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FORMULARIO 2 
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
 
FORMULARIO 2.1 
PLANILLA DE COTIZACIÓN[1] 
 

 
Promeba 4 -330- LPN N° ……AMPLIACION Y REFACCION CDI Y COMPLEMENTARIO CLOACA .- 

 

                                                
 “TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”. 
 

 

 

PLANILLA DE COTIZACIÓN

LISTADO SUMARIO DE RUBROS
% INC. Unid. Medic. P. Unitario P.Tot. Tot.Rubro

A OBRAS ESPECÍFICAS

A.3 SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES

A.3.1 CAÑERÍAS 12,09% 10.869.691,96$           

A.3.1.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoria 4,64% m3 1140 3.660,74$          4.173.245,31$             

A.3.1.20 Tapado y Compactación de zanja 2,50% m3 1140 1.971,17$          2.247.132,09$             

A.3.1.31 Prov. Y Colocación cañerias PVC diam 60mm. Con prueba hidráulica 4,95% ml 928 4.794,52$          4.449.314,56$             

A.3.2 BOCAS DE REGISTRO 4,16% 3.737.591,34$             

A.3.2.20 Ejecución de Bocas de Registro en calzada H menor a a 2,50m 4,16% u 14 $ 266.970,81 3.737.591,34$             

A.4 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A RED 0,00%

A.4.1 Conexión Cloacal 5,28% 4.747.427,82$             

A.4.1.10 Ejecución de conexión domiciliaria cloacal completa 5,28% u 81 $ 58.610,22 4.747.427,82$             

B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

B.1 AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL CDI

B.1.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 0,05% 42.632,88$                  

B.1.1.10 Agua y luz de obra 0,05% gl 1 42.632,88$        42.632,88$                  

B.1.2 CLOACAL A RED 0,20% 178.738,98$                

B.1.2.10 Conexión a red (tramites ) 0,20% gl 1 178.738,98$      178.738,98$                

B.1.4 CONEXIÓN DE GAS 0,19% 166.591,14$                

B.1.4.11 Medidor nuevo con doble regulación 0,19% u 1 166.591,14$      166.591,14$                

B.1.5 ESTRUCTURA RESISTENTE 12,93% 11.626.768,41$           

B.1.5.10 Movimiento del suelo, relleno y compactación 2,50% m3 60,2 37.373,43$        2.249.880,54$             

B.1.5.11 Demolición y adecuacion del sector existente (completo y parcial) 0,40% gl 1 358.980,00$      358.980,00$                

B.1.5.30 Vigas de Fundación 1,52% m3 15 91.377,94$        1.370.669,12$             

B.1.5.50 Platea 4,93% m3 61,5 72.065,28$        4.432.014,60$             

B.1.5.40 Vigas ES 1,33% m3 13 91.969,20$        1.195.599,60$             

B.1.5.91 Columnas C1 0,51% m3 4 115.350,59$      461.402,37$                

B.1.5.92 Columnas C2 0,90% m3 7,5 107.978,80$      809.841,02$                

B.1.5.101 Entrepiso metálico para tanques 0,13% m2 6,27 17.959,00$        112.602,93$                

B.1.5.110 Verificación y refuerzo de estructura resistente en sector coyuntura 0,71% m2 19,12 33.252,00$        635.778,24$                

B.1.6 MAMPOSTERIA 2,80% 2.520.751,81$             

B.1.6.12 De bloques cerámico 18x18x33 0,98% m2 171 5.173,00$          884.583,34$                

B.1.6.11 De bloques cerámicos 12x18x33 0,17% m2 35 4.329,05$          151.516,90$                

B.1.6.31 De bloques cerámico multicelular portante18x18x33 1,65% m2 287 5.173,00$          1.484.651,57$             
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B.1.7 CUBIERTA Y CIELORRASO 21,67% 19.485.474,01$           

B.1.7.10 Estructura de tirantes, machimbre, aislante, chapa. (Extensión techo exist.) 0,40% m2 21,56 16.772,54$        361.616,04$                

B.1.7.20 Estructura metálica correas, aislante, chapa 11,23% m2 536 18.845,56$        10.101.217,91$           

B.1.7.41 Cielorraso junta tomada 0,98% m2 180 4.896,50$          881.370,00$                

B.1.7.42 Cielorraso junta tomada -Placa antihumedad color verde 0,29% m2 51 5.161,22$          263.222,07$                

B.1.7.70 Aleros en superboard / timpanos 4,26% m2 75 51.068,29$        3.830.121,59$             

B.1.7.60 Cabriadas metalicas 2,56% Unid. 16 143.629,54$      2.298.072,66$             

B.1.7.81 Zinguería de techo/Limahoya 0,16% ml 60 2.395,11$          143.706,30$                

B.1.7.82 Zinguería de techo/Cumbrera 0,08% ml 55 1.363,22$          74.977,02$                  

B.1.7.83 Zinguería de techo/cenefa 0,16% ml 33 4.354,73$          143.706,12$                

B.1.7.84 Zinguería de techo/Pajarera 0,08% ml 70 1.071,11$          74.977,67$                  

B.1.7.85 Zinguería de techo/babeta 0,18% ml 16 10.153,16$        162.450,51$                

B.1.7.86 Zinguería de techo/Juntas 0,13% ml 70 1.606,64$          112.464,86$                

B.1.7.87 Zinguería de techo/Cortanieves 0,18% ml 140 1.160,36$          162.451,07$                

B.1.7.88 Zingueria de borde entre siding y chapas /revestimiento de pared 0,13% ml 220 539,61$            118.715,08$                

B.1.7.89 Zingueria especial (en fachadas entre materiales como chapa y siding) 0,45% ml 140 2.900,90$          406.126,03$                

B.1.7.91 Desagues Pluviales/ canaletas 0,20% ml 76 2.320,72$          176.374,55$                

B.1.7.92 Desagues Pluviales/ bajadas 0,02% ml 85 208,26$            17.701,95$                  

B.1.7.93 Conductos y ventilacion forzada 0,09% Unid. 3 27.075,09$        81.225,26$                  

B.1.7.94 Enrasado de techo metálico 0,08% ml 101 742,35$            74.977,33$                  

B.1.8 CONTRAPISO 2,43% 2.185.309,77$             

B.1.8.11 Contrapisos 1,94% m2 345 5.063,89$          1.747.041,15$             

B.1.8.20 Banquina 0,02% m2 5,5 2.464,11$          13.552,61$                  

B.1.8.31 Vereda Perimetral Nueva y Accesos de Hº Peinado 0,47% m2 71 5.981,92$          424.716,01$                

B.1.9 CAPAS AISLADORAS 2,78% 2.498.064,39$             

B.1.9.11 Horizontal bajo muro 0,84% m2 480 1.577,62$          757.259,81$                

B.1.9.12 Vertical exterior 0,61% m2 320 1.725,95$          552.304,19$                

B.1.9.20 Horizontal en contrapiso 0,53% m2 345 1.383,29$          477.235,19$                

B.1.9.21 Pintura asfáltica 0,47% m2 100 4.182,49$          418.248,64$                

B.1.9.30 EPS 50 mm (piso) 0,22% m2 120 1.682,19$          201.862,80$                

B.1.9.40 Nylon bajo platea (200 micrones) 0,10% m2 345 264,21$            91.153,76$                  

B.1.10 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 7,53% 6.772.258,99$             

B.1.10.11 Exterior grueso hidrofugo 1,02% m2 320 2.879,05$          921.294,91$                

B.1.10.30 Interior grueso y fino (incluye sector remodelacion), 2,53% m2 789 2.882,34$          2.274.165,31$             

B.1.10.41 Jaharro bajo revestimiento 0,26% m2 94 2.477,51$          232.886,13$                

B.1.10.80 Exterior / Chapa sinusoidal (incluye clavadera, fijaciones, aislacion, selladores) 2,03% m2 160 11.395,36$        1.823.257,60$             

B.1.10.90 Exterior / siding (incluye clavadera, fijaciones, aislacion, selladores) 0,78% m2 76 9.179,79$          697.664,04$                

B.1.10.70 Ceramicos 20 x 20 blancos (baño existente 14 m2 mas 116 ms 0,92% m2 130 6.330,70$          822.991,00$                

B.1.11 PISOS 5,23% 4.698.869,67$             

B.1.11.10 Carpeta 1,31% m2 408 2.879,13$          1.174.684,71$             

B.1.11.21 Piso cerámicos en Baños (incluye baño Universal) y Lavader 0,19% m2 22 7.572,82$          166.601,93$                

B.1.11.22 Piso cerámicos pasillo alto transito 0,72% m2 85 7.572,82$          643.689,29$                

B.1.11.23 Pisos cerámicos en sector remodelación 0,40% m2 47 7.572,82$          355.922,31$                

B.1.11.80 Piso vinilico en pvc 2,14% m2 221 8.708,73$          1.924.629,42$             

B.1.11.70 Zócalos de madera 3" - (incl. Sector a remodelar) 0,39% ml 300 1.169,42$          350.824,62$                

B.1.11.80 Solado de grava (zona juegos y estacionamiento) 0,09% m3 5,5 15.003,16$        82.517,38$                  

B.1.12 CARPINTERÍAS 5,15% 4.629.729,30$             

B.1.12.20 Provisión y colocación de Puertas (ver planillas) 1,95% u 28 62.550,86$        1.751.423,97$             

B.1.12.70 Provisión y Colocación de ventanas/ Termopales. (ver planillas) 3,20% gl 1 2.878.305,33$   2.878.305,33$             

B.1.13 INSTALACIÓN SANITARIA 4,92% 4.419.574,34$             

B.1.13.10 Instalación y distribución agua fría y caliente a los tanques de reservas y caldera 0,26% gl 1 229.807,27$      229.807,27$                

B.1.13.21 Distribución de agua a baños e instalación existente (incluye ventilaciones y accesorios ) 0,21% gl 1 188.952,64$      188.952,64$                

B.1.13.31 Desagües cloacales interiores principales y secundarios (incluyen ventilaciones ) 0,82% gl 1 740.490,07$      740.490,07$                

B.1.13.32 Distribución desagües cloacales existentes , incorporación de lo nuevos incluyen CI hasta red 0,60% gl 1 541.323,77$      541.323,77$                

B.1.13.40 Artefactos griferias bachas adultos y lavadero 0,14% Unid. 5 26.062,22$        130.311,10$                

B.1.13.41 Artefactos griferias s/ mesadas y ducha Baño Universal 0,06% gl 1 55.121,55$        55.121,55$                  

B.1.13.42 Artefactos griferias bachas niños (salas) 0,23% Unid. 8 25.308,55$        202.468,40$                

B.1.13.60 Artefactos inodoros completos para adultos 0,20% Unid. 4 44.084,46$        176.337,84$                

B.1.13.61 Artefactos inodoros completos movilidad reducida/ Universal 0,13% Unid. 1 112.547,59$      112.547,59$                

B.1.13.62 Artefactos inodoros completos niños 0,24% Unid. 4 54.585,13$        218.340,52$                

B.1.13.70 Arfefactos bachas completas 0,34% Unid. 13 23.796,08$        309.349,04$                

B.1.13.71 Artefacto bacha completa Baño Universal 0,08% Unid. 1 75.551,81$        75.551,81$                  

B.1.13.90 Prov. e instalación de accesorios 0,22% gl 1 197.453,17$      197.453,17$                

B.1.13.100 Prov. e instalación de bomba de presión - bandeja desborde 0,14% gl 1 122.563,87$      122.563,87$                

B.1.15.110 Desagües pluviales: caños y cámaras de inspección y lecho 1,18% gl 1 1.062.780,58$   1.062.780,58$             

B.1.13.120 Tramite e instalación de medidor de agua 0,06% gl 1 56.175,10$        56.175,10$                  
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B.1.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2,77% 2.494.076,79$             

B.1.14.11 Provision e instalación bocas de Iluminación y tomas corrientes completas (int/ext) 1,72% Unid. 106 14.630,80$        1.550.864,42$             

B.1.14.20 Provisión y colocación de tablero principal / seccional 0,21% Unid. 1 188.952,64$      188.952,64$                

B.1.14.31 Provision e instalación de Iluminación de emergencia 0,19% Unid. 6 28.938,69$        173.632,11$                

B.1.14.40 Instalacion de bandejas para computos y telefonia 0,28% ml 70 3.647,73$          255.341,38$                

B.1.14.50 Pilar para Medidor trifásico 0,28% Unid. 1 253.790,65$      253.790,65$                

B.1.14.60 Conexión desde Medidor a TP y TS 0,08% gl 1 71.495,59$        71.495,59$                  

B.1.15 INSTALACION DE GAS 2,98% 2.675.792,71$             

B.1.15.11 Provisión e Inst. completa de calefacción (cañerías y accesorios) 0,74% gl 1 661.759,21$      661.759,21$                

B.1.15.12 Adecuación de de Cañerías,de abastecimiento a Calderas (existente y nueva) 0,68% gl 1 610.834,19$      610.834,19$                

B.1.15.50 Prov. y coloc, Caldera DUO tipo DIVA DS32F, incl, bomba y accesorios 0,37% Unid. 1 333.182,27$      333.182,27$                

B.1.15.60 Provision y colocacion de radiadores, accesorios y soportes 0,91% gl 1 820.130,33$      820.130,33$                

B.1.15.70 Planos y derechos 0,28% gl 1 249.886,71$      249.886,71$                

B.1.16 PINTURA 2,54% 2.282.591,53$             

B.1.16.20 Latex Interior (Imprimación + 2 manos) 1,70% m2 700 2.186,25$          1.530.371,50$             

B.1.16.40 Pintura s/ aberturas y rejas 0,19% gl 1 168.525,32$      168.525,32$                

B.1.16.50 Cetol s/ maderas (techo sector existente y detalles ) 0,19% m2 50 3.472,65$          173.632,28$                

B.1.16.51 Cetol s/ siding (Imprimación + 2 manos) 0,25% m2 100 2.262,17$          226.216,62$                

B.1.16.52 Pinturas en cabriadas y correas - vigas de entrepisos 0,20% gl 1 183.845,81$      183.845,81$                

B.1.17 EQUIPAMIENTO SEDE 3,25% 2.926.634,38$             

B.1.17.11 Piedra granito para mesadas (0,55 m de ancho) 0,44% ml 9 44.076,37$        396.687,37$                

B.1.17.20 Muebles en melamina bajo mesadas 0,84% u 5 150.646,75$      753.233,77$                

B.1.17.21 Estantes de durlock 0,07% ml 22 2.908,70$          63.991,40$                  

B.1.17.22 Esquineros 1,50 ml altura 0,03% gl 1 27.705,15$        27.705,15$                  

B.1.17.130 Espejos 4mm (1,30 x 0,50) (incluye baño universal) 0,04% m2 3 13.161,90$        39.485,69$                  

B.1.17.140 Señalética y arquigrafía: Carteles interiores 0,03% u 16 1.964,16$          31.426,52$                  

B.1.17.141 Señalética y arquigrafía: Cartel institucional exterior 0,05% u 1 43.459,40$        43.459,40$                  

B.1.17.142 Señaletica de emergencia 0,02% gl 1 15.320,48$        15.320,48$                  

B.1.17.150 Matafuegos 0,24% u 8 26.960,46$        215.683,70$                

B.1.17.160 Equipamiento postes de luz ornamentales exteriores (ver detalle en plano) 0,31% u 4 70.400,00$        281.600,00$                

B.1.17.170 Equipamiento baldosas anti golpe (zona de juegos) 0,44% m2 40 9.886,53$          395.461,20$                

B.1.17.180 Equipamiento juegos (ver detalle en pliego y plano) 0,18% u 4 39.565,99$        158.263,96$                

B.1.17.190 Equipamiento bancos (ver detalle en pliego y plano) 0,42% u 7 53.980,82$        377.865,74$                

B.1.17.200 Equipamiento cestos (ver detalle en plano) 0,14% u 3 42.150,00$        126.450,00$                

B.1.18 OBRAS COMPLEMENTARIAS 0,87% 786.299,12$                

B.1.18.20 Rejas puertas y ventanas (ver planilla) 0,87% m2 47 16.729,77$        786.299,12$                

B.1.19 VARIOS 0,19% 173.304,22$                

B.1.19.10 Limpieza de terreno y obra 0,19% gl 1 173.304,22$      173.304,22$                

TOTAL GENERAL 100,00% $ 89.918.173,57


