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RESUMEN

PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Seccion |. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

Esta seccién contiene la informacion necesaria para que los Oferentes preparen sus Ofertas.
Asimismo, incluye informacién acerca de la presentacién, apertura y evaluacion de Ofertas, asi
como de la adjudicacion de contratos.

Seccion Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

Esta seccidn comprende disposiciones especificas para cada contratacion y complementa la
informacion o requisitos incluidos en laSeccion I. Instrucciones a los Oferentes.

Seccion lll. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION (con precalificacion)
(Seccidn Il alternativa que ha de utilizarse cuando se realice un proceso de precalificacién antes de la licitacion)
Esta seccion contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la mas baja y para
verificar que el Oferente continla estando calificado para ejecutar el contrato.

Seccién lIl. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION (sin precalificacion)

(Seccion Il alternativa que ha de utilizarse cuando no se realice un proceso de precalificacion antes de la licitacion)
Esta seccion contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la mas baja y las
calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato.

Seccién IV. FORMULARIOS DE LICITACION
Esta seccion consta de los formularios que debera completar y presentar el Oferente con su Oferta.

Seccion V. PAISES ELEGIBLES
Esta seccion contiene informacion acerca de los paises elegibles.



PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Seccion VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Esta seccion contiene la memoria, las especificaciones técnicas generales y particulares, el plan de
trabajo, los planos y la informacion complementaria que describen las obras que se contrataran.

PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

Seccion VII. CONDICIONES GENERALES (CG)

Esta seccion contiene las clausulas generales que deberén utilizarse en todos los contratos.

Seccién VIII. CONDICIONES ESPECIALES (CE)
Esta seccién consta de la Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos, y la Parte B,
Condiciones
Especiales del Contrato, que contiene clausulas especificas para cada contrato. El contenido de
esta Seccion VIII modifica o complementa las Condiciones Generales y serd preparada por el
Contratante.

Seccién IX. APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES - FORMULARIOS DE
CONTRATO
Esta seccion contiene formularios que, una vez completados, formaran parte del contrato. Los
formularios correspondientes a la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Anticipo, cuando se
exijan, deberan completarse unicamente por el Oferente seleccionado, después de la adjudicacién
del contrato.
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SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. GENERALIDADES

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1 El Contratante indicado en los Datos de la Licitacion (DDL), segun la definicion que
consta en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Seccién
Il Datos de la Licitacion (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratacion de las
Obras que se especifican en laSeccién VI Requisitos de las Obras. El nombre y el
ndmero de identificacion de lotes (contratos) de la Licitacion Publica Internacional estan
indicados en las DDL.

1.2 Paratodos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido;

(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular también

incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y
(c) la palabra “dia” significa dia calendario.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1 El prestatario indicado en los DDL ha recibido financiamiento (en adelante denominados
“fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “el Banco”)
para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario
destinara una porcién de dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del
contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los presentes Documentos
de Licitacion.

2.2 El Banco efectuara pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los
haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo
financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de
dicho Contrato de Préstamo. Nadie mas que el Prestatario podra tener derecho alguno
en virtud del Contrato de Préstamo ni tendra ningin derecho a los fondos del
financiamiento.

3. PRACTICAS PROHIBIDAS

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades
financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) observar los mas altos niveles éticos y denunciar al Bancotodo acto
sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden: (i) practicas corruptas; (ii) practicas
fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv) practicas colusorias y (v) practicas
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta
comisién de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina de
Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco
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también ha adoptado procedimientos de sancién para la resolucion de casos.
Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras
internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por
sus respectivos drganos sancionadores.
(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las expresiones que se
indican a continuacion:
Una préactica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;
Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacién de
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para
evadir una obligacion;
Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o0 a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;
Una practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la
intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y
Una practica obstructiva consiste en;

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas
ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una
investigacion del Grupo del Banco sobre denuncias de una practica
corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar
0 intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son

importantes para la investigacion o que prosiga la investigacion, o

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion
del Banco y los derechos de auditoria previstos en el punto 3.1. (f)
de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sancién del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas
o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacién o
ejecucion de un contrato, el Banco podré:

() no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato para la
adquisicion de bienes o la contratacién de obras financiadas por el Banco;
(i) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;
(i) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y
cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de
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(©)

(d)
(e)

(f)

gue el representante del Prestatario, 0 Beneficiario de una donacion, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificacion adecuada al Banco tras tener conocimiento de la
comision de la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una
carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la
gue se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el

Banco;
(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir
las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias
del caso, incluida la imposicion de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucién
de las sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del punto 3.1.(b) se aplicara también en casos en los
que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacién de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decisién definitiva en un proceso de
sancion, o cualquier otra resolucion.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en
una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o0 contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas
o implicitas) podra verse sujeto a sancion de conformidad con lo dispuesto en convenios
suscritos por el Banco con otra institucién financiera internacional concernientes al
reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacién. A efectos de lo dispuesto en el
presente parrafo, el término “sancién” incluye toda inhabilitacion permanente, imposicion
de condiciones para la participacién en futuros contratos o adopcion publica de medidas
en respuesta a una contravencidon del marco vigente de una institucién financiera
internacional aplicable a la resolucion de denuncias de comisién de Practicas Prohibidas.

El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los contratos financiados con un
préstamo o donacién del Banco se incluya una disposicién que exija que los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Bajo esta
politica, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y
concesionario debera prestar plena asistencia al Banco en su investigacion. El Banco
requerira asimismo que se incluya en contratos financiados con un préstamo o donacién
del Banco una disposicion que obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y
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sSus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a: (i) conservar todos los
documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un
periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para la investigacion de
denuncias de comisién de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o agentes
de los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios Yy
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el
Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la
investigacion provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador,
agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente,
proveedor de servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios 0 concesionario se
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion,
podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de
bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(g) EI Banco exigird que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos
de servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, de conformidad
con lo establecido en el parrafo 3.9 de las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras
financiadas por el BID GN2349-9*, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha
agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el punto 3.1. relativas a
sanciones y Practicas Prohibidas se apliquen integramente a los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos
con dicha agencia especializada para la provisién de bienes, obras o servicios distintos
de servicios de consultoria en conexién con actividades financiadas por el Banco. El
Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspensién o la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista
de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el
Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de
compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente
por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y se acogera a otras medidas
que considere convenientes.

4. OFERENTES ELEGIBLES

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Los Oferentes de otros paises no seran elegibles para
participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la
Seccion V de este documento se indican los paises miembros del Banco al igual que
los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el pais de origen de los
bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un pais miembro del
Banco, al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no seran
elegibles si:

(a) las leyes o las reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones

comerciales con ese pais; o
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(b) por un acto de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de esa
Organizacion, el pais del Prestatario prohibe la importacién de bienes de ese pais o
pagos a una persona o una entidad.

1

Parrafo 3.9. Puede haber situaciones en que sea necesario comprar directamente a una agencia especializada que actlie como
proveedor, siguiendo sus propios procedimientos de contratacion, y éste sea el medio méas econémico y eficiente para contratar: (a)
pequefias cantidades de bienes en existencia, principalmente en los sectores de la educacién y la salud; y (b) productos
especializados en que el nimero de proveedores sea limitado como es el caso de vacunas y medicamentos.

4.2 Un Oferente no podra tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados
gue tienen conflictos de interés seran descalificados. Se considerara que los Oferentes
tienen conflicto de interés con una 0 mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:
(a) tienen socios mayoritarios en comun; o
(b) reciben o han recibido algin subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o
(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacion; o
(d) tienen una relacién mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite tener
acceso a informacion sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma, o influir
sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

(e) un Oferente participa en mas de una Oferta en este proceso de Licitacion. Si un Oferente
participa en mas de una Oferta, se descalificaran todas las Ofertas en las que patrticipa.
Sin embargo, esta disposicion no restringe la inclusién del mismo subcontratista en mas
de una Oferta; o

() estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera
de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestacion de servicios
de consultoria para la preparacion del disefio, las especificaciones y otros documentos
gue se utilizaran en la Licitacion para la contratacion de las obras objeto de estos
Documentos de Licitacion; o

(g) han estado afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario haya

contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

4.3 Un Oferente que en la fecha de adjudicacién del contrato esté bajo una declaraciéon de
inelegibilidad el Banco por el periodo de tiempo determinado por éste, de acuerdo con
lo establecido en la Clausula 3 de las 1AO, sera descalificado.

4.4 Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden
demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante.

45 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que
contintdan siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

4.6 Esta Licitacion esta abierta Unicamente a Oferentes precalificados. Sin embargo,
excepcionalmente, con el consentimiento previo del Banco, podra utilizarse la
calificacion ex-post.

4.7 En la evaluacion de ofertas, el Prestatario debera verificar la elegibilidad de los
oferentes consultando la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma
temporal o permanente por el Banco, de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)
y (c) del punto 3.1 de esta Seccion y los incisos (b) y (c) del parrafo 1.21 de las Politicas
para la Seleccion y Contratacion de Consultores publicadas en el sitio virtual externo del
Banco, y no podra adjudicar contrato alguno a cualquier firma o individuo que figure en
esa lista. En el caso de actividades financiadas por el Banco que estén siendo
ejecutadas por una parte que haya sido declarada inelegible de forma temporal o
permanente para la adjudicacion de contratos adicionales, el Prestatario debera adoptar
medidas adicionales de diligencia debida bajo una estrecha supervision y seguimiento
(ya sean contratos sujetos a revision ex ante 0 ex post).
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4.8

Asimismo, sin previa aprobacion del Banco, el Prestatario no podra suscribir
documentos contractuales adicionales con dicha parte, lo que incluye enmiendas o
prérrogas para la conclusién de la ejecucion de contratos vigentes. El Banco financiara
gastos adicionales Unicamente si éstos se incurrieron antes de la fecha de conclusion
establecida en el contrato original o la nueva fecha establecida (i) para contratos de
revisién ex ante, en una enmienda a la que el Banco haya dado su no objecion, y (ii)
para contratos de revision ex post, en una enmienda ratificada antes de la fecha
efectiva de la inhabilitacion temporal o permanente. El Banco no financiara ningun
nuevo contrato, ni enmienda o adiciébn alguna, que introduzca una modificacion
sustancial a cualquier contrato vigente suscrito con una empresa o individuo sujeto a
inhabilitacion temporal o permanente en la fecha efectiva de dicha inhabilitacion o con
posterioridad a ella.

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizaciéon anterior constituida o
integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el
Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)(v) y (e) del
punto 3.1 de esta seccion relativos a Practicas Prohibidas (segun la definicion
contemplada en el mismo punto), o que otra institucién financiera internacional declare
inelegible y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones sera inelegible para la
adjudicacion o derivacion de beneficio alguno, financiero o de cualquier otra indole, de
un contrato financiado por el Banco durante el periodo que el Banco determine.

5. MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS ELEGIBLES

5.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el

Contrato y que sean financiados por el Banco deberan tener su origen en un pais
miembro del Banco de acuerdo con la Seccion V Paises Elegibles, sujetos a las
excepciones de los casos indicados en la Clausula 4.1 (a) y (b).

B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6.1 Los Documentos de Licitacion constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las

6.2

secciones que se indican mas abajo, y deberan leerse en conjunto con cualquier
enmienda emitida de conformidad con la Clausula 8 de las IAO. PARTE 1 -
Procedimientos de Licitacion
- Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
- Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion
- Seccion IV. Formularios de la Oferta -Seccion V. Paises Elegibles
PARTE 2 - Requisitos de las Obras
- Seccion VI. Requisitos de las Obras
PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato
- Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)
- Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)

- Seccion IX. Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato
El llamado a Licitacién emitido por el Contratante no forma parte del Documento de
Licitacion.
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6.3 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitacion y
sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente sefialada por el
Contratante en el llamado a Licitacion.

6.4 Los Oferentes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones contenidas en el Documento de Licitacion. El incumplimiento por parte
del Oferente del suministro de toda la informacion o documentacion que se exige en los
Documentos de Licitacidon podria traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.

7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS
Y REUNION PREVIA A LA LICITACION

7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaracion de los Documentos de Licitacion,
debera comunicarse con el Contratante por escrito a la direcciéon correspondiente que
se suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la reunién previa a la
Licitacion, si dicha reunién se especifica en la Clausula 7.4 de las IAO. El Contratante
respondera por escrito a todas las solicitudes de aclaracién, siempre que dichas
solicitudes se reciban por lo menos (15) dias antes de que se venza el plazo para la
presentacion de las Ofertas. El Contratante enviara copia de las respuestas, incluyendo
una descripcion de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos los
gue hayan adquirido los Documentos de Licitacién de conformidad con la Clausula 6.3
de las IAO. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera necesario
enmendar el Documento de Licitacién, debera hacerlo siguiendo el procedimiento
indicado en las Clausulas 8 y 22.2 de las IAO.

7.2 El Oferente debera visitar y examinar el lugar de las obras y sus alrededores y que
obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informacién que pueda
necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccién de las
obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las obras correran por cuenta del
Oferente.

7.3 El Contratante autorizara el acceso del Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sélo bajo la
expresa condicion de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a su personal y
representantes de cualquier obligacion al respecto, y se hagan responsables de
cualquier muerte o lesion personal, pérdida de propiedad o dafos a la misma, asi como
de toda otra pérdida, dafo, costos y gastos que se incurran como resultado de la
inspeccion.

7.4 Se invitara al representante designado por el Oferente a asistir a una reunion previa a la
Licitacion, si asi se establece en los DDL. Esta reunién tendrd como finalidad aclarar
dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante
esa etapa.

7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por
escrito al Contratante a méas tardar una semana antes de la reunién.

7.6 El acta de la reunién previa a la Licitacion, incluidas las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera
otras respuestas preparadas después de la reunién, se transmitiran sin demora a todos
los que hayan adquirido los Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula
6.3 de las IAO. Toda modificacién de los Documentos de Licitacion que pueda ser
necesaria como resultado de la reunién previa a la Licitacién debera efectuarla el
Contratante exclusivamente mediante la emision de una enmienda, conforme a la
Clausula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunidn previa a la Licitacion.

7.7 No se descalificara a los Oferentes que no asistan a la reunion previa a la Licitacion.
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8. MODIFICACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION

8.1 El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la
presentacién de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitacion mediante la
emision de enmiendas.

8.2 Toda enmienda emitida formara parte de los Documentos de Licitacién y debera ser
comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitacion en
conformidad con la Clausula 6.3 de las IAO.

8.3 El Contratante podra a su discrecion, prorrogar el plazo de presentacion de las Ofertas a
fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta las enmiendas en la preparacion de sus Ofertas, de conformidad con la
Subclausula 22.2 de las IAO.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

9. COSTO DE PARTICIPACION EN LA LICITACION

9.1 El Oferente financiara todos los costos relacionados con la preparacion y presentacion de
su Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni sera responsable en caso alguno por
dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitacion.

10. IDIOMA DE LA OFERTA

10.1 La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta
que intercambien el Oferente y el Contratante deberan ser escritos en el idioma
especificado en los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que
formen parte de la Oferta podran estar en otro idioma, con la condicién que las partes
pertinentes estén acompafiadas de una traduccion fidedigna al idioma especificado en
los DDL. Para los efectos de la interpretacion de la Oferta, dicha traduccion
prevalecera.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

11.1 La Oferta comprendera lo siguiente:

(a) carta de la Oferta;

(b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la
Lista de Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las
Clausulas 12 y 14 de las IAQ;

(c) garantia de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula
19 de las IAQ;

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Clausula 13 de
las IAO;

(e) confirmacién escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a
comprometer al Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Clausula
20.2 de las IAQ;

() de conformidad con la Clausula 17 de las IAO, documentos comprobantes
gue demuestren que el Oferente esta calificado para ejecutar el contrato
en caso de que su Oferta sea aceptada;

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la Clausula 16 de las IAO;y  (h)
cualquier otro documento requerido en los DDL.

11.2 Ademas de los requisitos sefalados en la Clausula 11.1 de las IAO, las Ofertas
presentadas por una Asociacién en Participacién, Consorcio o Asociacion

Seccioén | - Instrucciones a los Oferentes 8



(APCA), vendran acompafiadas de una copia del convenio de la APCA
celebrado entre todos los socios. Alternativamente, los socios firmaran y
presentaran junto con la Oferta, una carta de intencion para celebrar un
convenio que establezca una APCA en caso de que la Oferta sea aceptada,
junto con una copia del acuerdo propuesto.

12. CARTA DE LA OFERTA Y FORMULARIOS

12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararan
con los formularios pertinentes que se incluyen en la Seccién IV Formularios de
Licitacion. Los formularios deberan completarse sin realizar ningun tipo de
modificaciones al texto, y no se aceptaran sustituciones. Todos los espacios en blanco
deberén llenarse con la informacion solicitada.

13. OFERTAS ALTERNATIVAS

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se consideraran Ofertas
alternativas.

13.2 Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la terminacion de los
trabajos, ellos se especificaran en los DDL, al igual que la metodologia para
evaluarlos.

13.3 Excepto en los casos contemplados en la Clausula 13.4 de las IAO, los Oferentes que
deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitacion
deberan cotizar primero el disefio propuesto por el Contratante, descrito en el
Documento de Licitacion, deberan ademas presentar toda la informaciéon necesaria
para permitir que el Contratante efectle una completa evaluacion de la alternativa,
incluidos planos, calculos del disefio, especificaciones técnicas, desgloses de precios y
la metodologia de construccién propuesta, asi como cualquier otro detalle pertinente. El
Contratante sélo considerara las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya
Oferta se ajuste a los requisitos técnicos basicos y haya sido la evaluada mas baja.

13.4 Cuando asise especifique en los DDL los Oferentes podran presentar soluciones
técnicas alternativas para componentes especificos de las obras; los cuales se
identificaran en los DDL, junto con la metodologia para su evaluacion, y se
describiran en la Seccion VI Requisitos de las Obras.

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta y la lista de
cantidades se cefiirn a los requisitos indicados mas abajo.

14.2 El Oferente indicard las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los rubros
de las obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales el
Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no seran pagados por el
Contratante cuando se ejecuten y se consideraran incluidos en los precios de los otros
rubros de la lista de Cantidades.

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c), de conformidad con la Clausula
12.1 de las IAQ, sera el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

14.4 El Oferente cotizara separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para su aplicacién en la Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con
la Clausula 12.1 de las IAO.

14.5 Salvo disposicién en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los
precios cotizados por el Oferente estaran sujetos a ajustes durante la ejecucién del
contrato, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del
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Contrato. En dicho caso, el Oferente debera sefialar los indices y los coeficientes de
ponderacion de las formulas de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste,
y el Contratante podra exigir al Oferente que justifique los indices y coeficientes de
ponderacién propuestos.

14.6 Si asi se dispone en la Clausula 1.1 de las IAO, las Ofertas se haran por lotes
individuales (contratos) o por combinacion de lotes (paquetes). Los Oferentes que
quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique mas de un contrato
especificardn en su Oferta la reduccion de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reduccién de precio
0 descuento se presentara de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 14.4 de las
IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran
al mismo tiempo.

14.7 Los derechos, impuestos y demdas gravamenes que deba pagar el contratista en virtud
del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 dias antes de la fecha de
presentacion de las Ofertas, se incluiran en los precios y los precios unitarios y en el
precio total de la Oferta que presente el Oferente.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

15.1 El Contratante podra requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios
unitarios que se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo
caso los Oferentes deberan presentar un desglose detallado de las necesidades en
moneda extranjera.

16. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA

16.1 El Oferente entregara una Propuesta Técnica con una descripcion de los métodos de
trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra
informacioén estipulada en la Seccion 1V, con detalles suficientes para demostrar que la
propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para
completarla.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con la
Seccion 1l Criterios de Evaluacion y Calificacion, el Oferente proporcionara la
informaciéon solicitada en los correspondientes formularios de informacién que
aparecen en la Seccién IV Formularios de Licitacion.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1 Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el periodo determinado en los DDL a
partir de la fecha limite para presentacién de Ofertas establecida por el Contratante.
Toda Oferta con un plazo menor seré rechazada por el Contratante por incumplimiento.

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el
Contratante podréa solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de sus
Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se solicita una
garantia de la Oferta de conformidad con la Clausula 19 de las IAO, también se
prorrogara por un plazo de veintiocho (28) dias la fecha limite del periodo de validez
prorrogado. Los Oferentes podran rechazar la solicitud sin por ello perder la garantia de
la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedira ni se les permitira
que modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.3 de las
IAO.
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18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicacion se demora por mas de cincuenta
y seis (56) dias después de que venza la validez inicial de la Oferta, podra ajustarse el
precio contractual por un factor especificado en la solicitud de prérroga. La evaluacion
de la Oferta se basara en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la correccién
mencionada.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1 Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente debera presentar como
parte de su Oferta el original de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por la
cantidad y en la moneda estipulada en los DDL.

19.2 A opcion del Oferente, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser una

garantia a la vista, y a opcién del Oferente, en cualquiera de la siguientes formas: (a) garantia

bancaria incondicional;

(b) carta de crédito irrevocable;

(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o

(d) otra garantia definida en los Datos de la Licitacion, emitida por una institucién de prestigio

de un pais elegible.

Si la garantia de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una fianza
emitida por una aseguradora o una compafiia afianzadora situada fuera del pais del
Contratante, la institucién que emite la garantia debera tener una institucién financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer efectiva la garantia. La
Garantia de Mantenimiento de Oferta, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
alguno de los formularios de la Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la
Seccion IV Formularios de Licitacion, u otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacién de la Oferta.

En cualquier caso el formulario de la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera incluir el
nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
permanecera valida por un periodo de 28 dias posteriores a la fecha limite de la validez
de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 18.2 de las IAO.

Si la Subclausula 19.1 de las IAO exige una Garantia de Mantenimiento de a Oferta,
todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, serén rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente
al que se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantia de Cumplimiento, de
conformidad con la Clausula 41 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el contrato
sera devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado
el contrato y suministrado la garantia de cumplimiento del contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva Oferta si:

(a) un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado por el

Oferente en el Formulario de Presentacién de Oferta, salvo lo estipulado en la Subclausula

18.2 de las IAQ; o (b) si el Oferente seleccionado:

(i) no firma el contrato de conformidad con la Clausula 40 de las IAO; o

(i) no suministra la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 41 de las
IAO.

19.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en nombre
de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida
en el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
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deberéa estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como se denomina
en la carta de intencion mencionada en las 1AO 4.1.

19.8 Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante
podra, si asi se contempla en los DDL, declarar no elegible al Oferente para la
adjudicacion de un contrato por el periodo de tiempo que figure en los DDL, si el
Oferente:

(a) retira su Oferta durante el periodo de validez que se sefiala en el formulario de carta de

presentacion de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.2 de las IAO;
0

(b) al que se adjudica el contrato:

(i) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 40 de las I1AO; o

(i) no suministra una Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 41 de las
IAO.

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1 El Oferente preparara un juego original de los documentos que constituyen la Oferta,
segun se sefala en la Clausula 11 de las Instrucciones a los Oferentes, marcandolo
claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad
con la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes, se marcaran claramente como
“ALTERNATIVA”. Ademas, el Oferente presentara el numero de copias de la Oferta
gue se indica en los DDL y marcara claramente cada ejemplar como “COPIA”. En el
caso de discrepancias el texto original prevalecera sobre las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta serdn mecanografiados o escritos con tinta
indeleble y deberan estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar
en nombre del Oferente. Esta autorizacion consistira en una confirmacién escrita,
segln se especifica en los DDL, que deberd acompariar a la Oferta. El nombre y el
cargo de cada persona que firme la autorizacion debera escribirse o imprimirse debajo
de su firma.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si

llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

21. PROCEDIMIENTO PARA SELLAR Y MARCAR LAS OFERTAS

21.1 Los Oferentes deberan entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive
Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Clausula 13 de las I1AO, en
sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como
“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias seran
incluidos a su vez en un solo sobre.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@) llevar el nombre y la direccion del Oferente;

(b) estar dirigidos al Contratante y llevar la direccién que se indica en la Clausula 22.1 de las

IAQ;
(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacion indicado en la Clausula 1.1
de los DDL; y

(d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la Oferta.

21.3 Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se
responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie 0 sea abierta prematuramente.
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22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1 El Contratante debera recibir las Ofertas en la direccién y, a mas tardar, a la hora y
fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes tendran la opcion de presentar sus
Ofertas electrénicamente, cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los procedimientos indicados en los
DDL para la presentacion de dichas Ofertas.

22.2 El Contratante podrd, a su arbitrio, prorrogar la fecha limite de presentacion de las
Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitacion, de acuerdo con la
Clausula 8 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y
derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha limite
guedaran sujetas al nuevo plazo.

23. OFERTAS TARDIAS

23.1 El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y
fecha limite para la presentacién de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de
las IAO. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo limite para la
presentacion de las Ofertas sera considerada tardia, y serd rechazada y devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

24. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

24.1 El Oferente podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada,
debiendo enviar para ello una comunicacién por escrito, de conformidad con la
Clausula 21 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado, y
deberd incluird una copia de dicha autorizacién, segun lo estipulado en la Clausula 20.2
de las IAO (con excepcién de la comunicacion de retiro, que no requiere copias). La
sustitucion o modificacion correspondiente de la Oferta debera acompafnar a dicha
comunicacion por escrito. Todas las comunicaciones deberan ser;

(a) presentadas de conformidad con las Clausulas 20 y 21 de las IAO (con excepcion de

la comunicacién de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres
deberan estar claramente marcados “RETIRO”, *“SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”; y

(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para la presentaciéon de

las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

24.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Clausula 24.1 de las IAO
seran devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.3 Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo
comprendido entre la fecha limite para presentar Ofertas y la expiracién del periodo de
validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta o en
cualquier otra extension.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1 El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en publico en la
direccion, fecha y hora que se sefialen en los DDL. El procedimiento para la apertura
de Ofertas que se hayan presentado electronicamente en caso de que se permita usar
dicho sistema de conformidad con la Subclausula 22.1 estara indicado en los DDL.

25.2 Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se leeran en voz alta y el
sobre con la Oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente
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remitente. No se permitira el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicacion de
retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar el retiro y sea leida en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abriran los sobres
marcados como “SUSTITUCION” se leeran en voz alta y se intercambiara con la Oferta
correspondiente que esta siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrira y se
devolvera al Oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucion a menos que la
comunicacion de sustitucién correspondiente contenga una autorizacion vdlida para
solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los
sobres marcados como “MODIFICACION” se abriran y leeran en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las Ofertas a menos que la
comunicacion de modificacién correspondiente contenga la autorizacion valida para
solicitar la modificacién y sea leida en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

25.3 Todos los demas sobres se abriran de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del
Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier
descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente.
Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leidas en voz alta se consideraran en
la evaluacién. Si el Contratante asi lo dispone en los DDL, los representantes del
Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberan marcar sus iniciales en la
carta de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna
Oferta serd rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas tardias, de
conformidad con la Subclausula 23.1 de las IAO.

25.4 El Contratante preparard un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluird como
minimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustituciéon o modificacién; el precio de
la Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas
si estaban permitidas; y la existencia 0 no de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, si se requeria. Se le solicitara a los representantes de los Oferentes presentes
que firmen la hoja de asistencia. La omision de la firma de un Oferente no invalidara el
contenido y efecto del Acta. Una copia del Acta sera distribuida a los Oferentes.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

26. CONFIDENCIALIDAD

26.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente
involucrada con el proceso de la Licitacion, informacion relacionada con la evaluacion
de las Ofertas, ni sobre la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya publicado la adjudicacién del Contrato.

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en cuanto a la
evaluacion, comparacion de las Ofertas o la adjudicacion del contrato podra resultar en
el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 26.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido

entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea

comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la

Licitacion, debera hacerlo por escrito.

27. ACLARACION DE LAS OFERTAS

27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluacién y la comparacién de las Ofertas y la
calificacion de los Oferentes, el Contratante podra, a su discrecion, solicitar a cualquier
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Oferente aclaraciones a su Oferta. No se consideraran aclaraciones a una Oferta
presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una
solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracién del Contratante y la respuesta,
deberan ser hechas por escrito. No se solicitara, ofrecera o permitird cambios en los
precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluacién de las Ofertas, de
conformidad con la Clausula 31 de las IAO.

27.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas en
la solicitud de aclaracion del Contratante, su Oferta podra ser rechazada.

28. DESVIACIONES, RESERVAS Y OMISIONES

28.1 Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

(a) “desviacion” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el
Documento de Licitacion;

28.1 (b) “reserva’ es establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente
los requisitos especificados en el Documento de Licitacion; y

(c) “omision” es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad de la documentacion de
la documentacion requerida en el Documento de Licitacion.

29. EVALUACION DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI CUMPLEN LAS
CONDICIONES DE LA LICITACION

29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién,
el Contratante se basara en el contenido de la propia Oferta, segin se define en la
Clausula 11 de las IAO.

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion es la que
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion,
reserva u omision significativa es aquella que:

(i) si es aceptada afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o

(i) si es aceptada limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de
Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del
Contrato; o

(iii) si es rectificada afectaria injustamente la posicion competitiva de otros Oferentes que
presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitacion.

29.3 EIl Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la
Clausula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que
satisface los requisitos estipulados en la Seccién VI Requisitos de las Obras, sin
desviaciones ni reservas significativas.

29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion sera
rechazada por el Contratante y no podra convertirse posteriormente, mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se
ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion.

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS

30.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el Contratante
podra dispensar inconformidades que no constituyan una desviacion, reserva u omision
significativa.

30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacién, el
Contratante podra solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la
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informacibn o documentacidn necesaria para rectificar inconformidades no
significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentacion.
La solicitud de informacién o documentacion relativa a dichas inconformidades no
podra estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no
cumple la solicitud, podra rechazarse su Oferta.

30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas, el
Contratante rectificara las faltas de conformidad no sustanciales relacionadas con el
precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustara el precio de la Oferta, Gnicamente para
fines de comparacion, para reflejar el precio de un rubro o componente que falte o que
presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hara aplicando el método que se indica
en la Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

31.1 A condicién de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitacion,
el Contratante corregira errores aritméticos de la siguiente manera:

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar
ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio
unitario y el precio total sera corregido, a menos que, en opiniéon del Contratante,
haya un error obvio en la colocacién del punto decimal en el precio unitario,
entonces el precio total cotizado prevalecera y se corregira el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales

prevaleceran y se corregira el total; y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en
palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los
parrafos (a) y (b) mencionados.

31.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no acepta la correccion de los

errores, su Oferta sera rechazada.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos los precios de las
Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda Unica indicada en los DDL,
utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha
especificada en los DDL.

33. MARGEN DE PREFERENCIA

33.1 No se aplicara el Margen de Preferencia. Oferta.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS

34.1 Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizara Unicamente los factores, metodologias
y criterios definidos en esta Clausula. No se permitird ningln otro criterio ni
metodologia.

34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para
imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de Cantidades,
pero incluidos los rubros correspondientes a trabajos por dia cuyos precios por dia se
hubiesen obtenido competitivamente.?

(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la
Clausula 31.1 de las IAO;
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(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Clausula 14.4 de las
IAO;
(d) la conversién a una sola moneda del monto resultante de la aplicacién de los incisos (a),
(b) y (c) supra, si procede, de conformidad con la Clausula 32 de las IAO;
(e) el ajuste por faltas de conformidad, segun se establece en la Clausula 30.3 de las IAO;
(f) ajustes debidos a la aplicacion de los factores de evaluacion, indicados en la Seccion I
Criterios de Evaluacion y Calificacion.
34.3 En la evaluacién de la Oferta no se tomaré en cuenta el efecto de las disposiciones de
ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas
durante el periodo de ejecucion del Contrato.

[2] Para que el trabajo por dia pueda cotizarse competitivamente para propésitos de evaluacion de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista
tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por dia (por ejemplo, nimero de conductor-
dias de tractor, o cantidad de toneladas de cemento Pértland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para incluirlos en el
precio total de la Oferta.

34.4 Si los Documentos de Licitacion permiten que los Oferentes coticen precios separados
para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo
Oferente, en la Seccién Il Criterios de Evaluacion y Calificacion, se especificara la
metodologia para determinar el precio evaluado como el mas bajo para los paquetes
gue resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los
descuentos que se hayan ofrecido.

34.5 Si la Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, esta seriamente desequilibrada o
implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podra exigir al Oferente
gue entregue un analisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros
de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con
los métodos de construccién y el calendario previsto. Tras la evaluacion de los analisis
de precios y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales previstos, el
Contratante podra exigir que por cuenta del Oferente se aumente el monto de la
Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de
pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte del Oferente
ganador.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1 El Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, para determinar la Oferta evaluada como la méas baja, de
conformidad con la Clausula 34.2 de las 1AO.

36. CALIFICACION DEL OFERENTE

36.1 El Contratante determinara a su entera satisfaccion si el Oferente seleccionado como el
que ha presentado la Oferta evaluada como la mas baja y que se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Licitacion, cumple los criterios de calificacién
gue se especifican en la Seccién Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

36.2 El resultado se determinara después de analizar los documentos de -calificacién
presentados por el Oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la
Clausula 17.1 de las Instrucciones a los Oferentes.

36.3 Una determinacion afirmativa sera requisito previo para la adjudicaciéon del Contrato al
Oferente. Una determinacion negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Oferente,
en cuyo caso el Contratante procedera a determinar si el Oferente que presentd la
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siguiente Oferta evaluada como la mas baja esta calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

37. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y DE
RECHAZAR ALGUNAS OFERTAS O TODAS ELLAS

37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el
proceso de Licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los
Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolverda con prontitud a
todos los Oferentes las Ofertas y las Garantias de Oferta que hubiera recibido.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

38. CRITERIOS DE ADJUDICACION

38.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como
la mas baja de conformidad con IAO 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacion, siempre y cuando el Contratante determine que el
Oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1 Antes la expiraciéon del periodo de validez de las Ofertas, el Contratante notificara por
escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de
notificacién (denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los
formularios del contrato “la carta de aceptacién”) se especificara el monto que el
Contratante pagara al contratista por la ejecucion y la terminacién de las obras
(denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del
contrato “el precio contractual”’), asi como los requisitos para que el contratista
solucione cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el
Contratante también notificara los resultados de la Licitaciéon a todos los demas
Oferentes y publicara en los sitios de Internet de UnitedNationsDevelopment Business
y del Banco, los datos de identificacién de la Oferta y de los lotes, ademas de la
siguiente informacidn: (i) nombre de cada uno de los Oferentes que presentd una
Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la Apertura de las
Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de
los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y la razén para los rechazos; y (v)
nombre del Oferente ganador y el precio que ofrecid, asi como la duracién y el
resumen del alcance del contrato adjudicado.

39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la notificacién de adjudicacion
constituira el contrato.

39.3 El Contratante respondera con prontitud, por escrito, a todos los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicaciébn y que, con posterioridad a la
notificacion de la adjudicacién, de conformidad con la Clausula 39.1 de las IAO,
soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1 Inmediatamente después de la notificacion, el Contratante enviara el contrato al
Oferente seleccionado para la adjudicacion del contrato.
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40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias siguientes de haber recibido el contracto, el
Oferente ganador debera firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante.

41. GARANTIA DE EJECUCION

41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de haber recibido la notificacion de
la adjudicacion por parte del Contratante, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la
Clausula 34.5 de las IAO, utlizando para ello el formulario de Garantia de
Cumplimiento incluida en la Seccién IX Apéndice a las Condiciones Especiales -
Formularios de Contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente
seleccionado suministra una fianza como Garantia de Cumplimiento, dicha fianza
debera haber sido emitida por una compafiia afianzadora o una aseguradora que el
Oferente ganador haya determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza
la emite una entidad extranjera, ésta debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la
Garantia de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituira causa
suficiente para la anulacion de la adjudicacion y para hacer efectiva la Garantia de la Oferta.
En este caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada
como la siguiente mas baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitacion y
gue el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.
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SECCION II. DATOS DE LA LICITACION

A. INTRODUCCION

1. ALCANCE DE LA LICITACION

11

1.2

El Contratante es la Unidad Ejecutora Provincial Buenos Aires, del Programa
Mejoramiento de Barrios.

La Licitacion Publica es Nacional. El nombre de la misma es: Estacion Villegas, Etapa |,
“Construccion de equipamiento comunitario, polideportivo y talleres, acondicionamiento
plaza y pavimentos en Manzana Comunitaria”. LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN
N°3/16

El Presupuesto Oficial es: PESOS. . Cincuenta Yy cinco millones ciento setenta y ocho
mil novecientos treinta y seis con 38/100(. ($ 55.178.936.38).- IVA INCLUIDO, A
VALORES DEL MES DE ABRIL DE 2016.

El Plazo de Obra es: Quinientos Cuarenta dias (540 dias)
El Sistema de contratacién es por: Ajuste Alzado
Alcances, Régimen Legal y Normas Supletorias

El presente Pliego es de aplicacion en todas las Licitaciones Publicas y Contratos para la
Ejecucion de Obras que las entidades publicas realicen en el marco del Programa de
Mejoramiento de Barrios -PROMEBA- y sean financiadas total o parcialmente con
fondos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, en un todo de acuerdo con lo
establecido en el Contrato de Préstamo BID 3458/0OC-AR.

La Licitacién, Contratacion y Ejecucién de las Obras, asi como los derechos y
obligaciones de las partes, se ajustaran a la totalidad de los requerimientos establecidos
en el Contrato de Préstamo BID 3458/OC-AR y regiran por las normas contenidas en el
presente Pliego, que anulan o reemplazan a otras reglamentaciones que se le opongan.
La relacion con el resto de los Documentos de Licitacién guardara el orden de prelacion
establecido en el presente Pliego.

Cuando exista vacio normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos no
reglamentados en este Pliego, seran de aplicacion las normas supletorias que de
acuerdo a derecho correspondan a la jurisdiccion del Contratante y a la personeria de
éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo.

Asimismo, los Oferentes deberan aceptar la jurisdiccion judicial que corresponda al
Contratante y por ser éste una persona del derecho publico, también aceptar la
jurisdiccién administrativa que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personeria del Contratante, se entendera que el
contrato que se celebre con el Adjudicatario de la Licitacién, es un contrato de Locacién
de Obra.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1

El Prestatario es: LA NACION ARGENTINA.

El Nombre del Proyecto es Estacion Villegas, Etapa |, Construccién de equipamiento
comunitario, polideportivo y talleres, acondicionamiento plazay pavimentos en
Manzana Comunitaria”.

Financiado con fondos del Estado Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo
Préstamo BID 3458/0C-AR.

4. OFERENTES ELEGIBLES
4.6 No aplica. Esta licitacion es por Sistema de Post Calificacion.
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B. DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Precio de los Documentos de Licitacion: PESOS siete mil ($.7.000).

Para Consultay Adquisicion de los Documentos de Licitacion solamente, la direccion
del Contratante es:

Atencion: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL -.BUENOS AIRES-

Calle y N°: 55 N°570, Piso 9, oficina 910 Ciudad: La Plata , Provincia: Buenos Aires
Cddigo Postal: 1900 - Pais: ARGENTINA

Telefono: (0221) 429 -6813 — 429-6833

Dias y Horario de atencién: LUNES A VIERNES DE 09 hs. a 15 hs.

7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y
REUNION PREVIA A LA LICITACION

7.1

7.2

7.4

Para Solicitud de Aclaracion solamente, la direccion del Contratante es:

Atencién: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL — BUENOS AIRES

Calle y N°: 55 N°570, Piso 9, oficina 910 Ciudad: La Plata , Provincia: Buenos Aires
Cddigo Postal: 1900 - Pais: ARGENTINA

Telefono: (0221) 429 -6813 — 429-6833

Dias y Horario de atencién: LUNES A VIERNES DE 09 hs. a 15 hs.

Para Visita al Sitio de las Obras, los Adquirentes de Documentos de Licitacion deberan
solicitar permiso para visitar el Sitio de las Obras, Unicamente, en los dias y horarios
programados, a la Unidad Ejecutora Provincial- Buenos Aires - en la direccién antes
indicada para propdsitos de aclaracion .

El plazo para presentar solicitudes de aclaracion es hasta (quince) 15 dias antes del
vencimiento del plazo para presentacion de Ofertas.

Se complementa con:

Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente deberd, a su exclusivo cargo,
inspeccionar y estudiar el sitio donde se implantara la Obra, incluyendo si fuera necesario,
suelo, subsuelo, posicién y fluctuacion de napas freaticas, debiendo tomar conocimiento de
las informaciones necesarias para la correcta Ejecucion de la Obra relacionadas con las
condiciones climaticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces naturales y artificiales y
todos los datos que puedan influir en la ejecuciéon de los trabajos, los costos, el ritmo de
ejecucion y/o duracién de la Obra. La UEP certificard la visita de acuerdo al Formulario 7 de
la seccion 1V, la cual podra realizarse hasta el dia 14 de noviembre de 2016.

No se admitir4, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la
falta de conocimiento total o parcial de las caracteristicas propias de la zona de
emplazamiento de las obras.

La reunion previa se efectuara el dia 10 DIAS HABILES PREVIOS AL CIERRE DE
PRESENTACION DE OFERTAS

El lugar de reunion sera: UNIDAS EJECUTORA PROVINCIAL- BS AS
La Hora de reunion sera: 11 HS

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS
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10. IDIOMA DE LA OFERTA
La oferta se presentara en idioma espafiol.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

El Oferente debera presentar con su Oferta conforme los Formularios de Oferta incluidos
en la Seccion IV y sin alterar su formato, desglosados en cada una de las Carpetas que
se detallan a continuacion:

CARPETA N°1
Presentacion de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Oferentes!?
(a) Carta de Presentacion de la Oferta segun (Formulario 1);
(b) Acreditacion legal de los firmantes de la oferta
(c) Listade Cantidades y precios
- Planilla de Cotizacion (segun F.2.1)
- Planilla Resumen de Monedas de Pago (F.2.2);
(d) Mantenimiento de la Oferta
- Declaracion de Mantenimiento de la Oferta (segun F.3),

- Garantia de Mantenimiento de la Oferta segun alguno de los siguientes
formularios (F.3.1 o F.3.2) de conformidad con la Clausula 19 de las IAO;

(e) Ofertas Alternativas No aplica.
() Informacion sobre las Calificaciones del Oferente (F.4) compuesto de:
- Datos del Proponente (F.4.1)
- Historial de Incumplimiento de Contratos (F.4.2)
- Situacién Financiera - Balance de 3 ultimos ejercicios (F.4.3)
- Listado de Obras Ejecutadas (F.4.4)
- Facturacién Anual Media en Construccion (F.4.5)
- Experiencia especifica en Construccion (F.4.6)
- Desempefio en los dltimos 10 afios (F.4.7)
- Obras en ejecucion Adjudicadas o Preadjudicadas (F.4.8)
(9) Recibo de la Adquisicion del Pliego
(h) Pliego firmado por el Oferente

CARPETA N°2

[2]La falta de presentacion de la documentacién sefialada en a) F.1, d) F.3 (3.1 0 3.2) y f) F.4.1 dara lugar al rechazo de la oferta.
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(i) Propuesta Técnica conteniendo:

Metodologia de Ejecucién de la Obray Organizacién del Oferente (F. 5),
compuesto de:

Descripcion de los Procesos de Ejecucién de la Obra (F.5.1);
Organizacién del Sitio de la Obra (F.5.2);

Frentes de Trabajo (F.5.3);

Organigrama de Conduccion de la Obra (F.5.4)

Personal Clave (F.5.5.a);

Curriculum Vitae del Personal Clave (F.5.5.b);

Equipos Clave (F.5.6);

Datos Garantizados (F.5.7), si correspondiera;

Sistema Constructivo (F.5.8), si correspondiera;

Licencia para el Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera (F.5.9);

Plan de Trabajo de las Obras (F.6), compuesto de:

Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (F.6.1), detallando secuencia y
desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios para la total
Ejecucién de la Obra, respetando las Condiciones para la Confeccion del Plan de
Trabajos indicadas en la Seccién VI, punto 4;

Plan de Adquisiciones / Plan de Acopios (F.6.2);
Plan de Incorporacién del Personal (F.6.3);

Plan de Incorporacion de los Equipos Mecanicos (F.6.4), con afectacion a la
Obra, indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso;

Plan de Incorporacion de los Subcontratos (F.6.5), si correspondiera, némina y
antecedentes, acreditando su intervencién en trabajos similares con las
Certificaciones de los Contratantes;

Plan de Gestién Ambiental (F.6.6);
Conocimiento del Sitio de la Obra (F.7);
Declaracién de Origen de los Bienes (F.8);
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(k) Ademas de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluirdn los siguientes
formularios:
Andlisis de Precios (F.9), compuesto de:

- Analisis de Precios (F.9.1), de cada uno de los Rubros e items detallados en la
planilla de Cotizacion de Precios;

Planilla de Costo de la Mano de Obra (F.9.2);
Planilla de Costo de los Materiales (F. 9.3);

Planilla de Costo de los Equipos (F.9.4);

Planilla de Calculo de Coeficiente Resumen (F.9.5)

Curva de Inversiones - Planificacion Financiera (F.10), compuesto de:

- Curva de Inversiones de la Obra (F.10.1);

- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (F.10.2);

- Recursos Financieros para Ejecucion Contrato-Capital Operativo (F.10.3).

Trabajos por Dia (F.11), si correspondiera, de conformidad con la Clausula 12 de
las IAQ;

Certificado Fiscal para contratar® segin RG AFIP N°135, o constancia de
tramitacion.

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.3

14.4

14.5

14.7

El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccién 1V), de
conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO, sera el precio total de la Oferta, excluido
todo descuento ofrecido.

El Oferente cotizard separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para su aplicacién en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccién
IV), de conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO.

No aplica.

El Precio del Contrato serd actualizado de acuerdo a la metodologia indicada en el
Anexo 2, Seccion VIII.

Todas las tasas, derechos, impuestos, aportes, contribuciones y gravamenes a
considerar por el oferente en su oferta y precios unitarios, seran los que correspondan
abonar por la ejecucion de la obra tanto del &mbito nacional, provincial o municipal.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

15.1

El Contratante podra requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios
unitarios que se indican en el Formulario 2.2, Seccion IV, Planilla Resumen de Monedas
de Pago, en cuyo caso los Oferentes deberan presentar un desglose detallado de las
necesidades en moneda extranjera.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1

A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Oferente debera cumplir con los
siguientes requisitos minimos de calificacion:

(a) Tener un volumen anual disponible minimo (V.A.D.) de trabajos de construccion el
equivalente a PESOS Treinta y seis millones setecientos ochenta y cinco mil
novecientos cincuentay siete con 58/100 ($ 36.785.957.58 ).

[3] La falta de presentacién del Certificado Fiscal para contratar al vencimiento del plazo de adjudicacién podra hacer desestimar la oferta.
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El V.A.D. de cada Oferente se determinara de la siguiente manera:

V.A.D.=C.E.A. - C.O., donde

V.A.D.= Volumen anual disponible

C.E.A.= Capacidad de Ejecucion Anualizada

C.0.= Compromiso de Obra
La C.E.A. se determinara de la siguiente forma:

C.E.A. =P.B. x 1,50, donde
La Produccion Basica (P.B.) es la mejor facturacion o certificacion de obras
(excluida la certificacion por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber
concretado a los fines de esta calificacion, como Contratista principal o
Subcontratista en obras de construccion, en doce (12) meses consecutivos,
seleccionados dentro de los dltimos diez (10) afios contados desde el mes anterior
inclusive de la fecha de apertura de la licitacion. El valor a considerar se extraera del
Formulario 4.7 de la Seccion IV; el Oferente aportara la documentacion probatoria
cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.O.) se determinara como el compromiso contractual
remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura
de la licitacion, por obras en ejecucion, encargadas o bajo compromiso, conforme al
detalle de datos de obras en ejecucion del Formulario 4.8 de la Seccion 1V; para las
obras contratadas en asociacibn de empresas se tomara el valor remanente del
contrato ponderado por el porcentaje de participacion del miembro en la asociacion.
Luego, para cada obra contratada se realizara el siguiente calculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el monto anualizado de la
fraccion correspondiente a ese periodo. Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio,
el monto pendiente se anualizara con esta férmula:

C.0. =M + M(12-P)/12, donde

M = Monto pendiente

P = Plazo pendiente en meses
Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado mas del 50%, se
tomaré directamente el valor M, o0 sea que en estos casos C.0.= M.

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicacién deba estudiarse
contemporaneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en mas de uno,
el Contratante establecera el orden de evaluacion de esas licitaciones que resulte
mas beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el
Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.
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(b)

(©)

(d)

(e)

()

(9)

Tener experiencia como contratista principal en la construccion de por lo menos dos
obras de monto mayor o igual a $. Veinticinco millones setecientos cincuenta mil
ciento sesenta con 31/100. ($25.750.170.31)

Dichas obras seran de naturaleza, caracteristicas y complejidad técnica similares a
la Obra que se licita. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen
deberan estar terminadas dentro de los ultimos diez afios.

Las obras de naturaleza y complejidad similares a la obra que se licita, son viviendas
0 nucleos sanitarios himedos y/o secos, u otras obras de arquitectura asimilables a
aguellas, con su infraestructura privada y/o publica complementaria consistente en
redes sanitarias, pluviales, viales, eléctricas, gas, etc. Estas ultimas pueden formar
parte de los contratos, en distintas proporciones de acuerdo a los proyectos, o
constituir proyectos independientes.

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia
como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integracion podra
acreditar la informacion como perteneciente a ella para esta licitacion; para los
antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion que hubieran sido
ejecutados por otra asociacion en la que él fue miembro, se computara el valor del
contrato ponderado por el porcentaje de participacion del miembro en la asociacion
constructora de la obra.

Acreditar certificados de buen desempefio en las obras en que haya participado en
los ultimos diez afios. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los
datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente
asumidos por el Oferente. ElI Contratante podra rechazar la oferta en caso de
observar que el Oferente tuviese litigios pendientes con un posible impacto mayor al
50% de sus activos totales.

Contar con un Representante Técnico con cinco afios de experiencia personal en
obras de naturaleza y magnitud similares, durante por lo menos dos de los cuales la
experiencia sera como Representante Técnico y, ademas, con el siguiente personal
clave:

Representante Técnico: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afios)

Jefe de obra: Experiencia General (2 afios), Especifica (1 afios)

Capataz General: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afios)
Tener activos liquidos y/o acceso a créditos demostrables (p.e.: avales bancarios),
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el
Contrato, por un valor no menor a $. Nueve millones ciento noventa y seis mil
cuatrocientos ochentay nueve con 39 /100. ($ 9.196.489.39)
El Oferente o cualquiera de los integrantes de una asociacién o grupo, debera no
estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido en
algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado en general
o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes. Estas
inhabilidades también se aplicaran a aguellas empresas cuyos directores, sindicos o
representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se
hubieran desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios o
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos
supuestos.

Antecedentes econdmicos financieros:

En base a la situacion econémico-financiera correspondiente a los estados contables
de los tres ultimos ejercicios, los requisitos minimos de calificacion para los
siguientes indicadores seran:
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indice de Liquidez Corriente:
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE Mayor o igual a 1.40

indice de Margen de Utilidad antes de impuestos:

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS/INGRESOS TOTALES: Mayor o igual a 0.08
Indice de Solvencia:

ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL: Mayor a 1.50 (excluyente)
Indice de Rotacion de Activos:

TOTAL DE INGESOS/ACTIVO TOTAL: Mayor o igual que 1

Los indices se calculan sobre el promedio de los Ultimos tres ejercicios.

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo

menos tres (3) de los (4) indicadores, cumpliendo con el indice de Solvencia en

forma excluyente.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracién

empresaria, se calculard el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en

funcion de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectard dicho
puntaje con el porcentaje de participacion de la empresa en la UTE y la suma de los
valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.

17.2 Si el oferente fuera una Asociacibn de Empresas, los requisitos de calificacion
estipulados en el Apartado 1° del presente Anexo seran considerados en la siguiente
forma:

- Para determinar el V.A.D. de la Asociacion (17.1.a), se procedera a la suma de los
V.A.D. de las empresas que integran la asociacion debiendo cumplir con el 100%
del requerimiento y ademas, se establece que para que pueda adjudicarse el
Contrato al grupo o asociacién, cada uno de los integrantes debe cumplir por lo
menos con el 25% de los requisitos minimos de V.A.D. para oferentes individuales,
en tanto que uno de los integrantes debe cumplir como minimo con el 40% de ellos.

- Para computar la experiencias en obras de naturaleza similar, como Contratista
Principal (17.1.b), se exigira que entre las experiencias presentadas por el conjunto
de los integrantes de la Asociacién se cumpla el requisito en no menos de dos (2)
contratos con la exigencia estipulada en el 17.1.b. Complementariamente, cada uno
de los integrantes deben aportar antecedentes en las proporciones estipuladas en
el apartado anterior.

- El requisito de buen desempefio en las obras ejecutadas en los ultimos 10 afios
(17.1.c) sera exigido para cada una de las empresas que integran la asociacién, ya
sea que se trate de obras ejecutadas individualmente y/o en asociacién con otras
empresas.

- Para determinar el monto de los activos liquidos y/o acceso a Créditos de la
Asociacién (17.1.e), se sumaran los valores individuales de las empresas que
integran la Asociacion.

- Los requisitos establecidos en 17.1.c y 17.1.f, deberan ser cumplidos por cada uno
de los integrantes de la Asociacion en forma individual.

- En el caso que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria,
se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los
estados Contables requeridos. Posteriormente se afectard dicho puntaje con el
porcentaje de participacion de la empresa dentro de la UTE y la suma de los
valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.

De no satisfacerse estas exigencias, se procedera al rechazo de la oferta presentada
por la Asociacion.

17.3 A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificacion por parte
del Oferente, no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de los sub-
contratistas.
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18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1 Garantia de Mantenimiento de la Oferta requerida - Periodo de Validez de Ofertas:
CIENTO VEINTE (120) DIAS.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1 Monto Minimo Garantia de mantenimiento de oferta: PESOS Quinientos cincuenta y un
mil setecientos ochenta y nueve con 36/100. ($551.789.36)

19.2 Otras garantias posibles son: dinero en efectivo o poéliza de caucion.

Se aceptaran como garantias de oferta los titulos publicos provinciales a sus valores
nominales (art. 16 del Decreto 2.190/84 de la Provincia de Buenos Aires).

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA
20.1 La oferta se presentara en ORIGINAL y DOS COPIAS debidamente identificadas.

20.2 Se debera adjuntar documentacion que acredite (Carta Poder o Acta de Directorio o
Asamblea) la representacion legal y técnica de los firmantes de la propuesta. Todas las
hojas de la oferta deberan estar debidamente foliadas y firmadas por el representante
del oferente.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1 Para Propésitos de Presentacion de Ofertas Unicamente, la direccion del Contratante
es:

Atencion:. MESA DE ENTRADA DE UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL BUENOS
AIRES DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.

Calle y N° 55 N° 570 Piso 9, oficina 910 Ciudad : La Plata, Provincia: Buenos Aires
Cddigo Postal: 1900 Pais: ARGENTINA

Fecha limite para la presentacidon de Ofertas

Fecha: 28 de noviembre de 2016

Hora limite para la presentacién de Ofertas

Hora: 13 hs

No se encuentra prevista la recepcion electrénica de ofertas.

22.2 Toda prérroga de fecha limite de presentacion de oferta deberd contar con la No
Objecién de la UCN.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1 El Acto de Apertura se realizara en la siguiente direccion:

Calle y N° 55 N° 570, Piso 9, oficina 910 Ciudad: La Plata , Provincia: Buenos Aires
Cddigo Postal: 1900 Pais: ARGENTINA.

Fecha: 29 de noviembre de 2016

Hora: 13 hs

25.3 La Carta Oferta y la Lista de Cantidades no deberan ir marcadas con las iniciales de los
Representantes del Contratante que asistan a la apertura de ofertas.

25.4 El Acta de Apertura de Ofertas indicara el detalle de la documentacion faltante y en
ningan caso se rechazaran Ofertas en el Acto de Apertura, la justificacion del rechazo
estard informada en el Dictamen de la Comision de Evaluacién de las Ofertas y
Preadjudicacion designada.
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25.5 Adjudicacién: el acto administrativo de adjudicacion se dictara previa intervencion de
los organismos de asesoramiento y control de la Provincia de Buenos Aires” (art. 38,
Decreto Ley 7.543/69 y leyes modificatorias segun texto ordenado Decreto 969/87)
Licitacion fracasada: ElI Comitente podrd declarar fracasada la licitaciébn cuando
ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones o cuando se demuestre que ha
habido evidentemente falta de competencia o colusion; también podra, previa consulta
con la UCN o el Banco segun corresponda, rechazar todas las ofertas si todos los
montos de los precios cotizados son superiores al presupuesto oficial, debidamente
actualizado, en un porcentaje que asi lo justifique.

Asimismo, el comitente podrd dejar sin efecto el llamado a licitacibn por decision
unilateral de su parte, contando previamente con la No Objecion de la UCN y el Banco.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS
30.3 No aplica.

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS
31.1 No aplica.
La Correccion de errores aritméticos se efectuara de la siguiente manera:
() cuando haya una discrepancia entre los montos expresados en ndmeros y en
palabras, en todos los casos prevalecera el monto indicado en palabras;

(b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total del rubro que se obtiene
multiplicando el precio unitario por la cantidad:

(i) en el Sistema de Contratacion por Unidad de Medida, prevalecera:

El Precio Unitario que se haya indicado a menos que, a criterio de la Comision,
fuera evidente que en dicho Precio Unitario se ha colocado mal la coma
decimal, en cuyo caso prevalecera el total del Rubro o Item indicado y corregira
el Precio Unitario.

(i) en el Sistema de Contratacion por Ajuste Alzado, prevalecera:
El Precio Total del Rubro o item indicado.

(c) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Total que surge de la sumatoria de la
Planilla de Cotizacion y el monto total consignado en el Formulario de la Oferta:

(i) en el sistema de contratacion por Unidad de Medida, prevalecera:

El Precio Total que surge de la sumatoria de la Planilla de Cotizacién.
(i) en el sistema de contratacién por Ajuste Alzado, prevalecera:

El Precio Total consignado en el Formulario de Oferta.
En estos casos el Contratante ajustara el Monto Total del Precio indicado en el
Formulario de la Oferta conforme el procedimiento antes expresado para corregir los
errores y con la anuencia del Oferente, se considerara el nuevo monto obligatorio para
él. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, su Oferta sera
rechazada y podra perder la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.
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32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

La Moneda de la Oferta sera: la MONEDA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Para el caso de licitaciones de caracter internacional, la fuente a utilizar para la
conversion de las diferentes monedas sera: Tipo de Cambio Vendedor del Banco de la
Nacion Argentina y la fecha de la Tasa de Cambio serd la del décimo (10) dia habil
anterior al de la fecha de presentacién de las Ofertas.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS

34.5

No aplica.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1

35.2

35.3

La comparacion indicada se efectuara solo a nivel de precios, para determinar la oferta
mas baja a la que se le aplicardn los Criterios de Evaluacion y Calificacion que se
indican en la Seccion lll.

El propésito de la evaluacién de las calificaciones del Oferente que ha presentado la
Oferta de Menor Precio y sus Propuestas Técnica y Econdémica cumplen en forma
substancial con la totalidad de los requisitos técnicos, econdémicos y financieros
establecidos, es establecer si ese Oferente, empresa, consorcio 0 unién transitoria de
empresas, también cumplimenta los requisitos minimos exigibles para poder resultar
adjudicatario del Contrato de Obra, en todo lo relacionado con los factores de
ponderacion estipulados en la Seccion lll, Elegibilidad, Historial de Incumplimiento de
Contratos, Situacion Financiera y Experiencia. Dentro de cada uno de estos factores se
definen los otros sub-factores que seran evaluados sobre la base de informacién
suministrada por los Oferentes en Formularios de Oferta relacionados con Calificacion o
ante el requerimiento de aclaraciones por parte de la Comisién de Evaluacion de las
Ofertas.

El Contratante podra declarar desierta la Licitacion cuando ninguna de las Ofertas
satisfaga las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha habido
falta de competencia o colusion; también podra, previa consulta con la UCN o el Banco
segun corresponda, rechazar todas las Ofertas si todos los montos de los Precios
cotizados son superiores al Presupuesto Oficial, debidamente actualizado, en un
porcentaje que asi lo justifique.

Asimismo, el Contratante podra dejar sin efecto el Llamado a Licitacion por decision
unilateral de su parte, contando previamente con la no objecién de la UCN y del Banco.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1

Adjudicacion

La adjudicacién se hara a la oferta evaluada como la mas baja, que cumpla con los
criterios de los documentos licitatorios.

Producido el informe o propuesta de adjudicacion por la Comision de Evaluacién de las
Ofertas, y una vez que la UCN -si asi corresponde- haya manifestado que no tiene
observaciones que hacer al mismo, se dictara el acto administrativo de adjudicacion, el
cual se comunicara formalmente a los oferentes, especificando que si algun oferente
desea averiguar las razones por las cuales su oferta no fue seleccionada, debe solicitar
una explicacion al Comitente en el plazo de 5 dias hébiles. El comitente debe
proporcionar oportunamente una explicacion de por qué la oferta no fue seleccionada.
La contestacion del comitente debera contar con la no objecion de UCN.
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Junto con la notificacion de adjudicacion se comunicardn al adjudicatario las
observaciones a la propuesta de plan de trabajos y cronograma de inversiones a fin de
que adecue el mismo para la firma del contrato.

La publicacion en los sitios de internet de United Nations Development Business y del
Banco se realizara Unicamente para licitaciones Internacionales.

39.2° No aplica.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1 No aplica.

40.2 No aplica.

40.3 Ajuste del Programa o Plan de Trabajos e Inversiones

El Adjudicatario presentara el Plan de Trabajos e Inversiones ajustado al calendario, dentro
de los cinco (5) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de
la Adjudicacion, en los casos que el Contratante no formule observaciones al Plan
propuesto, si éste hubiera formulado observaciones, el Adjudicatario debera presentarlo
adecuado al calendario y las observaciones del Contratante, en el término de siete (7) dias
habiles.

En el mismo plazo el Adjudicatario podra presentar sus objeciones a las observaciones
formuladas por el Contratante, quien podra modificar los ajustes solicitados otorgando otros
siete (7) dias habiles para la adecuacion y presentacion del Plan de Trabajos e Inversiones.
Ademas, el Plan de Trabajos debera indicar claramente la tarea "Replanteo” y si la misma
coincide o no con la fecha del Acta de Inicio de la Obra.

El Contratante aprobara el Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Adjudicatario
con las correspondientes adecuaciones y este documento pasara a integrar los
Documentos del Contrato a suscribir. Bajo ninguna circunstancia se procedera a la
suscripcion del Contrato por las partes si el Plan de Trabajos e Inversiones con las
adecuaciones que correspondan y debidamente aprobado por el Contratante, no esta
incorporado a los Documentos del Contrato.

La aprobacioén del Plan de Trabajos e inversiones por el Contratante no libera a la empresa
Contratista de sus obligaciones y responsabilidades directas con relacion a la correcta
terminacion de la Obra en el plazo contractual establecido.

De no mediar acuerdo entre las partes sobre la adecuacion del Plan, el Contratante, en
consulta con la UCN o el Banco, segun corresponda, podra dejar sin efecto la
Adjudicacioén sin consecuencias ni sanciones de ningun tipo para las partes, devolver la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta e iniciara el proceso de evaluacion de la segunda
Oferta de Menor Precio en el orden de mérito.

Si el Adjudicatario incumpliera los plazos establecidos para la presentacion del Plan de
Trabajos e Inversiones con las correspondientes adecuaciones, el Contratante podra
revocar la Adjudicacion y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

En caso que la complejidad de la Obra lo justifigue, el Contratante podra ampliar los
plazos estipulados en este Articulo o adelantar la notificacion de las observaciones
formuladas al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto por el Adjudicatario y/o
modificar los plazos estipulados.

40.4 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato
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40.5

40.6

Dentro de los veintiocho (28) dias administrativos de notificado de la adjudicacion y
previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion.

(a) constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en las IAO respecto de
inscripciones y gravamenes locales, incluyendo:

() Certificado actualizado de Capacidad Técnico Financiera expedida por el
Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos
Aires, en la siguiente especialidad/capacidad técnica: Tipo: Rama 1, Obras Basicas
y Vialidad ; Movimiento de suelos y Tipo Rama 2 , Obra , Edicicios. Pesos
Cincuenta millones ciento ochenta mil cuatrocientos noventa y cinco con 38/100 $
55.178.936.38 . En el marco de la emergencia declarada por el art. 1 de la Ley
14.812, el Contratante podra diferir el cumplimiento de la presentacion de la
constancia de inscripciébn en el registro referido, y a considerar cumplido este
requisito con la presentacion del certificado de inscripcion el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica (RENCOP). La inscripcidbn en los Registros de
Licitadores y Proveedores deberd cumplimentarse obligatoriamente en un plazo
méaximo de noventa (90) dias corridos.

(ii) Informe actualizado del Banco Central de la Republica Argentina sobre
antecedentes bancarios que certifiquen la ausencia de inhabilitacion.

(b) garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado
en el punto 41 (Garantia de Ejecucién de la Seccion | IAO).

(c) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, segun lo estipulado en
la clausula anterior.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al
Contratante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.

Revocacion de la Adjudicacion

Si dentro del plazo de treinta (30) dias habiles administrativos contados a partir de la
fecha de notificacion de la Adjudicacion, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de
suscribir el Contrato, no concurriere al Acto de suscripcion del mismo o no aceptara
suscribirlo, el Contratante podra revocar la Adjudicacion sin intimacién previa al
Adjudicatario, proceder a la inmediata ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta e iniciar el proceso de evaluacion de la segunda Oferta de Menor Precio en el orden
de mérito.

Esta decisién del Contratante no otorgara derecho a la empresa Adjudicataria a realizar
ningun tipo de reclamo a la Administracion como producto de esa circunstancia.

Formalizacion del Contrato

El Contrato serd suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del
Contratante, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de
presentacion, por parte del Adjudicatario, de los requisitos indicados en las subclausulas
(@), (b) y (c) de la Clausula 40.4 de las DDL.

Toda la documentacioén, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el
acto de suscribirlo. Una vez firmado el contrato, el Contratante entregara al Contratista,
sin cargo, un ejemplar del Contrato y dos copias, autorizadas por el primero, de la
totalidad de la documentacién contractual.

El Contratista procedera al pago del sellado de ley que corresponde para el contrato en
la jurisdiccién del Contratante, debiendo presentar a este Ultimo la constancia de tal
pago, para la prosecucion del tramite administrativo.
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41. GARANTIA DE EJECUCION
Los plazos para la suscripcion del Contrato son los establecidos en la DDL 40.6 de la
presente seccion. A la firma del contrato se cumplird con lo establecido en la Clausula
40.4. b de la presente seccion (Garantia de Cumplimiento de Conformidad con las
Condiciones del Contrato)
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SECCION llI.
CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

El Contratante designard, a los efectos de Evaluar las Ofertas y Calificar a los distintos
oferentes, una Comision de Evaluacion de Ofertas integrada por representantes de la UEP y
funcionarios de las partes intervinientes (Municipal/Provincial).

La Comision de Evaluacion de las Ofertas no podra utilizar ningun otro factor, método o Criterio
de Evaluacion que no esté establecido en estos Documentos, ni tomar en cuenta el efecto
estimado de las cotizaciones a futuro de las monedas extranjeras cotizadas como parte del Precio
o las disposiciones relativas a los procedimientos de ajuste o actualizacion de Precios, aplicables
durante el periodo de cumplimiento del Contrato.

La Comision no dara a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacion
de las Ofertas, hasta que el Contratante haya anunciado la adjudicacion del contrato.

La Comisién procedera a evaluar y comparar las Ofertas, para determinar la Oferta evaluada
como la mas baja que se ajusta substancialmente a la totalidad de los requisitos establecidos en
los Documentos de Licitacion, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. ORDEN DE EVALUACION

1.1 ORDEN DE MERITO

Se procedera a la Evaluacién de todas las Ofertas EconGmicas y se seleccionard la oferta
correspondiente al menor precio ofrecido en relacion al Presupuesto Oficial. El orden de
mérito de las Ofertas de Menor Precio a utilizar en el proceso de evaluacion de las
Ofertas, se determinara sumando al Precio Total de las Ofertas los Trabajos por Dia y
excluyendo los Imprevistos, si éstos estuvieran previstos en la Clausula 12 de las IAO.

1.2 CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

La comparacion de las ofertas se realizaré sobre la base de montos de precio resultantes en
moneda nacional, para lo cual se convertiran a una sola moneda las porciones de precio
cotizadas en otras monedas, utilizando para ello la tasa de cambio tipo vendedor establecida
por la fuente y en la fecha indicada en la Clausula 32 de las IAO y DDL.

2. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS
La Comision de Evaluacién de las Ofertas, conforme lo estipulado en la Clausula 26 de
las IAO, examinara las Ofertas para confirmar que estan acompafiadas de las garantias
minimas requeridas en los Documentos de Licitacion y estd completa la documentacion
solicitada con relacién a los aspectos legales del Oferente.

LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
ELEGIBILIDAD Cumplimiento Clausula 4.7. Slo NOo
CARTA ’ Aceptacion Documentos de Licitacion Slo NOo
PRESENTACION Firmas de Representantes Legal y Técnico del Oferente Slo NOo

DE LA OFERTA Aceptacion del Ambito Judicial Slo NOo
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LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta Slo NOo
Plazo de Validez de la Oferta Slo NOo

MANTENIMIENTO Elegibilidad de la Entidad Bancaria o la Compafiia de Seguros que Slo NO

DE LA emite la Garantia de Mantenimiento de Oferta = =

OFERTA Monto Minimo Requerido para la Garantia Slo NOo
Plazo de la Garantia Slo NOo
Irrevocabilidad de la Garantia Slo NOo
Contrato Social -Empresa Unica- Slo NOo
Convenio Constitutivo de Asociacion (APCA) Slo NOo

DATOS

DEL Carta Poder Slo NOro

PROPONENTE Constitucion Domicilio Especial Slo NOo
Certificado Fiscal para Contratar o constancia de tramitacion - RG Slo NOo
AFIP N°135 =

El Contratante podré rechazar las Ofertas cuyas firmas o Garantias de Mantenimiento de
Oferta, no cumplan en forma substancial con los requerimientos establecidos en los
Documentos de Licitacidon o no sean elegibles de acuerdo a los puntos 4.7. y 4.8 de la
Seccion |.

3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

3.1 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

La evaluacion de las Propuestas Técnicas se basara en la informacion suministrada por
los Oferentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34
de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°1:

TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Descripcion de los Procesos de Ejecucion de la Obra Slo NOo
Organizacion del Sitio de la Obra (Obrador) Slo NOo
METODOLOGIA Frentes de Trgbajo Slo NOo
DE EJECUCION Datos Garantizados Slo NOo
DE LA OBRA Origen de los Bienes, Materiales, Equipos, Elementos de Slo NOno
Construccion y Servicios Conexos
Sistemas Constructivos [si correspondiera] Slo NOo
Licencia de Uso Sistemas Patentados [si correspondiera] Slo NOro
Organigrama de Conduccién de la Obra Slo NOo
Representante Técnico: Experiencia General en Obras Slo NOno
RGANIZACION no menor a cinco (5)_ aﬁqs y especifica de dos (2) afios
SELG clo Personal Jefe de Obra: Experiencia General en Obras no menor Slo NOo
OFERENTE Clave a dos (2) afios y especifica de un (1) afio
Capataz: Experiencia General en Obras no menor a Slo NOo
cinco (5) afos y especifica de dos (2) afios
Equipos Clave Minimos Slo NOo
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TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Plande Secuencia Normal y Ordenada Slo NOo
Trabajo  Avance Equilibrado y Cumplimiento Hitos parciales Slo NOo
PLAN DE TRABAJO Plan de Adquisiciones / Acopios, consistente Slo NOo
DE LAS OBRAS Plan de Incorporacion del Personal. Especialidad y Cantidad Slo NOo
Y CRONOGRAMA Plan de Incorporacion de los Equipos Mecanicos Slo NOo
DE ACTIVIDADES Plan de Incorporacién de Subcontratos [si correspondiera] Slo NOo
Declaracion Jurada de Conocimiento del Sitio de las Obras Slo NOo
Declaracion de Origen de los Bienes Slo NOo

3.2. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

3.2.1 CORRECCION DE ERRORES

Si se verifica que las ofertas contienen errores aritméticos, se corrigen de acuerdo a lo
estipulado en la Clausula 31 de las IAO.

3.2.2 EVALUACION

A los fines de la comparacion de las ofertas el presupuesto oficial sera actualizado al mes
anterior al de la apertura de Ofertas. (En caso de efectuarse prorrogas al acto de
apertura, se mantendra - a los efectos de la actualizacion - la fecha indicada en la primera
publicacion).

La evaluacién de las Propuestas de Precios se basara en la informacién suministrada por
los Oferentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34
de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°2:

TABLA N°2 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

Cumple con los Requerimientos Slo NOo

Rubros e items, Completos Slo NOo

COTIZACION Estructura, Equilibrada Slo NOo

DE LA OBRA Coherencia con Presupuesto Oficial Slo NOo

Resumen Monedas de Pago Slo NOo

Anticipo Financiero y Acopios [si correspondiera] Slo NOo

Completos Slo NOo

i Estructura, Equilibrada Slo NOo

ANALISIS Costos y Rendimiento de la Mano de Obra, Consistente Slo NOo
DE PRECIOS : :

Costos de Materiales, Precios de Mercado Slo NOo

Costos y Rendimiento de los Equipos, Consistente Slo NOo

CURVA Curva de Inversiones de la Obra Slo NOo

DE INVERSIONES Flujo de Caja Contractual Pro-Forma Slo NOo

Y PLANIFICACION Recursos Capital Operativo Minimo Slo NOo

FINANCIERA Financieros Crédito de una Entidad Bancaria o Financiera Slo NOo
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4. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS

El Dictamen de

la Comision de Evaluacion de

técnica que conforma esos Precios.
Si la Oferta evaluada como la més baja resultara:

() de un costo sustancialmente menor al costo de la obra estimado en el Presupuesto
Oficial, de tal manera que el Contratante pueda inferir que el Oferente no podra

terminar la Obra en el plazo y condiciones establecidos, y/o

(ii) estuviera significativamente desequilibrada la estructura de sus precios o los valores
y rendimientos fijados en los Andlisis de Precios, porque éstos no responden a los
estandares reales de produccidon de la mano de obra y los equipos mecanicos
propuestos en el Plan de Trabajo o los materiales, bienes, equipos y elementos de

construccion a los precios de plaza.

El Dictamen de la Comision recomendara al Contratante que la desestime y éste podra

rechazar la Oferta evaluada como la mas baja.

5. EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

La evaluacién de

TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

FACTOR

ELEGIBILIDAD

HISTORIAL DE
INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATOS

SITUACION
FINANCIERA

las Calificaciones del

SUBFACTOR

Nacionalidad del Oferente

Nacionalidad de los Subcontratistas
Conflicto de Interés

Oferente Declarado Inelegible por el BID

Contratos No
Cumplidos

Litigios
Pendientes
Presentaciéon de

Indicadores

Con el Contratante

Incumplimientos en los Ultimos Cinco Afios
Con el Contratante

Porcentaje de los Activos Totales

Balances Certificados

Liquidez

Activo a Corto Plazo / Pasivo a Corto Plazo
= 0 mayor de 1,40 [A definir segtin Proyecto]
Solvencia (EXCLUYENTE)

Total Activo / Total Pasivo = 6 Mayor a 1.50
Margen de Utilidad antes de impuestos
Utilidades Antes de Impuestos /Total de
Ingreso = 6 mayor de 0,08 [A definir segtin
Proyecto]

Rotacion de Activos

Total Ingresos / Activo Total Mayor o = que 1
(uno)

Oferente se basara en la
suministrada por los proponentes y la aplicacibn de los Factores de Evaluacion
estipulados en la Clausula 34 de las IAO y los subfactores que a continuacién se definen

en la Tabla N°3:

las Ofertas debera fundamentar
técnicamente su apreciacion del resultado de la evaluacion de las Propuestas Técnica y de
Precios de la Oferta evaluada como la méas baja e indicar si es procedente continuar el
proceso con la evaluacion de las Calificaciones de ese Oferente, porque se verifico el
cumplimiento substancial de la totalidad de los requisitos técnicos, econdémicos y
financieros establecidos, la compatibilidad del Precio con el costo estimado en el
Presupuesto Oficial y la razonabilidad del Precio Total, los Precios Unitarios y la estructura

informacion

ACEPTABLE

Slo NOo

Sio
Sio

NOQo
NOQo

NOo
NOo

Slo
Slo
Slo
Slo

Sio

Sio

Slo

Sio

NOo
NOCO
NOQO
NOo

NOQo

NOo

NOCo

NOo
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TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Certificables Slo NOo
Experiencia General en Construccion de Obras en Ultimos Slo NO
Diez (10) Afios o o
ANTECEDENTES Facturacion Anual Media en Construccion de Obras: segin Slo NO
TECNICOS Formulario 4.5, Seccion IV. o o
Experiencia Especifica en Ejecucién, como minimo de:
Obras Similares por montos de Contrato = 6 mayor de $ Slo NOo

25.750.170,31

1. Desempefio en los Ultimos Diez (10) afios
Determinacién de la Capacidad Ejecucion Anualizada (CEA)
CEA = Monto Total Certificado en Lapso 12 Meses
Consecutivos X 1,5
2. Obras En Ejecucién, Adjudicadas y Preadjudicadas Slo NOo

Determinacién del Compromiso de Obras (CO)
CO = Monto Total de Ejecucién Pendiente Anualizado

CAPACIDAD
DE
CONTRATACION

3. Volumen Anual Disponible (VAD)
VAD = CEA — CO = 6 mayor de $ 36.785.957.58

5.1. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

Si la oferta correspondiente al menor precio ofrecido no cumpliera lo requisitos
precedentemente sefialados se procedera a la evaluacion de la segunda oferta en orden
de prelacion respecto al menor precio ofertado y asi sucesivamente se aplicara el
procedimiento en caso de que la segunda no cumpla con los requisitos licitatorios que
permitan la adjudicacion de las obras.

5.2. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La permanencia de la Elegibilidad y Calificacion del Oferente, representa un requisito
previo ineludible a la Adjudicacién del Contrato a ese Oferente.
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FORMULARIO 1 i
CARTA PRESENTACION DE LA OFERTA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

PROYECTO ESTACION VILLEGAS” Etapa I, Construccion de Equipamiento
Comunitario, Polideportivo y Talleres, Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos
en Manzana Comunitaria.

A: Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes]
de 2016

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacién, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8)

El precio total de nuestra Oferta, elaborado segun el mes indicado en el punto 1.1. de la
Secciébn 1l Datos de la Licitacion, excluido cualquier descuento ofrecido es
.......................................... ; los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son

(b) Nuestra Oferta sera valida por un periodo de ......cccccvvvvvvveeieennnn. dias a partir de la fecha
limite de presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacion; la Oferta
serd de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier
momento antes de que venza dicho plazo;

(c) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion;

(d) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de paises elegibles, de conformidad con la
Clausula 4.1 de las Instrucciones a los Oferentes;

(e) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes;

(f) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta
en este proceso de Licitacién, de conformidad con la Clausula 4.2(e) de las Instrucciones a
los Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad
con lo dispuesto en la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes;

(g) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en
virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en cumplimiento
de una decisién del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(h) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.4 de las Instrucciones a
los Oferentes!”;

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacion con
el proceso de Licitacion o la firma del contrato:

[1] El Oferente debera indicar lo que corresponda.
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Nombre del receptor Direccion Motivo Monto

1

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

(i) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su
notificacion de la adjudicacién, constituira un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

() entendemos que ustedes no estan en la obligacién de aceptar la Oferta evaluada como la
mas baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

(k) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias
para asegurar que ninguna persona que actle por nosotros 0 en nuestro nombre
participamos en sobornos.

() Manifestamos que (SI/ NO) haremos uso de la opcidén de Anticipo Acotado establecida en la
Seccion VIIl. 14.2.1 (El oferente debera indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI, contemplarlo
en el Formulario 10.2 Curva de inversiones, Planificacion financiera, Flujo de Caja contractual).

(m) Manifestamos que (S| / NO) haremos uso de la opcién de Régimen de Acopio establecida en
la Seccion VIII. 14.2.2 (El oferente debera indicar una de las opciones. En caso de optar por el S,

contemplarlo en los Formularios 10.2 Curva de inversiones, Planificacion financiera, Flujo de Caja contractual y
6.2 Plan de Adquisiciones y Plan de Acopio.)

NOMDBIE ..o [3)70]1 0 1o | [0 J PR

= oI a1 eT0 1110 (T3 (0T e [ TP
Firmado ....ooevveeee e

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de ................ccceeee.
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1

PLANILLA DE COTIZACION™
Referencia: Licitacion Pablica Nacional N° 3/2016.
PROYECTO ESTACION VILLEGAS” Etapa I, Construccion de Equipamiento
Comunitario, Polideportivo y Talleres, Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos
en Manzana Comunitaria.

A: Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, RepuUblica Argentina, [diay mes]
de 2016

f i $ $ % item $ UNIDAD
Descripcion ‘ o ‘ (CEl, Unitario Subitem item s/Rubro Rubro RUBRO

Al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable V mli
A 11 Cafierias de distribucion

A.1.1.10 = Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3
A.1.1.11 = Excavacion de zanja con voladura de roca m3
A.1.1.20 @ Tapado y compactacién de zanja m3
A.1.1.30 = Prov. y coloc. cafierias PVC 63 mm ml
A.1.1.31 = Prov. y coloc. cafierias PVC 75 mm ml
A.1.1.32 = Prov. y coloc. cafierias PVC 90 mm ml
A.1.1.33 = Prov. y coloc. cafierias PVC 110 mm ml
A.1.1.34 = Prov.y coloc. cafierias PVC 160 mm ml
A.1.1.40 = Prov. y coloc. cafierias PAD 63 mm ml
A.1.1.41 = Prov.y coloc. cafierias PAD 75 mm ml
A.1.1.42 = Prov.y coloc. cafierias PAD 90 mm ml
A.1.1.43 = Prov.y coloc. cafierias PAD 110 mm ml
A.1.1.44 = Prov.y coloc. cafierias PAD 160 mm ml
Al2 Vélvulas

A1.2.10 E’érlﬁ\]/éécoloc. V.E. 63 mm, incluye construccién de u
A12.11 CP;ﬁ:/éécoloc. V.E. 75 mm, incluye construccién de U
A12.12 CP;ﬁ:/éécoloc. V.E. 90 mm, incluye construccion de U
A1213 CP;ﬁ:/éécoloc. V.E. 110 mm, incluye construccion de U
A12.14 E’érlﬁ\]/éécoloc. V.E. 160 mm, incluye construccion de U
A1.2.20 E’érlﬁ\]/éécoloc. V. de limpieza incluye construccion de U

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

[1] En este formulario la UEP/UEM incluira todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (items y subitems) que se indica y respetando la
unidad de medida de este modelo. Se completaran las cantidades previstas para cada uno de los items o subitems.

En el caso de que alguno de los items o subitems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla debera
respetar los codigos de identificacion de cada item o subitem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que
permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

En caso de licitaciones por Ajuste Alzado agregar la siguiente nota: “TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE
POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”.

En caso de Licitaciones por Unidad de Medida, agregar la siguiente nota: “LOS COMPUTOS OFICIALES NO PODRAN MODIFICARSE POR EL
OFERENTE”.

En caso de sistema Mixto aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completara segun el caso.

Se adjunta en archivo excel “Planilla de Cotizacién” para ser adaptada por la UEP/UEM.
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Planilla de Cotizacion
Construccion de Equipamiento Comunitario Polideportivo y Talleres, Acondicionamiento de Plaza'y Pavimento con Obra Hidraulica,

en Manzana Comunitaria, Barrio 17 de Marzo

(Obra Completa)

: R e " e % item

Item Descripcion uU. Cant. $ Unitario $ Subitem $ item SR $ Rubro
A OBRAS ESPECIFICAS
Al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable $0,00
A. 11 Caiierias de distribucién $0,00| #iDIV/O!
A.1.1.10 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3 23
A.1.1.20 Tapado y compactacion de zanja m3 23
A.1.1.35 Prov. y coloc. cafierias PVC (cafio negro norm.) 0,019m m 1175
A2 Conexiones domiciliarias de agua a red | $0,00]
A2.1 $0,00] #iDIV/O! |
A.2.1.10 Ejecucion de conexién domiciliaria de agua U 2
A4 Conexiones domiciliarias de cloaca a red I I $0,00]
A4l Conexion cloacal $0,00] #iDIV/O! |
A.4.1.10 Ejecucién de conexién domiciliaria cloacal U 2
A5 SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES I $0,00]
A5.4 Desagiie pluvial por conducto $0,00] #iDIV/O! |
A.5.4.10 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3 400
A.5.4.20 Tapado y compactacion de zanja m3 338,33
A.5.4.31 Prov. y coloc. de cafios de 500 mm ml 60
A5.4.34 Prov. y coloc. de cafios de 800 mm ml 223
A5.5 Camaras de Inspeccién y Sumideros $0,00] #iDIV/O! |
A5.5.10 Eiecucion Camaras de Inspeccion §) 4
A.5.5.20 Ejecucion de sumideros Tipo SP1 U 4
A5.5.21 Eiecucion de sumideros Tipo SP2 §) 4
A.5.5.22 Ejecucion de sumideros Tipo S4 (Pavimento) U 2
A5.5.23 Eiecucion de pileta de patio abierta con reiilla metalica soldada 50x50cm §) 9
A.5.5.24 Ejecucion de rejilla de 20x20cm con empalme de cafio PVC 110 Reforzado a Cordén. U 30
A.5.5.30 Demolicién de Pav. Existente con empalme a C.I. U 1
A6 Red Vial [ $0,00]
A.6.1 Tareas previas $0,00] #iDIV/O! |
A.6.1.10 Apertura de calles m2 5318
A.6.1.20 Preparacion de terreno. Compactacion de subrasante m2 5318
A.6.2 Calzadas $0,00] #iDIV/O! |
A6.2.10 Entoscado m2 5318
A.6.2.20 Suelo cemento m2 5137
A.6.2.80 Hormigén, H30 cordén integrado y 0,15 m de espesor. m2 4536
A8 Subestacién Transformadora [ $0,00]
A.8.2 Transformador $0,00] #iDIV/O! |
A.8.2,20 Construccion de camara subterranea para centro de transformacion Res.ENRE N° 424/04 U 1
A.10 Conexion Domiciliaria de electricidad a red I I $0,00]
A.10.1 Conexion eléctrica $0,00] #iDIV/O! |
A.10.1.10 Prov. y coloc. de pilares de acometida U 3
A.12 Conexiones domiciliarias de gas a red $0,00]
A12.1 Conexién de gas. $0,00] #DIV/O! |
A.12.1.10 Conexion domiciliaria de gas. Incluye gabinete para medidor y accesorios U 2
B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO |
B.1 Construccidon de Equipamiento Comunitario "PoliDeportivo" $0,00]
B.1.1 Abastecimiento de agua potable $0,00| #iDIV/0!
B.1.1.10 Conexion interna de agua potable 9] 1
B.1.2 Cloacal a red $0,00] #{DIV/O! |
B.1.2.10 Conexién interna cloacal V] 1
B.1.4 Conexion de gas $0,00] #{DIV/O! |
B.1.4.10 Conexion interna de gas 9] 1
B.15 Estructura resistente $0,00] #{DIV/O! |
B.1.5.10 Movimiento de suelos para fundaciones m3 41,04
B.15.15 Relleno y compactacion de suelo seleccionado m3 188,36
B.1.5.30 Encadenado inferior H® A° m3 25,57
B.1.5.40 Encadenado superior H* A° m3 29,16
B.1.5.60 Pilotines de H® A° m3 15,00
B.1.5.70 Bases de H° A° m3 34,95
B.1.5.80 Losa H °A° m3 53,21
B.1.5.90 Columnas H °A° m3 2,96
B.1.5.100 Escalera H °A° m3 5,16
B.1.6 Mamposteria $0,00] #{DIV/O! |
B.1.6.10 Ladrillo hueco espesor 0,08mt m2 850,04
B.1.6.11 Ladrillo hueco espesor 0,12mt m2 486,71
B.1.6.12 Ladrillo hueco espesor 0,18mt m2 315,36
B.1.6.20 Ladrillo comin espesor 0,15mt m2 952,93
B.1.7 Cubierta y cielorraso $0,00] #iDIV/O! |
B.1.7.20 Chapa galvanizada con estructura metélica Cancha m2 905
B.1.7.21 Chapa galvanizada con estructura metalica Hall m2 160,16
B.1.7.40 Cielorraso suspedido c/placas de yeso y estructura independiente m2 270,4
B.1.7.60 Canaleta tipo cenefa N° 20 ml 231,2
B.1.8 Contrapiso $0,00] #{DIV/O! |
B.1.8.10 Contrapiso H de cascotes e: 0,12mt m2 656,59
B.1.8.20 Banguina bajo mesada de cocina e: 0,07mt m2 10,19
B.1.8.30 Contrapiso H° en veredas y accesos e:0,10mt m2 333,79
B.1.8.40 Contrapiso H Pobre s/azotea e=0,08 m m2 409,69
B.1.8.1 Playon Polideportivo en Equipamiento
B.1.8.1.1 Ejecucion de sub base y base $0,00] #{DIV/O! |
B.1.8.1.1.10 |Excavacion y compactacion de subrasante, Prof. 0,4mt, m3 243,2
B.1.8.1.2 _ |Herbiciday manto hidréfugo $0,00] #DIV/0! |
B.1.8.1.2.10 |Tratamiento con herbicidas m2 608
B.1.8.1.3  |Paquete estructural $0,00] #iDIV/O! |
B.1.8.1.3.10 |Entoscado m2 627
B.1.8.1.3.40 |H° de Limpieza H8, esp. 0,10mt. m2 608
B.1.8.1.4 Superficie de terminacidn - Construccion de Piso Industrial $0,00] #iDIV/0! I
B.1.8.1.4.10 |Construccion de Piso Industrial de H°A° con terminacién semi-pulido m2 608
B.1.8.1.7 Accesorios y cerco $0,00] #iDIV/O! |
B.1.8.1.7.10 |Provisién y colocacion de 2 arcos de papi-fitbol Extraibles, Estr.Tub. c/Pint. Epoxi U 2
B.1.8.1.7.20 |Provision de 2 columnas extraibles de voley con su respectiva red U 2
B.1.8.1.7.30 |Provision y colocacion de 2 aros fijos de basket U 2
B.1.8.1.8  |Bancos $0,00] #iDIV/O! |
B.1.8.1.8.10 |Banco corrido de hormigén Tribunas m3 9,9
B.1.9 Capa aisladora $0,00] #iDIV/O! |
B.1.9.10 Capa aisladora cajén p/muros m2 405,92
B.1.9.20 Capa aisladora horizontal s/contrapiso m2 | 1893,50
B.1.9.30 Capa aisladora Vertical m2 756,61




B.1.10 Revoqgues y revestimientos $0,00] #iDIV/O! |
B.1.10.10 Exterior hidréfugo, grueso y fino. m2 183,11
B.1.10.30 Interior grueso v fino m2 | 1423,57
B.1.10.40 Grueso bajo revestimiento m2 364,47
B.1.10.70 Ceramica esmaltada m2 634,64
B.1.11 Pisos $0,00] #iDIV/O! |
B.1.11.10 Carpeta de nivelacion m2 512,45
B.1.11.30 Piso de mosaico granitico DE 0,30x0,30m m2 512,45
B.1.11.40 Piso de cemento alisado m2 207,73
B.1.11.50 Piso de Hormigon Natural en Salida Exterior m2 130,80
B.1.11.60 Zdbcalo granitico m2 71,82
B.1.11.80 Umbrales y Solias de Granito m2 19,00
B.1.12 Carpinteria $0,00] #iDIV/O! |
B.1.12.10 Prov. y coloc. de puerta ext. de chapa doble ref. hoja c/Malla y banderola 1,60x2,10m U 4
B.1.12.13 Prov. y coloc. de puerta int. de chapa doble hoja c/Malla y banderola 1,60x2,10m V) 8
B.1.12.15 Prov. y coloc. de puerta int. de chapa hoja simple 0,90x2,00m U 6
B.1.12.20 Prov. y coloc. de puerta placa . Marco de Chapa 0,85x2,05m V) 7
B.1.12.25 Prov. y coloc. de puerta placa para barfio discapacitado U 1
B.1.12.70 Prov. y coloc. de ventana de aluminio blanco fijo 1,00 x 1,75mt V) 47
B.1.12.71 Prov. y coloc. de ventana de aluminio blanco 2,00 x 1,10mt U 13
B.1.12.72 Prov. y coloc. de ventiluz de aluminio blanco con brazo de empuije 1,00x 0,40mt V) 59
B.1.12.73 Prov. y coloc. de ventiluz de aluminio blanco fijo 1,00x 0,40mt U 10
B.1.12.74 Prov. y coloc. de ventiluz de aluminio blanco fijo 1,60x 0,40mt V) 3
B.1.12.75 Prov. y coloc. de ventanas de aluminio blanco c/apertura 1,00x 1,10mt U 4
B.1.12.76 Prov. y coloc. de Ventanas de aluminio blanco repartido fijo Acceso 3,35x 2,05mt V) 2
B.1.12.77 Prov. y coloc. de Ventanas de alum.bco repartido fijo y c/Apertura 9,50x 1,70mt U 1
B.1.12.78 Prov. y coloc. de Ventanas de alum.bco repartido fijo y c/Apertura 5,40x 1,70mt V) 1
B.1.12.79 Prov. y coloc. de barrales dobles antipanicos U 11
B.1.12.80 Prov. y coloc. de frente de placard U 4
B.1.12.90 Prov. y coloc. de vidrios m2 133,65
B.1.12.170 |Prov.y coloc. de Barandas al 1
B.1.12.180 |Prov. y coloc. de Cierre de Estrc. Tubular y Malla m2 39
B.1.12.190 |Prov. y coloc. Proteccién en ventanas ext. con Malla Reforzada m2 133,65
B.1.13 Instalacién sanitaria $0,00] #iDIV/O! |
B.1.13.10 Distribucion de agua fria polideportivo §) 1
B.1.13.20 Distribucion agua caliente polideportivo U 1
B.1.13.25 Distribucion agua contra incendio U 1
B.1.13.30 Desagiies cloacales Polideportivo U 1
B.1.13.35 Desagiies Pluvial §) 1
B.1.13.40 Prov. y coloc. de griferias para lavatorio U 13
B.1.13.41 Prov. y coloc. de griferias para pileta de cocina §) 1
B.1.13.45 Prov. y coloc. de griferias de Ducha U 16
B.1.13.50 Prov. y coloc. de tanque de reserva x 2500lts c/colector §) 1
B.1.13.52 Prov. y coloc. de tangue de Bombeo incluye Bombas ¢/ colector U 1
B.1.13.60 Prov. y coloc. de inodoro §) 12
B.1.13.61 Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados U 1
B.1.13.70 Prov. y coloc. de lavatorio §) 12
B.1.13.71 Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados U 1
B.1.13.80 Prov. y coloc. de mingitorio §) 3
B.1.13.90 Prov. y coloc. de accesorios Gl 1
B.1.14 Instalacién eléctrica $0,00] #iDIV/O! |
B.1.14.10 Provisién y colocacién de bocas de lluminacion losa c.llaves y cableado U 93
B.1.14.10.1 |Provision y colocacién de bocas de lluminacion Pared §) 42
B.1.14.11 Provisién y colocacién de bocas de tomas Ext., Cabl U 2
B.1.14.15 Provision y colocacion de bocas de tomas, Cabl. U 36
B.1.14.16 Provisién y colocacién de bocas de tomas especiales U 4
B.1.14.20 Provision y colocacion de tablero principal / seccional §) 5
B.1.14.30 Provisién y colocacién de artefactos de techo, incl. Cableado 9] 93
B.1.14.31 Provision y colocacion de artefactos ext. de pared, incl. cableado U 33
B.1.14.32 Provisién y colocacién de artefactos int. De pared, incl. Cableado 9] 9
B.1.14.60 Provision y colocacion Central Telefonica con 1 entrada para tres internos V) 1
B.1.14.61 Provisién y colocacién de Teléfono U 3
B.1.14.62 Provision y colocacion de boca para telefonia U 3
B.1.14.70 Provisién y colocacién de timbre acceso U 1
B.1.14.71 Provision y colocacion de llamador en B° Discapacitado V) 1
B.1.14.80 Provisién y colocacién de lamparas B.C. Exterior U 42
B.1.14.81 Provision y colocacion de lamparas B.C. Interior V) 68
B.1.14.85 Provisién y colocacién de lamparas "Tipo A3 Ros S, Strand" Gimnasio U 25
B.1.14.86 Provision y colocacion de Pararrayos V) 1
B.1.15 Instalacién de gas $0,00] #iDIV/O! |
B.1.15.10 Prov. y coloc. de cafierias y accesorios polideportivo Gl 1
B.1.15.20 Prov. y coloc. de termotangue de Alta recuperacion 200 lts 9] 2
B.1.15.30 Prov. y coloc. de cocina Industrial 8,000 kcal/h valvula_macho 0,013 V) 1
B.1.15.40 Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado 4200 kcal’h 9] 4
B.1.15.40,1 |Prov.y coloc. de estufa de tiro balanceado 2500 kcal/h U 3
B.1.15.50 Prov. y coloc. Cilindro de gas envasado"zepelin" Gl 1
B.1.16 Pintura $0,00] #iDIV/O! |
B.1.16.10 Latex exterior m2 183,11
B.1.16.20 Latex interior m2 | 1423,57
B.1.16.30 Barniz 6 esmalte sobre carpinteria de madera m2 84,87
B.1.16.40 Esmalte sobre carpinteria de chapa y Estruc. de redes y mallas de proteccion m2 211,83
B.1.16.45 Limpieza y proteccién para ladrillos (4cido y silicona) m2 850,04
B.1.16.46 Pintura en multicancha y demarcacion GL 1,00
B.1.16.50 Provisién y Colocacién de Cinta Antideslizante en Rampas ml 10,00
B.1.17 Equipamiento Sede $0,00] #{DIV/O! |
B.1.17.10 Provisién y colocacién mesada de cocina con bacha m2 8,37
B.1.17.20 Provision y colocacién de mueble bajo mesada polideportivo V) 1
B.1.17.25 Prov. y coloc. de Campana para coc. Industrial de Acero Galv. c/extractor v filtro y Conduc [9) 1
B.1.17.30 Provisién de mesa para reunion 2,00x0,70m U 1
B.1.17.31 Provisién de mesa tipo escritorio [9) 2
B.1.17.40 Provisién de sillas U 41,00
B.1.17.45 Provision de sillas en tandem x 4 Unid. V] 2
B.1.17.48 Provisién de Camilla médica, estruc. de cafio, tapizado ecocuero U 1
B.1.17.50 Provisién y colocacién de pizarréon U 1
B.1.17.60 Provisién y colocacién de estanterias U 16
B.1.17.70 Provision e instalacion de ventiladores de techo §) 4
B.1.17.75 Provision e instalacion de ventiladores de pared, Giratorio de 26" y 65cm g U 7
B.1.17.76 Provision e instalacion de vent. de pared, 3 Paletas Giratorio de 75¢cm @ V) 3
B.1.17.80 Provisién de TV smart 42" con soporte de pared U 1
B.1.17.90 Provisién de PC completa con impresora a chorro a tinta Gl 1
B.1.17.100 |Provisién de reproductor de DVD U 1
B.1.17.115 |Provision de Frezzer. Apertura Vertical. Cap. 380lts. [9) 2
B.1.17.120 |Provision e instalacién de Aire Acond. Split de 18000 Cal. U 3
B.1.17.125 |Provision e instalacion de Aire Acond. Split de 4500 Cal. U 2
B.1.17.130 |Extractor, Inyector Industrial de aire Helicoidal U 7
B.1.17.140 |Prov. y coloc. De Horno Micro ondas de 25 Lts. [9) 1
B.1.17.150 |Equipo de sonido, Consola, parlantes y microfono GL 1
B.1.17.160 |Pantallay Proyector GL 1
B.1.17.180 |Provision y Colocacion de carteleria de emergencia y identif. De locales U 23
B.1.17.190 |Provision y colocacion de extintores de incendios [9) 10




B.1.17.195 |Provision y colocacién de Puerta Guillotina de 2,00x0,70mt V) 1

B.1.18 Obras complementarias $0,00[ #iDIV/O! |
B.1.18.50 Placa conmemorativa V) 1,00

B.1.18.60 Placa con Nombre Identificatorio U 1,00

B.1.18.70 Carteleria con Nombre Identificatorio para edificio V) 1,00

B.1.19 Varios $0,00] #iDIV/O! |
B.1.19.10 Limpieza general Gl 1

B.2 Construccidon de Equipamiento Comunitario "Talleres" $0,00]
B.2.1 Abastecimiento de agua potable $0,00] #iDIV/O! |
B.2.1.10 Conexion interna de agua potable U 1

B.2.2 Cloacal a red $0,00] #iDIV/O! |
B.2.2.10 Conexién interna cloacal U 1

B.2.4 Conexién de gas $0,00] #iDIV/O! |
B.2.4.10 Conexion interna de gas U 1

B.25 Estructura resistente $0,00] #iDIV/O! |
B.2.5.10 Movimiento de suelos para fundaciones m3 18

B.2.5.15 Relleno y compactacion de suelo seleccionado m3 111,00

B.2.5.30 Encadenado inferior H° A° m3 7,80

B.2.5.40 Encadenado superior H® A° m3 4,80

B.2.5.60 Pilotines de H® A° m3 3,98

B.2.5.80 Losa H °A° m3 28,93

B.2.5.90 Columnas H °A° m3 3,42

B.2.6 Mamposteria $0,00] #iDIV/O! |
B.2.6.10 Ladrillo hueco espesor 0,08 m2 163,42

B.2.6.11 Ladrillo hueco espesor 0,12 m2 131,08

B.2.6.12 Ladrillo hueco espesor 0,18 m2 39,54

B.2.6.20 Ladrillo comin espesor 0,15 m2 126,08

B.2.7 Cubierta y cielorraso $0,00[ #iDIV/O! |
B.2.7.40 Cielorraso suspedido c/placas de yeso y estructura independiente m2 27,40

B.2.7.50 Taparrollo incluye persiana PVC reforzada de enrrollar U 13,00

B.2.8 Contrapiso $0,00] #iDIV/O! |
B.2.8.10 Contrapiso H de cascotes e: 0,12mt m2 293,82

B.2.8.20 Banquina bajo mesada de cocina e: 0,07mt m2 1,20

B.2.8.30 Contrapiso H° en veredas y accesos e:0,10mt m2 40,62

B.2.8.40 Contrapiso H Pobre s/azotea e=0,08 m m2 341,85

B.2.9 Capa aisladora $0,00] #iDIV/O! |
B.2.9.10 Capa aisladora cajon p/muros m2 108,19

B.2.9.20 Capa aisladora horizontal s/contrapiso m2 645,82

B.2.9.30 Capa aisladora Vertical m2 126,08

B.2.10 Revogues y revestimientos $0,00[ #iDIV/O! |
B.2.10.10 Exterior hidréfugo, grueso v fino. m2 150,08

B.2.10.30 Interior grueso vy fino m2 482,11

B.2.10.40 Grueso baijo revestimiento m2 62,40

B.2.10.70 Ceramica esmaltada m2 57,60

B.2.11 Pisos $0,00] #iDIV/O! |
B.2.11.10 Carpeta de nivelacion m2 645,82

B.2.11.30 Piso de mosaico granitico de 0,30x0,30m m2 295,00

B.2.11.50 Piso de Hormigon Natural en salida exterior m2 40,62

B.2.11.60 |Zdcalo granitico m2 16,50

B.2.11.80 Umbrales y Solias de Granito m2 1,95

B.2.12 Carpinteria $0,00] #iDIV/O! |
B.2.12.10 Prov. y coloc. de puerta ext. de chapa doble ref. hoja c/Malla y banderola 1,60x2,10m U 4

B.2.12.15 Prov. y coloc. de puerta int. de chapa hoja simple 0,90x2,00m §) 2

B.2.12.20 Prov. y coloc. de puerta placa . Marco de Chapa 0,85x2,05m U 7

B.2.12.25 Prov. y coloc. de puerta placa para bafio discapacitado §) 1

B.2.12.40 Prov. y coloc. de puerta Plegable de 6,00x2,40mt U 1

B.2.12.71 Prov. y coloc. de ventana de aluminio blanco 2,00 x 1,10mt §) 13

B.2.12.72 Prov. y coloc. de ventiluz de aluminio blanco con brazo de empuije 1,00x 0,40mt 9] 5

B.2.12.79 Prov. y coloc. de barrales dobles antipanicos V) 2

B.2.12.80 Prov. y coloc. de frente de placard 9] 1

B.2.12.90  |Prov. y coloc. de vidrios m2 30,6

B.2.12.190 |Prov. y coloc. Proteccion en ventanas ext. con Malla Reforzada m2 35,49

B.2.13 Instalacion sanitaria $0,00] #iDIV/O! |
B.2.13.10 Distribucion de agua fria Talleres U 1

B.2.13.30 Desagiies cloacales talleres U 1

B.2.13.35 Desagties Pluvial 9] 1

B.2.13.40 Prov. y coloc. de griferias para lavatorio V) 6

B.2.13.41 Prov. y coloc. de griferias para pileta de cocina 9] 1

B.2.13.51 Prov. y coloc. de tanque de reserva x 850 lts c/colector V) 1

B.2.13.60 Prov. y coloc. de inodoro 9] 4

B.2.13.61 Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados V) 1

B.2.13.70 Prov. y coloc. de lavatorio 9] 5

B.2.13.71 Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados V) 1

B.2.13.80 Prov. y coloc. de mingitorio 9] 2

B.2.13.90 Prov. y coloc. de accesorios Gl 1

B.2.14 Instalacién eléctrica $0,00] #iDIV/O! |
B.2.14.10 Provision y colocacion de bocas de lluminacion losa c.llaves y cableado V) 32,00

B.2.14.11 Provisién y colocacién de bocas de Tomas con Cableado 9] 19,00

B.2.14.16 Provision y colocacion de bocas de tomas especiales U 1

B.2.14.20 Provisién y colocacién de tablero principal / seccional 9] 2,00

B.2.14.30 Provision y colocacion de artefactos de techo, incl. Cableado V) 32,00

B.2.14.60.1 |Provision y colocacion Central Telefénica con 1 entrada para dos internos 9] 1

B.2.14.61 Provision y colocacion de Telefono V) 1,00

B.2.14.62 Provisién y colocacién de boca para telefonia 9] 1,00

B.2.14.70 Provision y colocacion de timbre acceso V) 1,00

B.2.14.71 Provisién y colocacién de llamador en B° Discapacitado 9] 1,00

B.2.14.80 Provision y colocacion de lamparas B.C. Exterior V) 10,00

B.2.14.81 Provisién y colocacién de lamparas B.C. Interior U 32,00

B.2.15 Instalacion de gas $0,00[ #DIV/O! |
B.2.15.10.1 |Prov. y coloc. de cafierias y accesorios talleres Gl 1

B.2.15.31 Prov. y coloc. de Anafe 2 hornallas U 1

B.2.15.40.1 |Prov.y coloc. de estufa de tiro balanceado x 2500 kcal/hora [9) 6

B.2.16 Pintura $0,00| #iDIV/0! |
B.2.16.10 Latex exterior m2 150,08

B.2.16.20 Latex interior m2 482,11

B.2.16.30 Barniz 6 esmalte sobre carpinteria de madera m2 29,52

B.2.16.40 Esmalte sobre carpinteria de chapa y Estruc. de redes y mallas de proteccién m2 39

B.2.16.45 Limpieza y proteccion para ladrillos (4cido v silicona) m2 126,08

B.2.17 Equipamiento Sede $0,00| #iDIV/0! |
B.2.17.10 Provisién y colocacién mesada de cocina con bacha m2 1,2

B.2.17.20.1 |Provision y colocacion de mueble bajo mesada talleres U 1

B.2.17.26 Provicion y colocacién de Purificador de Aire P/Kitchenette [9) 1

B.2.17.31 Provisién de mesa tipo escritorio U 1

B.2.17.32 Provisién de mesas tipo pupitre doble [9) 30

B.2.17.40 Provision de sillas V) 115

B.2.17.45 Provision de sillas en tandem x 4 Unid. U 2

B.2.17.50 Provisién y colocacién de pizarrén U 4

B.2.17.60 Provision y colocacién de estanterias U 20

B.2.17.70 Provision e instalacion de ventiladores de techo V) 11

B.2.17.80 Provisién de TV Smart 42" con soporte de pared [9) 1




B.2.17.90 Provision de PC completa con impresora a chorro a tinta Gl 1
B.2.17.100 |Provisién de reproductor de DVD U 1
B.2.17.110 |Provision de heladera bajo mesada de 120Its V) 1
B.2.17.140 |Prov. y coloc. De Horno Micro ondas de 25 Lts. U 1
B.2.17.180 |Provision y Colocacion de carteleria de emergencia y identif. De locales V) 15
B.2.17.190 |Provision y colocacion de extintores de incendios U 2
B.2.18 Obras complementarias $0,00] #iDIV/O! |
B.2.18.50 Placa conmemorativa U 1
B.2.18.60 Placa con Nombre Identificatorio U 2
B.2.19 Varios $0,00] #iDIV/O! |
B.2.19.10 Limpieza general Gl 1
C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
Cc.1 Contenedores | | $0,00]
C.1.1 Contenedores de residuos $0,00[ #{DIV/O! |
C.1.1.10 Prov. y colocacién de contenedores domiciliarios de residuos en talleres V) 1
C.1.1.11 Prov. y colocacién de contenedores domiciliarios de residuos dobles en Polideportivo U 1
C.1.2.20 Prov. y colocacion de cestos de residuos (mddulo doble) en plaza U 20
C.3 Referencias urbanas $0,00]
Cc.3.1 Elementos iconogréaficos $0,00] #iDIV/O! |
C.3.1.10 Provisién y colocacién de Monolito U 1
C.3.1.30 Provision y colocacién de Placa de bronce V) 1
C.3.1.50 Preparacién de mamposteria para mural Gl 1
C.6 Plazas, Espacios Verdes y Parques | | $0,00]
C.6.1 Arbolado $0,00] #iDIV/O! |
C.6.1.10 Provision y plantacion arbol con tutor V) 172
C.6.1.20 Provisién y plantacién arbusto U 244
C.6.1.25 Provision y plantacion herbaceas V) 198
C.6.1.30 Riego Mes 12
C.6.1.40 Mantenimiento Mes 12
C.6.2 Coberturas verdes $0,00] #iDIV/O! |
C.6.2.10 Preparacion del suelo m3 326,73
C.6.2.20 Implantacién o sembrado de césped m2 | 3024,00
C.6.2.30 Riego Mes 12
C.6.2.40 Mantenimiento Mes 12
C6.3 Veredas y Solados $0,00] #iDIV/O! |
C.6.3.9 Movimiento de suelos m3 907,97
C.6.3.10 Relleno y compactacion de suelo seleccionado m3 757,64
C.6.3.11 Solado de Hormigén Natural Antideslizante m2 | 3937,31
C.6.3.12 Solado de Hormigén Natural Peinado m2 | 1428,76
C.6.3.14 Solado de Hormigén color Gris Oscuro Peinado m2 687,05
C.6.3.42 Cordén de H°A® H21 - 12x25cm sector Juegos m 73,00
C.6.3.53 Baldosas tactiles de esquina 40x40cm m2 19,68
C.6.3.60 Rampas para discapacitados §) 12
C.6.3.81 Base drenante + césped sintetico sectores Juegos m2 262,15
C.6.5 Bancos $0,00] #iDIV/O! |
C.6.5.11 Banco corrido de hormigén m 92
C.6.5.13 Bancos premoldeados U 60
C.6.5.14 Bancos cubo V) 20
C.6.5.20 Mesas y asientos de H°A° §) 4
C.6.5.5 Equipamiento y Mobiliario Urbano $0,00[ #iDIV/0! |
C.6.5.5.20 |Bebederos §) 4,00
C.6.5.5.30 |Postas aerdbicas U 5,00
C.6.5.5.40 |Bicicleteros §) 3,00
C.6.5.5.50 |Gabinete con canillas para riego U 5,00
C.6.5.5.55 |Mastil c/base y Bandera U 1,00
C.6.55.1 Obras Complementarias en Equip. Exist.: Muro Parroquiay Playon de la Memoria $0,00[ #iDIV/0! |
C.6.5.5.10 |Movimiento de suelos para fundaciones m3 18,00
C.6.5.5.20 Relleno y compactacion de suelo seleccionado m3 4,00
C.6.5.5.30 |Encadenado inferior H A m3 1,20
C.6.5.5.40 |Pilotinesde H A m3 0,81
C.6.5.5.50 |Columnas H °A° m3 0,60
C.6.5.5.60 Ladrillo comin espesor 0,15 m2 41,60
C.6.5.5.70 |Revoque exterior hidréfugo, grueso y fino. m2 35,60
C.6.5.5.80 |Contrapiso H° de nivelacion Fratazado en Playén e:0,07mt m2 339
C.6.5.5.90 |Prov.y coloc. de tanque de Bombeo incluye Bombas c/ colector V) 1
C.6.6 Alumbrado plaza $0,00] #iDIV/O! |
C.6.6.20 Provision y Colocacion de Columnas
C.6.6.21 Provisién y colocacién columna metalica p/ Luminaria Decorativa "L1" U 93
C.6.6.23 Provision y colocacion columna metalica p/ Central "L2" V) 1
C.6.6.24 Provisién y colocacién columna metalica p/ Reflectores Canchas ext. Y Playon "L3" 9] 14
C.6.6.25 Provision y colocacion de Pararrayos, sobre tanque de Hormigon exist. V) 1
C.6.6.26 Provisién y colocacién columna metélica p/ Luminaria Publica "L5" U 18
C.6.6.50 Provision y Colocacion de Cafios, Cables y Tablero
C.6.6.51 Apertura de zanjas, tapado y compactacion m 567
C.6.6.52 Provision e instalacion de cafios proteccion @110mm y cajas m 567
C.6.6.53 Provisién y colocacién de cables subterraneos m 943
C.6.6.60 Tablero de Alumbrado Publico V) 1
C.6.6.70 Provision e Instalacion de Luminarias
C.6.6.71 Provision, e instalacion de luminarias Decorativas "L1" V) 93
C.6.6.72 Provision, e instalacion de luminarias Centrales "L2" 9] 3
C.6.6.81 Provision, e instalacion de Reflectores"L3" V) 28
C.6.6.82 Provision, e instalacion de luminarias Publicas "L5" 9] 18
C.6.7 Juegos para plaza $0,00] #{DIV/O! |
C.6.7.10 Provisién y colocacién de juegos para chicos Gl 1
C.6.8 Campo deportivo $0,00] #iDIV/O! |
C.6.8.10 Cancha de Futbol, movimiento de suelo y arcos metalicos Gl 1
C.6.8.20 Cobertura verde en cancha de futbol m2 1536
C.6.8.30 Cancha de Voley Gl 1
H Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios y otros cargos Gl I $0,00]
H.1 $0,00] #iDIV/O! |
H.1.1 Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios Rep. Tecnico y otros cargos Gl 1
Total ( Precios mes de. .2016.) incluye IVA $0,00] #DIV/O! | $0,00]




PLAN DE TRABAJO

OBRA: Construccion de Equipamiento Comunitario Polideportivo y Talleres, Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos en Manzana Comunitaria, Barrio 17 de Marzo
9
Ne RUBRO MONTO % AVANCE PORCENTUAL MENSUAL TOTAL
RUBRO (3) INCIDEN. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Periodo | Periodo I Periodo I Periodo I Periodo I Periodo I Periodo I Periodo I Periodo I Periodo I Periodo I Periodo I Periodo I Periodo I Periodo | Periodo | Periodo | Periodo
A OBRAS ESPECIFICAS
Al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
A 1.1 Caiierias de distribucién $0,00 0,10% 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%
A2 Conexiones domiciliarias de agua a red
A.2.1 Ejecucién de conexion domiciliaria de agua $0,00 0,03% 50,00% 50,00% 100,00%
A4 Conexiones domiciliarias de cloaca a red
A4l Conexion cloacal $0,00 0,02% 50,00% 50,00% 100,00%
A5 SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES
A.5.4 Desagtie pluvial por conducto $0,00 2,14% 10,00% 30,00% 25,00% 25,00% 10,00% 100,00%
A.5.5 Camaras de Inspeccién y Sumideros $0,00 0,55% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%
A.6 Red Vial
A.6.1 Tareas previas $0,00 2,27% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%
A.6.2 Calzadas $0,00 13,52% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
A.8 Subestacién Transformadora
A.8.2 Transformador $0,00 0,14% 60,00% 20,00% 20,00% 100,00%
A.10 Conexién Domiciliaria de electricidad a red
A.10.1 |Conexion eléctrica $0,00 0,09% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 100,00%
A.12 Conexiones domiciliarias de gas a red
A.12.1 |Conexion de gas. $0,00 0,03% 40,00% 20,00% 10,00% 30,00% 100,00%
B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
B.1 Construccién de Equij i Comunitario "PoliDeportivo"
B.1.1 Abastecimiento de agua potable $0,00 0,02% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%
B.1.2 Cloacal a red $0,00 0,03% 30,00% 30,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%
B.1.4 Conexién de gas $0,00 0,02% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 100,00%
B.1.5 Estructura resistente $0,00 4,73% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
B.1.6 Mamposteria $0,00 5,02% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 100,00%
B.1.7 Cubierta y cielorraso $0,00 5,05% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%
B.1.8 Contrapiso $0,00 1,66% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
B.1.8.1 |Playén Polideportivo en Equipamiento $0,00
B.1.8.1.1|Ejecucion de sub base y base $0,00 0,26% 10,00% 40,00% 50,00% 100,00%
B.1.8.1.2 | Herbicida y manto hidréfugo $0,00 0,02% 50,00% 50,00% 100,00%
B.1.8.1.3|Paquete estructural $0,00 1,86% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%
B.1.8.1.4|Superficie de terminacion - Construccion de Piso Industrial $0,00 2,49% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
B.1.8.1.7 |Accesorios y cerco $0,00 0,24% 30,00% 30,00% 10,00% 30,00% 100,00%
B.1.8.1.8|Bancos $0,00 0,41% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
B.1.9 Capa aisladora $0,00 1,41% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
B.1.10 |Revoques y revestimientos $0,00 2,98% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 5,00% 100,00%
B.1.11 |Pisos $0,00 1,62% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 100,00%
B.1.12 |Carpinteria $0,00 3,20% 5,00% 15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 10,00% 5,00% 100,00%
B.1.13 |Instalacién sanitaria $0,00 1,68% 5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 100,00%
B.1.14 |Instalacion eléctrica $0,00 1,57% 5,00% 20,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00% 100,00%
B.1.15 |Instalacién de gas $0,00 0,62% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
B.1.16 |Pintura $0,00 2,08% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 100,00%
B.1.17 |Equipamiento Sede $0,00 2,22% 15,00% 15,00% 10,00% 30,00% 30,00% 100,00%
B.1.18 |Obras complementarias $0,00 0,39% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 30,00% 100,00%
B.1.19 |Varios $0,00 0,16% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 100,00%
B.2 Construccién de Equipamiento Comunitario "Talleres”
B.2.1 Abastecimiento de agua potable $0,00 0,01% 60,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%
B.2.2 Cloacal a red $0,00 0,01% 30,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%
B.2.4 Conexion de gas $0,00 0,02% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 100,00%
B.2.5 Estructura resistente $0,00 1,58% 20,00% 25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 100,00%
B.2.6 Mamposteria $0,00 0,71% 10,00% 15,00% 15,00% 30,00% 30,00% 100,00%
B.2.7 Cubierta y cielorraso $0,00 0,15% 10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100,00%
B.2.8 Contrapiso $0,00 0,68% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%
B.2.9 Capa aisladora $0,00 0,28% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 100,00%
B.2.10 |Revoques y revestimientos $0,00 0,72% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%
B.2.11 |Pisos $0,00 0,71% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%
B.2.12 |Carpinteria $0,00 0,66% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 100,00%
B.2.13 |Instalacién sanitaria $0,00 0,37% 5,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 100,00%
B.2.14 |Instalacion eléctrica $0,00 0,33% 5,00% 10,00% 25,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 100,00%
B.2.15 |Instalacion de gas $0,00 0,22% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 15,00% 100,00%
B.2.16 |Pintura $0,00 0,49% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 100,00%
B.2.17 |Equipamiento Sede $0,00 0,72% 20,00% 15,00% 10,00% 40,00% 15,00% 100,00%
B.2.18 |Obras complementarias $0,00 0,24% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
B.2.19 |Varios $0,00 0,03% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 100,00%
C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
C.1 Contenedores
C.11 Contenedores de residuos $0,00 0,39% 50,00% 50,00% 100,00%
C3 Referencias urbanas
C.3.1 Elementos iconogréficos $0,00 0,08% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
C.6 Plazas, Espacios Verdes y Parques
C.6.1 Arbolado $0,00 0,87% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
C.6.2 Coberturas verdes $0,00 2,20% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 100,00%
C.6.3 Veredas y Solados $0,00 10,18% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
C.6.5 Bancos $0,00 3,51% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
C.6.5.5 |Equipamiento y Mobiliario Urbano $0,00 2,07% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
C.6.5.5.1/ Obras Complementarias en Equip. Exist.: Muro Parroquia y Playon de la Memoria $0,00 0,80% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
C.6.6 Alumbrado plaza $0,00 8,59% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
C.6.7 Juegos para plaza $0,00 0,45% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 5,00% 20,00% 100,00%
C.6.8 Campo deportivo $0,00 1,86% 10,00% 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 10,00% 100,00%
H Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios y otros cargos
H.1 Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios Rep. Tecnico y otros cargos $0,00 2,43% #iDIV/0! #DIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/O! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/O! #iDIV/O! #iDIV/O! #iDIV/O! #iDIV/O! #iDIV/O! #iDIV/0!
$0,00 100,00%
AVANCE FISICO (%) MENSUAL #iDIV/O! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/O! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/O! #iDIV/O! #iDIV/O! #iDIV/O! #iDIV/O! #iDIV/O! #iDIV/0!
ACUMULADO #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0!
MONTO INVERSION ($) MENSUAL #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/O! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/O!
ACUMULADO #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/0! #iDIV/O!
#DIV/O!
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.2
PLANILLA RESUMEN DE MONEDAS DE PAGO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

PROYECTO ESTACION VILLEGAS” Etapa I, Construcciéon de Equipamiento
Comunitario, Polideportivo y Talleres, Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos
en Manzana Comunitaria.

A: Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes]
de 2016

A B C D
C iz . Porcentaje del
Denominacion . .
de la Moneda d Monto de | Tasadde Ca'.“b'ov Equivalente en Precio Neto de la
€ la Moneda de onto de fa moneda naciona moneda nacional Oferta (PNO)
Pago moneda unidad de moneda
extranjera C=AxB LO0XC
) PNO
Moneda Nacional 1,00
Moneda extranjera N°1
Moneda extranjera N°2 100,00
Moneda extranjera N°3
Precio Neto de la
Oferta
PRECIO
DE LA OFERTA

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..uuiiiiiiiiiiiiiiiiititttieesereseeeseeeseseeeeseeeseeeseeeeeeeseereeeeeetaeaeaeatteaaeaaaataeaaaaataaaaaaaaaeaaaaaaaeaes
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1
DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

PROYECTO ESTACION VILLEGAS” Etapa I, Construccion de Equipamiento
Comunitario, Polideportivo y Talleres, Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos
en Manzana Comunitaria.

A: Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes]
de 2016

La emMpPresSa ...ccccvvvveveeeiieeiieeeeeeeeeeieeeee representada legal y técnicamente por el/los Sefior/es
......................................................................... , abajo firmantes, con domicilio especial en la
CAlle e , Nl....... , de la ciudad de .......ccooevvviviiininiinnnn. , Provincia
de oo , declara por medio de la presente que conviene en mantener su

Oferta, para la realizacion de las Obras objeto de la Licitacién Publica N°[indicar el nimero y nombre de
la licitacion correspondiente], llamada por la Unidad Ejecutora Provincial/Municipal (UEP/UEM) de la
Provinciade .......ccocoevveveeviennnn... , durante un plazo de [indicar plazo en nimeros y letras] ....... dias, segun
lo dispuesto en la Clausula 18 de las IAO, de los Documentos de Licitacion, correspondientes a
la Licitaciéon Publica Nacional de la referencia.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...etieeeeie ettt e e ettt e e e e e e st e et e e e e e e e bbb et et e e e e e e nnnnbnne s
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2
GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA - BANCARIA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

PROYECTO ESTACION VILLEGAS” Etapa |, Construccion de Equipamiento
Comunitario, Polideportivo y Talleres, Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos
en Manzana Comunitaria.

A: Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes]
de 2016

Por cuanto, ................. [nombre del Oferente] (€n adelante denominado "el Oferente™) ha presentado
oferta el .....cooevvvvnrnn. [fecha] para la construccion de............cccccvveeeenn. [nombre del Contrato] (€N
adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamos constancia quUE ...........cccooeeveeeeeeee, [nombre del Banco]
......................... [nombre del pais] con domicilio legal en .........ccccccvvvvvveeeeeeeeeeeeee.., (en adelante

denominado "el Banco") hemos contraido una obligacion con la ..........cccccceiiiiiiiiiiiiiie e
[nombre del Contratante], (€N adelante denominado "el Contratante"), por la sumade ..............ceeeennna.
............................. lindicar monto en ntimeros y letras], @ CUYO pago en legal forma a la mencionada el
Contratante el propio Banco, sus sucesores Yy cesionarios se obligan por el presente
documento.

Otorgada y firmada por el Garante el .................. delmesde .............. de 20...
Esta obligacién esta sujeta a las siguientes condiciones:

(1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Oferente incurre en algunas de las
causales estipuladas en los documentos de licitacién, en particular si retira su oferta
durante el periodo de validez de la misma; o

(2) Si, el Oferente después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma:

(a) no firma o rehusa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo
previsto en las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehlsa presentar la Garantia de Cumplimiento, de acuerdo con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes; o

(c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la clausula 27 de
las Instrucciones a los Oferentes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir
Su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificacién, siempre que en el mismo la
Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido
condiciones mencionadas, e indique especificamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantia tendra vigencia inclusive, hasta la fecha que sea [indicar plazo no menor de 30
dias] veveeerrerreeneeens dias posterior al vencimiento del plazo para la presentacién de las ofertas que
se haya estipulado en las Instrucciones a los Oferentes, o el que resulte de prorrogas
concedidas por el Contratante a tales efectos.
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Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificacion al Banco con respecto
de dichas prorrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantia deberd ser recibido por el
Banco a mas tardar en la fecha mencionada.

Fecha: .....cccccccons Firmado por €l BanCO .........ccooiiiiiiiiiiiieceee e
[ A To TSR] U ISt ol ] 0 (o PRSP
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........ccccevvvevereneeee. [el Banco]
DT =Toloi (o] g I (=T | PO
Ciudad de ........coeeeevvvvvnnnens , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

Seccién IV - Formularios de Licitacién 7



FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.3
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
SEGURO DE CAUCION!M

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

PROYECTO ESTACION VILLEGAS?” Etapa I, Construccion de Equipamiento
Comunitario, Polideportivo y Talleres, Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos
en Manzana Comunitaria.

A: Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes]
de 2016

POLIZA DE SEGURO DE CAUCION
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Condiciones Particulares

Pdliza N°

.................................................................................. [nombre de la Compafiia aseguradora], con domicilio
BN e , en su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios
de excusion y division y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta
Pdliza y a las particulares que se detallan asegura a ...........cccccveeeeeenne [nombre del Contratante], CON
(o [0] 1 41 Tod1 {0 =] o N , el pago de hasta la suma de .......cccccevveeeenn. [monto asegurado
en numeros y en letras], que resulte adeudarle ............ccccceeeiinnnnnes [nombre del Contratista], con domicilio en
........................................................ , por afectacion de la Garantia, que de acuerdo a las bases
de la Licitacion y el Contrato, esta obligado a constituir segun el objeto que se indica en las
Condiciones Generales integrantes de esta Pdliza.

(@] ][] (o I e [N F= T [T 2= Tod T o SO SOPUPPPRSRPR

El presente Seguro regira desde la cero hora del dia ...........ccccvvvveeeenn. hasta la extincion de las
obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

[Firmay sello de la Aseguradora]

Certificacion notarial de las firmas de 10S OtOrgantes ...........coooiuueiiiiiiei i
Ciudad de .....ccocovvvvevvnennnnnn. , Provinciade ......cc........... , Argentina, [dia] de [mes] de 20...

[1] Sélo se utilizaran textos de pdéliza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.

Seccién IV - Formularios de Licitacién 8



FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.1
DATOS DEL PROPONENTE ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

PROYECTO ESTACION VILLEGAS” Etapa I, Construccion de Equipamiento
Comunitario, Polideportivo y Talleres, Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos
en Manzana Comunitaria.

A: Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, RepuUblica Argentina, [diay mes]
de 2016

Nombre legal del Oferente: ...

En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: ..........cooooeiiiiiiiiiiciiiccccccciens

Pais de constitucion actual 0 previsto del Oferente: ...........evveeeiiiiiiiiiiir e

Ao de constitucion efectivo 0 previsto del Oferente: ...

Domicilio Legal del Oferente, en el pais de CONSHItUCION: ..........cooiiiiiieeiiiiiiie e

Domicilio Especial, constituido en: ...........ccccoccvvvvvinnninnn. [completar lo que correspondal]

TIPO A€ SOCIEUA: ....coeiiiiiieeeeee

Antigledad de la sociedad con su denominacion actual: .............ceeeeevvieiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeee e,
[Si corresponde, indicar si es continuadora de otra sociedad]

[la UEP/UEM completaréa el Registro que corresponda]
Inscripcién en el Registro Nacional de Industrias de la Construccion de 2: ............ccccoovvievnen.

[la UEP/UEM completaréa el Registro que corresponda]
Caracterizacion del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demas
Representantes Legal y TEcnICO del Oferente: ..........ooouuviiiiiiiieiiiiiee e

Informacién sobre el Representante Legal del Oferente

N[0 1o =P
D1 =Yolox o ] o
NUmMeros de teléfono Y fax: .......cccvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieireeeee e
Direccidn de correo eleCtrONICO: .......eeveeeeieeeeeiiiee e

[1] Informacion sobre el Oferente y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

[2] Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberan inscribirse en el Registro de Licitadores de la provincia/municipalidad que corresponda (la
UEP/UEM en cada caso completara lo que corresponda) sélo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondran de un plazo de hasta 30
(treinta) dias corridos, contados a partir de la fecha de recepcién de la Notificacién de Adjudicacion. Su incumplimiento las inhabilitara para la firma del
Contrato.
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Informacién sobre el Representante Técnico del Oferente

N[0 1] o] =TT
(0] (T (o]
Matricula Profesional: ........ccocooiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeee e
D1 =T ol ox o ] o PO RURRPPPRRIN
NUmMeros de teléfono Y fax: ........vvveeiieeiieiiiiiieeeeeeeeeereeee e,
Direccidn de correo eleCtrOniCO: ......eeeiieeieiiieeiiiiee e

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:

1. En caso de tratarse de una entidad Unica, Convenio Constitutivo o Documentos de
Constitucién de la persona juridica arriba mencionada, conforme a lo previsto en la
Seccién 4 Formulario 4.1.

2. Carta de autorizacion para representar a la persona juridica o APCA arriba indicadas,
de conformidad con la Clausula 11.1(e) Seccién | de las IAO.

3. Para las APCA, Carta de Intencion de crear una entidad de ese género, o Convenio
Constitutivo de la misma, de conformidad con la Clausula 11.2 de la Seccion | de las
IAO.

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

[ Lo TSRS U ESTod ] 0 (o =P
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccccveeeeeiiiiiiiiieeee e
Ciudad de .......ccvveeervvvneens , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

Seccion IV - Formularios de Licitaciéon 10




FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.2
HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

PROYECTO ESTACION VILLEGAS” Etapa I, Construcciéon de Equipamiento
Comunitario, Polideportivo y Talleres, Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos
en Manzana Comunitaria.

A: Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina, [dia y mes]
de 2016

Contratos no cumplidos de conformidad con la Seccién Ill. Criterios de Evaluacion

No se produjo ningun incumplimiento contractual durante el periodo estipulado, de
conformidad con el Sub Factor de la Seccién Ill, Criterios de Evaluacion.

Litigios pendientes de conformidad con la Seccién lll. Criterios de Evaluacion

No existe ningun Litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor de la Seccion lll,
Criterios de Evaluacion.

Litigios Pendientes, de conformidad con el Subfactor de la Seccién Ill, Criterios de
Evaluacion, como se indica a continuacion:

Resultado como
Afio porcentaje de los Identificacion del Contrato
activos totales

Monto Total del Contrato
(valor actual, equivalente U$S)

Identificacion del Contrato: ..........cccveiieieeeieeeennn.
Nombre del Contratante: ..........ccceeveeeeeieeeeeeeenn,
Direccion del Contratante: ............cccceeeecvvvvvveeennnn.
ASUNO €N dISPULA: ....ooivvieieeiiiiieee et

Identificacion del Contrato: ..........cccvvevciieeeieeennn.
Nombre del Contratante: ..........ccccoeieeeeiieeeeeeennn,
Direccion del Contratante: .............cccoeeecvvvvvveeennn.
ASUNO €N dISPULA: ...ooovvvieieiiiiiieee et

Identificacion del Contrato: .............cceeecvvvvveeeeennn.
Nombre del Contratante: ..........ccccoeeieeeiiiieeeeeeenn,
Direccion del Contratante: .........ccccceveeeeeeeeieeennnn.
ASUNO €N dISPULA: ...cooiviieieeiiiiiiee et

[Marque los casilleros que corresponda y complete la informacion requerida]

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeieeeeee sttt ettt e e e ekttt e e e e e ettt e e e e e e abb ettt ee e e e e e e e e ennnees

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.3

SITUACION FINANCIERA ™
Referencia: Licitacion Pablica Nacional N° 3/2016.
PROYECTO ESTACION VILLEGAS” Etapa |, Construccion de Equipamiento
Comunitario, Polideportivo y Talleres, Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos
en Manzana Comunitaria.

A: Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes]
de 2016

Informacidn histérica correspondiente a los tres (3) afios
Informacién financiera anteriores a la fecha de apertura

Afiol Afio2 Afio3 Afon Promedio Coeficiente Medio

Informacién del Balance

Total del Pasivo (Tp)

: Coeficiente TA/TP
Total del Activo (TA)

Patrimonio Neto (PN) PN

Activo Corriente (AC)

; Coeficiente Ac/PC
Pasivo a Corto Plazo (PC)

Informacién tomada del Estado de Resultados

Total Ingresos (TI) Coeficiente UAITI

Utilidades antes de Impuestos (UAI)

Rotaciéon de Activos Coeficiente Total
Ingresos / AT

1 Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas
relacionadas con éstos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios
requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

a) Deben reflejar la situacion financiera del Oferente o del miembro integrante de una
APCA y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo.

b) Los estados financieros histéricos deben estar auditados por un contador
certificado.

c) Los estados financieros histéricos deben estar completos, incluidas todas las notas
a los estados financieros.

d) Los estados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables ya
completados Yy auditados [no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales].

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

El/10S SUSCIIPLO/S: ..uutiiiiiiiiiieiiiitiitettestessreeeseeeaesseasaeesseesseaeseesseeeeeeseesseaeseeeseeaaeasaaeaeeaeeeeeesstsssesssssennrens

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccion de  Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

L, L, Monto Fecha i
Ubicacién = Denominacién Contratante Contractual Terminacion Personeria

@) (b) © (d)

Original Final = Original  Final

Observaciones

Para completar el cuadro se debera:

1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en los ultimos
diez (10) afos, entendiéndose como terminacién real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

2) Clasificar las obras que se incluyen en:

(i) Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
(i) Otras obras.
3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y
demas recursos utilizados.
(c) Direccién y teléfono del Contratante.
(d) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
() El contratista como empresa individual
(i) El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el instrumento
legal de asociacion en el que conste el porcentaje de participacion del oferente
en la misma.
De cada obra el oferente debera presentar los certificados que obren en su poder, extendidos
por el Contratante, que califiquen su actuacion en la obra.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...ttt sttt e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e s bbb e e e e e e e nnnnbnne s

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.

Seccion IV - Formularios de Licitacion 13



FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.5 ,
FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.
Construccion de  Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

Datos de facturaciones anuales sélo en construccion de los ultimos 10 afios

Afio Monto y Moneda

Facturacién Anual
Media en
Construccion [4]

[*] Facturacion Anual Media de Ingresos en Construccion, calculado como el total de los pagos certificados recibidos por Obras en
progreso o completadas, dividido por el nimero de afios detallado en esta planilla.

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeieeeeieei ittt ettt e e ettt e e e e e sttt e e e e e e e e b be st e e e e e e e nnnnbnne s

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.

Seccion IV - Formularios de Licitacion 14



FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.6 ] ]
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.
Construccion de  Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

NUmero de contrato similar:

. Informacién
...... de ....... requeridos
Identificacion del Contrato
Fecha de Adjudicacién
Fecha de Terminacion
Funcioén en el Contrato Contratista Subcontratista
Monto total del Contrato!? T B oot
Si es miembro de una APCA o Y TR

subcontratista, especificar la
participacion en el monto total del
contrato.

Nombre del Contratante:

Direccion:

NUmeros de teléfono/fax:

Correo electrénico:

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...t ieee ettt ettt e e e ettt e e e e e e st e e et e e e e e e e bbb e e e e e e e e e nnnnnees

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
[2] Monto actualizado al mesa anteriori a la fecha de apertura de la licitacién, expresada en moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel
General.

Seccion IV - Formularios de Licitacion 15



FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.7 3
DESEMPENO EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccién de Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

1 2 3 4 5
Nombre del Tipo de trabajos M Certificad
Nombre del Contratantey  ejecutados y fechas /' (i~ l?nto C?rt'l'ga oen
Proyecto y Pais  Persona de de inicio y el lapso ?*] meses
referencia terminacion
TOTAL

[*IMontos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.
Periodo de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... [o [T de 20...., hasta ....... de ......... de 20....

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...ttt ee ittt ettt e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e aab et ee e e e e e e e s ennnees

[1] Desempefio como Contratista principal en construccién de Obras. Indicar la mejor facturacion o Certificacion de Obras que el Oferente haya
concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los Ultimos DIEZ (10) afios anteriores al mes anterior a la fecha de Apertura de
la Licitacion, expresada en la moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel General.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.8 )
OBRAS EN EJECUCION
Y ADJUDICADAS!M

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.
Construccién de Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

[2]
1 2 3 4 6
Datos del Tipo de trabajos Plazo pendiente
Contratante y y fechas de Monto del C';Ar(t)i?i::%gi%n al cierre mes e'\::g?etgte
persona a quien inicio y Contrato . y anterior a fecha pen -
contactar terminacién pendiente [*] de Apertura anualizado [**]

TOTAL

[¥]Sin acopios ni anticipos.
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente sera anualizado.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...eeeeeeeee ettt ettt ettt e e e ekttt e e e e e e et e e e e e e e bbb e e e e e e e e nnnnnnne s

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
[2] Detalle de las obras en ejecucion y adjudicadas, incluyendo fechas previstas de terminacién y monto pendiente de certificacion al cierre del mes
anterior a la fecha de Apertura de la Licitacion.

Seccion IV - Formularios de Licitaciéon 17



FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.1
DESCRIPCION DE LOS PROCESOS
DE EJECUCION DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccién de Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

Rubro/item/Actividad Descripcién

N° Titulo Resumen Capitulo/Parrafo

1.1
1 12
1.3

21
2 22
2.3

n.1l
n n2
n.3

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S Lo TSR U ESTod ] 0 (o =
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.2
ORGANIZACION DEL SITIO DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.
Construccion de  Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

Rubro/item/Actividad Descripcion
Ne Titulo Resumen Capitulo/Pérrafo
1 Obrador
1.1
1.2
1.3
1n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..uutiiiiiiiiiieiiiitiitettestessreeeseeeaesseasaeesseesseaeseesseeeeeeseesseaeseeeseeaaeasaaeaeeaeeeeeesstsssesssssennrens
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.3
FRENTES DE TRABAJO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.
Construccién de Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, RepuUblica Argentina, [diay mes] de 2016

Organizacion de los distintos frentes de trabajo
[descripcion]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...etteeeeie ettt ettt e e e ettt e e s e e sttt e e e e e e aab e e et tee e e e e e e e ennnees
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.4 )
ORGANIGRAMA DE CONDUCCION DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccion de  Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

Estructura Organizacional

Nominacion e Interrelacién de Puestos Clave
[esquema]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...etteeeeie sttt e e e ettt e e e e e st e e e e e e e b e e e e e e e e e nnnnbnne s
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5.a
PERSONAL CLAVE

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccién de Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

Cargo
! Nombre
Cargo
2 Nombre
3 Cargo
Nombre
4 Cargo
Nombre

[Los Oferentes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La informacion sobre la experiencia
de cada candidato debera suministrarse utilizando el Formulario 5.5.b.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
Lo LS U L= o] ] (o )PP
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5.b
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

Referencia: Licitaciéon Publica Nacional N° 3/2016.

Construccion de  Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

Cargo:
Informacién  Nombre: Fecha de nacimiento:
Personal Calificaciones profesionales:
Nombre del Empleador:
Domicilio del Empleador:
Empleo , : :
Actual Teléfono: Contacto (gerente/encargado de personal):
Fax: Direccion de Correo electrénico:
Cargo: Afios de antigliedad con el empleador actual:
Desde Hasta Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de direccion relevante

[Indicar la experiencia técnica y de direccién especifica que resulte relevante para el Proyecto.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ....ieeieieee ettt ettt e e e sttt e e e e e e a bbb ettt e e e e e e s bbb et e e e e e e ennnnees
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.6
EQUIPOS CLAVE ™

Referencia: Licitaciéon Publica Nacional N° 3/2016.

Construccién de Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

Equipo:

Informacion  Nombre del Fabricante: Modelo y potencia:
sobre el

Equipo Capacidad: Afio de fabricacion:
Estado Ubicacion Actual:

actual del

Equipo Detalle de compromisos vigentes:

Origen del [Indicar el Origen del Equipo]

Equipo OPropio alquilado tomado en leasing [fabricado especialmente

[La informacién que sigue debera omitirse si los equipos son de propiedad del Oferente.]

Nombre del Propietario:
Propietario Domicilio del Propietario:

Actual Teléfono: Nombre y cargo de la persona de Contacto:
Fax: E-Mail:
Acuerdos [Detallar los acuerdos de alquiler/leasing/fabricacion especifica del Proyecto]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..uutiiiiiiiiiieiiiitiitettestessreeeseeeaesseasaeesseesseaeseesseeeeeeseesseaeseeeseeaaeasaaeaeeaeeeeeesstsssesssssennrens

[1] Se debera preparar un Formulario separado por cada equipo que figure en la lista de Equipos o por cada Equipo alternativo que el Oferente
proponga.

Seccion IV - Formularios de Licitacion 24



FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.9
LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS

Referencia: Licitacién Publica Nacional N° 3/2016.

Construccién de Equipamiento Comunitario, Polideportivo y Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentard, si corresponde, la Nota del titular del Sistema
Patentado.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeteeteie ettt ettt e e ettt e e s e e ettt e e e e e e bbbt e et e e e e e e e ennnees
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1
PLAN DE TRABAJOS
Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.
Equipamiento
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

Construccion de

Comunitario,

Polideportivo

y

Talleres,

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

RUBRO PLAZO DE OBRA
% PERIODOS
N° . Descripcion $
Inc Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
% $ % $
1 Rubrol % $ ——-- ———- ———- ———- ———- ———-
’ >Rubro1 XRubro 1
% $ % $ % $
2 Rubro2 % ' $ 0 ¥ ¥ -—— -—— -—— —— ———
>Rubro 2 Y»Rubro 2 >Rubro 2
% $ % $ % $ % $ % $ —_—-
3 Rubro3 % $ 0 ¥ ¥ ¥ ¥ ———- ———-
>Rubro 3 YRubro3 XRubro 3 XRubro3 XRubro 3
4  Rubro 4 % @ $ % | % | % $
ubro b ———- ———- ———- ———- ———-
>Rubro 4 YRubro 4 Rubro 4
% $ % $ % $ % $
5 Rubro5 % 0 $ -—-- -—-- ¥ ¥ ¥ 0 -—-- ----
>Rubro5 YRubro5 YRubro5 XRubro5
% $ % $ % $
6 Rubro6 % ' $ ———- ——-- ——-- ¥ ¥ 0 ———- ———-
>Rubro 6 XRubro 6 XRubro 6
% $ % $
7 Rubro?7 % $ ——— -— -— -—— —— ———
’ >Rubro 7 YRubro 7
% $ % $ % $ % $
8 Rubro8 % $ ——— — — > > > > ———
>Rubro 8 YRubro8 XRubro8 XRubro8
% $ % $ % $ % $ % $
n Rubron % ' $ ---- ---- ----
0 >Rubron YRubron YRubron Y>Rubron Y»Rubron
% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $
> % Rubros !
; 100% $ YRubros YRubros YRubros YRubros YRubros YRubros YRubros YRubros
Parcial/mes
/ Mes 1 / Mes 2 / Mes 3 / Mes 4 / Mes 5 / Mes 6 / Mes 7 / Mes n
% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $
2. % Rubros 100% $ YRubros YRubros >Rubros YRubros YRubros: YRubros YRubros >Rubros
Acumulados/mes /Mes 1 Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior
+Mes2 +Mes3 +Mesd4 +Mesbh + Mes 6 + Mes 7 + Mes n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente

EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...ttt ettt e e e ekttt e e e e e et e e e e e e e nbb et e e e e e e e e e ennnees

[1] Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecucién parcial o total de un rubro deberd indicarlo expresamente en este Formulario.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2
PLAN DE ADQUISICIONES
PLAN DE ACOPIOS ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccion de  Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

ADQUISICION PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcion % Inc. Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
%
1 aterial o e
%
i 0, ———— ———— ——— ——— ——— ——— ————
2 Material2 % RUBIG 2
3 Elementol % % %
0 Rubro 3 Rubro 3
. %
0, ———— ——— ———— ——— ———— —— ————
4  Equipo 1 % R
%
5 quipo 0 Rubro 5
n Equipon % %
quip 0 Rubro n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S Lo TSR U ESTod ] 0 (o= SRR

[1] EI Oferente debera presentar el Plan de Adquisiciones vy, si correspondiera, el Plan de Acopio de su Propuesta, conforme la descripcion
realizada en su Metodologia de Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3 )
PLAN DE INCORPORACION
DEL PERSONAL ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccion de  Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

PERSONAL PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Cuadrilla 1 1
2 Cuadrilla 2 2
3 Cuadrilla 3 3
4 Cuadrilla 4 4
5  Cuadrilla 5 5
n Cuadrillan n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..uutiiiiiiiiiieiiiitiitettestessreeeseeeaesseasaeesseesseaeseesseeeeeeseesseaeseeeseeaaeasaaeaeeaeeeeeesstsssesssssennrens

[1] EI Oferente debera presentar el Plan de Incorporacién del Personal de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su Metodologia de
Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.4 )
PLAN DE INCORPORACION
DE LOS EQUIPOS 1

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccién de Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

EQUIPOS PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Equipo 1 1
2 Equipo 2 2
3 Equipo 3 3
4 Equipo 4 4
5 Equipo 5 5
n Equipo n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...ttt ei ittt e e e ekttt e e e e e e e e e e e et e e e e e e e bbb e e e e e e e e nnnne e

[1] EI Oferente debera presentar el Plan de Incorporaciéon de Equipos Mecanicos de su Propuesta, conforme la descripcién realizada en su
Metodologia de Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.5 )
PLAN DE INCORPORACION
DE LOS SUBCONTRATOS ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccion de  Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

SUBCONTRATO PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes7 Mesn
1 Subcontrato 1 1
2 Subcontrato 2 2
3 Subcontrato 3 3
4 Subcontrato 4 4
5 Subcontrato 5 5
n Subcontrato n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ... eeieeeeie ittt ettt e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e bbb e e e ee e e e e e e e e ennnees

[1] El Oferente deberad presentar el Plan de Incorporacion de los Subcontratos, si correspondiera, conforme la descripcion realizada en su
Metodologia de Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6.6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccion de  Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

[En este espacio el Oferente debera presentar el Plan de Gestién Ambiental con los alcances indicados a continuacién.]

Conceptualmente, un Plan de Gestion Ambiental es un instrumento operativo que contiene el
conjunto de medidas ambientales a aplicar durante la ejecucién de un Proyecto en funcién de
los resultados del diagnéstico y la identificacion de impactos y riesgos ambientales, que se
realiza durante la formulacién del Proyecto Ejecutivo Integral.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Mitigar, minimizar y/o corregir los impactos identificados.

- Prevenir potenciales impactos no identificados.

- Permitir una integracion armoénica de las obras con el sistema ambiental preexistente en
la fase constructiva.

CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTION

El Plan de Gestion Ambiental incluira los siguientes apartados:

a) Medidas de mitigacion a implementar como respuesta a los impactos negativos
detectados en la Evaluacion Ambiental del Proyecto.

b) Planes de contingencia para actuar ante emergencias ambientales.

c) Operatoria a seguir ante accidentes de terceros (poblacion por fuera del personal de
obra)

AJUSTE DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL: El Adjudicatario debera presentar dentro de
los 5 dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la
Adjudicacion, el Plan de Gestion Ambiental con las modificaciones y/o adecuaciones que
hubiere solicitado el Contratante. A los fines del ajuste del Plan de Gestibn Ambiental, se
establece igual criterio y plazos para las correcciones requeridas para el Plan de Trabajo e
Inversiones, a que se refiere la Seccién 1. Clausula 40.3.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..ttt ettt ettt ettt ettt et e et eeeeeeeeeeeeeeeaeeeeaeeeeeeeeeeeeessssennennnnnnnens
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ANEXO |

FORMULARIO 7
VISITA SITIO DE OBRA — TOMA DE CONOCIMIENTO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.
Construccion de  Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

NOSOLIOS, [NOMDIE Al OFEIENTE] 4 .vvvuireeirneeterteeteeseeteestesseeseesesseessessessessesnessessaersseessernieetsessaresnns
conforme surge del presente certificado, el cual se encuentra suscripto por el Dlrector
Ejecutivo del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA):

a) Visitamos el sitio donde se realizaran las Obras y las particularidades de la misma,
porgue hemos inspeccionado las construcciones existentes, los obstaculos sobre nivel,
el suelo, subsuelo y la posiciébn de las napas fredticas y todas las informaciones
necesarias para la correcta ejecuciéon de la Obra, incluyendo las condiciones climaticas
zonales, lluvias, vientos, asi como todos los otros datos que puedan influir en el ritmo y
duracién de los trabajos.

b) Conocemos en detalle la totalidad de la documentacién que integran los Pliegos de
Bases y Condiciones y los Documentos del Proyecto a Licitar

c) Conocemos las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la
localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

d) Conocemos el Documento Ambiental correspondiente al barrio cuyas obras se
ejecutan. ™

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/los suscripto/s:

Firma del Director Ejecutivo del
Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA)

Ciudad de ......cooeeevvvvnneenn, , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20...

[ EI Documento de la Consulta Publica se encuentra a disposicion de los Oferentes para su consulta en las oficinas de la UEP/UEM que
corresponda.
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FORMULARIO 8
DECLARACION DE ORIGEN DE LOS BIENES

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccion de  Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

NOSOtros, [nombre del Oferente]
declaramos que :

a) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construccion
y servicios a utilizar para la ejecucion de la Obra y el Contrato , conforme lo estipulado
en la Clausula 5 de la Seccion | Instrucciones a los Oferentes, son elegibles:

Detalle: ....oovvveiiiieiee e, [nombre y/o descripcién de los materiales, bienes, equipos y servicios]
es/son de origen: ......................................................... [nombre del/de los pais/es de origen].

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
Lo LS U L= o] 1] (o )P
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.1

ANALISIS DE PRECIOS
Referencia: Licitacién Publica Nacional N° 3/2016.

Construccién de Equipamiento Comunitario, Polideportivo y Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

ftem: Unidad:
Designacioén: Rendimiento:
Mes de Origen:

A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS

Material Cantidad Costo Unitario Costo

[

Costo total de los materiales por unidad ()

[*¥] Los costos de los materiales seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Materiales e Insumos s/Formulario 9.3

B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION

Designacion Cantidad Costo Horario
[**]
Costo Total horario del Equipo Q)
Costo del Equipo por unidad de item (I = (1) / Rendimiento Equipo

[**]Los costos de los equipos seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Equipos s/Formulario 9.4

C. MANO DE OBRA

Categoria Cantidad Costo Unitario Costo
Oficial especial [
Oficial
Medio oficial
Ayudante
Costo Horario de la mano de obra (2)
Costo de mano de obra por unidad de item (I = (2) / Rendimiento de Mano de Obra

[***]El costo horario seréa el que se obtiene de la planilla: Planilla de Costo de Mano de Obra s/Formulario 9.2

COSTO TOTAL DEL ITEM: (IV) = (I) + (I) + (Il)
PRECIO: (V) = (IV) X Coeficiente Resumen s/Formulario 9.5

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
L0 LS U L= o] 1] (o )PP
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.2
PLANILLA DE COSTO DE MANO DE OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.
Construccién de Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

Categoria Salario Asistencia Costo Carga Seguro PARCIAL Plus por Justificacion del TOTAL
Basico Perfecta Directo Social Productividad plus por
productividad
% (2) ..% (4) ..% (4)
[$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]
(1) 2 3 4 ©) (6) (7) = (H+(5)+(6) (C)] C)] (10)=(8)+(7)

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeeeeie e ettt ettt e e e sttt et e e e e e s e e et e e e e e sb b e b e e e e e e e e nnnbnne s

Seccion IV - Formularios de Licitacion 35




FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.3
PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES E INSUMOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccién de Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

N° Material Origen Distancia Unidad Costo Unitario Coston Costo Transporte  Costo en Obra Pérdidas Costo con Pérdidas
orden Transporte Origen
[km] [U] [$/U x km] [$/U] [$/U] [$/U] [96] [$/U]
€Y @ ©)) 4 (5) (6) ) (8) = (6)+(4) (9) = (7)+(8) (10) (11) = (9)x(10)/100

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente

EI/I0S SUSCIIPIO/S: ...etteeieieei ittt ettt e e ettt et e e e e e e s bbb e et e e e e e e e bbbt e e e e e e e e ennnne s
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........ccccoioiiiiiiiiiiiiniinnes
Ciudad de .....ccoooevvveivnnennnnnn. , Provinciade ......cc........... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccion
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

de

Equipamiento

Comunitario,

FORMULARIO 9

ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.4

PLANILLA DE COSTO DE
EQUIPOS

Polideportivo y

Talleres,

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

Costo Amortizacion e

] ) Combustibles Costo
° |
orﬁen Designacion  Potencia g;it; Rc\a/glc?ljal \G?I? A%i; ntereses f/egggicégpo? Precio Lubricantes &Tbt; horario
Amort. Intereses Suma Tipo Unit.  Consumo Costo TOTAL
[HP] [$] [$] [h] [h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/18] [It/hxHP] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]
1) 2 3) @ (5)= (6) ™ (8 (1 9 (2] (10)= (11 =..%(10) (12) (13) (14) (15) = (16) = an= (18) =
... 9%(4) (8)+(9) (13)+(14)+(3)  ..9%(15)  (15+16) (17)+(10)+(11)

[ Amortizacién = (Costo Actual - Valor Residual) / Vida Util [ (4) - (5) ]/ (6)

(21| = (Costo Actual x 0,5 x i ) / (Uso Anual x 100) i =

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
T LS LT o] 1] ] (o )£ PRPRP

%
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.5
COEFICIENTE RESUMEN ™

El calculo se desarrollard de acuerdo al siguiente esquema:

COSTO NETO TOTAL: = $
GASTOS INDIRECTOS: (.....% de I) = $
GASTOS GENERALES: (.....% de 1) mr=...... $
BENEFICIO: (.....% de I) V= $
SUBTOTAL: (I + 11+ Il + V) V= $
COSTO FINANCIERO: (.....% de V) VIi=...... $
TOTAL: (V+ VI) VIl=........ $
IVA + Ingresos Brutos (.....% de VII) Vill=.......... $
PRECIO DEL ITEM: (VII + VIII) IX= $
COEFICIENTE RESUMEN: IX/T=......... $

[1] En caso de ser necesario, el Contratante podra requerir del oferente la apertura y justificacion del porcentaje fijado para los Gastos Generales y
Gastos Indirectos de Obra.
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FORMULARIO 10

CURVA DE INVERSIONES

PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.1
CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccién

de

Equipamiento

Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

Comunitario,

Polideportivo y

Talleres,

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

PLAZO DE OBRA
MONTOS $
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto total
Contrato
$
$
$ Acumulado
Acumulado Mes 7
$ Acumulado
Acumulado Mes 6
$ Acumulado Mes 5
Acumulado Mes 4
$ Acumulado Mes 3
Mes 2
Mes 1
$0
Monto Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $
mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto $ Mes . Monto $ Mes  Monto $ Mes Monto $ Mes = Monto $ Mes Monto $
Monto $ Monto $ Anterior + Anterior + Anterior + Anterior + Anterior + Mes Anterior
acumulado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 +Mes n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeieeeeee ettt ettt e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e bbbt e ee e e e e e e e e nnnnees

[1] EI Oferente debera representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de
Trabajo y Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regimenes de Anticipo Financiero y Acopios de Materiales, Bienes,
Equipos y Elementos de Construccién acopiables.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.2
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.

Construccién de Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes n

1. Efectivo recibido

1.1 Del Contratante [1]

1.2 De fuentes adicionales [2]

121 Nuevos préstamos a corto plazo

1.2.2 Nuevas obligaciones de largo plazo

1.2.3 Venta de activos corrientes

1.2.4 Otros

1.3 SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO

2. Gastos

2.1 De Operaciones - Contrato Especifico [3]

211 De Obrador y Movilizacion

2.1.1.1 Materiales

2.1.1.2 Mano de Obra

2.1.1.3 Equipos

2.1.1.4 Subcontratos

2.1.1.5 Proveedores

21.1.6 Servicios (energia, agua, teléfonos,
movilidad, etc.)

2.1.1.7 Otros

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS
2.2 o
(Contrato Especifico)

2.3 Efectivo adicional gastado

23.1 De préstamos a corto plazo

2.3.2 De obligaciones a largo plazo

2.3.3 Otros [4]

2.4 SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO
3. | FLUJO DE CAJA NETO \ \ \ \ | |
4. | SALDO DE CAJA \ \ \ \ | |

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente
[ Lo TSR U E=Tod ] 0 (o = PP

[1] Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.

[2] Explicar mediante Notas las fuentes y principales caracteristicas.

[3] Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Andlisis de Precios.
[4] Explicar mediante Notas.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.3 )
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO 1

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.
Construccion de  Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

Fuente de Financiamiento Monto

PP

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

EI/10S SUSCIIPLO/S: ...eeteeeeie sttt e oo ettt e e e e e e sttt e e e e e e s b e et e e e e e e nnnnbn e s
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ........cccvvvvvvviviiiiiieiiieeeeeeenen,
Ciudad de .......ccevevvvvvnnnnnn. , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

[1] EI Oferente debera especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, lineas de crédito u otros medios financieros
libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construccion
de la Obra objeto del Contrato.
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FORMULARIO 11
TRABAJOS POR DIA ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 3/2016.
Construccién de Equipamiento Comunitario, Polideportivo y  Talleres,
Acondicionamiento de Plaza y Pavimentos”.

A: Unidad Ejecutora Provincial de Buenos Aires, Republica Argentina, [diay mes] de 2016

PRECIO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
Unidad item Rubro
1 Mano de Obra .
11 item1 A B c Bxc) Xiems
1.2 item2
2 Materiales }
21 itemn 2 ftems
2.2
3. Equipo )
31 itemn+m 2 ftems
3.2
SUBTOTAL > Rubros [1+2+3+ n] =
PORCENTAJE % (X Rubros) =
TOTAL (sin impuestos) 2 Rubros + % (2. Rubros) =

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...ttt ettt e e e e e ekttt e e e e e e ek b e et e e e e e e bbb e e e e e e e e e e nnnnees

[1] Conforme a lo estipulado en las Clausula 13.6 de las CG.
[2] Porcentaje que deberé indicar el Oferente y que debe cubrir los Gastos Generales de Empresa e Indirectos de Obra y otros cargos del Oferente.
Los Trabajos por Dia se incluyen en la Evaluacién de las Ofertas.
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SECCION V
PAISES ELEGIBLES



iNDICE SECCION V

1. LISTA DE PAISES MIEMBRO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR NACIONALIDAD Y EL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS
A. Nacionalidad

B. Origen de los Bienes
C. Origen de los Servicios

NN — =k



SECCION V. PAISES ELEGIBLES

1. LISTA DE PAISES MIEMBRO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil,
Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador,
Eslovenia, Esparna, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Israel, ltalia, Jamaica, Japdn, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos,
Panamd, Paraguay, Perl, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica
Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunién, por ser Departamentos de
Francia.

Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam, por ser Territorios de los
Estados Unidos de América.

Aruba, por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire,
Curazao, Saint Maarten, Saint Eustatius, por ser Departamentos de Reino de los
Paises Bajos

Hong Kong ,por ser Regiéon Especial Administrativa de la Republica Popular de
China

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR NACIONALIDAD
Y EL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de
los bienes y servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A. NACIONALIDAD

(a)

Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:

(i)  es ciudadano de un pais miembro; o

(i)  bha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y
estd legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes

requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y

(i)  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacién, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con
los requisitos arriba establecidos.
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B. ORIGEN DE LOS BIENES

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funciéon o propésito de uso
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacién si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien
es una combinacién de varios bienes individuales que normalmente se empacan vy
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del
pais en donde éste fue empacado y embarcado con destino al Contratante.

Para efectos de determinacién del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Union Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente
pais especifico de la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el
origen de los mismos.

C. ORIGEN DE LOS SERVICIOS

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los
servicios de consultoria.
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PARTE 2
REQUISITOS DE LAS OBRAS






SECCION VI
REQUISITOS DE LAS OBRAS



INDICE SECCION VI

1. MEMORIA DE LAS OBRAS

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (P.E.T.G)

NORMATIVA TECNICA
PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCION DE

OBRAS
CAPITULO |

A. OBRAS ESPECIFICAS

RUBRO A.01.
RUBRO A.02.
RUBRO A.03.
RUBRO A.04.

1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED
SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA A RED
Cafierias de distribucion

Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria
Excavacion de zanjas con voladura de roca

Tapado y compactacion de zanjas

Provision, transporte, acarreo y colocacién de cafierias para agua y cloacas
Vélvulas para cafierias de agua potable

Valvula mariposa

Valvula de aire

Valvula de retencion

Valvula de limpieza

Camara de valvulas

Hidrantes

Conexiones domiciliarias de agua potable

Ejecucion de conexion domiciliaria externa

Provision y colocacion de medidores

Bocas de registro

Excavacion en terreno de cualquier categoria

Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada
Camara de limpieza

Excavacion en terreno de cualquier categoria

Ejecucion de camara de limpieza

Conexiones domiciliarias cloacales

RUBRO A.05. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

1.
1.1
1.2.
1.3.
2.

Cordon cuneta y badenes de hormigon
Materiales para hormigon - Barras de acero
Método constructivo

Condiciones de aceptacion

Alcantarillas



2.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

2.2. Relleno y compactacion de zanjas

2.3. Provision y colocacion de cafios de hormigén armado para desagiies
2.4, Ejecucion de cabezales

2.5. Desague pluvial por conducto

2.6. Camaras de Inspeccién y Sumideros

RUBRO A.06.RED VIAL

1. Tareas Previas

1.1 Apertura de calles

1.2. Preparacion del terreno. Compactacion de subrasante
2. Calzadas

2.1 Entoscado

2.2. Suelo-cemento

2.3. Suelo-cal

2.4, Base granular

2.5. Enripiado

2.6. Empedrado tipo entrerriano o misionero
2.7. Carpeta de concreto asfaltico

2.8. Hormigon

2.9. Pavimento articulado

RUBRO A.07.RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION

1. Estructura de sostén

1.1. Provision y colocacién de columnas de hormigén armado

1.2. Provision y colocacién de postes de eucalipto creosotado

1.3. Provision y colocacién de columnas metélicas

2. Conductores

RUBRO A.08. SUBESTACION TRANSFORMADORA

1. Estructura de sostén

1.1 Provision y montaje de columnas o postes

2. Transformador

2.1 Provision y montaje del transformador

RUBRO A.09. RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

RUBRO A.10. CONEXION ELECTRICA DOMICILIARIA

1. Estructura de sostén

1.1 Provision y colocacién de postes de hormigén armado

1.2. Provision y colocacién de postes de eucalipto creosotado

1.3. Provision y colocacién de columnas metélicas

2. Conductores

2.1. Provision y colocacién de cables aéreos preensamblados, empalmes,
morseteria y tensado del tendido

2.2 Provision y colocacién de cables aéreos de cobre, empalmes, morseteria y
tensado del tendido

2.3. Provisién y colocacién de cables subterraneos, empalmes y morseteria

3. Tablero de Alumbrado Publico



N

COOTTQ@TOa0TY UMMM

N

RUBRO A.11.

RUBRO A.12.
1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4,

2.

RUBRO A.13.

ogrwNE

CAPITULO Il

Luminarias: Sistema de montaje

Montaje sobre columna

Montaje mediante suspension desde cables de acero
Luminarias: Caracteristicas tecnoldgicas

Carcasa

Sistema 0Optico

Sistema de cierre

Componentes auxiliares

Portalamparas

Conductores

Terminacion de la luminaria

Requerimientos luminosos

Calidad e las lamparas

Red domiciliaria

Provision y colocacién de pilar de acometida
Provision y colocacion de fusibles y medidores individuales

RED DE GAS NATURAL

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED

Cafierias de distribucion

Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tapado y compactacion de zanjas

Provision y colocacién de cafierias - Prueba neumatica

Provision y colocacién de valvulas de bloqueo en distintos diametros
Conexiones domiciliarias

RED PEATONAL

Tratamiento base

Vereda - Ejecucién de contrapiso de hormigén

Vereda - Ejecucion de cordon de borde

Vereda - Ejecucién de contrapiso de tosca

Vereda - Ejecucién de carpeta de cemento rodillado

Vereda - Provision y colocacion de baldosas de hormigén premoldeado

B. OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

RUBRO B.1. CONSTRUCCION, AMPLIACION, RECICLAJE O REFACCION((...)

1.
2.
3.
4

CAPITULO IlI

Abastecimiento de agua potable
Cloacal a red

Camara séptica y pozo absorbente
Conexién de gas

C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

RUBRO C.1. PROVISION DE CONTENEDORES

1.

Provision y colocacién de contenedores comunitarios de residuos



2.

RUBRO C.2.
RUBRO C.3.
RUBRO C.4.
RUBRO C.5.
RUBRO C.6.
1.

11./71.2.
1.3.

1.4,

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

RUBRO C.7.

CAPITULO IV

Provision y colocacién de contenedores domiciliarios de residuos

SENALETICA URBANA
REFERENCIAS URBANAS
REFUGIOS
PARQUIZACION, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES
PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES
Arbolado publico
Provision y plantacién de arboles y arbustos
Riego
Mantenimiento
Coberturas verdes
Preparacion del suelo
Sembrado de césped
Implantacién de césped
Riego
Mantenimiento

PLAYON POLIDEPORTIVO

D. OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBRO D.1.
1.

1.1

1.2.

1.3.

RUBRO D.2.
1.

1.1

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

RUBRO D.3.
RUBRO D.4.
RUBRO D.5.
RUBRO D.6.
RUBRO D.7.
1.

1.1.

1.2.

1.3.

RUBRO D.8.

NEXO DE AGUA

Caferia de interconexion

Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria
Tapado y compactacion de zanjas

Provision y colocacién de cafierias - Pruebas hidraulicas

NEXO CLOACAL

Cafieria de interconexion

Excavacion de zanjas en terreno de cualquier categoria
Tapado y compactacion de zanjas

Provision y colocacién de cafierias

Bocas de registro

Excavacion en terreno de cualquier categoria

Ejecucion de bocas de registros en vereda y en calzada

NEXO DESAGUES PLUVIALES

NEXO VIAL

NEXO DE MEDIA TENSION

NEXO RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
NEXO DE GAS

Caferia de interconexién

Excavacion de zanjas en terreno de cualquier categoria
Tapado y compactacion de zanjas

Provision y colocacion de cafierias

NEXO PEATONAL



RUBRO D.9.

RUBRO D.10.
RUBRO D.11.
RUBRO D.12.
RUBRO D.13.
RUBRO D.14.
RUBRO D.15.
RUBRO D.16.

CAPITULOV

PERFORACION O TOMA Y TANQUE DE RESERVA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

LANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL

LAGUNA O PILETA DE OXIDACION

BATERIA DE POZOS ABSORBENTES

ESTACION DE BOMBEO CLOACAL

ESTACION DE BOMBEO PLUVIAL

ESTACION REGULADORA DE GAS

E. OBRAS DE MITIGACION

RUBRO E.1.
RUBRO E.2.
RUBRO E.3.
RUBRO E.4.
RUBRO E.5.
RUBRO E.6.
RUBROE.7.
RUBRO E.8.
RUBRO E.9.

RUBRO E.10.
RUBRO E.11.
RUBRO E.12.
RUBRO E.13.

CAPITULO VI

DESAGUE PLUVIO ALUVIONAL

SISTEMATIZACION DE CAUCES

OBRAS DE REGULACION HIDRICA

LAGUNA DE RETENCION - REGULACION PLUVIAL
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y/O ALUVIONES
MUROS DE CONTENCION

OBRAS ESTABILIZADORAS DE TALUDES

OBRAS DE PROTECCION

BARRERA FORESTAL

RELLENOS, NIVELACIONES Y ATERRAPLENADOS
SANEAMIENTO DE POZOS CIEGOS

SISTEMA DE RIEGO

OBRAS DE CICATRIZACION

F. OBRAS ESPECIFICAS

RUBRO F.1.
RUBRO F.2.
RUBRO F.3.
RUBRO F.4.

CAPITULO VII

PUENTES PEATONALES. OBRAS ESPECIALES
PUENTES VEHICULARES

ESCALERAS Y RAMPAS

DEMOLICION DE VIVIENDAS

G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA

RUBRO G.1.
RUBRO G.2.
RUBRO G.3.
RUBRO G.4.
RUBRO G.5.

ABASTECIMIENTO DE AGUA
CONEXION CLOACAL A RED
CONEXION ELECTRICA A RED
CONEXION DE GAS A RED
MODULO DE MATERIALES



B. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)

GENERALIDADES

Obligaciones de la Contratista
Calidad de la Obra

Concepto de obra completa
Errores u omisiones
Presentacion de planos
Inspecciones y pruebas
Materiales

Calidad de los materiales y muestras
Cementos

Arena

Agua

Agregado grueso

Mezclas

Dosificaciones

Estructuras de Hormigén Armado

TRABAJOS PREVIOS EN EL TERRENO

Al
Al1l
A.1.1.10
A.1.1.20
A.1.1.35
A.2
A2.1
A.2.1.10
A4
A4.1l
A.4.1.10
A5
A5.4
A.5.4.10
A.5.4.20
A.5.4.31

Agua para construir

lluminacion y fuerza motriz

Energia eléctrica

Limpieza del Terreno

Cartel De Obra

Replanteo y Materializacion de los niveles
Obrador

Movimiento de suelos y Preparacién de la superficie
Excavacion de Terreno

Preparacion de la superficie

Saneamiento de pozos ciegos

OBRAS ESPECIFICAS

Sistema de abastecimiento de agua potable
Canferia de distribucién

Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria
Tapado y compactacion de zanja

Prov. y colocacion de cafierias PVC (cafio negro norm.) 0.019m
Conexiones domiciliarias de agua a red

Conexién de agua

Ejecucion de conexion domiciliaria de agua
Conexiones domiciliarias de cloaca a red

Conexion cloacal

Ejecucion de conexion domiciliaria cloacal

Sistema de desagles pluviales

Desague pluvial por conducto

Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria
Tapado y compactacion de zanja

Prov. Y colocacién de cafios 500mm



A.5.4.34
A.5.5
A.5.5.10
A.5.5.20
A.5.5.21
A.5.5.22
A.5.5.23
A.5.5.24
A.5.5.30
A.6
A.6.1
A.6.1.10
A.6.1.20
A.6.2
A.6.2.10
A.6.2.20
A.6.2.80
A.8
A.8.2
A.8.2.20
A.10
A.10.1
A.10.1.10
A.12
A.l12.1
A.12.1.10

B

B.1
B.1.1
B.1.1.10
B.1.2
B.1.2.10
B.1.4
B.1.4.10
B.1.5
B.1.5.10
B.1.5.15
B.1.5.30
B.1.5.40
B.1.5.60
B.1.5.70
B.1.5.80
B.1.5.90
B.1.5.100
B.1.6
B.1.6.10
B.1.6.11
B.1.6.12

Prov. Y colocacion de cafios 800 mm

Céamaras de Inspeccion y sumideros

Ejecucién de camaras de inspeccion

Ejecucion de sumideros Tipo SP1

Ejecucién de sumideros Tipo SP2

Ejecucién de sumideros Tipo SP4 (Pavimento)

Ejecucion de pileta de patio abierta con rejilla metalica soldada 50x50cm
Ejecucion de pileta de patio abierta con rejilla metalica soldada 20x20cm
Demolicion de Pav. Existente con empalme a C.I.

Red Vial

Tareas previas

Apertura de calles

Preparacion de terreno, compactacién de subrasante

Calzadas

Entoscado

Suelo Cemento

Hormigon H30, corddn integrado y 0.15m de espesor

Subestacion Transformadora

Transformador

Construccion de camara para centro de transformacion Res. ENRE N° 424/04
Conexion Domiciliaria de electricidad a red

Conexion eléctrica

Prov. y colocacion de pilares de acometida

Conexiones domiciliarias de gas a red

Conexion de gas.

Conexién domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios

OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO "POLIDEPORTIVO"
Abastecimiento de agua potable

Conexion interna de agua potable

Cloacal ared

Conexion interna cloacal

Conexion de gas

Conexion interna de gas

Estructura resistente

Movimiento de suelos para fundaciones
Relleno y compactacion de suelo seleccionado
Encadenado inferior H°® A°

Encadenado superior H A

Pilotines de H A

Bases de H° A°

Losa H °A°

Columnas H °A°

Escalera H °A°

Mamposteria

Ladrillo hueco espesor 0,08mt

Ladrillo hueco espesor 0,12mt

Ladrillo hueco espesor 0,18mt



B.1.6.20
B.1.7
B.1.7.20
B.1.7.21
B.1.7.40
B.1.7.60
B.1.7.70
B.1.8
B.1.8.10
B.1.8.20
B.1.8.30
B.1.8.40
B.1.8.1
B.1.8.1.1
B.1.8.1.1.10
B.1.8.1.2
B.1.8.1.2.10
B.1.8.1.3
B.1.8.1.3.10
B.1.8.1.3.40
B.1.8.1.4
B.1.8.1.4.10
B.1.8.1.5
B.1.8.1.5.10
B.1.8.1.7
B.1.8.1.7.10

B.1.8.1.7.20
B.1.8.1.7.30
B.1.8.1.8
B.1.8.1.8.10
B.1.9
B.1.9.10
B.1.9.20
B.1.9.30
B.1.10
B.1.10.10
B.1.10.30
B.1.10.40
B.1.10.70
B.1.11
B.1.11.10
B.1.11.30
B.1.11.40
B.1.11.50
B.1.11.60
B.1.11.80
B.1.12
B.1.12.10

Ladrillo comdn espesor 0,15mt

Cubiertay cielorraso

Chapa galvanizada con estructura metélica Cancha

Chapa galvanizada con estructura metalica Hall

Cielorraso suspendido c/placas de yeso y estructura independiente
Canaleta tipo cenefa N°20

Conducto de ventilacion helicoidal 0.60m

Contrapiso

Contrapiso H de cascotes e: 0,12mt

Banquina bajo mesada de cocina e: 0,07mt

Contrapiso H° en veredas y accesos €:0,10mt

Contrapiso H Pobre s/azotea e=0,08 m

Playon Polideportivo en Equipamiento

Ejecucién de sub base y base

Excavacion y compactacion de subrasante, Prof. 0,4mt,
Herbicida y manto hidr6fugo

Tratamiento con herbicidas

Paquete estructural

Entoscado

HC° de Limpieza H8, esp. 0,10mt.

Superficie de terminacién - Construccidon de Piso Industrial
Construccion de Piso Industrial de H°A° con terminacién semi-pulido
Demarcacion de canchas

Demarcacion de canchas para basquet y voley

Accesorios y cerco

Provision y colocacién de 2 arcos de papi-fatbol extraibles, estructura tubular
c/pintura epoxi

Provision de 2 columnas extraibles de Voley con su respectiva red
Provision y colocacion de 2 aros fijos de basquet, con red
Bancos

Banco corrido de hormigén Tribunas

Capa aisladora

Capa aisladora cajén p/muros

Capa aisladora horizontal s/contrapiso

Capa aisladora Vertical

Revoques y revestimientos

Exterior hidréfugo, grueso y fino.

Interior grueso y fino

Grueso bajo revestimiento

Ceramica esmaltada

Pisos

Carpeta de nivelacién

Piso de mosaico granitico DE 0,30x0,30m

Piso de cemento alisado

Piso de Hormigén Natural en Salida Exterior

Zbcalo granitico

Umbrales y solias de Granito

Carpinteria

Prov. y colocacion de puerta externa de chapa doble ref. hoja c/Malla y banderola



B.1.12.13

B.1.12.15
B.1.12.20
B.1.12.25
B.1.12.70
B.1.12.71
B.1.12.72

B.1.12.73
B.1.12.74
B.1.12.75
B.1.12.76

B.1.12.77

B.1.12.78

B.1.12.79
B.1.12.80
B.1.12.90
B.1.12.170
B.1.12.180
B.1.12.190
B.1.13
B.1.13.10
B.1.13.20
B.1.13.25
B.1.13.30
B.1.13.35
B.1.13.40
B.1.13.41
B.1.13.45
B.1.13.50
B.1.13.52
B.1.13.60
B.1.13.61
B.1.13.70
B.1.13.71
B.1.13.80
B.1.13.90
B.1.14
B.1.14.10
B.1.14.10.1
B.1.14.11
B.1.14.15
B.1.14.16
B.1.14.20

1,60x2,10m

Prov. y colocacion de puerta int. de chapa doble hoja c/Malla y banderola
1,60%x2,10m

Prov. y colocacion de puerta int. de chapa hoja simple 0,90x2,00m

Prov. y colocacion de puerta placa . Marco de Chapa 0,85x2,05m

Prov. y colocacion de puerta placa para bafio discapacitado

Prov. y colocacion de ventana de aluminio blanco fijo 1,00 x 1,75mt
Prov. y colocacion de ventana de aluminio blanco 2,00 x 1,10mt

Prov. y colocacién de ventiluz de aluminio blanco con brazo de empuje
1,00x 0,40mt

Prov. y colocacion de ventiluz de aluminio blanco fijo 1,00x 0,40mt

Prov. y colocacion de ventiluz de aluminio blanco fijo 1,60x 0,40mt

Prov. y colocacion de ventanas de aluminio blanco c/apertura 1,00x 1,10mt
Prov. y colocacion de ventanas de aluminio blanco repartido fijo Acceso
3,35x 2,05mt

Prov. y colocacion de Ventanas de aluminio blanco repartido fijo y c/Apertura
9,50x 1,70mt

Prov. y colocacion de Ventanas de aluminio blanco repartido fijo y c/Apertura
5,40x 1,70mt

Prov. y colocacion de barrales dobles antipanico

Prov. y colocacion de frente de placard

Prov. y colocacion de vidrios

Prov. y colocacién de Barandas

Prov. y colocacion de Cierre de Estructura tubular y malla

Proteccion ventanas ext. Con estructura de malla Reforzada
Instalacion sanitaria

Distribucion de agua fria polideportivo

Distribucion agua caliente polideportivo

Distribucién agua contra incendio

Desaglies cloacales Polideportivo

Desagues Pluvial

Prov. y coloc. de griferias para lavatorio

Prov. y coloc. de griferias para pileta de cocina

Prov. y coloc. de griferias de Ducha

Prov. y coloc. de tanque de reserva x 2500Its c/colector

Prov. y coloc. de tanque de Bombeo incluye Bombas c/ colector

Prov. y coloc. de inodoro

Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados

Prov. y coloc. de lavatorio

Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados

Prov. y coloc. de mingitorio

Prov. y coloc. de accesorios

Instalacion eléctrica

Provision y colocacion de bocas de lluminacion losa c. llaves y cableado
Provision y colocacion de bocas de lluminacién Pared

Provision y colocacién de bocas de tomas Ext., Cabl

Provision y colocacién de bocas de tomas, Cabl.

Provision y colocacion de bocas de tomas especiales

Provision y colocacion de tablero principal / seccional



B.1.14.30
B.1.14.31
B.1.14.32
B.1.14.60
B.1.14.61
B.1.14.62
B.1.14.70
B.1.14.71
B.1.14.80
B.1.14.81
B.1.14.85
B.1.14.86
B.1.15
B.1.15.10
B.1.15.20
B.1.15.30
B.1.15.40
B.1.15.40,1
B.1.15.50
B.1.16
B.1.16.10
B.1.16.20
B.1.16.30
B.1.16.40
B.1.16.45
B.1.16.46
B.1.16.50
B.1.17
B.1.17.10
B.1.17.20
B.1.17.25

B.1.17.30
B.1.17.31
B.1.17.40
B.1.17.45
B.1.17.48
B.1.17.50
B.1.17.60
B.1.17.70
B.1.17.75
B.1.17.76
B.1.17.80
B.1.17.90
B.1.17.100
B.1.17.115
B.1.17.125
B.1.17.130
B.1.17.140

Provision y colocacién de artefactos de techo, incl. Cableado

Provision y colocacion de artefactos ext. de pared, incl. cableado
Provision y colocacion de artefactos int. De pared, incl. Cableado
Provision y colocacion Central Telefonica con 1 entrada para tres internos
Provision y colocacién de Teléfono

Provision y colocacién de boca para telefonia

Provision y colocacién de timbre acceso

Provision y colocacién de llamador en B° Discapacitado

Provision y colocacion de lamparas B.C. Exterior

Provision y colocacion de lamparas B.C. Interior

Provision y colocacién de lamparas "Tipo A3 Ros S, Stand" Gimnasio
Provision y colocacion de Pararrayos

Instalacion de gas

Prov. y coloc. de cafierias y accesorios polideportivo

Prov. y coloc. de termotanque de Alta recuperacion 200 Its

Prov. y coloc. de cocina Industrial 8,000 kcal/h valvula macho 0,013
Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado 4200 kcal/h

Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado 2500 kcal/h

Prov. y coloc. Cilindro de gas envasado “zepelin”

Pintura

Latex exterior

Latex interior

Barniz 6 esmalte sobre carpinteria de madera

Esmalte sobre carpinteria de chapa y Estruc. de redes y mallas de proteccion
Limpieza y proteccion para ladrillos (acido y silicona)

Pintura y demarcaciéon en multicancha

Provision y Colocacion de Cinta Antideslizante en Rampas
Equipamiento Sede

Provision y colocacién mesada de cocina con bacha

Provision y colocacion de mueble bajo mesada polideportivo

Prov. y coloc. de Campana para coc. Industrial de acero galv. c/extractor
y filtro y Conducto

Provisién de mesa 2,00x0,70m

Provision de mesa tipo escritorio

Provision de sillas

Provision de sillas en tandem x 4 Unid.

Provision de Camilla médica, estruc. de cafio, tapizado eco cuero
Provision y colocacién de pizarrén

Provision y colocacién de estanterias

Provision e instalacion de ventiladores de techo

Provision e instalacion de ventiladores de pared, Giratorio de 26" y 65cm g
Provision e instalacion de vent. de pared, 3 Paletas Giratorio de 75cm @
Provision de TV Led 42" con soporte de pared

Provision de PC completa con impresora a chorro a tinta

Provision de DVD

Provision de Freezer. Apertura Vertical. Cap. 380lts.

Provision e instalacion de aire acondicionado Split de 4500 Cal.
Extractor, Inyector Industrial de aire Helicoidal

Prov. y coloc. De Horno Micro ondas de 25 Lts.



B.1.17.150 Equipo de sonido, Consola, parlantes y micr6fono

B.1.17.160 Pantalla y Proyector

B.1.17.180 Provision y Colocacién de cartelera de emergencia y identif. de locales
B.1.17.190 Provision y colocacion de extintores de incendios
B.1.17.195 Provision y colocaciéon de Puerta guillotina de 2.00x0.70mt.
B.1.18 Obras complementarias

B.1.18.50 Placa conmemorativa

B.1.18.60 Placa con Nombre Identificatorio

B.1.18.70 Carteleria con Nombre Identificatorio para edificio
B.1.19 Varios

B.1.19.10 Limpieza general

B.2 CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO "TALLERES"
B.2.1 Abastecimiento de agua potable

B.2.1.10 Conexion interna de agua potable

B.2.2 Cloacal ared

B.2.2.10 Conexion interna cloacal

B.2.4 Conexion de gas

B.2.4.10 Conexién interna de gas

B.2.5 Estructura resistente

B.2.5.10 Movimiento de suelos para fundaciones

B.2.5.15 Relleno y compactacién de suelo seleccionado
B.2.5.30 Encadenado inferior H A

B.2.5.40 Encadenado superior H A

B.2.5.60 Pilotines de H A

B.2.5.80 Losa H °A°

B.2.5.90 Columnas H °A°

B.2.6 Mamposteria

B.2.6.10 Ladrillo hueco espesor 0,08

B.2.6.11 Ladrillo hueco espesor 0,12

B.2.6.12 Ladrillo hueco espesor 0,18

B.2.6.20 Ladrillo comun espesor 0,15

B.2.7 Cubiertay cielorraso

B.2.7.40 Cielorraso suspendido c/placas de yeso y estructura independiente
B.2.7.50 Taparrollo incluye persiana PVC reforzada de enrollar
B.2.8 Contrapiso

B.2.8.10 Contrapiso H de cascotes e: 0,12mt

B.2.8.20 Banquina bajo mesada de cocina e: 0,07mt

B.2.8.30 Contrapiso H° en veredas y accesos e:0,10mt
B.2.8.40 Contrapiso H Pobre s/azotea e=0,08 m

B.2.9 Capa aisladora

B.2.9.10 Capa aisladora cajén p/muros

B.2.9.20 Capa aisladora horizontal s/contrapiso

B.2.9.30 Capa aisladora Vertical

B.2.10 Revoques y revestimientos

B.2.10.10 Exterior hidrofugo, grueso y fino.

B.2.10.30 Interior grueso y fino

B.2.10.40 Grueso bajo revestimiento

B.2.10.70 Ceramica esmaltada



B.2.11

B.2.11.10
B.2.11.30
B.2.11.50
B.2.11.60
B.2.11.80
B.2.12

B.2.12.10

B.2.12.15
B.2.12.20
B.2.12.25
B.2.12.40
B.2.12.71
B.2.12.72

B.2.12.79
B.2.12.80
B.2.12.90
B.2.12.190
B.2.13
B.2.13.10
B.2.13.30
B.2.13.35
B.2.13.40
B.2.13.41
B.2.13.51
B.2.13.60
B.2.13.61
B.2.13.70
B.2.13.71
B.2.13.80
B.2.13.90
B.2.14
B.2.14.10
B.2.14.11
B.2.14.16
B.2.14.20
B.2.14.30
B.2.14.60.1
B.2.14.61
B.2.14.62
B.2.14.70
B.2.14.71
B.2.14.80
B.2.14.81
B.2.15
B.2.15.10.1
B.2.15.31

Pisos

Carpeta de nivelacién

Piso de mosaico granitico de 0,30x0,30m

Piso de Hormigdn Natural en salida exterior

Zdcalo granitico

Umbrales y solias de granito

Carpinteria

Prov. y coloc. de puerta ext. de chapa doble ref. hoja c/Malla y banderola
1,60%x2,10m

Prov. y coloc. de puerta int. de chapa hoja simple 0,90x2,00m
Prov. y coloc. de puerta placa . Marco de Chapa 0,85x2,05m
Prov. y coloc. de puerta placa para bafio discapacitado

Prov. y coloc. de puerta Plegable de 6,00x2,40mt

Prov. y coloc. de ventana de aluminio blanco 2,00 x 1,10mt

Prov. y coloc. de ventiluz de aluminio blanco con brazo de empuje
1,00x 0,40mt

Prov. y coloc. de barrales dobles antipanico

Prov. y coloc. de frente de placard

Prov. y coloc. de vidrios

Prov. y coloc. de proteccion en ventana ext. Con estructura de malla reforzada
Instalacion sanitaria

Distribucion de agua fria Talleres

Desaglles cloacales talleres

Desagues Pluvial

Prov. y coloc. de griferias para lavatorio

Prov. y coloc. de griferias para pileta de cocina

Prov. y coloc. de tanque de reserva x 850 Its c/colector

Prov. y coloc. de inodoro

Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados

Prov. y coloc. de lavatorio

Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados

Prov. y coloc. de mingitorio

Prov. y coloc. de accesorios

Instalacion eléctrica

Provision y colocacién de bocas de lluminacién losa c. llaves y cableado
Provision y colocacién de bocas de Tomas con Cableado
Provision y colocacion de bocas de tomas especiales

Provision y colocacién de tablero principal / seccional

Provision y colocacién de artefactos de techo, incluye cableado
Provision y colocacién Central Telefénica con 1 entrada para dos internos
Provision y colocacién de Teléfono

Provision y colocacion de boca para telefonia

Provision y colocacion de timbre acceso

Provision y colocacion de llamador en B° Discapacitado

Provision y colocacion de lamparas B.C. Exterior

Provision y colocacién de lamparas B.C. Interior

Instalacion de gas

Prov. y coloc. de cafierias y accesorios talleres

Prov. y coloc. de Anafe 2 hornallas



B.2.15.40.1
B.2.16
B.2.16.10
B.2.16.20
B.2.16.30
B.2.16.40
B.2.16.45
B.2.17
B.2.17.10
B.2.17.20.1
B.2.17.26
B.2.17.31
B.2.17.32
B.2.17.40
B.2.17.45
B.2.17.50
B.2.17.60
B.2.17.70
B.2.17.80
B.2.17.90
B.2.17.100
B.2.17.110
B.2.17.140
B.2.17.180
B.2.17.190
B.2.18
B.2.18.50
B.2.18.60
B.2.19
B.2.19.10

C

Cl1
C.l1
C.1.1.10
Cl111

C.1.1.20
C3
C31
C.3.1.10
C.3.1.30
C.3.1.50

C.6
Co6.1
C.6.1.10
C.6.1.20

Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado x 2500 kcal/hora
Pintura

Latex exterior

Latex interior

Barniz 6 esmalte sobre carpinteria de madera

Esmalte sobre carpinteria de chapa y Estruc. de redes y mallas de proteccion
Limpieza y proteccion para ladrillos (acido y silicona)
Equipamiento Sede

Provision y colocacién mesada de cocina con bacha
Provision y colocacién de mueble bajo mesada talleres
Provision y colocacién de Purificador de Aire P/Kitchenette
Provision de mesa tipo escritorio

Provision de mesas tipo pupitre doble

Provision de sillas

Provision de sillas en tandem x 4 Unid.

Provision y colocacion de pizarrén

Provision y colocacién de estanterias

Provision e instalacion de ventiladores de techo

Provision de TV Led 42" con soporte de pared

Provision de PC completa con impresora a chorro a tinta
Provision de DVD

Provision de heladera bajo mesada de 120lts

Prov. y coloc. De Horno Micro ondas de 25 Lts.

Provision y Colocacion de cartelera de emergencia y identif. de locales
Provision y colocacién de extintores de incendios

Obras complementarias

Placa conmemorativa

Placa con Nombre Identifica torio

Varios

Limpieza general

OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

Contenedores

Contenedores de residuos

Prov. y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos en talleres
Prov. y colocacién de contenedores domiciliarios de residuos dobles en
polideportivo

en Polideportivo

Prov. y colocacién de cestos de residuos (modulo doble) en plaza
Referencias Urbanas

Elementos iconograficos

Provision y colocaciéon de Monolito

Provision y colocacién de Placa de Bronce

Preparacion de superficie para Mural

Plazas, Espacios Verdes y Parques
Arbolado

Provision y plantacion arbol con tutor
Provision y plantacion arbusto



C.6.1.25
C.6.1.30
C.6.1.40
C.6.2
C.6.2.10
C.6.2.20
C.6.2.21
C.6.2.30
C.6.2.40
C.6.3
C.6.3.9
C.6.3.10
C.6.3.11
C.6.3.12
C.6.3.14
C.6.3.42
C.6.3.53
C.6.3.60
C.6.3.81
C.6.5
C.6.5.11
C.6.5.13
C.6.5.14
C.6.5.20
C.6.55
C.6.5.5.20
C.6.5.5.30
C.6.5.5.40
C.6.5.5.50
C.6.5.5.55
C.6.55.1

C.6.5.5.10
C.6.5.5.20
C.6.5.5.30
C.6.5.5.40
C.6.5.5.50
C.6.5.5.60
C.6.5.5.70
C.6.5.5.80
C.6.5.5.90
B.1.13.52
C.6.6
C.6.6.20
C.6.6.21
C.6.6.23
C.6.6.24

C.6.6.25

Provision y plantacion herbaceas

Riego

Mantenimiento

Coberturas verdes

Preparacion del suelo

Implantacién o sembrado de césped
Colocacion de piedra granza en canteros
Riego

Mantenimiento

Veredas y Solados

Movimiento de suelos

Relleno y compactacion de suelo seleccionado
Solado de Hormigén Natural Antideslizante
Solado de Hormigén Natural Peinado

Solado de Hormigén color Gris Oscuro Peinado
Corddn de HCPA® H21 - 12x25cm sector Juegos
Baldosas tactiles de esquina 40x40cm

Rampas para discapacitados

Base drenante mas césped sectores Juegos
Bancos

Banco corrido de hormigon

Bancos premoldeados

Bancos cubo

Mesas y asientos de H°A°

Equipamiento y Mobiliario Urbano
Bebederos

Postas aerdbicas

Bicicleteros

Gabinete con canillas para riego

Mastil c/base y Bandera

Obras Complementarias en Equip. Exist.: Muro Parroquiay
Playén de la Memoria

Movimiento de suelos para fundaciones
Relleno y compactacion de suelo seleccionado
Encadenado inferior H A

Pilotines de H A

Columnas H °A°

Ladrillo comun espesor 0,15

Revoque exterior hidréfugo, grueso y fino.
Contrapiso H° de nivelacion, fratazado en Playén e:0,07mt
Prov. Y coloc. De tanque de bombeo incluye bombas c/colector
Prov. y coloc. de tanque de Bombeo incluye Bombas c/ colector
Alumbrado plaza

Provision y Colocaciéon de Columnas

Provision y colocacion columna metélica p/ Luminaria Decorativa "L1"
Provision y colocacién columna metalica p/ Luminaria Central "L3"
Provision y colocacién columna metélica p/ Reflectores Canchas ext. Y

Playén "L4"
Provision y colocacion de pararrayos sobre tanque exist.



C.6.6.50 Provisiéon y Colocacion de Cafios, Cables y Tablero

C.6.6.51 Apertura de zanjas, tapado y compactacion
C.6.6.52 Provision e instalacion de cafos proteccion @110mm y cajas
C.6.6.53 Provision y colocacién de cables subterraneos
C.6.6.60 Tablero de Alumbrado Puablico
C.6.6.70 Provision e Instalacion de Luminarias
C.6.6.71 Provision, e instalacion de luminarias de vapor de mercurio Decorativas "L3"
C.6.6.72 Provision, e instalacion de luminarias de vapor de mercurio Decorativas "L4"
C.6.6.81 Provision, e instalacion de luminarias de vapor de sodio Decorativas "L1"
C.6.7 Juegos para plaza
C.6.7.10 Provision y colocacién de juegos para chicos
C.6.8 Campo deportivo
C.6.8.10 Cancha de Futbol, movimiento de suelo y arcos metélicos fijos
C.6.8.20 Cobertura verde en cancha de futbol.
C.6.8.30 Cancha de Voley
H DERECHOS, TRAMITACIONES, IMPUESTOS, HONORARIOS Y
OTROS CARGOS
H.1.1 Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios Rep. Técnico y otros cargos
3. PLANOS
Serie: Planos Generales.
PG1 Implantacion Planta Baja Propuesta General.
PG1 Implantacién Planta Techo Propuesta General.2
PG3 Vistas de Propuesta General conjunto.

Serie: Planos Polideportivo.

PP1 Planta Baja Polideportivo.

PP2 Planta Primer Piso Polideportivo.

PP3 Planta Techo Polideportivo.

PP4 Vista A — Vista B Polideportivo.

PP5 Vista C — Vista D Polideportivo.

PP6 Corte A/A — Corte B/B Polideportivo.

PP7 Corte C/C — Corte D/D Polideportivo.

PP8 Planta Bases de Estructuras Polideportivo

PP9 Planta Baja de Estructuras Polideportivo.

PP10 Planta Primer Piso de Estructuras Polideportivo.
PP11 Detalle de Carpinterias Polideportivo.

PP12 Detalle Constructivos 1 Polideportivo.

PP13 Detalle Constructivos 2 Polideportivo.

PP14 Detalle Escalera Polideportivo.

PP15 Detalle Mueble 1 de Cocina Polideportivo.
PP16 Detalle Mueble 2 de Cocina Polideportivo.
PP17 Detalle Planta Bafios Deportistas Polideportivo.
PP18 Detalle Vista Bafios Deportistas Polideportivo.
PP18BIS Detalle Vista Bafios Deportistas Polideportivo

PP19 Detalle Planta Bafios Publicos Polideportivo.



PP20
PP20BIS
PP21
PP22
PP23

Detalle Vista Bafios Publicos Polideportivo.

Detalle Vista Bafios Publicos Polideportivo.

Detalle Planta - Vista Bafio Discapacitados Polideportivo.
Planilla Locales Polideportivo.

Detalle malla reforzada en cancha

Serie: Polideportivo Instalaciones.

PI1
PI2
PI3
P14
P15
P16
P17
P18
P19
PI10
PI11
P112
PI13
P114
PI15
PI116
PI117

Planta Baja Polideportivo - Gabinetes de Incendio.

Planta Baja Polideportivo — Instalacion Gas.

Planta Baja Polideportivo —Instalacién Pluvial.

Planta Primer Piso Polideportivo —Instalacion Pluvial.

Planta Techo Polideportivo —Instalacién Pluvial.

Planta Baja Polideportivo —Instalacion Cloacal.

Planta Baja Polideportivo —Instalacién Sanitaria.

Planta Primer Piso Polideportivo —Instalacion Sanitaria.

Planta Techo Polideportivo —Instalacion Sanitaria.

Planta Baja Polideportivo —Instalacién Pluvial — Cloacal — Sanitaria.
Planta Primer Piso Polideportivo —Instalacion Pluvial — Cloacal — Sanitaria.
Planta Techo Polideportivo — Instalacion Pluvial — Cloacal — Sanitaria.
Planta Baja Polideportivo —Instalacién Eléctrica.

Planta Primer Piso Polideportivo —Instalacion Eléctrica.

Vista A — Vista B - Polideportivo —Instalacién Eléctrica.
Vista C — Vista D - Polideportivo —Instalacién Eléctrica.

Detalles Complementarios Polideportivo.

Serie: Planos Taller Comunitario.

TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6
TC7
TC8
TC9
TC10
TC11
TC12

Planta Baja Taller Comunitario.
Planta Techo Taller Comunitario.
Planta Baja Taller Comunitario 1:50.

Vistas A — B — C Taller Comunitario.

Cortes A/A — B/B — C/C Taller Comunitario.
Planta Bases de Estructuras Taller Comunitario.
Planta Baja de Estructuras Taller Comunitario.
Detalle de Carpinterias Taller Comunitario.
Detalle Constructivo Taller Comunitario.

Detalle Planta Bafos Publicos Taller Comunitario.
Detalle Vistas Bafios Publicos Taller Comunitario.
Planilla de Locales Taller Comunitario.

Serie: Taller Comunitario Instalaciones.

TCI1
TCI2
TCI3
TCl4
TCIS
TC6

TCI7
TCI8
TCI9

Planta Baja Taller Comunitario - Gabinetes de Incendio.

Planta Baja Taller Comunitario — Instalacién Gas.

Planta Baja Taller Comunitario —Instalacion Pluvial.

Planta Techo Taller Comunitario —Instalacion Pluvial.

Planta Baja Taller Comunitario —Instalacion Cloacal.

Planta Baja Taller Comunitario —Instalacion Sanitaria.

Planta Techo Taller Comunitario —Instalacion Sanitaria.

Planta Baja Taller Comunitario —Instalacion Pluvial — Cloacal — Sanitaria.
Planta Techo Taller Comunitario — Instalacion Pluvial — Cloacal — Sanitaria.



TCI10

Planta Baja Taller Comunitario —Instalacion Eléctrica.

Serie: Planos Plaza B° 17 de Marzo.

PPL1
PPL2
PPL3
PPL4
PPL5
PPL6
PPL7
PPL8
PPL9
PPL10

Plano Plaza con Referencias de Arboles y Plantas.
Arboles

Arbustos y Plantas Herbaceas

Plano Plaza con Instalacion Eléctrica.

Plano Plaza con Instalacién Eléctrica y Simbologia.
Detalles Constructivos de Alumbrado en Vereda.

Plano Ubicacion Juegos.

Detalle de Banco corrido en sector de Juegos

Plano Cancha de Voley.

Detalle Playon de la Memoria, cantero y Placa recordatorio

Serie: Equipamiento Urbano — Bancos

EU-B1
EU-B2
EU-B3
EU-B4
EU-B5
EU-B6

Banco Cubo

Banco Premoldeado

Banco Corrido de H° Armado
Mesa y Bancos de Hormigén
Banco Corrido con Respaldo
Cestos de Residuos

Serie: Equipamiento Urbano — Equipamiento para Circuito Aerdbico

EU-Al
EU-A2
EU-A3
EU-A4
EU-AS5

Posta Aerébica 1: Bamboleo de Cintura
Posta Aerébica 2: Caminando en el aire
Posta Aerdbica 3: Fortalecedor de Piernas
Posta Aerébica 4: Ruedas Cervicales
Posta Aerébica 5: Remo

Serie: Equipamiento Urbano — Varios

EU-V1
EU-V2
EU-V3
EU-V4
EU-V5

Bolardos

Bicicleteros

Bebederos

Cestos de Residuos Publicos
Mastil

Serie: Equipamiento Urbano — Juegos

EU-J1
EU-J2
EU-J3
EU-J4
EU-J5
EU-J6
EU-J7

Portico de 4 Hamacas

Calesita Contenedora reforzada
Torre Integradora

Arbol de Trepar

Sube y Baja Doble

Panel Ta-Te-Ti

Detalle de Juegos-Arcos de Trepar



Serie: Equipamiento Urbano — Luminarias

EU-L1 Luminaria Decorativa

EU-L2 Luminaria Central

EU-L3 Reflectores para Cancha
EU-L4 Detalle de Pilar de Acometida
EU-L5 Detalle de Luminaria Publica

Serie: Equipamiento Urbano — Especial

EU-E1 Forestacion - Tutorado

EU-E2 Rampas de Accesibilidad
EU-E3 Gabinete para Canilla de Riego
EU-E4 Bandera para Mastil

EU-E5 Detalle de Esquina

Serie: Pavimentos y Conductos

PPC1 Detalle de Pavimentos

PPC2 Planialtimetria calle La Portefia
PPC3 Planialtimetria calle Ibarrola
PPC4 Planialtimetria calle Asamblea
PPC5 Detalle Camara de Inspeccion
PPC6 Sumideros tipo “S”

PPC7 Sumideros tipo “SP”

PPC8 Cafio premoldeado

4. CONDICIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS

5. INFORMACION COMPLEMENTARIA

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL DURANTE
LA CONSTRUCCION







SECCION VI REQUISITOS DE LAS OBRAS

1. MEMORIA DE LAS OBRAS

UBICACION
La presente obra tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los habitantes del Barrio 17
de marzo, ubicado dentro del tejido de la localidad de San Justo, Partido de La Matanza.

El area de intervencién corresponde a la manzana comunitaria, ubicada entre las calles
Colonia, Asamblea, Ibarrola y La Portefia hasta Gaboto. El barrio en la actualidad cuenta
con redes eléctrica de Media y Baja Tension, de agua y cloaca.

OBJETO
El siguiente proyecto es parte de una intervencion integral denominada Urbanizacion
Estacion Villegas, cuyos objetivos principales son:

Generar espacios comunitarios de actividades tanto al aire libre como en un espacio cerrado
deportivo y social, con destino a la integracion de personas de todas las edades, grupos de
alumnos, y de instituciones de los tres barrios, consolidar su entorno mediato y garantizar la
accesibilidad y seguridad del sector.

Descripcion del lugar del proyecto

El area de intervencion se encuentra situada dentro del tejido urbano correspondiente a la
localidad de San Justo, siendo sus limites la Av. Crovara, vias del Ferrocarril General
Belgrano Sur y la calle José Ignacio Rucci, tridngulo que engloba a los Barrios San
Petersburgo, 17 de Marzo y Puerta de Hierro.

Se accede a los Barrios desde Ruta Nacional N° 3 por calle José Ignhacio Rucci y a 1,1 km
comienza el Barrio San Petersburgo, asimismo desde Ruta Provincial N° 4 por calle
Peribebuy se transita hasta calle José Ignacio Rucci (2,4 km). Otros accesos por Av.
Crovara. Esta ubicacion beneficia las obras a realizar por corresponder a un area asistida
por concesionarias de servicios.

Implantacion

Definida especificamente en un sector del Barrio 17 de Marzo denominada como “Manzana
Comunitaria” de aprox. 12.000 m? -preservada de ocupacion por los vecinos- ubicada sobre
el boulevard de la calle Colonia y las calles Asamblea, La Portefia ylbarrola, extendiendo la
intervencion sobre calle La portefia desde Ibarrola hasta Gaboto.

La intervencion se convino por consenso con los vecinos, su puesta en valor, dando destino
a instalaciones existentes, mejorando asi los usos de caracter social, ambiental y urbano.

Relevado el plan de necesidades planteado por las organizaciones sociales y vecinos -a
través de sucesivas reuniones en el barrio- se defini6 el Proyecto para la Manzana
Comunitaria.

El mismo incluye Equipamiento Comunitario Polideportivo; Talleres Comunitarios, que
reutilizauna losa abandonada; el acondicionamiento de la Plaza, que contara con una
cancha de futbol, una de Vdley, juegos para nifios y circuito aerdbico. La integracion de
estos espacios se lograra a través de una mirada integral del conjunto.

Los vecinos del barrio plantearon la necesidad de que en el espacio verde se preservara la
existencia de una cancha fatbol y una cancha de véley donde se realizan campeonatos
barriales; poner en valor el Playon de la Memoria, construido por familias afectadas por el
fallecimiento de sus hijos en la tragedia de Cromafion; y (por fuera de las obras licitadas) la
conservacion de los edificios existentes, como ser la Parroquia Nuestra Sefiora de la
Esperanza, el comedor comunitario y el centro comunitario (ex guarderia). Con respecto a
este Ultimo, se encuentra actualmente siendo recuperado en su uso por la organizacion
barrial, tras haber sido trasladada a una nueva vivienda la familia que lo ocupaba. De este
modo el uso de este predio sirve a los fines de garantizar el sosteniminto del desarrollo de
las actividades que la organizacion barrial desarrolla, y sirve a su vez, de espacio para los



programas municipales y provinciales con anclaje territorial, que se encuentran trabajando
en el lugar.

La propuesta consiste en responder a las necesidades planteadas por los vecinos a través
de diferentes Equipamientos Comunitarios acordes a las demandas del barrio. En un sector
se desarrollard un Polideportivo-SUM de uso tanto deportivo como social, con todas sus
dependencias auxiliares, y en otro, aprovechando la estructura de hormigon armado
existente —sobre la calle Asamblea-, se desarrollaran los talleres con un sector de servicios.

El edificio Polideportivo-SUM se ubicara en la Manzana Comunitaria sobre la calle Colonia.
El mismo cuenta con una orientacién norte—sur que permite, a través de las carpinterias, el
ingreso de iluminacion natural y Asoleamiento, permitiendo que el edificio funcione de modo
efectivo térmicamente; a su vez, las carpinterias permiten que desde la plaza se puedan
visualizar las actividades que se estan desarrollando dentro del establecimiento como
asimismo extender las visuales desde el interior hacia el espacio verde exterior.

Las dimensiones del mismo permiten el desarrollo de educacion fisica colegial, ya que
cuenta con una multi-cancha cuyas dimensiones son de 19 m X 32 m,(medidas
profesionales) que permite el desarrollo de basquet, Voley, handball, futbol 5, pista de patin
y/o para cualquier otra actividad de entrenamiento.

Para el uso de competencias, el publico concurrente a las mismas accede por hall central, a
través de una circuito que desemboca en el sector de tribunas, con capacidad para
aproximadamente 200 espectadores.

Las dependencias auxiliares del Polideportivo-S.U.M. se componen de vestuarios vy
sanitarios para ambos sexos, depdésito de aparatos, depdsitos de elementos de limpieza,
recinto y sanitario de profesores, sala de auxilios, sala de maquinas, cocina, despensa, y en
caso de eventos con mayor concurrencia, sanitarios para publico. Desde el hall de acceso
se plantea una circulacion que lleva a un primer sector que aloja los vestuarios y sanitarios
para colegiales, los cuales son iluminados y ventilados naturalmente.

En un segundo sector, anexa al gimnasio, se plantean la oficina para profesores (que puede
servir de local para funcionarios en un evento), un depdésito de elementos de limpieza, el
sanitario para discapacitados, el depdsito de aparatos del gimnasio, la sala de maquinas y el
depoésito de aparatos del exterior.

Desde el hall central se puede acceder también a un nicleo de sanitarios para publico, que
lo utilizara alternativamente en caso de competencias o de eventos que se desarrollen en el
Polideportivo — SUM.

Para el uso de eventos sociales y culturales, el acceso de los concurrentes serd por una
Unica via desde la calle Colonia, accediendo directamente al SUM. Desde éste mismo
también se puede acceder a la cocina, a la cancha y butacas. Proximo a las gradas y con
salida a la plaza se ubica una puerta de escape con cerradura anti-panico.

En toda instalacion deportiva el gimnasio es el elemento que debe ser usado la mayor
cantidad de veces posibles por dia, por ser el mas costoso. En ese orden de ideas debe
también debe aprovecharse al maximo el ndcleo de sanitarios que acompafia a los
vestuarios.

Para la utilizacion eficaz del gimnasio, se plantea la existencia de un guardarropas colectivo,
el cual tiene una capacidad de guardado para 120 colegiales. Cada grupo de escolares que
llega puede utilizar el vestuario, tanto para cambiarse, acceder al gimnasio, luego asearse y
retirarse. El grupo sanitario anexo tiene una capacidad de (un cada tres alumnos), tres
lavabos, tres mingitorios y dos inodoros para el género masculino, y tres lavabos e tres
inodoros para el género femenino.

Entre el predio parroquial y el edificio se traz6 una calle que limita al equipamiento existente
con la nueva propuesta facilitando ademas el aprovisionamiento de la cocina del SUM, para



gue en casos de eventos pueda asistir gastronémicamente o ingresar elementos deportivos,
0 de audio y video.

El edificio que alberga los Talleres Comunitarios, se desarrolla paralelo a la calle Asamblea,
sobre su linea municipal, con un cuerpo de sanitarios mixtos y un &area de reunion y/o
administracién que permite ser utilizado por vecinos y acceder tanto por la plaza como por la
calle Asamblea.

En el espacio verde “Plaza” se plantea: una cancha de fatbol 7, una de Véley, juegos para
nifios y un espacio como referencia civica compuesto por un mastil con bandera. Se
acondicionara el Playén de la Memoria implantando 4 arboles en su remate, a modo de
homenaje a los 4 jovenes fallecidos en la tragedia de Cromafion, cuyos padres buscan
constantemente la concientizacion de los cuidados en los locales bailables.

La plaza se articul6 mediante espacios de circulaciéon o red de senderos peatonales de 2,50
m de ancho, con direcciones paralelas a las calles y diagonales, que van generando
diversos espacios verdes. Las veredas perimetrales se proponen de 3 m para el sendero,
mas 1 m de franja verde separando de la calzada que contienen la forestacion de la mismay
donde se disefi6 una darsena con estacionamiento a 90° para 8 vehiculos frente al
Polideportivo. También contard con equipamiento urbano inherente a la plaza (bancos,
mesas, cestos para residuos, bebederos, farolas) y a las areas deportivas (columnas de
iluminacion y arcos de futbol, aros de basquet, columnas para red de Voley extraibles).

En cuanto a las Instalaciones existentes: la torre de agua se reacondicionara mediante
sellados del tanque, pintura e instalacion de cafierias, y se cerrara en su planta baja,
generando un depésito general para el cuidado de la plaza, donde se ubicara un tanque de
bombeo para la provision de agua de la misma y como Instalacién alternativa de los edificios
del Predio.

Se complementan las obras del entorno con a) Pavimentacion con hormigén armado en 7,00
m de ancho de calzada y 0,17m de espesor con corddn integral en el perimetro de la
manzana comunitaria actualmente conformado por calles de tierra : Asamblea, Ibarrola 'y La
Portefia, con una longitud de 374m y b) Desagiie pluvial por conducto diametro 800mm, bajo
calle La Portefia entre las calles Ibarrola y Gaboto donde empalma con camara de
inspeccion existente (Longitud 223m) En las boca calles se colocardn camaras de
inspeccion y sumideros para calles de tierra o pavimento, segun correspondan, ademas se
consolidara el sector con la construccion de veredas, cierre de las esquinas con rampas y
forestacion en los tramos cuyos anchos permitan su implantacion, considerando la
forestacion existente.

Ademaés se realizara un tratamiento superficial de la futura cancha de futbol, para facilitar el
escurrimiento de las aguas.

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el caracter de
anteproyecto, es obligacion de la Contratista la elaboracion del proyecto definitivo.
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NOTA: Los items de obra no especificados tendran tratamiento
de trabajos especiales y sus especificaciones técnicas estaran
descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
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NORMATIVA TECNICA

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformaciéon de un marco general
tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten dentro del
Programa.

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base
para la redaccion del presente pliego y que deberan ser respetadas por el Contratista para la
provision de materiales y ejecucién de los trabajos.

= CIRSOC

= Normas IRAM

= Normas ISO

= Normas técnicas de GAS DEL ESTADO

= Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del
Gas)

» Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas Prestatarias
de Servicios Publicos Provinciales

= Normas técnicas de Direccién Nacional de Vialidad
= Leyes Provinciales de Obras Publicas
= Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

= Estandares minimos de calidad para viviendas de interés social del Ministerio de
Planificacion Federal, Inversion Pulblica y Servicios, Subsecretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda, en todo lo que no contradiga a las presentes especificaciones.

La no mencién expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia de
patron de exigencia técnica para la ejecucion de un trabajo, no exime al Contratista de adoptar y
explicitar bajo que normativa técnica desarrollara dicho trabajo, la cual no podra estar refiida con
la regla del arte ni con la finalidad del mismo.

La materializacién de las tareas indicadas que conforman el objeto de la presente licitacion,
como también las indicaciones mencionadas en cada uno de los capitulos del presente pliego
deberan cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911/96 en materia de
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion, aunque no estén taxativamente
referenciados en el mismo.

Durante la ejecucion de trabajos se puede presentar una gama de potenciales impactos
negativos que afectaran a la poblacion residente, sus viviendas y sus desplazamientos
cotidianos, debiendo el Contratista prevenir o mitigar dichos impactos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Debido a la gran variedad de proyectos, se hace dificultosa la tarea de
contemplar todos y cada uno de los problemas ambientales que se presentaran durante la
ejecucion de obras, sin embargo, es posible identificar los casos mas frecuentes.

Previo al acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria debera presentar un informe sobre las
medidas de mitigacion que estima necesario tomar en el transcurso de la ejecuciéon de obras,
utilizando como referencia el listado aqui consignado, mas todas aquellas medidas que la
empresa considere necesarias.
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PRINCIPALES IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa debera considerar, entre
otros, los siguientes impactos negativos:

= Alteracion del sistema de drenaje existente, tanto natural como artificial.

= Incremento temporal de la erosién y sedimentacién por movimientos
de tierra (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

= Inestabilidad de taludes.

= Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas
y movimiento de suelos.

= Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

= Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores.

= Alteracion provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos
para la obra.

= Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias
de circulacién y ejecucion de desvios.

= Contaminacién acustica generada por maquinaria vial.

= Afectacién de napas freaticas.

= Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Y PREVENCION AMBIENTAL
DURANTE LA CONSTRUCCION
DE OBRAS

Sefializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones
nuevas, monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de
manera de advertir y proteger a la poblacién.

Sefializacion de desvios.

Coordinacion de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a
viviendas y equipamientos.

Control de la disposicion del material extraido durante zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.

Sefializacion diurna y nocturna (peatonal y vehicular).

Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores.
Control de emisién de polvos y ruidos.

Control de la estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.

Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos
provenientes de maquinaria.

Control de extensiones o instalaciones eléctricas.
Estructuras temporarias de desagues para evitar anegamientos.
Control de pendientes y taludes.

Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces y, si correspondiese,
ordenar tareas adicionales de proteccion.

Cobertura del material removido, arenas, etc., para evitar voladura de polvos.
Apertura de zanjas por tramos.

Identificacion de las areas donde se produciran las extracciones de suelos para
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de
seguridad o estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

Verificar que la disposicion final de escombros y materiales excedentes se realice
en sitios habilitados para tal fin.

En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de
interés comunal se tendra que contar con la aprobacién del organismo pertinente
en base a la presentacion de un esquema de desmonte.

Recomposicion de las areas que hayan sufrido degradacién por la realizacién de
las obras (por ej. emparejado de tierras removidas, restitucién de cubierta vegetal
en taludes).

Restitucion de condiciones previas a la intervencion de maquinaria pesada o a la
instalacién de campamentos u otros lugares de operacion, en especial, si han sido
afectadas veredas, calles o infraestructura preexistente.

Control en la limpieza final de obra y de las areas utilizadas para estacionamiento
de maquinaria, areas de acopio de material, etc.
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= En los proyectos de consolidacion se determinardn los casos en los que sea
necesario restringir las operaciones a maquinas de menor potencia y tamafio,
apelando a una tecnologia mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa
accesibilidad o que impliquen riesgos ciertos para la poblacion.

= El personal de la empresa con responsabilidades en obra debera estar en
conocimiento de los alcances del Programa, y, en particular, de los aspectos
ambientales y sociales de cada barrio.
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CAPITULO |

A. OBRAS ESPECIFICAS

RUBRO A.01. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RUBRO A.02. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED
RUBRO A.03. SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

RUBRO A.04. CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA A RED

1. Canferias de distribucion
1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la necesidad
de entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresion de napa u otras
medidas a adoptar para la proteccién de los trabajadores; asimismo, deberd evaluar la
influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la minimizacién de los
riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavacién e instalacion de
los cafios, para lo que deberd proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén y
enmaderamiento de los laterales de la excavacion.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de bombeo u
otro método aprobado de desagote o depresién de napa que resulte suficientemente efectivo
para la eliminacion de aguas subterraneas, drenaje o depresién de napa. Para la defensa
contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construira ataguias, tajamares o
terraplenes segln sea conveniente, previa aprobacion de la Inspeccion.

Toda agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el
Contratista, previamente autorizados por la Inspeccion, y que no afecten a terceros, siendo
responsabilidad de éste los dafios que se produjeren.

Salvo que el resultado del andlisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavacion de zanjas para
cafierias y servicios se realizara a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la
certificacion serd el indicado en los Planos de Proyecto segun los didmetros de las cafierias
a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla:

DIAMETROS Ancho de zanja
50 a 90 mm 0,50 m
>90 a 220 mm 0,55 m
>200 a 300 mm 0,60 m
>300 a 350 mm 0,65 m
>350 a 400 mm 0,70 m
Tabla 1l

El fondo de la excavacion, en el caso de cloacas, tendrd la pendiente que indiquen los
planos respectivos, o la que oportunamente fije la Inspeccion. El fondo debera ser plano y
estar libre de materiales de gruesa granulometria.

El suelo proveniente de las excavaciones deberd ser acondicionado convenientemente a lo
largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando
perfectamente liberados los accesos vehiculares a las propiedades.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacién de cafios de acuerdo con los trazados y
dimensiones sefialados en los planos o planillas respectivas. La minima tapada para la red
de agua potable no sera inferior a 0,80 m.

Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se admitira
la ejecucion en forma alternada de tlneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo
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dejarse los tuneles rellenados con “suelo-cemento”, o arena, 0 “cemento-arena”; esta
metodologia de ejecucion debera contar con el acuerdo previo de la Inspeccion de Obra.

El Contratista deberé rellenar por su cuenta con hormigén pobre reforzado toda excavacion
hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la
accion atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no a una imprevision del
Contratista. Este relleno de hormigén debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que
se trate.

Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cm? el
Contratista debera mejorar el terreno mediante sustitucion o modificacién de su estructura.
La sustitucion consistira en el retiro del material indeseable y la colocacién de arena o grava.
La modificacion se realizara mediante la adicién de suelo seleccionado mejorado con arena,
o cal, o cemento, y posterior compactacion.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se permitird que la excavacion aventaje en mas de 100 m a las cafierias
terminadas, tapadas y aprobadas.

« Medicidn y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cibico (m® de zanja. Para un
correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la
zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las
caferias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

1.2. Excavacion de zanjas con voladura de roca

Definicion

Se considerara excavacion en roca, a la extraccion de todos los materiales que no puedan
ser excavados por medio de equipos de movimiento de tierra, por medios manuales o por
escarificacion. En dicho caso, el Contratista podra utilizar, si lo considera conveniente, el uso
de perforaciones y voladuras continuas.

Los trabajos que comprenden estas especificaciones tienen por finalidad asegurar la
correcta ejecucion de los planos que limitan las excavaciones que se realicen en la roca
basaltica (sana o alterada) mediante la utilizacion de voladuras, para impedir fisuracion de la
roca mas alla de la excavacion, como asi también las operaciones indispensables para
excavar adecuadamente el macizo rocoso.

Experto en voladuras

Durante todo el tiempo que demanden las tareas de excavacion en roca, el Contratista
debera contar con la colaboracion de un experto en voladuras, con suficiente experiencia en
tareas similares a las del presente Contrato, que asumira la responsabilidad de dirigir dichos
trabajos.

Su designaciéon debera ser acompafada con sus antecedentes junto con la propuesta del
Oferente. Antes de iniciar los trabajos la inspeccién debera aprobar la designacion
propuesta.

Uso de Explosivos

Los explosivos, detonadores, equipos eléctricos, etc., deberdn ser transportados vy
almacenados por cuenta del Contratista en lugares apropiados de manera que estén
protegidos contra accidentes, dafios y robos. Deberan cumplirse estrictamente las Leyes y
Reglamentos oficiales vigentes sobre la materia.
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El contratista debera tomar las precauciones para proteger a toda persona, obra, equipo y
propiedad, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos.
El Contratista podra utilizar el explosivo que a su criterio resulte técnico o econémicamente
mas conveniente, justificando mediante una memoria a presentar a la inspeccion para su
aprobacion.
La memoria que presentara el Contratista debera contener:
- Diametro de los barrenos
- Avance y separacion de los barrenos
- Carga maxima por barrenos
- Numero de barrenos por voladura
- Tiempo de retardo
- Secuencia de Encendido
- Medidas de seguridad a adoptar en lo relativo a:
Proyecciones de Roca
Encendido eléctrico
Almacenaje de explosivos junto a la excavacion

En base a estos datos, y previa su aprobacion por la inspeccion, se procedera a 4 (cuatro)
voladuras de ensayo, en zonas diversas elegidas por el Contratista y aprobadas por la
Inspeccién de Obra, y con el resultado de dichas voladuras se ajustaran los datos indicados
en la memoria.

La aprobacion del método de voladura no relevara al Contratista de su responsabilidad por
las operaciones de voladura.

Método de voladura

Si bien como se indico al referirse a los explosivos a utilizar el Contratista adoptara el
método que juzgue mas conveniente, dicho método debera cumplir como minimo con las
siguientes caracteristicas:

-  Meétodo de voladura: Se utilizarad el método de voladura con micro retardo, con
retardo no superior a 5 ms.

- Método de encendido: Se utilizara el encendido eléctrico, con detonadores de
micro retardo, o con conectadores tipo MS.

- El voltaje a utilizar no sera superior a 340 V.

- Se deberan adoptar las medidas necesarias para evitar el encendido espontaneo.

- Diametro maximo de barrenos y carga maxima por barreno: el didmetro maximo
de los barrenos serd de 35 mm y la carga maxima de fondo por barreno no sera
superior a 0,060 Kg.

- Se utilizaran explosivos por encima de la carga de fondo, se colocardn con
espaciadores adecuados.

- Voladura en la proximidad de edificaciones: En el caso de procederse a
voladuras en proximidad de casas, se deberd evitar la proyeccion de trozos
sOlidos, mediante la cobertura de la zona de voladura con una proteccion
superficial adecuada, que podra ser una red engomada o una triple capa de
cubierta de automotores.

- Voladuras en proximidad de redes enterradas: En los casos en que las
voladuras deban realizarse préximas a redes de agua o gas, se debera evitar
dafios de las mismas procediéndose en el area afectada al “line-drilling”, o sea, la
perforacion de barrenos que no se cargan con explosivos y que produzcan una
linea de debilidad que limite los efectos de la voladura.

Permisos de adquisicién, uso y tenencia de explosivos

El Contratista debera realizar todos los tramites y obtener todos los permisos necesarios,
ante los organismos pertinentes (autoridades municipales, militares, etc.) para la adquisicion
uso y tenencia de explosivos. Antes de iniciar los trabajos deberd presentar al Comitente
copia certificada de dichos permisos. Debera presentar un informe mensual al Comitente
sobre el uso de explosivos en el mes, las tenencias y las previsiones de uso en el siguiente
mes, previa consulta a los organismos pertinentes.
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Método Constructivo

- El Contratista debera obligatoriamente presentar, con debida anticipacion, el programa de
cada voladura, en el que indicara y consignara claramente el esquema completo del
trabajo a realizar. Estos programas de voladuras solamente tendran por objeto que la
inspeccion controle que las voladuras se realicen de acuerdo a los mismos, y llevar un
registro en obra de la forma de ejecucién de los trabajos. El conocimiento del programa
no dard origen a ninguna responsabilidad para la inspeccion en o referente al resultado
de los trabajos.

- Eltipo de carga de los explosivos a ser utilizados dependera de la naturaleza y estructura
del material encontrado, de lo que determine la experiencia y de lo que sea corroborado
por medio de pruebas que se efectuaran con anterioridad en caso de ser necesario.

- Los dafos que se produzcan con motivo de las excavaciones tanto sea por utilizar
técnicas inapropiadas o por mal empleo de los equipos utilizados, serdn imputables al
Contratista, el que deberd subsanar adecuadamente dichos dafios de acuerdo alo
dispuesto por la inspeccion, sin recibir pago directo alguno, aunque para subsanarlo
tenga que efectuar excavaciones adicionales u otro tipo de obras.

- El retiro del material removido por las voladuras (carga, transporte, descarga, etc.) debera
efectuarse con equipos adecuados que no produzcan dafios en las excavaciones u otras
obras existentes.

So6lo podran variarse los esquemas de voladuras en el caso que las condiciones geoldgicas
gue se vayan presentando en los trabajos de excavacién de avance normal difieran
notablemente de las previstas originalmente a partir del bosquejo geoldgico elaborado en la
etapa de los estudios, lo que la inspeccion constatara en cada caso.

Cualquier obra, propiedad o equipo que resulte dafiado como consecuencia de descuido 0
negligencia durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos sera reparado por
cuenta del Contratista. Toda roca fracturada por efecto de las voladuras, fuera de los limites
de la excavacion establecidos, debera excavarse como ordene la Inspeccion, sin costo
adicional para el Comitente.

La excavacion excesiva debido a negligencia o impericia en las operaciones de voladuras
debera ser reparada como lo ordene la Inspeccién y todos los gastos serdn a cuenta del
Contratista.

Las operaciones de carga deberan ser ejecutadas solamente por personal especializado no
admitiéndose la presencia de personal no autorizado durante estas operaciones.

Sélo se permitiran voladuras después que hayan sido tomadas las precauciones adecuadas
para la proteccion de todas las personas, obras y propiedades.

En los casos en que las voladuras afecten y sus productos afecten instalaciones, calles,
caminos o rutas libradas al uso publico, el Contratista debera mantener la seguridad en el
transito de las mismas, tratando en lo posible de efectuar los cotes de transito en las horas
de menor intensidad y por cortos periodos.

Correran por cuenta del Contratista los gastos que demande la limpieza de productos de
voladuras; el pago de indemnizaciones por accidentes o dafios a personas; la reparacion de
estructuras, calzadas e instalaciones del Comitente o de terceros, deteriorados por las
voladuras; como asi también todo gasto que se origine en la aplicacion de normas para la
seguridad de las personas, de las estructuras o del transito. El Contratista asume la
responsabilidad civil que le corresponde en su caracter de ejecutor de los trabajos, no
pudiendo delegar en terceros la misma.

Responsabilidad del Contratista

El Contratista asumird plena responsabilidad y ser& Unico responsable de la seguridad de
todos los trabajos que ejecute en cumplimiento del contrato y de toda obra o instalacion,
permanente o transitoria, hasta la recepcion definitiva de los trabajos. Para el cumplimiento
de esta responsabilidad el Contratista deberd adoptar todas las medidas que considere
necesarias.

El Contratista sera el Unico responsable por los sistemas y métodos de trabajo, planos de
voladuras, etc., que ponga en practica la perfecta ejecucion de la Obra.
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Excavacion para caferias
El ancho de zanja seran los indicados en Tabla 1, para cada didmetro sera la distancia
minima libre entre las paredes de la zanja a la altura del intradds de la cafieria.

« Medicidon y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctbico (m®) de zanja.

1.3. Tapado y compactaciéon de zanjas

El tapado de las zanjas podréa ser realizado con el material extraido de la excavacion, el que
serd acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no
ser apto el extraido, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte,
correran por cuenta y cargo de la empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en
cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos
correspondientes a la preparacion de la oferta.

El grado de compactacién a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no alterado.
Se requiere que el Contratista preste la mayor atencion en la ubicacién y compactacion del
material debajo del cafio y hasta la denominada zona de cuna (diametro horizontal del cafio).
El relleno y compactacion se continuaréd hasta el nivel de terreno natural poniendo especial
cuidado en la compactacion de los 15 cm superiores a la clave del cafio, evitando dafiar el
cafo por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacion de la zanja
(ver Rubro A.05 - 2.5.2). Todo material sobrante de la excavacion debera ser retirado del
lugar por el Contratista.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este ftem se pagara por metro cibico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente
haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

1.4. Provision, transporte, acarreo y colocacion de caferias para agua y cloacas

Previo a la colocacion de los cafios, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer un
adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutard un lecho con suelo
tamizado en un espesor de 15 cm como minimo, o una cama de arena de 0,10 m como
minimo.

1.4.1. Transporte, acarreo y colocacioén de cafierias - Pruebas hidraulicas

En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se debera tener en
cuenta lo prescrito en las Normas IRAM.

Prueba hidraulica en cafierias de agua potable

Una vez colocado el tramo de cafieria, conjuntamente con las piezas especiales de
conexion, conexiones domiciliarias, valvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenara la cafieria
con agua potable y se procedera a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la
cota de intradds superior, dejando libres y a la vista las juntas de union entre cafios y
cualquier tipo de conexion que pueda ser motivo de exudacion de agua o pérdida visible. Si
algun cafio, junta, conexion y/o pieza especial acusara exudacion o pérdida visible, se
identificara y se reparara o sustituira segun la orden impartida por la Inspeccion. Luego de
las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de la cafieria, se
procederd a efectuar la primera prueba hidraulica de la cafieria con zanja a medio tapar,
llendndola de agua potable y sometiéndola a 1,5 veces la presion que denomina la clase del
cafio. Comprobada la ausencia de fallas se mantendra la cafieria con la presion de prueba
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durante 2 horas, dandose presion de prueba cada 15 minutos durante la primera hora y cada
30 minutos la segunda hora, controlando que las pérdidas de presion no sobrepasen las
admisibles.

Finalizada esta primer prueba hidraulica con media tapada, se mantendra la cafieria con
agua y a presion de prueba, y se procedera al tapado y compactacion tal lo estipulado en el
punto anterior.

A continuacion, se dara presién de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de presion
durante 30 minutos se dara por aprobada la segunda prueba hidraulica con cafieria tapada.
En caso de detectarse pérdidas de presién se destapard la cafieria, se subsanaran los
desperfectos y se repetira el proceso de prueba indicado hasta comprobar la ausencia de
fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para realizar la prueba hidraulica,
inclusive el agua, deberan ser provistos por el Contratista.

Prueba hidraulica en caferias cloacales

El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias del sistema

cloacal sanitario en la forma que se indica en el presente.

El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y

materiales, incluida el agua para los ensayos, para controlar la presion del agua, ad

referéndum del analisis que realice el Inspector de Obra. No se emplearan materiales que

puedan perjudicar la estructura o la funcién futura de la cafieria. Los medidores para los

ensayos deberan ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberan ser

nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de

efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si asi lo solicita la Inspector

de Obra.

Todos los ensayos se realizaran en presencia del Representante Técnico y del Inspector de

Obra.

Todas las cafierias de cloaca por gravedad se someteran a ensayo para determinar la

exfiltracion y/o infiltracion y desviacion, segin se indique. La cafieria debera taparse antes

de los ensayos. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar

terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando las pérdidas

excedan las cantidades permitidas por las especificaciones, el Contratista ubicara las

pérdidas a su costo y efectuara las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de

acuerdo con las Especificaciones, a fin de reducir las pérdidas hasta los limites

especificados. Debera reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente,

cualquiera sea el resultado de los ensayos.

Se ensayaran los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la

siguiente manera:

= Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea de 3 m 0 menos; ensayo de exfiltracion
de agua.

= Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presion de
aire.

= Cloacas por gravedad con diametro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltracion de agua.

» En los casos especificados se realizara un ensayo de exfiltracién de agua:

= Cada seccién de cloaca situada entre cada par de bocas de registro sucesivas debera
someterse a ensayo, cerrando el extremo mas bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de
entrada de la boca de registro mas elevada, con elementos apropiados. Se llenara con
agua la cafieria; se eliminara el aire y se elevard la presion hasta 2 m de columna de agua,
medidos sobre el intradds del punto mas alto del tramo; o si hay agua subterranea, 2 m de
columna de agua por encima del nivel promedio del agua subterrdnea encontrada en las
adyacencias, el que sea mas alto. La presion se mantendra como minimo durante % hora.

= La pérdida admisible se determinara mediante la formula:

E=04526 x NxDx (H)Y% |
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Donde:

E = Pérdida admisible en litros por hora de la cloaca sometida al ensayo

N = Numero de Juntas de la cloaca y conexiones domiciliarias ensayadas

D = Didmetro interno de la cafieria, en metros

H = Presion sobre el intradds del punto mas alto del tramo o, si hay agua subterranea
por encima del intradés de la cafieria, en el punto mas alto del tramo la presion
sobre el nivel promedio del agua subterranea, en metros de columna de agua.

En los casos especificados, el Contratista proveera los materiales, equipos y mano de obra

para realizar un ensayo de aire:

» Cada seccion de cloaca entre bocas de registro sucesivas debera someterse a ensayo,
taponando y abrazando todas aberturas de la linea principal de la cloaca, y los extremos
superiores de todas las conexiones cloacales domiciliarias. Si se comprueba que hay
pérdidas, se soltard la presion del aire, se repararan las pérdidas y se comenzara
nuevamente con el procedimiento del ensayo.

= El ensayo final para determinar si hay pérdidas en la linea principal de la cloaca, y en las
derivaciones de cloaca hasta las conexiones domiciliarias, se realizar4 en presencia del
Inspector de Obra, con el procedimiento establecido en la Norma ANSI/ASTM C828
“Método de ensayo con aire a baja presion de cafieria de material vitreo”.

- La presion maxima de ensayo sera 0,2 Kg/cm®. La caida de presion permisible minima sera
de 0,07 Kg/cm? sobre un periodo de ensayo de 30 segundos.

= El Contratista podra optar por realizar el ensayo de aire para las juntas en forma individual,
junta por junta, empleando equipos especializados. El Contratista presentara su
procedimiento de ensayo para juntas para que el Inspector de Obra pueda analizarlo antes
de los ensayos. Antes de cada ensayo, se mojara con agua el cafio a la altura de la junta.

= El ensayo junta por junta no sustituird al ensayo final de todo el tramo.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafieria, y una vez
aprobada la segunda prueba hidraulica.

1.4.2. Materiales de cafierias para agua potable

1.4.2.1. Caferias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

El Contratista proveera la cafieria de PVC para conducciones con presién interna
completa de conformidad con las Normas IRAM y la documentacion contractual.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifigue con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica en la Norma IRAM correspondiente.

Las piezas especiales de PVC seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de
goma. No se aceptaran piezas armadas y encoladas.

1.4.2.2. Polietileno de Alta Densidad (PAD)

El Contratista proveera la cafieria de polietileno de Alta Densidad para conducciones
con presion interna, completa, de conformidad con las Normas ISO e IRAM que
especifican las normas y usos técnicos para los cafos de Polietileno para suministro
de agua y/o conduccion de liquidos bajo presion, y las piezas de polietileno para
distribucion de agua.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifiqgue con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica la Norma IRAM.
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1.4.2.3. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccion de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacion. En su defecto estara prohibida su utilizacién.

1.4.3. Materiales de cafierias para cloacas

1.4.3.1. Caferias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

Para las conducciones sin presion interna el Contratista proveera cafierias de PVC de
conformidad con las Normas IRAM que especifican las normas y usos técnicos a
cumplir por los tubos y enchufes de unién de Policloruro de Vinilo rigido para
ventilacion, desagles pluviales y cloacales, y por las piezas de conexién de PVC rigido
para ventilacién y desagulies pluviales cloacales moldeados por inyeccion.

1.4.3.2. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccion de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacién. En su defecto estara prohibida su utilizacién.

2. Valvulas para cafierias de agua potable

Se deben colocar valvulas y piezas especiales de calidad superior, fabricadas bajo normas
vigentes y claros criterios de calidad.

Los elementos a proveer deberan figurar en catalogos donde se comprometan sus
caracteristicas fisicas, dimensionales, mecénicas, hidraulicas, y de acabado y terminacion.
El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos de la instalacion.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener dispositivo de acceso y
maniobra.

2.1. Valvula esclusa

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo
con la documentacion licitatoria.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el
resto de la cafieria.

2.2. Valvula mariposa

El Contratista proveerd e instalara en condiciones de funcionamiento valvulas mariposa, de
acuerdo con la documentacion licitatoria. Una vez instaladas, las valvulas mariposa seran
sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un Unico elemento, deberd obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.3. Valvula de aire

El Contratista proveera e instalara valvulas de aire y valvulas de escape de aire, completas y
funcionando, de acuerdo con la documentacién contractual.
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Una vez instaladas, las valvulas de aire y de escape de aire seran sometidas a la prueba
hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un Unico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccidn, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberén estar incluidas en el precio cotizado.

2.4. Valvula de retencion

El Contratista debera proveer valvulas de retencién, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacién contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un Unico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccidn, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.5. Valvula de limpieza

El Contratista debera proveer valvulas de limpieza, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacion contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un Unico elemento, deberd obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.6. Camara de valvulas

Las camaras de valvulas se ejecutaran segun lo especifique el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién y pago: Cada una de las véalvulas seran certificados por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estard incluida la construccion de su correspondiente cdmara.

3. Hidrantes

El Contratista proveerd e instalara hidrantes, de acuerdo con la documentacion contractual y
siendo las mismas aprobadas por la empresa prestataria del servicio y/o por las normas
vigentes.

El Contratista deberd entregar, a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener
dispositivo de acceso y maniobra.

En la cafieria de derivacion para hidrantes se instalaran valvulas esclusa de igual diametro
gue la misma. Caso de ser necesario se instalara una ese (S) de ajuste.

Camara: Las camaras de hidrantes se ejecutardn segun lo especifique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién vy pago: Cada uno de los hidrantes serd certificado por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estard incluida la construccion de su correspondiente cdmara.
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Piezas especiales

Bajo la denominacion de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes
de la caferia que no son cafios rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos,
reducciones, manguitos, piezas de transicién, piezas de desmontaje, etc; sean de
fabricacion estandar o de disefio y fabricacion especial.

El Contratista proveera e instalard todas las piezas especiales que sean necesarias,
completas, de acuerdo con la documentacion contractual.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas
las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato.

El Contratista debera presentar una declaracién certificando que todas las valvulas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta seccion estan de conformidad a los
estandares de calidad requeridos.

Las piezas especiales para las cafierias de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV),
deberan ser del mismo material y seran moldeadas en conformidad con la Norma ANSI /
AWWA C-950 y cumplirdn los mismos requisitos que los cafios rectos.

Las piezas especiales para caferias de PVC seran inyectadas de una sola pieza y
responderan a las Normas IRAM correspondientes, no se admitirdn piezas compuestas por
pegado o soldado.

Las piezas especiales para caferias de polietileno de alta densidad serdn del mismo
material y el sistema de union sera electrofusion o termofusion para agua y/o espiga y
enchufe con aro de goma para cloaca.

Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones
escritas del fabricante y como se muestra y especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que
todos sean compatibles y funciones correctamente

La relacion entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los
planos de ejecucion.

« Medicién v pago: No tendra pago expreso y estos elementos se consideran prorrateados
en el costo de las cafierias a las cuales se incorporan.

4. Conexiones domiciliarias de agua potable
4.1. Ejecucion de conexion domiciliaria externa

La ejecucion de este item comprende la provision, acarreo hasta el borde de zanja,
colocacion de piezas especiales y materiales exigidos en el presente pliego, la realizacién de
pruebas hidraulicas que el mismo establece, hasta quedar las conexiones domiciliarias en un
todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
El disefio, colocacién, fabricacion y reparacién de las citadas conexiones respondera a las
Normas IRAM. La cafieria ird alojada en zanja excavada, tapada y compactada con idéntica
especificacion a la exigida en el presente pliego.

La conexidon se extendera desde la cafieria de distribucion hasta la linea municipal de cada
lote y debera incluir la provision e instalacion de camara y llave maestra.

El trabajo incluye la reparacion de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las
mismas a sus condiciones originales.

« Medicién y pago: Se certificara por conexion terminada y aprobada por la Inspeccién de
Obra y se encontraran incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas
tendientes a ejecutar la conexién de acuerdo con las citadas normas.
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4.2. Provision y colocacion de medidores

El tipo de medidor a colocar sera el que conste en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, bajo norma correspondiente y/o el pliego de la empresa prestataria del servicio
y cuya ubicacion sera la que figure en los planos de proyecto o la que indique la Inspeccion
de Obra segun el caso. El mismo debera estar provisto de su caja correspondiente.

El Contratista, previo a su compra, debera poner a consideracion de la Inspeccién de Obra
un medidor con su caja correspondiente a fin de verificar la calidad y procedencia del mismo.

» Medicién y pago: Se certificara por unidad (U) de medidor provisto, colocado y aprobado
por la Inspeccién de Obra.

5. Bocas de registro
5.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendrd validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

5.2. Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada

Todas las bocas de registro se construiran de hormigén simple de acuerdo con los planos o
de Hormigon premoldeado.
Las bocas de registro deberan construirse con moldes metalicos no previéndose el uso de
revoque interior. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias
o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberan ser subsanadas por el Contratista por su
cuenta a satisfaccion de la Inspeccion, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de
mortero de cemento y arena, que se considerara incluido en los precios unitarios.
La union de los cafios de las bocas de registros debera realizarse mediante una junta
elastica. El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos
cloacales y aprobado por el Inspector de Obra.
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, el espesor de la base construida in situ
debe permitir el desarrollo del cojinete. Ademas, el Contratista presentara a aprobaciéon del
Inspector de Obra el disefio del anillo, recubrimientos minimos de armaduras, espesores,
calculos, métodos de colocacién, detalle de la junta entre anillos, relleno exterior de la
camara, como asi también la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta
altura y de colectora que ventila.
Estaran provistas de marco y tapa de hierro fundido para calzada del tipo aprobado por
OSN. Los marcos y tapas de hierro fundido para bocas de registro en vereda y en calzada
seran de primera marca con una fundicién de calidad, con datos garantizados por catalogo y
con el peso estipulado.
Las bocas de registro se clasifican segun sean ejecutadas en vereda o en calzada de la
siguiente manera:

5.1.1. Bocas de registro en vereda de h menor de 2,5 m

5.1.2. Bocas de registro en vereda de h mayor de 2,5 m

5.1.3. Bocas de registro en calzada de h menor de 2,5 m

5.1.4. Bocas de registro en calzada de h mayor de 2,5 m

« Medicién v pago: Las bocas de registro 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. y 5.2.4. se certificaran por
unidad (U) de boca de registro terminada y aprobada por la Inspeccién de Obra y se
encontrardn incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas tendientes a
ejecutar la conexion de acuerdo con las citadas normas.
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6. Camara de limpieza
6.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendr& validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

6.2. Ejecucién de camara de limpieza

Se hace extensivo a este punto lo indicado en el Punto 5.2. Ejecucion de bocas de registro
en vereda y en calzada, como las especificaciones indicadas en los planos de la red en la
que se ejecuten.

7. Conexiones domiciliarias cloacales

En coincidencia con cada terreno, con o sin edificacion, se ejecutard una conexion
domiciliaria de tal manera que todas las viviendas puedan volcar sus desagies a la red
cloacal. La ubicacién de dichas conexiones la determinard la Inspeccion de obra en funcion
de la ubicacion de cAmaras o cafierias de las viviendas.

Todas las cafierias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderan, en todos
los casos, desde la cafieria principal hasta la linea municipal, lugar en que se producira el
empalme con la cafieria interior.

Se realizard una excavacion de una zanja de 40 centimetros de ancho, por la profundidad
necesaria, cuya traza sera perpendicular a la zanja que aloje a la cafieria principal, y que
llegaré hasta la linea municipal.

La cafieria para cada conexién domiciliaria se empalmara a la caferia principal por medio de
un ramal con reduccion

Se colocaran luego las piezas necesarias para lograr la direccién perpendicular a la de la
cafieria principal y se alojara la cafieria de la conexién domiciliaria en el fondo de la zanja,
teniéndose la precaucién de la continuidad del apoyo de los cafios. En caso de existencia de
elementos extrafios se ejecutara un colchén de arena para apoyo de la cafieria.

En funcion de la existencia de otro tipo de cafierias (de agua, de gas, etc.) se recomienda
gue las conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cafieria principal de gas,
para evitar probables interferencias entre los cafios, lo que asegurara que las tapadas seran
mayores a la minima

Hasta tanto se ejecute la cadmara de inspeccion dentro de cada lote los cafios extremos de
cada conexién domiciliaria se cerrardn con una tapa que asegure que no entren elementos
extrafios y que ademas permitira la ejecucion de las pruebas hidraulicas.

Terminada la colocacién de cada tramo de cafieria, entendiéndose por tramo la distancia
entre dos bocas de registro consecutivas, se pasara un tapon de madera dura en toda la
longitud del tramo y se rechazaran las cafierias que no permitan su pasaje, debiendo la
empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapdén pase sin inconvenientes, no
reconociéndose pago alguno por estos trabajos.

El tapon tendra un didmetro menor en 6mm. al interior de la cafieria a probar, su largo sera
una vez y media el didmetro de la misma y se pasara con la cafieria tapada hasta el nivel del
terreno natural.

El gasto que demande el cumplimiento del presente articulo debera considerarse en el item
colocacion de cafieria.

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalacién de estas conexiones se
efectuara por perforacién del terreno bajo la via publica con herramientas y maquinarias
adecuadas. Estas perforaciones tendran un didmetro mayor que el cafio, de manera tal que
sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se
considerard que estas condiciones se cumplen si el diametro de la perforacién no es mayor
gue dos diametros de la cafieria de conexion.

Si no se cumpliera esta Ultima condiciébn debera rellenarse la perforacion con “arena-
cemento” inyectada a presion.
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Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en segundo lugar
la perforacion entre los pozos para alojar el cafio con tuneleras; luego, se instalaran y uniran
los tramos de carieria de la conexidn entre la colectora y la vereda. Por ultimo, se colocara el
ramal a 45°, la cafieria ascendente y cAmara de inspeccion de hormigén ubicada dentro del
lote a 0,50 m de la linea municipal.

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes pues sera por
su cuenta la reparacién de los que se produjesen y deberd afrontar las responsabilidades
que de ellos deriven.

La conexidn debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenaran en capas con
tierra compactada, y las calzadas y veredas afectadas seran restituidas a su condicion
original.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por unidad (U) de conexion terminada y
aprobada por la Inspeccion.

RUBRO A.05. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

1. Corddn cunetay badenes de hormigén

Se ejecutaran las obras de conduccion de desaguies pluviales y de escurrimiento superficial
compuestas por cordén cuneta y badenes de hormigdén en correspondencia con el hormigén
de las bocacalles y en cruces de calles segun el proyecto vial. Las dimensiones, pefrfil
transversal, pendientes, y la armadura, deberan ajustarse a las indicaciones de los planos de
detalles.

1.1. Materiales para hormigon - Barras de acero

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Periddicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de
otra procedencia, podra hacerlo con aprobacién previa de la Inspeccion, siempre y cuando la
calidad de los nuevos materiales conforme las exigencias.
Todos los materiales componentes del hormigbn a elaborar deberan cumplir con lo
especificado por las Normas IRAM desde el punto de vista de ensayos de calidad
individuales de cada uno de ellos. La composicion y caracteristicas del hormigén, es decir,
proporciones de cemento, agregado grueso, fino y agua se determinaran teniendo en cuenta
los siguientes valores: factor cemento, relacion agua-cemento, granulometria total de los
agregados pétreos, asentamiento y resistencia a la rotura por compresion.
El Contratista solicitard con suficiente anticipacién se apruebe la “Férmula para la mezcla”
por él presentada y que se propone cumplir en obra. Dicha férmula consignara:
- Marca y fabrica del cemento portland a utilizar
- Tiempo de mezclado
- Factor cemento, proporcién en peso de cada uno de los agregados pétreos que
intervienen en la mezcla, relacibn agua-cemento, granulometria de los agregados
totales, y asentamiento.
- Resistencia a la compresion de probetas cilindricas. El Contratista certificard haber
obtenido esos resultados en un laboratorio oficial.
- Preparacion, marca y dosificacion de los aditivos que se tiene previsto emplear,
siempre y cuando el pliego prevea su utilizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos que crea conveniente
sobre la mezcla propuesta en un laboratorio que ella misma designe. Los gastos de
preparacion de probetas y de ensayos estardn a cargo del Contratista, como asi también
todos los elementos necesarios para efectuarlos.
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Una vez adoptada y aprobada la “Férmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligacion
de ajustarse a las condiciones en ella establecidas y garantizarlas a lo largo de la ejecucion
de la obra.

No se autorizard la ejecucion de ninguna estructura o componente estructural sin contar con
la aprobacioén previa de la dosificacién del hormigén a utilizar.

Las demoras provocadas en la obtencidon de mezclas aprobadas seran responsabilidad del
Contratista, quién debera efectuar las presentaciones en tiempo y forma para no alterar el
plan de trabajos.

Los equipos, herramientas y demas implementos usados en la construccion deberan ser
adecuados para tal fin pudiendo la Inspeccién exigir el cambio o retiro de aquellos que no
resulten aceptables.

Moldes

Los moldes seran metalicos, rectos y deberan contar con la dimensién necesaria. En las
curvas deberan emplearse moldes que se ajusten a ellas. Debe contarse con la cantidad de
moldes necesarios y suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas, pudiendo
la Inspeccion de Obra modificar dicho plazo si las condiciones climaticas del lugar lo
permiten.

Barras de acero para armaduras

Se permitira el uso de aceros de dureza natural tipo lll, previa autorizacion expresa de la
Inspeccién de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la aprobacién del
tipo de acero se utilizara lo normado por IRAM.

En lo referente a doblado y colocacion de la armadura se efectuaran respetando las
directivas de armado del CIRSOC 201, Capitulo 18.

1.2. Método constructivo
1.2.1. Preparacion y acondicionamiento de la superficie de apoyo

Se deberd efectuar la apertura de la zona de construccién en el ancho, profundidades vy
pendientes de proyecto. Se procederd a la compactacién de la subrasante y antes de
proceder al colado del hormigdén se corregiran todos los defectos de conservacion de la
superficie.

1.2.2. Colocacion de moldes
Los moldes deberan ser colocados firmemente y de conformidad con los alineamientos y
pendientes que indiquen los planos de proyecto. Deberan estar limpios y aceitados cada vez

que se usen.

1.2.3. Colocacion de armaduras y pasadores

En los cortes correspondientes a los comienzos de los empalmes curvos de bocacalles con
pasadores de Fe @ 20 mm, en la cantidad que indiquen los planos de detalle.

1.2.4. Colocacioén del hormigén - Curado

Deberé incluir tareas de compactacion con utilizacion de vibradores mecanicos, enrase y
terminacion, alisado longitudinal, terminacion de bordes y control de superficies. EI método
de curado debera ser propuesto expresamente por el Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

1.2.5. Juntas de contraccidn y dilatacién

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacion.
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Las juntas transversales seran de: contraccion, dilatacién y de construccién.

De dilatacion: serdn de madera comprensible y se colocaran en los extremos de cada
cuadra.

De contraccién: se construiran cada 5 mts., se cortard el hormigén con planchuela de 4 mm.
y hasta una profundidad de 5 cm.

De construccion: se construird solamente en casos necesarios y en ellas se insertaran
pasadores de unién, a determinar por la Inspeccion.

1.2.6. Sellado de juntas

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacién. Los materiales a utilizar deberan cumplir
con las normas de la DNV o las que indique la Inspeccion de Obra.

Una vez terminado el hormigonado y previo al curado se tomaran las juntas de la siguiente
forma:

Las juntas deberan estar completamente secas y libres de material extrafio. Se pintaran con
una capa delgada de pintura asfaltica de imprimacién.

Transcurrido una hora como minimo se llenaran con material asfaltico aprobado.

1.3. Condiciones de aceptacion
1.3.1. Resistencia del hormigon

A los efectos de la recepcién del cordon cuneta ejecutado durante una jornada, se
moldearan tres series de tres probetas cilindricas cada una (Norma IRAM 1524) para ser
ensayadas a la compresién a los 28 dias de edad (Norma IRAM 1546) con hormigén
extraido de los pastones ejecutados. Una serie se moldeara al comenzar la jornada, otra al
promediarla y la tercera al culminar la misma. Estas probetas tendran como minimo, cada
una de ellas, una resistencia igual a la exigida en los planos de proyecto, lo que dara una
idea de la calidad del hormigén en cuanto a la dosificacién y calidad de los materiales
intervinientes.

Asimismo, se extraeran testigos mediante equipos provistos de brocas rotativas (Norma
IRAM 1551) con el fin de verificar la correcta colocacion y curado del hormigon,
procediéndose a hacerlo a razén de 3 testigos cada 100 metros, las que también arrojaran
una resistencia a los 28 dias superior a la exigida en los planos de proyecto.

1.3.2. Espesores

El control de espesores se efectuara en la forma que indique la Inspeccién de Obra y como
minimo cada 25 metros de corddn cuneta. Si los espesores resultan iguales o mayores a los
gue se exigen en los planos de proyecto, se considerara aprobado el tramo. No se admitiran
espesores menores a los especificados, en este caso el Contratista deberd remover el
corddn cuneta mal ejecutado y realizar un nuevo hormigonado a su exclusivo costo.

Todos los gastos y equipos necesarios para efectuar estos controles, estaran a cargo del
Contratista, como asi también el relleno de las perforaciones efectuadas a tal fin. Este
relleno deberd efectuarse con un hormigén de similar calidad al solicitado.

« Medicién v pago: La medicion del cordon cuneta de hormigén y badén de hormigén se
har& por metro lineal (m |) de cordon cuneta o badén ejecutado y recibido a satisfaccion
de la Inspeccién, y de acuerdo con la seccion dada por los planos de proyecto y las
longitudes medidas en obra.

2. Alcantarillas

El disefio, célculo, calidad de materiales, seran los que especifiquen los planos de proyecto,
debiendo el Contratista tener en cuenta en los calculos el lugar de ubicacién de la misma con el
objeto de cuantificar que tipo y peso de los vehiculos a circular.
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2.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendr& validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1, Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

El fondo de la excavacion tendra la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la que
oportunamente fije la Inspeccion. El mismo debera ser plano y estar libre de materiales de
gruesa granulometria. Se deberd efectuar la compactacién de la base de asiento de los
cafios y ejecutar una capa de 0,15 m como minimo de hormigdén pobre para evitar los
asentamientos diferenciales.

« Medicién vy paqo: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cibico (m®) de zanja en los
anchos y profundidades de proyecto y aprobadas por la Inspeccién. Para un correcto
ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se
certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las cafierias
terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.2. Relleno y compactaciéon de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.3.
El Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafos.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos y profundidades de zanja que figuran en los planos
de proyecto.

2.3. Provisién y colocacién de cafios de hormigén armado para desaglies

Incluye la provisién y colocacion de cafios de hormigén armado en los didmetros que
indiquen los planos de proyecto con la respectiva ejecucién de juntas. Los cafios, la
metodologia constructiva y la ejecucion de juntas estaran de acuerdo con las Normas IRAM.
Las plateas de fundacion de los cafios seran de hormigdén armado y en los espesores que
indiquen los planos de proyecto.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafio colocado y
aprobado por la Inspeccion.

2.4. Ejecucion de cabezales

Los cabezales se construiran de acuerdo a los planos de proyecto. Podran ser de
mamposteria o de HCA°. En el caso de ser de hormigébn armado, tanto la calidad del
hormigbn como la de las armaduras seran las que indiquen los planos y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. EI hormigon debera tener la dosificacién
previamente aprobado por la Inspeccién segun lo expresado en el Cap |, Rubro A.05, item
1.1. Las armaduras también deberan cumplir con lo expresado en el mismo punto.
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« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado y formara parte del item alcantarilla. Este item se pagard por
unidad (U) de alcantarilla ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

2.5.Desagle pluvial por conducto
2.5.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El presente item corresponde a la ejecucion de la excavacién para todas las caferias a
colocar en la red de desagues pluviales.

Las zanjas se protegeran de los efectos de la erosién y socavaciones por medio de cunetas
provisorias.

De primera intencion se excavara con cota siempre superior en 10 cm a la proyectada,
llegandose a cota de proyecto en el momento de la colocacién de los cafios a través del
recorte de la capa sobrante en ese momento.

A los efectos de la certificacion de excavacion y relleno se consideraran los volimenes
especificados en la planilla de Cémputo Métrico, no reconociéndose sobre anchos por la
ejecucion de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la
construccion.

El ancho maximo permitido para la excavacion es de 50 cm para zanjas ejecutadas manual o
mecanicamente. Con estos anchos de excavacion se garantiza la posibilidad de lograr una
buena compactacion del terreno, siendo el ancho con el cual se ha realizado el computo de
la obra, y por lo tanto lo que se certificara en ese concepto.

Los trabajos se deberan efectuar Unicamente en tramos de 100 m de longitud o el
equivalente a una cuadra, de manera de no entorpecer el transito en el barrio se abrird sélo
un frente de trabajo. El ente ejecutor, previo al inicio de los trabajos, debera realizar la
clausura respectiva de la circulacién vehicular de la cuadra a intervenir, con la colocacion de
un vallado en cada boca calle y la correspondiente sefializacion nocturna de peligro.

La excavacién podra realizarse con retroexcavadora a la profundidad establecida en el
proyecto y el suelo quedara depositado paralelo a la zanja pero sin interrumpir el libre
escurrimiento de las aguas pluviales. Fuera de los horarios de trabajo la zanja deber& ser
cubierta en su totalidad con entramados de madera para evitar la caida en su interior de las
personas que puedan acercarse a ella, utilizando ademas sefales luminosas, cintas
demarcadoras y carteles.

Durante la obra el Contratista debera ejecutar los drenajes y depresiones de la napa freatica
por bombeo que estime correspondiente de modo de mantener el fondo de la excavacion sin
agua.

Los métodos que el Contratista utilizase deberan eliminar toda posibilidad de dafio,
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones proximas,
de todo lo cual ser& unico responsable.

El costo del bombeo directo para la eliminacion subterranea, en el caso en que hubiese que
efectuar dicho trabajo, se considerara incluido en el precio unitario de la excavacion. De tales
circunstancias se dejara debida constancia en actas de acuerdo con la Inspeccién.

El Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion el procedimiento y equipos que
adoptara para el abatimiento de la napa freatica, lo cual debe realizarse sin el arrastre del
material fino. Correra por cuenta del Contratista el suministro de los equipos y herramientas.
Los entibados de madera se utilizardn en zanjas a partir de profundidades mayores a 2,50 m
y los tablestacados metalicos en zanjas que superan la profundidad de 3,20 m.

La Inspeccidén se reserva el derecho de alterar estas condiciones de trabajo, en caso que las
caracteristicas de la obra lo requieran. Los entibados de madera completos o estructuras
semejantes deberan tener las dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno, de modo
de asegurar la perfecta ejecucién de la parte de obra correspondiente.

En caso de emplear tablestacados metalicos seran de sistema adecuado para asegurar la
hermeticidad del recinto de trabajo.

El tipo y material de las tablestacas y del equipo de hinca a utilizarse debera minimizar las
vibraciones transmitidas al terreno.
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Cualquier tipo de obra de contencidn ejecutada, costo de provisién, hinca y retiro de
tablestacados, apuntalamientos necesarios, costo de materiales perdidos, que no se
hubieran podido retirar del terreno y demas costos derivados, se consideran incluidos dentro
de las categorias de precios unitarios de excavacion especificados en la oferta.

Se determina que la ubicacion de las cafierias sera de 2,00 m desde linea de edificaciéon
municipal, la que previamente podra ser ajustada por la Inspeccion en funcion de hechos
existentes.

Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos aptos para compactar, la colocacién de la
capa de asiento se hara previa compactacién especial de los 20 cm superiores del suelo del
fondo de la excavacion.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no resulte
adecuado para la fundacién, a juicio de la Inspeccion, el Contratista debera profundizar la
excavacion hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por
grava de tamafo uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de
las mismas compactadas y terminadas no superen los 15 cm.

La profundidad de la zanja quedara definida por la distancia entre el fondo de la misma
(antes de colocar la cama de asiento de 10 cm de espesor) y el nivel del terreno, luego de
efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve. La profundidad de la zanja para
instalar las cafierias sera variable.

La tolerancia en la cota de fondo de la zanja para la colocacion de cafierias, segun el perfil
longitudinal, no debera ser superior a 1 cm en valor absoluto.

Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de cafierias no seran
superiores en 5 % de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de
fondo de la zanja se realizaran en puntos separados como maximo 30 mts.

Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier
propésito o razdn, sea debida o no a fallas del Contratista, sera a expensas del mismo.

« Medicidon v pago: La medicién y el pago de la excavacion de zanjas se realizara por metro
ctbico (m®) multiplicando el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre
el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de
espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del
microrelieve.

Las mediciones de profundidad se hardn cada treinta (30) metros, en los cambios de
pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccion.

Para certificar el zanjeo se deben realizar todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el
presente item, debiendo haberse completado todas las tareas indicadas previas y
posteriores a la ejecucion del mismo.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a
las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aungue las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.2. Tapado y compactacion de zanjas

El presente item corresponde a la ejecucion del tapado y compactacion de zanjas para todas
las cafierias colocadas en la red y las conexiones domiciliarias.

Una vez realizada la verificacion de la colocacién de la cafieria por la inspeccion se
procederd inmediatamente al tapado de las zanjas con una primera capa de arena que cubra
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el totalmente el cafio, hasta 5 cm sobre el extradds del mismo. Sobre esta capa de arena se
agregard suelo lo suficientemente molido en capas que no superen los 20 cm, debidamente
compactada a los efectos de que no se produzcan intersticios que permitan hundimientos
luego de las primeras lluvias. Los primeros 20 cm sobre el extradds serdn con suelo sin
cascotes ni piedras que puedan dafar las cafierias; y no se aplicaran golpes ni
compactaciones bruscas que puedan romper la caferia. Posteriormente a ello se terminara
de igual manera el relleno restante y se habilitara la circulacion vehicular. La densidad del
relleno no sera menor al 90 % del ensayo T-180 del suelo de la excavacion.

Los equipos mecénicos de compactacion podrdn ser placa vibratoria o pisén vibro-
compactador o similar, de dimensiones, peso y frecuencia vibratoria adecuada al tipo de
terreno y de obra. Los equipos deberan ser presentados a la Inspeccion para su aprobacion
antes de comenzar los trabajos.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la
Inspeccién fijard en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos y en caso de
incumplimiento se hara pasible de la aplicacibn de una multa de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de
disponer la ejecucion de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.

« Medicién v pago: La medicion del item se realizar4 por metro cubico (m3) multiplicando
el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre la zona de cuna del cafio
y el nivel del terreno terminado. Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30)
metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares
que fije la Inspeccion.

2.5.3. Cafos perfilados de PVC 400, 500, 600, 800, 1000y 1200 mm

Material

El material sera cloruro de polivinilo perfilado (disefio de pared estructural con perfiles doble
T), apto para uso en desagiies pluviales y cloacales y, en general, para transporte de
liquidos por gravedad. El fabricante del tubo deberd ser también el fabricante del perfil
estructural que conforma la pared del tubo. No se aceptaran productos para los que no
exista una responsabilidad integral por la elaboracion del mismo.

Debera satisfacer las Normas DIN 16.961, partes 1y 2y ASTM D 1748/97, F 1697 y D 2321;
y las normas IRAM concordantes a las anteriores, que establecen dimensiones y
caracteristicas técnicas.

Tramos

Los cafos (tubos) tendran una longitud variable entre 3 y 12 m con tolerancias de +12 %,
pudiéndose solicitar de longitudes especiales segun el caso. No se admitiran caferias
deformadas tanto en su didmetro como en su eje. El material que presentare tales defectos
serd rechazado y el proveedor debera proceder a su reposicion en forma inmediata.

Para tubos de didmetros mayores o iguales a 1100 mm la rigidez del perfil de la pared
debera ser igual o mayor a 600 mm4/mm (Perfil Tipo 3).

Uniones

La unién entre tubos se efectuara por medio de piezas especiales al efecto, provista en la
cantidad necesaria con los tubos, aptas para ser soldadas quimicamente tal que permitan
lograr la estanqueidad y hermeticidad de la cafieria colocada sin reducir el diametro interno
en forma importante. Tanto los tubos como las piezas de conexién deberan cumplir con los
requisitos especificados en la normas ASTM D 2564 o ASTM D 2855 y las normas IRAM
concordantes con las anteriores.

Deficiencias de las Cafierias

Todas las cafierias responderan a las exigencias establecidas en el presente Pliego.

Todas las cafierias, cualquiera fuese el material constitutivo de las mismas, llevaran el
correspondiente sello de certificacion IRAM. La Inspeccion requerira el certificado de fabrica
respectivo donde conste la partida de la que proceden.
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Si la cafieria propuesta por el Oferente no tuviere control de calidad IRAM, la Municipalidad
podra:

- Requerir los resultados de Control de Calidad realizado por el fabricante y/o de las
inspecciones realizadas por un Organismo Independiente de Certificacion, siguiendo las
prescripciones de la Norma EN 29002, a los fines de decidir su aceptacién o su rechazo.

- Requerir al Contratista, en caso de aceptar la cafieria, la realizacién de la totalidad de los
ensayos previstos en las Normas bajo las cuales fue fabricada, y con las condiciones alli
establecidas a su costo en un Laboratorio que designard la Municipalidad. En tal caso, la
clase de ensayo y frecuencia respectiva sera definida por la Inspeccién.

Todas las cafierias deberan ser aprobadas por la Inspeccidn antes de ser instaladas.

La aprobacion de los cafios por parte de la Municipalidad no exime al Contratista de la
obligacion de efectuar las reparaciones o cambios de los cafios y piezas especiales que
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de las cafierias colocadas, corriendo los
gastos que ello demandaren por su exclusiva cuenta.

Manipuleo
El manipuleo, carga, descarga y transporte, almacenamiento y estibaje de los cafios debera
efectuarse de acuerdo a la norma IRAM 13.445.

Pegamento
El adhesivo a emplear respondera a la Norma IRAM 13.385, siendo provisto junto con la
cafieria a entregar en cantidad suficiente.

« Medicién vy pago: La medicién de la Provision y Colocacion de Tubos de PVC es por
metro lineal (m I) de cafieria colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra, de acuerdo
con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.
El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventaje en mas de 100 metros a
las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

Para certificar la Provisién y colocaciéon de tubos de PVC, se deben realizar todos los
trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas
las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucién del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizar4 todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunqgue las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.4. Cafos de Hormigén 400, 500, 600, 800, 1000y 1200 mm

La Contratista proveera la cafieria de Hormigbn Armado para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con la Norma Iram 11503-86/Clase Ill, "Cafios de
hormigdn armado sin pre-compresion para desagues"”, y restante documentacion contractual.
La Contratista deberd presentar una Declaracion certificando que los cafios y juntas
suministrados cumplen con los estdndares de calidad requeridos.

Todos los cafios podran ser inspeccionados en Fabrica de acuerdo con las disposiciones de
las normas de aplicacion y requisitos establecidos en la presente especificacion. La
Contratista notificard a la Inspeccion por escrito la fecha de comienzo de su fabricacion, por
lo menos 15 (quince) dias antes del comienzo de cualquier etapa de fabricacién del cafio,
excepto que suministre este Ultimo con sello de conformidad IRAM y que el comienzo de la
fabricacién sea anterior a la fecha del Contrato. Durante la fabricacién de los carfios, la
Inspeccién tendra acceso a todas las areas donde se realice dicha fabricacion, y se le
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permitira realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento
de las Especificaciones.

Se realizaran ensayos de los cafios de hormigén armado. La Inspeccién seleccionara las
muestras y elegira el laboratorio. Todas las pruebas seran realizadas conforme a la Norma
IRAM 11503/1 986.

Prueba de Absorcion: La prueba de absorcion podra ser realizada para determinar la
cantidad de humedad absorbida por el hormigon.

Prueba de resistencia de Tres Aristas: La prueba de resistencia de tres aristas podra ser
realizada para determinar la resistencia del cafio y la carga que podra ser soportada por la
misma.

Las uniones de cafos seran de espiga y enchufe con aro de caucho segun Norma IRAM
11503/1986. Las juntas deberan ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los
requisitos de ASTM C-443. Las juntas tendran centraje propio y cuando la junta fuese hecha
adecuadamente, el aro de caucho debera quedar uniformemente aprisionado entre la espiga
y el enchufe.

La instalacién se ajustara a los requisitos aplicables de las presentes especificaciones
técnicas, a las instrucciones suministradas por el fabricante de cafios, y a las indicaciones de
la Inspeccion.

Los aros de caucho responderan a la Norma IRAM 113047/1974. Sin desmedro de las
Normas citadas, seran de aplicacibn en lo que corresponda las Normas IRAM del
Vocabulario 91.100.30-30; "Cafos" y del Vocabulario 91.100.30-10: "Hormigén" del Catalogo
IRAM 2001, como asimismo toda otra Norma- sea nacional o internacional - que disponga la
inspeccion de Obra.

» Medicién y pago: La medicion de la Provision y Colocacion de cafios de hormigdn armado
es por metro lineal (m |) de cafieria colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra, de
acuerdo con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas
en obra.

El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para certificar la Provision y colocacién de cafios de hormigbén armado, se deben realizar
todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse
completado todas las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provisiéon de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizarda todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.6.Camaras de Inspeccion y Sumideros

2.6.1. Ejecucion de camaras de inspeccién - incluye marcos y tapas
Ejecucién de sumideros tipo 1 - tipo 2 - tipo 3

Se construirdn en un todo de acuerdo con los planos respectivos.

Los paramentos de hormigon deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las
deficiencias que se notaren deberan subsanarlas el Contratista a satisfaccion de la
Inspeccién, la que podra exigirle la ejecucion de un enlucido con mortero. Asimismo, los
paramentos de mamposteria iran revocados interiormente con mortero Ml de 0,015 m de
espesor minimo.

Los marcos y las grapas para escalones, si fuera el caso, seran colocados por personal
especializado de modo de asegurar su completa inmovilidad.

Los marcos, tapas y rejas para camaras, bocas y sumideros, asi como materiales metalicos
suplementarios, podran ser de hierro fundido gris o hierro fundido ductil, con las condiciones
que para uno de ellos se establecen seguidamente:
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- Elementos de Hierro Fundido Gris (Grafito Laminar).

- Deberan estar libres de rebarbas y perfectamente limpias.

- Se verificaran a fin de verificar que no presenten grietas, fisuras, desigualdades,
incrustaciones o escorias, sopladuras, porosidades o cualquier otro defecto.

- La fundicién a emplear serd de calidad no inferior a la figura 16 de la Norma IRAM
556/1951 NIO y complementarias. Los ensayos deberan realizarse de acuerdo a las
Normas IRAM 510/1982 e IRAM-IAS 500-20/1976 y 500-102-1/1987, sin desmedro de la
aplicacion, cuando corresponda, de las Normas IRAM del Vocabulario 77.0.40-99: "Otros
Métodos de Ensayos e Metales", del Catalogo IRAM 2001.

- Llevaran un recubrimiento asfaltico que responderd a las siguientes especificaciones:

La pintura sera de base asfaltica, estara diluida con solventes apropiados para producir
un liquido que pueda aplicarse en frio a pincel o soplete, poseera buenas propiedades de
nivelacion, no producira burbujas durante su aplicacién, serd homogénea y libre de
cualquier producto que altere las caracteristicas del agua potable. Respondera a las
siguientes exigencias:

- Punto de inflamacién (Norma IRAM-IAP A 6551/1974).........ccvvuveeens °C Min. 40

- Agua (Norma IRAM B551-IAP A B551/1976) «.vvvvuuureeereernrnnnnnnsseeeeerennnns g%g Max. 0.5 %
e O1=T a2 1= %g Méax. 0.5 %
- Tiempo de secado (Norma IRAM 1228/1991) ....cceevveeeeeeeeeeereeeeeeeenns hs Max. 3

= ASENTAMIENTO. ...cvvveei et e e e e e e e e e eeens Max. 15:1

(relacion de volatil en la mitad superior, a volatil en la mitad inferior, después de dejar en reposo 5 hs)

Esmalte a aplicar en caliente a base de asfalto
No contendra productos derivados de la hulla y estara mezclado con material inerte. sera
homogéneo, no formara espuma al ser aplicado y cumplird con los siguientes requisitos:

Max. Min
Punto de ablandamiento (IRAM 115/1959 NIO) °C 95 120
Material inerte (cenizas) g% g 20 35
Peso especifico a 25 °C t/m3 1.15 1.25
Punto de inflamacioén Cleveland (rRAM-IAP A 6555/1974)  °C 230 -
Penetracién (rRAM 6576) % 5 10
A 45°C -50g -5 seg. 15 35
Absorcién de agua - 35 semanas g%g - 1.50

Ejecucion del revestimiento

La pintura de imprimacion podra ser aplicada a pincel o a soplete sobre superficie limpia y
seca.

Entre la aplicacion de la imprimacién y la del esmalte, no debera transcurrir un lapso mayor
gue el indicado por el fabricante de los productos.

Este debera indicar, ademas, temperatura de calentamiento del esmalte y aplicacion del
mismo, rango de temperaturas dentro del cual puede calentarse el producto sin que sufra
alteracion y tiempo durante el cual puede permanecer a esas temperaturas.

La tolerancia en el peso que se admitira con respecto a un peso especifico de la fundicion de
7800 Kg/m3 sera del 7% (siete por ciento) en mas o en menos.

Antes de su instalacion los marcos, tapas y rejas deberan ser aprobadas por la Inspeccion.
Previamente, la misma podra exigir se verifiquen las condiciones especificadas en un
laboratorio a designar por la Municipalidad de Pérez.

Los gastos que ello origine correran por cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en
los precios de los items respectivos.

Disefio de las tapas

Seccién neta minima - para acceso del hombre - de 600 milimetros de diametro.

Orificios de ventilacion con una superficie minima de 85 centimetros cuadrados.

Altura minima del marco = 100 milimetros.
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Apertura articulada.

Elemento de Hierro Fundido Ductil (Grafito Esferoidal)

Se ajustaran a la Norma Europea EN 124-1994 aprobada por el Comité Europeo de
Normalizacion. Responderan en un todo a la clasificacién D-400.

El disefio de las tapas cumplira las condiciones establecidas para las tapas de hierro fundido
gris, en el Apartado anterior.

Antes de su instalacion, los marcos, tapas, rejas y demas accesorios deberan ser aprobados
por la Inspeccién.

Grapas para Escalones

Las grapas para escalones se construiran con barras de acero de alto limite de fluencia de
25 mm de didmetro, dobladas en forma tal que presenten un ancho minimo de 0,30 m y
sobresalgan por lo menos 0,10 m con respecto al paramento. Las ramas que penetren en los
muros tendran 0,30 m de longitud total minima.

Una vez preparadas, se las sometera a un proceso de zincado por inmersién en un bafio de
zinc fundido. La densidad del zincado no serd menor de 600 gramos / metro cuadrado y
deberé estar uniformemente distribuido en la superficie de las grapas.

La Inspeccién podré requerir al Contratista, la verificacién del zincado en un Laboratorio a
designar por la Municipalidad de Pérez. Los gastos que ello originen no recibirdn pago
directo alguno y se consideraran incluidos en los precios unitarios del item respectivo.

Bulones de Anclaje

Seran fabricados y cumpliran con SSPWC y subsecciones 206-1.4.1. y 209-2.2. Asimismo,
los bulones cumplirdn con ASTM A307 grado A, su fabricacibn con ASTM A36 y los
elementos de acero inoxidable con ASTM A320, tipo 301, 316.

Los bulones de anclaje para equipos seran de acero inoxidable segin norma AISI 316 con
tuercas planas.

Donde se indiquen anclajes tipo expandido seran de acero inoxidable segin norma AlISI 316.
Los anclajes no empotrados o sumergidos seran de acero inoxidable 316.

Bulones y tuercas

Cuando no estén enterrados ni sumergidos y salvo que se indique lo contrario, los bulones y
las tuercas serén de acero galvanizado.

El acero, salvo indicacién en contrario, responderd a ASTM A307 grado A 6 B y las partes
roscadas a ASTM A36.

A menos que se indique lo contrario, los bulones, bulones de anclaje, tuercas y arandelas
gue queden sumergidas o enterrados o incluidos en estructuras hidraulicas, seran de Acero
Inoxidable segun Norma AISI 316.

e Medicién v pago: La medicién y el pago de la ejecucion de Camaras de HCPA° es por
unidad (U) de Camara ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra, de acuerdo con las
especificaciones dadas en los planos de proyecto ejecutivo y las longitudes medidas en
obra.

Para certificar la ejecucién de las Camaras de H°A®, se deben realizar todos los trabajos de
acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas las tareas
indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque
las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por
ello derecho a pago adicional alguno.
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RUBRO A.06. RED VIAL

1. Tareas Previas
1.1. Apertura de calles

Se designara asi al trabajo de remocion, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole que al momento de licitarse los
trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto, y ubicados en la
superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que
resulte necesario remover para la total y correcta ejecucion del proyecto que se licita, y en
un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo.

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la
planialtimetria del &rea, su amojonamiento y documentacioén gréfica correspondiente, la
limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remocion y levantamiento de
estructuras existentes, y la remocion y levantamiento de suelos de cualquier tipo.

La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen y causa,
debera ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado, el cual debera
ser sometido a consideracién de la Inspeccién de Obra.

El equipo a utilizar sera el mas apropiado a juicio del Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

El Contratista esta obligado a recabar toda la informacion previa respecto a la existencia de
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a
juicio de la Inspeccién, estaran incluidos en el precio unitario de este item.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m? de &reas
terminadas y aprobadas por la Inspeccidon de Obra.

1.2. Preparacion del terreno - Compactacién de subrasante

Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en el ancho de proyecto en una
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procedera a efectuar la compactacion, previo
regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad Optima
obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard. Con el objeto de efectuar los
controles de compactacién se tomaran densidades a razén de una cada 300 m?, como
minimo, pudiendo aumentar el nimero de ensayos de densidad si asi lo considera necesario
la Inspeccion de Obra. En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspeccién se
repetirdn las acciones hasta lograr el porcentaje de compactacion requerido. El equipo a
utilizar para la compactacion sera el que el Contratista considere apropiado para obtener las
densidades requeridas previa aprobacion por parte de la Inspecciéon. Todos los ensayos y
equipos necesarios para el control de compactacion serdn por cuenta y cargo del
Contratista.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m?) de subrasante
compactada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

2. Calzadas
2.1. Entoscado

Este trabajo consistira en la formacion de bases o sub-bases de tosca utilizando materiales
aptos para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los
planos de proyecto y con lo ordenado por la Inspeccién de Obra.
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La identificacion de los yacimientos de suelos deberd ser realizada por los oferentes en la
etapa de estudio y preparacion de la oferta.

El Contratista debera presentar el acuerdo y conformidad del propietario del suelo
correspondiente al sitio de emplazamiento del yacimiento que propone utilizar.

Todo relleno o terraplenamiento se haréa exclusivamente con materiales aptos para tal fin.

En términos generales el material de rellenos debera ser homogéneo y de bajo indice de
plasticidad, segun lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
planos.

En ningln caso se admitira para rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o de
contenido de materiales no aridos o extrafios.

Para todos los casos, el Contratista debera solicitar a la Inspeccién la aceptaciéon del suelo a
utilizar, estando ademas comprometido a retirar, por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o
rechazado.

La capas a compactar no excederan los 20 cm de espesor de suelo suelto y no se
comenzara la compactacion de la siguiente capa hasta no contar con la aprobacion de la
capa inmediata anterior por parte de la Inspeccién de Obra que el Contratista esta obligado a
solicitar.

La compactaciéon del suelo se efectuard por medios mecanicos, en forma sisteméatica y de
manera que permita un control eficiente.

El suelo compactado tendra la necesaria humedad para asegurar la densidad maxima de
compactacion, conforme a ensayos Proctor que la Inspeccion de Obra solicitara al
Contratista, a razén de una cada 300 m? como minimo, pudiendo aumentar el nimero de
ensayos de densidad si asi lo considera necesario. Todos los ensayos y equipos necesarios
para el control de compactacion seran por cuenta y cargo del Contratista.

La Inspeccion podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva y se la reemplace con material apto. Esta sustitucion serd por cuenta exclusiva del
Contratista y, por consiguiente, el trabajo no sera medido ni pagado.

Cuando el suelo se halle en forma de blogues o terrones se lo desmenuzard antes de
incorporarlo en el terraplén.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
establecido debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de
humedad entre los limites especificados.

El equipo de compactacion sera del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
debera ejercer la presion necesaria para obtener las densidades fijadas.

El riego de proteccion de toda capa terminada serd efectuado con una emulsion asfaltica a
razon de 1 I/m2. El tipo de emulsion y su calidad debera ser aprobado por la Inspeccion de
Obra.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores de proyecto.

2.2. Suelo - cemento

Los trabajos consisten en la ejecucion de una base formada por suelo y cemento portland,
conforme a detalles y disposiciones indicadas en los planos.

2.2.1. Materiales

Podra emplearse cualesquiera de los tipos de cemento portland normales aprobados segun
Normas IRAM.

El agua deberd estar libre de cantidades perjudiciales de éalcalis, &cidos o materias organicas
0 cualquier otro agente contaminante; el agua potable se considera satisfactoria como indice
de referencia.

El suelo a emplear sera el especificado como apto para ejecucion de terraplenes.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 29



Las cantidades exactas de cemento portland y agua a agregar, la densidad a la cual la
mezcla debe compactarse, los espesores y el porcentaje de contenido de cemento se
ajustaran a lo indicado en los planos.

2.2.2. Ejecucién

Los suelos que se utilicen para la construccion de bases o sub-bases con suelo cemento
deberan ser preparados en planta o sobre la superficie a recubrir segun sea el proceso
constructivo.

De acuerdo con el volumen de suelo a mezclar, se determinard la cantidad de cemento a
utilizar.

La mezcla de los materiales podra efectuarse en planta central o por mezcla en transito.

La compactacion se iniciara inmediatamente después de la distribucion del material. No se
admitird el uso de equipo de compactacion vibratorio.

El proceso de compactacion debera terminar como maximo dentro de las 4 horas posteriores
a la finalizacion del mezclado.

La densidad de la base serd como minimo el 100% de la densidad obtenida por medio del
Ensayo de la Norma V.N-E-19-66.

El curado se efectuard manteniendo humeda la superficie por medio de riegos de agua
durante los primeros dias, por un lapso que asegure la hidratacion del cemento, sin
produccion de fisuras o grietas.

Cada vez que se interrumpan las tareas, se efectuara un corte vertical en los extremos de la
base o sub-base terminada de modo que no quede material suelto 0 mal compactado. El
material retirado no recibird pago alguno.

No se permitird la circulacién sobre las partes terminadas hasta que la mezcla haya
endurecido suficientemente, apreciacion que estd reservada a juicio exclusivo de la
Inspeccion de Obra y en ningulin caso antes de los 7 dias a partir del comienzo del curado.

2.2.3. Condiciones para la recepcion

Compactacion: El control de compactacion se efectuard a razén de un ensayo por cada 200
m2 de base o sub-base.

En cada una de las capas debera obtenerse por compactacién en la forma indicada, un peso
especifico de material seco no inferior al maximo determinado mediante el ensayo descripto
en la Norma V.N-E-19-66 (“Compactacién de mezclas de suelo cemento y suelo cal”).
Lisura: La Lisura superficial se controlara en los lugares que la Inspeccién de Obra lo juzgue
conveniente, a tal fin usara una regla de 3 m de largo que se colocara paralelamente al eje
del tramo y transversalmente al mismo, en ningun lugar se admitirdn depresiones de mas de
Smm.

Ancho: No se admitira ninguna seccion de la base cuyo ancho no alcance la dimension
indicada en los planos.

Espesor: En los lugares que la Inspeccién lo estime conveniente, como minimo donde se
determine el peso especifico aparente, se medira el espesor de la capa. No se admitird en
ningln caso que el espesor sea inferior al indicado en los planos.

Los defectos que exceden las tolerancias indicadas en cuanto a compactacion, perfil
transversal, lisura y espesor se corregiran demoliendo la seccion defectuosa y
reconstruyéndola con el mismo tipo de mezcla, a exclusivo costo de la Contratista.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores y anchos de proyecto.

El precio sera compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacién del suelo, distribucion y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio del cemento,
derechos de extraccion, provision, bombeo, transporte y distribucion del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, correccién de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la mezcla;
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acondicionamiento, sefalizaciébn y conservacion de los desvios y banquinas durante la
construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.3. Suelo - cal

Este trabajo consistira en el tratamiento con cal de los suelos en el espesor indicado en los
planos del proyecto.

El mismo comprende las operaciones de pulverizacion, adicion de cal, mezclado, riego y
compactacion del material mezclado a la densidad requerida.

2.3.1. Materiales y equipos

La cal debe ser hidraulica hidratada y debera responder a los requerimientos de “Cal
Hidraulica Hidratada” que se especifican en la Norma IRAM 1508.

El agua usada para el mezclado de curado debe ser razonablemente limpia, no contendra
materias nocivas, como ser: azlcares, sustancias humicas, aceites, sales, alcalis, y
cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos, expresado en anhidrido
sulfdrico, ser& como maximo de un gramo por litro.

El agua potable podra ser utilizada sin ensayos previos.

El suelo debera ser el suelo seleccionado que se indigque en los planos.

La cal se incorporarda en la proporcion indicada en los planos.

El equipo requerido debera reunir todos los elementos para completar los trabajos aqui
especificados, debera estar en la obra aprobado por la Inspeccién de Obra antes del
comienzo de las operaciones constructivas.

2.3.2. Método Constructivo

El proposito primordial de esta especificacion es asegurar una capa completa de material
tratado conteniendo una mezcla uniforme de cal, libre de areas segregadas o sueltas, de
densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en todo su espesor y ancho, y con
una superficie apta para colocar las capas subsiguientes. Sera responsabilidad del
Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad de cal indicada en los
planos de proyecto, conservar adecuadamente las secciones de trabajo ya ejecutadas, y
rehacer las capas cuando sea nhecesario para alcanzar los requerimientos expresados
previamente.

El Contratista debera hacer ensayos preliminares de densidad y tener en cuenta la reduccién
de la misma en suelos de alta plasticidad cuando se le agrega cal, que ocasiona un aumento
en el espesor de la capa tratada.

Una vez que el suelo ha sido conformado la capa de ser tratada sera parcialmente
pulverizada.

Todos los materiales perjudiciales como tocones, raices, tepes, etc., y agregados mayores
de 10 cm deberan ser eliminados.

Los equipos para este trabajo pueden consistir en escarificador, rastra de discos y/o
mezcladora rotativa. Pueden ser usados otros equipos capaces de producir los resultados
deseados, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La cal hidratada sera distribuida sélo en aquellas areas donde las operaciones de mezclado
inicial se puedan completar durante la misma jornada de trabajo. La aplicacién y la mezcla
de la cal con el suelo sera realizada por el método de “Aplicacién en Seco”.

La compactacion de suelo-cal debe comenzar inmediatamente después del mezclado final, a
menos que la Inspeccion de Obra apruebe lo contrario.

Se debera conservar y mantener la capa ejecutada mediante riegos periédicos de agua, con
la finalidad de evitar el secado de la misma, hasta que sea cubierta con material que
constituird la base o sub-base.

Al completar los trabajos de cada tramo, se confeccionara la junta de construccién, cortando
los bordes de la capa construida a fin de que aparezca una superficie vertical nitida, libre de
material que no este fuertemente adherido.
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2.3.3. Condiciones para larecepcién

Para el control del grado de compactacion de cada capa de suelo-cal, se determinara la
densidad de compactacién, efectuando ensayos a razon de, por lo menos, uno cada 300 m2.
En cada una de las capas deberd obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un
peso especifico aparente del material seco, no inferior al maximo determinado mediante el
ensayo descripto en la Norma de Ensayo de DNV “Compactacion de mezclas de suelo cal y
suelo cemento”.

Este ensayo deberd realizarse con muestras extraidas del suelo en el momento de
realizarse la compactacion.

El espesor de la capa tratada con cal debe determinarse mediante perforaciones realizadas
a intervalos tales que cada ensayo sea representativo de no mas de 300 m2 de superficie.

El espesor promedio de cada seccion de capa tratada con cal construido en un dia debe ser
por lo menos igual al espesor indicado en los planos.

En caso que los ensayos de densidad indiquen que no se ha alcanzado la densidad
solicitada se delimitar4 el area y la misma sera reconstruida por el Contratista sin recibir
pago alguno por ese concepto.

Todos los elementos y equipos y ensayos necesarios para controlar la densidad alcanzada
seran por cuenta y cargo de la empresa Contratista.

«Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado, y en los espesores y anchos de proyecto.
El precio serd compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacién del suelo, distribucion y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio de la cal,
derechos de extraccion, provision, bombeo, transporte y distribucion del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, correccién de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la mezcla;
acondicionamiento, sefializacion y conservacion de los desvios y banquinas durante la
construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.4. Base granular

Consiste en la ejecucion de una base del espesor y ancho consignado en los planos de
proyecto con estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos, agua y
eventualmente cal y/o suelo.

2.4.1. Materiales y equipos

Se define como agregado pétreo a aquellos materiales granulares obtenidos por zarandeo
directamente aprovechables, como asi también los obtenidos por trituracién de fragmentos
de macizos rocosos y/o gravas de dimensiones superiores a los 38 mm.

El suelo, en caso de ser necesario, sera seleccionado y no contendrd materia organica. El
porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas deberdn permitir
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto.

Cuando las caracteristicas del suelo no respondan a lo antedicho podr4 mejorar sus
condiciones tratandolo con cal a su exclusivo costo.

Cuando el Contratista opte por la incorporacién de cal, el agua que se utilice no contendra
sustancias que modifiquen el proceso normal de reaccién de la cal.

El Contratista debera presentar para su aprobacion la féormula de obra la que debera estar
fundamentada mediante ensayos, incluyendo las tolerancias granulométricas de cada tamiz
para el control de calidad y el proceso constructivo.

El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y debera ser densificado mediante
utilizacién de compactadores autopropulsados.
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Después de concluido el proceso constructivo y previo a la ejecucion de los controles
topograficos y de densidad se debera efectuar la imprimacioén, luego de lo cual, y en un
plazo de 10 dias, se debera colocar la carpeta asfaltica, no permitiéndose el transito durante
ese lapso.

Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se haran cada 100 metros.
Los gastos que ello demande estaran a cargo de la Contratista.

«Medicién v pago: La base granular se medira en metros cuadrados (m?) y la superficie
se calculard multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada en el
espesor de proyecto.

El trabajo medido en la forma especificada se pagara al precio unitario cotizado por los
metro cuadrado (m?) aprobados.

El precio serd compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, derechos de extraccion y explotacién, preparacion del
estabilizado en planta, distribucion y mezcla de los materiales, provisién, bombeo,
transporte y distribucién del agua, humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla,
correccion de los defectos constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacion y conservacion de los desvios y banquinas
durante la construccion de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para
ejecucion de los trabajos especificados.

2.5. Enripiado

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de ripio, o de ripio y
suelo, distribuida y perfilada, del tipo y diametros indicados en los planos de proyecto y en
las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

Para lo que no estd contemplado ni modificado por estas especificaciones tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.

El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento y compactacion de la subrasante: La misma sera abovedada de
acuerdo a los planos o a las 6rdenes de la Inspeccion. Se deberan eliminar todas las
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme.

b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacion del enripiado debera
responder a las siguientes exigencias de granulometria y plasticidad:

Pasa tamiz %
1" (25 mm) 100
N°4 50-90
N° 40 (420 p) 20-50
N° 200 (74 p) 10-25
Tabla 2
indice de plasticidad % ........ de5a10
Limite liquido % ......cc..cc... Menor de 35

c) Provisidn, colocacion, distribucién, compactacién y perfilado de una capa de ripio en los
espesores de proyecto, o de la mezcla de ambos en caso de corresponder.
d) Librado al transito.

La medicion y control de espesores se efectuard cada 50m una vez efectuada la tarea de
compactacion. A esos fines se extraeran 3 probetas, una en el centro y dos a cada lado, no
aceptandose valores que difieran en mas del 5% del espesor tedrico.

El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccién de Obra.

«Medicién_y pago: El enripiado se medird en metro cuadrado (m? y la superficie se
calculara multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada en el espesor
de proyecto. El precio sera compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas
anteriormente.
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2.6. Empedrado tipo entrerriano o misionero

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de rodamiento con
materiales pétreo cuyas caracteristicas técnicas seran las que especifiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:
a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir, incluye ejecucion de cama de arena en caso
de ser necesario,
b) Provision y colocacion del material pétreo en la forma que especifiquen los plano de
manera de garantizar una superficie lisa y transitable y
c) Librado al transito.
El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccién de Obra.

« Medicién y pago: El enripiado se medird en metro cuadrado (m? y la superficie se
calculara multiplicando el ancho tedérico por la longitud realmente ejecutada.
El precio ser4 compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas anteriormente.

2.7. Carpeta de concreto asfaltico

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucidn de capas de mezclas bituminosas,
elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente, del tipo y dimensiones indicadas en los
planos de proyecto y en las especificaciones particulares de la obra.
Para lo que no esta contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir,

b) Aplicacion de riego de liga de material bituminoso,

c) Provisidn, distribucion y colocacion de mezcla bituminosa en caliente,

d) Compactacion de la mezcla distribuida y

e) Librado al transito.
Ninguna mezcla bituminosa sera distribuida cuando la temperatura ambiente sea de 8°C y
en descenso.
Antes de iniciar el acopio de los materiales, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion de
Obra la aprobacion de la “Férmula para la mezcla“, adjuntando los resultados de los
ensayos de laboratorio realizados, los cuales deberan cumplir con los valores exigidos.
Asimismo, acompafiard muestras de los materiales a utilizar consignando su procedencia y
la conformidad de los propietarios de los yacimientos en caso de corresponder.
La Inspeccién aprobara la férmula o hara las observaciones que considere necesarias. No
se permitira la colocacion del Concreto Asfaltico hasta no haberse aprobado la dosificacion
en forma definitiva. El ligante bituminoso para la mezcla sera un cemento asféltico que
indique las Especificaciones Técnicas Particulares y cumplird con las exigencias de la
Normas IRAM 6604.
La dosificacion de Concreto Asfaltico debera realizarse dentro de lo prescripto por el Método
Marshall (ASTM D-1559), compactando las probetas con 75 golpes de pisén por cara a la
temperatura que corresponda a una viscosidad del ligante comprendida entre 2.0 y 3.0
poises.
En la férmula presentada por el Contratista debera constar:

« Criterio de dosificacion empleado

« Tipo de cemento asfaltico, su penetracion, punto de ablandamiento e indice de

penetracion, indicando su fabricante, procedencia y origen.
« Granulometria parcial de los agregados inertes con su retencién y paso por los tamices
gue indiquen las especificaciones complementarias.

« Granulometria cien por cien (100%) de inerte resultante de la dosificacién propuesta.

« Desgaste “Los Angeles” del agregado propuesto.

» Peso especifico de los agregados y del filler

« Concentracion critica del filler (Cs)
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Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, estabilidad, vacios
residuales (determinados mediante saturacién por vacios, método Rice), vacios del
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relacion betln-vacios, relacién
estabilidad/fluencia logrados en la serie de probetas Marshall elaboradas y las curvas
correspondientes que determinaron el valor 6ptimo del betlin propuesto en la férmula.
Valor de concentracion critica “Cs” de la fraccién que pasa tamiz 74 micrones (N°200)
de la mezcla cien por cien (100%) inertes.

Relacién entre valores de concentracion de filler en volumen en el complejo Filler-Betun,
considerando como filler a la fraccion que pasa tamiz de 74 micrones (N°200) de mezcla
de inertes y su valor de concentracion critica.

Para el valor 6ptimo de betdn propuesto se indicara el indice de compactabilidad de la
mezcla.

Estabilidad residual Marshall luego de 24 horas de inmersién en agua a 60°C para el
Optimo de betin propuesto y 0,5% en exceso y defecto.

Para el porcentaje 6ptimo de betdn propuesto, el Contratista deberd proporcionar un
grafico donde se indique en escala logaritmica en abscisas, el numero de golpes
Marshall por cara y, en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y
densidad Marshall.

La composicién de la mezcla de acuerdo la dosificacién presentada por el Contratista debera
cumplir las exigencias que se detallan a continuacion:

Fluencia: 2,0 mm a 4,5 mm

Vacios

Para base de concreto asfaltico ............ccceeeevieiiiiiinnnnns entre 4%y 7%
Para carpeta de concreto asfaltico ..........cccccceeevvivineeee. entre 3% y 5%
Para carpeta de concreto asfaltico en zonas frias........ entre 2% y 4%
Relacion betun-vacios

Para base de concreto asfaltico ...........cccoeeeeiieiiiiiicnnnn entre 65% y 75%
Para carpeta de concreto asfaltico ...........cccccevviienennne entre 70% y 80%
Relacion C/Cs

Para base y carpeta: .........cccvveiiiiiiiiiii e menor o igual a 1
Siendo:

C: Concentracion en volumen de filler en el sistema filler-betin (Se considera filler
fraccion de mezcla

de aridos que pasa tamiz IRAM N°200).

Cs: Concentracion critica de filler

Estabilidad
Para base de concreto asfaltico ...........cccccevviiiiiiennnnn, 600 kg
Para carpeta de concreto asfaltico .........ccccceevvvvveveennee, 800 kg

Estabilidad residual
Para bases y carpeta de concreto asféaltico se debera cumplir la exigencia establecida en
la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de estabilidad Marshall debido al efecto del

agua”.

Relacion estabilidad-fluencia

Para base de concreto asfaltico ..........cccccevviiveieinnnnen. entre 1800 y 4000 kg/cm
Para carpeta de concreto asfaltico ..........cccccceeevvivnnneen. entre 2100 y 4000 kg/cm

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades méaximas coincidentes con fluencias
minimas.

Las muestras de mezcla bituminosa para los ensayos fisico-mecanicos deberan ser tomadas
sobre camidn a la salida de la Planta Asféltica, o segun criterio de la Inspeccion, las cuales
seran compactadas en Laboratorio de Obra mediante la técnica Marshall, debiendo cumplir
con las exigencias indicadas.

El Concreto Asféltico a emplear en la carpeta de rodamiento se compondra de Agregados
Gruesos de trituracion, Agregados Finos, Relleno Mineral, Cemento Asfaltico y un aditivo
mejorador de adherencia (para el caso de carpeta de rodamiento).

La graduacién de la mezcla de aridos deberd encuadrarse dentro de la zona o "huso"
granulométrico que se indica a continuacion:
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Tipo mezcla Porcentaje en peso que pasa por los tamices

32mm [254mm| 19mm |[12,7mm| 2,4 mm | 0,074 mm
1Yy 1” 574 " N°8 N° 200
Conc. Asfaltico base 100 90-100 80-95 30-45 2-6
Conc. Asféltico carpeta 100 70-90 40-55 4-10
Tabla 3

No se aconseja el empleo de un Unico agregado de trituracion que por su graduacion
encuadre dentro de los limites establecidos para evitar la posible segregacion, y su
incidencia en la dispersiébn de las caracteristicas de la mezcla en cuanto a Vacios,
Estabilidad, Fluencia, Porcentaje de betln, etc.

2.7.1. Equipos

Terminadora

El equipo de distribucién y terminado debera poseer propulsién propia y estar dotado de
dispositivos de compensacién para ajustar el espesor de la mezcla y variacion de anchos de
capa. Estara equipado con tolva receptora, con tornillo sin fin y enrasador que permitan la
distribucion sin ondulaciones transversales, libre de huecos o estrias, dejando una superficie
lisa 'y con cierta densificacion.

Aplanadoras Mecéanicas

Para el cilindrado de la mezcla podran emplearse rodillos de acero tipo “tandem”
autopropulsados.

Por cada frente de trabajo debera tenerse en obra como minimo dos (2) aplanadoras, con un
peso total entre 8 y 10 toneladas y otra con no menos de 12 toneladas.

Podran también emplearse equipos similares que resulten satisfactorios a juicio de la
Inspeccién y que permitan una compactacion efectiva de la mezcla caliente mientras se
encuentre en condiciones de ser trabajada.

Rodillos neuméaticos multiples autopropulsados

Seran de dos ejes con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos de cuatro en el
delantero.

El Contratista debera disponer del nimero de equipos necesarios y adoptar la metodologia
pertinente para cumplir con las exigencias establecidas para la mezcla compactada, la cual
debera ser sometida a la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Regador de material asfaltico

Para los trabajos de imprimacién o riego de liga sobre la superficie en que se ejecutara la
carpeta se emplearan camiones tanques provistos de sistema de calentamiento y equipo
motor que impulse el producto asfaltico a través de picos especiales que aseguren una
distribucion uniforme del material bituminoso sobre la superficie.

Deberan poseer sistema de medicion que permita conocer la cantidad de material
distribuido.

La utilizaciobn de equipos diferentes a los indicados precedentemente debera ser
explicitamente manifestada por el Contratista acompafiada con la metodologia propuesta a
efectos de garantizar igual calidad en los trabajos, todo lo cual debera contar con la
aprobacién expresa de la Inspeccion de Obra.

2.7.2. Condiciones de recepcion de carpeta asfaltica

De la mezcla elaborada, sobre camidn, se controlaran las siguientes caracteristicas:
porcentaje de asfalto, granulometria, estabilidad y fluencia Marshall. Por cada jornada de
trabajo se tomaran como minimo cuatro (4) muestras sobre camién para efectuar las
correspondientes verificaciones, las que seran representativas de esa jornada laboral. Los
tramos a aprobar se deberan corresponder con la férmula aprobada.
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2.7.2.1. Ensayos de laboratorio

Las muestras de materiales bituminosos y de mezclas asfalticas serdn ensayadas en un
laboratorio a designar por la Inspeccion. Todos los gastos de que demanden los ensayos
estaran a cargo del Contratista.

2.7.2.2. Control de calidad de mezclas asfaltica - Tolerancias

Una vez aprobada la formula de obra final las caracteristicas resultantes de la misma seran
las que el Contratista esta obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a
continuacion:

- Granulometria y % de asfalto:

Tamiz de 34" Y 2o .. +50%
TamIiZ NO 8 ..o +4,0%
Tamiz N® 200 ........oooviiiiiieeeeieircee e +1,0%

Asfalto: sobre el porcentaje de formula de obra ...+ 0,2 %

- Fluencia: Las variaciones de la fluencia podran ser tales que permitan en todo
momento cumplir con la relacion E/F establecida en la formula para la mezcla
presentada y aprobada, debiendo evitar tendencias a lograr estabilidades maximas
coincidentes con fluencias minimas.

- Estabilidad: Debera cumplir en todo momento con el limite establecido en este Pliego.

- Estabilidad remanente: La estabilidad remanente serd igual o superior a lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. (Normas VN y AASHTO).

Si la mezcla asfaltica resultare con un indice de estabilidad remanente menor a lo
establecido, la Inspeccion suspendera los trabajos hasta tanto se corrijan las
deficiencias de la mezcla.

2.7.3. Eficiencias constructivas

Mezcla compactada in situ

Se tomaran probetas cilindricas caladas del espesor total de la carpeta con compactacion
terminada, en distintas zonas y segun ordene la Inspeccion. Se extraerdn como minimo
cinco (5) probetas cada 500 m?.

Los pozos que después de la extraccibn queden en la carpeta deben ser rellenados por
cuenta del Contratista con mezcla asféltica de similares caracteristicas.

El Contratista debera contar en obra y en perfecto estado de funcionamiento una maquina
sacatestigos con mecha de diamante de 10 cm de diametro interno.

En ningln caso se pagara sobreprecio por mayor espesor ni por ancho superior a los
establecidos.

Espesores

El valor medio por tramo podra ser hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) del espesor
tedrico, no permitiéndose ningun espesor individual menor que el 92% (noventa y dos por
ciento) de dicho espesor tedrico. Si el promedio de la zona fuese inferior al 95% se podra
realizar la re-extraccion de tres testigos en la proximidad de los que no cumplan con esta
condicién, no admitiéndose valores inferiores al 92%.

Si con los resultados obtenidos, se logran nuevamente valores medios entre el 92% y el 95%
se aceptard la zona con un descuento en base a la siguiente férmula:

‘ D =3 X A X (1 - E medio tramo / E tesrico) ‘
D = descuento [$/m?] de la zona afectada

A [$/m?] = precio de aplicacion de item cotizado por el Contratista actualizado a la
fecha de su certificacion (incluido materiales, ejecucion de la carpeta,
gastos generales).

E medio tramo = Espesor promedio del tramo obtenido de las muestras extraidas al

efecto

E teorico = Espesor tedrico previsto
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Si se observaran valores menores del 92% se debera reconstruir el tramo sin percibir
compensacién por ningin concepto.

Compactacion

A los 8 (ocho) dias de construida la carpeta, ésta deberd tener tendr4 una compactacion
media igual o mayor del 98% (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada, no
admitiéndose valores individuales menores del 96% (noventa y seis por ciento). En los casos
en gue se encuentren valores inferiores se efectuara la extraccion de cinco (5) probetas en
lugares préximos y elegidos por la Inspeccién. De repetirse un solo valor inferior al limite
fijado sera rechazado el “tramo o zona perteneciente a la probeta”. El rechazo implica la
reconstruccion de la misma sin compensacion alguna al Contratista.

«Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?
de carpeta asféltica colocada y compactada en el espesor de proyecto. En el precio de este
item estan incluidos: la provision de materiales en obra; ejecucion de la mezcla; transporte;
distribucién; compactacion; riego de liga; mano de obra, ensayos, equipos y materiales
para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.

2.8. Hormigdn

La calzada de hormigbn de cemento portland, simple o armado, se construird dando
cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto, estas especificaciones y lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Antes de dar comienzo a la construccién de la calzada de hormigon, la Inspecciéon de Obra
debera aprobar por escrito la superficie de apoyo. La Inspeccién podré exigir al Contratista la
presentacion de una planilla con el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los
moldes a utilizar.

2.8.1. Materiales

Todos los materiales componentes del hormigén en el momento del ingreso a la
hormigonera deberan cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en las
disposiciones del CIRSOC que la complemente o sustituya.

2.8.1.1. Agregado fino de densidad normal

Estara constituido por arena natural de particulas redondas, o por una mezcla de arena
natural, de particulas redondas y arena de trituracion, de particulas angulosas en
proporciones tales que permitan al hormigén cumplir con las caracteristicas especificadas.
Las particulas angulosas se obtendran por trituraciébn de gravas (canto rodado) o de rocas
sanas y durables. No se permitir4 el uso de arena de trituraciébn como Unico agregado fino.
Seran limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales y de raices y restos
vegetales, yesos, anhidritas, piritas, escorias, sin ninguna sustancia nociva que pueda
perjudicar al hormigén o a las armaduras. Respecto a las sustancias perjudiciales, los limites
permitidos seran los que indican las normas IRAM o CIRSOC.

2.8.1.2. Agregado grueso de densidad normal

Estara constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada o por mezcla de
dichos materiales. En el caso de utilizarse escoria de alto horno ésta debera cumplir las
exigencias de la norma IRAM correspondiente.

Las particulas que la constituyan seran limpias, duras, resistentes, estables, libres de
peliculas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias.
Ademas, no deberéa contener sustancias que sean perjudiciales y puedan dafiar al hormigon
y su armadura.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 38



2.8.1.3. Composicién granulométrica de los agregados

La composicién granulométrica de los agregados se determinara clasificando las particulas
mediante los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm;
13,2 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 um; 150 um; (IRAM 1501, parte Il, serie
suplementaria R 40/3).

La granulometria de un agregado fino o grueso se considerara satisfactoria si el porcentaje
de material que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede el 5% del peso de
la muestra respecto del limite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez
para cada uno de los tamices establecidos.

2.8.1.3.1.Granulometria del agregado fino (IRAM 1505)

El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los
limites que determinan las curvas A y B de la siguiente tabla 4 (Granulometria del
Agregado fino):

Tamices de mallas cuadradas | Porcentaje maximo que pasa
(IRAM 1501, parte II) acumulado, en masa
Curva A CurvaB
9,5mm 100 100
4,75 mm 95 100
2,36 mm 80 100
1,18 mm 50 85
600 pm 25 60
300 pm 10 30
150 pm 2 10
Tabla 4

2.8.1.3.2.Granulometria del agregado grueso (IRAM 1505)
Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendra una granulometria comprendida
dentro de los limites que, para cada tamafio nominal, se indican en la siguiente tabla:

Tamiz IRAM mm Tamafo nominal (mm)
53 a 4,75 37,5a4,75
63,0 100
53,0 95 a 100 100
37,5 95 a 100
26,5 35a70
19 35a70
13,2 10a 30
9,5 10a30
4,75 Oa5 0a5
Tabla 5

2.8.1.3.3. Cemento portland

Para la ejecucion del pavimento de hormigén sélo podran utilizarse cementos del tipo
portland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad
contenidos en la norma IRAM 1503. Al ser ensayados segun la norma IRAM 1622, a la
edad de 28 dias, alcancen una resistencia a la compresién de 400 kg/cm?.

2.8.2. Formula para la mezcla:

El Contratista debera presentar con la suficiente antelaciéon la Férmula para la mezcla, la
gue debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra y el Contratista se compromete a
mantener la misma durante la ejecucién de los trabajos.

La Férmula contendra como minimo la siguiente informacion:

1. Factor cemento, o sea, la cantidad de cemento portland, medida en peso, que
interviene en la preparacion de un metro cubico de hormigdén compactado.

2. Relacion agua-cemento resultante de dividir el nUmero de litros de agua por el nimero
de kg de cemento que integra un volumen dado de hormigon.
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3. Proporciéon de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla, indicando
proveedor y origen.

Granulometria total de los agregados empleando las cribas y tamices de la Norma
IRAM 1501.

Asentamiento, el que no podréa ser nulo.

Marca y fabrica de origen del cemento portland a emplear.

Tiempo de mezclado.

Resistencia a la compresion (Norma IRAM 1546) de probetas cilindricas de 15 cm de
diametro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534) y la resistencia a la flexion (Norma
IRAM 1547).

9. Proporcién, marca y forma de incorporacion de aditivos, en caso de corresponder.

10. Cantidad de aire de la mezcla.

>

©No o

2.8.3. Equipos, maquinas y herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacién del
hormigon deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad exigida
y el cumplimiento del plan de trabajos presentado.

2.8.4. Pasadores, barras de unién y armadura distribuida

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccién circular de las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto.

En las juntas de dilatacién no de los extremos del pasador estara cubierto con un manguito
el que permitird una carrera minima de 2 cm. Los pasadores se colocaran paralelos al eje de
la calzada y a la subrasante.

Las barras de union se colocaran segun lo dispuesto en los planos de proyecto. La armadura
distribuida se colocaréa en el espacio comprendido entre la mitad de la losa y 5 cm por debajo
de la superficie expuesta.

El Contratista debera completar y presentar a aprobacién de la Inspeccion, cualquier detalle
gue en la documentacién contractual resultare incompleto o insuficiente para la definicién
técnica de estos elementos.

2.8.5. Curado

El método de curado del hormigén seré propuesto por el Contratista y debera contar con la
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

2.8.6. Condiciones para larecepcion

No se admitirdn anchos inferiores al de proyecto. Las juntas deberan ser rectas aceptandose
desvios de 20 mm en 3 metros de longitud.

El perfil transversal no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la de proyecto. Los
sectores donde no se cumpla esta exigencia seran demolidos y reconstruidos por cuenta y
cargo del Contratista.

Colocando una regla de 3 m paralela o normalmente al eje del camino, no se aceptaran
luces mayores a 4 mm. Entre el pavimento y el borde inferior de la regla. En las juntas la
diferencia entre las cotas de ambos bordes no sera mayor de 2 mm; en los lugares en donde
no se cumplan dichas exigencias éstas serdn ser corregidas por cuenta y cargo del
Contratista.

Espesores y resistencia del hormigdn

La verificacion se realizara dividiendo la superficie de la calzada ejecutada en superficie de
300 m* cada uno. De cada sector se extraeran tres (3) testigos que representaran al
hormigén del mismo y el lugar de extraccién seré establecido al azar por la Inspeccién de
Obra.
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Los testigos se extraeran después que el hormigdn tenga una edad de 15 dias contados a
partir del momento de su colocacion. Cuando la temperatura media diaria sea inferior a 5°C
se aumentard el nimero de dias para el calado de las probetas en igual cantidad de dias en
los que se dio esa condicion.

El ensayo para determinar la resistencia se efectuara a la edad de 28 dias efectivos, que
comprenden los 28 dias iniciales mas el nimero de dias en que se prolongd el curado.

Las extracciones se efectuaran mediante equipos provistos de brocas rotativas y en las
condiciones que establezca la Norma IRAM 1551. Los testigos tendran un diametro de 15
cm. Dentro de las 48 horas de efectuadas las perforaciones, el Contratista debera rellenar
las mismas con hormigon de similares caracteristicas a las utilizadas para la calzada.

Espesores

La altura de cada testigo extraido se determinara empleando el procedimiento dictado por la
Norma IRAM 1574. Cuando el espesor promedio de los tres testigos correspondientes a un
sector resulte inferior en 15 mm o mas del tedrico, éste deberd ser demolido y reconstruido
por el Contratista con un hormigén de la calidad especificada sin compensacion alguna.

Los testigos de alturas menores a la indicada anteriormente no seran tenidos en cuenta para
calcular el espesor promedio.

Si el espesor promedio de la calzada es igual o mayor que el espesor de proyecto menos 2
mm, la calzada en lo que hace al espesor sera aprobada.

Si la diferencia entre el espesor de proyecto y el espesor medio de la zona es de 2,1 mm o
mayor y hasta 10 mm, la calzada en lo que hace a su espesor sera aceptada con descuento
(D) por déficit de espesor. El descuento se aplicar4 a la zona en donde se extrajeron los
testigos previa deduccién de los sectores en donde corresponde su demolicion y
reconstruccion.

El descuento (D) a aplicar a la zona (A) se calculara con:

D = (Eproy(mm) - Eprom(Mm) - 2mm)? x 0,5 x
A
Eproy = Espesor de proyecto
Espesor promedio

Eprom

Resistencia

Los testigos luego de extraidos e identificados se mantendran sumergidos en agua a 20°C.
La preparacién de los mimos y el ensayo de resistencia de rotura a la compresion se
realizara de acuerdo con las Normas IRAM 1553 y 1546. Para cada zona la resistencia de
los testigos serd igual o mayor a la exigida en los planos de proyecto.

«Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?)
de carpeta de hormigén colocada en el espesor de proyecto. En el precio de este item
estan incluidos: la provisién y colocacion del hormigén simple o armado en obra; mano de
obra, ensayos, equipos y materiales para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

2.9. Pavimento articulado

Este trabajo consiste en la ejecuciébn de un pavimento con bloques Inter trabados de
hormigon segun especificacion técnica o lo que ordene la Supervision.

Los blogues deberan tener ser el tipo Holanda de 6 cm de espesor y capaces de ser
aparejados en espina de pescado y que al unirse resistan el desplazamiento relativo, tanto
en sentido longitudinal como transversal, permitiendo una junta trabada yuxtapuesta
teniendo todas ellas igual trazado geométrico y dimension. Hacen excepcion a estas normas
aquellas piezas destinadas a la formacién de bordes o arrime a cordones o cunetas, siendo
éstas una fraccion adecuada de la pieza tipo. Seran piezas fabricadas de acuerdo a norma
Normas IRAM 11656, debiendo responder sus dimensiones a la norma citada, con un
espesor no inferior a 0,06 m.

Los elementos a utilizar serdn constituidos por una masa obtenida y conformada mediante
un proceso de tipo industrial de manera que presente una estructura compacta, dura, tenaz y
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resistente, tanto a las solicitaciones del tipo fisico 0 mecénico como a las que resultan de la
accion de agentes naturales o climaticos.

La forma geométrica debe ser tal que una vez acufiados se logren las siguientes
caracteristicas:

a) Adecuada friccién que permita una efectiva transferencia de carga entre elementos.

b) Planos de la superficie exterior que se adapte a los perfiles de la calzada, bombeo y
pendientes, exigidas por el proyecto.

Resistencia cubica ala compresion

Las piezas prefabricadas presentaran una resistencia cubica a la compresion segun lo
indicado por la Norma IRAM 11656.

Para el ensayo a compresion se obtendra mediante procedimiento adecuado, directamente
del elemento o pieza sometida a prueba, un cubo que permita que el mismo sea ensayado.

Absorcién de agua
Las piezas seran sometidas al ensayo de absorcion de agua, segun la Norma IRAM 11656.

Ejecucién de los trabajos

La ejecucion de la capa de rodamiento de elementos prefabricados se hara sobre un manto
de arena de segun el perfil tipo de obra, con una tolerancia de mas o menos 0,01 m,
asentandose los bloques mediante el empleo de planchas vibratorias.

La colocacion de los elementos prefabricados se llevard siguiendo el aparejo espina de
pescado del pavimento Inter trabado.

Se desecharan y retiraran todas aquellas piezas que se fracturen por efectos del rodillado de
compresion.

La toma de juntas se realizara rellenando los espacios entre las diversas piezas con arena
fina.

El Contratista dispondra en obra del equipo indispensable: herramientas, maquinas, etc., que
el proceso constructivo requiera, requisito sin el cual no se le permitira iniciar la ejecucion de
los trabajos. Las condiciones del equipo seran tales que en ninglin momento provoquen la
interrupcién de los trabajos.

«Medicién vy pago: El pavimento se medird en metro cuadrado (m?) y la superficie se
calculard multiplicando el ancho te6rico por la longitud realmente ejecutada. El precio sera
compensacion total por la ejecucién de las tareas enunciadas anteriormente.

RUBRO A.07. RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION

Memoria de Calculo

Para la ejecuciéon de toda la red de media tension debera previamente presentarse la Memoria
de Célculo para su aprobacion, en la cual deben explicitarse: calidad del hormigén propuesto y
tipo de fundacion para columnas, cargas horizontales y verticales adoptadas, normas adoptadas
para columnas, conductores, fijaciones, retenciones, morseteria, aisladores y demas
componentes de la instalacion, incluida la puesta a tierra.

El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobacion de esta Memoria de Calculo la efectuara, ademas de la Inspeccion de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
De los materiales propuestos, a excepcion de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion, a fin de definir el patron de calidad propuesto.
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1. Estructura de sostén

Las columnas o postes a proveer tendran las dimensiones que indiquen los planos y/o
especificaciones técnicas. La fundacion se hard mediante bases de hormigén simple (300
kg/cm?) y cuyo empotramiento seré igual como minimo al 10% de la longitud total. En este item
estan incluidas las tareas excavaciéon de pozo con entibado, de alineacién, verticalidad y
nivelacion de columnas, el vibrado de hormigén en bases ejecutadas con moldes, puesta a tierra
y el retiro de los materiales sobrantes. El espacio entre la base y la columna se rellenard con
arena fina y seca. Los Ultimos 5 cm se dejaran vacios y el espacio anular serd posteriormente
llenado con hormigon.

Estaran incluidas las crucetas tirantes de retencion para media tension, juegos de accesorios
para retencién y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y
demas accesorios necesarios, los que seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirdn con
las Normas IRAM especificas para cada material y estaran aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Puesta a tierra

En el tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor serd de cobre desnudo
(con la seccion que indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas) y con
soldaduras cupro aluminotérmicas.

Todo el conjunto pasara a través de un cafio de PVC o de polietileno, incorporado en el hormigén
de la base. El valor de puesta a tierra serd el que indiquen los planos de proyecto o las
Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el Contratista considerar la cantidad de
jabalinas necesarias para obtener dicho valor.

Las jabalinas tendran la longitud y seccidon que indiquen los planos o las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Mediciones

Una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, se efectuara una medicién de las
mismas con un instrumental previamente aprobado por la Inspeccion de Obra. El valor de
resistencia de puesta a tierra estara dentro de lo que establezcan las Especificaciones Técnicas
Particulares. En caso que el mismo no mencione valor alguno, se tomaré el de 5 ohms como
limite superior.

1.1. Provisién y colocacion de columnas de hormigén armado

Seran de hormigon armado y cumplirdn con la norma IRAM correspondiente en lo referente
a dimensiones, flechas admisibles, caracteristicas técnicas del hormigén y armaduras a
utilizar, tensiones admisibles, etc.

Debera contar con todas las perforaciones necesarias para la acometida subterranea, pasaje
de cables y alojamiento de cajas de conexion y dispositivo de puesta a tierra.

1.2. Provisién y colocacion de postes de eucalipto creosotado

Seran de eucalipto con tratamiento superficial con creosota y cumplirdn con la norma IRAM
9531 en lo referente a dimensiones, forma de efectuar el tratamiento, flechas admisibles,
tensiones admisibles, etc.

1.3. Provisién y colocacion de columnas metalicas

El material de las columnas tubulares de acero respondera a la Norma IRAM 2591. Seran
construidas con cafos lisos de acero SAE 1020, nuevos, de una sola pieza, de pared con
espesor minimo de 2,5 mm. El Contratista debera presentar una verificacién estética para el
calculo del espesor de la columna. Tendran perforaciones para la acometida subterranea,
pasaje de los cables y alojamiento de la caja de conexién y dispositivo de puesta a tierra.

Las columnas seran sometidas a una limpieza superficial por arenado o granallado que
asegure una superficie libre de 6xido. Inmediatamente todas las columnas deberan ser
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tratadas con dos manos de antioxido y una mano de esmalte sintético del color que indiquen
los planos o las especificaciones técnicas.

Con la columna ya instalada en su posicién definitiva, se aplicara una segunda mano de
esmalte sintético.

« Medicién vy pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste provista
y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se certificaran de la
siguiente manera:

1) Excavacién de pozo con entibado, alineacion, verticalidad y nivelacién de columnas
en posiciéon definitiva, vibrado de hormigén en bases ejecutadas con moldes y retiro
de material sobrante: 40% (cuarenta por ciento) del valor unitario del item. En el caso
de las columnas metalicas deberan haber sido ejecutadas las dos manos de esmalte
sintético.

2) Colocacion de crucetas tirantes de retencion para media tension, juegos de
accesorios para retencion y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas,
elementos de aislacion y demés accesorios necesarios: 20% (veinte por ciento) del
valor unitario del item.

3) Puesta a tierra con su correspondiente medicién y terminaciones de empotramiento
de columnas o postes: 20% (veinte por ciento) del valor unitario del item.

4) Con la prueba final de la instalacion aprobada por la Inspeccién de Obra y por la
empresa prestataria del servicio se certificara el 20% (veinte por ciento) restante del
item.

2. Conductores

Estara incluido en este item la provision e instalacion de un conductor desde la red distribuidora
existente hasta la SETA, de aleacién de aluminio de seccion segun planos o Especificaciones
Técnicas Particulares, con tensado, suspensiones y columnas de retencién de material segun
proyecto.

« Medicion y pago: Este item se medira por metro lineal (m |) de conductor provisto y colocado,
y certificard segun el siguiente criterio:
1) Con la provision y colocacion de los conductores en posicion definitiva: el 80%
(ochenta por ciento) del valor unitario del item.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion aprobada por
la Inspeccion de Obray por la empresa prestataria del servicio.

RUBRO A.08. SUBESTACION TRANSFORMADORA

Memoria de Calculo

Para la ejecucion de la subestacion transformadora el Contratista debera presentar la Memoria
de Calculo de la subestacion previamente para su aprobacion, en la que indicara expresamente
los supuestos adoptados tanto para las obras civiles con sus calculos y verificaciones, como para
los componentes eléctricos, es decir, marcas, modelos y caracteristicas técnicas.

El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de las columnas y del transformador.

La aprobacién de esta Memoria de Calculo la efectuara, ademas de la Inspeccion de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
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1. Estructura de sostén
1.1. Provision y montaje de columnas o postes

Se tendran en cuenta todas las disposiciones descriptas en el Capitulo I, Rubro A.05, item
1, Corddn cuneta y badenes de hormigén. Las columnas tendran las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. Tendran los 2
vinculos de unién y 1 vinculo para apoyo de la estacion transformadora. Las tareas incluidas
en este item seran: excavacion de pozo para fundacioén, entibado, verticalidad, alineacion y
nivelacion de las columnas, hormigonado y vibrado de bases, retiro de material sobrante,
reparacion de veredas y/o calzadas y puesta a tierra.

« Medicién v pago: Este item se medira por unidad (U) de columnas de apoyo con sus
correspondientes vinculos de unién p/estaciones transformadoras y sera certificada segun
el siguiente criterio:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisiébn y montaje en
posicion definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de union y
apoyo y ejecucion de bases de hormigoén.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica contra la prueba final del
transformador reductor ensayado y aprobado por la Inspeccién de Obra y la empresa
prestataria del servicio.

2. Transformador
2.1. Provision y montaje del transformador

Consiste en la provision y montaje de transformadores reductores, cuya marca, tipo de
seccionadores fusibles, tipo de descargadores de tensioén seran los que indiquen los planos
de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. El transformador a proveer sera
probado previamente por el organismo prestador del servicio para su habilitacion.

« Medicién v pago: Este item se medira por unidad (U) de transformador reductor y sera
certificado de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor unitario del item contra la provision e instalacién
del transformador reductor con los correspondientes seccionadores fusibles vy
descargadores de tension.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra la prueba final y ensayos aprobados por la
Inspeccion de Obra y la empresa prestataria del servicio.

RUBRO A.09. RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
RUBRO A.10. CONEXION ELECTRICA DOMICILIARIA

Memoria de calculo

Para la ejecucién de la Red Eléctrica y de Alumbrado Publico deberd ser presentada
previamente para su aprobacién la Memoria de Calculo de la instalacion, en la cual se deberan
explicar claramente las cargas utilizadas para el calculo de las columnas y sus bases, y las
normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales.

Para las instalaciones de alumbrado publico se presentaran las curvas isolux de la instalacion,
teniendo en cuenta las bocacalles y tramos de calles entre bocacalles, las que garantizaran, para
las luminarias seleccionadas, una correcta intensidad luminica tomando en cuenta la separacion
adoptada y la correcta distribucién en el barrio de acuerdo a las normas IRAM-AADL J 2020-1,
2020-2, J 2021 y J2028.
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El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobacion de esta memoria de calculo la efectuara, ademas de la inspeccién de obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de las
obras o el municipio segun corresponda.

De los materiales propuestos, a excepcion de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion a fin de definir el patron de calidad propuesto.

1. Estructura de sostén

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07.

Los conjuntos de retencion, suspension, grampas conectoras, aisladores, morseteria en general,
etc., seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumpliran con las normas IRAM especificas
para cada material y estaran aprobadas por la inspeccién de obra.

Estaran incluidos los brazos para instalacion de luminarias en el caso de A°P° y las ménsulas o
crucetas soporte para tendido de cables en el caso de red eléctrica.

Puesta a tierra
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07.

Mediciones
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07.

1.1. Provisién y colocacion de columnas de hormigén armado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.1.

1.2. Provisién y colocacion de postes de eucalipto creosotado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.2.

1.3. Provisién y colocacién de columnas metdlicas

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.3.
Podran ser rectas, curva simple o doble.

« Medicién y pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste

provista y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se
certificaran de la siguiente manera:

1)

2)

El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion de
columnas o postes con sus correspondiente excavacion de pozo con estibado,
alineacion, verticalidad y nivelaciébn de columnas en posicién definitiva; vibrado de
hormigén en bases ejecutadas con moldes y retiro de material sobrante; colocacion de
brazos p/ luminarias, en el caso de las columnas metélicas, deberdn haber sido
ejecutadas las dos manos de esmalte sintético. Colocacién de crucetas tirantes de
retencion para media tension, juegos de accesorios para retencion y suspension de
conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y demas accesorios
necesarios. Puesta a tierra con su correspondiente medicion, y terminaciones de
empotramiento de columnas o postes.

El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluida las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobada por
la inspeccidén de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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2. Conductores

2.1. Provision y colocacién de cables aéreos preensamblados, empalmes, morseteria 'y
tensado del tendido

Los conductores aéreos a proveer e instalar seran conductores preensamblados de Al/PVC.
El vano maximo no deberd sobrepasar las medidas indicadas en los planos, en las
especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de calculo aprobada. Los
conductores serdn suspendidos mediante el uso de morseteria para conductores
preensamblados que deberan fijarse a las columnas y postes. El contratista debera indicar el
procedimiento de tendido que se propone emplear. El procedimiento a emplear debera
garantizar que no sean superados los esfuerzos de traccion admisibles de los conductores.
A solo juicio de la Inspeccién de Obra el contratista debera colocar un dinamémetro para
verificar el tensado del conductor.

El manipuleo de los conductores, como asi también los aparatos y herramientas utilizadas en
el montaje, no deben producir dafios mecanicos en el conductor, marcas ni magulladuras.
Las roldanas seran de didmetros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos vy tiros
excesivos. Durante el tendido se evitara el roce del conductor con el suelo, rocas, alambres,
etc., para evitar que se dafie.

2.2. Provision y colocacion de cables aéreos de cobre, empalmes, morseteriay
tensado del tendido

Valen las prescripciones indicadas en 2.1. para cables preensamblados.

« Medicién v paqo: Los items 2.1. y 2.2. seran medidos en metro lineal de conductor
colocado y la certificacion se efectuard de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisién y montaje en
posicion definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de unién y
apoyo y ejecucion de bases de hormigén.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluidas las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobadas
por la inspeccién de obra y la empresa prestataria del servicio.

2.3. Provision y colocacién de cables subterraneos, empalmes y morseteria

Los conductores subterraneos a proveer e instalar serdn conductores de cobre aislado con
vaina protectora de PVC y recubierta con otra vaina protectora externa.

2.3.1. Apertura de zanjas

Para la colocacion de cables subterraneos se abrirda una zanja en las aceras de 0,40 m de
ancho y 0,60 m de profundidad. La profundidad puede ser otra dependiendo de las
condiciones locales y previa conformidad de la inspeccion de obra.

Al abrir la zanja se tratara de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.

En los casos en que se deba atravesar calzadas y/o entradas de vehiculos, se debera
colocar una tuberia de hierro galvanizado de proteccion de un diametro adecuado con pared
de 5 mm de espesor y con una tapada minima de 50 cm.

El lecho de la zanja sera apisonado y nivelado para recibir la cafieria.

Previo a la colocacion de los cables se colocard una cama de arena de aproximadamente 5
cm por sobre la cual se colocard el cable. Los mismos serdn cubiertos con una hilada de
ladrillos colocados sin solucién de continuidad.

Cuando los obstaculos encontrados obliguen a colocar el cable a profundidades menores a
la indicada se utilizaran, en lugar de ladrillos, medias cafias de hormigdn reforzado.

Una vez colocado el cable y la proteccion mecéanica que corresponda, se procedera a
efectuar el relleno de la zanja. Para ello, se comenzard por compactar ligeramente los
primeros 20 cm, y el resto se compactara en dos capas.
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Para terminar, se deberan devolver las aceras o calzadas a las condiciones previas al
comienzo de las tareas, por lo que el contratista ejecutard todas las tareas tendientes a
reparar los dafios ocasionados.

« Medicion v pago: La mediciébn se har4 por metro lineal (m |) de cable colocado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item, con la provision y colocacion
de los cables, apertura de zanja, cama de arena, proteccién mecanica y tapado y
compactacion.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certificara contra la prueba final del
tendido, con la reparacion de la vereda y/o la calzada aprobado por la inspeccion de
obra y la empresa prestataria del servicio.

3. Tablero de Alumbrado Publico

Serd de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en las
especificaciones técnicas particulares o en la memoria de calculo aprobada.

El mismo debera ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de
agua y suciedad. Deberan estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje
de los elementos electromecanicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc.

El circuito tendrd fusibles y seccionamiento de entrada, con proteccion por medio de interruptores
termo magnéticos para cada circuito de salida.

Tendra accionamiento manual y/o automatico. El accionamiento automatico se realizara
mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar.

Incluye la provision y colocacién de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra.

« Medicién v pago: La medicién este item se hard por unidad (U) de tablero provisto e
instalado y la certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la provision y
colocacién del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios
solicitados.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la
inspeccion de obra y la empresa prestataria del servicio.

4. Luminarias: Sistema de montaje

Segun el sistema a utilizar, las luminarias seran adecuadas para ser instaladas en columnas con
acometida horizontal o bien suspendidas de cables de acero sobre la calzada.

4.1. Montaje sobre columna

La carcasa sera de aluminio inyectado o construida en fundicién de aluminio al silicio, apta
para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o0 42mm sin uso de piezas adicionales,
terminadas segun lo indicado en el Capitulo I, Rubro A.09, item 5, Punto g de la presente
especificacion.

Debera tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en
cualquier direccion.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montaré el equipo
auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) para la potencia maxima a utilizar.

Debera tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen, de
acuerdo a lo indicado en las normas IRAM — AADL J 2020-1, IRAM — AADL J 2020-2 y IRAM
— AADL J 2028.

Debe tener un compartimiento porta equipo auxiliar, que cumpla con lo indicado en el Punto
5. De no poseerla se utilizaran equipos de intemperie
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4.2. Montaje mediante suspension desde cables de acero

La carcasa serd construida en fundicion de aluminio al silicio o aluminio inyectado, con
aleacién controlada de acuerdo a Normas, terminadas con pintura termoplastica en polvo,
aplicada electrostaticamente y horneada a alta temperatura, segun Capitulo I, Rubro A.09,
item 5, Punto g de la presente especificacion.

Podra tener en la parte superior una cdmara porta equipos, totalmente independiente de la
Optica, la que debera cumplir con lo indicado en el Capitulo |, Rubro A.09, item 5. De no
poseerla, se utilizaran equipos auxiliares tipo intemperie .

5. Luminarias: Caracteristicas tecnolégicas

La carcasa estard construida de forma tal que el recinto del sistema éptico sea independiente al
del equipo auxiliar, de tal manera que el equipo auxiliar no sea afectado por las radiaciones
emitidas por la lampara y que resulte cémodo y rapido para reposicién de lamparas.

El compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar debe tener caracteristicas tales que
aseguren una adecuada disipacion de calor generado tanto por el balasto como por la lampara
en servicio. Su grado de hermeticidad sera IP33, o superior.

Si la luminaria admite incorporar los elementos del equipo auxiliar, debe estar disefiada de modo
gue disipe convenientemente el calor generado por el equipo de la mayor potencia de lampara
para la que fue disefiada (ver IRAM-AADL J 2021)

Cuando la fijacién de la bandeja porta equipo auxiliar al cuerpo de la luminaria se realice en
forma directa empleando tornillos, debe ser posible extraerla en forma simple, aflojando los
tornillos sin quitarlos. Para la fijacion de estos elementos sélo se deben emplear herramientas de
uso coman

Si la luminaria contiene al equipo auxiliar, éste debe fijarse sobre una bandeja porta equipo
desmontable, debiendo ser intercambiables las bandejas de distintas partidas de fabricacién para
un mismo modelo de luminaria.

Los elementos eléctricos deben poder funcionar sin deterioro (el balasto no debe superar la
temperatura Tw indicada por el fabricante) dentro de la luminaria, estando ésta a una
temperatura ambiente de 30° C, segun IRAM AADL J 2028.

Los conductores que conecten el equipo auxiliar, los bornes del portalamparas y los terminales
de la linea deben conectarse a borneras fijas en la carcasa. No se admiten bornes sueltos ni
empalmes en los conductores.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad
eléctrica a las partes metélicas de la luminaria.

a. Carcasa

El cuerpo, marco porta tulipa y tapa o bandeja porta equipo 0 tapa superior (segun
corresponda) de la luminaria deben ser de aleacién de aluminio inyectado o de fundicién de
aluminio de un espesor minimo de 2,0 mm.

Debe ser fabricada con aleaciéon aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo “carter”, como
tampoco luminarias recicladas.

b. Sistema 6ptico

b.1. Reflector

El recinto optico contendra un reflector de chapa de aluminio de alta pureza, pulido,
abrillantado, anodizado y sellado. En conjunto con el portalamparas tendra posibilidad de
ajuste segun proyecto. Su disefio debe evitar la interreflexion (ver Punto b.3. Sobre
elevacion de tensién de arco de ldmpara) y ser extraible en una sola unidad con
herramientas de uso comun.

La pantalla reflectora tendra suficiente rigidez como para permitir su desarmado, limpieza y
nuevo armado sin deformarse.
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Debe ser intercambiable y su sujecién serd tal que en ocasion de cada reposicion de
lampara no resulte modificada la distribucién luminosa. No se admite el uso de la carcasa o
cuerpo del artefacto como superficie reflectora.

b.2. Tulipa reflectora

La tulipa debe ser de vidrio borosicalato prensado, vidrio templado o policarbonato anti
vandalico con proteccion U.V.

Podréa tener prismas en el interior segun IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2, en
todos los casos seran resistentes al choque térmico.

En el caso de vidrio debe soportar el ensayo de impacto >7 y con policarbonato 1K=10.
mantenida en el tiempo.

El cierre estard asegurado por juntas o burletes de silicona de adecuada elasticidad, las que
no deberan degradarse por la accion del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o
por la presion producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020 -1/2 y
2021.

El aro de apertura del sistema Optico y la tapa porta-equipo deberan ser independientes, con
mecanismos seguros de rapida y facil operacion sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo, seran desmontables y se vincularan a la carcasa
mediante un sistema de absoluta rigidez y excelente calidad, que la soporte y que permita el
giro de apertura de ambos elementos. El cierre estard asegurado por juntas o burletes de
silicona, las que no deberan degradarse por la accién del calor, de las radiaciones
ultravioletas, de la humedad ni por la presién producida por el cierre de acero inoxidable.

No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto éptico para lograr el grado IP54.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

b.3. Sobre elevacién de tension de arco de lampara

El disefio éptico sera tal que, en condiciones normales de funcionamiento, la tension de arco
de la ldmpara de vapor de sodio no aumentara respecto a los de la lampara desnuda, los
siguientes valores:

Para ldmparas Tubulares Ovoidales
70W 5V 5V 5V 5V
100W 7V 5V v 5V
150W 7V 5V v 5V

250W 10V 10V 1oV 10V

c. Sistema de cierre

La tulipa debe ir montada en un marco que asegure una presion de cierre uniforme,
otorgando al sistema Optico una hermeticidad de grado IP 54 como minimo, mantenida en el
tiempo.

El cierre estara asegurado por juntas o burletes de siliconas de adecuada elasticidad, que no
deberan degradarse por la accion del calor, las radiaciones ultravioletas, humedad o por la
presiéon producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020-1, IRAM
AADL J 2020-2 e IRAM AADL J 2021. No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto
Optico para lograr el grado IP. Los cierres deben ser de materiales metalicos.

Las aperturas del sistema 6ptico y del recinto porta-equipo deben ser con mecanismos
seguros, de rapida y facil operacion sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo o la tapa superior (segun corresponda) seran
desmontables y se vincularan a la carcaza mediante un sistema de absoluta rigidez y
excelente calidad, que la soporte y que permita el giro de apertura.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

d. Componentes auxiliares

Los tornillos o resortes exteriores seran de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL
J2028-1, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2 para asegurar una absoluta proteccion
contra la accion de la intemperie. El resto de la tornilleria sera de hierro zincado segun
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IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2, no se admitird en ningin caso tornillos
autoroscantes, ni remaches para la sujecion de los elementos del equipo auxiliar.

Los equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor) deberan cumplir con las normas IRAM e
IEC correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestion de la calidad
segun normas 1SO 9001.

Los componentes auxiliares deberan cumplir con las siguientes normas:

- Los balastos para lamparas de vapor de sodio de alta presion: IEC61347-2-9 / IEC 60929.

- Los capacitares: IEC 61048-IEC 61049/ IRAM 2170 /1-2

- Los ignitores: IEC 61347 -2-1/ IEC 60927

Deberan asimismo suministrarse datos garantizados de los mismos.

e. Portaldmparas

El portalamparas deben ser de porcelana de uso eléctrico, con conexiones posteriores a
mordazas, contacto central a pistdbn de bronce niquelado, autoventilado, que ejerza una
presion efectiva sobre el contacto de la lampara mediante resorte de acero inoxidable. Debe
superar el ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lampara 1/2 de vuelta como minimo.
La espira del casquillo debe tener 3 y % vueltas como minimo y resorte de acero inoxidable.
Debe cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad, segun Norma IRAM
AADL J 2028, una vez roscada la lampara. Todas las piezas que conducen corriente deben
ser de bronce pasivado y tratado superficialmente para impedir su corrosion.

La luminaria debe tener una placa aislante segun IRAM-AADL J2028.

f. Conductores

Los conductores seran de cobre electrolitico, de 1 mm? de seccién minima.

Las conexiones eléctricas deberan asegurar un contacto correcto y seran capaces de
soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Tendran un aislamiento que
resista picos de tension de al menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 200° C. IRAM-
AADL J2021 e IRAM-NM 280.

g. Terminacién de la luminaria

Toda la parte metalica de la luminaria deben tener tratamiento superficial segun IRAMAADL
J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2.

Las partes de aluminio serdn sometidas a un tratamiento de pre-pintado con proteccion
anticorrosivas y base mordiente para la pintura, protegida con pintura termo contraible en
polvo poliéster horneada.

h. Requerimientos luminosos

Distribucién luminosa:

Debera ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.Sera
conveniente que la relacién entre Imax/I sea mayor a 2.

Angulo vertical de maxima emision:

Estara comprendido entre los 60° y 70° medidos en el plano vertical de maxima emision.
Distribucién luminosa transversal:

Sera angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

Limitacién del deslumbramiento:

La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para
luminarias semi-apantalladas. Esto se verificard con la informacién de ensayo fotométrico
presentada para la lampara respectiva.

Rendimiento:

El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior no sera menor al 70%.

El rendimiento en el hemisferio inferior, lado calzada, a dos veces la altura de montaje no
sera inferior al 40%. La emision luminosa en el hemisferio superior no sera mayor del 3% del
flujo total emitido por la ldmpara.

I. Calidad de las lamparas

Las lamparas de sodio de alta presion seran del tipo ALTA PERFORMANCE, denominadas
como PLUS PIA, SUPER, EXTRA OUTPUT, etc.
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Las lamparas seran adecuadas para funcionar correctamente con una tension de red de
220V +/- 5% nominales y una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Mediante el equipo
auxiliar correspondiente habran de cumplir correctamente la norma IEC 662 o IRAM 2457.

« Medicién y pago: Los items 4 y 5 se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se
certificara de la siguiente manera:
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacion de las
luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada
por la inspeccién de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6. Red domiciliaria
6.1. Provision y colocacion de pilar de acometida

Se ejecutaran con las caracteristicas y dimensiones suministradas en los planos
correspondientes y de acuerdo a las normas de la Empresa prestataria del servicio.

Los pilares de mamposteria tendran cimientos en relacién con el tipo de suelo, previendo
como minimo una zapata de hormigén pobre formado por 1/8 parte de cemento, 1 de cal
hidratada, 4 de arena gruesa y 8 partes de cascote a 0,80 m de profundidad. La
mamposteria de elevacion sera de ladrillos comunes asentados con mortero de cemento, cal
y arena, dosificacion 1:3:5. Durante su elevacion se amuraran simultaneamente las cajas, el
cafio galvanizado y cafierias para cables. Se los azotara con revoque impermeable,
terminandolos con un revoque grueso exterior fratasado. Las tapas superiores de los pilares
se revocaran con pendiente (3cm) hacia el frente del mismo.

Los pilares de hormigén premoldeado deberan ser aprobados por la prestataria y estaran
provistos de caja metalica o plastica con tapa del tipo que indiquen los planos de proyecto,
las especificaciones técnicas particulares para instalacion del medidor o la memoria de
célculo aprobada y estara provisto de cafo cruceta superior para bajada de linea.

Se sugiere para todos los casos que el cableado interior de los pilares, la colocacion de la
jabalina y cajas de inspeccion se efectie el dia de la conexién definitiva ejecutada por la
Prestataria del servicio.

e Medicion y pago: La medicién del item serd por unidad (U) de pilar ejecutado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:
1) EIl 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion
del pilar de acometida con su correspondiente caja con tapa.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion, incluido el
medidor, aprobada por la inspeccion de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6.2. Provision y colocacién de fusibles y medidores individuales

Comprende la provision e instalacién de la conexiéon de linea hasta el pilar de acometida a la
vivienda con morsetos, kit antirrobos y fusible aéreo de 20 A intercalado en cada bajada de
linea, en un todo de acuerdo con la memoria de célculo aprobada.

« Medicidén vy pago: La medicion del item serd por unidad (U) de medidores provistos y
colocados, incluidos los fusibles y demas accesorios y la certificacion se efectuara de la
siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion
del medidor.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion, aprobada por
la inspeccidn de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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RUBRO A.11. RED DE GAS NATURAL
RUBRO A.12. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED

1. Caiierias de distribucion
1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria
Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.01y A.02, item 1.1.
« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctbico (m®) de zanja ejecutada
incluyendo la provision y colocacion del material de asiento para cafieria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.01 y A.02, item 1.3, debiendo
el Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafios.

El Contratista deber& colocar antes de completar el tapado la colocacion de las mallas de
advertencia que normalmente se especifican para este tipo de redes. Sin perjuicio de lo
indicado, debera cumplir con las normativas vigentes dispuestas por el prestatario local del
servicio, en caso de tener éste requisitos superiores a los indicados precedentemente.

« Medicidon y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1, siendo
previamente aprobada la prueba neumética correspondiente y colocada la malla de
proteccion.

1.3. Provisién y colocacion de cafierias - Prueba neumatica

Consiste en la provision e instalacion de las caferias de Polietileno que constituyen la red de
distribucion en sus diferentes diametros (50mm, 63mm, 90mm y 125mm) segun lo
especificado en el proyecto ejecutivo. Las tareas comprendidas son: Adquisicion, carga,
transporte, descarga y acondicionamiento en depdsito adecuado de los materiales
necesarios, tendido, bajada a zanja, tapada inicial, medios de advertencia, pruebas, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red.
Todos los materiales a utilizarse en la red de gas deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra y del prestatario local del servicio, previamente a su utilizacion, para lo
cual se debera presentar muestras del material propuesto por el Contratista.

El Contratista, previo al comienzo de los trabajos, presentard a consideracion de la
Inspeccién una completa informacién acerca de los equipos a utilizar, accesorios,
procedimientos constructivos, etc.

La Inspeccion se reserva el derecho de someter a los materiales a todos los ensayos y
analisis que las normas exijan y rechazara todos aquellos que no las cumplan.

Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas se
deberan utilizar almohadillas y rodillos para la instalacion de la tuberia por arrastre.

En el supuesto caso de que exista rotura de veredas o calzadas, éstas deberan ser
devueltas a las condiciones previas existentes con materiales similares.

A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado y/o uniones efectuadas, se
deberd realizar una prueba de hermeticidad. Las pruebas se realizaran delimitadas entre
véalvulas de bloqueo. La presion de prueba sera como minimo 150% mayor que la presion de
operacion.

La tuberia sera presurizada con gas inerte o aire, dejando transcurrir un lapso de 2 horas
como minimo para estabilizar la presion y temperatura.
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La duracion de la prueba esta en funcion de la longitud de la tuberia a probar y seré:

24 horas ........ hasta 5.000 metros
48 horas ........ hasta 10.000 metros
72 horas ........ mayor a 10.000 metros

La presion inicial y final sera medida con mandmetros aprobados.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafieria colocada.

1.4. Provisién y colocacién de vélvulas de bloqueo en distintos diametros

Consiste en la provisién de materiales y colocacion de valvulas de bloqueo de polietileno que
se ubicaran en la red de distribucion. La ubicacién y cantidades seran las que indiquen los
planos de proyecto.

Comprende: Adquisicion, carga transporte, descarga, acondicionamiento en depdsito
adecuado para materiales necesarios, instalacién, accesorios para fusion, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red, en lo
gue a valvulas de bloqueo se refiere.

Las vélvulas de bloqueo deben responder a las normas y sus extremos deben ser aptos para
electrofusion y compatible con la cafieria a colocar.

El Contratista debera proveer a la Inspeccién todos la documentacion e informacion
necesaria para verificar el cumplimiento de las normas.

Las valvulas deberan ser instaladas de modo tal de no transmitir a la cafieria esfuerzos de
torsion, flexion o corte al ser accionadas. Por tal motivo seran del tipo esférica o similar.

El material del cuerpo y su técnica de union seran compatibles con el material de la cafieria
a instalarse.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagard por unidad (U) de valvula
colocada.

2. Conexiones domiciliarias

Este item incluye la provision, acarreo y colocacién de gabinetes del tipo que indiquen los planos
de proyecto, las Especificaciones Técnicas Particulares y/o la empresa prestataria del servicio.
Debera contar con ventilacién, llave de paso tipo manija cierre a ¥4 de vuelta y todos los
accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. La provision y colocacion del medidor
reglamentario estard incluido en este item.

« Medicion vy pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado.

RUBRO A.13. RED PEATONAL
1. Tratamiento base

2. Vereda - Ejecucion de contrapiso de hormigon

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de
hormigén. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de la base de
asiento, colocacion de encofrados laterales, provisién y colocacién de hormigén de la calidad
especificada en los planos de proyecto o en las Especificaciones Técnicas Particulares (calidad
minima requerida H-10), fratasado y ejecucion de juntas rellenas con material bituminoso. Si el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares lo permite, el hormigén pobre podra ser de
cascote.
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Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobaciéon de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacion.

Si a juicio de la Inspeccién de Obra la subrasante no fuera apta para recibir la capa de base
superior, el Contratista debera efectuar aporte de material apto en un espesor de 20 cm en el
ancho de proyecto a su exclusivo costo.

El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que indiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

El material sobrante del producto de la excavacién o terraplenamiento debera ser retirado por el
Contratista de la zona de obras.

« Medicién v pago: Los trabajos a ejecutar serdn medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

3. Ejecucién de cordén de borde

Este item incluye las tareas necesarias para la construccion de un corddén de borde
semienterrado de hormigoén simple de seccién 0,10 m x 0,15 m.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccioén de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacion.

« Medicién y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metros lineales (m
[) de corddn ejecutado.

4. Ejecucién de contrapiso de tosca

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de tosca
de buena calidad. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de
base de asiento, provision y colocacion de tosca de buena calidad, regado y compactacion por
métodos adecuados. El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

La colocacién del material a compactar se hara en capas de 20 cm de suelo suelto y se
compactard a una densidad mayor del 95% de la densidad maxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado T-180, con el contenido 6ptimo de humedad.

El material sobrante del producto de la excavacion o terraplenamiento debera ser retirado de la
zona de obras por el Contratista.

« Medicion vy pago: Los trabajos a ejecutar serdn medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

5. Ejecucidén de carpeta de cemento rodillado

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta de hormigén rodillado en los espesores y
anchos de proyecto.

Una vez que la Inspeccibn de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzard con las tareas tendientes a obtener la citada carpeta. A tal fin utilizar4 al menos una
carpeta cementicia de concreto cuyo dosificacion debera proponer para su aprobacion
previamente a la ejecucion del trabajo. Debera contar con pendientes transversales minimas del
2%.

Se ejecutaran las juntas de dilatacion con poliestireno expandido de alta densidad y seran
selladas con material bituminoso de marca reconocida y aprobada.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y/o selladores de juntas de dilatacién.
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« Medicién v pago: Los trabajos a ejecutar serdn medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

6. Provisién y colocacion de baldosas de hormigén premoldeado

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta ejecutada con baldosas de hormigén
premoldeado en los espesores y anchos de proyecto.

Una vez que la Inspecciébn de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzard con las tareas tendientes a colocar las citadas baldosas.

A tal fin el Contratista ejecutara un mortero de asiento adecuado y dara a la carpeta terminada
una pendiente transversal minima del 2%.

Se ejecutaran las juntas entre baldosas con un mortero de cemento.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacién de la
Inspeccién de Obras, incluyendo los méstic y/o selladores de juntas de dilatacion.

« Medicion y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) de baldosas de hormigén premoldeado colocadas y aprobadas por la Inspeccién de Obra.
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CAPITULO II

RUBRO B.1. CONSTRUCCION, AMPLIACION, RECICLAJE O REFACCION (...)

Memoria de célculo

Previo al comienzo de las tareas relativas a este rubro, el contratista deberd presentar para
aprobacién de la inspeccién de obra, una memoria de célculo conteniendo los supuestos
considerados en sus estudios y calculos para las fundaciones adoptadas, tensiones de suelos,
cotas de fundacién, cargas horizontales y verticales y permanentes y accidentales, tensiones del
acero y hormigoén consideradas, normas de referencia utilizadas y todo otro dato necesario para
establecer con claridad los parametros técnicos de la estructura a construir.

Debera presentar también una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, con una
descripcion de todas las tareas necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos contratados.
Esta memoria no constituye un item certificable y su costo se considera prorrateado en los items
constitutivos de la estructura a ejecutar.

Los hormigones a utilizar deberan ser definidos por el contratista del mismo modo que fuera
especificado en el Capitulo I, Rubro 4, item 10 Carpeta de hormigén, para obtener su
aprobacion.

No se iniciara tarea alguna hasta no contar con la memoria de céalculo aprobada. Los tiempos
necesarios para cumplimentar esta tramitacion deberan ser previstos por el contratista a fin de
evitar incumplimientos en los plazos contractuales.

1. Abastecimiento de agua potable
1.1. Conexién intradomiciliaria de agua potable

Este item incluye:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en una profundidad de hasta 0,50 m. o
las que se indiguen en las especificaciones técnicas particulares, en cualquier tipo de terreno
segun lo dispuesto en Capitulo I, Rubros A.01 y A.02, item 1.1., desde la entrada a tanque
de reserva de agua hasta la linea municipal, incluida la compactacién del lecho.

b. Provision y colocacién de caferias de PVC (IRAM 13350/51/52), Polipropileno o
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) (IRAM 13485) de diametro 13 mm de marca probada,
desde la llave de paso en la linea municipal hasta el tanque domiciliario de reserva, las
uniones seran por electrofusion o termofusion, las cafierias estardn colocadas sobre cama
de arena de 5 cm como minimo de espesor, tendran incluidas las piezas especiales de
conexion y la canilla en pared. Se proveeran 2 llaves de paso metalicas esféricas y de marca
reconocida a ubicar una, en la linea municipal y la otra en la pared interior del nucleo.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01 y A.02, item
1.2., incluido el retiro del material sobrante y la prueba final de funcionamiento.

« Medicién vy pago: Los trabajos descriptos en este item se medirdn y certificaran por unidad
(U) de conexion de agua potable terminada, con prueba de funcionamiento y aprobacion de
la inspeccién de obra.
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2.

Cloacal ared

2.1. Conexion intradomiciliaria cloacal

Este item tiene incluido:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno segun lo
dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01y A.02, item 1.1.

b. Provisién, acarreo y colocacion de caferia de PVC didmetro 110 x 3,2 mm, de marca
reconocida y aprobada por la inspeccion de obra (IRAM 13325713326), con junta pegada,
conectada desde el desagiie cloacal del bafio hasta la conexion domiciliaria externa (LM) con
curvas a 45° en PVC (IRAM 13331), con camaras de inspeccion y limpieza de 0,60 x 0,60 en
hormigon simple, hormigén premoldeado, o mamposteria, con tapas selladas, con arena en 5
cm de espesor como cama de apoyo de la cafieria. Los encuentros entre la cafieria y la
camara seran debidamente sellados a fin de evitar posibles filtraciones. Las camaras seran
terminadas interiormente con un cojinete de cemento alisado en un todo de acuerdo con los
planos de proyecto.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01 y A.02, item
1.2., incluido el retiro del material sobrante.

El contratista debera solicitar la inspeccion en las siguientes etapas:

I. Inspeccion del fondo de zanja en condiciones de colocar cafieria y nivelacion.
Il. Constatacién de niveles y pendientes de cafierias respecto a la red externa.
lll. Material a instalar puesto en obra previo a su colocacion

Estas aprobaciones seran previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las cafierias se realizaran con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspeccion de obra.

Medicién vy pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexion terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccion
de obra.

Camara séptica y pozo absorbente
3.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendréa validez lo dispuesto en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de
cualquier categoria. Incluye el retiro del material sobrante.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medird y certificara por metro cubico (m® de
excavacion.

3.2. Construccién de camara séptica

La construccion de la misma estara de acuerdo con los planos de proyecto y con lo dispuesto
en las especificaciones técnicas particulares.

Incluye la provision de materiales para construccién de una camara séptica con la capacidad
que indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares, ejecucién de base de
hormigoén simple de un espesor minimo de 0,15 m, con paredes de mamposteria de 0,15 m de
espesor, asentada con mortero y revogues impermeables con hidréfilos y tapa de HC°A°. El
contratista puede optar por proveer y colocar una camara séptica de fibrocemento
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premoldeado con tapa, de capacidad minima de 800 litros. Incluirdn pantalla interior
separadora de grasas, alisado del fondo con pendiente, cafieria de acceso de PVC 110 x 3,2
mm, boca de acceso previa a entrada con codo a 90°, ramal en T sumergido con salida a cafo
de desborde en PVC 110 x 3,2 mm, codos y manguitos empotrados y recubrimiento de tierra
en unos 0,25 m sobre tapa, compactacion y retiro del material sobrante.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificard por unidad (U) de cAmara ejecutada
y aprobada por la inspeccién de obra.

3.3. Construccién de pozo absorbente

Incluye la provisibn de materiales para construccion de un pozo absorbente de las
dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares.
El mismo estara 1,50 m sobre el maximo nivel freatico. Calzado en la parte superior con
mamposteria de 0,30 m de espesor y aro de borde de H°A° con una altura de 0,20 m para
recibir la tapa redonda de H°A° (armadura cruzada de diametro 10 mm cada 12 cm) con boca
de inspeccion, fondo de piedra suelta en un espesor minimo de 10 cm. Incluye cafieria de
entrada y codo de PVC de 110 mm y ventilaciéon (cafios, codos y sombrerete de PVC) altura
de 2,5 m sujeta al muro mediante abrazadera metalica.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificard por unidad (U) de pozo absorbente
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

Conexion de gas
4.1. Conexidn interna de gas

Las conexiones intradomiciliarias de gas se efectuaran de acuerdo a los planos de proyecto, a
las especificaciones técnicas particulares y a los reglamentos de la empresa prestataria del
servicio.

Este item tiene incluido:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno segun lo
dispuesto en Capitulo I, Rubro A.08, item 1.1. En caso que no se defina la profundidad
reglamentaria de la excavacion la misma debera tener una profundidad minima de 0,50 m.

b. Provisién, acarreo y colocacion de cafieria de epoxi de diametro %2" de marca reconocida y
aprobada por la inspeccién de obra, con arena en 5 cm de espesor como cama de apoyo y la
provision y colocacion de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.
También se podran utilizar cafios de hierro negro con costura del diametro indicado en los
planos, roscado con cuplas, con pintura asfaltica, envolturas de fieltro o pintura epoxi. La
conexion debera contar con los accesorios necesarios y llave de paso de bronce con cierre %"
de vuelta. El trabajo de instalacion deberd ser realizado por personal especializado y
matriculado y deberd contar con la aprobacion de la inspeccion de obra y de la empresa
prestataria del servicio.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo I, Rubro A.08, item 1.2,
incluido el retiro del material sobrante.

El contratista debera solicitar inspeccidn y aprobacion expresa en las siguientes etapas:

I.Material a instalar puesto en obra previo a su colocacién
Il.Inspeccion del fondo de zanja en condiciones de colocar cafieria y nivelacion.
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Estas aprobaciones seran previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las cafierias se realizardn con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspeccion de obra.

Medicién v pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexidn terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccion
de obra.

Estructura resistente
5.1. Movimiento de suelo para fundaciones. Nivelacién y replanteo.

Se ejecutardn excavaciones para fundar las estructuras de hormigon y los cimientos de las
paredes nuevas. Se considera la excavacion en cualquier tipo de terreno y hasta 1,50 m de
profundidad. En el caso de existir construcciones en la parte de terreno en la que se deba
construir, el contratista debera demolerla por su cuenta y cargo. Previo al replanteo, se debera
efectuar la limpieza y nivelacién del terreno, para lo cual el contratista debera desmontar o
rellenar con material apto el terreno donde se efectuaran las construcciones, debiendo retirar
el material sobrante.

Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de
paredes, columnas, etc. tendran un ancho igual al de la banquina, zapata, bases de columnas,
etc. que contengan y seran excavadas hasta encontrar un terreno de resistencia adecuada a
las cargas que graviten sobre él, aun cuando los planos indicaran dicha profundidad.

Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, la inspeccion de obra determinara el
procedimiento a seguir en la cimentacion. Si el terreno no resultase de igual resistencia en
todas sus partes, se lo consolidard en todas aquellas que soporten cargas menores,
ampliando en éstas las obras de fundaciéon. En ningun caso la carga que soporte el terreno
serd mayor al admisible.

El fondo de la zanjas se nivelard y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacion
y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen.
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas se desagotaran las
mismas y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco.

No se comenzard ningun cimiento sin notificar a la inspeccién de obra la terminacion de las
zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si la considera necesario.

Para los cimientos de hormigén pobre de mamposteria se ejecutara una zanja de 80 cm de
profundidad por 45 cm de ancho.

Compactacion

Compactacion por apisonado a mano

Este item consistira en el apisonamiento con pison de mano humedeciendo el suelo para
lograr la compactacion a la densidad requerida.

Compactacion mediante rodillos: Esta tarea se realizara en los sectores de ingresos
vehiculares para lograr la base suficiente para la ejecucidn de las carpetas de rodamiento que
correspondan.

« Medicién vy pago: Este item se medird y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidas en el precio unitario cotizado todas las tareas descriptas anteriormente.
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5.2. Zapata corrida

Seran de mamposteria, hormigon simple o armado y en el ancho que indiguen los calculos. La
profundidad de la excavacion sera la que resulte del estudio efectuado por el contratista,
debiendo alcanzar la superficie de apoyo la resistencia minima para la solicitacion por él
calculadas.

Medicién y pago: Este ftem se medira y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una
correcta ejecucion.

5.3. Encadenado superior de hormigén armado

Serda de H° A° e incluye los dinteles. El célculo del mismo deberd ser verificado por el
contratista. En el caso de estructuras sismorresistentes se tendran en cuenta las
disposiciones que al respecto indique el CIRSOC.

Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metros clbicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.4. Encadenado inferior de hormigén armado

Sera de H° A°. El calculo del mismo debera ser verificado por el contratista. En el caso de
estructuras sismorresistentes se tendran en cuenta las disposiciones que al respecto indique
el CIRSOC 201.

Medicién y pago: Este item se medird y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.5. Platea de hormigén armado

Sera de hormigén con resistencia caracteristica igual o mayor a 250 kg/cm2, armada con
doble malla metélica didmetro 6 mm y seccion de 15 x 15 cm, como minimo. Se reforzara, con
un diente de mayor espesor de hormigén, todo el sector perimetral donde se apoyaran las
paredes.

Medicién y pago: Este ftem se medira y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provisién y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.6. Pilotines de hormig6én armado

Cuando se deba fundar en suelos cuyas caracteristicas técnicas puedan producir
asentamientos diferenciales, el contratista debera ejecutar pilotines de hormigén armado. La
distancia entre los mismos, la calidad del hormigén a utilizar, la profundidad de hinca, los
diametros de la armadura y los estribos seran los que indiquen los planos o los que surjan de
las verificaciones efectuadas por el contratista.

Medicién vy pago: Este item se medira y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la construccién de
los cabezales y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.
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6.

5.7. Losa ceramica

La misma estara conformada por viguetas pretensadas y ladrillos ceramicos. Contara con
carpeta de compresion, armadura de reparticion, refuerzo perimetral, contrapiso con
pendiente, alisado de concreto con membrana hidréfuga completa, y canaleteado para
babetas.

Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada en los espesores de proyecto.

5.8. Losa de hormig6n armado

Los calculos para el dimensionamiento de las losas deberan ser verificados por el contratista.
La losa sera de H° A° y su espesor, armaduras, y calidad y tipo de hormigén sera el que
arrojen los calculos o los que indiquen los planos o especificaciones técnicas particulares.
Para los célculos y/o verificaciones se tendran en cuenta las disposiciones que al respecto
indique el CIRSOC 201.

Medicién_y pago: Este item se medird y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la provision y
ejecucion de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.9. Columnas, vigas y porticos de hormigén armado

Los calculos para el dimensionamiento de las estructuras deberan ser verificados por el
contratista. El dimensionamiento de las estructuras de H°A° en cuanto a espesor, armaduras,
y calidad y tipo de hormigén sera el que arrojen los célculos o los que indiquen los planos o
especificaciones técnicas particulares. Para los célculos y/o verificaciones se tendran en
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201.

Medicién y pago: Este ftem se medira y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la provision y
ejecucion de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.10. Torres tanque

Los célculos para el dimensionamiento de la estructura de la torre para el asiento del tanque
de reserva de agua deberan ser verificados por el contratista. ElI dimensionamiento de la
estructura reticulada o de H°A° en cuanto a espesores, didmetro de armaduras, y calidad y
tipo de soldaduras u hormigén sera el que arrojen los célculos o los que indiquen los planos o
especificaciones técnicas particulares. Para los calculos y/o verificaciones se tendran en
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201.

Medicién vy pago: Este item se medira y certificard por unidad (U) colocada y aprobada por la
Inspeccidn de obra. Estaran incluidos en el precio unitario cotizado, la excavacion y ejecucion
de la base, la provision y el doblado de hierros, la provisién y ejecucién de los encofrados y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

Mamposteria

Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la provision y

ejecucion de tabigues de mamposteria, cualquiera sea su espesor, destino, ubicacion y altura.
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Todos los trabajos los ejecutara el Contratista como parte integrante de la mamposteria, sin
derecho a remuneracién alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios
estipulado en ella.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la instalacién de
andamios, la colocacion de todos los marcos y premarcos, ejecucion de nichos, cornisas,
molduras, goterones y canaletas, amure de grapas, cafierias, cajas, colocacion y provision de
tacos, ejecucién de arriostramientos armados, dinteles de hormigén, sellado de juntas y demas
trabajos que sin estar especificamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar las
obras.

La penetracion de muros en el cruzamiento de los mismos, se hard en todas las hiladas
quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas.

En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras
de hormigén armado o de otra clase, debera detenerse su elevacion 2 hiladas antes de su nivel
definitivo para completar las mismas recién después de su asentamiento.

Los ladrillos, ya sea que se los cologue de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca
menor de la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente
horizontales.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, y deberan corresponderse segun lineas
verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1,50 cm.

Los muros, las paredes y los pilares se erigirdn perfectamente a plomo con paramentos paralelos
entre si y sin pandeo. La ereccién se practicara simultdneamente al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresiébn mayor de 1cm cuando el paramento deba
revocarse, o de 5mm si el paramento debiera quedar a la vista.

Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada se colocaran en la misma dos hierros 6
mm de diametro cada dos hiladas.

Las juntas de union expuestas entre distintos materiales, hormigon y albafiileria, etc., seran
selladas con masillas elastoméricas aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Formas y dimensiones: respondera exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los
planos, tanto en planta como en elevacion.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacién de
ladrillos "de plano” o de hormigdn o de revoques de un espesor mayor al prescrito.

» Trabazon: los ladrillos se colocaran trabados en juntas desencontradas y deberan mantenerse
con una perfecta horizontalidad como asi también exacto plomo y coincidencia en la
correspondencia y alternancia de juntas verticales.

* Empalmes: el empalme de muros o tabiques con los existentes o con las estructuras de
hormigén armado especialmente al exterior, sera logrado mediante su vinculacién a las mismas
por introduccion de hierros redondos comunes de 6mm de diametro y 0.5m de largo a razén de 3
por cada metro en elevacion, simples para tabiques menores de 0.15m de espesor, doble para
mayores espesores, sellando dichos hierros con mortero tipo B.

En la operacién de vinculacion aludida se tendra extremo cuidado de no afectar partes de las
estructuras de hormigdn armado destinados a quedar a la vista.

Se pondra especial cuidado en el amuramiento de los marcos, a los efectos de que estén
perfectamente aplomados y escuadrados, y se protegeran luego adecuadamente los cantos de
los mismos durante toda la construccion.

Se debera cumplimentar el coeficiente de Transmitancia térmica “K” (normas IRAM 11601, 11603
y 11605 de acuerdo a la zona bioambiental donde se desarrolla el proyecto) sobre las
mamposterias completas a construirse, incluyendo los diferentes tipos de revoques vy
revestimientos a colocar.
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TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES

Dosificacion

Las proporciones son en volumen, y la dltima columna corresponde al material necesario para 1 m® de mezcla.

TIPO A

TIPOB

TIPOC

TIPO D

TIPO E

TIPOF

TIPO G

TIPOH

TIPO |

TIPO J

TIPO K

TIPO L

TIPO AA

TIPO BB

TIPO CC

TIPO DD

(1/2) media parte de cemento Portland 176 kg
(1) una parte de cal hidraulica 153 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 1,006 m*
(1) una parte de cemento Portland 510 kg
(3) tres partes de arena mediana 1,092 m*
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 108 kg
(1) una parte de cal aérea 145 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 1,010 m*
(1/8) una octava parte de cemento Portland 55 kg
(1) una parte de cal aérea 145 kg
(3) tres partes de arena fina 0,980 m*
(1) una parte de cemento Portland 450 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 175 kg
(5) cinco partes de arena fina
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 102 kg
(1) una parte de cal aérea 132 kg
(3) tres partes de arena mediana 0,879 m*
(1) una parte de cemento Portland 718 kg
(2) dos partes de arena fina 1,026 m3
(1) Una parte de cemento Portland 652 kg
(1) Una parte de arena gruesa 0,250 m*
(3) Tres partes de arena fina 0,980 m*
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 112 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 142 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,985 m3
(1/8) una octava parte de cemento Portland 48 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 138 kg
(3) tres partes de arena gruesa 1,025 m®
(1/8) una octava parte de cemento Portland 41 kg
(1) una parte de cal aérea 106 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,945 kg
(1) una parte de cemento Portland 292 kg
(1) una parte de cal aérea 94 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0,833 m°
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 55 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 82 kg
(3) tres partes de arena gruesa 0,495 m*
(5) cinco partes de cascotes de ladrillos 0,658 m*
(1/8) una octava parte de cemento Portland 18 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 63 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,412 m*
(8) ocho partes de cascotes de ladrillos 0,824 m®
(1) una parte de cemento Portland 200 kg
(8) ocho partes de agregado liviano (arcilla expandida) 1,050 m*
(1) una parte de cemento Portland 200 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0,600 mj°’
_(6) seis partes de agregado grueso (grava, grava partida o roca partida) 0,900 m*
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Usos de morteros y hormigones

Tipo A: Mamposterias reforzadas, pilares, tabigues a panderete, ladrillo hueco reforzado.

Tipo B: Recalces, submuraciones, amure de grapas, capas aisladoras, azotados, pisos,
concreto, colocacién de marmoles.

Tipo C: Colocacion zocalos.

Tipo D: Revoques enlucidos interior y exterior a la cal.

Tipo E: Jaharro bajo revoque material de frente.

Tipo F: Revoques jaharros, jaharros bajo revestimiento.

Tipo G: Revestimiento aislado impermeable, toma de juntas de mamposteria

Tipo H: Azotado bajo losas

Tipo I: Cimientos comunes, ladrillos huecos, tabiques 0.15 de espesor y submuraciones.

Tipo J: Mamposteria elevacién comun 0.30; 0.45; 0.60; etc.

Tipo K: Colocacién mosaicos y losetas y ceramicos

Tipo L: Colocacion azulejos, pentagres.

Tipo AA: En contrapisos sobre tierra, relleno de pozos, exceso de excavacion etc.

Tipo BB: En contrapisos sobre losas.

Tipo CC: En contrapisos livianos.

Tipo DD: En troncos de columnas futuras, recubriendo armaduras en espera, contrapisos sobre
tierra y contrapisos de limpieza.

6.1. Ladrillo hueco

Se utilizaran ladrillos ceramicos de 0,08, 0,12 y 0,18 m. de marcas reconocidas y probadas.
Caracteristicas: Seran fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Seran todo
lo compacto posible y de caras estriadas para la mejor adherencia del revoque.

Seran de estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin
vitrificaciones, de dimensiones y formas regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y
angulos rectos. Se tomara un ladrillo por cada 10.000, con un minimo de 8 que se
consideraran representativos de la media de las caracteristicas aparentes de los ladrillos que
lleguen a obra. Se verificaran en ellos las dimensiones y caracteristicas establecidas para su
aceptacion o rechazo por la inspeccién de obra.

6.2. Ladrillo comun

Tendréa en todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas y
sin rajaduras. Estaran hechos de arcilla, con estructura compacta y uniformemente cocidos,
sin vitrificaciones y cuerpos extrafios. Deberan cumplir la Norma IRAM 12585 en cuanto a
caracteristicas geométricas, la 12586 y 12587 en relacién con la resistencia y las normas de
calidad 12588, 12589, 12590 y 12592. La Norma IRAM 1549 indica el método de ensayo.

6.3. Ladrillo ceramico portante de espesor 0,12 m

Se utilizaran ladrillos ceramicos de 0,12 x 0,19 x 0,33 m de acuerdo a normas del fabricante.
Deberan realizarse encadenados horizontales en la Ultima hilada. Las esquinas deberan ser
resueltas por medio de bloques, columnas armadas y colados con hormigon. Cada cuatro
hiladas se colocaran dos hierros de 6mm de didmetro, utilizando mortero de cemento.

Se reforzaran dinteles con vigas de hormigdn armado de 0.12m por 0.20m y hierros de 8 mm
de diametro. La ultima hilada estara separada de la cubierta como minimo 2cm, rellenandose
esta junta con sellador.
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6.4. Bloque de hormigoén

Los bloques seran elaborados con cemento portland y agregados tales como arena, grava,
piedra partida o granulados volcanicos. No presentaran roturas o rajaduras que afecten su
durabilidad y resistencia, u otros defectos que impidan el asentamiento adecuado. Los
bloques ensayados a la compresién tendran una resistencia minima por bloque de 40 kg/cm2
de seccion bruta.

« Medicién v pago: Cualquiera sea el tipo de mamposteria a utilizar se medira y certificara en
metro cuadrado (m? de mamposteria construida en los espesores consignados en los
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares.

7. Cubiertay cielorraso

Cielorraso

Para la ejecuciéon de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de lograr
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo
otro elemento que esté proximo al mismo.

Salvo indicacién en contrario en los planos, los dngulos seran vivos.

Los cielorrasos expuestos a la lluvia, llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm.
hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicaciéon en los planos los angulos
seran vivos.

7.1. Chapa galvanizada con estructura de madera

La misma sera de chapa galvanizada ondulada cuyo numero sera el indicado en los planos de
proyecto, estara fijada a la estructura, mediante clavos cabeza de plomo, estando la misma
compuesta por cabreadas de madera con cabios y correas del mismo material. Sobre la
tiranteria se ir4 clavando, con clavos punta Paris, el entablonado de madera machihembrada
de la seccion que indiquen los planos. Incluye caballetes, cenefas y zingueria para canaletas.
El solape horizontal serd de 2 ondas y el vertical de 0,30 metros. Antes de la chapa se
colocara aislacién térmica de fieltro, lana vidrio o poliestireno expandido de cémo minimo 2,5
cm y la aislacion hidraulica de polietileno de 200 micrones o de fieltro asfaltico con espesor
minimo de 5mm.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada.

7.2. Chapa galvanizada con estructura metalica

La estructura de cubierta estara compuesta por vigas metélicas y correas montada sobre la
estructura resistente. Las secciones de las vigas y correas seran las que determinen los
calculos. Suspendido entre las correas se colocara un manto de lana de vidrio forrado en
papel de aluminio tipo Manville con espesor minimo de 1Y%2". Posteriormente se montaran las
chapas zincadas, cuyo solape vertical sera de una onda y media y en las paredes las chapas
se embutiran bajo babeta zincada embutida. El solape en todos los casos sera tratado con
pintura asfaltica. En el caso de ser necesario efectuar solape vertical, el mismo sera de 0.30m
como minimo.

Las chapas se fijaran a las correas mediante ganchos galvanizados, en la parte superior se
colocaran arandelas de sellado de neopreno y tuercas galvanizadas.

« Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada y aprobada por la inspeccion de obra.
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7.3. Cielorraso aplicado a la cal

Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana, se
ejecutara el enlucido con un mortero constituido por: ¥4 parte de cemento; 1 parte de cal aérea
y 2 partes de arena fina. Se terminard fratasado al fieltro.

Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas serdn medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccién de obra.

7.4. Cielorraso suspendido a al cal

Se ejecutaran atando a los hierros dejados colgados de las losas, etc. barras de hierro de 8
mm de didmetro, perfectamente horizontales y formando reticulados de no mas de 60 cm de
lado.

Debajo de éstos se extenderan hojas de metal desplegado comun N° 24, las que se coseran a
los hierros de 8 mm con alambre negro N° 14.

Las hojas de metal se sobrepondran por lo menos 5 cm de cada hoja.

En los encuentros con las paredes el metal se debera fijarse en canaletas de 3 a 4 cm de
profundidad donde se clavara.

Cuando el armazén se encuentre plano, nivelado y tenso se procedera a aplicar un mortero
constituido por: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana apretandolo contra el metal
para que penetre en todos los intersticios.

En el precio de los cielorrasos estara incluido el costo de las aristas, nichos o vacios que se
dejaran para embutir artefactos eléctricos. El mortero para el jaharro esta constituido por: ¥
parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 2 partes de arena mediana. El enlucido sera segun lo
anteriormente indicado en el punto 7.3.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas serdn medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccion de obra.

7.5. Cielorraso de madera machihembrada

Salvo que los planos indiquen lo contrario se utilizardn tablas de %" machihembradas,
lustradas y con juntas a bisel.

Se clavaran sobre un entramado de listones de pino de 1” x 2", los que a su vez se colgaran a
las vigas maestras de pino de 1" x 6”.

Dicho entramado se tomara de tacos dejados ex profeso en las losas si el cielorraso fuera
aplicado. Si el mismo fuera armado, deberan dejarse en las losas hierros de 8 mm para colgar
la estructura de sostén.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccion de obra.

Contrapiso

8.1. Contrapiso de hormigon de cascote

Sera de hormigdn de cascote tipo AA y ejecutado sobre terreno natural compactado. En caso
de que el terreno natural sea de mala capacidad portante se deberd aportar suelo
seleccionado. El espesor y la dosificacion sera el que indiquen los planos de proyecto o las
especificaciones técnicas particulares.

Previamente al hormigonado debera colocarse un film de polietileno de 100 micrones de
espesor sobre la base de suelo natural o seleccionado, solapado adecuadamente a fin de
evitar la pérdida de agua contenida en el hormigén y posible filtracion de agua.
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« Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de contrapiso ejecutado en los espesores de proyecto.

9. Capa aisladora

Todos los materiales a utilizar en obra deberan obtener la expresa aprobacion de la inspeccion
de obra.

9.1. Capa aisladora cajén para muros

Se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales, una sobre la platea de fundacioén y la otra
sobre el muro de mamposteria, las cuales se unirdn a través de dos capas aisladoras
verticales, ambas sobre los muros de mamposteria.

Las mismas se haran de concreto con una dosificacion 1:3 (cemento:arena), con 1 (un) kg. de
hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla y con un espesor de 2 cm. Su terminaciéon
horizontal serd mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de cemento en
polvo, luego se procederd al pintado de las mismas con pintura del tipo asfaltica, en todas sus
caras incluso la que esta sobre la platea de fundacion, que se ejecutara previo al inicio de las
demas.

Se recuerda que las capas aisladoras hechas sobre las caras de la primera fila de
mamposteria apoyados sobre la platea, deberan ser convenientemente protegidas de la
accion del sol y del viento durante, por lo menos, las primeras 24 hs. desde su finalizacion.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) ejecutado a
los precios unitarios cotizados.

9.2. Capa aisladora horizontal s/contrapiso

La capa aisladora horizontal sobre contrapiso sera de cemento alisado (1:2) con 10% de
hidréfugo en el espesor que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas
particulares.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) ejecutado en
el espesor de proyecto y a los precios unitarios cotizados.

10. Revoques y revestimientos

Todos los materiales a utilizar en deberdn obtener la expresa aprobacion de la inspeccion de
obra.

10.1. Exterior hidrofugo grueso y fino

Se ejecutara sobre los paramentos verticales un azotado hidrofugo de concreto 1:3
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidr6fugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de
espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor minimo de 2 cm
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacién con un fino a la cal
tipo D en un espesor de 0,5 cm. Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y
caballetes.
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« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.2. Interior hidréfugo grueso y fino

Se ejecutar4d sobre los paramentos verticales un azotado hidréfugo de concreto 1:3
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidrofugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de
espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor minimo de 2 cm
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacién con un fino a la cal
tipo D en un espesor de 0,5 cm.

Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.3. Interior grueso y fino

Para el interior se ejecutara sobre los paramentos verticales, un jaharro tipo F sobre todo el
perimetro y altura de la construccion con un espesor minimo de 2 cm fratasado.
Posteriormente se dara una terminacion con un fino a la cal tipo D en un espesor de 0,5 cm.
Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.4. Grueso bajo revestimiento

Bajo los revestimientos ceramicos se debera efectuar un azotado hidréfugo de similares
caracteristicas al indicado para revoque exterior. La terminacion del jaharro (tipo F) seré
rayada y rastica para facilitar la adherencia del revestimiento.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.5. Cementicio

Se efectuard un azotado hidr6fugo de concreto 1:3 (cemento:arena) con 1 (un) kg. de
hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla en el espesor de capa que indiquen los
planos de proyecto, las especificaciones técnicas o la inspeccion de obra. Posteriormente se
efectuara un revoque grueso de cemento y arena tipo B, sobre el cual se realizara un fino de
cemento tipo G.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.6. Enrasado de juntas

En caso de que el proyecto asi lo requiera, se ejecutara ladrillo vista con junta rasada. Para
ello los ladrillos se asentaran con un mortero de: % parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica, 4 partes de arena gruesa. El rejuntado seré ejecutado con espatula plana de modo
que el ladrillo se perfile contra la mezcla del rejuntado para obtener el color deseado. Una vez
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tomada la junta se lavaran los ladrillos con una solucion de acido clorhidrico, lavando luego
con abundante agua.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.7. Azulejos y 10.8. Ceramica esmaltada

El contratista debera presentar, previo a su compra y para aprobacion de la inspeccion de
obra, muestra del material a colocar.

Los revestimientos destinados a locales sanitarios 0 a lugares expuestos a recibir aguas
pluviales o de otra procedencia, llevaran previo a la ejecucion del jaharro que recibira a los
mismos, un azotado cementicio hidréfugo.

El paramento debera prepararse con el siguiente jaharro: 1 parte de cemento y 3 de arena
mediana.

En locales sanitarios: idem anterior con el agregado de hidréfugo de marca reconocida.

Todas las piezas de estos revestimientos seran asentadas con mezcla pre-dosificadas tipo
Klaucol o similar.

Se considera incluido en el precio unitario cotizado la incidencia por corte y desperdicio de
piezas.

Salvo indicacion en co