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RESUMEN

PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Seccion I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

Esta seccién contiene la informacion necesaria para que los Oferentes preparen sus Ofertas.
Asimismo, incluye informacion acerca de la presentacion, apertura y evaluacion de Ofertas, asi
como de la adjudicacién de contratos.

Seccién Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

Esta seccién comprende disposiciones especificas para cada contratacién y complementa la
informacion o requisitos incluidos en la Seccion I. Instrucciones a los Oferentes.

Seccion lll. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION (sin precalificacion)

Esta seccion contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la mas baja y las
calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato.

Seccion IV. FORMULARIOS DE LICITACION
Esta seccion consta de los formularios que debera completar y presentar el Oferente con su Oferta.

Seccion V. PAISES ELEGIBLES
Esta seccion contiene informacion acerca de los paises elegibles.

PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Seccion VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Esta seccion contiene la memoria, las especificaciones técnicas generales y particulares, el plan de
trabajo, los planos y la informaciéon complementaria que describen las obras que se contrataran.

PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

Seccién VII. CONDICIONES GENERALES (CG)
Esta seccion contiene las clausulas generales que deberan utilizarse en todos los contratos.

Seccion VIII. CONDICIONES ESPECIALES (CE)

Esta seccion consta de la Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos, y la Parte B,
Condiciones Especiales del Contrato, que contiene clausulas especificas para cada contrato. El
contenido de esta Seccion VIII modifica o complementa las Condiciones Generales y sera
preparada por el Contratante.

Seccién IX. APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES - FORMULARIOS DE
CONTRATO
Esta seccion contiene formularios que, una vez completados, formaran parte del contrato. Los
formularios correspondientes a la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Anticipo, cuando se
exijan, deberan completarse Gnicamente por el Oferente seleccionado, después de la adjudicacion
del contrato.
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SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. GENERALIDADES

1. ALCANCE DE LA LICITACION

11

1.2

El Contratante indicado en los Datos de la Licitacion (DDL), segun la definicion que
consta en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Seccién
Il Datos de la Licitacion (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratacion de las
Obras que se especifican en la Seccidn VI Requisitos de las Obras. El nombre y el
namero de identificacion de lotes (contratos) de la Licitacion Puablica Internacional estan
indicados en las DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:
(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido;

(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular
también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y

(c) la palabra “dia” significa dia calendario.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

21

2.2

El prestatario indicado en los DDL ha recibido financiamiento (en adelante
denominados “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante
denominado “el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en
los DDL. El Prestatario destinara una porcion de dichos recursos para efectuar pagos
elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los
presentes Documentos de Licitacion.

El Banco efectuara pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco
los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo
financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de
dicho Contrato de Préstamo. Nadie mas que el Prestatario podra tener derecho alguno
en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrd ningln derecho a los fondos del
financiamiento.

3. PRACTICAS PROHIBIDAS

3.1

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados Yy
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) observar los méas altos
niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Practica
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de seleccién y
las negociaciones o la ejecuciéon de un contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden: (i)
practicas corruptas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas;

(iv) practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. EI Banco ha establecido
mecanismos para denunciar la supuesta comision de Préacticas Prohibidas. Toda
denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco
para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de
sancion para la resoluciéon de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con
otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco
a las sanciones impuestas por sus respectivos rganos sancionadores.
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(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las expresiones que
se indican a continuacion:

(b)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

v)

Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion
de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafien, o
intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de
otra naturaleza o para evadir una obligacion;

Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un propdésito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

Una practica obstructiva consiste en:

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion del
Grupo del Banco sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigacién o que prosiga la investigacion, o

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion
del Banco y los derechos de auditoria previstos en el punto 3.1. (f) de
abajo.

Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sancién del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos
los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

()
(ii)

(iii)

(iv)

no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato para la
adquisicion de bienes o la contratacién de obras financiadas por el Banco;
suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier etapa,
que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor
o el Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y
cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que
el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas,
la notificacion adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisién de la
Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una
carta formal de censura por su conducta;
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(€)

(d)
(e)

(f)

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes; ylo;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del
caso, incluida la imposicibn de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de
las sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del punto 3.1.(b) se aplicar4 también en casos
en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancion, o cualquier otra resolucion.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad
con las provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores 0 contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra
verse sujeto a sancion de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por
el Banco con otra institucion financiera internacional concernientes al
reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto
en el presente parrafo, el término “sancion” incluye toda inhabilitacién permanente,
imposicion de condiciones para la participacién en futuros contratos o adopcion
publica de medidas en respuesta a una contravenciéon del marco vigente de una
institucion financiera internacional aplicable a la resolucion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas.

El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los contratos financiados con
un préstamo o donaciéon del Banco se incluya una disposicion que exija que los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y
otros documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Banco. Bajo esta politica, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al
Banco en su investigacion. El Banco requerird asimismo que se incluya en contratos
financiados con un préstamo o donacion del Banco una disposicion que obligue a
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios a: (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato;

(i) entregar cualquier documento necesario para la investigacion de denuncias
de comisién de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los
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solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el
Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la
investigacion provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador,
agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente,
proveedor de servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios 0 concesionario se
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion,
podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de
bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(g) El Banco exigird que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, de
conformidad con lo establecido en el parrafo 3.9 de las Politicas para la Adquisicion

de Bienes y Obras financiadas por el BID GN2349-91, en el marco de un acuerdo
entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones
contempladas en el punto 3.1. relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se
apliquen integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 0
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexién con actividades financiadas por el Banco. El Banco se
reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspension o la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de
firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el
Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden
de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o
permanente por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y se acogera a
otras medidas que considere convenientes.

4. OFERENTES ELEGIBLES

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Los Oferentes de otros paises no seran elegibles para
participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la
Seccion V de este documento se indican los paises miembros del Banco al igual que
los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el pais de origen de los
bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un pais miembro del
Banco, al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no seran
elegibles si:

(a) las leyes o las reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las
relaciones comerciales con ese pais; o

(b) por un acto de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de esa
Organizacion, el pais del Prestatario prohibe la importaciéon de bienes de ese pais o
pagos a una persona o una entidad.

! Parrafo 3.9. Puede haber situaciones en que sea necesario comprar directamente a una agencia especializada que actle como
proveedor, siguiendo sus propios procedimientos de contratacion, y éste sea el medio mas econémico y eficiente para contratar: (a)
pequefias cantidades de bienes en existencia, principalmente en los sectores de la educacién y la salud; y (b) productos
especializados en que el nimero de proveedores sea limitado como es el caso de vacunas y medicamentos.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Un Oferente no podra tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados
gue tienen conflictos de interés seran descalificados. Se considerara que los Oferentes
tienen conflicto de interés con una o mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:
(a) tienen socios mayoritarios en comuin; o
(b) reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o
(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacion; o
(d) tienen una relacién mutua, directa o a través de terceros en comuin, que les permite
tener acceso a informacion sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma, o
influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o
(e) un Oferente participa en mas de una Oferta en este proceso de Licitacidon. Si un
Oferente participa en mas de una Oferta, se descalificardn todas las Ofertas en las
gue participa. Sin embargo, esta disposicién no restringe la inclusién del mismo
subcontratista en mas de una Oferta; o
() estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la
prestacion de servicios de consultoria para la preparacién del disefio, las
especificaciones y otros documentos que se utilizaran en la Licitacion para la
contratacion de las obras objeto de estos Documentos de Licitacion; o
(g) han estado afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario haya
contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.
Un Oferente que en la fecha de adjudicacion del contrato esté bajo una declaracion de
inelegibilidad el Banco por el periodo de tiempo determinado por éste, de acuerdo con
lo establecido en la Clausula 3 de las IAO, sera descalificado.
Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden
demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante.
Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que
contintan siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.
Esta Licitacién esta abierta Unicamente a Oferentes precalificados. Sin embargo,
excepcionalmente, con el consentimiento previo del Banco, podra utilizarse la
calificacion ex-post.
En la evaluacion de ofertas, el Prestatario debera verificar la elegibilidad de los
oferentes consultando la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma
temporal o permanente por el Banco, de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)
y (c) del punto 3.1 de esta Seccién y los incisos (b) y (c) del parrafo 1.21 de las
Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores publicadas en el sitio virtual
externo del Banco, y no podra adjudicar contrato alguno a cualquier firma o individuo
gue figure en esa lista. En el caso de actividades financiadas por el Banco que estén
siendo ejecutadas por una parte que haya sido declarada inelegible de forma temporal
0 permanente para la adjudicacion de contratos adicionales, el Prestatario debera
adoptar medidas adicionales de diligencia debida bajo una estrecha supervision y
seguimiento (ya sean contratos sujetos a revisioén ex ante o ex post).
Asimismo, sin previa aprobacion del Banco, el Prestatario no podra suscribir documentos
contractuales adicionales con dicha parte, lo que incluye enmiendas o prorrogas para la
conclusién de la ejecucién de contratos vigentes. El Banco financiar4 gastos adicionales
Unicamente si éstos se incurrieron antes de la fecha de conclusion establecida en el
contrato original o la nueva fecha establecida (i) para contratos de revisidn ex ante, en una
enmienda a la que el Banco haya dado su no objecién, y (ii) para contratos de revision ex
post, en una enmienda ratificada antes de la fecha efectiva de la inhabilitacion temporal o
permanente. El Banco no financiara ningin nuevo contrato, ni enmienda o adicion alguna,
gue introduzca una modificaciéon sustancial a cualquier contrato vigente suscrito con una
empresa o individuo sujeto a inhabilitacién temporal o permanente en la fecha efectiva de
dicha inhabilitacién o con posterioridad a ella.
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4.8

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacion anterior constituida o
integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el
Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)(v) y (e) del
punto 3.1 de esta seccidn relativos a Practicas Prohibidas (segin la definicion
contemplada en el mismo punto), o que otra institucidn financiera internacional declare
inelegible y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones sera inelegible para la
adjudicacion o derivacion de beneficio alguno, financiero o de cualquier otra indole, de
un contrato financiado por el Banco durante el periodo que el Banco determine.

5. MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS ELEGIBLES

51

Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con
el Contrato y que sean financiados por el Banco deberan tener su origen en un pais
miembro del Banco de acuerdo con la Seccion V Paises Elegibles, sujetos a las
excepciones de los casos indicados en la Clausula 4.1 (a) y (b).

B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6.1

6.2

6.3

6.4

Los Documentos de Licitacién constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las
secciones que se indican mas abajo, y deberan leerse en conjunto con cualquier
enmienda emitida de conformidad con la Clausula 8 de las IAO.
PARTE 1 - Procedimientos de Licitacion
- Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
- Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion
- Seccion IV. Formularios de la Oferta
- Seccion V. Paises Elegibles
PARTE 2 - Requisitos de las Obras
- Seccion VI. Requisitos de las Obras
PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato
- Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)
- Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)
- Seccion IX. Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato
El llamado a Licitacion emitido por el Contratante no forma parte del Documento de
Licitacion.
El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitacién y
sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente sefialada por el
Contratante en el llamado a Licitacion.
Los Oferentes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones contenidas en el Documento de Licitacion. El incumplimiento por parte
del Oferente del suministro de toda la informacién o documentacién que se exige en los
Documentos de Licitacién podria traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.
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7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS
Y REUNION PREVIA A LA LICITACION

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaracion de los Documentos de
Licitacion, deber4d comunicarse con el Contratante por escrito a la direccion
correspondiente que se suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la
reunion previa a la Licitacion, si dicha reunidn se especifica en la Clausula 7.4 de las
IAO. El Contratante respondera por escrito a todas las solicitudes de aclaracion,
siempre que dichas solicitudes se reciban por lo menos (15) dias antes de que se
venza el plazo para la presentacion de las Ofertas. El Contratante enviara copia de las
respuestas, incluyendo una descripcion de las consultas realizadas, pero sin identificar
su fuente, a todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitacion de
conformidad con la Clausula 6.3 de las IAO. Si como resultado de las aclaraciones el
Contratante considera necesario enmendar el Documento de Licitacion, deberé hacerlo
siguiendo el procedimiento indicado en las Clausulas 8 y 22.2 de las IAO.

Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores
y que obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informacién que
pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccion de
las obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las obras correran por cuenta del
Oferente.

El Contratante autorizara el acceso del Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sélo bajo la
expresa condicion de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a su personal y
representantes de cualquier obligacion al respecto, y se hagan responsables de
cualquier muerte o lesion personal, pérdida de propiedad o dafios a la misma, asi como
de toda otra pérdida, dafio, costos y gastos que se incurran como resultado de la
inspeccion.

Se invitara al representante designado por el Oferente a asistir a una reunién previa a
la Licitacion, si asi se establece en los DDL. Esta reunion tendr4& como finalidad
aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee
durante esa etapa.

Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas
por escrito al Contratante a mas tardar una semana antes de la reunion.

El acta de la reunién previa a la Licitacion, incluidas las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera
otras respuestas preparadas después de la reunion, se transmitiran sin demora a todos
los que hayan adquirido los Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula
6.3 de las IAO. Toda modificacion de los Documentos de Licitacion que pueda ser
necesaria como resultado de la reunién previa a la Licitacion deberd efectuarla el
Contratante exclusivamente mediante la emisién de una enmienda, conforme a la
Clausula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunion previa a la Licitacion.

No se descalificara a los Oferentes que no asistan a la reunion previa a la Licitacion.

8. MODIFICACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION

8.1

8.2

El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la
presentacién de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitacion mediante la
emision de enmiendas.

Toda enmienda emitida formara parte de los Documentos de Licitacion y debera ser
comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitacion en
conformidad con la Clausula 6.3 de las 1AO.
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8.3

El Contratante podra a su discrecion, prorrogar el plazo de presentacion de las Ofertas
a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta las enmiendas en la preparacion de sus Ofertas, de conformidad con la
Subclausula 22.2 de las IAO.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

9. COSTO DE PARTICIPACION EN LA LICITACION

9.1

El Oferente financiara todos los costos relacionados con la preparacion y presentacion
de su Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni sera responsable en caso alguno por
dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitacion.

10. IDIOMA DE LA OFERTA

10.1

La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta que
intercambien el Oferente y el Contratante deberan ser escritos en el idioma especificado
en los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la
Oferta podran estar en otro idioma, con la condicion que las partes pertinentes estén
acompafiadas de una traduccion fidedigna al idioma especificado en los DDL. Para los
efectos de la interpretacion de la Oferta, dicha traduccion prevalecera.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

111

11.2

La Oferta comprendera lo siguiente:

(a) carta de la Oferta;

(b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de
Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 12 y 14
de las IAQ;

(c) garantia de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula 19 de las
IAO;

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Clausula 13 de las IAO;

(e) confirmacion escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al
Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 20.2 de las IAO;

(f) de conformidad con la Clausula 17 de las IAO, documentos comprobantes que
demuestren que el Oferente esta calificado para ejecutar el contrato en caso de
que su Oferta sea aceptada;

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la Clausula 16 de las IAO; y
(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.
Ademas de los requisitos sefialados en la Clausula 11.1 de las IAO, las Ofertas
presentadas por una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA),
vendran acompafiadas de una copia del convenio de la APCA celebrado entre todos
los socios. Alternativamente, los socios firmaran y presentaran junto con la Oferta, una
carta de intencién para celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que
la Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto.

12. CARTA DE LA OFERTA Y FORMULARIOS

121

La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararan
con los formularios pertinentes que se incluyen en la Seccién IV Formularios de
Licitacion. Los formularios deberan completarse sin realizar ningan tipo de
modificaciones al texto, y no se aceptaran sustituciones. Todos los espacios en blanco
deberan llenarse con la informacion solicitada.
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13. OFERTAS ALTERNATIVAS

131

13.2

13.3

13.4

A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerardn Ofertas
alternativas.

Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la terminacion de los
trabajos, ellos se especificaran en los DDL, al igual que la metodologia para
evaluarlos.

Excepto en los casos contemplados en la Clausula 13.4 de las IAO, los Oferentes que
deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitacion deberan
cotizar primero el disefio propuesto por el Contratante, descrito en el Documento de
Licitacion, deberan ademas presentar toda la informaciéon necesaria para permitir que el
Contratante efectle una completa evaluacién de la alternativa, incluidos planos, calculos
del disefio, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la metodologia de
construccion propuesta, asi como cualquier otro detalle pertinente. El Contratante sélo
considerara las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya Oferta se ajuste a los
requisitos técnicos basicos y haya sido la evaluada mas baja.

Cuando asi se especifique en los DDL los Oferentes podran presentar soluciones
técnicas alternativas para componentes especificos de las obras; los cuales se
identificaran en los DDL, junto con la metodologia para su evaluacién, y se
describiran en la Seccion VI Requisitos de las Obras.

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta y la lista de
cantidades se cefiirdn a los requisitos indicados mas abajo.

El Oferente indicara las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los
rubros de las obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los
cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no seran pagados por el
Contratante cuando se ejecuten y se consideraran incluidos en los precios de los otros
rubros de la lista de Cantidades.

El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c), de conformidad con la Clausula
12.1 de las IAQ, sera el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

El Oferente cotizara separadamente cualquier descuento incondicional e indicard la
metodologia para su aplicacién en la Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con
la Clausula 12.1 de las IAO.

Salvo disposicién en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los
precios cotizados por el Oferente estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del
Contrato. En dicho caso, el Oferente debera sefialar los indices y los coeficientes de
ponderacion de las formulas de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste,
y el Contratante podra exigir al Oferente que justifique los indices y coeficientes de
ponderacion propuestos.

Si asi se dispone en la Clausula 1.1 de las IAO, las Ofertas se haran por lotes
individuales (contratos) o por combinacion de lotes (paquetes). Los Oferentes que
quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique mas de un contrato
especificardan en su Oferta la reduccion de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reduccion de precio
0 descuento se presentara de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 14.4 de las
IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran
al mismo tiempo.

Los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el contratista en virtud
del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 dias antes de la fecha de
presentacion de las Ofertas, se incluiran en los precios y los precios unitarios y en el
precio total de la Oferta que presente el Oferente.
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15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

15.1 EIl Contratante podra requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos
en monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios
unitarios que se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo
caso los Oferentes deberan presentar un desglose detallado de las necesidades en
moneda extranjera.

16. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA

16.1 EI Oferente entregara una Propuesta Técnica con una descripcidon de los métodos de
trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra
informacioén estipulada en la Seccién IV, con detalles suficientes para demostrar que la
propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para
completarla.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con la
Seccion 1l Criterios de Evaluacion y Calificacion, el Oferente proporcionara la
informacién solicitada en los correspondientes formularios de informacién que
aparecen en la Seccién IV Formularios de Licitacion.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1 Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el periodo determinado en los DDL
a partir de la fecha limite para presentacion de Ofertas establecida por el Contratante.
Toda Oferta con un plazo menor sera rechazada por el Contratante por incumplimiento.

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el
Contratante podra solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de sus
Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se hardn por escrito. Si se solicita una
garantia de la Oferta de conformidad con la Clausula 19 de las IAO, también se prorrogara
por un plazo de veintiocho (28) dias la fecha limite del periodo de validez prorrogado. Los
Oferentes podran rechazar la solicitud sin por ello perder la garantia de la Oferta. A los
Oferentes que acepten la solicitud no se les pedir4 ni se les permitira que modifiquen su
Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.3 de las IAO.

18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicacion se demora por mas de cincuenta
y seis (56) dias después de que venza la validez inicial de la Oferta, podra ajustarse el
precio contractual por un factor especificado en la solicitud de prorroga. La evaluacion
de la Oferta se basara en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la correccién
mencionada.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1 Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente debera presentar como
parte de su Oferta el original de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por la
cantidad y en la moneda estipulada en los DDL.

19.2 A opcién del Oferente, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser una
garantia a la vista, y a opcion del Oferente, en cualquiera de la siguientes formas:

(a) garantia bancaria incondicional,
(b) carta de crédito irrevocable;
(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o

(d) otra garantia definida en los Datos de la Licitacion, emitida por una institucion de
prestigio de un pais elegible.
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19.3

194

195

19.6

19.7

19.8

Si la garantia de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una fianza

emitida por una aseguradora o una compafia afianzadora situada fuera del pais del

Contratante, la institucion que emite la garantia debera tener una institucién financiera

corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer efectiva la garantia. La

Garantia de Mantenimiento de Oferta, deberd estar sustancialmente de acuerdo con

alguno de los formularios de la Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la

Seccion IV Formularios de Licitacion, u otro formulario aprobado por el Contratante con

anterioridad a la presentacion de la Oferta.

En cualquier caso el formulario de la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera

incluir el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta

permanecera valida por un periodo de 28 dias posteriores a la fecha limite de la validez
de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la

Clausula 18.2 de las IAO.

Si la Subclausula 19.1 de las IAO exige una Garantia de Mantenimiento de a Oferta,

todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de Mantenimiento de la

Oferta, seran rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron

seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente

al que se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantia de Cumplimiento, de
conformidad con la Clausula 41 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el contrato

sera devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado

el contrato y suministrado la garantia de cumplimiento del contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva Oferta si:

(a) un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado
por el Oferente en el Formulario de Presentacion de Oferta, salvo lo estipulado en
la Subclausula 18.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado:

() no firma el contrato de conformidad con la Clausula 40 de las IAO; o
(i)  no suministra la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 41
de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en

nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente

constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la

Oferta deberd estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como se

denomina en la carta de intencién mencionada en las 1AO 4.1.

Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante

podra, si asi se contempla en los DDL, declarar no elegible al Oferente para la

adjudicacion de un contrato por el periodo de tiempo que figure en los DDL, si el

Oferente:

(a) retira su Oferta durante el periodo de validez que se sefiala en el formulario de
carta de presentacion de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula
18.2 de las IAO; o

(b) al que se adjudica el contrato:

() no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 40 de las
IAO; o

(i)  no suministra una Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula
41 de las IAO.
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20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1

20.2

El Oferente preparard un juego original de los documentos que constituyen la Oferta,
segun se sefiala en la Clausula 11 de las Instrucciones a los Oferentes, marcandolo
claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad
con la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes, se marcaran claramente como
“ALTERNATIVA”. Ademas, el Oferente presentara el nimero de copias de la Oferta
gue se indica en los DDL y marcara claramente cada ejemplar como “COPIA”. En el
caso de discrepancias el texto original prevalecera sobre las copias.

El original y todas las copias de la Oferta serdn mecanografiados o escritos con tinta
indeleble y deberan estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar
en nombre del Oferente. Esta autorizacién consistird en una confirmacion escrita,
segun se especifica en los DDL, que deberd acompanfar a la Oferta. El nombre y el
cargo de cada persona que firme la autorizaciéon debera escribirse o imprimirse debajo
de su firma.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si
llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

21. PROCEDIMIENTO PARA SELLAR Y MARCAR LAS OFERTAS

211

21.2

213

Los Oferentes deberan entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive
Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Clausula 13 de las IAO, en
sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como
“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias seran
incluidos a su vez en un solo sobre.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) llevar el nombre y la direccion del Oferente;

(b) estar dirigidos al Contratante y llevar la direccion que se indica en la Clausula 22.1
de las IAQ;

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacion indicado en la
Clausula 1.1 de los DDL; y

(d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la
Oferta.

Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se

responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1

22.2

El Contratante deberé recibir las Ofertas en la direccién y, a més tardar, a la hora y
fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes tendran la opcion de presentar sus
Ofertas electrénicamente, cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los procedimientos indicados en los
DDL para la presentacién de dichas Ofertas.

El Contratante podra, a su arbitrio, prorrogar la fecha limite de presentaciéon de las
Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitacién, de acuerdo con la
Clausula 8 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y
derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha limite
guedaran sujetas al nuevo plazo.
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23. OFERTAS TARDIAS

23.1

El Contratante no considerard ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y
fecha limite para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de
las IAO. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo limite para la
presentacion de las Ofertas sera considerada tardia, y sera rechazada y devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

24. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

24.1

24.2

243

El Oferente podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada,
debiendo enviar para ello una comunicacion por escrito, de conformidad con la
Clausula 21 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado, y
debera incluira una copia de dicha autorizacién, segun lo estipulado en la Clausula
20.2 de las IAO (con excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias).

La sustitucion o modificacion correspondiente de la Oferta debera acompanar a dicha

comunicacion por escrito. Todas las comunicaciones deberan ser:

(a) presentadas de conformidad con las Clausulas 20 y 21 de las IAO (con excepcion de la
comunicacion de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberan estar
claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”; y

(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Clausula 24.1 de las IAO

seran devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo

comprendido entre la fecha limite para presentar Ofertas y la expiracion del periodo de

validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta o en
cualquier otra extension.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1

25.2

El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en publico en la
direccion, fecha y hora que se sefialen en los DDL. El procedimiento para la apertura
de Ofertas que se hayan presentado electrénicamente en caso de que se permita usar
dicho sistema de conformidad con la Subclausula 22.1 estara indicado en los DDL.

Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se leeran en voz alta y el
sobre con la Oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicacion de
retiro pertinente contenga la autorizacion valida para solicitar el retiro y sea leida en
voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abriran los sobres
marcados como “SUSTITUCION” se leeran en voz alta y se intercambiara con la Oferta
correspondiente que estd siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrird y se
devolvera al Oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucién a menos que la
comunicacion de sustitucion correspondiente contenga una autorizacién vélida para
solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los
sobres marcados como “MODIFICACION” se abriran y leeran en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las Ofertas a menos que la
comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacion vélida para
solicitar la modificacién y sea leida en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
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25.3

254

Todos los demas sobres se abriran de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del
Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier
descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente.
Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leidas en voz alta se consideraran en
la evaluacién. Si el Contratante asi lo dispone en los DDL, los representantes del
Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberan marcar sus iniciales en la
carta de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera indicada en los DDL.
Ninguna Oferta serd rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas
tardias, de conformidad con la Subclausula 23.1 de las IAO.

El Contratante preparara un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluird como
minimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitucién o modificacion; el precio de
la Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas
si estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, si se requeria. Se le solicitara a los representantes de los Oferentes presentes
que firmen la hoja de asistencia. La omision de la firma de un Oferente no invalidara el
contenido y efecto del Acta. Una copia del Acta sera distribuida a los Oferentes.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

26. CONFIDENCIALIDAD

26.1

26.2

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente
involucrada con el proceso de la Licitacion, informacién relacionada con la evaluacion
de las Ofertas, ni sobre la recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se
haya publicado la adjudicacién del Contrato.

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en cuanto a
la evaluacion, comparacion de las Ofertas o la adjudicacién del contrato podra resultar
en el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subcldusula 26.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido
entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
Licitacion, debera hacerlo por escrito.

27. ACLARACION DE LAS OFERTAS

27.1

27.2

Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacion de las Ofertas y la
calificacion de los Oferentes, el Contratante podra, a su discrecion, solicitar a cualquier
Oferente aclaraciones a su Oferta. No se consideraran aclaraciones a una Oferta
presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una
solicitud del Contratante. La solicitud de aclaraciéon del Contratante y la respuesta,
deberan ser hechas por escrito. No se solicitara, ofrecera o permitira cambios en los
precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluacion de las Ofertas, de
conformidad con la Clausula 31 de las IAO.

Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas
en la solicitud de aclaracién del Contratante, su Oferta podra ser rechazada.

28. DESVIACIONES, RESERVAS Y OMISIONES

28.1

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

(a) “desviacion” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el
Documento de Licitacion;
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28.1 (b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente
los requisitos especificados en el Documento de Licitacién; y
(c) “omisién” es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad de la
documentacion de la documentacion requerida en el Documento de Licitacion.

29. EVALUACION DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI CUMPLEN LAS
CONDICIONES DE LA LICITACION

29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién,
el Contratante se basara en el contenido de la propia Oferta, segun se define en la
Clausula 11 de las IAO.

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién es la que
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion,
reserva u omision significativa es aquella que:

(i) si es aceptada afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o

(i) si es aceptada limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en
virtud del Contrato; o

(i) si es rectificada afectaria injustamente la posicion competitiva de otros
Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.

29.3 EIl Contratante examinard los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la
Clausula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que
satisface los requisitos estipulados en la Seccion VI Requisitos de las Obras, sin
desviaciones ni reservas significativas.

29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion sera
rechazada por el Contratante y no podra convertirse posteriormente, mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se
ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion.

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS

30.1 Siuna Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién, el Contratante
podra dispensar inconformidades que no constituyan una desviacién, reserva u omision
significativa.

30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el
Contratante podra solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la
informacibn o documentacion necesaria para rectificar inconformidades no
significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentacion.
La solicitud de informacién o documentacion relativa a dichas inconformidades no
podra estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente
no cumple la solicitud, podra rechazarse su Oferta.

30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas,
el Contratante rectificara las faltas de conformidad no sustanciales relacionadas con el
precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustara el precio de la Oferta, Unicamente para
fines de comparacion, para reflejar el precio de un rubro o componente que falte o que
presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hara aplicando el método que se indica
en la Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

31.1 A condicion de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de
Licitacidn, el Contratante corregira errores aritméticos de la siguiente manera:
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31.2

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total sera corregido, a menos que, en opinion del
Contratante, haya un error obvio en la colocacion del punto decimal en el precio
unitario, entonces el precio total cotizado prevalecera y se corregira el precio
unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los
subtotales prevaleceran y se corregira el total; y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en
palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con
los parrafos (a) y (b) mencionados.

Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no acepta la correcciéon de

los errores, su Oferta sera rechazada.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertird todos los precios
de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda Unica indicada en los
DDL, utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha
especificada en los DDL.

33. MARGEN DE PREFERENCIA

33.1

No se aplicara el Margen de Preferencia. Oferta.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS

34.1

34.2

34.3

Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizara Gnicamente los factores, metodologias y

criterios definidos en esta Clausula. No se permitira ningln otro criterio ni metodologia.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para
imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de
Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a trabajos por dia cuyos
precios por dia se hubiesen obtenido competitivamente.

(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la
Clausula 31.1 de las IAO;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Clausula 14.4
de las IAQ;

(d) la conversion a una sola moneda del monto resultante de la aplicacion de los incisos
(), (b) y (c) supra, si procede, de conformidad con la Clausula 32 de las IAO;

(e) el ajuste por faltas de conformidad, segun se establece en la Clausula 30.3 de las
IAQO;

() ajustes debidos a la aplicacion de los factores de evaluacion, indicados en la
Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

En la evaluacion de la Oferta no se tomara en cuenta el efecto de las disposiciones de

ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato,

aplicadas durante el periodo de ejecucion del Contrato.

[2] Para que el trabajo por dia pueda cotizarse competitivamente para propdsitos de evaluacién de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista
tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por dia (por ejemplo, nimero de conductor-
dias de tractor, o cantidad de toneladas de cemento Pértland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para incluirlos en el
precio total de la Oferta.
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34.4 Silos Documentos de Licitacion permiten que los Oferentes coticen precios separados
para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo
Oferente, en la Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion, se especificara la
metodologia para determinar el precio evaluado como el mas bajo para los paquetes
gue resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los
descuentos que se hayan ofrecido.

34.5 Sila Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, esta seriamente desequilibrada
0 implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podra exigir al
Oferente que entregue un andlisis detallado de los precios para todos o cualquiera de
los rubros de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos
precios con los métodos de construccién y el calendario previsto. Tras la evaluacion de
los analisis de precios y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales
previstos, el Contratante podra exigir que por cuenta del Oferente se aumente el monto
de la Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de
pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte del Oferente
ganador.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1 EIl Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacién, para determinar la Oferta evaluada como la mas baja, de
conformidad con la Clausula 34.2 de las 1AO.

36. CALIFICACION DEL OFERENTE

36.1 EIl Contratante determinara a su entera satisfaccion si el Oferente seleccionado como
el que ha presentado la Oferta evaluada como la mas baja y que se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Licitacion, cumple los criterios de calificacion
gue se especifican en la Seccién Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

36.2 EIl resultado se determinara después de analizar los documentos de -calificacion
presentados por el Oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la
Clausula 17.1 de las Instrucciones a los Oferentes.

36.3 Una determinacién afirmativa sera requisito previo para la adjudicacién del Contrato al
Oferente. Una determinacidon negativa resultard en el rechazo de la Oferta del
Oferente, en cuyo caso el Contratante procedera a determinar si el Oferente que
presento la siguiente Oferta evaluada como la mas baja esta calificado para ejecutar el
Contrato satisfactoriamente.

37. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR CUALQUIER OFERTA'Y DE
RECHAZAR ALGUNAS OFERTAS O TODAS ELLAS

37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular
el proceso de Licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes
de la adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante
los Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolvera con prontitud a
todos los Oferentes las Ofertas y las Garantias de Oferta que hubiera recibido.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

38. CRITERIOS DE ADJUDICACION

38.1 EIl Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como
la méas baja de conformidad con IAO 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacién, siempre y cuando el Contratante determine que el
Oferente esté calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1 Antes la expiracion del periodo de validez de las Ofertas, el Contratante notificara por
escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de
notificaciéon (denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los
formularios del contrato “la carta de aceptacién”) se especificara el monto que el
Contratante pagara al contratista por la ejecucién y la terminacién de las obras
(denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del
contrato “el precio contractual”), asi como los requisitos para que el contratista
solucione cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el
Contratante también notificara los resultados de la Licitacion a todos los demas
Oferentes y publicara en los sitios de Internet de United Nations Development Business
y del Banco, los datos de identificacion de la Oferta y de los lotes, ademés de la
siguiente informacion: (i) nombre de cada uno de los Oferentes que presentd una
Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la Apertura de las
Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de
los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y la razon para los rechazos; y (v)
nombre del Oferente ganador y el precio que ofrecid, asi como la duracién y el
resumen del alcance del contrato adjudicado.

39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la notificacion de adjudicacion
constituira el contrato.

39.3 EI Contratante respondera con prontitud, por escrito, a todos los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicacién y que, con posterioridad a la
notificacion de la adjudicacion, de conformidad con la Clausula 39.1 de las IAO,
soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1 Inmediatamente después de la notificacion, el Contratante enviara el contrato al
Oferente seleccionado para la adjudicacion del contrato.

40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias siguientes de haber recibido el contracto, el
Oferente ganador debera firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante.

41. GARANTIA DE EJECUCION

41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de haber recibido la notificacion de
la adjudicacion por parte del Contratante, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la
Clausula 34.5 de las IAO, utilizando para ello el formulario de Garantia de
Cumplimiento incluida en la Seccién IX Apéndice a las Condiciones Especiales -
Formularios de Contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente
seleccionado suministra una fianza como Garantia de Cumplimiento, dicha fianza
debera haber sido emitida por una compafiia afianzadora o una aseguradora que el
Oferente ganador haya determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza
la emite una entidad extranjera, ésta deberd tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la
Garantia de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituird causa suficiente
para la anulacién de la adjudicacién y para hacer efectiva la Garantia de la Oferta. En este caso,
el Contratante podra adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente
mas baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitacion y que el Contratante
considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.
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SECCION II. DATOS DE LA LICITACION

A. INTRODUCCION

1. ALCANCE DE LA LICITACION

11

1.2

El Contratante es la MUNICIPALIDAD DE QUILMES, del Programa Mejoramiento de
Barrios.

La Licitacion Publica es Nacional. El nombre de la misma es: LICITACION PUBLICA
NACIONAL LPN N° 7/2017 - “RECONVERSION URBANA Y DESAGUES PLUVIALES
BARRIO MALVINAS II”.

El Presupuesto Oficial es PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 7.950.787.-).-, IVA INCLUIDO, A VALORES
DEL DICIEMBRE DE 2016. Los Oferentes deberan confeccionar sus ofertas con precios
al mes anterior al de la apertura de ofertas segun fecha del aviso de publicacién. Si se
efectuaren prorrogas al Acto de Apertura, se mantendra para el precio de la Oferta la
fecha del parrafo anterior.

El Plazo de Obra es: DOSCIENTOS SETENTA (270) dias.

El Sistema de contratacion es por: AJUSTE ALZADO

Alcances, Régimen Legal y Normas Supletorias

El presente Pliego es de aplicacion en todas las Licitaciones Publicas Nacionales y
Contratos para la Ejecucién de Obras gue las entidades publicas realicen en el marco del
Programa de Mejoramiento de Barrios -PROMEBA- y sean financiadas total o
parcialmente con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, en un todo de
acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo BID 2662/OC-AR. La Licitacion,
Contratacién y Ejecucién de las Obras, asi como los derechos y obligaciones de las
partes, se ajustaran a la totalidad de los requerimientos establecidos en el Contrato de
Préstamo BID 2662/0C-AR y regiran por las normas contenidas en el presente Pliego,
gque anulan o reemplazan a otras reglamentaciones que se le opongan. La relacién con
el resto de los Documentos de Licitacion guardara el orden de prelacién establecido en el
presente Pliego.

Cuando exista vacio normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos no
reglamentados en este Pliego, serdn de aplicacién las normas supletorias que de
acuerdo a derecho correspondan a la jurisdiccion del Contratante y a la personeria de
éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo.
Asimismo, los Oferentes deberan aceptar la jurisdiccion judicial que corresponda al
Contratante y por ser éste una persona del derecho publico, también aceptar la
jurisdiccién administrativa que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personeria del Contratante, se entendera que el
contrato que se celebre con el Adjudicatario de la Licitacién, es un contrato de Locacién
de Obra.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1

El Prestatario es: LA NACION ARGENTINA.

El Nombre del Proyecto es “RECONVERSION URBANA Y DESAGUES PLUVIALES
BARRIO MALVINAS II”.

Financiado con fondos del Estado Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo
Préstamo BID 2662/0C-AR.

4. OFERENTES ELEGIBLES
4.6 No aplica. Esta licitacion es por Sistema de Post Calificacion.
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B. DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Precio de los Documentos de Licitacion: PESOS TRES MIL ($ 3.000,00).-

Para Consulta y Adquisiciéon de los Documentos de Licitacién solamente, la
direccion del Contratante es:

Atencion: UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL - Quilmes-

Calle y N°: Alberdi N° 500, 3er Piso Direccion General de Compras, Municipalidad de
Quilmes.

Ciudad: Quilmes, Provincia: Buenos Aires

Cddigo Postal: 1878 Pais: ARGENTINA

Teléfono: (011) 4350-3000 INT. 3035- Numero de fax: (011) 4350-3000 INT. 3035
Dias y Horario de atencién: LUNES A VIERNES DE 8:00 hs. a 14:00 hs.

7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y
REUNION PREVIA A LA LICITACION

7.1

7.2

7.4

Para Solicitud de Aclaracion solamente, la direccion del Contratante es:
Atenciéon: UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL - QUILMES-

Calle y N°: Alberdi N° 500, 3er Piso Direccion General de Compras, Municipalidad de
Quilmes.

Ciudad: Quilmes, Provincia: Buenos Aires
Cddigo Postal: 1878 Pais: ARGENTINA
Teléfono: (011) 4350-3000 INT. 3035- Numero de fax: (011) 4350-3000 INT. 3035

Para Visita al Sitio de las Obras, los Adquirentes de Documentos de Licitacion deberan
solicitar permiso para visitar el Sitio de las Obras, Unicamente, en los dias y horarios
programados, a la Unidad Ejecutora Municipal —Quilmes-, en la direccion antes indicada
para propositos de aclaracion.

El plazo para presentar solicitudes de aclaracion es hasta (quince) 15 dias antes del
vencimiento del plazo para presentacién de Ofertas.

Se complementa con:

Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente debera, a su exclusivo cargo,
inspeccionar y estudiar el sitio donde se implantar4 la Obra, incluyendo si fuera
necesario, suelo, subsuelo, posicién y fluctuacion de napas freaticas, debiendo tomar
conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta Ejecucion de la Obra
relacionadas con las condiciones climaticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces
naturales y artificiales y todos los datos que puedan influir en la ejecucién de los trabajos,
los costos, el ritmo de ejecucion y/o duracién de la Obra.

No se admitir4, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la
falta de conocimiento total o parcial de las caracteristicas propias de la zona de
emplazamiento de las obras.

La reunion previa se efectuard el dia 25/04/2017.
El lugar de reunién sera: en la Casa de la Cultura — Rivadavia N° 383
La Hora de reunion sera: 11 hs.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS
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10. IDIOMA DE LA OFERTA
La oferta se presentara en idioma espafiol.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

El Oferente debera presentar con su Oferta conforme los Formularios de Oferta incluidos
en la Seccién IV y sin alterar su formato, desglosados en cada una de las Carpetas que
se detallan a continuacion:

CARPETA N°1
Presentacion de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Oferentes!”
(a) Carta de Presentacion de la Oferta segun (Formulario 1);
(b) Acreditacion legal de los firmantes de la oferta
(c) Listade Cantidades y precios
- Planilla de Cotizacion (segun F.2.1)
- Planilla Resumen de Monedas de Pago (F.2.2);
(d) Mantenimiento de la Oferta
- Declaracion de Mantenimiento de la Oferta (segun F.3),

- Garantia de Mantenimiento de la Oferta segun alguno de los siguientes
formularios (F.3.1 o F.3.2) de conformidad con la Clausula 19 de las IAO;

(e) Ofertas Alternativas No aplica.
() Informacion sobre las Calificaciones del Oferente (F.4) compuesto de:
- Datos del Proponente (F.4.1)
- Historial de Incumplimiento de Contratos (F.4.2)
- Situacién Financiera - Balance de 3 ultimos ejercicios (F.4.3)
- Listado de Obras Ejecutadas (F.4.4)
- Facturaciéon Anual Media en Construccion (F.4.5)
- Experiencia especifica en Construccion (F.4.6)
- Desempefio en los dltimos 10 afios (F.4.7)
- Obras en ejecucion Adjudicadas o Preadjudicadas (F.4.8)
(9) Recibo de la Adquisicion del Pliego
(h) Pliego firmado por el Oferente

CARPETA N°2

[2]La falta de presentacion de la documentacién sefialada en a) F.1, d) F.3 (3.1 0 3.2) y f) F.4.1 dara lugar al rechazo de la oferta.
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(i) Propuesta Técnica conteniendo:

Metodologia de Ejecucién de la Obray Organizacidon del Oferente (F. 5),
compuesto de:

Descripcion de los Procesos de Ejecucién de la Obra (F.5.1);
Organizacién del Sitio de la Obra (F.5.2);

Frentes de Trabajo (F.5.3);

Organigrama de Conduccion de la Obra (F.5.4)

Personal Clave (F.5.5.a);

Curriculum Vitae del Personal Clave (F.5.5.b);

Equipos Clave (F.5.6);

Datos Garantizados (F.5.7), si correspondiera;

Sistema Constructivo (F.5.8), si correspondiera;

Licencia para el Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera (F.5.9);

Plan de Trabajo de las Obras (F.6), compuesto de:

Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (F.6.1), detallando secuencia y
desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios para la total
Ejecucién de la Obra, respetando las Condiciones para la Confeccion del Plan de
Trabajos indicadas en la Seccién VI, punto 4;

Plan de Adquisiciones / Plan de Acopios (F.6.2);
Plan de Incorporacién del Personal (F.6.3);

Plan de Incorporacion de los Equipos Mecanicos (F.6.4), con afectacion a la
Obra, indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso;

Plan de Incorporacion de los Subcontratos (F.6.5), si correspondiera, némina y
antecedentes, acreditando su intervencidn en trabajos similares con las
Certificaciones de los Contratantes;

Plan de Gestién Ambiental (F.6.6);
Declaracién Jurada de Conocimiento del Sitio de la Obra (F.7);
Declaracién de Origen de los Bienes (F.8);
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(k) Ademas de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluirdn los siguientes
formularios:
Andlisis de Precios (F.9), compuesto de:

- Analisis de Precios (F.9.1), de cada uno de los Rubros e items detallados en la
planilla de Cotizacion de Precios;

Planilla de Costo de la Mano de Obra (F.9.2);
Planilla de Costo de los Materiales (F. 9.3);

Planilla de Costo de los Equipos (F.9.4);

Planilla de Calculo de Coeficiente Resumen (F.9.5)

Curva de Inversiones - Planificacion Financiera (F.10), compuesto de:

- Curva de Inversiones de la Obra (F.10.1);

- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (F.10.2);

- Recursos Financieros para Ejecucion Contrato-Capital Operativo (F.10.3).

Trabajos por Dia (F.11), si correspondiera, de conformidad con la Clausula 12 de
las IAQ;

Certificado Fiscal para contratar® segin RG AFIP N°135, o constancia de
tramitacion.

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.3

14.4

14.5

14.7

El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccién 1V), de
conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO, sera el precio total de la Oferta, excluido
todo descuento ofrecido.

El Oferente cotizara separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para su aplicacién en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccién
IV), de conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO.

No aplica.

El Precio del Contrato serd actualizado de acuerdo a la metodologia indicada en el
Anexo 2, Secciéon XVIII.

Todas las tasas, derechos, impuestos, aportes, contribuciones y gravamenes a
considerar por el oferente en su oferta y precios unitarios, seran los que correspondan
abonar por la ejecucion de la obra tanto del &mbito nacional, provincial o municipal.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

15.1

El Contratante podréa requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios
unitarios que se indican en el Formulario 2.2, Seccion IV, Planilla Resumen de Monedas
de Pago, en cuyo caso los Oferentes deberan presentar un desglose detallado de las
necesidades en moneda extranjera.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1

A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Oferente debera cumplir con los
siguientes requisitos minimos de calificacion:

(a) Tener un volumen anual disponible minimo (V.A.D.) de trabajos de construccion el
equivalente a $ 6.360.629,63 (Seis Millones Trescientos Sesenta Mil Seiscientos
Veintinueve con 63/100).

[3] La falta de presentacién del Certificado Fiscal para contratar al vencimiento del plazo de adjudicacién podra hacer desestimar la oferta.
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El V.A.D. de cada Oferente se determinaré de la siguiente manera:
V.A.D.=C.E.A. - C.O., donde
V.A.D.= Volumen anual disponible
C.E.A.= Capacidad de Ejecucion Anualizada
C.0.= Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinara de la siguiente forma:
C.E.A. =P.B. x 1,50, donde

La Produccion Basica (P.B.) es la mejor facturacion o certificacion de obras
(excluida la certificacion por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber
concretado a los fines de esta calificacion, como Contratista principal o
Subcontratista en obras de construccion, en doce (12) meses consecutivos,
seleccionados dentro de los dltimos diez (10) afios contados desde el mes anterior
inclusive de la fecha de apertura de la licitacion. El valor a considerar se extraera del
Formulario 4.7 de la Seccion IV; el Oferente aportara la documentacion probatoria
cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.0.) se determinara como el compromiso contractual
remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura
de la licitacion, por obras en ejecucion, encargadas o bajo compromiso, conforme al
detalle de datos de obras en ejecucion del Formulario 4.8 de la Seccion 1V; para las
obras contratadas en asociacibn de empresas se tomara el valor remanente del
contrato ponderado por el porcentaje de participacion del miembro en la asociacion.
Luego, para cada obra contratada se realizara el siguiente calculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el monto anualizado de la
fraccion correspondiente a ese periodo. Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio,
el monto pendiente se anualizara con esta férmula:

C.0. =M + M(12-P)/12, donde

M = Monto pendiente

P = Plazo pendiente en meses
Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado mas del 50%, se
tomaré directamente el valor M, o0 sea que en estos casos C.0.= M.

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicacibn deba estudiarse
contemporaneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en mas de uno,
el Contratante establecera el orden de evaluacion de esas licitaciones que resulte
mas beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el
Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.
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(b)

(©)

(d)

(e)

()

(9)

Tener experiencia como contratista principal en la construccion de por lo menos dos
obras de monto mayor o igual a $ 3.816.377,78.- (Tres Millones Ochocientos
Dieciseis Mil Trescientos Setenta y Siete con 78/100

Dichas obras seran de naturaleza, caracteristicas y complejidad técnica similares a
la Obra que se licita. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen
deberan estar terminadas dentro de los Ultimos diez afios.

Las obras de naturaleza y complejidad similares a la obra que se licita, son viviendas
0 nucleos sanitarios hiumedos y/o secos, u otras obras de arquitectura asimilables a
aguellas, con su infraestructura privada y/o publica complementaria consistente en
redes sanitarias, pluviales, viales, eléctricas, gas, etc. Estas ultimas pueden formar
parte de los contratos, en distintas proporciones de acuerdo a los proyectos, o
constituir proyectos independientes.

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia
como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integracion podra
acreditar la informacion como perteneciente a ella para esta licitacion; para los
antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion que hubieran sido
ejecutados por otra asociacion en la que él fue miembro, se computara el valor del
contrato ponderado por el porcentaje de participacion del miembro en la asociacion
constructora de la obra.

Acreditar certificados de buen desempefio en las obras en que haya participado en
los ultimos diez afios. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los
datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente
asumidos por el Oferente. ElI Contratante podra rechazar la oferta en caso de
observar que el Oferente tuviese litigios pendientes con un posible impacto mayor al
50% de sus activos totales.

Contar con un Representante Técnico con cinco afios de experiencia personal en
obras de naturaleza y magnitud similares, durante por lo menos dos de los cuales la
experiencia sera como Representante Técnico y, ademas, con el siguiente personal
clave:

Representante Técnico: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afios)

Jefe de obra: Experiencia General (2 afios), Especifica (1 afios)

Capataz General: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afios)
Tener activos liquidos y/o acceso a créditos demostrables (p.e.: avales bancarios),
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el
Contrato, por un valor no menor a $ 1.766.841,57 (Un Millébn Seiscientos Sesenta Mil
Ochocientos Cuarenta y Uno con 57/100.
El Oferente o cualquiera de los integrantes de una asociacién o grupo, debera no
estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido en
algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado en general
o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes. Estas
inhabilidades también se aplicaran a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o
representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se
hubieran desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios o
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos
supuestos.
Antecedentes economicos financieros:

En base a la situacion econémico-financiera correspondiente a los estados contables
de los tres ultimos ejercicios, los requisitos minimos de calificacion para los
siguientes indicadores seran:
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17.2 Si
esti

indice de Liquidez Corriente:
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE Mayor o igual a 1.30
indice de Margen de Utilidad antes de impuestos:
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS/INGRESOS TOTALES: Mayor o igual a 0.08
Indice de Solvencia:
ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL: Mayor a 1.50 (excluyente)
Indice de Rotacion de Activos:
TOTAL DE INGESOS/ACTIVO TOTAL: Mayor o igual que 1

En el caso en que el Activo no Corriente sea = o superior al 40% del Total del Activo,
debera tener en cuenta que el resultado de la rotacién del Activo podra ser Mayor o
igual que 0.70.

Los indices se calculan sobre el promedio de los Ultimos tres ejercicios.

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo
menos tres (3) de los (4) indicadores, cumpliendo con el indice de Solvencia en
forma excluyente.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacién de colaboracion
empresaria, se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en
funcién de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho
puntaje con el porcentaje de participacion de la empresa en la UTE y la suma de los
valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.

el oferente fuera una Asociacion de Empresas, los requisitos de calificacion
pulados en el Apartado 1° del presente Anexo seran considerados en la siguiente

forma:

De
por

Para determinar el V.A.D. de la Asociacion (17.1.a), se procedera a la suma de los
V.A.D. de las empresas que integran la asociacion debiendo cumplir con el 100%
del requerimiento y ademas, se establece que para que pueda adjudicarse el
Contrato al grupo o asociacién, cada uno de los integrantes debe cumplir por lo
menos con el 25% de los requisitos minimos de V.A.D. para oferentes individuales,
en tanto que uno de los integrantes debe cumplir como minimo con el 40% de ellos.

Para computar la experiencias en obras de naturaleza similar, como Contratista
Principal (17.1.b), se exigira que entre las experiencias presentadas por el conjunto
de los integrantes de la Asociacién se cumpla el requisito en no menos de dos (2)
contratos con la exigencia estipulada en el 17.1.b. Complementariamente, cada uno
de los integrantes deben aportar antecedentes en las proporciones estipuladas en
el apartado anterior.

El requisito de buen desempefio en las obras ejecutadas en los Ultimos 10 afios
(17.1.c) ser& exigido para cada una de las empresas que integran la asociacion, ya
sea que se trate de obras ejecutadas individualmente y/o en asociacién con otras
empresas.

Para determinar el monto de los activos liquidos y/o acceso a Créditos de la
Asociacion (17.1.e), se sumaran los valores individuales de las empresas que
integran la Asociacion.

Los requisitos establecidos en 17.1.c y 17.1.f, deberan ser cumplidos por cada uno
de los integrantes de la Asociacion en forma individual.

En el caso que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria,
se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los
estados Contables requeridos. Posteriormente se afectar4 dicho puntaje con el
porcentaje de participacion de la empresa dentro de la UTE y la suma de los
valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.
no satisfacerse estas exigencias, se procedera al rechazo de la oferta presentada
la Asociacion.
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17.3

A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificacién por parte
del Oferente, no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de los sub-
contratistas.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1

Garantia de Mantenimiento de la Oferta requerida - Periodo de Validez de Ofertas:
CIENTO VEINTE (120) DIAS.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1

19.2

Monto Minimo Garantia de mantenimiento de oferta; PESOS SETENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS

Otras garantias posibles son: dinero en efectivo o pdliza de caucion.

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1
20.2

La oferta se presentara en ORIGINAL y DOS COPIAS debidamente identificadas.

Se debera adjuntar documentacion que acredite (Carta Poder o Acta de Directorio o
Asamblea) la representacion legal y técnica de los firmantes de la propuesta. Todas las
hojas de la oferta deberan estar debidamente foliadas y firmadas por el representante
del oferente.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1

22.2

Para Propdsitos de Presentacién de Ofertas Unicamente, la direccion del Contratante
es:

Atencion: MESA DE ENTRADAS DE UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE
QUILMES.

Calle y N°: Alberdi N° 500, Ciudad: Quilmes, Provincia: Buenos Aires.
Cddigo Postal: 1878 Pais: ARGENTINA

Fecha limite para la presentaciéon de Ofertas

Fecha: 5 de Mayo de 2017

Hora limite para la presentacién de Ofertas

Hora: 09:30 hs.

No se encuentra previsto la recepcion electrénica de ofertas.

Toda prérroga de fecha limite de presentacion de oferta debera contar con la No
Obijecion de la UCN.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1

25.3

El Acto de Apertura se realizara en la siguiente direccion: UNIDAD EJECUTORA
MUNICIPAL QUILMES — MUNICIPALIDAD DE QUILMES — DIRECCION DE COMPRAS

Calle y N°: Alberdi N° 500, 2do Piso, Ciudad: Quilmes, Provincia: Buenos Aires
Cddigo Postal: 1878 Pais: ARGENTINA

Fecha: 5 de Mayo de 2017

Hora: 10:00 hs.

La Carta Oferta y la Lista de Cantidades no deberan ir marcadas con las iniciales de los
Representantes del Contratante que asistan a la apertura de ofertas.
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25.4 EIl Acta de Apertura de Ofertas indicara el detalle de la documentacion faltante y en
ningan caso se rechazaran Ofertas en el Acto de Apertura, la justificacion del rechazo
estara informada en el Dictamen de la Comision de Evaluacion de las Ofertas
designada.

No se dard vista de las ofertas a los proponentes.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS
30.3 No aplica.

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS
31.1 No aplica.
La Correccion de errores aritméticos se efectuara de la siguiente manera:
(a) cuando haya una discrepancia entre los montos expresados en ndmeros y en
palabras, en todos los casos prevalecera el monto indicado en palabras;

(b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total del rubro que se obtiene
multiplicando el precio unitario por la cantidad:

() enel Sistema de Contratacion por Unidad de Medida, prevalecera:

El Precio Unitario que se haya indicado a menos que, a criterio de la Comision,
fuera evidente que en dicho Precio Unitario se ha colocado mal la coma decimal,
en cuyo caso prevalecera el total del Rubro o Item indicado y corregira el Precio
Unitario.

(i)  en el Sistema de Contratacion por Ajuste Alzado, prevalecera:
El Precio Total del Rubro o item indicado.

(c) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Total que surge de la sumatoria de la
Planilla de Cotizacién y el monto total consignado en el Formulario de la Oferta:

(i) en el sistema de contratacion por Unidad de Medida, prevalecera:

El Precio Total que surge de la sumatoria de la Planilla de Cotizacion.
(i) en el sistema de contratacion por Ajuste Alzado, prevalecera:

El Precio Total consignado en el Formulario de Oferta.

En estos casos el Contratante ajustara el Monto Total del Precio indicado en el
Formulario de la Oferta conforme el procedimiento antes expresado para corregir los
errores y con la anuencia del Oferente, se considerara el nuevo monto obligatorio para
él. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, su Oferta sera
rechazada y podra perder la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA
La Moneda de la Oferta sera: la MONEDA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Para el caso de licitaciones de caracter internacional, la fuente a utilizar para la
conversion de las diferentes monedas sera: Tipo de Cambio Vendedor del Banco de la
Nacién Argentina y la fecha de la Tasa de Cambio serd la del décimo (10) dia habil
anterior al de la fecha de presentacion de las Ofertas.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS
34.5 No aplica.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS
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35.1

35.2

35.3

La comparacion indicada se efectuara solo a nivel de precios, para determinar la oferta
mas baja a la que se le aplicardn los Criterios de Evaluacion y Calificacion que se
indican en la Seccion Il

El proposito de la evaluacion de las calificaciones del Oferente que ha presentado la
Oferta de Menor Precio y sus Propuestas Técnica y Econdémica cumplen en forma
substancial con la totalidad de los requisitos técnicos, econdémicos y financieros
establecidos, es establecer si ese Oferente, empresa, consorcio 0 unién transitoria de
empresas, también cumplimenta los requisitos minimos exigibles para poder resultar
adjudicatario del Contrato de Obra, en todo lo relacionado con los factores de
ponderacion estipulados en la Seccion lll, Elegibilidad, Historial de Incumplimiento de
Contratos, Situacion Financiera y Experiencia. Dentro de cada uno de estos factores se
definen los otros sub-factores que serdn evaluados sobre la base de informacién
suministrada por los Oferentes en Formularios de Oferta relacionados con Calificacion o
ante el requerimiento de aclaraciones por parte de la Comision de Evaluacion de las
Ofertas.

El Contratante podrd declarar desierta la Licitacibn cuando ninguna de las Ofertas
satisfaga las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha habido
falta de competencia o colusion; también podra, previa consulta con la UCN o el Banco
segun corresponda, rechazar todas las Ofertas si todos los montos de los Precios
cotizados son superiores al Presupuesto Oficial, debidamente actualizado, en un
porcentaje que asi lo justifique.

Asimismo, el Contratante podra dejar sin efecto el Llamado a Licitacion por decision
unilateral de su parte, contando previamente con la no objecién de la UCN y del Banco.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1

39.2

Adjudicacion
La adjudicacién se hara a la oferta evaluada como la mas baja, que cumpla con los
criterios de los documentos licitatorios.

Producido el informe o propuesta de adjudicacién por la Comisién de Evaluacion de las
Ofertas, y una vez que la UCN -si asi corresponde- haya manifestado que no tiene
observaciones que hacer al mismo, se dictara el acto administrativo de adjudicacion, el
cual se comunicara formalmente a los oferentes, especificando que si algun oferente
desea averiguar las razones por las cuales su oferta no fue seleccionada, debe solicitar
una explicaciébn al Comitente en el plazo de 5 dias hébiles. El comitente debe
proporcionar oportunamente una explicacion de por qué la oferta no fue seleccionada.
La contestacién del comitente debera contar con la no objecion de UCN.

Junto con la notificacion de adjudicacion se comunicaran al adjudicatario las
observaciones a la propuesta de plan de trabajos y cronograma de inversiones a fin de
que adecue el mismo para la firma del contrato.

La publicaciéon en los sitios de internet de United Nations Development Business y del
Banco se realizara Unicamente para licitaciones Internacionales.

No aplica.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1
40.2

No aplica.
No aplica.
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40.3

40.4

Ajuste del Programa o Plan de Trabajos e Inversiones

El Adjudicatario presentara el Plan de Trabajos e Inversiones ajustado al calendario, dentro
de los cinco (5) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de
la Adjudicacion, en los casos que el Contratante no formule observaciones al Plan
propuesto, si éste hubiera formulado observaciones, el Adjudicatario debera presentarlo
adecuado al calendario y las observaciones del Contratante, en el término de siete (7) dias
habiles.

En el mismo plazo el Adjudicatario podra presentar sus objeciones a las observaciones
formuladas por el Contratante, quien podra modificar los ajustes solicitados otorgando otros
siete (7) dias habiles para la adecuacion y presentacion del Plan de Trabajos e Inversiones.
Ademas, el Plan de Trabajos deberd indicar claramente la tarea "Replanteo” y si la misma
coincide o no con la fecha del Acta de Inicio de la Obra.

El Contratante aprobara el Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Adjudicatario
con las correspondientes adecuaciones y este documento pasara a integrar los
Documentos del Contrato a suscribir. Bajo ninguna circunstancia se procedera a la
suscripcion del Contrato por las partes si el Plan de Trabajos e Inversiones con las
adecuaciones que correspondan y debidamente aprobado por el Contratante, no esta
incorporado a los Documentos del Contrato.

La aprobacion del Plan de Trabajos e inversiones por el Contratante no libera a la empresa
Contratista de sus obligaciones y responsabilidades directas con relacién a la correcta
terminacion de la Obra en el plazo contractual establecido.

De no mediar acuerdo entre las partes sobre la adecuacion del Plan, el Contratante, en
consulta con la UCN o el Banco, segun corresponda, podra dejar sin efecto la
Adjudicacioén sin consecuencias ni sanciones de ningun tipo para las partes, devolver la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta e iniciara el proceso de evaluacion de la segunda
Oferta de Menor Precio en el orden de mérito.

Si el Adjudicatario incumpliera los plazos establecidos para la presentacion del Plan de
Trabajos e Inversiones con las correspondientes adecuaciones, el Contratante podra
revocar la Adjudicacion y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

En caso que la complejidad de la Obra lo justifigue, el Contratante podra ampliar los
plazos estipulados en este Articulo o adelantar la notificacion de las observaciones
formuladas al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto por el Adjudicatario y/o
madificar los plazos estipulados.

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato

Dentro de los veintiocho (28) dias administrativos de notificado de la adjudicaciéon y

previo a la firma del contrato, el Adjudicatario deberd presentar la siguiente

documentacion:

(a) constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en las IAO respecto de
inscripciones y gravamenes locales.

(b) garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el
punto 41 Garantia de Ejecucién de la Seccién I. IAO.

(c) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, segun lo estipulado en la
clausula anterior.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al

Contratante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.
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40.5

40.6

Revocacion de la Adjudicacién

Si dentro del plazo de treinta (30) dias habiles administrativos contados a partir de la
fecha de notificacion de la Adjudicacion, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de
suscribir el Contrato, no concurriere al Acto de suscripcién del mismo o no aceptara
suscribirlo, el Contratante podra revocar la Adjudicacion sin intimacion previa al
Adjudicatario, proceder a la inmediata ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta e iniciar el proceso de evaluacién de la segunda Oferta de Menor Precio en el orden
de mérito.

Esta decision del Contratante no otorgard derecho a la empresa Adjudicataria a realizar
ningun tipo de reclamo a la Administracién como producto de esa circunstancia.

Formalizacion del Contrato

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del
Contratante, dentro de los cinco (5) dias héabiles administrativos de la fecha de
presentacion, por parte del Adjudicatario, de los requisitos indicados en las subclausulas
(a), (b) y (c) de la Clausula 40.4 de las DDL.

Toda la documentacion, que integre el contrato, deberé ser firmada por las partes en el
acto de suscribirlo. Una vez firmado el contrato, el Contratante entregara al Contratista,
sin cargo, un ejemplar del Contrato y dos copias, autorizadas por el primero, de la
totalidad de la documentacion contractual.

El Contratista procedera al pago del sellado de ley que corresponde para el contrato en
la jurisdiccion del Contratante, debiendo presentar a este uUltimo la constancia de tal
pago, para la prosecucion del tramite administrativo.
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SECCION llI.
CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

El Contratante designard, a los efectos de Evaluar las Ofertas y Calificar a los distintos
oferentes, una Comision de Evaluacion de Ofertas integrada por representantes de la UEP y
funcionarios de las partes intervinientes (Municipal/Provincial).

La Comision de Evaluacion de las Ofertas no podra utilizar ningun otro factor, método o Criterio
de Evaluacion que no esté establecido en estos Documentos, ni tomar en cuenta el efecto
estimado de las cotizaciones a futuro de las monedas extranjeras cotizadas como parte del Precio
o las disposiciones relativas a los procedimientos de ajuste o actualizacion de Precios, aplicables
durante el periodo de cumplimiento del Contrato.

La Comision no dara a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacion
de las Ofertas, hasta que el Contratante haya anunciado la adjudicacion del contrato.

La Comisién procedera a evaluar y comparar las Ofertas, para determinar la Oferta evaluada
como la mas baja que se ajusta substancialmente a la totalidad de los requisitos establecidos en
los Documentos de Licitacion, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. ORDEN DE EVALUACION

1.1 ORDEN DE MERITO

Se procedera a la Evaluacién de todas las Ofertas EconGmicas y se seleccionard la oferta
correspondiente al menor precio ofrecido en relacion al Presupuesto Oficial. El orden de
mérito de las Ofertas de Menor Precio a utilizar en el proceso de evaluacion de las
Ofertas, se determinara sumando al Precio Total de las Ofertas los Trabajos por Dia y
excluyendo los Imprevistos, si éstos estuvieran previstos en la Clausula 12 de las IAO.

1.2 CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

La comparacion de las ofertas se realizaré sobre la base de montos de precio resultantes en
moneda nacional, para lo cual se convertiran a una sola moneda las porciones de precio
cotizadas en otras monedas, utilizando para ello la tasa de cambio tipo vendedor establecida
por la fuente y en la fecha indicada en la Clausula 32 de las IAO y DDL.

2. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS
La Comision de Evaluacién de las Ofertas, conforme lo estipulado en la Clausula 26 de
las IAO, examinara las Ofertas para confirmar que estan acompafiadas de las garantias
minimas requeridas en los Documentos de Licitacion y estd completa la documentacion
solicitada con relacién a los aspectos legales del Oferente.

LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
ELEGIBILIDAD Cumplimiento Clausula 4.7. Slo NOo
CARTA ’ Aceptacion Documentos de Licitacion Slo NOo
PRESENTACION Firmas de Representantes Legal y Técnico del Oferente Slo NOo

DE LA OFERTA Aceptacion del Ambito Judicial Slo NOo
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LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta Slo NOo
Plazo de Validez de la Oferta Slo NOo

MANTENIMIENTO Elegibilidad de la Entidad Bancaria o la Compafiia de Seguros que Slo NO

DE LA emite la Garantia de Mantenimiento de Oferta = =

OFERTA Monto Minimo Requerido para la Garantia Slo NOo
Plazo de la Garantia Slo NOo
Irrevocabilidad de la Garantia Slo NOo
Contrato Social -Empresa Unica- Slo NOo
Convenio Constitutivo de Asociacion (APCA) Slo NOo

DATOS

DEL Carta Poder Slo NOro

PROPONENTE Constitucion Domicilio Especial Slo NOo
Certificado Fiscal para Contratar o constancia de tramitacion - RG Slo NOo
AFIP N°135 =

El Contratante podré rechazar las Ofertas cuyas firmas o Garantias de Mantenimiento de
Oferta, no cumplan en forma substancial con los requerimientos establecidos en los
Documentos de Licitacidon o no sean elegibles de acuerdo a los puntos 4.7. y 4.8 de la
Seccion |.

3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

3.1 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

La evaluacion de las Propuestas Técnicas se basara en la informacion suministrada por
los Oferentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34
de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°1:

TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Descripcion de los Procesos de Ejecucion de la Obra Slo NOo
Organizacion del Sitio de la Obra (Obrador) Slo NOo
METODOLOGIA Frentes de Trgbajo Slo NOo
DE EJECUCION Datos Garantizados Slo NOo
DE LA OBRA Origen de los Bienes, Materiales, Equipos, Elementos de Slo NOno
Construccion y Servicios Conexos
Sistemas Constructivos Slo NOo
Licencia de Uso Sistemas Patentados Slo NOo
Organigrama de Conduccién de la Obra Slo NOo
Representante Técnico: Experiencia General en Obras Slo NOno
RGANIZACION no menor a cinco (5)_ aﬁqs y especifica de dos (2) afios
SELG clo Personal  Jefe de Obra: Experiencia General en Obras no menor Slo NOo
OFERENTE Clave a dos (2) afios y especifica de un (1) afio
Capataz: Experiencia General en Obras no menor a Slo NOo
cinco (5) afos y especifica de dos (2) afios
Equipos Clave Minimos Slo NOo
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TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Plande Secuencia Normal y Ordenada Slo NOr
Trabajo  Avance Equilibrado y Cumplimiento Hitos parciales Slo NOo
PLAN DE TRABAJO Plan de Adquisiciones / Acopios, consistente Slo NOo
DE LAS OBRAS Plan de Incorporacion del Personal. Especialidad y Cantidad Slo NOo
Y CRONOGRAMA Plan de Incorporacion de los Equipos Mecanicos Slo NOo
DE ACTIVIDADES Plan de Incorporacién de Subcontratos Slo NOo
Declaracion Jurada de Conocimiento del Sitio de las Obras Slo NOo
Declaracion de Origen de los Bienes Slo NOo

3.2. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

3.2.1 CORRECCION DE ERRORES

Si se verifica que las ofertas contienen errores aritméticos, se corrigen de acuerdo a lo
estipulado en la Clausula 31 de las IAO.

3.2.2 EVALUACION

A los fines de la comparacion de las ofertas el presupuesto oficial sera actualizado al mes
anterior al de la apertura de Ofertas, mediante la Expresion Matematica del Factor de
Redeterminaciéon establecida en el Anexo 2, Seccién VIII del presente pliego. De no
contarse con los indices del INDEC correspondiente al mes anterior al de la apertura de
ofertas, para la actualizacion del presupuesto oficial se utilizaran los ultimos indices
publicados por dicho organismo. (En caso de efectuarse prérrogas al acto de apertura, se
mantendra - a los efectos de la actualizacion - la fecha indicada en la primera
publicacion).

La evaluacion de las Propuestas de Precios se basara en la informacion suministrada por
los Oferentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34
de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°2:

TABLA N°2 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

Cumple con los Requerimientos Slo NOo

Rubros e items, Completos Slo NOo

COTIZACION Estructura, Equilibrada Slo NOo

DE LA OBRA Coherencia con Presupuesto Oficial Slo NOo

Resumen Monedas de Pago Slo NOo

Anticipo Financiero y Acopios Slo NOo

Completos Slo NOo

. Estructura, Equilibrada Slo NOo

ANALISIS Costos y Rendimiento de la Mano de Obra, Consistente Slo NOo
DE PRECIOS - -

Costos de Materiales, Precios de Mercado Slo NOo

Costos y Rendimiento de los Equipos, Consistente Slo NOo

CURVA Curva de Inversiones de la Obra Slo NOo

DE INVERSIONES Flujo de Caja Contractual Pro-Forma Slo NOo

Y PLANIFICACION Recursos Capital Operativo Minimo Slo NOo

FINANCIERA Financieros Crédito de una Entidad Bancaria o Financiera Slo NOo
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4. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS

El Dictamen de

la Comision de Evaluacion de

técnica que conforma esos Precios.
Si la Oferta evaluada como la més baja resultara:

() de un costo sustancialmente menor al costo de la obra estimado en el Presupuesto
Oficial, de tal manera que el Contratante pueda inferir que el Oferente no podra

terminar la Obra en el plazo y condiciones establecidos, y/o

(i) estuviera significativamente desequilibrada la estructura de sus precios o los valores
y rendimientos fijados en los Andlisis de Precios, porque éstos no responden a los
estandares reales de produccidon de la mano de obra y los equipos mecanicos
propuestos en el Plan de Trabajo o los materiales, bienes, equipos y elementos de

construccion a los precios de plaza.

El Dictamen de la Comision recomendara al Contratante que la desestime y éste podra

rechazar la Oferta evaluada como la mas baja.

5. EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

La evaluacién de

TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

FACTOR

ELEGIBILIDAD

HISTORIAL DE
INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATOS

SITUACION
FINANCIERA

las Calificaciones del

SUBFACTOR

Nacionalidad del Oferente

Nacionalidad de los Subcontratistas
Conflicto de Interés

Oferente Declarado Inelegible por el BID

Contratos No
Cumplidos

Litigios
Pendientes
Presentaciéon de

Indicadores

Con el Contratante

Incumplimientos en los Ultimos Cinco Afios
Con el Contratante

Porcentaje de los Activos Totales

Balances Certificados

Liquidez

Activo a Corto Plazo / Pasivo a Corto Plazo
=0 mayor de 1,30

Solvencia (EXCLUYENTE)
Total Activo / Total Pasivo = 6 Mayor a 1.50

Margen de Utilidad antes de impuestos
Utilidades Antes de Impuestos /Total de
Ingreso = 6 mayor de 0,08

Rotacién de Activos
Total Ingresos / Activo Total Mayor o = que 1
(uno)

Oferente se basara en la
suministrada por los proponentes y la aplicacibn de los Factores de Evaluacion
estipulados en la Clausula 34 de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen

en la Tabla N°3:

las Ofertas debera fundamentar
técnicamente su apreciacion del resultado de la evaluacion de las Propuestas Técnica y de
Precios de la Oferta evaluada como la méas baja e indicar si es procedente continuar el
proceso con la evaluacion de las Calificaciones de ese Oferente, porque se verifico el
cumplimiento substancial de la totalidad de los requisitos técnicos, econdémicos y
financieros establecidos, la compatibilidad del Precio con el costo estimado en el
Presupuesto Oficial y la razonabilidad del Precio Total, los Precios Unitarios y la estructura

informacion

ACEPTABLE

Slo NOo

Sio
Sio

NOQo
NOQo

NOo
NOo

Slo
Slo
Slo
Slo

Sio

Sio

Slo

Sio

NOo
NOCO
NOQO
NOo

NOQo

NOo

NOCo

NOo
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TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Certificables Slo NOo
Experiencia General en Construccion de Obras en Ultimos Slo NO
Diez (10) Afios o o
ANTECEDENTES Facturacion Anual Media en Construccion de Obras: segin Slo NO
TECNICOS Formulario 4.5, Seccion IV. o o
Experiencia Especifica en Ejecucién, como minimo de:
Obras Similares por montos de Contrato = 6 mayor de Slo NOo

$3.501.264,02

1. Desempefio en los Ultimos Diez (10) afios
Determinacién de la Capacidad Ejecucion Anualizada (CEA)
CEA = Monto Total Certificado en Lapso 12 Meses

Consecutivos X 1,5
CAPACIDAD S - -
DE 2. Obras En Ejecucién, Adjudicadas y Preadjudicadas Slo NOo

. Determinacién del Compromiso de Obras (CO)
CONTRATACION CO = Monto Total de Ejecucién Pendiente Anualizado

3. Volumen Anual Disponible (VAD)
VAD = CEA — CO = 6 mayor de $1.620.955,56

5.1. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE
Si la oferta correspondiente al menor precio ofrecido no cumpliera lo requisitos
precedentemente sefialados se procedera a la evaluacion de la segunda oferta en orden
de prelacion respecto al menor precio ofertado y asi sucesivamente se aplicara el
procedimiento en caso de que la segunda no cumpla con los requisitos licitatorios que
permitan la adjudicacion de las obras.

5.2. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La permanencia de la Elegibilidad y Calificacion del Oferente, representa un requisito
previo ineludible a la Adjudicacién del Contrato a ese Oferente.
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FORMULARIO 1 i
CARTA PRESENTACION DE LA OFERTA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017.
A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

PO PT PRSPPI
Nosotros, los abajo firmantes declaramos que

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacion, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8)

El precio total de nuestra Oferta, elaborado segun el mes indicado en el punto 1.1. de la
Seccion Il Datos de la Licitacion (mes anterior al de la apertura de oferta), excluido
cualquier descuento ofrecido €S ......cccccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiceeeee, ; los descuentos ofrecidos y la
metodologia para aplicarlos son [0s siguientes ..........ccooiiiiiiiiiii i

(b) Nuestra Oferta sera valida por un periodo de ......ccccccevvvvvveeeeennnnn. dias a partir de la fecha
limite de presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacion; la Oferta
serd de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier
momento antes de que venza dicho plazo;

(c) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion;

(d) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de paises elegibles, de conformidad con la
Clausula 4.1 de las Instrucciones a los Oferentes;

(e) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes;

() No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta
en este proceso de Licitacion, de conformidad con la Clausula 4.2(e) de las Instrucciones a
los Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad
con lo dispuesto en la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes;

(g) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en
virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en cumplimiento
de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(h) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.4 de las Instrucciones a
los Oferentes!:

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacion con
el proceso de Licitacion o la firma del contrato:

[1] El Oferente debera indicar lo que corresponda.
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Nombre del receptor Direccion Motivo Monto

1

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

(i)

()
(k)

()

entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su
notificacion de la adjudicacion, constituira un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la
mas baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias
para asegurar que ninguna persona que actlde por nosotros 0 en nuestro nombre
participamos en sobornos.

Manifestamos que (Sl / NO) haremos uso de la opcién de Anticipo Acotado establecida en la
Seccion VIIl. 14.2.1 (El oferente debera indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI, contemplarlo
en el Formulario 10.2 Curva de inversiones, Planificacion financiera, Flujo de Caja contractual).

(m) Manifestamos que (Sl / NO) haremos uso de la opcién de Régimen de Acopio establecida en

NOMDBIE ..o Domicilio

En
Fir

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de

la Seccion VIII. 14.2.2 (El oferente debera indicar una de las opciones. En caso de optar por el S,
contemplarlo en los Formularios 10.2 Curva de inversiones, Planificacion financiera, Flujo de Caja contractual y
6.2 Plan de Adquisiciones y Plan de Acopio.)

(]I eo] gle [Teilo] g o (=N UTTE TR
14 F=T0 [0 TP
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1 i
PLANILLA DE COTIZACION

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Descripcion : Uni?ar\o Su h?[em i\:ﬂ :lei?)I:L Ru?)lo EIL\IJIS Qg
A.l Sistema de Abastecimiento de Agua Potable ] mI
A 11 Cafierias de distribucion
A.1.1.10 = Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3
A.1.1.11 = Excavacion de zanja con voladura de roca m3
A.1.1.20 = Tapado y compactacién de zanja m3
A.1.1.30 = Prov.y coloc. cafierias PVC 63 mm ml
A.1.1.31 = Prov.y coloc. cafierias PVC 75 mm ml
A.1.1.32 = Prov. y coloc. cafierias PVC 90 mm ml
A.1.1.33 = Prov. y coloc. cafierias PVC 110 mm ml
A.1.1.34 = Prov.y coloc. cafierias PVC 160 mm ml
A.1.1.40 = Prov.y coloc. cafierias PAD 63 mm ml
A.1.1.41 = Prov.y coloc. cafierias PAD 75 mm ml
A.1.1.42 = Prov. y coloc. cafierias PAD 90 mm ml
A.1.1.43 = Prov. y coloc. cafierias PAD 110 mm ml
A.1.1.44 = Prov.y coloc. cafierias PAD 160 mm ml
Al2 Vélvulas
A1.2.10 CPérlﬁ;/;.ié;coloc. V.E. 63 mm, incluye construccién de U
A12.11 cPérl?T\]/".iry‘;coloc. V.E. 75 mm, incluye construccién de U
A1212 E’érlﬁ\]/éécoloc. V.E. 90 mm, incluye construccién de u
A12.13 E’érlﬁ\]/éécoloc. V.E. 110 mm, incluye construccion de u
A1.2.14 CP;ﬁ:/éécoloc. V.E. 160 mm, incluye construccion de U
A1.2.20 CP;ﬁ:/éécoloc. V. de limpieza incluye construccion de U

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.
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Quilmes Barrio Malvinas Planilla de Cotizacion- FORMULARIO 2.1

Descripcion U. Cant. $ Unitario $ Subitem $ item % item $ Rubro
s/Rubro

A OBRAS ESPECIFICAS
A5 Sistema de Desagiies Pluviales #REF!
A5.4 Desague pluvial por conducto #iREF!
A.5.4.10 |Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria. m3 | 832
A.5.4.20 |Tapadoy compactacion de zanja. m3 | 414
A.5.4.30 |Prov.y coloc. de cafios de 600 mm (c/tapada de H°y con conexién a sumideros) H°A® m 365
A5.5 Camaras de Inspeccién y Sumideros 0
A.5.5.10 |Ejecucién Camaras de Inspeccion (con marco y tapa de H°) U 5
A.5.5.21 |Ejecucién de sumideros Tipo S2 LV2 U 2
A.5.5.23 |Provisién y colocacién Ducto de drenaje 0,40mts x 0,50mts m 184
A.5.5.24 |Tapado ducto de zanja rejilla de hormigon ancho 0,35mts m 184
A.5.5.25 |Provisiény colocaciéon Ducto (a Cielo Abierto) 0,15mts x 0,10mts m 155
A.6 Red Vial 0,00
A6.1 Tareas previas 0
A.6.1.10 |Apertura de calles. m2 | 1735
A.6.1.20 |Preparacion de terreno. Compactacion de subrasante m2 | 1735
A.6.2 Calzadas 0,00
A.6.2.60 |Empedrado tipo brasilefio m2 95
A.6.2.80 |Hormigén (simple H8 ) m2 | 1792
A.6.2.85 |Hormigén (simple H30) m2 | 1712
A9 Red Eléctricay Alumbrado Publico 0,00
A9.1 Estructura de sostén 0,00
A.9.1.35 |Provisién y montaje de columna metélica tipo Botavara con luminarias Tipo I.E.P Modelo A.P. 101

con un grado de Proteccién I.P 65 c/equipamiento completo para lampara Philips sodio 250W sobre

columna de 7m Libre de 3 tramos de 110mm, 90mm, 76mm y con un espesor de 4mm c/brazos U 3

pescante de 1,50m. doble y doble equipo
A9.2 Conductores 0,00] ‘
A.9.2.20 |Provisién y colocacion de cables aéreos de cobre m 229
A9.3 Tablero de Alumbrado Publico 0,00] ‘
A.9.3.10 |Tablero de Alumbrado Publico (I.P. 65) U 1
A.9.3.20 [Javalina U 3
A.9.3.30 |Contactores 63A U 1
A9.4 Luminarias 0,00
A.9.4.20 |Provisién y colocacién de luminarias de vapor de sodio (Philips sodio 250W) U 3
A.9.4.30 |Provisién y colocacion de luminarias (Farola) de vapor de sodio (Tipo BL7 con lampara Philips sodio 150W) U 3
A.9.4.30 |Provisién y montaje de columna metalica y artefacto tipo Apolo ¢/ lampara de Mercurio Alogena de 250 W U 13
A.13 Red Peatonal 0,00
A.13.1 Tratamiento base 0,00
A.13.1.10 [Base de suelo enriquecido m2 | 969
A.13.2 Vereda 0,00
A.13.2.10 |Ejecucién de contrapiso de hormigén H21 fratazado (colores segun plano con junta de dilatacion) m2 | 819
A.13.2.30 |Corddn perimetral de borde m 819




A.13.2.35 |Corddn de borde (Bolardo de metalicos tipo Escorial de 0,20ml x 0,50 altura) U 182

A.13.2.50 |Rampas para discapacitados U 3

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

C1 Contenedores o,ool
Cl1l1 Contenedores de residuos 0,00

C.1.1.10 |Prov.y colocacién de contenedores domiciliarios de residuos U 10

C.1.1.11 |Prov.y colocacién de contenedores domiciliarios de residuos dobles U 2

C.2 Sefialética urbana o,oo’
c.21 Nomencladores urbanos 0,00

C.2.1.13 |Prov.y coloc. de carteles Gl 3

C.2.1.14 |Prov.y coloc. de senalizacion sobre pavimento GL 1

c4 Refugios o,oo’
c41 Paradas de colectivos 0,00

C.4.1.11 [Provision y colocacién de pergola de hierro ¢]] 6

C5 Parquizacién, Arbolado y Coberturas Verdes de Via Publica o,ool
C5.1 Arbolado Publico 0,00

C.5.1.10 [Provision y plantacion arbol con tutor especie: Tilos- tilia moltkei (h: 2,20mts) U 10

C.5.1.11 [Provision y plantacion arbol con tutor especie: Pata de buey - Buahinia candicans (h: 1,80mts) U 10

C.5.1.12 [Provision y plantacion arbol con tutor especie: Liquidambar — Liquidambars styraciflua (h: 2,20mts) U 10

C.6.4 Senderos 0,00]

C.6.4.10 |Ejecucién de senderos de grava (sector juegos) m2 62

C.6.5 Bancos 0,00]

C.6.5.10 |Provisién y colocacién de bancos de hormigon premoldeado ] 8

C.6.5.11 |Provisién y colocacién de bancos curvos de hormigon in situ m3 7

C.6.5.20 |Mesas y asientos de H°A° U 1

C.6.7 Juegos para plaza 0,00

C.6.7.15 |Provisién y colocacion de Rejas (barandas de proteccion) sector juegos para chicos m 24

E OBRAS DE MITIGACION

E.11 Saneamiento de Pozos Ciegos 0,00
E.11.1 Saneamiento de pozos 0,00

E.11.1.10 |Ejecucién del saneamiento y relleno de pozos ciegos U 12

E.11.2 Céamara sépticay pozo absorbente 0,00

E.11.2.10 |Excavacion en terreno de cualquier categoria m3 9

E.11.2.20 |Construccién de cAmara séptica U 14

E.11.2.30 |Construccién de pozo absorbente. U 14

H. Honorarios (Pcia. de Buenos Aires) o,ool
H.1 Honorarios Representante Técnico Gl 1

Monto Total del Contrato

#REF!




FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.2
PLANILLA RESUMEN DE MONEDAS DE PAGO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

A B C D
Denominacién Tasa de cambio Porcentaje del
de la Moneda d Monto de | d ional/ Equivalente en Precio Neto de la
€ lavoneda de onto de fa moneda naciona moneda nacional Oferta (PNO)
Pago moneda unidad de moneda
extranjera C=AxB 100xC
) PNO
M Naci |
oneda Naciona 1,00
Moneda extranjera N°1
Moneda extranjera N°2 100,00
Moneda extranjera N°3
Precio Neto de la
Oferta
PRECIO
DE LA OFERTA

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...ttt ettt ettt e et ettt e e e e e e ek e e e e e e e e nnnb et e e e e e e nnnnennees
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1
DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

L8 EMPreSa ....occvvvveeeieeeeeiiee e representada legal y técnicamente por el/los Sefior/es
......................................................................... , abajo firmantes, con domicilio especial en la
CAllE e , NO....... ,de la ciudad de .....ccooevevvviiiiiiinnnnns , Provincia
de o , declara por medio de la presente que conviene en mantener su
Oferta, para la realizacion de las Obras objeto de la Licitacion Publica
N , llamada por la Unidad Ejecutora

Municipal (UEM) del Municipio de Quilmes, durante un plazo de
................................................................................................ dias, segun lo dispuesto en la Clausula 18
de las IAQ, de los Documentos de Licitacion, correspondientes a la Licitacién Publica Nacional
de la referencia.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
Lo LR U L= o] ] 0 (0 =SSP
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2
GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA - BANCARIA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

POr CUANTIO, oo [nombre del Oferente] (en adelante
denominado "el Oferente") ha presentado oferta el .................... [fecha] para la construccion
o [T [nombre del Contrato] (en adelante
denominada "la Oferta”).

Por este instrumento, dejamos CONStanCia qQUE .........cooeeeeeeeeeiiiieeeeeeeeeeee e [nombre del Banco]
......................... [nombre del pais] con domicilio legal en ..........ccccccvvvvvvveveveeeennennn., (€N adelante

denominado "el Banco") hemos contraido una obligacién con la .............coooeiei i,
[nombre del Contratante], (€N adelante denominado "el Contratante”), por la suma de ..............cccvvveeeee.
............................. lindicar monto en ntimeros y letras], @ CUYO pago en legal forma a la mencionada el
Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente
documento.

Otorgada y firmada por el Garante el .................. delmesde.............. de 20...
Esta obligacion esta sujeta a las siguientes condiciones:

(1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Oferente incurre en algunas de las
causales estipuladas en los documentos de licitacién, en particular si retira su oferta
durante el periodo de validez de la misma; o

(2) Si, el Oferente después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma:

(@) no firma o rehusa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo
previsto en las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehlsa presentar la Garantia de Cumplimiento, de acuerdo con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes; o

(c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la clausula 27 de
las Instrucciones a los Oferentes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir
su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificacién, siempre que en el mismo la
Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido
condiciones mencionadas, e indique especificamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantia tendra vigencia inclusive, hasta la fecha que sea [indicar plazo no menor de 30
dias] weveeererrreeneeenn dias posterior al vencimiento del plazo para la presentacion de las ofertas que
se haya estipulado en las Instrucciones a los Oferentes, o el que resulte de prorrogas
concedidas por el Contratante a tales efectos.

Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificacion al Banco con respecto
de dichas prorrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantia deberd ser recibido por el
Banco a mas tardar en la fecha mencionada.
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Fecha: .....cccccovvvnnnes Firmado por €l BanCO .........cccociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeeee e

El/10S SUSCIIPTO/S: ..uutiiiiiiiiiieitieititesueetsestesssessssssessseaeseasssasseasseaseesaeesseeeseeeseeaeeeaaaeteesaaeeaeeesaaeees ersnnsens
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........ccccvvvvivereneeee. [el Banco]
DT =Toloi (o] g I (=T | PSP
Ciudad de ........oeeeeevvvvnnnnns , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.3
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
SEGURO DE CAUCION!M

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

POLIZA DE SEGURO DE CAUCION
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Condiciones Particulares
Péliza N°

.................................................................................. [nombre de la Compafiia aseguradora], con domicilio
Nt , en su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios
de excusion y division y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta
Pdliza y a las particulares que se detallan asegura a ...............cevvvvveeeeee. [nombre del Contratante], CON
(o [0] 0 41 Tod1 [{o =] o N , el pago de hasta la suma de .......cccccevvvverenn. [monto asegurado
en ndmeros y en letras], qU€ resulte adeudarle ..........ccooeeeevievieens [nombre del Contratista], cOn domicilio en
........................................................ , por afectacion de la Garantia, que de acuerdo a las bases
de la Licitacion y el Contrato, esta obligado a constituir segin el objeto que se indica en las
Condiciones Generales integrantes de esta Pdliza.

(@] o]1=3 (oo [N F= T ot =Tl [ o APPSR

El presente Seguro regira desde la cero hora del dia ............................ hasta la extincion de las
obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

[Firmay sello de la Aseguradora]

Certificacion notarial de las firmas de 10S OtOrgantes ...........oooocuueiiiiiiee i
Ciudad de .....c.ooovvvvvevnieennnnns , Provinciade ......cc........... , Argentina, [dia] de [mes] de 20.....

[1] Sélo se utilizaran textos de pdéliza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.1
DATOS DEL PROPONENTE ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Nombre legal del OfErENLE: .......cooiiiiie e e e e eeas

En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: ............ccooeeeviiii

Pais de constitucion actual o previsto del Oferente: ...

Afo de constitucidén efectivo 0 previsto del OfErente: ........cccocciiii s

Domicilio Legal del Oferente, en el pais de CONSHUCION: ..............uvuriuiiiiiiiiriiiiiiieiiieerieerereree..

Domicilio Especial, constituido en: ..........cccccoccvvvvvinnnennn. [completar lo que correspondal]

TIPO € SOCIEUAA: ...ttt e e e e s st e e e e e e e e e e e e e e e enbr e neeee s

Antigliedad de la sociedad con su denominacion actual: ............cccceeeeeiiiiiiiiiee e
[Si corresponde, indicar si es continuadora de otra sociedad]

[la UEP/UEM completara el Registro que corresponda]
Inscripcion en el Registro Nacional de Industrias de la Construccion de 2 .........cocoovvvieinnnen.

[la UEP/UEM completara el Registro que corresponda]
Caracterizacion del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demas
Representantes Legal y TECNICO del OfErente: .......ccooiieiiiiiiiiiiiii e rreeanees

Informacién sobre el Representante Legal del Oferente

NN 4] 0 =
D1 €T olod o] o USSR
NUmMeros de teléfono Y fax: .....cceeeviiiiiie i
Direccion de correo electrOniCo: .......ccvvvveveeeeviiiiiiieee e

Informacién sobre el Representante Técnico del Oferente

NOMBIE: L e
ProfeSiOn: ..oooooeiee
Matricula Profesional: ............ooooiiiiiiiiiiiicccc e
][ £=ToT o1 [ o PP
NUmeros de teléfono y faxX: ...
Direccién de correo electronico: .......cccccevvveieii

[1] Informacion sobre el Oferente y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

[2] Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberan inscribirse en el Registro de Licitadores de la provincia/municipalidad que corresponda (la
UEP/UEM en cada caso completara lo que corresponda) sé6lo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondran de un plazo de hasta 30
(treinta) dias corridos, contados a partir de la fecha de recepcién de la Notificacién de Adjudicacion. Su incumplimiento las inhabilitara para la firma del
Contrato.
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Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:

1. En caso de tratarse de una entidad Unica, Convenio Constitutivo o0 Documentos de
Constitucién de la persona juridica arriba mencionada, conforme a lo previsto en la
Seccion 4 Formulario 4.1.

2. Carta de autorizacion para representar a la persona juridica o APCA arriba indicadas,
de conformidad con la Clausula 11.1(e) Seccion | de las IAO.

3. Para las APCA, Carta de Intencion de crear una entidad de ese género, o Convenio

Constitutivo de la misma, de conformidad con la Clausula 11.2 de la Seccién | de las
1AO.

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

EI/10S SUSCIIPLO/S: ...ttt e e ettt e e e e e e et e e e e e e e s e et sn e e e e e e e e ennnnes
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........coovvvvvviviieiiieiiieeeeenen,
Ciudad de .......ccvveveervvvnnnnnn. , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.2
HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Contratos no cumplidos de conformidad con la Seccién Ill. Criterios de Evaluacion

No se produjo ningun incumplimiento contractual durante el periodo estipulado, de
conformidad con el Sub Factor de la Seccion lll, Criterios de Evaluacion.

Litigios pendientes de conformidad con la Seccion lll. Criterios de Evaluacién

No existe ningun Litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor de la Seccién llI,
Criterios de Evaluacion.

Litigios Pendientes, de conformidad con el Subfactor de la Seccién Ill, Criterios de
Evaluacion, como se indica a continuacion:

Resultado como
Afio  porcentaje de los Identificacion del Contrato
activos totales

Monto Total del Contrato
(valor actual, equivalente U$S)

Identificacion del Contrato: ............cccevevvvvvieeeennnn.
Nombre del Contratante: ..........cccceeeeeeeiieeeeeeeen,
Direccion del Contratante: ........cccceeeveeeeieeeeeeenennnn.
ASUNO €N dISPULA: ...cooiviieieeiiiiiiee et

Identificacion del Contrato: ...........ccocevcvvvvvveeeennnn.
Nombre del Contratante: ..........cceeevveeeiieeeeeeeenn,
Direccion del Contratante: .........cccccecveeeeeeeieieiennnn.
ASUNO €N dISPULA: ....ooivvieeiiiiiiieee e

Identificacion del Contrato: .............cceeecvvvvveeeeennn.
Nombre del Contratante: .......ccccoeeeeeieeeiiineennennn.
Direccion del Contratante: ..........cccceeeeeeeeeeeieeennn.
ASUNtO €N dISPULA: ..eevvvviiiiiiciiicie e,

[Marque los casilleros que corresponda y complete la informacion requerida]

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

El/10S SUSCIIPLO/S: ..uutiiiiiiiiiieiiiitiitettestessreeeseeeaesseasaeesseesseaeseesseeeeeeseesseaeseeeseeaaeasaaeaeeaeeeeeesstsssesssssennrens

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.3
SITUACION FINANCIERA ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Informacidn histérica correspondiente a los tres (3) afios
Informacién financiera anteriores a la fecha de apertura

Afiol Afio2 Afo3 Afon Promedio Coeficiente Medio

Informacién del Balance

Total del Pasivo (Tp)

: Coeficiente TA/TP
Total del Activo (TA)

Patrimonio Neto (PN) PN

Activo Corriente (AC)

; Coeficiente Ac/PC
Pasivo a Corto Plazo (PC)

Informacién tomada del Estado de Resultados

Total Ingresos (TI) Coeficiente UAITI

Utilidades antes de Impuestos (UAI)

Rotaciéon de Activos Coeficiente Total
Ingresos / AT

1 Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas
relacionadas con éstos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios
requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

a) Deben reflejar la situacion financiera del Oferente o del miembro integrante de una
APCA y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo.

b) Los estados financieros historicos deben estar auditados por un contador
certificado.

c) Los estados financieros histéricos deben estar completos, incluidas todas las notas
a los estados financieros.

d) Los estados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables ya
completados Yy auditados [no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales].

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

[ Lo TSRS U ESTod ] 0 (o= PP

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.4

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Ubicacion

@)

Denominacion

(b)

Contratante

©

Monto Fecha
Contractual Terminacion
Original Final =~ Original  Final

Personeria

(d)

Observaciones

Para completar el cuadro se debera:

1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los ultimos
diez (10) afos, entendiéndose como terminacién real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

2) Clasificar las obras que se incluyen en:
() Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.

(i) Otras obras.

3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y

demas recursos utilizados.

(c) Direccién y teléfono del Contratante.
(d) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:

() El contratista como empresa individual

(i) El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el instrumento
legal de asociacion en el que conste el porcentaje de participacion del oferente
en la misma.

De cada obra el oferente debera presentar los certificados que obren en su poder, extendidos

por el Contratante, que califiquen su actuacion en la obra.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeieeeeee sttt ettt e e e ekttt e e e e e ettt e e e e e e abb ettt ee e e e e e e e e ennnees

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.5 ,
FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Datos de facturaciones anuales sélo en construccién de los Ultimos 10 afos

Afio Monto y Moneda

Facturacién Anual
Media en
Construccion [4]

[*] Facturacion Anual Media de Ingresos en Construccion, calculado como el total de los pagos certificados recibidos por Obras en
progreso o completadas, dividido por el nimero de afios detallado en esta planilla.

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

EI/10S SUSCIIPLO/S: ...t e ettt ettt e e e e ettt e e e e e e e et e e e e e et r e e e e e e e nnneeee s
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ........cccccveeeiiiiiiiiiiieeeeeneee
Ciudad de .......ceeeevvvinnnnns , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.6 ] ]
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

NUmero de contrato similar:

. Informacién
...... de ....... requeridos
Identificacion del Contrato
Fecha de Adjudicacion
Fecha de Terminacion
Funcioén en el Contrato Contratista Subcontratista
Monto total del Contrato!? B e B oot
Si es miembro de una APCA o YR B o,

subcontratista, especificar la
participacion en el monto total del
contrato.

Nombre del Contratante:

Direccion:

NUmeros de teléfono/fax:

Correo electrénico:

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...eeteeieee ettt e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e bbb e e e e e e e nnannnne s

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
[2] Monto actualizado al mesa anteriori a la fecha de apertura de la licitacién, expresada en moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel
General.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.7 3
DESEMPENO EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

1 2 3 4 5
Nombre del Tipo de trabajos M Certificad
Nombre del Contratantey  ejecutados y fechas /' (i~ l?nto C?rt'l'ga oen
Proyecto y Pais  Persona de de inicio y el lapso ?*] meses
referencia terminacion
TOTAL

[*IMontos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.
Periodo de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de.......... de 20...., hasta ....... de ......... de 20....

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...ttt ee ittt ettt e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e aab et ee e e e e e e e s ennnees

[1] Desempefio como Contratista principal en construccién de Obras. Indicar la mejor facturacion o Certificacion de Obras que el Oferente haya
concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los Ultimos DIEZ (10) afios anteriores al mes anterior a la fecha de Apertura de
la Licitacion, expresada en la moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel General.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.8 )
OBRAS EN EJECUCION
Y ADJUDICADAS!M

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

[2]
1 2 3 4 6
Datos del Tipo de trabajos Plazo pendiente
Contratante y y fechas de Monto del Cglr?i;:::c;gieén al cierre mes e'\ggir:atﬁte
persona a quien inicio y Contrato . " anterior a fecha ben -
contactar terminacién pendiente [*] de Apertura anualizado [*]

TOTAL

[*]Sin acopios ni anticipos.
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente sera anualizado.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..uutiiiiiiiiiieiiiitiitettestessreeeseeeaesseasaeesseesseaeseesseeeeeeseesseaeseeeseeaaeasaaeaeeaeeeeeesstsssesssssennrens

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
[2] Detalle de las obras en ejecucion y adjudicadas, incluyendo fechas previstas de terminacién y monto pendiente de certificacion al cierre del mes
anterior a la fecha de Apertura de la Licitacion.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.1
DESCRIPCION DE LOS PROCESOS
DE EJECUCION DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Rubro/item/Actividad Descripcion

Ne Titulo Resumen Capitulo/Parrafo

1.1

1 12

1.3

2.1

2 22

2.3

n.1l

n n2

n.3

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPIO/S: ...ttt ettt ettt e e e ettt e e e e e e et e e e e e e e e s bbb et e e e e e e nnnnbene s
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.2
ORGANIZACION DEL SITIO DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Rubro/item/Actividad Descripcion
Ne Titulo Resumen Capitulo/Parrafo
1 Obrador
1.1
1.2
1.3
1n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..uutiiiiiiiiiieiiiitiitettestessreeeseeeaesseasaeesseesseaeseesseeeeeeseesseaeseeeseeaaeasaaeaeeaeeeeeesstsssesssssennrens
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.3
FRENTES DE TRABAJO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Organizacion de los distintos frentes de trabajo
[descripcion]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...etteeeeie ettt ettt e e e ettt e e s e e sttt e e e e e e aab e e et tee e e e e e e e ennnees
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.4 )
ORGANIGRAMA DE CONDUCCION DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Estructura Organizacional
Nominacion e Interrelacion de Puestos Clave
[esquema]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeieeeeie ettt ettt e e ettt e e e e e sttt e e e e e s s aab e et tee e e e e e e s snnnees
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5.a
PERSONAL CLAVE

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

1 Cargo
Nombre
5 Cargo
Nombre
Cargo
3 Nombre
4 Cargo
Nombre

[Los Oferentes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La informacién sobre la experiencia
de cada candidato debera suministrarse utilizando el Formulario 5.5.b.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...ttt e e e e ettt e e e e e e sttt e e e e e e e abb et e e e e e e e e e e e ennnees
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5.b
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Cargo:
Informacion Nombre: Fecha de nacimiento:
Personal Calificaciones profesionales:
Nombre del Empleador:
Domicilio del Empleador:
Empleo , : :
Actual Teléfono: Contacto (gerente/encargado de personal):
Fax: Direccion de Correo electrénico:
Cargo: Afios de antigiiedad con el empleador actual:
Desde Hasta Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de direccion relevante

[Indicar la experiencia técnica y de direccién especifica que resulte relevante para el Proyecto.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...ttt ee ittt ettt e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e aab et ee e e e e e e e s ennnees
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.6
EQUIPOS CLAVE ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Equipo:

Informacion  Nombre del Fabricante: Modelo y potencia:
sobre el

Equipo Capacidad: Afio de fabricacion:
Estado Ubicacién Actual:

actual del

Equipo Detalle de compromisos vigentes:

Origen del [Indicar el Origen del Equipo]

Equipo CPropio Oalquilado [Cltomado en leasing [fabricado especialmente

[La informacién que sigue debera omitirse si los equipos son de propiedad del Oferente.]

Nombre del Propietario:
Propietario Domicilio del Propietario:

Actual Teléfono: Nombre y cargo de la persona de Contacto:
Fax: E-Mail:
Acuerdos [Detallar los acuerdos de alquiler/leasing/fabricacion especifica del Proyecto]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..uutiiiiiiiiiieiiiitiitettestessreeeseeeaesseasaeesseesseaeseesseeeeeeseesseaeseeeseeaaeasaaeaeeaeeeeeesstsssesssssennrens

[1] Se debera preparar un Formulario separado por cada equipo que figure en la lista de Equipos o por cada Equipo alternativo que el Oferente
proponga.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.7
DATOS GARANTIZADOS ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

N° Designacion Observaciones

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: .uuiiiiiiiiiiieieiete ettt ee ettt et et e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeaeeaaaeees

[1] Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentaran en notas de los proveedores rotuladas, o
folletos firmados y en formatos variables, debido a que la variacion de materiales, equipos, elementos de construccién, etc., no permitiria su
sistematizacion.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.8
SISTEMA CONSTRUCTIVO ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Rubro/item/Actividad Descripcion

Ne Titulo Resumen Capitulo/Parrafo

1.1
1 12
13

2.1
2 22
2.3

n.1l
n n2
n.3

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...eeieeeeeee ettt ettt et e e ettt e e e e e e ettt e e e e e et e e e e e e nnneene s

[1] Los sistemas constructivos estan definidos por las Especificaciones Técnicas. Sélo se utilizara este Formulario si el sistema constructivo no esta
definido o se admiten Alternativas Técnicas.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.9
LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentard, si corresponde, la Nota del titular del Sistema
Patentado.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeieeeeee sttt ettt e e e ekttt e e e e e ettt e e e e e e abb ettt ee e e e e e e e e ennnees
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1

PLAN DE TRABAJOS
Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

RUBRO PLAZO DE OBRAM
L % PERIODOS
N° | Descripcion
Inc Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
% $ % $
1 Rubrol % -— -—— -—— -—— —— ———
>Rubro1 YRubro 1
% $ % $ % $
2 Rubro 2 % ———- ———- ———- ———- ———-
>Rubro 2 YRubro 2  YRubro 2
% $ % $ % $ % $ % $ —
3 Rubro3 %
>Rubro 3 YRubro3 XRubro 3 XRubro3 XRubro 3
4 | Rubro 4 % % $ % $ % $
ubro -—-- ---- ---- -—-- ----
’ >Rubro 4 Y Rubro 4 YRubro 4
5 | Rubfo 5 % % $ % $ % $ % $
ubro b ———- ——-- ———- ———-
>Rubro5 YRubro5 XRubro5 XRubro5
6  Rubro6 % % $ % $ % $
ubro b ———- ——-- ——-- ———- ———-
>Rubro 6 YRubro 6 XRubro 6
% $ % $
7 Rubro7 % ———- ——-- ——-- ———- ———- ———-
’ YRubro 7 ¥»Rubro 7
% % % %
8 Rubro 8 % — —— —— ? $ ? $ 0 $ 2 $ ————
>Rubro8 XRubro8 >Rubro8 YRubro8
n  Rubron % L - - % $ % $ % $ % $ % $
>Rubron YRubron YRubron YRubron YRubron
% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $
> % Rubros )
Parcial/mes 100% YRubros Y Rubros  YRubros XRubros YRubros Y»Rubros  YRubros YRubros
/ Mes 1 / Mes 2 / Mes 3 / Mes 4 / Mes 5 / Mes 6 / Mes 7 / Mes n
% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $
2 % Rubros 100% YRubros YRubros YRubros YRubros YRubros YRubros YRubros YRubros
Acumulados/mes /Mes 1 Anterior Anterior  Anterior  Anterior Anterior Anterior Anterior
+Mes2 +Mes3 +Mes4 +Mesbh + Mes 6 + Mes 7 + Mes n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S Lo TSR U ESTod ] 0] (o = PP

[1] Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecucién parcial o total de un rubro deberd indicarlo expresamente en este Formulario.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2
PLAN DE ADQUISICIONES
PLAN DE ACOPIOS ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

ADQUISICION PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcién % Inc. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Materiall % %
Rubro 1
2 Material2 % %
Rubro 2
3 Elementol % % %
Rubro 3 Rubro 3
. %
4 'Equipol % R
. %
5 Equipo2 % Y
n  Equipon % %
Rubro n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...ttt ee ittt ettt e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e aab et ee e e e e e e e s ennnees

[1] EI Oferente debera presentar el Plan de Adquisiciones vy, si correspondiera, el Plan de Acopio de su Propuesta, conforme la descripcion
realizada en su Metodologia de Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3 )
PLAN DE INCORPORACION
DEL PERSONAL ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

PERSONAL PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Cuadrilla 1 1
2 Cuadrilla 2 2
3 Cuadrilla 3 3
4  Cuadrilla 4 4
5 Cuadrilla 5 5
n Cuadrillan n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeteeeeee ettt ettt et e ettt e e e e e st e e e e e e e r e e e e e e e e nnnnenne s

[1] EI Oferente debera presentar el Plan de Incorporacién del Personal de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su Metodologia de
Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.4 )
PLAN DE INCORPORACION
DE LOS EQUIPOS 1

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

EQUIPOS PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcién Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Equipo 1 1
2 Equipo 2 2
3 Equipo 3 3
4 Equipo 4 4
5 Equipo 5 5
n Equipo n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..uuttiiiiiiiiietiittiietttestesereseseseaesseesaeseseesseasseesseeseesseesseeeaeeeseeeaeaeaaeaeeaseeeeeestsssssesssennrens

[1] EI Oferente debera presentar el Plan de Incorporaciéon de Equipos Mecanicos de su Propuesta, conforme la descripcién realizada en su
Metodologia de Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.5 )
PLAN DE INCORPORACION
DE LOS SUBCONTRATOS ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

SUBCONTRATO PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcién Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes7 Mesn
1 Subcontrato 1 1
2 Subcontrato 2 2
3 Subcontrato 3 3
4 Subcontrato 4 4
5 Subcontrato 5 5
n Subcontrato n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...eeieeeeiees ittt ettt e e e ekttt e e e e e et e e e e e e e nab e et e e e e e e e e ennnees

[1] El Oferente deberad presentar el Plan de Incorporacion de los Subcontratos, si correspondiera, conforme la descripcion realizada en su
Metodologia de Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6.6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

[En este espacio el Oferente debera presentar el Plan de Gestién Ambiental con los alcances indicados a continuacién.]

Conceptualmente, un Plan de Gestion Ambiental es un instrumento operativo que contiene el
conjunto de medidas ambientales a aplicar durante la ejecucién de un Proyecto en funcién de
los resultados del diagnéstico y la identificacion de impactos y riesgos ambientales, que se
realiza durante la formulacion del Proyecto Ejecutivo Integral.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Mitigar, minimizar y/o corregir los impactos identificados.

- Prevenir potenciales impactos no identificados.

- Permitir una integracion armoénica de las obras con el sistema ambiental preexistente en
la fase constructiva.

CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTION

El Plan de Gestion Ambiental incluira los siguientes apartados:

a) Medidas de mitigacion a implementar como respuesta a los impactos negativos
detectados en la Evaluacion Ambiental del Proyecto.

b) Planes de contingencia para actuar ante emergencias ambientales.

c) Operatoria a seguir ante accidentes de terceros (poblacion por fuera del personal de
obra)

AJUSTE DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL: El Adjudicatario debera presentar dentro de
los 5 dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la
Adjudicacion, el Plan de Gestion Ambiental con las modificaciones y/o adecuaciones que
hubiere solicitado el Contratante. A los fines del ajuste del Plan de Gestibn Ambiental, se
establece igual criterio y plazos para las correcciones requeridas para el Plan de Trabajo e
Inversiones, a que se refiere la Seccién 1. Clausula 40.3.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..ttt ettt ettt ettt ettt et e et eeeeeeeeeeeeeeeaeeeeaeeeeeeeeeeeeessssennennnnnnnens
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FORMULARIO 7
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO
DEL SITIO DE OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

NOSOLIOS, [NOMOIE Al OFEIENTE] +.evvutireerreetterteeteeseeteesteeseetasesesseesssessesssssesnessessnesseeessesnieetseeraeesnns ,
declaramos que conocemos:

a) La totalidad de la documentacion que integran los Pliegos de Bases y Condiciones y
los Documentos del Proyecto a Licitar.

b) El Sitio donde se realizaran las Obras y las particularidades de la misma, porque
hemos inspeccionado las construcciones existentes, los obstaculos sobre nivel, el
suelo, subsuelo y la posiciobn de las napas freaticas y todas las informaciones
necesarias para la correcta ejecucion de la Obra, incluyendo las condiciones climéticas
zonales, lluvias, vientos, asi como todos los otros datos que puedan influir en el ritmo y
duracion de los trabajos.

c) Las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

d) El Documento Ambiental correspondiente al barrio cuyas obras se ejecutan. !

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S Lo TSR U ESTod ] 0 (o = PP

[1] El Documento de la Consulta Publica se encuentra a disposicién de los Oferentes para su consulta en las oficinas de la UEP/UEM que
corresponda.
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FORMULARIO 8
DECLARACION DE ORIGEN DE LOS BIENES

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

NOSOLIOS, [NOMDIE Al OFEIENTE] 4 .vvvuireeirneeterteeteeseeteestesseeseesesseessessessessesnessessaersseessernieetsessaresnns
declaramos que :

a) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construccion
y servicios a utilizar para la ejecucion de la Obra y el Contrato , conforme lo estipulado
en la Clausula 5 de la Seccion | Instrucciones a los Oferentes, son elegibles:

Detalle: ....cooeveeeieeeieeeee [nombre y/o descripcién de los materiales, bienes, equipos y servicios]
es/son de origen: ......................................................... [nombre del/de los pais/es de origen].

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
S Lo TSR U E=Tod ] 0 (o = PP
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.1
ANALISIS DE PRECIOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

item: Unidad:
Designacioén: Rendimiento:
Mes de Origen:

A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS

Material Cantidad Costo Unitario Costo
[
Costo total de los materiales por unidad ()

[*¥] Los costos de los materiales seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Materiales e Insumos s/Formulario 9.3

B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION

Designacion Cantidad Costo Horario
[*]
Costo Total horario del Equipo Q)
Costo del Equipo por unidad de item (I = (1) / Rendimiento Equipo

[**]Los costos de los equipos seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Equipos s/Formulario 9.4

C. MANO DE OBRA

Categoria Cantidad Costo Unitario Costo
Oficial especial [
Oficial
Medio oficial
Ayudante
Costo Horario de la mano de obra (2)
Costo de mano de obra por unidad de item (I = (2) / Rendimiento de Mano de Obra

[***]El costo horario seréa el que se obtiene de la planilla: Planilla de Costo de Mano de Obra s/Formulario 9.2

COSTO TOTAL DEL ITEM: (IV) = (I) + (I) + (Il)
PRECIO: (V) = (IV) X Coeficiente Resumen s/Formulario 9.5

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
Lo LS U L= o] ] (o ) =3P
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.2
PLANILLA DE COSTO DE MANO DE OBRA

Referencia: Licitacion Puablica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagtues Pluviales Barrio Malvinas I1”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Categoria Salario Asistencia Costo Carga Seguro PARCIAL Plus por Justificacion del TOTAL
Bésico Perfecta Directo Social Productividad plus por
productividad
% (2) % (4) % (4)
[$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]
@ @) ©)) 4) (5) (6) (7) = (4)+(5)+(6) ®) C) (10)=(8)+(7)

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPIO/S: ...eeeeeeeie ettt e e ettt et e e e e e ettt e e e e e e nb bt e et see e e e e e e e nnnnne e
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.3
PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES E INSUMOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagues Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

N° Material Origen Distancia Unidad Costo Unitario Coston Costo Transporte  Costo en Obra Pérdidas Costo con Pérdidas
orden Transporte Origen
[km] [u] [$/U x km] [$/U] [$/U] [$/U] [%] [$/U]
1) (2 3 (C)] (5) (6) (7 (8) = (6)+(4) (9) = (7)+(8) (10) (11) = (9)x(10)/100

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPIO/S: ...eeteeeeie ettt ettt e e e ekttt e e e ettt e e e e e e e nn bt e et et e e e e e e e nnnnnees
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FORMULARIO 9

ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.4
PLANILLA DE COSTO DE EQUIPOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagues Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Costo Amortizacion e

Combustibles

Costo

N° . L .. Costo Valor Vida Uso Intereses Reparaciones . Comb. .

Designacion ' Potencia . - : Lubricantes horario

orden Actual Residual Util  Anual Amort. Intereses  Suma y Repuestos Tipo Péi?tlo Consumo Costo y Lubr. TOTAL

[HP] [$] [$] [h] [h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/1t] [It/hxHP] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]

@ @ ® @ ®= © 0O gt @P W= w=.%1w @ @ (15) = .= = (19=
..%(4) (8)+(9) (13)+(14)+(3)  ..9%(15)  (15+16) (17)+(10)+(11)

[ Amortizacién = (Costo Actual - Valor Residual) / Vida Util [ (4) - (5) ]/ (6)

[2J'| = (Costo Actual x 0,5 x i ) / (Uso Anual x 100) i =

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..uutiiitiiiiiiiieieitteitteeeeeeteeeteeeaeseeesseeeseeeseeeseeseeeeeeeeeeeaeeeaeeeaeataeaeaaeaaaasaaeeeessrssesenssensrens
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.5
COEFICIENTE RESUMEN ™

El calculo se desarrollard de acuerdo al siguiente esquema:

COSTO NETO TOTAL: T $
GASTOS INDIRECTOS: (.....% de I) [ $
GASTOS GENERALES: (.....% de I) (TR $
BENEFICIO: (.....% de I) V=, $
SUBTOTAL: (I + Il + Il + V) V=, $
COSTO FINANCIERO: (.....% de V) VI= o, $
TOTAL: (V+ VI) VI = o, $
IVA: (.....% de VII) VIE= o, $
PRECIO DEL ITEM: (VII + VIII) IX = oo, $
COEFICIENTE RESUMEN: IX/1= e, $

[1] En caso de ser necesario, el Contratante podra requerir del oferente la apertura y justificacion del porcentaje fijado para los Gastos Generales y
Gastos Indirectos de Obra.
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FORMULARIO 10

CURVA DE INVERSIONES

PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.1
CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

PLAZO DE OBRA
MONTOS $
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto total
Contrato
$
$
$ Acumulado
Acumulado Mes 7
$ Acumulado
Acumulado Mes 6
$ Acumulado Mes 5
Acumulado Mes 4
$ Acumulado Mes 3
Mes 2
Mes 1
$0
Monto Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $
mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto $ Mes | Monto $ Mes  Monto $ Mes Monto $ Mes = Monto $ Mes Monto $
Monto $ Monto $ Anterior + Anterior + Anterior + Anterior + Anterior + Mes Anterior
acumulado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 + Mes n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ..uutuiiiiiiiiiiitiiiiitesiesteseteeeseeeaeseeesaeseseesseasseesseeseesseesseeeaeeeseeeaeaaaaasaeaaaeeeesstssssssnssennrens

[1] EI Oferente debera representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de
Trabajo y Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regimenes de Anticipo Financiero y Acopios de Materiales, Bienes,
Equipos y Elementos de Construccién acopiables.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.2
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes n

1. Efectivo recibido

1.1 Del Contratante [1]

1.2 De fuentes adicionales [2]

121 Nuevos préstamos a corto plazo

1.2.2 Nuevas obligaciones de largo plazo

1.2.3 Venta de activos corrientes

1.2.4 Otros

1.3 SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO

2. Gastos

2.1 De Operaciones - Contrato Especifico [3]

211 De Obrador y Movilizacion

2.1.1.1 Materiales

2.1.1.2 Mano de Obra

2.1.1.3 Equipos

2.1.1.4 Subcontratos

2.1.1.5 Proveedores

2116 Ser\_/l_CIOS (energia, agua, teléfonos,
movilidad, etc.)

2.1.1.7 Otros

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS

2.2 (Contrato Especifico)

2.3 Efectivo adicional gastado

23.1 De préstamos a corto plazo

2.3.2 De obligaciones a largo plazo

233 Otros [4]

2.4 SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO

3. | FLUJO DE CAJA NETO | \ | \ | |
4. | SALDO DE CAJA \ \ \ \ \ |

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...etieeeeie ettt ettt e ekttt e e e e e st e e e e e e e e b e e e e e e e e nnnnbnne s

[1] Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.

[2] Explicar mediante Notas las fuentes y principales caracteristicas.

[3] Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Andlisis de Precios.
[4] Explicar mediante Notas.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.3 )
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO 1

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

Fuente de Financiamiento Monto

PP

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

S Lo TSR U ESTod ] 0 (o = PP
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccccvveeeeiiniiiiiiieeeeeene
Ciudad de .......ceeeeevvvineens , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

[1] EI Oferente debera especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, lineas de crédito u otros medios financieros
libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construccion
de la Obra objeto del Contrato.
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FORMULARIO 11
TRABAJOS POR DIA ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017 “Reconversion Urbana y Desagles
Pluviales Barrio Malvinas II”.

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, [diay mes] de 2017.

PRECIO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
Unidad item Rubro
1 Mano de Obra .
11 item1 A B c ®xc) xiems
1.2 item?2
2 Materiales )
21 itemn 2 ftems
2.2
3. Equipo ;
31 itemn+m 2 ftems
3.2
SUBTOTAL > Rubros [1+2+3+ n] =
PORCENTAJE % (X Rubros) =
TOTAL (sin impuestos) 2. Rubros + % (X Rubros) =

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...eeieeeeiees ittt ettt e e ekttt et e e e s e e e e et e e e e e e s bbb e et e e e e e e nnnee e

[1] Conforme a lo estipulado en las Clausula 13.6 de las CG.
[2] Porcentaje que deberé indicar el Oferente y que debe cubrir los Gastos Generales de Empresa e Indirectos de Obra y otros cargos del Oferente.
Los Trabajos por Dia se incluyen en la Evaluacién de las Ofertas.
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SECCION V
PAISES ELEGIBLES



INDICE SECCION V

1. LISTA DE PAISES MIEMBRO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR NACIONALIDAD Y EL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS
A. Nacionalidad
B. Origen de los Bienes
C. Origen de los Servicios

NN PP



SECCION V. PAISES ELEGIBLES

1. LISTA DE PAISES MIEMBRO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil,
Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador,
Eslovenia, Espafia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japdn, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos,
Panama, Paraguay, Perd, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica
Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

a)
b)

c)

d)

Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion, por ser Departamentos de
Francia.

Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam, por ser Territorios de los
Estados Unidos de América.

Aruba, por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire,
Curazao, Saint Maarten, Saint Eustatius, por ser Departamentos de Reino de los
Paises Bajos

Hong Kong ,por ser Regién Especial Administrativa de la Republica Popular de
China

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR NACIONALIDAD
Y EL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Para efectuar la determinacién sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de
los bienes y servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A. NACIONALIDAD

(@)

(b)

Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:

(i) esciudadano de un pais miembro; o

(i) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y
esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes

requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y

(i)  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio 0 asociacion (APCA)
con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir
con los requisitos arriba establecidos.
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B. ORIGEN DE LOS BIENES

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcion o propésito de uso
son substancialmente diferentes de sus partes 0 componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o0 un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexién, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacién si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el
bien es una combinacién de varios bienes individuales que normalmente se empacan y
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del
pais en donde éste fue empacado y embarcado con destino al Contratante.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Union Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente
pais especifico de la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina
el origen de los mismos.

C. ORIGEN DE LOS SERVICIOS

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los
servicios de consultoria.
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1 - MEMORIA DE LAS OBRAS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 7/2017

A: Unidad Ejecutora Municipal de Quilmes, Republica Argentina, Diciembre de 2016.

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DEL TEJIDO URBANO
“BARRIO MALVINAS”

PARTIDO DE QUILMES

LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLANO

AREA ELTALA

« Ubicacion

Comprende la urbanizacion, puesta en valor y recuperacion del tejido urbano existente
del barrio Malvinas Il ubicado en la calle 895 entre 802 y Av. Tomas Flores. El barrio es
una toma del afio 80 donde el municipio intervino en su regularizacion dominial a partir
de genera boletos de compraventa a sus ocupantes. Estd compuesto por 40 lotes
organizados por dos pasaje que denominaremos A y B los dos con conexién a una de
las arterias principales del area calle 895. El pasaje A se conecta al area verde franja a
802, ex basural transformada por la 3° licitacion PROMEBA en espacio verde y futuro
equipamiento comunitario. El pasaje B se conecta directamente con la calle 895
principal arteria del Area.

La presente obra que se ejecutara en el Barrio Malvinas tiene por objeto trabajar en la
puesta en valor y recuperacion del tejido urbano existente. La intervencién urbana
ejecutara obras sobre el pasaje A y B, las mismas consta de desaglie pluviales,
veredas, parquizacion, y alumbrado. Este sistema vehicular - peatonal mejorara el
habitat del asentamiento poblacional del sector, mejorando sus vias de acceso, y
calificado el espacio comun, saneara el sector encausando las aguas de lluvias
evitando futuras inundaciones. Esta licitacion serd complementaria de las
intervenciones anteriores sobre los espacios publicos: plazas sobre calle 802, y con la
futura construccion del edificios comunitario. Generando asi una particular pieza
urbana que beneficiara no solo a los habitantes del asentamiento Malvinas sino a los
usuarios del nuevo eje deportivo cultural generado por las tres licitaciones PROMEBA
producto del analisis urbana de usos existentes y su puesta en valor para el area de
intervencion.

El area descripta pertenece al partido de Quilmes, al sur del conurbano bonaerense.
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El sector estd compuesto por un total de siete Barrios: La Matera, Santa Lucia, Santa
Rosa, La Paz, El Tala, San Martin, Cobas y los siguientes asentamientos La Paz II,
Malvinas, La Union.

El area que se presenta pertenece a la localidad de San Francisco Solano, partido de
Quilmes. Esta delimitada por cuatro importantes vias de circulacion: Av. Tomas Flores
(Ruta Pcial. 49), Cno. Gral. Belgrano (Ruta Pcial. 14), Av. Gral. San Martin (Calle 833)
y Avda. Juan Domingo Peron (Ex Donato Alvarez). La surcan dos arroyos importantes,
el A° San Francisco y A° Las Piedras.

El sector estd compuesto por una serie de barrios, donde se destaca el barrio La Paz,
uno de los mas importantes de la localidad. Para este proyecto se han identificado
distintos barrios que, en su origen, se conformaron a partir de procesos de ocupacion
informal del suelo. Estos son El Tala, Santa Lucia, Santa Rosa, La Paz, San Martin, La
Matera, Km. 13, y los siguientes asentamientos La Paz Il, Malvinas, La Union, 9 de
Agosto.

La propuesta consiste en priorizar aquellas acciones y decisiones relacionadas con la
ejecucion de infraestructuras (viales, urbanas, de servicios), la regularizacién dominial,
mejoramiento habitacional y adecuacion de suelos y arroyos.

El mejoramiento y transformacion de algunas situaciones criticas debera colaborar a
revertir efectos de degradacion urbana que se desarrollan hoy en gran parte del area a
intervenir.

Es necesario establecer obras indispensables para generar un desarrollo urbano
deseable, previsible y sustentable para el conjunto de la ciudadania.

Se sugiere entonces consolidar la mancha urbana en toda su extension, brindando la
infraestructura de servicios necesaria para garantizar el saneamiento del area. Las
obras beneficiaran a las mas de 4000 familias que habitan los doce barrios del Area,
para esto se financiaran las siguientes obras:

. Ejecucion de Obras de infraestructura publica Sistemas de desagules pluviales,
Red vial, Veredas, Alumbrado publico, recuperando y poniendo en valor la trama
barrial existente pero con un alto grado de precariedad, mejorando los barrios del
Area El Tala.

« Ejecucion de Obras de Equipamiento Comunitario: Construccién Espacios Verdes y
Recreativos, reparacion de Juegos existentes.

. Ejecucibn de Obras de mitigacion: Arbolado, Bancos, Sefialética y Pérgolas,
saneamiento y construccion de pozos absorbentes.

A - OBRAS ESPECIFICAS - INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Teniendo en cuenta que son 49 lotes organizados por un sistema compuesto de dos pasajes
que denominaremos A y B, ambos con conexion a una de las arterias principales del area calle
895 se ejecutard en dichos pasajes, una obra de aproximadamente 110 mts lineales de
pavimentacion. Con calzada de Hormigén Simple H30 y 0.18 m. de espesor, como se indica en
los planos que forman parte de este pliego. El paquete estructural se completa con una base de
Hormigon H8 de 0.10 m. de espesor. Se realizara también un Sistema de Desagues Pluviales
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(Rubro A.05.), Desagie Pluvial por Conducto (Rubro A.05.4), Camaras de Inspeccién y
Sumideros (Rubro A.05.5), Red Vial (Rubro A.06.), Red Eléctrica de Alumbrado Publico (Rubro
A.9.), Red Peatonal (Rubro A.13.).

« Ejecucién del Sistema de Desaglies Pluviales (Rubro A.05.): Se ejecutaran
ademas, Desague Pluvial por Conducto (Rubro A.05.4), Camaras de Inspeccion y
Sumideros (Rubro A.05.5), tramos correspondientes a lotes y ducto de desague,
ducto de drenaje interno a los pasajes A y B hasta linea de corddn sobre calle 895..
Desaglie de 600 mm sobre calle 895 hasta su conexion a sumideros ubicados en
Calle Santa Fe y 895 y conexion a red existente sobre Calle Santa Fe.

« Ejecucidon del Sistema de Red Vial (Rubro A.04.),:la red vial se realizara en los
pasajes A y B serd de uso restringido se ejecutara de hormigén h 30 con
escurrimiento al ducto de drenaje

» Ejecuciéon de Red Eléctrica de Alumbrado Publico (Rubro A.9.),): Red El sistema
descrito contara con sistema de trece (13) luminarias de mercurio halogenado con
estructura de sostén altura 4 mts, y seran internas a los pasajes Ay B. 3 Tres (3)
columnas tipo botavaras con artefactos de iluminacién sobre la calle 895 de 7 mts
de altura que contara con 1 artefacto globo a nivel peatonal por columna.

» Ejecucién del Red Peatonal (Rubro A.13.): Red peatonal, se realizara en los
pasajes A y B sera de uso restringido se ejecutara de hormigén H21 con
escurrimiento al ducto de drenaje seran de color verde en el area de juegos y
amarillos en los sectores exclusivos a la circulacion peatonal, se ejecutaran veredas
sobre la calle 895 en entre 802 y Av. Tomas Flores segun plano.

C — OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

Comprende las obras de saneamiento fisico-ambiental relativas a la ubicacién del
proyecto y a la caracterizacién del entorno: segun planos y especificaciones técnicas.
Contenedores Urbanos (Rubro C.1.1) domiciliarios y dobles, sefialética Urbana (Rubro
C.1.2) colocacion de carteles de referencia y pintura sobre calzada interna, Pérgola de
madera con base metélicas para el sector de descanso (Rubro C.4.1), Parquizacién
(Rubro C.5.1), arboles sobre calle 895 (Rubro C.5.1.10), senderos de grava para el
sector de juegos (Rubro C.6.4.), bancos de hormigén premoldeados (Rubro C.6.5.),
Colocacion de barandas para proteccion del sector de juegos en el pasaje A (Rubro
C.6.7.15).

La ejecucion de todos los trabajos se hard de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y Plan de Trabajo que forman parte de esta Licitacion y, aquellos aspectos
gue no se determinen, lo haran por el Pliego General de Bases y Condiciones.

Las obras seran ejecutadas con arreglo a su fin, los cOmputos y presupuestos se
adjuntan a titulo indicativo, debiendo el contratista prever todos los trabajos y
materiales necesarios para la correcta ejecucion de los mismos.

Se deja constancia que en todo lo que corresponda debera ajustarse a la normativa
vigente para materiales y mano de obra correspondiente a los Entes prestatarios de los
servicios y/o el Municipio.
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Las obras serdn ejecutadas de manera tal de mitigar al maximo los potenciales
impactos negativos, en un todo de acuerdo con el Plan de Gestibn Ambiental elaborado
por la Contratista.

Los niveles de piso terminados para veredas seran determinados por la inspecciéon de
la obra. Atendiendo al Componente de Inversiones del Programa, se presentan los
proyectos para la ejecucion de obras y trabajos, los cuales se agruparan, de acuerdo a
Su caracterizacion como:

« Ejecucién del Pérgolas (Rubro C.4.1.11): pérgolas, se ejecutardn en el sector de
juegos protegiendo y areas de descanso interno a los dos pasajes.

« Ejecucién del Sefialética (Rubro C.2): seran para identificar el barrio desde la
trama barrial y via de acceso principal calle 895.

« Ejecucién de las Obras de Parquizacion (Rubro C.5.1.): se ejecutaran el tramo
comprendido por los dos pasajes y calle 895 entre 802 y Av. Tomas Flores consta
de arbolado banco, sefialética y pérgolas embelleciendo el &rea segun planos.

» Ejecucién de Barandas de Proteccion (C.6.7.15): Barandas de Proteccion, se
ejecutaran en el sector de juegos protegiendo el &rea de la circulacion vehicular.

E — OBRAS DE MITIGACION

Se sanearan los pozos ciegos existentes que perjudiquen la traza vehicular y peatonal
a construir (Rubro E.11.1). Se construiran los pozos absorbentes y camaras sépticas
necesarios para el saneamiento de los lotes del barrio (Rubro E.11.2).

Se ejecutaran las obras, descriptas en los rubros correspondientes. La ejecucion de
todos los trabajos se hara de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y Plan
de Trabajo que forman parte de esta Licitacion y aquellos aspectos que no se
determinen, lo haréan por el Pliego General de Bases y Condiciones.

Las obras seran ejecutadas con arreglo a su fin, los cémputos y presupuestos se
adjuntan a titulo indicativo, debiendo el contratista prever todos los trabajos y
materiales necesarios para la correcta ejecucion de los mismos.

Se deja constancia que en todo lo que corresponda debera ajustarse a la normativa
vigente para materiales y mano de obra correspondiente a los Entes prestatarios de los
servicios y/o Municipio. Las obras seran ejecutadas de manera tal de mitigar al maximo
los potenciales impactos negativos, en un todo de acuerdo con el Plan de Gestion
Ambiental elaborado por la Contratista. Los niveles de piso terminados para el caso del
Equipamiento Comunitario y de veredas seran determinados por la inspecciéon de la
obra. En ninglin caso los niveles de piso terminados de locales habitables estaran por
debajo de + 0.35m respecto del fondo de corddn cuneta. Se ejecutaran los
movimientos de suelo que correspondan.

Atendiendo al Componente de Inversiones del Programa, se presentan los proyectos
para la ejecucion de obras y trabajos, los cuales se agruparan, de acuerdo a su
caracterizacion como:

Obras de Equipamiento Comunitario y Urbano: Barrio Malvinas.

Obras gue forman parte de la Presente Licitacion:
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A. OBRAS ESPECIFICAS

l. INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Rubro A.5. Sistema de Desagues Pluviales
Rubro A.5.4 Desague Pluvial por Conducto
Rubro A5.5 Cémaras de Inspeccién y Sumideros
Rubro A.6. Red Vial

Rubro A.9. Red Eléctrica y Alumbrado Publico
Rubro A.13. Red Peatonal

C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

Rubro C.1. Contenedores de Residuos
Rubro C.2. Senaletica Urbana

Rubro C.4. Refugio

Rubro C.5. Parquizacion y Arbolado
Rubro C.6. Senderos

Rubro C.6. 7.15 Barandas de proteccion

E. OBRAS DE MITIGACION

Rubro E.11 Saneamiento de Pozos Ciegos

Rubro E.11.2 Céamara séptica y pozos absorventes

Quilmes Barrio Malvinas Planilla de Cotizacion- FORMULARIO 2.1 Afio 2016

ftem

Descripcién

Cant.

OBRAS ESPECIFICAS

A.5

Sistema de Desagles Pluviales

A5.4

Desague pluvial por conducto

A.5.4.10

Excavacién de zanja en terreno de cualquier categoria.

m3

832

A.5.4.20

Tapado y compactacién de zanja.

m3

414

A.5.4.30

Prov. y coloc. de cafios de 600 mm (c/tapada de H° y con conexion a sumideros)
HCA®°

365

AS55

Céamaras de Inspeccién y Sumideros

A.5.5.10

Ejecucion Camaras de Inspeccién (con marco y tapa de H°)

A.5.5.21

Ejecucion de sumideros Tipo S 2 LV2

A.5.5.23

Provision y colocacion Ducto de drenaje 0,40mts x 0,50mts

184

A.5.5.24

Tapado ducto rejilla de hormigon ancho 0,35mts

3|3 |Cc|C

184
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A.5.5.25 |Provisidn y colocacién Ducto (a Cielo Abierto) 0,15mts x 0,10mts 155
A.6 Red Vial
A.6.1 Tareas previas
A.6.1.10 |Apertura de calles. m2| 1735
A.6.1.20 |Preparacion de terreno. Compactacion de subrasante + geotextil m2 | 1735
A.6.2 Calzadas
A.6.2.60 | Empedrado tipo brasilefio m2| 95
A.6.2.80 |Hormigon (simple H8) m2 | 1792
A.6.2.85 |Hormigo6n (simple H30) m2| 1712
A.9 Red Eléctricay Alumbrado Publico
A.9.1 Estructura de sostén
Provision y montaje de columna metélica tipo Botavara con luminarias Tipo |.E.P
Modelo A.P. 101 con un grado
A9 135 de Proteccion I.P 65 c/e_quipamiento completo para lampara Philips sodio 250W 3
sobre columna de 7m Libre de
3 tramos de 110mm, 90mm, 76mm y con un espesor de 4mm c/brazos pescante de
1,50m. doble y doble equipo
A.9.2 Conductores
A.9.2.20 |Provision y colocacién de cables aéreos de cobre 229
A.9.3 Tablero de Alumbrado Publico
A.9.3.10 |Tablero de Alumbrado Publico (I.P. 65) 1
A.9.3.20 |Javalina 3
A.9.3.30 |Contactores 63A 1
A94 Luminarias
A.9.4.20 |Provisién y colocacion de luminarias de vapor de sodio (Philips sodio 250W) 3
A.94.30 Provisién y qqlocaci(?n de luminarias (Farola) de vapor de sodio (Tipo BL7 con 3
lampara Philips sodio 150W)
A.94.30 Provisi(_Sn y montaje de columna metalica y artefacto tipo Apolo ¢/ lampara de 13
Mercurio Alogena de 250 W
A.13 Red Peatonal
A.13.1 Tratamiento base
A.13.1.10 | Base de suelo enriquecido m2| 969
A.13.2 Vereda
A13.2.10 Ei}egﬁgiggigﬁ)contrapiso de hormigén H21 fratazado (colores segun plano con junta m2 | 819
A.13.2.30 | Cordén perimetral de borde 819
A.13.2.35 | Cordén de borde (Bolardo de metalicos tipo Escorial de 0,20ml x 0,50 altura) 182
A.13.2.50 | Rampas para discapacitados (Av Tomas Flores) 3
C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
Cc1 Contenedores
C.l1a Contenedores de residuos
C.1.1.10 |Prov. y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos 10
C.1.1.11 |Prov. y colocacién de contenedores domiciliarios de residuos dobles 2
C.2 Sefalética urbana
Cc21 Nomencladores urbanos
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C.2.1.13 | Prov. ycoloc. de carteles Gl 3

C.2.1.14 |Prov.y coloc. de senalizacion sobre pavimento GL| 1

C.4 Refugios

c4.1 Paradas de colectivos

C.4.1.11 |Provision y colocacion de pergola de hierro Gl 6

C5 Parquizacion, Arbolado y Coberturas Verdes de Via Publica

C5.1 Arbolado Publico

C.5.1.10 | Provision y plantacién arbol con tutor especie: Tilos- tilia moltkei (h: 2,20mts) Uu| 10

C5111 (Phr:O\lljglcc))rrr]]é)plantauon arbol con tutor especie: Pata de buey - Buahinia candicans U 10

C51.12 Provis.ic')n y p!antacién arbol con tutor especie: Liquidambar — Liquidambars U 10
styraciflua (h: 2,20mts)

c.6.4 Senderos

C.6.4.10 | Ejecucion de senderos de grava (sector juegos) m2| 62

C.6.5 Bancos

C.6.5.10 | Provision y colocacién de bancos de hormigon premoldeado U 8

C.6.5.11 | Provisién y colocacion de bancos curvos de hormigon in situ m3| 7

C.6.5.20 | Mesas y asientos de H°A° U 1

C.6.7 Juegos para plaza

C.6.7.15 | Provision y colocacion de Rejas (barandas de proteccion) sector juegos para chicos | m | 24

E OBRAS DE MITIGACION

E.11 Saneamiento de Pozos Ciegos

E.11.1 Saneamiento de pozos

E.11.1.10 | Ejecucién del saneamiento y relleno de pozos ciegos u| 12

E.11.2 Camara sépticay pozo absorbente

E.11.2.10 | Excavacion en terreno de cualquier categoria m3| 9

E.11.2.20 | Construccién de cdmara séptica U 14

E.11.2.30 | Construccion de pozo absorbente. u| 14

H. Honorarios (Pcia. de Buenos Aires)

H.1 Honorarios Representante Técnico Gl 1

NOTA: Los items de obra no especificados tendran tratamiento de trabajos especiales y
sus especificaciones técnicas estaran descriptas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares

Los cOmputos y presupuestos se adjuntan a titulo indicativo
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (P.E.T.G)

Se adjunta en anexo al presente, el PLEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES (P.E.T.G.) de PRO.ME.BA.
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TECNICAS GENERALES

Para la ejecucion de obras con financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo
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PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IlI-1V
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NOTA: Los items de obra no especificados tendran tratamiento
de trabajos especiales y sus especificaciones técnicas estaran
descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
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NORMATIVA TECNICA

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformaciéon de un marco general
tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten dentro del
Programa.

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base
para la redaccion del presente pliego y que deberan ser respetadas por el Contratista para la
provision de materiales y ejecucién de los trabajos.

= CIRSOC

= Normas IRAM

= Normas ISO

= Normas técnicas de GAS DEL ESTADO

= Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del
Gas)

» Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas Prestatarias
de Servicios Publicos Provinciales

= Normas técnicas de Direccién Nacional de Vialidad
= Leyes Provinciales de Obras Publicas
= Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

= Estandares minimos de calidad para viviendas de interés social del Ministerio de
Planificacion Federal, Inversion Pulblica y Servicios, Subsecretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda, en todo lo que no contradiga a las presentes especificaciones.

La no mencién expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia de
patron de exigencia técnica para la ejecucion de un trabajo, no exime al Contratista de adoptar y
explicitar bajo que normativa técnica desarrollara dicho trabajo, la cual no podra estar refiida con
la regla del arte ni con la finalidad del mismo.

La materializacién de las tareas indicadas que conforman el objeto de la presente licitacion,
como también las indicaciones mencionadas en cada uno de los capitulos del presente pliego
deberan cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911/96 en materia de
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion, aunque no estén taxativamente
referenciados en el mismo.

Durante la ejecucion de trabajos se puede presentar una gama de potenciales impactos
negativos que afectaran a la poblacion residente, sus viviendas y sus desplazamientos
cotidianos, debiendo el Contratista prevenir o mitigar dichos impactos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Debido a la gran variedad de proyectos, se hace dificultosa la tarea de
contemplar todos y cada uno de los problemas ambientales que se presentaran durante la
ejecucion de obras, sin embargo, es posible identificar los casos mas frecuentes.

Previo al acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria debera presentar un informe sobre las
medidas de mitigacion que estima necesario tomar en el transcurso de la ejecuciéon de obras,
utilizando como referencia el listado aqui consignado, mas todas aquellas medidas que la
empresa considere necesarias.
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PRINCIPALES IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa debera considerar, entre
otros, los siguientes impactos negativos:

= Alteracion del sistema de drenaje existente, tanto natural como artificial.

= Incremento temporal de la erosién y sedimentacién por movimientos
de tierra (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

= Inestabilidad de taludes.

= Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas
y movimiento de suelos.

= Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

= Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores.

= Alteracion provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos
para la obra.

= Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias
de circulacién y ejecucion de desvios.

= Contaminacién acustica generada por maquinaria vial.

= Afectacién de napas freaticas.

= Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Y PREVENCION AMBIENTAL
DURANTE LA CONSTRUCCION
DE OBRAS

Sefializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones
nuevas, monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de
manera de advertir y proteger a la poblacién.

Sefializacion de desvios.

Coordinacion de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a
viviendas y equipamientos.

Control de la disposicion del material extraido durante zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.

Sefializacion diurna y nocturna (peatonal y vehicular).

Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores.
Control de emisién de polvos y ruidos.

Control de la estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.

Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos
provenientes de maquinaria.

Control de extensiones o instalaciones eléctricas.
Estructuras temporarias de desagues para evitar anegamientos.
Control de pendientes y taludes.

Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces y, si correspondiese,
ordenar tareas adicionales de proteccion.

Cobertura del material removido, arenas, etc., para evitar voladura de polvos.
Apertura de zanjas por tramos.

Identificacion de las areas donde se produciran las extracciones de suelos para
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de
seguridad o estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

Verificar que la disposicion final de escombros y materiales excedentes se realice
en sitios habilitados para tal fin.

En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de
interés comunal se tendra que contar con la aprobacién del organismo pertinente
en base a la presentacion de un esquema de desmonte.

Recomposicion de las areas que hayan sufrido degradacién por la realizacién de
las obras (por ej. emparejado de tierras removidas, restitucién de cubierta vegetal
en taludes).

Restitucion de condiciones previas a la intervencion de maquinaria pesada o a la
instalacién de campamentos u otros lugares de operacion, en especial, si han sido
afectadas veredas, calles o infraestructura preexistente.

Control en la limpieza final de obra y de las areas utilizadas para estacionamiento
de maquinaria, areas de acopio de material, etc.
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= En los proyectos de consolidacion se determinardn los casos en los que sea
necesario restringir las operaciones a maquinas de menor potencia y tamafio,
apelando a una tecnologia mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa
accesibilidad o que impliquen riesgos ciertos para la poblacion.

= El personal de la empresa con responsabilidades en obra debera estar en
conocimiento de los alcances del Programa, y, en particular, de los aspectos
ambientales y sociales de cada barrio.
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CAPITULO |

A. OBRAS ESPECIFICAS

RUBRO A.01. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RUBRO A.02. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED
RUBRO A.03. SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

RUBRO A.04. CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA A RED

1. Canferias de distribucion
1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la necesidad
de entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresion de napa u otras
medidas a adoptar para la proteccién de los trabajadores; asimismo, deberd evaluar la
influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la minimizacién de los
riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavacién e instalacion de
los cafios, para lo que deberd proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén y
enmaderamiento de los laterales de la excavacion.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de bombeo u
otro método aprobado de desagote o depresién de napa que resulte suficientemente efectivo
para la eliminacion de aguas subterraneas, drenaje o depresién de napa. Para la defensa
contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construira ataguias, tajamares o
terraplenes segln sea conveniente, previa aprobacion de la Inspeccion.

Toda agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el
Contratista, previamente autorizados por la Inspeccion, y que no afecten a terceros, siendo
responsabilidad de éste los dafios que se produjeren.

Salvo que el resultado del andlisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavacion de zanjas para
cafierias y servicios se realizara a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la
certificacion serd el indicado en los Planos de Proyecto segun los didmetros de las cafierias
a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla:

DIAMETROS Ancho de zanja
50 a 90 mm 0,50 m
>90 a 220 mm 0,55 m
>200 a 300 mm 0,60 m
>300 a 350 mm 0,65 m
>350 a 400 mm 0,70 m
Tabla 1l

El fondo de la excavacion, en el caso de cloacas, tendrd la pendiente que indiquen los
planos respectivos, o la que oportunamente fije la Inspeccion. El fondo debera ser plano y
estar libre de materiales de gruesa granulometria.

El suelo proveniente de las excavaciones deberd ser acondicionado convenientemente a lo
largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando
perfectamente liberados los accesos vehiculares a las propiedades.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacién de cafios de acuerdo con los trazados y
dimensiones sefialados en los planos o planillas respectivas. La minima tapada para la red
de agua potable no sera inferior a 0,80 m.

Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se admitira
la ejecucion en forma alternada de tlneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo
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dejarse los tuneles rellenados con “suelo-cemento”, o arena, 0 “cemento-arena”; esta
metodologia de ejecucion debera contar con el acuerdo previo de la Inspeccion de Obra.

El Contratista deberé rellenar por su cuenta con hormigén pobre reforzado toda excavacion
hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la
accion atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no a una imprevision del
Contratista. Este relleno de hormigén debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que
se trate.

Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cm? el
Contratista debera mejorar el terreno mediante sustitucion o modificacién de su estructura.
La sustitucion consistira en el retiro del material indeseable y la colocacién de arena o grava.
La modificacion se realizara mediante la adicién de suelo seleccionado mejorado con arena,
o cal, o cemento, y posterior compactacion.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se permitird que la excavacion aventaje en mas de 100 m a las cafierias
terminadas, tapadas y aprobadas.

« Medicidn y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cibico (m® de zanja. Para un
correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la
zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las
caferias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

1.2. Excavacion de zanjas con voladura de roca

Definicion

Se considerara excavacion en roca, a la extraccion de todos los materiales que no puedan
ser excavados por medio de equipos de movimiento de tierra, por medios manuales o por
escarificacion. En dicho caso, el Contratista podra utilizar, si lo considera conveniente, el uso
de perforaciones y voladuras continuas.

Los trabajos que comprenden estas especificaciones tienen por finalidad asegurar la
correcta ejecucion de los planos que limitan las excavaciones que se realicen en la roca
basaltica (sana o alterada) mediante la utilizacion de voladuras, para impedir fisuracion de la
roca mas alla de la excavacion, como asi también las operaciones indispensables para
excavar adecuadamente el macizo rocoso.

Experto en voladuras

Durante todo el tiempo que demanden las tareas de excavacion en roca, el Contratista
debera contar con la colaboracion de un experto en voladuras, con suficiente experiencia en
tareas similares a las del presente Contrato, que asumira la responsabilidad de dirigir dichos
trabajos.

Su designaciéon debera ser acompafada con sus antecedentes junto con la propuesta del
Oferente. Antes de iniciar los trabajos la inspeccién debera aprobar la designacion
propuesta.

Uso de Explosivos

Los explosivos, detonadores, equipos eléctricos, etc., deberdn ser transportados vy
almacenados por cuenta del Contratista en lugares apropiados de manera que estén
protegidos contra accidentes, dafios y robos. Deberan cumplirse estrictamente las Leyes y
Reglamentos oficiales vigentes sobre la materia.
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El contratista debera tomar las precauciones para proteger a toda persona, obra, equipo y
propiedad, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos.
El Contratista podra utilizar el explosivo que a su criterio resulte técnico o econémicamente
mas conveniente, justificando mediante una memoria a presentar a la inspeccion para su
aprobacion.
La memoria que presentara el Contratista debera contener:
- Diametro de los barrenos
- Avance y separacion de los barrenos
- Carga maxima por barrenos
- Numero de barrenos por voladura
- Tiempo de retardo
- Secuencia de Encendido
- Medidas de seguridad a adoptar en lo relativo a:
Proyecciones de Roca
Encendido eléctrico
Almacenaje de explosivos junto a la excavacion

En base a estos datos, y previa su aprobacion por la inspeccion, se procedera a 4 (cuatro)
voladuras de ensayo, en zonas diversas elegidas por el Contratista y aprobadas por la
Inspeccién de Obra, y con el resultado de dichas voladuras se ajustaran los datos indicados
en la memoria.

La aprobacion del método de voladura no relevara al Contratista de su responsabilidad por
las operaciones de voladura.

Método de voladura

Si bien como se indico al referirse a los explosivos a utilizar el Contratista adoptara el
método que juzgue mas conveniente, dicho método debera cumplir como minimo con las
siguientes caracteristicas:

-  Meétodo de voladura: Se utilizarad el método de voladura con micro retardo, con
retardo no superior a 5 ms.

- Método de encendido: Se utilizara el encendido eléctrico, con detonadores de
micro retardo, o con conectadores tipo MS.

- El voltaje a utilizar no sera superior a 340 V.

- Se deberan adoptar las medidas necesarias para evitar el encendido espontaneo.

- Diametro maximo de barrenos y carga maxima por barreno: el didmetro maximo
de los barrenos serd de 35 mm y la carga maxima de fondo por barreno no sera
superior a 0,060 Kg.

- Se utilizaran explosivos por encima de la carga de fondo, se colocardn con
espaciadores adecuados.

- Voladura en la proximidad de edificaciones: En el caso de procederse a
voladuras en proximidad de casas, se deberd evitar la proyeccion de trozos
sOlidos, mediante la cobertura de la zona de voladura con una proteccion
superficial adecuada, que podra ser una red engomada o una triple capa de
cubierta de automotores.

- Voladuras en proximidad de redes enterradas: En los casos en que las
voladuras deban realizarse préximas a redes de agua o gas, se debera evitar
dafios de las mismas procediéndose en el area afectada al “line-drilling”, o sea, la
perforacion de barrenos que no se cargan con explosivos y que produzcan una
linea de debilidad que limite los efectos de la voladura.

Permisos de adquisicién, uso y tenencia de explosivos

El Contratista debera realizar todos los tramites y obtener todos los permisos necesarios,
ante los organismos pertinentes (autoridades municipales, militares, etc.) para la adquisicion
uso y tenencia de explosivos. Antes de iniciar los trabajos deberd presentar al Comitente
copia certificada de dichos permisos. Debera presentar un informe mensual al Comitente
sobre el uso de explosivos en el mes, las tenencias y las previsiones de uso en el siguiente
mes, previa consulta a los organismos pertinentes.
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Método Constructivo

- El Contratista debera obligatoriamente presentar, con debida anticipacion, el programa de
cada voladura, en el que indicara y consignara claramente el esquema completo del
trabajo a realizar. Estos programas de voladuras solamente tendran por objeto que la
inspeccion controle que las voladuras se realicen de acuerdo a los mismos, y llevar un
registro en obra de la forma de ejecucién de los trabajos. El conocimiento del programa
no dard origen a ninguna responsabilidad para la inspeccion en o referente al resultado
de los trabajos.

- Eltipo de carga de los explosivos a ser utilizados dependera de la naturaleza y estructura
del material encontrado, de lo que determine la experiencia y de lo que sea corroborado
por medio de pruebas que se efectuaran con anterioridad en caso de ser necesario.

- Los dafos que se produzcan con motivo de las excavaciones tanto sea por utilizar
técnicas inapropiadas o por mal empleo de los equipos utilizados, serdn imputables al
Contratista, el que deberd subsanar adecuadamente dichos dafios de acuerdo alo
dispuesto por la inspeccion, sin recibir pago directo alguno, aunque para subsanarlo
tenga que efectuar excavaciones adicionales u otro tipo de obras.

- El retiro del material removido por las voladuras (carga, transporte, descarga, etc.) debera
efectuarse con equipos adecuados que no produzcan dafios en las excavaciones u otras
obras existentes.

So6lo podran variarse los esquemas de voladuras en el caso que las condiciones geoldgicas
gue se vayan presentando en los trabajos de excavacién de avance normal difieran
notablemente de las previstas originalmente a partir del bosquejo geoldgico elaborado en la
etapa de los estudios, lo que la inspeccion constatara en cada caso.

Cualquier obra, propiedad o equipo que resulte dafiado como consecuencia de descuido 0
negligencia durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos sera reparado por
cuenta del Contratista. Toda roca fracturada por efecto de las voladuras, fuera de los limites
de la excavacion establecidos, debera excavarse como ordene la Inspeccion, sin costo
adicional para el Comitente.

La excavacion excesiva debido a negligencia o impericia en las operaciones de voladuras
debera ser reparada como lo ordene la Inspeccién y todos los gastos serdn a cuenta del
Contratista.

Las operaciones de carga deberan ser ejecutadas solamente por personal especializado no
admitiéndose la presencia de personal no autorizado durante estas operaciones.

Sélo se permitiran voladuras después que hayan sido tomadas las precauciones adecuadas
para la proteccion de todas las personas, obras y propiedades.

En los casos en que las voladuras afecten y sus productos afecten instalaciones, calles,
caminos o rutas libradas al uso publico, el Contratista debera mantener la seguridad en el
transito de las mismas, tratando en lo posible de efectuar los cotes de transito en las horas
de menor intensidad y por cortos periodos.

Correran por cuenta del Contratista los gastos que demande la limpieza de productos de
voladuras; el pago de indemnizaciones por accidentes o dafios a personas; la reparacion de
estructuras, calzadas e instalaciones del Comitente o de terceros, deteriorados por las
voladuras; como asi también todo gasto que se origine en la aplicacion de normas para la
seguridad de las personas, de las estructuras o del transito. El Contratista asume la
responsabilidad civil que le corresponde en su caracter de ejecutor de los trabajos, no
pudiendo delegar en terceros la misma.

Responsabilidad del Contratista

El Contratista asumird plena responsabilidad y ser& Unico responsable de la seguridad de
todos los trabajos que ejecute en cumplimiento del contrato y de toda obra o instalacion,
permanente o transitoria, hasta la recepcion definitiva de los trabajos. Para el cumplimiento
de esta responsabilidad el Contratista deberd adoptar todas las medidas que considere
necesarias.

El Contratista sera el Unico responsable por los sistemas y métodos de trabajo, planos de
voladuras, etc., que ponga en practica la perfecta ejecucion de la Obra.
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Excavacion para caferias
El ancho de zanja seran los indicados en Tabla 1, para cada didmetro sera la distancia
minima libre entre las paredes de la zanja a la altura del intradds de la cafieria.

« Medicidon y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctbico (m®) de zanja.

1.3. Tapado y compactaciéon de zanjas

El tapado de las zanjas podréa ser realizado con el material extraido de la excavacion, el que
serd acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no
ser apto el extraido, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte,
correran por cuenta y cargo de la empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en
cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos
correspondientes a la preparacion de la oferta.

El grado de compactacién a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no alterado.
Se requiere que el Contratista preste la mayor atencion en la ubicacién y compactacion del
material debajo del cafio y hasta la denominada zona de cuna (diametro horizontal del cafio).
El relleno y compactacion se continuaréd hasta el nivel de terreno natural poniendo especial
cuidado en la compactacion de los 15 cm superiores a la clave del cafio, evitando dafiar el
cafo por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacion de la zanja
(ver Rubro A.05 - 2.5.2). Todo material sobrante de la excavacion debera ser retirado del
lugar por el Contratista.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este ftem se pagara por metro cibico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente
haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

1.4. Provision, transporte, acarreo y colocacion de caferias para agua y cloacas

Previo a la colocacion de los cafios, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer un
adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutard un lecho con suelo
tamizado en un espesor de 15 cm como minimo, o una cama de arena de 0,10 m como
minimo.

1.4.1. Transporte, acarreo y colocacioén de cafierias - Pruebas hidraulicas

En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se debera tener en
cuenta lo prescrito en las Normas IRAM.

Prueba hidraulica en cafierias de agua potable

Una vez colocado el tramo de cafieria, conjuntamente con las piezas especiales de
conexion, conexiones domiciliarias, valvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenara la cafieria
con agua potable y se procedera a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la
cota de intradds superior, dejando libres y a la vista las juntas de union entre cafios y
cualquier tipo de conexion que pueda ser motivo de exudacion de agua o pérdida visible. Si
algun cafio, junta, conexion y/o pieza especial acusara exudacion o pérdida visible, se
identificara y se reparara o sustituira segun la orden impartida por la Inspeccion. Luego de
las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de la cafieria, se
procederd a efectuar la primera prueba hidraulica de la cafieria con zanja a medio tapar,
llendndola de agua potable y sometiéndola a 1,5 veces la presion que denomina la clase del
cafio. Comprobada la ausencia de fallas se mantendra la cafieria con la presion de prueba
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durante 2 horas, dandose presion de prueba cada 15 minutos durante la primera hora y cada
30 minutos la segunda hora, controlando que las pérdidas de presion no sobrepasen las
admisibles.

Finalizada esta primer prueba hidraulica con media tapada, se mantendra la cafieria con
agua y a presion de prueba, y se procedera al tapado y compactacion tal lo estipulado en el
punto anterior.

A continuacion, se dara presién de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de presion
durante 30 minutos se dara por aprobada la segunda prueba hidraulica con cafieria tapada.
En caso de detectarse pérdidas de presién se destapard la cafieria, se subsanaran los
desperfectos y se repetira el proceso de prueba indicado hasta comprobar la ausencia de
fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para realizar la prueba hidraulica,
inclusive el agua, deberan ser provistos por el Contratista.

Prueba hidraulica en caferias cloacales

El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias del sistema

cloacal sanitario en la forma que se indica en el presente.

El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y

materiales, incluida el agua para los ensayos, para controlar la presion del agua, ad

referéndum del analisis que realice el Inspector de Obra. No se emplearan materiales que

puedan perjudicar la estructura o la funcién futura de la cafieria. Los medidores para los

ensayos deberan ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberan ser

nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de

efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si asi lo solicita la Inspector

de Obra.

Todos los ensayos se realizaran en presencia del Representante Técnico y del Inspector de

Obra.

Todas las cafierias de cloaca por gravedad se someteran a ensayo para determinar la

exfiltracion y/o infiltracion y desviacion, segin se indique. La cafieria debera taparse antes

de los ensayos. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar

terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando las pérdidas

excedan las cantidades permitidas por las especificaciones, el Contratista ubicara las

pérdidas a su costo y efectuara las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de

acuerdo con las Especificaciones, a fin de reducir las pérdidas hasta los limites

especificados. Debera reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente,

cualquiera sea el resultado de los ensayos.

Se ensayaran los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la

siguiente manera:

= Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea de 3 m 0 menos; ensayo de exfiltracion
de agua.

= Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presion de
aire.

= Cloacas por gravedad con diametro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltracion de agua.

» En los casos especificados se realizara un ensayo de exfiltracién de agua:

= Cada seccién de cloaca situada entre cada par de bocas de registro sucesivas debera
someterse a ensayo, cerrando el extremo mas bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de
entrada de la boca de registro mas elevada, con elementos apropiados. Se llenara con
agua la cafieria; se eliminara el aire y se elevard la presion hasta 2 m de columna de agua,
medidos sobre el intradds del punto mas alto del tramo; o si hay agua subterranea, 2 m de
columna de agua por encima del nivel promedio del agua subterrdnea encontrada en las
adyacencias, el que sea mas alto. La presion se mantendra como minimo durante % hora.

= La pérdida admisible se determinara mediante la formula:

E=04526 x NxDx (H)Y% |
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Donde:

E = Pérdida admisible en litros por hora de la cloaca sometida al ensayo

N = Numero de Juntas de la cloaca y conexiones domiciliarias ensayadas

D = Didmetro interno de la cafieria, en metros

H = Presion sobre el intradds del punto mas alto del tramo o, si hay agua subterranea
por encima del intradés de la cafieria, en el punto mas alto del tramo la presion
sobre el nivel promedio del agua subterranea, en metros de columna de agua.

En los casos especificados, el Contratista proveera los materiales, equipos y mano de obra

para realizar un ensayo de aire:

» Cada seccion de cloaca entre bocas de registro sucesivas debera someterse a ensayo,
taponando y abrazando todas aberturas de la linea principal de la cloaca, y los extremos
superiores de todas las conexiones cloacales domiciliarias. Si se comprueba que hay
pérdidas, se soltard la presion del aire, se repararan las pérdidas y se comenzara
nuevamente con el procedimiento del ensayo.

= El ensayo final para determinar si hay pérdidas en la linea principal de la cloaca, y en las
derivaciones de cloaca hasta las conexiones domiciliarias, se realizar4 en presencia del
Inspector de Obra, con el procedimiento establecido en la Norma ANSI/ASTM C828
“Método de ensayo con aire a baja presion de cafieria de material vitreo”.

- La presion maxima de ensayo sera 0,2 Kg/cm®. La caida de presion permisible minima sera
de 0,07 Kg/cm? sobre un periodo de ensayo de 30 segundos.

= El Contratista podra optar por realizar el ensayo de aire para las juntas en forma individual,
junta por junta, empleando equipos especializados. El Contratista presentara su
procedimiento de ensayo para juntas para que el Inspector de Obra pueda analizarlo antes
de los ensayos. Antes de cada ensayo, se mojara con agua el cafio a la altura de la junta.

= El ensayo junta por junta no sustituird al ensayo final de todo el tramo.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafieria, y una vez
aprobada la segunda prueba hidraulica.

1.4.2. Materiales de cafierias para agua potable

1.4.2.1. Caferias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

El Contratista proveera la cafieria de PVC para conducciones con presién interna
completa de conformidad con las Normas IRAM y la documentacion contractual.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifigue con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica en la Norma IRAM correspondiente.

Las piezas especiales de PVC seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de
goma. No se aceptaran piezas armadas y encoladas.

1.4.2.2. Polietileno de Alta Densidad (PAD)

El Contratista proveera la cafieria de polietileno de Alta Densidad para conducciones
con presion interna, completa, de conformidad con las Normas ISO e IRAM que
especifican las normas y usos técnicos para los cafos de Polietileno para suministro
de agua y/o conduccion de liquidos bajo presion, y las piezas de polietileno para
distribucion de agua.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifiqgue con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica la Norma IRAM.
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1.4.2.3. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccion de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacion. En su defecto estara prohibida su utilizacién.

1.4.3. Materiales de cafierias para cloacas

1.4.3.1. Caferias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

Para las conducciones sin presion interna el Contratista proveera cafierias de PVC de
conformidad con las Normas IRAM que especifican las normas y usos técnicos a
cumplir por los tubos y enchufes de unién de Policloruro de Vinilo rigido para
ventilacion, desagles pluviales y cloacales, y por las piezas de conexién de PVC rigido
para ventilacién y desagulies pluviales cloacales moldeados por inyeccion.

1.4.3.2. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccion de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacién. En su defecto estara prohibida su utilizacién.

2. Valvulas para cafierias de agua potable

Se deben colocar valvulas y piezas especiales de calidad superior, fabricadas bajo normas
vigentes y claros criterios de calidad.

Los elementos a proveer deberan figurar en catalogos donde se comprometan sus
caracteristicas fisicas, dimensionales, mecénicas, hidraulicas, y de acabado y terminacion.
El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos de la instalacion.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener dispositivo de acceso y
maniobra.

2.1. Valvula esclusa

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo
con la documentacion licitatoria.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el
resto de la cafieria.

2.2. Valvula mariposa

El Contratista proveerd e instalara en condiciones de funcionamiento valvulas mariposa, de
acuerdo con la documentacion licitatoria. Una vez instaladas, las valvulas mariposa seran
sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un Unico elemento, deberd obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.3. Valvula de aire

El Contratista proveera e instalara valvulas de aire y valvulas de escape de aire, completas y
funcionando, de acuerdo con la documentacién contractual.
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Una vez instaladas, las valvulas de aire y de escape de aire seran sometidas a la prueba
hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un Unico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccidn, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberén estar incluidas en el precio cotizado.

2.4. Valvula de retencion

El Contratista debera proveer valvulas de retencién, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacién contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un Unico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccidn, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.5. Valvula de limpieza

El Contratista debera proveer valvulas de limpieza, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacion contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un Unico elemento, deberd obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.6. Camara de valvulas

Las camaras de valvulas se ejecutaran segun lo especifique el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién y pago: Cada una de las véalvulas seran certificados por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estard incluida la construccion de su correspondiente cdmara.

3. Hidrantes

El Contratista proveerd e instalara hidrantes, de acuerdo con la documentacion contractual y
siendo las mismas aprobadas por la empresa prestataria del servicio y/o por las normas
vigentes.

El Contratista deberd entregar, a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener
dispositivo de acceso y maniobra.

En la cafieria de derivacion para hidrantes se instalaran valvulas esclusa de igual diametro
gue la misma. Caso de ser necesario se instalara una ese (S) de ajuste.

Camara: Las camaras de hidrantes se ejecutardn segun lo especifique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién vy pago: Cada uno de los hidrantes serd certificado por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estard incluida la construccion de su correspondiente cdmara.
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Piezas especiales

Bajo la denominacion de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes
de la caferia que no son cafios rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos,
reducciones, manguitos, piezas de transicién, piezas de desmontaje, etc; sean de
fabricacion estandar o de disefio y fabricacion especial.

El Contratista proveera e instalard todas las piezas especiales que sean necesarias,
completas, de acuerdo con la documentacion contractual.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas
las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato.

El Contratista debera presentar una declaracién certificando que todas las valvulas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta seccion estan de conformidad a los
estandares de calidad requeridos.

Las piezas especiales para las cafierias de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV),
deberan ser del mismo material y seran moldeadas en conformidad con la Norma ANSI /
AWWA C-950 y cumplirdn los mismos requisitos que los cafios rectos.

Las piezas especiales para caferias de PVC seran inyectadas de una sola pieza y
responderan a las Normas IRAM correspondientes, no se admitirdn piezas compuestas por
pegado o soldado.

Las piezas especiales para caferias de polietileno de alta densidad serdn del mismo
material y el sistema de union sera electrofusion o termofusion para agua y/o espiga y
enchufe con aro de goma para cloaca.

Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones
escritas del fabricante y como se muestra y especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que
todos sean compatibles y funciones correctamente

La relacion entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los
planos de ejecucion.

« Medicién v pago: No tendra pago expreso y estos elementos se consideran prorrateados
en el costo de las cafierias a las cuales se incorporan.

4. Conexiones domiciliarias de agua potable
4.1. Ejecucion de conexion domiciliaria externa

La ejecucion de este item comprende la provision, acarreo hasta el borde de zanja,
colocacion de piezas especiales y materiales exigidos en el presente pliego, la realizacién de
pruebas hidraulicas que el mismo establece, hasta quedar las conexiones domiciliarias en un
todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
El disefio, colocacién, fabricacion y reparacién de las citadas conexiones respondera a las
Normas IRAM. La cafieria ird alojada en zanja excavada, tapada y compactada con idéntica
especificacion a la exigida en el presente pliego.

La conexidon se extendera desde la cafieria de distribucion hasta la linea municipal de cada
lote y debera incluir la provision e instalacion de camara y llave maestra.

El trabajo incluye la reparacion de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las
mismas a sus condiciones originales.

« Medicién y pago: Se certificara por conexion terminada y aprobada por la Inspeccién de
Obra y se encontraran incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas
tendientes a ejecutar la conexién de acuerdo con las citadas normas.
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4.2. Provision y colocacion de medidores

El tipo de medidor a colocar sera el que conste en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, bajo norma correspondiente y/o el pliego de la empresa prestataria del servicio
y cuya ubicacion sera la que figure en los planos de proyecto o la que indique la Inspeccion
de Obra segun el caso. El mismo debera estar provisto de su caja correspondiente.

El Contratista, previo a su compra, debera poner a consideracion de la Inspeccién de Obra
un medidor con su caja correspondiente a fin de verificar la calidad y procedencia del mismo.

» Medicién y pago: Se certificara por unidad (U) de medidor provisto, colocado y aprobado
por la Inspeccién de Obra.

5. Bocas de registro
5.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendrd validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

5.2. Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada

Todas las bocas de registro se construiran de hormigén simple de acuerdo con los planos o
de Hormigon premoldeado.
Las bocas de registro deberan construirse con moldes metalicos no previéndose el uso de
revoque interior. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias
o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberan ser subsanadas por el Contratista por su
cuenta a satisfaccion de la Inspeccion, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de
mortero de cemento y arena, que se considerara incluido en los precios unitarios.
La union de los cafios de las bocas de registros debera realizarse mediante una junta
elastica. El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos
cloacales y aprobado por el Inspector de Obra.
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, el espesor de la base construida in situ
debe permitir el desarrollo del cojinete. Ademas, el Contratista presentara a aprobaciéon del
Inspector de Obra el disefio del anillo, recubrimientos minimos de armaduras, espesores,
calculos, métodos de colocacién, detalle de la junta entre anillos, relleno exterior de la
camara, como asi también la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta
altura y de colectora que ventila.
Estaran provistas de marco y tapa de hierro fundido para calzada del tipo aprobado por
OSN. Los marcos y tapas de hierro fundido para bocas de registro en vereda y en calzada
seran de primera marca con una fundicién de calidad, con datos garantizados por catalogo y
con el peso estipulado.
Las bocas de registro se clasifican segun sean ejecutadas en vereda o en calzada de la
siguiente manera:

5.1.1. Bocas de registro en vereda de h menor de 2,5 m

5.1.2. Bocas de registro en vereda de h mayor de 2,5 m

5.1.3. Bocas de registro en calzada de h menor de 2,5 m

5.1.4. Bocas de registro en calzada de h mayor de 2,5 m

« Medicién v pago: Las bocas de registro 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. y 5.2.4. se certificaran por
unidad (U) de boca de registro terminada y aprobada por la Inspeccién de Obra y se
encontrardn incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas tendientes a
ejecutar la conexion de acuerdo con las citadas normas.
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6. Camara de limpieza
6.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendr& validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

6.2. Ejecucién de camara de limpieza

Se hace extensivo a este punto lo indicado en el Punto 5.2. Ejecucion de bocas de registro
en vereda y en calzada, como las especificaciones indicadas en los planos de la red en la
que se ejecuten.

7. Conexiones domiciliarias cloacales

En coincidencia con cada terreno, con o sin edificacion, se ejecutard una conexion
domiciliaria de tal manera que todas las viviendas puedan volcar sus desagies a la red
cloacal. La ubicacién de dichas conexiones la determinard la Inspeccion de obra en funcion
de la ubicacion de cAmaras o cafierias de las viviendas.

Todas las cafierias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderan, en todos
los casos, desde la cafieria principal hasta la linea municipal, lugar en que se producira el
empalme con la cafieria interior.

Se realizard una excavacion de una zanja de 40 centimetros de ancho, por la profundidad
necesaria, cuya traza sera perpendicular a la zanja que aloje a la cafieria principal, y que
llegaré hasta la linea municipal.

La cafieria para cada conexién domiciliaria se empalmara a la caferia principal por medio de
un ramal con reduccion

Se colocaran luego las piezas necesarias para lograr la direccién perpendicular a la de la
cafieria principal y se alojara la cafieria de la conexién domiciliaria en el fondo de la zanja,
teniéndose la precaucién de la continuidad del apoyo de los cafios. En caso de existencia de
elementos extrafios se ejecutara un colchén de arena para apoyo de la cafieria.

En funcion de la existencia de otro tipo de cafierias (de agua, de gas, etc.) se recomienda
gue las conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cafieria principal de gas,
para evitar probables interferencias entre los cafios, lo que asegurara que las tapadas seran
mayores a la minima

Hasta tanto se ejecute la cadmara de inspeccion dentro de cada lote los cafios extremos de
cada conexién domiciliaria se cerrardn con una tapa que asegure que no entren elementos
extrafios y que ademas permitira la ejecucion de las pruebas hidraulicas.

Terminada la colocacién de cada tramo de cafieria, entendiéndose por tramo la distancia
entre dos bocas de registro consecutivas, se pasara un tapon de madera dura en toda la
longitud del tramo y se rechazaran las cafierias que no permitan su pasaje, debiendo la
empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapdén pase sin inconvenientes, no
reconociéndose pago alguno por estos trabajos.

El tapon tendra un didmetro menor en 6mm. al interior de la cafieria a probar, su largo sera
una vez y media el didmetro de la misma y se pasara con la cafieria tapada hasta el nivel del
terreno natural.

El gasto que demande el cumplimiento del presente articulo debera considerarse en el item
colocacion de cafieria.

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalacién de estas conexiones se
efectuara por perforacién del terreno bajo la via publica con herramientas y maquinarias
adecuadas. Estas perforaciones tendran un didmetro mayor que el cafio, de manera tal que
sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se
considerard que estas condiciones se cumplen si el diametro de la perforacién no es mayor
gue dos diametros de la cafieria de conexion.

Si no se cumpliera esta Ultima condiciébn debera rellenarse la perforacion con “arena-
cemento” inyectada a presion.
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Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en segundo lugar
la perforacion entre los pozos para alojar el cafio con tuneleras; luego, se instalaran y uniran
los tramos de carieria de la conexidn entre la colectora y la vereda. Por ultimo, se colocara el
ramal a 45°, la cafieria ascendente y cAmara de inspeccion de hormigén ubicada dentro del
lote a 0,50 m de la linea municipal.

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes pues sera por
su cuenta la reparacién de los que se produjesen y deberd afrontar las responsabilidades
que de ellos deriven.

La conexidn debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenaran en capas con
tierra compactada, y las calzadas y veredas afectadas seran restituidas a su condicion
original.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por unidad (U) de conexion terminada y
aprobada por la Inspeccion.

RUBRO A.05. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

1. Corddn cunetay badenes de hormigén

Se ejecutaran las obras de conduccion de desaguies pluviales y de escurrimiento superficial
compuestas por cordén cuneta y badenes de hormigdén en correspondencia con el hormigén
de las bocacalles y en cruces de calles segun el proyecto vial. Las dimensiones, pefrfil
transversal, pendientes, y la armadura, deberan ajustarse a las indicaciones de los planos de
detalles.

1.1. Materiales para hormigon - Barras de acero

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Periddicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de
otra procedencia, podra hacerlo con aprobacién previa de la Inspeccion, siempre y cuando la
calidad de los nuevos materiales conforme las exigencias.
Todos los materiales componentes del hormigbn a elaborar deberan cumplir con lo
especificado por las Normas IRAM desde el punto de vista de ensayos de calidad
individuales de cada uno de ellos. La composicion y caracteristicas del hormigén, es decir,
proporciones de cemento, agregado grueso, fino y agua se determinaran teniendo en cuenta
los siguientes valores: factor cemento, relacion agua-cemento, granulometria total de los
agregados pétreos, asentamiento y resistencia a la rotura por compresion.
El Contratista solicitard con suficiente anticipacién se apruebe la “Férmula para la mezcla”
por él presentada y que se propone cumplir en obra. Dicha férmula consignara:
- Marca y fabrica del cemento portland a utilizar
- Tiempo de mezclado
- Factor cemento, proporcién en peso de cada uno de los agregados pétreos que
intervienen en la mezcla, relacibn agua-cemento, granulometria de los agregados
totales, y asentamiento.
- Resistencia a la compresion de probetas cilindricas. El Contratista certificard haber
obtenido esos resultados en un laboratorio oficial.
- Preparacion, marca y dosificacion de los aditivos que se tiene previsto emplear,
siempre y cuando el pliego prevea su utilizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos que crea conveniente
sobre la mezcla propuesta en un laboratorio que ella misma designe. Los gastos de
preparacion de probetas y de ensayos estardn a cargo del Contratista, como asi también
todos los elementos necesarios para efectuarlos.
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Una vez adoptada y aprobada la “Férmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligacion
de ajustarse a las condiciones en ella establecidas y garantizarlas a lo largo de la ejecucion
de la obra.

No se autorizard la ejecucion de ninguna estructura o componente estructural sin contar con
la aprobacioén previa de la dosificacién del hormigén a utilizar.

Las demoras provocadas en la obtencidon de mezclas aprobadas seran responsabilidad del
Contratista, quién debera efectuar las presentaciones en tiempo y forma para no alterar el
plan de trabajos.

Los equipos, herramientas y demas implementos usados en la construccion deberan ser
adecuados para tal fin pudiendo la Inspeccién exigir el cambio o retiro de aquellos que no
resulten aceptables.

Moldes

Los moldes seran metalicos, rectos y deberan contar con la dimensién necesaria. En las
curvas deberan emplearse moldes que se ajusten a ellas. Debe contarse con la cantidad de
moldes necesarios y suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas, pudiendo
la Inspeccion de Obra modificar dicho plazo si las condiciones climaticas del lugar lo
permiten.

Barras de acero para armaduras

Se permitira el uso de aceros de dureza natural tipo lll, previa autorizacion expresa de la
Inspeccién de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la aprobacién del
tipo de acero se utilizara lo normado por IRAM.

En lo referente a doblado y colocacion de la armadura se efectuaran respetando las
directivas de armado del CIRSOC 201, Capitulo 18.

1.2. Método constructivo
1.2.1. Preparacion y acondicionamiento de la superficie de apoyo

Se deberd efectuar la apertura de la zona de construccién en el ancho, profundidades vy
pendientes de proyecto. Se procederd a la compactacién de la subrasante y antes de
proceder al colado del hormigdén se corregiran todos los defectos de conservacion de la
superficie.

1.2.2. Colocacion de moldes
Los moldes deberan ser colocados firmemente y de conformidad con los alineamientos y
pendientes que indiquen los planos de proyecto. Deberan estar limpios y aceitados cada vez

que se usen.

1.2.3. Colocacion de armaduras y pasadores

En los cortes correspondientes a los comienzos de los empalmes curvos de bocacalles con
pasadores de Fe @ 20 mm, en la cantidad que indiquen los planos de detalle.

1.2.4. Colocacioén del hormigén - Curado

Deberé incluir tareas de compactacion con utilizacion de vibradores mecanicos, enrase y
terminacion, alisado longitudinal, terminacion de bordes y control de superficies. EI método
de curado debera ser propuesto expresamente por el Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

1.2.5. Juntas de contraccidn y dilatacién

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacion.
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Las juntas transversales seran de: contraccion, dilatacién y de construccién.

De dilatacion: serdn de madera comprensible y se colocaran en los extremos de cada
cuadra.

De contraccién: se construiran cada 5 mts., se cortard el hormigén con planchuela de 4 mm.
y hasta una profundidad de 5 cm.

De construccion: se construird solamente en casos necesarios y en ellas se insertaran
pasadores de unién, a determinar por la Inspeccion.

1.2.6. Sellado de juntas

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacién. Los materiales a utilizar deberan cumplir
con las normas de la DNV o las que indique la Inspeccion de Obra.

Una vez terminado el hormigonado y previo al curado se tomaran las juntas de la siguiente
forma:

Las juntas deberan estar completamente secas y libres de material extrafio. Se pintaran con
una capa delgada de pintura asfaltica de imprimacién.

Transcurrido una hora como minimo se llenaran con material asfaltico aprobado.

1.3. Condiciones de aceptacion
1.3.1. Resistencia del hormigon

A los efectos de la recepcién del cordon cuneta ejecutado durante una jornada, se
moldearan tres series de tres probetas cilindricas cada una (Norma IRAM 1524) para ser
ensayadas a la compresién a los 28 dias de edad (Norma IRAM 1546) con hormigén
extraido de los pastones ejecutados. Una serie se moldeara al comenzar la jornada, otra al
promediarla y la tercera al culminar la misma. Estas probetas tendran como minimo, cada
una de ellas, una resistencia igual a la exigida en los planos de proyecto, lo que dara una
idea de la calidad del hormigén en cuanto a la dosificacién y calidad de los materiales
intervinientes.

Asimismo, se extraeran testigos mediante equipos provistos de brocas rotativas (Norma
IRAM 1551) con el fin de verificar la correcta colocacion y curado del hormigon,
procediéndose a hacerlo a razén de 3 testigos cada 100 metros, las que también arrojaran
una resistencia a los 28 dias superior a la exigida en los planos de proyecto.

1.3.2. Espesores

El control de espesores se efectuara en la forma que indique la Inspeccién de Obra y como
minimo cada 25 metros de corddn cuneta. Si los espesores resultan iguales o mayores a los
gue se exigen en los planos de proyecto, se considerara aprobado el tramo. No se admitiran
espesores menores a los especificados, en este caso el Contratista deberd remover el
corddn cuneta mal ejecutado y realizar un nuevo hormigonado a su exclusivo costo.

Todos los gastos y equipos necesarios para efectuar estos controles, estaran a cargo del
Contratista, como asi también el relleno de las perforaciones efectuadas a tal fin. Este
relleno deberd efectuarse con un hormigén de similar calidad al solicitado.

« Medicién v pago: La medicion del cordon cuneta de hormigén y badén de hormigén se
har& por metro lineal (m |) de cordon cuneta o badén ejecutado y recibido a satisfaccion
de la Inspeccién, y de acuerdo con la seccion dada por los planos de proyecto y las
longitudes medidas en obra.

2. Alcantarillas

El disefio, célculo, calidad de materiales, seran los que especifiquen los planos de proyecto,
debiendo el Contratista tener en cuenta en los calculos el lugar de ubicacién de la misma con el
objeto de cuantificar que tipo y peso de los vehiculos a circular.
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2.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendr& validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1, Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

El fondo de la excavacion tendra la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la que
oportunamente fije la Inspeccion. El mismo debera ser plano y estar libre de materiales de
gruesa granulometria. Se deberd efectuar la compactacién de la base de asiento de los
cafios y ejecutar una capa de 0,15 m como minimo de hormigdén pobre para evitar los
asentamientos diferenciales.

« Medicién vy paqo: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cibico (m®) de zanja en los
anchos y profundidades de proyecto y aprobadas por la Inspeccién. Para un correcto
ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se
certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las cafierias
terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.2. Relleno y compactaciéon de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.3.
El Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafos.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos y profundidades de zanja que figuran en los planos
de proyecto.

2.3. Provisién y colocacién de cafios de hormigén armado para desaglies

Incluye la provisién y colocacion de cafios de hormigén armado en los didmetros que
indiquen los planos de proyecto con la respectiva ejecucién de juntas. Los cafios, la
metodologia constructiva y la ejecucion de juntas estaran de acuerdo con las Normas IRAM.
Las plateas de fundacion de los cafios seran de hormigdén armado y en los espesores que
indiquen los planos de proyecto.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafio colocado y
aprobado por la Inspeccion.

2.4. Ejecucion de cabezales

Los cabezales se construiran de acuerdo a los planos de proyecto. Podran ser de
mamposteria o de HCA°. En el caso de ser de hormigébn armado, tanto la calidad del
hormigbn como la de las armaduras seran las que indiquen los planos y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. EI hormigon debera tener la dosificacién
previamente aprobado por la Inspeccién segun lo expresado en el Cap |, Rubro A.05, item
1.1. Las armaduras también deberan cumplir con lo expresado en el mismo punto.
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« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado y formara parte del item alcantarilla. Este item se pagard por
unidad (U) de alcantarilla ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

2.5.Desagle pluvial por conducto
2.5.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El presente item corresponde a la ejecucion de la excavacién para todas las caferias a
colocar en la red de desagues pluviales.

Las zanjas se protegeran de los efectos de la erosién y socavaciones por medio de cunetas
provisorias.

De primera intencion se excavara con cota siempre superior en 10 cm a la proyectada,
llegandose a cota de proyecto en el momento de la colocacién de los cafios a través del
recorte de la capa sobrante en ese momento.

A los efectos de la certificacion de excavacion y relleno se consideraran los volimenes
especificados en la planilla de Cémputo Métrico, no reconociéndose sobre anchos por la
ejecucion de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la
construccion.

El ancho maximo permitido para la excavacion es de 50 cm para zanjas ejecutadas manual o
mecanicamente. Con estos anchos de excavacion se garantiza la posibilidad de lograr una
buena compactacion del terreno, siendo el ancho con el cual se ha realizado el computo de
la obra, y por lo tanto lo que se certificara en ese concepto.

Los trabajos se deberan efectuar Unicamente en tramos de 100 m de longitud o el
equivalente a una cuadra, de manera de no entorpecer el transito en el barrio se abrird sélo
un frente de trabajo. El ente ejecutor, previo al inicio de los trabajos, debera realizar la
clausura respectiva de la circulacién vehicular de la cuadra a intervenir, con la colocacion de
un vallado en cada boca calle y la correspondiente sefializacion nocturna de peligro.

La excavacién podra realizarse con retroexcavadora a la profundidad establecida en el
proyecto y el suelo quedara depositado paralelo a la zanja pero sin interrumpir el libre
escurrimiento de las aguas pluviales. Fuera de los horarios de trabajo la zanja deber& ser
cubierta en su totalidad con entramados de madera para evitar la caida en su interior de las
personas que puedan acercarse a ella, utilizando ademas sefales luminosas, cintas
demarcadoras y carteles.

Durante la obra el Contratista debera ejecutar los drenajes y depresiones de la napa freatica
por bombeo que estime correspondiente de modo de mantener el fondo de la excavacion sin
agua.

Los métodos que el Contratista utilizase deberan eliminar toda posibilidad de dafio,
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones proximas,
de todo lo cual ser& unico responsable.

El costo del bombeo directo para la eliminacion subterranea, en el caso en que hubiese que
efectuar dicho trabajo, se considerara incluido en el precio unitario de la excavacion. De tales
circunstancias se dejara debida constancia en actas de acuerdo con la Inspeccién.

El Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion el procedimiento y equipos que
adoptara para el abatimiento de la napa freatica, lo cual debe realizarse sin el arrastre del
material fino. Correra por cuenta del Contratista el suministro de los equipos y herramientas.
Los entibados de madera se utilizardn en zanjas a partir de profundidades mayores a 2,50 m
y los tablestacados metalicos en zanjas que superan la profundidad de 3,20 m.

La Inspeccidén se reserva el derecho de alterar estas condiciones de trabajo, en caso que las
caracteristicas de la obra lo requieran. Los entibados de madera completos o estructuras
semejantes deberan tener las dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno, de modo
de asegurar la perfecta ejecucién de la parte de obra correspondiente.

En caso de emplear tablestacados metalicos seran de sistema adecuado para asegurar la
hermeticidad del recinto de trabajo.

El tipo y material de las tablestacas y del equipo de hinca a utilizarse debera minimizar las
vibraciones transmitidas al terreno.
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Cualquier tipo de obra de contencidn ejecutada, costo de provisién, hinca y retiro de
tablestacados, apuntalamientos necesarios, costo de materiales perdidos, que no se
hubieran podido retirar del terreno y demas costos derivados, se consideran incluidos dentro
de las categorias de precios unitarios de excavacion especificados en la oferta.

Se determina que la ubicacion de las cafierias sera de 2,00 m desde linea de edificaciéon
municipal, la que previamente podra ser ajustada por la Inspeccion en funcion de hechos
existentes.

Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos aptos para compactar, la colocacién de la
capa de asiento se hara previa compactacién especial de los 20 cm superiores del suelo del
fondo de la excavacion.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no resulte
adecuado para la fundacién, a juicio de la Inspeccion, el Contratista debera profundizar la
excavacion hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por
grava de tamafo uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de
las mismas compactadas y terminadas no superen los 15 cm.

La profundidad de la zanja quedara definida por la distancia entre el fondo de la misma
(antes de colocar la cama de asiento de 10 cm de espesor) y el nivel del terreno, luego de
efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve. La profundidad de la zanja para
instalar las cafierias sera variable.

La tolerancia en la cota de fondo de la zanja para la colocacion de cafierias, segun el perfil
longitudinal, no debera ser superior a 1 cm en valor absoluto.

Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de cafierias no seran
superiores en 5 % de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de
fondo de la zanja se realizaran en puntos separados como maximo 30 mts.

Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier
propésito o razdn, sea debida o no a fallas del Contratista, sera a expensas del mismo.

« Medicidon v pago: La medicién y el pago de la excavacion de zanjas se realizara por metro
ctbico (m®) multiplicando el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre
el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de
espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del
microrelieve.

Las mediciones de profundidad se hardn cada treinta (30) metros, en los cambios de
pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccion.

Para certificar el zanjeo se deben realizar todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el
presente item, debiendo haberse completado todas las tareas indicadas previas y
posteriores a la ejecucion del mismo.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a
las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aungue las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.2. Tapado y compactacion de zanjas

El presente item corresponde a la ejecucion del tapado y compactacion de zanjas para todas
las cafierias colocadas en la red y las conexiones domiciliarias.

Una vez realizada la verificacion de la colocacién de la cafieria por la inspeccion se
procederd inmediatamente al tapado de las zanjas con una primera capa de arena que cubra
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el totalmente el cafio, hasta 5 cm sobre el extradds del mismo. Sobre esta capa de arena se
agregard suelo lo suficientemente molido en capas que no superen los 20 cm, debidamente
compactada a los efectos de que no se produzcan intersticios que permitan hundimientos
luego de las primeras lluvias. Los primeros 20 cm sobre el extradds serdn con suelo sin
cascotes ni piedras que puedan dafar las cafierias; y no se aplicaran golpes ni
compactaciones bruscas que puedan romper la caferia. Posteriormente a ello se terminara
de igual manera el relleno restante y se habilitara la circulacion vehicular. La densidad del
relleno no sera menor al 90 % del ensayo T-180 del suelo de la excavacion.

Los equipos mecénicos de compactacion podrdn ser placa vibratoria o pisén vibro-
compactador o similar, de dimensiones, peso y frecuencia vibratoria adecuada al tipo de
terreno y de obra. Los equipos deberan ser presentados a la Inspeccion para su aprobacion
antes de comenzar los trabajos.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la
Inspeccién fijard en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos y en caso de
incumplimiento se hara pasible de la aplicacibn de una multa de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de
disponer la ejecucion de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.

« Medicién v pago: La medicion del item se realizar4 por metro cubico (m3) multiplicando
el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre la zona de cuna del cafio
y el nivel del terreno terminado. Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30)
metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares
que fije la Inspeccion.

2.5.3. Cafos perfilados de PVC 400, 500, 600, 800, 1000y 1200 mm

Material

El material sera cloruro de polivinilo perfilado (disefio de pared estructural con perfiles doble
T), apto para uso en desagiies pluviales y cloacales y, en general, para transporte de
liquidos por gravedad. El fabricante del tubo deberd ser también el fabricante del perfil
estructural que conforma la pared del tubo. No se aceptaran productos para los que no
exista una responsabilidad integral por la elaboracion del mismo.

Debera satisfacer las Normas DIN 16.961, partes 1y 2y ASTM D 1748/97, F 1697 y D 2321;
y las normas IRAM concordantes a las anteriores, que establecen dimensiones y
caracteristicas técnicas.

Tramos

Los cafos (tubos) tendran una longitud variable entre 3 y 12 m con tolerancias de +12 %,
pudiéndose solicitar de longitudes especiales segun el caso. No se admitiran caferias
deformadas tanto en su didmetro como en su eje. El material que presentare tales defectos
serd rechazado y el proveedor debera proceder a su reposicion en forma inmediata.

Para tubos de didmetros mayores o iguales a 1100 mm la rigidez del perfil de la pared
debera ser igual o mayor a 600 mm4/mm (Perfil Tipo 3).

Uniones

La unién entre tubos se efectuara por medio de piezas especiales al efecto, provista en la
cantidad necesaria con los tubos, aptas para ser soldadas quimicamente tal que permitan
lograr la estanqueidad y hermeticidad de la cafieria colocada sin reducir el diametro interno
en forma importante. Tanto los tubos como las piezas de conexién deberan cumplir con los
requisitos especificados en la normas ASTM D 2564 o ASTM D 2855 y las normas IRAM
concordantes con las anteriores.

Deficiencias de las Cafierias

Todas las cafierias responderan a las exigencias establecidas en el presente Pliego.

Todas las cafierias, cualquiera fuese el material constitutivo de las mismas, llevaran el
correspondiente sello de certificacion IRAM. La Inspeccion requerira el certificado de fabrica
respectivo donde conste la partida de la que proceden.
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Si la cafieria propuesta por el Oferente no tuviere control de calidad IRAM, la Municipalidad
podra:

- Requerir los resultados de Control de Calidad realizado por el fabricante y/o de las
inspecciones realizadas por un Organismo Independiente de Certificacion, siguiendo las
prescripciones de la Norma EN 29002, a los fines de decidir su aceptacién o su rechazo.

- Requerir al Contratista, en caso de aceptar la cafieria, la realizacién de la totalidad de los
ensayos previstos en las Normas bajo las cuales fue fabricada, y con las condiciones alli
establecidas a su costo en un Laboratorio que designard la Municipalidad. En tal caso, la
clase de ensayo y frecuencia respectiva sera definida por la Inspeccién.

Todas las cafierias deberan ser aprobadas por la Inspeccidn antes de ser instaladas.

La aprobacion de los cafios por parte de la Municipalidad no exime al Contratista de la
obligacion de efectuar las reparaciones o cambios de los cafios y piezas especiales que
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de las cafierias colocadas, corriendo los
gastos que ello demandaren por su exclusiva cuenta.

Manipuleo
El manipuleo, carga, descarga y transporte, almacenamiento y estibaje de los cafios debera
efectuarse de acuerdo a la norma IRAM 13.445.

Pegamento
El adhesivo a emplear respondera a la Norma IRAM 13.385, siendo provisto junto con la
cafieria a entregar en cantidad suficiente.

« Medicién vy pago: La medicién de la Provision y Colocacion de Tubos de PVC es por
metro lineal (m I) de cafieria colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra, de acuerdo
con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.
El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventaje en mas de 100 metros a
las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

Para certificar la Provisién y colocaciéon de tubos de PVC, se deben realizar todos los
trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas
las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucién del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizar4 todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunqgue las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.4. Cafos de Hormigén 400, 500, 600, 800, 1000y 1200 mm

La Contratista proveera la cafieria de Hormigbn Armado para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con la Norma Iram 11503-86/Clase Ill, "Cafios de
hormigdn armado sin pre-compresion para desagues"”, y restante documentacion contractual.
La Contratista deberd presentar una Declaracion certificando que los cafios y juntas
suministrados cumplen con los estdndares de calidad requeridos.

Todos los cafios podran ser inspeccionados en Fabrica de acuerdo con las disposiciones de
las normas de aplicacion y requisitos establecidos en la presente especificacion. La
Contratista notificard a la Inspeccion por escrito la fecha de comienzo de su fabricacion, por
lo menos 15 (quince) dias antes del comienzo de cualquier etapa de fabricacién del cafio,
excepto que suministre este Ultimo con sello de conformidad IRAM y que el comienzo de la
fabricacién sea anterior a la fecha del Contrato. Durante la fabricacién de los carfios, la
Inspeccién tendra acceso a todas las areas donde se realice dicha fabricacion, y se le
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permitira realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento
de las Especificaciones.

Se realizaran ensayos de los cafios de hormigén armado. La Inspeccién seleccionara las
muestras y elegira el laboratorio. Todas las pruebas seran realizadas conforme a la Norma
IRAM 11503/1 986.

Prueba de Absorcion: La prueba de absorcion podra ser realizada para determinar la
cantidad de humedad absorbida por el hormigon.

Prueba de resistencia de Tres Aristas: La prueba de resistencia de tres aristas podra ser
realizada para determinar la resistencia del cafio y la carga que podra ser soportada por la
misma.

Las uniones de cafos seran de espiga y enchufe con aro de caucho segun Norma IRAM
11503/1986. Las juntas deberan ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los
requisitos de ASTM C-443. Las juntas tendran centraje propio y cuando la junta fuese hecha
adecuadamente, el aro de caucho debera quedar uniformemente aprisionado entre la espiga
y el enchufe.

La instalacién se ajustara a los requisitos aplicables de las presentes especificaciones
técnicas, a las instrucciones suministradas por el fabricante de cafios, y a las indicaciones de
la Inspeccion.

Los aros de caucho responderan a la Norma IRAM 113047/1974. Sin desmedro de las
Normas citadas, seran de aplicacibn en lo que corresponda las Normas IRAM del
Vocabulario 91.100.30-30; "Cafos" y del Vocabulario 91.100.30-10: "Hormigén" del Catalogo
IRAM 2001, como asimismo toda otra Norma- sea nacional o internacional - que disponga la
inspeccion de Obra.

» Medicién y pago: La medicion de la Provision y Colocacion de cafios de hormigdn armado
es por metro lineal (m |) de cafieria colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra, de
acuerdo con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas
en obra.

El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para certificar la Provision y colocacién de cafios de hormigbén armado, se deben realizar
todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse
completado todas las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provisiéon de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizarda todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.6.Camaras de Inspeccion y Sumideros

2.6.1. Ejecucion de camaras de inspeccién - incluye marcos y tapas
Ejecucién de sumideros tipo 1 - tipo 2 - tipo 3

Se construirdn en un todo de acuerdo con los planos respectivos.

Los paramentos de hormigon deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las
deficiencias que se notaren deberan subsanarlas el Contratista a satisfaccion de la
Inspeccién, la que podra exigirle la ejecucion de un enlucido con mortero. Asimismo, los
paramentos de mamposteria iran revocados interiormente con mortero Ml de 0,015 m de
espesor minimo.

Los marcos y las grapas para escalones, si fuera el caso, seran colocados por personal
especializado de modo de asegurar su completa inmovilidad.

Los marcos, tapas y rejas para camaras, bocas y sumideros, asi como materiales metalicos
suplementarios, podran ser de hierro fundido gris o hierro fundido ductil, con las condiciones
que para uno de ellos se establecen seguidamente:
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- Elementos de Hierro Fundido Gris (Grafito Laminar).

- Deberan estar libres de rebarbas y perfectamente limpias.

- Se verificaran a fin de verificar que no presenten grietas, fisuras, desigualdades,
incrustaciones o escorias, sopladuras, porosidades o cualquier otro defecto.

- La fundicién a emplear serd de calidad no inferior a la figura 16 de la Norma IRAM
556/1951 NIO y complementarias. Los ensayos deberan realizarse de acuerdo a las
Normas IRAM 510/1982 e IRAM-IAS 500-20/1976 y 500-102-1/1987, sin desmedro de la
aplicacion, cuando corresponda, de las Normas IRAM del Vocabulario 77.0.40-99: "Otros
Métodos de Ensayos e Metales", del Catalogo IRAM 2001.

- Llevaran un recubrimiento asfaltico que responderd a las siguientes especificaciones:

La pintura sera de base asfaltica, estara diluida con solventes apropiados para producir
un liquido que pueda aplicarse en frio a pincel o soplete, poseera buenas propiedades de
nivelacion, no producira burbujas durante su aplicacién, serd homogénea y libre de
cualquier producto que altere las caracteristicas del agua potable. Respondera a las
siguientes exigencias:

- Punto de inflamacién (Norma IRAM-IAP A 6551/1974).........ccvvuveeens °C Min. 40

- Agua (Norma IRAM B551-IAP A B551/1976) «.vvvvuuureeereernrnnnnnnsseeeeerennnns g%g Max. 0.5 %
e O1=T a2 1= %g Méax. 0.5 %
- Tiempo de secado (Norma IRAM 1228/1991) ....cceevveeeeeeeeeeereeeeeeeenns hs Max. 3

= ASENTAMIENTO. ...cvvveei et e e e e e e e e e eeens Max. 15:1

(relacion de volatil en la mitad superior, a volatil en la mitad inferior, después de dejar en reposo 5 hs)

Esmalte a aplicar en caliente a base de asfalto
No contendra productos derivados de la hulla y estara mezclado con material inerte. sera
homogéneo, no formara espuma al ser aplicado y cumplird con los siguientes requisitos:

Max. Min
Punto de ablandamiento (IRAM 115/1959 NIO) °C 95 120
Material inerte (cenizas) g% g 20 35
Peso especifico a 25 °C t/m3 1.15 1.25
Punto de inflamacioén Cleveland (rRAM-IAP A 6555/1974)  °C 230 -
Penetracién (rRAM 6576) % 5 10
A 45°C -50g -5 seg. 15 35
Absorcién de agua - 35 semanas g%g - 1.50

Ejecucion del revestimiento

La pintura de imprimacion podra ser aplicada a pincel o a soplete sobre superficie limpia y
seca.

Entre la aplicacion de la imprimacién y la del esmalte, no debera transcurrir un lapso mayor
gue el indicado por el fabricante de los productos.

Este debera indicar, ademas, temperatura de calentamiento del esmalte y aplicacion del
mismo, rango de temperaturas dentro del cual puede calentarse el producto sin que sufra
alteracion y tiempo durante el cual puede permanecer a esas temperaturas.

La tolerancia en el peso que se admitira con respecto a un peso especifico de la fundicion de
7800 Kg/m3 sera del 7% (siete por ciento) en mas o en menos.

Antes de su instalacion los marcos, tapas y rejas deberan ser aprobadas por la Inspeccion.
Previamente, la misma podra exigir se verifiquen las condiciones especificadas en un
laboratorio a designar por la Municipalidad de Pérez.

Los gastos que ello origine correran por cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en
los precios de los items respectivos.

Disefio de las tapas

Seccién neta minima - para acceso del hombre - de 600 milimetros de diametro.

Orificios de ventilacion con una superficie minima de 85 centimetros cuadrados.

Altura minima del marco = 100 milimetros.
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Apertura articulada.

Elemento de Hierro Fundido Ductil (Grafito Esferoidal)

Se ajustaran a la Norma Europea EN 124-1994 aprobada por el Comité Europeo de
Normalizacion. Responderan en un todo a la clasificacién D-400.

El disefio de las tapas cumplira las condiciones establecidas para las tapas de hierro fundido
gris, en el Apartado anterior.

Antes de su instalacion, los marcos, tapas, rejas y demas accesorios deberan ser aprobados
por la Inspeccién.

Grapas para Escalones

Las grapas para escalones se construiran con barras de acero de alto limite de fluencia de
25 mm de didmetro, dobladas en forma tal que presenten un ancho minimo de 0,30 m y
sobresalgan por lo menos 0,10 m con respecto al paramento. Las ramas que penetren en los
muros tendran 0,30 m de longitud total minima.

Una vez preparadas, se las sometera a un proceso de zincado por inmersién en un bafio de
zinc fundido. La densidad del zincado no serd menor de 600 gramos / metro cuadrado y
deberé estar uniformemente distribuido en la superficie de las grapas.

La Inspeccién podré requerir al Contratista, la verificacién del zincado en un Laboratorio a
designar por la Municipalidad de Pérez. Los gastos que ello originen no recibirdn pago
directo alguno y se consideraran incluidos en los precios unitarios del item respectivo.

Bulones de Anclaje

Seran fabricados y cumpliran con SSPWC y subsecciones 206-1.4.1. y 209-2.2. Asimismo,
los bulones cumplirdn con ASTM A307 grado A, su fabricacibn con ASTM A36 y los
elementos de acero inoxidable con ASTM A320, tipo 301, 316.

Los bulones de anclaje para equipos seran de acero inoxidable segin norma AISI 316 con
tuercas planas.

Donde se indiquen anclajes tipo expandido seran de acero inoxidable segin norma AlISI 316.
Los anclajes no empotrados o sumergidos seran de acero inoxidable 316.

Bulones y tuercas

Cuando no estén enterrados ni sumergidos y salvo que se indique lo contrario, los bulones y
las tuercas serén de acero galvanizado.

El acero, salvo indicacién en contrario, responderd a ASTM A307 grado A 6 B y las partes
roscadas a ASTM A36.

A menos que se indique lo contrario, los bulones, bulones de anclaje, tuercas y arandelas
gue queden sumergidas o enterrados o incluidos en estructuras hidraulicas, seran de Acero
Inoxidable segun Norma AISI 316.

e Medicién v pago: La medicién y el pago de la ejecucion de Camaras de HCPA° es por
unidad (U) de Camara ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra, de acuerdo con las
especificaciones dadas en los planos de proyecto ejecutivo y las longitudes medidas en
obra.

Para certificar la ejecucién de las Camaras de H°A®, se deben realizar todos los trabajos de
acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas las tareas
indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque
las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por
ello derecho a pago adicional alguno.
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RUBRO A.06. RED VIAL

1. Tareas Previas
1.1. Apertura de calles

Se designara asi al trabajo de remocion, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole que al momento de licitarse los
trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto, y ubicados en la
superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que
resulte necesario remover para la total y correcta ejecucion del proyecto que se licita, y en
un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo.

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la
planialtimetria del &rea, su amojonamiento y documentacioén gréfica correspondiente, la
limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remocion y levantamiento de
estructuras existentes, y la remocion y levantamiento de suelos de cualquier tipo.

La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen y causa,
debera ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado, el cual debera
ser sometido a consideracién de la Inspeccién de Obra.

El equipo a utilizar sera el mas apropiado a juicio del Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

El Contratista esta obligado a recabar toda la informacion previa respecto a la existencia de
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a
juicio de la Inspeccién, estaran incluidos en el precio unitario de este item.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m? de &reas
terminadas y aprobadas por la Inspeccidon de Obra.

1.2. Preparacion del terreno - Compactacién de subrasante

Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en el ancho de proyecto en una
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procedera a efectuar la compactacion, previo
regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad Optima
obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard. Con el objeto de efectuar los
controles de compactacién se tomaran densidades a razén de una cada 300 m?, como
minimo, pudiendo aumentar el nimero de ensayos de densidad si asi lo considera necesario
la Inspeccion de Obra. En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspeccién se
repetirdn las acciones hasta lograr el porcentaje de compactacion requerido. El equipo a
utilizar para la compactacion sera el que el Contratista considere apropiado para obtener las
densidades requeridas previa aprobacion por parte de la Inspecciéon. Todos los ensayos y
equipos necesarios para el control de compactacion serdn por cuenta y cargo del
Contratista.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m?) de subrasante
compactada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

2. Calzadas
2.1. Entoscado

Este trabajo consistira en la formacion de bases o sub-bases de tosca utilizando materiales
aptos para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los
planos de proyecto y con lo ordenado por la Inspeccién de Obra.
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La identificacion de los yacimientos de suelos deberd ser realizada por los oferentes en la
etapa de estudio y preparacion de la oferta.

El Contratista debera presentar el acuerdo y conformidad del propietario del suelo
correspondiente al sitio de emplazamiento del yacimiento que propone utilizar.

Todo relleno o terraplenamiento se haréa exclusivamente con materiales aptos para tal fin.

En términos generales el material de rellenos debera ser homogéneo y de bajo indice de
plasticidad, segun lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
planos.

En ningln caso se admitira para rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o de
contenido de materiales no aridos o extrafios.

Para todos los casos, el Contratista debera solicitar a la Inspeccién la aceptaciéon del suelo a
utilizar, estando ademas comprometido a retirar, por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o
rechazado.

La capas a compactar no excederan los 20 cm de espesor de suelo suelto y no se
comenzara la compactacion de la siguiente capa hasta no contar con la aprobacion de la
capa inmediata anterior por parte de la Inspeccién de Obra que el Contratista esta obligado a
solicitar.

La compactaciéon del suelo se efectuard por medios mecanicos, en forma sisteméatica y de
manera que permita un control eficiente.

El suelo compactado tendra la necesaria humedad para asegurar la densidad maxima de
compactacion, conforme a ensayos Proctor que la Inspeccion de Obra solicitara al
Contratista, a razén de una cada 300 m? como minimo, pudiendo aumentar el nimero de
ensayos de densidad si asi lo considera necesario. Todos los ensayos y equipos necesarios
para el control de compactacion seran por cuenta y cargo del Contratista.

La Inspeccion podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva y se la reemplace con material apto. Esta sustitucion serd por cuenta exclusiva del
Contratista y, por consiguiente, el trabajo no sera medido ni pagado.

Cuando el suelo se halle en forma de blogues o terrones se lo desmenuzard antes de
incorporarlo en el terraplén.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
establecido debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de
humedad entre los limites especificados.

El equipo de compactacion sera del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
debera ejercer la presion necesaria para obtener las densidades fijadas.

El riego de proteccion de toda capa terminada serd efectuado con una emulsion asfaltica a
razon de 1 I/m2. El tipo de emulsion y su calidad debera ser aprobado por la Inspeccion de
Obra.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores de proyecto.

2.2. Suelo - cemento

Los trabajos consisten en la ejecucion de una base formada por suelo y cemento portland,
conforme a detalles y disposiciones indicadas en los planos.

2.2.1. Materiales

Podra emplearse cualesquiera de los tipos de cemento portland normales aprobados segun
Normas IRAM.

El agua deberd estar libre de cantidades perjudiciales de éalcalis, &cidos o materias organicas
0 cualquier otro agente contaminante; el agua potable se considera satisfactoria como indice
de referencia.

El suelo a emplear sera el especificado como apto para ejecucion de terraplenes.
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Las cantidades exactas de cemento portland y agua a agregar, la densidad a la cual la
mezcla debe compactarse, los espesores y el porcentaje de contenido de cemento se
ajustaran a lo indicado en los planos.

2.2.2. Ejecucién

Los suelos que se utilicen para la construccion de bases o sub-bases con suelo cemento
deberan ser preparados en planta o sobre la superficie a recubrir segun sea el proceso
constructivo.

De acuerdo con el volumen de suelo a mezclar, se determinard la cantidad de cemento a
utilizar.

La mezcla de los materiales podra efectuarse en planta central o por mezcla en transito.

La compactacion se iniciara inmediatamente después de la distribucion del material. No se
admitird el uso de equipo de compactacion vibratorio.

El proceso de compactacion debera terminar como maximo dentro de las 4 horas posteriores
a la finalizacion del mezclado.

La densidad de la base serd como minimo el 100% de la densidad obtenida por medio del
Ensayo de la Norma V.N-E-19-66.

El curado se efectuard manteniendo humeda la superficie por medio de riegos de agua
durante los primeros dias, por un lapso que asegure la hidratacion del cemento, sin
produccion de fisuras o grietas.

Cada vez que se interrumpan las tareas, se efectuara un corte vertical en los extremos de la
base o sub-base terminada de modo que no quede material suelto 0 mal compactado. El
material retirado no recibird pago alguno.

No se permitird la circulacién sobre las partes terminadas hasta que la mezcla haya
endurecido suficientemente, apreciacion que estd reservada a juicio exclusivo de la
Inspeccion de Obra y en ningulin caso antes de los 7 dias a partir del comienzo del curado.

2.2.3. Condiciones para la recepcion

Compactacion: El control de compactacion se efectuard a razén de un ensayo por cada 200
m2 de base o sub-base.

En cada una de las capas debera obtenerse por compactacién en la forma indicada, un peso
especifico de material seco no inferior al maximo determinado mediante el ensayo descripto
en la Norma V.N-E-19-66 (“Compactacién de mezclas de suelo cemento y suelo cal”).
Lisura: La Lisura superficial se controlara en los lugares que la Inspeccién de Obra lo juzgue
conveniente, a tal fin usara una regla de 3 m de largo que se colocara paralelamente al eje
del tramo y transversalmente al mismo, en ningun lugar se admitirdn depresiones de mas de
Smm.

Ancho: No se admitira ninguna seccion de la base cuyo ancho no alcance la dimension
indicada en los planos.

Espesor: En los lugares que la Inspeccién lo estime conveniente, como minimo donde se
determine el peso especifico aparente, se medira el espesor de la capa. No se admitird en
ningln caso que el espesor sea inferior al indicado en los planos.

Los defectos que exceden las tolerancias indicadas en cuanto a compactacion, perfil
transversal, lisura y espesor se corregiran demoliendo la seccion defectuosa y
reconstruyéndola con el mismo tipo de mezcla, a exclusivo costo de la Contratista.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores y anchos de proyecto.

El precio sera compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacién del suelo, distribucion y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio del cemento,
derechos de extraccion, provision, bombeo, transporte y distribucion del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, correccién de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la mezcla;

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 30



acondicionamiento, sefalizaciébn y conservacion de los desvios y banquinas durante la
construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.3. Suelo - cal

Este trabajo consistira en el tratamiento con cal de los suelos en el espesor indicado en los
planos del proyecto.

El mismo comprende las operaciones de pulverizacion, adicion de cal, mezclado, riego y
compactacion del material mezclado a la densidad requerida.

2.3.1. Materiales y equipos

La cal debe ser hidraulica hidratada y debera responder a los requerimientos de “Cal
Hidraulica Hidratada” que se especifican en la Norma IRAM 1508.

El agua usada para el mezclado de curado debe ser razonablemente limpia, no contendra
materias nocivas, como ser: azlcares, sustancias humicas, aceites, sales, alcalis, y
cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos, expresado en anhidrido
sulfdrico, ser& como maximo de un gramo por litro.

El agua potable podra ser utilizada sin ensayos previos.

El suelo debera ser el suelo seleccionado que se indigque en los planos.

La cal se incorporarda en la proporcion indicada en los planos.

El equipo requerido debera reunir todos los elementos para completar los trabajos aqui
especificados, debera estar en la obra aprobado por la Inspeccién de Obra antes del
comienzo de las operaciones constructivas.

2.3.2. Método Constructivo

El proposito primordial de esta especificacion es asegurar una capa completa de material
tratado conteniendo una mezcla uniforme de cal, libre de areas segregadas o sueltas, de
densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en todo su espesor y ancho, y con
una superficie apta para colocar las capas subsiguientes. Sera responsabilidad del
Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad de cal indicada en los
planos de proyecto, conservar adecuadamente las secciones de trabajo ya ejecutadas, y
rehacer las capas cuando sea nhecesario para alcanzar los requerimientos expresados
previamente.

El Contratista debera hacer ensayos preliminares de densidad y tener en cuenta la reduccién
de la misma en suelos de alta plasticidad cuando se le agrega cal, que ocasiona un aumento
en el espesor de la capa tratada.

Una vez que el suelo ha sido conformado la capa de ser tratada sera parcialmente
pulverizada.

Todos los materiales perjudiciales como tocones, raices, tepes, etc., y agregados mayores
de 10 cm deberan ser eliminados.

Los equipos para este trabajo pueden consistir en escarificador, rastra de discos y/o
mezcladora rotativa. Pueden ser usados otros equipos capaces de producir los resultados
deseados, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La cal hidratada sera distribuida sélo en aquellas areas donde las operaciones de mezclado
inicial se puedan completar durante la misma jornada de trabajo. La aplicacién y la mezcla
de la cal con el suelo sera realizada por el método de “Aplicacién en Seco”.

La compactacion de suelo-cal debe comenzar inmediatamente después del mezclado final, a
menos que la Inspeccion de Obra apruebe lo contrario.

Se debera conservar y mantener la capa ejecutada mediante riegos periédicos de agua, con
la finalidad de evitar el secado de la misma, hasta que sea cubierta con material que
constituird la base o sub-base.

Al completar los trabajos de cada tramo, se confeccionara la junta de construccién, cortando
los bordes de la capa construida a fin de que aparezca una superficie vertical nitida, libre de
material que no este fuertemente adherido.
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2.3.3. Condiciones para larecepcién

Para el control del grado de compactacion de cada capa de suelo-cal, se determinara la
densidad de compactacién, efectuando ensayos a razon de, por lo menos, uno cada 300 m2.
En cada una de las capas deberd obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un
peso especifico aparente del material seco, no inferior al maximo determinado mediante el
ensayo descripto en la Norma de Ensayo de DNV “Compactacion de mezclas de suelo cal y
suelo cemento”.

Este ensayo deberd realizarse con muestras extraidas del suelo en el momento de
realizarse la compactacion.

El espesor de la capa tratada con cal debe determinarse mediante perforaciones realizadas
a intervalos tales que cada ensayo sea representativo de no mas de 300 m2 de superficie.

El espesor promedio de cada seccion de capa tratada con cal construido en un dia debe ser
por lo menos igual al espesor indicado en los planos.

En caso que los ensayos de densidad indiquen que no se ha alcanzado la densidad
solicitada se delimitar4 el area y la misma sera reconstruida por el Contratista sin recibir
pago alguno por ese concepto.

Todos los elementos y equipos y ensayos necesarios para controlar la densidad alcanzada
seran por cuenta y cargo de la empresa Contratista.

«Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado, y en los espesores y anchos de proyecto.
El precio serd compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacién del suelo, distribucion y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio de la cal,
derechos de extraccion, provision, bombeo, transporte y distribucion del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, correccién de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la mezcla;
acondicionamiento, sefializacion y conservacion de los desvios y banquinas durante la
construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.4. Base granular

Consiste en la ejecucion de una base del espesor y ancho consignado en los planos de
proyecto con estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos, agua y
eventualmente cal y/o suelo.

2.4.1. Materiales y equipos

Se define como agregado pétreo a aquellos materiales granulares obtenidos por zarandeo
directamente aprovechables, como asi también los obtenidos por trituracién de fragmentos
de macizos rocosos y/o gravas de dimensiones superiores a los 38 mm.

El suelo, en caso de ser necesario, sera seleccionado y no contendrd materia organica. El
porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas deberdn permitir
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto.

Cuando las caracteristicas del suelo no respondan a lo antedicho podr4 mejorar sus
condiciones tratandolo con cal a su exclusivo costo.

Cuando el Contratista opte por la incorporacién de cal, el agua que se utilice no contendra
sustancias que modifiquen el proceso normal de reaccién de la cal.

El Contratista debera presentar para su aprobacion la féormula de obra la que debera estar
fundamentada mediante ensayos, incluyendo las tolerancias granulométricas de cada tamiz
para el control de calidad y el proceso constructivo.

El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y debera ser densificado mediante
utilizacién de compactadores autopropulsados.
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Después de concluido el proceso constructivo y previo a la ejecucion de los controles
topograficos y de densidad se debera efectuar la imprimacioén, luego de lo cual, y en un
plazo de 10 dias, se debera colocar la carpeta asfaltica, no permitiéndose el transito durante
ese lapso.

Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se haran cada 100 metros.
Los gastos que ello demande estaran a cargo de la Contratista.

«Medicién v pago: La base granular se medira en metros cuadrados (m?) y la superficie
se calculard multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada en el
espesor de proyecto.

El trabajo medido en la forma especificada se pagara al precio unitario cotizado por los
metro cuadrado (m?) aprobados.

El precio serd compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, derechos de extraccion y explotacién, preparacion del
estabilizado en planta, distribucion y mezcla de los materiales, provisién, bombeo,
transporte y distribucién del agua, humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla,
correccion de los defectos constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacion y conservacion de los desvios y banquinas
durante la construccion de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para
ejecucion de los trabajos especificados.

2.5. Enripiado

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de ripio, o de ripio y
suelo, distribuida y perfilada, del tipo y diametros indicados en los planos de proyecto y en
las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

Para lo que no estd contemplado ni modificado por estas especificaciones tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.

El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento y compactacion de la subrasante: La misma sera abovedada de
acuerdo a los planos o a las 6rdenes de la Inspeccion. Se deberan eliminar todas las
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme.

b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacion del enripiado debera
responder a las siguientes exigencias de granulometria y plasticidad:

Pasa tamiz %
1" (25 mm) 100
N°4 50-90
N° 40 (420 p) 20-50
N° 200 (74 p) 10-25
Tabla 2
indice de plasticidad % ........ de5a10
Limite liquido % ......cc..cc... Menor de 35

c) Provisidn, colocacion, distribucién, compactacién y perfilado de una capa de ripio en los
espesores de proyecto, o de la mezcla de ambos en caso de corresponder.
d) Librado al transito.

La medicion y control de espesores se efectuard cada 50m una vez efectuada la tarea de
compactacion. A esos fines se extraeran 3 probetas, una en el centro y dos a cada lado, no
aceptandose valores que difieran en mas del 5% del espesor tedrico.

El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccién de Obra.

«Medicién_y pago: El enripiado se medird en metro cuadrado (m? y la superficie se
calculara multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada en el espesor
de proyecto. El precio sera compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas
anteriormente.
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2.6. Empedrado tipo entrerriano o misionero

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de rodamiento con
materiales pétreo cuyas caracteristicas técnicas seran las que especifiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:
a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir, incluye ejecucion de cama de arena en caso
de ser necesario,
b) Provision y colocacion del material pétreo en la forma que especifiquen los plano de
manera de garantizar una superficie lisa y transitable y
c) Librado al transito.
El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccién de Obra.

« Medicién y pago: El enripiado se medird en metro cuadrado (m? y la superficie se
calculara multiplicando el ancho tedérico por la longitud realmente ejecutada.
El precio ser4 compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas anteriormente.

2.7. Carpeta de concreto asfaltico

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucidn de capas de mezclas bituminosas,
elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente, del tipo y dimensiones indicadas en los
planos de proyecto y en las especificaciones particulares de la obra.
Para lo que no esta contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir,

b) Aplicacion de riego de liga de material bituminoso,

c) Provisidn, distribucion y colocacion de mezcla bituminosa en caliente,

d) Compactacion de la mezcla distribuida y

e) Librado al transito.
Ninguna mezcla bituminosa sera distribuida cuando la temperatura ambiente sea de 8°C y
en descenso.
Antes de iniciar el acopio de los materiales, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion de
Obra la aprobacion de la “Férmula para la mezcla“, adjuntando los resultados de los
ensayos de laboratorio realizados, los cuales deberan cumplir con los valores exigidos.
Asimismo, acompafiard muestras de los materiales a utilizar consignando su procedencia y
la conformidad de los propietarios de los yacimientos en caso de corresponder.
La Inspeccién aprobara la férmula o hara las observaciones que considere necesarias. No
se permitira la colocacion del Concreto Asfaltico hasta no haberse aprobado la dosificacion
en forma definitiva. El ligante bituminoso para la mezcla sera un cemento asféltico que
indique las Especificaciones Técnicas Particulares y cumplird con las exigencias de la
Normas IRAM 6604.
La dosificacion de Concreto Asfaltico debera realizarse dentro de lo prescripto por el Método
Marshall (ASTM D-1559), compactando las probetas con 75 golpes de pisén por cara a la
temperatura que corresponda a una viscosidad del ligante comprendida entre 2.0 y 3.0
poises.
En la férmula presentada por el Contratista debera constar:

« Criterio de dosificacion empleado

« Tipo de cemento asfaltico, su penetracion, punto de ablandamiento e indice de

penetracion, indicando su fabricante, procedencia y origen.
« Granulometria parcial de los agregados inertes con su retencién y paso por los tamices
gue indiquen las especificaciones complementarias.

« Granulometria cien por cien (100%) de inerte resultante de la dosificacién propuesta.

« Desgaste “Los Angeles” del agregado propuesto.

» Peso especifico de los agregados y del filler

« Concentracion critica del filler (Cs)
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Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, estabilidad, vacios
residuales (determinados mediante saturacién por vacios, método Rice), vacios del
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relacion betln-vacios, relacién
estabilidad/fluencia logrados en la serie de probetas Marshall elaboradas y las curvas
correspondientes que determinaron el valor 6ptimo del betlin propuesto en la férmula.
Valor de concentracion critica “Cs” de la fraccién que pasa tamiz 74 micrones (N°200)
de la mezcla cien por cien (100%) inertes.

Relacién entre valores de concentracion de filler en volumen en el complejo Filler-Betun,
considerando como filler a la fraccion que pasa tamiz de 74 micrones (N°200) de mezcla
de inertes y su valor de concentracion critica.

Para el valor 6ptimo de betdn propuesto se indicara el indice de compactabilidad de la
mezcla.

Estabilidad residual Marshall luego de 24 horas de inmersién en agua a 60°C para el
Optimo de betin propuesto y 0,5% en exceso y defecto.

Para el porcentaje 6ptimo de betdn propuesto, el Contratista deberd proporcionar un
grafico donde se indique en escala logaritmica en abscisas, el numero de golpes
Marshall por cara y, en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y
densidad Marshall.

La composicién de la mezcla de acuerdo la dosificacién presentada por el Contratista debera
cumplir las exigencias que se detallan a continuacion:

Fluencia: 2,0 mm a 4,5 mm

Vacios

Para base de concreto asfaltico ............ccceeeevieiiiiiinnnnns entre 4%y 7%
Para carpeta de concreto asfaltico ..........cccccceeevvivineeee. entre 3% y 5%
Para carpeta de concreto asfaltico en zonas frias........ entre 2% y 4%
Relacion betun-vacios

Para base de concreto asfaltico ...........cccoeeeeiieiiiiiicnnnn entre 65% y 75%
Para carpeta de concreto asfaltico ...........cccccevviienennne entre 70% y 80%
Relacion C/Cs

Para base y carpeta: .........cccvveiiiiiiiiiii e menor o igual a 1
Siendo:

C: Concentracion en volumen de filler en el sistema filler-betin (Se considera filler
fraccion de mezcla

de aridos que pasa tamiz IRAM N°200).

Cs: Concentracion critica de filler

Estabilidad
Para base de concreto asfaltico ...........cccccevviiiiiiennnnn, 600 kg
Para carpeta de concreto asfaltico .........ccccceevvvvveveennee, 800 kg

Estabilidad residual
Para bases y carpeta de concreto asféaltico se debera cumplir la exigencia establecida en
la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de estabilidad Marshall debido al efecto del

agua”.

Relacion estabilidad-fluencia

Para base de concreto asfaltico ..........cccccevviiveieinnnnen. entre 1800 y 4000 kg/cm
Para carpeta de concreto asfaltico ..........cccccceeevvivnnneen. entre 2100 y 4000 kg/cm

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades méaximas coincidentes con fluencias
minimas.

Las muestras de mezcla bituminosa para los ensayos fisico-mecanicos deberan ser tomadas
sobre camidn a la salida de la Planta Asféltica, o segun criterio de la Inspeccion, las cuales
seran compactadas en Laboratorio de Obra mediante la técnica Marshall, debiendo cumplir
con las exigencias indicadas.

El Concreto Asféltico a emplear en la carpeta de rodamiento se compondra de Agregados
Gruesos de trituracion, Agregados Finos, Relleno Mineral, Cemento Asfaltico y un aditivo
mejorador de adherencia (para el caso de carpeta de rodamiento).

La graduacién de la mezcla de aridos deberd encuadrarse dentro de la zona o "huso"
granulométrico que se indica a continuacion:
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Tipo mezcla Porcentaje en peso que pasa por los tamices

32mm [254mm| 19mm |[12,7mm| 2,4 mm | 0,074 mm
1Yy 1” 574 " N°8 N° 200
Conc. Asfaltico base 100 90-100 80-95 30-45 2-6
Conc. Asféltico carpeta 100 70-90 40-55 4-10
Tabla 3

No se aconseja el empleo de un Unico agregado de trituracion que por su graduacion
encuadre dentro de los limites establecidos para evitar la posible segregacion, y su
incidencia en la dispersiébn de las caracteristicas de la mezcla en cuanto a Vacios,
Estabilidad, Fluencia, Porcentaje de betln, etc.

2.7.1. Equipos

Terminadora

El equipo de distribucién y terminado debera poseer propulsién propia y estar dotado de
dispositivos de compensacién para ajustar el espesor de la mezcla y variacion de anchos de
capa. Estara equipado con tolva receptora, con tornillo sin fin y enrasador que permitan la
distribucion sin ondulaciones transversales, libre de huecos o estrias, dejando una superficie
lisa 'y con cierta densificacion.

Aplanadoras Mecéanicas

Para el cilindrado de la mezcla podran emplearse rodillos de acero tipo “tandem”
autopropulsados.

Por cada frente de trabajo debera tenerse en obra como minimo dos (2) aplanadoras, con un
peso total entre 8 y 10 toneladas y otra con no menos de 12 toneladas.

Podran también emplearse equipos similares que resulten satisfactorios a juicio de la
Inspeccién y que permitan una compactacion efectiva de la mezcla caliente mientras se
encuentre en condiciones de ser trabajada.

Rodillos neuméaticos multiples autopropulsados

Seran de dos ejes con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos de cuatro en el
delantero.

El Contratista debera disponer del nimero de equipos necesarios y adoptar la metodologia
pertinente para cumplir con las exigencias establecidas para la mezcla compactada, la cual
debera ser sometida a la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Regador de material asfaltico

Para los trabajos de imprimacién o riego de liga sobre la superficie en que se ejecutara la
carpeta se emplearan camiones tanques provistos de sistema de calentamiento y equipo
motor que impulse el producto asfaltico a través de picos especiales que aseguren una
distribucion uniforme del material bituminoso sobre la superficie.

Deberan poseer sistema de medicion que permita conocer la cantidad de material
distribuido.

La utilizaciobn de equipos diferentes a los indicados precedentemente debera ser
explicitamente manifestada por el Contratista acompafiada con la metodologia propuesta a
efectos de garantizar igual calidad en los trabajos, todo lo cual debera contar con la
aprobacién expresa de la Inspeccion de Obra.

2.7.2. Condiciones de recepcion de carpeta asfaltica

De la mezcla elaborada, sobre camidn, se controlaran las siguientes caracteristicas:
porcentaje de asfalto, granulometria, estabilidad y fluencia Marshall. Por cada jornada de
trabajo se tomaran como minimo cuatro (4) muestras sobre camién para efectuar las
correspondientes verificaciones, las que seran representativas de esa jornada laboral. Los
tramos a aprobar se deberan corresponder con la férmula aprobada.
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2.7.2.1. Ensayos de laboratorio

Las muestras de materiales bituminosos y de mezclas asfalticas serdn ensayadas en un
laboratorio a designar por la Inspeccion. Todos los gastos de que demanden los ensayos
estaran a cargo del Contratista.

2.7.2.2. Control de calidad de mezclas asfaltica - Tolerancias

Una vez aprobada la formula de obra final las caracteristicas resultantes de la misma seran
las que el Contratista esta obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a
continuacion:

- Granulometria y % de asfalto:

Tamiz de 34" Y 2o .. +50%
TamIiZ NO 8 ..o +4,0%
Tamiz N® 200 ........oooviiiiiieeeeieircee e +1,0%

Asfalto: sobre el porcentaje de formula de obra ...+ 0,2 %

- Fluencia: Las variaciones de la fluencia podran ser tales que permitan en todo
momento cumplir con la relacion E/F establecida en la formula para la mezcla
presentada y aprobada, debiendo evitar tendencias a lograr estabilidades maximas
coincidentes con fluencias minimas.

- Estabilidad: Debera cumplir en todo momento con el limite establecido en este Pliego.

- Estabilidad remanente: La estabilidad remanente serd igual o superior a lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. (Normas VN y AASHTO).

Si la mezcla asfaltica resultare con un indice de estabilidad remanente menor a lo
establecido, la Inspeccion suspendera los trabajos hasta tanto se corrijan las
deficiencias de la mezcla.

2.7.3. Eficiencias constructivas

Mezcla compactada in situ

Se tomaran probetas cilindricas caladas del espesor total de la carpeta con compactacion
terminada, en distintas zonas y segun ordene la Inspeccion. Se extraerdn como minimo
cinco (5) probetas cada 500 m?.

Los pozos que después de la extraccibn queden en la carpeta deben ser rellenados por
cuenta del Contratista con mezcla asféltica de similares caracteristicas.

El Contratista debera contar en obra y en perfecto estado de funcionamiento una maquina
sacatestigos con mecha de diamante de 10 cm de diametro interno.

En ningln caso se pagara sobreprecio por mayor espesor ni por ancho superior a los
establecidos.

Espesores

El valor medio por tramo podra ser hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) del espesor
tedrico, no permitiéndose ningun espesor individual menor que el 92% (noventa y dos por
ciento) de dicho espesor tedrico. Si el promedio de la zona fuese inferior al 95% se podra
realizar la re-extraccion de tres testigos en la proximidad de los que no cumplan con esta
condicién, no admitiéndose valores inferiores al 92%.

Si con los resultados obtenidos, se logran nuevamente valores medios entre el 92% y el 95%
se aceptard la zona con un descuento en base a la siguiente férmula:

‘ D =3 X A X (1 - E medio tramo / E tesrico) ‘
D = descuento [$/m?] de la zona afectada

A [$/m?] = precio de aplicacion de item cotizado por el Contratista actualizado a la
fecha de su certificacion (incluido materiales, ejecucion de la carpeta,
gastos generales).

E medio tramo = Espesor promedio del tramo obtenido de las muestras extraidas al

efecto

E teorico = Espesor tedrico previsto
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Si se observaran valores menores del 92% se debera reconstruir el tramo sin percibir
compensacién por ningin concepto.

Compactacion

A los 8 (ocho) dias de construida la carpeta, ésta deberd tener tendr4 una compactacion
media igual o mayor del 98% (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada, no
admitiéndose valores individuales menores del 96% (noventa y seis por ciento). En los casos
en gue se encuentren valores inferiores se efectuara la extraccion de cinco (5) probetas en
lugares préximos y elegidos por la Inspeccién. De repetirse un solo valor inferior al limite
fijado sera rechazado el “tramo o zona perteneciente a la probeta”. El rechazo implica la
reconstruccion de la misma sin compensacion alguna al Contratista.

«Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?
de carpeta asféltica colocada y compactada en el espesor de proyecto. En el precio de este
item estan incluidos: la provision de materiales en obra; ejecucion de la mezcla; transporte;
distribucién; compactacion; riego de liga; mano de obra, ensayos, equipos y materiales
para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.

2.8. Hormigdn

La calzada de hormigbn de cemento portland, simple o armado, se construird dando
cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto, estas especificaciones y lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Antes de dar comienzo a la construccién de la calzada de hormigon, la Inspecciéon de Obra
debera aprobar por escrito la superficie de apoyo. La Inspeccién podré exigir al Contratista la
presentacion de una planilla con el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los
moldes a utilizar.

2.8.1. Materiales

Todos los materiales componentes del hormigén en el momento del ingreso a la
hormigonera deberan cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en las
disposiciones del CIRSOC que la complemente o sustituya.

2.8.1.1. Agregado fino de densidad normal

Estara constituido por arena natural de particulas redondas, o por una mezcla de arena
natural, de particulas redondas y arena de trituracion, de particulas angulosas en
proporciones tales que permitan al hormigén cumplir con las caracteristicas especificadas.
Las particulas angulosas se obtendran por trituraciébn de gravas (canto rodado) o de rocas
sanas y durables. No se permitir4 el uso de arena de trituraciébn como Unico agregado fino.
Seran limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales y de raices y restos
vegetales, yesos, anhidritas, piritas, escorias, sin ninguna sustancia nociva que pueda
perjudicar al hormigén o a las armaduras. Respecto a las sustancias perjudiciales, los limites
permitidos seran los que indican las normas IRAM o CIRSOC.

2.8.1.2. Agregado grueso de densidad normal

Estara constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada o por mezcla de
dichos materiales. En el caso de utilizarse escoria de alto horno ésta debera cumplir las
exigencias de la norma IRAM correspondiente.

Las particulas que la constituyan seran limpias, duras, resistentes, estables, libres de
peliculas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias.
Ademas, no deberéa contener sustancias que sean perjudiciales y puedan dafiar al hormigon
y su armadura.
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2.8.1.3. Composicién granulométrica de los agregados

La composicién granulométrica de los agregados se determinara clasificando las particulas
mediante los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm;
13,2 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 um; 150 um; (IRAM 1501, parte Il, serie
suplementaria R 40/3).

La granulometria de un agregado fino o grueso se considerara satisfactoria si el porcentaje
de material que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede el 5% del peso de
la muestra respecto del limite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez
para cada uno de los tamices establecidos.

2.8.1.3.1.Granulometria del agregado fino (IRAM 1505)

El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los
limites que determinan las curvas A y B de la siguiente tabla 4 (Granulometria del
Agregado fino):

Tamices de mallas cuadradas | Porcentaje maximo que pasa
(IRAM 1501, parte II) acumulado, en masa
Curva A CurvaB
9,5mm 100 100
4,75 mm 95 100
2,36 mm 80 100
1,18 mm 50 85
600 pm 25 60
300 pm 10 30
150 pm 2 10
Tabla 4

2.8.1.3.2.Granulometria del agregado grueso (IRAM 1505)
Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendra una granulometria comprendida
dentro de los limites que, para cada tamafio nominal, se indican en la siguiente tabla:

Tamiz IRAM mm Tamafo nominal (mm)
53 a 4,75 37,5a4,75
63,0 100
53,0 95 a 100 100
37,5 95 a 100
26,5 35a70
19 35a70
13,2 10a 30
9,5 10a30
4,75 Oa5 0a5
Tabla 5

2.8.1.3.3. Cemento portland

Para la ejecucion del pavimento de hormigén sélo podran utilizarse cementos del tipo
portland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad
contenidos en la norma IRAM 1503. Al ser ensayados segun la norma IRAM 1622, a la
edad de 28 dias, alcancen una resistencia a la compresién de 400 kg/cm?.

2.8.2. Formula para la mezcla:

El Contratista debera presentar con la suficiente antelaciéon la Férmula para la mezcla, la
gue debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra y el Contratista se compromete a
mantener la misma durante la ejecucién de los trabajos.

La Férmula contendra como minimo la siguiente informacion:

1. Factor cemento, o sea, la cantidad de cemento portland, medida en peso, que
interviene en la preparacion de un metro cubico de hormigdén compactado.

2. Relacion agua-cemento resultante de dividir el nUmero de litros de agua por el nimero
de kg de cemento que integra un volumen dado de hormigon.
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3. Proporciéon de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla, indicando
proveedor y origen.

Granulometria total de los agregados empleando las cribas y tamices de la Norma
IRAM 1501.

Asentamiento, el que no podréa ser nulo.

Marca y fabrica de origen del cemento portland a emplear.

Tiempo de mezclado.

Resistencia a la compresion (Norma IRAM 1546) de probetas cilindricas de 15 cm de
diametro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534) y la resistencia a la flexion (Norma
IRAM 1547).

9. Proporcién, marca y forma de incorporacion de aditivos, en caso de corresponder.

10. Cantidad de aire de la mezcla.

>

©No o

2.8.3. Equipos, maquinas y herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacién del
hormigon deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad exigida
y el cumplimiento del plan de trabajos presentado.

2.8.4. Pasadores, barras de unién y armadura distribuida

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccién circular de las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto.

En las juntas de dilatacién no de los extremos del pasador estara cubierto con un manguito
el que permitird una carrera minima de 2 cm. Los pasadores se colocaran paralelos al eje de
la calzada y a la subrasante.

Las barras de union se colocaran segun lo dispuesto en los planos de proyecto. La armadura
distribuida se colocaréa en el espacio comprendido entre la mitad de la losa y 5 cm por debajo
de la superficie expuesta.

El Contratista debera completar y presentar a aprobacién de la Inspeccion, cualquier detalle
gue en la documentacién contractual resultare incompleto o insuficiente para la definicién
técnica de estos elementos.

2.8.5. Curado

El método de curado del hormigén seré propuesto por el Contratista y debera contar con la
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

2.8.6. Condiciones para larecepcion

No se admitirdn anchos inferiores al de proyecto. Las juntas deberan ser rectas aceptandose
desvios de 20 mm en 3 metros de longitud.

El perfil transversal no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la de proyecto. Los
sectores donde no se cumpla esta exigencia seran demolidos y reconstruidos por cuenta y
cargo del Contratista.

Colocando una regla de 3 m paralela o normalmente al eje del camino, no se aceptaran
luces mayores a 4 mm. Entre el pavimento y el borde inferior de la regla. En las juntas la
diferencia entre las cotas de ambos bordes no sera mayor de 2 mm; en los lugares en donde
no se cumplan dichas exigencias éstas serdn ser corregidas por cuenta y cargo del
Contratista.

Espesores y resistencia del hormigdn

La verificacion se realizara dividiendo la superficie de la calzada ejecutada en superficie de
300 m* cada uno. De cada sector se extraeran tres (3) testigos que representaran al
hormigén del mismo y el lugar de extraccién seré establecido al azar por la Inspeccién de
Obra.
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Los testigos se extraeran después que el hormigdn tenga una edad de 15 dias contados a
partir del momento de su colocacion. Cuando la temperatura media diaria sea inferior a 5°C
se aumentard el nimero de dias para el calado de las probetas en igual cantidad de dias en
los que se dio esa condicion.

El ensayo para determinar la resistencia se efectuara a la edad de 28 dias efectivos, que
comprenden los 28 dias iniciales mas el nimero de dias en que se prolongd el curado.

Las extracciones se efectuaran mediante equipos provistos de brocas rotativas y en las
condiciones que establezca la Norma IRAM 1551. Los testigos tendran un diametro de 15
cm. Dentro de las 48 horas de efectuadas las perforaciones, el Contratista debera rellenar
las mismas con hormigon de similares caracteristicas a las utilizadas para la calzada.

Espesores

La altura de cada testigo extraido se determinara empleando el procedimiento dictado por la
Norma IRAM 1574. Cuando el espesor promedio de los tres testigos correspondientes a un
sector resulte inferior en 15 mm o mas del tedrico, éste deberd ser demolido y reconstruido
por el Contratista con un hormigén de la calidad especificada sin compensacion alguna.

Los testigos de alturas menores a la indicada anteriormente no seran tenidos en cuenta para
calcular el espesor promedio.

Si el espesor promedio de la calzada es igual o mayor que el espesor de proyecto menos 2
mm, la calzada en lo que hace al espesor sera aprobada.

Si la diferencia entre el espesor de proyecto y el espesor medio de la zona es de 2,1 mm o
mayor y hasta 10 mm, la calzada en lo que hace a su espesor sera aceptada con descuento
(D) por déficit de espesor. El descuento se aplicar4 a la zona en donde se extrajeron los
testigos previa deduccién de los sectores en donde corresponde su demolicion y
reconstruccion.

El descuento (D) a aplicar a la zona (A) se calculara con:

D = (Eproy(mm) - Eprom(Mm) - 2mm)? x 0,5 x
A
Eproy = Espesor de proyecto
Espesor promedio

Eprom

Resistencia

Los testigos luego de extraidos e identificados se mantendran sumergidos en agua a 20°C.
La preparacién de los mimos y el ensayo de resistencia de rotura a la compresion se
realizara de acuerdo con las Normas IRAM 1553 y 1546. Para cada zona la resistencia de
los testigos serd igual o mayor a la exigida en los planos de proyecto.

«Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?)
de carpeta de hormigén colocada en el espesor de proyecto. En el precio de este item
estan incluidos: la provisién y colocacion del hormigén simple o armado en obra; mano de
obra, ensayos, equipos y materiales para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

2.9. Pavimento articulado

Este trabajo consiste en la ejecuciébn de un pavimento con bloques Inter trabados de
hormigon segun especificacion técnica o lo que ordene la Supervision.

Los blogues deberan tener ser el tipo Holanda de 6 cm de espesor y capaces de ser
aparejados en espina de pescado y que al unirse resistan el desplazamiento relativo, tanto
en sentido longitudinal como transversal, permitiendo una junta trabada yuxtapuesta
teniendo todas ellas igual trazado geométrico y dimension. Hacen excepcion a estas normas
aquellas piezas destinadas a la formacién de bordes o arrime a cordones o cunetas, siendo
éstas una fraccion adecuada de la pieza tipo. Seran piezas fabricadas de acuerdo a norma
Normas IRAM 11656, debiendo responder sus dimensiones a la norma citada, con un
espesor no inferior a 0,06 m.

Los elementos a utilizar serdn constituidos por una masa obtenida y conformada mediante
un proceso de tipo industrial de manera que presente una estructura compacta, dura, tenaz y
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resistente, tanto a las solicitaciones del tipo fisico 0 mecénico como a las que resultan de la
accion de agentes naturales o climaticos.

La forma geométrica debe ser tal que una vez acufiados se logren las siguientes
caracteristicas:

a) Adecuada friccién que permita una efectiva transferencia de carga entre elementos.

b) Planos de la superficie exterior que se adapte a los perfiles de la calzada, bombeo y
pendientes, exigidas por el proyecto.

Resistencia cubica ala compresion

Las piezas prefabricadas presentaran una resistencia cubica a la compresion segun lo
indicado por la Norma IRAM 11656.

Para el ensayo a compresion se obtendra mediante procedimiento adecuado, directamente
del elemento o pieza sometida a prueba, un cubo que permita que el mismo sea ensayado.

Absorcién de agua
Las piezas seran sometidas al ensayo de absorcion de agua, segun la Norma IRAM 11656.

Ejecucién de los trabajos

La ejecucion de la capa de rodamiento de elementos prefabricados se hara sobre un manto
de arena de segun el perfil tipo de obra, con una tolerancia de mas o menos 0,01 m,
asentandose los bloques mediante el empleo de planchas vibratorias.

La colocacion de los elementos prefabricados se llevard siguiendo el aparejo espina de
pescado del pavimento Inter trabado.

Se desecharan y retiraran todas aquellas piezas que se fracturen por efectos del rodillado de
compresion.

La toma de juntas se realizara rellenando los espacios entre las diversas piezas con arena
fina.

El Contratista dispondra en obra del equipo indispensable: herramientas, maquinas, etc., que
el proceso constructivo requiera, requisito sin el cual no se le permitira iniciar la ejecucion de
los trabajos. Las condiciones del equipo seran tales que en ninglin momento provoquen la
interrupcién de los trabajos.

«Medicién vy pago: El pavimento se medird en metro cuadrado (m?) y la superficie se
calculard multiplicando el ancho te6rico por la longitud realmente ejecutada. El precio sera
compensacion total por la ejecucién de las tareas enunciadas anteriormente.

RUBRO A.07. RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION

Memoria de Calculo

Para la ejecuciéon de toda la red de media tension debera previamente presentarse la Memoria
de Célculo para su aprobacion, en la cual deben explicitarse: calidad del hormigén propuesto y
tipo de fundacion para columnas, cargas horizontales y verticales adoptadas, normas adoptadas
para columnas, conductores, fijaciones, retenciones, morseteria, aisladores y demas
componentes de la instalacion, incluida la puesta a tierra.

El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobacion de esta Memoria de Calculo la efectuara, ademas de la Inspeccion de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
De los materiales propuestos, a excepcion de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion, a fin de definir el patron de calidad propuesto.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 42



1. Estructura de sostén

Las columnas o postes a proveer tendran las dimensiones que indiquen los planos y/o
especificaciones técnicas. La fundacion se hard mediante bases de hormigén simple (300
kg/cm?) y cuyo empotramiento seré igual como minimo al 10% de la longitud total. En este item
estan incluidas las tareas excavaciéon de pozo con entibado, de alineacién, verticalidad y
nivelacion de columnas, el vibrado de hormigén en bases ejecutadas con moldes, puesta a tierra
y el retiro de los materiales sobrantes. El espacio entre la base y la columna se rellenard con
arena fina y seca. Los Ultimos 5 cm se dejaran vacios y el espacio anular serd posteriormente
llenado con hormigon.

Estaran incluidas las crucetas tirantes de retencion para media tension, juegos de accesorios
para retencién y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y
demas accesorios necesarios, los que seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirdn con
las Normas IRAM especificas para cada material y estaran aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Puesta a tierra

En el tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor serd de cobre desnudo
(con la seccion que indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas) y con
soldaduras cupro aluminotérmicas.

Todo el conjunto pasara a través de un cafio de PVC o de polietileno, incorporado en el hormigén
de la base. El valor de puesta a tierra serd el que indiquen los planos de proyecto o las
Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el Contratista considerar la cantidad de
jabalinas necesarias para obtener dicho valor.

Las jabalinas tendran la longitud y seccidon que indiquen los planos o las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Mediciones

Una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, se efectuara una medicién de las
mismas con un instrumental previamente aprobado por la Inspeccion de Obra. El valor de
resistencia de puesta a tierra estara dentro de lo que establezcan las Especificaciones Técnicas
Particulares. En caso que el mismo no mencione valor alguno, se tomaré el de 5 ohms como
limite superior.

1.1. Provisién y colocacion de columnas de hormigén armado

Seran de hormigon armado y cumplirdn con la norma IRAM correspondiente en lo referente
a dimensiones, flechas admisibles, caracteristicas técnicas del hormigén y armaduras a
utilizar, tensiones admisibles, etc.

Debera contar con todas las perforaciones necesarias para la acometida subterranea, pasaje
de cables y alojamiento de cajas de conexion y dispositivo de puesta a tierra.

1.2. Provisién y colocacion de postes de eucalipto creosotado

Seran de eucalipto con tratamiento superficial con creosota y cumplirdn con la norma IRAM
9531 en lo referente a dimensiones, forma de efectuar el tratamiento, flechas admisibles,
tensiones admisibles, etc.

1.3. Provisién y colocacion de columnas metalicas

El material de las columnas tubulares de acero respondera a la Norma IRAM 2591. Seran
construidas con cafos lisos de acero SAE 1020, nuevos, de una sola pieza, de pared con
espesor minimo de 2,5 mm. El Contratista debera presentar una verificacién estética para el
calculo del espesor de la columna. Tendran perforaciones para la acometida subterranea,
pasaje de los cables y alojamiento de la caja de conexién y dispositivo de puesta a tierra.

Las columnas seran sometidas a una limpieza superficial por arenado o granallado que
asegure una superficie libre de 6xido. Inmediatamente todas las columnas deberan ser
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tratadas con dos manos de antioxido y una mano de esmalte sintético del color que indiquen
los planos o las especificaciones técnicas.

Con la columna ya instalada en su posicién definitiva, se aplicara una segunda mano de
esmalte sintético.

« Medicién vy pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste provista
y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se certificaran de la
siguiente manera:

1) Excavacién de pozo con entibado, alineacion, verticalidad y nivelacién de columnas
en posiciéon definitiva, vibrado de hormigén en bases ejecutadas con moldes y retiro
de material sobrante: 40% (cuarenta por ciento) del valor unitario del item. En el caso
de las columnas metalicas deberan haber sido ejecutadas las dos manos de esmalte
sintético.

2) Colocacion de crucetas tirantes de retencion para media tension, juegos de
accesorios para retencion y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas,
elementos de aislacion y demés accesorios necesarios: 20% (veinte por ciento) del
valor unitario del item.

3) Puesta a tierra con su correspondiente medicién y terminaciones de empotramiento
de columnas o postes: 20% (veinte por ciento) del valor unitario del item.

4) Con la prueba final de la instalacion aprobada por la Inspeccién de Obra y por la
empresa prestataria del servicio se certificara el 20% (veinte por ciento) restante del
item.

2. Conductores

Estara incluido en este item la provision e instalacion de un conductor desde la red distribuidora
existente hasta la SETA, de aleacién de aluminio de seccion segun planos o Especificaciones
Técnicas Particulares, con tensado, suspensiones y columnas de retencién de material segun
proyecto.

« Medicion y pago: Este item se medira por metro lineal (m |) de conductor provisto y colocado,
y certificard segun el siguiente criterio:
1) Con la provision y colocacion de los conductores en posicion definitiva: el 80%
(ochenta por ciento) del valor unitario del item.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion aprobada por
la Inspeccion de Obray por la empresa prestataria del servicio.

RUBRO A.08. SUBESTACION TRANSFORMADORA

Memoria de Calculo

Para la ejecucion de la subestacion transformadora el Contratista debera presentar la Memoria
de Calculo de la subestacion previamente para su aprobacion, en la que indicara expresamente
los supuestos adoptados tanto para las obras civiles con sus calculos y verificaciones, como para
los componentes eléctricos, es decir, marcas, modelos y caracteristicas técnicas.

El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de las columnas y del transformador.

La aprobacién de esta Memoria de Calculo la efectuara, ademas de la Inspeccion de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
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1. Estructura de sostén
1.1. Provision y montaje de columnas o postes

Se tendran en cuenta todas las disposiciones descriptas en el Capitulo I, Rubro A.05, item
1, Corddn cuneta y badenes de hormigén. Las columnas tendran las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. Tendran los 2
vinculos de unién y 1 vinculo para apoyo de la estacion transformadora. Las tareas incluidas
en este item seran: excavacion de pozo para fundacioén, entibado, verticalidad, alineacion y
nivelacion de las columnas, hormigonado y vibrado de bases, retiro de material sobrante,
reparacion de veredas y/o calzadas y puesta a tierra.

« Medicién v pago: Este item se medira por unidad (U) de columnas de apoyo con sus
correspondientes vinculos de unién p/estaciones transformadoras y sera certificada segun
el siguiente criterio:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisiébn y montaje en
posicion definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de union y
apoyo y ejecucion de bases de hormigoén.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica contra la prueba final del
transformador reductor ensayado y aprobado por la Inspeccién de Obra y la empresa
prestataria del servicio.

2. Transformador
2.1. Provision y montaje del transformador

Consiste en la provision y montaje de transformadores reductores, cuya marca, tipo de
seccionadores fusibles, tipo de descargadores de tensioén seran los que indiquen los planos
de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. El transformador a proveer sera
probado previamente por el organismo prestador del servicio para su habilitacion.

« Medicién v pago: Este item se medira por unidad (U) de transformador reductor y sera
certificado de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor unitario del item contra la provision e instalacién
del transformador reductor con los correspondientes seccionadores fusibles vy
descargadores de tension.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra la prueba final y ensayos aprobados por la
Inspeccion de Obra y la empresa prestataria del servicio.

RUBRO A.09. RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
RUBRO A.10. CONEXION ELECTRICA DOMICILIARIA

Memoria de calculo

Para la ejecucién de la Red Eléctrica y de Alumbrado Publico deberd ser presentada
previamente para su aprobacién la Memoria de Calculo de la instalacion, en la cual se deberan
explicar claramente las cargas utilizadas para el calculo de las columnas y sus bases, y las
normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales.

Para las instalaciones de alumbrado publico se presentaran las curvas isolux de la instalacion,
teniendo en cuenta las bocacalles y tramos de calles entre bocacalles, las que garantizaran, para
las luminarias seleccionadas, una correcta intensidad luminica tomando en cuenta la separacion
adoptada y la correcta distribucién en el barrio de acuerdo a las normas IRAM-AADL J 2020-1,
2020-2, J 2021 y J2028.
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El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobacion de esta memoria de calculo la efectuara, ademas de la inspeccién de obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de las
obras o el municipio segun corresponda.

De los materiales propuestos, a excepcion de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion a fin de definir el patron de calidad propuesto.

1. Estructura de sostén

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07.

Los conjuntos de retencion, suspension, grampas conectoras, aisladores, morseteria en general,
etc., seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumpliran con las normas IRAM especificas
para cada material y estaran aprobadas por la inspeccién de obra.

Estaran incluidos los brazos para instalacion de luminarias en el caso de A°P° y las ménsulas o
crucetas soporte para tendido de cables en el caso de red eléctrica.

Puesta a tierra
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07.

Mediciones
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07.

1.1. Provisién y colocacion de columnas de hormigén armado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.1.

1.2. Provisién y colocacion de postes de eucalipto creosotado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.2.

1.3. Provisién y colocacién de columnas metdlicas

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.3.
Podran ser rectas, curva simple o doble.

« Medicién y pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste

provista y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se
certificaran de la siguiente manera:

1)

2)

El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion de
columnas o postes con sus correspondiente excavacion de pozo con estibado,
alineacion, verticalidad y nivelaciébn de columnas en posicién definitiva; vibrado de
hormigén en bases ejecutadas con moldes y retiro de material sobrante; colocacion de
brazos p/ luminarias, en el caso de las columnas metélicas, deberdn haber sido
ejecutadas las dos manos de esmalte sintético. Colocacién de crucetas tirantes de
retencion para media tension, juegos de accesorios para retencion y suspension de
conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y demas accesorios
necesarios. Puesta a tierra con su correspondiente medicion, y terminaciones de
empotramiento de columnas o postes.

El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluida las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobada por
la inspeccidén de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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2. Conductores

2.1. Provision y colocacién de cables aéreos preensamblados, empalmes, morseteria 'y
tensado del tendido

Los conductores aéreos a proveer e instalar seran conductores preensamblados de Al/PVC.
El vano maximo no deberd sobrepasar las medidas indicadas en los planos, en las
especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de calculo aprobada. Los
conductores serdn suspendidos mediante el uso de morseteria para conductores
preensamblados que deberan fijarse a las columnas y postes. El contratista debera indicar el
procedimiento de tendido que se propone emplear. El procedimiento a emplear debera
garantizar que no sean superados los esfuerzos de traccion admisibles de los conductores.
A solo juicio de la Inspeccién de Obra el contratista debera colocar un dinamémetro para
verificar el tensado del conductor.

El manipuleo de los conductores, como asi también los aparatos y herramientas utilizadas en
el montaje, no deben producir dafios mecanicos en el conductor, marcas ni magulladuras.
Las roldanas seran de didmetros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos vy tiros
excesivos. Durante el tendido se evitara el roce del conductor con el suelo, rocas, alambres,
etc., para evitar que se dafie.

2.2. Provision y colocacion de cables aéreos de cobre, empalmes, morseteriay
tensado del tendido

Valen las prescripciones indicadas en 2.1. para cables preensamblados.

« Medicién v paqo: Los items 2.1. y 2.2. seran medidos en metro lineal de conductor
colocado y la certificacion se efectuard de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisién y montaje en
posicion definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de unién y
apoyo y ejecucion de bases de hormigén.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluidas las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobadas
por la inspeccién de obra y la empresa prestataria del servicio.

2.3. Provision y colocacién de cables subterraneos, empalmes y morseteria

Los conductores subterraneos a proveer e instalar serdn conductores de cobre aislado con
vaina protectora de PVC y recubierta con otra vaina protectora externa.

2.3.1. Apertura de zanjas

Para la colocacion de cables subterraneos se abrirda una zanja en las aceras de 0,40 m de
ancho y 0,60 m de profundidad. La profundidad puede ser otra dependiendo de las
condiciones locales y previa conformidad de la inspeccion de obra.

Al abrir la zanja se tratara de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.

En los casos en que se deba atravesar calzadas y/o entradas de vehiculos, se debera
colocar una tuberia de hierro galvanizado de proteccion de un diametro adecuado con pared
de 5 mm de espesor y con una tapada minima de 50 cm.

El lecho de la zanja sera apisonado y nivelado para recibir la cafieria.

Previo a la colocacion de los cables se colocard una cama de arena de aproximadamente 5
cm por sobre la cual se colocard el cable. Los mismos serdn cubiertos con una hilada de
ladrillos colocados sin solucién de continuidad.

Cuando los obstaculos encontrados obliguen a colocar el cable a profundidades menores a
la indicada se utilizaran, en lugar de ladrillos, medias cafias de hormigdn reforzado.

Una vez colocado el cable y la proteccion mecéanica que corresponda, se procedera a
efectuar el relleno de la zanja. Para ello, se comenzard por compactar ligeramente los
primeros 20 cm, y el resto se compactara en dos capas.
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Para terminar, se deberan devolver las aceras o calzadas a las condiciones previas al
comienzo de las tareas, por lo que el contratista ejecutard todas las tareas tendientes a
reparar los dafios ocasionados.

« Medicion v pago: La mediciébn se har4 por metro lineal (m |) de cable colocado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item, con la provision y colocacion
de los cables, apertura de zanja, cama de arena, proteccién mecanica y tapado y
compactacion.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certificara contra la prueba final del
tendido, con la reparacion de la vereda y/o la calzada aprobado por la inspeccion de
obra y la empresa prestataria del servicio.

3. Tablero de Alumbrado Publico

Serd de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en las
especificaciones técnicas particulares o en la memoria de calculo aprobada.

El mismo debera ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de
agua y suciedad. Deberan estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje
de los elementos electromecanicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc.

El circuito tendrd fusibles y seccionamiento de entrada, con proteccion por medio de interruptores
termo magnéticos para cada circuito de salida.

Tendra accionamiento manual y/o automatico. El accionamiento automatico se realizara
mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar.

Incluye la provision y colocacién de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra.

« Medicién v pago: La medicién este item se hard por unidad (U) de tablero provisto e
instalado y la certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la provision y
colocacién del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios
solicitados.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la
inspeccion de obra y la empresa prestataria del servicio.

4. Luminarias: Sistema de montaje

Segun el sistema a utilizar, las luminarias seran adecuadas para ser instaladas en columnas con
acometida horizontal o bien suspendidas de cables de acero sobre la calzada.

4.1. Montaje sobre columna

La carcasa sera de aluminio inyectado o construida en fundicién de aluminio al silicio, apta
para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o0 42mm sin uso de piezas adicionales,
terminadas segun lo indicado en el Capitulo I, Rubro A.09, item 5, Punto g de la presente
especificacion.

Debera tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en
cualquier direccion.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montaré el equipo
auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) para la potencia maxima a utilizar.

Debera tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen, de
acuerdo a lo indicado en las normas IRAM — AADL J 2020-1, IRAM — AADL J 2020-2 y IRAM
— AADL J 2028.

Debe tener un compartimiento porta equipo auxiliar, que cumpla con lo indicado en el Punto
5. De no poseerla se utilizaran equipos de intemperie
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4.2. Montaje mediante suspension desde cables de acero

La carcasa serd construida en fundicion de aluminio al silicio o aluminio inyectado, con
aleacién controlada de acuerdo a Normas, terminadas con pintura termoplastica en polvo,
aplicada electrostaticamente y horneada a alta temperatura, segun Capitulo I, Rubro A.09,
item 5, Punto g de la presente especificacion.

Podra tener en la parte superior una cdmara porta equipos, totalmente independiente de la
Optica, la que debera cumplir con lo indicado en el Capitulo |, Rubro A.09, item 5. De no
poseerla, se utilizaran equipos auxiliares tipo intemperie .

5. Luminarias: Caracteristicas tecnolégicas

La carcasa estard construida de forma tal que el recinto del sistema éptico sea independiente al
del equipo auxiliar, de tal manera que el equipo auxiliar no sea afectado por las radiaciones
emitidas por la lampara y que resulte cémodo y rapido para reposicién de lamparas.

El compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar debe tener caracteristicas tales que
aseguren una adecuada disipacion de calor generado tanto por el balasto como por la lampara
en servicio. Su grado de hermeticidad sera IP33, o superior.

Si la luminaria admite incorporar los elementos del equipo auxiliar, debe estar disefiada de modo
gue disipe convenientemente el calor generado por el equipo de la mayor potencia de lampara
para la que fue disefiada (ver IRAM-AADL J 2021)

Cuando la fijacién de la bandeja porta equipo auxiliar al cuerpo de la luminaria se realice en
forma directa empleando tornillos, debe ser posible extraerla en forma simple, aflojando los
tornillos sin quitarlos. Para la fijacion de estos elementos sélo se deben emplear herramientas de
uso coman

Si la luminaria contiene al equipo auxiliar, éste debe fijarse sobre una bandeja porta equipo
desmontable, debiendo ser intercambiables las bandejas de distintas partidas de fabricacién para
un mismo modelo de luminaria.

Los elementos eléctricos deben poder funcionar sin deterioro (el balasto no debe superar la
temperatura Tw indicada por el fabricante) dentro de la luminaria, estando ésta a una
temperatura ambiente de 30° C, segun IRAM AADL J 2028.

Los conductores que conecten el equipo auxiliar, los bornes del portalamparas y los terminales
de la linea deben conectarse a borneras fijas en la carcasa. No se admiten bornes sueltos ni
empalmes en los conductores.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad
eléctrica a las partes metélicas de la luminaria.

a. Carcasa

El cuerpo, marco porta tulipa y tapa o bandeja porta equipo 0 tapa superior (segun
corresponda) de la luminaria deben ser de aleacién de aluminio inyectado o de fundicién de
aluminio de un espesor minimo de 2,0 mm.

Debe ser fabricada con aleaciéon aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo “carter”, como
tampoco luminarias recicladas.

b. Sistema 6ptico

b.1. Reflector

El recinto optico contendra un reflector de chapa de aluminio de alta pureza, pulido,
abrillantado, anodizado y sellado. En conjunto con el portalamparas tendra posibilidad de
ajuste segun proyecto. Su disefio debe evitar la interreflexion (ver Punto b.3. Sobre
elevacion de tensién de arco de ldmpara) y ser extraible en una sola unidad con
herramientas de uso comun.

La pantalla reflectora tendra suficiente rigidez como para permitir su desarmado, limpieza y
nuevo armado sin deformarse.
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Debe ser intercambiable y su sujecién serd tal que en ocasion de cada reposicion de
lampara no resulte modificada la distribucién luminosa. No se admite el uso de la carcasa o
cuerpo del artefacto como superficie reflectora.

b.2. Tulipa reflectora

La tulipa debe ser de vidrio borosicalato prensado, vidrio templado o policarbonato anti
vandalico con proteccion U.V.

Podréa tener prismas en el interior segun IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2, en
todos los casos seran resistentes al choque térmico.

En el caso de vidrio debe soportar el ensayo de impacto >7 y con policarbonato 1K=10.
mantenida en el tiempo.

El cierre estard asegurado por juntas o burletes de silicona de adecuada elasticidad, las que
no deberan degradarse por la accion del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o
por la presion producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020 -1/2 y
2021.

El aro de apertura del sistema Optico y la tapa porta-equipo deberan ser independientes, con
mecanismos seguros de rapida y facil operacion sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo, seran desmontables y se vincularan a la carcasa
mediante un sistema de absoluta rigidez y excelente calidad, que la soporte y que permita el
giro de apertura de ambos elementos. El cierre estard asegurado por juntas o burletes de
silicona, las que no deberan degradarse por la accién del calor, de las radiaciones
ultravioletas, de la humedad ni por la presién producida por el cierre de acero inoxidable.

No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto éptico para lograr el grado IP54.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

b.3. Sobre elevacién de tension de arco de lampara

El disefio éptico sera tal que, en condiciones normales de funcionamiento, la tension de arco
de la ldmpara de vapor de sodio no aumentara respecto a los de la lampara desnuda, los
siguientes valores:

Para ldmparas Tubulares Ovoidales
70W 5V 5V 5V 5V
100W 7V 5V v 5V
150W 7V 5V v 5V

250W 10V 10V 1oV 10V

c. Sistema de cierre

La tulipa debe ir montada en un marco que asegure una presion de cierre uniforme,
otorgando al sistema Optico una hermeticidad de grado IP 54 como minimo, mantenida en el
tiempo.

El cierre estara asegurado por juntas o burletes de siliconas de adecuada elasticidad, que no
deberan degradarse por la accion del calor, las radiaciones ultravioletas, humedad o por la
presiéon producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020-1, IRAM
AADL J 2020-2 e IRAM AADL J 2021. No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto
Optico para lograr el grado IP. Los cierres deben ser de materiales metalicos.

Las aperturas del sistema 6ptico y del recinto porta-equipo deben ser con mecanismos
seguros, de rapida y facil operacion sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo o la tapa superior (segun corresponda) seran
desmontables y se vincularan a la carcaza mediante un sistema de absoluta rigidez y
excelente calidad, que la soporte y que permita el giro de apertura.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

d. Componentes auxiliares

Los tornillos o resortes exteriores seran de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL
J2028-1, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2 para asegurar una absoluta proteccion
contra la accion de la intemperie. El resto de la tornilleria sera de hierro zincado segun
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IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2, no se admitird en ningin caso tornillos
autoroscantes, ni remaches para la sujecion de los elementos del equipo auxiliar.

Los equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor) deberan cumplir con las normas IRAM e
IEC correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestion de la calidad
segun normas 1SO 9001.

Los componentes auxiliares deberan cumplir con las siguientes normas:

- Los balastos para lamparas de vapor de sodio de alta presion: IEC61347-2-9 / IEC 60929.

- Los capacitares: IEC 61048-IEC 61049/ IRAM 2170 /1-2

- Los ignitores: IEC 61347 -2-1/ IEC 60927

Deberan asimismo suministrarse datos garantizados de los mismos.

e. Portaldmparas

El portalamparas deben ser de porcelana de uso eléctrico, con conexiones posteriores a
mordazas, contacto central a pistdbn de bronce niquelado, autoventilado, que ejerza una
presion efectiva sobre el contacto de la lampara mediante resorte de acero inoxidable. Debe
superar el ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lampara 1/2 de vuelta como minimo.
La espira del casquillo debe tener 3 y % vueltas como minimo y resorte de acero inoxidable.
Debe cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad, segun Norma IRAM
AADL J 2028, una vez roscada la lampara. Todas las piezas que conducen corriente deben
ser de bronce pasivado y tratado superficialmente para impedir su corrosion.

La luminaria debe tener una placa aislante segun IRAM-AADL J2028.

f. Conductores

Los conductores seran de cobre electrolitico, de 1 mm? de seccién minima.

Las conexiones eléctricas deberan asegurar un contacto correcto y seran capaces de
soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Tendran un aislamiento que
resista picos de tension de al menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 200° C. IRAM-
AADL J2021 e IRAM-NM 280.

g. Terminacién de la luminaria

Toda la parte metalica de la luminaria deben tener tratamiento superficial segun IRAMAADL
J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2.

Las partes de aluminio serdn sometidas a un tratamiento de pre-pintado con proteccion
anticorrosivas y base mordiente para la pintura, protegida con pintura termo contraible en
polvo poliéster horneada.

h. Requerimientos luminosos

Distribucién luminosa:

Debera ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.Sera
conveniente que la relacién entre Imax/I sea mayor a 2.

Angulo vertical de maxima emision:

Estara comprendido entre los 60° y 70° medidos en el plano vertical de maxima emision.
Distribucién luminosa transversal:

Sera angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

Limitacién del deslumbramiento:

La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para
luminarias semi-apantalladas. Esto se verificard con la informacién de ensayo fotométrico
presentada para la lampara respectiva.

Rendimiento:

El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior no sera menor al 70%.

El rendimiento en el hemisferio inferior, lado calzada, a dos veces la altura de montaje no
sera inferior al 40%. La emision luminosa en el hemisferio superior no sera mayor del 3% del
flujo total emitido por la ldmpara.

I. Calidad de las lamparas

Las lamparas de sodio de alta presion seran del tipo ALTA PERFORMANCE, denominadas
como PLUS PIA, SUPER, EXTRA OUTPUT, etc.
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Las lamparas seran adecuadas para funcionar correctamente con una tension de red de
220V +/- 5% nominales y una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Mediante el equipo
auxiliar correspondiente habran de cumplir correctamente la norma IEC 662 o IRAM 2457.

« Medicién y pago: Los items 4 y 5 se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se
certificara de la siguiente manera:
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacion de las
luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada
por la inspeccién de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6. Red domiciliaria
6.1. Provision y colocacion de pilar de acometida

Se ejecutaran con las caracteristicas y dimensiones suministradas en los planos
correspondientes y de acuerdo a las normas de la Empresa prestataria del servicio.

Los pilares de mamposteria tendran cimientos en relacién con el tipo de suelo, previendo
como minimo una zapata de hormigén pobre formado por 1/8 parte de cemento, 1 de cal
hidratada, 4 de arena gruesa y 8 partes de cascote a 0,80 m de profundidad. La
mamposteria de elevacion sera de ladrillos comunes asentados con mortero de cemento, cal
y arena, dosificacion 1:3:5. Durante su elevacion se amuraran simultaneamente las cajas, el
cafio galvanizado y cafierias para cables. Se los azotara con revoque impermeable,
terminandolos con un revoque grueso exterior fratasado. Las tapas superiores de los pilares
se revocaran con pendiente (3cm) hacia el frente del mismo.

Los pilares de hormigén premoldeado deberan ser aprobados por la prestataria y estaran
provistos de caja metalica o plastica con tapa del tipo que indiquen los planos de proyecto,
las especificaciones técnicas particulares para instalacion del medidor o la memoria de
célculo aprobada y estara provisto de cafo cruceta superior para bajada de linea.

Se sugiere para todos los casos que el cableado interior de los pilares, la colocacion de la
jabalina y cajas de inspeccion se efectie el dia de la conexién definitiva ejecutada por la
Prestataria del servicio.

e Medicion y pago: La medicién del item serd por unidad (U) de pilar ejecutado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:
1) EIl 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion
del pilar de acometida con su correspondiente caja con tapa.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion, incluido el
medidor, aprobada por la inspeccion de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6.2. Provision y colocacién de fusibles y medidores individuales

Comprende la provision e instalacién de la conexiéon de linea hasta el pilar de acometida a la
vivienda con morsetos, kit antirrobos y fusible aéreo de 20 A intercalado en cada bajada de
linea, en un todo de acuerdo con la memoria de célculo aprobada.

« Medicidén vy pago: La medicion del item serd por unidad (U) de medidores provistos y
colocados, incluidos los fusibles y demas accesorios y la certificacion se efectuara de la
siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion
del medidor.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion, aprobada por
la inspeccidn de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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RUBRO A.11. RED DE GAS NATURAL
RUBRO A.12. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED

1. Caiierias de distribucion
1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria
Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.01y A.02, item 1.1.
« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctbico (m®) de zanja ejecutada
incluyendo la provision y colocacion del material de asiento para cafieria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.01 y A.02, item 1.3, debiendo
el Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafios.

El Contratista deber& colocar antes de completar el tapado la colocacion de las mallas de
advertencia que normalmente se especifican para este tipo de redes. Sin perjuicio de lo
indicado, debera cumplir con las normativas vigentes dispuestas por el prestatario local del
servicio, en caso de tener éste requisitos superiores a los indicados precedentemente.

« Medicidon y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1, siendo
previamente aprobada la prueba neumética correspondiente y colocada la malla de
proteccion.

1.3. Provisién y colocacion de cafierias - Prueba neumatica

Consiste en la provision e instalacion de las caferias de Polietileno que constituyen la red de
distribucion en sus diferentes diametros (50mm, 63mm, 90mm y 125mm) segun lo
especificado en el proyecto ejecutivo. Las tareas comprendidas son: Adquisicion, carga,
transporte, descarga y acondicionamiento en depdsito adecuado de los materiales
necesarios, tendido, bajada a zanja, tapada inicial, medios de advertencia, pruebas, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red.
Todos los materiales a utilizarse en la red de gas deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra y del prestatario local del servicio, previamente a su utilizacion, para lo
cual se debera presentar muestras del material propuesto por el Contratista.

El Contratista, previo al comienzo de los trabajos, presentard a consideracion de la
Inspeccién una completa informacién acerca de los equipos a utilizar, accesorios,
procedimientos constructivos, etc.

La Inspeccion se reserva el derecho de someter a los materiales a todos los ensayos y
analisis que las normas exijan y rechazara todos aquellos que no las cumplan.

Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas se
deberan utilizar almohadillas y rodillos para la instalacion de la tuberia por arrastre.

En el supuesto caso de que exista rotura de veredas o calzadas, éstas deberan ser
devueltas a las condiciones previas existentes con materiales similares.

A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado y/o uniones efectuadas, se
deberd realizar una prueba de hermeticidad. Las pruebas se realizaran delimitadas entre
véalvulas de bloqueo. La presion de prueba sera como minimo 150% mayor que la presion de
operacion.

La tuberia sera presurizada con gas inerte o aire, dejando transcurrir un lapso de 2 horas
como minimo para estabilizar la presion y temperatura.
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La duracion de la prueba esta en funcion de la longitud de la tuberia a probar y seré:

24 horas ........ hasta 5.000 metros
48 horas ........ hasta 10.000 metros
72 horas ........ mayor a 10.000 metros

La presion inicial y final sera medida con mandmetros aprobados.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafieria colocada.

1.4. Provisién y colocacién de vélvulas de bloqueo en distintos diametros

Consiste en la provisién de materiales y colocacion de valvulas de bloqueo de polietileno que
se ubicaran en la red de distribucion. La ubicacién y cantidades seran las que indiquen los
planos de proyecto.

Comprende: Adquisicion, carga transporte, descarga, acondicionamiento en depdsito
adecuado para materiales necesarios, instalacién, accesorios para fusion, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red, en lo
gue a valvulas de bloqueo se refiere.

Las vélvulas de bloqueo deben responder a las normas y sus extremos deben ser aptos para
electrofusion y compatible con la cafieria a colocar.

El Contratista debera proveer a la Inspeccién todos la documentacion e informacion
necesaria para verificar el cumplimiento de las normas.

Las valvulas deberan ser instaladas de modo tal de no transmitir a la cafieria esfuerzos de
torsion, flexion o corte al ser accionadas. Por tal motivo seran del tipo esférica o similar.

El material del cuerpo y su técnica de union seran compatibles con el material de la cafieria
a instalarse.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagard por unidad (U) de valvula
colocada.

2. Conexiones domiciliarias

Este item incluye la provision, acarreo y colocacién de gabinetes del tipo que indiquen los planos
de proyecto, las Especificaciones Técnicas Particulares y/o la empresa prestataria del servicio.
Debera contar con ventilacién, llave de paso tipo manija cierre a ¥4 de vuelta y todos los
accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. La provision y colocacion del medidor
reglamentario estard incluido en este item.

« Medicion vy pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado.

RUBRO A.13. RED PEATONAL
1. Tratamiento base

2. Vereda - Ejecucion de contrapiso de hormigon

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de
hormigén. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de la base de
asiento, colocacion de encofrados laterales, provisién y colocacién de hormigén de la calidad
especificada en los planos de proyecto o en las Especificaciones Técnicas Particulares (calidad
minima requerida H-10), fratasado y ejecucion de juntas rellenas con material bituminoso. Si el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares lo permite, el hormigén pobre podra ser de
cascote.
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Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobaciéon de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacion.

Si a juicio de la Inspeccién de Obra la subrasante no fuera apta para recibir la capa de base
superior, el Contratista debera efectuar aporte de material apto en un espesor de 20 cm en el
ancho de proyecto a su exclusivo costo.

El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que indiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

El material sobrante del producto de la excavacién o terraplenamiento debera ser retirado por el
Contratista de la zona de obras.

« Medicién v pago: Los trabajos a ejecutar serdn medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

3. Ejecucién de cordén de borde

Este item incluye las tareas necesarias para la construccion de un corddén de borde
semienterrado de hormigoén simple de seccién 0,10 m x 0,15 m.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccioén de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacion.

« Medicién y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metros lineales (m
[) de corddn ejecutado.

4. Ejecucién de contrapiso de tosca

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de tosca
de buena calidad. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de
base de asiento, provision y colocacion de tosca de buena calidad, regado y compactacion por
métodos adecuados. El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

La colocacién del material a compactar se hara en capas de 20 cm de suelo suelto y se
compactard a una densidad mayor del 95% de la densidad maxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado T-180, con el contenido 6ptimo de humedad.

El material sobrante del producto de la excavacion o terraplenamiento debera ser retirado de la
zona de obras por el Contratista.

« Medicion vy pago: Los trabajos a ejecutar serdn medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

5. Ejecucidén de carpeta de cemento rodillado

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta de hormigén rodillado en los espesores y
anchos de proyecto.

Una vez que la Inspeccibn de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzard con las tareas tendientes a obtener la citada carpeta. A tal fin utilizar4 al menos una
carpeta cementicia de concreto cuyo dosificacion debera proponer para su aprobacion
previamente a la ejecucion del trabajo. Debera contar con pendientes transversales minimas del
2%.

Se ejecutaran las juntas de dilatacion con poliestireno expandido de alta densidad y seran
selladas con material bituminoso de marca reconocida y aprobada.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y/o selladores de juntas de dilatacién.
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« Medicién v pago: Los trabajos a ejecutar serdn medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

6. Provisién y colocacion de baldosas de hormigén premoldeado

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta ejecutada con baldosas de hormigén
premoldeado en los espesores y anchos de proyecto.

Una vez que la Inspecciébn de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzard con las tareas tendientes a colocar las citadas baldosas.

A tal fin el Contratista ejecutara un mortero de asiento adecuado y dara a la carpeta terminada
una pendiente transversal minima del 2%.

Se ejecutaran las juntas entre baldosas con un mortero de cemento.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacién de la
Inspeccién de Obras, incluyendo los méstic y/o selladores de juntas de dilatacion.

« Medicion y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) de baldosas de hormigén premoldeado colocadas y aprobadas por la Inspeccién de Obra.
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CAPITULO II

RUBRO B.1. CONSTRUCCION, AMPLIACION, RECICLAJE O REFACCION (...)

Memoria de célculo

Previo al comienzo de las tareas relativas a este rubro, el contratista deberd presentar para
aprobacién de la inspeccién de obra, una memoria de célculo conteniendo los supuestos
considerados en sus estudios y calculos para las fundaciones adoptadas, tensiones de suelos,
cotas de fundacién, cargas horizontales y verticales y permanentes y accidentales, tensiones del
acero y hormigoén consideradas, normas de referencia utilizadas y todo otro dato necesario para
establecer con claridad los parametros técnicos de la estructura a construir.

Debera presentar también una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, con una
descripcion de todas las tareas necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos contratados.
Esta memoria no constituye un item certificable y su costo se considera prorrateado en los items
constitutivos de la estructura a ejecutar.

Los hormigones a utilizar deberan ser definidos por el contratista del mismo modo que fuera
especificado en el Capitulo I, Rubro 4, item 10 Carpeta de hormigén, para obtener su
aprobacion.

No se iniciara tarea alguna hasta no contar con la memoria de céalculo aprobada. Los tiempos
necesarios para cumplimentar esta tramitacion deberan ser previstos por el contratista a fin de
evitar incumplimientos en los plazos contractuales.

1. Abastecimiento de agua potable
1.1. Conexién intradomiciliaria de agua potable

Este item incluye:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en una profundidad de hasta 0,50 m. o
las que se indiguen en las especificaciones técnicas particulares, en cualquier tipo de terreno
segun lo dispuesto en Capitulo I, Rubros A.01 y A.02, item 1.1., desde la entrada a tanque
de reserva de agua hasta la linea municipal, incluida la compactacién del lecho.

b. Provision y colocacién de caferias de PVC (IRAM 13350/51/52), Polipropileno o
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) (IRAM 13485) de diametro 13 mm de marca probada,
desde la llave de paso en la linea municipal hasta el tanque domiciliario de reserva, las
uniones seran por electrofusion o termofusion, las cafierias estardn colocadas sobre cama
de arena de 5 cm como minimo de espesor, tendran incluidas las piezas especiales de
conexion y la canilla en pared. Se proveeran 2 llaves de paso metalicas esféricas y de marca
reconocida a ubicar una, en la linea municipal y la otra en la pared interior del nucleo.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01 y A.02, item
1.2., incluido el retiro del material sobrante y la prueba final de funcionamiento.

« Medicién vy pago: Los trabajos descriptos en este item se medirdn y certificaran por unidad
(U) de conexion de agua potable terminada, con prueba de funcionamiento y aprobacion de
la inspeccién de obra.
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2.

Cloacal ared

2.1. Conexion intradomiciliaria cloacal

Este item tiene incluido:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno segun lo
dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01y A.02, item 1.1.

b. Provisién, acarreo y colocacion de caferia de PVC didmetro 110 x 3,2 mm, de marca
reconocida y aprobada por la inspeccion de obra (IRAM 13325713326), con junta pegada,
conectada desde el desagiie cloacal del bafio hasta la conexion domiciliaria externa (LM) con
curvas a 45° en PVC (IRAM 13331), con camaras de inspeccion y limpieza de 0,60 x 0,60 en
hormigon simple, hormigén premoldeado, o mamposteria, con tapas selladas, con arena en 5
cm de espesor como cama de apoyo de la cafieria. Los encuentros entre la cafieria y la
camara seran debidamente sellados a fin de evitar posibles filtraciones. Las camaras seran
terminadas interiormente con un cojinete de cemento alisado en un todo de acuerdo con los
planos de proyecto.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01 y A.02, item
1.2., incluido el retiro del material sobrante.

El contratista debera solicitar la inspeccion en las siguientes etapas:

I. Inspeccion del fondo de zanja en condiciones de colocar cafieria y nivelacion.
Il. Constatacién de niveles y pendientes de cafierias respecto a la red externa.
lll. Material a instalar puesto en obra previo a su colocacion

Estas aprobaciones seran previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las cafierias se realizaran con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspeccion de obra.

Medicién vy pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexion terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccion
de obra.

Camara séptica y pozo absorbente
3.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendréa validez lo dispuesto en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de
cualquier categoria. Incluye el retiro del material sobrante.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medird y certificara por metro cubico (m® de
excavacion.

3.2. Construccién de camara séptica

La construccion de la misma estara de acuerdo con los planos de proyecto y con lo dispuesto
en las especificaciones técnicas particulares.

Incluye la provision de materiales para construccién de una camara séptica con la capacidad
que indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares, ejecucién de base de
hormigoén simple de un espesor minimo de 0,15 m, con paredes de mamposteria de 0,15 m de
espesor, asentada con mortero y revogues impermeables con hidréfilos y tapa de HC°A°. El
contratista puede optar por proveer y colocar una camara séptica de fibrocemento
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premoldeado con tapa, de capacidad minima de 800 litros. Incluirdn pantalla interior
separadora de grasas, alisado del fondo con pendiente, cafieria de acceso de PVC 110 x 3,2
mm, boca de acceso previa a entrada con codo a 90°, ramal en T sumergido con salida a cafo
de desborde en PVC 110 x 3,2 mm, codos y manguitos empotrados y recubrimiento de tierra
en unos 0,25 m sobre tapa, compactacion y retiro del material sobrante.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificard por unidad (U) de cAmara ejecutada
y aprobada por la inspeccién de obra.

3.3. Construccién de pozo absorbente

Incluye la provisibn de materiales para construccion de un pozo absorbente de las
dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares.
El mismo estara 1,50 m sobre el maximo nivel freatico. Calzado en la parte superior con
mamposteria de 0,30 m de espesor y aro de borde de H°A° con una altura de 0,20 m para
recibir la tapa redonda de H°A° (armadura cruzada de diametro 10 mm cada 12 cm) con boca
de inspeccion, fondo de piedra suelta en un espesor minimo de 10 cm. Incluye cafieria de
entrada y codo de PVC de 110 mm y ventilaciéon (cafios, codos y sombrerete de PVC) altura
de 2,5 m sujeta al muro mediante abrazadera metalica.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificard por unidad (U) de pozo absorbente
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

Conexion de gas
4.1. Conexidn interna de gas

Las conexiones intradomiciliarias de gas se efectuaran de acuerdo a los planos de proyecto, a
las especificaciones técnicas particulares y a los reglamentos de la empresa prestataria del
servicio.

Este item tiene incluido:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno segun lo
dispuesto en Capitulo I, Rubro A.08, item 1.1. En caso que no se defina la profundidad
reglamentaria de la excavacion la misma debera tener una profundidad minima de 0,50 m.

b. Provisién, acarreo y colocacion de cafieria de epoxi de diametro %2" de marca reconocida y
aprobada por la inspeccién de obra, con arena en 5 cm de espesor como cama de apoyo y la
provision y colocacion de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.
También se podran utilizar cafios de hierro negro con costura del diametro indicado en los
planos, roscado con cuplas, con pintura asfaltica, envolturas de fieltro o pintura epoxi. La
conexion debera contar con los accesorios necesarios y llave de paso de bronce con cierre %"
de vuelta. El trabajo de instalacion deberd ser realizado por personal especializado y
matriculado y deberd contar con la aprobacion de la inspeccion de obra y de la empresa
prestataria del servicio.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo I, Rubro A.08, item 1.2,
incluido el retiro del material sobrante.

El contratista debera solicitar inspeccidn y aprobacion expresa en las siguientes etapas:

I.Material a instalar puesto en obra previo a su colocacién
Il.Inspeccion del fondo de zanja en condiciones de colocar cafieria y nivelacion.
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Estas aprobaciones seran previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las cafierias se realizardn con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspeccion de obra.

Medicién v pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexidn terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccion
de obra.

Estructura resistente
5.1. Movimiento de suelo para fundaciones. Nivelacién y replanteo.

Se ejecutardn excavaciones para fundar las estructuras de hormigon y los cimientos de las
paredes nuevas. Se considera la excavacion en cualquier tipo de terreno y hasta 1,50 m de
profundidad. En el caso de existir construcciones en la parte de terreno en la que se deba
construir, el contratista debera demolerla por su cuenta y cargo. Previo al replanteo, se debera
efectuar la limpieza y nivelacién del terreno, para lo cual el contratista debera desmontar o
rellenar con material apto el terreno donde se efectuaran las construcciones, debiendo retirar
el material sobrante.

Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de
paredes, columnas, etc. tendran un ancho igual al de la banquina, zapata, bases de columnas,
etc. que contengan y seran excavadas hasta encontrar un terreno de resistencia adecuada a
las cargas que graviten sobre él, aun cuando los planos indicaran dicha profundidad.

Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, la inspeccion de obra determinara el
procedimiento a seguir en la cimentacion. Si el terreno no resultase de igual resistencia en
todas sus partes, se lo consolidard en todas aquellas que soporten cargas menores,
ampliando en éstas las obras de fundaciéon. En ningun caso la carga que soporte el terreno
serd mayor al admisible.

El fondo de la zanjas se nivelard y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacion
y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen.
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas se desagotaran las
mismas y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco.

No se comenzard ningun cimiento sin notificar a la inspeccién de obra la terminacion de las
zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si la considera necesario.

Para los cimientos de hormigén pobre de mamposteria se ejecutara una zanja de 80 cm de
profundidad por 45 cm de ancho.

Compactacion

Compactacion por apisonado a mano

Este item consistira en el apisonamiento con pison de mano humedeciendo el suelo para
lograr la compactacion a la densidad requerida.

Compactacion mediante rodillos: Esta tarea se realizara en los sectores de ingresos
vehiculares para lograr la base suficiente para la ejecucidn de las carpetas de rodamiento que
correspondan.

« Medicién vy pago: Este item se medird y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidas en el precio unitario cotizado todas las tareas descriptas anteriormente.
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5.2. Zapata corrida

Seran de mamposteria, hormigon simple o armado y en el ancho que indiguen los calculos. La
profundidad de la excavacion sera la que resulte del estudio efectuado por el contratista,
debiendo alcanzar la superficie de apoyo la resistencia minima para la solicitacion por él
calculadas.

Medicién y pago: Este ftem se medira y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una
correcta ejecucion.

5.3. Encadenado superior de hormigén armado

Serda de H° A° e incluye los dinteles. El célculo del mismo deberd ser verificado por el
contratista. En el caso de estructuras sismorresistentes se tendran en cuenta las
disposiciones que al respecto indique el CIRSOC.

Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metros clbicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.4. Encadenado inferior de hormigén armado

Sera de H° A°. El calculo del mismo debera ser verificado por el contratista. En el caso de
estructuras sismorresistentes se tendran en cuenta las disposiciones que al respecto indique
el CIRSOC 201.

Medicién y pago: Este item se medird y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.5. Platea de hormigén armado

Sera de hormigén con resistencia caracteristica igual o mayor a 250 kg/cm2, armada con
doble malla metélica didmetro 6 mm y seccion de 15 x 15 cm, como minimo. Se reforzara, con
un diente de mayor espesor de hormigén, todo el sector perimetral donde se apoyaran las
paredes.

Medicién y pago: Este ftem se medira y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provisién y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.6. Pilotines de hormig6én armado

Cuando se deba fundar en suelos cuyas caracteristicas técnicas puedan producir
asentamientos diferenciales, el contratista debera ejecutar pilotines de hormigén armado. La
distancia entre los mismos, la calidad del hormigén a utilizar, la profundidad de hinca, los
diametros de la armadura y los estribos seran los que indiquen los planos o los que surjan de
las verificaciones efectuadas por el contratista.

Medicién vy pago: Este item se medira y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la construccién de
los cabezales y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.
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6.

5.7. Losa ceramica

La misma estara conformada por viguetas pretensadas y ladrillos ceramicos. Contara con
carpeta de compresion, armadura de reparticion, refuerzo perimetral, contrapiso con
pendiente, alisado de concreto con membrana hidréfuga completa, y canaleteado para
babetas.

Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada en los espesores de proyecto.

5.8. Losa de hormig6n armado

Los calculos para el dimensionamiento de las losas deberan ser verificados por el contratista.
La losa sera de H° A° y su espesor, armaduras, y calidad y tipo de hormigén sera el que
arrojen los calculos o los que indiquen los planos o especificaciones técnicas particulares.
Para los célculos y/o verificaciones se tendran en cuenta las disposiciones que al respecto
indique el CIRSOC 201.

Medicién_y pago: Este item se medird y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la provision y
ejecucion de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.9. Columnas, vigas y porticos de hormigén armado

Los calculos para el dimensionamiento de las estructuras deberan ser verificados por el
contratista. El dimensionamiento de las estructuras de H°A° en cuanto a espesor, armaduras,
y calidad y tipo de hormigén sera el que arrojen los célculos o los que indiquen los planos o
especificaciones técnicas particulares. Para los célculos y/o verificaciones se tendran en
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201.

Medicién y pago: Este ftem se medira y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la provision y
ejecucion de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.10. Torres tanque

Los célculos para el dimensionamiento de la estructura de la torre para el asiento del tanque
de reserva de agua deberan ser verificados por el contratista. ElI dimensionamiento de la
estructura reticulada o de H°A° en cuanto a espesores, didmetro de armaduras, y calidad y
tipo de soldaduras u hormigén sera el que arrojen los célculos o los que indiquen los planos o
especificaciones técnicas particulares. Para los calculos y/o verificaciones se tendran en
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201.

Medicién vy pago: Este item se medira y certificard por unidad (U) colocada y aprobada por la
Inspeccidn de obra. Estaran incluidos en el precio unitario cotizado, la excavacion y ejecucion
de la base, la provision y el doblado de hierros, la provisién y ejecucién de los encofrados y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

Mamposteria

Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la provision y

ejecucion de tabigues de mamposteria, cualquiera sea su espesor, destino, ubicacion y altura.
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Todos los trabajos los ejecutara el Contratista como parte integrante de la mamposteria, sin
derecho a remuneracién alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios
estipulado en ella.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la instalacién de
andamios, la colocacion de todos los marcos y premarcos, ejecucion de nichos, cornisas,
molduras, goterones y canaletas, amure de grapas, cafierias, cajas, colocacion y provision de
tacos, ejecucién de arriostramientos armados, dinteles de hormigén, sellado de juntas y demas
trabajos que sin estar especificamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar las
obras.

La penetracion de muros en el cruzamiento de los mismos, se hard en todas las hiladas
quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas.

En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras
de hormigén armado o de otra clase, debera detenerse su elevacion 2 hiladas antes de su nivel
definitivo para completar las mismas recién después de su asentamiento.

Los ladrillos, ya sea que se los cologue de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca
menor de la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente
horizontales.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, y deberan corresponderse segun lineas
verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1,50 cm.

Los muros, las paredes y los pilares se erigirdn perfectamente a plomo con paramentos paralelos
entre si y sin pandeo. La ereccién se practicara simultdneamente al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresiébn mayor de 1cm cuando el paramento deba
revocarse, o de 5mm si el paramento debiera quedar a la vista.

Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada se colocaran en la misma dos hierros 6
mm de diametro cada dos hiladas.

Las juntas de union expuestas entre distintos materiales, hormigon y albafiileria, etc., seran
selladas con masillas elastoméricas aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Formas y dimensiones: respondera exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los
planos, tanto en planta como en elevacion.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacién de
ladrillos "de plano” o de hormigdn o de revoques de un espesor mayor al prescrito.

» Trabazon: los ladrillos se colocaran trabados en juntas desencontradas y deberan mantenerse
con una perfecta horizontalidad como asi también exacto plomo y coincidencia en la
correspondencia y alternancia de juntas verticales.

* Empalmes: el empalme de muros o tabiques con los existentes o con las estructuras de
hormigén armado especialmente al exterior, sera logrado mediante su vinculacién a las mismas
por introduccion de hierros redondos comunes de 6mm de diametro y 0.5m de largo a razén de 3
por cada metro en elevacion, simples para tabiques menores de 0.15m de espesor, doble para
mayores espesores, sellando dichos hierros con mortero tipo B.

En la operacién de vinculacion aludida se tendra extremo cuidado de no afectar partes de las
estructuras de hormigdn armado destinados a quedar a la vista.

Se pondra especial cuidado en el amuramiento de los marcos, a los efectos de que estén
perfectamente aplomados y escuadrados, y se protegeran luego adecuadamente los cantos de
los mismos durante toda la construccion.

Se debera cumplimentar el coeficiente de Transmitancia térmica “K” (normas IRAM 11601, 11603
y 11605 de acuerdo a la zona bioambiental donde se desarrolla el proyecto) sobre las
mamposterias completas a construirse, incluyendo los diferentes tipos de revoques vy
revestimientos a colocar.
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TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES

Dosificacion

Las proporciones son en volumen, y la dltima columna corresponde al material necesario para 1 m® de mezcla.

TIPO A

TIPOB

TIPOC

TIPO D

TIPO E

TIPOF

TIPO G

TIPOH

TIPO |

TIPO J

TIPO K

TIPO L

TIPO AA

TIPO BB

TIPO CC

TIPO DD

(1/2) media parte de cemento Portland 176 kg
(1) una parte de cal hidraulica 153 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 1,006 m*
(1) una parte de cemento Portland 510 kg
(3) tres partes de arena mediana 1,092 m*
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 108 kg
(1) una parte de cal aérea 145 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 1,010 m*
(1/8) una octava parte de cemento Portland 55 kg
(1) una parte de cal aérea 145 kg
(3) tres partes de arena fina 0,980 m*
(1) una parte de cemento Portland 450 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 175 kg
(5) cinco partes de arena fina
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 102 kg
(1) una parte de cal aérea 132 kg
(3) tres partes de arena mediana 0,879 m*
(1) una parte de cemento Portland 718 kg
(2) dos partes de arena fina 1,026 m3
(1) Una parte de cemento Portland 652 kg
(1) Una parte de arena gruesa 0,250 m*
(3) Tres partes de arena fina 0,980 m*
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 112 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 142 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,985 m3
(1/8) una octava parte de cemento Portland 48 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 138 kg
(3) tres partes de arena gruesa 1,025 m®
(1/8) una octava parte de cemento Portland 41 kg
(1) una parte de cal aérea 106 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,945 kg
(1) una parte de cemento Portland 292 kg
(1) una parte de cal aérea 94 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0,833 m°
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 55 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 82 kg
(3) tres partes de arena gruesa 0,495 m*
(5) cinco partes de cascotes de ladrillos 0,658 m*
(1/8) una octava parte de cemento Portland 18 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 63 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,412 m*
(8) ocho partes de cascotes de ladrillos 0,824 m®
(1) una parte de cemento Portland 200 kg
(8) ocho partes de agregado liviano (arcilla expandida) 1,050 m*
(1) una parte de cemento Portland 200 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0,600 mj°’
_(6) seis partes de agregado grueso (grava, grava partida o roca partida) 0,900 m*
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Usos de morteros y hormigones

Tipo A: Mamposterias reforzadas, pilares, tabigues a panderete, ladrillo hueco reforzado.

Tipo B: Recalces, submuraciones, amure de grapas, capas aisladoras, azotados, pisos,
concreto, colocacién de marmoles.

Tipo C: Colocacion zocalos.

Tipo D: Revoques enlucidos interior y exterior a la cal.

Tipo E: Jaharro bajo revoque material de frente.

Tipo F: Revoques jaharros, jaharros bajo revestimiento.

Tipo G: Revestimiento aislado impermeable, toma de juntas de mamposteria

Tipo H: Azotado bajo losas

Tipo I: Cimientos comunes, ladrillos huecos, tabiques 0.15 de espesor y submuraciones.

Tipo J: Mamposteria elevacién comun 0.30; 0.45; 0.60; etc.

Tipo K: Colocacién mosaicos y losetas y ceramicos

Tipo L: Colocacion azulejos, pentagres.

Tipo AA: En contrapisos sobre tierra, relleno de pozos, exceso de excavacion etc.

Tipo BB: En contrapisos sobre losas.

Tipo CC: En contrapisos livianos.

Tipo DD: En troncos de columnas futuras, recubriendo armaduras en espera, contrapisos sobre
tierra y contrapisos de limpieza.

6.1. Ladrillo hueco

Se utilizaran ladrillos ceramicos de 0,08, 0,12 y 0,18 m. de marcas reconocidas y probadas.
Caracteristicas: Seran fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Seran todo
lo compacto posible y de caras estriadas para la mejor adherencia del revoque.

Seran de estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin
vitrificaciones, de dimensiones y formas regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y
angulos rectos. Se tomara un ladrillo por cada 10.000, con un minimo de 8 que se
consideraran representativos de la media de las caracteristicas aparentes de los ladrillos que
lleguen a obra. Se verificaran en ellos las dimensiones y caracteristicas establecidas para su
aceptacion o rechazo por la inspeccién de obra.

6.2. Ladrillo comun

Tendréa en todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas y
sin rajaduras. Estaran hechos de arcilla, con estructura compacta y uniformemente cocidos,
sin vitrificaciones y cuerpos extrafios. Deberan cumplir la Norma IRAM 12585 en cuanto a
caracteristicas geométricas, la 12586 y 12587 en relacién con la resistencia y las normas de
calidad 12588, 12589, 12590 y 12592. La Norma IRAM 1549 indica el método de ensayo.

6.3. Ladrillo ceramico portante de espesor 0,12 m

Se utilizaran ladrillos ceramicos de 0,12 x 0,19 x 0,33 m de acuerdo a normas del fabricante.
Deberan realizarse encadenados horizontales en la Ultima hilada. Las esquinas deberan ser
resueltas por medio de bloques, columnas armadas y colados con hormigon. Cada cuatro
hiladas se colocaran dos hierros de 6mm de didmetro, utilizando mortero de cemento.

Se reforzaran dinteles con vigas de hormigdn armado de 0.12m por 0.20m y hierros de 8 mm
de diametro. La ultima hilada estara separada de la cubierta como minimo 2cm, rellenandose
esta junta con sellador.
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6.4. Bloque de hormigoén

Los bloques seran elaborados con cemento portland y agregados tales como arena, grava,
piedra partida o granulados volcanicos. No presentaran roturas o rajaduras que afecten su
durabilidad y resistencia, u otros defectos que impidan el asentamiento adecuado. Los
bloques ensayados a la compresién tendran una resistencia minima por bloque de 40 kg/cm2
de seccion bruta.

« Medicién v pago: Cualquiera sea el tipo de mamposteria a utilizar se medira y certificara en
metro cuadrado (m? de mamposteria construida en los espesores consignados en los
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares.

7. Cubiertay cielorraso

Cielorraso

Para la ejecuciéon de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de lograr
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo
otro elemento que esté proximo al mismo.

Salvo indicacién en contrario en los planos, los dngulos seran vivos.

Los cielorrasos expuestos a la lluvia, llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm.
hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicaciéon en los planos los angulos
seran vivos.

7.1. Chapa galvanizada con estructura de madera

La misma sera de chapa galvanizada ondulada cuyo numero sera el indicado en los planos de
proyecto, estara fijada a la estructura, mediante clavos cabeza de plomo, estando la misma
compuesta por cabreadas de madera con cabios y correas del mismo material. Sobre la
tiranteria se ir4 clavando, con clavos punta Paris, el entablonado de madera machihembrada
de la seccion que indiquen los planos. Incluye caballetes, cenefas y zingueria para canaletas.
El solape horizontal serd de 2 ondas y el vertical de 0,30 metros. Antes de la chapa se
colocara aislacién térmica de fieltro, lana vidrio o poliestireno expandido de cémo minimo 2,5
cm y la aislacion hidraulica de polietileno de 200 micrones o de fieltro asfaltico con espesor
minimo de 5mm.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada.

7.2. Chapa galvanizada con estructura metalica

La estructura de cubierta estara compuesta por vigas metélicas y correas montada sobre la
estructura resistente. Las secciones de las vigas y correas seran las que determinen los
calculos. Suspendido entre las correas se colocara un manto de lana de vidrio forrado en
papel de aluminio tipo Manville con espesor minimo de 1Y%2". Posteriormente se montaran las
chapas zincadas, cuyo solape vertical sera de una onda y media y en las paredes las chapas
se embutiran bajo babeta zincada embutida. El solape en todos los casos sera tratado con
pintura asfaltica. En el caso de ser necesario efectuar solape vertical, el mismo sera de 0.30m
como minimo.

Las chapas se fijaran a las correas mediante ganchos galvanizados, en la parte superior se
colocaran arandelas de sellado de neopreno y tuercas galvanizadas.

« Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada y aprobada por la inspeccion de obra.
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7.3. Cielorraso aplicado a la cal

Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana, se
ejecutara el enlucido con un mortero constituido por: ¥4 parte de cemento; 1 parte de cal aérea
y 2 partes de arena fina. Se terminard fratasado al fieltro.

Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas serdn medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccién de obra.

7.4. Cielorraso suspendido a al cal

Se ejecutaran atando a los hierros dejados colgados de las losas, etc. barras de hierro de 8
mm de didmetro, perfectamente horizontales y formando reticulados de no mas de 60 cm de
lado.

Debajo de éstos se extenderan hojas de metal desplegado comun N° 24, las que se coseran a
los hierros de 8 mm con alambre negro N° 14.

Las hojas de metal se sobrepondran por lo menos 5 cm de cada hoja.

En los encuentros con las paredes el metal se debera fijarse en canaletas de 3 a 4 cm de
profundidad donde se clavara.

Cuando el armazén se encuentre plano, nivelado y tenso se procedera a aplicar un mortero
constituido por: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana apretandolo contra el metal
para que penetre en todos los intersticios.

En el precio de los cielorrasos estara incluido el costo de las aristas, nichos o vacios que se
dejaran para embutir artefactos eléctricos. El mortero para el jaharro esta constituido por: ¥
parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 2 partes de arena mediana. El enlucido sera segun lo
anteriormente indicado en el punto 7.3.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas serdn medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccion de obra.

7.5. Cielorraso de madera machihembrada

Salvo que los planos indiquen lo contrario se utilizardn tablas de %" machihembradas,
lustradas y con juntas a bisel.

Se clavaran sobre un entramado de listones de pino de 1” x 2", los que a su vez se colgaran a
las vigas maestras de pino de 1" x 6”.

Dicho entramado se tomara de tacos dejados ex profeso en las losas si el cielorraso fuera
aplicado. Si el mismo fuera armado, deberan dejarse en las losas hierros de 8 mm para colgar
la estructura de sostén.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccion de obra.

Contrapiso

8.1. Contrapiso de hormigon de cascote

Sera de hormigdn de cascote tipo AA y ejecutado sobre terreno natural compactado. En caso
de que el terreno natural sea de mala capacidad portante se deberd aportar suelo
seleccionado. El espesor y la dosificacion sera el que indiquen los planos de proyecto o las
especificaciones técnicas particulares.

Previamente al hormigonado debera colocarse un film de polietileno de 100 micrones de
espesor sobre la base de suelo natural o seleccionado, solapado adecuadamente a fin de
evitar la pérdida de agua contenida en el hormigén y posible filtracion de agua.
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« Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de contrapiso ejecutado en los espesores de proyecto.

9. Capa aisladora

Todos los materiales a utilizar en obra deberan obtener la expresa aprobacion de la inspeccion
de obra.

9.1. Capa aisladora cajén para muros

Se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales, una sobre la platea de fundacioén y la otra
sobre el muro de mamposteria, las cuales se unirdn a través de dos capas aisladoras
verticales, ambas sobre los muros de mamposteria.

Las mismas se haran de concreto con una dosificacion 1:3 (cemento:arena), con 1 (un) kg. de
hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla y con un espesor de 2 cm. Su terminaciéon
horizontal serd mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de cemento en
polvo, luego se procederd al pintado de las mismas con pintura del tipo asfaltica, en todas sus
caras incluso la que esta sobre la platea de fundacion, que se ejecutara previo al inicio de las
demas.

Se recuerda que las capas aisladoras hechas sobre las caras de la primera fila de
mamposteria apoyados sobre la platea, deberan ser convenientemente protegidas de la
accion del sol y del viento durante, por lo menos, las primeras 24 hs. desde su finalizacion.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) ejecutado a
los precios unitarios cotizados.

9.2. Capa aisladora horizontal s/contrapiso

La capa aisladora horizontal sobre contrapiso sera de cemento alisado (1:2) con 10% de
hidréfugo en el espesor que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas
particulares.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) ejecutado en
el espesor de proyecto y a los precios unitarios cotizados.

10. Revoques y revestimientos

Todos los materiales a utilizar en deberdn obtener la expresa aprobacion de la inspeccion de
obra.

10.1. Exterior hidrofugo grueso y fino

Se ejecutara sobre los paramentos verticales un azotado hidrofugo de concreto 1:3
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidr6fugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de
espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor minimo de 2 cm
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacién con un fino a la cal
tipo D en un espesor de 0,5 cm. Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y
caballetes.
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« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.2. Interior hidréfugo grueso y fino

Se ejecutar4d sobre los paramentos verticales un azotado hidréfugo de concreto 1:3
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidrofugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de
espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor minimo de 2 cm
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacién con un fino a la cal
tipo D en un espesor de 0,5 cm.

Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.3. Interior grueso y fino

Para el interior se ejecutara sobre los paramentos verticales, un jaharro tipo F sobre todo el
perimetro y altura de la construccion con un espesor minimo de 2 cm fratasado.
Posteriormente se dara una terminacion con un fino a la cal tipo D en un espesor de 0,5 cm.
Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.4. Grueso bajo revestimiento

Bajo los revestimientos ceramicos se debera efectuar un azotado hidréfugo de similares
caracteristicas al indicado para revoque exterior. La terminacion del jaharro (tipo F) seré
rayada y rastica para facilitar la adherencia del revestimiento.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.5. Cementicio

Se efectuard un azotado hidr6fugo de concreto 1:3 (cemento:arena) con 1 (un) kg. de
hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla en el espesor de capa que indiquen los
planos de proyecto, las especificaciones técnicas o la inspeccion de obra. Posteriormente se
efectuara un revoque grueso de cemento y arena tipo B, sobre el cual se realizara un fino de
cemento tipo G.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.6. Enrasado de juntas

En caso de que el proyecto asi lo requiera, se ejecutara ladrillo vista con junta rasada. Para
ello los ladrillos se asentaran con un mortero de: % parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica, 4 partes de arena gruesa. El rejuntado seré ejecutado con espatula plana de modo
que el ladrillo se perfile contra la mezcla del rejuntado para obtener el color deseado. Una vez
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tomada la junta se lavaran los ladrillos con una solucion de acido clorhidrico, lavando luego
con abundante agua.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.7. Azulejos y 10.8. Ceramica esmaltada

El contratista debera presentar, previo a su compra y para aprobacion de la inspeccion de
obra, muestra del material a colocar.

Los revestimientos destinados a locales sanitarios 0 a lugares expuestos a recibir aguas
pluviales o de otra procedencia, llevaran previo a la ejecucion del jaharro que recibira a los
mismos, un azotado cementicio hidréfugo.

El paramento debera prepararse con el siguiente jaharro: 1 parte de cemento y 3 de arena
mediana.

En locales sanitarios: idem anterior con el agregado de hidréfugo de marca reconocida.

Todas las piezas de estos revestimientos seran asentadas con mezcla pre-dosificadas tipo
Klaucol o similar.

Se considera incluido en el precio unitario cotizado la incidencia por corte y desperdicio de
piezas.

Salvo indicacion en contrario, se colocaran con juntas cerradas, tanto horizontal como
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con porcelanina, cemento blanco o
con color, segun lo indique la inspeccién de obra.

En todos los casos, el contratista debera entregar sin cargo al finalizar los trabajos, piezas de
repuesto de todos los tipos de azulejos o ceramicos colocados, en una cantidad igual al 2% de
la superficie revestida.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de azulejo o
ceramica esmaltada colocado/a y aprobado/a por la inspeccién de obra.

11. Pisos
11.1. Carpeta de nivelacion

Estaré constituida por una carpeta de cemento (1:3) en un espesor de 2 cm o el que indiquen
los planos de proyecto, sobre el contrapiso ejecutado, alisada a la llana. Al mismo se le daran
las pendientes necesarias para la correcta evacuacion de las aguas.

« Medicién y pago: Este item ser4 medido y certificado por metro cuadrado (m?) de carpeta
ejecutada en el espesor de proyecto.

11.2. Piso de ceramicos

En este item se incluyen todas las tareas para la provision y ejecucion de pisos ceramicos,
cualquiera sea su destino, ubicacién y dimensiones.

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procederd a la colocacién del piso con mezcla
preparada tipo Klaukol o similar mediante llana metdlica dentada, siguiendo las instrucciones
del fabricante del pegamento. La colocacion sera de acuerdo a planos o segun indicacién de
la Inspeccion de obra.

Deberan tener la pendiente adecuada para la correcta evacuacion de las aguas.
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Los mosaicos seran del tipo ceramico con las dimensiones que indiquen los planos de
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estaran incluidos en el precio cotizado la
pastina de color similar al del ceramico y el pulido en caso de corresponder.

Medicién v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de piso de
mosaico ceramico ejecutado en el espesor de proyecto.

11.3. Piso de mosaico granitico

En este item se incluyen todas las tareas para la provision y ejecucion de pisos de mosaico
granitico, cualquiera sea su destino, ubicacién y dimensiones.

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procedera a la colocacion del piso con mezcla
preparada tipo K mediante llana metalica dentada. La colocacion serd de acuerdo a planos o
segun indicacién de la Inspeccién de obra.

Deberan tener las pendientes adecuadas para la correcta evacuacién de las aguas.

Los mosaicos seran del tipo granitico con las dimensiones que indiquen los planos de
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estaran incluidos en el precio cotizado la
pastina y el pulido en caso de corresponder.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de piso de
mosaico granitico ejecutado en el espesor de proyecto.

11.4. Piso de cemento alisado

Estard constituida por una carpeta de espesor reducido efectuada sobre contrapiso de
hormigén u hormigén pobre. Previo a la ejecucion de esta carpeta se limpiard a fondo la
superficie de apoyo de esta carpeta. La misma sera ejecutada en un espesor de 2 cm o el que
indiquen los planos de proyecto con material endurecedor con color, sobre contrapiso, la
superficie sera alisada con una llana metdlica o rodillada mediante rodillo con puntos con el
objeto de lograr una superficie antideslizante. La cara superior de los pisos debera ser plana,
nivelada, pareja, lisa y compacta, sin asperezas ni depresiones ni rebordes y de color
uniforme.

Antes de terminar el fraguado se efectuaran las juntas de dilatacién, cuya ubicacion sera
propuesta por el contratista y aprobada por la inspeccion. Las mismas seran de 6 mm de
espesor y seran rellenadas con el sellador que indique los planos de proyecto, las
especificaciones técnicas particulares o la inspeccion de obra.

Medicién v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de carpeta
de cemento alisado ejecutada en el espesor de proyecto.

11.5. Z6calo ceramico

Los z6calos a colocar seran de la misma marca, color, dimensiones y caracteristicas que el
piso a colocar.

La terminacién serd recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

Regirdn para estos las mismas normas de colocacion que para el piso correspondiente.

Se asentaran sobre la mezcla especificada y las juntas seran tomadas con pastina del mismo
color.

« Medicién y pago: Este item serd medido y certificado por metro cuadrado (m?) de zécalo
ejecutado.
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11.6. Z6calo granitico

Los z6calos a colocar seran de la misma marca, color, dimensiones y caracteristicas que el
piso a colocar.

La terminacion sera recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

Regiran para estos las mismas normas de colocacion que para el piso correspondiente.

Se asentaran sobre la mezcla especificada y las juntas seran tomadas con pastina del mismo
color.

« Medicién y pago: Este item serd medido y certificado por metro cuadrado (m?) de z6calo
ejecutado.

12. Carpinterias

Se consideran comprendidos dentro de este item todos los elementos especificamente indicados
0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, asi como por
ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores y
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto; elementos de anclaje
de los cerramientos a la estructura del edificio; cenefas de revestimiento y/o ajustes de puertas,
cierrapuertas, ventilaciones, parasoles, cerrajerias, tornillerias, herrajes, tensores, etc.

La proteccién de los cerramientos instalados para evitar dafios durante la obra, asi como también
la limpieza final de todos los trabajos corren por absoluta cuenta y responsabilidad del
contratista.

Los materiales y procedimientos constructivos deberan respetar las normas IRAM. En caso de
inexistencia o insuficiencia de dichas normas se utilizardn con caracter supletorio las
prescripciones de ASTM.

12.1. Puerta y ventana de chapa doblada

Las chapas a emplear serdn de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole y de un calibre minimo BWG20. Los tipos que se indiquen en los planos como
desmontables seran de desarme practico y manuable, a entera satisfaccién de la Inspeccién
de obra. En el caso de las uniones por soldaduras expuestas, las mismas se deberan pulir,
masillar y lijar hasta que queden invisibles.

El contratista proveerd en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido
para la estructura de la cual forma parte integrante. Para su aprobacién y antes de iniciados
los trabajos, se deberan presentar muestras de aberturas a la inspeccion de obra.

Previo a la colocacion de la proteccidén anticorrosiva, se quitara todo vestigio de 6xido y se
limpiaran las estructuras de modo de desengrasarlas en su totalidad. Todas las carpinterias
metalicas llevaran una capa protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicara en el
taller. En las caras que quedaran no visibles llevara dos manos de pintura antioxido, de
primera calidad.

Los cerramientos deberan absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano
de los mismos por esfuerzo del viento, atendiendo las acciones de presion y depresion. Todo
detalle suplementario, considerado necesario por el Contratista para la absorcion de estas
cargas, con las maximas deflexiones admisibles, quedara a consideracién de la Inspeccion de
Obra.
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« Medicién v paqo: Este item serda medido y certificado unidad (U) de abertura colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.2. Puerta placa

Las puertas tendran las dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las
especificaciones técnicas particulares. Las mismas estaran construidas con bastidor
perimetral y travesafos intermedios distribuidos de manera tal que no se produzcan
ondulaciones en los enchapados de madera.

Todas las puertas estaran enchapadas en ambas caras con igual clase de chapa e igual
espesor, siendo los tapacantos de la misma madera de la ldmina del revestimiento de la
puerta. Las puertas serdn montadas sobre marcos de chapa doblada cuyas caracteristicas
seran las que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares.

Los herrajes estaran incluidos en el precio cotizado y si no se especifica lo contrario sera de
metal platil. Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce.
Todos los herrajes se ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion.
Para su aprobaciéon y antes de iniciados los trabajos, se deberan presentar muestras de
aberturas a la inspeccion de obra.

El contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccion absoluta y a colocar bien aquellos que se observen mal colocados.

Medicién vy pago: Este item sera medido y certificado unidad (U) de puerta colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.3. Puerta tablero

Sera de la madera que indique las especificaciones técnicas particulares. La madera debera
estar bien estacionada. La unién de los largueros entre si y con los travesafios se hara a caja
y espiga.

Los tableros irdn unidos directamente a inglete a los largueros y travesafos por una moldura
corrida, sistema a la francesa o por medio de un bastidor cuya moldura recubre el larguero,
sistema a la inglesa.

Se debera tomar la precaucion de dejar un pequefio juego entre el tablero y el bastidor a fin
de permitir la dilatacion de la madera. Incluird los herrajes correspondientes.

Medicién v pago: Este item serd medido y certificado unidad (U) de puerta colocada previa
aprobacién por parte de la inspeccion de obra.

12.4. Puertas y Ventanas de aluminio

El Contratista debera determinar la seccion necesaria para cada caso y para cada abertura y
presentara la memoria de célculo para ser aprobada por la Inspeccion de obra. También
deberd presentar para su aprobacién y antes de iniciados los trabajos, una muestra de
aberturas a la inspeccion de obra.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para caso de
ellos se designan en los siguientes puntos:

a) Aleaciones

La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de Optima
calidad comercial y apropiados para la construccion de aberturas de aluminio sin poros
ni sopladuras, perfectamente rectos con tolerancias de medidas encuadradas dentro de
las especificaciones de la Asociacién Americana de Fabricantes de Ventanas.
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Se utilizara para la fabricacion de la carpinteria perfiles extruidos de aleacién de
aluminio IRAM 681 (equivalente a la aleacién 6063 T5 de la norma ASTM).

Los perfiles que soportan cargas admitirAn una tensién de trabajo minima de 1126
kg/cm?.

b) Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones tuercas arandelas, brocas, insertos, etc. debera proveerlos el contratista y seran
de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero protegido con una capa de
cadmio electrolitico segun especificaciones ASTM numero A 165 55, segun indique en
cada caso la Inspeccion de Obra.

c) Perfiles

Los perfiles extruidos que se proyectan tendran los siguientes espesores minimos de
paredes:

- Estructurales 4 mm

- Marcos 3 mm

- Contravidrios 1,5mm

- Tubulares 2,5 mm

d) Juntas y sellados

En todos los casos sin excepcién, se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos.
Ninguna junta a sellar serd inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatacion. La
obturacién de las juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad que cubren los
requerimientos exigidos por la Asociacion Americana de Fabricantes de Ventanas.

e) Refuerzos interiores y exteriores en parantes y travesanos

El Contratista debera prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose
reclamos de pagos adicionales a este efecto.

Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso.

Se utilizaran premarcos de hierros galvanizados y previo al montaje se aplicara sobre
éstos doble mano de pintura asfaltica bituminosa neutra.

Todos los perfiles y elementos de aleacién de aluminio recibiran una oxidacion anddica
por el procedimiento electroquimico, agregando en el sellado sustancias quimicas con
accion inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosion.

f) Capa andédica natural

La carpinteria segun los tipos, se entregard anodizada natural.
Capa anodica minima 20 micrones.

Electrodeposicion de 6xido 2 miligramos por decimetro cuadrado.
Terminacion mate.

g) Capa anddica color

La carpinteria segun los tipos se entregara anodizada color a eleccién de la Inspeccion
de obra.

Espesor de la capa anddica 20 micrones.

Electrodeposicion de 6xido 32 mg/dm?.

Terminacién mate.

Encerado natural.

Lustrado.
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Se preveran los sistemas de proteccidon de la carpinteria para evitar manchas durante los
trabajos de obra utilizando papel de polietileno autoadhesivo y/o lacas.

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento terminado
sera devuelto para su correccion, asi haya sido inspeccionado y aceptado en taller. Se
controlara nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidacién anddica en elementos
colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no
estan en condiciones de aceptacion.

Medicién v pago: Este item serd medido y certificado unidad (U) de abertura colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.4. Vidrios

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que se especifique en los planos de proyecto 0 en
las especificaciones técnicas particulares, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran
de espesor regular.

El contratista esta obligado a presentar a la inspeccidén de obra para su aprobacion muestras
de 0.50 x 0.50m. Los cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos,
manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfecciéon y se colocaran en forma que se
indica en los planos, con el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la
inspeccion de obra.

Las medidas consignadas en los planos de proyecto o en las especificaciones técnicas
particulares son aproximadas siendo el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud
de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion en obra.
La inspeccion de obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones que a su juicio afectan la calidad de la provisién.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y
colocacion de los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice produzca un
cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la misma.

Los burletes de neoprene contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la
forma de la seccidn transversal disefiada debiendo presentar estrias para ajustes en las
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual
la resistencia al sol, oxidacién y deformacién permanente bajo carga, son de primordial
importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absoluta garantia de cierre hermético.

En todas las carpinterias exteriores el burlete se completara con sellador de caucho de
silicona vulcanizable, de un componente, de marca reconocida.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de vidrio
colocado.

13. Instalacién sanitaria
13.1. Distribucion de agua fria

La cafieria de distribucibn de agua fria sera de polipropileno, PVC o Polietileno de Alta
Densidad (PEAD) debiendo ser la misma de marca reconocida y aprobada. El contratista
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previo a efectuar la compra de las caferias debera presentar a consideracion de la inspeccion
de obra una muestra de los cafos y accesorios a proveer.

Desde el tanque se ejecutara un colector del didmetro y con la cantidad de bajadas que
indiquen los planos, debiendo incluir una valvula de limpieza. Una de las bajadas sera para el
agua fria a instalar en el lavatorio del bafio, en la pileta de la cocina, el depésito de reserva de
agua para el inodoro y la ducha; la otra bajada sera para el agua caliente y llega hasta el
calefén. La instalacion debera ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de
canaleteado, colocacion de cafierias y posterior tapado y revoque de las mismas.

Medicién v pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacién de cafierias con
sus correspondientes valvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presion y funcionamiento
aprobadas por la inspeccion de obra.

13.2. Distribucién de agua caliente

La cafieria de distribucion de agua caliente sera de polipropileno debiendo ser la misma de
marca reconocida y aprobada. El contratista previo a efectuar la compra de las caferias
deberd presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra de los cafios y
accesorios a proveer.

Desde el calefén se debera alimentar a la pileta de la cocina, al lavatorio del bafio, bidet y a la
ducha. La instalacion deberd ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de
canaleteado, colocacion de cafierias y posterior tapado y revoque de las mismas.

Medicién v pago: Este item se medird en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacion de cafierias con
sus correspondientes valvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presién y funcionamiento
aprobadas por la inspeccién de obra.

13.3. Desaglies cloacales

El sistema cloacas se ejecutara con cafios de PVC, con conexiones para cada uno de los
artefactos a colocar. El contratista previo a efectuar la compra de las caferias debera
presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra de los cafios y accesorios a
proveer.

La instalacion estara provista de piletas de patio de PVC, camara de inspeccién y todos los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

El sistema debera contar con las ventilaciones que aseguren el correcto funcionamiento y
equilibrio del mismo, posibilitando la eliminacién de los gases.

Todo el sistema, tanto de agua como de cloacas, responderd a los recorridos, pendientes y
diametros que indiquen los planos de proyecto, en un todo de acuerdo con los reglamentos
vigentes y con la aprobacion previa de la Inspeccion de obra.

Medicién v pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacién de cafierias con
sus correspondientes piletas de patio, cAmaras de inspeccion y ventilaciones, en condiciones
de funcionamiento.
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2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobaciéon de la instalacion por parte de la
inspeccion de obra.

13.4. Conexién pluvial a cordén. Pileta de patio y cafieria de desaglie.

Incluye los trabajos de excavacion, tapado de zanjas, trabajos de albafiileria, rotura de cordén,
retiro de escombros, provisién y colocacion de pileta de patio, embudo y caferia de PVC
cuyos didmetros estaran de acuerdo a las siguientes tablas:

Piletas de piso o patio
Superficies maximas de desague en funcién del diametro

Diametro (m) §uperf|¢|ez
maxima (m°®)
0,050 10
0,060 20
0,100 150
0,150 i 250

Embudos
Superficies maximas de desagiie en funcién de la seccién

Superficie méxima (m?)

(c?nécffrg.) H. Fundido Plastico
(F.F) (P.V.C.0P.P)
15x 15 30 40
20 X 20 80 90
25 x 25 130 150
30 x 30 150 180

Conductales (tramos horizontales de conductos)
Superficies maximas de desaguies para conductales de 100 mm de didmetro en funcién de su pendiente aproximada.

Pendiente S:uperflmez
maxima (m°®)
1:100 (10 mm/m) 341
1:125 (8 mm/m) 305
1:200 ( 5 mm/m) 241
1:500 ( 2 mm/m) 152
1:1000 (Imm/m) 107

Medicién y pago: Este item se certificard y abonard en forma global con los elementos
colocados y aprobados por la inspeccion de obra e incluira todo lo descripto anteriormente.

13.5. Griferias

La griferia a proveer e instalar por el contratista constara de dos juegos de canillas cromadas
para agua fria y caliente con flexibles cromados, y de un cuadro de ducha cromado con flor y
transferencia. Previo a su compra el contratista debera presentar a consideracion de la
inspeccion de obra una muestra de la griferia a proveer.

Medicién v pago: Este item se pagara en forma global, previa aprobacién de la inspeccion de
obra.

13.6. Tanque de reserva

La reserva de agua se hara en un tanque de material aprobado, con tapa asegurada, y con la
capacidad que indiquen los planos; el mismo se proveerd y colocara a la altura reglamentaria
definida en planos de proyecto, contando ademas con flotante de alta presion, cafios para
rebalse y ventilacion. Estara incluida dentro del item la provision y colocacién del o de los
elementos definidos en los planos (perfiles de acero o losa ceramica) que serviran de sostén a
la base del tanque. Se debera garantizar el amarre del tanque de reserva al soporte
correspondiente para evitar voladuras.
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» Medicidon y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra, debiendo contar con los accesorios especificados.

13.7. Inodoro

El inodoro a proveer sera de pedestal, de losa color blanco, para fijar al suelo con tarugos y
tornillos para inodoro. Sera de marca reconocida y aprobada. Deberéa proveerse ademas una
mochila de modelo aprobado y cuyas caracteristicas técnicas seran definidas en las
especificaciones técnicas particulares y un asiento para inodoro en PVC, ambos color blanco.
Previo a su compra el contratista debera presentar a consideracion de la inspeccién de obra
una muestra del artefacto a proveer.

Medicién vy pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion,
e incluira todo lo descripto anteriormente.

13.8. Lavatorio

El lavatorio a proveer sera de colgar, de losa color blanco y con grampas para su fijaciéon a la
pared. EI mismo serd de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el contratista
debera presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra del lavatorio a
proveer.

Medicién y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra.

13.9. Provisién y colocacién de accesorios

Los accesorios a proveer y colocar seran para embutir y de losa color blanco. Previo a su
compra el contratista deberd presentar para la aprobacion por parte de la inspecciéon un
conjunto de todos los accesorios a instalar.

El conjunto de accesorios debera constar de: 1 jabonera chica, 2 perchas simples, y
portarrollo con rodillo, 1 portavaso y cepillero y 1 jabonera 15x15 con agarradera.

Medicién y pago: Este item se pagara en forma global incluyendo todos los accesorios
indicados anteriormente con colocacién aprobada por la inspeccion.

13.10. Pileta de Lavar

La pileta de lavar a proveer sera de colgar, de losa color blanco y con grampas para su
fijacién a la pared. La misma sera de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el
contratista deberd presentar a consideracién de la inspeccion de obra una muestra del
lavatorio a proveer.

» Medicidon y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra.
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14. Instalacion eléctrica

La instalacion eléctrica se ejecutard de acuerdo a los planos de proyecto y a los reglamentos
nacionales y provinciales vigentes. Todos los materiales deberan ser aprobados y de marcas
reconocidas y la instalacién debera ser embutida.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las
instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuacion:
a) La apertura de canaletas en muros, losas, entrepisos, etc., ejecucion de nichos para
alojamiento de las cajas que contendran los tableros de distribucion y demas accesorios de
las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demas obra de mano inherente a estos
trabajos.
b) La provisibn y colocacion de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas, boquillas,
conectores, cajas de conexion externa, etc., y en general de todos los elementos integrantes
de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.
c) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto
estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las
especificaciones o planos.
d) Tapado y revoque de canaletas.
e) Prueba de la instalacion con meghdémetro.

El trabajo de instalacion deberad hacerse a través de personal especializado y matriculado y
debera obtener todas las aprobaciones correspondientes aparte de la de la Inspeccion de obra.
Las instalaciones a ejecutar serdn embutidas, con cafios corrugados de PVC o de cafios de
hierro negro; los conductores seran de cobre con aislacion de PVC antiflama, seccion minima de
1,5 mmy las cajas seran de chapa negra plegada liviana.

Estan incluidas la provision e instalacion de gabinete para tablero seccional, con 2 interruptores
termomagnéticos y disyuntor diferencial, las llaves tecla y tomas con tapas plasticas de marca
reconocida y aprobadas y puesta a tierra. El contratista debera presentar para aprobacién de la
inspeccion de obra muestras de todos los materiales que formaran parte de la instalacién.

Todos los materiales a emplearse deberan ser de marca reconocida, aprobada para
instalaciones eléctricas internas y en un todo de acuerdo a la reglamentacion vigente por ley.

« Medicién v paqo: Este item se medira en forma global, y su certificacién se realizara de la
siguiente manera:
1) El 30% (treinta por ciento) con la apertura de canaletas y provision y colocacion de las
caferias y cajas para tendido de cables.
2) El 50% (cincuenta por ciento) con el tendido de cables y colocacién de llaves tecla y tomas,
con gabinete para tablero con 2 interruptores termomagnéticos y disyuntor en condiciones de
funcionamiento.
3) El 20% restante con la aprobacion de la instalacion por parte de la inspeccion de obra previa
realizacién de las pruebas y ensayos pertinentes.

15. Instalacién de gas

La provision de gas se ejecutard de acuerdo a los planos correspondientes, a estas
especificaciones y a los reglamentos de la prestataria del servicio.

Se deben excluir de éste item, las provisiones y tareas necesarias para que las instalaciones
puedan conectarse a redes existentes. So6lo se llega a la salida indicada en el plano
correspondiente, desde donde se conectard a la cafieria proveniente desde la linea municipal.
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El trabajo de instalacion debera realizarse a través de personal especializado y matriculado y
debera ser aprobado por la Inspeccion de obra y por las autoridades competentes.

Todos los materiales a utilizar seran epoxi, de marca reconocida y aprobada, incluso las llaves
de paso. Estan incluidos en este item las tareas de apertura de canaletas, provision y colocacion
de cafierias, accesorios y llaves de pasos, trabajos de albafileria para revoque tapado y revoque
de canaletas, pruebas de hermeticidad y la provision y colocacién de un artefacto (termotanque o
cocina) de marca reconocida en el mercado que deberda cumplir con todas las normas de
seguridad de la prestadora.

« Medicién v paqgo: Este item se medira en forma global, y su certificacién se realizara de la
siguiente manera:
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacién de cafierias,
incluidas las tareas de apertura de canaletas, provision y colocacién de accesorios y llaves de
paso, albafiileria y pruebas de hermeticidad.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobacion de la instalacion por parte de la
inspeccion de obra y de la empresa prestataria del servicio previa ejecucion de las pruebas de
hermeticidad.

16. Pintura

Limpieza de obra
La limpieza final de obra no recibir4 pago especifico alguno, y su costo debera estar incluido en
este item.

16.1. Latex exterior

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) Aplicacion de una mano de imprimacion
fijadora al aguarrés, diluido en la proporcién necesaria para que una vez seco quede mate, 2)
Aplicar dos manos de pintura al latex para exteriores o las que indiquen los planos o las
especificaciones técnicas particulares.

Medicién y pago: Los trabajos indicados se mediran y certificaran en metro cuadrado (m?)
de paramento terminado.

16.2. Latex interior

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) Aplicacion de una mano de imprimacion
fijadora al agua o fijador al aguarras, diluido en la proporciéon necesaria para que una vez seco
quede mate, 2) En el caso de enlucidos de yeso efectuar una aplicacion de enduido pléstico al
agua para eliminar imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8
horas, lijar con lija fina y quitar el polvo, 3) Aplicar dos manos de pintura al latex o las que
indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares.

Medicién y pago: Los trabajos indicados se mediran y certificaran en metro cuadrado (m?)
de paramento terminado.

16.3. Barniz o esmalte sobre carpinteria de madera

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) limpieza de la superficie la que debera
estar perfectamente seca, eliminacion de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido
con aguarras; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicard una mano de tapaporos;
4) aplicacion de una mano de barniceta -2 volimenes de barniz y 1 de aguarras de buena
calidad- y lijar suavemente limpiando el polvillo o una mano de fondo sintético segun
corresponda; 5) Luego se daran tres manos de barniz marino para exteriores 0 semimate para
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interiores o dos manos de esmalte sintético dejando secar en cada caso 12 horas entre
manos.

Medicién y pago: los trabajos se mediran y certificardn por metro cuadrado (m?) de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.

16.4. Esmalte sobre carpinteria de chapa

Los trabajos incluidos en este item consisten en: limpieza de la superficie eliminando el
antiéxido de obra, grasas, aceites, etc; aplicacion de dos manos de convertidor de 6xido
cubriendo perfectamente la superficie; aplicacion de masilla a la piroxilina en los lugares que
fuera menester; aplicacion de antioxido sobre las superficies masilladas; y por ultimo,
aplicacion de tres manos de pintura sintética de primera calidad, aprobada por la inspeccion
de obra, dejando secar aproximadamente 12 horas entre manos.

Medicién vy pago: los trabajos se mediran y certificaran por metro cuadrado (m? de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.

16.5. Barniz sobre cielorraso de madera

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) limpieza de la superficie la que debera
estar perfectamente seca, eliminacion de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido
con aguarras; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicard una mano de tapaporos;
4) aplicacion de una mano de barniceta -2 volimenes de barniz y 1 de aguarras de buena
calidad- y lijado suavemente limpiando el polvillo; 5) aplicacion de tres manos de barniz
marino para exteriores 0 semimate para interiores dejando secar en cada caso 12 horas entre
manos.

« Medicién vy pago: los trabajos se mediran y certificaran por metro cuadrado (m? de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.
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CAPITULO Il

C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

1. Provisidny colocaciéon de contenedores comunitarios de residuos

Este item incluye la provision y colocacion de contenedores comunitarios de residuos sélidos
domiciliarios. Los mismos serdn del material, disefio y de las dimensiones que indiquen las
Especificaciones Técnicas Particulares.

« Medicion y pago: Este item sera medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

2. Provision y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos

Este item incluye la provisién y colocacion de contenedores domiciliarios para depésito de
residuos sélidos domiciliarios. Los mismos seran del material y de las dimensiones que indiquen
las Especificaciones Técnicas Particulares.

El tipo de contenedor domiciliario propuesto debera contar con la aprobacion de la Inspeccion de
Obra, para lo cual el Contratista entregara una muestra a fin de utilizarla como patrén de calidad.
La ubicacién del contenedor en el frente de la vivienda sera acordada con la Inspeccion de Obra.

« Medicién vy pago: Este item sera medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

Ver PETP.

Ver PETP.

1. Arbolado publico

1.1.y 1.2. Provisién y plantacion de arboles y arbustos

Incluye la provision y plantacion de las especies que indiquen los planos de proyecto y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. Esta incluido en este item el reemplazo con tierra
vegetal en los metros cubicos alli indicados, el canasto de proteccion, transporte y el primer
riego posterior a la plantacién, ademas de:
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1.1.1. Excavaciones

Consiste en las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado y dar a las
raices de las plantas una situacién holgada dentro del hoyo. Como norma de caracter
general se seguiran las siguientes instrucciones:

- Siempre que aparezcan piedras, restos de escombros, basuras u otros obstaculos
deberan ser retirados.

- El tamafio del hoyo sera proporcional a la extension del sistema radical o del tamafio del
cepellén. Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilara separadamente del
subsuelo para disponer de ella en el momento de la plantacion.

- La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo himedo de esta manera su
consistencia es menor.

- Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias
para ser utilizadas en el relleno del hoyo, serd necesario su transporte a vertedero,
corriendo a cargo del Contratista.

- Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetacion sera preciso proporcionar a las
plantas un volumen mayor que el ordinario de suelos aceptables.

- Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los orificios,
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales
conceptos, deberan ser aprobadas por la Inspeccién de Obra.

- Después de terminada la plantacion y tras afadir las mejoras de suelo que fija este
Pliego, la terminacion final ser& tal que quede un alcorque alrededor del arbol o arbusto
con el fin de retener la mayor cantidad de agua de riego o de lluvia. El cuello del arbol
guedara ligeramente mas bajo que el nivel del suelo.

- En lineas generales el tamafio del hoyo serd al menos el doble de las dimensiones del
sistema radical o cepellén.

Los volimenes de excavacion seran los siguientes:

TIPO DE PLANTA HOYO
arboles de 1,5 m a 2 m altura 0,6m x 0,6m x 0,8m
1.1.2. Rellenos

Los rellenos serdn del mismo volumen que la excavacion. En el caso de suelos aceptables
se haran con el mismo material excavado cuidando de no invertir la disposicién anterior de
las tierras. Si los suelos no rednen condiciones suficientes la tierra extraida se sustituira en
proporcion adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.
Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se
incorporaran en el momento de la plantacién directamente en el hoyo junto con el material de
relleno segun se indica a continuacion, mezclando intimamente estos materiales con la
tierra:

Arboles de 0,6m x 0,6m x 0,8m de hoyo: abono orgéanico.... 5 kg por hoyo

Arbustos de 0,3m x 0,3m x 0,3m de hoyo: abono orgéanico...3 kg por hoyo
Los rellenos efectuados en el hoyo de plantacién se iran compactando por tongadas.

1.1.3. Tutorado

Para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados
por el viento se colocard un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamafo
proporcional al de la planta, a la que se liga el arbol plantado a la altura de las primeras
ramificaciones con dos ataduras de material biodegradable (hilo sisal, hojas de Formio, etc.).
Seran de madera resistente a la intemperie o de otras especies tratadas con productos
protectores, y sus dimensiones de 1,75 m x 0,06 m x 0,06 m.

El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la
plantacion, de forma que se interponga entre el arbol y los vientos dominantes. La ligaz6n
del arbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se verifique el
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede a una fijacion rigida. Se
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evitardn las ligaduras que puedan producir heridas en la corteza, rodeandola con una
adecuada proteccion.

1.1.4. Precauciones Previas a la Plantacion
1.1.4.1. Depdsito

Cuando la plantacién no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas
hay que proceder a depositarlas. El depdsito afecta solamente a las plantas que se reciben a
raiz desnuda o con cepelldn cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso,
etc); no es necesario cuando el cepell6n esta cubierto con material impermeable (maceta de
plastico, lata, etc.).

La operacién consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raices con
una capa de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios en su interior para protegerlas de la
desecacion o de las heladas hasta el momento de su plantacion definitiva. Si no se pudiese
ejecutar la plantacion dentro de los siete dias corridos, deberan quedar las plantas en vivero
hasta su ubicacion definitiva.

1.1.4.2. Desecacioén y heladas

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en
una de estas épocas deberan depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no
deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y deberan ser colocadas en un lugar cubierto
donde puedan deshelarse lentamente (se evitaran locales con calefaccién).

1.1.5. Presentacion

Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el
cuello de la raiz quede a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre esto en particular,
que depende de la condicién del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse
después, se seguiran las indicaciones de la Inspeccion de Obra, y se tendra en cuenta el
asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio alrededor
del 15%. La cantidad de abono organico indicada para caso en el Proyecto se incorporara a
la tierra de forma que quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en
contacto con ellas. Se evitard, por tanto, la usual practica de echar el abono en el fondo del
hoyo.

« Medicién vy pago: La medicién y pago de este item se efectuara por unidad (U) de especie
provista y plantada previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

1.3. Riego

Es preciso proporcionar agua a la planta en el momento de la plantacion abundantemente; el
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellébn donde se encuentran las
raices y no se pierda por la tierra que lo rodea.

Ademas del riego que se realiza en el momento de la plantacion se efectuaran todos los
riegos necesarios para asegurar el arraigo y el desarrollo definitivo de las plantas. En cada
riego se realizara también la limpieza del alcorque.

La Inspeccion de Obra podré autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Los riegos seran de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectle el lavado del
suelo ni se de lugar a erosion del terreno. Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana
y en las Ultimas de la tarde.

« Medicién v pago: La medicién y pago de este item se efectuara en forma global (Gl)
previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.
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1.4. Mantenimiento

El Contratista hara el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado por el lapso de
tiempo que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares.

Estas tareas incluyen riego de coberturas verdes y plantas, cortes de césped, poda de
plantas y retiro del material resultante.

En caso de ser necesaria la reposicion de plantas sera sin cargo y deberd cumplirse en el
momento inmediato posible, atento a las limitaciones técnicas de cada caso.

1.4.1. Poda

Para llevar a cabo esta operacién se seguirdn rigurosamente las instrucciones de la
Inspeccién de Obra y las siguientes normas:
- No deben podarse los arboles y arbustos de hoja persistente.
- Deben evitarse las podas fuertes en los arboles de hoja caediza, y, en particular, el corte
de ramas gruesas.
- Los arbustos que florecen en las ramas del afio en curso se podan en otofio y los que
florecen en las ramas del afio anterior se podan después de la floracion.
- Los arbustos de follaje ornamental se podan en otofio.
- En principio, los cortes deben limitarse a la supresién de ramas muertas rotas o en mal
estado.
- El producto de la poda deberéa ser eliminado en el lugar destinado para tal fin. En ningun
caso los materiales producidos por la poda podran ser quemados.

» Medicién y pago: La medicion y pago de este item se efectuard en forma global (Gl)
previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

2. Coberturas verdes
2.1. Preparacion del suelo

Se deberd efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la
disposicién de los horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 cm a 30 cm mediante
el uso de los medios mecanicos adecuados. El Contratista podra escoger el procedimiento
gue considere mas apropiado previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que
el contenido de humedad del suelo sea bajo, habiendo considerable anticipacion al momento
de plantado o sembrado.

Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raices, rizomas, o
elementos extrafios indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez
rugosa con el objeto de que favorezca la infiltracion.

Las enmiendas y abonos de accién lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para
ello extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas humicas
deben hacerse unos dias antes de la plantacién y enterrarse inmediatamente para evitar
pérdidas de nitrégeno. Los abonados locales como los que corresponden a plantaciones
individualizadas se haran directamente en el hoyo en el momento de la plantacion.

Los abonos minerales se aplicaran en primavera mezclandolos con el agua de riego. Son
preferibles los de liberacion lenta de composicién 16-8-12. Las dosis seran las siguientes:

arboles adultos..................... 60 gr/ud
arboles jovenes..........cccuuueee 25 gr/ud.
arbustosS..........ooovvvvvvieeeeeeenn, 15 gr/ud.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m?) de superficie
preparada para ser sembrada.
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2.2. Sembrado de césped

Las semillas a utilizar en la siembra pertenecerén a las especies indicadas en el proyecto o
en las Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo provenir las mismas de firmas
comerciales reconocidas. La siembra puede hacerse al boleo requiriéndose entonces de
personal calificado capaz de hacer una siembra uniforme. En el caso que la Inspeccion de
Obra lo acepte se podra sembrar utilizando una sembradora.

La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustara a lo que indique el
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificar4 por metro cuadrado (m?) de superficie
sembrada y germinada.

2.3. Implantacion de césped

La siembra de césped podra realizarse mediante la implantacion de panes, para lo cual el
Contratista preparara previamente el terreno y luego presentara los panes uno al lado del
otro cubriendo perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente, se debera efectuar la
cantidad de riegos necesarios hasta que se verifique la correcta germinacion de los panes.
En este item estara incluido en el precio cotizado el transporte y manipuleo de los panes
desde el lugar donde el Contratista los adquiera hasta el pie de obra, como asi también el
recambio de la cantidad de metros cuadrados que no hubieran germinado.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificar4 por metro cuadrado (m?) de superficie
implantada y germinada.

2.4. Riego

Es preciso proporcionar abundante agua al césped sembrado o implantado de manera de
asegurar el arraigo. La cantidad de riegos necesarios seran los que considere el Contratista
para lograr un correcto crecimiento y germinacion del la especie sembrada.

La Inspeccion de Obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana y en las Ultimas de la tarde.

« Medicién y pago: La medicién y pago de este item se efectuara por metro cuadrado (m?)
de superficie regada.

2.5. Mantenimiento

Esta tarea incluye la cantidad de cortes, dependiendo de las estaciones del afio. El mismo
podré efectuarse por medios manuales o automaticos, previa aprobacién de la Inspeccion de
Obra. Estara incluido también el recambio de panes o resiembra de los sectores que por
cualquier motivo presenten deterioros visibles.

« Medicién y pago: La medicién y pago de este item se efectuara por metro cuadrado (m?)
de superficie a mantener.

RUBRO C.7. PLAYON POLIDEPORTIVO

Ver PETP.
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CAPITULO IV

RUBRO D.1. NEXO DE AGUA
1. Caferia de interconexion
1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01l. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendré validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provision y colocacidn de cafierias - Pruebas hidréaulicas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.3.
Provision, transporte, acarreo y colocacién de cafierias para agua y cloacas.

RUBRO D.2. NEXO CLOACAL
1. Cafieria de interconexién
1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendré validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provisién y colocacion de cafierias

Tendré& validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, items 1.3.y 6.
Provision, transporte, acarreo y colocacion de cafierias para agua y cloacas y Materiales de
cafierias p/cloacas.

2. Bocas de registro

2.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendrd validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1.
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

2.2. Ejecucion de bocas de registros en vereda y en calzada

Tendrd validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 5.2.
Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada.
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Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.03 y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en Capitulo I, Rubro A.06. y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en PETP y Capitulo I, Rubro A.07 y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en PETP y Capitulo I, Rubro A.09 y sus items.

1. Caiferia de interconexion

1.1 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2 Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provisién y colocacién de caferias

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.12, item 1.3 Provisién y
colocacion de cafierias - Prueba neumética.

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.13, Red Peatonal.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.
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Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.
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CAPITULO V
E. OBRAS DE MITIGACION

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacién de que se trate, manteniendo en
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.
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CAPITULO VI
F. OBRAS ESPECIALES

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo en
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.
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CAPITULO VII
G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PRIVADA

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo
en todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A. 02 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A. 04 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A.10 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A.11 y sus items.

Ver PETP.
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B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)

RUBRO A.5: SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES SUPERFICIALES

En el presente apartado se describen especificamente las obras de Cordon Cuneta y Badenes
gue forman parte del sistema de Desagies Pluviales.

Asimismo las obras de base y subrasante donde se asienta el cordén cuneta y los badenes
estan incluidas en el Rubro A.6 “Red Vial”.

Con respecto a las obras de Captaciéon y Conductos, las mismas estan descriptas en el Rubro
A.5.4 Desagtie Pluvial por Conducto.

La presente documentacion esta referida a las obras descriptas a ejecutar en las calles
indicadas en el plano, en las manzanas comprendidas dentro del poligono de intervencion.

El desague pluvial superficial se prevé mediante la ejecucion de cordén cuneta integral y
badenes, de acuerdo al plano de proyecto correspondiente.

Los cordones cunetas tendran un ancho de cuneta de 60 cm., segun el cordén tipo adoptado y
especificado en planos. La altura del cordén sera de 16 cm.

Los badenes tendran una longitud que dependera del ancho de calle que atraviesan. El
espesor de los badenes serd de 15 cm. de Hormigon Simple.

Los cordones se ejecutaran sobre una base conformada de suelo seleccionado y la dosificacion
del hormigén sera de 350 kg/m3, con resistencia minima a la comprension de 300 Kg/cm2 a los
28 dias, medida sobre probeta cilindrica de esbeltez igual a 2 (dos). Los mismos se ejecutaran
inmediatamente después de haberse realizado el hormigonado correspondiente a la calzada,
correspondiendo el perfil al Cordén Cuneta Tipo E segun plano tipo de la Direccién de Vialidad
de Buenos Aires.

RUBRO A.5.4: DESAGUE PLUVIAL POR CONDUCTO

Las obras constan de la ejecucion de desaglies pluviales por conducto de cafios premoldeados
de hormigén armado seccién circular de 600 mm desde los accesos a los pasajes por la acera
de la calle 895 hasta en la interseccioén con la Calle Santa Fe y el cafio premoldeado para
conexién entre sumideros y cafieria de desaglie maestro sobre Av. Calle Santa Fe.

Finalmente, completan la obra con los sumideros para calle pavimentada y camaras de
inspeccion indicadas en planos, previéndose el reemplazo de sumideros existentes por nuevos
de altura reducida segun planos y PETG.

RUBRO A.05.5.- CAMARAS DE INSPECCION Y SUMIDEROS

Las obras constan de la ejecucién de desagles pluviales en los pasajes A y B hasta su
conexion con la calle 895 por un ducto de hormigén de seccién 0.40 x 0.45 conducto de
hormigén de seccién rectangular con tapa de rejilla

Remitirse a lo especificado en el Rubro A.05.4 Desague Pluvial por Conducto y art. 6 y 7 del
mismo Rubro A.05.4 segun planos y PETG.

RUBRO A.06.: RED VIAL

1. Descripcidn: Las obras a ejecutar consisten en 1792 m2 de hormigén H8 como sub-
base y en 1712 m2 de calzada de hormigon H30 de cemento Portland, construida sobre la
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subrasante o sub-base previamente preparada y aceptada, de acuerdo con las indicaciones de
los planos de estas especificaciones y de los demas detalles agregados al proyecto. El paquete
estructural debera realizarse de la siguiente manera: Como primera medida se efectuara la
apertura de caja en la profundidad adecuada la cual no debera ser menor de 0,60mts desde el
nivel superior para recibir material de aporte, previamente la subrasante sera tratada con cal
para su mejoramiento y poder darle la densidad requerida por célculo al material de aporte de
la base, entre esta y la subrasante se colocara una manta geotextil no tejido de 5mm para
evitar la mezcla del suelo existente (arcilla expansiva) con el seleccionado aportado para que
este Ultimo no se contamine con elementos perjudiciales para su estabilidad. Una vez lograda
la base se la completard con la adicion de un contrapiso H8 armado de 10 cm para que las
cargas transferidas desde el pavimento H30 sean retransmitidas en menores esfuerzos al suelo
densificado y que evite su reaccion excesiva que permita (por amasado) el ascenso del agua
por capilaridad, logrado esto se podra considerar que es minima la deformacién por carga.
Antes de proceder al volcado del H30 con incorporacion de malla se debera materializar la
separacion de este con el H8 con un film de polietiieno de 200 micrones para que haga las
veces de barrera hidraulica para evitar el ascenso de humedad que afecte pafios y juntas del
H30 de rodamiento. Se completara el pavimento con la incorporacién de hormigén H30 con un
espesor de 17 cm. El proyecto de pavimento exterior e interior debe contemplar una adecuada
distribuciéon de juntas. Estas tienen como objeto mantener las tensiones debidas a contraccion
y dilatacion dentro de los limites admisibles, previniendo la formacién de fisuras y grietas
irregulares. Las juntas longitudinales se instalaran para controlar el agrietamiento longitudinal
con un espaciamiento que debera estar comprendido entre 2,5mts y 4mts. La junta se podra
ejecutar del tipo plano debilitado (aserrado) con una profundidad de ranura practicada en la
parte superior no debera ser mayor a ¥ del espesor del pavimento con un tomado de dicha
junta utilizando sellador tipo poliuretanico resistente a hidrocarburos. Aqui se colocaran barras
de unién en juntas longitudinales a % del espesor de la losa para evitar la separacion entre sus
bordes. Si la distancia de calculo es cada 4 m (ancho de 1 placa) se debera colocar 1¢ de 10
mm cada 45 cm con una longitud de 70 cm (barras nervadas) mientras que si es cada 8 m
(ancho de 2 placas adyacentes) se colocara 2 ¢ de 10 mm cada 45 cm con longitud de 70 cm.
Las juntas transversales o de contraccion controlan el agrietamiento transversal y no deberan
exceder la separacion maxima de 5 mts. Se debera ejecutar igual que las juntas longitudinales
y deberan llevar barras pasadoras las cuales seran lisas de acero comin ubicadas a ¥ del
espesor de la losa. Se colocara 1 ¢ 20 mm cada 30 cm con una longitud de 60 cm. La
separacion entre una barra pasador y el borde de la placa estara comprendida entre 22 cmy 0
cm. Por dltimo se colocaran juntas de expansion con el objetivo de permitir el movimiento
relativo entre losas cuando las mismas se expanden por efectos térmicos. Estas juntas deberan
colocarse en todas aquellas zonas donde el pavimento este en contacto con estructuras
existentes o intersecciones de losas irregulares, interponiendo un material compresible (madera
blanda o poliestireno expandido) en un espesor de 2 cm. Para el calculo de armadura se
considera la utilizacién de acero conformado superficialmente con alto limite de fluencia
(tensién admisible a tracciébn 3000 kg/cm2) para la armadura distribuida longitudinal vy
transversal, mientras que para pasadores y barras de unién acero comudn (tension admisible a
traccion 1600 kg/cm2, tensién admisible de adherencia 12kg/cm2).

RUBRO A.09: RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

La obra proyectada tiene como objetivo la ejecucion total del Alumbrado Publico sobre los
pasajes A y B del barrio Malvinas y sobre la calle 895 entre 802 y Av. Tomas Flores, Solano,
Partido de Quilmes.

La misma consiste en la provision, montaje e instalacion de luminarias y sus soportes segun el
siguiente detalle:

Se colocaran columnas metélicas con sus respectivas luminarias de alumbrado publico segun
las siguientes caracteristicas:

Las luminarias serdn de columnas metélicas tipo Botavara con luminarias Tipo |.E.P Modelo
A.P.-101 con un grado de Proteccion 1.P65 con equipamiento completo para lampara Philips
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sodio 250 W sobre columna de 7 m Libre de 3 tramos de 110 mm, 90 mm, 76 mm y con un
espesor de 4 mm con brazos pescante de 1,50 m. doble y doble equipo. Cuerpo construido de
fundicién de aluminio inyectado. Acabado con pintura poliéster en polvo. Reflector de aluminio
pulido, electroabrillantado y anodizado. Refractor vidrio templado curvo. Bandeja porta equipo
juntas de silicona y EPDM.

Modelo Y 65 con equipamiento completo para farola I.E.P FO-3 / FO-5, lampara vapor de sodio
Tipo BL7 con lampara Philips sodio 150 W. La acometida sera antibandalica subterranea e
individual. Cuerpo construido de fundicion de aluminio inyectado. Acabado con pintura poliéster
en polvo. Reflector louver anti-deslumbrante de aluminio de alta pureza, anodizado, abrillantado
y sellado, para la opcioén transparente. Refractor acrilico inyectado transparente o policarbonato
opal de tratamiento anti-UV. Bandeja porta-equipo junta de silicona IP 65.

Y luminarias de columnas metalicas 4mts de altura con artefacto tipo Apolo materiales y
terminacion.

Cubierta superior: de chapa de hierro DD N° 22,

Estructura: Fundicion de aluminio.

Difusor: Policarbonato antivandalico resistente al alto impacto con proteccién U.V. en color
blanco opal o transparente.

Reflector: Louver antideslumbrante en aluminio anodizado y sellado, con alternativa en pintura
tipo polyester.

Junta de cierre: dos con siliconas.
Portaldmparas: de porcelana E-40 de alta calidad.

Revestimiento: con pintura termo convertible en polvo tipo polyester de alta calidad.
Tornilleria: cincada.

Placa porta equipo: chapa de acero cincada.

De dimensiones Altura: 630 mm. Diametro cubierta: 600 mm. Didmetro inferior: 120 mm.
Diametro columna: 60 mm. Altura difusor: 400 Diametro difusor: 540. Peso: 9,000
Lampara de Vapor de Mercurio Halogenado: 250 w

El recinto 6ptico contendra un reflector de chapa de aluminio de alta pureza, pulido,
abrillantado, anodizado y sellado. Su disefio debe evitar la interreflexion y ser extraible en una
sola unidad con herramientas de uso comin. No se admite el uso de la carcasa o cuerpo del
artefacto como superficie reflectora.

La tulipa debe ser de vidrio borosicalato prensado, vidrio templado o policarbonato anti
vandalico con protecciéon U.V. Podra tener prismas en el interior segin IRAM AADL J2020-1 e
IRAM AADL J2020-2, en todos los casos seran resistentes al choque térmico.

El cierre estard asegurado por juntas o burletes de siliconas de adecuada elasticidad, que no
deberan degradarse por la accion del calor, las radiaciones ultravioletas, humedad o por la
presion producida por el cierre de acero inoxidable, segun normas IRAM AADL J 2020-1, IRAM
AADL J 2020-2 e IRAM AADL J 2021. No se admitira el pega de la tulipa en el recinto 6ptico
para lograr el grado IP. Los cierres deben ser de materiales metdlicos.

La fundacién de todas las luminarias a colocarse se realizara mediante bases de hormigén
simple (300 kg/cm2) y tendran un empotramiento que sera igual, como minimo, al 10% de la
longitud total de cada luminaria.

La ubicacion definitiva de las mismas sera determinada en forma conjunta con la Direccién
Operativa alumbrado publico y seméforos de la Municipalidad de Quilmes y la Inspeccién de
Obra, estimandose un distanciamiento entre columnas de 25 m tomando como eje el centro de
la calle.

Los conductores se instalaran desde la red distribuidora existente hasta el SATA el cual ser4 de
aleacién de aluminio de seccién a determinar segun calculo. Los conductores aéreos a colocar
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seran conductores preensamblados de Al/PVC. Los conductores seran suspendidos mediante
el uso de morseteria para conductores preensamblados que deberan fijarse a las columnas y
postes garantizando que no sean superados los esfuerzos de traccién admisibles de los
conductores.

El tablero sera de chapa y debera ser apto para la intemperie y poseer cierres y burletes que
impidan el ingreso de agua y suciedad. Deberad estd provisto de refuerzos y soportes
necesarios para el montaje de elementos electromecénicos de maniobras, barras de
contactores, etc. El circuito tendrd fusibles y seccionamiento de entrada con proteccién por
medio de interruptores termos magnéticos para cada circuito de salida. Tendra accionamiento
manual y/o automatico. El encendido de las lamparas se realizara en forma automatica
mediante la utilizacion de una fotocélula por luminaria, reloj con reserva y rele de reserva,
contando cada conexion con la respectiva puesta a tierra.

El tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor sera de cobre desnudo y
con soldaduras cupro aluminotérmicas pasando todo el conjunto a través de un cafio de PVC o
de polietileno incorporado en el hormigon de la base. Las javalinas tendran la longitud y seccion
gue indiquen los planos o la memoria de calculo.

Estos electrodos llevaran en su parte superior una camara de inspeccion con tapa sellada de
hormigén y deberén estar en un lugar accesible.

Tanto la provision de materiales como la ejecucion de la obra deberan cumplir en un todo con
las normas y requisitos de Edesur segun planos y PETG.

RUBRO A.13: RED PEATONAL

El trabajo consiste en la ejecucion de veredas de hormigon H21, en la totalidad de los espacios
publicos de la presente licitacidon segun planos de referencia.

La vereda tendra un ancho de 2 mts segun plano, e especificaciones registrada en el item
financiables con ubicacién de acuerdo a la memoria, planos y detalles del Rubro. Segun planos
y PETG

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Art.1.- Veredas

Se procederda a desmontar el terreno natural en sus capas de humus, en un espesor
aproximado de 0.10 m, procediéndose a compactar el suelo descubierto. Previamente se
extraeran las muestras necesarias y se efectuaran ensayos Proctor Standard a fin de
determinar la densidad maxima que se corresponde a la humedad o6ptima. Una vez
compactado se efectuaran ensayos en ésta para establecer la densidad lograda en un espesor
de 0,20 m, la que en ningun caso sera inferior al 95 % (noventa y cinco por ciento) de la
calculada por el método Proctor Standard. De no cumplirse esa condiciébn se continuara
compactando hasta obtener aquel valor minimo.

Sobre el suelo compactado se colocara hormigdén de 10 cm de espesor cuyo valor minimo de la
resistencia caracteristica sera o ‘bk= 130 kg/cm2 (H13) segun Especificaciones Técnicas del
Pliego del M.O.P., con terminacion tipo hormigén fratasado.

Se deberan ejecutar juntas de dilatacion transversales cada 3 m y de 1cm de espesor. Estas se
podran reemplazar por guardas transversales de material distintivo y facil de reemplazar
(ladrillo) en coincidencia con las futuras acometidas de gas. Las diferencias de niveles se
absorberan en forma de rampa, cuando la pendiente no sea superior al 15 % en cuyo caso se
realizaran escalones de 0.18 m de alzada como méaximo.
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Se ejecutaran rampas para discapacitados, 2 por esquina, segun plano de detalle de veredas
siendo la terminacion de cemento rodillado con color incorporado.

C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

Se colocaran sobre los pasajes Ay B del barrio Malvinas Il y calle 895 comprendido entre calle
802 y Av. Tomas Flores

Se realizaran tareas de replanteo general, de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto,
posteriormente se realizaran demoliciones de solados y construcciones existentes, y retiro de
juegos existentes.

El proyecto propone la construccién de una vereda perimetral, construida de cemento fratasado
en un borde perimetral de 10 cm y peinado en su superficie interna, segun Plano de detalle, en
el interior de los pasajes A y B del barrio Malvinas II.

También se realizaran veredas internas, areas de juegos, se parquizara colocando arboles de
Tilos, Liguiddmbar y cobertura verde en toda su superficie distribuidos segun plano. Se
repararan los juegos para nifios, iluminacion simple y doble, cestos de basura, mesas, y
bancos, segun plano detalle.

El equipamiento, propuesto o similar, se encuentra detallado en “Anexo Detalles” y planillas de
cotizacion. La empresa constructora podra realizar modificaciones en la etapa de proyecto,
debera garantizar tanto las tareas de obra, los materiales utilizados, como la instalacién de
redes de acuerdo a las reglas de arte de la construccién. Todas las medidas seran verificadas
en el predio.

C. 1 Contenedores de Residuos
C. 1.1.10 Contenedores Domiciliarios de Residuos

Seran un total de 10 distribuidos en el espacio publico segin planos de referencia Los
contenedores se colocaran en el perimetro correspondiente a las areas de juegos infantiles,
indicandose la ubicacion de los mismos en planos y ajustandose de acuerdo a las indicaciones
de la Inspeccion de Obra, la UEM y el area competente del municipio.

C. 1.1.11 Contenedores Domiciliarios de Residuos Dobles

Seran un total de 2 seran metdlicos segun planos de referencia Los contenedores se colocaran
en el acceso a los pasajes A y B, indicAndose la ubicacion de los mismos en planos y
ajustandose de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra, la UEM vy el area
competente del municipio.

C. 2. Sefalética Urbana
C. 2.1.13 Provision y colocacion de carteles

Se realizaran 3 unidades segun especificaciones de planos. La ubicacion definitiva deberé ser
acordada y aprobada por la Inspeccién de Obra, la UEM y el area competente del municipio de
Quilmes.

C. 2.1.14 Provision y colocacion sefalizacion sobre pavimentos

Sefializacion sobre pavimento Se realizaran segun especificaciones de planos. La ubicacion
definitiva deberd ser acordada y aprobada por la Inspeccién de Obra, la UEM y el area
competente del municipio de Quilmes.
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C. 4. Refugios
C. 4.11 Provision y colocacion de pérgolas de hierro
Seran un total de 6 distribuidas en espacios interno a los pasajes A y B del barrio Malvinas

Los mismos en el caso se colocaran sobre una base de Hormigdn Armado de 12 cm de
espesor de superficie similar al refugio m&s un borde perimetral de 1 mts. Segun
especificaciones de herreria segun item C.6.7.15 Barandas de proteccion Herreria.

Se realizaran ubicacion segun especificaciones de planos. La ubicacion definitiva debera ser
acordada y aprobada por la Inspeccién de Obra y la Municipalidad de Quilmes.

C.5. Rubro C.5.1: PARQUIZACION, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES
1. Arbolado publico
1.1.y 1.2. Provision y plantacion de arboles y arbustos

Incluye la provision y plantacion de las especies que indiquen los planos de proyecto y/o las
especificaciones técnicas particulares. Esta incluido en este item el reemplazo con tierra
vegetal en los metros cubicos alli indicados, el canasto de proteccion, transporte y el primer
riego posterior a la plantacién, ademas de:

1.1.1. Excavaciones: Consiste en las operaciones necesarias para preparar el alojamiento
adecuado y dar a las raices de las plantas una situacion holgada dentro del hoyo. Como norma
de caracter general se seguiran las siguientes instrucciones:

e Siempre que aparezcan piedras, restos de escombros, basuras u otros obstaculos
estos deberan ser retirados.

e El tamafio del hoyo serd proporcional a la extension del sistema radical o del
tamafio del cepellébn. Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilara
separadamente del subsuelo, para disponer de ella en el momento de la
plantacion.

e Lalabor de apertura conviene que se realice con el suelo algo himedo puesto que
asi la consistencia del mismo es menor.

e Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad,
impropias para ser utilizadas en el relleno del hoyo, sera necesario su transporte a
vertedero, corriendo a cargo del Contratista.

e Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetacién, ser4 preciso
proporcionar a las plantas un volumen mayor que el ordinario de suelos
aceptables.

o Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los
orificios, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por
tales conceptos, deberan ser aprobadas por la Inspeccion de Obra.

e Después de terminada la plantacion y tras afadir las mejoras de suelo que fija este
Pliego, la terminacion final sera tal que quede un alcorque alrededor del arbol o
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arbusto con el fin de retener la mayor cantidad de agua de riego o de lluvia. El
cuello del &rbol quedara ligeramente mas bajo que el nivel del suelo.

En lineas generales el tamafio del hoyo sera al menos el doble de las dimensiones del sistema
radical o cepellon.

Los volumenes de excavacion seran los siguientes:
TIPO DE PLANTA HOYO
Arboles de 1,5 a 2 m. altura 0.6x0.6x0.8 m.

1.1.2. Rellenos: Los rellenos seran del mismo volumen que la excavacion. En el caso de
suelos aceptables se haran con el mismo material excavado cuidando de no invertir la
disposicién anterior de las tierras. Si los suelos no rednen condiciones suficientes, la tierra
extraida se sustituird en proporcion adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los
requisitos necesarios.

Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas se
incorporaran directamente en el hoyo, en el momento de la plantacién, junto con el material de
relleno, segun se indica a continuacion, mezclando intimamente estos materiales con la tierra:

e Arboles de 0.6x0.6x0.8 m. de hoyo: abono orgéanico, 5 kg por hoyo.
e Arbustos de 0.3x0.3x0.3 m. de hoyo: abono organico, 3 kg por hoyo
Los rellenos efectuados en el hoyo de plantacién se irAn compactando por tongadas.

1.1.3. Tutorado: Para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser
inclinados o derribados por el viento se colocara un tutor, vara hincada verticalmente en tierra,
de tamafo proporcional al de la planta, a la que se liga el arbol plantado a la altura de las
primera ramificaciones con dos ataduras de material biodegradable (hilo sisal, hojas de Formio,
etc.). Seran de madera resistente a la intemperie o de otras especies tratadas con productos
protectores, y sus dimensiones de 1.75 m x 0.06 m x 0.06 m.

El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantacion,
de forma que se interponga entre el arbol y los vientos dominantes. La ligazén del arbol al tutor
se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se verifique el asentamiento de la tierra
del hoyo, en cuyo momento se procede a una fijacién rigida. Se evitaran las ligaduras que
puedan producir heridas en la corteza, rodeando esta de una adecuada proteccion.

1.1.4. Precauciones Previas a la Plantacion

1.1.4.1. Depésito: Cuando la plantacion no pueda efectuarse inmediatamente después
de recibir las plantas hay que proceder a depositarlas. El deposito afecta solamente a las
plantas que se reciben a raiz desnuda o con cepell6n cubierto con envoltura porosa (paja,
maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario cuando el cepellébn esta cubierto con material
impermeable (maceta de plastico, lata, etc.).

La operacion consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raices con una
capa de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios, en su interior, para protegerlas de la
desecacion o de las heladas hasta el momento de su plantaciéon definitiva. Si no se pudiese
ejecutar la plantacion dentro de los siete dias corridos, deberan quedar las plantas en vivero
hasta su ubicacion definitiva.

1.1.4.2. Desecacién y heladas: No deben realizarse plantaciones en época de heladas.
Si las plantas se reciben en obra en una de estas épocas deberan depositarse hasta que cesen
las heladas.
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Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no deben
plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocaran asi en un lugar cubierto donde puedan
deshelarse lentamente (se evitaran locales con calefaccion).

1.1.5. Presentacion: Antes de presentar la planta, se echaré en el hoyo la cantidad precisa de
tierra para que el cuello de la raiz quede luego a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre
este particular, que depende de la condicion del suelo y de los cuidados que puedan
proporcionarse después, se seguiran las indicaciones de la Inspeccion de Obra, y se tendra en
cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse, como término medio,
alrededor del 15%. La cantidad de abono orgénico indicada para caso en el Proyecto se
incorporard a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a
estar en contacto con ellas. Se evitara por tanto, la practica bastante corriente de echar el
abono en el fondo del hoyo.

Medicién y pago: La medicién y pago de este item se efectuara por unidad de especie provista
y plantada previa aprobacion de la inspeccién de obra.

1.3. Riego

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantacion y
hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese
el cepellobn donde se encuentran las raices y no se pierda por la tierra que lo rodea.

Ademés del riego que se realiza en el momento de la plantacion se efectuaran todos los riegos
necesarios para asegurar el arraigo y desarrollo definitivo de las plantas. En cada riego, se
realizard también la limpieza del alcorque.

La Inspeccién de obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego, si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Los riegos seran de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectle el lavado del suelo
ni den lugar a erosién del terreno. Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana y en las
tltimas de la tarde.

Medicion y pago: La medicibn y pago de este item se efectuara en forma global previa
aprobacion de la inspeccién de obra.

1.4. Mantenimiento

El Contratista hara el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado, por el lapso de
tiempo que indiquen las especificaciones técnicas particulares.

Estas tareas incluyen riego de coberturas verdes y plantas, cortes de césped, poda de plantas
y retiro del material resultante.

En caso de ser necesaria la reposicion de plantas, esta sera sin cargo y debera cumplirse en el
momento inmediato posible, atento a las limitaciones técnicas de cada caso.

1.4.1. Poda: Para llevar a cabo esta operacion se seguirdn rigurosamente las instrucciones de
la inspeccion de obra y las siguientes normas:

¢ No se podan los &rboles y arbustos de hoja persistente

e Deben evitarse las podas fuertes en los arboles de hoja caediza, y en particular, el
corte de ramas gruesas.

e Los arbustos que florecen en las ramas del afio se podan en otofio y los que florecen
en las ramas del afio anterior se podan después de la floracion.
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e Los arbustos de follaje ornamental se podan en otofio.

En principio los cortes deben limitarse a la supresion de ramas muertas rotas o en mal estado.
El producto de la poda debera ser eliminado en el lugar destinado para tal fin. En ningln caso,
los materiales producidos por la poda podran ser quemados.

Medicion y pago: La medicion y pago de este item se efectuard en forma global previa
aprobacién de la inspeccion de obra.

2. Coberturas verdes
2.1. Preparacion del suelo

Se debera efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la
disposicién de los horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 a 30 cm mediante el uso
de los medios mecéanicos adecuados. El Contratista podra escoger el procedimiento que
considere mas apropiado previa aprobacion de la inspeccion de obra.

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que el
contenido de humedad del suelo sea bajo, con una considerable anticipacién al momento de
plantar o sembrar.

Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raices, rizomas, etc. o
elementos extrafios indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez
rugosa con el objeto de que favorezca la infiltracion.

Las enmiendas y abonos de accion lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para ello
extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas humicas deben
hacerse unos dias antes de la plantacion y enterrarse inmediatamente para evitar pérdidas de
nitrégeno. Los abonados locales como los que corresponden a plantaciones individualizadas se
haran directamente en el hoyo, en el momento de la plantacion.

Los abonos minerales se aplicardn en primavera mezclandolos con el agua de riego. Son
preferibles los de liberacion lenta de composicién 16-8-12. Las dosis seran las siguientes:

Arboles adultos 60 gr/ud
Arboles jovenes 25 gr/ud.
Arbustos 15 gr/ud.

Medicion y pago: Este item se medird y certificara por metro cuadrado de superficie preparada
para ser sembrada.

2.2. Sembrado de césped

Las semillas a utilizar en la siembra perteneceran a las especies indicadas en el proyecto o en
las especificaciones técnicas particulares, debiendo provenir las mismas de firmas comerciales
reconocidas. La siembra puede hacerse al boleo requiriéndose entonces de personal calificado
capaz de hacer una siembra uniforme. En el caso que la inspeccion de obra lo acepte se podra
sembrar utilizando una sembradora.

La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustara a lo que indique el
proyecto o las especificaciones técnicas particulares.

Medicién y pago: Este item se medird y certificar4 por metro cuadrado de superficie sembrada
y germinada.

2.3. Implantacién de césped
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La siembra de césped podra realizarse mediante la implantacion de panes, para lo cual el
contratista preparard previamente el terreno y luego presentara los panes uno al lado del otro
cubriendo perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente debera efectuar la cantidad
de riegos necesarios hasta que se verifique la correcta germinacion de los panes. En este item
estara incluido en el precio cotizado el transporte y manipuleo de los panes desde el lugar
donde el contratista los adquiera hasta el pie de obra, como asi también el recambio de la
cantidad de metros cuadrados que no hubieran germinado.

Medicidon y pago: Este item se medird y certificara por metro cuadrado de superficie implantada
y germinada.

2.4. Riego

Es preciso proporcionar agua abundantemente al césped sembrado o implantado de manera
de asegurar el arraigo. La cantidad de riegos necesario seran los que considere el contratista
para lograr un correcto crecimiento y germinacion del la especie sembrada.

La Inspeccién de obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego, si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana y en las ultimas de la tarde.

Medicion y pago: La medicion y pago de este item se efectuara por metro cuadrado de
superficie regada.

2.5. Mantenimiento

Esta tarea incluye la cantidad de cortes, dependiendo de las estaciones del afio. EI mismo
podra efectuarse por medios manuales o automaticos, previa aprobaciéon de la inspeccion de
obra. Estara incluido también el recambio de panes o resiembra de los sectores que por
cualquier motivo presenten deterioros visibles.

Medicion y pago: La medicion y pago de este item se efectuara por metro cuadrado de
superficie a mantener.

2.6 Desmalezamiento - Generalidades

Este trabajo comprende el desbosque, destronque, y limpieza del terreno dentro de los limites
de la zona de proyecto indicada en los planos o en las especificaciones técnicas particulares de
la obra.

Se consideraran trabajos de desmalezamiento a los ejecutados para la remocién de plantas y
arbustos no lefiosos, pastos, yuyos, cafiaverales, hierbas, malezas y demas vegetacion
herbacea, asi como para el emparejamiento de hormigueros de modo que el terreno quede
limpio y libre de toda vegetacion y su superficie sea apta para iniciar los demas trabajos.

Demoliciones

Comprende las tareas de demolicién, limpieza del terreno y traslado de los materiales producto
de la demolicién dentro de un radio de 5 km.

El contratista estd obligado a demoler las obras existentes en la zona de proyecto indicada en
los planos. La metodologia a utilizar para la demolicién sera propuesta por el contratista y
debera ser aprobada por la inspeccion de obra. Posteriormente a esa demolicion, efectuara una
limpieza y nivelacion del terreno, para lo cual toda excavacion resultante de la demolicién sera
rellenada con material apto y posteriormente compactado. La compactacion debera ser hasta
alcanzar al menos la misma densidad del terreno adyacente.
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Esta tarea no tendrd pago especifico y su costo se considera prorrateado en los rubros
subsiguientes.

1. Nivelacion, desmonte, rellenos y compactacion

Estan incluidos en este item las tareas de desbosque y destronque, traslado de los materiales
producto de la accion anterior dentro de un radio de 5 km, rellenos con material apto, nivelacion
y compactacion.

El contratista esta obligado a efectuar las tareas de desbosque y destronque en la zona de
proyecto indicada en los planos. La metodologia a utilizar para la efectuar dichas tareas sera
propuesta por el contratista y debera ser aprobada por la inspeccién de obra. Posteriormente a
esa accion, efectuara una limpieza y nivelacién del terreno, para lo cual toda excavacion
resultante de las tareas de remocion de arboles, troncos y raices sera rellenada con material
apto y posteriormente compactado. La compactaciéon debera ser hasta alcanzar al menos la
misma densidad del terreno adyacente. La zona deber& quedar nivelada.

Medicién y pago: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificardn en metros cubicos.
2. Saneamiento y relleno de pozos ciegos

Previamente se debera efectuar el desagote de los mismos mediante el uso de camiones
atmosfeéricos, para luego rellenarlos con escombros o suelo comun o ripio apisonado si asi lo
indicase la inspeccion de obra hasta sobrepasar 50 cm el nivel de agua freética; encima se
colocara una capa de cal viva de 30 cm. de espesor y se procederd a su relleno completo con
capas sucesivas de tierra de 50 cm. de espesor con abundante riego. Durante los 30 dias
siguientes al del relleno se seguira mojandolo y agregando la tierra necesaria a medida que se
produzcan hundimientos hasta que éstos hayan desaparecido. La forma de relleno indicada se
usara para pozos que no afecten las fundaciones, cuando suceda que los pozos pueden influir
en las fundaciones se establecera en cada caso el procedimiento a adoptar.

Medicidon y pago: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificaran por unidad de pozo
ciego saneado y rellenado previa aprobacion de la inspeccién de obra.

C.6.4.Senderos
C.6.4.10. Ejecucién de senderos de grava

El sector de juegos para nifios en ambas plazas tendra como solado la siguiente ejecucion:
Preparacion, limpieza y nivelacion del terreno. Se realizaran tres (3) capas de los siguientes
materiales: 1° capa de tierra roturada, se incorporara la 2° capa de Grava con un espesor de 15
cm. Sobre esta se colocard una membrana geotextil, y como Ultima capa se colocaran astillas
de madera en un espesor de 30 cm.

C.6.5. Bancos
Construccién de bancos

Los materiales, el hormigobn y los métodos constructivos empleados para ejecutar los
elementos premoldeados, cumplirdn todas las condiciones establecidas en este Pliego de
Especificaciones Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capitulo.

Previamente a la iniciacion de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente
anticipacion, el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, los métodos y
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procedimientos que se propone emplear para su fabricacién, transporte y colocacion en los
lugares de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no seran modi-
ficados sin aprobacion escrita previa de aquella. También pondra en su conocimiento la fecha
de iniciacién de las operaciones de moldeo.

Se prohibe la acumulacion de agua, desperdicios y de toda materia extrafia en contacto con los
mismos. Se evitar4 su manchado con 6xido y la aparicion de eflorescencias.

No deben presentar porosidades para lo cual seran suficientemente vibrados con elementos
apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigdn sera rico en cemento estructural (no menos de 400 Kg. /m3) y parte del agregado
serd de arcilla expandida de granulometria adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso
especifico 1.600 Kg./m3) se utilizara exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia
para obtener piezas de color uniforme y sin manchas.

Las armaduras seran de acero especial (2.400 Kg./m3) convenientemente reforzadas segun el
destino y forma de cada pieza, y llevaran un recubrimiento con respecto a la cara exterior no
menor de 2,5 cm..

Los pelos o piezas de engrape seran galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por
oxidacion.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacion para lo cual los
moldes deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y
luego apoyados en las mismas condiciones al ser almacenados y transportados. En ningn
caso se permitiran juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material.
Las rebabas producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra apropiada
y empastinado. Finalmente se le dardn dos manos de silistén o similar, la segunda mano antes
de que termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por
deficiente fabricaciébn o manipuleo, seran descartadas.

MOLDES

Los moldes podran ser metdlicos, de madera u otros suficientemente robustos y rigidos como
para poder soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones. Las
superficies seran bien lisas para que las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten
de aspecto bien pulido.

COLADO Y CURADO DEL HORMIGON, TRASLADO Y COLOCACION PIEZAS

El hormigdn debera colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado
de los mismos. La aplicacion de los vibradores no debera afectar la correcta posicion de las
armaduras dentro de la masa del hormigdén. Una vez finalizado su curado, los elementos
premoldeados no seran levantados ni trasladados hasta que los resultados de los ensayos de
resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que la resistencia
media del hormigén alcanzé el valor especificado por el Proyectista para realizar dichas
operaciones. Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28
dias protegidas de variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los
primeros 7 dias.

Los elementos se levantardn mediante grdas y otros equipos, tomandolos Unicamente de los
puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsion en los
elementos.
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C.6.5.10. Construccion de banco de H° premoldeado

Construccion de bancos de plaza de Hormigon Armado.”Anexo Detalles”. Segun Plano.
C.6.5.11. Construccion de banco curvo de H° premoldeado

Construccion de bancos de plaza de Hormigén Armado.”Anexo Detalles”. Segun Plano
C.6.5.20. Construccion de Mesa y banco de H° A°

Construccion de bancos, en todo de acuerdo con lo especificado en plano de detalle y las
especificaciones de las caracteristicas del H°A° descriptas en el presente documento.”Anexo
Detalles”.

C.6.7. Juegos para Plaza

Si hubiera juegos en condiciones de ser reparados y recolocados segun lo indicado en los
planos generales y de detalles. El retiro de los juegos se debera efectuar con sumo cuidado
para evitar deterioros de importancia en la estructura de los mismos. Una vez retirados se
repararan las partes en mal estado, incluyéndose el reemplazo de aquellas piezas metélicas y
de madera que sean necesarias. Posteriormente se realizar4 el arenado y pintado de los
distintos elementos que los constituyen.

Bases de hormigén

Las bases de hormigén para el anclaje de los juegos se construiran en un todo de acuerdo a lo
indicado en este documento sin existir un niamero especifico de unidades se ha dispuesto un
global para tal tarea. Las bases seran para el anclaje de los juegos de la plazas de la presenta
licitacion.

C.6.7.15. Barandas de proteccién Herreria

Provision y colocacion de rejas barandas de proteccion para Juegos infantiles segun plano de
detalle.

Trabajos generales

Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y
accesorios para la fabricacion, provision transporte, montaje y ajuste de las herrerias, en

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos especificamente
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas herrerias como:
refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, elementos de anclaje, sistemas de
comando, tornillerias, herrajes, etc.

La Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas
documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego. Garantizara la resistencia
Estructural de las Herrerias y la resistencia de los tratamientos superficiales

La Direccion de Obra podré revisar la ejecucion de las distintas estructuras de hierro y
desechara aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada
la ejecucion de las herrerias y antes de aplicar el anticorrosivo la Contratista solicitara por
escrito la inspeccién completa de ellas.
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Seran rechazadas todas las herrerias que no estén de acuerdo con los planos,
especificaciones y érdenes impartidas oportunamente.

Ante del envio de las herrerias a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se les
ejecutard, segun corresponda el tratamiento antiéxido o el galvanizado respectivo.

Colocadas en obra, se efectuara la inspeccion final de ellas, verificando con prolijidad todos los
elementos componentes y rechazando todo lo que no ajuste a lo especificado.

Se realizaran los ensayos de resistencia y cumplimiento de normas que oportunamente indique
la Direccién de Obra

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista procedera a la entrega en obra de las herrerias convenientemente protegidas, de
tal manera de asegurar su correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerara como
resultado de una deficiente proteccién siendo el Contratista responsable del reemplazo de los
elementos dafiados y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte deberd evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre si
para lo cual se separaran los unos de los otros con elementos como madera, cartones u otros.

En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez
adecuada y transitoria al conjunto.

Hasta el momento de montaje, las herrerias seran almacenadas en obra protegidas de la
intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar dafios, seran
entregadas con la anticipacion estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los
plazos previstos, evitando una permanencia en obra dilatada.

Se cumpliran normas IRAM 11524 /544/573/592/593 - ASTM - AlSI

Todas las herrerias deben prever los posibles movimientos de expansioén o contraccion de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura.

El Contratista replanteara todas las medidas en obra y preparara los planos de taller para la
aprobacion de la Direccién de Obra.

Todos los materiales seran de primera calidad de procedencia conocida y facil de obtencion en
el mercado.

Las chapas dobles decapadas seran de primera calidad, laminadas en frio no tendran
ondulacién, bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores seran BWG 16, salvo indicacion
expresa en contrario y responderan en un todo a la norma IRAM 503.

Los perfiles laminados de acero ST 37 para doble contacto o de angulos vivos seran rectos, sin
desviaciones y de espesor uniforme.

Se utilizaran selladores transparentes en base a polimeros polisulfurados de reconocida calidad
a través de efectivas aplicaciones.

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los
planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizardn una absoluta resistencia
mecanica a través del tiempo.
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Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes
y falsas escuadras en las columnas.

Todas las carpinterias seran enviadas a la obra con los travesafios necesarios para mantener
las estructuras sin deformaciones (jambas paralelas). Estos travesafios seran retirados una vez
colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se
aceptaran travesanos fijados con dos puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de
retirar el travesafio.

Las carpinterias se enviaran a la obra con los respectivos elementos de sujecién: grapas de
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe
sobrepasar 1 m En marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irdn con puentes de union
de chapa BWG N° 16

Se hard de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que resulten de la
propia ubicacién de cada abertura, lo cual debera verificarse ineludiblemente en obra.

Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los contactos de las
hojas seran continuos y sin filtraciones.

Las soldaduras de empalme de hierro seran ejecutadas con procedimientos que garanticen la
inalterabilidad de las cualidades del material.

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las herrerias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la
correcta posicion indicada por los planos de arquitectura.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerias como desviacion de los
planos vertical y horizontal establecido sera de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento
considerado. La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos
elementos consecutivos en la linea extremo contra extremo sera de 1,5 mm

Seré obligacién del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la Direccion
de la colocacién exacta de los trabajos de hierro y de la terminacién prolija.

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenardn con gran esmero todas las jambas,
umbrales, dinteles y travesafios con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar
gue no quede hueco alguno entre el marco y el hormigén

E.11. OBRAS DE MITIGACION

E.11. Saneamiento de Pozos

E.11.2.10 Excavacién en terreno de cualquier categoria
Tendra validez todo lo especificado en Capitulo I, Rubro 1y 2, item 1.1., Excavacion de zanjas
en terrenos de cualquier categoria. Incluye el retiro del material sobrante.

Medicién y pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificara por metro cubico de excavacion.
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E.11.2.20 Construccion de camara séptica y de Inspeccidn

La construccion de la misma estara de acuerdo con los planos de proyecto y con lo dispuesto
en las especificaciones técnicas particulares.

Incluye la provision de materiales para construccién de una camara séptica con la capacidad
gue indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares, ejecucion de base de
hormigon simple de un espesor minimo de 0,15 m., con paredes de mamposteria de 0,15 m. de
espesor, asentada con mortero y revoques impermeables con hidréfilos y tapa de HCA°. El
contratista puede optar por proveer y colocar una camara séptica de fibrocemento premoldeado
con tapa, de capacidad minima de 800 litros. Incluiran pantalla interior separadora de grasas,
alisado del fondo con pendiente, caferia de acceso de PVC 110 x 3,2 mm, boca de acceso
previa a entrada con codo a 90°, ramal en T sumergido con salida a cafio de desborde en PVC
110 x 3,2 mm, codos y manguitos empotrados y recubrimiento de tierra en unos 0,25 m. sobre
tapa, compactacion y retiro del material sobrante.

Medicién y pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificara por unidad de camara ejecutada y
aprobada por la inspeccion de obra.

E.11.2.30 Construccion de pozo absorvente Construccién de pozo absorbente

Incluye la provisién de materiales para construccién de un pozo absorbente de las dimensiones
gue indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares. EI mismo
estara 1,50 m. sobre el maximo nivel freatico. Calzado en la parte superior con mamposteria
de 0,30 m. de espesor y aro de borde de HPA° con una altura de 0,20 m. para recibir la tapa
redonda de H°A° (armadura cruzada de didmetro 10 mm cada 12 cm.) con boca de inspeccion,
fondo de piedra suelta en un espesor minimo de 10 cm,. Incluye cafieria de entrada y codo de
PVC de 110 mm y ventilacion (cafios, codos y sombrerete de PVC) altura de 2,5 m. sujeta al
muro mediante abrazadera metalica.

Medicién y pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio global cotizado. Este item se medird y certificara por unidad de pozo absorbente
ejecutado y aprobado por la inspeccién de obra.

Seccién VI - Requisitos de las Obras 24



3. PLANOS

LISTADO DE PLANOS QUE CONFORMAN EL PRESENTE PLIEGO:

PLANO DE INTERVENCION GENERAL

PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DEL TEJIDO URBANO
“BARRIO MALVINAS”

1- Plano Implantacién General

2- Plano Planta Proyecto de Intervencién

3- Plano Planta Detalle Pasaje A

4- Plano Planta Detalle Pasaje B

5- Plano Cortes de Arquitectura

6- Plano Desagues Pluviales

7- Plano Detalle Banco de Hormigén Premoldeado
8- Banco Curvo de Hormigon

9- Plano Detalle Barandas de Proteccién Sector Juegos
10- Plano Detalle Contenedor de Residuos Doble
11- Plano Detalle Contenedor de Residuos Simple
12- Plano Detalle Luminaria

13- Plano Detalle Nomenclador Urbano

14- Plano Detalle Separador Urbano

15- Sumideros Detalles

16- Sumideros Detalles

17- Sumideros Detalles

18- Plano Detalle Paquete Estructural Pavimento

Seccién VI - Requisitos de las Obras
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PROMEBA UEM Quilmes . San Francisco Solano . Area El Tala

Puesta en Valor del Tejido Urbano
Barrio Malvinas
PLANTA PROYECTO DE INTERVENCION

Municipio de Quilmes

HOJA n°

Fecha:

Escala: 1.500
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7 BANCO PREFABRICADO DE HORMIGON CURVO.

8 PERGOLA DE MADERA CON IETALICAS

4 DUCTO DRENAIE A CIE!

10 PINTURA ESPECIAL SO

+1SUELO DE GRAVA - SECTOR JUEGOS

12 BARANDAS DE PROTECGION

13 CAMARA DE REGISTRO

4 NOMENGLADOR URBANO
SIMBOLOGIA

@ winen
°

ETOPE VEHICULAR

TIIIIOUCTO DRENAJE Cf REJILLA SUMIDERO

[

Edificio
ProMeBA

4.1

O

PASAJEA

4.1

PASAJEA

2
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=

HOJA n°

Fecha:

Escala: 1.300

e

PROMEBA UEM Quilmes . San Francisco Solano . Area El Tala

Puesta en Valor del Tejido Urbano

Barrio Malvinas

PLANTA DETALLE PASAJE A

Municipio de Quilmes
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Puesta en Valor del Tejido Urbano
Fecha:

Barrio Malvinas

PLANTA DETALLE PASAJE B Escala: 1.300

Municipio de Quilmes
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Caracteristicas:

Banco de H° A° premoldeado
con terminacion martelinada.
Sujecién: a traves de fundacion

de suelo cemento més hormigén
pobre.

Municipio de Quiimes
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BANCO DE HORMIGON PREMOLDEADO
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Banco Publico Curvo
Planta

203,88
Vista Lateral
53,5
Banco Curvo: pieza de H° A°
de geometria compacta [,
trapezoidal. Por su peso se
apoya directamente sobre el
terreno y esta libre de anclaje.
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HIERRO REDONDO
10MM

FRENTE METAL DESPLEGADO LIVIANO
ROMBOIDAL TIPO "SHULMAN" O SIMILAR EN
ACERO SAE 1010 TERMINACION PINTURA
POLIESTER, COLOR VERDE
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CONTRAFRENTE CHAPA
PLEGADA BWG N°14

— CANO REDONDO 2"

3 HIERRO REDONDO 10MM
FRENTE METAL DESPLEGADO LIVIANO
ROMBOIDAL TIPO "SHULMAN" O SIMILAR

g EN ACERO SAE 1010 TERMINACION

O PINTURA POLIESTER, COLOR VERDE
CONECTOR CHAPA %"

PLANTA

Municipio de Quimes
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DETALLE BARANDAS DE PROTECCION (SECTOR JUEGOS)
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@ Marco perimetral de perfil "L" 1" x 1" x 1/8"

Cario de hierro cuadrado con proteccién antiéxido
y acabado con esmalte sintético de 80 x 80 mm
relleno con concreto en toda su altura

@ Perfil "L" de 1" x 1" x 1/8"
para sujetar el canasto al cafio vertical

(4) Gabinete de malla SIMA de 50 x 50 mm
(5) Dado de hormigén 0.30 x 0.30 m

Municipio de Quilmes
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PLANO DETALLE CONTENEDOR DE RESIDUOS DOBLE
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Municipio de Quimes




600 mm.
540 mm.

630 mm.

para cano

() 60 mm.

DATOS TECNICOS

Cubierta superior: de chapa de hierro DD N° 22.

Estructura: Fundicion de aluminio.

Difusor: Policarbonato antivandalico resistente al alto impacto con proteccion U.V.
en color blanco opal o transparente.

Reflector: Louver antideslumbrante en aluminio anodizado y sellado, con alternativa
en pintura tipo polyester.

Junta de cierre: dos con siliconas.

Portalamparas: de porcelana E-40 de alta calidad.

Revestimiento: con pintura termoconvertible en polvo tipo polyester de alta calidad.
Tornilleria: cincada.

Placa portaequipo: chapa de acero cincada.

DIMENSIONES LAMPARA

Altura: 630 mm. ; .
Dismetro cubierta: 600 mm. Vapor de Mercurio Halogenado: 250 W

Diametro inferior: 120 mm.
Diametro columna: 60 mm.
Altura difusor: 400

Diametro difusor: 540

Peso: 9,000

Municiplo de

PROMEBA UEM Quilmes . San Francisco Solano . Area El Tala

Puesta en Valor del Tejido Urbano
Barrio Malvinas

DETALLE ARTEFACTO TIPO APOLO

HOJA n°

Fecha:

Escala




© NOMENCLADOR DE CALLES
Vislas y Perspectivas

CONJUNTO DE CHAPAS
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PROMEBA UEM Quilmes . San Francisco Solano . Area El Tala

Puesta en Valor del Tejido Urbano
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PLANO DETALLE NOMENCLADOR URBANO
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Barrio Malvinas

MunidplodeGuimes |  SEPARADOR URBANO (BOLARDO MODELO TIPO ESCORIAL) Escala




2 ¢ 8mm
2 ¢ 8 ¢c/10cm

/ 2 8 8 c/10cm

CORTE A-A

E L / 4o DA b £ [ *
v‘r.‘ N e | 9 N it
2 | O fse | el S O 5
o 3 PR/ LN VAP /OP N BV IR 08
= - ° =,
T e, vl =
O . VARIABLE 0.50—4.50 3 e 0_15 =
A .v'° :‘ N? .‘:’-4-
3 : = 2 (o) o Q
w5 q
Sa
A,
] ovee 90
o L g
P -
o g
LEE g
:"‘A. S
bl I L
—~{'0.15, = 3 ,
oo % w
0 R 0.50 2 E
il A, %
] A a3 >
o LN q'e" .d
« 'ADJH 10'——'.va9
=] Qvu e, qo e, 4% 0
0.80
— 0.60 E——
Fe x = Fey =7 ¢ S5mm %

0.60

AGUJERO PARA LEVANTAR p

LA TAPA 0.02 x 0.07

MORTERO

BALDOSAI

VARIABLE MINIMO

0 . 0_4 /I//////l.’////////////////////////////////////

PROMEBA UEM Quilmes . San Francisco Solano . Area El Tala

Puesta en Valor del Tejido Urbano
Barrio Malvinas

PLANO DETALLE SUMIDERO

HOJA n°

Escala: 1.100




CORTE B-

B

o
o 0.60 0.20 0.14 PE%ngAggRg IéAM
1] r =3 PERFIL DE_PAVIMENTO
59 MODIFICADO
E—t 5o
ol <O
g f
R o - P
L3 126mm _c/10cm ﬁ—qﬁ—
A:. w 0.50 TN 9o
ees 99 . WA
90 - ped 90 8"
.._.A ~:.":" ,'.
i
o o
0.15 0.69 0.20
ol
A;.';z
. 9O
§| |54
- 90 v.;
2
. e
et 99 o
n
. . o
9o
AN 9’
otre 99 o
..
LA |
o 3
o %
o ® “2 .. > -
o e A <] = > | | I=VARMBLE
q .2 "", '~ “2 o ’v. " W2 ev iy ["P s a2t ) e <2
o op o op o e o . =
el * "o ';;Q o * <I s ;..'; AQ ° & 'TQ B ‘;;Q ‘e o
1.29

CORTE C- C

V—lEREDA PERFIL PAV. EXISTENTE
PERFIL PAV. MODIFICADO
g PARA FORMAR HOYA
2R
o| © 00
E g_ L 0.02
g 6mm __—4— = 0.05 °
% 6mm w 8 o_ : 8
¢/10em | - .4 o N o
<| o| Sl }_
#$ 6mm _<._: ——3",?74 o) 0.10 "4 l% §
< . 4 e
B P -
V. | 548
2l . * 4 e
s L ARV [

PROMEBA UEM Quilmes . San Francisco Solano . Area El Tala

Puesta en Valor del Tejido Urbano
Barrio Malvinas

PLANO DETALLE SUMIDERO
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PLANTA

VARIANTE CON CANO DE SALIDA LATERAL

/\

oo | |

T
|

e

ESQUEMA DE UBICACION DE LA
CAMARA PARA SUMIDEROS DE 1 a 6 m

h= 1m
MODIFICACION DE PAVIMENTO PARA FORMACION DE HOYA =~
1= 15% a
VARIABLE S/ LONG.
100 m VERTEDERO L
1.30 a 8.30 m ps 2.00 m
—I [ [ [ 1] 10 | —
) =15% ] [0
3 I -
< " h= 3.00 m
SENTIDO DE
CORRIENTE _,& a
h= 4.00 m
o a
_r,J_-‘:—‘—y"” SENTIDO DE LA
h= 5.00 m CORRIENT
ITEM NDAD LONGITUD DE VERTEDERO ERTE
1 m 2 m 3 m 4 m| Sm 6 m 1= 15% .
EXCAVACION m3 | 1.740 2.005 | 2.727 3.405 4177 | 4322 ==
HORMIGON SIMPLE | m3 | 0.670 | 0.906 | 1.107 1.492 1.864 | 2.039 h= 6,00 m
HORMIGON ARMADO | m3 | 0.194 0.261 | 0.328 | 0.395 0.462 | 0.528 = =
ROTURA I RECOMSTRUC] m2 | 85 5.80 8.40 | 11.45 1495 | 18.90 1= 15%
ROy, A REONSRIC 1.66 2.06 2.46 2.86 3.26 3.66 a= 0.35 m
PERDG Sosowsmm | m | 130 | 230 | 330 | 430 | 530 | 30
CANO SALIDA m 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 L (m) = 1.50 + 0.50 n.
GUANICION ACERO LA- A (m) = 0.90 + 0.30 n.
m 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
MINADO 100x50x6mim (n : LONGITUD EN METROS DE VERTEDERO )

=

Municipio de Quilmes

PROMEBA UEM Quilmes . San Francisco Solano . Area El Tala

Puesta en Valor del Tejido Urbano
Barrio Malvinas

PLANO DETALLE SUMIDERO

HOJA n°

Escala: 1.200




Armadura Distribuida: longitudinal y transversal
Malla Sima Q188

HOJA n°

Escala:

PAVIMENTO DE H° A’ o, ; _
Hormigon Tipo H-30 \ \cgso_g. 5 [cm] de la superficie de rodamiento
Terminacion a a cinta
COTA PAVIMENTO TERMINADO \
047 [m]
Film de Poliefileno 200 micrones I
0.10[m]
020 [m]
020 — . BASEH'HA
0.20[m] - )
oot n0ejdo de S \ e | e | e e | e ] e _ —] ]l \_ [ e _T
T
=] ___|A4r|___|___|___|_| = 1T =T —]
P SUB-BASE
TRATAMIENTO DE LA SUBRASANTE Y COMPACTACION Suelo textraido con una adicion del 4 % de cal hidratada o tosca calcarea

Escarificacion y compactacion del suelo existente (0.20 [m])
Estabilizacion del suelo con adicion del 4% de cal hidratada (70% CUV)

Compacidad exigida 98 % de! Proctor Standard ASHOO T99

Observaciones:

\ \
/

qumgm% enuna capa de 20 [cm]
_ Grado de compactacion exigido 98% s/ Proctor Standard ASHOO T99

1) Las dimensiones definiiivas de las placas respetaran una longitud aproximada de:

L =4.50(m] (ergo)
A =356 [m] (ancho)

3) El nivel superior de la subrasante deberd ser tal que una vez colocada la sub base y Ia bass, la cota de terminacién del

pavimento resuks ta previsia sagin e proyecto eeculivo,

Ve

PROMEBA UEM Quilmes . San Francisco Solano . Area El Tala

Puesta en Valor del Tejido Urbano

Barrio Malvinas

Munliplo deuimes.  PLANO DETALLE PAQUETE ESTRUCTURAL PAVIMENTO
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4. CONDICIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS

Dado que las obras se realizaran en barrios habitados por familias numerosas, se debera tener
especial cuidado en las medidas de seguridad de obra y en la organizacién de las tareas, a fin
de posibilitar con accesos alternativos a las viviendas, mientras se ejecutan las tareas en la via
publica, tendiendo a disminuir las consecuencias sociales durante el plazo de obra.

Plazo de ejecucion: 270 dias corridos

A efectos de posibilitar la operacion descripta, se han tenido en cuenta para la realizacién del
Plan de Trabajo diversas consideraciones de caracter general.

El mismo debera contemplar la realizacion de la obra por etapas primero debera ejecutarse en
su totalidad el conducto pluvial sobre calle 895 hasta Av. Tomas Flores y en forma conjunta el
Pasaje A para luego y por ultimo realizar el pasaje B del barrio Malvinas.

La ejecucion de las diferentes etapas de la obra, debera habilitar los servicios correspondientes
para el desarrollo del trabajo de campo de acompafiamiento urbano, social y ambiental.

Asimismo, resulta importante la ejecucion de las obras de mitigacién, que permitirdn asegurar
las condiciones de habitabilidad del area en el menor tiempo posible. Debera garantizarse el
acceso a las viviendas durante la ejecucién y en el caso de interrumpir el mismo no debera
superar la jornada laboral teniendo en cuenta también las obras suspendidas durante el fin de
semana. Asi se realizara la construccion de sumideros, que recibiran los desagies pluviales
superficiales y la conexién de los ramales de conexion al acueducto existente ejecutado en la
Av. Tomas Flores. En la medida en que el avance de las obras de desagiies pluviales por
conducto se termine, se dara inicio a las obras en los sectores de areas verdes y parquizacion.

Previo al inicio de las tareas la Contratista debera efectuar la nivelacion y replanteo de la obra
en su conjunto, generando un plano planialtimétrico conforme a la situacion existente al
momento de iniciar la obra. Asimismo debera demarcar y amojonar las Lineas Municipales bajo
la supervision de la Inspeccion y del Municipio.

La Contratista debera proceder a las demoliciones que sean necesarias como tarea previa a la
nivelacion y replanteo. Dicha tarea comprende apuntalamiento, demolicién, retiro de
escombros, retiro de arboles y/o plantas y cualquier otro trabajo accesorio que impidiese el
correcto replanteo de la obra.

Cualquier Alteracion del Plan de Trabajo de obra debera ser informada con suficiente
anticipacion para facilitar el desarrollo del trabajo de campo de acompafiamiento urbano, social
y ambiental que se realizara durante todo el tiempo de obra.

Como etapa final, y de acuerdo a una cronologia adecuada de la obra se plantea la ejecucion
de veredas, forestacion, colocacion de contenedores de residuos, etc. asegurando el riego de
la forestacion durante todo el transcurso de la obra

Dada las caracteristicas del “Programa Mejoramiento de Barrios” y a los efectos de un mejor
desarrollo de la tareas se designara ademas del Inspector de la Obra, un Equipo de Campo
interdisciplinario, compuesto por Profesionales Técnicos, Asesores Juridicos, Ambientalistas y
Trabajadores Sociales, que actuaran en el territorio, durante todo el proceso constructivo, a fin
de interactuar con las familias que ocupan el sector. Dentro de las tareas de dicho equipo se
encuentra el intercambio y trabajo asociado con la Inspeccién de obra a los efectos de lograr
una mejor relacion de la empresa con la comunidad y facilitar la ejecucién de las obras.

Teniendo en cuenta la SUPERPOSICION DE OBRA PUBLICA, Durante la ejecucion de la obra,
debera coordinarse con las empresas de otras operatorias encargadas de la obra espacios

Seccién VI - Requisitos de las Obras 26



publicos y obras PRO.ME.BA. en el barrio; a los fines de plantear un ordenamiento de las
tareas y no entorpecer la ejecucion de las mismas.
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5. INFORMACION COMPLEMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DEL MOVIMIENTO
DE TIERRA, MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE Y SUELO SELECCIONADO

ART 1°.- Descripcion de los Trabajos: El movimiento de tierra y mejoramiento de la
subrasante comprenderd los trabajos que se enumeran a continuacion:

a).- Limpieza de terreno en el ancho que se indique en los planos dentro de los limites de todas
las superficies destinadas a la ejecucion de desmontes, terraplenes, abovedamiento, cunetas,
zanjas y préstamos para la extraccion de suelo.

b).- Las extracciones de los pavimentos existentes si los hubiera.-

c).- La ejecucion de los desmontes y el rellenado de las zanjas y su consolidacion, la
construccion de terraplenes, banquinas y rampas de acceso a las nuevas calzadas con
provision y transporte de tierra necesaria, la construccibn de las zanjas laterales y los
desaglies. El contratista debera proceder al retiro de todo material sobrante incluyendo la tierra
hasta un radio de 5.000 metros del lugar y dentro de los limites del partido donde lo indicara la
inspeccion. El movimiento de tierra que el contratista debe efectuar estd determinado por los
perfiles indicados en los planos y la calidad de los suelos.

d).- La compactacion adecuada de los terraplenes y la subrasante.

e).- El contratista efectuard trabajos de mejoramiento en la subrasante y consolidacion de
terrenos de bajo valor soporte, a fin de asegurar que la misma tenga la homogeneidad,
estabilidad y capacidad portante que el pavimento exija. A tal fin el contratista presentard un
estudio del suelo existente con el detalle de los ensayos realizados del mismo y la solucién mas
aconsejable para su estabilizacion si fuera necesario. De dicho estudio se desprendera la
necesidad de estabilizar el suelo de la subrasante con el agregado de cal util vial (C.U.V.) en un
minimo de tres por ciento (3 %) en peso de suelo seco o la ejecucion de una sub-base de suelo
seleccionado de 0,15 metros de espesor compactado en el que deberd reunir las siguientes
caracteristicas: Limite liquido (L.L.) <= 35

indice Plasticidad <=8
Pasa tamiz IRAM 7u (N° 200) <= 35.-

ART 2°.- Extraccion de los Materiales Existentes: La extraccion de los pavimentos
existentes consiste en la remocién y extraccion de los materiales provenientes de la calzada,
de los cordones cara vista y embutidos, pasos de piedra alcantarillas y todo otro elemento
adherido al suelo que se encuentre en el emplazamiento de las obras.-

ART 3°.- Construccion de Terraplenes y Rellenos de Zanjas: Las zanjas existentes en el
emplazamiento que corresponderd a las obras y que deban suprimirse seran rellenadas y
consolidadas previamente a la construccion de los terraplenes.

Los terraplenes se haran de acuerdo a los perfiles indicados en los planos.

La construcciéon del terraplén se hara por capas horizontales de materia homogénea no
mayores de 20 cm. de espesor de suelo a compactar y que cubriran el ancho total que le
corresponde al terraplén terminado, banquinas, incluidas debiendo unificarse con niveladoras,
topadoras u otro equipo aprobado.

No se permitird incorporar al terraplén suelo con un contenido excesivo de humedad
considerandose como tal aquel que iguale o pase el limite plastico del suelo.-
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ART 4°.- Subrasante: Una vez terminado el movimiento de tierra y transcurrido el plazo
indicado por la inspeccién se iniciara la preparacion de la subrasante en las condiciones
establecidas en el articulo 1° - Inc. e)

El contratista seréa el Unico responsable de la calidad de la subrasante adoptada.

ART 5°.- Compactacion: Esta operacion consistird en la realizaciéon de los trabajos de
manipuleo, regado y compactacién del suelo hasta obtener una densidad minima del 98% del
ensayo Proctor Standard de acuerdo al articulo 1° - Inc. e).

Para ello de acuerdo al proyecto y al estudio de suelos realizados se propondra el equipo de
compactacion eficaz que deberé ser aprobado por el Departamento Pavimentos y Desages.

El contratista debera poseer los elementos necesarios para verificar la densidad y humedad del
suelo en obra. La compactacion se efectuard en un ancho minimo igual al del pavimento a
realizar mas 0,50 m. de cada lado, considerandose la linea exterior de los cordones.-

ART 6°.- Recepcion de la Subrasante: La subrasante debidamente compactada sera
preparada en tramos de cien metros (100m) o por cuadras enteras en la forma especificada. No
se permitira la colocacion de los pavimentos antes de haberse recibido la subrasante por la
inspeccion la que debera expedirse dentro de las veinticuatro (24) horas subsiguientes de
haber sido solicitada por el contratista.-

ART 7°.- Ensayo de Proctor: En el ensayo de Proctor a que se refiere el articulo 5° de estas
especificaciones complementarias es el denominado “Proctor Standard” (Norma IRAM N°
(10.511).-

ART 8°.- Determinacién de Densidad: Para verificar el cumplimiento de lo especificado en el
articulo 5° de este Pliego se haran las determinaciones de densidad en sitios elegidos al azar
con un minimo de uno por cuadra o cada 100 metros quedando a juicio de la inspeccién lugar
y cantidad. Para verificar el cumplimiento de lo especificado el contratista proveera los
elementos del laboratorio necesario para el control. Este control se realizara por el método de
la arena u otro similar.-

ART 9.- Control y Tolerancia: En cada punto donde el espesor de la sub base resulte menor
gue el indicado en los planos se efectuara nuevas perforaciones en forma radial para localizar
la zona defectuosa procediéndose a corregir dicha zona escarificando la sub-base en una
profundidad no menor de 0,20 m. y agregando material suficiente de la sub base no deberan
acusar diferencias superiores a medio centimetro. Se verificaran tres (3) perfiles por cuadra.-

ART 10°.- Equipo: Todos los elementos utilizados y que componen el equipo para la ejecucién
de estos trabajos seran aprobados por la inspeccién y deberan ser mantenidos en condiciones
satisfactorias por el contratista hasta la finalizacion de la obra. Si durante la construccién se
observaran deficiencias por mal funcionamiento la inspeccién podra ordenar su retiro o
reemplazo por otros en buenas condiciones.

El contratista debera proveer los siguientes elementos:

Un cilindro de aproximadamente de 10 cm. de didmetro interno y de 11,5 cm. de altura, con una
base plana movible y una prolongacion cilindrica del mismo didmetro y de 5 cm. de altura
ajustado a la parte superior del cilindro principal.

Un pisén metalico de 2,5 Kg. de peso y 5,8 cm. de diametro en la base.

Diez pasafiltros de aluminio.
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El resto del equipo para el ensayo del Proctor se halla incluido en el material estipulado para el
laboratorio general de la obra. (Articulo 4.8 de las especificaciones técnicas para la
construccion de pavimentos de hormigén).-

ART 11°.- Anchos del Desmonte: Los anchos del desmonte para la ejecucién de la caja serén
de cincuenta centimetros (50cm.) mas de cada lado del ancho total especificado para cada
calle, medido entre caras externas del cordén segun planos y pliegos.-

ART 12.- Anchos del Mejoramiento y Compactacion de Subrasante: El mejoramiento de la
subrasante mediante la ejecucién de una sub-base o la adicién de cal se efectuara en el ancho
gue surja del desmonte segun el anterior articulo 11°.-

ART 13.- Suelo Seleccionado: El suelo seleccionado para la construccion de la base y para
mejoramiento de la subrasante se dispondra en un espesor de 0,20 m. compactado y cumplira
las siguientes condiciones: indice de plasticidad menos que diez, limite liquido menos de 38 y
un porcentaje que pasa tamiz N° 200 menor que 25%o.. La provision, la compactacion especial y
demas tareas establecidas, serdn por cuenta exclusiva del contratista. El valor soporte medio
por el método C.B.R. serd mayor o igual a 15.-
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6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCION

INTRODUCCION

La ejecucion del Programa Mejoramiento de Barrios, que incluye la provisién de infraestructura
a través de multiples obras, presenta una gama de potenciales impactos negativos durante la
construccion de las mismas, afectando a la poblacion residente, sus viviendas y sus
desplazamientos cotidianos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Las caracteristicas particulares de los proyectos hacen materialmente
imposible que la documentacion técnica contemple todos y cada uno de los problemas
ambientales que se presentaran durante la ejecucién de obras, sin embargo, es posible
identificar los casos mas frecuentes. En vista de ello, el Programa ha elaborado una lista de
referencia donde se consignan los principales impactos y un conjunto de medidas a aplicar
para mitigarlos.

El Oferente debera presentar el Plan de Gestibn Ambiental con las medidas de mitigacién que
estime necesario tomar en el transcurso de la ejecucion de obras, utilizando como referencia el
listado aqui consignado, méas todas aquellas medidas que considere necesarias.

IMPACTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR DURANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA

Los principales impactos que deberdn ser considerados por la empresa durante la etapa
constructiva son:

. Peligro de accidentes en la zona por zanjas o pozos no cubiertos y movimiento de
suelos.

. Alteracion del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial.

« Incremento temporal de la erosion y sedimentacion por movimientos de tierra
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

« Inestabilidad de taludes.

« Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

. Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores y frentes de obra.

. Alteracion provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos para la obra.

. Afectacién a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de
circulacion y ejecucion de desvios.

« Contaminacion acustica generada por maquinaria vial.
. Afectacién de napas freaticas.
- Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.
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A. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL A IMPLEMENTAR

GESTION DE OBRADORES

En la planificacion, antes del inicio de obras, la Contratista debera seleccionar el lugar
mas apropiado para la instalacion del obrador en funcién de evitar los impactos antes
mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacion, el Responsable Ambiental del Contratista presentara a la
Supervision de obra y al Responsable Ambiental de la UEP las alternativas de
localizacién analizadas y la localizacién priorizada, para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacion del obrador se realice en algun espacio ya utilizado y
que cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas,
caminos de acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

No se talardn arboles para su instalacion. Se seleccionaran, en la medida de lo
posible, &reas de escasa vegetacion, no inundables ni erosionadas y suficientemente
alejadas de las viviendas permanentes.

No se deberan realizar quemas de ningun tipo de materiales.

Se evitara el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ningan caso se dejara
correr el agua sin darle un uso especifico.

La limpieza de los obradores serd mantenida permanentemente en todas las
instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la
higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes vy
temporarias, la disposicion apropiada de los efluentes, etc.

Se tratard de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en estaciones
de servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro
del obrador, se garantizara que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean
depositados segln las normas vigentes.

La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad
del Contratista. No se deben acopiar materiales de ningun tipo en las cercanias del
barrio, fuera del obrador. Sélo se llevaran los materiales necesarios para la ejecucion
de las tareas diarias.

El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los espacios
publicos maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a excepcién de casos
de fuerza mayor.

Debera contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas
claras para el manejo y disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.
Asimismo, debera contar con un sitio adecuado para comer o merendar.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles
por la normativa.

Previo a la emisién del acta de recepcién definitiva de obra, debera realizarse el
desmantelamiento del obrador y remediacion de dafios ambientales producidos
(contaminacion por volcamiento de combustibles o lubricantes, areas de acopio de
materiales, etc.). Se eliminaran las losas de hormigén que eventualmente hubieran
sido construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades. La
recepcion definitiva del predio sera aprobada por la inspeccién en conjunto con el
Responsable Ambiental de la UEP.
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USO DEL AGUA

Para el riego de plantas y/o arboles, o la irrigacion del suelo desnudo de los
obradores, o playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hara
optimizando el método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con
los requisitos minimos de la tarea a efectuar.

Se controlara que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterraneas.

Para cumplir con este objetivo se seguiran los siguientes lineamientos:

- Estara prohibida la inyeccion o volcado de cualquier tipo de efluente a las aguas
subterraneas

- Estarad prohibida la acumulacion de residuos en fosas, ya que favorecen la
contaminacion del agua subterranea.

LIMPIEZA DE TERRENOS

Se debera minimizar la extraccion de arboles y de cobertura verde, por lo cual el
replanteo de obra debera considerar los arboles existentes. En los casos en que sea
estrictamente necesario hacerlo, antes de proceder a su extraccion se debera acordar
con el Promotor Ambiental y el Inspector de Obra. En el caso de los renovales
(plantas jovenes) se los sefalizara y protegera para que puedan ser transplantados.

Para la extraccion de &rboles de los predios destinados a construccion por el
proyecto, se seguira el siguiente criterio: s6lo se extraeran aquellos ejemplares que
estén ocupando el espacio de estructuras necesarias para la obra, y por cada arbol
extraido se plantaran en los espacios verdes diagramados un ndmero de ejemplares
que compense la extraccion realizada.

Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extraccién y/o
control de vegetacién, tanto arbGrea como herbéacea.

MANEJO DE MATERIALES, ARIDOS, SUELO

Debera controlarse la disposicién del material extraido durante los zanjeos a fin de no
bloquear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, asi como facilitar el
escurrimiento de las aguas de lluvia u otras.

Debera cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de
evitar voladura de polvos aquellos dias de fuertes vientos.

En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendra especial cuidado,
tratando de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de restituir luego en
forma ordenada el suelo para una pronta recuperacién, debiendo preverse
eventualmente la siembra de césped.

Si, por las caracteristicas del lugar, y para permitir que la excavacion de la zanja y la
instalacion de tuberias se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario
deprimir la napa freética, se verificardn las propiedades del suelo, a los efectos de
prevenir desmoronamientos. En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la
zanja sea evidente, se colocara un sistema de tablestacado.

Deberan recomponerse las areas que hayan sufrido degradacién por la realizacion de
las obras, o por la intervencién de maquinaria pesada, o por la instalacion del obrador,
por ej. emparejado de tierras removidas, restitucion de cubierta vegetal en aquellas
veredas donde los vecinos tuvieran una cobertura constituida.

Los aridos para ejecutar los diferentes items del proyecto, seran extraidos de las
canteras habilitadas por la autoridad de aplicacion. El Contratista deberd solicitar la
némina de Canteras de aridos registrados.
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Se debera realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar la
exposicion de la poblacion a riesgos de caidas. Las zanjas deberan estar
debidamente cercadas y sefializadas. Se tratard de que las zanjas no permanezcan
abiertas mas de 48 horas.

TRANSPORTE

Durante el transporte de materiales se deberd asegurar que ningin material caiga de
los vehiculos, asi como la minimizacion de la emision de particulas (humedecer y
tapar). Se implementara riego permanente en las principales arterias durante el
movimiento de obra.

Deberé realizarse el mantenimiento de las vias garantizando buenas condiciones de
circulacion y sefializacion instalando la informacion correspondiente de los desvios y
caminos alternativos, asi como la restitucion a su condicion original o mejorada al
finalizar su uso como camino alternativo.

El transporte de cargas pesadas debera respetar los limites de altura maxima y
debera tener una correcta fijacion que impida cualquier tipo de desplazamiento.

MAQUINARIAS

Se controlara la circulacion de maquinarias y vehiculos en la zona de obra con el
objeto de disminuir la produccion de ruido molesto, la contaminacion del aire, y el
riesgo de accidentes, ya que tanto las maquinas como los camiones usados en la
obra son vehiculos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones
referentes a vehiculos y maquinarias también son aplicables dentro de los obradores.

Se restringirdn las operaciones a maquinas de menor tamafio y/o mano de obra
intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante la presencia
de suelo rocoso o0 pendientes abruptas lo que genera riesgo de vuelcos,
desprendimientos de roca, deslizamientos.

Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe controlarse la
estabilidad de las lineas eléctricas existentes.

La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberan tener las alarmas de
retroceso y luminaria correspondiente.

Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado
de maquinaria en el area de obra, la que debera realizarse en sitio habilitado fuera de
la misma o en el Obrador previsto a los efectos. En relacion con la provision de
combustible, si bien se podra contar con el almacenamiento en el lugar, el mismo
debera mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cumpliendo con todas las
normativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra.

USO DE SENALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA)
Seran obligatorias:

Las sefalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el
pasaje de peatones y vehiculos.

Las sefializaciones de los sitios de reparacion de instalaciones existentes.

La sefializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, monticulos de
material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y
proteger a la poblacion.

La sefializacion de desvios en aquellos momentos de aperturas de zanjas que
atraviesen calles, ejecucion de red vial, 0 en cualquier otro momento que se requiera:
por ejemplo, la operacion de una méquina de gran porte que ocupe la calzada.
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Los sectores de intervencion deberan sefalizarse durante el dia y la noche si
persisten las alteraciones al transito peatonal y/o vehicular; con iluminacion
conveniente y balizas luminosas, en particular, en zonas criticas de obra.

El robo o extraccion de elementos de sefializacion deberan ser repuestos dentro de
las 24 horas de detectado el hurto.

CURSOS DE AGUA

Las obras de zanjeo se detendran por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas
de un curso, dejandose un tapén de suelo que impedira la introduccion de barro a la
corriente. El tapdn se quitard una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la
tuberia se haya colocado en posicion.

Los tiempos de trabajo se minimizaran, para que las alteraciones a los cursos de agua
provoquen un impacto bajo a nulo.

Los materiales excavados se dispondran alejados de las margenes, en un punto no
alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier arrastre de material,
aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentacién aguas abajo.

Los restos de vegetacion, tanto herbacea, arbustiva como arbérea no podran quedar
dentro de los cursos de agua.

Las riberas se restauraran lo maximo posible a su forma original.
Se prohibira expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.

Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de
agua, los recipientes contenedores se ubicaran a una distancia minima de 100 m de
las méargenes.

El contratista presentara, para la aprobacion de la Inspeccion y el promotor ambiental,
el procedimiento de cruce previsto, identificando sitios de estructuras temporarias de
desaglies para evitar anegamientos o inundaciones por desborde. El trabajo debera
minimizar la resuspension de sedimentos producida por el proceso de construccion y
deberd mantener un caudal basico que asegure la vida acuéatica aguas abajo del
cruce, el cual dependera de las caracteristicas de cada curso.

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

La gestion de residuos en obra debera adoptar precauciones y equipamientos adecuados
para la recoleccién, almacenamiento y disposicion rutinaria de los residuos sélidos, liquidos
y semisélidos. Se consideraran, entre otros:

La disposicion de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de terreno.

La ubicacién en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar
material de desecho.

La recoleccion y disposicién adecuada de residuos peligrosos.

La implementacién de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la
generacion innecesaria de residuos.

La disposicion final de escombros y materiales excedentes en general se realizara en
sitios habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio.

Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depdsito transitorio de residuos
y/o su acumulacion, debera realizarse de modo tal que no modifique el drenaje natural
ni el paisaje, y no debera permanecer en &rea de obra por un periodo mayor a 48
horas, previa autorizacion de Inspeccion de Obra.
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Los restos de comida se colocardn en bolsas de polietileno dentro de contenedores
cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros
animales. Estos recipientes seran llevados por la empresa encargada de la limpieza
de los obradores, por camiones municipales de recoleccion o por personal autorizado
de la empresa contratista hasta el sitio de disposicion final de residuos de la localidad.

Estara absolutamente prohibido el enterramiento de residuos.

Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento (bolsas
papeles, etc.) seran recogidos en forma diaria.

MATERIALES CONTAMINADOS

Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales
contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas
absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar
naturaleza serdn acumulados en un sector destinado a tal fin.

El contenedor que los reciba serd hermético tanto en sus laterales como en la parte
inferior para evitar contaminacion del medio circundante.

Seran almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos.

En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y
conserven residuos en su interior se almacenaran en el depésito de hidrocarburos.

SUELOS CONTAMINADOS

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se
colocaran en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se
almacenaran en el mismo sector de los materiales contaminados.

CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METALICOS

Para la chatarra (elementos metalicos descartables), existirA un lugar apropiado en los
obradores, talleres o depdésitos.

NEUMATICOS, CAMARAS Y CORREAS

Referente a los neumaticos, cAmaras y correas de transmision usados, los mismos se
ubicaran en un sitio techado.

Si por algin motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un
obrador, taller, depésito o en algun sitio de la obra, las mismas no podran acumularse
a la intemperie, ya que luego de una precipitacion podrian contener agua y convertirse
asi en un sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos.

BANOS QUIMICOS

El producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisternas con equipo
especial de bombeo.

Los residuos generados en los bafios quimicos serdn evacuados mediante
transportes especiales cuando su capacidad haya sido colmada.

El contratista archivard los recibos de recepcion de los liquidos residuales emitidos
por el proveedor. Este sera responsable de su correcta disposicion final.

Cuando se lleve adelante el transporte de los bafios quimicos desde una ubicacién a
otra, se comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados,
a fin de no provocar ningln derrame accidental durante el recorrido.
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Todos los habitaculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, seran higienizados todos los
dias, a fin de prevenir la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.

OPERACION DE MAQUINARIA

Dado que la maquinaria vial en operacion genera emisiones sonoras importantes,
como medida preventiva, los vehiculos y equipos motorizados (como por ejemplo
grupos electrogenos) tendran silenciadores incorporados en su salida de escape.

Con relacion a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o
calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro durante jornadas
lluviosas, se tomaran todas las precauciones necesarias para que no trasladen el
barro a esas vias de circulacion, a fin de minimizar riesgos viales en arterias de
acceso al barrio o sus alrededores.

Complementariamente, durante la construccion, se evaluard si los caminos son
adecuados con respecto al tipo y peso de los equipos pesados.

Los vehiculos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape,
0 mantengan emisiones sonoras importantes deberan ser retirados de circulacién o
uso, hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.

TRANSITO

La ejecucién de las obras en la via publica deberd dar cumplimiento a toda la
normativa existente en relacibn a aquellas medidas tendientes a garantizar la
circulacion y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros
de vehiculos.

Se garantizar4 que la afectacién de las vias de circulacién sea la minima posible y
gque sea conocida con antelacion. A tal fin se dispondra de un cronograma compatible
con el cronograma de ejecucién de los trabajos de obra, salvaguardando que los
tiempos de afectacion de los elementos anteriormente mencionados sean minimos.
También se debera cuidar que finalizadas las obras, la restitucion de las condiciones
de uso normal de vias y otros elementos de transporte se realice lo mas inmediato
posible.

La empresa debera presentar las medidas que seran implementadas para canalizar el
flujo de vehiculos y peatones por otras vias en caso de afectacion total o para permitir
el transito por la misma via con seguridad en caso de afectacion parcial. Estas
medidas deberan acordarse con la Municipalidad y comprenderan:

- Realizacién de desvios de transito vehicular y/o peatonal.

Construccion de infraestructura provisoria para el transito vehicular y peatones, por
ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de transito, etc.

Implementacion sefializacion informativa y de canalizacion.

Cambio de localizacion en forma provisoria de refugios del transporte publico.
Instalacién o cambios de localizacién provisorios de sendas peatonales.
Colocacién de iluminacion.

La elaboracion de estas medidas debera tener como foco que las distorsiones
generadas por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para
vehiculos, asi como que existan amplias condiciones de seguridad para la circulacion.
Respecto de los desvios de transito aqui se mencionan algunos aspectos a
considerar:

- Menor longitud de recorridos en desvios y evitar desvios por zonas congestionadas.

- Evitar desvios por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios
educativos, hospitales o centros de salud, guarderias, etc.
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- Es importante que la programacion de los desvios afecte lo menos posible a los
recorridos del transporte puablico y a la localizacion de las paradas.

SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

« Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se
preparard una senda para los peatones, considerando todas las medidas de
seguridad necesarias para proteger a los mismos. Las protecciones incluirdn redes
plasticas o equivalentes para separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendra,
en lo posible, como minimo 1,00 m de ancho.

. En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se
cuidard de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, etc. Se
tratard de avanzar por tramos cortos, completando todas las tareas en el menor
tiempo posible. Para permitir el ingreso de las personas a sus propiedades se
colocaran tablas de espesor y ancho suficiente sobre la zanja como para prevenir
caidas accidentales.

. Frente a cualquier incidente que implique la averia de un servicio, la empresa
contratista deberd comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su
reparacion se realizara segun la modalidad acordada previamente. Este arreglo se
hara en el menor tiempo posible.

« Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondra indefectiblemente, a menos
gue las autoridades de aplicacion sugieran o soliciten lo contrario por escrito.

SUSPENSION DE OBRAS

En caso de producirse una suspension de obras, el contratista acondicionaré el lugar de las
obras en condiciones tales que se garanticen la seguridad de las personas y la proteccion
del ambiente.

B. PLANES DE CONTINGENCIA

Los Planes de Contingencia retnen las medidas que debera implementar la empresa en caso
de producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las hipétesis de
emergencia que debera contemplar seran aquellas pertinentes a la zona de intervencion,
mencionandose, entre otras:

« Terremotos.
« Inundaciones en el area de intervencion.
« Incendio en el obrador.

Cada plan de contingencia incluira:

. Descripcion de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo de
contingencia se deberan definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos
estimados, considerando procedimientos de evaluacion, control de emergencias
(combate a incendios, aislamiento, evacuacion, control de derrames, etc.) y acciones de
recuperacion.

. Definicion de los responsables por las acciones.

o Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de
divulgacion apropiados a los diversos actores involucrados.

. Definir cronogramas y procedimientos para practicas de simulacros para los casos que
se estimen criticos.
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C. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS

La empresa incluira un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un tercero, en
particular vecino o personas pasantes. En el mismo incluird nombre y teléfono a quien
comunicar la situacién, documentacion requerida (denuncia policial, fotocopia de documentos
personales), institucion médica a la que se debe recurrir, etc.
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PARTE 3
CONDICIONES CONTRACTUALES
Y FORMULARIOS DE CONTRATO
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SECCION VII. CONDICIONES GENERALES

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 DEFINICIONES

En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las Condiciones
Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y
expresiones tendran el significado que se senala en el documento.

Los términos que se refieran a personas o partes incluirdn empresas y otras entidades
juridicas, salvo en los casos en que el contexto requiera algo diferente.

1.1.1 EL CONTRATO

1.1.

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

.1.10

“Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptacion, la Carta de la Oferta, estas
Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demas
documentos que se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptacion.
“Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subclausula 1.6
(Convenio).

“Carta de Aceptacion” es la carta de aceptacion formal, firmada por el
Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se
adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir
una carta de aceptacion en los términos senalados, la expresién “Carta de
Aceptacion” significard el Convenio, y la fecha de emision o recibo de la Carta
de Aceptacion significara la fecha de suscripcion del Contrato.

“Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de oferta o carta de
licitacién, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al
Contratante para las Obras.

“Especificaciones” significa el documento de ese mismo titulo, conforme se
incluye en el Contrato, y cualquier adicibn o modificacién al mismo de
conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican
las Obras.

“Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y
cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su
nombre) de conformidad con el Contrato.

“Formularios” son los documentos que llevan ese mismo titulo, que elabora el
Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el
Contrato. Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos,
listas y formularios de tarifas y/o precios.

“Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demas documentos que presenta el
Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato.

“Lista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Dia” y “Formulario de Monedas
de Pago” son los documentos (si los hubiere) asi titulados en la Secciéon de
Formularios.

“Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan
ese mismo titulo y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales.

1.1.2 PARTES Y PERSONAS

1.1.

2.1

“Parte” es el Contratante o el Contratista, segun lo requiera el contexto.
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1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.24

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12

“Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos
sus sucesores legales.

“Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la
Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales.

“Ingeniero o Gerente de Obra” es la persona designada por el Contratante
como tal para los fines del Contrato y que se senala en los Datos del Contrato,
o cualquier otra persona designada periédicamente por el Contratante con
notificacion al Contratista de conformidad con la Subclausula 3.4 [Reemplazo del
Ingeniero].

“Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista en
el Contrato o periddicamente con arreglo a la Subclausula 4.3 [Representante del
Contratista], para que actue en nombre del Contratista.

“Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en
la Subclausula 3.2 [Delegacion por el Ingeniero] Y el resto del personal, mano de obra 'y
otros empleados del Ingeniero y del Contratante; asi como cualquier otro
personal sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el
Ingeniero, como Personal del Contratante.

“Personal del Contratista” significa el Representante del Contratista y todo el
personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el
personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada
Subcontratista; asi como cualquier otro personal que asista al Contratista en la
ejecucion de las Obras.

“Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o
cualquier persona designada como subcontratista para una parte de las Obras,
y todos los sucesores legales de cada uno de ellos.

“Comisidn para la Resolucion de Controversias” significa la persona o las tres
personas designadas con arreglo a la Subclausula 20.2 [Nombramiento de la Comision

para la Resolucion de Controversias] O la Subclausula 20.3 [Desacuerdo sobre la composicién de la
Comision para la Resolucién de Controversias].

“FIDIC” significa la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, es decir,
la Federacion Internacional de Ingenieros Consultores.

“Banco” significa la institucion financiera (si la hubiere) que se sefnala en los
Datos del Contrato.

“Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del
Contrato.

1.1.3 FECHAS, PRUEBAS, PLAZOS Y TERMINACION

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

“Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 dias previos a la fecha limite
de presentacién de las Ofertas.

“Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la Subclausula
8.1 [Inicio de las Obras].

“Plazo de Terminacion” significa el plazo para terminar las Obras o una Seccion
de las mismas (segun corresponda) con arreglo a la Subclausula 8.2 [Plazo de
Terminacion], segun consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prérroga
en virtud de la Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacién]), calculado a partir
de la Fecha de Inicio.

“Pruebas a la Terminacién” son las pruebas que se especifican en el Contrato,
0 que se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variacion y que
se llevan a cabo en virtud de la Clausula 9 [Pruebas a la Terminacion] antes de que el
Contratante reciba las Obras o una Seccibn de las mismas (segun
corresponda).
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1.1.3.5

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.3.9

“Certificado de Recepcion de Obra” es el certificado que se emite en virtud de
la Clausula 10 [Recepcion por Parte del Contratante].

“Pruebas Posteriores a la Terminacion” son las pruebas (si las hubiere)
especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las
Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Seccion de
las mismas (segun corresponda).

“Periodo para la Notificacion de Defectos” significa el plazo para notificar
cualquier defecto de las Obras o una Seccién de las mismas (conforme
proceda) con arreglo a la Subclausula 11.1 [Terminacion de Trabajos Tendientes y
Reparacion de Defectos], €l cual se extiende por doce meses, salvo que se
establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier prorroga
en virtud de la Subclausula 11.3 [Prérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos]),
calculado a partir de la fecha en que se terminen las Obras o la Seccién
conforme se certifique de acuerdo con la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones].

“Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud de la
Subclausula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

“Dia” significa un dia calendario y “afo”, 365 dias.

1.1.4 MONEDA Y PAGOS

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.4.6

1.1.4.7

1.1.4.8

1.1.4.9

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

“Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta de Aceptacion
para la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacién de cualquier
defecto.

“Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subclausula 14.1 [Precio del
Contrato], € incluye ajustes de conformidad con el Contrato.

“Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra)
razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste,
incluyendo costos fijos y cargos, similares pero no las utilidades.

“Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido en virtud de
la Subclausula 14.13 [Emision del Certificado de Pago Final].

“Declaracién Final” es la declaracién que se define en la Subclausula 14.11
[Solicitud de Certificado de Pago Final].

“‘Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (o la
totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.

“Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago emitido con
arreglo a la Clausula 14 [Precio del Contrato y Pago], que no sea el Certificado de
Pago Final.

“Moneda Local” es la moneda del Pais.

“Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud de la Clausula
14 [Precio Contractual y Pago].

“Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada como tal en el
Contrato para la ejecucién de cualquier parte de las Obras, el suministro de
Equipos o Materiales o la prestacion de servicios en virtud de la Subclausula
13.5 [Montos Provisionales].

“Monto Retenido” significa los montos acumulados que retenga el Contratante
con arreglo a la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] Y pague
en virtud de la Subclausula 14.9 [Pago del Monto Retenido ].

“Declaracién” es una declaracion que presenta el Contratista como parte de
una solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Clausula 14 [Precio del
Contrato y Pago].
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1.1.5 OBRAS Y BIENES

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.5.4

1.1.5.5

1.1.5.6

1.1.5.7

1.1.5.8

“Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, vehiculos y
demas elementos necesarios para la ejecucion y la terminacién de las Obras y
la reparacién de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista
excluyen Obras Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos,
Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté destinado a formar
parte de las Obras Permanentes.

“Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las
Obras Temporales, o cualquiera de éstos segun corresponda.

“Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman
parte o estan destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos
los materiales de suministro Unico (si los hubiere) a ser proveidos por el
Contratista en virtud del Contrato.

“Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el
Contratista en virtud del Contrato.

“Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o
estén destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo
vehiculos adquiridos por el Contratante y relacionados con la construccién u
operacion de las Obras.

“Seccién” es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del
Contrato (si la hubiere).

“Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo (diferentes de los
Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la
ejecucion y terminacion de las Obras Permanentes y la reparacién de cualquier
defecto.

“Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de
ellas segun corresponda.

1.1.6 OTRAS DEFINICIONES

1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4
1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

“Documentos del Contratista” son los célculos, programas de computacion y
otros programas informaticos, planos, manuales, modelos y otros documentos
de naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en
virtud del Contrato.

“Pais” significa el pais donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor
parte de ellas), y donde se ejecutaran las Obras Permanentes.

“Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y vehiculos (si los
hubiere) que el Contratante pone a disposicién del Contratista para la ejecucion
de las Obras, conforme se sefala en las Especificaciones; pero no incluyen los
Equipos que no haya recibido el Contratante.

“Fuerza Mayor” se define en la Clausula 19 [Fuerza Mayor].

“Leyes” significa toda legislacion nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y
otras leyes , asi como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad
publica legalmente constituida.

“Garantia de Cumplimiento” es la garantia (o garantias, si procede) en virtud de
la Subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento].

“Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutaran las Obras
Permanentes, incluyendo almacenes y areas de trabajo, y donde deben ser
enviados los equipos y materiales, asi como cualquier otro sitio que se defina
en el Contrato como parte del Lugar de las Obras.
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1.1.6.8  “Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente por un
Contratista con experiencia a la Fecha Base.

1.1.6.9 “Variacion” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado
como una variacion en virtud de la Clausula 13 [variaciones y Ajustes].

1.2 INTERPRETACION

En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,

(a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa;

(b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o “acuerdo” exigen
que el acuerdo se haga constar por escrito;

(d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o
elaborado de manera electrénica, que produce un registro permanente; y

(e) la palabra “propuesta” es sinénimo de “oferta”; “proponente” es sindnimo de
“oferente” y “documentos de la oferta” es sindnimo de “documentos de licitacion”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaran en cuenta en la

interpretacion de estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresion “costo mas utilidades”

requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicacion diferente en los

Datos del Contrato.

1.3 COMUNICACIONES

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emision de
aprobaciones, certificados, consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y
finiquitos, estas comunicaciones deberan ser:

(a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o
con servicio de encomienda especial (courier), o remitidas mediante cualquiera de
los sistemas de transmision electrénica acordados conforme figura en los Datos del
Contrato; y

(b) entregadas, enviadas o transmitidas a la direccidn del receptor para fines de
comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo,

(i) cuando el receptor haga una notificacién de cambio de direccién, de ahi en
adelante las comunicaciones se enviaran a la direccién correspondiente; y

(i) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobacién o
consentimiento, las comunicaciones podran enviarse a la direccién desde la
cual se haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberan retenerse ni

demorarse sin razones vdlidas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor

enviara una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificacién

a la otra Parte, se debera enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, segln

corresponda.

1.4 LEY E IDIOMA
El Contrato se regira por la legislacion del Pais u otra jurisdiccién que se estipule en los
Datos del Contrato.
El idioma que haya de regir el Contrato sera el que se sefiale en los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones sera el que se indique en los Datos del Contrato. De no
especificarse, se utilizara el idioma que rija el Contrato.
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1.5 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos que conformen el Contrato deberan considerarse mutuamente
explicativos. Para fines de interpretacion, el orden de prioridad de los documentos se
cefira a la siguiente secuencia:

a) el Contrato (si lo hubiere),

b) la Carta de Aceptacion,

la Oferta,

las Condiciones Especiales - Parte A,

las Condiciones Generales - Parte B,

las Especificaciones,

los Planos, y

(h) los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del Contrato.

Si se encuentra alguna ambigledad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero
emitira las aclaraciones o instrucciones necesarias.

(©)
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1.6 CONVENIO

Las partes celebraran un Convenio dentro de un plazo de 28 dias contados a partir de la
fecha en que el Contratista reciba la Carta de Aceptacién, a menos que en las
Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El Convenio se basara en el formulario que
se anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos
similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio correran por cuenta del
Contratante.

1.7 CESION

Ninguna de las Partes podrd ceder total o parcialmente el Contrato, como asi tampoco
ningun otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo,
cualquiera de las Partes:

(a) podra ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra
Parte, a la sola discrecion de dicha Parte, y

(b) podra, como garantia a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a
recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato.

1.8 CUIDADO Y SUMINISTRO DE LOS DOCUMENTOS

El Contratante sera responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los
Planos. Salvo indicacion diferente en el Contrato, se suministraran dos copias del Contrato
y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien podra hacer o solicitar copias
adicionales, por su propia cuenta.

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos
contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo
indicacion en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionara al Ingeniero
seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista.

El Contratista guardara, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las
publicaciones que se senalan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si
los hubiere), los Planos y las Variaciones, asi como cualesquier otras comunicaciones que
se realicen en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendra el derecho de
acceder a todos los documentos mencionados en cualquier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algun error o defecto en un documento elaborado para la
ejecucion de las Obras, dicha Parte notificara inmediatamente a la otra al respecto.
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1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES

El Contratista debera natificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupcion
de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las
instrucciones necesarias en un determinado plazo, que debera ser razonable. La
notificacion incluird informacion detallada sobre los planos o instrucciones que se
necesiten, la razén por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, asi como la
naturaleza y el costo del posible retraso o interrupcion que se podria sufrir por la demora
en la emision de tales documentos.
Si el Contratista sufre demoras o incurre en algun Costo debido a que el Ingeniero no ha
emitido el plano o la instruccion sefialados en un plazo razonable y que se especifique en
la notificacion con informacién complementaria, el Contratista enviara otra notificacion al
Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:
(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminacién de las obras se
ha retrasado o se anticipa que se retrasara, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo més utilidades, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [peterminaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algun error o demora del
Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del
Contratista, el Contratista no tendra derecho a la prérroga del plazo ni al Costo o utilidades
mencionados.

1.10 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATANTE

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendréa los derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros
documentos de disefo elaborados por el Contratista (o en su nombre).

Se considerara que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una

licencia sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalias para copiar,

usar y transmitir los Documentos del Contratista, asi como para realizar y usar
modificaciones de los mismos. Dicha licencia:

(a) sera valida a lo largo de la vida util real o prevista (lo que sea mas largo) de las
partes pertinentes de las Obras,

(b) permitirda que cualquier persona que esté en debida posesion de la parte pertinente
de las Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de
terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y

() en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de
computacién y otros programas informaticos, permitird el uso de los mismos en
cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el
Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el
Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podrd, sin el consentimiento

previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista

ni otros documentos de disefno elaborados por o en nombre del Contratista para otros
fines que no sean los que se sefalan en esta Subclausula.
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1.11 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATISTA

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendrd todos los derechos de autor y
otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y
otros documentos elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista podra, a
sSus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del
Contrato. El Contratista no podra, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar,
usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los
fines del Contrato.

1.12 DETALLES CONFIDENCIALES

El Contratista y el personal del Contratante divulgaran toda la informacion confidencial y
de otra indole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y
permitir su debida ejecucion.

Cada uno de ellos, debera tratar la informacion del Contrato con caracter privado y
confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraidas por
cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de
ellos publicara ni divulgara informacion acerca de las Obras preparada por la otra Parte
sin el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podra divulgar
cualquier informacién de dominio publico o informacién que se requiera para demostrar
sus calificaciones para competir en otros proyectos.

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira las leyes pertinentes. Salvo

indicacion en otro sentido en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratante deberd haber obtenido (o deberd obtener) los permisos de
planificacién, zonificacién, edificacion o de indole similar para las Obras
Permanentes, asi como cualquier otro permiso que, segun se establezca en las
Especificaciones, deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El
Contratante indemnizara y amparara al Contratista de las consecuencias que se
deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y

(b) el Contratista debera hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos,
derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la
ley para la ejecucién y terminacién de las Obras y para la reparacion de cualquier
defecto. El Contratista indemnizara y amparara al Contratante de las consecuencias
que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté
impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de su diligencia.

1.14 RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociacion en participacion,

consorcio u otra asociacion de hecho, de dos 0 mas personas:

(a) dichas personas seran consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante
el Contratante por el cumplimiento del Contrato;

(b) dichas personas notificaran al Contratante el nombre de su representante, quien
tendra la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de
esas personas;y

(c) el Contratista no modificara su composicion ni su situacién juridica sin el
consentimiento previo del Contratante.
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1.15 INSPECCIONES Y AUDITORIAS POR PARTE DEL BANCO

El Contratista permitirda al Banco y a personas designadas por éste inspeccionar el Lugar
de las Obras y las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del
Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores designados
por el Banco, si éste asi lo exige.

2. EL CONTRATANTE

2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a, y posesion de, todas las
partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) senalados en los Datos del
Contrato. El derecho de acceso y la posesion pueden no ser exclusivos del Contratista. Si,
en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesién de
cualquier cimiento, estructura, instalacién o medio de acceso, el Contratante lo hara en el
plazo y de la manera que se indiqguen en las Especificaciones. Sin embargo, el
Contratante podra retener ese derecho o posesion hasta que reciba la Garantia de
Cumplimiento.
De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concedera al
Contratista el derecho de acceso al, y la posesién del, Lugar de las Obras en los periodos
que sean necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupcién de conformidad
con el programa presentado con arreglo a la Subclausula 8.3 [Programa].
Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algun Costo debido a que el
Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesién en el plazo establecido, el
Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:
(a) una prorroga del plazo por cualquier demora de esa indole, si se ha retrasado o se
retrasard la terminacién de las obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo
de Terminacion], Y
(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.
Tras recibir dicha notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con lo que se
establece en la Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision al
respecto.
Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algun error o demora del
Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del
Contratista, el Contratista no tendra derecho a dicha prérroga ni al Costo o utilidades
mencionados.

2.2 PERMISOS, LICENCIAS Y APROBACIONES

El Contratante prestara asistencia razonable al Contratista, cuando éste asi lo solicite,
para obtener:

(a) copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el Contrato pero que no se
encuentren facilmente disponibles, y

(b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del Pais:

(i) que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subclausula
1.13 [Cumplimiento de la Legislacion],

(i)  para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y

(i) para la exportacion de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar
de las Obras.
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2.3 PERSONAL DEL CONTRATANTE

El Contratante tendra la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y
los demas Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras:

(a) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subclausula 4.6 [Cooperacion], ¥

(b) tomen medidas andlogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los
incisos (a), (b) y (c) de las Subclausula 4.8 [Procedimientos de Seguridad] Y 4.18 [Proteccion del
Medio Ambiente].

2.4 ARREGLOS FINANCIEROS DEL CONTRATANTE

El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahi en adelante, dentro
de e un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del
Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos
financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del
Contrato (segun se calcule en ese momento) de conformidad con la Clausula 14 [Precio
Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el
Contratante debera notificar al Contratista y proporcionar informacion detallada al
respecto.

Ademas, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo
de su préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecucion de las Obras, el
Contratante notificara dicha suspensién al Contratista, con los detalles correspondientes,
incluida la fecha de la notificacién, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias contados
a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la notificacion de suspension.
En caso de que el Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las monedas
adecuadas para seguir pagando al Contratista mas alla del décimo sexto (16°) dia contado
desde la fecha de notificacién de suspensién por parte del Banco, el Contratante debera
presentar en dicha notificacién evidencia razonable de la medida en que dichos recursos
estaran disponibles.

2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier
cldusula de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una
prorroga del Periodo para la Notificacion de Defectos, el Contratante o el Ingeniero
notificaran detalladamente al Contratista. Sin embargo, no sera necesario hacer
notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la Subclausula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas],
la Subclausula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposicion], 0 de otros servicios que
solicite el Contratista.

La notificacion debera hacerse tan pronto como sea posible y no méas de 28 dias después
que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situacion o
circunstancias que originaron la reclamacién. Se enviara una notificacion sobre cualquier
prorroga del Periodo para la Notificacion de Defectos antes de que venza dicho plazo .

La informacién detallada incluird la clausula u otra base de la reclamacién, asi como
pruebas del monto y/o la prorroga que el Contratante considere que le correspondan en
relacion con el Contrato. El Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision respecto de (i) el monto (si procede)
que le corresponda pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prérroga (si
procede) del Plazo para la Notificacion de Defectos de conformidad con la Subclausula
11.3 [Prorroga del Plazo para la Notificacion de Defectos].

Este monto podra incluirse como una deduccion en el Precio del Contrato y los
Certificados de Pago. El Contratante sélo tendra derecho a compensar o deducir una
suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra
reclamacion en contra del Contratista, de conformidad con esta Subclausula.
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3. EL INGENIERO O GERENTE DE OBRA

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL INGENIERO

El Contratante designara al Ingeniero quien cumplira las obligaciones que se le asignen en
el Contrato. El personal del Ingeniero incluird ingenieros debidamente calificados y otros
profesionales competentes para cumplir esas obligaciones.

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podré ejercer las facultades que se le confieran explicitamente en el Contrato

o se deriven implicitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobacién del

Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos seran los que se

indican en las Condiciones Especiales. El Contratante informara sin demora al Contratista

sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica que requiera la

autorizaciéon del Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerara que

este ultimo ha concedido su aprobacion.

Salvo indicacién diferente en estas Condiciones:

(@) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que
éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implicita del mismo,
se considerara que actia en nombre del Contratante;

(b) el Ingeniero no tendra autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera
deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato;

(c) ninguna aprobacion, verificacién, certificado, consentimiento, examen, inspeccion,
orden, notificacion, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole del Ingeniero
(incluida la no desaprobacion) eximira al Contratista de cualquier responsabilidad
que tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores,
omisiones, discrepancias e incumplimientos; y

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto realizado por el
Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista debera ser notificado por
escrito al Contratista dentro del plazo de 28 dias de recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacion especifica del Contratante antes de actuar de

conformidad con las siguientes Subclausulas de estas Condiciones:

(@) Subclausula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prérroga y/o costo adicional.

(b) Subclausula 13.1: Orden de Variacién, a excepcién de:

(i)  situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o
(i) el caso en que una Variacién aumente el Monto Contractual Aceptado, en un
porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales.

() Subclausula 13.3: Aprobacién de una propuesta de Variacién por parte del
Contratista de conformidad con la Subclausula 13.1 6 13.2.

(d) Subclausula 13.4: Especificacion del monto pagadero en cada una de las monedas
aplicables.

Sin perijuicio de la obligaciéon de obtener aprobacion, como se indica supra, si a juicio del
Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad fisica de
las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podra, sin eximir al Contratista de
sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a
cabo las obras o actividades que sean necesarias, segun el Ingeniero, para mitigar o
reducir el riesgo. El Contratista cumplird inmediatamente cualquier instruccion de esa
indole que le dé el Ingeniero, aun a falta de la aprobacién de dicha instruccién por parte
del Contratante. El Ingeniero determinard un aumento del Precio del Contrato por
concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13, y notificara
debidamente al Contratista, con copia al Contratante.
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3.2 DELEGACION POR EL INGENIERO

El Ingeniero podra ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y
también podra revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o
inspectores independientes designados para examinar y/o probar elementos de los

Equipos y/o los Materiales. La asignacion, delegacion o revocacion deberan hacerse por

escrito y no entrardn en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la

notificacion. Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no
podra delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la

Subclausula 3.5 [Decisiones].

Los asistentes seran personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo

esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendran pleno dominio del idioma para

comunicaciones que se define en la Subclausula 1.4 [Ley e Idioma].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado

autoridad, estara autorizado Unicamente a impartir instrucciones al Contratista en la

medida definida en la delegacion. Cualquier aprobacién, verificacion, certificado,

consentimiento, examen, inspeccién, orden, notificacion, propuesta, solicitud, prueba o

acto de esa indole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la delegacién,

tendra el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo:

(a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituira la
aprobacion de los mismos, por lo que no afectard el derecho del Ingeniero a
rechazar dichos trabajos, Equipos o Materiales;

(b) si el Contratista cuestiona una decision u orden de un asistente, el Contratista podra
remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmard, revertira o
modificara la decision u orden.

3.3 INSTRUCCIONES DEL INGENIERO

El Ingeniero podra impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, vy
proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecucion de
las Obras y la reparacion de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El
Contratista sélo respondera a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se
haya delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Clausula. En el caso de que una
orden constituya una Variacién, se aplicara la Clausula 13 [variaciones y Ajustes].

El Contratista cumplira las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien
se haya delegado dicha autoridad, en relacién con cualquier asunto del Contrato. Siempre
que sea posible, las instrucciones se impartiran por escrito. Si el Ingeniero o un asistente
autorizado:

(a) da una orden verbal,

(b) recibe del Contratista (0 en su nombre) una confirmacion escrita de la
orden en un plazo de dos dias laborales a partir de la fecha en que se
dio la instruccién, y

() no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos dias
después de recibir la confirmacion,

entonces la confirmacién pasara a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en

quien se ha delegado dicha autoridad (segun corresponda).
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3.4 REEMPLAZO DEL INGENIERO

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante debera notificar al
Contratista, por lo menos 21 dias antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la
direccion y la experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista
considera que el potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendra el derecho a
presentar objeciones al nombramiento, mediante notificacion al Contratante, con
informacién que fundamente su posicion, y el Contratante dara plena y justa consideracion
a dicha objecién.

3.5 DECISIONES

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de
conformidad con esta Subclausula 3.5 para acordar o resolver algun asunto, el Ingeniero
consultara con cada una de las Partes con el animo de alcanzar un acuerdo. De no
lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomara una decision justa de conformidad con el
Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificara a ambas Partes sobre cada
uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de
haber recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dara
cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a
reconsideracion con arreglo a la Clausula 20 [Quejas, Controversias y Arbitraje].

4. EL CONTRATISTA

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista disefiara, ejecutara y
terminard las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y
reparara cualquier defecto de las Obras.
El Contratista suministrara los Equipos y los Documentos del Contratista que se
especifiqguen en el Contrato, asi como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los
bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios
para, y en relacion con, el disefo, la ejecucion y terminacién de las Obras y la reparacion
de sus defectos.
Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, 0 se requieran para, las
Obras deberan provenir de cualquier pais elegible de conformidad con la definicion que
establece el Banco.
El Contratista velara por el caracter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las
operaciones y los métodos de construccion en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida
en que se especifique en el Contrato, el Contratista (i) serd responsable de todos los
Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el disefio que pueda ser necesario
en relacion con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s)
elemento(s) se cina(n) al Contrato; y (ii) no sera responsable del disefio o las
especificaciones de las Obras Permanentes.
El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la informacién sobre
los arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecucion de las Obras. Dichos
arreglos y métodos no podran modificarse de manera significativa sin que antes se haya
notificado de ello al Ingeniero.
En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista disenara cualquier parte
de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicacion diferente en las Condiciones
Especiales:
(@) el Contratista suministrara al Ingeniero los Documentos del Contratista
correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se
especifican en el Contrato;
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(b) esos Documentos del Contratista se ceniran a las Especificaciones vy
los Planos; estaran escritos en el idioma para comunicaciones definido en la
Subclausula 1.4 [Ley e Idioma] € incluiran la informacion adicional solicitada por el
Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los disefios de cada una de
las Partes;

(c) el Contratista sera responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras,
servird para el propésito para la que fue concebida de conformidad como se senala
en el Contrato; y

(d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminacion, el Contratista proporcionara al
Ingeniero la documentacion “conforme a obra” y segun corresponda, los manuales
de operacién y mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en
suficiente detalle como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar,
reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se
considerara terminada para los fines de la recepcion con arreglo a la Subclausula
10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la
documentacion y los manuales mencionados.

4.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista obtendrda (a su costo) una Garantia de Cumplimiento por el monto y
monedas estipulados en los Datos del Contrato. Esta Subclausula no se aplicara en los
casos en que no se especifique un monto en los Datos del Contrato.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda
de 28 dias después de haber recibido la Carta de Aceptacion, y enviard una copia al
Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento debera haber sido emitida por una entidad y
provenir de un pais (u otra jurisdiccién) aprobados por el Contratante, y tendra la forma
que se adjunte a las Condiciones Especiales u otra forma que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de Cumplimiento sea valida y exigible
hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los
términos de la Garantia de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias
antes de ésta el Contratista todavia no estd4 en condiciones de recibir el Certificado de
Cumplimiento, el Contratista debera prorrogar el periodo de validez de la Garantia de
Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la Garantia de Cumplimiento,
salvo por los montos que le correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista contra y de todos los danos,
perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se
generen a raiz de una reclamacion al amparo de la Garantia de Cumplimiento en la
medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la reclamacién.

El Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de
21 dias de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subclausula, en los casos en que el
Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo
y/o la legislacion o como resultado de una Variacién que supere el 25% de la porcidén del
Precio del Contrato pagadera en una moneda especifica, el Contratista, a solicitud del
Ingeniero, procederd sin demora a aumentar o reducir, segun corresponda, el valor de la
Garantia de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.

4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista nombrara al Representante del Contratista y le conferird todas las
facultades necesarias para que actle en nombre del Contratista para los fines del
Contrato.
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Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el
Contratista suministrara al Ingeniero para su aprobacion, antes de la fecha de inicio, el
nombre y la informacioén de la persona que propone como Representante del Contratista.
Si se niega la aprobacion o se revoca segun la Subclausula 6.9 [Personal del Contratista], O Si la
persona designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el
Contratista seguira el mismo procedimiento para presentar el nombre y la informacién de
otra persona adecuada para el cargo en cuestion.

El Contratista no podra revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni
nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicara todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse
temporalmente del Lugar de las Obras durante la ejecucion de éstas, se nombrara a un
sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse la
debida notificacion.

El Representante del Contratista recibira instrucciones en nombre del Contratista, de
conformidad con la Subclausula 3.3 [instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podra delegar facultades, funciones y poderes en
cualquier persona competente, y podra revocar dicha delegaciéon en cualquier momento.
Las delegaciones o revocaciones no entraran en vigor sino una vez que el Ingeniero haya
recibido una notificacion previa firmada por el Representante del Contratista en la que se
sefnale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los
poderes delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablard con fluidez el idioma para comunicaciones
definido en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los delegados del Representante del
Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurara de
qgue haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un nimero que
el Ingeniero considere suficiente.

4.4 SUBCONTRATISTAS

El Contratista no subcontratara la totalidad de las obras.

El Contratista serd responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista,

sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicacién en contrario

en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista no estara obligado a obtener aprobacion cuando se trate de
proveedores de Materiales Unicamente, o para la contratacion de un Subcontratista
que esté designado en el Contrato;

(b) se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratacion
de otros Subcontratistas que propongan;

(c) el Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28 dias de anticipacion, sobre la
fecha prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho
trabajo en el Lugar de las Obras; y

(d) cada subcontrato incluira disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir
que se le ceda el subcontrato con arreglo a la Subclausula 4.5 [Cesion de Beneficio de
Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminacion en virtud de la
Subclausula 15.2 [Terminacion por parte del Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le imponen en la Subclausula

1.12 [Confidencialidad] S€ apliquen igualmente a todos los Subcontratistas.

En la medida de lo posible, el Contratista dara justas y razonables oportunidades a

contratistas del Pais, para ser nombrados Subcontratistas.
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4.5 CESION DE BENEFICIO DE SUBCONTRATO

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos pertinente, el Contratista debera
ceder al Contratante el beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige
antes de esa fecha. Salvo indicacion diferente en la cesién, el Contratista no sera
responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el Subcontratista después de
la entrada en vigor de la cesion.

4.6 COOPERACION

El Contratista ofrecerd, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero,
suficientes oportunidades de trabajo a :

(a) el Personal del Contratante,

(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y

(c) el personal de cualquier entidad publica legalmente constituida,

quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la
ejecucion de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituird una Variacién en la medida en que obligue al
Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese
personal y otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras
Temporales o arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesién de
cualquier cimiento, estructura, instalacion o medio de acceso de conformidad con los
Documentos del Contratista, el Contratista suministrara dichos documentos al Ingeniero
en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones.

4.7 TRAZADO

El Contratista trazara las Obras en funcidén de los puntos originales, lineas y niveles de
referencia especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. El Contratista sera
responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificara
cualquier error en las posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas.

El Contratante sera responsable de cualquier error en los parametros de referencia

sefalados o notificados, pero el Contratista tratard razonablemente de verificar la

precisién de dichos datos antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a

raiz de un error en los parametros de referencia, que un contratista con experiencia no

hubiera podido detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el

Contratista notificara de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones

del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la Terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] con el fin de acordar o decidir (i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera

podido detectar el error de manera razonable, y (ii) si los asuntos que se sefialan en los

incisos (a) y (b) supra se relacionan con dicha medida.
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4.8 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

El Contratista debera:

(@) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables ,

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las
Obras,

(c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de
obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas
personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccién y vigilancia para las Obras hasta que
éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Clausula 10 [Recepcion por parte del
Contratante], Y

(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias
y cercas) que puedan ser necesarias a raiz de la ejecucién de las Obras, para el uso
y la proteccién del publico y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

4.9 CONTROL DE CALIDAD

El Contratista establecerda un sistema de control de calidad para demostrar el
cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se ceiira a la informacion que
figura en el Contrato. El Ingeniero podra auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberan presentarse al Ingeniero, para su informacion, detalles de todos los
procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de disefio y
ejecucion. Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero
deberan ostentar comprobante de la aprobacion previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximira al Contratista de ninguno de
sus deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato.

4.10 DATOS DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Antes de la Fecha Base, el Contratante debera haber proporcionado al Contratista, para
su informacion, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones
subterraneas e hidrolégicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su
vez, el Contratante pondra a disposicion del Contratista todos los datos de esa indole que
obtenga después de la Fecha Base. El Contratista sera responsable de interpretar todos
esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se
considerard que el Contratista ha obtenido toda la informacion necesaria acerca de los
riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la
Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerard que el Contratista ha
inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los datos
mencionados anteriormente y otra informacién disponible, y que antes de presentar la
Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (mas no
de manera exclusiva):

(@) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones

subterraneas,

(b) las condiciones hidrolégicas y climaticas,

( la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecucion y
terminacion de las Obras y la reparacion de cualesquiera defectos,

la legislacién, los procedimientos y las practicas laborales del Pais, y

los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias,
personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios.

(¢
~
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4.11 SUFICIENCIA DEL MONTO CONTRACTUAL ACEPTADO

Se considerara que el Contratista:

(a) esta satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y
suficiencia, y

(b) basd el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la
informacion necesaria, las inspecciones, los examenes y el cumplimiento de todos
los asuntos pertinentes que se especifican en la Subclausula 4.10 [Datos del Lugar de las
Obras].

Salvo indicacién en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre

todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se

establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios

para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

4.12 CONDICIONES FiSICAS IMPREVISIBLES

En esta Subclausula, “condiciones fisicas” se refiere a condiciones fisicas naturales y
artificiales, asi como otras obstrucciones y contaminantes fisicos que el Contratista
encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecucion de las mismas, incluidas
condiciones subterraneas e hidrolégicas pero no climéticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que considere Imprevisibles,

notificara de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible.

En esa notificacion se describiran las condiciones fisicas, de manera que el Ingeniero

pueda inspeccionarlas, y se expondran las razones por las que el Contratista las

considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguira con la ejecucion de las Obras

adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones fisicas, y

cumplird las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una

Variacion, se aplicara la Clausula 13 [variaciones y Ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la

notificacion al respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raiz de las condiciones

mencionadas, el Contratista tendra derecho a la notificacion indicada en la Subclausula

20.1 [Reclamaciones del Contratista], a:

(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las Obras, de conformidad con la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dichos Costos, que se incluiran en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacién y examinar o investigar las condiciones fisicas, el Ingeniero

procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver

(i) si y (si procede) en qué medida esas condiciones fisicas eran Imprevisibles, y (ii) si los

asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relacién con esa medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decision respecto del Costo
adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podra analizar si otras condiciones
fisicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran mas favorables de lo que
podria haberse previsto cuando el Contratista presentd la Oferta. Si, y en la medida en
que fueren encontradas esas condiciones mas favorables, el Ingeniero podra proceder de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decisidon
respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones, que podran
incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin
embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y todas las
reducciones mencionadas, por todas las condiciones fisicas que se encuentren en partes
similares de las obras, no daran lugar a una reduccion neta del Precio del Contrato.
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El Ingeniero debera tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones fisicas
previstas por el Contratista cuando presentd la Oferta, evidencias que el Contratista
debera facilitar; sin embargo, la interpretacion de esas evidencias por parte del Contratista
no tendrd caracter obligatorio para el Ingeniero.

4.13 SERVIDUMBRE DE PASO Y DEPENDENCIAS

Salvo indicacién diferente en el Contrato, el Contratista debera proveer acceso al, y
posesion del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o
temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El Contratista también obtendra, a
Su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del
Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras.

4.14 NO INTERFERENCIA
El Contratista no interferira en forma innecesaria ni inadecuada con:
(a) la comodidad del publico, ni
(b) el acceso ay usoy ocupacion de todos los caminos y senderos, independientemente
de que sean publicos o estén en posesién del Contratante o de otros.

El Contratista debera indemnizar y amparar al Contratante de todos los dafnos, perjuicios y
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raiz de una
interferencia innecesaria o inadecuada de esa indole.

4.15 RUTA DE ACCESO

Se considerara que el Contratista esta satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de
las rutas de acceso al Lugar de las Obras el dia de la Fecha Base. El Contratista hara lo
razonablemente posible por evitar los dafos que pueda sufrir cualquier camino o puente
como resultado del trafico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de
vehiculos y rutas apropiados.

Salvo indicacién diferente en estas Condiciones:

(a) el Contratista sera (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier
mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso;

(b) el Contratista proporcionara todas las sefalizaciones o instrucciones necesarias a lo
largo de las rutas de acceso, y obtendra los permisos necesarios de las autoridades
pertinentes para usar dichas rutas, senalizaciones e instrucciones;

(c) el Contratante no sera responsable de las reclamaciones que surjan del uso de
cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relaciéon con la misma;

(d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de
acceso en particular; y

(e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de
acceso para el uso requerido por el Contratista, correran por cuenta de éste.

4.16 TRANSPORTE DE BIENES

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion sobre la
fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el
Lugar de las Obras;

(b) el Contratista sera responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar,
almacenar y proteger todos los Bienes y demdas elementos necesarios para las
Obras; y
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(c) el Contratista indemnizara y amparara al Contratante de todos los dafos, perjuicios y
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen
del transporte de Bienes, y negociara y pagara todas las reclamaciones que surjan a
raiz del transporte de los mismos.

4.17 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de
las Obras, se considerara que los Equipos del Contratista se usaran exclusivamente para
la ejecucion de las Obras. El Contratista no retirara del Lugar de las Obras ningun
elemento importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin
embargo, dicho consentimiento no sera necesario para vehiculos que transporten Bienes
o Personal del Contratista fuera del Lugar de las Obras.

4.18 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente
(tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafos y las alteraciones
que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la
contaminacién, el ruido y otros resultados de sus operaciones.

El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que
se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefalados en las
Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables .

4.19 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS

Salvo en los casos que se sehalan mas abajo, el Contratista sera responsable
de suministrar la electricidad, el agua y los demas servicios que necesite para las
actividades de construccion y, en la medida establecida en las Especificaciones, para las
pruebas.

El Contratista tendra derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de
electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las
Obras y cuyos detalles y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista
suministrara, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos
servicios y medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero dara su aprobacion, o determinard, las cantidades consumidas y los montos
pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las
Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] Y 3.5 [Decisiones]. ElI Contratista pagara dichos
montos al Contratante.

4.20 EQUIPOS DEL CONTRATANTE Y MATERIALES DE LIBRE DISPOSICION

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposicién del Contratista para la

ejecucion de las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y precios sefialados en

las Especificaciones. Salvo indicacion en sentido diferente en las Especificaciones:

(a) el Contratante sera responsable de sus Equipos, salvo que

(b) el Contratista sera responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante
cuando cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere,
conduzca, dirija 0 esté en posesion o control de los mismos.

El Ingeniero acordara o determinara las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a

los precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las

Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] Y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara dichos

montos al Contratante.
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El Contratante proporcionara, sin costo alguno, los “materiales de libre disposicion” (si los
hubiere) de conformidad con la informacién que se sefnale en las Especificaciones. El
Contratante proporcionara, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar
sefalados en el Contrato. El Contratista los inspeccionara visualmente y notificara con
prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omisién al respecto. A no ser que las
Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificara de inmediato la falta, defecto u
omision que se le haya notificado.

Tras esa inspeccion visual, los materiales de libre disposicion pasaran a estar bajo el
cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de
inspeccion, cuidado, custodia y control no eximiran al Contratante de su responsabilidad
por cualquier falta, defecto u omision no advertida en una inspeccién visual.

4.21 INFORMES DE AVANCE

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborara

informes mensuales de avance, que presentara al Ingeniero en 6 copias. El primer informe

cubrird el periodo desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahi
en adelante se presentaran informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 dias
contados a partir del ultimo dia del periodo en cuestion.

Se presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se

sepa que esta pendiente a la fecha de terminacion que se indique en el Certificado de

Recepcion de Obra.

Los informes incluiran:

(a) graficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de
disefio (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las
fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la construccion, el montaje y
las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a
cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define en la Clausula 5
[Subcontratistas Designados]);

(b) fotografias que reflejen el correspondiente estado de fabricaciéon y el avance
alcanzado en el Lugar de las Obras;

(c) en cuanto a la fabricacion de cada elemento importante de los rubros de Equipos y
Materiales, el nombre del fabricante, la ubicacion de la fabrica, el porcentaje de
avance y las fechas reales o previstas para
(i) elinicio de la fabricacion,

(i) las inspecciones del Contratista,
(iii) las pruebas, y
(iv) elenvioy lallegada al Lugar de las Obras;

(d) la informacién que se detalla en la Subclausula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del
Contratista],

(e) las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y
certificados de Materiales;

(f) lalista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones
del Contratante] Y 20.1 [Reclamaciones del Contratista];

(g) estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y
actividades en cuanto a aspectos ambientales y relaciones publicas, y

(h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre
cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminacion de las Obras de
conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (0 que se
tomaran) para superar las demoras.
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4.22 SEGURIDAD DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista sera responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a
personas no autorizadas, y

(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista y del Contratante, y
a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista,
como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las
Obras.

4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratista limitard sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otros sitios
adicionales que obtenga como zonas adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero.
El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su
Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de
los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantendra el Lugar de las Obras libre de
obstrucciones innecesarias y almacenara, o dispondra de, los Equipos del Contratista o
los materiales excedentes. El Contratista despejara el Lugar de las Obras y eliminara los
escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepcion de Obra, el Contratista despejara y retirara de la
parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus
Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista
dejara esa parte del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin
embargo, el Contratista podra retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificacién
de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato.

4.24 FOSILES

Los fésiles, monedas, articulos de valor o antigiiedad y estructuras y otros restos o

elementos de interés geoldgico o arqueoldgico que se encuentren en el Lugar de las

Obras quedaran bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. ElI Contratista tomara

precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dafen

cualquiera de esos objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificara rapidamente de ello al

Ingeniero, quien le impartird instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna

demora y/o incurre en algun Costo por cumplir las instrucciones, hara una nueva

notificacion al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra

derecho a:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa
que se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga
del Plazo de Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa nueva notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la

Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o determinacién al respecto.

5. SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

5.1 DEFINICION DE “SUBCONTRATISTA DESIGNADO”
En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un subcontratista:
(@) que figure en el Contrato como tal, o

(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la
Clausula 13 [variaciones y Ajustes] Y la Subclausula 5.2 [Objeciones a las Designaciones].
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5.2 OBJECIONES A LAS DESIGNACIONES

El Contratista no tendra ninguna obligacién de contratar a un Subcontratista designado
contra el que presente objeciones razonables mediante notificacion al Ingeniero, tan
pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante
acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones
se consideraran razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes
aspectos:

(a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los
recursos o la solidez financiera suficientes;

(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de
cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista
designado, sus representantes y empleados; o

(c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula
que para el trabajo subcontratado (incluido el disefo, si procede), el Subcontratista
designado debera:

(i) comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y
responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones vy
responsabilidades en virtud del Contrato, y

(i)  indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se
deriven del Contrato o se vinculen con él, asi como de las consecuencias de
cualquier incumplimiento del Subcontratista en relacion con dichas obligaciones
0 responsabilidades.

(iii) ser pagado soélo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos
de cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad
con lo indicado en la Subclausula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados].

5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

El Contratista pagard al Subcontratista designado los montos de los recibos del
Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique como
pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y demas cargos se incluiran
en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subclausula 13.5 [Montos
Provisionales], Salvo lo dispuesto en la Subclausula 5.4 [Comprobantes de Pago].

5.4 COMPROBANTES DE PAGO

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un
Subcontratista designado, el Ingeniero podra solicitar al Contratista que demuestre
razonablemente que el Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados
de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables
por retencion u otros conceptos. A menos que el Contratista:

(a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o

(b) (i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el
derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y
(i) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha
sido notificado sobre el derecho del Contratista,
el Contratante podra (a su sola discrecion) pagar, directamente al Subcontratista
designado, parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las
deducciones correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para
los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que se sefalan en los incisos (a)
o (b) supra. En ese caso, el Contratista devolvera al Contratante el monto que éste haya
pagado directamente al Subcontratista.
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6. PERSONAL Y MANO DE OBRA

6.1 CONTRATACION DE PERSONAL Y MANO DE OBRA

Salvo disposicién en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista debera
encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra
procedencia, asi como de su remuneracion, alimentacién, transporte, y cuando
corresponda, alojamiento.

Se alentara al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro
del Pais personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia
adecuadas.

6.2 NIVEL SALARIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO

El Contratista debera pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no
sean inferiores a los establecidos para la profesién o la industria donde se lleve a cabo el
trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista
pagara niveles salariales y se cenird a condiciones que no resulten inferiores al nivel
general de remuneraciones y condiciones observados localmente por contratantes cuyo
negocio o industria sean similares a los del Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacion de pagar impuestos sobre
la renta en el Pais respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros
beneficios gravables en virtud de las leyes del Pais vigentes en ese momento, y el
Contratista cumplira las obligaciones que por ley le correspondan en relacion con las
respectivas deducciones.

6.3 PERSONAS AL SERVICIO DEL CONTRATANTE

El Contratista no contratara, ni tratara de contratar, personal ni mano de obra que forme
parte del Personal del Contratante.

6.4 LEYES LABORALES

El Contratista cumplird todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del
Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social,
inmigracion y emigracion, y permitira que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigird a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas
aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.

6.5 HORAS DE TRABAJO

En el Lugar de las Obras no se trabajara en dias localmente reconocidos como de

descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del

Contrato, a menos que:

(a) en el Contrato se estipule otra cosa,

(b) el Ingeniero asi lo apruebe, o

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la proteccion de la vida o la propiedad o
para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informara de ello
inmediatamente al Ingeniero.

6.6 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL Y LA MANO DE OBRA
Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionard y
mantendra todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean
necesarios para su personal. El Contratista también proporcionara instalaciones para el
Personal del Contratante conforme se sefala en las Especificaciones.

Seccién VIl - Condiciones Generales del Contrato 24



El Contratista no permitird que ningun integrante de su Personal resida temporal o
permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

6.7 SALUD Y SEGURIDAD

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para
mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las
autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y
cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del
Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros
auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas
para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras,
qgue se encargara de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona
estara calificada para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir
instrucciones y tomar medidas de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion
de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita para ejercer
esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada
sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendré un registro y hard informes
acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la
propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

Prevencion del VIH/SIDA. El Contratista llevard a cabo un programa de concientizacion
sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomara todas las
demas medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisién
del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover diagnosticos
oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para la Notificacion de Defectos), el
Contratista (i) realizara campanas de comunicaciéon con fines de informacion, educacién y
consulta (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra
del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los Subcontratistas
y los empleados de los Consultores, asi como todos los camioneros y obreros que hagan
entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construccion) y a las comunidades
locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para
evitar las enfermedades transmitidas sexualmente o infecciones transmitidas
sexualmente en general y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrar4d preservativos
masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras
segun corresponda; y (iii) ofrecera servicios de examen, diagnostico, asesoramiento y
envio de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas
sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), a todo el personal y la
mano de obra del Lugar de las Obras.

El Contratista incluira en el programa que se presentara para la ejecucion de las Obras en
virtud de la Subclausula 8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de obra del
Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades transmitidas
sexualmente, incluido el VIH/SIDA. En dicho programa se indicara la fecha, la maneray el
costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se sefialan en esta
Subclausula y las especificaciones conexas. Para cada componente, el programa
desglosara los recursos que se proporcionaran o utilizaran y cualquier subcontratacién
qgue se proponga. El programa incluira asimismo una estimacién de costos pormenorizada
y la documentaciéon correspondiente. El pago que recibira el Contratista por elaborar y
poner en marcha este programa no superara el Monto Provisional destinado a este fin.
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6.8 SUPERVISION DEL CONTRATISTA

Durante la ejecucién de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para
cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionara toda la supervisién necesaria
para planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo.

La labor de supervisién estara a cargo de un nimero suficiente de personas que posean
conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subclausula 1.4
[Ley e Idioma]) ¥ de las operaciones que se llevaran a cabo (incluidos los métodos y técnicas
requeridos, los posibles peligros y los métodos de prevencion de accidentes), para la
ejecucion satisfactoria y segura de las Obras.

6.9 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Personal del Contratista contard con las calificaciones, aptitudes y experiencia
adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podra
exigir al Contratista que despida (0 que haga que se despida) a cualquier persona
empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del
Contratista si procede, quien :

(a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado,

(b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,

(c) no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato, o

(d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la
proteccion del medio ambiente.

Si procede, el Contratista nombrara (o hara que se nombre) en su reemplazo a otra
persona adecuada.

6.10 REGISTRO DEL PERSONAL Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista presentara al Ingeniero detalles sobre el nimero de cada una de las clases
de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las
Obras. Esos detalles se presentaran cada mes calendario, en la forma que apruebe el
Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la
fecha de terminacion que se sefala en el Certificado de Recepcion de Obra.

6.11 ALTERACION DEL ORDEN

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias
para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del
Personal del Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y
la proteccidn de las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y
los alrededores.

6.12 PERSONAL EXTRANJERO

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podra traer al Pais al
personal extranjero que sea necesario para la ejecucion de las Obras. El Contratista se
asegurara que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de
trabajo necesarios. Si el Contratista asi lo solicita, el Contratante hara todo lo posible para
ayudarlo rapida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o
gubernamentales que sean necesarios para traer al Pais dicho personal.

El Contratista sera responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar
de contratacion o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno
de sus familiares fallezca en el Pais, el Contratista sera igualmente responsable de hacer
los arreglos necesarios para su regreso o entierro.
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6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS
El Contratista se encargara de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad
suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se sefale en las
Especificaciones, para los fines del Contrato o en relacién con éste.

6.14 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara en el Lugar de las
Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del
Personal del Contratista.

6.15 MEDIDAS CONTRA PLAGAS E INSECTOS
El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger
a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los
consiguientes peligros para la salud. El Contratista cumplird todas las normativas de las
autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

6.16 BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DROGAS

Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista no importara, vendera,
regalara, hara objeto de trueque ni dara otro destino a bebidas alcohdlicas o drogas, ni
tampoco permitird que su personal las consuma, importe, venda, regale, haga objeto de
trueque o deseche.

6.17 ARMAS Y MUNICIONES

El Contratista no portara, regalara, hara objeto de trueque, ni dara otro destino a armas o
municiones de ningun tipo, ni tampoco permitird que su Personal lo haga.

6.18 DIAS FESTIVOS Y COSTUMBRES RELIGIOSAS

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y las costumbres religiosas
y de otra indole que se reconozcan en el Pais.

6.19 PREPARATIVOS DE SEPELIO
El Contratista sera responsable, en la medida en que lo exija la legislaciéon local, de hacer
los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca
mientras trabaja en las Obras.

6.20 PROHIBICION DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO
El Contratista no empleara ninguna forma de “trabajo forzoso u obligatorio”. Por “trabajo
forzoso u obligatorio” se entiende todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria,
gue se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sancion.

6.21 PROHIBICION DE TRABAJO INFANTIL PERJUDICIAL

El Contratista no empleara a ningun nifo para que realice un trabajo que tenga
caracteristicas de explotaciéon econdmica, pueda ser peligroso o pueda interferir en la
educacién del nifio, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo fisico, mental, espiritual,
moral o social.
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6.22 REGISTRO DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES

El Contratista mantendra un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores
en el Lugar de las Obras. El registro incluird los nombres, edades, sexos, horas trabajadas
y salarios de todos los trabajadores. El registro se resumird una vez al mes y se enviara al
Ingeniero, poniéndose a disposicién de los Auditores para su inspeccion durante horas
regulares de trabajo. El registro se incluird en los informes detallados que debe presentar
el Contratista en virtud de la Subclausula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratistal].

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

7.1 MODO DE EJECUCION
El Contratista se encargara de la fabricacién de los Equipos, la produccién y fabricacion
de los Materiales y toda otra tarea de ejecucién de las Obras:
(a) delaforma (sila hubiere) que se senale en el Contrato,
(b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores practicas
reconocidas, y

() con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo
especificacién diferente en el Contrato.

7.2 MUESTRAS

El Contratista presentara al Ingeniero, para su aprobacion, las siguientes muestras de
Materiales, e informacion pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:

(a) muestras estandar de fabrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el
Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y

(b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variacion.
Cada muestra se etiquetara segun su origen y uso previsto en las Obras.

7.3 INSPECCION
En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante:

(a) tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares
de donde se estan siendo extraidos Materiales naturales, y
(b) durante la produccion, fabricacion y construccion (en el Lugar de las Obras y en
otros lugares), tendra derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los
materiales y la calidad del trabajo de manufactura, asi como a verificar el progreso
de la fabricacion de los Equipos y de la produccion y fabricacién de los Materiales.
El Contratista dara al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas
actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad.
Ninguna de estas actividades eximira al Contratista de ninguna obligacion o
responsabilidad.
El Contratista notificara al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes
de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El
Ingeniero llevara a cabo el examen, inspeccién, medicibn o prueba sin demoras
injustificadas, o notificara rapidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el
Contratista no hiciera la notificacion, deberd, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los
correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado
anterior .

7.4 PRUEBAS

Esta Subclausula se aplicara a todas las pruebas que se sefialen en el Contrato,
diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminacion (si las hubiere ).
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Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionara
todos los aparatos, asistencia, documentos e informacién adicional, electricidad, equipos,
combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con
las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente
las pruebas especificadas. El Contratista acordara con el Ingeniero la hora y el lugar para
realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes
de las Obras.
El Ingeniero podra, con arreglo a la Clausula 13 [variaciones y Ajustes], variar el sitio o los
detalles de pruebas especificas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas
adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los
Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de
realizacion de dicha Variacién correrda por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las
demas disposiciones del Contrato.
El Ingeniero notificara al Contratista con al menos 24 horas de anticipacién sobre su
intencién de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora
acordados, el Contratista podra proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero
indique otra cosa, y para los efectos se considerara que las pruebas se han realizado en
presencia del Ingeniero.
Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algun Costo por el cumplimiento de esas
instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el
Contratista notificara al Ingeniero y sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]
tendré derecho a:
(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacién de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dicho costo mas utilidades, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.

El Contratista enviara sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las
pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendara el
certificado de pruebas del Contratista o le emitird un certificado para tal efecto. Si el
Ingeniero no presencia las pruebas, se considerard que éste ha aceptado los valores
registrados como precisos.

7.5 RECHAZO

Si, como resultado de un examen, inspeccién, mediciébn o prueba, cualquiera de los
Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra
forma no cefidos al Contrato, el Ingeniero podra rechazarlos mediante notificacion al
Contratista con la justificacion correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanara
rapidamente el defecto y se asegurara que el elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o
elementos de mano de obra, las pruebas se repetiran bajo los mismos términos y
condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en
costos adicionales, el Contratista, sujeto a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],
reembolsard dichos costos al Contratante.

7.6 MEDIDAS CORRECTIVAS

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podra instruir
al Contratista que:

(a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se
ajuste al Contrato,
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(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las
Obras, bien sea a causa de un accidente, una situacion imprevisible u otra causa.

El Contratista acatara las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que

correspondera (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si

se sefala el caracter urgente de conformidad con el inciso (c) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendra derecho a contratar y

remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el

Contratista hubiera tenido derecho a remuneracién por el trabajo, el Contratista, sujeto a la

Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagara al Contratante todos los costos que se

generen a raiz de esta deficiencia.

7.7 PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y LOS MATERIALES

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea
consistente con las Leyes del Pais, todos los Equipos y Materiales pasaran a ser
propiedad del Contratante, libre de todo gravamen, en el que ocurra primero de los
siguientes eventos:

(a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras;

(b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud
de la Subclausula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspension].

7.8 REGALIAS

Salvo disposicion en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagara todas las

regalias, rentas y demas pagos devengados por concepto de:

(a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y

(b) la eliminacion de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro
material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el
Contrato se contemplen zonas de eliminacién de desechos en el Lugar de las Obras.

8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSION

8.1 INICIO DE LAS OBRAS

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio sera

la fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a

continuacion y el Contratista haya recibido la instruccion del Ingeniero en donde da

constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y

para que se inicien las obras:

(a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobaciéon del Contrato
por parte de las autoridades correspondientes del pais,

(b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos
(de conformidad con la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]),

(c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la posesién del Sitio de
la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el
inciso (a) de la Subclausula 1.13 [Cumplimiento de Legislacion], tal como se requiere para el
Inicio de las Obras;

(d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subclausula
14.2 [Adelanto de Pago], Siempre que la garantia bancaria haya sido entregada al
Contratista; y
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(e) sila mencionada instruccién del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de
los 180 dias contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptacion, el
Contratista estara facultado para terminar el Contrato de conformidad con la
Subclausula 16.2 [Terminacion por el Contratistal.

El Contratista comenzara la ejecucién de las Obras tan pronto como sea razonablemente

posible después de la Fecha de Inicio, y procedera con las Obras con la diligencia debida

y sin demoras.

8.2 PLAZO DE TERMINACION

El Contratista terminara todas las Obras, y cada Seccién (si la hubiere), dentro del Plazo

de Terminacion de las Obras o la Seccidn (segun sea el caso), incluidas:

(a) la aprobacion de las Pruebas a la Terminacién, y

(b) la terminacion de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar
finalizadas las Obras o la Seccién, a los efectos de la recepcién de obra con arreglo
a la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones].

8.3 PROGRAMA

El Contratista presentara al Ingeniero un programa cronolégico detallado dentro de un
plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion con arreglo a la
Subclausula 8.1 [inicio de las Obras]. EI Contratista presentara asimismo un programa revisado
en los casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado
o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluira:

(a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el
calendario previsto de cada etapa de disefo (si procede), Documentos del
Contratista, adquisiciones, fabricacion del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras,
construccion, montajes y pruebas,

(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme
se define en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]),

(c) la secuenciay el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el
Contrato, y
(d) uninforme de apoyo que incluya:
(i)  una descripcion general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de
las etapas principales en la ejecucion de las Obras, y
(i)  detalles que reflejen el célculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al
numero de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos
del Contratista que se requeriran en el Lugar de las Obras para cada etapa
principal.
Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 dias contados a
partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no
se ajusta al Contrato, el Contratista procedera de conformidad con lo establecido en el
programa, sujeto a sus demas obligaciones en virtud del Contrato. EI Personal del
Contratante tendra derecho a planificar sus actividades en funcién del programa.

El Contratista notificara sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible
acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa,
aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Ingeniero podra
exigir al Contratista que presente un célculo estimativo del efecto previsto de los posibles
acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la Subclausula
13.3 [Procedimiento de Variacion].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple
(en la medida sefalada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni
con las intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentara al Ingeniero un
programa revisado de conformidad con esta Subclausula.
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8.4 PRORROGA DEL PLAZO DE TERMINACION

De conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], €l Contratista tendra
derecho a una prorroga del Plazo de Terminaciéon en el caso y en la medida en que la
terminacién para los efectos de la Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] Se haya
demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones:

(@) una Variacién (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de
Terminacion con arreglo a la Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion]) 0 cualquier otro
cambio sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato,

(b) una causa de demora que dé derecho a una prorroga del plazo en virtud de una
Subclausula de estas Condiciones,

(c) condiciones climaticas excepcionalmente adversas,

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o medidas
gubernamentales, o

(e) cualquier demora, impedimento o prevencién que obedezca o se atribuya al
Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prérroga del Plazo de Terminacion,

notificara de ello al Ingeniero de conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del

Contratista]. Al decidir cada prorroga en virtud de la Subclausula 20.1, el Ingeniero revisara

las decisiones previas y podra aumentar, mas no reducir, el tiempo total de prérroga.

8.5 DEMORAS OCASIONADAS POR LAS AUTORIDADES

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuacion, a

saber:

(a) el Contratista se ha cefido diligentemente a los procedimientos pertinentes
establecidos por las autoridades publicas legalmente constituidas en el Pais,

(b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y
(c) lademora o interrupcién era Imprevisible,

dicha demora o interrupcién se considerara causa de demora de conformidad con el inciso
(b) de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion].

8.6 AVANCE
Si en cualquier momento:
(a) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminacién, y/o

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagara) con respecto al programa actual objeto de
la Subclausula 8.3 [Programa], por cualquier razén que no sean las que se enumeran
en la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion], entonces el Ingeniero podré exigir
al Contratista que presente, con arreglo a la Subclausula 8.3 [Programa], un programa
modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos
modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y
terminar las Obras dentro del Plazo de Terminacién.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptard esos métodos

modificados, que podran requerir aumentos en las horas de trabajo y en el nimero de

miembros del Personal del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del

Contratista. Si esos métodos modificados obligan al Contratante a incurrir en costos

adicionales, el Contratista, sujeto a la notificacion establecida en la Subclausula 2.5

[Reclamaciones del Contratante], pagara dichos costos al Contratante, ademés de una

indemnizacion por demora (si corresponde) en virtud de la Subclausula 8.7 infra.
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Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el
progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones
enumeradas en la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion] deberan ser pagadas por el
Contratante sin generar, sin embargo, ningun beneficio de pago adicional al Contratista.

8.7 INDEMNIZACION POR DEMORA

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacion], €l
Contratista debera indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la
Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnizacion por demora correspondera al
monto que se senale en los Datos Contractuales, que se pagarda por cada dia que
transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminacién pertinente y la fecha
que se senale en el Certificado de Recepcién de Obra. Sin embargo, el importe total
adeudado con arreglo a esta Subclausula no superara el monto maximo estipulado en los
Datos Contractuales para indemnizacién por demora (si lo hubiere ).

Esta indemnizacion por demora sera la Unica indemnizacién que debera pagar el
Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminacion del Contrato en
virtud de la Subclausula 15.2 [Terminacion por parte del Contratante], antes de la terminacion de las
Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximiran al Contratista de su obligacién de
terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en
virtud del Contrato.

8.8 SUSPENSION DE LAS OBRAS

El Ingeniero podrda en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o
parcialmente las Obras. Durante dicha suspension, el Contratista protegerd, guardara y
resguardara la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o
dafos.

El Ingeniero también podra notificar la causa de la suspensién. Siempre y cuando se
notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicaran las
siguientes Subcldusulas 8.9, 8.10y 8.11.

8.9 CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSION

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo por cumplir las instrucciones
del Ingeniero en virtud de la Subcldusula 8.8 [Suspension de las Obras] O por reanudar los
trabajos, notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la Terminacién de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

El Contratista no tendra derecho a una prérroga del plazo, ni al pago del Costo, en que

incurra para corregir las consecuencias derivadas de disefios, mano de obra o materiales

defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a

proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad con la Subclausula 8.8 [Suspension

de las Obras].

8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSION

El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspension)
de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si:

(@) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y los
Materiales por mas de 28 dias, y
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(b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del
Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

8.11 SUSPENSION PROLONGADA

Si la suspensidn prevista en la Subclausula 8.8 [Suspension de las Obras] continda por mas de
84 dias, el Contratista podra pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si
el Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 dias a partir de la
solicitud, el Contratista, mediante notificacién al Ingeniero, podra considerar la suspensién
como una omisién de la parte afectada de las Obras en virtud de la Clausula 13 [variaciones y
Ajustes]. Si la suspension afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podra hacer una
notificacion de terminacion con arreglo a la Subclausula 16.2 [Terminacion por parte del Contratista].

8.12 REANUDACION DE LAS OBRAS

Después de que se conceda el permiso o instruccién para proceder con los trabajos, el
Contratista y el Ingeniero examinardn conjuntamente las Obras, los Equipos y los
Materiales afectados por la suspensién. ElI Contratista subsanara cualquier deterioro,
defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la
suspension luego de recibir del Ingeniero la respectiva orden segun la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes].

9. PRUEBAS A LA TERMINACION

9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista llevara a cabo las Pruebas a la Terminacion de acuerdo con lo dispuesto en
esta Clausula y en la Subclausula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de
conformidad con el inciso (d) de la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].

El Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion sobre la fecha a
partir de la cual el Contratista podra realizar cada una de las Pruebas a la Terminacion.
Salvo que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminacion se llevaran a cabo
dentro de los 14 dias posteriores a dicha fecha, o en el o los dias que indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminacién, el Ingeniero hara lugar a un
margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempefio y otras
caracteristicas de las Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan
pronto como las Obras o una Seccion de las mismas hayan aprobado cualesquiera
Pruebas a la Terminacion, el Contratista presentara al Ingeniero un informe certificado de
los resultados de dichas pruebas.

9.2 DEMORA EN LAS PRUEBAS

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminacion, se aplicaran la
Subclausula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto) y/o la Subclausula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a la
Terminacion)].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminacién, el Ingeniero podra
exigirle, mediante notificacién, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 dias después de
recibida dicha notificacion. El Contratista realizara las pruebas en el dia o los dias que
determine dentro de ese plazo y notificara de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminacion dentro del plazo de 21 dias,
el Personal del Contratante podra proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del
Contratista. En ese caso se considerara que las Pruebas a la Terminacién se han
realizado en presencia del Contratista, y los respectivos resultados se aceptaran como
precisos.
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9.3 REPETICION DE LAS PRUEBAS

Si las Obras, o una Seccion, no pasan las Pruebas a la Terminacién, se aplicara la
Subclausula 7.5 [Rechazo], ¥ €l Ingeniero o el Contratista podran exigir que se repitan las
pruebas fallidas y las Pruebas a la Terminaciéon sobre cualquier trabajo conexo bajo los
mismos términos y condiciones.

9.4 FRACASO DE LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

Si las Obras, o una Seccion, no aprueban las Pruebas a la Terminacion que se hayan
repetido en virtud de la Subclausula 9.3 [Repeticion de las Pruebas], €l Ingeniero tendra derecho
a:

(a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminacion con arreglo a la Subclausula 9.3;

(b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de
las Obras o de la correspondiente Seccion, rechazar las Obras o la Seccion
(conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendra los mismos recursos que se
contemplan en el inciso (c) de la Subclausula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la Reparacion de
los Defectos]; O

(c) emitir un Certificado de Recepcion de Obra, si el Contratante asi lo solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procedera de conformidad con todas las

demas obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducira

en la proporcién que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como
consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se sefale la reduccion pertinente
por la falla (o se defina su método de calculo), el Contratante podra exigir que la reduccion
sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha
falla) y que se pague antes de que se emita el correspondiente Certificado de Recepcidn
de Obra, o (ii) decidida y pagada con arreglo a las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] Y 3.5 [Decisiones].

10. RECEPCION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE

10.1 RECEPCION DE LAS OBRAS Y SECCIONES

Salvo en los casos que se contemplan en la Subcldusula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la
Terminacion], €l Contratante recibira las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad
con el Contrato, incluidos los asuntos que se sefalan en la Subclausula 8.2 [Plazo de
Terminacion], @ excepcion de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii)
cuando se haya emitido un Certificado de Recepcion de Obra, o se lo considere emitido
de conformidad con esta Subclausula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcion de Obra mediante notificacion al

Ingeniero como minimo 14 dias antes de que a juicio del Contratista las Obras sean

terminadas y listas para la recepcion. Si las Obras estan divididas en Secciones, el

Contratista podra igualmente solicitar un Certificado de Recepcién de Obra por cada

Seccion.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del

Contratista, el Ingeniero debera:

(a) emitir al Contratista el Certificado de Recepcion de Obra, en el que se indicara la
fecha de terminacion de las Obras o la Seccion de conformidad con el Contrato, a
excepcion de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten
sustancialmente el uso de las Obras o la Seccién para el fin previsto (bien sea hasta
que, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o

(b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefialando los trabajos que debe hacer
el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepcién de Obra. El
Contratista procedera a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificacién con
arreglo a esta Subclausula.
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Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcidén de Obra o no rechaza la solicitud del
Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si las Obras o la Seccién (conforme proceda) se
ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepcién de Obra se considerara
emitido el ultimo dia de ese plazo.

10.2 RECEPCION DE PARTES DE LAS OBRAS

El Ingeniero podra, a la sola discrecion del Contratante, emitir un Certificado de Recepcion
de Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes.

El Contratante no podra usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal
definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya
emitido un Certificado de Recepcidon de Obra para esa parte. Sin embargo, si el
Contratante usa alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de
Recepcion de Obra:

(a) la parte que se use se considerara recibida a partir de la fecha de su uso,

(b) el Contratista dejara de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa
fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasara al Contratante, y

(c) el Ingeniero emitira un Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a esa
parte, si asi lo solicita el Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepcion de Obra para una parte

de las Obras, se dara al Contratista la mas pronta oportunidad para tomar las medidas

necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la Terminacion que queden pendientes. El

Contratista realizara dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de

vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algun Costo como resultado de la recepcién y/o el uso de una
parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el
Contrato o que acuerde el Contratista, éste (i) notificara al Ingeniero; y (ii) con sujecién a
la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra derecho al pago de dicho Costo mas
utilidades, monto que se incluira en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificacion, el
Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o
establecer el costo y las utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra para una parte de las Obras (que no sea
una Seccion), se deberd reducir la indemnizacién por demora correspondiente a la
terminacién del resto de las Obras. Asimismo se deberd reducir la indemnizacion por
demora correspondiente al resto de la Seccién (si procede) en la que se incluya esta
parte. Para cualquier periodo de demora que transcurra después de la fecha senalada en
el Certificado de Recepcion de Obra, la reduccion proporcional de estas indemnizaciones
por demora se calculard como la proporcion entre el valor certificado de la parte y el valor
total de las Obras o la Seccién (conforme proceda). El Ingeniero procedera de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer esas
proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicaran Unicamente a la
tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subclausula 8.7 [Indemnizacion
por Demora] Y No afectaran el monto maximo de dichas indemnizaciones.

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mas de 14 dias, las Pruebas a la
Terminacion por causa del Contratante, se considerara que el Contratante ha recibido las
Obras o la Seccion (segun proceda) en la fecha en que de otra forma se habrian concluido
las Pruebas a la Terminacion.

En ese caso, el Ingeniero emitira el Certificado de Recepcién de Obra correspondiente, y
el Contratista realizara las Pruebas a la Terminacion tan pronto como sea posible, antes
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos. El Ingeniero exigira
la realizacién de las Pruebas a la Terminacién, notificando para ello con una antelacion de
14 dias y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato.
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Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algun Costo como resultado de la
demora en la realizacion de las Pruebas a la Terminacién, notificara de ello al Ingeniero vy,
sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las Obras, de conformidad con la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) un pago por dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el Precio del
Contrato.

Tras recibir la notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

10.4 SUPERFICIES QUE REQUIEREN REACONDICIONAMIENTO

Salvo indicacion en contrario en el Certificado de Recepcion de Obra, un certificado
correspondiente a una Seccion o parte de las Obras no sera considerado que certifica la
terminacién de algun suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento.

11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

11.1 TERMINACION DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACION DE DEFECTOS

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi como cada una de las
Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepcién del uso y
desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos
pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista debera:

(a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha sefalada en el Certificado
de Recepcion de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o dafnos, conforme
notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, dia de vencimiento del
plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a la Seccidn
(segun proceda).

Si se detecta algun defecto u ocurre algun dafo, el Contratante (o alguien en su nombre)

notificara debidamente al Contratista.

11.2 COSTO DE REPARACION DE LOS DEFECTOS
Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subcldusula 11.1 [Terminacién de Trabajos
Pendientes y Reparacion de Defectos] S€ llevaran a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y
en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:
(a) cualquier disefo que sea responsabilidad del Contratista,
(b) Equipos, Materiales 0 mano de obra que no se cifian al Contrato, o
(c) incumplimiento de cualquier otra obligacidén por parte del Contratista.
Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el
Contratante (o alguien en su nombre) notificara sin demora al Contratista y se aplicara la
Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion].

11.3 PRORROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACION DE DEFECTOS

Con sujecion a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], €l Contratante tendra derecho
a una proérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a
una Seccién si, y en la medida en que, las Obras, la Secciéon o un elemento importante de
los Equipos (segun corresponda y después de la recepcién) no puedan utilizarse para los
fines que fueron concebidos debido a algun dafo o defecto atribuible al Contratista. Sin
embargo, el Plazo para la Notificacion de Defectos no podra prorrogarse por mas de dos
anos.
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Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con
las Subclausulas 8.8 [Suspension de los Trabajos] O 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los Trabajos],
las obligaciones del Contratista en virtud de esta clausula no se aplicaran a ninguno de los
danos o defectos que ocurran mas de dos afios después del momento en el que, de lo
contrario, habria vencido el respectivo Plazo para la Notificacion de Defectos de las
Instalaciones y Materiales.

11.4 INCUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA REPARACION DE DEFECTOS

Si el Contratista no subsana cualesquiera dafios o defectos en un plazo razonable, el
Contratante (o alguien en su nombre) podra fijar una fecha limite para ello. Dicha fecha
debera ser notificada al Contratista con una antelacion razonable.
Si el Contratista no repara el dafo o defecto para la fecha que se sefala en la notificacién,
y los trabajos de reparacion debieron realizarse por cuenta del Contratista de conformidad
con la Subcldusula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], €l Contratante podra (a su opcién):
(a) realizar los trabajos por si mismo o encargéarselos a un tercero, de manera razonable
y cargando los gastos al Contratista, pero este ultimo no tendra responsabilidad
alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante], €l Contratista pagara al Contratante los costos en que haya incurrido
razonablemente para reparar el defecto o dafo;

(b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reduccion razonable del Precio del
Contrato de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones]; 0

(c) sieldafno o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del beneficio
de las Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad
o la Seccién correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin
previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud del Contrato o de
otra forma, el Contratante tendra derecho a recuperar todos los montos pagados por
las Obras o dicha parte (segun corresponda), mas los costos financieros y el costo
de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales
al Contratista.

11.5 RETIRO DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si el defecto o dafo no pueden repararse rapidamente en el Lugar de las Obras y el
Contratante asi lo aprueba, el Contratista podra retirar del Lugar de las Obras los
elementos defectuosos o dafados de los Equipos con el fin de repararlos. El
consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la
Garantia de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposicion de esos
elementos o a proporcionar otra garantia adecuada.

11.6 PRUEBAS ADICIONALES

Si los trabajos de reparacion de cualquier dafo o defecto afectan el funcionamiento de las
Obras, el Ingeniero podra exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en
el Contrato. Para ello, debera hacerse una notificacién en un plazo de 28 dias contados a
partir de la fecha de reparacién del dafno o defecto.

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto
gue dichas pruebas se llevaran a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con
arreglo a la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], para €l costo del trabajo de
reparacion.

Seccioén VIl - Condiciones Generales del Contrato 38



11.7 DERECHO DE ACCESO

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendra derecho de
acceso a las Obras, segun sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto
en esta Clausula, salvo en la medida en que sea inconsistente con restricciones
razonables de seguridad del Contratante.

11.8 BUSQUEDA POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista buscard, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la
direccion de éste. A no ser que los costos de reparacion corran por cuenta del Contratista
con arreglo a la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], €l Costo de la busqueda
mas utilidades seran acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] y se incluirdn en el Precio del Contrato.

11.9 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Se considerara que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero
emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicara la fecha en que el Contratista
cumplié sus obligaciones en virtud del Contrato.

El Ingeniero emitira el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 dias después de la ultima
fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificacion de Defectos, o tan pronto cuando,
después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del
Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparacién de
cualesquiera defectos. Se emitira una copia del Certificado de Cumplimiento al
Contratante.

Se considerara que unicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptacién
de las Obras.

11.10 OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguira
responsable del cumplimiento de cualquier obligacion que quede pendiente en ese
momento. A los efectos de la determinacién de la naturaleza y la medida de las
obligaciones incumplidas, se considerara que el Contrato sigue vigente.

11.11 DESPEJE DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera del Lugar de las Obras
cualquier Equipo del Contratista remanente, asi como los materiales excedentes,
escombros, desechos y Obras Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 dias después de que el
Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podra venderlos o
deshacerse de los mismos. El Contratante tendra derecho a recibir un pago por concepto
de los costos incurridos en relacion con, o atribuibles a, dicha venta o eliminacién y con el
reacondicionamiento del Lugar de las Obras.

Se pagara al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto
es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsara al Contratante la
diferencia.

Seccioén VIl - Condiciones Generales del Contrato 39



12. MEDICION Y EVALUACION

12.1 TRABAJOS QUE SE MEDIRAN

Las Obras se mediran y evaluaran para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta
Clausula. El Contratista deberd mostrar en cada certificado segun las Subclausulas 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaracién de Terminacion], Y 14.11 [Solicitud de Certificado
de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere que le
corresponden segun el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificara
de ello con antelacion razonable al Representante del Contratista, quien debera:

(a) rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que
asista al Ingeniero a hacer la medicion, y

(b) suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero 0 no envia a un representante, la medicién que

haga el Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptara y dara por exacta.

Salvo estipulacion diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las

Obras Permanentes a partir de registros, éstos seran preparados por el Ingeniero. Cuando

y como le sea solicitado, el Contratista acudird a revisar y acordar los registros con el

Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se

presenta, los registros seran aceptados como exactos.

Si el Contratista examina los registros y no esta de acuerdo con ellos, o0 no los firma segun

lo acordado, notificara al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras

recibir esa notificacién, el Ingeniero revisara los registros y los confirmara o modificard, y

certificara el pago de las partes que no se encuentran en discusion. Si el Contratista no

notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 dias contados a partir de la

solicitud de examinar los registros, éstos sera aceptados, como exactos.

12.2 METODO DE MEDICION
Salvo indicacién en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las practicas locales:
(a) las mediciones se haran en funcién de la cantidad real neta de cada elemento de las
Obras Permanentes, y
(b) el método de medicion se cefira a la Lista de Cantidades u otros Formularios
pertinentes.

12.3 EVALUACION

Salvo disposicion en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procedera de conformidad

con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato

mediante la evaluacién de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la medicién acordada

o determinada de acuerdo con las Subclausulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa pertinente o

el precio para el rubro.

Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio seran las que se especifiquen en

el Contrato para el rubro en cuestion o, en su defecto, las que se especifiquen para

trabajos similares.

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa

especificados se considerara incluido en las demas tarifas o precios de la Lista de

Cantidades y no sera pagado por separado.

Sin embargo, sera apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un rubro de trabajo

Si:

(@) (i) la cantidad medida del rubro cambia en mas del 25% respecto de la cantidad
de este rubro que figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario,
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(i) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese rubro
excede 0,25% del Monto Contractual Aceptado,

(i) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad unitaria
de este rubro en mas del 1%, y

iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro de tarifa fija”; 6

i) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Clausula 13 [variaciones y Ajustes],

i) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese rubro, y

i) ningun precio o tarifa especificado es adecuado porque el rubro de trabajo no
es de caracteristicas similares, o no se ejecuta bajo condiciones similares a las
de otros rubros senalados en el Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivaran de cualquier tarifa o precio pertinente del

Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran

en los incisos (a) o (b), segun proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para

derivar unos nuevos, éstos se derivaran en funcion del Costo razonable de ejecutar los

trabajos, mas utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero

establecera una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago

Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes.

12.4 OMISIONES

Siempre que la omisidén de cualquier trabajo forme parte de una Variacion (o constituya

una Variacion total), cuyo valor no se haya acordado, si:

(a) el Contratista incurrird (0 ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el
trabajo, se habrian considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado;

(b) la omisién del trabajo ocasionara (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el
Precio del Contrato; y

(c) este costo no se considera incluido en la evaluaciéon de cualquier trabajo que se
haya remplazado;

entonces el Contratista notificara debidamente al Ingeniero, con informacion de apoyo.

Una vez que reciba esa notificacién, el Ingeniero procedera de conformidad con la

Subclausula 3.5 [Decisiones] @ fin de acordar o establecer este costo, monto que se incluira

en el Precio del Contrato.

13. VARIACIONES Y AJUSTES

13.1 DERECHO A VARIAR

El Ingeniero podra iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el

Certificado de Recepcién de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una

solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutard cada una de las Variaciones, con caracter obligatorio, a no ser

que envie sin demora al Ingeniero una notificacion en la que indique (con documentos de

apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variacién,

o (ii) dicha Variacion ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las

Obras. Una vez recibida esa notificacion, el Ingeniero anulara, confirmara o variara la

orden.

Las Variaciones pueden incluir:

(a) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el Contrato (no
obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen una Variacién),

(b) cambios a la calidad y otras caracteristicas de cualquier rubro de trabajo,

(c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras,

(d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros,
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(e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para
las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminacion,
perforaciones y otras pruebas y actividades de exploracion asociadas, o

(f) cambios a la secuencia o al calendario de ejecucion de las Obras.

El Contratista no alterara ni modificara las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando
el Ingeniero ordene o apruebe una Variacion.

13.2 INGENIERIA DE VALOR

El Contratista podra, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita
gue (a su juicio), si se adopta, (i) acelerara la terminacion de las Obras, (ii) reducira el
costo que supone para el Contratante la ejecucién, el mantenimiento y el funcionamiento
de las Obras, (iii) mejorara la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las
Obras terminadas, o (iv) de otra forma sera de beneficio para el Contratante.
La propuesta se elaborard corriendo por cuenta del Contratista los costos
correspondientes, e incluird los rubros que se enumeran en la Subclausula 13.3
[Procedimiento de Variacion].
Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el disefio de parte de las
Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:
(a) el Contratista disefara esta parte,
(b) se aplicaran los incisos (a) a (d) de la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista],
y
(c) si este cambio genera una reduccion en el valor contractual de esa parte, el
Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
acordar o establecer un pago, que se incluird en el Precio del Contrato. Este pago
sera la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos:
(i) la reduccion en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los
ajustes en virtud de las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] Y 13.8
[Ajustes por Cambios en el Costo], Y
(i)  la reduccién (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante los
trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier reduccién de la calidad, la
duracion prevista o las eficiencias operativas.
No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii) no se incluird ninguin pago.

13.3 PROCEDIMIENTO DE VARIACION

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variacion, el Contratista

respondera por escrito tan pronto como sea posible, sefalando las razones por las que no

puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando:

(a) una descripcién de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecucion
al respecto,

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificacion necesaria al
programa de conformidad con la Subclausula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminacion,
y

(c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variacion.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subclausula 13.2 [Ingenieria de Valor] 0 de otra

forma), el Ingeniero respondera, tan pronto como sea posible, dando aprobacién,

desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorara ningun

trabajo mientras espera una respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Variacién, junto con cualesquiera de los requisitos

para el registro del Costo, seran impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien debera

acusar recibo.
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Cada Variacion se evaluara de conformidad con la Clausula 12 [Medicion y Evaluacion], salvo
que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Clausula.

13.4 PAGO EN MONEDAS APLICABLES

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mas de una moneda,
entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de
conformidad con lo que se senala supra, se especificara el monto pagadero en cada una
de las monedas aplicables. Para tales efectos, se hara referencia tanto a las proporciones
reales o previstas de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las
proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.

13.5 MONTOS PROVISIONALES

Cada Monto Provisional se usard, total o parcialmente, solamente de conformidad con las

instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustara en forma acorde. La suma

total pagada al Contratista incluird Unicamente los montos correspondientes a trabajos,
insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para

cada Monto Provisional, el Ingeniero podra dar indicaciones en cuanto a:

(a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar
el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subclausula 13.3
[Procedimiento de Variacion]; O

(b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un
Subcontratista designado (segun se define en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]) O
de otra forma; y respecto de los cuales habra de incluirse lo siguiente en el Precio
del Contrato:

(i)  los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista, y

(i)  un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de esos
montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que se
indique en el Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicara la
que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentara cotizaciones, facturas, comprobantes y

cuentas o recibos para fines de verificacion.

13.6 TRABAJOS POR DIA

Para trabajos menores o de caracter incidental, el Ingeniero podra ordenar que se ejecute
una Variacion como Trabajos por Dia. El trabajo se evaluara de conformidad con el
Listado de Trabajos por Dia que se incluye en el Contrato y se cefira al procedimiento que
se indica a continuacion. De no incluirse en el Contrato ningun Listado de Trabajos por
Dia, esta Subclausula no se aplicara.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentara cotizaciones al
Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentara facturas, comprobantes y cuentas
o recibos de los Bienes.

A excepcion de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por Dia especifique que
no corresponde pago, el Contratista entregard diariamente al Ingeniero declaraciones
precisas en duplicado, que incluiran los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en
la ejecucion de los trabajos del dia anterior, a saber:

(@) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista,

(b) identificacién, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras
Temporales, y

(c) cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados.
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El Ingeniero firmara y devolverd al Contratista una copia de cada declaracién que sea
correcta o0 sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentarad al Ingeniero
declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos en la proxima
Declaracién de conformidad con la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACION

El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier aumento o reduccién en el

Costo que se produzca a raiz de un cambio en las Leyes del Pais (incluidas la

introduccion de nuevas Leyes y la derogacién o modificacion de Leyes vigentes) o un

cambio en la interpretacion judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la

Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista

en virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrird) una demora o incurre (o incurrira) en Costos adicionales

como consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se

realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a

la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion],
y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, monto que se incluira en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho a la prérroga mencionada si la

demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliacion de

plazo anterior, ni el Costo se pagara por separado si dicho monto ya se ha tomado en

cuenta en la indexacién de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de

conformidad con las disposiciones de la Subclausula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

13.8 AJUSTES POR CAMBIOS EN EL COSTO

En esta Subclausula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los datos
de ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los
Formularios. De no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subclausula no se
aplicara.

Si se aplica esta Subclausula, los montos pagaderos al Contratista se ajustaran por alzas
o bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras,
mediante la suma o resta de los montos establecidos en las férmulas que se establecen
en esta Subclausula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras clausulas no
contemplen la compensacién total por alzas o bajas de los Costos, se considerara que el
Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros
aumentos o reducciones en los costos.

El ajuste que se aplicara al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se
valore de acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de Pago,
se calculara a partir de las férmulas para cada una de las monedas en que sea pagadero
el Precio del Contrato. No se aplicaran ajustes a los trabajos valorados en funcion del
Costo o precios vigentes. Las formulas seran del siguiente tipo general:

Pn=a+bLn/Lo +c En/Eo + d Mn/Mo + ...... donde:

“Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicara al valor contractual estimativo en
la moneda pertinente del trabajo realizado en el periodo “n”, siendo este periodo de un
mes, salvo otra indicacién en los Datos Contractuales;

“a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y
representa la porcién no ajustable de los pagos contractuales;
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“b”, “c”, “d”,... son coeficientes que representan la proporcién estimada de cada
elemento de costo relacionado con la ejecucién de las Obras, tal como se indica en el
cuadro de datos de ajuste correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden
ser indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”,... representan los indices de costos vigentes o los precios de
referencia para el periodo “n”, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada
uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente
a 49 dias antes del ultimo dia del periodo (al cual se refiera el respectivo Certificado de
Pago); y

“Lo”, “E0”, “Mo0”,... representan los indices de costo base o los precios de referencia,
expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al
elemento relevante de costo tabulado en la Fecha Base.

Se usaran los indices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos
de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinara lo que corresponda.
Para tal fin, se hara referencia al valor de los indices en fechas determinadas a efectos de
clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no
corresponder a los indices de costo base.

En los casos en que la “moneda del indice” no sea la moneda de pago pertinente, cada
indice sera convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por el
banco central del Pais, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se
requiera que el indice sea aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los indices de costos vigentes, el
Ingeniero establecera un indice provisional para emitir los Certificados de Pago
Provisionales. Cuando se cuente con un indice de costo vigente, el ajuste se recalculara
segun corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminacion, los ajustes de
precios posteriores se haran utilizando (i) cada indice o precio aplicable 49 dias antes del
vencimiento del Plazo de Terminacion de las Obras, o (ii) el indice o precio vigentes; de
ambos, el que resulte mas favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el cuadro o cuadros
de datos de ajuste se ajustaran Unicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o
inaplicables a raiz de Variaciones.

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO

14.1 PRECIO DEL CONTRATO

Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:

(a) el Precio del Contrato sera acordado o establecido con arreglo a la Subclausula 12.3
[Evaluacion] ¥ estara sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;

(b) el Contratista pagara todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en
virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no sera ajustado por ninguno de dichos
costos salvo en los casos contemplados en la Subclausula 13.7 [Ajustes por Cambios en la
Legislacion];

(c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro
Formulario son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y
correctas:

(i) de las Obras que el Contratista debera ejecutar, ni
(i) para los fines de la Clausula 12 [Medicion y Evaluacion]; Y

(d) el Contratista presentara al Ingeniero, dentro del plazo de 28 dias contado a partir de
la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global
que se indiquen en los Formularios. El Ingeniero podra tomar en cuenta dicho
desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no estara obligado por el mismo.
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(e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Contratista,
incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el
anico fin de ejecutar el Contrato estaran exentos del pago de impuestos y derechos
de importacion.

14.2 PAGO ANTICIPADO

El Contratante hara un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de
movilizacién y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantia de
conformidad con esta Subclausula. El total del pago anticipado, el numero y la frecuencia
de las cuotas (en caso de que sea mas de una) y las monedas y proporciones aplicables
se indicaran en los Datos Contractuales.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantia, o si en los Datos Contractuales no

se indica el total del pago anticipado, esta Subclausula no se aplicara.

El Ingeniero entregard al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional

correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una

Declaracién (en virtud de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]) Y

después de que el Contratante reciba (i) la Garantia de Cumplimiento de acuerdo con la

Subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento] y (ii) una garantia por montos y monedas

equivalentes al pago anticipado. Esta garantia sera emitida por una entidad y de un pais

(u otra jurisdiccién) aprobados por el Contratante, y adoptara el formato que se adjunta a

las Condiciones Especiales u otro formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara que la garantia sea valida y exigible hasta que se reembolse

el pago anticipado, pero su monto sera reducido en forma gradual en una suma igual a la

de los reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de

Pago. Si en los términos de la garantia se especifica su fecha de vencimiento, y el pago

anticipado no se ha reembolsado a mas tardar 28 dias antes de esa fecha, el Contratista

prorrogara la validez de dicha garantia hasta que el pago anticipado haya sido

reembolsado .

Salvo indicacién diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado sera reembolsado

mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el

Ingeniero de conformidad con la Subclausula 14.6 [Emisién de Certificados de Pago Provisionales], de

la siguiente manera:

(a) las deducciones se empezaran a realizar en el Certificado de Pago Provisional
inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales certificados
(excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos retenidos)
supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos
Provisionales; y

(b) las deducciones se haran a la tasa de amortizacion que figure en los Datos
Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago
anticipado y las deducciones por reembolsos, asi como reembolsos de montos
retenidos) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se
haya reembolsado; siempre que el pago anticipado sea reembolsado en su totalidad
antes de que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto Contractual
Aceptado menos Montos Provisionales.

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emision del Certificado de
Recepcion de Obra o antes de la terminacion del Contrato con arreglo a la Clausula 15
[Terminacion por parte del Contratante], 1a Clausula 16 [Suspensién y Terminacion por parte del Contratista] O la
Clausula 19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del saldo pendiente sera
inmediatamente debido y, en caso de terminacién segun lo dispuesto en la Clausula 15
[Terminacion por el Contratante] Y Subclausula 19.6 [Terminacion Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el
Contratista al Contratante.
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14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

El Contratista presentard al Ingeniero a finales de cada mes una Declaracién en seis
copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los
montos a los que considere tener derecho, junto con la documentacion de apoyo que
incluira el informe de avance mensual de conformidad con la Subclausula 4.21 [Informes de
Avance].

La Declaracion incluira los siguientes elementos, segin corresponda, que se expresaran
en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia
indicada a continuacién:

(a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del
Contratista que se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las
Variaciones, pero excluidos los elementos que se sefialan en los incisos (b) a (Q)
infra);

(b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la
legislaciéon y en los costos, segun lo dispuesto en las Subclausulas 13.7 [Ajustes por
Cambios en la Legislacion] ¥ 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos];

(c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retencion, calculado aplicando el
porcentaje de retencion sefialado en los Datos Contractuales al total de los montos
mencionados supra, hasta que el monto asi retenido por el Contratante alcance el
limite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos
Contractuales;

(d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado y (si existe
mas de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos de
conformidad con la Subclausula 14.2 [Pago Anticipado];

(e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de
Equipos o Materiales de conformidad con la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las
Obras];

(f) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del
Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la Clausula 20 [Reclamaciones,
Controversias y Arbitraje]; Y

(g) la deduccion de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores.

14.4 CALENDARIO DE PAGOS

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que

se pagara el Precio del Contrato, entonces, salvo indicacion en otro sentido en dicho

calendario,

(a) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos seran los valores contractuales
estimados para los fines del inciso (a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de
Pago Provisionales];

(b) no se aplicara la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras]; Y

(c) si estas cuotas no estan definidas por referencia al avance real alcanzado en la
ejecucion de las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se
usara de base para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podra proceder
de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] @ fin de acordar o establecer
nuevas cuotas, que habran de tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta
inferior o superior al que sirvié de base anteriormente para las cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentara cifras

estimativas no obligatorias de los pagos que prevé serdn pagaderos cada trimestre. La

primera cifra estimativa se presentara dentro de un plazo de 42 dias contados a partir de

la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentaran cifras estimativas revisadas, hasta que

se emita el Certificado de Recepcién de Obra para las Obras.
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14.5 EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAS OBRAS

En el caso de que se aplique esta Subclausula, los Certificados de Pago Provisionales
incluirdn, con arreglo al inciso (e) de la Subclausula 14.3, (i) un monto por concepto de los
Equipos y Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos en
las Obras Permanentes, y (ii) una reduccién en los casos en que el valor contractual de
dichos Equipos y Materiales esté incluido como parte de las Obras Permanentes con
arreglo al inciso (a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].
Esta Subclausula no se aplicara si las listas mencionadas en los incisos (b)(i) o (c)(i) infra
no se incluyen en los Formularios.
El Ingeniero determinara y certificara cada adiciébn si se cumplen las siguientes
condiciones:
(a) el Contratista ha:
(i)  mantenido un registro adecuado (que incluya las 6rdenes, recibos, Costos y el
uso de los Equipos y Materiales), el cual esta disponible para inspeccion, y
(i)  presentado una declaracion del Costo de adquisicion y entrega de los Equipos
y Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes satisfactorios;
y, 0 bien:
(b) los Equipos y Materiales pertinentes:
(i)  son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envio,

(i) se han enviado al Pais, y estan en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad
con el Contrato; y

(i) se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro
comprobante de envio, que se ha presentado al Ingeniero junto con un
comprobante de pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos
razonablemente requeridos y una garantia bancaria emitida en una forma vy
por una entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas
equivalentes al monto adeudado en virtud de esta Subclausula: esta garantia
podra adoptar una forma similar al formato referido en la Subclausula 14.2 [pago
Anticipado] Yy sera valida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido
almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan protegido
contra pérdidas, dafnos o deterioro; o

(c) los Equipos y Materiales pertinentes:

(i)  son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el
Lugar de las Obras, y

(i)  han sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras,
estan protegidos contra pérdidas, dafos o deterioro y parecen cefirse a lo
dispuesto en el Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar sera el equivalente del 80% del costo que
establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de
las Obras), tomando en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subclausula y
el valor contractual de dichos Equipos y Materiales.

Las monedas de este monto adicional serdn las mismas que las correspondientes al
monto que se volvera pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso
(a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el
Certificado de Pago incluira la reduccién aplicable que sera equivalente a este monto
adicional para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresara en las mismas
monedas y proporciones que dicho monto.
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14.6 EMISION DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

No se certificara ni pagara ningun monto hasta que el Contratante haya recibido y

aprobado la Garantia de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregara al

Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 dias después de recibir una

Declaracién y documentos justificativos, un Certificado de Pago Provisional en el que se

indicara el monto que el Ingeniero determine con criterio justo que es pagadero, junto con

informacion complementaria de cualquier deduccion o retencion realizadas por el

Ingeniero en la Declaracion, si los hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepcion de las Obras, el Ingeniero no

estara obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de

retenciones y otras deducciones) sea inferior al monto minimo establecido en los Datos

Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el

Ingeniero notificara apropiadamente al Contratista.

No se retendran Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razén, aunque:

(a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se cifie al
Contrato, podra retenerse el costo que supone la rectificacion o reposicién hasta que
se lleve a cabo esta labor de rectificacion o reposicion; o

(b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u
obligaciones de conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las
notificaciones del caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligacion podra
retenerse hasta que éstos se cumplan.

El Ingeniero podra, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier correccién o

modificacion que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los

Certificados de Pago Provisionales no se consideraran como indicativos de la aceptacion,

aprobacion, consentimiento o satisfaccion del Ingeniero

14.7 PAGOS

El Contratante pagara al Contratista:

(a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 dias contados a partir
de la fecha de emision de la Carta de Aceptacioén o dentro de un plazo de 21 dias
después de recibir los documentos de conformidad con las Subclausulas 4.2 [Garantia
de Cumplimiento] Y 14.2 [Pago Anticipado], |0 que ocurra mas tarde;

(b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 dias
posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaracion y los
documentos justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde
proviene parte de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en
cualquier declaracion presentada por el Contratista, dentro de 14 dias después de la
presentacion de dicha declaracion. Cualquier discrepancia sera rectificada en el
proximo pago al Contratista; y

(c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 dias posteriores
al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se
suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos
al Contratista), el monto no disputado que figure en la Declaracion Final, dentro de
los 56 dias posteriores a la fecha de notificacién de la suspensién de conformidad
con la Subclausula 16.2 [Terminacion por el Contratistal].

El pago del monto adeudado en cada moneda se hara en la cuenta bancaria que designe
el Contratista en el pais de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato.
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14.8 RETRASO EN LOS PAGOS

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subcldusula 14.7 [Pagos], €l
Contratista tendra derecho a recibir durante el periodo de mora un cargo financiero
compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerara dicho periodo como
comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la Subclausula
14.7 [Pagos], sin consideracion (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita
cualquier Certificado de Pago Provisional.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se
calcularan a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del
banco central del pais de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa
interbancaria ofrecida, y se pagaran en dicha moneda.

El Contratista tendra derecho a recibir este pago sin notificacion formal o certificacién, y
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso.

14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepcion de Obra para las Obras, el
Ingeniero certificara para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista.
Si se emite un Certificado de Recepcién de Obra para una Seccién o parte de las Obras,
se certificara y pagara una proporcién del Monto Retenido. Esta proporcién sera igual a la
mitad (50%) de la proporcién calculada dividiendo el valor contractual estimado de la
Seccion o parte entre el Precio final estimado del Contrato. Lo mas pronto posible
después de la ultima fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificacion de Defectos,
el Ingeniero certificara el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista.
De haberse emitido un Certificado de Recepcion de Obra para una Seccidn, se certificara
una proporcion de la segunda mitad del Monto Retenido y se pagara sin demora después
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a
dicha Seccidn. Esta proporcion sera igual a dos quintos (40%) de la proporcion calculada
dividiendo el valor contractual estimado de la Seccion entre el Precio final estimado del
Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la
Clausula 11 [Responsabilidad por Defectos], €l Ingeniero podra retener la certificacion del costo
estimado de este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomara en cuenta ninguno de los ajustes con
arreglo a las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] Y 13.8 [Ajustes por Cambios en el
Costo].

Salvo disposicién diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de
Recepcién de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto
Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendra derecho a
reemplazar la garantia para la segunda mitad del Monto Retenido por otra otorgada por
una entidad que apruebe el Contratante, en el formato que se adjunta a las Condiciones
Especiales o en otro formato aprobado por el Contratante. ElI Contratista debera
asegurarse de que la garantia se emita por los montos y en las monedas de la segunda
mitad del Monto Retenido y que sea valida y exigible hasta que el Contratista haya
ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, segun se especifica en
la Subclausula 4.2 en relacion con la Garantia de Cumplimiento. Una vez que el
Contratante reciba la garantia requerida, el Ingeniero certificard y el Contratante pagara la
segunda mitad del Monto Retenido. La liberacién de dicha mitad contra presentacion de
una garantia se hara en lugar de la liberacion con arreglo al segundo péarrafo de esta
Subclausula. El Contratante devolvera la garantia al Contratista dentro del plazo de 21
dias después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento.
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Si la Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de la Subclausula 4.2 es una garantia
a la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emision del Certificado
de Recepcién de Obra es més de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigira la
garantia correspondiente al Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la
Garantia de Cumplimiento al momento de emisién del Certificado de Recepcion de Obra
es menos de la mitad del Monto Retenido, la garantia correspondiente al Monto Retenido
sblo se requerira por la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto
garantizado al amparo de la Garantia de Cumplimiento.

14.10 DECLARACION DE TERMINACION

Dentro del plazo de 84 dias contados a partir de la fecha en que reciba el Certificado de

Recepcion de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentara al Ingeniero

una declaracién de terminacién en seis copias con documentos complementarios, de

conformidad con la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], €n la que se

muestre:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha
sefalada en el Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a las Obras,

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero, y

(c) un calculo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista considere que
seran pagaderos a su favor en virtud del Contrato. Los montos estimados se
incluirdn por separado en esta Declaracién de terminacion.

El Ingeniero procedera después a certificar de conformidad con la Subclausula 14.6 [Emision

de Certificados de Pago Provisionales].

14.11 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL

Dentro del plazo de 56 dias después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el
Contratista presentara al Ingeniero un borrador de declaracién final en seis copias, en un
formato aprobado por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se
muestre detalladamente:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y
(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en virtud
del Contrato o de otra manera.
Si el Ingeniero no esta de acuerdo con una parte del borrador de declaracién final o no
puede verificarla, el Contratista presentara dentro del plazo de 28 dias después de
recibido dicho borrador, la informacién adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y
hara los cambios en el borrador que ambos determinen de comun acuerdo. Luego, el
Contratista preparara y presentara al Ingeniero la declaracién final de la manera acordada.
Esta declaracion consensuada se denomina “Declaracién Final” en estas Condiciones.
Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de
cualquier de los cambios acordados al borrador de declaracion final, resultare evidente
que existe una controversia, el Ingeniero entregara al Contratante (con copia al
Contratista) un Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del
borrador de declaracion final. Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma
definitiva con arreglo a las Subcldusulas 20.4 [Decision de la Comision para la Resolucion de
Controversias] 0 20.5 [Transaccion Amigable], €l Contratista entonces preparara y entregara al
Contratante una Declaracion Final (con copia al Ingeniero).
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14.12 FINIQUITO

Al presentar la Declaracion Final, el Contratista presentara un finiquito confirmando que el
total de la Declaracién Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos
adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relacion con éste. Este finiquito podra
indicar que el mismo entrara en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantia de
Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrara en vigor
en esa fecha.

14.13 EMISION DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que haya recibido la Declaracién

Final y el finiquito de conformidad con las Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final]

y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero entregard, al Contratante y al Contratista, el Certificado de

Pago Final, en el que se indicara:

(a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con
caracter definitivo, y

(b) después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados por el
mismo, asi como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere)
adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las
Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] Y 14.12 [Finiquito], €l Ingeniero le solicitara
qgue lo haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28 dias, el
Ingeniero emitira el Certificado de Pago Final por el monto que equitativamente determine
como pagadero.

14.14 FIN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o
rubros contemplados o relacionados con el Contrato o la ejecucion de las Obras, salvo en
la medida en que el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello:

(@) enla Declaracion Final y, también,

(b) en la Declaracién de terminacion que se describe en la Subclausula 14.10 [Declaracion
de Terminacion], (excepto por asuntos o cosas que se susciten después de la emision
del Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a las Obras)

Sin embargo, esta Subclausula no limitara las responsabilidades del Contratante en el

marco de sus obligaciones de indemnizacién ni sus responsabilidades en casos de fraude,

incumplimiento deliberado o mala conducta evidente de su parte.

14.15 MONEDAS DE PAGO

El Precio del Contrato se pagara en la moneda o monedas sefialadas en el Formulario de
Monedas de Pago. Si se sefala mas de una moneda, los pagos se haran de la siguiente
manera:

(a) si el Monto Contractual Aceptado sélo se expresa en Moneda Local:

(i) las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y los tipos
de cambio fijo que se usaran para calcular los pagos seran los que se indican
en el Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de
otra manera;

(i) los pagos y las deducciones en virtud de las Subclausulas 13.5 [Montos
Provisionales] Y 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] S€ haran en las monedas y
proporciones correspondientes; y

(iii) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a (d) de la Subclausula
14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] S€ hardn en las monedas y
proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra;
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(e)

el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales se
haréa en las monedas y proporciones que se sefialan en el Formulario de Monedas
de Pago;

otros pagos al Contratante por parte del Contratista se haran en la moneda en la
cual el Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda
acordada entre las Partes;

si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda
especifica supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa
moneda, el Contratante podra recuperar el saldo de ese monto de los demas
importes adeudados al Contratista en otras monedas; y

si no se sefalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se usaran

los que prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el banco central
del Pais.

15. TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE

15.1 NOTIFICACION PARA HACER CORRECCIONES

Si el Contratista no cumple con cualesquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, el
Ingeniero podra exigirle, mediante notificacion, que corrija la falla y la subsane dentro de
un plazo determinado razonable.

15.2 TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE
El Contratante tendra derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista:

(a)

no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento] O CON una

notificacion dada de conformidad con la Subclausula 15.1 [Notificacion para hacer

Correcciones],

abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene

intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato,

sin una excusa razonable:

(i) no procede con las Obras de conformidad con la Clausula 8 [inicio, Demoras y
Suspension], O

(i)  no cumple con una notificacién emitida de conformidad con las Subclausulas
7.5 [Rechazo] O 7.6 [Medidas Correctivas] dentro del plazo de 28 dias después de
recibirla,

subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido,

quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacién; se dicta en su contra una orden

de administracién judicial; entra en concurso de acreedores; prosigue sus

actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un

administrador en beneficio de sus acreedores, o0 si se realiza cualquier acto o se

produce cualquier hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto analogo a

cualquiera de los actos o hechos sefalados supra, o

da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno,

regalo, gratificacion, comision u otra cosa de valor como incentivo o recompensa:

(i)  por hacer o no hacer cualquier accién relacionada con el Contrato, o

(i)  por mostrar o no mostrar favor o posicion a alguna persona en relacion con el
Contrato,

o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o Subcontratista del
Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos
incentivos o recompensas que se describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los
incentivos y recompensas de caracter licito para el Personal del Contratista no daran lugar
a la terminacion del Contrato.
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En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podra, previa
notificacion al Contratista con una antelacién de 14 dias, terminar el Contrato y expulsar al
Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el
Contratante podra, mediante notificacion, terminar inmediatamente el Contrato.

La decision de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicara ninguno de
sus demas derechos con arreglo al Contrato o a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonara el Lugar de las Obras y entregara al Ingeniero
cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros documentos
de disefo elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista realizara sus
mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya
en la notificacion para: (i) la cesion de cualquier subcontrato, y (ii) la proteccion de la vida
o la propiedad, o la seguridad de las Obras.

Con posterioridad a la terminacién, el Contratante podra terminar las Obras y/o
encargarselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podran
usar cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por el Contratista 0 en su nombre.

El Contratante notificara al Contratista que se le entregaran los Equipos del Contratista y
las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista
inmediatamente hara los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y
riesgo. Sin embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al
Contratante, este ultimo podra vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y
luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente.

15.3 VALORACION EN LA FECHA DE TERMINACION

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificacién de
terminacién en virtud de la Subclausula 15.2 [Terminacion por parte del Contratante], €l Ingeniero
procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el
valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera otros
montos adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato.

15.4 PAGOS DESPUES DE LA TERMINACION

Después de que entre en vigor una notificacion de terminacién en virtud de la Subclausula

15.2 [Terminacion por parte del Contratante], €l Contratante podra:

(a) proceder de conformidad con la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],

(b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos
de ejecucién, terminacion y reparacion de cualesquiera defectos, indemnizaciones
por demora en la terminacion (si las hubiere) y todos los demas costos en que
incurra el Contratante, o

(c) recuperar del Contratista el monto de cualesquiera pérdidas e indemnizaciones
incurridos por el Contratante y cualquier costo adicional para terminar las Obras,
después de considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la
Subclausula 15.3 [valoracién en la Fecha de Terminacion]. Después de recuperar los montos
correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el
Contratante pagara cualquier saldo remanente al Contratista.
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15.5 DERECHO DEL CONTRATANTE DE TERMINAR EL CONTRATO POR
CONVENIENCIA

El Contratante tendra derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su
propia conveniencia, previa notificacion de tal terminacion al Contratista. La terminacién
entrara en vigor 28 dias después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta
notificacion o en que el Contratante haya devuelto la Garantia de Cumplimiento, lo que
ocurra mas tarde. El Contratante no terminara el Contrato con arreglo a esta Subclausula
con el propésito de ejecutar las Obras él mismo o encargéarselas a otro contratista ni para
evitar una terminacién del Contrato por parte del Contratista en virtud de la Subclausula
16.2 [Terminacion por Parte del Contratista].

Con posterioridad a esta terminacion, el Contratista procedera de conformidad con la
Subclausula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] Y Sera pagado segun se
estipula en la Subclausula 16.4 [Pago a la Terminacion].

15.6 PRACTICAS CORRUPTIVAS O FRAUDULENTAS

15.6.1 Si el Contratante determina que el Contratista ha participado en practicas
prohibidas, corruptivas, fraudulentas, de colusion o coercitivas al competir por o
en la ejecucion del Contrato, el Contratante podra entonces terminar, previa
notificacion al Contratista con 14 dias de antelacion, el empleo del Contratista en
virtud del Contrato y expulsarlo del Lugar de las Obras, siendo aplicables en ese
caso las disposiciones de la Clausula 15 como si tal expulsién hubiere sido
realizada de conformidad con la Subclausula 15.2 [Terminacion por el Contratante].

Si se llegara a determinar que un empleado del Contratista ha participado en
alguna practica prohibida, corruptiva, fraudulenta o coercitiva durante la
ejecucion de la obra, dicho empleado podra entonces ser removido de acuerdo
con la Subclausula 6.9 [Personal del Contratista].

Se consideran Practicas Prohibidas las siguientes:

()  Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(iy  Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion
de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafen, o
intenten enganar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra
naturaleza o para evadir una obligacion;

(i)  Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dano, directa o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la
intencién de alcanzar un propoésito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte;y

(v)  Una practica obstructiva consiste en:

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa
para la investigacién o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con
el fin de impedir materialmente una investigacion del Contratante sobre
denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o que
prosiga la investigacion, o

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion del
Contratante y los derechos de auditoria.
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16. SUSPENSION Y TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATISTA

16.1 DERECHO DEL CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS

Si el Ingeniero no realiza la certificacion de conformidad con la Subcldusula 14.6 [Emision de
Certificados de Pago Provisionales] O el Contratante no cumple con lo dispuesto en las
Subclausulas 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante] 0 14.7 [Pagos], €l Contratista podra, previa
notificacion al Contratante con una antelacion minima de 21 dias, suspender los trabajos
(o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el Certificado
de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y segun se indique en la
notificacion.
Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al amparo de su
préstamo o crédito, con cuyos recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o
parcialmente para la ejecucion de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles
conforme se contempla en la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], €l Contratista
podra, previa notificacion, suspender los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento,
pero con un plazo minimo de 7 dias contados a partir de la fecha en que el Prestatario
haya recibido del Banco la notificacién de suspension.
La accién del Contratista no perjudicara su derecho a los cargos financieros en virtud de la
Subclausula 14.8 [Retraso en los Pagos] Y a terminar el Contrato con arreglo a la Subclausula
16.2 [Terminacion por parte del Contratista].
Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago
(conforme se describa en la Subclausula pertinente y en la notificaciébn mencionada supra)
antes de hacer una notificacién de terminacion, el Contratista reanudara su trabajo normal
tan pronto como sea razonablemente posible.
Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo a raiz de la suspension de los
trabajos (o reduccién del ritmo de trabajo) de conformidad con esta Subclausula, el
Contratista notificara al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista],
tendré derecho a lo siguiente:
(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacién], Y
(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, el cual sera incluido en el Precio del
Contrato.
Tras recibir esta notificaciéon, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [pecisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una decisién al respecto.

16.2 TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista tendra derecho a terminar el Contrato si:

(a) no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 dias después de haber dado
una notificacién con arreglo a la Subclausula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los
Trabajos] €n relacion con un incumplimiento de la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del
Contratante],

(b) el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo de 56
dias después de haber recibido una Declaracién y documentos complementarios,

(c) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de Pago
Provisional dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha de vencimiento
del plazo establecido en la Subclausula 14.7 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en
cuanto a deducciones de conformidad con la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante]) s

(d) el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud del Contrato a
tal forma de afectar sustancial y adversamente el balance econémico del Contrato o
la capacidad del Contratista para cumplir el Contrato,

Seccioén VIl - Condiciones Generales del Contrato 56



(e) el Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 1.6 [Contrato] O la
Subclausula 1.7 [Cesion],

(f)  una suspensién prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se describe en
la Subclausula 8.11 [Suspension Prolongada], O

(g) el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacion; se dicta en su
contra una orden judicial o de administracién; entra en concurso de acreedores;
contina sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un
fideicomisario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o0 si se realiza
cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un
efecto analogo a cualquiera de los actos 0 hechos sefnalados supra,

(h) si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene parte o la totalidad de
los pagos al Contratista, y éste no ha recibido los montos que se le adeudan, una
vez vencido el plazo de 14 dias que se estipula en la Subclausula 14.7 [Pagos] para
pagos en virtud de Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podra, sin
perjuicio de sus derechos a cargos financieros con arreglo a la Subclausula 14.8
[Retraso en los Pagos], tomar una de las siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o
reducir su ritmo, o (ii) terminar sus servicios en virtud del Contrato mediante
notificacion al Contratante, con copia al Ingeniero. Dicha terminacion entrara en vigor
14 dias después de efectuada la notificacién correspondiente.

(i) si el Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero registrando el
acuerdo de ambas partes con el cumplimiento de las condiciones para el Inicio
de las Obras de conformidad con la Subclausula 8.1 [inicio de las Obras].

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podra terminar el

Contrato, previa notificacién al Contratante con una antelacion minima de 14 dias. Sin

embargo, en el caso de los incisos (f) 0 (g), el Contratista podra terminar inmediatamente

el Contrato mediante notificacién.

La eleccion del Contratante de terminar el Contrato sera sin perjuicio de cualesquiera de
los derechos del Contratista en virtud del Contrato o de otra fuente.

16.3 CESE DE LAS OBRAS Y RETIRO DE LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacién con arreglo a las

Subclausulas 15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminacion por

Parte del Contratista] 0 19.6 [Terminacién Opcional, Pago y Finiquito], €l Contratista debera, sin demora:

(a) suspender todo trabajo adicional, con excepcion del que pueda haber ordenado el
Ingeniero para la proteccion de la vida o la propiedad, o para la seguridad de las
Obras,

(b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales y los demas
trabajos por los que haya recibido pago, y

(c) retirar todos los demas Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que sea necesario
dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras.

16.4 PAGO A LA TERMINACION

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacion con arreglo a la

Subclausula 16.2 [Terminacion por parte del Contratista], €l Contratante debera, sin demora:

(a) devolver al Contratista la Garantia de Cumplimiento,

(b) pagar al Contratista de conformidad con la Subclausula 19.6 [Terminacion Opcional, Pago y
Finiquito], Y

(c) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o dafio sufrido por
el Contratista como consecuencia de la terminacién.
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17. RIESGOS Y RESPONSABILIDADES

17.1 INDEMNIZACIONES

El Contratista indemnizard y amparara al Contratante, al Personal del Contratante y sus
respectivos representantes de toda reclamacion, dano, pérdida y gasto (incluidos
honorarios y gastos de abogados) relacionado con:
(a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera personas, que se
produzcan a raiz o en el curso del disefio del Contratista (si lo hubiere), la ejecucion
y la terminacién de las Obras y la reparacién de cualesquiera defectos, salvo que
sean atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del
Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus
respectivos representantes, y
(b) danos a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raices o personales
(aparte de las Obras), en la medida en que dicho dafo o pérdida se produzca como
resultado o en el curso del disefio del Contratista (si lo hubiere), la ejecucion y
terminacion de las Obras y la reparacion de cualesquiera defectos, salvo y en la
medida en que dicho dafo o pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto
deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del
Contratante, sus respectivos representantes o cualquier persona directa o
indirectamente empleada por cualquiera de ellos.
El Contratante indemnizara y amparara al Contratista, al Personal del Contratista y sus
respectivos representantes frente a y de cualquiera de las reclamaciones, danos, pérdidas
y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionados con (1) lesiones
corporales, enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o
cualquiera de sus respectivos representantes, y (2) los asuntos en los que la
responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros, conforme se
describe en los incisos (d) (i), (ii) y (iii) de la Subclausula 18.3 [Seguro contra lesiones personales y
dafos a la Propiedad].

17.2 CUIDADO DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista asumira plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y Bienes a partir
de la Fecha de Inicio hasta la emision del Certificado de Recepcion de Obra (o éste se
considere emitido de conformidad con la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones])
para las Obras, momento en que dicha responsabilidad se transferird al Contratante. Si se
emite un Certificado de Recepcion de Obra (o se considera emitido) para cualquier
Seccidén o parte de las Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha Secciéon o parte
pasara al Contratante.

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante, el Contratista
asumira la responsabilidad del cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha
que se senale en el Certificado de Recepcion de Obra, hasta que los mismos hayan sido
concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o dafo durante
el periodo en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure
en la Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], €l Contratista rectificara la pérdida o el dafo,
por su cuenta riesgo , a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se
cifan a las disposiciones del Contrato.

El Contratista sera responsable de cualquier pérdida o dafo causado por cualquier accién
del Contratista después de la emision de un Certificado de Recepcion de Obra. El
Contratista también sera responsable de cualquier pérdida o dafio que ocurra después de
gue se haya emitido un Certificado de Recepciéon de Obra y los mismos se hubieren
producido a raiz de algun hecho previo que fuere responsabilidad del Contratista.
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17.3 RIESGOS DEL CONTRATANTE

Los riesgos a que se hace referencia en la Subclausula 17.4 [Consecuencias de los Riesgos del
Contratante] infra, en la medida en que afecten directamente la ejecucion de los trabajos en el
Pais, son:

(a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasién, acto de
enemigos extranjeros,

(b) rebelién, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Contratista,
revolucion, insurreccién, usurpacién del poder o asuncién militar de éste, o guerra
civil en el Pais,

(c) disturbios, conmocion o desérdenes dentro del Pais provocados por personas ajenas
al Personal del Contratista,

(d) municiones de guerra, material explosivo, radiacién ionizante o contaminacién por
radioactividad en el Pais, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso
de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el
Contratista,

(e) ondas de presién causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a
velocidades sénicas o supersonicas,

(f) uso u ocupacion de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del
Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato,

(g) disefio de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras
personas por quienes es responsable el Contratante, y

(h) cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la cual no se habria
podido esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara medidas
preventivas adecuadas.

17.4 CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS DEL CONTRATANTE

Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la Subclausula

17.3 supra ocasione pérdidas o dafos a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista,

el Contratista notificara sin demora al Ingeniero y rectificara dicha pérdida o dafio en la

medida requerida por el Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo por subsanar esa pérdida o

dano, el Contratista dara una notificacién adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula

20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrd derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se demorara
la terminacién de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) un pago por dicho Costo, monto que se incluira en el Precio del Contrato. En el caso
de los incisos (f) y (g) de la Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], S€ pagara el Costo
mas utilidades.

Tras recibir esa notificacion adicional, el Ingeniero procedera de conformidad con la

Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisién al respecto.

17.5 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En esta Subcldusula, “violacion” significa una violacion (o pretendida violacién) de
cualquier patente, disefo registrado, derecho de autor, marca registrada, marca comercial,
secreto comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial
relacionado con las Obras; y “reclamacién” significa una reclamacion (o proceso judicial de
reclamacion) en la que se alegue una violacion.

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamaciéon dentro del
plazo de 28 dias después de recibirla, se considerara que dicha Parte ha renunciado a su
derecho de indemnizacion en virtud de esta Subclausula.
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El Contratante indemnizara y amparard al Contratista contra y de cualquier reclamacion en
la que se alegue una violacién que se produce o se produjo:

(@) como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, o
(b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del Contratante:

(i) para fines distintos a los sefalados en el Contrato o los que razonablemente se
deduzcan de él, o
(i)  en conjunto con cualquier otra cosa que no haya suministrado el Contratista,
salvo que el uso fuera divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se
haya senalado en el Contrato.
El Contratista indemnizara y amparara al Contratante contra y de cualquier otra
reclamacion que surja de o en relacion con (i) la fabricacién, uso, venta o importacion de
cualquier Bien, o (ii) cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista.
Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta Subclausula, la
Parte a la cual corresponda indemnizar podra (a su costo) realizar negociaciones para la
transaccion de la reclamacién y de cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de
aquella. La otra Parte ayudara, a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a
impugnar la reclamacién. Esta otra Parte (y su Personal) no hara ninguna admisiéon que
pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se haya puesto al frente
de una negociacién, litigio o arbitraje a pesar de habérselo solicitado la otra Parte.

17.6 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

Ninguna de las Partes sera responsable ante la otra por la privacion de uso de las Obras,
pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o danos indirectos o emergentes
que pueda sufrir la otra Parte en relacion con el Contrato, a menos que asi sea dispuesto
especificamente con arreglo a la Subclausula 8.7 [Dafos por Demora]; Subclausula 11.2 [Costo
de Reparacién de los Defectos]; Subclausula 15.4 [Pagos después de la Terminacion]; Subclausula 16.4
[Pago a la Terminacion]; Subclausula 17.1 [Indemnizaciones]; Subclausula 17.4(b) [Consecuencias de los
Riesgos del Contratante]; y Subclausula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial].

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del Contrato o en
relacion con éste, salvo por lo dispuesto en las Subclausulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas],
4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposicion], 17.1 [Indemnizaciones] Y 17.5 [Derechos de
Propiedad Intelectual e Industriall, NO excedera el monto que resulte de la multiplicacién de un
factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual Aceptado, conforme figura en los
Datos Contractuales, o (de no especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual
Aceptado.

Esta Subclausula no limitara la responsabilidad en caso de fraude, incumplimiento
deliberado o mala conducta grave de la Parte que incumple.

17.7 USO DEL ALOJAMIENTO Y LAS INSTALACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratista asumird toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las
instalaciones suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en las
Especificaciones, desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de
ocupacion (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupacién después de las fechas
sefaladas en el Certificado de Recepcion de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida o
dano mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo
aparte de los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificara, a su
costo, la pérdida o el dafo a satisfaccion del Ingeniero.
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18. SEGURO

18.1 REQUISITOS GENERALES EN MATERIA DE SEGUROS

En esta Clausula, “Parte aseguradora” significa, para cada tipo de seguro, la Parte
responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la Subclausula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratara con
aseguradoras bajo los términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberan ser
consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta
de Aceptacién. Este acuerdo de términos tendra precedencia sobre las disposiciones de
esta Clausula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contratardn con
aseguradoras y bajo términos aceptables por el Contratista. Estos términos deberan ser
consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta
de Aceptacién. Este acuerdo de términos tendra precedencia sobre las disposiciones de
esta Clausula.
Si se requiere una poliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicara por separado a
cada asegurado como si se hubiera emitido una pdéliza individual para cada uno de ellos.
Si una poliza cubre a otras partes adicionales, es decir, ademas de los asegurados que se
sefalan en esta Clausula, (i) el Contratista actuara al amparo de la pdliza en nombre de
los asegurados colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuara en nombre del
Personal del Contratante, (ii) los asegurados colectivos adicionales no podran recibir
pagos directamente del asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el asegurador,
y (iii) la Parte aseguradora exigira a todos los asegurados colectivos adicionales que
cumplan las condiciones establecidas en la poliza.
Toda pdéliza contra dafos y perjuicios dispondra que los pagos sean hechos en las
monedas requeridas para fines de reparacién de la pérdida o el dafio pertinente. Los
pagos que se reciban de los aseguradores se usaran para reparar dicha pérdida o dano.
La Parte aseguradora pertinente presentara a la otra Parte, dentro de los plazos
respectivos que figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir de la Fecha de
Inicio):
(a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta Clausula, y
(b) copias de las pdlizas de los seguros que se sefalan en las Subclausulas 18.2 [Seguro
de las Obras y los Equipos del Contratista] Y 18.3 [Seguro contra a Lesiones Personales y Dafos a la Propiedad].
Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrara a la otra los
comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pdlizas, la Parte
aseguradora notificard también al Ingeniero.
Cada una de las Partes cumplird sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de
las pdlizas de seguro. La Parte aseguradora mantendra a las aseguradoras informadas
acerca de cualquier cambio relevante para la ejecucién de las Obras y se asegurara que
el seguro se mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Clausula.

Ninguna de las Partes hard modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin
la previa aprobacion de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier
modificacion, la Parte que primero sea notificada por el asegurador notificara sin demora a
la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar y
mantener en virtud del Contrato, 0 no presenta comprobantes satisfactorios ni copias de
las polizas de conformidad con esta Subclausula, la otra Parte podra (a su discrecion y sin
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura
pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte aseguradora pagara a la otra el
monto de esas primas, y el Precio del Contrato se ajustara de conformidad.
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Nada de lo dispuesto en esta Clausula limita las obligaciones, responsabilidades o
compromisos del Contratista o el Contratante en virtud de los términos del Contrato o de
otra fuente. Cualesquiera de los montos no asegurados o0 no recuperados de las
aseguradoras seran asumidos por el Contratista o el Contratante de conformidad con
dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte
aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un seguro que se encuentre
disponible y que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra
Parte no aprueba la omisién ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este
incumplimiento, la Parte aseguradora pagara cualesquiera de los montos que habrian sido
recuperables al amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estaran sujetos a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones
del Contratante] 0 @ la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], Segun corresponda.

El Contratista podra contratar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluido,
pero no de manera exclusiva, el seguro mencionado en la Clausula 18) con aseguradoras
provenientes de cualquier pais elegible.

18.2 SEGURO DE LAS OBRAS Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

La Parte aseguradora asegurara las Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos
del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposicion, incluidos los costos
de demolicion, retiro de escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro sera
valido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la
Subclausula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha de emision del
Certificado de Recepcioén de las Obras.

La Parte aseguradora mantendra este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la
fecha de emision del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o danos imputables al
Contratista a raiz de una causa que ocurra antes de la emision del Certificado de
Recepcién de Obra, y por las pérdidas o dafos causados por el Contratista durante
cualquier otra operacién (incluidas las contempladas en la Clausula 11 [Responsabilidad por
Defectos]).
La Parte aseguradora asegurara los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al
costo total de reposicion, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relacion con
cada uno de los elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estara vigente
durante el transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar
como Equipo del Contratista.
Salvo disposiciéon diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en
esta Subclausula:
(a) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,
(b) deberan estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendran derecho a recibir
conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte
que asuma efectivamente los costos de rectificacion por pérdidas o dafos,

(c) deberan cubrir todas las pérdidas y dafios que se deban a causas no especificadas
en la Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante],

(d) deberan cubrir asimismo, hasta donde sea especificamente requerido en los
Documentos del Contrato, pérdidas o dafnos a una parte de las Obras atribuibles al
uso o la ocupacion de otra parte de las Obras por parte del Contratante, y pérdidas o
dafnos ocasionados por los riesgos enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la
Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], €xcluidos (en cada caso) riesgos que no sean
asegurables bajo términos comercialmente razonables, con deducibles por incidente
no mayores al monto sefalado en los Datos del Contrato (de no indicarse monto,
este inciso (d) no sera aplicable), y

(e) podra, sin embargo, excluir la pérdida, los dafnos y el reacondicionamiento de:
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(i)  una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un vicio
de disenio, materiales 0 mano de obra (pero la cobertura incluira cualesquiera
otras partes que se pierdan o dafen como resultado directo de esta condicion
defectuosa y no segun se describe en el inciso (ii) infra),

(i) una parte de las Obras que se pierda o dafe por el reacondicionamiento de
cualquier otra parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido
a un defecto de disefio, materiales 0 mano de obra,

(i) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo en la
medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida o dano, y

(iv) Bienes mientras no estén en el Pais, sujeto a la Subclausula 14.5 [Equipos y
Materiales para las Obras].

Si, después de haber transcurrido mas de un afo a partir de la Fecha Base, la cobertura
descrita en el inciso (d) supra deja de estar disponible bajo términos comercialmente
razonables, el Contratista (como Parte aseguradora) notificard al Contratante, con
informacion complementaria. El Contratante entonces: (i) con sujecién a la Subclausula
2.5 [Reclamaciones del Contratante] tendra derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los
términos comercialmente razonables que el Contratista deberia haber previsto pagar por
dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente
razonables, se considerard que ha aprobado la omisibn de conformidad con la
Subclausula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros].

18.3 SEGURO CONTRA LESIONES PERSONALES Y DANOS A LA PROPIEDAD

La Parte aseguradora asegurara contra la responsabilidad de cada una de las Partes por
cualquier pérdida, dano, muerte o lesion corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad
fisica (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subclausula 18.2 [Seguro de las Obras y
los Equipos del Contratista]) O @ cualquier persona (a excepcion de personas aseguradas con
arreglo a la Subclausula 18.4 [Seguro del Personal del Contratista]), que surjan a raiz del
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y antes de la emision del Certificado
de Cumplimiento.

El seguro sera por un monto limite, por incidente, no menor al que se senale en los Datos

Contractuales, sin limitar el nimero de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del

Contrato no se sefiala ningun monto, esta Subclausula no sera aplicable.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en

esta Subclausula:

(a) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,

(b) deberan estar a nombre de ambas Partes,

(c) deberan cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y danos que sufra la
propiedad del Contratante (salvo los elementos asegurados con arreglo a la
Subclausula 18.2) como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del
Contratista, y

(d) podra, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de:

(i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se ejecuten en,
sobre, debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las
Obras Permanentes,

(i) los danos que se produzcan como resultado inevitable de las obligaciones del
Contratista en cuanto a la ejecucion de las Obras y la reparacion de
cualesquiera defectos, y

(iii) una causa sefnalada en la Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], Salvo en la
medida en que exista una cobertura bajo términos comercialmente razonables.
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18.4 SEGURO PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista contratarda y mantendra un seguro de responsabilidad civil contra
reclamaciones, danos, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados)
como resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por
el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista.

El seguro debera cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por reclamos,
danos, pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de
lesiones, enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o
cualquier otro miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro podra excluir
pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean producto de cualquier acto o
negligencia del Contratante o del Personal del Contratante.

El seguro debera ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en que
el personal mencionado trabaje en la ejecucion de las Obras. En el caso de los empleados
de un Subcontratista, este dltimo podra contratar el seguro, pero el Contratista sera
responsable de velar por el cumplimiento de esta Clausula.

19. FUERZA MAYOR

19.1 DEFINICION DE FUERZA MAYOR
En esta clausula, “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o circunstancia:
(a) que esta fuera del control de una Parte,
(b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para
protegerse antes de celebrar el Contrato,
() que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o

superado, y

(d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos
excepcionales o circunstancias como las que enumeran a continuacion, siempre y cuando
se cumplan las condiciones de los incisos (a) a (d) supra:

(i) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasion, acto
de enemigos extranjeros,

(i)  rebelién, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista,
revolucion, insurreccion, usurpacion del poder o asuncion del poder por los
militares, o guerra civil,

(iii) disturbio, conmocién, huelga o cierre patronal por personas distintas al
Personal del Contratista,

(iv) municiones de guerra, material explosivo, radiacion ionizante o contaminacion
por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de
dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el
Contratista, y

(v) desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcanica.

19.2 NOTIFICACION DE CASOS DE FUERZA MAYOR

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o0 se verda impedida de cumplir sus
obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la situacién
o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificara las obligaciones que no se
puedan o no se podran cumplir. La notificacion se hara dentro del plazo de 14 dias a partir
de la fecha en que la Parte tomé, o debié haber tomado conocimiento, de la situacion o
circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor.

Una vez que se haga la notificacion, la Parte estard eximida del cumplimiento de sus
obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas.
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Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta Clausula, la Fuerza Mayor no sera
aplicable a las obligaciones de pago de cualesquiera de las Partes de hacer los pagos a la
otra Parte en virtud del Contrato.

19.3 OBLIGACION DE REDUCIR LAS DEMORAS

Cada una de las Partes hara en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir
al minimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una
situacién o circunstancia de Fuerza Mayor.

Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por la situacion o
circunstancia de Fuerza Mayor.

19.4 CONSECUENCIAS DE LA FUERZA MAYOR

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del

Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la Subclausula

19.2 [Notificacion de Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el

Contratista, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo

siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de dicha demora, si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las Obras, en virtud la Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) sila situacion o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a (iv) de la
Subclausula 19.1 [Definicion de Fuerza Mayor] Y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre
en el Pais, el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificacién o
reemplazo de las Obras o los Bienes dafnados o destruidos por Fuerza Mayor, hasta
donde estos dafos o pérdidas no son indemnizables por medio de la pdliza de
seguro referida en la Subclausula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de Contratista].

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

19.5 FUERZA MAYOR QUE AFECTE A UN SUBCONTRATISTA

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo relacionado
con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos
adicionales 0 mas amplios que los que se especifican en esta Clausula, dicha situacion o
circunstancia adicional o mas amplia de fuerza mayor no exonerara al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones ni le daran derecho a ser exonerado de responsabilidad
con arreglo a esta Clausula.

19.6 TERMINACION OPCIONAL, PAGO Y FINIQUITO

Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un periodo
continuo de 84 dias por algun motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de
conformidad con la Subclausula 19.2 [Notificacion de Fuerza Mayor], O poOr varios periodos que
sumen un total de mas de 140 dias debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya
notificado, cualquiera de las Partes podra notificar a la otra la terminacion del Contrato. En
ese caso, la terminacion entrard en vigencia 7 dias después de la notificacion, y el
Contratista procedera de conformidad con la Subclausula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los
Equipos del Contratista].

Tras dicha terminacién, el Ingeniero determinara el valor de los trabajos realizados y
emitira un Certificado de Pago que debera incluir:

(@) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula en el

Contrato;
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(b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se hayan
entregado al Contratista, o cuya entrega deba aceptar el Contratista. Estos Equipos
y Materiales pasaran a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al
momento en que los pague, y el Contratista pondra los mismos a disposicion del
Contratante;

(c) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya incurrido
razonable y necesariamente el Contratista en las circunstancias con la expectativa
de terminar las Obras;

(d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del Contratista del Lugar de
las Obras y el de devolverlos a los trabajos del Contratista en su pais (o cualquier
otro destino que no suponga un costo mayor); y

(e) el Costo de repatriar, en la fecha de terminacién, al personal y la mano de obra
empleados totalmente por el Contratista en relacién con las Obras.

19.7 LIBERACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de cualquier otra disposicién de esta Clausula, si surge una situacion o
circunstancia que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de manera
exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o ilicito para cualquiera o ambas
Partes cumplir sus obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige el
Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo el
Contrato, entonces, mediante notificacién de una de las Partes a la otra sobre dicha
situacion o circunstancia:
(a) las Partes quedaran liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de los
derechos de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del Contrato, y
(b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante sera el mismo que habria sido
pagadero de conformidad con la Subclausula 19.6 [Terminacion Opcional, Pago y Finiquito] Si €l
Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la Subclausula 19.6.

20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

20.1 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prérroga del Plazo de
Terminacion o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Clausula de estas
Condiciones o de otra forma vinculada con el Contrato, el Contratista enviara una
notificacion al Ingeniero en la que describird el evento o circunstancia que origina el
reclamo. La notificacién se hara tan pronto como sea posible, a mas tardar 28 dias
después de que el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido darse cuenta, de dicho
evento o circunstancia.

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 dias, no se prorrogara
el Plazo de Terminacién, el Contratista no tendra derecho a recibir pagos adicionales y el
Contratante quedara liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De
otra forma, se aplicaran las siguientes disposiciones de esta Subclausula.

El Contratista también enviara cualquier otra notificacién requerida en el Contrato, asi
como informacién complementaria sobre la reclamacion, que sea pertinente a dicho
evento o circunstancia.

El Contratista mantendra los registros actualizados que sean necesarios para fundamentar
el reclamo, ya sea en el Lugar de las Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero. Sin
admitir la responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podra, tras recibir cualquier
notificacion con arreglo a esta Subclausula, seguir de cerca la contabilidad y ordenar al
Contratista que mantenga registros actualizados adicionales. El Contratista permitira al
Ingeniero verificar todos esos registros, y (de requerirsele) presentara copias al Ingeniero.
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Dentro del plazo de 42 dias contado a partir del momento en que el Contratista se dé
cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del evento o circunstancia que origin6 el reclamo,
o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el
Contratista enviard al Ingeniero un reclamo completo y pormenorizado que incluya toda la
informacion complementaria del fundamento del reclamo y de la prorroga del plazo o pago
adicional exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el reclamo tiene un efecto
continuo:

(a) este reclamo completo y pormenorizado se considerara como temporal;

(b) el Contratista enviara mensualmente reclamos temporales adicionales, en las que
especificard la demora acumulada o el monto exigido, ademas de toda la
informacion adicional que pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y

(c) el Contratista enviara un reclamo definitivo dentro de 28 dias después de que el
evento o circunstancia deje de producir efectos, o dentro de cualquier otro plazo que
proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o

cualquier informacion adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier

otro plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero respondera
dando su aprobacion, o bien negando su aprobacion y dando comentarios detallados. El

Ingeniero también podra solicitar cualquier informacién adicional que sea necesaria, pero

deberd dar su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado

anteriormente.

Dentro del plazo de 42 dias definido anteriormente, el Ingeniero debera, de conformidad

con la Subclausula 3.5 [Decisiones], acordar o decidir sobre: (i) las prérrogas (si las hubiere)

del Plazo de Terminacion (antes o después de su vencimiento) segun la Subclausula 8.4

[Prérroga del Plazo de Terminacion], O (ii) los pagos adicionales (si los hubiere) a que el Contratista

tuviere derecho segun el Contrato.

Cada Certificado de Pago debera incluir los pagos adicionales de los reclamos que

razonablemente se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva

disposicion del Contrato. Salvo y hasta que la informacion suministrada sea suficiente
para fundamentar todo el reclamo, el Contratista s6lo tendré derecho a recibir pagos por la
parte del reclamo que haya podido demostrar.

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta Clausula, cualquiera de las
partes puede considerar que el reclamo ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera
de ellas puede referirlo a la Comision para la Resolucién de Controversias segun la
Subclausula 20.4 [Obtencion de Decision de la Comision para la Resolucion de Controversias].

Los requisitos de esta Subclausula son adicionales a los que se establecen en cualquier
otra Subclausula que se aplique a un reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra
Subclausula en relacion con cualquier reclamo, prérroga del plazo o pago adicional, dara
cuenta de la medida (si la hubiere) en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado
la investigacion adecuada del reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al
segundo inciso de esta Subclausula.

20.2 NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias seran referidas a una Comision para la Resolucion de Controversias
para su decision de conformidad con la Subclausula 20.4 [Obtencién de una Decision de la Comision
para la Resolucion de Controversias]. Las Partes nombraran una Comision para la Resolucion de
Controversias, para la fecha que se sefale en los Datos Contractuales.
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La Comisién para la Resolucion de Controversias estara formada, segun se disponga en
los Datos del Contrato, por una o tres personas debidamente calificadas (“los miembros”),
cada una de las cuales hablara con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina
en el Contrato y sera un profesional con experiencia en el tipo de construccion que
concierne a las Obras y en la interpretacion de documentos contractuales. Si no se indica
el numero de miembros y las Partes no resuelven otra cosa, la Comision para la
Resolucion de Controversias estara formada por tres personas.

Si las Partes no han designado conjuntamente la Comision para la Resolucién de
Controversias 21 dias antes de la fecha sefalada en los Datos Contractuales, y dicha
Comisién debe estar formada por tres personas, cada Parte propondra un miembro para
la aprobacién de la otra Parte. Los dos primeros miembros propondran al tercer miembro y
las Partes deberan acordar sobre éste, quien actuarad como presidente.

Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros potenciales y ésta es
parte del Contrato, los miembros seran seleccionados entre los que aparecen en la lista,
gue no sea cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el nombramiento.

El acuerdo entre las Partes y bien el miembro Unico o bien cada uno de los tres miembros,
incorporara por referencia las Condiciones Generales del Convenio de la Comision para la
Resolucion de Controversias que se incluyen en el Anexo de estas Condiciones
Generales, con las enmiendas que acuerden entre ellos.

Los términos de la remuneracién, bien sea del miembro Unico o bien de los tres miembros,
incluida la remuneracion de cualquier experto a quien consulte la Comision para la
Resolucion de Controversias, se estableceran de comun acuerdo entre las Partes al
momento en que se acuerden los términos de nombramiento. Cada Parte sera
responsable de pagar la mitad de la remuneracion.

Si las Partes asi lo acuerdan en cualquier momento, podran referir cualquier asunto a la
Comision para la Resolucion de Controversias para que ésta de su opinion. Ninguna de
las Partes consultara con la Comisidén sobre cualquier materia sin el consentimiento de la
otra Parte.

Si un miembro rehdsa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminacion
del nombramiento, se nombrara a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento
que se utilizd para designar o acordar sobre la persona que estda siendo sustituida,
conforme se describe en esta Subclausula.

El nombramiento de cualquier miembro podra terminarse por mutuo acuerdo de ambas
Partes, pero no por el Contratante o el Contratista actuando por si mismos. Salvo que las
Partes dispongan otra cosa, el nombramiento de la Comision para la Resolucién de
Controversias (incluido cada miembro) expirard cuando entre en vigencia el finiquito
mencionado en la Subclausula 14.12 [Finiquito].

20.3 DESACUERDO SOBRE LA COMPOSICION DE LA COMISION PARA LA
RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del miembro Gnico de
la Comision para la Resolucién de Controversias, para la fecha senalada en el
primer inciso de la Subclausula 20.2 [Nombramiento de la Comision para la Resolucion de
Controversias],

(b) para dicha fecha una de las Partes no nombra un miembro (para aprobacién de la
otra Parte) o no aprueba un miembro designado por la otra Parte, para una Comisién
para la Resolucién de Controversias compuesta por tres miembros,

(c) para la misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento
del tercer miembro (para actuar como presidente) de la Comision para la Resolucion
de Controversias, 0
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(d) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto dentro
de 42 dias después de la fecha en que el miembro Unico o uno de los tres miembros
rehise o no pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminacion del
nombramiento,

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en los

Datos del Contrato nombrara, a solicitud de una o ambas Partes y después de consultar

con ellas, dicho miembro de la Comision para la Resolucién de Controversias. Este

nombramiento sera definitivo y concluyente. Cada Parte sera responsable de pagar la
mitad de la remuneracion de la entidad o funcionario encargado del nombramiento.

20.4 OBTENCION DE DECISION DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en relacion con, o a raiz de,
el Contrato o la ejecucion de las Obras, incluida cualquier controversia relativa a cualquier
certificado, decision, orden, opinién o valoracién del Ingeniero, cualquiera de las Partes
podra remitir la controversia por escrito a la Comision para la Resolucién de Controversias
para su decisién, con copias a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisién debera indicar
que el caso se remite con arreglo a esta Subclausula.

En el caso de una Comision para la Resolucion de Controversias que esté compuesta por
tres personas, se considerara que la Comisién ha recibido el caso en la fecha en que lo
reciba el presidente de la misma.

Ambas Partes pondran a disposicion de la Comision para la Resolucion de Controversias,
tan pronto como sea posible, toda la informacion adicional requerida y le proporcionaran el
acceso necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la Comision pueda
requerir para llegar a una decision sobre dicha controversia. Se considerard que la
Comisién no actua en calidad de arbitro(s).

Dentro del plazo de 84 dias contado a partir de la fecha en que reciba el caso en cuestion,
o en el plazo que proponga la Comisién para la Resolucion de Controversias y aprueben
ambas Partes, la Comisién emitird su decision, la cual debera ser fundamentada y
expresar que se basa en esta Subclausula. La decision sera obligatoria para ambas
Partes, quienes la cumplirdn sin demora, salvo y hasta que sea modificada en una
transaccion amigable o en un laudo arbitral conforme se sefala adelante. A menos que el
Contrato haya sido abandonado, rechazado o terminado, el Contratista seguira ejecutando
las Obras de conformidad con el Contrato.

Si alguna de las Partes esta inconforme con la decisién de la Comisién para la Resolucion
de Controversias, dicha Parte podra, dentro del plazo de 28 dias después de recibir la
decisién, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intencidén de entablar un
proceso de arbitraje. Si la Comision para la Resolucién de Controversias no comunica su
decision dentro del plazo de 84 dias (0 en el plazo que se apruebe de otra forma) después
de recibir el caso, entonces cualquiera de las Partes podra, dentro de los 28 dias
siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra Parte acerca de su
inconformidad y su intencion de entablar un proceso de arbitraje.

En cualquiera de esos casos, la notificacion de inconformidad indicara que la misma se
efectia de conformidad con esta Subclausula, expondra el asunto objeto de la
controversia y la razén o razones de la inconformidad. A excepcién de lo que se sefiala en
las Subclausulas 20.7 [Incumplimiento de una Decision de la Comision para la Resolucion de Controversias] Y
20.8 [Vencimiento del Nombramiento de la Comisién para la Resolucién de Controversias], ninguna de las Partes
tendra derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una
notificacion de inconformidad con arreglo a esta Subclausula.
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Si la Comision para la Resolucién de Controversias ha comunicado a ambas Partes su
decisién respecto de un asunto objeto de controversia, y ninguna de ellas ha hecho una
notificacion de inconformidad dentro del plazo de 28 dias después de haber recibido la
decision de la Comisidn, la decisidbn pasarda a ser definitiva y obligatoria para ambas
Partes.

20.5 TRANSACCION AMIGABLE

Cuando se haya hecho una notificacién de inconformidad con arreglo a la Subclausula
20.4 supra, ambas Partes trataran de llegar a una transaccién amigable antes de iniciar el
proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, podra
iniciarse un arbitraje en o después del quincuagésimo sexto (56°) dia transcurrido desde la
fecha de la notificacidon de inconformidad y de la intencion de iniciar un proceso de
arbitraje, aun cuando no se hubiere intentado llegar a un acuerdo amigable.

20.6 ARBITRAJE

Salvo que se indique de otra forma en las Condiciones Especiales, cualquier disputa no
resuelta amigablemente y respecto de la cual la decision de la Comisién para la
Resolucion de Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido caracter definitivo y
obligatorio se resolvera en forma definitiva mediante arbitraje internacional. Salvo que
ambas Partes acuerden otra cosa:

(a) para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje sera internacional,
administrado por la institucion nominada en los Datos del Contrato y, a eleccion de
dicha institucién, de acuerdo con las reglas de arbitraje de la misma (si las hubiere) o
las de UNCITRAL,

(b) la sede del arbitraje sera la ciudad donde esté localizada la sede de la institucion
designada,

(c) el arbitraje se llevara a cabo en el idioma para comunicaciones que se define en la
Subclausula 1.4 [Ley e Idioma], ¥

(d) para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje sera conducido de acuerdo
con procedimientos realizados de acuerdo con las Leyes del Pais del Contratante.

Los arbitros tendran plena facultad para abrir, verificar y modificar cualquier certificado,

decision, orden, opinidon o tasacién del Ingeniero, asi como cualquier decision de la

Comisién para la Resolucion de Controversias, que sean pertinentes a la controversia.

Nada descalificara a los representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de testigo

y presentar evidencia ante el arbitro o arbitros en relacion con cualquier asunto pertinente

a la controversia.

Ninguna de las Partes estard limitada en los procedimientos ante el arbitro o arbitros a las

pruebas o argumentos presentados previamente ante la Comision para la Resolucion de

Controversias para obtener su decision, ni a las razones de inconformidad sefaladas en

su respectiva notificacion. Cualquier decision de la Comision para la Resolucién de

Controversias sera admisible como prueba en el arbitraje.

El arbitraje podra iniciarse antes o después de la terminacion de las Obras. Las

obligaciones de las Partes, el Ingeniero y la Comisién para la Resolucién de Controversias

no seran alteradas a raiz de cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo
durante la ejecucién de las Obras.
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20.7 INCUMPLIMIENTO DE UNA DECISION DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

En el caso en que una de las Partes incumpla una decision definitiva y obligatoria de la
Comisién para la Resolucion de Controversias, la otra Parte podra, sin perjuicio de los
demas derechos que pueda tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a
la Subclausula 20.6 [Arbitraje]. Las Subclausulas 20.4 [Obtencion de una Decisién de la Comisién para la
Resolucion de Controversias] Y 20.5 [Transaccion Amigable] NO seran aplicables en este caso.

20.8 VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS
Si surge una controversia entre las Partes en relacién con, o a raiz de, el Contrato o la
ejecucion de las Obras, y no existiere una Comision para la Resolucién de Controversias,
ya sea por el vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razoén:
(a) las Subclausulas 20.4 [Obtencion de una Decision de la Comision para la Resolucion de Controversias] Y
20.5 [Transaccion Amigable] NO se aplicaran, y
(b) la controversia podra ser sometida directamente a arbitraje con arreglo a la
Subclausula 20.6 [Arbitraje].
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ANEXO

CONDICIONES GENERALES
DEL CONVENIO DE LA COMISION
PARA LA RESOLUCION

DE CONTROVERSIAS

1. DEFINICIONES
Cada “Convenio de la Comisién para la Resolucion de Controversias” es un acuerdo
tripartito celebrado por y entre:
(a) el “Contratante”;
(b) el “Contratista”; y
(c) el “Miembro” que se define en el Convenio de la Comision para la Resolucién de
Controversias como:
(i) el miembro Unico de “la Comisién para la Resolucion de Controversias” vy,
cuando sea este el caso, todas las referencias a los “Demas Miembros” no
seran aplicables, o
(i) una de las tres personas que en conjunto se denominan “la Comisién para la
Resolucion de Controversias” y, cuando este sea el caso, las otras dos
personas se llamaran los “Otros Miembros”.
El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato,
denominado “el Contrato” y definido en el Convenio de la Comisién para la Resolucion de
Controversias, que incluye este anexo. En el Convenio de la Comision para la Resolucion
de Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera
tendran el significado que se les atribuya en el Contrato.

2. DISPOSICIONES GENERALES
Salvo indicacion en otro sentido en el Convenio de la Comision para la Resolucion de
Controversias, dicho Convenio entrara en vigencia en la dltima de las siguientes fechas:
(a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato,

(b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el
Convenio de la Comisién para la Resoluciéon de Controversias, o

(c) lafecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demas Miembros (si
los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio de la Comisién para la
Resolucion de Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro

podra, previa notificacion con una antelacion minima de 70 dias, presentar su renuncia

ante el Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comision para la Resolucién de

Controversias expirard al vencimiento de dicho plazo.

3. GARANTIAS

El Miembro garantiza y acuerda que es y sera imparcial e independiente con respecto al
Contratante, el Contratista y el Ingeniero. EI Miembro divulgara sin demora a cada uno de
ellos y a los Demas Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que
pareciera inconsistente con su garantia y acuerdo de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista, se basa en la
declaracion del Miembro en el sentido de que:

(a) tiene experiencia en el trabajo que realizara el Contratista en virtud del Contrato,
(b) tiene experiencia en la interpretacion de documentos contractuales, y
(c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en el Contrato.
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4. OBLIGACIONES GENERALES DEL MIEMBRO
El Miembro debera:

(a)

(b)

no tener interés financiero ni de otra indole en el Contratante, el Contratista o el
Ingeniero, ni ningun interés financiero en el Contrato, salvo por el pago de
conformidad con el Convenio de la Comisién para la Resolucion de Controversias;
no haber sido contratado previamente como consultor ni de otra forma por el
Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en los casos en que se hubiere
informado por escrito al Contratante y Contratista, antes de que firmaran el Convenio
de la Comisién para la Resolucion de Controversias;

haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si
los hubiere), antes de firmar el Convenio de la Comisién para la Resolucién de
Controversias y, a su leal saber y entender, y hasta donde se recuerde, sobre
cualquier relaciéon profesional o personal con cualquier director, funcionario o
empleado del Contratante, el Contratista o el Ingeniero, asi como cualquier
participacion previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato;

no ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la Comisién para la
Resolucion de Controversias, como consultor o de otra forma por el Contratante, el
Contratista o el Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el
Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los hubiere);

cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo dispuesto en la
Subclausula 20.4 de las condiciones contractuales;

no asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante ni al Personal
del Contratista sobre la ejecucion del Contrato, salvo conforme se contempla en las
normas de procedimiento que se anexan;

mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el Contratante, el
Contratista o el Ingeniero en relaciéon con su contratacién por parte de cualquiera de
ellos, ya sea como consultor o de otra forma, después de que cese su cargo en
virtud del Convenio de la Comision para la Resolucién de Controversias;

asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las obras y todas las
audiencias que sean necesarias;

familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de cualquier otra parte del
proyecto del que forme parte el Contrato) estudiando toda la documentacion
recibida, que debera mantenerse en un archivo de trabajo vigente;

tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y todas las
actividades y audiencias de la Comisién para la Resolucion de Controversias, no
dandoles publicidad ni divulgacion sin el consentimiento previo por escrito del
Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los hubiere); y

estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema pertinente del
Contrato, cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, sujeto al
acuerdo de los Demas Miembros (si los hubiere).

5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA

El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal de Contratista no
solicitaran asesoria ni consultaran con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso
normal de las actividades de la Comision para la Resolucion de Controversias en virtud
del Contrato y del Convenio de la Comision para la Resolucién de Controversias. El
Contratante y el Contratista velaran por el cumplimiento de esta disposicién por parte del
Personal del Contratante y el Personal del Contratista, respectivamente.
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El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que,
salvo en casos en que el Contratante, el Contratista y el Miembro y los Demas Miembros
(si los hubiere) acuerden otra cosa por escrito, el Miembro:

(a) no serd nombrado arbitro en ningun proceso de arbitraje que se realice en virtud del
Contrato;

(b) no seréa llamado como testigo en relacién con cualquier controversia sometida a uno
0 mas arbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en
virtud del Contrato; y

(c) no sera responsable por ninguna reclamacién que se haga sobre cualquier accién u
omisién en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como Miembro, a menos
gue se demuestre que dicho acto u omision se realiz6 de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma conjunta y solidaria,

indemnizan y liberan al Miembro de cualquier reclamacion de cuya responsabilidad se le

libere con arreglo al parrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la Comision para la

Resolucion de Controversias en virtud de la Subclausula 20.4 de las Condiciones del

Contrato, frente a lo cual el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las

obras y asistir a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministraran la garantia

adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables en que pueda incurrir el

Miembro. No se considerara ningun otro pago adeudado o pagado al Miembro.

6. PAGO

El Miembro sera remunerado en la moneda que se designe en la Comisién para la
Resolucion de Controversias, de la siguiente manera:
(a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerara como pago total
por:
(i) estar disponible, previa notificacién de 28 dias, para todas las visitas al lugar de
las obras y las audiencias;
(i) familiarizarse y estar al dia con todos los hechos atinentes al proyecto y
mantener archivos pertinentes;
(i) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios secretariales,
fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y
(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, excepto por los
gue se mencionan en los incisos (b) y (c) de esta Clausula.
El honorario anticipado se pagard con vigencia a partir del ultimo dia del mes
calendario en que entre en vigencia el Convenio de la Comision para la Resolucion
de Controversias y hasta el dltimo dia del mes calendario en que se emita el
Certificado de Recepcién de Obra correspondiente por la totalidad de las Obras.
A partir del primer dia del mes calendario posterior al mes en el que se emita el
Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a la totalidad de las Obras, el
honorario anticipado antedicho se reducird en un tercio. Este honorario reducido se
pagara hasta el primer dia del mes calendario en que renuncie el Miembro o se dé
por terminado de otra manera el Convenio de la Comisidén para la Resolucion de
Controversias;
(b) unatasa diaria que se considerara el pago completo por concepto de:
(i) cada dia completo o parte de un dia, hasta un maximo de dos dias de viaje en
cada direccion, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el lugar de las
obras, u otro lugar de reunién con los Demas Miembros (si los hubiere);

(i) cada dia de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras, audiencias o la
preparacion de decisiones; y
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(iii) cada dia dedicado a la lectura de documentacién presentada en preparacion
para una audiencia;

(c) todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en
clase inferior a primera, hotel y viaticos, asi como otros gastos directos de viaje) en
que incurra en relacion con el ejercicio de sus funciones como Miembro, asi como el
costo de llamadas telefonicas, servicios de mensajero especial (courier), fax y télex.
Sera necesario presentar un recibo para todos los rubros que excedan el 5% de la
tasa diaria a que se hace referencia en el inciso (b) de esta Clausula;

(d) cualesquiera de los impuestos establecidos en el Pais sobre los pagos que se hagan
al Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del
Pais) en virtud de esta Clausula 6.

Los honorarios anticipados y la tasa diaria seran los que se especifiquen en el Convenio

de la Comisidn para la Resolucién de Controversias. Salvo que se especifique otra cosa,

eso0s honorarios y esa tasa seran fijos durante los primeros 24 meses calendario y seran
ajustados con posterioridad a ese periodo por acuerdo entre el Contratante, el Contratista

y el Miembro, en cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio

de la Comisién para la Resolucion de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario anticipado o la tasa diaria del

Miembro, la entidad designada o el funcionario encargado del nombramiento que se

sefalen en los Datos del Contrato determinaran el monto de los honorarios y la tasa que

se usaran.

El Miembro presentara facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y

boletos aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas de los demas gastos y las tasas

diarias se presentaran después de efectuada una visita al lugar de las obras o una
audiencia. Todas las facturas seran acompanadas de una breve descripcion de las
actividades realizadas durante el periodo en cuestion e iran dirigidas al Contratista.

El Contratista pagara cada factura del Miembro en su totalidad dentro del plazo de 56 dias

calendario después de recibir cada factura, y solicitara al Contratante (en las

Declaraciones con arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas

facturas. El Contratante pagara al Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio

de la Comisién para la Resolucion de Controversias, el Contratante pagara al Miembro la

suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en
funcionamiento la Comisién para la Resolucion de Controversias, sin perjuicio de los
derechos o recursos del Contratante. Ademas de todos los demas derechos que se
deriven de este incumplimiento, el Contratante tendra derecho al reembolso de todos los
montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, mas todos los costos que
suponga la recuperacién de dichos montos y los correspondientes cargos financieros
calculados a la tasa especificada en la Subclausula 14.8 de las Condiciones del Contrato.

Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura valida el Miembro no

recibe el pago del monto adeudado, éste podra: (i) suspender sus servicios (sin

notificacion) hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante

notificacion con arreglo a la Clausula 7.

7.TERMINACION

En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista podran terminar conjuntamente el
Convenio de la Comisién para la Resolucién de Controversias, previa notificacion al
Miembro con una antelacién minima de 42 dias; o (ii) el Miembro podra renunciar de
conformidad con lo dispuesto en la Clausula 2.
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Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comision para la Resolucién de Controversias,
el Contratante y el Contratista podran, sin perjuicio de sus demas derechos, terminar dicho
Convenio mediante notificacion al Miembro. La notificacidn entrara en vigencia cuando
sea recibida por el Miembro.

Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la Comisién para la
Resolucion de Controversias, el Miembro podra, sin perjuicio de sus demas derechos,
terminar dicho Convenio mediante notificacién al Contratante y al Contratista. La
notificacion entrara en vigencia cuando estos dos ultimos la reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones seran definitivas y
obligatorias para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificacién
emitida por el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecera de validez.

8. INCUMPLIMIENTO DEL MIEMBRO

Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la Clausula 4
(a)-(d) supra, no tendra derecho a ningun pago ni gastos en virtud del presente y, sin
perjuicio de sus demds derechos, reembolsara tanto al Contratante como al Contratista
cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o los Demés Miembros (si los hubiere),
en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comision para la
Resolucion de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raiz de dicho
incumplimiento.

Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones establecidas en la Clausula 4 (e)-
(k) supra, no tendra derecho a recibir ningin pago ni gastos estipulados en el presente a
partir de la fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de sus demas
derechos, reembolsara tanto al Contratante como al Contratista los pagos y gastos que ya
hubiere percibido el Miembro por concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas)
de la Comisién para la Resolucién de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a
raiz de dicho incumplimiento.

9. CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relacion a, este Convenio de la
Comision para la Resolucion de Controversias, o el incumplimiento, la terminacion o la
invalidez de dicho convenio, debera ser sometido a arbitraje institucional para su
resolucion definitiva. Si no se llega a un acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el
arbitraje se regira por el Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional
y sera conducido por un arbitro designado de conformidad con dicho Reglamento.
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comisién para la
Resolucion de Controversias realizara visitas al lugar de las obras en intervalos no
mayores de 140 dias, incluidas las épocas de construcciones criticas, a solicitud del
Contratante o el Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y la Comision para la
Resolucion de Controversias acuerden otra cosa, el periodo entre visitas consecutivas no
sera inferior a 70 dias, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia
conforme se sefiala mas abajo.

La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras serdn acordados en
forma conjunta por la Comision para la Resoluciéon de Controversias, el Contratante y el
Contratista o, en ausencia de un acuerdo, seran decididos por la Comisién para la
Resolucion de Controversias. El objeto de las visitas al lugar de las obras es permitir que
dicha Comisién se familiarice y se mantenga al dia con el avance de las Obras y cualquier
problema o reclamacion real o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo que
esté a su alcance para evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se
conviertan en controversias.

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistiran a las visitas al lugar de las obras,
cuya coordinacion estara a cargo del Contratante en cooperacién con el Contratista. El
Contratante se encargara de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios
secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el
lugar de las obras, la Comision para la Resolucién de Controversias elaborara un informe
de las actividades realizadas durante la visita y enviara copias del mismo al Contratante y
el Contratista.
El Contratante y el Contratista entregaran a la Comisidon para la Resolucion de
Controversias una copia de todos los documentos que solicite, incluidos documentos
contractuales, informes de avance, instrucciones de variaciones, certificados y otros
documentos relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones
entre la Comision para la Resolucién de Controversias y el Contratante o el Contratista se
realizaran con copia a la otra Parte. Si la Comision para la Resolucién de Controversias
esta formada por tres personas, el Contratante y el Contratista enviaran copias de los
documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas personas.
Si se remite una controversia a la Comision para la Resolucién de Controversias de
conformidad con la Subclausula 20.4 de las Condiciones del Contrato, dicha Comisién
procedera segun se establece en la Subclausula 20.4 y estas normas. Con sujecion al
plazo para notificar sobre una decision y otros factores pertinentes, la Comision para la
Resolucion de Controversias debera:
(a) actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, dandole a cada
uno de ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso
del otro, y
(b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni
gastos innecesarios.
La Comision para la Resolucion de Controversias podra realizar una audiencia sobre la
controversia, en cuyo caso decidira respecto de la fecha y el lugar en que se llevara a
cabo, y podra solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten
documentacion y argumentos escritos del Contratante y el Contratista.
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Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comision para
la Resolucién de Controversias tendra la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio,
negar a cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el
Ingeniero, admision a las audiencias y el derecho a ser oido en las mismas, y proceder en
ausencia de cualquier parte que segun la Comision para la Resolucion de Controversias
haya recibido notificacién de la audiencia; pero tendra discrecion para decidir si, y en qué
medida, ejercera dicha facultad.

El Contratante y el Contratista facultan a la Comision para la Resolucion de Controversias,

entre otros aspectos, a:

(a) establecer el procedimiento que se aplicara para resolver una controversia;

(b) decidir sobre la jurisdiccion de la Comisién para la Resolucién de Controversias y
sobre el alcance de cualquier controversia que se le presente;

(c) realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o
procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estos
procedimientos;

(d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma
de una decision;

(e) hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere;

(f)  decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato;

(g) decidir sobre cualquier recurso de reparacion provisional, tales como medidas
temporales o de conservacion;y

(h) abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decision, orden, opinién o tasacion
del Ingeniero, que sea pertinente para la controversia.

La Comision para la Resolucién de Controversias no expresard ninguna opinion durante

las audiencias en relacibn con los argumentos presentados por las Partes.

Posteriormente, la Comision para la Resolucion de Controversias tomara y anunciarda su

decision de conformidad con la Subcldusula 20.4, o en la forma en que acuerden el

Contratante y el Contratista por escrito. Si la Comision para la Resolucion de

Controversias esté formada por tres personas:

(a) se reunird en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su
decision;

(b) tratara de llegar a una decisién unanime. Si ello resultara imposible, la decisién se
tomara por mayoria de los Miembros, quienes podrian solicitar al Miembro
minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista; y

(c) si un Miembro no asiste a una reuniébn o audiencia o no cumple cualesquiera
funciones necesarias, los otros dos Miembros podran proceder de todas maneras a
tomar a una decisién, a menos que:

(i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o
(i) el Miembro ausente sea el presidente de la Comision para la Resolucién de
Controversias e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decision.
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SECCION VIII. CONDICIONES ESPECIALES

PARTE A.
DATOS DEL CONTRATO
CONTRATA

Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) esta celebrado en la ciudad de .......
....................... el dia ....... del MES de ....oovveviiiies BNIIE ey
por una parte, (en adelante denominado el “Contratante”) vy, por Ila otra,
............................................................................................... (en adelante denominado la
“Contratista” o “La UTE” formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales seran
mancomunada y solidariamente responsables ante el Contratante por todas las obligaciones
de la Contratista bajo este contrato, a saber, .................. | AR (en adelante
denominadas la “Contratista”).

PRIMERO: Objeto. El Contratante ha solicitado al Contratista la ejecucion de las obras
detalladas en este Contrato definidas COMO ...........ccuvviiiieeiiiiiiiiiiieee e

SEGUNDO: Precio. El precio de la presente contratacion queda fijado en la suma de Pesos
................................................. a valores del mes de
......................................................... La moneda de pago es EL PESO de curso
legal en la Republica Argentina.

TERCERO: Sistema. La obra se ejecutara por el/los sistema/s ..........cccccvvveeeennn. conforme a
lo indicado en las Condiciones Especiales del presente.

CUARTO: Plazo de Ejecucion. El plazo de ejecucion establecido para la totalidad de la
obra objeto de este contrato es de .............. dias a contarse a partir de la fecha
del acta de iniciacion de los trabajos.

QUINTO: Obligaciones de la Contratista. El Contratista, habiendo declarado al
Contratante que posee las aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con
el personal y los recursos técnicos necesarios, ha convenido en ejecutar las
obras en los términos y condiciones estipulados en este Contrato; asimismo se
obliga a tomar todas las medidas necesarias a efectos de que la Unidad de
Coordinacién Nacional del Programa de Mejoramiento de Barrios y/o el Banco
Interamericano de Desarrollo puedan inspeccionar las obras durante su
ejecucion. La Contratista tendra una UGnica relacion contractual con la
Contratante, renunciando en forma expresa a cualquier pretension de imputar
responsabilidad contractual al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Unidad
de Coordinacion Nacional del Programa Mejoramiento de Barrios o al Ministerio
del Interior, Obras Publicas y Vivienda.

SEXTO: Garantia. La Contratista ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del presente contrato mediante
............................................................. por la suma de Pesos

.......................................................................................... equivalente el 5 por
ciento del monto del contrato.
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SEPTIMO: Representantes Técnicos.
El nombre del Gerente de Obras es

OCTAVO: Constituciéon de Domicilios. Para todos los efectos legales, las partes
constituyen los siguientes domicilios especiales, en los que tendran validez todas
las comunicaciones, notificaciones y/o intimaciones que deban practicarse;

NOVENO: Domicilios Contractuales

Domicilio Contratante
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Domicilio Contratista
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DECIMO: Documentacion. Los siguientes documentos adjuntos se consideraran parte
integral del Contrato:

- Contrata

- Aclaraciones con y sin consulta a la Licitacion;
- Condiciones Especiales del Contrato;

- Condiciones Generales del Contrato;

- Requisitos de las Obras (Seccion VI);

- Oferta.

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres
respectivos en la fecha antes consignada.
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SECCION VIII. CONDICIONES ESPECIALES

PARTE B.
CONDICIONES ESPECIALES
DEL CONTRATO

1. DISPOSICIONES

1.1 DEFINICIONES

111
1111

1.1.2
1.1.2.6

1.1.2.11
1.1.2.12

1.1.2.14

1.13

1.13.1
1.1.33
1.1.3.9

El Contrato

El Contrato es: la Contrata, Aclaraciones con y sin consulta de la Licitacion, las
Estipulaciones Especiales del Contrato, las Estipulaciones Generales del
Contrato, Formularios, la Oferta, los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la
Licitacion, demas documentos de la Licitacion.

Partes y Personas

Supervisor de Obras: es el profesional designado por el Gerente de Obra que
tendra a su cargo la supervision y control de la calidad de los trabajos,
seguimiento y evaluacion de la programacion y certificacion de obra, el
cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo; control y
aprobacién de la documentacion técnica que presente la empresa contratista y la
verificacion del cumplimiento de las obligaciones de la contratista; resolver
dentro del ambito de su competencia los problemas técnicos y administrativos
que se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra.

Inspector de Obras: es el profesional que controla y verifica la correcta ejecucion
de los trabajos, la provision de materiales y equipos y la prestacion de servicios
contratados con la empresa Contratista que son necesarios para la ejecuciéon de
la obra y ante quien debe dirigirse la contratista para cualquier tramitacion
relacionada con la obra.

Ambas personas son en quienes el Gerente de Obra podra delegar funciones,
con autorizaciéon del Contratante, de acuerdo a lo estipulado en 3.2, Delegacion
por el Gerente de Obra.

El Banco es el Banco Interamericano de Desarrollo

UEP es la Unidad Ejecutora Provincial designada para la ejecucion de los
proyectos a que se refiere el contrato.

UEM es la Unidad Ejecutora Municipal designada para la ejecucién de los
proyectos a que se refiere el contrato.

UCN es la Unidad de Coordinacion Nacional del Programa de Mejoramiento de
Barrios, dependiente de la Secretaria de Habitat del Ministerio del Interior, Obras
Publicas y Vivienda.

“Comision Evaluadora” es la comision designada por el Contratante a efectos de
Evaluar y Calificar las ofertas y los antecedentes presentados por los oferentes,
segun composicion especificada en la Seccién Ill Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

Fechas, Pruebas, Plazos y Terminaciones

No aplica lo indicado en la Seccion VII.

El plazo de ejecucion de las Obras sera el especificado en la Contrata.

“Dia” significa un dia calendario o sea un “dia corrido”, salvo que se indique “dias
habiles” lo que significara laborables para la administraciéon publica y “afio”, 365
dias.
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1.3 COMUNICACIONES

A. Registros y Libros de uso obligatorio en Obra
Los registros y libros de uso obligatorio en obra son:

= Actas

» Ordenes de Servicio

= Notas de Pedidos

= Mediciones

= Libro Diario
A tales efectos, el Contratista proveera registros encuadernados en forma de bloc, con
hojas foliadas, impreso segun modelo que le entregara el Gerente de Obra.
Los libros que debera proveer el Contratista seran de tapa dura y foliados, de hojas
rayadas. La cantidad de hojas y de libros serd indicada por el Gerente de Obra. La
primera hoja de cada libro estara sellada e intervenida con las firmas del Gerente de Obra,
0 a quien éste delegue y el Representante del Contratista, 0 a quien éste delegue, con
constancia de la cantidad de folios que contiene.
Las firmas de los representantes del Contratista y del Contratante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto, con la
palabra "ANULADO" tanto en el original como en todas las copias y archivados en el
registro correspondiente. Todos los registros deberan contener la totalidad de los folios
emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su nimero.

B. Registro de Actas

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras, en relacion al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato,
desarrollo de las obras y a toda otra constancia que la inspeccion de obra juzgue
necesario consignatr.

Este registro deberd permanecer en obra, en la oficina destinada a la inspeccién de obra 'y
solo sera usado por ésta o por el personal del Contratante debidamente habilitado para
ello.

C. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las 6rdenes y comunicaciones que la inspeccién de obra
imparta al Contratista.

Sélo serd usado por la inspeccién de obra o por el personal de la Supervision de la
UEP/UEM u otro organismo designado para esta funciéon, siempre que esté debidamente
habilitado para ello. Debera permanecer en obra, en la oficina de la inspeccion de obra.
Extendida la orden de servicio por la inspeccién de obra, se le entregara el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse inspeccion de la misma firmando a
tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento de
la inspeccion de obra.

No se reconoceran otras oOrdenes o comunicaciones de la inspeccion de obra al
Contratista que las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del
registro de 6rdenes de servicio habilitado a tal efecto.

En toda Orden de Servicio se consignard el término dentro del cual debera cumplirse la
misma.
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Se aplicara al Contratista una multa del uno por mil (1 o/oo) del monto contractual
actualizado por cada ocasion en que se negara a notificarse de una orden de servicio o no
procediera a su cumplimiento.

D. Registro de Notas de Pedido

Este registro seré llevado por el Contratista y en él se extenderan los pedidos, reclamos y
cualquier otra comunicacion que desee formalizar ante la Inspeccién de obra. Esta firmara
conjuntamente con el Contratista, o su representante, las Notas de Pedido que se
extiendan en concepto de notificacion.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la
Inspeccién de obra que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio
del Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

E. Registro de Mediciones

Este registro serd llevado por la Inspeccion de obra y se detallaran en el todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los computos se acompafaran con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretacion. Cada folio sera firmado por la Inspeccion de obra y por el
Representante técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales serdn archivados por la Inspeccion de
obra, el duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafara a los certificados
de obra y a las restantes copias se les dara el destino que indique la Inspeccién de obra.
Este registro permanecera en obra en la oficina de la Inspeccion de obra.

F. Libro Diario

Este libro seré llevado por la Inspeccion de obra 'y permanecera en obra, en las oficinas de
la misma. Se habilitara el libro mediante las firmas del Inspector de obra y el
Representante técnico del Contratista en el primer folio, donde deberd constar la
identificacion de la obra, nimero de libro diario y cantidad de folios que contiene. En este
libro el Inspector de obra hara constar diariamente los siguientes datos y que refrendara
con su firma:

= dia, mesy afio;

= estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando asi
corresponda, milimetros de lluvia caida si se cuenta con pluvibmetro, etc.;

= movimiento de equipos;

= frentes de trabajo y ubicacion;

= cantidad de operarios presentes por categoria,

= trabajos que se ejecutan en ese dia;

= Ordenes de servicio, actas y pedidos tramitados;

= nombres de personas que visiten o supervisen la obra;

= ingreso y egreso de materiales, equipos, maquinas, etc.;

= ensayos o pruebas realizadas;

= presencia 0 ausencia del Representante Técnico;

= cualquier otro dato que se considere de interés.

G. Significacion y Alcance de las Ordenes de Servicio

(@) Se considerard que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni
encomienda de trabajos adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestacion
explicita de lo contrario.
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(b) Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los
términos del Contrato, igualmente deberd notificarse de la misma, contando con un
plazo de quince (15) dias, a partir de esa fecha, para presentar ante la Inspeccion de
obra, por Nota de Pedido, su reclamacién fundada. La Inspeccion de obra debera
dar respuesta a la objeciéon dentro de los treinta (30) dias. En caso de silencio se
considerard ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder a su inmediato
cumplimiento bajo apercibimiento de aplicacion de la multa diaria que se establece
en el apartado (f) de este mismo articulo. En igual forma debera proceder si la
Inspeccién de obra reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo. Si el
Contratista dejara transcurrir el plazo de quince (15) dias sin realizar su
presentacion, caducara su derecho al reclamo aun cuando hubiera asentado la
correspondiente reserva al pie de la orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de
inmediato, sin derecho a posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo
hiciere, se har& pasible de la multa diaria que se establece en el apartado (f) de este
mismo articulo.

(c) La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximira
de la obligacién de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada o ratificada. En caso
de incumplimiento se hara pasible de la misma multa diaria que se establece en el
apartado (f). Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista de efectuar las
reclamaciones pertinentes ni de percibir las compensaciones del caso, si probare
gue las exigencias impuestas en la orden exceden las obligaciones del Contrato.

(d) Cualquier discrepancia que surja respecto de una orden de servicio, sera resuelta,
en primera instancia, por el Gerente de Obra. Si este reiterara o ratificara la orden, la
misma debera ser cumplida en los términos del apartado (c) aplicandose la multa
prevista en caso de incumplimiento.

(e) El Contratista no podrd, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién de obra. Si asi lo
hiciera se hara pasible de la aplicacion de una multa de cinco décimos por mil (0,5
o/00) del monto contractual actualizado, por cada dia de paralizacion de los trabajos.
No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicaciéon de multa por paralizacion de obras. Las paralizaciones de obras
producidas en estas circunstancias seran computadas como parte del plazo de
interrupcién de trabajos, considerado entre las causales de rescision del contrato por
causa del contratista

(f) Se establece una multa de un décimo por mil (0,1 o/oo) del monto contractual
actualizado por cada dia de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a
contar desde la fecha de su notificaciébn. Los atrasos se computaran en dias
corridos.

H. Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada y completa de los documentos
del contrato, a efectos de facilitar el debido contralor o Inspeccion de obra de los trabajos
que se ejecuten.

1.4 LEY E IDIOMA

El presente Contrato se regira por la legislacion que resulta de aplicacion en la jurisdiccion
del Contratante. Cuando deban resolverse aspectos no contemplados en el mismo, seran
de aplicacion las normas supletorias del derecho local del Contratante, siempre que no se
opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo 2662/0OC-AR.

Asimismo, los oferentes deberan aceptar la jurisdicciéon judicial que corresponda al
Contratante y por ser éste persona de derecho publico también aceptar la jurisdiccion
contencioso administrativa de la justicia ordinaria de la Provincia de Buenos Aires, y la Ley
Provincial de Obras Publicas N° 602, sus modificatorias y complementarias.
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1.5 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS

Se reemplaza lo indicado en la Seccion VII por:
- Contrata
- Aclaraciones con y sin consulta
- Condiciones Especiales del Contrato
- Condiciones Generales del Contrato
- Requisitos de las Obras (Seccion VI)
- Oferta

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos administrativos y legales,

el orden de prelacién sera el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el
listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos técnico-constructivos, planos
de detalle sobre los generales, dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a
escala, notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo representado o
escrito en las mismas, lo escrito en pliegos sobre lo escrito en computos y ambos sobre lo
representado en planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas
por el contratante tendran prelacion sobre toda la anterior documentacién mencionada en
este parrafo.

1.6 CONVENIO
No aplica lo indicado en la Seccion VII.

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y un representante autorizado del
Contratante, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de la
presentacion, por parte del Adjudicatario, de las garantias y seguros requeridos.

Toda la Documentaciéon del Contrato debera ser firmada por las partes en el Acto de
suscripcion y el Contratante entregara a la empresa Contratista, sin cargo, un ejemplar
firmado del Contrato y dos (2) copias de la totalidad de la documentaciéon que integra el
Contrato.

El Contratista procedera al pago del sellado de ley que pudiera corresponder al Contrato
en la jurisdiccion del Contratante, debiendo presentar a este Ultimo la constancia de tal
pago, para la prosecucion del tramite administrativo.

Si dentro del plazo de treinta (30) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha
de notificacién de la Adjudicacién, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir
el Contrato, no concurriere al Acto de suscripcién del mismo o no aceptara suscribirlo, el
Comitente podra revocar la Adjudicacion sin intimacién previa al Adjudicatario, proceder a
la inmediata ejecucién de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta e iniciar el proceso de
evaluacién de la segunda Oferta de Menor Precio en el orden de mérito.

Esta decisién del Comitente no otorgard derecho a la empresa Adjudicataria a realizar
ningun tipo de reclamo a la Administracién como producto de esa circunstancia.

1.7 CESION
Se complementa con:
El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato celebrado con el Contratante, en todo
0 en parte, a otra persona fisica o juridica, ni asociarse para su cumplimiento, sin
autorizacion expresa del Contratante con la aprobacion de la UCN o el Banco segun
corresponda.
En ningln caso se aceptaran cesiones o transferencias de contratos en los que el cedente
haya ejecutado menos del 30% del monto del contrato, ajustado a la fecha de la solicitud.
El incumplimiento de lo estipulado en este articulo, otorgard derecho al Contratante para
rescindir unilateralmente el contrato y ejecutar la garantia correspondiente, en consulta
con la UCN o el Banco segun corresponda.
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1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES
El parrafo (b) indicado en la Seccién VII No aplica.

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

A. Legislacion Argentina

Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanente o0 no, argentinos
0 extranjeros, deberdn someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo,
de jurisdiccion nacional, provincial o municipal, segun corresponda, existentes en la
Republica Argentina.

Este acatamiento se extendera a la Ley de Obras Publicas Nacional y/o Provinciales, las
reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida en la
Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del contrato.

B. Cumplimiento de la legislacién laboral y previsional

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ello le ocasione estan incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando el Inspector de obra
lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podrd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jornada legal de trabajo.

Se suspendera la tramitacion y pago de los certificados de obra si el Contratista no
hubiere ingresado los aportes jubilatorios a la entidad previsional que corresponda, por el
mes anterior al del certificado, o si no mantuviere al dia el pago del personal afectado a la
obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto el Inspector de obra hard constar en la tramitacién interna del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el Contratista presentara copia fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales rubricado segin la
legislacion laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fotocopia
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hara constar de que el
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el
mes de que se trata. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y
previsionales seran puestos en conocimiento de las autoridades competentes por
intermedio del Contratante.

C. Seguridad e higiene y accidentes de trabajo

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de licitacién y a todas
aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. Asimismo sera
responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

D. Leyes de Compre Provincial
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Para la presente licitacion quedaran excluidas la aplicacion de leyes de preferencia y/o
compre provincial aplicables tanto a productos, proveedores y/o empresas toda vez que
las obras estan financiadas parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo y en
consecuencia se regirdn por las condiciones del Contrato de Préstamo BID 2662/0C-AR
el cual podra ser consultado por los oferentes en la sede del Programa Mejoramiento de
Barrios de la calle Alberdi N° 500. Quilmes

E. Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las empresas prestadoras
de los servicios publicos.

En las obras a construir en la via pablica, el Contratista deberé efectuar, con la adecuada
antelacion, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, electricidad,
teléfonos, etc., para que estas modifiqguen o remuevan las instalaciones que obstaculicen
la realizacién de las obras, quedando a su cargo los tramites respectivos.

En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de modificacion o
remocién a efectuar, su importe serd abonado por el Contratista pero le sera reconocido
por el Contratante en el primer certificado que se emita, a partir de los treinta (30) dias de
presentada la constancia pertinente, siempre que dichos trabajos estuvieran previstos en
los Documentos de Licitaciéon o, en su defecto, fueren considerados por la Inspeccion de
obra como indispensables para la ejecucion de las obras.

En igual forma y con el mismo criterio se procedera cuando las instalaciones que se
juzgare necesario remover fuesen de pertenencia del Contratante.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieren producirse por la demora del
Contratista en solicitar la iniciacién de las gestiones mencionadas o la posterior demora
del tramite que le sea imputable, no seran tenidos en cuenta como causal para el
otorgamiento de prorroga de plazo.

Las instalaciones y obras subterraneas que quedaren al descubierto al practicar las
excavaciones, deberan ser conservadas con todo esmero por el Contratista, quien sera el
anico responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran,
corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que por este motivo debieran
ejecutarse.

Igual temperamento deberd adoptarse para cualquier otra instalacion o estructura que
pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos.

F. Obras arealizar en jurisdiccion de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones
publicas nacionales, provinciales o municipales, tales como: cruces de vias férreas, rutas
camineras, canales, ocupacién de calzada, etc., el Contratista debera efectuar las
gestiones del permiso para llevar a cabo las obras ante las empresas respectivas,
abonando los derechos que correspondan.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que se produzcan por la demora del Contratista
en solicitar la iniciacién de las gestiones mencionadas no seran tenidos en cuenta como
causal para el otorgamiento de prérroga de plazo.

En caso de tratarse de yacimientos arqueoldgicos o lugares que sean motivo de
preservacion, el Contratista debera ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y
aceptar el control de los Organismos encargados de dicha preservacion.

G. Leyes Ambientales

El contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas
legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la proteccion ambiental durante
toda la ejecucién de la Obra.

2. EL CONTRATANTE

2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS
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Pérrafo (b) No aplica lo indicado en la Seccién VII.

2.4 ARREGLOS FINANCIEROS DEL CONTRATANTE
No aplica lo indicado en la Seccion VII.

2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratante podra realizar la notificacion a que se refiere esta Clausula cualquier
momento durante la vigencia del Contrato incluido el periodo de Garantia.

3. EL GERENTE DE OBRA

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL GERENTE DE OBRA

Quien represente legalmente al Contratante podra asumir las funciones del Gerente de
Obra, en cuyo caso mantendra las facultades de suscribir y/o modificar el Contrato,
establecer Prorrogas y Costos Adicionales, previa no objecion de UCN, cuando
corresponda.

El personal del Gerente de Obra incluira a los profesionales del perfil necesario, segun el
tipo de obras contratadas.

Cualquier decision que tome el Gerente de Obra que impligue aumento o prérroga de
plazo del Contrato, aumento o disminucion del monto, cambio o modificaciones y ajustes
al Plan de Trabajo, debera contar con la No Objecién del Contratante y/o la UCN segun
corresponda.

3.2 DELEGACION POR EL GERENTE DE OBRA

Para resolver respecto de cualquier asunto de conformidad con la subcldusula 3.5,
Decisiones, el Gerente de Obra debera contar con la previa No Objecién del Contratante,
la UCN y/o BID segun corresponda, no pudiendo delegar estas facultades.

3.2.1 El Gerente de Obra podra delegar la verificacion de la correcta provision de
materiales y equipos, la ejecucién de trabajos y prestacién de los servicios
contratados con el Contratista en la Supervisién de Obra de la UEP y/o Inspeccion
de obra.

El Inspector de obra designado serd el representante del Gerente de Obra en las
obras. Ante él debera reclamar el Contratista por las indicaciones de la Inspeccion
de obra, asi como presentar pedidos o reclamos de cualquier naturaleza,
relacionados con la obra.

El Inspector de obra tendra, en cualquier momento, libre acceso a los obradores,
depdsitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los
trabajos efectuados y en ejecucion, materiales, maquinarias y demas elementos
afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccion de obra sobre
clase y calidad de materiales empleados o acopiados, progreso, desarrollo y
ejecucion de trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi
también respecto de materiales que no respondan a lo especificado en la
documentacion contractual.

El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la
Inspeccion de Obra. La inobservancia de esta obligacion o actos de cualquier
indole que perturben la marcha de las obras, haran pasible al responsable de su
inmediata expulsion del area de la misma.

La Inspeccion de obra posee facultades para rechazar o aprobar trabajos,
materiales y para ordenar la demolicion y reconstruccion de lo rechazado.

Seccion VIl - Requisitos de las Obras 10



El Gerente de Obra, los funcionarios de la UEP/UEM, la UCN y el BID
debidamente autorizados, tendran las mismas atribuciones que la Inspeccién de
Obra de la UEP/UEM, para acceder a la Obra, los depésitos y oficinas y efectuar
pedido de informes.

3.4 REEMPLAZO DEL GERENTE DE OBRA
No aplica lo indicado en la Seccion VII.

3.4.1 El Contratante deberda notificar al Contratista, en caso de reemplazar al Gerente de
Obra y/o cualquiera de sus asistentes.

3.5 DECISIONES

En caso de que la complejidad del tema lo amerite, el Gerente de Obra podra ampliar el
plazo indicado para acordar o resolver el asunto planteado.

4. EL CONTRATISTA

4.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Ver punto 4.2. Seccién VII.

4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera designar un Representante Técnico quien sera el responsable de la
conduccién técnica de la Obra. Tendra obligacion de permanecer en la Obra durante las
horas de trabajo, la que podra ser cubierta con la presencia permanente de un Jefe de
Obra que debera ser un profesional con las incumbencias acordes con los trabajos a
realizar y tener vigente su habilitacion del Consejo Profesional competente.

El Contratista no podra discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su
Representante Técnico ante la Inspeccion de Obra, sin perjuicio de las acciones que
contra este Ultimo pudiera ejecutar. La actuacion del Representante Técnico también
obliga al Contratista en lo atinente a las consecuencias econémicas y contractuales
derivadas de la vinculacién juridica con el Contratante.

A los efectos contractuales se entendera que, por su sola designacion, el Representante
Técnico esta autorizado para suscribir fojas de medicion. Las Modificaciones de Obra,
Analisis de Precios y en general toda presentacion de caracter técnico, debera ser firmada
por dicho Representante.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podra
hacer pasible al primero de la aplicacion de una multa de hasta un décimo por mil (0,1
o/00) del monto contractual actualizado por cada dia de ausencia.

El Contratante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico
invocando, a su exclusivo juicio, causas justificadas de incompetencia o falta de conducta
profesional acorde con sus responsabilidades técnicas. El reemplazante debera cumplir
las condiciones impuestas originalmente para el cargo y contar con la aceptacion expresa
del Contratante. Debera asumir sus funciones en el término de cinco (5) dias contados
desde la emision de la orden de reemplazo.

Asimismo en caso de reemplazo o sustitucion del Representante por parte del Contratista
el consentimiento previo del Gerente de Obra rige exclusivamente para la figura del
Representante Técnico.

4.6 COOPERACION
Subclausula (a): No aplica lo indicado en la Seccién VII.

4.7 TRAZADO
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El Contratista debe verificar la precision de los datos de todos los documentos de
Licitacion previo a la ejecucién de las obras, e informar al Gerente de Obra cualquier
modificacion que importe un cambio sustancial a las mismas.

4.8 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
Cumplimentar ademas de lo indicado en clausula 4.8 de la Seccién VII:

(f) con las Medidas de Seguridad y Mitigacion Ambiental durante la Construccion que
se indican en la Seccién VI;

(g) con los Aspectos Sociales a considerar durante la ejecucion de la Obra que se
indican en el Anexo 3.

4.18 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Ademas de lo indicado precedentemente cumplimentar con el Plan de Gestiébn Ambiental.
Para su implementacion, la empresa designara un Responsable Ambiental que sera
personal capacitado encargado del cumplimiento del Plan.

4.21 INFORMES DE AVANCE

Los informes contendran los siguientes items:
- Avance de obras
- Planificacion de continuidad de obra
- Impacto Ambiental

4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

Ademas de lo indicado se agrega lo siguiente:

4.23.1 Responsabilidad por infracciones
El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente disposiciones,
ordenanzas, reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el
lugar de ejecucion de las obras. Serd por cuenta del Contratista el pago de multas
y resarcimiento de perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infraccion a dichas
disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

4.23.2 Legislacion Argentina

Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanente o no,
argentinos o extranjeros, deberan someterse a las leyes, decretos y normas
legales de cualquier tipo, de jurisdiccion nacional, provincial 0 municipal, segun
corresponda, existentes en la Republica Argentina.

Este acatamiento se extenderd a la Ley de Obras Publicas Nacional y/o
Provinciales, las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente
constituida en la Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto
del contrato.

5.SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS
No aplica lo indicado en la Seccion VII.

5.4 COMPROBANTES DE PAGO
No aplica lo indicado en la Seccion VII.

6. PERSONAL Y MANO DE OBRA

6.7 SALUD Y SEGURIDAD
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La obligacion de provisibn de personal médico, servicios de enfermeria y primeros
auxilios, podra ser cubierta por el Contratista mediante la contratacion de un servicio
externo radicado en el lugar de las obras, aprobado por el Gerente de Obra.
Las obligaciones del Contratista respecto de la prevencion del VIH/SIDA, se limitaran a la
participacion de todo su personal en el Programa de prevencion del VIH/SIDA que
implemente el Equipo de Campo que realiza el acompafamiento de la obra.

6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS
No aplica lo indicado en la Seccion VII.

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

7.4 PRUEBAS
El Contratista debera afrontar a su costo, todas las pruebas necesarias para demostrar
gue las obras que ejecutd en arreglo al contrato, se realizaron en forma correcta en un
todo de acuerdo a las especificaciones técnicas y las reglas del arte.
Estara a cargo del Gerente de Obra, la definicion del lugar y el momento de realizacion de
las pruebas a efectuarse.

8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSION

8.1 INICIO DE LAS OBRAS

(d)
8.1.1

8.1.2

No aplica lo indicado en la Seccion VII.
Ejecucién de la Obra por el Contratista

El Contratista ejecutara los trabajos de tal forma que respondan fielmente a la
documentacién contractual, aunque en dicha documentaciébn no se mencionen
todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al cobro de
adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocaciéon en obra de
todos los materiales, como asi también de la mano de obra y todo el personal
necesario para la realizacion correcta y completa de la obra contratada, empleo a
su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecucién de los
trabajos y mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de obras,
disposicién del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y
cualquier otra provisién, trabajo o servicio detallados en la documentacion
contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario
para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y
a las reglas del arte de construir.

Los Documentos de la Licitacion podran indicar la obligatoriedad de montaje de
materiales o0 equipos provistos por terceros.

Inicio de Obra

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacion u orden escrita
emanada del Contratante.

El Contratante impartira la orden de iniciacion de los trabajos dentro del plazo de
sesenta (60) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.

La no emision de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa
debidamente justificada, otorgard derecho al Contratista a rescindir el contrato.
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8.1.3

8.1.4

El plazo para iniciar la obra no sera superior a 30 dias contados desde la
notificacion de la orden de iniciacion.

Se dejara constancia de la iniciacién de los trabajos labrandose el acta respectiva.
Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure
en el Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra cumplir la funcion de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este
caracter.

Cartel de Obra

El Contratista debera colocar DOS (2) carteles de obra, cuyo texto y tamafio se
indicaran en el Anexo 4.

Replanteo de la Obra

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la Obra sobre la base a los
planos del proyecto y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

Para dicho trabajo debera tener en cuenta la presencia de instalaciones
subterraneas que pudieran ser afectadas por la ejecuciobn de las obras, o
entorpecer la ejecucién de las mismas, para lo cual recabara del o los organismos
gue correspondan la documentacion técnica que sea necesaria para determinar la
correcta ubicacion de las mencionadas instalaciones.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por

la Inspeccion de obra al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y

los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los

provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por

cuenta del Contratista. EI Contratista estara obligado, cuando corresponda, a

solicitar de la autoridad local competente, la alineacién y niveles correspondientes.

El replanteo podréa ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya

sido establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciacién de la obra, la

fecha del acta inicial del mismo sera la Unica valida a efectos de computar el plazo
contractual.

De cada operacién de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por la

Inspeccidn de obra, la Supervisién de la UEP, el Gerente de Obra y el Contratista y

se confeccionara el correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones que

para su ejecucion y aprobacion establezca la primera.

La negativa injustificada del Contratista a realizar el replanteo total o parcial o su

no concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por la Inspeccién de obra

dara lugar a:

(@) enaquellas obras en que el replanteo sea la tarea que determine la iniciacién
formal de la obra, vencido el plazo estipulado por 8.1.2 del presente Pliego,
sin gque quede acreditada causa inevitable que justifigue la demora, el
Contratante podréa optar por el derecho a rescisién que le acuerda el 15.2 del
presente Pliego. De no optarse por la rescision se aplicara Unicamente la
multa diaria por mora en la iniciacion de los trabajos de cinco décimos por mil
(0.5 o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de demora, y se
procedera de inmediato al replanteo de oficio, segun se establece en el inciso
(d) del presente articulo;
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8.1.5

8.1.6

(b) en aquellas obras en la que el replanteo total o parcial no sea la tarea que

determine la iniciacion formal de la obra y esta cuente ya con Acta de
Iniciacion, la no ejecucion del replanteo representara la interrupcion de la
totalidad de los trabajos previstos en el plan respectivo. Los plazos para que
el Contratante pueda optar por la rescision del contrato por causa del
Contratista, comenzaran a computarse a partir de la fecha notificada al
Contratista para iniciar el replanteo.
Vencidos dichos plazos, de no optarse por la rescision, se aplicard la multa
diaria que establece el inciso (c) del presente articulo, computada a partir de
la fecha fijada por la Inspeccion de obra o en su defecto, por el Plan de
Trabajos, para la iniciacion del replanteo y se procedera de inmediato al
replanteo de oficio estipulado en el inciso (d);

(c) la negativa del Contratista a realizar cualquier replanteo total o parcial (salvo
el estipulado en el punto (a) de este articulo) o su no concurrencia para
iniciarlo en la fecha y hora fijados por el Contratante dara lugar a la aplicacién
de una multa por cada dia de atraso equivalente a un décimo por mil (0,1
o/oo0) del monto contractual actualizado, salvo que medie causa inevitable
debidamente justificada. De persistir la demora por mas de treinta (30) dias,
el Contratante podra optar por suspender la aplicacion de la multa y realizar
de oficio el replanteo correspondiente;

(d) el replanteo de oficio mencionado en los puntos (a), (b) y (c) de este articulo,
sera realizado por el Contratante o contratado por este con terceros,
debitando al Contratista los costos emergentes, a cuyos efectos, asi como a
los de la percepcién de las multas, podra afectarse la garantia de contrato. El
monto afectado deber ser repuesto por el Contratista dentro del plazo que
estipule el Contratante. Los resultados del replanteo, en este caso, le seran
notificados formalmente al Contratista, teniéndose por prestada su
conformidad con el trabajo realizado por el Contratante, no admitiéndose
sobre el particular reclamo de ninguna naturaleza que pudiera interponerse
posteriormente

Medidas de Mitigacion

Las condiciones de mitigacion durante la construccion respetaran lo indicado en el
Plan de Gestion Ambiental y en un todo de acuerdo a lo indicado en las Medidas
de Seguridad y Mitigacion Ambiental, Parte 1l, Seccién VI.

Oficinas

El Contratista suministrara por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para
instalar las oficinas de la Inspeccion de Obra.

Las oficinas estaran dotadas de alumbrado eléctrico, agua y cloacas, cuando ello
sea posible, y el Contratista las mantendra en perfecto estado de higiene.
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8.1.7

El Contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan
supervisar las obras sin riesgo o peligros y pondra a disposicién de la Inspeccién
de obra, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los
replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de
las obras, todas las veces que esta lo solicite.

El Contratista proveera -para uso del Equipo de Campo- servicio telefénico con su
correspondiente teléfono (de linea o telefonia movil) y servicio de internet..3 El
Contratista proveera el servicio de DDN con acceso como minimo a la UEP/UEM y
la UCN. En caso de optarse por telefonia mévil se proveera un minimo de dos (2)
equipos garantizando un abono suficiente para el consumo requerido por el Equipo
de Campo. Asimismo, se suministrard servicio de internet, por ADSL, cable, fibra
Optica, sistema satelital u otro, que no anule o cancele el servicio de telefonia por
Su uso simultaneo.

Mobiliario
Dentro de los diez (10) dias de la firma del Acta de Inicio, el Contratista proveera
sin cargo una oficina dentro del barrio destinada al uso exclusivo de la Inspeccion
de Obra, incluyendo a los responsables de los acompafiamientos social y
ambiental.

La misma tendr4 una superficie minima de 40m? garantizard condiciones de
confort tanto en verano como invierno y estara dotada de todos los servicios
necesarios (agua, luz, bafio, etc.) y del mobiliario y equipamiento técnico para el
normal desarrollo de las tareas propias de la Inspeccién, Equipo de Campo vy
Supervisiéon de la Obra durante su asistencia a la obra. Podra estar conformada
por una o mas casillas transportables, de construccién robusta e integral, con piso
incluido, que permita su rapido transporte o relocalizacion sin trabajo de armado.
La oficina debera contar con el equipamiento necesario, a saber: heladera, aire
acondicionado, calefaccién y del mobiliario y equipamiento técnico para el normal
desarrollo de las tareas propias de la Inspeccién, Equipo de Campo y Supervision
de la Obra durante su asistencia a la obra. En tal sentido la contratista proveera,
ademas, escritorios, sillas, armarios, escritorios para PC y papeleria para el normal
funcionamiento de la Inspeccién de obra y el equipo de campo.

Las oficinas se ubicaran de acuerdo a la planificacion del obrador aprobada por el
Ingeniero, debiendo prever el Contratista los posibles traslados durante el periodo
de duracion de la Obra de ser esto necesario.

Las instalaciones y el equipamiento descriptos seran sometidos a la aprobacion del
Ingeniero.

Insumos: cartuchos de tinta y papel, en cantidad necesaria para la confeccion e
impresion de informes del Equipo de Campo y documentacion original que se
requiera para el desarrollo de las actividades con los beneficiarios.

Los equipos deberan ser nuevos, estar instalados y en perfecto estado. Se debera
garantizar su funcionamiento durante todo el periodo hasta la entrega definitiva, y
su reemplazo de manera inmediata ante roturas, robos u otros imprevistos.
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El Contratista proveera ademas tres (3) computadoras (completas-incluye
impresoras), dos destinadas a la obra para uso de la inspeccion y equipo de
campo, y una destinada a la UEM. Las especificaciones de los equipos
individuales seran las siguientes:

Modelo HP Compag o Simil

Procesador AMD Vision E1-1200.

* Memoria Ram 2GB.

* Disco Duro 500GB.

« Sistema operativo Windows 8.

* Pantalla LCD de 18.5 pulgadas.

* Resolucion 1366 x 768 px.

« Camara web integrada.

* Lector de tarjetas 6 en 1 (SD/SDHC/MMC/MMC PLUS/MS/MS-PRO/XD).
* 6 puertos USB.

* Unidad optica DVD-R.

* Dimensiones (CM): 2.70 x 14.76 x 45.60.

Informacion sobre el procesador

Procesador AMD Fusion E2-1200 (Zacate) Dual Core soldado a la placa base
Tipo de socket: No se aplica debido a que el procesador esta soldado a la placa
base

Frecuencia maxima del nacleo del procesador: 1,7 GHz. TDP: 18 W

Velocidad: PC3-10600 MB/s
Tipo: DDR3-1333

Graficos AMD Radeon HD 7310 integrados
Hasta 384 MB de memoria compartida
Salida DVI.

Audio Realtek ALC269-VC integrado

Cddec de audio: Realtek ALC269-VC

LAN inaldmbrica 802.11 b/g/n con banda Unica (2,4 Ghz) 1x1
figura 2: Vista superior de la tarjeta inalambrica

Vista lateral de la tarjeta inalambrica

Tipo de interfaz: Minitarjeta PCl Express de media altura
Velocidades de transferencia de datos: Hasta 150 Mbps
Estandares de transmision: 802.11 b/g/n

Conexiones de antena admitidas: Hasta 2 (depende del modelo)
Banda de funcionamiento Unica: 2,4 GHz (b/g/n)

Esto con su respectivo mueble y silla con ruedas giratoria

* Impresora 1 HP LaserJet Pro 400 M 401 dne o simil (equipo de campo)

El computador debera tener compatibilidad total con el sistema operativo
especificado

Sistema Operativo: Windows Vista Business en espafiol y paquete Microsoft Office
XP Pro o posterior con funciones equivalentes o superiores, con manuales
originales en castellano y sus correspondientes licencias de uso emitidas por la
empresa Microsoft. El mismo deberd estar preinstalado, con su correspondiente
precinto de Licencia original pegado en el gabinete. Se deberan proveer él o los
CD-ROM de instalacion y/ o recuperacion.

El Contratista conjuntamente con el equipamiento indicado en este articulo
proveerd de una cémara fotografica digital que cumplan con las siguientes
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Especificaciones técnicas requeridas:
- Compacta
- Pantalla LCD
- Optical zoom: a partir de 10X
- Digital zoom: a partir de 4X
- Gran angular: a partir de 25mm
- Zoom inteligente
- Memoria interna
- Ranura para tarjetas SD/SDHC
- Resolucion minimalO megapixels
- Panoramica de barrido
- Modo para evitar el movimiento desenfocado
- GPSy brijula
- Steadyshot éptico y alta sensibilidad ISO
- Modo automatico inteligente
- Face Detection
- Grabacion de pelicula en alta definiciéon con sonido estéreo
- Salida HD: para ver videos y fotos en televisores de alta definicion
- Modo ahorro energia
- lluminador AF
- Estabilizacion de Imagen
Reproduccién / Edicion
- Reproduccién HD
- Reproduccién slide show
- Tarjeta de memoria SD/SDHC (clase 4 o superior para peliculas)
Hardware
- Micréfonos/Parlantes
Entrada y salida
- Terminal multiuso
- Salida audio/video: multi-use connector
- Salida HD
- USB de alta velocidad
Accesorios
- Tarjeta de memoria digital mayor a 8GB
- Adaptador. Cable de alimentacion
- Cable de componente, Cable AV, Mdltiple
- Cable USB
- Software de edicion
- 2 baterias recargables
- Estuche contenedor
- Tripode universal, liviano (caucho, plastico y acero), todo terreno, que soporte hasta 300 grs.

A la Recepcion Definitiva de las obras, la camara fotografica quedara en posesion
del Comitente a fin de su entrega a la Organizacion Barrial que se determine.

Las instalaciones y el equipamiento descripto seran sometidas a la aprobacion del
Gerente de Obra.

La/s oficina/s se ubicard/n de acuerdo a la planificacion del obrador aprobada por
el Gerente de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados durante
el periodo de duracién de la Obra de ser esto necesario.

A la Recepcién Definitiva de la Obra, el Contratante reintegrara al Contratista la/s
oficina/s, su mobiliario y equipamiento técnico. No asi el equipo de computacion,
gue pasara a integrar el equipamiento comunitario ubicAndose en el Salén de Usos
Multiples. Si existiera mas de una computadora, impresora o camara digital, el
destino de las mismas sera la organizacion comunitaria, escuela o sala de
primeros auxilios que la UEM determine.

El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la Inspeccion de Obra en
el plazo indicado hara pasible al Contratista de la aplicacién de las multas, asi
como también los gastos que demande al Contratante el alquiler con cargo al
Contratista de los elementos equivalentes no provistos, hasta su efectiva entrega.

8.1.8 Movilidad
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El Contratista debera poner a disposicion 2 (dos) vehiculos destinados, uno a la
UEM de Quilmes y el Equipo de Campo, y el otro para la Subsecretaria de Habitat
y Desarrollo Humano, con domicilio en Esmeralda N° 255 — CABA, dentro de los
10 (diez) dias de notificada la orden de iniciacion de las Obras, con entrega en sus
respectivos domicilios, ambos vehiculos deberdn tener en un lugar visible el
logotipo que identifica el Programa, y poseer las siguientes caracteristicas:

e Camioneta 4x2, cinco (5) puertas, para cinco (5) personas, cero (0)

kilometro.

El Contratista se compromete a:

1. Realizar las tareas de mantenimiento que demande el vehiculo.

2. Renovar las cubiertas cada 40.000 km.

3. Mantener el vehiculo asegurado contra todo riesgo.

4. Proveer el combustible necesario para el normal funcionamiento, el cual no

podré ser inferior a 300 Its. mensuales para cada uno.

Los vehiculos estaran en poder del Contratante hasta la Recepcién Definitiva

de la Obra, en cuya oportunidad sera devuelto al Contratista en el estado en

gue se encuentre.

6. El incumplimiento en la entrega de los vehiculos en el plazo indicado hara
pasible al Contratista de la aplicacion de las multas previstas, asi como
también el cargo de los gastos que demande al Contratante el alquiler de la
movilidad equivalente a la solicitada hasta su efectiva entrega.

Los vehiculos estaran en poder del Contratante hasta la recepcién definitiva de las

obras, en cuya oportunidad seras devueltos al Contratista en el estado en que se

encuentren.

o

8.3 PROGRAMA

Los plazos indicados en esta subclausula (28 dias) para el Contratista y (21 dias) para el
Gerente de Obra No aplican. El Programa fue presentado en la oportunidad indicada en la
Seccion |l Datos de la Licitacion, 40.3.

El contenido restante de esta subclausula sera de aplicacion.

8.7 INDEMNIZACION POR DEMORA
No aplica lo indicado en la Seccion VII. Se reemplaza por :

En caso de que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a continuacion,
sera pasible de las siguientes multas:

@)

(b)

(©)

Incumplimiento del plan de trabajos:

El atraso entre la ejecucién acumulada mensual minima prevista en el plan de
trabajos aprobado, para el caso de haberse definido un rango de tolerancia y la
ejecucion real acumulada a igual periodo, haré pasible al Contratista de una multa
igual al tres por ciento (3%) del valor de la obra atrasada.

El Gerente de Obra calculara el importe pertinente y lo descontara del certificado
correspondiente al mes en que se produjo el atraso.

Mora en terminacién de los trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a la obra dentro del plazo
fijado en el contrato se le aplicard una multa equivalente al uno por mil (1 o/oo) del
monto original del contrato por cada dia de atraso en la terminacion de la misma.
Mora en el cumplimiento de fechas clave:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a las tareas establecidas en el
plan de trabajos en las fechas establecidas, se hara pasible de una multa igual al
uno por ciento (1%) del monto contractual actualizado.

Estas multas se aplicardn cuando el Gerente de Obra determine el incumplimiento.

Cuando las multas acumuladas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del contrato,
el Contratante podra rescindir el mismo de pleno derecho.
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Los importes de las multas de cualquier tipo, seran descontados de los certificados
pendientes de emisidn o los aln no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista
por cualquier concepto, o de las garantias constituidas en concepto de fondo de reparo o
de fiel cumplimiento del contrato y la aplicacion de una de ellas no exime de la aplicacion
simultanea de las otras.

8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSION
No aplica lo indicado en la Seccion VII.

9. PRUEBAS A LA TERMINACION

9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Estara a cargo del Gerente de Obra, la definicion del lugar y el momento de realizacion de
las pruebas a efectuarse.

10. RECEPCION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE

10.1 RECEPCION DE LAS OBRAS Y SECCIONES

Se efectuara una Unica recepcion provisional de las obras aln cuando para su ejecucion
hubieren regido plazos o habilitaciones parciales. En este Ultimo caso la recepcion
provisoria de la obra coincidird con la Ultima recepcion provisoria parcial.

Las habilitaciones parciales no implican derecho al cobro o devolucién de las garantias o
fondo de reparo hasta tanto se haya realizado la recepcién definitiva total de las obras, la
que se otorgara luego de cumplimentado el plazo de garantia y subsanadas todas las
observaciones presentadas en el caso de asi ocurrir.

10.2 RECEPCION DE LAS PARTES DE LAS OBRAS
No Aplica.
El Contratista es responsable del mantenimiento de las obras; una vez producida la
recepcion provisoria, hasta la transferencia a las autoridades competentes y/o entes
prestatarios responsables de su operacion. El Contratista estara obligado a efectuar todas
las tareas de mantenimiento que requieran las obras ejecutadas, objeto de la presente
licitacion, debiendo acatar toda indicacién al respecto que formulare la Inspeccion.

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

El plazo podra ser ampliado hasta 60 dias por parte del Contratante de acuerdo a la
complejidad del proyecto.

11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

11.1 TERMINACION DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACION DE DEFECTOS

Plazo para la Notificacion de Defectos es el Plazo de Garantia de las Obras. El plazo para
la Notificacion de Defectos es de 6 (SEIS) meses.

11.3 PRORROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACION DE DEFECTOS
El plazo maximo de la prérroga para la Notificacién de Defectos sera de un (1) afio.

12. MEDICION Y EVALUACION
12.2 METODO DE MEDICION
Ademas de lo indicado en la Seccién VIl 12.2, se tendré en cuenta lo siguiente:

12.2.1 Unidad de Medida
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12.2.2

En la contratacion por Unidad de Medida el oferente cotizara los precios unitarios
de cada item o partida del Presupuesto Oficial o de la Planilla de Cotizacién, los
cuales, aplicados a los cOmputos métricos de ese mismo presupuesto o planilla y
sumados los importes parciales, determinaran el precio total de la parte de la
propuesta cotizada por este sistema.

Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del oferente en este sistema y
durante la realizacion de los trabajos, seran aplicados a la cantidad de obra
realmente ejecutada dentro de cada item o partida, a los efectos del pago.

Se entiende que la contratacién por Unidad de Medida no significa la contratacién
de tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que
lo que el Comitente contratarAd es una obra completa, que debe funcionar de
acuerdo con el fin para el que fue proyectada y cuyo pago total resultara de aplicar
el método explicado precedentemente.

Ajuste Alzado

En la contratacion por Ajuste Alzado el oferente cotizar4 un precio Unico y global
para la ejecucion de la obra o parte de la obra contratada por este sistema.

Por lo tanto, al cotizar por Ajuste Alzado, el oferente se compromete a ejecutar la
obra completa por la suma Unica y global que haya establecido en su propuesta y
acepta que el monto del contrato no variarAd cualquiera sea la cantidad de
provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la
obra gque se contrate y para que ésta funcione de acuerdo al fin para el que fue
proyectada.

La division del Presupuesto Oficial o Planilla de Cotizacién en rubro, item o
subitem globales con sus precios parciales, se efectuara con el exclusivo objeto de
ordenar la certificacién y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando,
asi como también para la actualizacion de costos, pero de ninguna manera se
entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que lo cotizado por el sistema de Ajuste Alzado sélo se considerara un
precio global y Unico por toda la obra.

Asimismo, también se entenderd que el monto de contrato cotizado por Ajuste
Alzado incluye cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida
expresa en el Presupuesto Oficial o en la Planilla de Cotizacion, sea necesario e
imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funcione de
acuerdo a su fin, con los rendimientos garantizados por el oferente.

12.3 EVALUACION
No aplica lo Indicado en la Seccién VII. Se reemplaza por:
Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato podran realizarse por
disposicion unilateral del Contratante o por acuerdo de partes y debera requerirse la
conformidad previa de la UCN antes de formalizarlas.
Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Contratante, seran de
cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes
condiciones:

@)

(b)

en conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no deben superar el veinte
por ciento (20%) en mas o en menos, del monto total del contrato, actualizado a la
fecha de cada modificacion (esta ultima condicion s6lo sera aplicable si rigiera un
sistema de reconocimiento de variaciones de costos para la actualizacién del
precio contractual);

no deben obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido
ofrecidos en su propuesta.
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Cuando las modificaciones incrementen el precio contractual, el Contratante
abonard al Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada
en el contrato. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibira
indemnizacioén alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.
En los casos en que los cambios dispuestos por el Contratante cumplan con lo establecido
en los puntos (a) y (b) de este articulo pero uno o mas items sufran variaciones, en mas o
en menos, que superen el veinte por ciento (20%) de su precio contractual, las partes
podran convenir para ellos en caso de disminucion, nuevo precio, y en caso de
incremento, nuevo precio para la parte que supere al veinte por ciento (20%) de la
cantidad basica.
Las alteraciones que pretenda el Contratante, que no se ajusten a lo establecido en los
puntos (a) y (b) del presente articulo, no serdn obligatorias para el Contratista y su
ejecucion por el mismo estara sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al
derecho a rescision del contrato.
El Contratante, con el acuerdo previo de la UCN podra disponer unilateralmente las
modificaciones cuantitativas o cualitativas de la obra que considere pertinentes, las que
seran obligatorias para el Contratista.
En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o secuencia de los trabajos,
debera modificarse el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones.
En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberan
reajustarse las garantias del contrato.

13. VARIACIONES Y AJUSTES

13.2 INGENIERIA DE VALOR
No aplica lo indicado en la Seccién VII.

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACION LOCAL

Se excluyen los items cuya redeterminacion se encuentre prevista en el Decreto Nacional
691/16.

13.8 AJUSTES POR CAMBIOS DE COSTO
Aplica el procedimiento descripto en el Anexo 2, Seccién VIII.

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO

14.1 PRECIO DEL CONTRATO
Se tendra en cuenta lo indicado en el punto 12.2 Método de Medicion de esta seccion.

14.2 PAGO ANTICIPADO
No aplica lo indicado en la Seccion VII. Se reemplaza por:

14.2.1 Anticipo Acotado

El Contratista podréa disponer de un anticipo financiero igual al veinte por ciento
(20%) del monto previsto para cada mes en el Plan de Trabajo o Programa
aprobado, esta opcién debera explicitarla al formular su oferta segun lo
especificado en el Formulario de Cotizacion de la Obra.

Para ser acreedor a este anticipo financiero el Contratista que se haya acogido a
esta opcion, deberd dar estricto cumplimiento al avance previsto para cada uno de
los meses de obra.

El primer anticipo sera el que arroje el veinte por ciento (20%) de la cantidad
prevista como certificacion para el primer mes de obra, y ser4 abonado una vez
firmadas las actas de replanteo, entrega de terrenos e Inicio de obra y completada
la instalacion del Obrador.
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El anticipo financiero debera ser garantizado hasta cubrir el cien por cien (100%)
del monto correspondiente a cada uno de los meses, pudiendo el Contratista
ofrecer una garantia que respalde los anticipos recibidos y a recibir. La misma
podréa constituirse con aval bancario o pdliza de seguro en garantia.

En el caso de que al finalizar el primer mes el Contratista no hubiese ejecutado las
cantidades de obra previstas en el Plan de Trabajo o Programa aprobado, el
certificado correspondiente a dicho mes cancelara solamente el remanente de lo
ejecutado, sin derecho a percibir el anticipo correspondiente a la cantidad prevista
ejecutar para el segundo mes.

Este criterio se generalizara para los restantes meses del Plan de Trabajo o
Programa aprobado.

Cada mes, y siempre que se haya cumplimentado el avance previsto en el Plan de
Trabajo o Programa aprobado, el Contratista debera presentar a la Inspeccion de
Obra, con el certificado del mes anterior la solicitud de Anticipo Financiero.

14.2.2 Régimen de Acopio

El Contratista podr4 acopiar en obra, a resguardo total de las inclemencias
climéticas y bajo su total responsabilidad los materiales que no tengan riesgo de
sufrir alteraciones de calidad ni deterioro con su acopiamiento. De modo
excepcional podran acopiarse materiales pasibles de ser afectados en su calidad o
cantidad por el transcurso del tiempo, en el caso de que su ritmo de acopio se
adapte a su incorporacion a la obra segun el plan de trabajos o Programa
aprobado.

El monto del Acopio sera hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato, se
efectuara por Unica vez al comienzo de las obras.

Los desacopios se efectuaran por certificados de desacopio acumulativos con
numeracion correlativa independientes de los certificados de obra.

14.2.3 Certificacion de los materiales de acopio

Se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como
item de provisiébn 6 se indiquen como materiales a acopiar en los datos de la
licitacion, o sean indicados expresamente por la Inspeccion de obra.

Los materiales acopiados, estardn cubiertos por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer instalaciones para el depésito del material acopiado,
gue deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion
y seguridad del mismao.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de
propiedad del Contratante constituyéndose el Contratista en depositario de los
mismos, con las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los
Cddigos Civil y Penal, guedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta con los elementos
acopiados a favor del Contratante, identificandolos fisicamente en forma
inequivoca en manera tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta
constara el caracter de depositario del Contratista.

El desacopio se efectuara sobre materiales o partes efectivamente incorporados a
la obra en cada periodo de certificacion.

14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

El Contratista aceptara y utilizara los modelos de Certificados de Pago Provisionales que
le suministrara el Gerente de Obra.
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14.6 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES
Lo indicado se reemplaza por:

Medicién, Certificacién y Pago de la Obra

14.6.1

14.6.2

14.6.3

Normas de Medicion de la Obra

Para la medicion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas
establecidas en la documentacién contractual. En los casos no previstos en dichas
normas, el Contratante resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la
construccion.

Medicion de la Obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerraran el Gltimo dia habil de cada mes. La medicion se realizara
el primer dia habil administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual.
La medicion sera efectuada conjuntamente por la Inspeccion de obra, Supervision
de Obra y Representante técnico del Contratista, el que debera ser citado, a esos
efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no procedencia de
reclamos sobre el resultado de la medicion.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que
llevara la Inspeccién de obra, los mismos deberan estar acompafiados de una
Memoria Descriptiva que permita identificar e individualizar el lugar donde se
efectuaron los trabajos del periodo, el cédmputo métrico correspondiente, croquis
indicativos del avance de las obras y serdn comunicados al Contratista por Orden
de Servicio dentro de los dos (2) dias habiles de cerrada la medicion.

Si, en caso de estar presente, el Representante técnico expresare disconformidad
con la medicion, se labrara un acta, con los fundamentos de la misma, la que se
resolvera junto con la medicién final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse ante el Contratante dentro de
los cinco (5) dias héabiles administrativos de labrada el acta, formulando los
reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se revea la medicién
impugnada. El Contratante debera resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de
los diez (10) dias habiles de notificado el mismo.

Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el reclamo ha
sido denegado.

Las mediciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las
recepciones provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya
indole no permita una nueva medicion.

Medicién de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacién de materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por
pertenecer a partes de la obra que quedardn ocultos. Si no mediare tal pedido,
tendrd que atenerse a lo que resuelva la Inspeccion de obra.

La medicion, en estos casos podra efectuarse antes de finalizar cada uno de los
periodos mensuales establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de
los trabajos. La medicién asi realizada se incorporaré al primer certificado que se
emita.
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Todo cémputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios
para su perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados
exclusivamente los valores consignados en el Registro de Mediciones.

14.6.4 Extension de Certificados parciales

A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado
que expida el Contratante con motivo del contrato celebrado con el Contratista.

Se entendera que el certificado extendido por el Contratante no reviste caracter de
orden de pago, sino de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha
realizado trabajos medidos por el Contratante; el mismo no tendré validez de no
estar visado por el Inspector de obra y aprobado por el Gerente de Obra, en
representacion del Contratante.

Los certificados se extenderan a la orden y seran transmisibles por endoso,
debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello al Contratante, para que
tal acto tenga validez.

Los certificados parciales se extenderan al Contratista mensualmente, en base a la
medicion de los trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo y en la forma que
establezca en 14.7 Pagos.

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la
expedicién de certificados, estos serdn expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas
gue formulare al tomar conocimiento de ellos. En este supuesto, el Contratista no tendra
derecho a la percepcion de los intereses previstos en 14.8 Retraso en los Pagos del
presente Pliego.

Cada certificado mensual estard integrado por la liquidacion de la obra autorizada
resultante de la medicion, a los precios de la oferta, acopio de lo liguidado en la misma
forma y reconocimiento de las variaciones de costos, ademas de lo que disponga e n los
Documentos de la Licitacién al respecto.

Los certificados mensuales constituirAn documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones que se haran, si correspondieran, cuando se realice la
liguidacion final de la obra.

De presentarse la situacion de disconformidad del Contratista o de su representante con la
medicion mensual que se trata en 14.6.2 de este Pliego o en la confeccion de cualquiera
de las partes del certificado, se extendera de todas maneras el certificado con los valores
obtenidos por la Inspeccién de obra.

Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medicion, cuyo
tramite, en ese caso, debe seguir lo normado por 14.6.2 de este Pliego, el Contratista
podra presentar su reclamo ante el Contratante en tramite idéntico en plazos y formas que
los establecidos en dicho articulo, contandose el plazo para la presentacion a partir de la
fecha de extension del certificado.

De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se
liguidara por separado mediante certificado de ajuste.

En todos los casos, el ajuste de un certificado, en mas o en menos, por errores en la
medicion o en la confeccion del mismo, se efectuard en otro certificado por separado
(certificado de ajuste) que determinara el saldo respectivo y que se extendera junto con el
primer certificado mensual que se emita luego de aprobado el ajuste, con especificacion
detallada de los conceptos o cantidades que se corrigen. El Contratante podra deducir en
los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relacién
con la obra.

Las observaciones que el Contratista efectie a las mediciones o a los certificados, no
eximiran al Contratante de la obligacion de pago de los mismos, hasta la suma certificada,
dentro del plazo establecido en el contrato para ello.

Seccion VIl - Requisitos de las Obras 25



Soélo sera valido para el cobro, el ejemplar de certificado que se extienda en el formulario
aprobado por el Contratante y destinado a ese efecto. Todas las copias de un mismo
certificado tendrén igual numeracién y estaran suscritas por los representantes de las
partes autorizados a tal fin.

14.7 PAGOS

@)
(b)

(©)

No aplica. Corresponde lo indicado en 14.2.1 Anticipo Acotado

No aplica lo indicado en la Seccion VIl, se reemplaza por:

El pago de los certificados de obra se realizara dentro de los treinta dias corridos,
contados a partir de la fecha de presentacién del mismo por la Contratista. En el
caso de que durante su revisidn surgiesen observaciones, el plazo de pago debera
contarse a partir de la recepcion de la version definitiva del certificado.

Vencido dicho plazo, el Contratante incurrirh automaticamente en mora, sin
necesidad de intimacion ninguna, salvo que la demora sea imputable al Contratista
en cualesquiera de los aspectos relacionados con la confeccion, emisiéon y cobro
del certificado.

En el caso de tratarse de licitaciones con cofinanciamiento Provincial y/o Municipal
lo indicado precedentemente corresponde sélo a los fondos comprometidos por el
Programa de Mejoramiento de Barrios indicados en la Memoria Descriptiva de las
Obras.

No aplica lo indicado en la Seccién VII.

14.8 RETRASO EN LOS PAGOS

Los cargos financieros se calcularan aplicando solo la tasa anual de Descuento de
Certificados del Banco Nacién Argentina.

14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO
No aplica lo indicado en la Seccién VII. Se reemplaza por:
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14.9.1 Fondo de Reparo

Del importe de los certificados por obras autorizadas y el ajuste de precios, si los
hubiere, se deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la recepcion
definitiva como garantia de ejecucion de obra o fondo de reparo.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por
cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderad al mismo
reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento
de rescision del contrato.

14.10 DECLARACION DE TERMINACION
Corresponde a la Recepcion Provisoria de las obras.

14.11 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL
Corresponde a la Recepcion Definitiva de las obras.

15. TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE

15.2 TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE

(e)

Ademas de lo indicado en la Seccién VIl para el caso de quiebra del Contratista, se
complementara con lo siguiente:

En caso de quiebra, concurso civil, liquidacién sin quiebra, incapacidad
sobreviniente, muerte o ausencia con presuncion de muerte del Contratista,
guedara rescindido el contrato, a no ser que, dentro del término de treinta (30) dias
habiles administrativos de producirse alguno de los supuestos, los representantes
legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por si o por intermedio
de terceros, hasta su terminacion en las mismas condiciones estipuladas en el
contrato.

En todos los casos, el nuevo oferente debera reunir iguales o mejores condiciones
que las que presentaba el Contratista al momento de la contratacion original.
Transcurrido el plazo sefialado sin que se formulare ofrecimiento, el contrato
guedara rescindido de pleno derecho.

Formulado el ofrecimiento en término, el Contratante podra admitirlo o rechazarlo,
sin que en este Ultimo caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.

El Contratante debera resolver la aceptacion o rechazo de la propuesta dentro de
los treinta (30) dias habiles administrativos de su formalicen y comunicarlo al
nuevo oferente.

El ofrecimiento para la continuacién de la obra debera formularse por escrito,
acreditdndose debidamente la respectiva personeria. Estas exigencias se
extienden a los terceros que puedan ser propuestos para la continuacion, quienes
deberan suscribir también la presentacion, la que debera incluir la constitucion de
la nueva garantia en un todo de acuerdo a lo dispuesto en este Pliego, para
sustituir a la anterior.
Si la propuesta es aceptada por el Contratante, se acordara una ampliacion de
plazo para la ejecucién de la obra, equivalente al término transcurrido desde la
fecha del hecho generador hasta el de la suscripcion del nuevo contrato o la
aceptacion de la propuesta, si no fuera necesario nuevo contrato.
Si no se aceptara lo propuesto se procedera a la rescision del contrato. Los efectos
de esta rescision seran los siguientes:
(&) ocupacion y recepcion provisional de la obra en el estado en que se
encuentre y posterior recepcion definitiva, pasado el plazo de garantia;
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(b) devolucion del fondo de reparos cuando se termine la obra proseguida y
transcurra el plazo de garantia o cuando hayan transcurrido cinco (5) afios
desde la formalizacion de la rescision, lo que suceda primero y siempre que
no surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el Contratista
Original. En ese caso los montos que insuma su reparacion se deduciran del
fondo de reparo;

(c) certificacidn final de los trabajos contratados y aprobados;

(d) certificacion, a su valor contractual actualizado, de los materiales no
acopiados, existentes en la obra y destinados al cumplimiento del Contrato,
gue el Contratante decidiera adquirir, previa conformidad de los sucesores o
representantes;

(e) arriendo o adquisicion de los equipos, herramientas, Utiles y demas
elementos necesarios para continuar la obra, que sean propiedad del
Contratista Original y que el Contratante considere conveniente para sus
fines, previa conformidad de los sucesores o representantes;

(f) el Contratante podrd optar por sustituir al Contratista Original en sus
derechos y obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado
para la ejecucion de la obra, siempre que presten su conformidad los terceros
gue son parte en los mismos;

(g) no sera exigible al Contratante el pago de gastos improductivos, ni lucro
cesante ni dafio emergente como consecuencia de la rescision.

16. TERMINACION Y SUSPENSION POR PARTE DEL CONTRATISTA

16.1 DERECHO DEL CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS
No aplica lo expresado en la Seccion VII. Se reemplaza por:

El Contratista podra suspender los trabajos o disminuir el ritmo de obra cuando el
Contratante demore la emisién o0 pago de uno o mas certificados, que en conjunto superen
el veinte por ciento (20%) del monto contractual por mas de noventa (90) dias después del
del plazo méximo previsto para el pago, previa notificacion realizada por el contratista y
sin perjuicio del reconocimiento de intereses.

16.4 PAGO A LA TERMINACION

La notificacion de terminacion por parte del Contratista entrara en vigencia luego de ser
notificado el Acto Administrativo de Finalizacion.

18. SEGURO
No aplica lo indicado en la Seccién VII. Regiran las siguientes condiciones:

El Contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas, que deben
cumplir con las estipulaciones sobre nacionalidad establecidos en la Seccion V y contar
con la previa aceptacion del Contratante, los servicios de seguro contra todo riesgo que
requiera la Obra.

€) Seguros obligatorios
Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion
de los siguientes seguros:
(i) dafos a terceros (responsabilidad civil);
(i)  ART o accidentes de su personal;
(i) accidentes del personal del Contratante;
(iv) responsabilidad civil para automoviles y equipos asignados a la obra;

El seguro contra accidentes cubrira al personal de todo tipo y categoria que utilice
el Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en oficinas u otras
dependencias integradas a la obra.
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(b)

(©)

Personal del Contratante

El personal permanente y/o eventual del Contratante en obra deberda ser
asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes (ART o accidentes
personales). Las polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los
riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

Las indemnizaciones se estableceran en la proporcion que determine el régimen
legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en efectivo al
asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. El Contratante
comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la némina del personal
que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos.

El Contratante establecera la cantidad de personas y el monto de las primas
correspondientes al personal del Contratante y forma de actualizacién del mismo si
correspondiera. La diferencia que pudiera existir entre el monto realmente abonado
por el Contratista y el fijado en los Documentos de la Licitacion, le sera reintegrado
o cargado al Contratista, segun corresponda.

Serdn por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios 0 causas no
imputables al Estado, que demande el seguro para el personal del Contratante.
Cuando el Contratante introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar a la brevedad posible las pélizas correspondientes a los nuevos agentes
incorporados.

El atraso en la entrega de las pélizas correspondientes a los nuevos agentes dara
lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a un décimo por mil (0,1 o/00)
del monto contractual actualizado.

Entrega de Pdélizas

Todas las pélizas de seguros o copias legalizadas, seran entregadas al
Contratante, el que dara su aprobacién, antes de iniciarse las obras.

Sin este requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacion de obra
(haciéndose pasible de la aplicacion de la multa indicada precedentemente), como
asi tampoco se abonara al Contratista ninglin importe en concepto de certificados,
perdiendo este el derecho a la percepcion de intereses por la demora, sin que esto
exima al Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios
emergentes de la falta de cobertura asi como del retraso que sufra la iniciacién de
los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las polizas, el Contratante
podréa renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades
para cada uno de los seguros requeridos:

@)
(b)

(©)

Dafios a terceros: El Contratista debera contratar una pdéliza de Responsabilidad
Civil hacia Terceros de Obra en Construccion, de $2.000.000 (franquicia max 10%)
Accidentes del personal del Contratista/ART: previa iniciacion de los trabajos, el
Contratista debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesiéon a una
ART, conforme a la Ley Nacional N°24.557, debidamente certificado. Asimismo
debera presentar junto con la foja de medicibn mensual, las constancias de pago
correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificacion, acompafiando
para ello copia del Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en
cada constancia de pago.

Accidentes del personal del Contratante: la cantidad de personas y sus sueldos
mensuales son los siguientes:

(x) Inspectores y sobrestantes de obra (2 personas - $ 15.282.-)

(y) Equipo de acompafiamiento social, legal, urbano, ambiental, (2 auxiliares - $
11.284.- 3 promotores $12.890.-)

(z) Coordinador de Equipo de Campo
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Las Pdlizas de Accidentes Personales indicadas en (c) deberdn cubrir los riesgos
de incapacidad transitoria y permanente total de seiscientos cincuenta mil pesos
($650.000).

(d) La vigencia de los Seguros se extendera desde la fecha de Inicio de la Obra hasta
su Recepcion Provisoria, para el caso (b) y hasta la Recepcién Definitiva para los
seguros previstos en los casos (a) y (c).

Las pélizas de Responsabilidad Civil y Accidentes personales deberan tener como
co asegurada a la UEP/UEM.

19. FUERZA MAYOR

19.2 NOTIFICACION DE CASOS DE FUERZA MAYOR
No aplica. Queda modificado por el 19.4.

19.4 CONSECUENCIAS DE LA FUERZA MAYOR

No aplica. Queda modificado por:

Fuerza Mayor

Si por Fuerza Mayor el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones en virtud
del Contrato, éste notificara al Contratante sobre la situacidon o circunstancia constitutiva
de la Fuerza Mayor y especificara las obligaciones que no pueda cumplir. La notificacion
se realizara dentro de los 14 dias a partir de la fecha en que el Contratista tomo
conocimiento o debié haber tomado conocimiento de tal situacion. ElI Contratante
determinard si el incumplimiento se encuentra motivado en una circunstancia de Fuerza
Mayor y en su caso autorizara una prorroga en el plazo de terminacion o la eximicion del
cumplimiento de sus obligaciones.

19.6 TERMINACION OPCIONAL, PAGO Y FINIQUITO

Complementariamente a lo expuesto, la terminacion de contrato por esta causa entrara en
vigencia una vez que quede firme el acto administrativo, emanado del contratante, que asi
lo establezca.

item (b) No aplica.

19.7 LIBERACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De manera complementaria a lo expresado, la terminacién de contrato por esta causa
entrara en vigencia una vez que quede firme el acto administrativo, emanado del
contratante, que asi lo establezca.

20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE

20.1 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA

Complementariamente a lo expuesto, si la complejidad del reclamo u otras circunstancias
asi lo amerita, el Contratante podra disponer una proérroga al plazo de 42 dias establecido
para responder a un reclamo del Contratista.

20.2 NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Complementariamente a lo expuesto, cualquier tipo de divergencia que se produzca en la
interpretacion de la documentacién contractual sera resuelta, en primera instancia, por el
Gerente de Obra. Una vez agotada esta instancia, si persistiera el reclamo, se podra
solicitar la integracion de la Comision de Resolucion de controversias.
Dicha Comision se conformard en un plazo no mayor a 20 dias hébiles. La Comision
estard formada por uno o tres integrantes de acuerdo a lo establecido en la Seccion |l
Datos de la Licitacion. En el caso de que la Comision deba integrarse con tres miembros,
cada parte designara a uno de ellos y ambos designaran al tercero, quien actuara como
presidente del panel.
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20.3 DESACUERDO SOBRE LA COMPOSICION DE LA COMISION PARA RESOLUCION
DE CONTROVERSIAS

Modifica: si las partes no llegaran a un acuerdo para la designacién del Unico integrante
de la Comision o de un sustituto o si cumplidos los quince (15) dias habiles contados a
partir de la fecha en que se completara el nombramiento realizado por las partes, no
existiera acuerdo sobre la designacion del tercer integrante, éste sera designado por la
Secretaria de Vivienda y Habitat. Si por cualquier causa no fuera posible completar la
designacion del panel en tiempo y forma, si no fueran acatadas por las partes las
decisiones del mismo o si no existiera dictamen luego de los SESENTA (60) dias de
completado el panel, se considerara agotada esta instancia y cada una de las partes
podra acudir a la justicia, previo agotamiento de la via administrativa.

20.4 OBTENCION DE DECISION DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION
DE CONTROVERSIAS

Soélo serd de aplicacién para divergencias en la interpretacion de la documentacion
contractual en aspectos técnicos.

20.6. ARBITRAJE

No aplica lo indicado en la Seccion VII. Se reemplaza por:

Las controversias con empresas contratistas argentinas se resolveran en la sede
administrativa del Contratante. De continuarse en sede judicial lo sera ante los Tribunales
Contencioso Administrativos de la ciudad donde haya fijado su domicilio legal el
Contratante. En caso de controversias con empresas contratistas extranjeras se recurrira
a lo establecido en las Normas de Conciliaciéon y Arbitraje de la Camara Internacional de
Comercio.

En ningun caso el Contratista, basado en la situacion de divergencia o alegando que
existen otras divergencias no resueltas, podra suspender por si los trabajos. Si asi lo
hiciere se hard pasible de una multa de cinco décimos por mil (0,5 o/0o0) del monto
contractual actualizado por cada dia en que se comprobare tal suspensiéon. Para la
interpretacion de la documentacion contractual se tendra en cuenta el orden de prelacion
establecido en el presente Pliego.

20.8 VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA LA RESOLUCION
DE CONTROVERSIAS

No aplica lo indicado en el parrafo (b) de la Seccion VII.
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ANEXO 1

CONDICIONES ESPECIALES

DEL CONVENIO DE LA COMISION
PARA LA RESOLUCION

DE CONTROVERSIAS

6. PAGO

No aplica.

(@) El'montoy la forma de pago se acordaran en cada caso al momento de integrarse la
Comision.

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Complementa

La Comision de Resolucion de Controversias podra integrarse exclusivamente en el
momento en que alguna de las partes lo solicite, con motivo de no ver satisfecho algun
reclamo sometido a decision del Gerente de Obra (Subclausula 3.5 - Decisiones) y de
acuerdo a lo establecido en la Clausula 20.

Una vez designada, su integracion sera reiterada en toda otra oportunidad en que deba
intervenir segun lo establecido en los documentos de la licitacion.

Seccion VIl - Requisitos de las Obras 32



ANEXO 2

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION
DE REDETERMINACIONES PROVISORIAS

Y DEFINITIVAS

Para realizar el ajuste de los costos del contrato establecido en la clausula 13.8 de la
Seccion VI, se utilizara el sistema establecido en el ANEXO | del Decreto Nacional
N°691/2016, siendo el mismo de aplicacion supletoria a lo establecido en el presente
contrato.

La obra objeto del presente contrato queda categorizada como OBRA VIAL.

FACTOR DE REDETERMINACION

CATEGORIA OBRA VIAL

Fri = Fai + aem X |EM; |+ amo X|MO; |+ k X£
EMj MOy, Ip
N
Fui = ban X M1i|l+ bap X | M2i| + baz X | M3i | + ceennennnnn. + bam X |Mni
M1, M2|]J M3p Mmny
Donde

Fri = factor de reajuste en la redeterminacion correspondiente al mes “i”

Coeficientes de ponderacion

ay = 0,63 Materiales
apy = 0,08 Equipos y maquinas
amo = 0,26 Mano de obra

k = 0,03 Costo financiero

Fui = factor de variacion del componente Materiales
bavn ! bmz ! bus! by, = coeficiente de ponderacion de Materiales

Representa la incidencia de los “n” materiales mas representativos en el precio total del
componente. Cada bu; se calculara como la relacion del monto total del Material i y la
suma de los montos correspondientes a todos los materiales considerados.
Mpmn; : precios o indicadores del mes de redeterminacion “i”
materiales mas representativos de la obra.

publicados por el INDEC de los

Mmny : precios o indicadores de precios del mes de base publicados por el INDEC de los “n”
materiales mas representativos de la obra.
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M1 = bwi = 0,10 Asfaltos, combustibles, lubricantes

Cuadro 7.3.3 pos. 23 Productos refinados del Petréleo. IPP.
M2 = bv2 = 0,31 Hormigon

37510-11 Hormigén elaborado. Indices elementales.
M3 = bvz = 0,13 Acero

41242-11 Acero aletado conformado en barra. Cuadro 8.1.8 ICC.
M4 = bya = 0,02 Cemento

37440-1 Cemento portland normal en bolsa. Cuadro 8.1.8 ICC.
M5 = bus = 0,07 Gastos generales

Cuadro 8.1.4 Gastos generales. ICC.

Factor EM = factor de variacion del componente Equipos y Maquinas

EM = 0,08

EM = factor que mide la variacién de los precios del subcomponente Amortizacion de
Equipos
Se trata de la relacion entre el indice correspondiente al mes de la redeterminacion (EM,) y

el indice basico (EMy).
Cuadro 3.2/29 Maquinas y Equipos indice IPIB Indec

Factor MO = MO; /MO, = factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.
Se trata de la relacion entre el indicador de precios correspondiente al mes de

redeterminacion y el indicador de precios del mes bésico.
Cuadro 8.1.4 Mano de Obra ICC

MO =

CF

I;

Iy

0,26
=1;/1I, =factor de variacion de precios del componente Costo Financiero.

= es la Tasa Nominal Activa a 30 dias del Banco de la Naci6on Argentina,
considerando el valor del dia 15 del mes de redeterminacién o, en su defecto, el dia
habil posterior.

= es la Tasa Nominal Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina,
considerando el valor del dia 15 del mes base o, en su defecto, el dia habil posterior.

EXPRESION MATEMATICA DEL FACTOR DE REDETERMINACION
Aplicacion para la presente contratacién

Fri = | Fai+ 0,08 x| EM;| + 0,26 Xx MO; + 0,03 x| I

Fari

EMp MQOo I

= 0,10 x| M1; |+ 0,31 x| M2; | + 0,13 x| M3; |+ 0,02 x| M4; |+ 0,07 x| M5;

M1, M2, M3, M4, M5,
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PROCEDIMIENTO

* Cuando por la variacion de precios del Factor de Redeteminacion de la categoria
indicada en el presente anexo supere el porcentaje establecido en el articulo 3° del Anexo
al Decreto 691/2016 (5%), el contratista podra solicitar la redeterminacion provisoria del
saldo de obra aplicando al 90% de esta variacion. Para el calculo de esta Variacion de
Referencia se utilizaran los valores publicados por el INDEC correspondiente al mes
inmediato posterior al mes para el cual se calcule dicha Variacién de Referencia.

» En la primer redeterminacion definitiva se pondrd a consideracién de la UEP y por su
intermedio a la UCN, la correcta aplicacion de los indices de los insumos utilizados.

» Junto con la solicitud de redeterminacién de precio de los Contratos, las empresas
deberan acompafar el correspondiente soporte magnético. La UEP remitird copia a la UCN
solicitando la No Objecion.

» Una vez otorgada la No Objecién por parte de la UCN a la redeterminacion de precios, la
UEP seguira los pasos del proceso de aprobacion en la Provincia.

+ Para las Redeterminaciones Provisorias y Definitivas se confeccionara un Acta de
Redeterminacion que suscribiran la Empresa y el Contratante.

» El mes base para los cambios de costo es el indicado en la Oferta.

La redeterminacion definitiva se realizard con la variaciébn de todos los insumos que
componen el total de la obra.

La misma se presentara con los andlisis de precios originales, agregando una columna con
los indices y cédigos de variacion aplicados.

Se seguiran los siguientes lineamientos para:

Anticipo: Se anticipan y descuentan a valores de la Gltima redeterminacion practicada.
Acopio: En los casos en que se utilice ese régimen, su desacopio se realizara a valores
redeterminados.

Fondo de Reparos: Se devuelve a valores nominales sin actualizar. Se permite la Pdliza
de Caucion.
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Los insumos a redeterminar corresponden a:

MANO DE OBRA

Segun el Formulario 9.2, Seccién IV, se afiadira la Planilla de Costo de la Mano de Obra.
La redeterminacion de los indices de este Rubro se obtendran del Capitulo Mano de Obra
del citado Boletin mensual del INDEC:

51560-11: Oficial Especializado

51560-12: Oficial

51560-13: Medio Oficial

51560-14: Ayudante

La redeterminacion se hara mediante la siguiente planilla:

N° Orden | Categoria | PU Basico | indice Base | indice Actual | indice Variacién | PU Actual
1 2 3 4 5 6

PU REDETERMINADO = PU ACTUAL

MATERIALES Y OTROS SUMINISTROS

En este caso se incorporara la Planilla de Costo de Materiales e Insumos segun
Formulario 9.3, Seccion IV.

Para la redeterminacién definitiva de estos insumos se confeccionara una planilla de estas
caracteristicas:

Lista PU q q
N° Orden . Unidad L Indice Basico | Indice Variacién | Variacién | Coédigo | Descripcion del Cédigo | PU Actual
Material Basico

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PU REDETERMINADO = PU ACTUAL

EQUIPOS

Al valor que surge de la Planilla de Costo Horario de Equipos segun Formulario 9.4,
Seccion IV, se actualizara el costo horario total seguin se trate de:

Segun se trate de:
Equipos autopropulsados

Se utilizara el Codigo: 44427-1: Maquinas viales autopropulsados o los especificamente
incluidos en la Tabla: Indice de Precios Internos Basicos al Por Mayor (IPIB): Mayor
desagregacion disponible.

Equipos sin propulsion

Se utilizara el Codigo: 44430-1: Maquinas Viales no autopropulsadas o los especificamente
incluidos en la Tabla: Indice de precios Internos Béasicos al Por Mayor (IPIB): Mayor
desagregacion disponible.
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Las Planillas Tipo a utilizar, que corresponden al conjunto de documentos de la certificacion,
es conveniente se interrelacionen a fin de facilitar el trabajo de control tanto en la UEP
correspondiente como en esta UCN.

1. ACTA DE MEDICION

El proceso de certificacion mensual de la obra se origina al final de cada periodo, con el Acta
de Medicion que se ejecuta entre los representantes de la UEP y del Contratista.

En base a las cantidades de obra ejecutada acordada entre las partes se elabora la
correspondiente Acta de Medicion, para la que adjuntamos un modelo: PLANILLA A.

2. CERTIFICACION MENSUAL

El Certificado es el Instrumento en el que se determina, en base a las cantidades convenidas
en el Acta de Medicién y los distintos Precios Unitarios de los distintos items del Contrato, el
Monto de Avance de éste, que a su vez establecera el avance en relacion al Programa de
Trabajos convenido entre las partes, con el registro de los eventuales atrasos o adelantos, e
incluye también las Memorias de Trabajos ejecutados y sus constancias fotogréaficas, etc.

En los casos en que haya contraparte provincial, se desglosara el Importe del Contrato segun
se indica en la planilla tipo adjunta: PLANILLA B.

3. PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACION

Contiene los distintos importes, deducciones y retenciones que componen al Certificado
mensual a fin de determinar el Importe Neto del Certificado a abonar, de acuerdo a los términos
del Contrato, registrando el importe de las deducciones y retenciones parciales y acumuladas
(por descuento de anticipos, eventuales multas, Fondo de Reparos, etc.)

PLANILLA C (con variantes C1 y C2 segun corresponda a Redeterminaciones Provisorias,
utilizando el factor provisorio, o a Redeterminaciones Definitivas).

4. PLANILLA DE REDETERMINACION

Resulta conveniente que este conjunto de planillas se encuentre interrelacionado desde el
comienzo para que al determinar e imputar los valores de las Redeterminaciones con importes
provisorios y definitivos segun las normativas del Decreto 691/2016, no se tengan que producir
modificaciones a las planillas con el agregado de columnas para el registro de datos que
resultan de importancia. La planilla tipo respectiva se adjunta como PLANILLA D contiene
columnas que corresponden a casos con contraparte provincial y determina los saldos de obra
redeterminada, de acuerdo a las necesidades operativas de esta UCN.
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PLANILLA A/ ACTA DE MEDICION

ACTA DE MEDICION N° ......... | Corresponde a CERTIFICADO N°

MES: FECHA INICIO:

ANO: SISTEMA CONTRATO:

OBRA: REPRESENTANTE TECNICO:
LUGAR: INSPECCION:

CONTRATISTA: PERIODO PRESENTE CERTIFICADO:

PLAZO DE EJECUCION:

MONTO CONTRATO ORIGINAL AL / /20...

ITEM DESIGNACION UNIDADES

CANTIDADES
TOTALES S/
CONTRATO

CANTIDADES EJECUTADAS

ANTERIOR MES

o ACUMULADAS
SICERTIFICADO  PRESENTE g A LA FECHA
ANTERIOR CERTIFICADO
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PLANILLA B / CERTIFICACION MENSUAL

CERTIFICADO N°

MES:
ANO:

OBRA:

LUGAR:

CONTRATISTA:

PLAZO DE EJECUCION:

MONTO CONTRATO ORIGINAL:
MONTO CONTRATO AL / /20...

IMPORTE DEL CONTRATO
ITEM - DESCRIPCION

UNID CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNIT ITEM

TOTALES POR RUBRO

TOTAL GENERAL

FECHA INICIO:
SISTEMA CONTRATO:

REPRESENTANTE TECNICO:
INSPECCION:

PERIODO DEL PRESENTE CERTIFICADO:

CANTIDADES EJECUTADAS IMPORTES EN PESOS % EJECUTADO
SICERTIFICADO PRESENTE TOTAL S/CERTIFICADO PRESENTE TOTAL SICERTIFICADO  PRESENTE TOTAL
ANTERIOR CERTIFICADO A LA FECHA ANTERIOR CERTIFICADO A LA FECHA ANTERIOR CERTIFICADO A LA FECHA
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PLANILLA C/PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACION

CERTIFICADO N° / Corresponde a ACTA DE MEDICION N°

MES: FECHA INICIO:

ANO: SISTEMA CONTRATO:

OBRA: REPRESENTANTE TECNICO:
LUGAR: INSPECCION:

CONTRATISTA: PERIODO PRESENTE CERTIFICADO:

PLAZO DE EJECUCION:
MONTO CONTRATO ORIGINAL:
MONTO CONTRATO AL / /20...

% PREVISTO:

% REAL.: al mes de ........

C1. MONTO BRUTO CERTIFICADO C2. DEDUCCIONES Y RETENCIONES
A. Monto total certificado a la fecha G. Por certificado de obra acumulado anterior

B. Monto certificado anterior s/certificado de redeterminacion provisoria H. Por descuento de anticipos

C. Importe presente certificado I. Por multas

D. Factor de adecuacién provisoria SUBTOTAL DEDUCCIONES (G+H+I)

E. Devolucién de referencias J. Por atraso especial sin orden de servicio

F. Acopio de materiales s/certificado de acopio K. Fondo de reparo

G. Anticipo s/orden de pago SUBTOTAL RETENCIONES (J+K)

TOTAL C+D+E+F TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES

MONTO BRUTO CERTIFICADO:

TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES:

SUBTOTAL:

SUSTITUCION FONDO DE REPARO POLIZA N°:

IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO:
IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO: Son pesos $ ................
FECHA PRESENTE CERTIFICADO: [/ /20...

Con el presente certificado N° ....... se deja constancia del cumplimiento de:

a) Las obligaciones emergentes de la legislacion laboral (aportes previsionales ART, etc.) del mes anterior a la presentacion.

b) Las obligaciones emergentes del decreto N°911/96 relativo a la seguridad e higiene en la ejecuciéon de los trabajos de mes de .......... correspondientes al certificado (plazo total de la obra).
c) Emisién de la Pdliza de seguro contra incendio de las obras ejecutadas en el mes de ....... (plazo total de la obra).

d) Emisién de la Péliza de responsabilidad de terceros.

e) Los porcentajes de avance real de obra (referidos al monto contractual basico)
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PLANILLA D/ PLANILLA DE REDETERMINACION
CERTIFICADO N°

MES: FECHA INICIO:

ANO: SISTEMA CONTRATO:

OBRA: REPRESENTANTE TECNICO:
LUGAR: INSPECCION:

CONTRATISTA: PERIODO PRESENTE CERTIFICADO:

PLAZO DE EJECUCION:
MONTO CONTRATO ORIGINAL:
MONTO CONTRATO AL / /20...

CANTIDAD MONTO
gl‘z\llsllng??m\l!l-A?gg?\l DE..... gg,z‘;gATT%TA'— SUJETA A precio  MONTO  CERTIF.  MONTO
ITEM DESCRIPCION A VALORES DE ..... RECE] uNITARIO  CERTIF. ANTERIOR - DIFERENCIA
REDETERMINACION REDET. : bac
UNID UNITARIO  ITEM N NC.... A
A REDET, Ne.....
REDET.  (12x13) Ne.
C1 Cc2 C3 C4 C5 cé6 C7 C8 C9 Cl10 Ci11 cC12 C13 Cl4 C15 C16 Cl7 Ci18 C19 C20

TOTALES POR RUBRO

TOTAL GENERAL
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ANEXO 3

ASPECTOS SOCIALES A CONSIDERAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

La obra a realizar comprende la urbanizacion, puesta en valor y recuperacion del tejido urbano
existente del barrio Malvinas Il, ubicado en la calle 895 entre 802 y Av. Tomas Flores. El barrio
es una toma de la década de 1980, donde el municipio intervino en su regularizacion dominial.
Esta compuesto por 49 lotes organizados por dos pasajes que denominaremos A y B, los dos
con conexion a una de las arterias principales del area calle 895. El pasaje A se conecta al
area verde franja a 802, ex basural transformada por la 3° licitacion PROMEBA en espacio
verde y futuro equipamiento comunitario. El pasaje B se conecta directamente con la calle 895
principal arteria del Area.

La presente obra que se ejecutara en el Barrio Malvinas tiene por objeto trabajar en la puesta
en valor y recuperacion del tejido urbano existente. La intervencion urbana ejecutara obras
sobre el pasaje A y B, las mismas consta de desaglies pluviales, veredas, parquizacion y
alumbrado. Este sistema vehicular - peatonal mejorara el habitat del asentamiento poblacional
del sector, mejorando sus vias de acceso, y calificado el espacio comun, saneara el sector
encausando las aguas de lluvias evitando futuras inundaciones. Esta licitacion sera
complementaria de las intervenciones anteriores sobre los espacios publicos: plazas sobre
calle 802, y con la futura construccion del edificios comunitario. Generando asi una particular
pieza urbana que beneficiara no solo a los habitantes del asentamiento Malvinas sino a los
usuarios del nuevo eje deportivo cultural generado por las tres licitaciones PROMEBA producto
del andlisis urbana de usos existentes y su puesta en valor para el area de intervencion.

El &rea descripta pertenece al partido de Quilmes, al sur del conurbano bonaerense.

El sector estd compuesto por un total de siete Barrios: La Matera, Santa Lucia, Santa Rosa, La
Paz, El Tala, San Martin, Cobas y los siguientes asentamientos La Paz Il, Malvinas, La Unién.

El area que se presenta pertenece a la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes.
Esta delimitada por cuatro importantes vias de circulaciéon: Av. Tomas Flores (Ruta Pcial. 49),
Cno. Gral. Belgrano (Ruta Pcial. 14), Av. Gral. San Martin (Calle 833) y Avda. Juan Domingo
Per6n (Ex Donato Alvarez). La surcan dos arroyos importantes, el A° San Francisco y A° Las
Piedras.

El sector estd compuesto por una serie de barrios, donde se destaca el barrio La Paz, uno de
los mas importantes de la localidad. Para este proyecto se han identificado distintos barrios
gue, en su origen, se conformaron a partir de procesos de ocupacion informal del suelo. Estos
son El Tala, Santa Lucia, Santa Rosa, La Paz, San Martin, La Matera, Km. 13, y los siguientes
asentamientos La Paz Il, Malvinas, La Unién, 9 de Agosto.

La propuesta consiste en priorizar aquellas acciones y decisiones relacionadas con la ejecucion
de infraestructuras (viales, urbanas, de servicios), la regularizacion dominial, mejoramiento
habitacional y adecuacién de suelos y arroyos.

El mejoramiento y transformacion de algunas situaciones criticas debera colaborar a revertir
efectos de degradacién urbana que se desarrollan hoy en gran parte del area a intervenir.

Es necesario establecer obras indispensables para generar un desarrollo urbano deseable,
previsible y sustentable para el conjunto de la ciudadania.
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Se sugiere entonces consolidar la mancha urbana en toda su extension, brindando la
infraestructura de servicios necesaria para garantizar el saneamiento del area.

La poblacién que alli habita, se enfrenta a serios problemas urbano ambientales producto de la
referida situacién de las napas, la presencia de basurales, la cercania de curtiembres y la
existencia de inmuebles que fueron ocupados por fabricas que contaminaron durante mucho
tiempo los suelos y los arroyos existentes en las cercanias del area a intervenir. Situacién que
se ve agravada por la carencia de infraestructura basica y de espacios verdes.

Teniendo en cuenta las caracteristicas particulares del PROMEBA es que se establecen las
obligaciones de la contratista respecto de los aspectos sociales implicados en la gestion
durante la ejecucion de la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. LIBRO DE RECLAMOS

El equipo de campo registrara los reclamos de los vecinos respecto de la obra en un
Libro de reclamos a disposicion del publico en las oficinas del mismo. El inspector de
obra que informara de inmediato a la empresa en los casos que corresponda.

2. ASISTENCIA A REUNIONES

El representante de la empresa designado a tal fin debera participar en las reuniones del
equipo de campo a las que sea convocado con el objeto de compartir la comprension
integral del proyecto y las situaciones particulares de cada componente vinculadas a la
obra en ejecucion.

3. ASISTENCIA A REUNIONES CON VECINOS

El representante de la empresa debera concurrir los talleres y las reuniones con vecinos
cuyo desarrollo esté relacionado a temas del contrato de obra.

4. ACCESIBILIDAD

En caso que el acceso de los vecinos a sus viviendas deba ser interrumpido
momentaneamente por la obra, la empresa informara acerca de tiempos de duracién de
la interrupcién y alternativas de acceso deberan ser notificada al equipo de campo, a
través de la inspeccion, en tiempo y forma. Durante la ejecucion de las obras debera
garantizarse la circulacion y acceso del barrio y sus vinculaciones con el entorno y zonas
de servicios (escuelas, centros de salud, equipamientos comunitarios, etc.).

5. MANO DE OBRA
Se sugiere la inclusion de mano de obra del barrio y entorno.

CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO INTRALOTE

6. AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS DENTRO DEL LOTE

Cualquier trabajo que la empresa realice dentro del lote requiere de una autorizacion de
la familia involucrada. Las autorizaciones seradn refrendadas por la Inspeccién de obra,
empresa y beneficiario.

7. COMUNICACION

las instrucciones dadas a la empresa y los acuerdos establecidos seran en exclusiva con
la inspeccién de obra. En ningln caso sera mediante las comisiones vecinales o vecinos
particulares.
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8. ESCOMBROS

Cuando se trabaja en los lotes particulares, los materiales de descarte (escombros,
restos de materiales no utilizados) deben ser retirados al momento de finalizar la obra o
en el plazo que indique la inspeccién.

9. REDES Y CONEXIONES EXISTENTES

La empresa tomard las precauciones pertinentes para mantener las conexiones a los
servicios existentes hasta tanto las nuevas conexiones estén habilitadas.

CONSIDERACIONES EN CASO DE RELOCALIZACIONES

10. RELOCALIZACIONES
En caso de relocalizaciones, la inspeccion de obra informard las caracteristicas del plan
de relocalizaciones y los acuerdos alcanzados con las familias a fin de asegurar la
correcta coordinacion de las tareas que asi lo requieran.

Para mayor comprension del alcance de los aspectos sociales involucrados en el presente
proyecto, se encuentra a disposicion del Oferente, para su consulta, el Diagndstico y
Documento Social que forma parte del Proyecto Ejecutivo Integral del Area El Tala — La Matera.
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ANEXO 4
CARTEL DE OBRA

Se presentard de manera adjunta a este pliego el MODELO DE CARTEL DE OBRAy su
correspondiente Manual de Uso.

La ubicacion definitiva de cada cartel sera indicada por el Gerente de Obra con la
supervision de la UEP/UEM.

El Contratista debera presentar una memoria de célculo de la estructura de sostén, la
cual debera estar aprobada por la Inspeccion antes de la colocacién.
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ANEXO 5
PLACA INSTITUCIONAL

El contratista debera proveer y colocar una PLACA INSTITUCIONAL en acrilico en las
OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO segln las especificaciones que se
presentaran de manera adjunta a este pliego.
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MANUAL DE MARCA

Lineamientos graficos para desarrollar
carteles de obra y publicitarios.



Carteles de Obra



CARTELES DE OBRA Tipografia: Gotham
INTRODUCCION

ESTETICA:
Respetar el mismo diseno y esquema en todos los carteles refuerza la consistencia

del mensaje y mejora la comunicacion.

TITULAR:
Siempre sera el mismo: “Juntos estamos avanzando”.

IMAGEN:

Las imagenes utilizadas en este manual se han elegido solo a modo de referencia.

Siempre que sea posible, mostraremos imagenes de personas trabajando

en equipo en una obra real, para dar a nuestras piezas una mayor credibilidad,

en ausencia de foto, se sugiere utilizar un render 3D del proyecto de la obra ya finalizada.

De no disponer de imagenes, nos limitaremos a emplear un titular sobre un fondo pleno celeste.

MATERIALES:
Las aplicaciones sobre lona seran siempre el material de preferencia, y solamente
Se recurrira a chapa pintada ante condiciones climatoldgicas adversas.
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Zocalo contenedor del titular Foto o Render

Blanco al 90% La imagen es a modo de referencia Tipografia: Gotham

CARTELES DE OBRA

CARACTERISTICAS

-2

Presidencia Marca Presidencia
-y .,
«» delaNacion

Juntos estamos avanzando

DE VIVIENDA Y HABITAT

— Titulo y Subtitulo
Nueva Plaza : Tipografia Gotham Bold

LICITACION PUBLICA NACIONAL S/N
MONTO CONTRATO: $ 646.568.285, -
% : ? (a Agosto 2010)
- ; e g e A PLAZO DE EJECUCION: 58 meses (*)
F3 . Sy FECHA DE INICIO 25/01/2011
CONTRATISTA: Dragados y Obras
Portuarias S.A. - CP’C S.A. - Sabavisa S.A. - U.T.E. TI'tU|O
REPRESENTANTE TECNICO: Ing. Eduardo M. Podavini . : .
PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS: Tipografia Gotham Medium

Contenido
Tipografia Gotham Book

(*) plazo vigente, ampliacion en tramite para llevar el
plazo a 70 meses

EXPEDIENTE Ne° 8473956822830494

MINISTERIO DEL INTERIOR, Firma del Ministerio

OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
Logos de unidad ejecutora y fondos : : = ;\\Vp GOBIERNO DE
de financiamiento ordenados por jerarquia >, 7/“\\4 TUCUMAN

de autoridad, de izquierda (menos)
a derecha (mas).
En la medida de lo posible aplicar en blanco.

NVAY@D // 2001166
Firma Provincial Zocalo de extremos redondeados
del lado derecho
C80M30YOKO



CARTELES DE OBRA Tipografia: Gotham
REFERENCIA DE COLOR

Cuatricromia (CMYK) Pantone

80-30-0-0 0-0-0-85 0-0-0-100 2925C Cool Gray Black C
1mcC

MAYO /2016



CARTELES PUBLICITARIOS,
PARA REMPLAZAR EXISTENTES.



CARTELES DE OBRA Tipografia: Gotham
INTRODUCCION

ESTETICA:
Respetar el mismo diseno y esquema en todos los carteles publicitarios refuerza la consistencia
del mensaje y mejora la comunicacion.

TITULAR:
Siempre sera el mismo: “Todo es posible juntos”.

IMAGEN:
Las imagenes utilizadas en este manual se han elegido solo a modo de referencia.

De no disponer de imagenes reales, se podran utilizar renders 3D.

MAYO /2016



Plan Nacional del Agua Foto o Render , )
Tipografia: Gotham

CARTELES PUBLICITARIOS Plan Nacional de Vivienda y Habitat La imagen es a modo de referencia
Plan de Obras Publicas
CARACTERISTICAS segun corresponda.

Plan 'a*nal de'\ T: o y Habitat
Todo es posible
juntos |

Todo es posible juntos
Tipografia Gotham Bold —
C80M30YOKO

Ministerio del Interior,

Obras Publicas y Vivienda ESCUdO MiniSterio
Presidencia de la Nacidén

MAYO /2016
Zocalo de extremos redondeados

C80M30YOKO



Plan Nacional del Agua Foto o Render

CARTELES PUBLICITARIOS Plan Nacional de Vivienda y Habitat La imagen es a modo de referencia Tipografia: Gotham
Plan de Obras Publicas
CARACTERISTICAS segun corresponda.

Todo es posible juntos
Tipografia Gotham Bold —
C80M30YOKO —

Ministerio del Interior,

Obras Publicas y Vivienda ESCUdO Ministerio

{ )
w9 Presidencia de la Nacién

MAYO /2016
Zocalo de extremos redondeados

C80M30YOKO



DIRECCION DE COMUNICACION

Ministerio del Interior,Obras Publicas y Vivienda

Por consultas de aplicaciones
g trayman.interior@gmail.com



Ministerio del Interior,
Obras Publicas y Vivienda

Presidencia de la Nacion

.-y



SECCION IX
APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES
FORMULARIOS DE CONTRATO



INDICE SECCION IX

CARTA DE ACEPTACION

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Opcidn 1. Garantia a la vista
Opcidn 2. Garantia de Cumplimiento

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO

GARANTIA MEDIANTE RETENCION DE PAGOS



NOTIFICACION DE ADJUDICACION
CARTA DE ACEPTACION

[papel con membrete del Contratante]

[fecha]

Al [nombre y direccién del Contratista]

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha ............ [fecha] para la ejecucion de
............. [nombre y ndmero de identificacién del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] POF el Monto
Contractual Aceptado de valor equivalente a .................. [monto en cifras y en palabras] .................
[nombre de la moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad
con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Sirvase suministrar la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 dias de conformidad
con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantia de
Cumplimiento que se incluyen en la Seccién IX del Documento de Licitacion, Anexo a las
Condiciones Especiales - Formularios del Contrato.

Firma autorizada: ............uuuuviriiiiiiiiiiiiieieiiieeeieeee e eeee e
Nombre y cargo del firmante: .........cccocvvvevivniimeiiiiieiiirirenrereeeeene.

Nombre del representante: ...........c.ueevveeeiiiiiiiiiee e
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
OPCION 1: GARANTIA A LA VISTA

........... [Nombre del Banco y direccion de la sucursal u oficina emisora]
Beneficiario: ........... [Nombre y direccion del Contratante]
Fecha: ........... [fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N°: ...........

Hemos sido informados que ........... [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato N° ........... [numero de referencia del contrato], de
fecha ........... [fecha], para la ejecucic')n de ........... [nombre del contrato y breve descripcion de las Obras]

(denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros, ........... [nombre del Banco], por medio de la presente nos
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma 0 sumas cuyo total no
exceda en total la cantidad de ........... [monto en cifras] (...vvveeens [monto en palabras]™), pagadera(s) en las
monedas y proporciones en que sea pagadero el Precio del Contrato, una vez que recibamos
de ustedes la primera reclamacion por escrito acompafiada de una declaracion escrita en la
gue se especifigue que el Contratista no ha cumplido una o mas de las obligaciones que ha
contraido en virtud del Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las
causas o razones de su reclamacion o de la suma alli especificada.

La presente garantia expirara a mas tardar el dia .... de ........... de 20... ¥y cualquier
reclamacion de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o antes
de esa fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCIl Relativas a las Garantias a la Vista,
publicacion N°458 de la Camara de Comercio Internacional, con exclusion del inciso (ii) del sub-
articulo 20(a).

[Firma(s)]

[1] El garante indicar4 un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato, denominado en la(s) Moneda(s) del
Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

[2] Indique la fecha correspondiente a 28 dias después de la fecha de terminacién prevista. El Contratante debera tener en cuenta que en caso de
prérroga del plazo de terminacion del contrato, tendra que solicitar al garante una prérroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por
escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente
texto en el formulario, al final del penultimo parrafo: “El garante acuerda conceder una prérroga Unica de esta garantia por un plazo maximo de [seis
meses] [un afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud que debera presentarse al garante antes del
vencimiento de la garantia”.
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
OPCION 2: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Por medio de esta fianza, ........... [nombre del Contratista] COMO Obligado Principal (denominado en lo
sucesivo “el Contratista”) y ........... [nombre del Banco] cOmo Fiador (denominado en lo sucesivo “el
Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a si mismos, asi como a sus herederos,
ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, ante ........... [nombre del Contratante] COMO
obligante (denominado en lo sucesivo “el Contratante”) por el monto de........... [monto en cifras y
palabras] CUYO pago deberd hacerse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de
monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el dia ....... de
...... de 20..., por ........... [detalle de las obras a ejecutar], de conformidad con los documentos, planos,
especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aqui contemplada, forman
parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicién de esta obligacién es tal que, si el contratista cumple
oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera enmiendas al mismo),
esta obligacion carecera de validez y efecto; de lo contrario, se mantendra con plena validez y
vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposicion del Contrato, y el Contratante asi lo
declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podra remediar el
incumplimiento sin demora o alternativamente proceder sin demora a:
(1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o
(2) obtener una o mas Ofertas de oferentes calificados, para presentarlas al Contratante
con vistas a la terminacién del Contrato de conformidad con los términos vy
condiciones del mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto
del Oferente con la oferta evaluada como la mas baja que se ajuste a las
condiciones, hacer un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante y facilitar,
conforme avance el trabajo (aun cuando exista una situacion de incumplimiento o
una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos de terminacion
concertados con arreglo a este parrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de
terminacion menos el saldo del Precio del Contrato; pero sin exceder, incluidos otros
gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud de
esta Fianza, el monto que se sefiala en el primer parrafo de la presente Fianza. El
término “Saldo del Precio del Contrato,” conforme se usa en este parrafo, significara
el importe total que deber& pagar el Contratante al Contratista en virtud del Contrato,
menos el monto que haya pagado debidamente el Contratante al Contratista; o
(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total
maximo que no supere el de esta Fianza.

El Fiador no sera responsable por un monto mayor que el de la penalizacion especificada en
esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un afio
desde la fecha de emision del Certificado de Recepcion de Obra.

Esta Fianza no crea ningun derecho de accién o de uso para otras personas o firmas que no

sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores,
administradores, sucesores y cesionarios.
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En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha
estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en el
dia de la fecha, ........... de ........... de 20...

[Firma(s)]

FIRMADO EL .covviieevieee e €N NOMDBIE B eveiiii e
P OK e €N CATACLEEN U ..o
S T o] £=1ST =T g o] = T o [PPSR
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FIANZA POR PAGO ANTICIPADO
GARANTIA A LA VISTA

........... [Nombre del Banco y direccion de la sucursal u oficina emisora]
Beneficiario: ........... [Nombre y direccion del Contratante]
Fecha: ........... [fecha]

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO N’ ...........

Hemos sido informados que ........... [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato N°.......... [nimero de referencia del contrato], de
fecha ........... [fecha], para la ejecuci()n de .......... [nombre del contrato y breve descripcion de las Obras]

(denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer
un pago anticipado por un monto de ........... [monto en cifras] (vv.vee..... [monto en palabras])contra una
fianza por pago anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros, ........... [nombre del Banco], por medio de la presente nos
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma 0 sumas cuyo total no
exceda de ........... [monto en cifras] (........... [monto en palabras] )una vez que recibamos de ustedes el

primer reclamo por escrito acompafiado de una declaracién escrita en la que se especifique
gue el Contratista no ha cumplido su obligacion en virtud del Contrato por haber usado el pago
anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilizacion en
relacion con las Obras.

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, se requiere como condicién
gue el pago anticipado que se menciona anteriormente deba haber sido depositado en la
cuenta bancaria del Contratista N°........... en...... [nombre y direccién del Banco].

El monto maximo de esta garantia se reducira gradualmente en la misma cantidad de los pagos
anticipados que realice el contratista conforme se indica en las copias de los estados o
certificados de pago provisionales que se nos deberan presentar. Esta garantia expirara, a mas
tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que
se indique que se ha certificado para pago el ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato,
o bien el dia ....... de ... , 20... I cualquiera que ocurra primero. En consecuencia,
cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o
antes de la fecha sefalada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantias a la Vista,
publicaciéon N° 458 de la Camara de Comercio Internacional.

[firma(s)]

[1] EI garante indicard una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el contrato, denominado en la(s) moneda(s) del
contrato, 0 en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

[2] Indique la fecha de culminacion prevista del plazo de terminacion. El Contratante debera tener en cuenta que en caso de prorroga del plazo de
terminacion del contrato, el Contratante tendrd que solicitar al garante una prérroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y
antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto en el
formulario, al final del penultimo parrafo: “El garante acuerda conceder una prérroga Unica de esta garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un
afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada por escrito por el Contratante, que debera presentarse al garante antes del vencimiento de la
garantia”.

Seccioén IX - Apéndice a las Condiciones Especiales 5



GARANTIA MEDIANTE RETENCION DE PAGOS
GARANTIA A LA VISTA

........... [Nombre del Banco y direccién de la sucursal u oficina emisora]
Beneficiario: ........... [Nombre y direccion del Contratante]

Fecha: ........... [fecha]
GARANTIA MEDIANTE RETENCION DE PAGOS N° ...........

Hemos sido informados que ........... [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato N°........... [nimero de referencia del contrato], de
fecha ........... [fecha], para la ejecucién de ........... [nombre del contrato y breve descripcién de las Obras]

(denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, cuando se haya
emitido el Certificado de Recepcion de Obra y se haya certificado para pago la primera mitad

del Monto Retenido, debera hacerse el pago de ........... lindique la otra mitad del Monto Retenido o si el monto
garantizado al momento de emitirse el Certificado de Recepcion es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la

mitad del Monto Retenido y el monto garantizado bajo la Garantia de Cumplimiento] contra una Garantia Mediante la
Retencién de Pagos.

A solicitud del contratista, nosotros, ........... [nombre del Banco], por medio de la presente nos
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma 0 sumas cuyo total no
exceda de ........... [monto en cifras] (........... [monto en palabras] ') una vez que recibamos de ustedes el

primer reclamo por escrito acompafiado de una declaracién escrita en la que se especifique
gue el Contratista no ha cumplido su obligacién en virtud del Contrato por haber usado el pago
anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilizacién en
relacion con las Obras.

Para que se pueda realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, es condicion
que el Contratista haya recibido en su cuenta bancaria N° .......... en ... [nombre y direccion del
Banco] la segunda mitad del Monto Retenido que se menciona anteriormente.

Esta garantia expirara, a mas tardar, 21 dias después de que el Contratante reciba una copia
del Certificado de Cumplimiento emitido por el Ingeniero. En consecuencia, cualquier reclamo
de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha
sefalada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl relativas a las Garantias a la Vista,
publicacion N° 458 de la Camara de Comercio Internacional.

[firma(s)]

[1] El garante indicard una suma que represente el monto de la segunda mitad del monto retenido o, si el monto en garantia en virtud de la garantia
de cumplimiento al momento de emitirse el certificado de recepcién es menos de la mitad del monto retenido, la diferencia entre la mitad del monto
retenido y el monto en garantia en virtud de la garantia de cumplimiento. Dicho monto se designara en la(s) moneda(s) de la otra mitad del monto
retenido segln se especifica en el contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
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