
LOTES: 124

Precios a Agosto de 2016

Item Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem Total % ítem s/Rubro $ Rubro

Número de lotes 133,00

A. OBRAS ESPECIFICAS -$                                 %

A.1. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable  $ - %

A.1.1. Cañerías de distribución

A.1.1.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m3 856,80

A.1.1.20 Tapado y Compactación de zanja m3 856,80

A.1.1.30 Prov. y coloc. cañerías K10 PVC 90 mm (Inc. Nudos) ml 714,00

A.1.2. Válvulas

A.1.2.10 Prov. y coloc. V.E. 100 mm, incluye construcción de cámara U 9,00

A.1.3. Hidrantes

A.1.3.11 Prov. y coloc. hidrante 75 mm, construcción de cámara U 4,00

A.2. Conexiones domiciliarias de agua -$                          %

A.2.1 Conexión de agua

A.2.1.10
Ejecución de conex. dom. de agua 1/2" (con kit ) incl. caballete, LLp Ø 19 

mm y canilla de serv.
U 65,00

A.2.1.20
Ejecución de conexión dom. de agua 3/4" (con kit) incl. caballete, LLp Ø 25 

mm y canilla de serv.
U 20,00

A.2.1.30 Completamiento de Conexión de Agua u 0,00

A.3 Sistema de Desagües Cloacales -$                          %

A.3.1 Cañerías

A.3.1.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. m3 1.528,50

A.3.1.20 Tapado y Compactación de zanja m3 1.528,60

A.3.1.31 Prov. y coloc. cañerías  PVC 160 mm ml 979,00

A.3.1.32 Prov. y coloc. cañerías  PVC 200 mm (nexo) ml 40,00

A.3.2. Bocas de Registro

A.3.2.22 Ejecución de boca de registro en calzada (incluye excavación) U 18,00

A.4 Conexiones domiciliarias cloacales -$                          %

A.4.1 Conexión cloacal

A.4.1.10
Ejecución de conexión domiciliaria cloacal, incluye  4m de cañería, C.I.y 

ventilac.
U. 54,00

A.5 Sistema de Desagües Pluviales -$                          %

A.5.1. Cordón Banquina

A.5.1.10 Ejecución cordón banquina colectora (H° 350 Kg) ml 5.625,49

A.5.1.11 Ejecución cordón banquina  (H° 350 Kg) ml 742,75

A.5.1.20 Cuneta

A.5.1.20.1 Excavación y perfilado de cunetas m3 566,24

A.5.1.20.2
Ejecución Cuneta  60x 40 (Hº  simple 250 Kg  esp= 0,10) Seccion T. Tolva ml

742,75

A.5.2 Badén 

A.5.2.10 Ejecución de badén de hormigón (tipo A) ml 264,86

A.5.3 Alcantarillas

A.5.3.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. m3 181,53

A.5.3.20 Construcción de alcantarillas de Hº Aº 60x40 ml 165,70

A.5.3.40 Reja para alcantarilla (0,60 x 1,20m) U 7,00

A.6. Red Vial -$                          %

A.6.1 Tareas previas

A.6.1.10 Apertura de calles m2 2.098,32

A.6.1.11 Movimiento de suelo desmonte m3 6.819,95

A.6.1.12 Movimiento de suelo: terraplen m3 4.183,37

A.6.1.20 Compactación de subrasante m2 12.884,35

A.6.2. Calzadas

A.6.2.20 Base estabilizada con enripiado  e=15cm m2 11.753,03

A.8. Sub estación Transformadora -$                          

A.8.1 Estructura de sostén

A.8.1.10 Provisión y montaje de columnas o postes U 1,00

A.8.2 Transformador

A.8.2.10 Provisión y montaje de transformador 500kw U 1,00

A.9 Red Eléctrica y Alumbrado Público -$                          %

A.9.1 Estructura de sostén

A.9.1.20 Provisión y montaje de poste metalico h=12, incluye brazo met. U 25,00

A.9.2. Conductores

A.9.2.10 Prov y coloc de cables aéreos preensamblados 3x35+50 mm2 BT ml 639,00

A.9.3.10 Tablero de Alumbrado Publico U 2,00

A.9.4. Luminarias

A.9.4.10 Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio Alta presion 150W U 25,00
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A.10 Conexión Domiciliaria electrica -$                          %

A.10.1 Prov. y coloc. de pilares de acometida completa U 125,00

A.11 Red de Gas Natural -$                          %

A.11.1.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría (Manual) m3 502,80

A.11.1.20 Tapado y Compactación de zanja m3 477,66

A.11.2 Cañerias de Distribución

A.11.2.10 Provisión y colocación cañerías poliet. 50 mm ml 138,00

A.11.2.20 Provisión y colocación cañerías poliet. 63 mm ml 768,00

A.11.2.30 Provisión y colocación cañerías poliet. 90 mm ml 113,00

A.11.2.40 Provisión y colocación cañerías poliet. 125 mm ml 38,00

A.11.2.60 Cuplas Ramales 50 mm T.F. u 2,00

A.11.2.70 Cuplas Ramales 63 mm T.F. u 6,00

A.11.2.80 Cuplas Ramales 90 mm T.F. u 7,00

A.11.2.90 Cuplas Ramales 63-50 mm E.F. u 1,00

A.11.2.100 Cuplas Ramales 125 mm E.F. u 6,00

A.11.2.120 Tapas extremos red 50mm u 2,00

A.11.2.130 Tapas extremos red 63mm u 1,00

A.12 Conexiones domiciliarias de gas -$                          %

A.12.1.10 Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete  y accesorios U 79,00

A.13 Red Peatonal -$                          %

A.13.1 Veredas

A.13.1.10. Ejec. De Contrapiso de hormigón fratasado e=10cm según plano m2 5.556,05

A.13.1.20. Ejec. De Contrapiso en pasajes  peatonales e=10cm m2 471,00

A.13.2.30.
Ejec. de Contrapiso de acercamiento peatonal - en calles peatonales - 

e=8cm - a=1m - long= 0,80m
m2 171,72

A.13.2.40.
Ejec. De Contrapisode acercamiento vehicular - en calles peatonales, 

e=12cm - a=2m - long=0,80m incluye malla del 8 cada 15 cm
m2 343,44

A.13.2.60 Puentes

A.13.2.60.1 Puentes peatonales para cuneta 60 x 40 U 68,00

A.13.2.60.2 Puentes vehiculares para cuneta 60 x 40 U 68,00

A.13.2.70 Corrimiento de cercos y demoliciones

A.13.2.70.1 Remoción de cierres livianos existentes ml 113,00

A.13.2.70.2 Ejec. de cierres nuevos livianos ml 113,00

A.13.2.70.4 Demolición de Veredas m2 310,00

A.13.2.80 Esquinas

A.13.2.80.1 Losas ochavas c/ rampas para discapacitados U 2,00

A.13.2.80.2 Rampas para discapacitados U 32,00

A.14 Arbolado Público -$                          %

A.14.1 Plantado de árbol de 5 años U 108,00

A.14.2 Ejecución de cantero para arbol según detalle U 108,00

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO  URBANO -$                                 %

C.1 Contenedores -$                          %

C.1.10 Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos U 112,00

C.1.20.
Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos - Plasticos - 

capacidad 1100 litros
U 1,00

C.2. Señalética urbana -$                          %

C.2.10. Prov. y coloc. de indicadores de calles U 13,00

C.6. Espacios Verdes Paseo Rosales Sector Este  $ - %

C.6.2 Coberturas verdes

C.6.2.20 Implantación o sembrado  de cobertura vegetal Bº El Edén m2 778,00

C.6.3 Vereda

C.6.3.10 Ejec. De Contrapiso de hormigón fratasado e=10cm según plano m2 612,10

C.7.1 Varios

C.7.1.10 Colocación bancos u 6,00
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E. OBRAS DE MITIGACIÓN -$                                 %

E Estabilización ladera norte Bº Consorcio Los Quince

E.7 Obras Estabilizadoras de Taludes  $ - %

E.7.1 Movimiento de suelos

E.7.1.10 Preparación y compactación del terreno m3 397,50

Limpieza de borde canal y ladera m2 778,00

E.7.2 Revestimientos de taludes

E.7.2.10 Gaviones m3 139,20

E.7.2.20 Coberturas Verdes m2 1.306,00

E.7.2.50 Ejecución de rampas Bº Consorcio Los Quince, con tabique hºaº lateral m2 140,00

E.7.2.51 Ejecución escaleras y tabique hº aº lateral de contención m3 3,37

E.8 Obras de Protección  $ - %

E.8.2.10 Barandas de protección

Construcción y colocación de barandas de protección ml 106,00

TOTAL A FINANCIAR POR PRO.ME.BA.  $ 25.896.291,02 100,00% 100,00%
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