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RESUMEN 
 

PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 
 

Sección I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)  
Esta sección contiene la información necesaria para que los Oferentes preparen sus Ofertas. 
Asimismo, incluye información acerca de la presentación, apertura y evaluación de Ofertas, así como 
de la adjudicación de contratos.  

 

Sección II. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL) 
Esta sección comprende disposiciones específicas para cada contratación y complementa la 
información o requisitos incluidos en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes. 

 

Sección III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (con precalificación) 
(Sección III alternativa que ha de utilizarse cuando se realice un proceso de precalificación antes de la licitación)  

Esta sección contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la más baja y para 
verificar que el Oferente continúa estando calificado para ejecutar el contrato. 

 

 

Sección III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (sin precalificación) 
(Sección III alternativa que ha de utilizarse cuando no se realice un proceso de precalificación antes de la licitación)  

Esta sección contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la más baja y las 
calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato. 

 

Sección IV. FORMULARIOS DE LICITACIÓN 
Esta sección consta de los formularios que deberá completar y presentar el Oferente con su Oferta. 

 

Sección V. PAÍSES ELEGIBLES 
Esta sección contiene información acerca de los países elegibles. 

 

PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS 
 

Sección VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS 
Esta sección contiene la memoria, las especificaciones técnicas generales y particulares, el plan de 
trabajo, los planos y la información complementaria que describen las obras que se contratarán. 

 

PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO 
 

Sección VII. CONDICIONES GENERALES (CG) 
Esta sección contiene las cláusulas generales que deberán utilizarse en todos los contratos. 

 

Sección VIII. CONDICIONES ESPECIALES (CE) 
Esta sección consta de la Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos, y la Parte B, Condiciones 
Especiales del Contrato, que contiene cláusulas específicas para cada contrato. El contenido de esta 
Sección VIII modifica o complementa las Condiciones Generales y será preparada por el 
Contratante. 
 

Sección IX. APÉNDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES - FORMULARIOS DE 
CONTRATO 

Esta sección contiene formularios que, una vez completados, formarán parte del contrato. Los 
formularios correspondientes a la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Anticipo, cuando se 
exijan, deberán completarse únicamente por el Oferente seleccionado, después de la adjudicación 
del contrato. 
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SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 
 
A. GENERALIDADES 
 
1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN 
1.1 El Contratante indicado en los Datos de la Licitación (DDL), según la definición que 

consta en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Sección 
II Datos de la Licitación (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratación de las 
Obras que se especifican en la Sección VI Requisitos de las Obras. El nombre y el 
número de identificación de lotes (contratos) de la Licitación Pública Internacional están 
indicados en las DDL. 

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 
 (a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido; 
 (b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular 

también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y 
 (c) la palabra “día” significa día calendario. 
 
2. FUENTE DE LOS FONDOS 
2.1 El prestatario indicado en los DDL ha recibido financiamiento (en adelante 

denominados “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante 
denominado “el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en 
los DDL. El Prestatario destinará una porción de dichos recursos para efectuar pagos 
elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los 
presentes Documentos de Licitación. 

2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los 
haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo 
financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de 
Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho 
Contrato de Préstamo. Nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en 
virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del 
financiamiento. 

 
3. PRÁCTICAS PROHIBIDAS 
3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas 
por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar 
los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una 
Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de 
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas 
comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; 
(iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido 
mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda 
denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para 
que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de 
sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con 
otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a 
las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 
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3.1 (a) A efectos del cumplimiento de esta Política, el Banco define las expresiones que se 
indican a continuación: 

  (i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las 
acciones de otra parte; 

  (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación 
de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o 
intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra 
naturaleza o para evadir una obligación; 

  (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus 
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

  (iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 
forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

  (v) Una práctica obstructiva consiste en: 
   (aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia 

significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los 
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del 
Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, 
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 
para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son 
importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o  
 

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección 
del Banco y los derechos de auditoría previstos en el punto 3.1. (f) de 
abajo. 
 

 (b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanción del Banco, 
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la 
adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

  (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la 
adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco; 

  (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier 
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo 
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

  (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar 
y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el 
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado 
las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la 
notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 
Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

  (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una 
carta formal de censura por su conducta; 
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3.1  (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en 
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, 
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que 
se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

  (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las 
leyes; y/o; 

  (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del 
caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un 
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. 
Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de 
las sanciones arriba referidas. 

 (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del punto 3.1.(b) se aplicará también en casos en 
los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la 
adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva 
en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. 

 (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con 
las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

 (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o 
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros 
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a 
sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con 
otra institución financiera internacional concernientes al reconocimiento recíproco de 
decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 
término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones 
para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en 
respuesta a una contravención del marco vigente de una institución financiera 
internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas 
Prohibidas. 

 (f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los contratos financiados 
con un préstamo o donación del Banco se incluya una disposición que exija que los 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros 
y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por 
el Banco. Bajo esta política, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia 
al Banco en su investigación. El Banco requerirá asimismo que se incluya en 
contratos financiados con un préstamo o donación del Banco una disposición que 
obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios a: (i) conservar todos los documentos y 
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de 
siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; 
(ii) entregar cualquier documento  necesario  para  la  investigación  de  denuncias 
de comisión  de  Prácticas  Prohibidas  y  hacer  que  empleados  o  agentes  de  los 
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3.1 (f) solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco 
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación 
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o 
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de 
servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a 
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 
obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, 
podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes 
y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario. 

 (g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios 
distintos de servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 3.9 de las Políticas para la Adquisición 
de Bienes y Obras financiadas por el BID GN2349-91, en el marco de un acuerdo 
entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en el punto 3.1. relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se 
apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia 
especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de 
consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se 
reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la 
suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de 
firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el 
Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden 
de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o 
permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a 
otras medidas que considere convenientes. 
 

4. OFERENTES ELEGIBLES 
4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de 

países miembros del Banco. Los Oferentes de otros países no serán elegibles para 
participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la 
Sección V de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los 
criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el país de origen de los 
bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un país miembro del 
Banco, al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no serán 
elegibles si: 

 (a) las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las 
relaciones comerciales con ese país; o 

 (b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa 
Organización, el país del Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país o 
pagos a una persona o una entidad. 

                                                 

1 Párrafo 3.9. Puede haber situaciones en que sea necesario comprar directamente a una agencia especializada que actúe como 
proveedor, siguiendo sus propios procedimientos de contratación, y éste sea el medio más económico y eficiente para contratar: (a) 
pequeñas cantidades de bienes en existencia, principalmente en los sectores de la educación y la salud; y (b) productos 
especializados en que el número de proveedores sea limitado como es el caso de vacunas y medicamentos. 
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4.2 Un Oferente no podrá tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados 
que tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes 
tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos: 

 (a) tienen socios mayoritarios en común; o 
 (b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 
 (c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 
 (d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite 

tener acceso a información sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma, 
o influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o 

 (e) un Oferente participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación. Si un 
Oferente participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las 
que participa. Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo 
subcontratista en más de una Oferta; o 

 (f) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con  una firma o con 
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la 
prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las 
especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la Licitación para la 
contratación de las obras objeto de estos Documentos de Licitación; o 

 (g) han estado afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario 
haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

4.3 Un Oferente que en la fecha de adjudicación del contrato esté bajo una declaración de 
inelegibilidad el Banco por el período de tiempo determinado por éste, de acuerdo con lo 
establecido en la Cláusula 3 de las IAO, será descalificado. 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden 
demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes 
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante. 

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que 
continúan siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

4.6 Esta Licitación está abierta únicamente a Oferentes precalificados. Sin embargo, 
excepcionalmente, con el consentimiento previo del Banco, podrá utilizarse la calificación 
ex-post. 

4.7 En la evaluación de ofertas, el Prestatario deberá verificar la elegibilidad de los oferentes 
consultando la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o 
permanente por el Banco, de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b) y (c) del 
punto 3.1 de esta Sección y los incisos (b) y (c) del párrafo 1.21 de las Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores publicadas en el sitio virtual externo del Banco, 
y no podrá adjudicar contrato alguno a cualquier firma o individuo que figure en esa lista. 
En el caso de actividades financiadas por el Banco que estén siendo ejecutadas por una 
parte que haya sido declarada inelegible de forma temporal o permanente para la 
adjudicación de contratos adicionales, el Prestatario deberá adoptar medidas adicionales 
de diligencia debida bajo una estrecha supervisión y seguimiento (ya sean contratos 
sujetos a revisión ex ante o ex post). 
Asimismo, sin previa aprobación del Banco, el Prestatario no podrá suscribir documentos 
contractuales adicionales con dicha parte, lo que incluye enmiendas o prórrogas para la 
conclusión de la ejecución de contratos vigentes. El Banco financiará gastos adicionales 
únicamente si éstos se incurrieron antes de la fecha de conclusión establecida en el 
contrato original o la nueva fecha establecida (i) para contratos de revisión ex ante, en 
una enmienda a la que el Banco haya dado su no objeción, y (ii) para contratos de revisión 
ex post, en una enmienda ratificada antes de la fecha efectiva de la inhabilitación 
temporal o permanente. El Banco no financiará ningún nuevo contrato, ni enmienda o 
adición alguna, que introduzca una modificación sustancial a cualquier contrato vigente 
suscrito con una empresa o individuo sujeto a inhabilitación temporal o permanente en la 
fecha efectiva de dicha inhabilitación o con posterioridad a ella. 
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4.8 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o 
integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el 
Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)(v) y (e) del 
punto 3.1 de esta sección relativos a Prácticas Prohibidas (según la definición 
contemplada en el mismo punto), o que otra institución financiera internacional declare 
inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones será inelegible para la 
adjudicación o derivación de beneficio alguno, financiero o de cualquier otra índole, de 
un contrato financiado por el Banco durante el período que el Banco determine. 
 

5. MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS ELEGIBLES 
5.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el 

Contrato y que sean financiados por el Banco deberán tener su origen en un país 
miembro del Banco de acuerdo con la Sección V Países Elegibles, sujetos a las 
excepciones de los casos indicados en la Cláusula 4.1 (a) y (b). 

 
 
B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
 
6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
6.1 Los Documentos de Licitación constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las 

secciones que se indican más abajo, y deberán leerse en conjunto con cualquier 
enmienda emitida de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. 

PARTE 1 - Procedimientos de Licitación 
- Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
- Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 
- Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 
- Sección IV. Formularios de la Oferta  
- Sección V. Países Elegibles 

PARTE 2 - Requisitos de las Obras 
- Sección VI. Requisitos de las Obras 

PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato 
- Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CG) 
- Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE) 
- Sección IX. Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato 

6.2 El llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma parte del Documento de 
Licitación. 

6.3 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitación y 
sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el 
Contratante en el llamado a Licitación. 

6.4 Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte 
del Oferente del suministro de toda la información o documentación que se exige en los 
Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su Oferta. 
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7. ACLARACIÓN DEL DOCUMENTO DE LICITACIÓN, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS 
Y REUNIÓN PREVIA A LA LICITACIÓN 
7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración de los Documentos de 

Licitación, deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la dirección 
correspondiente que se suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la 
reunión previa a la Licitación, si dicha reunión se especifica en la Cláusula 7.4 de las 
IAO. El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre 
que dichas solicitudes se reciban por lo menos (15) días antes de que se venza el plazo 
para la presentación de las Ofertas. El Contratante enviará copia de las respuestas, 
incluyendo una descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a 
todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitación de conformidad con la 
Cláusula 6.3 de las IAO. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera 
necesario enmendar el Documento de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el 
procedimiento indicado en las Cláusulas 8 y 22.2 de las IAO. 

7.2 Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores 
y que obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que 
pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construcción de 
las obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las obras correrán por cuenta del 
Oferente. 

7.3 El Contratante autorizará el acceso del Oferente y cualquier miembro de su personal o 
representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sólo bajo la 
expresa condición de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o 
representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a su personal y 
representantes de cualquier obligación al respecto, y se hagan responsables de 
cualquier muerte o lesión personal, pérdida de propiedad o daños a la misma, así como 
de toda otra pérdida, daño, costos y gastos que se incurran como resultado de la 
inspección. 

7.4 Se invitará al representante designado por el Oferente a asistir a una reunión previa a la 
Licitación, si así se establece en los DDL. Esta reunión tendrá como finalidad aclarar 
dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante 
esa etapa. 

7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por 
escrito al Contratante a más tardar una semana antes de la reunión. 

7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, incluidas las preguntas planteadas, sin 
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera 
otras respuestas preparadas después de la reunión, se transmitirán sin demora a todos 
los que hayan adquirido los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 
6.3 de las IAO. Toda modificación de los Documentos de Licitación que pueda ser 
necesaria como resultado de la reunión previa a la Licitación deberá efectuarla el 
Contratante exclusivamente mediante la emisión de una enmienda, conforme a la 
Cláusula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunión previa a la Licitación. 

7.7 No se descalificará a los Oferentes que no asistan a la reunión previa a la Licitación. 
 
8. MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 
8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la 

presentación de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la 
emisión de enmiendas. 

8.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser 
comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitación en 
conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. 
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8.3 El Contratante podrá a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de las Ofertas a 
fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta 
las enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 
22.2 de las IAO. 

 
C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
9. COSTO DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN 
9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación 

de su Oferta, y el Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por 
dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitación. 
 

10. IDIOMA DE LA OFERTA 
10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta 

que intercambien el Oferente y el Contratante deberán ser escritos en el idioma 
especificado en los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que formen 
parte de la Oferta podrán estar en otro idioma, con la condición que las partes 
pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma especificado en 
los DDL. Para los efectos de la interpretación de la Oferta, dicha traducción prevalecerá. 

 
11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA 
11.1 La Oferta comprenderá lo siguiente: 
 (a) carta de la Oferta; 
 (b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de 

Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas 12 y 14 de 
las IAO; 

 (c) garantía de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 19 de las 
IAO; 

 (d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Cláusula 13 de las IAO; 
 (e) confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al 

Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 20.2 de las IAO; 
 (f) de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, documentos comprobantes que 

demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso de que 
su Oferta sea aceptada; 

 (g) Propuesta Técnica de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO; y 
 (h) cualquier otro documento requerido en los DDL. 
11.2 Además de los requisitos señalados en la Cláusula 11.1 de las IAO, las Ofertas 

presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), 
vendrán acompañadas de una copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los 
socios. Alternativamente, los socios firmarán y presentarán junto con la Oferta, una carta 
de intención para celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que la 
Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto. 

 
12. CARTA DE LA OFERTA Y FORMULARIOS 
12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararán 

con los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV Formularios de 
Licitación. Los formularios deberán completarse sin realizar ningún tipo de 
modificaciones al texto, y no se aceptarán sustituciones. Todos los espacios en blanco 
deberán llenarse con la información solicitada. 
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13. OFERTAS ALTERNATIVAS 
13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán Ofertas 

alternativas. 
13.2 Cuando se soliciten explícitamente plazos alternativos para la terminación de los 

trabajos, ellos se especificarán en los DDL, al igual que la metodología para 
evaluarlos. 

13.3 Excepto en los casos contemplados en la Cláusula 13.4 de las IAO, los Oferentes que 
deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitación 
deberán cotizar primero el diseño propuesto por el Contratante, descrito en el 
Documento de Licitación, deberán además presentar toda la información necesaria para 
permitir que el Contratante efectúe una completa evaluación de la alternativa, incluidos 
planos, cálculos del diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la 
metodología de construcción propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. El 
Contratante sólo considerará las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya 
Oferta se ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya sido la evaluada más baja. 

13.4 Cuando así se especifique en los DDL los Oferentes podrán presentar soluciones 
técnicas alternativas para componentes específicos de las obras; los cuales se 
identificarán en los DDL, junto con la metodología para su evaluación, y se describirán 
en la Sección VI Requisitos de las Obras. 

 
14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA 
14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta y la lista de 

cantidades se ceñirán a los requisitos indicados más abajo. 
14.2 El Oferente indicará las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los 

rubros de las obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los 
cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no serán pagados por el 
Contratante cuando se ejecuten y se considerarán incluidos en los precios de los otros 
rubros de la lista de Cantidades. 

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c), de conformidad con la Cláusula 
12.1 de las IAO, será el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido. 

14.4 El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento incondicional e indicará la 
metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la 
Cláusula 12.1 de las IAO. 

14.5 Salvo disposición en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los 
precios cotizados por el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato. 
En dicho caso, el Oferente deberá señalar los índices y los coeficientes de ponderación 
de las fórmulas de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el 
Contratante podrá exigir al Oferente que justifique los índices y coeficientes de 
ponderación propuestos. 

14.6 Si así se dispone en la Cláusula 1.1 de las IAO, las Ofertas se harán por lotes 
individuales (contratos) o por combinación de lotes (paquetes). Los Oferentes que 
quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique más de un contrato 
especificarán en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o, 
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reducción de precio o 
descuento se presentará de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14.4 de las 
IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al 
mismo tiempo. 

14.7 Los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud 
del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 días antes de la fecha de 
presentación de las Ofertas, se incluirán en los precios y los precios unitarios y en el 
precio total de la Oferta que presente el Oferente. 
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15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO  
15.1 El Contratante podrá requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en 

monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios 
unitarios que se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo 
caso los Oferentes deberán presentar un desglose detallado de las necesidades en 
moneda extranjera. 

 

16. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA 
16.1 El Oferente entregará una Propuesta Técnica con una descripción de los métodos de 

trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra 
información estipulada en la Sección IV, con detalles suficientes para demostrar que la 
propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para 
completarla. 

 
17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 
17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con la 

Sección III Criterios de Evaluación y Calificación, el Oferente proporcionará la 
información solicitada en los correspondientes formularios de información que aparecen 
en la Sección IV Formularios de Licitación. 

 
18. PERÍODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
18.1 Las Ofertas deberán mantenerse válidas durante el período determinado en los DDL a 

partir de la fecha límite para presentación de Ofertas establecida por el Contratante. 
Toda Oferta con un plazo menor será rechazada por el Contratante por incumplimiento. 

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el 
Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de sus 
Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se solicita una 
garantía de la Oferta de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO, también se 
prorrogará por un plazo de veintiocho (28) días la fecha límite del período de validez 
prorrogado. Los Oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de 
la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que 
modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cláusula 18.3 de las IAO. 

18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicación se demora por más de cincuenta 
y seis (56) días después de que venza la validez inicial de la Oferta, podrá ajustarse el 
precio contractual por un factor especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación 
de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la corrección 
mencionada. 

 
19. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
19.1 Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente deberá presentar como 

parte de su Oferta el original de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la 
cantidad y en la moneda estipulada en los DDL. 

19.2 A opción del Oferente, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser una 
garantía a la vista, y a opción del Oferente, en cualquiera de la siguientes formas: 

 (a) garantía bancaria incondicional; 
 (b) carta de crédito irrevocable; 
 (c) cheque de gerencia o cheque certificado; o 
 (d) otra garantía definida en los Datos de la Licitación, emitida por una institución de 

prestigio de un país elegible. 
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19.2 Si la garantía de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una fianza 
emitida por una aseguradora o una compañía afianzadora situada fuera del país del 
Contratante, la institución que emite la garantía deberá tener una institución financiera 
corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía. La 
Garantía de Mantenimiento de Oferta, deberá estar sustancialmente de acuerdo con 
alguno de los formularios de la Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la 
Sección IV Formularios de Licitación, u otro formulario aprobado por el Contratante con 
anterioridad a la presentación de la Oferta. 

 En cualquier caso el formulario de la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá incluir 
el nombre completo del Oferente. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
permanecerá válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez 
de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la 
Cláusula 18.2 de las IAO. 

19.3 Si la Subcláusula 19.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de a Oferta, 
todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 

19.4 Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron 
seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al 
que se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantía de Cumplimiento, de 
conformidad con la Cláusula 41 de las IAO. 

19.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el contrato 
será devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el 
contrato y suministrado la garantía de cumplimiento del contrato. 

19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva Oferta si: 
 (a) un Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado 

por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta, salvo lo estipulado en la 
Subcláusula 18.2 de las IAO; o 

 (b) si el Oferente seleccionado: 
  (i) no firma el contrato de conformidad con la Cláusula 40 de las IAO; o 
  (ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 41 

de las IAO. 
19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre 

de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en 
el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá 
estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la 
carta de intención mencionada en las IAO 4.1. 

19.8 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante 
podrá, si así se contempla en los DDL, declarar no elegible al Oferente para la 
adjudicación de un contrato por el período de tiempo que figure en los DDL, si el 
Oferente: 

 (a) retira su Oferta durante el período de validez que se señala en el formulario de carta 
de presentación de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cláusula 18.2 de 
las IAO; o 

 (b) al que se adjudica el contrato: 
  (i) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 40 de las 

IAO; o 
  (ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 

41 de las IAO. 
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20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA 
20.1 El Oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, 

según se señala en la Cláusula 11 de las Instrucciones a los Oferentes, marcándolo 
claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad 
con la Cláusula 13 de las Instrucciones a los Oferentes, se marcarán claramente como 
“ALTERNATIVA”. Además, el Oferente presentará el número de copias de la Oferta que 
se indica en los DDL y marcará claramente cada ejemplar como “COPIA”. En el caso 
de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias. 

20.2 El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta 
indeleble y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar 
en nombre del Oferente. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según 
se especifica en los DDL, que deberá acompañar a la Oferta. El nombre y el cargo de 
cada persona que firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su 
firma. 

Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan 
la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. 
 
 
D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
21. PROCEDIMIENTO PARA SELLAR Y MARCAR LAS OFERTAS 
21.1 Los Oferentes deberán entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive 

Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en 
sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como 
“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos 
a su vez en un solo sobre. 

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 
 (a) llevar el nombre y la dirección del Oferente; 
 (b) estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se indica en la Cláusula 22.1 

de las IAO; 
 (c) llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicado en la 

Cláusula 1.1 de los DDL; y 
 (d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la 

Oferta. 
21.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se 

responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 
 
22. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
22.1 El Contratante deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más tardar, a la hora y 

fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus 
Ofertas electrónicamente, cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que 
presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los 
DDL para la presentación de dichas Ofertas. 

22.2 El Contratante podrá, a su arbitrio, prorrogar la fecha límite de presentación de las 
Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitación, de acuerdo con la 
Cláusula 8 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y 
derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha límite 
quedarán sujetas al nuevo plazo. 
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23. OFERTAS TARDÍAS 
23.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y 

fecha límite para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de 
las IAO. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo límite para la 
presentación de las Ofertas será considerada tardía, y será rechazada y devuelta al 
Oferente remitente sin abrir. 

 
24. RETIRO, SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 
24.1 El Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada, 

debiendo enviar para ello una comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 
21 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá incluirá 
una copia de dicha autorización, según lo estipulado en la Cláusula 20.2 de las IAO (con 
excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias). La sustitución o 
modificación correspondiente de la Oferta deberá acompañar a dicha comunicación por 
escrito. Todas las comunicaciones deberán ser: 

 (a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 20 y 21 de las IAO (con excepción de 
la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán 
estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”; y 

 (b) recibidas por el Contratante antes de la fecha límite establecida para la presentación 
de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

24.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Cláusula 24.1 de las IAO 
serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes. 

24.3 Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo 
comprendido entre la fecha límite para presentar Ofertas y la expiración del período de 
validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta o en 
cualquier otra extensión. 

 
25. APERTURA DE LAS OFERTAS 
25.1 El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en público en la 

dirección, fecha y hora que se señalen en los DDL. El procedimiento para la apertura 
de Ofertas que se hayan presentado electrónicamente en caso de que se permita usar 
dicho sistema de conformidad con la Subcláusula 22.1 estará indicado en los DDL. 

25.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta y el 
sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. 
No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro 
pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta 
en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados 
como “SUSTITUCIÓN” se leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta 
correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se 
devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la 
comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para 
solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los 
sobres marcados como “MODIFICACIÓN” se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta 
correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las Ofertas a menos que la 
comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para 
solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas. 
Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta 
durante el Acto de Apertura de las Ofertas. 
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25.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del 
Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier 
descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. 
Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la 
evaluación. Si el Contratante así lo dispone en los DDL, los representantes del 
Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberán marcar sus iniciales en la carta 
de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna 
Oferta será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas tardías, de 
conformidad con la Subcláusula 23.1 de las IAO. 

25.4 El Contratante preparará un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluirá como 
mínimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la 
Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si 
estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si 
se requería. Se le solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen 
la hoja de asistencia. La omisión de la firma de un Oferente no invalidará el contenido y 
efecto del Acta. Una copia del Acta será distribuida a los Oferentes. 

 
 
E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
26. CONFIDENCIALIDAD 
26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente 

involucrada con el proceso de la Licitación, información relacionada con la evaluación de 
las Ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya 
publicado la adjudicación del Contrato. 

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en cuanto a la 
evaluación, comparación de las Ofertas o la adjudicación del contrato podrá resultar en 
el rechazo de su Oferta. 

No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 26.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido 
entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea 
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 
Licitación, deberá hacerlo por escrito. 
 
27. ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS 
27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las Ofertas y la 

calificación de los Oferentes, el Contratante podrá, a su discreción, solicitar a cualquier 
Oferente aclaraciones a su Oferta. No se considerarán aclaraciones a una Oferta 
presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una 
solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración del Contratante y la respuesta, 
deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los 
precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores 
aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las Ofertas, de 
conformidad con la Cláusula 31 de las IAO. 

27.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas 
en la solicitud de aclaración del Contratante, su Oferta podrá ser rechazada. 

 
28. DESVIACIONES, RESERVAS Y OMISIONES 
28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones: 
 (a) “desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el 

Documento de Licitación; 
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28.1 (b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente 
los requisitos especificados en el Documento de Licitación; y 

 (c) “omisión” es la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la 
documentación de la documentación requerida en el Documento de Licitación. 

 

29. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI CUMPLEN LAS 
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 
29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, 

el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en la 
Cláusula 11 de las IAO. 

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es la que 
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos 
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, 
reserva u omisión significativa es aquella que: 

  (i) si es aceptada afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o 

  (ii) si es aceptada limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de 
Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en 
virtud del Contrato; o 

  (iii) si es rectificada afectaría injustamente la posición competitiva de otros 
Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los 
Documentos de Licitación. 

29.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la 
Cláusula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que 
satisface los requisitos estipulados en la Sección VI Requisitos de las Obras, sin 
desviaciones ni reservas significativas. 

29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación será 
rechazada por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente, mediante la 
corrección o el retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se 
ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación. 

 
30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS 
30.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante 

podrá dispensar inconformidades que no constituyan una desviación, reserva u omisión 
significativa. 

30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el 
Contratante podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la 
información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas 
en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de 
información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar 
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la 
solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 

30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas, el 
Contratante rectificará las faltas de conformidad no sustanciales relacionadas con el 
precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustará el precio de la Oferta, únicamente para 
fines de comparación, para reflejar el precio de un rubro o componente que falte o que 
presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hará aplicando el método que se indica 
en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. 

 
31. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS 
31.1 A condición de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitación, 

el Contratante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera: 
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31.1 (a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al 
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 
precio unitario y el precio total será corregido, a menos que, en opinión del 
Contratante, haya un error obvio en la colocación del punto decimal en el precio 
unitario, entonces el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio 
unitario; 

 (b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los 
subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y 

 (c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 
palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error 
aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con 
los párrafos (a) y (b) mencionados. 

31.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la más baja no acepta la corrección de los 
errores, su Oferta será rechazada. 

 
32. CONVERSIÓN A UNA SOLA MONEDA 
 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos los precios 

de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda única indicada en los 
DDL, utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha 
especificada en los DDL. 

 
33. MARGEN DE PREFERENCIA 
33.1 No se aplicará el Margen de Preferencia. Oferta. 
 
34. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
34.1 Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizará únicamente los factores, metodologías 

y criterios definidos en esta Cláusula. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología. 
34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: 
 (a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para 

imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de 
Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a trabajos por día cuyos 
precios por día se hubiesen obtenido competitivamente.[2] 

 (b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la 
Cláusula 31.1 de las IAO; 

 (c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Cláusula 14.4 
de las IAO; 

 (d) la conversión a una sola moneda del monto resultante de la aplicación de los incisos 
(a), (b) y (c) supra, si procede, de conformidad con la Cláusula 32 de las IAO; 

 (e) el ajuste por faltas de conformidad, según se establece en la Cláusula 30.3 de las 
IAO; 

 (f) ajustes debidos a la aplicación de los factores de evaluación, indicados en la 
Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. 

34.3 En la evaluación de la Oferta no se tomará en cuenta el efecto de las disposiciones de 
ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas 
durante el período de ejecución del Contrato. 

                                                 

[2] Para que el trabajo por día pueda cotizarse competitivamente para propósitos de evaluación de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista 
tentativa de cantidades para rubros individuales que  hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por día (por ejemplo, número de 
conductor-días de tractor, o cantidad de toneladas de cemento Pórtland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para 
incluirlos en el precio total de la Oferta. 
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34.4 Si los Documentos de Licitación permiten que los Oferentes coticen precios separados 
para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo 
Oferente, en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación, se especificará la 
metodología para determinar el precio evaluado como el más bajo para los paquetes 
que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los 
descuentos que se hayan ofrecido. 

34.5 Si la Oferta, con el precio evaluado como el más bajo, está seriamente desequilibrada o 
implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podrá exigir al Oferente 
que entregue un análisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros 
de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con 
los métodos de construcción y el calendario previsto. Tras la evaluación de los análisis 
de precios y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales previstos, el 
Contratante podrá exigir que por cuenta del Oferente se aumente el monto de la 
Garantía de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de 
pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte del Oferente 
ganador. 

 

35. COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
35.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, para determinar la Oferta evaluada como la más baja, de 
conformidad con la Cláusula 34.2 de las IAO. 

 
36. CALIFICACIÓN DEL OFERENTE 
36.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Oferente seleccionado como el 

que ha presentado la Oferta evaluada como la más baja y que se ajusta sustancialmente 
a los Documentos de Licitación, cumple los criterios de calificación que se especifican 
en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. 

36.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación 
presentados por el Oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la 
Cláusula 17.1 de las Instrucciones a los Oferentes. 

36.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del Contrato al 
Oferente. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Oferente, 
en cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el Oferente que presentó la 
siguiente Oferta evaluada como la más baja está calificado para ejecutar el Contrato 
satisfactoriamente. 

 
37. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y DE 
RECHAZAR ALGUNAS OFERTAS O TODAS ELLAS 
37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular 

el proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de 
la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los 
Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolverá con prontitud a todos 
los Oferentes las Ofertas y las Garantías de Oferta que hubiera recibido. 

 
 
F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
38. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
38.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como 

la más baja de conformidad con IAO 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos 
de los Documentos de Licitación, siempre y cuando el Contratante determine que el 
Oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente. 
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39. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
39.1 Antes la expiración del período de validez de las Ofertas, el Contratante notificará por 

escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de 
notificación (denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los 
formularios del contrato “la carta de aceptación”) se especificará el monto que el 
Contratante pagará al contratista por la ejecución y la terminación de las obras 
(denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del 
contrato “el precio contractual”), así como los requisitos para que el contratista solucione 
cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante 
también notificará los resultados de la Licitación a todos los demás Oferentes y publicará 
en los sitios de Internet de United Nations Development Business y del Banco, los datos 
de identificación de la Oferta y de los lotes, además de la siguiente información: (i) 
nombre de cada uno de los Oferentes que presentó una Oferta; (ii) precios de las 
Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y 
precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas 
Ofertas fueron rechazadas, y la razón para los rechazos; y (v) nombre del Oferente 
ganador y el precio que ofreció, así como la duración y el resumen del alcance del 
contrato adjudicado. 

39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la notificación de adjudicación 
constituirá el contrato. 

39.3 El Contratante responderá con prontitud, por escrito, a todos los Oferentes cuyas 
Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicación y que, con posterioridad a la 
notificación de la adjudicación, de conformidad con la Cláusula 39.1 de las IAO, soliciten 
por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. 

 
40. FIRMA DEL CONTRATO 
40.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará el contrato al 

Oferente seleccionado para la adjudicación del contrato. 
40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días siguientes de haber recibido el contracto, el 

Oferente ganador deberá firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante. 
 
41. GARANTÍA DE EJECUCIÓN 
41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días después de haber recibido la notificación de 

la adjudicación por parte del Contratante, el Oferente seleccionado deberá presentar la 
Garantía de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la 
Cláusula 34.5 de las IAO, utilizando para ello el formulario de Garantía de Cumplimiento 
incluida en la Sección IX Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de 
Contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado 
suministra una fianza como Garantía de Cumplimiento, dicha fianza deberá haber sido 
emitida por una compañía afianzadora o una aseguradora que el Oferente ganador haya 
determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad 
extranjera, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del 
Contratante. 
 

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la 
Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa 
suficiente para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de la Oferta. 
En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada 
como la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y 
que el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato. 
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22. Plazo para la Presentación de las Ofertas 8 
      22.1 8 
      22.2 8 
25. Apertura de las Ofertas 8 
       25.1 8 
       25.3 8 
       25.4 8 
E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 9 
30. Inconformidades no significativas 9 
      30.3 9 
31. Corrección de errores aritméticos 9 
       31.1 9 
32. Conversión a una sola moneda 9 
34. Evaluación de las Ofertas 9 
       34.5 9 
35. Comparación de las Ofertas 9 
       35.1 9 
       35.2 10 
       35.3 10 
F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 10 
39. Notificación de la Adjudicación 10 
       39.1 Adjudicación 10 
       39.2 10 
40. Firma del Contrato 10 
       40.1 10 
       40.2 10 
       40.3 Ajuste de Programa o Plan de Trabajo e Inversiones 11 
       40.4 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato 11 
       40.5 Revocación de la Adjudicación 12 
       40.6 Formalización del Contrato 12 

                                                
[1] Esta sección comprende disposiciones específicas para cada contratación y complementa la información o requisitos incluidos en la Sección I. 
Instrucciones a los Oferentes. El articulado de la presente sección se corresponde con la numeración de la Sección I, IAO. 
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SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACIÓN 
 

A. INTRODUCCIÓN 
 
1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

1.1 El Contratante es UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL del Programa Mejoramiento 
de Barrios de la Provincia de Córdoba. 

1.1 La Licitación Pública es Nacional. El nombre de la misma es: LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL LPN N° ................................... 

 El Presupuesto Oficial es: PESOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 
MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 29/100 ($15.940.670,29), IVA INCLUIDO, A 
VALORES DEL MES DE JUNIO DE 2017. Los Oferentes deberán confeccionar sus 
ofertas con precios al mes anterior al de la apertura de ofertas según fecha del aviso de 
publicación. Si se efectuaren prórrogas al Acto de Apertura, se mantendrá para el precio 
de la Oferta la fecha del párrafo anterior. 

 El Plazo de Obra es: 8 meses (240 días corridos).  
 El Sistema de contratación es por: AJUSTE ALZADO 

 

1.2 Alcances, Régimen Legal y Normas Supletorias 
 El presente Pliego es de aplicación en todas las Licitaciones Públicas Nacionales y 

Contratos para la Ejecución de Obras que las entidades públicas realicen en el marco del 
Programa de Mejoramiento de Barrios -PROMEBA- y sean financiadas total o 
parcialmente con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo BID 3458/OC-AR. La Licitación, 
Contratación y Ejecución de las Obras, así como los derechos y obligaciones de las 
partes, se ajustarán a la totalidad de los requerimientos establecidos en el Contrato de 
Préstamo BID 3458/OC-AR y regirán por las normas contenidas en el presente Pliego, 
que anulan o reemplazan a otras reglamentaciones que se le opongan. La relación con 
el resto de los Documentos de Licitación guardará el orden de prelación establecido en el 
presente Pliego. 
Cuando exista vacío normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos no 
reglamentados en este Pliego, serán de aplicación las normas supletorias que de 
acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción del Contratante y a la personería de 
éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo. 
Asimismo, los Oferentes deberán aceptar la jurisdicción judicial que corresponda al 
Contratante y por ser éste una persona del derecho público, también aceptar la 
jurisdicción administrativa que le corresponda. 
En todos los casos y cualquiera sea la personería del Contratante, se entenderá que el 
contrato que se celebre con el Adjudicatario de la Licitación, es un contrato de Locación 
de Obra. 

  
2. FUENTE DE LOS FONDOS 
2.1 El Prestatario es: LA NACIÓN ARGENTINA. 

El Nombre del Proyecto es “CONSTRUCCION DE OBRAS DE NEXO CLOACAL EN 
BARRIO BARRANCA YACO Y BAJO PUEYRREDON DE LA CIUDAD DE CORDOBA, 
PROVINCIA DE CORDOBA”. 

 Financiado con fondos del Estado Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo 
Préstamo BID 3458/OC-AR. 

  
4. OFERENTES ELEGIBLES 
4.6 No aplica. Esta licitación es por Sistema de Post Calificación. 
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B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
  
6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 
 Precio de los Documentos de Licitación: PESOS DIEZ MIL  ($10.000). 

La compra del Pliego de la presente Licitación se realizara con depósito en efectivo en la 
cuenta Nº 250353/06 del Banco de Córdoba – Sucursal 900 – Catedral.  
Para Consulta y Adquisición de los Documentos de Licitación solamente, la 
dirección del Contratante es: Rivera Indarte Nº 33, Piso 1º, ciudad de Córdoba. 
Atención: SUB UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL de la Provincia de Córdoba. 
Calle y N°: Rivera Indarte Nº 33, Piso 1º, Ciudad: Córdoba, Provincia: CÓRDOBA 
Código Postal: 5000,  País: ARGENTINA 
Teléfono: (0351) 4268600 
Días y Horario de atención: LUNES A VIERNES DE 10 hs. a 16,30 hs. 

7. ACLARACIÓN DEL DOCUMENTO DE LICITACIÓN, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y 
REUNIÓN PREVIA A LA LICITACIÓN 

 

 Para Solicitud de Aclaración solamente, la dirección del Contratante es: 
Atención: SUB UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL de la Provincia de Córdoba. 
Calle y N°: Rivera Indarte Nº 33, Piso 1º, Ciudad: Córdoba, Provincia: CÓRDOBA 
Código Postal: 5000,  País: ARGENTINA 
Teléfono: (0351) 4268600 
Días y Horario de atención: LUNES A VIERNES DE 10 hs. a 16.30 hs. 
 

Para Visita al Sitio de las Obras, los Adquirentes de Documentos de Licitación deberán 
solicitar permiso para visitar el Sitio de las Obras, únicamente, en los días y horarios 
programados, a la Sub Unidad Ejecutora Provincial, en la dirección antes indicada para 
propósitos de aclaración. 

7.1 El plazo para presentar solicitudes de aclaración es hasta (quince) 15 días antes del 
vencimiento del plazo para presentación de Ofertas. 

7.2 Se complementa con: 
Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente deberá, a su exclusivo cargo, 
inspeccionar y estudiar el sitio donde se implantará la Obra, incluyendo si fuera 
necesario, suelo, subsuelo, posición y fluctuación de napas freáticas, debiendo tomar 
conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta Ejecución de la Obra 
relacionadas con las condiciones climáticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces 
naturales y artificiales y todos los datos que puedan influir en la ejecución de los trabajos, 
los costos, el ritmo de ejecución y/o duración de la Obra. 
No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la 
falta de conocimiento total o parcial de las características propias de la zona de 
emplazamiento de las obras. 

7.4 La reunión previa se efectuará el día 04 de Agosto de 2017. 
El lugar de reunión será: Rivera Indarte Nº 33, Piso 1º de la ciudad de Córdoba.-  
La Hora de reunión será: 11,00 hs. 

  
C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
  
10. IDIOMA DE LA OFERTA 



 

Sección II - Datos de la Licitación     3    

 La oferta se presentará en idioma español. 
 

 
 
 
11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA 
 El Oferente deberá presentar con su Oferta conforme los Formularios de Oferta incluidos 

en la Sección IV y sin alterar su formato, desglosados en cada una de las Carpetas que 
se detallan a continuación: 
 

 CARPETA Nº1 
 Presentación de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Oferentes[

2
] 

La oferta se presentará en Tres ejemplares  identificados con los sellos “ORIGINAL”, 
“DUPLICADO”  y “TRIPLICADO” firmados y sellados por el/los Representante/s Legal/es y 
Técnico del    proponente en todas sus hojas, incluyendo planos, planillas, hojas de cálculo 
y toda otra información anexa. Las firmas mencionadas deben estar certificadas por 
escribano público en todas sus hojas, pudiendo dicha certificación realizarse en un único 
folio que comprenda a toda la documentación de cada ejemplar. En el caso de que la 
certificación aludida provenga de un escribano con jurisdicción fuera de la provincia deberá 
además contar con la correspondiente legalización. En el ejemplar marcado como 
ORIGINAL acompañar debidamente sellados y firmados, en todas sus hojas, por el/los 
Representante/s Legal/les y Técnico los siguientes documentos del Contrato: los Pliegos 
de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, los Pliegos 
Técnicos Generales y Particulares, Planos generales y de detalle, Circulares con o sin 
consulta emitidas por la UEP, y toda otra documentación que sirve de base a la Licitación, 
adquirida por el Oferente y solicitada en los Pliegos. Asimismo deberá acompañarse la 
documentación que acredite la Representación Legal y Técnica de los firmantes.  

Cuando se presenten ofertas de Sociedades Anónimas o Cooperativas se deberá adjuntar: 
copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio 
correspondiente, Acta de Asamblea designando al Directorio, Acta de Directorio con la 
distribución de cargos y Acta de Directorio autorizando la presentación de la Oferta. En el 
caso de otro tipo de sociedades comerciales, deberá adjuntarse la copia del Contrato 
Social debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio que corresponda y, si 
fuera necesario, el Poder que faculta al representante a presentarse a la Licitación. Toda la 
documentación de las sociedades antes citadas y las firmas de sus responsables deberán 
ser certificadas ante escribano público y, en el caso de pertenecer a otra jurisdicción, por el 
Colegio respectivo. 

Para las sociedades unipersonales o en aquellas que no sea obligatoria la exigencia de 
Contrato Social, deberá presentar su número de inscripción en el Registro Público de 
Comercio o su Matrícula de Comerciante. 

Cuando participen empresas extranjeras, las mismas deberán acompañar en su oferta 
copias de las inscripciones en su país de origen, correspondientes al   Registro Público de 
Comercio u Organismo Gubernamental equivalente y  Oficina de Control Fiscal de su país 
de origen. Quedando obligadas a cumplimentar las inscripciones requeridas para las 
empresas argentinas solo en el caso de resultar adjudicatarias.      

Todo oferente argentino deberá consignar en su propuesta su número de inscripción en la 
AFIP. 

 
Deberá acompañar: 

 (a) Carta de Presentación de la Oferta según (Formulario 1); 
 (b) Acreditación legal de los firmantes de la oferta 

                                                
[2]La falta de presentación de la documentación señalada en a) F.1, d) F.3 (3.1 o 3.2) y  f) F.4.1 dará lugar al rechazo de la oferta. 
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 (c) Lista de Cantidades y precios 
- Planilla de Cotización (según F.2.1) 
- Planilla Resumen de Monedas de Pago (F.2.2); 

 (d) Mantenimiento de la Oferta 
- Declaración de Mantenimiento de la Oferta (según F.3), 
- Garantía de Mantenimiento de la Oferta según alguno de los siguientes 

formularios (F.3.1 o F.3.2) de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO; 
 (e) Ofertas Alternativas No aplica. 
 (f) Información sobre las Calificaciones del Oferente (F.4) compuesto de: 

- Datos del Proponente (F.4.1) 
- Historial de Incumplimiento de Contratos (F.4.2) 
- Situación Financiera - Balance de 3 últimos ejercicios (F.4.3) 
- Listado de Obras Ejecutadas (F.4.4) 
- Facturación Anual Media en Construcción (F.4.5) 
- Experiencia específica en Construcción (F.4.6) 
- Desempeño en los últimos 10 años (F.4.7) 
- Obras en ejecución Adjudicadas o Preadjudicadas (F.4.8) 

 (g) Recibo de la Adquisición del Pliego 
 (h) Pliego firmado por el Oferente 
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 CARPETA Nº2 
Deberá contener: 

1. Comprobante/s del Depósito de Garantía de Mantenimiento de la Propuesta del 1% (uno por 
ciento) del Presupuesto Oficial que  podrá ser constituida por alguna de las siguientes formas: 

§ En efectivo, con depósito a nombre de la Unidad Ejecutora Provincial – Programa de 
Mejoramiento de Barrios – Provincia de Córdoba, acompañando la boleta pertinente, del 
Banco Provincia de Córdoba – Sucursal 900 – Catedral -cuenta N° 250353/06. 

§ Con la afectación de créditos que el adjudicatario tenga liquidados y al cobro en 
organismos de la administración provincial, a cuyo efecto el interesado deberá presentar 
en la fecha de constitución de la garantía, en original y/o fotocopia autenticada por 
escribano público la certificación pertinente emitida por la Contaduría General de la 
Provincia. En el caso que la certificación fuera extendida por un escribano público de 
jurisdicción diferente de la Provincial se deberá contar con la correspondiente legalización 
del respectivo Colegio.  

§ Con aval bancario. El Banco avalista se constituirá en fiador solidario, liso, llano y 
principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del 
Artículo 2.013 del Código Civil. No deberá contener fecha de vencimiento, allanándose 
expresamente a la Ley y al Contrato motivo del mismo, aún cuando fueran pagados por el 
tomador los valores que demande su costo. Deberá expresar asimismo, nombre de la 
entidad bancaria, si es casa matriz o sucursal, domicilio y firma autorizante, con 
aclaración de la misma. 

§ Con Seguro de Caución, de acuerdo a Pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación, con los anexos, condiciones generales y particulares, adhiriéndose al Decreto 
Nacional 411/69 o con el texto ordenado en vigencia. Se admitirán también las del Art. 2013 
del Código Civil, declarándose fiador solidario, con renuncia al beneficio de división y 
excusión. Todos los documentos integrantes de la póliza serán firmados por el mismo 
autorizante y estarán acompañados con el recibo original por el pago total, correspondiente 
por cada uno de ellos. Sólo se admitirán pólizas que contemplen lo previsto en la cláusula del 
artículo 8.7 de la Sección VIII (Condiciones Especiales del Contrato). Las garantías deberán 
estar acompañadas, para su autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificación 
extendida por un escribano público. En el caso de que la certificación fuera extendida por un 
escribano público con jurisdicción fuera de la provincia, deberá contar además con la 
legalización del respectivo Colegio. En dichas cláusulas se designará como asegurada a la 
Unidad Ejecutora Provincial – Programa de Mejoramiento de Barrios – Provincia de Córdoba. 

 
 (i) Propuesta Técnica conteniendo: 

Metodología de Ejecución de la Obra y Organización del Oferente (F. 5), 
compuesto de: 
- Descripción de los Procesos de Ejecución de la Obra (F.5.1); 
- Organización del Sitio de la Obra (F.5.2); 
- Frentes de Trabajo (F.5.3); 
- Organigrama de Conducción de la Obra (F.5.4) 
- Personal Clave (F.5.5.a); 
- Currículum Vitae del Personal Clave (F.5.5.b); 
- Equipos Clave (F.5.6); 
- Datos Garantizados (F.5.7), si correspondiera; 
- Sistema Constructivo (F.5.8), si correspondiera; 
- Licencia para el Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera (F.5.9); 
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11. (i) Plan de Trabajo de las Obras (F.6), compuesto de: 
- Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (F.6.1), detallando secuencia y 

desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios para la total 
Ejecución de la Obra, respetando las Condiciones para la Confección del Plan de 
Trabajos indicadas en la Sección VI, punto 4; 

- Plan de Adquisiciones / Plan de Acopios (F.6.2); 
- Plan de Incorporación del Personal (F.6.3); 
- Plan de Incorporación de los Equipos Mecánicos (F.6.4), con afectación a la 

Obra, indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso; 
- Plan de Incorporación de los Subcontratos (F.6.5), si correspondiera, nómina y 

antecedentes, acreditando su intervención en trabajos similares con las 
Certificaciones de los Contratantes; 

- Plan de Gestión Ambiental (F.6.6); 
- Declaración Jurada de Conocimiento del Sitio de la Obra (F.7);  
- Declaración de Origen de los Bienes (F.8); 

 (k) Además de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluirán los siguientes 
formularios: 
 

Análisis de Precios (F.9), compuesto de: 
-  Análisis de Precios (F.9.1), de cada uno de los Rubros e Ítems detallados en la 

planilla de Cotización de Precios; 
- Planilla de Costo de la Mano de Obra (F.9.2); 
- Planilla de Costo de los Materiales (F. 9.3); 
- Planilla de Costo de los Equipos (F.9.4); 
- Planilla de Cálculo de Coeficiente Resumen (F.9.5) 
 

Curva de Inversiones - Planificación Financiera (F.10), compuesto de: 
- Curva de Inversiones de la Obra (F.10.1); 
- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (F.10.2); 
- Recursos Financieros para Ejecución Contrato-Capital Operativo (F.10.3). 

 

Trabajos por Día (F.11), si correspondiera, de conformidad con la Cláusula 12 de 
las IAO; 

 

Certificado Fiscal para contratar[
3
] según RG AFIP Nº135, o constancia de 

tramitación. 
Tanto el Plan de Trabajos como toda la metodología técnica a emplear deberán 
acompañarse  con soporte magnético. 

 
 
14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA 
14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Sección IV), de 

conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAO, será el precio total de la Oferta, excluido 
todo descuento ofrecido. 

14.4 El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento incondicional e indicará la 
metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Sección 
IV), de conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAO. 

14.5 No aplica. 
El Precio del Contrato será actualizado de acuerdo a la metodología indicada en el 
Anexo 2, Sección XVIII. 

                                                
[3] La falta de presentación del Certificado Fiscal para contratar al vencimiento del plazo de adjudicación podrá hacer desestimar la oferta. 
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14.7 Todas las tasas, derechos, impuestos, aportes, contribuciones y gravámenes a 
considerar por el oferente en su oferta y precios unitarios, serán los que correspondan 
abonar por la ejecución de la obra tanto del ámbito nacional, provincial o municipal. 

 
15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO 
15.1 El Contratante podrá requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en 

monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios 
unitarios que se indican en el Formulario 2.2, Sección IV, Planilla Resumen de Monedas 
de Pago, en cuyo caso los Oferentes deberán presentar un desglose detallado de las 
necesidades en moneda extranjera. 

 
 

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 
17.1 A fin de que pueda adjudicársele el Contrato, todo Oferente deberá cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos de calificación: 
 

 (a) Tener un volumen anual disponible mínimo (V.A.D.) de trabajos de construcción el 
equivalente a PESOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 20/100 ($11.158.469,20)  
 

  El V.A.D. de cada Oferente se determinará de la siguiente manera: 
V.A.D.= C.E.A. - C.O., donde 
V.A.D.= Volumen anual disponible 
C.E.A.= Capacidad de Ejecución Anualizada 
C.O.= Compromiso de Obra 

La C.E.A. se determinará de la siguiente forma: 
C.E.A. = P.B. x 1,50, donde 

La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación de obras 
(excluida la certificación por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber 
concretado a los fines de esta calificación, como Contratista principal o 
Subcontratista en obras de construcción, en doce (12) meses consecutivos, 
seleccionados dentro de los últimos diez (10) años contados desde el mes anterior 
inclusive de la fecha de apertura de la licitación. El valor a considerar se extraerá del 
Formulario 4.7 de la Sección IV; el Oferente aportará la documentación probatoria 
cuando le sea requerido. 
El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual 
remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura 
de la licitación, por obras en ejecución, encargadas o bajo compromiso, conforme al 
detalle de datos de obras en ejecución del Formulario 4.8 de la Sección IV; para las 
obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor remanente del 
contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación. 
Luego, para cada obra contratada se realizará el siguiente cálculo:  
Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomará el monto anualizado de la 
fracción correspondiente a ese período. Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, 
el monto pendiente se anualizará con esta fórmula:  

C.O. = M + M(12-P)/12, donde 
M = Monto pendiente  
P = Plazo pendiente en meses 

Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 50%, se 
tomará directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O.= M. 
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  Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicación deba estudiarse 
contemporáneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en más de uno, 
el Contratante establecerá el orden de evaluación de esas licitaciones que resulte 
más beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el 
Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores. 

17.1 (b) Tener experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos dos 
obras de monto mayor o igual a Pesos Seis Millones Seiscientos Noventa y 
Cinco Mil Ochenta y Uno con 52/100 ($6.695.081,52). 
Dichas obras serán de naturaleza, características y complejidad técnica similares a 
la Obra que se licita. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen 
deberán estar terminadas dentro de los últimos diez años. 
Las obras de naturaleza y complejidad similares a la obra que se licita, son viviendas 
o núcleos sanitarios húmedos y/o secos, u otras obras de arquitectura asimilables a 
aquellas, con su infraestructura privada y/o pública complementaria consistente en 
redes sanitarias, pluviales, viales, eléctricas, gas, etc. Estas últimas pueden formar 
parte de los contratos, en distintas proporciones de acuerdo a los proyectos, o 
constituir proyectos independientes. 
En caso que el Oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia 
como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integración podrá 
acreditar la información como perteneciente a ella para esta licitación; para los 
antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido 
ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se computará el valor del 
contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación 
constructora de la obra. 

 (c) Acreditar certificados de buen desempeño en las obras en que haya participado en 
los últimos diez años. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los 
datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente 
asumidos por el Oferente. El Contratante podrá rechazar la oferta en caso de 
observar que el Oferente tuviese litigios pendientes con un posible impacto mayor al 
50% de sus activos totales. 

 (d) Contar con un Representante Técnico con cinco años de experiencia personal en 
obras de naturaleza y magnitud similares, durante por lo menos dos de los cuales la 
experiencia será como Representante Técnico y, además, con el siguiente personal 
clave: 

Representante Técnico:   Experiencia General (5 años), Específica (2 años) 
Jefe de obra:                    Experiencia General (2 años), Específica (1 años) 
Capataz General:             Experiencia General (5 años), Específica (2 años) 

 (e) Tener activos líquidos y/o acceso a créditos demostrables (p.e.: avales bancarios), 
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el 
Contrato, por un valor no menor a Pesos Tres Millones Novecientos Ochenta y 
Cinco Mil Ciento Sesenta y Siete con 57/100 ($3.985.167,57)  

 (f) El Oferente o cualquiera de los integrantes de una asociación o grupo, deberá no 
estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido en 
algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado en general 
o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes. Estas 
inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o 
representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se 
hubieran desempeñado como directores, síndicos, socios mayoritarios o 
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos 
supuestos.  
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 (g) Antecedentes económicos financieros: 
En base a la situación económico-financiera correspondiente a los estados contables 
de los tres últimos ejercicios, los requisitos mínimos de calificación para los 
siguientes indicadores serán: 

17.1 (g) Índice de Liquidez Corriente:  
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE Mayor o igual a 1.30 

Índice de Margen de Utilidad antes de impuestos:  
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS/INGRESOS TOTALES: Mayor o igual a 0.08 

Índice de Solvencia:  
ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL: Mayor a 1.50 (excluyente) 

Índice de Rotación de Activos:  
TOTAL DE INGESOS/ACTIVO TOTAL: Mayor o igual que 1 

 
En el caso en que el Activo no Corriente sea = o superior al 40% del Total del Activo, 
deberá tener en cuenta que el resultado de la rotación del Activo podrá ser Mayor o 
igual que 0.70. 
Los índices se calculan sobre el promedio de los últimos tres ejercicios.  
El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo 
menos tres (3) de los (4) indicadores, cumpliendo con el Índice de Solvencia en 
forma excluyente. 
En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración 
empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en 
función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho 
puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE y la suma de los 
valores así obtenidos será el puntaje de la UTE en el rubro. 
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17.2 Si el oferente fuera una Asociación de Empresas, los requisitos de calificación 
estipulados en el Apartado 1º del presente Anexo serán considerados en la siguiente 
forma: 
- Para determinar el V.A.D. de la Asociación (17.1.a), se procederá a la suma de los 

V.A.D. de las empresas que integran la asociación debiendo cumplir con el 100% 
del requerimiento y además, se establece que para que pueda adjudicarse el 
Contrato al grupo o asociación, cada uno de los integrantes debe cumplir por lo 
menos con el 25% de los requisitos mínimos de V.A.D. para oferentes individuales, 
en tanto que uno de los integrantes debe cumplir como mínimo con el 40% de ellos. 

- Para computar la experiencias en obras de naturaleza similar, como Contratista 
Principal (17.1.b), se exigirá que entre las experiencias presentadas por el conjunto 
de los integrantes de la Asociación se cumpla el requisito en no menos de dos (2) 
contratos con la exigencia estipulada en el 17.1.b. Complementariamente, cada uno 
de los integrantes deben aportar antecedentes en las proporciones estipuladas en 
el apartado anterior. 

- El requisito de buen desempeño en las obras ejecutadas en los últimos 10 años 
(17.1.c) será exigido para cada una de las empresas que integran la asociación, ya 
sea que se trate de obras ejecutadas individualmente y/o en asociación con otras 
empresas. 

- Para determinar el monto de los activos líquidos y/o acceso a Créditos de la 
Asociación (17.1.e), se sumarán los valores individuales de las empresas que 
integran la Asociación. 

- Los requisitos establecidos en 17.1.c y 17.1.f, deberán ser cumplidos por cada uno 
de los integrantes de la Asociación en forma individual. 

- En el caso que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, 
se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los 
estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el 
porcentaje de participación de la empresa dentro de la UTE y la suma de los 
valores así obtenidos será el puntaje de la UTE en el rubro. 

 De no satisfacerse estas exigencias, se procederá al rechazo de la oferta presentada 
por la Asociación. 

17.3 A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificación por parte 
del Oferente, no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los sub-
contratistas. 
 

18. PERÍODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
18.1 Garantía de Mantenimiento de la Oferta requerida - Período de Validez de Ofertas: 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS. 
  
19. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
19.1 Monto Mínimo Garantía de mantenimiento de oferta: PESOS UN MILLON QUINIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE ($ 1.594.067). 
19.2 Otras garantías posibles son: dinero en efectivo o póliza de caución. 
  
20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA 
20.1 La oferta se presentará en ORIGINAL y DOS COPIAS debidamente identificadas. 
20.2 Se deberá adjuntar documentación que acredite (Carta Poder o Acta de Directorio o 

Asamblea) la representación legal y técnica de los firmantes de la propuesta. Todas las 
hojas de la oferta deberán estar debidamente foliadas y firmadas por el representante 
del oferente. 

  
D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 



 

Sección II - Datos de la Licitación     11    

  
22. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
22.1 Para Propósitos de Presentación de Ofertas únicamente, la dirección del Contratante 

es: 
Atención: MESA DE ENTRADA DE UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE BARRIOS – PRO.ME.BA. – CORDOBA – A.C.I.F. 
Calle y N°: Rivera Indarte Nº 33, Planta Baja, Ciudad: Córdoba, Provincia: CÓRDOBA 
Código Postal: 5000 .  País: ARGENTINA 
Fecha límite para la presentación de Ofertas 
Fecha: 23 de Agosto de 2017. 
Hora límite para la presentación de Ofertas 
Hora: 10,00 hs. 
No se encuentra previsto la recepción electrónica de ofertas. 
Los Oferentes tendrán la oportunidad de: TOMAR VISTA DEL EXPEDIENTE 
LICITATORIO DURANTE DOS (2) DÍAS HÁBILES Y REVISAR TODAS LAS 
OFERTAS, para lo cual deberán presentar: SOLICITUD DE VISTA A LA UNIDAD 
EJECUTORA PROVINCIAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS -  
PRO.ME.BA. - CÓRDOBA, EL DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA FECHA DE APERTURA 
DE LAS OFERTAS. 

22.2 Toda prórroga de fecha límite de presentación de oferta deberá contar con la No 
Objeción de la UCN. 

 
25. APERTURA DE LAS OFERTAS 
25.1 El Acto de Apertura se realizará en la siguiente dirección: UNIDAD EJECUTORA 

PROVINCIAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS – PRO.ME.BA. – 
CORDOBA – A.C.I.F. 
Calle y N°: Rivera Indarte Nº 33,  Ciudad: Córdoba, Provincia: CÓRDOBA 
Código Postal: 5000 .  País: ARGENTINA 
Fecha: 23 de Agosto de 2017. 
Hora: 11,00 hs. 

25.3 La Carta Oferta y la Lista de Cantidades no deberán ir marcadas con las iniciales de los 
Representantes del Contratante que asistan a la apertura de ofertas. 

25.4 El Acta de Apertura de Ofertas indicará el detalle de la documentación faltante y en 
ningún caso se rechazarán Ofertas en el Acto de Apertura, la justificación del rechazo 
estará informada en el Dictamen de la Comisión de Evaluación de las Ofertas 
designada.  
No se dará vista de las ofertas a los proponentes.  
 
 

E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
  
30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS 
30.3 No aplica. 
  
31. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS 
31.1 No aplica. 

La Corrección de errores aritméticos se efectuará de la siguiente manera: 
 (a) cuando haya una discrepancia entre los montos expresados en números y en 

palabras, en todos los casos prevalecerá el monto indicado en palabras; 
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 (b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total del rubro que se obtiene 
multiplicando el precio unitario por la cantidad: 

  (i) en el Sistema de Contratación por Unidad de Medida, prevalecerá: 
El Precio Unitario que se haya indicado a menos que, a criterio de la Comisión, 
fuera evidente que en dicho Precio Unitario se ha colocado mal la coma decimal, 
en cuyo caso prevalecerá el total del Rubro o Ítem indicado y corregirá el Precio 
Unitario. 

  (ii) en el Sistema de Contratación por Ajuste Alzado, prevalecerá: 
El Precio Total del Rubro o Ítem indicado. 

 (c) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Total que surge de la sumatoria de la 
Planilla de Cotización y el monto total consignado en el Formulario de la Oferta: 

  (i) en el sistema de contratación por Unidad de Medida, prevalecerá: 
El Precio Total que surge de la sumatoria de la Planilla de Cotización. 

  (ii) en el sistema de contratación por Ajuste Alzado, prevalecerá: 
El Precio Total consignado en el Formulario de Oferta. 

  En estos casos el Contratante ajustará el Monto Total del Precio indicado en el 
Formulario de la Oferta conforme el procedimiento antes expresado para corregir los 
errores y con la anuencia del Oferente, se considerará el nuevo monto obligatorio para 
él. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, su Oferta será 
rechazada y podrá perder la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

  
32. CONVERSIÓN A UNA SOLA MONEDA 
 La Moneda de la Oferta será: la MONEDA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

Para el caso de licitaciones de carácter internacional, la fuente a utilizar para la 
conversión de las diferentes monedas será: Tipo de Cambio Vendedor del Banco de la 
Nación Argentina y la fecha de la Tasa de Cambio será la del décimo (10) día hábil 
anterior al de la fecha de presentación de las Ofertas. 
 

34. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
34.5 No aplica. 
 
 

35. COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
35.1 La comparación indicada se efectuará solo a nivel de precios, para determinar la oferta 

más baja a la que se le aplicarán los Criterios de Evaluación y Calificación que se 
indican en la Sección III. 

35.2 El propósito de la evaluación de las calificaciones del Oferente que ha presentado la 
Oferta de Menor Precio y sus Propuestas Técnica y Económica cumplen en forma 
substancial con la totalidad de los requisitos técnicos, económicos y financieros 
establecidos, es establecer si ese Oferente, empresa, consorcio o unión transitoria de 
empresas, también cumplimenta los requisitos mínimos exigibles para poder resultar 
adjudicatario del Contrato de Obra, en todo lo relacionado con los factores de 
ponderación estipulados en la Sección III, Elegibilidad, Historial de Incumplimiento de 
Contratos, Situación Financiera y Experiencia. Dentro de cada uno de estos factores se 
definen los otros sub-factores que serán evaluados sobre la base de información 
suministrada por los Oferentes en Formularios de Oferta relacionados con Calificación o 
ante el requerimiento de aclaraciones por parte de la Comisión de Evaluación de las 
Ofertas. 
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35.3 El Contratante podrá declarar desierta la Licitación cuando ninguna de las Ofertas 
satisfaga las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha habido 
falta de competencia o colusión; también podrá, previa consulta con la UCN o el Banco 
según corresponda, rechazar todas las Ofertas si todos los montos de los Precios 
cotizados son superiores al Presupuesto Oficial, debidamente actualizado, en un 
porcentaje que así lo justifique. 
Asimismo, el Contratante podrá dejar sin efecto el Llamado a Licitación por decisión 
unilateral de su parte, contando previamente con la no objeción de la UCN y del Banco. 

  
F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
  
39. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
39.1 Adjudicación 

 

La adjudicación se hará a la oferta evaluada como la más baja, que cumpla con los 
criterios de los documentos licitatorios. 
Producido el informe o propuesta de adjudicación por la Comisión de Evaluación de las 
Ofertas, y una vez que la UCN -si así corresponde- haya manifestado que no tiene 
observaciones que hacer al mismo, se dictará el acto administrativo de adjudicación, el 
cual se comunicará formalmente a los oferentes, especificando que si algún oferente 
desea averiguar las razones por las cuales su oferta no fue seleccionada, debe solicitar 
una explicación al Comitente en el plazo de 5 días hábiles. El comitente debe 
proporcionar oportunamente una explicación de por qué la oferta no fue seleccionada. 
La contestación del comitente deberá contar con la no objeción de UCN. 

 Junto con la notificación de adjudicación se comunicarán al adjudicatario las 
observaciones a la propuesta de plan de trabajos y cronograma de inversiones a fin de 
que adecue el mismo para la firma del contrato. 
La publicación en los sitios de internet de United Nations Development Business y del 
Banco se realizará únicamente para licitaciones Internacionales. 

39.2 No aplica. 
 
40. FIRMA DEL CONTRATO 
40.1 No aplica. 
40.2 No aplica. 
 



 

Sección II - Datos de la Licitación     14    

 

40.3 Ajuste del Programa o Plan de Trabajos e Inversiones 
 El Adjudicatario presentará el Plan de Trabajos e Inversiones ajustado al calendario, 

dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de 
notificación de la Adjudicación, en los casos que el Contratante no formule 
observaciones al Plan propuesto, si éste hubiera formulado observaciones, el 
Adjudicatario deberá presentarlo adecuado al calendario y las observaciones del 
Contratante, en el término de siete (7) días hábiles. 
En el mismo plazo el Adjudicatario podrá presentar sus objeciones a las observaciones 
formuladas por el Contratante, quien podrá modificar los ajustes solicitados otorgando 
otros siete (7) días hábiles para la adecuación y presentación del Plan de Trabajos e 
Inversiones. Además, el Plan de Trabajos deberá indicar claramente la tarea 
"Replanteo" y si la misma coincide o no con la fecha del Acta de Inicio de la Obra. 
El Contratante aprobará el Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el 
Adjudicatario con las correspondientes adecuaciones y este documento pasará a 
integrar los Documentos del Contrato a suscribir. Bajo ninguna circunstancia se 
procederá a la suscripción del Contrato por las partes si el Plan de Trabajos e 
Inversiones con las adecuaciones que correspondan y debidamente aprobado por el 
Contratante, no está incorporado a los Documentos del Contrato. 

 La aprobación del Plan de Trabajos e inversiones por el Contratante no libera a la 
empresa Contratista de sus obligaciones y responsabilidades directas con relación a la 
correcta terminación de la Obra en el plazo contractual establecido. 
De no mediar acuerdo entre las partes sobre la adecuación del Plan, el Contratante, en 
consulta con la UCN o el Banco, según corresponda, podrá dejar sin efecto la 
Adjudicación sin consecuencias ni sanciones de ningún tipo para las partes, devolver la 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta e iniciará el proceso de evaluación de la 
segunda Oferta de Menor Precio en el orden de mérito. 
Si el Adjudicatario incumpliera los plazos establecidos para la presentación del Plan de 
Trabajos e Inversiones con las correspondientes adecuaciones, el Contratante podrá 
revocar la Adjudicación y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 
En caso que la complejidad de la Obra lo justifique, el Contratante podrá ampliar los 
plazos estipulados en este Artículo o adelantar la notificación de las observaciones 
formuladas al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto por el Adjudicatario y/o 
modificar los plazos estipulados. 
 

40.4 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato 
 Dentro de los veintiocho (28) días administrativos de notificado de la adjudicación y 

previo a la firma del contrato, el Adjudicatario deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 (a) Las constancias de inscripciones ante el Registro de Constructores de la Provincia 
de Córdoba y Consultoras de la Provincia de Córdoba, Ingresos Brutos o Convenio 
Multilateral con el correspondiente Certificado Fiscal de Capacidad de Contratación 
con la Provincia y Tasa de Industria y Comercio.  

 (b) garantía de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el 
punto 41 Garantía de Ejecución de la Sección I. IAO. 

 (c) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, según lo estipulado en la 
cláusula anterior. 

 El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgará derecho al 
Contratante a optar por revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de la oferta. 
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40.5 Revocación de la Adjudicación 
 Si dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos contados a partir de la 

fecha de notificación de la Adjudicación, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de 
suscribir el Contrato, no concurriere al Acto de suscripción del mismo o no aceptara 
suscribirlo, el Contratante podrá revocar la Adjudicación sin intimación previa al 
Adjudicatario, proceder a la inmediata ejecución de la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta e iniciar el proceso de evaluación de la segunda Oferta de Menor Precio en el orden 
de mérito. 
Esta decisión del Contratante no otorgará derecho a la empresa Adjudicataria a realizar 
ningún tipo de reclamo a la Administración como producto de esa circunstancia. 
  

40.6 Formalización del Contrato 
 El Contrato será suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del 

Contratante, dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de la fecha de 
presentación, por parte del Adjudicatario, de los requisitos indicados en las subcláusulas 
(a), (b) y (c) de la Cláusula 40.4 de las DDL. 
Toda la documentación, que integre el contrato, deberá ser firmada por las partes en el 
acto de suscribirlo. Una vez firmado el contrato, el Contratante entregará al Contratista, 
sin cargo, un ejemplar del Contrato y dos copias, autorizadas por el primero, de la 
totalidad de la documentación contractual. 
 

  
 



 

 i 

 
 
 
SECCIÓN III 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y CALIFICACIÓN 
 
 
 
 



ii 

ÍNDICE SECCIÓN III 
 
1. ORDEN DE EVALUACIÓN   1 

1.1 Orden de mérito 1 
1.2 Conversión a una sola moneda 1 

  
2. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS  1 

Lista de chequeo de la Documentación 1 
  
3. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y DE PRECIOS DE LAS OFERTAS 2 

3.1 Evaluación de las Propuestas Técnicas 2 
      TABLA Nº1 - Evaluación de las Propuestas Técnicas 2 
3.2 Evaluación de las Propuestas de Precios 3 

3.2.1 Corrección de errores 3 
3.2.2 Evaluación 3 
TABLA Nº2 - Evaluación de las Propuestas de Precios 3 

  
4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y DE PRECIOS 4 
  
5. EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 4 

      TABLA Nº3 - Evaluación de las Calificaciones del Oferente 4 
5.1 Resultado de la Evaluación de las Calificaciones del Oferente 5 
5.2 Adjudicación Del Contrato 5 

 
 
 
 



 

 Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación    1        

SECCIÓN III. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

 
El Contratante designará, a los efectos de Evaluar las Ofertas y Calificar a los distintos 
oferentes, una Comisión de Evaluación de Ofertas integrada por representantes de la UEP y 
funcionarios de las partes intervinientes (Municipal/Provincial). 
La Comisión de Evaluación de las Ofertas no podrá utilizar ningún otro factor, método o Criterio 
de Evaluación que no esté establecido en estos Documentos, ni tomar en cuenta el efecto 
estimado de las cotizaciones a futuro de las monedas extranjeras cotizadas como parte del Precio 
o las disposiciones relativas a los procedimientos de ajuste o actualización de Precios, aplicables 
durante el período de cumplimiento del Contrato. 
La Comisión no dará a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación 
de las Ofertas, hasta que el Contratante haya anunciado la adjudicación del contrato. 
La Comisión procederá a evaluar y comparar las Ofertas, para determinar la Oferta evaluada 
como la más baja que se ajusta substancialmente a la totalidad de los requisitos establecidos en 
los Documentos de Licitación, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
1. ORDEN DE EVALUACIÓN 
  
1.1 ORDEN DE MÉRITO 
 Se procederá a la Evaluación de todas las Ofertas Económicas y se seleccionará la oferta 

correspondiente al menor precio ofrecido en relación al Presupuesto Oficial. El orden de 
mérito de las Ofertas de Menor Precio a utilizar en el proceso de evaluación de las 
Ofertas, se determinará sumando al Precio Total de las Ofertas los Trabajos por Día y 
excluyendo los Imprevistos, si éstos estuvieran previstos en la Cláusula 12 de las IAO. 
 

1.2 CONVERSIÓN A UNA SOLA MONEDA 
 La comparación de las ofertas se realizará sobre la base de montos de precio resultantes en 

moneda nacional, para lo cual se convertirán a una sola moneda las porciones de precio 
cotizadas en otras monedas, utilizando para ello la tasa de cambio tipo vendedor establecida 
por la fuente y en la fecha indicada en la Cláusula 32 de las IAO y DDL. 

 
2. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS 
 La Comisión de Evaluación de las Ofertas, conforme lo estipulado en la Cláusula 26 de 

las IAO, examinará las Ofertas para confirmar que están acompañadas de las garantías 
mínimas requeridas en los Documentos de Licitación y está completa la documentación 
solicitada con relación a los aspectos legales del Oferente. 

 

LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACIÓN 

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE 

ELEGIBILIDAD Cumplimiento Cláusula 4.7. SI□  NO□ 

CARTA 
PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA 

Aceptación Documentos de Licitación SI□  NO□ 
Firmas de Representantes Legal y Técnico del Oferente SI□  NO□ 
Aceptación del Ámbito Judicial SI□  NO□ 
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LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACIÓN (continuación) 

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE 

MANTENIMIENTO 
DE LA  
OFERTA 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta SI□  NO□ 
Plazo de Validez de la Oferta SI□  NO□ 
Elegibilidad de la Entidad Bancaria o la Compañía de Seguros que 
emite la Garantía de Mantenimiento de Oferta SI□  NO□ 

Monto Mínimo Requerido para la Garantía SI□  NO□ 
Plazo de la Garantía SI□  NO□ 
Irrevocabilidad de la Garantía SI□  NO□ 

DATOS 
DEL  
PROPONENTE 

Contrato Social -Empresa Única- SI□  NO□ 
Convenio Constitutivo de Asociación (APCA) SI□  NO□ 
Carta Poder SI□  NO□ 
Constitución Domicilio Especial SI□  NO□ 
Certificado Fiscal para Contratar o constancia de tramitación - RG 
AFIP Nº135 SI□  NO□ 

 
 El Contratante podrá rechazar las Ofertas cuyas firmas o Garantías de Mantenimiento de 

Oferta, no cumplan en forma substancial con los requerimientos establecidos en los 
Documentos de Licitación o no sean elegibles de acuerdo a los puntos 4.7. y 4.8 de la 
Sección I. 

 
3. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y DE PRECIOS DE LAS OFERTAS 
  
3.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 
 La evaluación de las Propuestas Técnicas se basará en la información suministrada por 

los Oferentes y la aplicación de los Factores de Evaluación estipulados en la Cláusula 34 
de las IAO y los subfactores que a continuación se definen en la Tabla Nº1: 

 
 

TABLA Nº1 - EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE 

METODOLOGÍA  
DE EJECUCIÓN  
DE LA OBRA 

Descripción de los Procesos de Ejecución de la Obra SI□  NO□ 
Organización del Sitio de la Obra (Obrador) SI□  NO□ 
Frentes de Trabajo SI□  NO□ 
Datos Garantizados SI□  NO□ 
Origen de los Bienes, Materiales, Equipos, Elementos de 
Construcción y Servicios Conexos 

SI□  NO□ 

Sistemas Constructivos [si correspondiera] SI□  NO□ 
Licencia de Uso Sistemas Patentados [si correspondiera] SI□  NO□ 

ORGANIZACIÓN  
DEL  
OFERENTE 

Organigrama de Conducción de la Obra SI□  NO□ 

Personal 
Clave 

Representante Técnico: Experiencia General en Obras 
no menor a cinco (5) años y específica de dos (2) años 

SI□  NO□ 

Jefe de Obra: Experiencia General en Obras no menor 
a dos (2) años y específica de un (1) año 

SI□  NO□ 

Capataz: Experiencia General en Obras no menor a 
cinco (5) años y específica de dos (2) años 

SI□  NO□ 

Equipos Clave Mínimos SI□  NO□ 
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TABLA Nº1 - EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS (continuación) 

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE 

PLAN DE TRABAJO 
DE LAS OBRAS  
Y CRONOGRAMA  
DE ACTIVIDADES 

Plan de 
Trabajo 

Secuencia Normal y Ordenada SI□  NO□ 
Avance Equilibrado y Cumplimiento Hitos parciales SI□  NO□ 

Plan de Adquisiciones / Acopios, consistente SI□  NO□ 
Plan de Incorporación del Personal. Especialidad y Cantidad SI□  NO□ 
Plan de Incorporación de los Equipos Mecánicos SI□  NO□ 
Plan de Incorporación de Subcontratos [si correspondiera] SI□  NO□ 
Declaración Jurada de Conocimiento del Sitio de las Obras SI□  NO□ 
Declaración de Origen de los Bienes SI□  NO□ 

 
3.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS 
  
3.2.1 CORRECCIÓN DE ERRORES 
 Si se verifica que las ofertas contienen errores aritméticos, se corrigen de acuerdo a lo 

estipulado en la Cláusula 31 de las IAO. 
 
3.2.2 EVALUACIÓN 
 A los fines de la comparación de las ofertas el presupuesto oficial será actualizado al mes 

anterior al de la apertura de Ofertas, mediante la Expresión Matemática del Factor de 
Redeterminación establecida en el Anexo 2, Sección VIII del presente pliego. De no 
contarse con los índices del INDEC correspondiente al mes anterior al de la apertura de 
ofertas, para la actualización del presupuesto oficial se utilizarán los últimos índices 
publicados por dicho organismo. (En caso de efectuarse prórrogas al acto de apertura, se 
mantendrá - a los efectos de la actualización - la fecha indicada en la primera 
publicación). 
La evaluación de las Propuestas de Precios se basará en la información suministrada por 
los Oferentes y la aplicación de los Factores de Evaluación estipulados en la Cláusula 34 
de las IAO y los subfactores que a continuación se definen en la Tabla Nº2: 

 

TABLA Nº2 - EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS 

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE 

COTIZACIÓN 
DE LA OBRA 

Cumple con los Requerimientos SI□  NO□ 
Rubros e Ítems, Completos SI□  NO□ 
Estructura, Equilibrada SI□  NO□ 
Coherencia con Presupuesto Oficial SI□  NO□ 
Resumen Monedas de Pago SI□  NO□ 
Anticipo Financiero y Acopios [si correspondiera] SI□  NO□ 

ANÁLISIS  
DE PRECIOS 

Completos SI□  NO□ 
Estructura, Equilibrada SI□  NO□ 
Costos y Rendimiento de la Mano de Obra, Consistente SI□  NO□ 
Costos de Materiales, Precios de Mercado SI□  NO□ 
Costos y Rendimiento de los Equipos, Consistente SI□  NO□ 

CURVA  
DE INVERSIONES  
Y PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA 

Curva de Inversiones de la Obra SI□  NO□ 
Flujo de Caja Contractual Pro-Forma SI□  NO□ 
Recursos 
Financieros 

Capital Operativo Mínimo SI□  NO□ 
Crédito de una Entidad Bancaria o Financiera SI□  NO□ 
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4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y DE PRECIOS 
 El Dictamen de la Comisión de Evaluación de las Ofertas deberá fundamentar 

técnicamente su apreciación del resultado de la evaluación de las Propuestas Técnica y de 
Precios de la Oferta evaluada como la más baja e indicar si es procedente continuar el 
proceso con la evaluación de las Calificaciones de ese Oferente, porque se verificó el 
cumplimiento substancial de la totalidad de los requisitos técnicos, económicos y 
financieros establecidos, la compatibilidad del Precio con el costo estimado en el 
Presupuesto Oficial y la razonabilidad del Precio Total, los Precios Unitarios y la estructura 
técnica que conforma esos Precios. 

 Si la Oferta evaluada como la más baja resultara: 
 (i) de un costo sustancialmente menor al costo de la obra estimado en el Presupuesto 

Oficial, de tal manera que el Contratante pueda inferir que el Oferente no podrá 
terminar la Obra en el plazo y condiciones establecidos, y/o 

 (ii) estuviera significativamente desequilibrada la estructura de sus precios o los valores 
y rendimientos fijados en los Análisis de Precios, porque éstos no responden a los 
estándares reales de producción de la mano de obra y los equipos mecánicos 
propuestos en el Plan de Trabajo o los materiales, bienes, equipos y elementos de 
construcción a los precios de plaza. 

 El Dictamen de la Comisión recomendará al Contratante que la desestime y éste podrá 
rechazar la Oferta evaluada como la más baja. 

  
5. EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 

 La evaluación de las Calificaciones del Oferente se basará en la información 
suministrada por los proponentes y la aplicación de los Factores de Evaluación 
estipulados en la Cláusula 34 de las IAO y los subfactores que a continuación se definen 
en la Tabla Nº3: 

 
 

TABLA Nº3 - EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE 

ELEGIBILIDAD 

Nacionalidad del Oferente SI□ NO□ 
Nacionalidad de los Subcontratistas SI□  NO□ 
Conflicto de Interés SI□  NO□ 
Oferente Declarado Inelegible por el BID NO□ 

HISTORIAL DE 
INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATOS 

Contratos No 
Cumplidos 

Con el Contratante NO□ 
Incumplimientos en los Últimos Cinco Años SI□  NO□ 

Litigios 
Pendientes 

Con el Contratante SI□  NO□ 
Porcentaje de los Activos Totales SI□  NO□ 

SITUACIÓN 
FINANCIERA 

Presentación de Balances Certificados SI□  NO□ 

Indicadores 

Liquidez 
Activo a Corto Plazo / Pasivo a Corto Plazo 
= ó mayor de 1,30  

SI□  NO□ 

Solvencia (EXCLUYENTE) 
Total Activo / Total Pasivo = ó Mayor a 1.50 SI□  NO□ 

Margen de Utilidad antes de impuestos 
Utilidades Antes de Impuestos /Total de 
Ingreso = ó mayor de 0,08  

SI□  NO□ 

Rotación de Activos 
Total Ingresos / Activo Total Mayor o = que 1 
(uno) 

SI□  NO□ 
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TABLA Nº3 - EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE (continuación) 

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE 

ANTECEDENTES 
TÉCNICOS 

Certificables SI□  NO□ 
Experiencia General en Construcción de Obras en Últimos 
Diez (10) Años SI□  NO□ 
Facturación Anual Media en Construcción de Obras: según 
Formulario 4.5, Sección IV. SI□  NO□ 
Experiencia Específica en Ejecución, como mínimo de:  
Obras Similares por montos de Contrato = ó mayor de 
$6.695.081,52  

SI□  NO□ 

CAPACIDAD  
DE  
CONTRATACIÓN 

1.  Desempeño en los Últimos Diez (10) años 
Determinación de la Capacidad Ejecución Anualizada (CEA)  

CEA = Monto Total Certificado en Lapso 12 Meses 
Consecutivos X 1,5 

SI□  NO□ 2.  Obras En Ejecución, Adjudicadas y Preadjudicadas 
Determinación del Compromiso de Obras (CO) 

CO = Monto Total de Ejecución Pendiente Anualizado 

3.  Volumen Anual Disponible (VAD) 
VAD = CEA – CO = ó mayor de $11.158.469,20 

 
5.1. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 
 Si la oferta correspondiente al menor precio ofrecido no cumpliera lo requisitos 

precedentemente señalados se procederá a la evaluación de la segunda oferta en orden 
de prelación respecto al menor precio ofertado y así sucesivamente se aplicará el 
procedimiento en caso de que la segunda no cumpla con los requisitos licitatorios que 
permitan la adjudicación de las obras. 

  
5.2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 La permanencia de la Elegibilidad y Calificación del Oferente, representa un requisito 

previo ineludible a la Adjudicación del Contrato a ese Oferente. 
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FORMULARIO 1 
CARTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ........., República Argentina, [día y mes] de 20... 
 
A: ................................................................................................................................................... 
 
Nosotros, los abajo firmantes declaramos que: 

 
Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las 
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8) 
................; 

(a) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitación: 
.................................................................................................................................................; 
El precio total de nuestra Oferta, elaborado según el mes indicado en el punto 1.1. de la 
Sección II Datos de la Licitación (mes anterior al de la apertura de oferta), excluido 
cualquier descuento ofrecido es ….......................................; los descuentos ofrecidos y la 
metodología para aplicarlos son los siguientes ………………………...................................... 
.................................................................................................................................................. 

(b) Nuestra Oferta será válida por un período de ............................... días a partir de la fecha 
límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la Oferta 
será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier 
momento antes de que venza dicho plazo; 

(c) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de 
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación; 

(d) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del 
contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con la 
Cláusula 4.1 de las Instrucciones a los Oferentes; 

(e) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del 
contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la 
Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes; 

(f) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en más de una Oferta 
en este proceso de Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.2(e) de las Instrucciones a 
los Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad 
con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las Instrucciones a los Oferentes; 

(g) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier 
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en 
virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en cumplimiento 
de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

(h) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del 
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones a 
los Oferentes[1]; 
Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con 
el proceso de Licitación o la firma del contrato: 

 
 

                                                
[1] El Oferente deberá indicar lo que corresponda. 
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Nombre del receptor Dirección Motivo Monto 
   [*] 
    
    
    
[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”. 

 
(i) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su 

notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el 
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y 

(j) entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la 
más baja ni cualquier otra Oferta que reciban. 

(k) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias 
para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre 
participamos en sobornos. 

(l) Manifestamos que (SI / NO) haremos uso de la opción de Anticipo Acotado establecida en la 
Sección VIII. 14.2.1 (El oferente deberá indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI, contemplarlo 
en el Formulario 10.2 Curva de inversiones, Planificación financiera, Flujo de Caja contractual). 

(m) Manifestamos que (SI / NO) haremos uso de la opción de Régimen de Acopio establecida en 
la Sección VIII. 14.2.2 (El oferente deberá indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI, 
contemplarlo en los Formularios 10.2 Curva de inversiones, Planificación financiera, Flujo de Caja contractual y 
6.2 Plan de Adquisiciones y Plan de Acopio.) 

 
 
Nombre .................................................... Domicilio ...................................................................... 
En mi condición de ........................................................................................................................... 
Firmado ...................................................  
Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de .......................... 
.......................................................................................................................................................... 
El ..... [día] de ................... [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 2 
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
 
FORMULARIO 2.1 
PLANILLA DE COTIZACIÓN[1] 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial de Córdoba, República Argentina, 04 de Julio de 2017 
 

Item Descripción ud. Cant. 

A. OBRAS ESPECIFICAS     
A.04. Red Vial     

A.04.1. Tareas previas     
A.04.1.10 Apertura de calles. m2 16488,00 
A.04.1.20 Preparación de terreno. Compactación de subrasante m2 16488,00 
A.04.1.30 Compactación de subase granular (15 cm) m2 16488,00 
C. OBRAS COMPLEMENTARIAS     
C.01. Nexo Cloacal     

C.01.1. Cañería de interconexión     
C.01.1.10 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. m3 3870,90 
C.01.1.20 Tapado y compactación de zanja. m3 3529,35 
C.01.1.30 Prov. y coloc. cañerías  PVC 400 mm ml 2530,00 
C.01.2. Bocas de Registro     

C.01.2.10 Excavación en terreno de cualquier categoría (incluye 
rotura de pavimento) m3 256,37 

C.01.2.20 Ejecución de boca de registro en calzada h mayor 2,50 
m  ud 36,00 

C.01.3. Reparación de pavimentos     
C.01.3.10 Reposición de pavimento Hº 15cm m2 1300,00 

TOTAL RUBROS     

    
NOTA: Los cómputos son indicativos y podrán reemplazarse por los considerados por el 
oferente. 
 
 

 
Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel. 

                                                
[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la 
unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.  
En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá 
respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que 
permite el control y seguimiento del avance de las obras a nivel nacional. 
En caso de licitaciones por Ajuste Alzado agregar la siguiente nota: “TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE 
POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”. 
En caso de Licitaciones por Unidad de Medida, agregar la siguiente nota: “LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL 
OFERENTE”.  
En caso de sistema Mixto aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso. 
Se adjunta en archivo excel “Planilla de Cotización” para ser adaptada por la UEP/UEM. 
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FORMULARIO 2 
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
 
FORMULARIO 2.2 
PLANILLA RESUMEN DE MONEDAS DE PAGO 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ......... [1], República Argentina, [día y mes] de 20... 
 
 

Denominación 
de la Moneda de 

Pago 

A B C D 

Monto de la 
moneda 

Tasa de cambio 
moneda nacional/ 
unidad de moneda 

extranjera 

Equivalente en 
moneda nacional  

C = A x B 

Porcentaje del 
Precio Neto de la 

Oferta (PNO) 
100xC  
PNO 

Moneda Nacional 
............................. 

 
 

1,00   

Moneda extranjera N°1 
............................. 

    

Moneda extranjera N°2 
.............................. 

   100,00 

Moneda extranjera N°3 
.............................. 

    

Precio Neto de la 
Oferta     

PRECIO  
DE LA OFERTA 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

                                                
[1] Completar con el nombre de la UEP o UEM que corresponda. 
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FORMULARIO 3 
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
FORMULARIO 3.1 
DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20... 
 
 
 
La empresa ............................................. representada legal y técnicamente por el/los Señor/es 
........................................................................., abajo firmantes, con domicilio especial en la 
calle ......................................................, nº......., de la ciudad de .............................., Provincia 
de ......................................., declara por medio de la presente que conviene en mantener su 
Oferta, para la realización de las Obras objeto de la Licitación Pública N°[Indicar el número y nombre de 
la licitación correspondiente], llamada por la Unidad Ejecutora Provincial/Municipal (UEP/UEM) de la 
Provincia de ............................., durante un plazo de [Indicar plazo en números y letras] ....... días, según 
lo dispuesto en la Cláusula 18 de las IAO, de los Documentos de Licitación, correspondientes a 
la Licitación Pública Nacional de la referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................... 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 3 
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
FORMULARIO 3.2 
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO  
DE OFERTA - BANCARIA 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
 
 
Por cuanto, ................. [nombre del Oferente] (en adelante denominado "el Oferente") ha presentado 
oferta el ..................... [fecha] para la construcción de............................. [nombre del Contrato] (en 
adelante denominada "la Oferta"). 
Por este instrumento, dejamos constancia que ...................................................... [nombre del Banco] 
......................... [nombre del país] con domicilio legal en ........................................, (en adelante 
denominado "el Banco") hemos contraído una obligación con la .................................................. 
[nombre del Contratante], (en adelante denominado "el Contratante"), por la suma de ........................... 
............................. [indicar monto en números y letras], a cuyo pago en legal forma a la mencionada el 
Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente 
documento. 
 
Otorgada y firmada por el Garante el .................. del mes de ................ de 20... 
 
Esta obligación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 

(1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Oferente incurre en algunas de las 
causales estipuladas en los documentos de licitación, en particular si retira su oferta 
durante el período de validez de la misma; o 

(2) Si, el Oferente después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el 
Contratante durante el período de validez de la misma: 

(a) no firma o rehúsa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo 
previsto en las Instrucciones a los Oferentes; o 

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimiento, de acuerdo con lo 
establecido en las Instrucciones a los Oferentes; o 

(c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la cláusula 27 de 
las Instrucciones a los Oferentes. 

 
Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir 
su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificación, siempre que en el mismo la 
Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido 
condiciones mencionadas, e indique específicamente cual o cuales de ellas han ocurrido. 
 
La presente Garantía tendrá vigencia inclusive, hasta la fecha que sea [indicar plazo no menor de 30 
días] .................... días posterior al vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas que 
se haya estipulado en las Instrucciones a los Oferentes, o el que resulte de prórrogas 
concedidas por el Contratante a tales efectos. 
 
Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificación al Banco con respecto 
de dichas prórrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantía deberá ser recibido por el 
Banco a más tardar en la fecha mencionada. 
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Fecha: .....................   Firmado por el Banco ...................................................................... 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ............................. [el Banco] 
......................................................................................................................................................... 
Dirección real: ................................................................................................................................. 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 3 
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
FORMULARIO 3.3 
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
SEGURO DE CAUCIÓN[1] 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
 
 
PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN 
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Condiciones Particulares 
Póliza Nº 
 
.................................................................................. [nombre de la Compañía aseguradora], con domicilio 
en ......................................., en su carácter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios 
de excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta 
Póliza y a las particulares que se detallan asegura a ............................. [nombre del Contratante], con 
domicilio en ...................................., el pago de hasta la suma de .......................... [monto asegurado 
en números y en letras], que resulte adeudarle .............................. [nombre del Contratista], con domicilio en 
........................................................, por afectación de la Garantía, que de acuerdo a las bases 
de la Licitación y el Contrato, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las 
Condiciones Generales integrantes de esta Póliza. 
 
Objeto de la licitación: .................................................................................................................... 
 
El presente Seguro regirá desde la cero hora del día ............................ hasta la extinción de las 
obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................... 
Fecha y lugar 
 
............................................................... 
[Firma y sello de la Aseguradora] 
 
Certificación notarial de las firmas de los otorgantes .................................................................... 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20..... 
 
 

 
 
 
                                                
[1] Sólo se utilizarán textos de póliza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 
 
FORMULARIO 4.1 
DATOS DEL PROPONENTE [1] 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
Nombre legal del Oferente: ........................................................................................................... 
En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: .................................................... 
País de constitución actual o previsto del Oferente: ..................................................................... 
Año de constitución efectivo o previsto del Oferente: ................................................................... 
Domicilio Legal del Oferente, en el país de constitución: ............................................................. 
Domicilio Especial, constituido en: .................................. [completar lo que corresponda] 
Tipo de Sociedad: ......................................................................................................................... 
Antigüedad de la sociedad con su denominación actual: .............................................................   
[Si corresponde, indicar si es continuadora de otra sociedad] 

Inscripción en el Registro Público de Comercio de [2]:................................................................  
[la UEP/UEM completará el Registro que corresponda] 

Inscripción en el Registro Nacional de Industrias de la Construcción de [2]: ............................... 
[la UEP/UEM completará el Registro que corresponda]  

Caracterización del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demás 
Representantes Legal y Técnico del Oferente: ............................................................................. 
Información sobre el Representante Legal del Oferente 
Nombre: ......................................................................................... 
Dirección: ....................................................................................... 
Números de teléfono y fax: ............................................................ 
Dirección de correo electrónico: ..................................................... 
Información sobre el Representante Técnico del Oferente 
Nombre: .......................................................................................... 
Profesión: ........................................................................................ 
Matrícula Profesional: ..................................................................... 
Dirección: ........................................................................................ 
Números de teléfono y fax: ............................................................. 
Dirección de correo electrónico: ...................................................... 
Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: 

1. En caso de tratarse de una entidad única, Convenio Constitutivo o Documentos de 
Constitución de la persona jurídica arriba mencionada, conforme a lo previsto en la 
Sección 4 Formulario 4.1. 

2. Carta de autorización para representar a la persona jurídica o APCA arriba indicadas, 
de conformidad con la Cláusula 11.1(e) Sección I de las IAO. 

3. Para las APCA, Carta de Intención de crear una entidad de ese género, o Convenio 
Constitutivo de la misma, de conformidad con la Cláusula 11.2 de la Sección I de las 
IAO. 

                                                
[1]  Información sobre el Oferente y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Cláusula 11 de las IAO. 
[2]  Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberán inscribirse en el Registro de Licitadores de la provincia/municipalidad que corresponda (la 
UEP/UEM en cada caso completará lo que corresponda) sólo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondrán de un plazo de hasta 30 
(treinta) días corridos, contados a partir de la fecha de recepción de la Notificación de Adjudicación. Su incumplimiento las inhabilitará para la firma del 
Contrato. 
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.......................................................... 
Firma del Representante Legal de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 
 
FORMULARIO 4.2 
HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS [1] 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 
Contratos no cumplidos de conformidad con la Sección III. Criterios de Evaluación 

□ No se produjo ningún incumplimiento contractual durante el período estipulado, de  
conformidad con el Sub Factor de la Sección III, Criterios de Evaluación. 

 

Litigios pendientes de conformidad con la Sección III. Criterios de Evaluación 

□ No existe ningún Litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor de la Sección III, 
Criterios de Evaluación. 

□ Litigios Pendientes, de conformidad con el Subfactor de la Sección III, Criterios de  
Evaluación, como se indica a continuación: 

 

Año 
Resultado como 
porcentaje de los 

activos totales 
Identificación del Contrato Monto Total del Contrato 

(valor actual, equivalente U$S) 

  

Identificación del Contrato: .................................. 
Nombre del Contratante: ..................................... 
Dirección del Contratante: ................................... 
Asunto en disputa: ............................................... 

 

  

Identificación del Contrato: .................................. 
Nombre del Contratante: ..................................... 
Dirección del Contratante: ................................... 
Asunto en disputa: ............................................... 

 

  

Identificación del Contrato: .................................. 
Nombre del Contratante: ..................................... 
Dirección del Contratante: ................................... 
Asunto en disputa: ............................................... 

 

[Marque los casilleros que corresponda y complete la información requerida] 
 
 
.......................................................... 
Firma del Representante Legal de la empresa Oferente 
 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. 
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 
 
FORMULARIO 4.3 
SITUACIÓN FINANCIERA [1] 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

Información financiera 
Información histórica correspondiente a los tres (3) años 

anteriores a la fecha de apertura 
Año 1 Año 2 Año 3 Año n Promedio Coeficiente Medio 
Información del Balance 

Total del Pasivo (TP)      
Coeficiente TA/TP 

Total del Activo (TA)      
Patrimonio Neto (PN)      PN 
Activo Corriente (AC)      

Coeficiente AC/PC 
Pasivo a Corto Plazo (PC)      

Información tomada del Estado de Resultados 
Total Ingresos (TI)      Coeficiente UAI/TI 
Utilidades antes de Impuestos (UAI)      
Rotación de Activos      Coeficiente Total 

Ingresos / AT 
 

□ Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas 
relacionadas con éstos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios 
requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 

 

a) Deben reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro integrante de una 
APCA y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo. 

b) Los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador 
certificado. 

c) Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas 
a los estados financieros. 

d) Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya 
completados y auditados [no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales]. 

 
 
.......................................................... 
Firma del Representante Legal de la empresa Oferente 
 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

 
                                                
[1] Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. 
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 
 
FORMULARIO 4.4 
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS [1] 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

Ubicación 
(a) 

Denominación 
(b) 

Contratante 
(c) 

Monto 
Contractual 

Fecha 
Terminación Personería 

(d) Observaciones 
Original Final Original Final 

         
         
         
         
 
Para completar el cuadro se deberá: 

1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los últimos 
diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya 
suscripto el acta de recepción provisoria. 

2) Clasificar las obras que se incluyen en: 
(i) Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita. 
(ii) Otras obras. 

3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y 

demás recursos utilizados. 
(c) Dirección y teléfono del Contratante. 
(d) Personería legal del Contratista, mediante indicación de: 

(i) El contratista como empresa individual 
(ii) El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el instrumento 

legal de asociación en el que conste el porcentaje de participación del oferente 
en la misma. 

De cada obra el oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder, extendidos 
por el Contratante, que califiquen su actuación en la obra. 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. 
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 
 
FORMULARIO 4.5 
FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCIÓN [1] 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

Datos de facturaciones anuales sólo en construcción de los últimos 10 años 
Año Monto y Moneda 

  
  
  
  
  
  
Facturación Anual 
Media en 
Construcción [*] 

 

[*] Facturación Anual Media de Ingresos en Construcción, calculado como el total de los pagos certificados recibidos por Obras en 
progreso o completadas, dividido por el número de años detallado en esta planilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Firma del Representante Legal de la empresa Oferente 
 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. 
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 
 
FORMULARIO 4.6 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN [1] 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 
Número de contrato similar: 
...... de ....... requeridos 

Información 

Identificación del Contrato  
Fecha de Adjudicación  
Fecha de Terminación  
Función en el Contrato Contratista Subcontratista 
Monto total del Contrato[2] $ ................................... $ .................................... 
Si es miembro de una APCA o 
subcontratista, especificar la 
participación en el monto total del 
contrato. 

% ....................................... $ .................................... 

Nombre del Contratante:  
Dirección:  
Números de teléfono/fax:  
Correo electrónico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. 
[2] Monto actualizado al mesa anteriori a la fecha de apertura de la licitación, expresada en moneda constante, utilizando índices del INDEC Nivel 
General. 
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 
 
FORMULARIO 4.7 
DESEMPEÑO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS [1] 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

1 2 3 4 5 

Nombre del 
Proyecto y País 

Nombre del 
Contratante y 
Persona de 
referencia 

Tipo de trabajos 
ejecutados y fechas 

de inicio y 
terminación 

Monto del Contrato 
Monto Certificado en 
el lapso de 12 meses 

[*] 

     

     

     

   TOTAL  
[*]Montos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios. 
Período de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de .......... de 20...., hasta ....... de ......... de 20.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] Desempeño como Contratista principal en construcción de Obras. Indicar la mejor facturación o Certificación de Obras que el Oferente haya 
concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos DIEZ (10) años anteriores al mes anterior a la fecha de Apertura de 
la Licitación, expresada en la moneda constante, utilizando índices del INDEC Nivel General. 
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FORMULARIO 4 
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 
 
FORMULARIO 4.8 
OBRAS EN EJECUCIÓN 
Y ADJUDICADAS[1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

[2] 
1 2 3 4  6 

Datos del 
Contratante y 

persona a quien 
contactar 

Tipo de trabajos 
y fechas de 

inicio y 
terminación 

Monto del 
Contrato 

Monto de 
Certificación 
pendiente [*] 

Plazo pendiente 
al cierre mes 

anterior a fecha 
de Apertura 

Monto 
pendiente 

anualizado [**] 

       

TOTAL  
[*]Sin acopios ni anticipos. 
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente será anualizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. 
[2] Detalle de las obras en ejecución y adjudicadas, incluyendo fechas previstas de terminación y monto pendiente de certificación al cierre del mes 
anterior a la fecha de Apertura de la Licitación. 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 
 
FORMULARIO 5.1 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS  
DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

Rubro/Ítem/Actividad Descripción 
Nº Título Resumen Capítulo/Párrafo 

1 
1.1    
1.2    
1.3    

2 
2.1    
2.2    
2.3    

n 
n.1    
n.2    
n.3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 



 

  Sección IV - Formularios de Licitación 19 

 
FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra 
y Organización del Oferente 
 
FORMULARIO 5.2 
ORGANIZACIÓN DEL SITIO DE LA OBRA 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

Rubro/Ítem/Actividad Descripción 
Nº Título Resumen Capítulo/Párrafo 

1  Obrador   

 

1.1    
1.2    
1.3    
1.n    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 
 
FORMULARIO 5.3 
FRENTES DE TRABAJO 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

Organización de los distintos frentes de trabajo 
[descripción] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 
 
FORMULARIO 5.4 
ORGANIGRAMA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

Estructura Organizacional 
Nominación e Interrelación de Puestos Clave 

[esquema] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 
 
FORMULARIO 5.5.a 
PERSONAL CLAVE 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

1 
Cargo  
Nombre  

2 
Cargo  
Nombre  

3 
Cargo  
Nombre  

4 
Cargo  
Nombre  

 
[Los Oferentes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La información sobre la experiencia 
de cada candidato deberá suministrarse utilizando el Formulario 5.5.b.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 
 
FORMULARIO 5.5.b 
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 
Cargo:  
Información 
Personal 

Nombre: Fecha de nacimiento: 
Calificaciones profesionales: 

Empleo 
Actual 

Nombre del Empleador: 
Domicilio del Empleador: 
Teléfono: Contacto (gerente/encargado de personal): 
Fax: Dirección de Correo electrónico: 
Cargo: Años de antigüedad con el empleador actual: 

 
Desde Hasta Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de dirección relevante 

   
   
   
   
   

[Indicar la experiencia técnica y de dirección específica que resulte relevante para el Proyecto.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 
 
FORMULARIO 5.6 
EQUIPOS CLAVE [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 
Equipo:  
Información 
sobre el 
Equipo 

Nombre del Fabricante: Modelo y potencia: 

Capacidad: Año de fabricación: 

Estado 
actual del 
Equipo 

Ubicación Actual: 

Detalle de compromisos vigentes: 

Origen del 
Equipo 

[Indicar el Origen del Equipo] 

□Propio  □alquilado  □tomado en leasing  □fabricado especialmente 

 
[La información que sigue deberá omitirse si los equipos son de propiedad del Oferente.] 

Propietario 
Actual 

Nombre del Propietario: 
Domicilio del Propietario: 
Teléfono: Nombre y cargo de la persona de Contacto: 
Fax: E-Mail: 

Acuerdos  [Detallar los acuerdos de alquiler/leasing/fabricación específica del Proyecto] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20..... 
 

                                                
[1] Se deberá preparar un Formulario separado por cada equipo que figure en la lista de Equipos o por cada Equipo alternativo que el Oferente 
proponga. 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 
 
FORMULARIO 5.7 
DATOS GARANTIZADOS [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

N° Designación Observaciones 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 
                                                
[1] Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentarán en notas de los proveedores rotuladas, o 
folletos firmados y en formatos variables, debido a que la variación de materiales, equipos, elementos de construcción, etc., no permitiría su 
sistematización. 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 
 
FORMULARIO 5.8 
SISTEMA CONSTRUCTIVO [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

Rubro/Ítem/Actividad Descripción 
Nº Título Resumen Capítulo/Párrafo 

1 
1.1    
1.2    
1.3    

2 
2.1    
2.2    
2.3    

n 
n.1    
n.2    
n.3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] Los sistemas constructivos están definidos por las Especificaciones Técnicas. Sólo se utilizará este Formulario si el sistema constructivo no está 
definido o se admiten Alternativas Técnicas. 
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FORMULARIO 5 
PROPUESTA TÉCNICA 
Metodología de Ejecución de la Obra  
y Organización del Oferente 
 
FORMULARIO 5.9 
LICENCIAS PARA EL USO  
DE SISTEMAS PATENTADOS 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 
[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentará, si corresponde, la Nota del titular del Sistema 
Patentado.] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 6 
PROPUESTA TÉCNICA 
Plan de Trabajo de las Obras 
 
FORMULARIO 6.1 
PLAN DE TRABAJOS  
Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 

RUBRO PLAZO DE OBRA[1] 

N° Descripción 
%  
Inc 

$ 
PERÍODOS 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n 

1 Rubro 1 % $ 
%  $ %  $ 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 
∑Rubro 1 ∑Rubro 1 

2 Rubro 2 % $ 
% $ % $ % $ 

---- ---- ---- ---- ---- 
∑Rubro 2 ∑Rubro 2 ∑Rubro 2 

3 Rubro 3 % $ 
% $ % $ % $ % $ % $ 

---- ---- ---- 
 ∑Rubro 3  ∑Rubro 3 ∑Rubro 3 ∑Rubro 3 ∑Rubro 3 

4 Rubro 4 % $ ---- 
% $ % $ % $ 

---- ---- ---- ---- 
∑Rubro 4 ∑Rubro 4 ∑Rubro 4 

5 Rubro 5 % $ ---- ---- 
% $ % $ % $ % $ 

---- ---- 
∑Rubro 5 ∑Rubro 5 ∑Rubro 5 ∑Rubro 5 

6 Rubro 6 % $ ---- ---- ---- 
% $ % $ % $ 

---- ---- 
∑Rubro 6 ∑Rubro 6 ∑Rubro 6 

7 Rubro 7 % $ ---- ---- ---- 
% $ % $ 

---- ---- ---- 
∑Rubro 7 ∑Rubro 7 

8 Rubro 8 % $ ---- ---- ---- 
% $ % $ % $ % $ 

---- 
∑Rubro 8 ∑Rubro 8 ∑Rubro 8 ∑Rubro 8 

n Rubro n % $ ---- ---- ---- % $ % $ % $ % $ % $ 
∑Rubro n ∑Rubro n ∑Rubro n ∑Rubro n ∑Rubro n 

.            

∑ % Rubros 
Parcial/mes 

100% $ 

%  $ %  $ %  $ %  $ %  $ %  $ %  $ %  $ 

∑Rubros 
/ Mes 1 

∑Rubros 
/ Mes 2 

∑Rubros 
/ Mes 3 

∑Rubros 
/ Mes 4 

∑Rubros 
/ Mes 5 

∑Rubros 
/ Mes 6 

∑Rubros 
/ Mes 7 

∑Rubros 
/ Mes n 

∑ % Rubros 
Acumulados/mes 

100% $ 

%  $ %  $ %  $ %  $ %  $ %  $ %  $ %  $ 

∑Rubros 
/ Mes 1 

∑Rubros 
Anterior 
+ Mes 2 

∑Rubros 
Anterior 
+ Mes 3 

∑Rubros 
Anterior 
+ Mes 4 

∑Rubros 
Anterior 
+ Mes 5 

∑Rubros 
Anterior 
+ Mes 6 

∑Rubros 
Anterior 
+ Mes 7 

∑Rubros 
Anterior 
+ Mes n 

 

..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecución parcial o total de un rubro deberá indicarlo expresamente en este Formulario. 
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FORMULARIO 6 
PROPUESTA TÉCNICA 
Plan de Trabajo de las Obras 
 
FORMULARIO 6.2 
PLAN DE ADQUISICIONES  
PLAN DE ACOPIOS [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

ADQUISICIÓN PLAZO DE OBRA 
RUBRO PERÍODOS 

N° Descripción % Inc. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n 

1 Material 1 % 
% 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Rubro 1 

2 Material 2 % ---- 
% 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Rubro 2 

3 Elemento 1 % ---- 
% 

---- 
% 

---- ---- ---- ---- Rubro 3 Rubro 3 

4 Equipo 1 % ---- ---- 
% 

---- ---- ---- ---- ---- Rubro 4 

5 Equipo 2 % ---- 
% 

---- ---- ---- ---- ---- ---- Rubro 5 

n Equipo n % ---- ---- ---- 
% 

---- ---- ---- ---- Rubro n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] El Oferente deberá presentar el Plan de Adquisiciones y, si correspondiera, el Plan de Acopio de su Propuesta, conforme la descripción 
realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo. 
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FORMULARIO 6 
PROPUESTA TÉCNICA 
Plan de Trabajo de las Obras 
 
FORMULARIO 6.3 
PLAN DE INCORPORACIÓN  
DEL PERSONAL [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

PERSONAL PLAZO DE OBRA 
RUBRO PERÍODOS 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n 
1 Cuadrilla 1 ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
2 Cuadrilla 2 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
3 Cuadrilla 3 ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- 
4 Cuadrilla 4 ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- 
5 Cuadrilla 5 ---- ---- ---- 5 ---- ---- ---- ---- 
n Cuadrilla n ---- ---- n ---- ---- ---- ---- ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] El Oferente deberá presentar el Plan de Incorporación del Personal de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de 
Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.  
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FORMULARIO 6 
PROPUESTA TÉCNICA 
Plan de Trabajo de las Obras 
 
FORMULARIO 6.4 
PLAN DE INCORPORACIÓN  
DE LOS EQUIPOS [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

EQUIPOS PLAZO DE OBRA 
RUBRO PERÍODOS 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n 
1 Equipo 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
2 Equipo 2 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
3 Equipo 3 ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- 
4 Equipo 4 ---- ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- 
5 Equipo 5 ---- ---- ---- 5 ---- ---- ---- ---- 
n Equipo n ---- ---- n ---- ---- ---- ---- ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] El Oferente deberá presentar el Plan de Incorporación de Equipos Mecánicos de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su 
Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo. 
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FORMULARIO 6 
PROPUESTA TÉCNICA 
Plan de Trabajo de las Obras 
 
FORMULARIO 6.5 
PLAN DE INCORPORACIÓN  
DE LOS SUBCONTRATOS [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

SUBCONTRATO PLAZO DE OBRA 
RUBRO PERÍODOS 

N° Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n 
1 Subcontrato 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
2 Subcontrato 2 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
3 Subcontrato 3 ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- 
4 Subcontrato 4 ---- ---- ---- 4 ---- ---- ---- ---- 
5 Subcontrato 5 ---- ---- ---- 5 ---- ---- ---- ---- 
n Subcontrato n ---- ---- n ---- ---- ---- ---- ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] El Oferente deberá presentar el Plan de Incorporación de los Subcontratos, si correspondiera, conforme la descripción realizada en su 
Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo. 
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FORMULARIO 6.6 
PROPUESTA TÉCNICA 
Plan de Trabajo de las Obras 
 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
[En este espacio el Oferente deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental con los alcances indicados a continuación.] 
 
Conceptualmente, un Plan de Gestión Ambiental es un instrumento operativo que contiene el 
conjunto de medidas ambientales a aplicar durante la ejecución de un Proyecto en función de 
los resultados del diagnóstico y la identificación de impactos y riesgos ambientales, que se 
realiza durante la formulación del Proyecto Ejecutivo Integral. 
 
 
OBJETIVO 
 
Los objetivos generales de este plan son: 
 

- Mitigar, minimizar y/o corregir los impactos identificados. 
- Prevenir potenciales impactos no identificados. 
- Permitir una integración armónica de las obras con el sistema ambiental preexistente en 

la fase constructiva. 
 
CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTIÓN 
 
El Plan de Gestión Ambiental incluirá los siguientes apartados: 
 

a) Medidas de mitigación a implementar como respuesta a los impactos negativos 
detectados en la Evaluación Ambiental del Proyecto.  

b) Planes de contingencia para actuar ante emergencias ambientales. 
c) Operatoria a seguir ante accidentes de terceros (población por fuera del personal de 

obra) 
 
 
AJUSTE DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL: El Adjudicatario deberá presentar dentro de 
los 5 días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la 
Adjudicación, el Plan de Gestión Ambiental con las modificaciones y/o adecuaciones que 
hubiere solicitado el Contratante. A los fines del ajuste del Plan de Gestión Ambiental, se 
establece igual criterio y plazos para las correcciones requeridas para el Plan de Trabajo e 
Inversiones, a que se refiere la Sección 1. Cláusula 40.3. 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 7 
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO 
DEL SITIO DE OBRA 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 
Nosotros, [nombre del Oferente] ............................................................................................................, 
declaramos que conocemos: 

a) La totalidad de la documentación que integran los Pliegos de Bases y Condiciones y 
los Documentos del Proyecto a Licitar. 

b) El Sitio donde se realizarán las Obras y las particularidades de la misma, porque 
hemos inspeccionado las construcciones existentes, los obstáculos sobre nivel, el 
suelo, subsuelo y la posición de las napas freáticas y todas las informaciones 
necesarias para la correcta ejecución de la Obra, incluyendo las condiciones climáticas 
zonales, lluvias, vientos, así como todos los otros datos que puedan influir en el ritmo y 
duración de los trabajos. 

c) Las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y 
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos. 

d) El Documento Ambiental correspondiente al barrio cuyas obras se ejecutan. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] El Documento de la Consulta Pública se encuentra a disposición de los Oferentes para su consulta en las oficinas de la UEP/UEM que 
corresponda. 
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FORMULARIO 8 
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 
Nosotros, [nombre del Oferente] ............................................................................................................, 
declaramos que : 

a) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construcción 
y servicios a utilizar para la ejecución de la Obra y el Contrato , conforme lo estipulado 
en la Cláusula 5 de la Sección I Instrucciones a los Oferentes, son elegibles: 
Detalle: ........................................... [nombre y/o descripción de los materiales, bienes, equipos y servicios] 
es/son de origen: ......................................................... [nombre del/de los país/es de origen]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 9 
ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
FORMULARIO 9.1 
ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
Ítem: Unidad: 
Designación: Rendimiento: 
Mes de Origen:  
 

A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS 
 

Material Cantidad Costo Unitario Costo 
  [*]  
    

Costo total de los materiales por unidad (I) 
[*] Los costos de los materiales serán los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Materiales e Insumos s/Formulario 9.3 
 

B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 

Designación Cantidad Costo Horario 
  [**] 
   

Costo Total horario del Equipo (1) 
Costo del Equipo por unidad de ítem (II) = (1) / Rendimiento Equipo 

[**]Los costos de los equipos serán los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Equipos s/Formulario 9.4 
 

C. MANO DE OBRA 
 

Categoría Cantidad Costo Unitario Costo 
Oficial especial  [***]  

Oficial    
Medio oficial    

Ayudante    
Costo Horario de la mano de obra (2) 

Costo de mano de obra por unidad de ítem (II) = (2) / Rendimiento de Mano de Obra 
    

[***]El costo horario será el que se obtiene de la planilla: Planilla de Costo de Mano de Obra s/Formulario 9.2 
 

COSTO TOTAL DEL ÍTEM:  (IV) = (I) + (II) + (III) 
PRECIO:    (V) = (IV) X Coeficiente Resumen s/Formulario 9.5 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................... 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 9 
ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
FORMULARIO 9.2 
PLANILLA DE COSTO DE MANO DE OBRA 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 

 

Categoría Salario 
Básico 

Asistencia 
Perfecta 

Costo 
Directo 

Carga 
Social 

Seguro PARCIAL Plus por 
Productividad 

Justificación del 
plus por 

productividad 

TOTAL 

  ...% (2)  ...% (4) ...% (4)     

 [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]  [$/h] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4)+(5)+(6) (8) (9) (10)=(8)+(7) 

          
          
          
          
          

 

 

 

..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................... 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 9 
ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
FORMULARIO 9.3 
PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES E INSUMOS 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 

 

 

N°  
orden 

Material Origen Distancia Unidad Costo Unitario 
Transporte 

Costo n 
Origen 

Costo Transporte Costo en Obra Pérdidas Costo con Pérdidas 

[km] [U] [$/U x km]  [$/U] [$/U] [$/U] [%] [$/U] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (6)+(4) (9) = (7)+(8) (10) (11) = (9)x(10)/100 

           
           
           
           
           

 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................... 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 9 
ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
FORMULARIO 9.4 
PLANILLA DE COSTO DE EQUIPOS 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 

 

 

N° 
orden Designación Potencia Costo 

Actual 
Valor 

Residual 
Vida 
Útil 

Uso 
Anual 

Costo Amortización e 
Intereses Reparaciones 

y Repuestos 

Combustibles 
Lubricantes Comb. 

y Lubr. 

Costo 
horario 
TOTAL Amort. Intereses Suma Tipo Precio 

Unit. Consumo Costo 

  [HP] [$] [$] [h] [h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]  [$/lt] [lt/hxHP] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] 

(1) (2) (3) (4) (5) = 
...%(4) 

(6) (7) (8) [1]
 (9) [2]

 (10) = 
(8)+(9) 

(11) = ...%(10) (12) (13) (14) (15) = 
(13)+(14)+(3) 

(16) = 
...%(15) 

(17) = 
(15+16) 

(18) = 
(17)+(10)+(11) 

                  
                  
                  

 

[1] Amortización = (Costo Actual - Valor Residual) / Vida Útil [ (4) - (5) ] / (6)  
[2] I = (Costo Actual x 0,5 x i ) / (Uso Anual x 100)   i = ....... % 
 

 

..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 

........................................................................................................................... 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
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FORMULARIO 9 
ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
FORMULARIO 9.5 
COEFICIENTE RESUMEN [1] 
 

 
 
 
El cálculo se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema: 
 
 
COSTO NETO TOTAL: I = ........... $ 
GASTOS INDIRECTOS: (.....% de I) II = ........... $ 
GASTOS GENERALES: (.....% de I) IIII = ........... $ 
BENEFICIO: (.....% de I) IV = ........... $ 
SUBTOTAL: (I + II + III + IV) V = ........... $ 
COSTO FINANCIERO: (.....% de V) VI = ........... $ 
TOTAL: (V+ VI) VII = ........... $ 
IVA: (.....% de VII) VIII = ........... $ 
PRECIO DEL ÍTEM: (VII + VIII) IX = ........... $ 
COEFICIENTE RESUMEN: IX / I = ........... $ 
 
 
 

                                                
[1] En caso de ser necesario, el Contratante podrá requerir del oferente la apertura y justificación del porcentaje fijado para los Gastos Generales y 
Gastos Indirectos de Obra. 
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FORMULARIO 10 
CURVA DE INVERSIONES 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
 
FORMULARIO 10.1 
CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA[1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

MONTOS $ 
PLAZO DE OBRA 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n 
Monto total 

Contrato       

Acumulado 
Mes 7 

$      

Acumulado 
Mes 6 

$     

Acumulado 
Mes 5 

$    

Acumulado 
Mes 4 

$   
Acumulado 

Mes 3 
$  

Acumulado 
Mes 2 

$ Acumulado 
Mes 1 

$ 0        
Monto 

mensual 
Monto $  
Mes 1 

Monto $  
Mes 2 

Monto $  
Mes 3 

Monto $  
Mes 4 

Monto $  
Mes 5 

Monto $  
Mes 6 

Monto $  
Mes n 

Monto $ 
acumulado 

Monto $  
Mes 1 

Monto $  Mes 
Anterior + 

Mes 2 

Monto $  Mes 
Anterior + 

Mes 3 

Monto $  Mes 
Anterior + 

Mes 4 

Monto $  Mes 
Anterior + 

Mes 5 

Monto $  Mes 
Anterior + 

Mes 6 

Monto $  
Mes Anterior 

+ Mes n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] El Oferente deberá representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de 
Trabajo y Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regímenes de Anticipo Financiero y Acopios de Materiales, Bienes, 
Equipos y Elementos de Construcción acopiables. 
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FORMULARIO 10 
CURVA DE INVERSIONES 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
 
FORMULARIO 10.2 
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes n 
1. Efectivo recibido 
1.1 Del Contratante [1]        
1.2 De fuentes adicionales [2] 
1.2.1 Nuevos préstamos a corto plazo       
1.2.2 Nuevas obligaciones de largo plazo       
1.2.3 Venta de activos corrientes       
1.2.4 Otros       
1.3 SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO       
2. Gastos 
2.1 De Operaciones - Contrato Específico [3] 
2.1.1 De Obrador y Movilización       
2.1.1.1 Materiales       
2.1.1.2 Mano de Obra       
2.1.1.3 Equipos       
2.1.1.4 Subcontratos       
2.1.1.5 Proveedores       

2.1.1.6 Servicios (energía, agua, teléfonos, 
movilidad, etc.)       

2.1.1.7 Otros       

2.2 SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS  
(Contrato Específico)       

2.3 Efectivo adicional gastado       
2.3.1 De préstamos a corto plazo       
2.3.2 De obligaciones a largo plazo       
2.3.3 Otros [4]       
2.4 SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO       
        

3. FLUJO DE CAJA NETO       
        

4. SALDO DE CAJA       
 

 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma del Representante Legal de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

                                                
[1] Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego. 
[2] Explicar mediante Notas las fuentes y principales características. 
[3] Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Análisis de Precios. 
[4] Explicar mediante Notas.  
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FORMULARIO 10 
CURVA DE INVERSIONES 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
 
FORMULARIO 10.3 
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN  
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO [1] 

 
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 
 

Fuente de Financiamiento Monto 
1.  
2.  
3.  
4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 
 

                                                
[1] El Oferente deberá especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros 
libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construcción 
de la Obra objeto del Contrato. 
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FORMULARIO 11 
TRABAJOS POR DÍA [1] 
 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ......... [Indicar el número y nombre de la licitación correspondiente] 
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............, República Argentina, [día y mes] de 20.... 
 
 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL 

Unidad Ítem Rubro 
1 Mano de Obra 

∑ ítems 
 

1.1 ítem 1 A B C (B X C) 
1.2 ítem 2     
       

2 Materiales 
∑ ítems 
 

2.1 ítem n     
2.2      
       

3. Equipo 
∑ ítems 
 

3.1 ítem n + m     
3.2      
SUBTOTAL ∑ Rubros [1+2+3+ n] =  
PORCENTAJE [2] % (∑ Rubros) =  
TOTAL (sin impuestos) ∑ Rubros + % (∑ Rubros) =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
........................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 
 

                                                
[1] Conforme a lo estipulado en las Cláusula 13.6 de las CG. 
[2] Porcentaje que deberá indicar el Oferente y que debe cubrir los Gastos Generales de Empresa e Indirectos de Obra y otros cargos del Oferente. 
Los Trabajos por Día se incluyen en la Evaluación de las Ofertas. 
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SECCIÓN V 
PAÍSES ELEGIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ii
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 Sección V - Países Elegibles 1 

SECCIÓN V. PAÍSES ELEGIBLES 
 
 
1. LISTA DE PAÍSES MIEMBRO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
  

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República 
Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, y Venezuela. 
 

 Territorios elegibles 
 a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión, por ser Departamentos de 

Francia. 
 b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam, por ser Territorios de los 

Estados Unidos de América. 
 c) Aruba, por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, 

Curazao, Saint Maarten, Saint Eustatius, por ser Departamentos de Reino de los 
Países Bajos 

 d) Hong Kong ,por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de 
China 

    
2. CRITERIOS PARA DETERMINAR NACIONALIDAD  
Y EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS 
 
 Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos 

elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de 
los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 

    
A. NACIONALIDAD 
  
 (a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella 

satisface uno de los siguientes requisitos: 
  (i) es ciudadano de un país miembro; o 
  (ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y 

está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
 (b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 
  (i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 
  (ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de 

individuos o firmas de países miembros del Banco. 
 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con 
los requisitos arriba establecidos. 
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B. ORIGEN DE LOS BIENES 
  
 Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando 
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso 
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 

 En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un 
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la 
interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el 
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien 
es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y 
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del 
país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al Contratante. 

 Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la 
Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente 
país específico de la Unión Europea. 

 El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la 
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el 
origen de los mismos. 

  
C. ORIGEN DE LOS SERVICIOS 
  
 El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los 

servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se 
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, 
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los 
servicios de consultoría. 
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REQUISITOS DE LAS OBRAS 
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 Sección VI - Requisitos de las Obras     1 

1. MEMORIA DE LAS OBRAS 
 
 

NEXO CLOACAL 
 
Se	ejecutará	conforme	a	los	requerimientos	de	la	Dirección	de	Redes	Sanitarias	y	Gas,	dependiente	de	la	
Secretaria	de	Planeamiento	e	Infraestructura	de	la	Municipalidad	de	Córdoba.	

Este	nexo	presenta	la	siguiente	configuración:	

1) Un	ramal	principal	por	Ruta	Nacional	Nº	19	en	dirección	SO-NE,	desde	 la	 intersección	con	calle	
Polonia	 hasta	 pasar	 aproximadamente	 100	mts.	 la	 urbanización	de	Bajo	 Pueyrredón;	 de	 allí	 en	
dirección	N-S,	pasando	por	terrenos	municipales	hasta	prolongación	Este	de	calle	Oncativo;	y	por	
esta	hacia	el	Este	hasta	la	intersección	de	calles	Camino	a	Chacra	de	la	Merced	y	Tula	Cervin.	La	
cañería	prevista	es	de		Ø	400	mm.	

2) Un	ramal	secundario	Por	calle	Polonia	entre	Ruta	Nacional	Nº	19	y	calle	Garay.	La	cañería	prevista	
es	de		Ø	400	mm.	

3) Un	ramal	secundario	Por	calle	Ortiz	entre	Ruta	Nacional	Nº	19	y	calle	Garay.	La	cañería	prevista	es	
de		Ø	400	mm.	

La	obra	prevista	servirá	para	evacuar	los	efluentes	provenientes	de	la	futura	red	cloacal	del	asentamiento	
Bajo	Pueyrredón,	Barranca	Yaco	I;	a	futuro	el	reordenamiento	de	Barranca	Yaco	II	(terrenos	municipales)	
y	a	barrios	aledaños	como	Bajo	Pueyrredón,	Pueyrredón	Anexo,	Ampliación	Pueyrredón,	etc.	

Por	otro	 lado	permitiría	contar	con	 la	 infraestructura	cloacal	necesaria	para	 futuras	urbanizaciones	a	 lo	
largo	de	la	Ruta	Nacional	Nº	19	aledañas	a	las	ya	existentes.	

Esta	 obra	 particular	 se	 desarrollará	 en	 la	 primera	 etapa	 de	 la	 intervención	 general	 con	 la	 finalidad	 de	
poder	 contar	 con	 la	 cañería	 necesaria	 para	 conectar	 a	 las	 poblaciones	 que	 se	 intervendrán	 con	
posterioridad	al	presente	Sub-	Proyecto.	

Los	trabajos	a	realizar	incluirán	el	despeje	y	apertura	de	la	traza	por	donde	se	ejecutará	el	nexo,	mediante	
la	 apertura	 de	 calle	 y	 compactación	 del	 suelo;	 de	modo	 que	 quede	 definida	 de	manera	 preliminar	 la	
arteria	 de	 conexión	 entre	 Ruta	 Nacional	 19	 y	 Bajada	 de	 Piedra	 en	 todo	 el	 recorrido	 por	 donde	 se	
ejecutará	el	nexo	cloacal.	

 
  
 
 



	

	

	
	

BARRANCA	YACO	–	BAJO	PUEYRREDON	–	NEXO	CLOACAL	

LOCALIZACIÓN:	

El	 asentamiento	 se	 sitúa	 en	 el	 cuadrante	 noroeste,	 en	 la	 zona	 periférica	 de	 la	 ciudad	 de	 Córdoba,	
limitando	al	 norte	 con	 la	Ruta	Nacional	N°	 19,	Dr.	 Ricardo	Balbín;	 al	 sur	 con	el	 Pasaje	Victorino	de	 la	
Plaza;	al	oeste	con	terrenos	pertenecientes	a	la	Municipalidad	de	Córdoba,	ocupados	parcialmente,	en	
forma	irregular	y;	al	Este	con	una	línea	quebrada	formada	por	las	calles	Castañares,	Libertad	y	Acoyte.	
Casi	todo	el	 límite	este	coincide	con	 la	barranca	natural	que	da	nombre	al	asentamiento.	El	Centro	de	
Participación	Comunal	(C.P.C.)	de	B°	Pueyrredón	conforma	el	límite	NO	del	asentamiento.	
	

																								

CENTRO

BAJO
PUEYRREDON

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	
	

POLIGONO	DE	INTERVENCION	

	

	

	

CANTIDAD	DE	FAMILIAS	TOTAL	POLIGONOS:	925	

- BARRANCA	YACO:	408	

- BAJO	PUEYRRADON:	467	

- BARRANCA	YACO	II	(OSN):	50	

	



	

	

	
	

DIAGNÓSTICO	SOCIAL:	

En	 el	 asentamiento,	 residen	 aproximadamente	 328	 familias,	 una	 gran	 mayoría	 de	 las	 mismas	 se	
caracterizan	por	ser	numerosas	y	de	escasos	recursos	económicos,	un	alto	porcentaje	se	sostienen	por	
ser	 beneficiarias	 de	 planes	 sociales	 (Pensiones	 por	 Discapacidad,	 Asignación	 Universal	 por	 Hijo,	
Pensiones	para	Madre	de	7	ó	más	hijos,	etc.).	Otra	franja	de	la	población	se	desempeña	en	el	mercado	
informal	 del	 trabajo	 realizando	 changas	 (albañilería,	 empleos	 domésticos	 por	 día,	 etc.)	 o	
desempeñándose	como	vendedores	ambulantes;	todos	tienen	un	alto	grado	de	inestabilidad	laboral.		
	
La	accidentada	topografía	del	terreno,	cuando	se	producen	precipitaciones,	afecta	a	las	viviendas	que	en	
su	mayoría	son,	desde	el	punto	de	vista	constructivo,	muy	precarias.	En	muchos	casos,	como	una	forma	
de	revertir	el	alto	nivel	de	hacinamiento	de	las	familias,	determina	precariedad	en	las	ampliaciones.	
	
Cabe	aclarar	que	en	este	asentamiento	ya	hubo	intervención	estatal	con	mejoramiento	barrial,	aunque	
fue	de	manera	parcial;	quedando	un	remanente	de	 intervención	a	 fin	de	completar	 las	acciones	en	 la	
comunidad.	
	
Dentro	del	Equipamiento	Social	con	que	cuenta	esta	comunidad	podemos	encontrar:	
	
Establecimientos	Educativos:	el	sector	cuenta	con	establecimientos	educativos	de	Provinciales	de	Nivel	
Primario,	Secundario	y	Medio.	
	
Guardería:	dentro	del	asentamiento	se	encuentra	funcionando	la	guardería	“Los	tres	Patitos”	a		cargo	de	
la	Asociación	Mutual	Barranca	Yaco	donde	se	asisten	aproximadamente		40	niños	de	entre	0	y	10	años.	
	
Servicio	de	Salud:	para	la	atención	Primaria	de	la	Salud	cuentan	con	un	Dispensario	Municipal	ubicado	
en	barrio	Pueyrredón	donde	acuden	en	casos	de	emergencia.	En	tanto	que	para	atender	problemas	de	
salud	más	complejos,	cuentan	con	el	servicio	de	 los	hospitales	Córdoba,	Tránsito	Cáceres	de	Allende	y	
de	Niños,	muy	cercanos	y	accesibles.	
	
Centro	de	Participación	Comunal	(CPC):	como	ya	se	expuso,	en	le	extremo	NO	del	asentamiento,	sobre	
la	 Ruta	 N°	 19,	 se	 emplaza	 el	 CPCde	 barrio	 Pueyrredón,	 el	 que	 además	 de	 las	 funciones	 diarias	
relacionadas	con	la	administración	municipal,	ofrece	talleres	culturales	y	actividades	deportivas.	
	
Organizaciones	Sociales:	en	el	barrio	funciona	la	Asociación	Mutual	Barranca	Yaco,	organización	vecinal	
con	más	de	10	años	de	antigüedad;	la	misma	cuenta	con	sede	propia	y	en	ella	se	desarrollan	actividades	
tales	 como	 el	 servicio	 de	 Copa	 de	 Leche	 que	 asiste	 a	 una	 población	 aproximada	 de	 54	 niños	 y	 el	 de	
Comedor	Comunitario	que	asiste	a	110	adultos.	
	
PROPUESTA	DE	INTERVENCIÓN	SOCIAL	INICIAL	

Acorde	a	 la	 información	obtenida	a	 través	de	 los	 referentes,	 la	mayor	problemática	del	asentamiento	
está	relacionada	con	la	exclusión	del	mercado	laboral	de	mujeres	y	jóvenes	de	ambos	sexos.	Se	propone	
trabajar	para	la	creación	de	un	centro	de	capacitación	en	oficios	con	salida	laboral.	



	

	

	
	

Como	 una	 forma	 de	 contener	 a	 los	 niños	 y	 jóvenes	 (otra	 de	 las	 problemáticas	 planteadas	 por	 los	
referentes),	 se	propone	 trabajar	en	pos	de	 la	creación	de	una	escuela	de	deportes	y	espacios	para	su	
práctica.	

HECHOS	FÍSICOS	EXISTENTES:	

El	asentamiento	es	bastante	irregular	y,	desde	el	punto	de	vista	topográfico,	muy	accidentado.	Como	ya	
se	expuso,	las	viviendas	son	precarias	y	las	ubicadas	al	oeste	del	polígono,	casi	todas	tienen	problemas	
de	accesibilidad,	también	debido	a	los	accidentes	topográficos.		

Se	 observa	 la	 presencia	 de	 letrinas	 y	 baños	 semi	 instalados.	 Pocas	 viviendas	 acusan	 niveles	 de	
terminación.		

El	sector	sur	del	polígono	cuenta	con	construcciones	por	debajo	de	la	cota	de	 inundación	del	canal	de	
desagüe,	lo	que	significa	que	cuando	las	lluvias	son	importantes,	se	inundan.	

OBRAS	DE	INFRAESTRUCTURA	NECESARIAS:	

• NEXOS	DE	INFRAESTRUCTURA		

NEXO	DE	CLOACA:	Se	ejecutará	conforme	a	los	requerimientos	de	la	Dirección	de	Redes	Sanitarias	y	Gas,	
dependiente	de	la	Secretaria	de	Planeamiento	e	Infraestructura	de	la	Municipalidad	de	Córdoba.	

Este	nexo	presenta	la	siguiente	configuración:	

1) Un	ramal	principal	por	Ruta	Nacional	Nº	19	en	dirección	SO-NE,	desde	la	intersección	con	calle	
Polonia	hasta	pasar	aproximadamente	100	mts.	 la	urbanización	de	Bajo	Pueyrredón;	de	allí	en	
dirección	N-S,	 pasando	por	 terrenos	municipales	 hasta	 prolongación	 Este	 de	 calle	Oncativo;	 y	
por	esta	hacia	el	Este	hasta	la	intersección	de	calles	Camino	a	Chacra	de	la	Merced	y	Tula	Cervin.	
La	cañería	prevista	es	de		Ø	400	mm.	

2) Un	 ramal	 secundario	 Por	 calle	 Polonia	 entre	 Ruta	 Nacional	 Nº	 19	 y	 calle	 Garay.	 La	 cañería	
prevista	es	de		Ø	400	mm.	

3) Un	ramal	secundario	Por	calle	Ortiz	entre	Ruta	Nacional	Nº	19	y	calle	Garay.	La	cañería	prevista	
es	de		Ø	400	mm.	

La	 obra	 prevista	 servirá	 para	 evacuar	 los	 efluentes	 provenientes	 de	 la	 futura	 red	 cloacal	 del	
asentamiento	 Bajo	 Pueyrredón,	 Barranca	 Yaco	 I;	 a	 futuro	 el	 reordenamiento	 de	 Barranca	 Yaco	 II	
(terrenos	 municipales)	 y	 a	 barrios	 aledaños	 como	 Bajo	 Pueyrredón,	 Pueyrredón	 Anexo,	 Ampliación	
Pueyrredón,	etc.	

Por	otro	lado	permitiría	contar	con	la	infraestructura	cloacal	necesaria	para	futuras	urbanizaciones	a	lo	
largo	de	la	Ruta	Nacional	Nº	19	aledañas	a	las	ya	existentes.	

Esta	obra	particular	 se	desarrollará	en	 la	primera	etapa	de	 la	 intervención	general	 con	 la	 finalidad	de	
poder	 contar	 con	 la	 cañería	 necesaria	 para	 conectar	 a	 las	 poblaciones	 que	 se	 intervendrán	 con	
posterioridad	al	presente	Sub-	Proyecto.	
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NORMATIVA TÉCNICA 

 
 
 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformación de un marco general 
tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten dentro del 
Programa. 

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base 
para la redacción del presente pliego y que deberán ser respetadas por el Contratista para la 
provisión de materiales y ejecución de los trabajos. 

 CIRSOC 

 Normas IRAM 

 Normas ISO 

 Normas técnicas de GAS DEL ESTADO 

 Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del 
Gas) 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas Prestatarias 
de Servicios Públicos Provinciales 

 Normas técnicas de Dirección Nacional de Vialidad 

 Leyes Provinciales de Obras Públicas 

 Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras 

 Estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, en todo lo que no contradiga a las presentes especificaciones.  

 

La no mención expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia de 
patrón de exigencia técnica para la ejecución de un trabajo, no exime al Contratista de adoptar y 
explicitar bajo que normativa técnica desarrollará dicho trabajo, la cual no podrá estar reñida con 
la regla del arte ni con la finalidad del mismo. 

La materialización de las tareas indicadas que conforman el objeto de la presente licitación, 
como también las indicaciones mencionadas en cada uno de los capítulos del presente pliego 
deberán cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911/96 en materia de 
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, aunque no estén taxativamente 
referenciados en el mismo. 

Durante la ejecución de trabajos se puede presentar una gama de potenciales impactos 
negativos que afectarán a la población residente, sus viviendas y sus desplazamientos 
cotidianos, debiendo el Contratista prevenir o mitigar dichos impactos. 

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en 
accidentes o imprevistos. Debido a la gran variedad de proyectos, se hace dificultosa la tarea de 
contemplar todos y cada uno de los problemas ambientales que se presentarán durante la 
ejecución de obras, sin embargo, es posible identificar los casos más frecuentes. 

Previo al acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria deberá presentar un informe sobre las 
medidas de mitigación que estima necesario tomar en el transcurso de la ejecución de obras, 
utilizando como referencia el listado aquí consignado, más todas aquellas medidas que la 
empresa considere necesarias. 
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PRINCIPALES IMPACTOS  
AMBIENTALES NEGATIVOS 

 
 
 
A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa deberá considerar, entre 
otros, los siguientes impactos negativos: 

 Alteración del sistema de drenaje existente, tanto natural como artificial. 

 Incremento temporal de la erosión y sedimentación por movimientos  

 de tierra (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.) 

 Inestabilidad de taludes. 

 Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas  

y movimiento de suelos. 

 Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial. 

 Contaminación de suelo, agua y aire en obradores. 

 Alteración provocada por explotación de áridos y extracción de suelos  

 para la obra. 

 Afectación a la accesibilidad de vehículos y peatones por el corte de vías  

 de circulación y ejecución de desvíos. 

 Contaminación acústica generada por maquinaria vial. 

 Afectación de napas freáticas. 

 Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD  
Y PREVENCIÓN AMBIENTAL  
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS 

 
 
 

 Señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones 
nuevas, montículos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de 
manera de advertir y proteger a la población. 

 Señalización de desvíos. 

 Coordinación de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a 
viviendas y equipamientos.  

 Control de la disposición del material extraído durante zanjeo a fin de no bloquear o 
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas. 

 Señalización diurna y nocturna (peatonal y vehicular). 

 Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores.  

 Control de emisión de polvos y ruidos. 

 Control de la estabilidad de líneas eléctricas preexistentes. 

 Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos químicos 
provenientes de maquinaria. 

 Control de extensiones o instalaciones eléctricas. 

 Estructuras temporarias de desagües para evitar anegamientos. 

 Control de pendientes y taludes. 

 Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces y, si correspondiese, 
ordenar tareas adicionales de protección. 

 Cobertura del material removido, arenas, etc., para evitar voladura de polvos. 

 Apertura de zanjas por tramos. 

 Identificación de las áreas donde se producirán las extracciones de suelos para 
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de 
seguridad o estancamientos de agua en los sectores de préstamo. 

 Verificar que la disposición final de escombros y materiales excedentes se realice 
en sitios habilitados para tal fin. 

 En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de 
interés comunal se tendrá que contar con la aprobación del organismo pertinente 
en base a la presentación de un esquema de desmonte. 

 Recomposición de las áreas que hayan sufrido degradación por la realización de 
las obras (por ej. emparejado de tierras removidas, restitución de cubierta vegetal 
en taludes). 

 Restitución de condiciones previas a la intervención de maquinaria pesada o a la 
instalación de campamentos u otros lugares de operación, en especial, si han sido 
afectadas veredas, calles o infraestructura preexistente. 

 Control en la limpieza final de obra y de las áreas utilizadas para estacionamiento 
de maquinaria, áreas de acopio de material, etc. 
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 En los proyectos de consolidación se determinarán los casos en los que sea 
necesario restringir las operaciones a máquinas de menor potencia y tamaño, 
apelando a una tecnología mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa 
accesibilidad o que impliquen riesgos ciertos para la población. 

 El personal de la empresa con responsabilidades en obra deberá estar en 
conocimiento de los alcances del Programa, y, en particular, de los aspectos 
ambientales y sociales de cada barrio. 
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CAPÍTULO I 
A. OBRAS ESPECÍFICAS 

 
 
RUBRO A.01. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
RUBRO A.02. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED 
RUBRO A.03. SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 
RUBRO A.04. CONEXIÓN DOMICILIARIA DE CLOACA A RED 
 
 
1. Cañerías de distribución 
 

1.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
El Contratista deberá realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la necesidad 
de entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresión de napa u otras 
medidas a adoptar para la protección de los trabajadores; asimismo, deberá evaluar la 
influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la minimización de los 
riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavación e instalación de 
los caños, para lo que deberá proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén y 
enmaderamiento de los laterales de la excavación.  
Las obras se construirán con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el 
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptará un sistema de bombeo u 
otro método aprobado de desagote o depresión de napa que resulte suficientemente efectivo 
para la eliminación de aguas subterráneas, drenaje o depresión de napa. Para la defensa 
contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construirá ataguías, tajamares o 
terraplenes según sea conveniente, previa aprobación de la Inspección. 
Toda agua deberá ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el 
Contratista, previamente autorizados por la Inspección, y que no afecten a terceros, siendo 
responsabilidad de éste los daños que se produjeren. 
 
Salvo que el resultado del análisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro 
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavación de zanjas para 
cañerías y servicios se realizará a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la 
certificación será el indicado en los Planos de Proyecto según los diámetros de las cañerías 
a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

DIÁMETROS Ancho de zanja 
50 a 90 mm 0,50 m 

>90 a 220 mm 0,55 m 
>200 a 300 mm 0,60 m 
>300 a 350 mm 0,65 m 
>350 a 400 mm 0,70 m 

Tabla 1 
 
El fondo de la excavación, en el caso de cloacas, tendrá la pendiente que indiquen los 
planos respectivos, o la que oportunamente fije la Inspección. El fondo deberá ser plano y 
estar libre de materiales de gruesa granulometría. 
El suelo proveniente de las excavaciones deberá ser acondicionado convenientemente a lo 
largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando 
perfectamente liberados los accesos vehiculares a las propiedades. 
Se ejecutarán las excavaciones para la colocación de caños de acuerdo con los trazados y 
dimensiones señalados en los planos o planillas respectivas. La mínima tapada para la red 
de agua potable no será inferior a 0,80 m. 
Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se admitirá 
la ejecución en forma alternada de túneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo 
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dejarse los túneles rellenados con “suelo-cemento”, o arena, o “cemento-arena”; esta 
metodología de ejecución deberá contar con el acuerdo previo de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá rellenar por su cuenta con hormigón pobre reforzado toda excavación 
hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la 
acción atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no a una imprevisión del 
Contratista. Este relleno de hormigón deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que 
se trate. 
Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cm2 el 
Contratista deberá mejorar el terreno mediante sustitución o modificación de su estructura. 
La sustitución consistirá en el retiro del material indeseable y la colocación de arena o grava. 
La modificación se realizará mediante la adición de suelo seleccionado mejorado con arena, 
o cal, o cemento, y posterior compactación. 
Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento 
de la zanja, no se permitirá que la excavación aventaje en más de 100 m a las cañerías 
terminadas, tapadas y aprobadas. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja. Para un 
correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la 
zanja, no se certificarán tramos de excavación que aventajen en más de 100 metros a las 
cañerías terminadas, tapadas y aprobadas. 
El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactación se deberá 
retirar y ser transportado según indicaciones de la Inspección. 
Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

 
 

1.2. Excavación de zanjas con voladura de roca 
 
Definición 
Se considerará excavación en roca, a la extracción de todos los materiales que no puedan 
ser excavados por medio de equipos de movimiento de tierra, por medios manuales o por 
escarificación. En dicho caso, el Contratista podrá utilizar, si lo considera conveniente, el uso 
de perforaciones y voladuras continuas. 
Los trabajos que comprenden estas especificaciones tienen por finalidad asegurar la 
correcta ejecución de los planos que limitan las excavaciones que se realicen en la roca 
basáltica (sana o alterada) mediante la utilización de voladuras, para impedir fisuración de la 
roca mas allá de la excavación, como así también las operaciones indispensables para 
excavar adecuadamente el macizo rocoso. 
 
Experto en voladuras 
Durante todo el tiempo que demanden las tareas de excavación en roca, el Contratista 
deberá contar con la colaboración de un experto en voladuras, con suficiente experiencia en 
tareas similares a las del presente Contrato, que asumirá la responsabilidad de dirigir dichos 
trabajos. 
Su designación deberá ser acompañada con sus antecedentes junto con la propuesta del 
Oferente. Antes de iniciar los trabajos la inspección deberá aprobar la designación 
propuesta. 
 
Uso de Explosivos 
Los explosivos, detonadores, equipos eléctricos, etc., deberán ser transportados y 
almacenados por cuenta del Contratista en lugares apropiados de manera que estén 
protegidos contra accidentes, daños y robos. Deberán cumplirse estrictamente las Leyes y 
Reglamentos oficiales vigentes sobre la materia. 
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El contratista deberá tomar las precauciones para proteger a toda persona, obra, equipo y 
propiedad, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos. 
El Contratista podrá utilizar el explosivo que a su criterio resulte técnico o económicamente 
más conveniente, justificando mediante una memoria a presentar a la inspección para su 
aprobación. 
La memoria que presentará el Contratista deberá contener: 

- Diámetro de los barrenos 
- Avance y separación de los barrenos 
- Carga máxima por barrenos 
- Número de barrenos por voladura 
- Tiempo de retardo 
- Secuencia de Encendido 
- Medidas de seguridad a adoptar en lo relativo a: 

Proyecciones de Roca 
Encendido eléctrico 
Almacenaje de explosivos junto a la excavación 
 

En base a estos datos, y previa su aprobación por la inspección, se procederá a 4 (cuatro) 
voladuras de ensayo, en zonas diversas elegidas por el Contratista y aprobadas por la 
Inspección de Obra, y con el resultado de dichas voladuras se ajustarán los datos indicados 
en la memoria. 
La aprobación del método de voladura no relevará al Contratista de su responsabilidad por 
las operaciones de voladura.  
 
Método de voladura 
Si bien como se indicó al referirse a los explosivos a utilizar el Contratista adoptará el 
método que juzgue más conveniente, dicho método deberá cumplir como mínimo con las 
siguientes características: 

- Método de voladura: Se utilizará el método de voladura con micro retardo, con 
retardo no superior a 5 ms. 

- Método de encendido: Se utilizará el encendido eléctrico, con detonadores de 
micro retardo, o con conectadores tipo MS. 

- El voltaje a utilizar no será superior a 340 V. 
- Se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el encendido espontáneo. 
- Diámetro máximo de barrenos y carga máxima por barreno: el diámetro máximo 

de los barrenos será de 35 mm y la carga máxima de fondo por barreno no será 
superior a 0,060 Kg. 

- Se utilizarán explosivos por encima de la carga de fondo, se colocarán con 
espaciadores adecuados. 

- Voladura en la proximidad de edificaciones: En el caso de procederse a 
voladuras en proximidad de casas, se deberá evitar la proyección de trozos 
sólidos, mediante la cobertura de la zona de voladura con una protección 
superficial adecuada, que podrá ser una red engomada o una triple capa de 
cubierta de automotores. 

- Voladuras en proximidad de redes enterradas: En los casos en que las 
voladuras deban realizarse próximas a redes de agua o gas, se deberá evitar 
daños de las mismas procediéndose en el área afectada al “line-drilling”, o sea, la 
perforación de barrenos que no se cargan con explosivos y que produzcan una 
línea de debilidad que limite los efectos de la voladura.  

 
Permisos de adquisición, uso y tenencia de explosivos 
El Contratista deberá realizar todos los trámites y obtener todos los permisos necesarios, 
ante los organismos pertinentes (autoridades municipales, militares, etc.) para la adquisición 
uso y tenencia de explosivos. Antes de iniciar los trabajos deberá presentar al Comitente 
copia certificada de dichos permisos. Deberá presentar un informe mensual al Comitente 
sobre el uso de explosivos en el mes, las tenencias y las previsiones de uso en el siguiente 
mes, previa consulta a los organismos pertinentes. 
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Método Constructivo 
- El Contratista deberá obligatoriamente presentar, con debida anticipación, el programa de 

cada voladura, en el que indicará y consignará claramente el esquema completo del 
trabajo a realizar. Estos programas de voladuras solamente tendrán por objeto que la 
inspección controle que las voladuras se realicen de acuerdo a los mismos, y llevar un 
registro en obra de la forma de ejecución de los trabajos. El conocimiento del programa 
no dará origen a ninguna responsabilidad para la inspección en o referente al resultado 
de los trabajos.  

- El tipo de carga de los explosivos a ser utilizados dependerá de la naturaleza y estructura 
del material encontrado, de lo que determine la experiencia y de lo que sea corroborado 
por medio de pruebas que se efectuaran con anterioridad en caso de ser necesario. 

- Los daños que se produzcan con motivo de las excavaciones tanto sea por utilizar 
técnicas inapropiadas o por mal empleo de los equipos utilizados, serán imputables al 
Contratista, el que deberá subsanar adecuadamente dichos daños de acuerdo alo 
dispuesto por la inspección, sin recibir pago directo alguno, aunque para subsanarlo 
tenga que efectuar excavaciones adicionales u otro tipo de obras. 

- El retiro del material removido por las voladuras (carga, transporte, descarga, etc.) deberá 
efectuarse con equipos adecuados que no produzcan daños en las excavaciones u otras 
obras existentes. 

 
Sólo podrán variarse los esquemas de voladuras en el caso que las condiciones geológicas 
que se vayan presentando en los trabajos de excavación de avance normal difieran 
notablemente de las previstas originalmente a partir del bosquejo geológico elaborado en la 
etapa de los estudios, lo que la inspección constatará en cada caso. 
Cualquier obra, propiedad o equipo que resulte dañado como consecuencia de descuido o 
negligencia durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos será reparado por 
cuenta del Contratista. Toda roca fracturada por efecto de las voladuras, fuera de los límites 
de la excavación establecidos, deberá excavarse como ordene la Inspección, sin costo 
adicional para el Comitente. 
La excavación excesiva debido a negligencia o impericia en las operaciones de voladuras 
deberá ser reparada como lo ordene la Inspección y todos los gastos serán a cuenta del 
Contratista. 
Las operaciones de carga deberán ser ejecutadas solamente por personal especializado no 
admitiéndose la presencia de personal no autorizado durante estas operaciones. 
Sólo se permitirán voladuras después que hayan sido tomadas las precauciones adecuadas 
para la protección de todas las personas, obras y propiedades. 
En los casos en que las voladuras afecten y sus productos afecten instalaciones, calles, 
caminos o rutas libradas al uso público, el Contratista deberá mantener la seguridad en el 
tránsito de las mismas, tratando en lo posible de efectuar los cotes de tránsito en las horas 
de menor intensidad y por cortos períodos. 
Correrán por cuenta del Contratista los gastos que demande la limpieza de productos de 
voladuras; el pago de indemnizaciones por accidentes o daños a personas; la reparación de 
estructuras, calzadas e instalaciones del Comitente o de terceros, deteriorados por las 
voladuras; como así también todo gasto que se origine en la aplicación de normas para la 
seguridad de las personas, de las estructuras o del tránsito. El Contratista asume la 
responsabilidad civil que le corresponde en su carácter de ejecutor de los trabajos, no 
pudiendo delegar en terceros la misma. 
 
Responsabilidad del Contratista 
El Contratista asumirá plena responsabilidad y será único responsable de la seguridad de 
todos los trabajos que ejecute en cumplimiento del contrato y de toda obra o instalación, 
permanente o transitoria, hasta la recepción definitiva de los trabajos. Para el cumplimiento 
de esta responsabilidad el Contratista deberá adoptar todas las medidas que considere 
necesarias. 
El Contratista será el único responsable por los sistemas y métodos de trabajo, planos de 
voladuras, etc., que ponga en practica la perfecta ejecución de la Obra. 
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Excavación para cañerías 
El ancho de zanja serán los indicados en Tabla 1, para cada diámetro será la distancia 
mínima libre entre las paredes de la zanja a la altura del intradós de la cañería.  

 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja. 
 

 
1.3. Tapado y compactación de zanjas 
 
El tapado de las zanjas podrá ser realizado con el material extraído de la excavación, el que 
será acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no 
ser apto el extraído, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte, 
correrán por cuenta y cargo de la empresa Contratista, lo cual debería haber sido tenido en 
cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos 
correspondientes a la preparación de la oferta. 
El grado de compactación a lograr será por lo menos igual al del terreno natural no alterado. 
Se requiere que el Contratista preste la mayor atención en la ubicación y compactación del 
material debajo del caño y hasta la denominada zona de cuna (diámetro horizontal del caño). 
El relleno y compactación se continuará hasta el nivel de terreno natural poniendo especial 
cuidado en la compactación de los 15 cm superiores a la clave del caño, evitando dañar el 
caño por impacto.  
Una vez aprobada la prueba hidráulica se procederá al tapado y compactación de la zanja 
(ver Rubro A.05 - 2.5.2). Todo material sobrante de la excavación deberá ser retirado del 
lugar por el Contratista. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja tapada y 
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente 
haber sido aprobada la prueba hidráulica correspondiente. 

 
 
1.4. Provisión, transporte, acarreo y colocación de cañerías para agua y cloacas 

 
Previo a la colocación de los caños, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer un 
adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutará un lecho con suelo 
tamizado en un espesor de 15 cm como mínimo, o una cama de arena de 0,10 m como 
mínimo.  

 
1.4.1. Transporte, acarreo y colocación de cañerías - Pruebas hidráulicas 
 
En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se deberá tener en 
cuenta lo prescrito en las Normas IRAM. 
 
Prueba hidráulica en cañerías de agua potable 
 
Una vez colocado el tramo de cañería, conjuntamente con las piezas especiales de 
conexión, conexiones domiciliarias, válvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenará la cañería 
con agua potable y se procederá a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la 
cota de intradós superior, dejando libres y a la vista las juntas de unión entre caños y 
cualquier tipo de conexión que pueda ser motivo de exudación de agua o pérdida visible. Si 
algún caño, junta, conexión y/o pieza especial acusara exudación o pérdida visible, se 
identificará y se reparará o sustituirá según la orden impartida por la Inspección. Luego de 
las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de la cañería, se 
procederá a efectuar la primera prueba hidráulica de la cañería con zanja a medio tapar, 
llenándola de agua potable y sometiéndola a 1,5 veces la presión que denomina la clase del 
caño. Comprobada la ausencia de fallas se mantendrá la cañería con la presión de prueba 
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durante 2 horas, dándose presión de prueba cada 15 minutos durante la primera hora y cada 
30 minutos la segunda hora, controlando que las pérdidas de presión no sobrepasen las 
admisibles. 
Finalizada esta primer prueba hidráulica con media tapada, se mantendrá la cañería con 
agua y a presión de prueba, y se procederá al tapado y compactación tal lo estipulado en el 
punto anterior. 
A continuación, se dará presión de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de presión 
durante 30 minutos se dará por aprobada la segunda prueba hidráulica con cañería tapada. 
En caso de detectarse pérdidas de presión se destapará la cañería, se subsanarán los 
desperfectos y se repetirá el proceso de prueba indicado hasta comprobar la ausencia de 
fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para realizar la prueba hidráulica, 
inclusive el agua, deberán ser provistos por el Contratista. 

 
Prueba hidráulica en cañerías cloacales 
 
El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las cañerías del sistema 
cloacal sanitario en la forma que se indica en el presente. 
El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demás equipos y 
materiales, incluida el agua para los ensayos, para controlar la presión del agua, ad 
referéndum del análisis que realice el Inspector de Obra. No se emplearán materiales que 
puedan perjudicar la estructura o la función futura de la cañería. Los medidores para los 
ensayos deberán ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberán ser 
nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de 
efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si así lo solicita la Inspector 
de Obra. 
Todos los ensayos se realizarán en presencia del Representante Técnico y del Inspector de 
Obra. 
Todas las cañerías de cloaca por gravedad se someterán a ensayo para determinar la 
exfiltración y/o infiltración y desviación, según se indique. La cañería deberá taparse antes 
de los ensayos. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar 
terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando las pérdidas 
excedan las cantidades permitidas por las especificaciones, el Contratista ubicará las 
pérdidas a su costo y efectuará las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de 
acuerdo con las Especificaciones, a fin de reducir las pérdidas hasta los límites 
especificados. Deberá reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente, 
cualquiera sea el resultado de los ensayos. 
Se ensayarán los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la 
siguiente manera: 
 Cloacas por gravedad con diámetro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota 
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea de 3 m o menos; ensayo de exfiltración 
de agua. 

 Cloacas por gravedad con diámetro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota 
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presión de 
aire. 

 Cloacas por gravedad con diámetro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltración de agua. 
 En los casos especificados se realizará un ensayo de exfiltración de agua: 
 Cada sección de cloaca situada entre cada par de bocas de registro sucesivas deberá 
someterse a ensayo, cerrando el extremo más bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de 
entrada de la boca de registro más elevada, con elementos apropiados. Se llenará con 
agua la cañería; se eliminará el aire y se elevará la presión hasta 2 m de columna de agua, 
medidos sobre el intradós del punto más alto del tramo; o si hay agua subterránea, 2 m de 
columna de agua por encima del nivel promedio del agua subterránea encontrada en las 
adyacencias, el que sea más alto. La presión se mantendrá como mínimo durante ½ hora. 

 La pérdida admisible se determinará mediante la fórmula: 
 
 

E = 0,4526 × N × D × (H)½ 



 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 11 

Donde: 
E =  Pérdida admisible en litros por hora de la cloaca sometida al ensayo 
N =  Número de Juntas de la cloaca y conexiones domiciliarias ensayadas 
D =  Diámetro interno de la cañería, en metros 
H = Presión sobre el intradós del punto más alto del tramo o, si hay agua subterránea 

por encima del intradós de la cañería, en el punto más alto del tramo la presión 
sobre el nivel promedio del agua subterránea, en metros de columna de agua. 

 
En los casos especificados, el Contratista proveerá los materiales, equipos y mano de obra 
para realizar un ensayo de aire: 
 Cada sección de cloaca entre bocas de registro sucesivas deberá someterse a ensayo, 
taponando y abrazando todas aberturas de la línea principal de la cloaca, y los extremos 
superiores de todas las conexiones cloacales domiciliarias. Si se comprueba que hay 
pérdidas, se soltará la presión del aire, se repararán las pérdidas y se comenzará 
nuevamente con el procedimiento del ensayo. 

 El ensayo final para determinar si hay pérdidas en la línea principal de la cloaca, y en las 
derivaciones de cloaca hasta las conexiones domiciliarias, se realizará en presencia del 
Inspector de Obra, con el procedimiento establecido en la Norma ANSI/ASTM C828 
“Método de ensayo con aire a baja presión de cañería de material vítreo”. 

 La presión máxima de ensayo será 0,2 Kg/cm2. La caída de presión permisible mínima será 
de 0,07 Kg/cm2 sobre un período de ensayo de 30 segundos. 

 El Contratista podrá optar por realizar el ensayo de aire para las juntas en forma individual, 
junta por junta, empleando equipos especializados. El Contratista presentará su 
procedimiento de ensayo para juntas para que el Inspector de Obra pueda analizarlo antes 
de los ensayos. Antes de cada ensayo, se mojará con agua el caño a la altura de la junta. 

 El ensayo junta por junta no sustituirá al ensayo final de todo el tramo. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro lineal (m l) de cañería, y una vez 
aprobada la segunda prueba hidráulica.  

 
 
1.4.2. Materiales de cañerías para agua potable  

 
1.4.2.1. Cañerías de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado) 
El Contratista proveerá la cañería de PVC para conducciones con presión interna 
completa de conformidad con las Normas IRAM y la documentación contractual. 
El Contratista deberá entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los 
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspección 
apruebe la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales 
entregados.  
Todos los caños, piezas y accesorios serán marcados en fábrica y acopiados en obra 
según se especifica en la Norma IRAM correspondiente. 
Las piezas especiales de PVC serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de 
goma. No se aceptarán piezas armadas y encoladas. 
 
1.4.2.2. Polietileno de Alta Densidad (PAD) 
El Contratista proveerá la cañería de polietileno de Alta Densidad para conducciones 
con presión interna, completa, de conformidad con las Normas ISO e IRAM que 
especifican las normas y usos técnicos para los caños de Polietileno para suministro 
de agua y/o conducción de líquidos bajo presión, y las piezas de polietileno para 
distribución de agua. 
El Contratista deberá entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los 
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspección 
apruebe la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales 
entregados.  
Todos los caños, piezas y accesorios serán marcados en fábrica y acopiados en obra 
según se especifica la Norma IRAM. 
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1.4.2.3. Otros materiales no especificados 
La utilización de materiales diferentes a los especificados deberá ser expresamente 
aprobada por la Inspección de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria 
final de la instalación. En su defecto estará prohibida su utilización.  

 
1.4.3. Materiales de cañerías para cloacas 

 
1.4.3.1. Cañerías de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado) 
Para las conducciones sin presión interna el Contratista proveerá cañerías de PVC de 
conformidad con las Normas IRAM que especifican las normas y usos técnicos a 
cumplir por los tubos y enchufes de unión de Policloruro de Vinilo rígido para 
ventilación, desagües pluviales y cloacales, y por las piezas de conexión de PVC rígido 
para ventilación y desagües pluviales cloacales moldeados por inyección. 
 
1.4.3.2. Otros materiales no especificados 
La utilización de materiales diferentes a los especificados deberá ser expresamente 
aprobada por la Inspección de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria 
final de la instalación. En su defecto estará prohibida su utilización. 
 

2. Válvulas para cañerías de agua potable 
 
Se deben colocar válvulas y piezas especiales de calidad superior, fabricadas bajo normas 
vigentes y claros criterios de calidad. 
Los elementos a proveer deberán figurar en catálogos donde se comprometan sus 
características físicas, dimensionales, mecánicas, hidráulicas, y de acabado y terminación. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxicos en caso de 
corresponder, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los 
requerimientos de la instalación. 
El Contratista deberá entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los 
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspección apruebe 
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.  
Cuando se instalen válvulas enterradas éstas deberán tener dispositivo de acceso y 
maniobra. 
 
2.1. Válvula esclusa 
 
El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo 
con la documentación licitatoria.  
Una vez instaladas, las válvulas esclusas serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el 
resto de la cañería. 
 
2.2. Válvula mariposa 
 
El Contratista proveerá e instalará en condiciones de funcionamiento válvulas mariposa, de 
acuerdo con la documentación licitatoria. Una vez instaladas, las válvulas mariposa serán 
sometidas a la prueba hidráulica junto con el resto de la cañería. 
En el caso de instalarse un único elemento, deberá obtener la aprobación expresa de la 
Inspección, en este caso se eximirá de la entrega de la muestra. 
Las cámaras de acceso y maniobra deberán estar incluidas en el precio cotizado. 
 
2.3.  Válvula de aire 
 
El Contratista proveerá e instalará válvulas de aire y válvulas de escape de aire, completas y 
funcionando, de acuerdo con la documentación contractual. 
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Una vez instaladas, las válvulas de aire y de escape de aire serán sometidas a la prueba 
hidráulica junto con el resto de la cañería. 
En el caso de instalarse un único elemento, deberá obtener la aprobación expresa de la 
Inspección, en este caso se eximirá de la entrega de la muestra. 
Las cámaras de acceso y maniobra deberán estar incluidas en el precio cotizado. 
 
2.4. Válvula de retención 
 
El Contratista deberá proveer válvulas de retención, y accesorios, completas y funcionando, 
de acuerdo con la documentación contractual y siendo las mismas aprobadas por la 
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes. 
En el caso de instalarse un único elemento, deberá obtener la aprobación expresa de la 
Inspección, en este caso se eximirá de la entrega de la muestra. 
Las cámaras de acceso y maniobra deberán estar incluidas en el precio cotizado. 
 
2.5. Válvula de limpieza 
 
El Contratista deberá proveer válvulas de limpieza, y accesorios, completas y funcionando, 
de acuerdo con la documentación contractual y siendo las mismas aprobadas por la 
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes. 
En el caso de instalarse un único elemento, deberá obtener la aprobación expresa de la 
Inspección, en este caso se eximirá de la entrega de la muestra. 
Las cámaras de acceso y maniobra deberán estar incluidas en el precio cotizado. 
 
2.6. Cámara de válvulas 
 
Las cámaras de válvulas se ejecutarán según lo especifique el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.  
 
• Medición y pago: Cada una de las válvulas serán certificados por unidad (U) y en cuyo 

precio unitario estará incluida la construcción de su correspondiente cámara. 
 
 

3. Hidrantes 
 
El Contratista proveerá e instalará hidrantes, de acuerdo con la documentación contractual y 
siendo las mismas aprobadas por la empresa prestataria del servicio y/o por las normas 
vigentes. 
El Contratista deberá entregar, a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los 
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspección apruebe 
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y 
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxicos en caso de 
corresponder, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los 
requerimientos del contrato. Cuando se instalen válvulas enterradas éstas deberán tener 
dispositivo de acceso y maniobra. 
En la cañería de derivación para hidrantes se instalarán válvulas esclusa de igual diámetro 
que la misma. Caso de ser necesario se instalará una ese (S) de ajuste. 
Cámara: Las cámaras de hidrantes se ejecutarán según lo especifique el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.  
 
• Medición y pago: Cada uno de los hidrantes será certificado por unidad (U) y en cuyo 

precio unitario estará incluida la construcción de su correspondiente cámara. 
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Piezas especiales 
 
Bajo la denominación de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes 
de la cañería que no son caños rectos o válvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, 
reducciones, manguitos, piezas de transición, piezas de desmontaje, etc; sean de 
fabricación estándar o de diseño y fabricación especial. 
El Contratista proveerá e instalará todas las piezas especiales que sean necesarias, 
completas, de acuerdo con la documentación contractual. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y 
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas 
las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las válvulas, otros 
accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los 
estándares de calidad requeridos. 
Las piezas especiales para las cañerías de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), 
deberán ser del mismo material y serán moldeadas en conformidad con la Norma ANSI / 
AWWA C-950 y cumplirán los mismos requisitos que los caños rectos. 
Las piezas especiales para cañerías de PVC serán inyectadas de una sola pieza y 
responderán a las Normas IRAM correspondientes, no se admitirán piezas compuestas por 
pegado o soldado.  
Las piezas especiales para cañerías de polietileno de alta densidad serán del mismo 
material y el sistema de unión será electrofusión o termofusión para agua y/o espiga y 
enchufe con aro de goma para cloaca.  
Todas las piezas especiales deberán ser instaladas de acuerdo con las instrucciones 
escritas del fabricante y como se muestra y especifica para cada material. 
Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que 
todos sean compatibles y funciones correctamente 
La relación entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los 
planos de ejecución. 
 
• Medición y pago: No tendrá pago expreso y estos elementos se consideran prorrateados 

en el costo de las cañerías a las cuales se incorporan. 
 
 

4. Conexiones domiciliarias de agua potable 
 
4.1. Ejecución de conexión domiciliaria externa 
 
La ejecución de este ítem comprende la provisión, acarreo hasta el borde de zanja, 
colocación de piezas especiales y materiales exigidos en el presente pliego, la realización de 
pruebas hidráulicas que el mismo establece, hasta quedar las conexiones domiciliarias en un 
todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
El diseño, colocación, fabricación y reparación de las citadas conexiones responderá a las 
Normas IRAM. La cañería irá alojada en zanja excavada, tapada y compactada con idéntica 
especificación a la exigida en el presente pliego. 
La conexión se extenderá desde la cañería de distribución hasta la línea municipal de cada 
lote y deberá incluir la provisión e instalación de cámara y llave maestra. 
El trabajo incluye la reparación de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las 
mismas a sus condiciones originales. 
 
• Medición y pago: Se certificará por conexión terminada y aprobada por la Inspección de 

Obra y se encontrarán incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas 
tendientes a ejecutar la conexión de acuerdo con las citadas normas. 
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4.2. Provisión y colocación de medidores 
 
El tipo de medidor a colocar será el que conste en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, bajo norma correspondiente y/o el pliego de la empresa prestataria del servicio 
y cuya ubicación será la que figure en los planos de proyecto o la que indique la Inspección 
de Obra según el caso. El mismo deberá estar provisto de su caja correspondiente. 
El Contratista, previo a su compra, deberá poner a consideración de la Inspección de Obra 
un medidor con su caja correspondiente a fin de verificar la calidad y procedencia del mismo.  
 
• Medición y pago: Se certificará por unidad (U) de medidor provisto, colocado y aprobado 

por la Inspección de Obra. 
 
 

5. Bocas de registro 
 
5.1. Excavación en terreno de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, ítem 1.1. Excavación de zanjas en 
terrenos de cualquier categoría.  

 
5.2. Ejecución de bocas de registro en vereda y en calzada 
 
Todas las bocas de registro se construirán de hormigón simple de acuerdo con los planos o 
de Hormigón premoldeado. 
Las bocas de registro deberán construirse con moldes metálicos no previéndose el uso de 
revoque interior. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias 
o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberán ser subsanadas por el Contratista por su 
cuenta a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de 
mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios. 
La unión de los caños de las bocas de registros deberá realizarse mediante una junta 
elástica. El material elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos 
cloacales y aprobado por el Inspector de Obra. 
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, el espesor de la base construida in situ 
debe permitir el desarrollo del cojinete. Además, el Contratista presentará a aprobación del 
Inspector de Obra el diseño del anillo, recubrimientos mínimos de armaduras, espesores, 
cálculos, métodos de colocación, detalle de la junta entre anillos, relleno exterior de la 
cámara, como así también la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta 
altura y de colectora que ventila. 
Estarán provistas de marco y tapa de hierro fundido para calzada del tipo aprobado por 
OSN. Los marcos y tapas de hierro fundido para bocas de registro en vereda y en calzada 
serán de primera marca con una fundición de calidad, con datos garantizados por catálogo y 
con el peso estipulado. 
Las bocas de registro se clasifican según sean ejecutadas en vereda o en calzada de la 
siguiente manera: 

5.1.1. Bocas de registro en vereda de h menor de 2,5 m 
5.1.2. Bocas de registro en vereda de h mayor de 2,5 m  
5.1.3. Bocas de registro en calzada de h menor de 2,5 m  
5.1.4. Bocas de registro en calzada de h mayor de 2,5 m  

 
• Medición y pago: Las bocas de registro 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. y 5.2.4. se certificarán por 

unidad (U) de boca de registro terminada y aprobada por la Inspección de Obra y se 
encontrarán incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas tendientes a 
ejecutar la conexión de acuerdo con las citadas normas. 
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6. Cámara de limpieza 
 
6.1. Excavación en terreno de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, ítem 1.1. Excavación de zanjas en 
terrenos de cualquier categoría.  

 
6.2. Ejecución de cámara de limpieza 
 
Se hace extensivo a este punto lo indicado en el Punto 5.2. Ejecución de bocas de registro 
en vereda y en calzada, como las especificaciones indicadas en los planos de la red en la 
que se ejecuten. 
 
 

7. Conexiones domiciliarias cloacales 
 
En coincidencia con cada terreno, con o sin edificación, se ejecutará una conexión 
domiciliaria de tal manera que todas las viviendas puedan volcar sus desagües a la red 
cloacal. La ubicación de dichas conexiones la determinará la Inspección de obra en función 
de la ubicación de cámaras o cañerías de las viviendas. 
Todas las cañerías correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderán, en todos 
los casos, desde la cañería principal hasta la línea municipal, lugar en que se producirá el 
empalme con la cañería interior.  
Se realizará una excavación de una zanja de 40 centímetros de ancho, por la profundidad 
necesaria, cuya traza será perpendicular a la zanja que aloje a la cañería principal, y que 
llegará hasta la línea municipal. 
La cañería para cada conexión domiciliaria se empalmará a la cañería principal por medio de 
un ramal con reducción 
Se colocarán luego las piezas necesarias para lograr la dirección perpendicular a la de la 
cañería principal y se alojará la cañería de la conexión domiciliaria en el fondo de la zanja, 
teniéndose la precaución de la continuidad del apoyo de los caños. En caso de existencia de 
elementos extraños se ejecutará un colchón de arena para apoyo de la cañería. 
En función de la existencia de otro tipo de cañerías (de agua, de gas, etc.) se recomienda 
que las conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cañería principal de gas, 
para evitar probables interferencias entre los caños, lo que asegurará que las tapadas serán 
mayores a la mínima 
Hasta tanto se ejecute la cámara de inspección dentro de cada lote los caños extremos de 
cada conexión domiciliaria se cerrarán con una tapa que asegure que no entren elementos 
extraños y que además permitirá la ejecución de las pruebas hidráulicas. 
Terminada la colocación de cada tramo de cañería, entendiéndose por tramo la distancia 
entre dos bocas de registro consecutivas, se pasará un tapón de madera dura en toda la 
longitud del tramo y se rechazarán las cañerías que no permitan su pasaje, debiendo la 
empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapón pase sin inconvenientes, no 
reconociéndose pago alguno por estos trabajos. 
El tapón tendrá un diámetro menor en 6mm. al interior de la cañería a probar, su largo será 
una vez y media el diámetro de la misma y se pasará con la cañería tapada hasta el nivel del 
terreno natural. 
El gasto que demande el cumplimiento del presente artículo deberá considerarse en el ítem 
colocación de cañería. 
Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalación de estas conexiones se 
efectuará por perforación del terreno bajo la vía pública con herramientas y maquinarias 
adecuadas. Estas perforaciones tendrán un diámetro mayor que el caño, de manera tal que 
sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se 
considerará que estas condiciones se cumplen si el diámetro de la perforación no es mayor 
que dos diámetros de la cañería de conexión. 
Si no se cumpliera esta última condición deberá rellenarse la perforación con “arena-
cemento” inyectada a presión. 
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Se ejecutarán en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en segundo lugar 
la perforación entre los pozos para alojar el caño con tuneleras; luego, se instalarán y unirán 
los tramos de cañería de la conexión entre la colectora y la vereda. Por último, se colocará el 
ramal a 45°, la cañería ascendente y cámara de inspección de hormigón ubicada dentro del 
lote a 0,50 m de la línea municipal. 
Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deberá adoptar las precauciones 
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterráneas existentes pues será por 
su cuenta la reparación de los que se produjesen y deberá afrontar las responsabilidades 
que de ellos deriven. 
La conexión deberá estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenarán en capas con 
tierra compactada, y las calzadas y veredas afectadas serán restituidas a su condición 
original.  
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por unidad (U) de conexión terminada y 
aprobada por la Inspección. 

 
 

RUBRO A.05. SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 
 

1. Cordón cuneta y badenes de hormigón 
 
Se ejecutarán las obras de conducción de desagües pluviales y de escurrimiento superficial 
compuestas por cordón cuneta y badenes de hormigón en correspondencia con el hormigón 
de las bocacalles y en cruces de calles según el proyecto vial. Las dimensiones, perfil 
transversal, pendientes, y la armadura, deberán ajustarse a las indicaciones de los planos de 
detalles.  
 
1.1. Materiales para hormigón - Barras de acero 
 
El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. 
Periódicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de 
otra procedencia, podrá hacerlo con aprobación previa de la Inspección, siempre y cuando la 
calidad de los nuevos materiales conforme las exigencias. 
Todos los materiales componentes del hormigón a elaborar deberán cumplir con lo 
especificado por las Normas IRAM desde el punto de vista de ensayos de calidad 
individuales de cada uno de ellos. La composición y características del hormigón, es decir, 
proporciones de cemento, agregado grueso, fino y agua se determinarán teniendo en cuenta 
los siguientes valores: factor cemento, relación agua-cemento, granulometría total de los 
agregados pétreos, asentamiento y resistencia a la rotura por compresión.  
El Contratista solicitará con suficiente anticipación se apruebe la “Fórmula para la mezcla” 
por él presentada y que se propone cumplir en obra. Dicha fórmula consignará:  

- Marca y fábrica del cemento portland a utilizar 
- Tiempo de mezclado 
- Factor cemento, proporción en peso de cada uno de los agregados pétreos que 

intervienen en la mezcla, relación agua-cemento, granulometría de los agregados 
totales, y asentamiento. 

- Resistencia a la compresión de probetas cilíndricas. El Contratista certificará haber 
obtenido esos resultados en un laboratorio oficial. 

- Preparación, marca y dosificación de los aditivos que se tiene previsto emplear, 
siempre y cuando el pliego prevea su utilización. 

 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos que crea conveniente 
sobre la mezcla propuesta en un laboratorio que ella misma designe. Los gastos de 
preparación de probetas y de ensayos estarán a cargo del Contratista, como así también 
todos los elementos necesarios para efectuarlos. 
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Una vez adoptada y aprobada la “Fórmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligación 
de ajustarse a las condiciones en ella establecidas y garantizarlas a lo largo de la ejecución 
de la obra. 
No se autorizará la ejecución de ninguna estructura o componente estructural sin contar con 
la aprobación previa de la dosificación del hormigón a utilizar. 
Las demoras provocadas en la obtención de mezclas aprobadas serán responsabilidad del 
Contratista, quién deberá efectuar las presentaciones en tiempo y forma para no alterar el 
plan de trabajos. 
Los equipos, herramientas y demás implementos usados en la construcción deberán ser 
adecuados para tal fin pudiendo la Inspección exigir el cambio o retiro de aquellos que no 
resulten aceptables. 
 
Moldes 
Los moldes serán metálicos, rectos y deberán contar con la dimensión necesaria. En las 
curvas deberán emplearse moldes que se ajusten a ellas. Debe contarse con la cantidad de 
moldes necesarios y suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas, pudiendo 
la Inspección de Obra modificar dicho plazo si las condiciones climáticas del lugar lo 
permiten. 
 
Barras de acero para armaduras 
Se permitirá el uso de aceros de dureza natural tipo III, previa autorización expresa de la 
Inspección de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la aprobación del 
tipo de acero se utilizará lo normado por IRAM.  
En lo referente a doblado y colocación de la armadura se efectuarán respetando las 
directivas de armado del CIRSOC 201, Capítulo 18. 
 
1.2. Método constructivo 
 
1.2.1. Preparación y acondicionamiento de la superficie de apoyo 
 
Se deberá efectuar la apertura de la zona de construcción en el ancho, profundidades y 
pendientes de proyecto. Se procederá a la compactación de la subrasante y antes de 
proceder al colado del hormigón se corregirán todos los defectos de conservación de la 
superficie. 
 
1.2.2. Colocación de moldes 
 
Los moldes deberán ser colocados firmemente y de conformidad con los alineamientos y 
pendientes que indiquen los planos de proyecto. Deberán estar limpios y aceitados cada vez 
que se usen. 
 
1.2.3. Colocación de armaduras y pasadores 
 
En los cortes correspondientes a los comienzos de los empalmes curvos de bocacalles con 
pasadores de Fe Ø 20 mm, en la cantidad que indiquen los planos de detalle. 
 
1.2.4. Colocación del hormigón - Curado 
 
Deberá incluir tareas de compactación con utilización de vibradores mecánicos, enrase y 
terminación, alisado longitudinal, terminación de bordes y control de superficies. El método 
de curado deberá ser propuesto expresamente por el Contratista y aprobado por la 
Inspección. 
 
1.2.5. Juntas de contracción y dilatación 
 
Se ejecutarán siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberán ser 
propuestas por el Contratista para su aprobación.  
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Las juntas transversales serán de: contracción, dilatación y de construcción. 
De dilatación: serán de madera comprensible y se colocarán en los extremos de cada 
cuadra. 
De contracción: se construirán cada 5 mts., se cortará el hormigón con planchuela de 4 mm. 
y hasta una profundidad de 5 cm. 
De construcción: se construirá solamente en casos necesarios y en ellas se insertarán 
pasadores de unión, a determinar por la Inspección. 
 
1.2.6. Sellado de juntas 
 
Se ejecutarán siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberán ser 
propuestas por el Contratista para su aprobación. Los materiales a utilizar deberán cumplir 
con las normas de la DNV o las que indique la Inspección de Obra. 
Una vez terminado el hormigonado y previo al curado se tomarán las juntas de la siguiente 
forma: 
Las juntas deberán estar completamente secas y libres de material extraño. Se pintarán con 
una capa delgada de pintura asfáltica de imprimación. 
Transcurrido una hora como mínimo se llenarán con material asfáltico aprobado. 
 
1.3. Condiciones de aceptación 
 
1.3.1. Resistencia del hormigón 
 
A los efectos de la recepción del cordón cuneta ejecutado durante una jornada, se 
moldearán tres series de tres probetas cilíndricas cada una (Norma IRAM 1524) para ser 
ensayadas a la compresión a los 28 días de edad (Norma IRAM 1546) con hormigón 
extraído de los pastones ejecutados. Una serie se moldeará al comenzar la jornada, otra al 
promediarla y la tercera al culminar la misma. Estas probetas tendrán como mínimo, cada 
una de ellas, una resistencia igual a la exigida en los planos de proyecto, lo que dará una 
idea de la calidad del hormigón en cuanto a la dosificación y calidad de los materiales 
intervinientes. 
Asimismo, se extraerán testigos mediante equipos provistos de brocas rotativas (Norma 
IRAM 1551) con el fin de verificar la correcta colocación y curado del hormigón, 
procediéndose a hacerlo a razón de 3 testigos cada 100 metros, las que también arrojarán 
una resistencia a los 28 días superior a la exigida en los planos de proyecto. 
 
1.3.2. Espesores 
 
El control de espesores se efectuará en la forma que indique la Inspección de Obra y como 
mínimo cada 25 metros de cordón cuneta. Si los espesores resultan iguales o mayores a los 
que se exigen en los planos de proyecto, se considerará aprobado el tramo. No se admitirán 
espesores menores a los especificados, en este caso el Contratista deberá remover el 
cordón cuneta mal ejecutado y realizar un nuevo hormigonado a su exclusivo costo. 
Todos los gastos y equipos necesarios para efectuar estos controles, estarán a cargo del 
Contratista, como así también el relleno de las perforaciones efectuadas a tal fin. Este 
relleno deberá efectuarse con un hormigón de similar calidad al solicitado. 
 
• Medición y pago: La medición del cordón cuneta de hormigón y badén de hormigón se 

hará por metro lineal (m l) de cordón cuneta o badén ejecutado y recibido a satisfacción 
de la Inspección, y de acuerdo con la sección dada por los planos de proyecto y las 
longitudes medidas en obra. 

 
2. Alcantarillas 

 
El diseño, cálculo, calidad de materiales, serán los que especifiquen los planos de proyecto, 
debiendo el Contratista tener en cuenta en los cálculos el lugar de ubicación de la misma con el 
objeto de cuantificar que tipo y peso de los vehículos a circular. 
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2.1.  Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, ítem 1.1, Excavación de zanjas en 
terrenos de cualquier categoría.  
El fondo de la excavación tendrá la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la que 
oportunamente fije la Inspección. El mismo deberá ser plano y estar libre de materiales de 
gruesa granulometría. Se deberá efectuar la compactación de la base de asiento de los 
caños y ejecutar una capa de 0,15 m como mínimo de hormigón pobre para evitar los 
asentamientos diferenciales. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja en los 
anchos y profundidades de proyecto y aprobadas por la Inspección. Para un correcto 
ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se 
certificarán tramos de excavación que aventajen en más de 100 metros a las cañerías 
terminadas, tapadas y aprobadas. 
El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactación se deberá 
retirar y ser transportado según indicaciones de la Inspección. 
Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

 
2.2. Relleno y compactación de zanjas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, ítem 1.3.  
El Contratista tener en cuenta las tapadas mínimas necesarias a ejecutar con el objeto de 
soportar las cargas sin producir la rotura de los caños. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja tapada y 
compactada de acuerdo con los anchos y profundidades de zanja que figuran en los planos 
de proyecto. 

 
2.3.  Provisión y colocación de caños de hormigón armado para desagües 
 
Incluye la provisión y colocación de caños de hormigón armado en los diámetros que 
indiquen los planos de proyecto con la respectiva ejecución de juntas. Los caños, la 
metodología constructiva y la ejecución de juntas estarán de acuerdo con las Normas IRAM. 
Las plateas de fundación de los caños serán de hormigón armado y en los espesores que 
indiquen los planos de proyecto.  
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro lineal (m l) de caño colocado y 
aprobado por la Inspección. 

 
2.4.  Ejecución de cabezales 
 
Los cabezales se construirán de acuerdo a los planos de proyecto. Podrán ser de 
mampostería o de HºAº. En el caso de ser de hormigón armado, tanto la calidad del 
hormigón como la de las armaduras serán las que indiquen los planos y/o las 
Especificaciones Técnicas Particulares. El hormigón deberá tener la dosificación 
previamente aprobado por la Inspección según lo expresado en el Cap I, Rubro A.05, ítem 
1.1. Las armaduras también deberán cumplir con lo expresado en el mismo punto. 
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• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado y formará parte del ítem alcantarilla. Este ítem se pagará por 
unidad (U) de alcantarilla ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra.  

 
2.5. Desagüe pluvial por conducto 
 
2.5.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
El presente ítem corresponde a la ejecución de la excavación para todas las cañerías a 
colocar en la red de desagües pluviales. 
Las zanjas se protegerán de los efectos de la erosión y socavaciones por medio de cunetas 
provisorias. 
De primera intención se excavará con cota siempre superior en 10 cm a la proyectada, 
llegándose a cota de proyecto en el momento de la colocación de los caños a través del 
recorte de la capa sobrante en ese momento. 
A los efectos de la certificación de excavación y relleno se considerarán los volúmenes 
especificados en la planilla de Cómputo Métrico, no reconociéndose sobre anchos por la 
ejecución de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la 
construcción. 
El ancho máximo permitido para la excavación es de 50 cm para zanjas ejecutadas manual o 
mecánicamente. Con estos anchos de excavación se garantiza la posibilidad de lograr una 
buena compactación del terreno, siendo el ancho con el cual se ha realizado el cómputo de 
la obra, y por lo tanto lo que se certificará en ese concepto. 
Los trabajos se deberán efectuar únicamente en tramos de 100 m de longitud o el 
equivalente a una cuadra, de manera de no entorpecer el tránsito en el barrio se abrirá sólo 
un frente de trabajo. El ente ejecutor, previo al inicio de los trabajos, deberá realizar la 
clausura respectiva de la circulación vehicular de la cuadra a intervenir, con la colocación de 
un vallado en cada boca calle y la correspondiente señalización nocturna de peligro. 
La excavación podrá realizarse con retroexcavadora a la profundidad establecida en el 
proyecto y el suelo quedará depositado paralelo a la zanja pero sin interrumpir el libre 
escurrimiento de las aguas pluviales. Fuera de los horarios de trabajo la zanja deberá ser 
cubierta en su totalidad con entramados de madera para evitar la caída en su interior de las 
personas que puedan acercarse a ella, utilizando además señales luminosas, cintas 
demarcadoras y carteles. 
Durante la obra el Contratista deberá ejecutar los drenajes y depresiones de la napa freática 
por bombeo que estime correspondiente de modo de mantener el fondo de la excavación sin 
agua. 
Los métodos que el Contratista utilizase deberán eliminar toda posibilidad de daño, 
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones próximas, 
de todo lo cual será único responsable. 
El costo del bombeo directo para la eliminación subterránea, en el caso en que hubiese que 
efectuar dicho trabajo, se considerará incluido en el precio unitario de la excavación. De tales 
circunstancias se dejará debida constancia en actas de acuerdo con la Inspección. 
El Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección el procedimiento y equipos que 
adoptará para el abatimiento de la napa freática, lo cual debe realizarse sin el arrastre del 
material fino. Correrá por cuenta del Contratista el suministro de los equipos y herramientas. 
Los entibados de madera se utilizarán en zanjas a partir de profundidades mayores a 2,50 m 
y los tablestacados metálicos en zanjas que superan la profundidad de 3,20 m. 
La Inspección se reserva el derecho de alterar estas condiciones de trabajo, en caso que las 
características de la obra lo requieran. Los entibados de madera completos o estructuras 
semejantes deberán tener las dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno, de modo 
de asegurar la perfecta ejecución de la parte de obra correspondiente. 
En caso de emplear tablestacados metálicos serán de sistema adecuado para asegurar la 
hermeticidad del recinto de trabajo. 
El tipo y material de las tablestacas y del equipo de hinca a utilizarse deberá minimizar las 
vibraciones transmitidas al terreno. 
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Cualquier tipo de obra de contención ejecutada, costo de provisión, hinca y retiro de 
tablestacados, apuntalamientos necesarios, costo de materiales perdidos, que no se 
hubieran podido retirar del terreno y demás costos derivados, se consideran incluidos dentro 
de las categorías de precios unitarios de excavación especificados en la oferta. 
Se determina que la ubicación de las cañerías será de 2,00 m desde línea de edificación 
municipal, la que previamente podrá ser ajustada por la Inspección en función de hechos 
existentes. 
Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos aptos para compactar, la colocación de la 
capa de asiento se hará previa compactación especial de los 20 cm superiores del suelo del 
fondo de la excavación. 
Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente y no resulte 
adecuado para la fundación, a juicio de la Inspección, el Contratista deberá profundizar la 
excavación hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por 
grava de tamaño uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de 
las mismas compactadas y terminadas no superen los 15 cm. 
La profundidad de la zanja quedará definida por la distancia entre el fondo de la misma 
(antes de colocar la cama de asiento de 10 cm de espesor) y el nivel del terreno, luego de 
efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve. La profundidad de la zanja para 
instalar las cañerías será variable. 
La tolerancia en la cota de fondo de la zanja para la colocación de cañerías, según el perfil 
longitudinal, no deberá ser superior a 1 cm en valor absoluto. 
Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de cañerías no serán 
superiores en 5 % de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de 
fondo de la zanja se realizarán en puntos separados como máximo 30 mts. 
Toda excavación de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier 
propósito o razón, sea debida o no a fallas del Contratista, será a expensas del mismo.  
 
• Medición y pago: La medición y el pago de la excavación de zanjas se realizará por metro 

cúbico (m3) multiplicando el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre 
el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de 
espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del 
microrelieve. 
Las mediciones de profundidad se harán cada treinta (30) metros, en los cambios de 
pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspección. 
Para certificar el zanjeo se deben realizar todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el 
presente ítem, debiendo haberse completado todas las tareas indicadas previas y 
posteriores a la ejecución del mismo.  
Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento 
de la zanja, no se certificarán tramos de excavación que aventajen en más de 100 metros a 
las cañerías terminadas, tapadas y aprobadas. 
El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactación se deberá 
retirar y ser transportado según indicaciones de la Inspección. 
Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
El adjudicatario realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, 
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que 
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.  

 
2.5.2. Tapado y compactación de zanjas 
 

El presente ítem corresponde a la ejecución del tapado y compactación de zanjas para todas 
las cañerías colocadas en la red y las conexiones domiciliarias. 
Una vez realizada la verificación de la colocación de la cañería por la inspección se 
procederá inmediatamente al tapado de las zanjas con una primera capa de arena que cubra 
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el totalmente el caño, hasta 5 cm sobre el extradós del mismo. Sobre esta capa de arena se 
agregará suelo lo suficientemente molido en capas que no superen los 20 cm, debidamente 
compactada a los efectos de que no se produzcan intersticios que permitan hundimientos 
luego de las primeras lluvias. Los primeros 20 cm sobre el extradós serán con suelo sin 
cascotes ni piedras que puedan dañar las cañerías; y no se aplicarán golpes ni 
compactaciones bruscas que puedan romper la cañería. Posteriormente a ello se terminará 
de igual manera el relleno restante y se habilitará la circulación vehicular. La densidad del 
relleno no será menor al 90 % del ensayo T-180 del suelo de la excavación. 
Los equipos mecánicos de compactación podrán ser placa vibratoria o pisón vibro-
compactador o similar, de dimensiones, peso y frecuencia vibratoria adecuada al tipo de 
terreno y de obra. Los equipos deberán ser presentados a la Inspección para su aprobación 
antes de comenzar los trabajos. 
Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la 
Inspección fijará en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos y en caso de 
incumplimiento se hará pasible de la aplicación de una multa de acuerdo al Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de 
disponer la ejecución de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista. 
 
• Medición y pago: La medición del ítem se realizará por metro cúbico (m3) multiplicando 

el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre la zona de cuna del caño 
y el nivel del terreno terminado. Las mediciones de profundidad se harán cada treinta (30) 
metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares 
que fije la Inspección. 

 
2.5.3. Caños perfilados de PVC 400, 500, 600, 800, 1000 y 1200 mm 
 
Material 
El material será cloruro de polivinilo perfilado (diseño de pared estructural con perfiles doble 
T), apto para uso en desagües pluviales y cloacales y, en general, para transporte de 
líquidos por gravedad. El fabricante del tubo deberá ser también el fabricante del perfil 
estructural que conforma la pared del tubo. No se aceptarán productos para los que no 
exista una responsabilidad integral por la elaboración del mismo. 
Deberá satisfacer las Normas DIN 16.961, partes 1 y 2 y ASTM D 1748/97, F 1697 y D 2321; 
y las normas IRAM concordantes a las anteriores, que establecen dimensiones y 
características técnicas. 
 
Tramos 
Los caños (tubos) tendrán una longitud variable entre 3 y 12 m con tolerancias de ±12 %, 
pudiéndose solicitar de longitudes especiales según el caso. No se admitirán cañerías 
deformadas tanto en su diámetro como en su eje. El material que presentare tales defectos 
será rechazado y el proveedor deberá proceder a su reposición en forma inmediata. 
Para tubos de diámetros mayores o iguales a 1100 mm la rigidez del perfil de la pared 
deberá ser igual o mayor a 600 mm4/mm (Perfil Tipo 3). 
 
Uniones 
La unión entre tubos se efectuará por medio de piezas especiales al efecto, provista en la 
cantidad necesaria con los tubos, aptas para ser soldadas químicamente tal que permitan 
lograr la estanqueidad y hermeticidad de la cañería colocada sin reducir el diámetro interno 
en forma importante. Tanto los tubos como las piezas de conexión deberán cumplir con los 
requisitos especificados en la normas ASTM D 2564 o ASTM D 2855 y las normas IRAM 
concordantes con las anteriores. 
 
Deficiencias de las Cañerías 
Todas las cañerías responderán a las exigencias establecidas en el presente Pliego. 
Todas las cañerías, cualquiera fuese el material constitutivo de las mismas, llevarán el 
correspondiente sello de certificación IRAM. La Inspección requerirá el certificado de fábrica 
respectivo donde conste la partida de la que proceden. 
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Si la cañería propuesta por el Oferente no tuviere control de calidad IRAM, la Municipalidad 
podrá:  
- Requerir los resultados de Control de Calidad realizado por el fabricante y/o de las 
inspecciones realizadas por un Organismo Independiente de Certificación, siguiendo las 
prescripciones de la Norma EN 29002, a los fines de decidir su aceptación o su rechazo. 
- Requerir al Contratista, en caso de aceptar la cañería, la realización de la totalidad de los 
ensayos previstos en las Normas bajo las cuales fue fabricada, y con las condiciones allí 
establecidas a su costo en un Laboratorio que designará la Municipalidad. En tal caso, la 
clase de ensayo y frecuencia respectiva será definida por la Inspección. 
Todas las cañerías deberán ser aprobadas por la Inspección antes de ser instaladas. 
La aprobación de los caños por parte de la Municipalidad no exime al Contratista de la 
obligación de efectuar las reparaciones o cambios de los caños y piezas especiales que 
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de las cañerías colocadas, corriendo los 
gastos que ello demandaren por su exclusiva cuenta. 
 
Manipuleo 
El manipuleo, carga, descarga y transporte, almacenamiento y estibaje de los caños deberá 
efectuarse de acuerdo a la norma IRAM 13.445. 
 
Pegamento 
El adhesivo a emplear responderá a la Norma IRAM 13.385, siendo provisto junto con la 
cañería a entregar en cantidad suficiente. 
 
• Medición y pago: La medición de la Provisión y Colocación de Tubos de PVC es por 

metro lineal (m l) de cañería colocada y aprobada por la Inspección de Obra, de acuerdo 
con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.  
El pago se realizará por metro lineal de conducto instalado y aprobado.  
Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento 
de la zanja, no se certificarán tramos de excavación que aventaje en más de 100 metros a 
las cañerías terminadas, tapadas y aprobadas. 
Para certificar la Provisión y colocación de tubos de PVC, se deben realizar todos los 
trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente ítem, debiendo haberse completado todas 
las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecución del mismo.  
Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
El adjudicatario realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, 
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que 
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.  

 
2.5.4. Caños de Hormigón 400, 500, 600, 800, 1000 y 1200 mm 
 
La Contratista proveerá la cañería de Hormigón Armado para conducciones sin presión 
interna, completa, de conformidad con la Norma Iram 11503-86/Clase III, "Caños de 
hormigón armado sin pre-compresión para desagües", y restante documentación contractual. 
La Contratista deberá presentar una Declaración certificando que los caños y juntas 
suministrados cumplen con los estándares de calidad requeridos. 
Todos los caños podrán ser inspeccionados en Fábrica de acuerdo con las disposiciones de 
las normas de aplicación y requisitos establecidos en la presente especificación. La 
Contratista notificará a la Inspección por escrito la fecha de comienzo de su fabricación, por 
lo menos 15 (quince) días antes del comienzo de cualquier etapa de fabricación del caño, 
excepto que suministre este último con sello de conformidad IRAM y que el comienzo de la 
fabricación sea anterior a la fecha del Contrato. Durante la fabricación de los caños, la 
Inspección tendrá acceso a todas las áreas donde se realice dicha fabricación, y se le 
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permitirá realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento 
de las Especificaciones. 
Se realizarán ensayos de los caños de hormigón armado. La Inspección seleccionará las 
muestras y elegirá el laboratorio. Todas las pruebas serán realizadas conforme a la Norma 
IRAM 11503/1 986. 
Prueba de Absorción: La prueba de absorción podrá ser realizada para determinar la 
cantidad de humedad absorbida por el hormigón. 
Prueba de resistencia de Tres Aristas: La prueba de resistencia de tres aristas podrá ser 
realizada para determinar la resistencia del caño y la carga que podrá ser soportada por la 
misma. 
Las uniones de caños serán de espiga y enchufe con aro de caucho según Norma IRAM 
11503/1986. Las juntas deberán ser herméticas y a prueba de raíces de acuerdo con los 
requisitos de ASTM C-443. Las juntas tendrán centraje propio y cuando la junta fuese hecha 
adecuadamente, el aro de caucho deberá quedar uniformemente aprisionado entre la espiga 
y el enchufe. 
La instalación se ajustará a los requisitos aplicables de las presentes especificaciones 
técnicas, a las instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y a las indicaciones de 
la Inspección.  
Los aros de caucho responderán a la Norma IRAM 113047/1974. Sin desmedro de las 
Normas citadas, serán de aplicación en lo que corresponda las Normas IRAM del 
Vocabulario 91.100.30-30; "Caños" y del Vocabulario 91.100.30-10: "Hormigón" del Catálogo 
ÍRAM 2001, como asimismo toda otra Norma- sea nacional o internacional - que disponga la 
inspección de Obra. 
 
• Medición y pago: La medición de la Provisión y Colocación de caños de hormigón armado 

es por metro lineal (m l) de cañería colocada y aprobada por la Inspección de Obra, de 
acuerdo con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas 
en obra.  
El pago se realizará por metro lineal de conducto instalado y aprobado.  

Para certificar la Provisión y colocación de caños de hormigón armado, se deben realizar 
todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente ítem, debiendo haberse 
completado todas las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecución del mismo.  
Esta incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
El adjudicatario realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, 
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que 
tenga por ello derecho a pago adicional alguno. 

 
2.6. Cámaras de Inspección y Sumideros 
 

2.6.1. Ejecución de cámaras de inspección - incluye marcos y tapas 
  Ejecución de sumideros tipo 1 - tipo 2 - tipo 3 
 
Se construirán en un todo de acuerdo con los planos respectivos. 
Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 
deficiencias que se notaren deberán subsanarlas el Contratista a satisfacción de la 
Inspección, la que podrá exigirle la ejecución de un enlucido con mortero. Asimismo, los 
paramentos de mampostería irán revocados interiormente con mortero MI de 0,015 m de 
espesor mínimo. 
Los marcos y las grapas para escalones, si fuera el caso, serán colocados por personal 
especializado de modo de asegurar su completa inmovilidad. 
Los marcos, tapas y rejas para cámaras, bocas y sumideros, así como materiales metálicos 
suplementarios, podrán ser de hierro fundido gris o hierro fundido dúctil, con las condiciones 
que para uno de ellos se establecen seguidamente: 
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- Elementos de Hierro Fundido Gris (Grafito Laminar). 
- Deberán estar libres de rebarbas y perfectamente limpias. 
- Se verificarán a fin de verificar que no presenten grietas, fisuras, desigualdades, 

incrustaciones o escorias, sopladuras, porosidades o cualquier otro defecto. 
- La fundición a emplear será de calidad no inferior a la figura 16 de la Norma IRAM 

556/1951 NIO y complementarias. Los ensayos deberán realizarse de acuerdo a las 
Normas IRAM 510/1982 e IRAM-IAS 500-20/1976 y 500-102-1/1987, sin desmedro de la 
aplicación, cuando corresponda, de las Normas IRAM del Vocabulario 77.0.40-99: "Otros 
Métodos de Ensayos e Metales", del Catálogo IRAM 2001. 

- Llevarán un recubrimiento asfáltico que responderá a las siguientes especificaciones: 
La pintura será de base asfáltica, estará diluida con solventes apropiados para producir 
un líquido que pueda aplicarse en frío a pincel o soplete, poseerá buenas propiedades de 
nivelación, no producirá burbujas durante su aplicación, será homogénea y libre de 
cualquier producto que altere las características del agua potable. Responderá a las 
siguientes exigencias: 
- Punto de inflamación (Norma IRAM-IAP A 6551/1974)...................... ºC  Mín. 40 
- Agua (Norma IRAM 6551-IAP A 6551/1976) ........................................ g%g  Máx. 0.5 % 
- Cenizas.................................................................................  %g  Máx. 0.5 % 
- Tiempo de secado (Norma IRAM 1228/1991) ................................. hs  Máx. 3 
- Asentamiento......................................................................... Máx.  1.5 : 1 
(relación de volátil en la mitad superior, a volátil en la mitad inferior, después de dejar en reposo 5 hs) 

 
 
Esmalte a aplicar en caliente a base de asfalto 
No contendrá productos derivados de la hulla y estará mezclado con material inerte. será 
homogéneo, no formará espuma al ser aplicado y cumplirá con los siguientes requisitos: 
 
                        Máx.  Mín.  
  
Punto de ablandamiento (IRAM 115/1959 NIO)     ºC  95  120 
Material inerte (cenizas)      g% g         20  35 
Peso específico a 25 ºC      t/m3  1.15  1.25 
Punto de inflamación Cleveland (IRAM-IAP A 6555/1974)  ºC   230  ------ 
Penetración (IRAM 6576)         %   5  10 
A 45 ºC - 50 g - 5 seg.                        15  35 
Absorción de agua - 35 semanas    g% g  ------  1.50 
 
Ejecución del revestimiento 
La pintura de imprimación podrá ser aplicada a pincel o a soplete sobre superficie limpia y 
seca. 
Entre la aplicación de la imprimación y la del esmalte, no deberá transcurrir un lapso mayor 
que el indicado por el fabricante de los productos. 
Éste deberá indicar, además, temperatura de calentamiento del esmalte y aplicación del 
mismo, rango de temperaturas dentro del cual puede calentarse el producto sin que sufra 
alteración y tiempo durante el cual puede permanecer a esas temperaturas. 
La tolerancia en el peso que se admitirá con respecto a un peso específico de la fundición de 
7800 Kg/m3 será del 7% (siete por ciento) en más o en menos. 
Antes de su instalación los marcos, tapas y rejas deberán ser aprobadas por la Inspección. 
Previamente, la misma podrá exigir se verifiquen las condiciones especificadas en un 
laboratorio a designar por la Municipalidad de Pérez. 
Los gastos que ello origine correrán por cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en 
los precios de los ítems respectivos. 
Diseño de las tapas 
Sección neta mínima - para acceso del hombre - de 600 milímetros de diámetro. 
Orificios de ventilación con una superficie mínima de 85 centímetros cuadrados. 
Altura mínima del marco = 100 milímetros. 
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Apertura articulada. 
Elemento de Hierro Fundido Dúctil (Grafito Esferoidal) 
Se ajustarán a la Norma Europea EN 124-1994 aprobada por el Comité Europeo de 
Normalización. Responderán en un todo a la clasificación D-400. 
El diseño de las tapas cumplirá las condiciones establecidas para las tapas de hierro fundido 
gris, en el Apartado anterior. 
Antes de su instalación, los marcos, tapas, rejas y demás accesorios deberán ser aprobados 
por la Inspección. 
 
Grapas para Escalones 
Las grapas para escalones se construirán con barras de acero de alto límite de fluencia de 
25 mm de diámetro, dobladas en forma tal que presenten un ancho mínimo de 0,30 m y 
sobresalgan por lo menos 0,10 m con respecto al paramento. Las ramas que penetren en los 
muros tendrán 0,30 m de longitud total mínima. 
Una vez preparadas, se las someterá a un proceso de zincado por inmersión en un baño de 
zinc fundido. La densidad del zincado no será menor de 600 gramos / metro cuadrado y 
deberá estar uniformemente distribuido en la superficie de las grapas. 
La Inspección podrá requerir al Contratista, la verificación del zincado en un Laboratorio a 
designar por la Municipalidad de Pérez. Los gastos que ello originen no recibirán pago 
directo alguno y se considerarán incluidos en los precios unitarios del ítem respectivo. 
 
Bulones de Anclaje 
Serán fabricados y cumplirán con SSPWC y subsecciones 206-1.4.1. y 209-2.2. Asimismo, 
los bulones cumplirán con ASTM A307 grado A, su fabricación con ASTM A36 y los 
elementos de acero inoxidable con ASTM A320, tipo 301, 316. 
Los bulones de anclaje para equipos serán de acero inoxidable según norma AISI 316 con 
tuercas planas. 
Donde se indiquen anclajes tipo expandido serán de acero inoxidable según norma AISI 316. 
Los anclajes no empotrados o sumergidos serán de acero inoxidable 316. 
 
Bulones y tuercas 
Cuando no estén enterrados ni sumergidos y salvo que se indique lo contrario, los bulones y 
las tuercas serán de acero galvanizado. 
El acero, salvo indicación en contrario, responderá a ASTM A307 grado A ó B y las partes 
roscadas a ASTM A36. 
A menos que se indique lo contrario, los bulones, bulones de anclaje, tuercas y arandelas 
que queden sumergidas o enterrados o incluidos en estructuras hidráulicas, serán de Acero 
Inoxidable según Norma AISI 316. 
 
• Medición y pago: La medición y el pago de la ejecución de Cámaras de HºAº es por 
unidad (U) de Cámara ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra, de acuerdo con las 
especificaciones dadas en los planos de proyecto ejecutivo y las longitudes medidas en 
obra.  
Para certificar la ejecución de las Cámaras de HºAº, se deben realizar todos los trabajos de 
acuerdo a lo descripto en el presente ítem, debiendo haberse completado todas las tareas 
indicadas previas y posteriores a la ejecución del mismo.  
Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
El adjudicatario realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque 
las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que tenga por 
ello derecho a pago adicional alguno. 
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RUBRO A.06. RED VIAL  
 

1. Tareas Previas 
 
1.1. Apertura de calles 
 
Se designará así al trabajo de remoción, levantamiento, carga y transporte de los suelos de 
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su índole que al momento de licitarse los 
trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto, y ubicados en la 
superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que 
resulte necesario remover para la total y correcta ejecución del proyecto que se licita, y en 
un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo.  
Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la 
planialtimetría del área, su amojonamiento y documentación gráfica correspondiente, la 
limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remoción y levantamiento de 
estructuras existentes, y la remoción y levantamiento de suelos de cualquier tipo. 
La presencia de agua durante las tareas de excavación, cualquiera sea su origen y causa, 
deberá ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado, el cual deberá 
ser sometido a consideración de la Inspección de Obra. 
El equipo a utilizar será el más apropiado a juicio del Contratista y aprobado por la 
Inspección. 
El Contratista está obligado a recabar toda la información previa respecto a la existencia de 
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso. 
Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a 
juicio de la Inspección, estarán incluidos en el precio unitario de este ítem. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de áreas 
terminadas y aprobadas por la Inspección de Obra. 

 
1.2. Preparación del terreno - Compactación de subrasante 
 
Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en el ancho de proyecto en una 
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procederá a efectuar la compactación, previo 
regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad óptima 
obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard. Con el objeto de efectuar los 
controles de compactación se tomarán densidades a razón de una cada 300 m2, como 
mínimo, pudiendo aumentar el número de ensayos de densidad si así lo considera necesario 
la Inspección de Obra. En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspección se 
repetirán las acciones hasta lograr el porcentaje de compactación requerido. El equipo a 
utilizar para la compactación será el que el Contratista considere apropiado para obtener las 
densidades requeridas previa aprobación por parte de la Inspección. Todos los ensayos y 
equipos necesarios para el control de compactación serán por cuenta y cargo del 
Contratista. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de subrasante 
compactada y aprobada por la Inspección de Obra. 

 
2. Calzadas 

 
2.1. Entoscado 
 
Este trabajo consistirá en la formación de bases o sub-bases de tosca utilizando materiales 
aptos para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los 
planos de proyecto y con lo ordenado por la Inspección de Obra. 
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La identificación de los yacimientos de suelos deberá ser realizada por los oferentes en la 
etapa de estudio y preparación de la oferta. 
El Contratista deberá presentar el acuerdo y conformidad del propietario del suelo 
correspondiente al sitio de emplazamiento del yacimiento que propone utilizar. 
Todo relleno o terraplenamiento se hará exclusivamente con materiales aptos para tal fin. 
En términos generales el material de rellenos deberá ser homogéneo y de bajo índice de 
plasticidad, según lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y 
planos. 
En ningún caso se admitirá para rellenos tierra vegetal, de alto límite de plasticidad o de 
contenido de materiales no áridos o extraños. 
Para todos los casos, el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aceptación del suelo a 
utilizar, estando además comprometido a retirar, por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o 
rechazado. 
La capas a compactar no excederán los 20 cm de espesor de suelo suelto y no se 
comenzará la compactación de la siguiente capa hasta no contar con la aprobación de la 
capa inmediata anterior por parte de la Inspección de Obra que el Contratista esta obligado a 
solicitar. 
La compactación del suelo se efectuará por medios mecánicos, en forma sistemática y de 
manera que permita un control eficiente. 
El suelo compactado tendrá la necesaria humedad para asegurar la densidad máxima de 
compactación, conforme a ensayos Proctor que la Inspección de Obra solicitará al 
Contratista, a razón de una cada 300 m2 como mínimo, pudiendo aumentar el número de 
ensayos de densidad si así lo considera necesario. Todos los ensayos y equipos necesarios 
para el control de compactación serán por cuenta y cargo del Contratista. 
La Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad 
excesiva y se la reemplace con material apto. Esta sustitución será por cuenta exclusiva del 
Contratista y, por consiguiente, el trabajo no será medido ni pagado. 
Cuando el suelo se halle en forma de bloques o terrones se lo desmenuzará antes de 
incorporarlo en el terraplén. 
Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior 
establecido deberá agregársele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de 
humedad entre los límites especificados. 
El equipo de compactación será del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y 
deberá ejercer la presión necesaria para obtener las densidades fijadas. 
El riego de protección de toda capa terminada será efectuado con una emulsión asfáltica a 
razón de 1 l/m2. El tipo de emulsión y su calidad deberá ser aprobado por la Inspección de 
Obra. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de paquete 
estructural terminado y aprobado y en los espesores de proyecto. 

 
2.2. Suelo - cemento 
 
Los trabajos consisten en la ejecución de una base formada por suelo y cemento portland, 
conforme a detalles y disposiciones indicadas en los planos. 
 
2.2.1. Materiales 
 
Podrá emplearse cualesquiera de los tipos de cemento portland normales aprobados según 
Normas IRAM. 
El agua deberá estar libre de cantidades perjudiciales de álcalis, ácidos o materias orgánicas 
o cualquier otro agente contaminante; el agua potable se considera satisfactoria como índice 
de referencia. 
El suelo a emplear será el especificado como apto para ejecución de terraplenes. 
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Las cantidades exactas de cemento portland y agua a agregar, la densidad a la cual la 
mezcla debe compactarse, los espesores y el porcentaje de contenido de cemento se 
ajustarán a lo indicado en los planos. 
 
2.2.2. Ejecución 
 
Los suelos que se utilicen para la construcción de bases o sub-bases con suelo cemento 
deberán ser preparados en planta o sobre la superficie a recubrir según sea el proceso 
constructivo. 
De acuerdo con el volumen de suelo a mezclar, se determinará la cantidad de cemento a 
utilizar. 
La mezcla de los materiales podrá efectuarse en planta central o por mezcla en tránsito. 
La compactación se iniciará inmediatamente después de la distribución del material. No se 
admitirá el uso de equipo de compactación vibratorio. 
El proceso de compactación deberá terminar como máximo dentro de las 4 horas posteriores 
a la finalización del mezclado. 
La densidad de la base será como mínimo el 100% de la densidad obtenida por medio del 
Ensayo de la Norma V.N-E-19-66. 
El curado se efectuará manteniendo húmeda la superficie por medio de riegos de agua 
durante los primeros días, por un lapso que asegure la hidratación del cemento, sin 
producción de fisuras o grietas. 
Cada vez que se interrumpan las tareas, se efectuará un corte vertical en los extremos de la 
base o sub-base terminada de modo que no quede material suelto o mal compactado. El 
material retirado no recibirá pago alguno. 
No se permitirá la circulación sobre las partes terminadas hasta que la mezcla haya 
endurecido suficientemente, apreciación que está reservada a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra y en ningún caso antes de los 7 días a partir del comienzo del curado. 
 
2.2.3. Condiciones para la recepción 
 
Compactación: El control de compactación se efectuará a razón de un ensayo por cada 200 
m2 de base o sub-base. 
En cada una de las capas deberá obtenerse por compactación en la forma indicada, un peso 
específico de material seco no inferior al máximo determinado mediante el ensayo descripto 
en la Norma V.N-E-19-66 (“Compactación de mezclas de suelo cemento y suelo cal”). 
Lisura: La Lisura superficial se controlará en los lugares que la Inspección de Obra lo juzgue 
conveniente, a tal fin usará una regla de 3 m de largo que se colocará paralelamente al eje 
del tramo y transversalmente al mismo, en ningún lugar se admitirán depresiones de más de 
5mm. 
Ancho: No se admitirá ninguna sección de la base cuyo ancho no alcance la dimensión 
indicada en los planos. 
Espesor: En los lugares que la Inspección lo estime conveniente, como mínimo donde se 
determine el peso específico aparente, se medirá el espesor de la capa. No se admitirá en 
ningún caso que el espesor sea inferior al indicado en los planos. 
Los defectos que exceden las tolerancias indicadas en cuanto a compactación, perfil 
transversal, lisura y espesor se corregirán demoliendo la sección defectuosa y 
reconstruyéndola con el mismo tipo de mezcla, a exclusivo costo de la Contratista. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de paquete 
estructural terminado y aprobado y en los espesores y anchos de proyecto. 
El precio será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, provisión, 
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverización del suelo, distribución y 
mezcla de los materiales, provisión, carga, transporte, descarga y acopio del cemento, 
derechos de extracción, provisión, bombeo, transporte y distribución del agua, 
humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla, corrección de los defectos 
constructivos; ensayos de densidad, terminación y curado de la mezcla; 
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acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos y banquinas durante la 
construcción de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecución 
de los trabajos especificados. 

 
2.3. Suelo - cal 
 
Este trabajo consistirá en el tratamiento con cal de los suelos en el espesor indicado en los 
planos del proyecto. 
El mismo comprende las operaciones de pulverización, adición de cal, mezclado, riego y 
compactación del material mezclado a la densidad requerida. 

 
2.3.1. Materiales y equipos 
 
La cal debe ser hidráulica hidratada y deberá responder a los requerimientos de “Cal 
Hidráulica Hidratada” que se especifican en la Norma IRAM 1508. 
El agua usada para el mezclado de curado debe ser razonablemente limpia, no contendrá 
materias nocivas, como ser: azúcares, sustancias húmicas, aceites, sales, álcalis, y 
cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos, expresado en anhídrido 
sulfúrico, será como máximo de un gramo por litro. 
El agua potable podrá ser utilizada sin ensayos previos. 
El suelo deberá ser el suelo seleccionado que se indique en los planos. 
La cal se incorporará en la proporción indicada en los planos. 
El equipo requerido deberá reunir todos los elementos para completar los trabajos aquí 
especificados, deberá estar en la obra aprobado por la Inspección de Obra antes del 
comienzo de las operaciones constructivas. 
 
2.3.2. Método Constructivo 
 
El propósito primordial de esta especificación es asegurar una capa completa de material 
tratado conteniendo una mezcla uniforme de cal, libre de áreas segregadas o sueltas, de 
densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en todo su espesor y ancho, y con 
una superficie apta para colocar las capas subsiguientes. Será responsabilidad del 
Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad de cal indicada en los 
planos de proyecto, conservar adecuadamente las secciones de trabajo ya ejecutadas, y 
rehacer las capas cuando sea necesario para alcanzar los requerimientos expresados 
previamente. 
El Contratista deberá hacer ensayos preliminares de densidad y tener en cuenta la reducción 
de la misma en suelos de alta plasticidad cuando se le agrega cal, que ocasiona un aumento 
en el espesor de la capa tratada. 
Una vez que el suelo ha sido conformado la capa de ser tratada será parcialmente 
pulverizada. 
Todos los materiales perjudiciales como tocones, raíces, tepes, etc., y agregados mayores 
de 10 cm deberán ser eliminados. 
Los equipos para este trabajo pueden consistir en escarificador, rastra de discos y/o 
mezcladora rotativa. Pueden ser usados otros equipos capaces de producir los resultados 
deseados, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
La cal hidratada será distribuida sólo en aquellas áreas donde las operaciones de mezclado 
inicial se puedan completar durante la misma jornada de trabajo. La aplicación y la mezcla 
de la cal con el suelo será realizada por el método de “Aplicación en Seco”. 
La compactación de suelo-cal debe comenzar inmediatamente después del mezclado final, a 
menos que la Inspección de Obra apruebe lo contrario. 
Se deberá conservar y mantener la capa ejecutada mediante riegos periódicos de agua, con 
la finalidad de evitar el secado de la misma, hasta que sea cubierta con material que 
constituirá la base o sub-base. 
Al completar los trabajos de cada tramo, se confeccionará la junta de construcción, cortando 
los bordes de la capa construida a fin de que aparezca una superficie vertical nítida, libre de 
material que no este fuertemente adherido. 
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2.3.3. Condiciones para la recepción 
 
Para el control del grado de compactación de cada capa de suelo-cal, se determinará la 
densidad de compactación, efectuando ensayos a razón de, por lo menos, uno cada 300 m2. 
En cada una de las capas deberá obtenerse, por compactación, en la forma indicada, un 
peso específico aparente del material seco, no inferior al máximo determinado mediante el 
ensayo descripto en la Norma de Ensayo de DNV “Compactación de mezclas de suelo cal y 
suelo cemento”. 
Este ensayo deberá realizarse con muestras extraídas del suelo en el momento de 
realizarse la compactación. 
El espesor de la capa tratada con cal debe determinarse mediante perforaciones realizadas 
a intervalos tales que cada ensayo sea representativo de no más de 300 m2 de superficie. 
El espesor promedio de cada sección de capa tratada con cal construido en un día debe ser 
por lo menos igual al espesor indicado en los planos. 
En caso que los ensayos de densidad indiquen que no se ha alcanzado la densidad 
solicitada se delimitará el área y la misma será reconstruida por el Contratista sin recibir 
pago alguno por ese concepto. 
Todos los elementos y equipos y ensayos necesarios para controlar la densidad alcanzada 
serán por cuenta y cargo de la empresa Contratista. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de paquete 
estructural terminado y aprobado, y en los espesores y anchos de proyecto.  
El precio será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, provisión, 
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverización del suelo, distribución y 
mezcla de los materiales, provisión, carga, transporte, descarga y acopio de la cal, 
derechos de extracción, provisión, bombeo, transporte y distribución del agua, 
humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla, corrección de los defectos 
constructivos; ensayos de densidad, terminación y curado de la mezcla; 
acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos y banquinas durante la 
construcción de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecución 
de los trabajos especificados. 

 
2.4. Base granular 
 
Consiste en la ejecución de una base del espesor y ancho consignado en los planos de 
proyecto con estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos, agua y 
eventualmente cal y/o suelo. 

 
2.4.1. Materiales y equipos 
 
Se define como agregado pétreo a aquellos materiales granulares obtenidos por zarandeo 
directamente aprovechables, como así también los obtenidos por trituración de fragmentos 
de macizos rocosos y/o gravas de dimensiones superiores a los 38 mm. 
El suelo, en caso de ser necesario, será seleccionado y no contendrá materia orgánica. El 
porcentaje en que intervenga, su granulometría y constantes físicas deberán permitir 
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto. 
Cuando las características del suelo no respondan a lo antedicho podrá mejorar sus 
condiciones tratándolo con cal a su exclusivo costo. 
Cuando el Contratista opte por la incorporación de cal, el agua que se utilice no contendrá 
sustancias que modifiquen el proceso normal de reacción de la cal. 
El Contratista deberá presentar para su aprobación la fórmula de obra la que deberá estar 
fundamentada mediante ensayos, incluyendo las tolerancias granulométricas de cada tamiz 
para el control de calidad y el proceso constructivo. 
El estabilizado granular deberá ser elaborado en planta y deberá ser densificado mediante 
utilización de compactadores autopropulsados. 
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Después de concluido el proceso constructivo y previo a la ejecución de los controles 
topográficos y de densidad se deberá efectuar la imprimación, luego de lo cual, y en un 
plazo de 10 días, se deberá colocar la carpeta asfáltica, no permitiéndose el tránsito durante 
ese lapso. 
Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se harán cada 100 metros. 
Los gastos que ello demande estarán a cargo de la Contratista. 
 
• Medición y pago: La base granular se medirá en metros cuadrados (m2) y la superficie 
se calculará multiplicando el ancho teórico por la longitud realmente ejecutada en el 
espesor de proyecto. 
El trabajo medido en la forma especificada se pagará al precio unitario cotizado por los 
metro cuadrado (m2) aprobados. 
El precio será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, provisión, 
carga, descarga y acopio del suelo, derechos de extracción y explotación, preparación del 
estabilizado en planta, distribución y mezcla de los materiales, provisión, bombeo, 
transporte y distribución del agua, humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla, 
corrección de los defectos constructivos; ensayos de densidad, terminación y curado de la 
mezcla; acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos y banquinas 
durante la construcción de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para 
ejecución de los trabajos especificados. 

 
2.5. Enripiado 
 
Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de la capa de ripio, o de ripio y 
suelo, distribuida y perfilada, del tipo y diámetros indicados en los planos de proyecto y en 
las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra. 
Para lo que no está contemplado ni modificado por estas especificaciones tiene validez lo 
establecido en las especificaciones y normas de la Dirección Nacional de Vialidad. 
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones: 
a) Acondicionamiento y compactación de la subrasante: La misma será abovedada de 

acuerdo a los planos o a las órdenes de la Inspección. Se deberán eliminar todas las 
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme. 

b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formación del enripiado deberá 
responder a las siguientes exigencias de granulometría y plasticidad: 

 

Pasa tamiz % 
1” (25 mm) 100 

Nº4 50-90 
Nº 40 (420 µ) 20-50 
Nº 200 (74 µ) 10-25 

 

Tabla 2 
Índice de plasticidad % ........ de 5 a 10 
Límite líquido % ................... Menor de 35 
 

c) Provisión, colocación, distribución, compactación y perfilado de una capa de ripio en los 
espesores de proyecto, o de la mezcla de ambos en caso de corresponder. 

d) Librado al tránsito. 
 

La medición y control de espesores se efectuará cada 50m una vez efectuada la tarea de 
compactación. A esos fines se extraerán 3 probetas, una en el centro y dos a cada lado, no 
aceptándose valores que difieran en más del 5% del espesor teórico. 
El equipamiento para la ejecución de las tareas enunciadas será provisto por el Contratista, 
previa conformidad de la Inspección de Obra. 
 
• Medición y pago: El enripiado se medirá en metro cuadrado (m2) y la superficie se 
calculará multiplicando el ancho teórico por la longitud realmente ejecutada en el espesor 
de proyecto. El precio será compensación total por la ejecución de las tareas enunciadas 
anteriormente. 
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2.6. Empedrado tipo entrerriano o misionero 
 
Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de la capa de rodamiento con 
materiales pétreo cuyas características técnicas serán las que especifiquen los planos de 
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra. 
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:  

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir, incluye ejecución de cama de arena en caso 
de ser necesario,  

b) Provisión y colocación del material pétreo en la forma que especifiquen los plano de 
manera de garantizar una superficie lisa y transitable y  

c) Librado al tránsito. 
El equipamiento para la ejecución de las tareas enunciadas será provisto por el Contratista, 
previa conformidad de la Inspección de Obra. 
 
• Medición y pago: El enripiado se medirá en metro cuadrado (m2) y la superficie se 

calculará multiplicando el ancho teórico por la longitud realmente ejecutada. 
El precio será compensación total por la ejecución de las tareas enunciadas anteriormente. 

 
2.7. Carpeta de concreto asfáltico 
 
Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de capas de mezclas bituminosas, 
elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente, del tipo y dimensiones indicadas en los 
planos de proyecto y en las especificaciones particulares de la obra. 
Para lo que no está contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene validez lo 
establecido en las especificaciones y normas de la Dirección Nacional de Vialidad. 
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:  

a)  Acondicionamiento de la superficie a cubrir, 
b)  Aplicación de riego de liga de material bituminoso,  
c)  Provisión, distribución y colocación de mezcla bituminosa en caliente,  
d)  Compactación de la mezcla distribuida y  
e)  Librado al tránsito. 

Ninguna mezcla bituminosa será distribuida cuando la temperatura ambiente sea de 8ºC y 
en descenso. 
Antes de iniciar el acopio de los materiales, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de 
Obra la aprobación de la “Fórmula para la mezcla“, adjuntando los resultados de los 
ensayos de laboratorio realizados, los cuales deberán cumplir con los valores exigidos. 
Asimismo, acompañará muestras de los materiales a utilizar consignando su procedencia y 
la conformidad de los propietarios de los yacimientos en caso de corresponder.  
La Inspección aprobará la fórmula o hará las observaciones que considere necesarias. No 
se permitirá la colocación del Concreto Asfáltico hasta no haberse aprobado la dosificación 
en forma definitiva. El ligante bituminoso para la mezcla será un cemento asfáltico que 
indique las Especificaciones Técnicas Particulares y cumplirá con las exigencias de la 
Normas IRAM 6604. 
La dosificación de Concreto Asfáltico deberá realizarse dentro de lo prescripto por el Método 
Marshall (ASTM D-1559), compactando las probetas con 75 golpes de pisón por cara a la 
temperatura que corresponda a una viscosidad del ligante comprendida entre 2.0 y 3.0 
poises. 
En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar: 

 Criterio de dosificación empleado 
 Tipo de cemento asfáltico, su penetración, punto de ablandamiento e índice de 

penetración, indicando su fabricante, procedencia y origen. 
 Granulometría parcial de los agregados inertes con su retención y paso por los tamices 

que indiquen las especificaciones complementarias. 
 Granulometría cien por cien (100%) de inerte resultante de la dosificación propuesta. 
 Desgaste “Los Angeles” del agregado propuesto. 
 Peso específico de los agregados y del filler 
 Concentración crítica del filler (Cs) 
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 Valores individuales y promedio de peso específico, fluencia, estabilidad, vacíos 
residuales (determinados mediante saturación por vacíos, método Rice), vacíos del 
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relación betún-vacíos, relación 
estabilidad/fluencia logrados en la serie de probetas Marshall elaboradas y las curvas 
correspondientes que determinaron el valor óptimo del betún propuesto en la fórmula. 

 Valor de concentración crítica “Cs” de la fracción que pasa tamiz 74 micrones (Nº200) 
de la mezcla cien por cien (100%) inertes. 

 Relación entre valores de concentración de filler en volumen en el complejo Filler-Betún, 
considerando como filler a la fracción que pasa tamiz de 74 micrones (Nº200) de mezcla 
de inertes y su valor de concentración crítica. 

 Para el valor óptimo de betún propuesto se indicará el índice de compactabilidad de la 
mezcla. 

  Estabilidad residual Marshall luego de 24 horas de inmersión en agua a 60ºC para el 
óptimo de betún propuesto y 0,5% en exceso y defecto. 

 Para el porcentaje óptimo de betún propuesto, el Contratista deberá proporcionar un 
gráfico donde se indique en escala logarítmica en abscisas, el número de golpes 
Marshall por cara y, en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y 
densidad Marshall. 

La composición de la mezcla de acuerdo la dosificación presentada por el Contratista deberá 
cumplir las exigencias que se detallan a continuación: 

 Fluencia: 2,0 mm a 4,5 mm 
 Vacíos 

Para base de concreto asfáltico ................................... entre 4% y 7% 
Para carpeta de concreto asfáltico ............................... entre 3% y 5% 
Para carpeta de concreto asfáltico en zonas frías........ entre 2% y 4% 

 Relación betún-vacíos 
Para base de concreto asfáltico ................................... entre 65% y 75% 
Para carpeta de concreto asfáltico ............................... entre 70% y 80% 

 Relación C/Cs 
Para base y carpeta: ....................................................   menor o igual a 1 
Siendo: 
C: Concentración en volumen de filler en el sistema filler-betún (Se considera filler a la 
fracción de mezcla  
de áridos que pasa tamiz IRAM Nº200). 
Cs: Concentración crítica de filler 

 Estabilidad  
Para base de concreto asfáltico ................................... 600 kg 
Para carpeta de concreto asfáltico ............................... 800 kg 

 Estabilidad residual  
Para bases y carpeta de concreto asfáltico se deberá cumplir la exigencia establecida en 
la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de estabilidad Marshall debido al efecto del 
agua”. 

 Relación estabilidad-fluencia 
Para base de concreto asfáltico ................................... entre 1800 y 4000 kg/cm 
Para carpeta de concreto asfáltico ............................... entre 2100 y 4000 kg/cm 
Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias 
mínimas. 

 

Las muestras de mezcla bituminosa para los ensayos físico-mecánicos deberán ser tomadas 
sobre camión a la salida de la Planta Asfáltica, o según criterio de la Inspección, las cuales 
serán compactadas en Laboratorio de Obra mediante la técnica Marshall, debiendo cumplir 
con las exigencias indicadas. 
El Concreto Asfáltico a emplear en la carpeta de rodamiento se compondrá de Agregados 
Gruesos de trituración, Agregados Finos, Relleno Mineral, Cemento Asfáltico y un aditivo 
mejorador de adherencia (para el caso de carpeta de rodamiento). 
La graduación de la mezcla de áridos deberá encuadrarse dentro de la zona o "huso" 
granulométrico que se indica a continuación: 
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Porcentaje en peso que pasa por los tamices Tipo mezcla 
32 mm 
1 ¼” 

25,4 mm
1” 

19 mm 
¾” 

12,7 mm
½” 

2,4 mm 
Nº8 

0,074 mm
Nº 200 

Conc. Asfáltico base 100 90-100 80-95  30-45 2-6 
Conc. Asfáltico carpeta   100 70-90 40-55 4-10 

Tabla 3 
No se aconseja el empleo de un único agregado de trituración que por su graduación 
encuadre dentro de los límites establecidos para evitar la posible segregación, y su 
incidencia en la dispersión de las características de la mezcla en cuanto a Vacíos, 
Estabilidad, Fluencia, Porcentaje de betún, etc. 
 
2.7.1. Equipos 
 
Terminadora 
El equipo de distribución y terminado deberá poseer propulsión propia y estar dotado de 
dispositivos de compensación para ajustar el espesor de la mezcla y variación de anchos de 
capa. Estará equipado con tolva receptora, con tornillo sin fin y enrasador que permitan la 
distribución sin ondulaciones transversales, libre de huecos o estrías, dejando una superficie 
lisa y con cierta densificación. 
 
Aplanadoras Mecánicas 
Para el cilindrado de la mezcla podrán emplearse rodillos de acero tipo “tandem” 
autopropulsados. 
Por cada frente de trabajo deberá tenerse en obra como mínimo dos (2) aplanadoras, con un 
peso total entre 8 y 10 toneladas y otra con no menos de 12 toneladas. 
Podrán también emplearse equipos similares que resulten satisfactorios a juicio de la 
Inspección y que permitan una compactación efectiva de la mezcla caliente mientras se 
encuentre en condiciones de ser trabajada. 
 
Rodillos neumáticos múltiples autopropulsados 
Serán de dos ejes con cinco ruedas como mínimo en el posterior y no menos de cuatro en el 
delantero. 
El Contratista deberá disponer del número de equipos necesarios y adoptar la metodología 
pertinente para cumplir con las exigencias establecidas para la mezcla compactada, la cual 
deberá ser sometida a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Regador de material asfáltico 
Para los trabajos de imprimación o riego de liga sobre la superficie en que se ejecutará la 
carpeta se emplearán camiones tanques provistos de sistema de calentamiento y equipo 
motor que impulse el producto asfáltico a través de picos especiales que aseguren una 
distribución uniforme del material bituminoso sobre la superficie. 
Deberán poseer sistema de medición que permita conocer la cantidad de material 
distribuido. 
La utilización de equipos diferentes a los indicados precedentemente deberá ser 
explícitamente manifestada por el Contratista acompañada con la metodología propuesta a 
efectos de garantizar igual calidad en los trabajos, todo lo cual deberá contar con la 
aprobación expresa de la Inspección de Obra. 
 
2.7.2. Condiciones de recepción de carpeta asfáltica 
 
De la mezcla elaborada, sobre camión, se controlarán las siguientes características: 
porcentaje de asfalto, granulometría, estabilidad y fluencia Marshall. Por cada jornada de 
trabajo se tomarán como mínimo cuatro (4) muestras sobre camión para efectuar las 
correspondientes verificaciones, las que serán representativas de esa jornada laboral. Los 
tramos a aprobar se deberán corresponder con la fórmula aprobada.  
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2.7.2.1. Ensayos de laboratorio  
 
Las muestras de materiales bituminosos y de mezclas asfálticas serán ensayadas en un 
laboratorio a designar por la Inspección. Todos los gastos de que demanden los ensayos 
estarán a cargo del Contratista. 
 
2.7.2.2. Control de calidad de mezclas asfáltica - Tolerancias 
 
Una vez aprobada la fórmula de obra final las características resultantes de la misma serán 
las que el Contratista está obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a 
continuación: 
 

- Granulometría y % de asfalto: 
Tamiz de ¾" y ½"................................................... ± 5,0 % 
Tamiz Nº 8 ............................................................ ± 4,0 % 
Tamiz Nº 200 ........................................................ ± 1,0 % 
Asfalto: sobre el porcentaje de fórmula de obra ... ± 0,2 % 

- Fluencia: Las variaciones de la fluencia podrán ser tales que permitan en todo 
momento cumplir con la relación E/F establecida en la fórmula para la mezcla 
presentada y aprobada, debiendo evitar tendencias a lograr estabilidades máximas 
coincidentes con fluencias mínimas. 

- Estabilidad: Deberá cumplir en todo momento con el límite establecido en este Pliego. 
- Estabilidad remanente: La estabilidad remanente será igual o superior a lo 

establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. (Normas VN y AASHTO). 
Si la mezcla asfáltica resultare con un índice de estabilidad remanente menor a lo 
establecido, la Inspección suspenderá los trabajos hasta tanto se corrijan las 
deficiencias de la mezcla. 

 
2.7.3. Eficiencias constructivas 
 
Mezcla compactada in situ 
Se tomarán probetas cilíndricas caladas del espesor total de la carpeta con compactación 
terminada, en distintas zonas y según ordene la Inspección. Se extraerán como mínimo 
cinco (5) probetas cada 500 m2. 
Los pozos que después de la extracción queden en la carpeta deben ser rellenados por 
cuenta del Contratista con mezcla asfáltica de similares características. 
El Contratista deberá contar en obra y en perfecto estado de funcionamiento una máquina 
sacatestigos con mecha de diamante de 10 cm de diámetro interno. 
En ningún caso se pagará sobreprecio por mayor espesor ni por ancho superior a los 
establecidos. 
 
Espesores 
El valor medio por tramo podrá ser hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) del espesor 
teórico, no permitiéndose ningún espesor individual menor que el 92% (noventa y dos por 
ciento) de dicho espesor teórico. Si el promedio de la zona fuese inferior al 95% se podrá 
realizar la re-extracción de tres testigos en la proximidad de los que no cumplan con esta 
condición, no admitiéndose valores inferiores al 92%. 
Si con los resultados obtenidos, se logran nuevamente valores medios entre el 92% y el 95% 
se aceptará la zona con un descuento en base a la siguiente fórmula: 
 

D = 3 x A x (1 - E medio tramo / E teórico) 
D = descuento [$/m²] de la zona afectada 
A [$/m²] = precio de aplicación de ítem cotizado por el Contratista actualizado a la 

fecha de su certificación (incluido materiales, ejecución de la carpeta, 
gastos generales). 

E medio tramo = Espesor promedio del tramo obtenido de las muestras extraídas al 
efecto 
E teórico = Espesor teórico previsto 
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Si se observaran valores menores del 92% se deberá reconstruir el tramo sin percibir 
compensación por ningún concepto. 
 
Compactación 
A los 8 (ocho) días de construida la carpeta, ésta deberá tener tendrá una compactación 
media igual o mayor del 98% (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada, no 
admitiéndose valores individuales menores del 96% (noventa y seis por ciento). En los casos 
en que se encuentren valores inferiores se efectuará la extracción de cinco (5) probetas en 
lugares próximos y elegidos por la Inspección. De repetirse un solo valor inferior al límite 
fijado será rechazado el “tramo o zona perteneciente a la probeta”. El rechazo implica la 
reconstrucción de la misma sin compensación alguna al Contratista. 
 
• Medición y pago: La unidad de medida y de pago de este ítem es el metro cuadrado (m2) 
de carpeta asfáltica colocada y compactada en el espesor de proyecto. En el precio de este 
Ítem están incluidos: la provisión de materiales en obra; ejecución de la mezcla; transporte; 
distribución; compactación; riego de liga; mano de obra, ensayos, equipos y materiales 
para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecución. 

 
2.8. Hormigón 
 
La calzada de hormigón de cemento portland, simple o armado, se construirá dando 
cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto, estas especificaciones y lo 
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
Antes de dar comienzo a la construcción de la calzada de hormigón, la Inspección de Obra 
deberá aprobar por escrito la superficie de apoyo. La Inspección podrá exigir al Contratista la 
presentación de una planilla con el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los 
moldes a utilizar. 
 
2.8.1. Materiales 
 
Todos los materiales componentes del hormigón en el momento del ingreso a la 
hormigonera deberán cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en las 
disposiciones del CIRSOC que la complemente o sustituya. 
 
2.8.1.1. Agregado fino de densidad normal 
 
Estará constituido por arena natural de partículas redondas, o por una mezcla de arena 
natural, de partículas redondas y arena de trituración, de partículas angulosas en 
proporciones tales que permitan al hormigón cumplir con las características especificadas. 
Las partículas angulosas se obtendrán por trituración de gravas (canto rodado) o de rocas 
sanas y durables. No se permitirá el uso de arena de trituración como único agregado fino. 
Serán limpias, duras, estables, libres de películas superficiales y de raíces y restos 
vegetales, yesos, anhidritas, piritas, escorias, sin ninguna sustancia nociva que pueda 
perjudicar al hormigón o a las armaduras. Respecto a las sustancias perjudiciales, los límites 
permitidos serán los que indican las normas IRAM o CIRSOC. 
 
2.8.1.2. Agregado grueso de densidad normal 
 
Estará constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada o por mezcla de 
dichos materiales. En el caso de utilizarse escoria de alto horno ésta deberá cumplir las 
exigencias de la norma IRAM correspondiente. 
Las partículas que la constituyan serán limpias, duras, resistentes, estables, libres de 
películas superficiales, de raíces y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias. 
Además, no deberá contener sustancias que sean perjudiciales y puedan dañar al hormigón 
y su armadura.  
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2.8.1.3. Composición granulométrica de los agregados 
La composición granulométrica de los agregados se determinará clasificando las partículas 
mediante los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm; 
13,2 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 µm; 150 µm; (IRAM 1501, parte II, serie 
suplementaria R 40/3). 
La granulometría de un agregado fino o grueso se considerará satisfactoria si el porcentaje 
de material que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede el 5% del peso de 
la muestra respecto del límite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez 
para cada uno de los tamices establecidos. 
 

2.8.1.3.1.Granulometría del agregado fino (IRAM 1505) 
El agregado fino tendrá una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los 
límites que determinan las curvas A y B de la siguiente tabla 4 (Granulometría del 
Agregado fino): 
 

Porcentaje máximo que pasa 
acumulado, en masa 

Tamices de mallas cuadradas 
(IRAM 1501, parte II) 

Curva A Curva B 
9,5 mm 100 100 
4,75 mm 95 100 
2,36 mm 80 100 
1,18 mm 50 85 
600 µm 25 60 
300 µm 10 30 
150 µm 2 10 

Tabla 4 
 

2.8.1.3.2.Granulometría del agregado grueso (IRAM 1505) 
Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendrá una granulometría comprendida 
dentro de los límites que, para cada tamaño nominal, se indican en la siguiente tabla:  
 

Tamaño nominal (mm) Tamiz IRAM mm 
 53 a 4,75 37,5 a 4,75 

63,0 100 --- 
53,0 95 a 100 100 
37,5 ---- 95 a 100 
26,5 35 a 70 --- 
19 --- 35 a 70 

13,2 10 a 30 --- 
9,5 --- 10 a 30 

4,75 0 a 5 0 a 5 
Tabla 5 

 

2.8.1.3.3. Cemento portland 
Para la ejecución del pavimento de hormigón sólo podrán utilizarse cementos del tipo 
portland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad 
contenidos en la norma IRAM 1503. Al ser ensayados según la norma IRAM 1622, a la 
edad de 28 días, alcancen una resistencia a la compresión de 400 kg/cm2. 
 

2.8.2. Fórmula para la mezcla: 
 
El Contratista deberá presentar con la suficiente antelación la Fórmula para la mezcla, la 
que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra y el Contratista se compromete a 
mantener la misma durante la ejecución de los trabajos. 
La Fórmula contendrá como mínimo la siguiente información:  
 

1. Factor cemento, o sea, la cantidad de cemento portland, medida en peso, que 
interviene en la preparación de un metro cúbico de hormigón compactado. 

2. Relación agua-cemento resultante de dividir el número de litros de agua por el número 
de kg de cemento que integra un volumen dado de hormigón. 
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3. Proporción de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla, indicando 
proveedor y origen. 

4. Granulometría total de los agregados empleando las cribas y tamices de la Norma 
IRAM 1501.  

5. Asentamiento, el que no podrá ser nulo. 
6. Marca y fábrica de origen del cemento portland a emplear. 
7. Tiempo de mezclado. 
8. Resistencia a la compresión (Norma IRAM 1546) de probetas cilíndricas de 15 cm de 

diámetro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534) y la resistencia a la flexión (Norma 
IRAM 1547). 

9. Proporción, marca y forma de incorporación de aditivos, en caso de corresponder. 
10. Cantidad de aire de la mezcla. 

 
2.8.3. Equipos, máquinas y herramientas 
 
Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocación del 
hormigón deberán reunir las características que aseguren la obtención de la calidad exigida 
y el cumplimiento del plan de trabajos presentado. 
 
2.8.4. Pasadores, barras de unión y armadura distribuida 
 
Los pasadores serán barras lisas de acero de sección circular de las dimensiones que 
indiquen los planos de proyecto. 
En las juntas de dilatación no de los extremos del pasador estará cubierto con un manguito 
el que permitirá una carrera mínima de 2 cm. Los pasadores se colocarán paralelos al eje de 
la calzada y a la subrasante. 
Las barras de unión se colocarán según lo dispuesto en los planos de proyecto. La armadura 
distribuida se colocará en el espacio comprendido entre la mitad de la losa y 5 cm por debajo 
de la superficie expuesta. 
El Contratista deberá completar y presentar a aprobación de la Inspección, cualquier detalle 
que en la documentación contractual resultare incompleto o insuficiente para la definición 
técnica de estos elementos. 
 
2.8.5. Curado 
 
El método de curado del hormigón será propuesto por el Contratista y deberá contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
 
2.8.6. Condiciones para la recepción 
 
No se admitirán anchos inferiores al de proyecto. Las juntas deberán ser rectas aceptándose 
desvíos de 20 mm en 3 metros de longitud. 
El perfil transversal no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la de proyecto. Los 
sectores donde no se cumpla esta exigencia serán demolidos y reconstruidos por cuenta y 
cargo del Contratista. 
Colocando una regla de 3 m paralela o normalmente al eje del camino, no se aceptarán 
luces mayores a 4 mm. Entre el pavimento y el borde inferior de la regla. En las juntas la 
diferencia entre las cotas de ambos bordes no será mayor de 2 mm; en los lugares en donde 
no se cumplan dichas exigencias éstas serán ser corregidas por cuenta y cargo del 
Contratista. 
 
Espesores y resistencia del hormigón 
La verificación se realizará dividiendo la superficie de la calzada ejecutada en superficie de 
300 m2 cada uno. De cada sector se extraerán tres (3) testigos que representarán al 
hormigón del mismo y el lugar de extracción será establecido al azar por la Inspección de 
Obra. 
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Los testigos se extraerán después que el hormigón tenga una edad de 15 días contados a 
partir del momento de su colocación. Cuando la temperatura media diaria sea inferior a 5ºC 
se aumentará el número de días para el calado de las probetas en igual cantidad de días en 
los que se dio esa condición. 
El ensayo para determinar la resistencia se efectuará a la edad de 28 días efectivos, que 
comprenden los 28 días iniciales más el número de días en que se prolongó el curado. 
Las extracciones se efectuarán mediante equipos provistos de brocas rotativas y en las 
condiciones que establezca la Norma IRAM 1551. Los testigos tendrán un diámetro de 15 
cm. Dentro de las 48 horas de efectuadas las perforaciones, el Contratista deberá rellenar 
las mismas con hormigón de similares características a las utilizadas para la calzada. 
 
Espesores 
La altura de cada testigo extraído se determinará empleando el procedimiento dictado por la 
Norma IRAM 1574. Cuando el espesor promedio de los tres testigos correspondientes a un 
sector resulte inferior en 15 mm o más del teórico, éste deberá ser demolido y reconstruido 
por el Contratista con un hormigón de la calidad especificada sin compensación alguna. 
Los testigos de alturas menores a la indicada anteriormente no serán tenidos en cuenta para 
calcular el espesor promedio. 
Si el espesor promedio de la calzada es igual o mayor que el espesor de proyecto menos 2 
mm, la calzada en lo que hace al espesor será aprobada. 
Si la diferencia entre el espesor de proyecto y el espesor medio de la zona es de 2,1 mm o 
mayor y hasta 10 mm, la calzada en lo que hace a su espesor será aceptada con descuento 
(D) por déficit de espesor. El descuento se aplicará a la zona en donde se extrajeron los 
testigos previa deducción de los sectores en donde corresponde su demolición y 
reconstrucción. 
El descuento (D) a aplicar a la zona (A) se calculará con: 
 

D = (Eproy(mm) - Eprom(mm) - 2mm)2 x 0,5 x 
A 

Eproy   =  Espesor de proyecto 
Eprom  =  Espesor promedio 

 
Resistencia 
Los testigos luego de extraídos e identificados se mantendrán sumergidos en agua a 20ºC. 
La preparación de los mimos y el ensayo de resistencia de rotura a la compresión se 
realizará de acuerdo con las Normas IRAM 1553 y 1546. Para cada zona la resistencia de 
los testigos será igual o mayor a la exigida en los planos de proyecto.  
 
• Medición y pago: La unidad de medida y de pago de este ítem es el metro cuadrado (m2) 
de carpeta de hormigón colocada en el espesor de proyecto. En el precio de este ítem 
están incluidos: la provisión y colocación del hormigón simple o armado en obra; mano de 
obra, ensayos, equipos y materiales para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su 
completa ejecución. 

 
2.9. Pavimento articulado 
 
Este trabajo consiste en la ejecución de un pavimento con bloques Inter trabados de 
hormigón según especificación técnica o lo que ordene la Supervisión. 
Los bloques deberán tener ser el tipo Holanda de 6 cm de espesor y capaces de ser 
aparejados en espina de pescado y que al unirse resistan el desplazamiento relativo, tanto 
en sentido longitudinal como transversal, permitiendo una junta trabada yuxtapuesta 
teniendo todas ellas igual trazado geométrico y dimensión. Hacen excepción a estas normas 
aquellas piezas destinadas a la formación de bordes o arrime a cordones o cunetas, siendo 
éstas una fracción adecuada de la pieza tipo. Serán piezas fabricadas de acuerdo a norma 
Normas IRAM 11656, debiendo responder sus dimensiones a la norma citada, con un 
espesor no inferior a 0,06 m.  
Los elementos a utilizar serán constituidos por una masa obtenida y conformada mediante 
un proceso de tipo industrial de manera que presente una estructura compacta, dura, tenaz y 
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resistente, tanto a las solicitaciones del tipo físico o mecánico como a las que resultan de la 
acción de agentes naturales o climáticos. 
 
La forma geométrica debe ser tal que una vez acuñados se logren las siguientes 
características:  
a) Adecuada fricción que permita una efectiva transferencia de carga entre elementos. 
b) Planos de la superficie exterior que se adapte a los perfiles de la calzada, bombeo y 
pendientes, exigidas por el proyecto. 
 
Resistencia cúbica a la compresión 
Las piezas prefabricadas presentarán una resistencia cúbica a la compresión según lo 
indicado por la Norma IRAM 11656. 
Para el ensayo a compresión se obtendrá mediante procedimiento adecuado, directamente 
del elemento o pieza sometida a prueba, un cubo que permita que el mismo sea ensayado. 
 
Absorción de agua 
Las piezas serán sometidas al ensayo de absorción de agua, según la Norma IRAM 11656. 
 
Ejecución de los trabajos 
La ejecución de la capa de rodamiento de elementos prefabricados se hará sobre un manto 
de arena de según el perfil tipo de obra, con una tolerancia de más o menos 0,01 m, 
asentándose los bloques mediante el empleo de planchas vibratorias. 
La colocación de los elementos prefabricados se llevará siguiendo el aparejo espina de 
pescado del pavimento Inter trabado. 
Se desecharán y retirarán todas aquellas piezas que se fracturen por efectos del rodillado de 
compresión. 
La toma de juntas se realizará rellenando los espacios entre las diversas piezas con arena 
fina. 
El Contratista dispondrá en obra del equipo indispensable: herramientas, máquinas, etc., que 
el proceso constructivo requiera, requisito sin el cual no se le permitirá iniciar la ejecución de 
los trabajos. Las condiciones del equipo serán tales que en ningún momento provoquen la 
interrupción de los trabajos. 
 
• Medición y pago: El pavimento se medirá en metro cuadrado (m2) y la superficie se 
calculará multiplicando el ancho teórico por la longitud realmente ejecutada. El precio será 
compensación total por la ejecución de las tareas enunciadas anteriormente. 

 
 
 

RUBRO A.07. RED PRIMARIA DE MEDIA TENSIÓN 
 
Memoria de Cálculo 
 
Para la ejecución de toda la red de media tensión deberá previamente presentarse la Memoria 
de Cálculo para su aprobación, en la cual deben explicitarse: calidad del hormigón propuesto y 
tipo de fundación para columnas, cargas horizontales y verticales adoptadas, normas adoptadas 
para columnas, conductores, fijaciones, retenciones, morsetería, aisladores y demás 
componentes de la instalación, incluida la puesta a tierra. 
El costo de la ejecución de esta memoria no será certificable y estará incluido en los precios 
unitarios de los ítems certificables de la red. 
La aprobación de esta Memoria de Cálculo la efectuará, además de la Inspección de Obra, la 
empresa prestataria del servicio de energía correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra. 
De los materiales propuestos, a excepción de las columnas o postes, se presentarán muestras 
para su aprobación, a fin de definir el patrón de calidad propuesto. 
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1. Estructura de sostén 
 
Las columnas o postes a proveer tendrán las dimensiones que indiquen los planos y/o 
especificaciones técnicas. La fundación se hará mediante bases de hormigón simple (300 
kg/cm2) y cuyo empotramiento será igual como mínimo al 10% de la longitud total. En este ítem 
están incluidas las tareas excavación de pozo con entibado, de alineación, verticalidad y 
nivelación de columnas, el vibrado de hormigón en bases ejecutadas con moldes, puesta a tierra 
y el retiro de los materiales sobrantes. El espacio entre la base y la columna se rellenará con 
arena fina y seca. Los últimos 5 cm se dejarán vacíos y el espacio anular será posteriormente 
llenado con hormigón. 
Estarán incluidas las crucetas tirantes de retención para media tensión, juegos de accesorios 
para retención y suspensión de conductores, morsetería, abrazaderas, elementos de aislación y 
demás accesorios necesarios, los que serán de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirán con 
las Normas IRAM específicas para cada material y estarán aprobadas por la Inspección de Obra. 
 
Puesta a tierra 
En el tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor será de cobre desnudo 
(con la sección que indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas) y con 
soldaduras cupro aluminotérmicas. 
Todo el conjunto pasará a través de un caño de PVC o de polietileno, incorporado en el hormigón 
de la base. El valor de puesta a tierra será el que indiquen los planos de proyecto o las 
Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el Contratista considerar la cantidad de 
jabalinas necesarias para obtener dicho valor. 
Las jabalinas tendrán la longitud y sección que indiquen los planos o las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 
Mediciones 
Una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, se efectuará una medición de las 
mismas con un instrumental previamente aprobado por la Inspección de Obra. El valor de 
resistencia de puesta a tierra estará dentro de lo que establezcan las Especificaciones Técnicas 
Particulares. En caso que el mismo no mencione valor alguno, se tomará el de 5 ohms como 
límite superior. 
 

1.1. Provisión y colocación de columnas de hormigón armado 
 
Serán de hormigón armado y cumplirán con la norma IRAM correspondiente en lo referente 
a dimensiones, flechas admisibles, características técnicas del hormigón y armaduras a 
utilizar, tensiones admisibles, etc.  
Deberá contar con todas las perforaciones necesarias para la acometida subterránea, pasaje 
de cables y alojamiento de cajas de conexión y dispositivo de puesta a tierra. 
 
1.2. Provisión y colocación de postes de eucalipto creosotado 
 
Serán de eucalipto con tratamiento superficial con creosota y cumplirán con la norma IRAM 
9531 en lo referente a dimensiones, forma de efectuar el tratamiento, flechas admisibles, 
tensiones admisibles, etc.  
 
1.3. Provisión y colocación de columnas metálicas 
 
El material de las columnas tubulares de acero responderá a la Norma IRAM 2591. Serán 
construidas con caños lisos de acero SAE 1020, nuevos, de una sola pieza, de pared con 
espesor mínimo de 2,5 mm. El Contratista deberá presentar una verificación estática para el 
cálculo del espesor de la columna. Tendrán perforaciones para la acometida subterránea, 
pasaje de los cables y alojamiento de la caja de conexión y dispositivo de puesta a tierra. 
Las columnas serán sometidas a una limpieza superficial por arenado o granallado que 
asegure una superficie libre de óxido. Inmediatamente todas las columnas deberán ser 
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tratadas con dos manos de antióxido y una mano de esmalte sintético del color que indiquen 
los planos o las especificaciones técnicas. 
Con la columna ya instalada en su posición definitiva, se aplicará una segunda mano de 
esmalte sintético.  

 
• Medición y pago: Los ítems 1.1. a 1.3. se medirán por unidad (U) de columna o poste provista 

y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se certificarán de la 
siguiente manera: 

1) Excavación de pozo con entibado, alineación, verticalidad y nivelación de columnas 
en posición definitiva, vibrado de hormigón en bases ejecutadas con moldes y retiro 
de material sobrante: 40% (cuarenta por ciento) del valor unitario del ítem. En el caso 
de las columnas metálicas deberán haber sido ejecutadas las dos manos de esmalte 
sintético. 

2) Colocación de crucetas tirantes de retención para media tensión, juegos de 
accesorios para retención y suspensión de conductores, morsetería, abrazaderas, 
elementos de aislación y demás accesorios necesarios: 20% (veinte por ciento) del 
valor unitario del ítem. 

3) Puesta a tierra con su correspondiente medición y terminaciones de empotramiento 
de columnas o postes: 20% (veinte por ciento) del valor unitario del ítem. 

4) Con la prueba final de la instalación aprobada por la Inspección de Obra y por la 
empresa prestataria del servicio se certificará el 20% (veinte por ciento) restante del 
ítem. 

 
2. Conductores 
 
Estará incluido en este ítem la provisión e instalación de un conductor desde la red distribuidora 
existente hasta la SETA, de aleación de aluminio de sección según planos o Especificaciones 
Técnicas Particulares, con tensado, suspensiones y columnas de retención de material según 
proyecto. 
 
• Medición y pago: Este ítem se medirá por metro lineal (m l) de conductor provisto y colocado, 

y certificará según el siguiente criterio: 
1) Con la provisión y colocación de los conductores en posición definitiva: el 80% 

(ochenta por ciento) del valor unitario del ítem. 
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalación aprobada por 

la Inspección de Obra y por la empresa prestataria del servicio. 
 
 
 
 

RUBRO A.08. SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 
 
Memoria de Cálculo 
 
Para la ejecución de la subestación transformadora el Contratista deberá presentar la Memoria 
de Cálculo de la subestación previamente para su aprobación, en la que indicará expresamente 
los supuestos adoptados tanto para las obras civiles con sus cálculos y verificaciones, como para 
los componentes eléctricos, es decir, marcas, modelos y características técnicas. 
El costo de la ejecución de esta memoria no será certificable y estará incluido en los precios 
unitarios de los ítems certificables de las columnas y del transformador. 
La aprobación de esta Memoria de Cálculo la efectuará, además de la Inspección de Obra, la 
empresa prestataria del servicio de energía correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra. 
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1. Estructura de sostén 
 
1.1. Provisión y montaje de columnas o postes 
 
Se tendrán en cuenta todas las disposiciones descriptas en el Capítulo I, Rubro A.05, ítem 
1, Cordón cuneta y badenes de hormigón. Las columnas tendrán las dimensiones que 
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. Tendrán los 2 
vínculos de unión y 1 vínculo para apoyo de la estación transformadora. Las tareas incluidas 
en este ítem serán: excavación de pozo para fundación, entibado, verticalidad, alineación y 
nivelación de las columnas, hormigonado y vibrado de bases, retiro de material sobrante, 
reparación de veredas y/o calzadas y puesta a tierra. 
 
• Medición y pago: Este ítem se medirá por unidad (U) de columnas de apoyo con sus 

correspondientes vínculos de unión p/estaciones transformadoras y será certificada según 
el siguiente criterio: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y montaje en 
posición definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vínculos de unión y 
apoyo y ejecución de bases de hormigón. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante del ítem se certifica contra la prueba final del 
transformador reductor ensayado y aprobado por la Inspección de Obra y la empresa 
prestataria del servicio. 

 
 

2. Transformador 
 
2.1. Provisión y montaje del transformador 
 
Consiste en la provisión y montaje de transformadores reductores, cuya marca, tipo de 
seccionadores fusibles, tipo de descargadores de tensión serán los que indiquen los planos 
de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. El transformador a proveer será 
probado previamente por el organismo prestador del servicio para su habilitación. 
 
• Medición y pago: Este ítem se medirá por unidad (U) de transformador reductor y será 

certificado de la siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor unitario del ítem contra la provisión e instalación 

del transformador reductor con los correspondientes seccionadores fusibles y 
descargadores de tensión. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra la prueba final y ensayos aprobados por la 
Inspección de Obra y la empresa prestataria del servicio. 

 
 
 

RUBRO A.09. RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RUBRO A.10. CONEXIÓN ELECTRICA DOMICILIARIA 
 
Memoria de cálculo 
 
Para la ejecución de la Red Eléctrica y de Alumbrado Público deberá ser presentada 
previamente para su aprobación la Memoria de Cálculo de la instalación, en la cual se deberán 
explicar claramente las cargas utilizadas para el cálculo de las columnas y sus bases, y las 
normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales.  
Para las instalaciones de alumbrado público se presentarán las curvas isolux de la instalación, 
teniendo en cuenta las bocacalles y tramos de calles entre bocacalles, las que garantizarán, para 
las luminarias seleccionadas, una correcta intensidad lumínica tomando en cuenta la separación 
adoptada y la correcta distribución en el barrio de acuerdo a las normas IRAM-AADL J 2020-1, 
2020-2, J 2021 y J2028. 
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El costo de la ejecución de esta memoria no será certificable y estará incluido en los precios 
unitarios de los ítems certificables de la red. 
La aprobación de esta memoria de cálculo la efectuará, además de la inspección de obra, la 
empresa prestataria del servicio de energía correspondiente al sitio de emplazamiento de las 
obras o el municipio según corresponda. 
De los materiales propuestos, a excepción de las columnas o postes, se presentarán muestras 
para su aprobación a fin de definir el patrón de calidad propuesto. 
 
 
1. Estructura de sostén 
 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07. 
Los conjuntos de retención, suspensión, grampas conectoras, aisladores, morsetería en general, 
etc., serán de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirán con las normas IRAM específicas 
para cada material y estarán aprobadas por la inspección de obra. 
Estarán incluidos los brazos para instalación de luminarias en el caso de AºPº y las ménsulas o 
crucetas soporte para tendido de cables en el caso de red eléctrica. 
 
Puesta a tierra 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07. 
 
Mediciones 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07. 
 

1.1. Provisión y colocación de columnas de hormigón armado 
 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07, ítem 1.1. 
 
 
1.2. Provisión y colocación de postes de eucalipto creosotado 
 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07, ítem 1.2. 
 
1.3. Provisión y colocación de columnas metálicas 
 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07, ítem 1.3. 
Podrán ser rectas, curva simple o doble.  
 
• Medición y pago: Los ítems 1.1. a 1.3. se medirán por unidad (U) de columna o poste 

provista y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se 
certificarán de la siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y colocación de 
columnas o postes con sus correspondiente excavación de pozo con estibado, 
alineación, verticalidad y nivelación de columnas en posición definitiva; vibrado de 
hormigón en bases ejecutadas con moldes y retiro de material sobrante; colocación de 
brazos p/ luminarias, en el caso de las columnas metálicas, deberán haber sido 
ejecutadas las dos manos de esmalte sintético. Colocación de crucetas tirantes de 
retención para media tensión, juegos de accesorios para retención y suspensión de 
conductores, morsetería, abrazaderas, elementos de aislación y demás accesorios 
necesarios. Puesta a tierra con su correspondiente medición, y terminaciones de 
empotramiento de columnas o postes. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante del ítem se certifica con la prueba final de toda la 
instalación, incluida las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobada por 
la inspección de obra y por la empresa prestataria del servicio. 
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2. Conductores 
 

2.1. Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados, empalmes, morsetería y 
tensado del tendido 
 
Los conductores aéreos a proveer e instalar serán conductores preensamblados de Al/PVC. 
El vano máximo no deberá sobrepasar las medidas indicadas en los planos, en las 
especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de cálculo aprobada. Los 
conductores serán suspendidos mediante el uso de morsetería para conductores 
preensamblados que deberán fijarse a las columnas y postes. El contratista deberá indicar el 
procedimiento de tendido que se propone emplear. El procedimiento a emplear deberá 
garantizar que no sean superados los esfuerzos de tracción admisibles de los conductores. 
A solo juicio de la Inspección de Obra el contratista deberá colocar un dinamómetro para 
verificar el tensado del conductor. 
El manipuleo de los conductores, como así también los aparatos y herramientas utilizadas en 
el montaje, no deben producir daños mecánicos en el conductor, marcas ni magulladuras. 
Las roldanas serán de diámetros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos y tiros 
excesivos. Durante el tendido se evitará el roce del conductor con el suelo, rocas, alambres, 
etc., para evitar que se dañe. 

 
2.2. Provisión y colocación de cables aéreos de cobre, empalmes, morsetería y 
tensado del tendido 
Valen las prescripciones indicadas en 2.1. para cables preensamblados. 

 
• Medición y pago: Los ítems 2.1. y 2.2. serán medidos en metro lineal de conductor 

colocado y la certificación se efectuará de la siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y montaje en 

posición definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vínculos de unión y 
apoyo y ejecución de bases de hormigón. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante del ítem se certifica con la prueba final de toda la 
instalación, incluidas las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobadas 
por la inspección de obra y la empresa prestataria del servicio. 

 
2.3. Provisión y colocación de cables subterráneos, empalmes y morsetería 
 
Los conductores subterráneos a proveer e instalar serán conductores de cobre aislado con 
vaina protectora de PVC y recubierta con otra vaina protectora externa. 
 
2.3.1. Apertura de zanjas 
 
Para la colocación de cables subterráneos se abrirá una zanja en las aceras de 0,40 m de 
ancho y 0,60 m de profundidad. La profundidad puede ser otra dependiendo de las 
condiciones locales y previa conformidad de la inspección de obra. 
Al abrir la zanja se tratará de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.  
En los casos en que se deba atravesar calzadas y/o entradas de vehículos, se deberá 
colocar una tubería de hierro galvanizado de protección de un diámetro adecuado con pared 
de 5 mm de espesor y con una tapada mínima de 50 cm. 
El lecho de la zanja será apisonado y nivelado para recibir la cañería. 
Previo a la colocación de los cables se colocará una cama de arena de aproximadamente 5 
cm por sobre la cual se colocará el cable. Los mismos serán cubiertos con una hilada de 
ladrillos colocados sin solución de continuidad. 
Cuando los obstáculos encontrados obliguen a colocar el cable a profundidades menores a 
la indicada se utilizarán, en lugar de ladrillos, medias cañas de hormigón reforzado. 
Una vez colocado el cable y la protección mecánica que corresponda, se procederá a 
efectuar el relleno de la zanja. Para ello, se comenzará por compactar ligeramente los 
primeros 20 cm, y el resto se compactará en dos capas. 
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Para terminar, se deberán devolver las aceras o calzadas a las condiciones previas al 
comienzo de las tareas, por lo que el contratista ejecutará todas las tareas tendientes a 
reparar los daños ocasionados. 

 
• Medición y pago: La medición se hará por metro lineal (m l) de cable colocado y la 

certificación se efectuará de la siguiente manera:  
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem, con la provisión y colocación 

de los cables, apertura de zanja, cama de arena, protección mecánica y tapado y 
compactación.  

2) El 20% (veinte por ciento) restante del ítem se certificará contra la prueba final del 
tendido, con la reparación de la vereda y/o la calzada aprobado por la inspección de 
obra y la empresa prestataria del servicio. 

 
 
3. Tablero de Alumbrado Público 
 
Será de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en las 
especificaciones técnicas particulares o en la memoria de cálculo aprobada.  
El mismo deberá ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de 
agua y suciedad. Deberán estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje 
de los elementos electromecánicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc. 
El circuito tendrá fusibles y seccionamiento de entrada, con protección por medio de interruptores 
termo magnéticos para cada circuito de salida. 
Tendrá accionamiento manual y/o automático. El accionamiento automático se realizará 
mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar. 
Incluye la provisión y colocación de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra. 
 

• Medición y pago: La medición este ítem se hará por unidad (U) de tablero provisto e 
instalado y la certificación se efectuará de la siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente ítem con la provisión y 
colocación del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios 
solicitados. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la 
inspección de obra y la empresa prestataria del servicio. 

 
4. Luminarias: Sistema de montaje  
 
Según el sistema a utilizar, las luminarias serán adecuadas para ser instaladas en columnas con 
acometida horizontal o bien suspendidas de cables de acero sobre la calzada. 
 

4.1. Montaje sobre columna 
 
La carcasa será de aluminio inyectado o construida en fundición de aluminio al silicio, apta 
para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm sin uso de piezas adicionales, 
terminadas según lo indicado en el Capítulo I, Rubro A.09, ítem 5, Punto g de la presente 
especificación. 
Deberá tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en 
cualquier dirección. 
Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montará el equipo 
auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) para la potencia máxima a utilizar. 
Deberá tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el país de origen, de 
acuerdo a lo indicado en las normas IRAM – AADL J 2020-1, IRAM – AADL J 2020-2 y IRAM 
– AADL J 2028. 
Debe tener un compartimiento porta equipo auxiliar, que cumpla con lo indicado en el Punto 
5. De no poseerla se utilizarán equipos de intemperie  
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4.2. Montaje mediante suspensión desde cables de acero 
 
La carcasa será construida en fundición de aluminio al silicio o aluminio inyectado, con 
aleación controlada de acuerdo a Normas, terminadas con pintura termoplástica en polvo, 
aplicada electrostáticamente y horneada a alta temperatura, según Capítulo I, Rubro A.09, 
ítem 5, Punto g de la presente especificación. 
Podrá tener en la parte superior una cámara porta equipos, totalmente independiente de la 
óptica, la que deberá cumplir con lo indicado en el Capítulo I, Rubro A.09, ítem 5. De no 
poseerla, se utilizarán equipos auxiliares tipo intemperie . 

 
5. Luminarias: Características tecnológicas  
 
La carcasa estará construida de forma tal que el recinto del sistema óptico sea independiente al 
del equipo auxiliar, de tal manera que el equipo auxiliar no sea afectado por las radiaciones 
emitidas por la lámpara y que resulte cómodo y rápido para reposición de lámparas. 
El compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar debe tener características tales que 
aseguren una adecuada disipación de calor generado tanto por el balasto como por la lámpara 
en servicio. Su grado de hermeticidad será IP33, o superior. 
Si la luminaria admite incorporar los elementos del equipo auxiliar, debe estar diseñada de modo 
que disipe convenientemente el calor generado por el equipo de la mayor potencia de lámpara 
para la que fue diseñada (ver IRAM-AADL J 2021) 
Cuando la fijación de la bandeja porta equipo auxiliar al cuerpo de la luminaria se realice en 
forma directa empleando tornillos, debe ser posible extraerla en forma simple, aflojando los 
tornillos sin quitarlos. Para la fijación de estos elementos sólo se deben emplear herramientas de 
uso común 
Si la luminaria contiene al equipo auxiliar, éste debe fijarse sobre una bandeja porta equipo 
desmontable, debiendo ser intercambiables las bandejas de distintas partidas de fabricación para 
un mismo modelo de luminaria. 
Los elementos eléctricos deben poder funcionar sin deterioro (el balasto no debe superar la 
temperatura Tw indicada por el fabricante) dentro de la luminaria, estando ésta a una 
temperatura ambiente de 30º C, según IRAM AADL J 2028. 
Los conductores que conecten el equipo auxiliar, los bornes del portalámparas y los terminales 
de la línea deben conectarse a borneras fijas en la carcasa. No se admiten bornes sueltos ni 
empalmes en los conductores. 
Las posiciones de los conductores de línea deben estar identificadas sobre la carcasa. 
La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad 
eléctrica a las partes metálicas de la luminaria. 
 

a. Carcasa 
El cuerpo, marco porta tulipa y tapa o bandeja porta equipo o tapa superior (según 
corresponda) de la luminaria deben ser de aleación de aluminio inyectado o de fundición de 
aluminio de un espesor mínimo de 2,0 mm. 
Debe ser fabricada con aleación aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo “carter”, como 
tampoco luminarias recicladas. 
 
b. Sistema óptico 
 
b.1. Reflector 
El recinto óptico contendrá un reflector de chapa de aluminio de alta pureza, pulido, 
abrillantado, anodizado y sellado. En conjunto con el portalámparas tendrá posibilidad de 
ajuste según proyecto. Su diseño debe evitar la interreflexión (ver Punto b.3. Sobre 
elevación de tensión de arco de lámpara) y ser extraíble en una sola unidad con 
herramientas de uso común. 
La pantalla reflectora tendrá suficiente rigidez como para permitir su desarmado, limpieza y 
nuevo armado sin deformarse. 
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Debe ser intercambiable y su sujeción será tal que en ocasión de cada reposición de 
lámpara no resulte modificada la distribución luminosa. No se admite el uso de la carcasa o 
cuerpo del artefacto como superficie reflectora. 
 
b.2. Tulipa reflectora 
La tulipa debe ser de vidrio borosicalato prensado, vidrio templado o policarbonato anti 
vandálico con protección U.V. 
Podrá tener prismas en el interior según IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2, en 
todos los casos serán resistentes al choque térmico. 
En el caso de vidrio debe soportar el ensayo de impacto >7 y con policarbonato IK=10. 
mantenida en el tiempo. 
El cierre estará asegurado por juntas o burletes de silicona de adecuada elasticidad, las que 
no deberán degradarse por la acción del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o 
por la presión producida por el cierre de acero inoxidable, según IRAM AADL J 2020 -1/2 y 
2021. 
El aro de apertura del sistema óptico y la tapa porta-equipo deberán ser independientes, con 
mecanismos seguros de rápida y fácil operación sin hacer uso de herramientas auxiliares. 
La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo, serán desmontables y se vincularán a la carcasa 
mediante un sistema de absoluta rigidez y excelente calidad, que la soporte y que permita el 
giro de apertura de ambos elementos. El cierre estará asegurado por juntas o burletes de 
silicona, las que no deberán degradarse por la acción del calor, de las radiaciones 
ultravioletas, de la humedad ni por la presión producida por el cierre de acero inoxidable. 
No se admitirá el pegado de la tulipa en el recinto óptico para lograr el grado IP54. 
Durante la apertura no deberá existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los 
elementos. 
 
b.3. Sobre elevación de tensión de arco de lámpara 
El diseño óptico será tal que, en condiciones normales de funcionamiento, la tensión de arco 
de la lámpara de vapor de sodio no aumentará respecto a los de la lámpara desnuda, los 
siguientes valores: 
 

Para lámparas Tubulares Ovoidales 
70W 5V 5V 5V 5V 
100W 7V 5V 7V 5V 
150W 7V 5V 7V 5V 

250W 10V 10V 10V 10V 
 
c. Sistema de cierre 
La tulipa debe ir montada en un marco que asegure una presión de cierre uniforme, 
otorgando al sistema óptico una hermeticidad de grado IP 54 como mínimo, mantenida en el 
tiempo. 
El cierre estará asegurado por juntas o burletes de siliconas de adecuada elasticidad, que no 
deberán degradarse por la acción del calor, las radiaciones ultravioletas, humedad o por la 
presión producida por el cierre de acero inoxidable, según IRAM AADL J 2020-1, IRAM 
AADL J 2020-2 e IRAM AADL J 2021. No se admitirá el pegado de la tulipa en el recinto 
óptico para lograr el grado IP. Los cierres deben ser de materiales metálicos. 
Las aperturas del sistema óptico y del recinto porta-equipo deben ser con mecanismos 
seguros, de rápida y fácil operación sin hacer uso de herramientas auxiliares. 
La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo o la tapa superior (según corresponda) serán 
desmontables y se vincularán a la carcaza mediante un sistema de absoluta rigidez y 
excelente calidad, que la soporte y que permita el giro de apertura. 
Durante la apertura no deberá existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los 
elementos. 
 
d. Componentes auxiliares 
Los tornillos o resortes exteriores serán de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL 
J2028-1, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2 para asegurar una absoluta protección 
contra la acción de la intemperie. El resto de la tornillería será de hierro zincado según 
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IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2, no se admitirá en ningún caso tornillos 
autoroscantes, ni remaches para la sujeción de los elementos del equipo auxiliar. 
Los equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor) deberán cumplir con las normas IRAM e 
IEC correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestión de la calidad 
según normas ISO 9001. 
Los componentes auxiliares deberán cumplir con las siguientes normas: 
- Los balastos para lámparas de vapor de sodio de alta presión: IEC61347-2-9 / IEC 60929. 
- Los capacitares: IEC 61048-IEC 61049/ IRAM 2170 /1-2 
- Los ignitores: IEC 61347 -2-1 / IEC 60927 
Deberán asimismo suministrarse datos garantizados de los mismos.  
 
e. Portalámparas 
El portalámparas deben ser de porcelana de uso eléctrico, con conexiones posteriores a 
mordazas, contacto central a pistón de bronce niquelado, autoventilado, que ejerza una 
presión efectiva sobre el contacto de la lámpara mediante resorte de acero inoxidable. Debe 
superar el ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lámpara 1/2 de vuelta como mínimo. 
La espira del casquillo debe tener 3 y ½ vueltas como mínimo y resorte de acero inoxidable. 
Debe cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad, según Norma IRAM 
AADL J 2028, una vez roscada la lámpara. Todas las piezas que conducen corriente deben 
ser de bronce pasivado y tratado superficialmente para impedir su corrosión. 
La luminaria debe tener una placa aislante según IRAM-AADL J2028. 
 
f. Conductores 
Los conductores serán de cobre electrolítico, de 1 mm2 de sección mínima. 
Las conexiones eléctricas deberán asegurar un contacto correcto y serán capaces de 
soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Tendrán un aislamiento que 
resista picos de tensión de al menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 200º C. IRAM-
AADL J2021 e IRAM-NM 280. 
 
g. Terminación de la luminaria 
Toda la parte metálica de la luminaria deben tener tratamiento superficial según IRAMAADL 
J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2. 
Las partes de aluminio serán sometidas a un tratamiento de pre-pintado con protección 
anticorrosivas y base mordiente para la pintura, protegida con pintura termo contraíble en 
polvo poliéster horneada. 
 
h. Requerimientos luminosos 
Distribución luminosa: 
Deberá ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.Será 
conveniente que la relación entre lmax/I sea mayor a 2. 
Angulo vertical de máxima emisión: 
Estará comprendido entre los 60º y 70º medidos en el plano vertical de máxima emisión. 
Distribución luminosa transversal: 
Será angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1 
Limitación del deslumbramiento: 
La limitación al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para 
luminarias semi-apantalladas. Esto se verificará con la información de ensayo fotométrico 
presentada para la lámpara respectiva. 
Rendimiento: 
El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior no será menor al 70%. 
El rendimiento en el hemisferio inferior, lado calzada, a dos veces la altura de montaje no 
será inferior al 40%. La emisión luminosa en el hemisferio superior no será mayor del 3% del 
flujo total emitido por la lámpara. 
 
I. Calidad de las lámparas 
Las lámparas de sodio de alta presión serán del tipo ALTA PERFORMANCE, denominadas 
como PLUS PIA, SUPER, EXTRA OUTPUT, etc.  
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Las lámparas serán adecuadas para funcionar correctamente con una tensión de red de 
220V +/- 5% nominales y una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Mediante el equipo 
auxiliar correspondiente habrán de cumplir correctamente la norma IEC 662 o IRAM 2457.  
 
• Medición y pago: Los ítems 4 y 5 se medirán por unidad (U) de luminaria colocada y se 

certificará de la siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la colocación de las 

luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento. 
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalación, aprobada 

por la inspección de obra y por la empresa prestataria del servicio. 
 
6. Red domiciliaria 
 

6.1. Provisión y colocación de pilar de acometida 
 
Se ejecutarán con las características y dimensiones suministradas en los planos 
correspondientes y de acuerdo a las normas de la Empresa prestataria del servicio. 
Los pilares de mampostería tendrán cimientos en relación con el tipo de suelo, previendo 
como mínimo una zapata de hormigón pobre formado por 1/8 parte de cemento, 1 de cal 
hidratada, 4 de arena gruesa y 8 partes de cascote a 0,80 m de profundidad. La 
mampostería de elevación será de ladrillos comunes asentados con mortero de cemento, cal 
y arena, dosificación 1:3:5. Durante su elevación se amurarán simultáneamente las cajas, el 
caño galvanizado y cañerías para cables. Se los azotará con revoque impermeable, 
terminándolos con un revoque grueso exterior fratasado. Las tapas superiores de los pilares 
se revocarán con pendiente (3cm) hacia el frente del mismo. 
Los pilares de hormigón premoldeado deberán ser aprobados por la prestataria y estarán 
provistos de caja metálica o plástica con tapa del tipo que indiquen los planos de proyecto, 
las especificaciones técnicas particulares para instalación del medidor o la memoria de 
cálculo aprobada y estará provisto de caño cruceta superior para bajada de línea.  
Se sugiere para todos los casos que el cableado interior de los pilares, la colocación de la 
jabalina y cajas de inspección se efectúe el día de la conexión definitiva ejecutada por la 
Prestataria del servicio. 
 
• Medición y pago: La medición del ítem será por unidad (U) de pilar ejecutado y la 

certificación se efectuará de la siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y colocación 

del pilar de acometida con su correspondiente caja con tapa. 
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalación, incluido el 

medidor, aprobada por la inspección de obra y por la empresa prestataria del servicio. 
 

6.2. Provisión y colocación de fusibles y medidores individuales 
 
Comprende la provisión e instalación de la conexión de línea hasta el pilar de acometida a la 
vivienda con morsetos, kit antirrobos y fusible aéreo de 20 A intercalado en cada bajada de 
línea, en un todo de acuerdo con la memoria de cálculo aprobada. 
 
• Medición y pago: La medición del ítem será por unidad (U) de medidores provistos y 

colocados, incluidos los fusibles y demás accesorios y la certificación se efectuará de la 
siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y colocación 
del medidor. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalación, aprobada por 
la inspección de obra y por la empresa prestataria del servicio. 
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RUBRO A.11. RED DE GAS NATURAL 
RUBRO A.12. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED 
 
 
1. Cañerías de distribución 

 
1.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.01 y A.02, ítem 1.1. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja ejecutada 
incluyendo la provisión y colocación del material de asiento para cañería. 

 
1.2. Tapado y compactación de zanjas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.01 y A.02, ítem 1.3, debiendo 
el Contratista tener en cuenta las tapadas mínimas necesarias a ejecutar con el objeto de 
soportar las cargas sin producir la rotura de los caños. 
El Contratista deberá colocar antes de completar el tapado la colocación de las mallas de 
advertencia que normalmente se especifican para este tipo de redes. Sin perjuicio de lo 
indicado, deberá cumplir con las normativas vigentes dispuestas por el prestatario local del 
servicio, en caso de tener éste requisitos superiores a los indicados precedentemente. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja tapada y 
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1, siendo 
previamente aprobada la prueba neumática correspondiente y colocada la malla de 
protección. 

 
1.3. Provisión y colocación de cañerías - Prueba neumática 
 
Consiste en la provisión e instalación de las cañerías de Polietileno que constituyen la red de 
distribución en sus diferentes diámetros (50mm, 63mm, 90mm y 125mm) según lo 
especificado en el proyecto ejecutivo. Las tareas comprendidas son: Adquisición, carga, 
transporte, descarga y acondicionamiento en depósito adecuado de los materiales 
necesarios, tendido, bajada a zanja, tapada inicial, medios de advertencia, pruebas, y todo lo 
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red. 
Todos los materiales a utilizarse en la red de gas deberán contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra y del prestatario local del servicio, previamente a su utilización, para lo 
cual se deberá presentar muestras del material propuesto por el Contratista.  
El Contratista, previo al comienzo de los trabajos, presentará a consideración de la 
Inspección una completa información acerca de los equipos a utilizar, accesorios, 
procedimientos constructivos, etc. 
La Inspección se reserva el derecho de someter a los materiales a todos los ensayos y 
análisis que las normas exijan y rechazará todos aquellos que no las cumplan.  
Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas se 
deberán utilizar almohadillas y rodillos para la instalación de la tubería por arrastre. 
En el supuesto caso de que exista rotura de veredas o calzadas, éstas deberán ser 
devueltas a las condiciones previas existentes con materiales similares. 
A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado y/o uniones efectuadas, se 
deberá realizar una prueba de hermeticidad. Las pruebas se realizarán delimitadas entre 
válvulas de bloqueo. La presión de prueba será como mínimo 150% mayor que la presión de 
operación. 
La tubería será presurizada con gas inerte o aire, dejando transcurrir un lapso de 2 horas 
como mínimo para estabilizar la presión y temperatura. 



 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 54 

La duración de la prueba está en función de la longitud de la tubería a probar y será: 
 24 horas ........ hasta 5.000 metros 
 48 horas ........ hasta 10.000 metros 
 72 horas ........ mayor a 10.000 metros 

La presión inicial y final será medida con manómetros aprobados. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro lineal (m l) de cañería colocada. 
 

1.4. Provisión y colocación de válvulas de bloqueo en distintos diámetros 
 
Consiste en la provisión de materiales y colocación de válvulas de bloqueo de polietileno que 
se ubicarán en la red de distribución. La ubicación y cantidades serán las que indiquen los 
planos de proyecto.  
Comprende: Adquisición, carga transporte, descarga, acondicionamiento en depósito 
adecuado para materiales necesarios, instalación, accesorios para fusión, y todo lo 
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red, en lo 
que a válvulas de bloqueo se refiere. 
Las válvulas de bloqueo deben responder a las normas y sus extremos deben ser aptos para 
electrofusión y compatible con la cañería a colocar. 
El Contratista deberá proveer a la Inspección todos la documentación e información 
necesaria para verificar el cumplimiento de las normas. 
Las válvulas deberán ser instaladas de modo tal de no transmitir a la cañería esfuerzos de 
torsión, flexión o corte al ser accionadas. Por tal motivo serán del tipo esférica o similar. 
El material del cuerpo y su técnica de unión serán compatibles con el material de la cañería 
a instalarse. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estarán 

incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por unidad (U) de válvula 
colocada.  

 
2. Conexiones domiciliarias 
 
Este ítem incluye la provisión, acarreo y colocación de gabinetes del tipo que indiquen los planos 
de proyecto, las Especificaciones Técnicas Particulares y/o la empresa prestataria del servicio. 
Deberá contar con ventilación, llave de paso tipo manija cierre a ¼ de vuelta y todos los 
accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. La provisión y colocación del medidor 
reglamentario estará incluido en este ítem.  
 
• Medición y pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estarán 

incluidos en el precio unitario cotizado. 
 
 
 

RUBRO A.13. RED PEATONAL 
 
1. Tratamiento base 
 
2. Vereda - Ejecución de contrapiso de hormigón 
 
El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de 
hormigón. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactación de la base de 
asiento, colocación de encofrados laterales, provisión y colocación de hormigón de la calidad 
especificada en los planos de proyecto o en las Especificaciones Técnicas Particulares (calidad 
mínima requerida H-10), fratasado y ejecución de juntas rellenas con material bituminoso. Si el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares lo permite, el hormigón pobre podrá ser de 
cascote.  
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Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y 
áridos, deberán ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obras, incluyendo los mástic y los selladores de juntas de dilatación. 
Si a juicio de la Inspección de Obra la subrasante no fuera apta para recibir la capa de base 
superior, el Contratista deberá efectuar aporte de material apto en un espesor de 20 cm en el 
ancho de proyecto a su exclusivo costo.  
El contrapiso será ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que indiquen los planos de 
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. 
El material sobrante del producto de la excavación o terraplenamiento deberá ser retirado por el 
Contratista de la zona de obras. 
 
• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metro cuadrado 

(m2) en los espesores de proyecto.  
 
3. Ejecución de cordón de borde 
 
Este ítem incluye las tareas necesarias para la construcción de un cordón de borde 
semienterrado de hormigón simple de sección 0,10 m x 0,15 m. 
Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y 
áridos, deberán ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obras, incluyendo los mástic y los selladores de juntas de dilatación. 
 
• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metros lineales (m 

l) de cordón ejecutado. 
 
4. Ejecución de contrapiso de tosca 
 
El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de tosca 
de buena calidad. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactación de 
base de asiento, provisión y colocación de tosca de buena calidad, regado y compactación por 
métodos adecuados. El contrapiso será ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que 
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. 
La colocación del material a compactar se hará en capas de 20 cm de suelo suelto y se 
compactará a una densidad mayor del 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado T-180, con el contenido óptimo de humedad. 
El material sobrante del producto de la excavación o terraplenamiento deberá ser retirado de la 
zona de obras por el Contratista. 
 
• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metro cuadrado 

(m2) en los espesores de proyecto.  
 
5. Ejecución de carpeta de cemento rodillado 
 
Esta tarea consiste en la ejecución de una carpeta de hormigón rodillado en los espesores y 
anchos de proyecto.  
Una vez que la Inspección de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista 
comenzará con las tareas tendientes a obtener la citada carpeta. A tal fin utilizará al menos una 
carpeta cementicia de concreto cuyo dosificación deberá proponer para su aprobación 
previamente a la ejecución del trabajo. Deberá contar con pendientes transversales mínimas del 
2%. 
Se ejecutarán las juntas de dilatación con poliestireno expandido de alta densidad y serán 
selladas con material bituminoso de marca reconocida y aprobada. 
Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y 
áridos, deberán ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obras, incluyendo los mástic y/o selladores de juntas de dilatación. 
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• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metro cuadrado 
(m2) en los espesores de proyecto.  

 
 
6. Provisión y colocación de baldosas de hormigón premoldeado 
 
Esta tarea consiste en la ejecución de una carpeta ejecutada con baldosas de hormigón 
premoldeado en los espesores y anchos de proyecto.  
Una vez que la Inspección de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista 
comenzará con las tareas tendientes a colocar las citadas baldosas. 
A tal fin el Contratista ejecutará un mortero de asiento adecuado y dará a la carpeta terminada 
una pendiente transversal mínima del 2%. 
Se ejecutarán las juntas entre baldosas con un mortero de cemento. 
Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y 
áridos, deberán ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obras, incluyendo los mástic y/o selladores de juntas de dilatación. 
 
• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metro cuadrado 

(m2) de baldosas de hormigón premoldeado colocadas y aprobadas por la Inspección de Obra.  
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CAPÍTULO II 
B. OBRAS DE EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO  

 
 
 
RUBRO B.1. CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, RECICLAJE O REFACCIÓN (...) 
 
Memoria de cálculo 
 
Previo al comienzo de las tareas relativas a este rubro, el contratista deberá presentar para 
aprobación de la inspección de obra, una memoria de cálculo conteniendo los supuestos 
considerados en sus estudios y cálculos para las fundaciones adoptadas, tensiones de suelos, 
cotas de fundación, cargas horizontales y verticales y permanentes y accidentales, tensiones del 
acero y hormigón consideradas, normas de referencia utilizadas y todo otro dato necesario para 
establecer con claridad los parámetros técnicos de la estructura a construir. 
Deberá presentar también una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, con una 
descripción de todas las tareas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos contratados. 
Esta memoria no constituye un ítem certificable y su costo se considera prorrateado en los ítems 
constitutivos de la estructura a ejecutar. 
Los hormigones a utilizar deberán ser definidos por el contratista del mismo modo que fuera 
especificado en el Capítulo I, Rubro 4, ítem 10 Carpeta de hormigón, para obtener su 
aprobación. 
No se iniciará tarea alguna hasta no contar con la memoria de cálculo aprobada. Los tiempos 
necesarios para cumplimentar esta tramitación deberán ser previstos por el contratista a fin de 
evitar incumplimientos en los plazos contractuales. 
 
1. Abastecimiento de agua potable 
 

1.1. Conexión intradomiciliaria de agua potable 
 

Este ítem incluye:  
a. Las tareas de excavación de zanja a cielo abierto en una profundidad de hasta 0,50 m. o 
las que se indiquen en las especificaciones técnicas particulares, en cualquier tipo de terreno 
según lo dispuesto en Capítulo I, Rubros A.01 y A.02, ítem 1.1., desde la entrada a tanque 
de reserva de agua hasta la línea municipal, incluida la compactación del lecho. 
b. Provisión y colocación de cañerías de PVC (IRAM 13350/51/52), Polipropileno o 
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) (IRAM 13485) de diámetro 13 mm de marca probada, 
desde la llave de paso en la línea municipal hasta el tanque domiciliario de reserva, las 
uniones serán por electrofusión o termofusión, las cañerías estarán colocadas sobre cama 
de arena de 5 cm como mínimo de espesor, tendrán incluidas las piezas especiales de 
conexión y la canilla en pared. Se proveerán 2 llaves de paso metálicas esféricas y de marca 
reconocida a ubicar una, en la línea municipal y la otra en la pared interior del núcleo.  
c. Tapado y compactación de zanja tal lo dispuesto en Capítulo I, Rubros A.01 y A.02, ítem 
1.2., incluido el retiro del material sobrante y la prueba final de funcionamiento. 
 

• Medición y pago: Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y certificarán por unidad 
(U) de conexión de agua potable terminada, con prueba de funcionamiento y aprobación de 
la inspección de obra. 
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2. Cloacal a red 
 

2.1. Conexión intradomiciliaria cloacal 
 
Este ítem tiene incluido:  
a. Las tareas de excavación de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno según lo 
dispuesto en Capítulo I, Rubros A.01 y A.02, ítem 1.1.  
b. Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC diámetro 110 x 3,2 mm, de marca 
reconocida y aprobada por la inspección de obra (IRAM 13325713326), con junta pegada, 
conectada desde el desagüe cloacal del baño hasta la conexión domiciliaria externa (LM) con 
curvas a 45º en PVC (IRAM 13331), con cámaras de inspección y limpieza de 0,60 x 0,60 en 
hormigón simple, hormigón premoldeado, o mampostería, con tapas selladas, con arena en 5 
cm de espesor como cama de apoyo de la cañería. Los encuentros entre la cañería y la 
cámara serán debidamente sellados a fin de evitar posibles filtraciones. Las cámaras serán 
terminadas interiormente con un cojinete de cemento alisado en un todo de acuerdo con los 
planos de proyecto. 
c. Tapado y compactación de zanja tal lo dispuesto en Capítulo I, Rubros A.01 y A.02, ítem 
1.2., incluido el retiro del material sobrante. 
 
El contratista deberá solicitar la inspección en las siguientes etapas: 
I. Inspección del fondo de zanja en condiciones de colocar cañería y nivelación. 
II. Constatación de niveles y pendientes de cañerías respecto a la red externa. 
III. Material a instalar puesto en obra previo a su colocación 
 
Estas aprobaciones serán previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someterán 
las cañerías se realizarán con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios 
suministrados por el contratista y aprobados por la inspección de obra. 
 

• Medición y pago: Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y certificarán por unidad 
(U) de conexión terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspección 
de obra. 

 
 
3. Cámara séptica y pozo absorbente 
 

3.1. Excavación en terreno de cualquier categoría 
 
Tendrá validez lo dispuesto en el Capítulo I, ítem 1.1. Excavación de zanjas en terrenos de 
cualquier categoría. Incluye el retiro del material sobrante. 
 

• Medición y pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estarán incluidos en el 
precio unitario cotizado. Este ítem se medirá y certificará por metro cúbico (m3) de 
excavación. 
 

 
3.2. Construcción de cámara séptica 
 
La construcción de la misma estará de acuerdo con los planos de proyecto y con lo dispuesto 
en las especificaciones técnicas particulares.  
Incluye la provisión de materiales para construcción de una cámara séptica con la capacidad 
que indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares, ejecución de base de 
hormigón simple de un espesor mínimo de 0,15 m, con paredes de mampostería de 0,15 m de 
espesor, asentada con mortero y revoques impermeables con hidrófilos y tapa de HºAº. El 
contratista puede optar por proveer y colocar una cámara séptica de fibrocemento 
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premoldeado con tapa, de capacidad mínima de 800 litros. Incluirán pantalla interior 
separadora de grasas, alisado del fondo con pendiente, cañería de acceso de PVC 110 x 3,2 
mm, boca de acceso previa a entrada con codo a 90º, ramal en T sumergido con salida a caño 
de desborde en PVC 110 x 3,2 mm, codos y manguitos empotrados y recubrimiento de tierra 
en unos 0,25 m sobre tapa, compactación y retiro del material sobrante. 
 

• Medición y pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estarán incluidos en el 
precio unitario cotizado. Este ítem se medirá y certificará por unidad (U) de cámara ejecutada 
y aprobada por la inspección de obra. 

 
3.3. Construcción de pozo absorbente 
 
Incluye la provisión de materiales para construcción de un pozo absorbente de las 
dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares. 
El mismo estará 1,50 m sobre el máximo nivel freático. Calzado en la parte superior con 
mampostería de 0,30 m de espesor y aro de borde de HºAº con una altura de 0,20 m para 
recibir la tapa redonda de HºAº (armadura cruzada de diámetro 10 mm cada 12 cm) con boca 
de inspección, fondo de piedra suelta en un espesor mínimo de 10 cm. Incluye cañería de 
entrada y codo de PVC de 110 mm y ventilación (caños, codos y sombrerete de PVC) altura 
de 2,5 m sujeta al muro mediante abrazadera metálica. 
 

• Medición y pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estarán incluidos en el 
precio unitario cotizado. Este ítem se medirá y certificará por unidad (U) de pozo absorbente 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 

 
 
4. Conexión de gas 
 

4.1. Conexión interna de gas 
 
Las conexiones intradomiciliarias de gas se efectuarán de acuerdo a los planos de proyecto, a 
las especificaciones técnicas particulares y a los reglamentos de la empresa prestataria del 
servicio. 
 
Este ítem tiene incluido:  
a. Las tareas de excavación de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno según lo 
dispuesto en Capítulo I, Rubro A.08, ítem 1.1. En caso que no se defina la profundidad 
reglamentaria de la excavación la misma deberá tener una profundidad mínima de 0,50 m. 
b. Provisión, acarreo y colocación de cañería de epoxi de diámetro ½” de marca reconocida y 
aprobada por la inspección de obra, con arena en 5 cm de espesor como cama de apoyo y la 
provisión y colocación de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. 
También se podrán utilizar caños de hierro negro con costura del diámetro indicado en los 
planos, roscado con cuplas, con pintura asfáltica, envolturas de fieltro o pintura epoxi. La 
conexión deberá contar con los accesorios necesarios y llave de paso de bronce con cierre ¼” 
de vuelta. El trabajo de instalación deberá ser realizado por personal especializado y 
matriculado y deberá contar con la aprobación de la inspección de obra y de la empresa 
prestataria del servicio. 
c. Tapado y compactación de zanja tal lo dispuesto en Capítulo I, Rubro A.08, ítem 1.2., 
incluido el retiro del material sobrante. 
 
El contratista deberá solicitar inspección y aprobación expresa en las siguientes etapas: 

I.Material a instalar puesto en obra previo a su colocación 
II.Inspección del fondo de zanja en condiciones de colocar cañería y nivelación. 
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Estas aprobaciones serán previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someterán 
las cañerías se realizarán con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios 
suministrados por el contratista y aprobados por la inspección de obra. 
 

• Medición y pago: Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y certificarán por unidad 
(U) de conexión terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspección 
de obra. 
 
 

5. Estructura resistente  
 

5.1. Movimiento de suelo para fundaciones. Nivelación y replanteo. 
 
Se ejecutarán excavaciones para fundar las estructuras de hormigón y los cimientos de las 
paredes nuevas. Se considera la excavación en cualquier tipo de terreno y hasta 1,50 m de 
profundidad. En el caso de existir construcciones en la parte de terreno en la que se deba 
construir, el contratista deberá demolerla por su cuenta y cargo. Previo al replanteo, se deberá 
efectuar la limpieza y nivelación del terreno, para lo cual el contratista deberá desmontar o 
rellenar con material apto el terreno donde se efectuarán las construcciones, debiendo retirar 
el material sobrante.  
Salvo indicación en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de 
paredes, columnas, etc. tendrán un ancho igual al de la banquina, zapata, bases de columnas, 
etc. que contengan y serán excavadas hasta encontrar un terreno de resistencia adecuada a 
las cargas que graviten sobre él, aún cuando los planos indicaran dicha profundidad. 
Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la inspección de obra determinará el 
procedimiento a seguir en la cimentación. Si el terreno no resultase de igual resistencia en 
todas sus partes, se lo consolidará en todas aquellas que soporten cargas menores, 
ampliando en éstas las obras de fundación. En ningún caso la carga que soporte el terreno 
será mayor al admisible. 
El fondo de la zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la cimentación 
y todas ellas se protegerán esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen. 
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas se desagotarán las 
mismas y luego se excavarán hasta llegar a terreno seco. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la inspección de obra la terminación de las 
zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si la considera necesario. 
Para los cimientos de hormigón pobre de mampostería se ejecutará una zanja de 80 cm de 
profundidad por 45 cm de ancho.  
Compactación 
 
Compactación por apisonado a mano 
 
Este ítem consistirá en el apisonamiento con pisón de mano humedeciendo el suelo para 
lograr la compactación a la densidad requerida. 
Compactación mediante rodillos: Esta tarea se realizará en los sectores de ingresos 
vehiculares para lograr la base suficiente para la ejecución de las carpetas de rodamiento que 
correspondan.  
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 
incluidas en el precio unitario cotizado todas las tareas descriptas anteriormente. 
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5.2. Zapata corrida  
 
Serán de mampostería, hormigón simple o armado y en el ancho que indiquen los cálculos. La 
profundidad de la excavación será la que resulte del estudio efectuado por el contratista, 
debiendo alcanzar la superficie de apoyo la resistencia mínima para la solicitación por él 
calculadas. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado, los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una 
correcta ejecución. 
 
5.3. Encadenado superior de hormigón armado 
 
Será de Hº Aº e incluye los dinteles. El cálculo del mismo deberá ser verificado por el 
contratista. En el caso de estructuras sismorresistentes se tendrán en cuenta las 
disposiciones que al respecto indique el CIRSOC. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provisión y el doblado de hierros, y 
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 
 
5.4. Encadenado inferior de hormigón armado 
 
Será de Hº Aº. El cálculo del mismo deberá ser verificado por el contratista. En el caso de 
estructuras sismorresistentes se tendrán en cuenta las disposiciones que al respecto indique 
el CIRSOC 201. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provisión y el doblado de hierros, y 
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 
 
5.5. Platea de hormigón armado 
 
Será de hormigón con resistencia característica igual o mayor a 250 kg/cm2, armada con 
doble malla metálica diámetro 6 mm y sección de 15 x 15 cm, como mínimo. Se reforzará, con 
un diente de mayor espesor de hormigón, todo el sector perimetral donde se apoyarán las 
paredes. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provisión y el doblado de hierros, y 
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 
 
5.6. Pilotines de hormigón armado 
 
Cuando se deba fundar en suelos cuyas características técnicas puedan producir 
asentamientos diferenciales, el contratista deberá ejecutar pilotines de hormigón armado. La 
distancia entre los mismos, la calidad del hormigón a utilizar, la profundidad de hinca, los 
diámetros de la armadura y los estribos serán los que indiquen los planos o los que surjan de 
las verificaciones efectuadas por el contratista. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado, la provisión y el doblado de hierros, la construcción de 
los cabezales y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 
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5.7. Losa cerámica 
 

La misma estará conformada por viguetas pretensadas y ladrillos cerámicos. Contará con 
carpeta de compresión, armadura de repartición, refuerzo perimetral, contrapiso con 
pendiente, alisado de concreto con membrana hidrófuga completa, y canaleteado para 
babetas. 
 

• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 
cuadrado (m2) de cubierta ejecutada en los espesores de proyecto. 
 
5.8. Losa de hormigón armado 
 

Los cálculos para el dimensionamiento de las losas deberán ser verificados por el contratista. 
La losa será de Hº Aº y su espesor, armaduras, y calidad y tipo de hormigón será el que 
arrojen los cálculos o los que indiquen los planos o especificaciones técnicas particulares. 
Para los cálculos y/o verificaciones se tendrán en cuenta las disposiciones que al respecto 
indique el CIRSOC 201. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado, la provisión y el doblado de hierros, la provisión y 
ejecución de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 
 
5.9. Columnas, vigas y pórticos de hormigón armado 
 

Los cálculos para el dimensionamiento de las estructuras deberán ser verificados por el 
contratista. El dimensionamiento de las estructuras de HºAº en cuanto a espesor, armaduras, 
y calidad y tipo de hormigón será el que arrojen los cálculos o los que indiquen los planos o 
especificaciones técnicas particulares. Para los cálculos y/o verificaciones se tendrán en 
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado, la provisión y el doblado de hierros, la provisión y 
ejecución de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 
 
5.10. Torres tanque 
 

Los cálculos para el dimensionamiento de la estructura de la torre para el asiento del tanque 
de reserva de agua deberán ser verificados por el contratista. El dimensionamiento de la 
estructura reticulada o de HºAº en cuanto a espesores, diámetro de armaduras, y calidad y 
tipo de soldaduras u hormigón será el que arrojen los cálculos o los que indiquen los planos o 
especificaciones técnicas particulares. Para los cálculos y/o verificaciones se tendrán en 
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por unidad (U) colocada y aprobada por la 
Inspección de obra. Estarán incluidos en el precio unitario cotizado, la excavación y ejecución 
de la base, la provisión y el doblado de hierros, la provisión y ejecución de los encofrados y 
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 

 
6. Mampostería 

 

Trabajos incluidos 
 

En este rubro se considera la ejecución de todas las tareas necesarias para la provisión y 
ejecución de tabiques de mampostería, cualquiera sea su espesor, destino, ubicación y altura. 
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Todos los trabajos los ejecutará el Contratista como parte integrante de la mampostería, sin 
derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios 
estipulado en ella. 
También se consideran incluidos en los precios unitarios de la mampostería la instalación de 
andamios, la colocación de todos los marcos y premarcos, ejecución de nichos, cornisas, 
molduras, goterones y canaletas, amure de grapas, cañerías, cajas, colocación y provisión de 
tacos, ejecución de arriostramientos armados, dinteles de hormigón, sellado de juntas y demás 
trabajos que sin estar específicamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar las 
obras. 
La penetración de muros en el cruzamiento de los mismos, se hará en todas las hiladas 
quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas. 
En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras 
de hormigón armado o de otra clase, deberá detenerse su elevación 2 hiladas antes de su nivel 
definitivo para completar las mismas recién después de su asentamiento. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca 
menor de la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente 
horizontales. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, y deberán corresponderse según líneas 
verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1,50 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo con paramentos paralelos 
entre sí y sin pandeo. La erección se practicará simultáneamente al mismo nivel en todas las 
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión mayor de 1cm cuando el paramento deba 
revocarse, o de 5mm si el paramento debiera quedar a la vista. 
Cuando en los planos se indique mampostería reforzada se colocarán en la misma dos hierros 6 
mm de diámetro cada dos hiladas. 
Las juntas de unión expuestas entre distintos materiales, hormigón y albañilería, etc., serán 
selladas con masillas elastoméricas aprobadas por la Inspección de Obra. 
Formas y dimensiones: responderá exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los 
planos, tanto en planta como en elevación. 
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicación de 
ladrillos "de plano" o de hormigón o de revoques de un espesor mayor al prescrito. 
 
• Trabazón: los ladrillos se colocarán trabados en juntas desencontradas y deberán mantenerse 
con una perfecta horizontalidad como así también exacto plomo y coincidencia en la 
correspondencia y alternancia de juntas verticales. 
• Empalmes: el empalme de muros o tabiques con los existentes o con las estructuras de 
hormigón armado especialmente al exterior, será logrado mediante su vinculación a las mismas 
por introducción de hierros redondos comunes de 6mm de diámetro y 0.5m de largo a razón de 3 
por cada metro en elevación, simples para tabiques menores de 0.15m de espesor, doble para 
mayores espesores, sellando dichos hierros con mortero tipo B.  
En la operación de vinculación aludida se tendrá extremo cuidado de no afectar partes de las 
estructuras de hormigón armado destinados a quedar a la vista. 
Se pondrá especial cuidado en el amuramiento de los marcos, a los efectos de que estén 
perfectamente aplomados y escuadrados, y se protegerán luego adecuadamente los cantos de 
los mismos durante toda la construcción. 
Se deberá cumplimentar el coeficiente de Transmitancia térmica “K” (normas IRAM 11601, 11603 
y 11605 de acuerdo a la zona bioambiental donde se desarrolla el proyecto) sobre las 
mamposterías completas a construirse, incluyendo los diferentes tipos de revoques y 
revestimientos a colocar. 
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TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES 
 
Dosificación 
Las proporciones son en volumen, y la última columna corresponde al material necesario para 1 m3 de mezcla. 
 

(1/2) media parte de cemento Portland 176 kg
(1)  una parte de cal hidráulica 153 kgTIPO A 
(4)  cuatro partes de arena gruesa 1,006 m3

   

(1)  una parte de cemento Portland 510 kgTIPO B (3)  tres partes de arena mediana 1,092 m3

   

(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 108 kg
(1)  una parte de cal aérea 145 kgTIPO C 
(4)  cuatro partes de arena mediana 1,010 m3

   

(1/8) una octava parte de cemento Portland 55 kg
(1)  una parte de cal aérea 145 kgTIPO D 
(3)  tres partes de arena fina 0,980 m3

   

(1)  una parte de cemento Portland 450 kg
(1)  una parte de cal hidráulica en polvo 175 kgTIPO E 
(5)  cinco partes de arena fina 

   

(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 102 kg
(1)  una parte de cal aérea 132 kgTIPO F 
(3)  tres partes de arena mediana 0,879 m3

   

(1)  una parte de cemento Portland 718 kgTIPO G (2)  dos partes de arena fina 1,026 m3
   

(1)  Una parte de cemento Portland 652 kg
(1)  Una parte de arena gruesa 0,250 m3TIPO H 
(3)  Tres partes de arena fina 0,980 m3

   

(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 112 kg
(1)  una parte de cal hidráulica en polvo 142 kgTIPO I 
(4)  cuatro partes de arena gruesa 0,985 m3

   

(1/8) una octava parte de cemento Portland 48 kg
(1)  una parte de cal hidráulica en polvo 138 kgTIPO J 
(3)  tres partes de arena gruesa 1,025 m3

   

(1/8) una octava parte de cemento Portland 41 kg
(1)  una parte de cal aérea 106 kgTIPO K 
(4)  cuatro partes de arena gruesa 0,945 kg

   

(1)  una parte de cemento Portland 292 kg
(1)  una parte de cal aérea 94 kgTIPO L 
(4)  cuatro partes de arena mediana 0,833 m3

   

(1/4)  una cuarta parte de cemento Portland 55 kg
(1) una parte de cal hidráulica en polvo 82 kg
(3) tres partes de arena gruesa 0,495 m3TIPO AA 

(5) cinco partes de cascotes de ladrillos 0,658 m3

   

(1/8) una octava parte de cemento Portland 18  kg
(1) una parte de cal hidráulica en polvo 63  kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,412 m3TIPO BB 

(8) ocho partes de cascotes de ladrillos 0,824 m3

   

(1) una parte de cemento Portland 200 kgTIPO CC (8) ocho partes de agregado liviano (arcilla expandida) 1,050 m3

   

(1) una parte de cemento Portland 200 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0,600 m3TIPO DD 
(6) seis partes de agregado grueso (grava, grava partida o roca partida) 0,900 m3
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Usos de morteros y hormigones 
 
Tipo A: Mamposterías reforzadas, pilares, tabiques a panderete, ladrillo hueco reforzado. 
Tipo B: Recalces, submuraciones, amure de grapas, capas aisladoras, azotados, pisos, 
concreto, colocación de mármoles. 
Tipo C: Colocación zócalos. 
Tipo D: Revoques enlucidos interior y exterior a la cal. 
Tipo E: Jaharro bajo revoque material de frente. 
Tipo F: Revoques jaharros, jaharros bajo revestimiento. 
Tipo G: Revestimiento aislado impermeable, toma de juntas de mampostería 
Tipo H: Azotado bajo losas 
Tipo I: Cimientos comunes, ladrillos huecos, tabiques 0.15 de espesor y submuraciones. 
Tipo J: Mampostería elevación común 0.30; 0.45; 0.60; etc. 
Tipo K: Colocación mosaicos y losetas y cerámicos 
Tipo L: Colocación azulejos, pentagres.  
Tipo AA: En contrapisos sobre tierra, relleno de pozos, exceso de excavación etc. 
Tipo BB: En contrapisos sobre losas. 
Tipo CC: En contrapisos livianos. 
Tipo DD: En troncos de columnas futuras, recubriendo armaduras en espera, contrapisos sobre 
tierra y contrapisos de limpieza. 
 

6.1. Ladrillo hueco 
 
Se utilizarán ladrillos cerámicos de 0,08, 0,12 y 0,18 m. de marcas reconocidas y probadas. 
Características: Serán fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Serán todo 
lo compacto posible y de caras estriadas para la mejor adherencia del revoque. 
Serán de estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin 
vitrificaciones, de dimensiones y formas regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y 
ángulos rectos. Se tomará un ladrillo por cada 10.000, con un mínimo de 8 que se 
considerarán representativos de la media de las características aparentes de los ladrillos que 
lleguen a obra. Se verificarán en ellos las dimensiones y características establecidas para su 
aceptación o rechazo por la inspección de obra.  
 
6.2. Ladrillo común 
 
Tendrá en todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas y 
sin rajaduras. Estarán hechos de arcilla, con estructura compacta y uniformemente cocidos, 
sin vitrificaciones y cuerpos extraños. Deberán cumplir la Norma IRAM 12585 en cuanto a 
características geométricas, la 12586 y 12587 en relación con la resistencia y las normas de 
calidad 12588, 12589, 12590 y 12592. La Norma IRAM 1549 indica el método de ensayo. 
 
6.3. Ladrillo cerámico portante de espesor 0,12 m 
 
Se utilizarán ladrillos cerámicos de 0,12 x 0,19 x 0,33 m de acuerdo a normas del fabricante. 
Deberán realizarse encadenados horizontales en la última hilada. Las esquinas deberán ser 
resueltas por medio de bloques, columnas armadas y colados con hormigón. Cada cuatro 
hiladas se colocarán dos hierros de 6mm de diámetro, utilizando mortero de cemento.  
Se reforzarán dinteles con vigas de hormigón armado de 0.12m por 0.20m y hierros de 8 mm 
de diámetro. La última hilada estará separada de la cubierta como mínimo 2cm, rellenándose 
esta junta con sellador.  
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6.4. Bloque de hormigón 
 
Los bloques serán elaborados con cemento portland y agregados tales como arena, grava, 
piedra partida o granulados volcánicos. No presentarán roturas o rajaduras que afecten su 
durabilidad y resistencia, u otros defectos que impidan el asentamiento adecuado. Los 
bloques ensayados a la compresión tendrán una resistencia mínima por bloque de 40 kg/cm2 
de sección bruta. 
 

• Medición y pago: Cualquiera sea el tipo de mampostería a utilizar se medirá y certificará en 
metro cuadrado (m2) de mampostería construida en los espesores consignados en los 
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares. 

 
 
7. Cubierta y cielorraso 
 
Cielorraso 
Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr 
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. 
Se cuidará especialmente el paralelismo con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo 
otro elemento que esté próximo al mismo. 
Salvo indicación en contrario en los planos, los ángulos serán vivos. 
Los cielorrasos expuestos a la lluvia, llevarán goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm. 
hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicación en los planos los ángulos 
serán vivos. 
 

7.1. Chapa galvanizada con estructura de madera 
 
La misma será de chapa galvanizada ondulada cuyo número será el indicado en los planos de 
proyecto, estará fijada a la estructura, mediante clavos cabeza de plomo, estando la misma 
compuesta por cabreadas de madera con cabios y correas del mismo material. Sobre la 
tirantería se irá clavando, con clavos punta París, el entablonado de madera machihembrada 
de la sección que indiquen los planos. Incluye caballetes, cenefas y zinguería para canaletas. 
El solape horizontal será de 2 ondas y el vertical de 0,30 metros. Antes de la chapa se 
colocará aislación térmica de fieltro, lana vidrio o poliestireno expandido de cómo mínimo 2,5 
cm y la aislación hidráulica de polietileno de 200 micrones o de fieltro asfáltico con espesor 
mínimo de 5mm.  
 

• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 
cuadrado (m2) de cubierta ejecutada. 
 
7.2. Chapa galvanizada con estructura metálica 
 
La estructura de cubierta estará compuesta por vigas metálicas y correas montada sobre la 
estructura resistente. Las secciones de las vigas y correas serán las que determinen los 
cálculos. Suspendido entre las correas se colocará un manto de lana de vidrio forrado en 
papel de aluminio tipo Manville con espesor mínimo de 1½”. Posteriormente se montarán las 
chapas zincadas, cuyo solape vertical será de una onda y media y en las paredes las chapas 
se embutirán bajo babeta zincada embutida. El solape en todos los casos será tratado con 
pintura asfáltica. En el caso de ser necesario efectuar solape vertical, el mismo será de 0.30m 
como mínimo. 
Las chapas se fijarán a las correas mediante ganchos galvanizados, en la parte superior se 
colocarán arandelas de sellado de neopreno y tuercas galvanizadas. 
 

• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 
cuadrado (m2) de cubierta ejecutada y aprobada por la inspección de obra. 
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7.3. Cielorraso aplicado a la cal 
 
Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana, se 
ejecutará el enlucido con un mortero constituido por: ¼ parte de cemento; 1 parte de cal aérea 
y 2 partes de arena fina. Se terminará fratasado al fieltro. 
 

• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 
cuadrado (m2) de cielorraso terminado y aprobado por la inspección de obra. 
 
7.4. Cielorraso suspendido a al cal 
 
Se ejecutarán atando a los hierros dejados colgados de las losas, etc. barras de hierro de 8 
mm de diámetro, perfectamente horizontales y formando reticulados de no más de 60 cm de 
lado. 
Debajo de éstos se extenderán hojas de metal desplegado común Nº 24, las que se coserán a 
los hierros de 8 mm con alambre negro Nº 14. 
Las hojas de metal se sobrepondrán por lo menos 5 cm de cada hoja. 
En los encuentros con las paredes el metal se deberá fijarse en canaletas de 3 a 4 cm de 
profundidad donde se clavará. 
Cuando el armazón se encuentre plano, nivelado y tenso se procederá a aplicar un mortero 
constituido por: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana apretándolo contra el metal 
para que penetre en todos los intersticios. 
En el precio de los cielorrasos estará incluido el costo de las aristas, nichos o vacíos que se 
dejarán para embutir artefactos eléctricos. El mortero para el jaharro está constituido por: ¼ 
parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 2 partes de arena mediana. El enlucido será según lo 
anteriormente indicado en el punto 7.3. 
 

• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 
cuadrado (m2) de cielorraso terminado y aprobado por la inspección de obra. 
 
7.5. Cielorraso de madera machihembrada 
 
Salvo que los planos indiquen lo contrario se utilizarán tablas de ¾” machihembradas, 
lustradas y con juntas a bisel. 
Se clavarán sobre un entramado de listones de pino de 1” x 2”, los que a su vez se colgarán a 
las vigas maestras de pino de 1” x 6”.  
Dicho entramado se tomará de tacos dejados ex profeso en las losas si el cielorraso fuera 
aplicado. Si el mismo fuera armado, deberán dejarse en las losas hierros de 8 mm para colgar 
la estructura de sostén. 
 

• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 
cuadrado (m2) de cielorraso terminado y aprobado por la inspección de obra. 

 
8. Contrapiso 
 

8.1. Contrapiso de hormigón de cascote 
 
Será de hormigón de cascote tipo AA y ejecutado sobre terreno natural compactado. En caso 
de que el terreno natural sea de mala capacidad portante se deberá aportar suelo 
seleccionado. El espesor y la dosificación será el que indiquen los planos de proyecto o las 
especificaciones técnicas particulares. 
Previamente al hormigonado deberá colocarse un film de polietileno de 100 micrones de 
espesor sobre la base de suelo natural o seleccionado, solapado adecuadamente a fin de 
evitar la pérdida de agua contenida en el hormigón y posible filtración de agua. 
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• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 

cuadrado (m2) de contrapiso ejecutado en los espesores de proyecto. 
 

9. Capa aisladora 
 
Todos los materiales a utilizar en obra deberán obtener la expresa aprobación de la inspección 
de obra. 
 

9.1. Capa aisladora cajón para muros 
 
Se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales, una sobre la platea de fundación y la otra 
sobre el muro de mampostería, las cuales se unirán a través de dos capas aisladoras 
verticales, ambas sobre los muros de mampostería. 
Las mismas se harán de concreto con una dosificación 1:3 (cemento:arena), con 1 (un) kg. de 
hidrófugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla y con un espesor de 2 cm. Su terminación 
horizontal será mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de cemento en 
polvo, luego se procederá al pintado de las mismas con pintura del tipo asfáltica, en todas sus 
caras incluso la que está sobre la platea de fundación, que se ejecutará previo al inicio de las 
demás. 
Se recuerda que las capas aisladoras hechas sobre las caras de la primera fila de 
mampostería apoyados sobre la platea, deberán ser convenientemente protegidas de la 
acción del sol y del viento durante, por lo menos, las primeras 24 hs. desde su finalización. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) ejecutado a 
los precios unitarios cotizados. 
 
9.2. Capa aisladora horizontal s/contrapiso 
 
La capa aisladora horizontal sobre contrapiso será de cemento alisado (1:2) con 10% de 
hidrófugo en el espesor que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas 
particulares. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) ejecutado en 
el espesor de proyecto y a los precios unitarios cotizados. 

 
 
10. Revoques y revestimientos 
 
Todos los materiales a utilizar en deberán obtener la expresa aprobación de la inspección de 
obra. 
 

10.1. Exterior hidrófugo grueso y fino 
 
Se ejecutará sobre los paramentos verticales un azotado hidrófugo de concreto 1:3 
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidrófugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de 
espesor mínimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor mínimo de 2 cm 
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminación con un fino a la cal 
tipo D en un espesor de 0,5 cm. Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y 
caballetes. 
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• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 

 
10.2. Interior hidrófugo grueso y fino 
 
Se ejecutará sobre los paramentos verticales un azotado hidrófugo de concreto 1:3 
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidrófugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de 
espesor mínimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor mínimo de 2 cm 
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminación con un fino a la cal 
tipo D en un espesor de 0,5 cm. 
Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 
 
10.3. Interior grueso y fino 
 
Para el interior se ejecutará sobre los paramentos verticales, un jaharro tipo F sobre todo el 
perímetro y altura de la construcción con un espesor mínimo de 2 cm fratasado. 
Posteriormente se dará una terminación con un fino a la cal tipo D en un espesor de 0,5 cm. 
Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 
 
10.4. Grueso bajo revestimiento 
 
Bajo los revestimientos cerámicos se deberá efectuar un azotado hidrófugo de similares 
características al indicado para revoque exterior. La terminación del jaharro (tipo F) será 
rayada y rústica para facilitar la adherencia del revestimiento. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 
 
10.5. Cementicio 
 
Se efectuará un azotado hidrófugo de concreto 1:3 (cemento:arena) con 1 (un) kg. de 
hidrófugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla en el espesor de capa que indiquen los 
planos de proyecto, las especificaciones técnicas o la inspección de obra. Posteriormente se 
efectuará un revoque grueso de cemento y arena tipo B, sobre el cual se realizará un fino de 
cemento tipo G. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 
 
10.6. Enrasado de juntas 
 
En caso de que el proyecto así lo requiera, se ejecutará ladrillo vista con junta rasada. Para 
ello los ladrillos se asentarán con un mortero de: ½ parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica, 4 partes de arena gruesa. El rejuntado será ejecutado con espátula plana de modo 
que el ladrillo se perfile contra la mezcla del rejuntado para obtener el color deseado. Una vez 
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tomada la junta se lavarán los ladrillos con una solución de ácido clorhídrico, lavando luego 
con abundante agua. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 
 
10.7. Azulejos y 10.8. Cerámica esmaltada 
 
El contratista deberá presentar, previo a su compra y para aprobación de la inspección de 
obra, muestra del material a colocar. 
Los revestimientos destinados a locales sanitarios o a lugares expuestos a recibir aguas 
pluviales o de otra procedencia, llevarán previo a la ejecución del jaharro que recibirá a los 
mismos, un azotado cementicio hidrófugo. 
El paramento deberá prepararse con el siguiente jaharro: 1 parte de cemento y 3 de arena 
mediana.  
En locales sanitarios: ídem anterior con el agregado de hidrófugo de marca reconocida. 
Todas las piezas de estos revestimientos serán asentadas con mezcla pre-dosificadas tipo 
Klaucol o similar. 
Se considera incluido en el precio unitario cotizado la incidencia por corte y desperdicio de 
piezas. 
Salvo indicación en contrario, se colocarán con juntas cerradas, tanto horizontal como 
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con porcelanina, cemento blanco o 
con color, según lo indique la inspección de obra. 
En todos los casos, el contratista deberá entregar sin cargo al finalizar los trabajos, piezas de 
repuesto de todos los tipos de azulejos o cerámicos colocados, en una cantidad igual al 2% de 
la superficie revestida. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de azulejo o 
cerámica esmaltada colocado/a y aprobado/a por la inspección de obra. 
 

 
11.  Pisos 
 

11.1. Carpeta de nivelación 
 
Estará constituida por una carpeta de cemento (1:3) en un espesor de 2 cm o el que indiquen 
los planos de proyecto, sobre el contrapiso ejecutado, alisada a la llana. Al mismo se le darán 
las pendientes necesarias para la correcta evacuación de las aguas. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de carpeta 
ejecutada en el espesor de proyecto. 
 
11.2. Piso de cerámicos 
 
En este ítem se incluyen todas las tareas para la provisión y ejecución de pisos cerámicos, 
cualquiera sea su destino, ubicación y dimensiones. 
Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procederá a la colocación del piso con mezcla 
preparada tipo Klaukol o similar mediante llana metálica dentada, siguiendo las instrucciones 
del fabricante del pegamento. La colocación será de acuerdo a planos o según indicación de 
la Inspección de obra. 
Deberán tener la pendiente adecuada para la correcta evacuación de las aguas. 
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Los mosaicos serán del tipo cerámico con las dimensiones que indiquen los planos de 
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estarán incluidos en el precio cotizado la 
pastina de color similar al del cerámico y el pulido en caso de corresponder. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de piso de 
mosaico cerámico ejecutado en el espesor de proyecto. 
 
11.3. Piso de mosaico granítico 
 
En este ítem se incluyen todas las tareas para la provisión y ejecución de pisos de mosaico 
granítico, cualquiera sea su destino, ubicación y dimensiones. 
Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procederá a la colocación del piso con mezcla 
preparada tipo K mediante llana metálica dentada. La colocación será de acuerdo a planos o 
según indicación de la Inspección de obra. 
Deberán tener las pendientes adecuadas para la correcta evacuación de las aguas. 
Los mosaicos serán del tipo granítico con las dimensiones que indiquen los planos de 
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estarán incluidos en el precio cotizado la 
pastina y el pulido en caso de corresponder. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de piso de 
mosaico granítico ejecutado en el espesor de proyecto. 
 
11.4. Piso de cemento alisado 
 
Estará constituida por una carpeta de espesor reducido efectuada sobre contrapiso de 
hormigón u hormigón pobre. Previo a la ejecución de esta carpeta se limpiará a fondo la 
superficie de apoyo de esta carpeta. La misma será ejecutada en un espesor de 2 cm o el que 
indiquen los planos de proyecto con material endurecedor con color, sobre contrapiso, la 
superficie será alisada con una llana metálica o rodillada mediante rodillo con puntos con el 
objeto de lograr una superficie antideslizante. La cara superior de los pisos deberá ser plana, 
nivelada, pareja, lisa y compacta, sin asperezas ni depresiones ni rebordes y de color 
uniforme. 
Antes de terminar el fraguado se efectuarán las juntas de dilatación, cuya ubicación será 
propuesta por el contratista y aprobada por la inspección. Las mismas serán de 6 mm de 
espesor y serán rellenadas con el sellador que indique los planos de proyecto, las 
especificaciones técnicas particulares o la inspección de obra. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de carpeta 
de cemento alisado ejecutada en el espesor de proyecto. 
 
11.5. Zócalo cerámico 
 
Los zócalos a colocar serán de la misma marca, color, dimensiones y características que el 
piso a colocar. 
La terminación será recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas. 
Regirán para estos las mismas normas de colocación que para el piso correspondiente. 
Se asentarán sobre la mezcla especificada y las juntas serán tomadas con pastina del mismo 
color. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de zócalo 
ejecutado. 
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11.6. Zócalo granítico 
 
Los zócalos a colocar serán de la misma marca, color, dimensiones y características que el 
piso a colocar. 
La terminación será recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas. 
Regirán para estos las mismas normas de colocación que para el piso correspondiente. 
Se asentarán sobre la mezcla especificada y las juntas serán tomadas con pastina del mismo 
color. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de zócalo 
ejecutado. 

 
 
12.  Carpinterías 
 
Se consideran comprendidos dentro de este ítem todos los elementos específicamente indicados 
o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, así como por 
ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, todos los selladores y 
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto; elementos de anclaje 
de los cerramientos a la estructura del edificio; cenefas de revestimiento y/o ajustes de puertas, 
cierrapuertas, ventilaciones, parasoles, cerrajerías, tornillerías, herrajes, tensores, etc. 
La protección de los cerramientos instalados para evitar daños durante la obra, así como también 
la limpieza final de todos los trabajos corren por absoluta cuenta y responsabilidad del 
contratista. 
Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las normas IRAM. En caso de 
inexistencia o insuficiencia de dichas normas se utilizarán con carácter supletorio las 
prescripciones de ASTM. 
 

12.1. Puerta y ventana de chapa doblada 
 
Las chapas a emplear serán de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de 
cualquier índole y de un calibre mínimo BWG20. Los tipos que se indiquen en los planos como 
desmontables serán de desarme práctico y manuable, a entera satisfacción de la Inspección 
de obra. En el caso de las uniones por soldaduras expuestas, las mismas se deberán pulir, 
masillar y lijar hasta que queden invisibles. 
El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los 
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura, 
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido 
para la estructura de la cual forma parte integrante. Para su aprobación y antes de iniciados 
los trabajos, se deberán presentar muestras de aberturas a la inspección de obra. 
Previo a la colocación de la protección anticorrosiva, se quitará todo vestigio de óxido y se 
limpiarán las estructuras de modo de desengrasarlas en su totalidad. Todas las carpinterías 
metálicas llevarán una capa protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicará en el 
taller. En las caras que quedaran no visibles llevará dos manos de pintura antióxido, de 
primera calidad. 
Los cerramientos deberán absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano 
de los mismos por esfuerzo del viento, atendiendo las acciones de presión y depresión. Todo 
detalle suplementario, considerado necesario por el Contratista para la absorción de estas 
cargas, con las máximas deflexiones admisibles, quedará a consideración de la Inspección de 
Obra.  
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• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado unidad (U) de abertura colocada 
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente. 

 
12.2. Puerta placa 
 
Las puertas tendrán las dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las 
especificaciones técnicas particulares. Las mismas estarán construidas con bastidor 
perimetral y travesaños intermedios distribuidos de manera tal que no se produzcan 
ondulaciones en los enchapados de madera. 
Todas las puertas estarán enchapadas en ambas caras con igual clase de chapa e igual 
espesor, siendo los tapacantos de la misma madera de la lámina del revestimiento de la 
puerta. Las puertas serán montadas sobre marcos de chapa doblada cuyas características 
serán las que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares. 
Los herrajes estarán incluidos en el precio cotizado y si no se especifica lo contrario será de 
metal platil. Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce. 
Todos los herrajes se ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación. 
Para su aprobación y antes de iniciados los trabajos, se deberán presentar muestras de 
aberturas a la inspección de obra. 
El contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 
perfección absoluta y a colocar bien aquellos que se observen mal colocados. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado unidad (U) de puerta colocada 
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente. 
 
12.3. Puerta tablero 
 
Será de la madera que indique las especificaciones técnicas particulares. La madera deberá 
estar bien estacionada. La unión de los largueros entre sí y con los travesaños se hará a caja 
y espiga. 
Los tableros irán unidos directamente a inglete a los largueros y travesaños por una moldura 
corrida, sistema a la francesa o por medio de un bastidor cuya moldura recubre el larguero, 
sistema a la inglesa. 
Se deberá tomar la precaución de dejar un pequeño juego entre el tablero y el bastidor a fin 
de permitir la dilatación de la madera. Incluirá los herrajes correspondientes. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado unidad (U) de puerta colocada previa 
aprobación por parte de la inspección de obra. 
 
12.4. Puertas y Ventanas de aluminio  
 
El Contratista deberá determinar la sección necesaria para cada caso y para cada abertura y 
presentará la memoria de cálculo para ser aprobada por la Inspección de obra. También 
deberá presentar para su aprobación y antes de iniciados los trabajos, una muestra de 
aberturas a la inspección de obra. 
Los materiales a emplear serán de primera calidad, con las características que para caso de 
ellos se designan en los siguientes puntos: 
 

a) Aleaciones 
La carpintería se ejecutará con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima 
calidad comercial y apropiados para la construcción de aberturas de aluminio sin poros 
ni sopladuras, perfectamente rectos con tolerancias de medidas encuadradas dentro de 
las especificaciones de la Asociación Americana de Fabricantes de Ventanas. 



 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 74 

Se utilizará para la fabricación de la carpintería perfiles extruidos de aleación de 
aluminio IRAM 681 (equivalente a la aleación 6063 T5 de la norma ASTM). 
Los perfiles que soportan cargas admitirán una tensión de trabajo mínima de 1126 
kg/cm2. 
 
b) Elementos de fijación 
Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, 
bulones tuercas arandelas, brocas, insertos, etc. deberá proveerlos el contratista y serán 
de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero protegido con una capa de 
cadmio electrolítico según especificaciones ASTM numero A 165 55, según indique en 
cada caso la Inspección de Obra. 
 
c) Perfiles 
Los perfiles extruidos que se proyectan tendrán los siguientes espesores mínimos de 
paredes:  
 - Estructurales 4 mm 
 - Marcos  3 mm 
 - Contravidrios 1,5 mm 
 - Tubulares  2,5 mm 
 
d) Juntas y sellados 
En todos los casos sin excepción, se proveerán juntas de dilatación en los cerramientos. 
Ninguna junta a sellar será inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatación. La 
obturación de las juntas se efectuará con mastic de reconocida calidad que cubren los 
requerimientos exigidos por la Asociación Americana de Fabricantes de Ventanas. 
 
e) Refuerzos interiores y exteriores en parantes y travesaños 
El Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose 
reclamos de pagos adicionales a este efecto. 
Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. 
Se utilizarán premarcos de hierros galvanizados y previo al montaje se aplicará sobre 
éstos doble mano de pintura asfáltica bituminosa neutra. 
Todos los perfiles y elementos de aleación de aluminio recibirán una oxidación anódica 
por el procedimiento electroquímico, agregando en el sellado sustancias químicas con 
acción inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosión. 
 
f) Capa anódica natural 
La carpintería según los tipos, se entregará anodizada natural. 
Capa anódica mínima 20 micrones. 
Electrodeposición de óxido 2 miligramos por decímetro cuadrado. 
Terminación mate. 
 
g) Capa anódica color 
La carpintería según los tipos se entregará anodizada color a elección de la Inspección 
de obra. 
Espesor de la capa anódica 20 micrones. 
Electrodeposición de óxido 32 mg/dm2. 
Terminación mate. 
Encerado natural. 
Lustrado. 
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Se preverán los sistemas de protección de la carpintería para evitar manchas durante los 
trabajos de obra utilizando papel de polietileno autoadhesivo y/o lacas. 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado 
será devuelto para su corrección, así haya sido inspeccionado y aceptado en taller. Se 
controlará nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidación anódica en elementos 
colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no 
están en condiciones de aceptación. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado unidad (U) de abertura colocada 
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente. 
 
12.4. Vidrios 
 
Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que se especifique en los planos de proyecto o en 
las especificaciones técnicas particulares, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán 
de espesor regular.  
El contratista está obligado a presentar a la inspección de obra para su aprobación muestras 
de 0.50 x 0.50m. Los cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, 
manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección y se colocarán en forma que se 
indica en los planos, con el mayor esmero según las reglas del arte e indicaciones de la 
inspección de obra. 
Las medidas consignadas en los planos de proyecto o en las especificaciones técnicas 
particulares son aproximadas siendo el Contratista será el único responsable de la exactitud 
de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en obra. 
La inspección de obra podrá disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan 
imperfecciones que a su juicio afectan la calidad de la provisión. 
La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y 
colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice produzca un 
cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma. 
Los burletes de neoprene contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la 
forma de la sección transversal diseñada debiendo presentar estrías para ajustes en las 
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. 
Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual 
la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial 
importancia. 
En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo 
absoluta garantía de cierre hermético. 
En todas las carpinterías exteriores el burlete se completará con sellador de caucho de 
silicona vulcanizable, de un componente, de marca reconocida. 
Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de vidrio 
colocado. 

 
 
13. Instalación sanitaria 
 

13.1. Distribución de agua fría 
 
La cañería de distribución de agua fría será de polipropileno, PVC o Polietileno de Alta 
Densidad (PEAD) debiendo ser la misma de marca reconocida y aprobada. El contratista 
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previo a efectuar la compra de las cañerías deberá presentar a consideración de la inspección 
de obra una muestra de los caños y accesorios a proveer. 
Desde el tanque se ejecutará un colector del diámetro y con la cantidad de bajadas que 
indiquen los planos, debiendo incluir una válvula de limpieza. Una de las bajadas será para el 
agua fría a instalar en el lavatorio del baño, en la pileta de la cocina, el depósito de reserva de 
agua para el inodoro y la ducha; la otra bajada será para el agua caliente y llega hasta el 
calefón. La instalación deberá ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de 
canaleteado, colocación de cañerías y posterior tapado y revoque de las mismas. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la 
siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del ítem con la provisión y colocación de cañerías con 
sus correspondientes válvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento. 
2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presión y funcionamiento 
aprobadas por la inspección de obra. 
 
13.2. Distribución de agua caliente 
 
La cañería de distribución de agua caliente será de polipropileno debiendo ser la misma de 
marca reconocida y aprobada. El contratista previo a efectuar la compra de las cañerías 
deberá presentar a consideración de la inspección de obra una muestra de los caños y 
accesorios a proveer. 
Desde el calefón se deberá alimentar a la pileta de la cocina, al lavatorio del baño, bidet y a la 
ducha. La instalación deberá ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de 
canaleteado, colocación de cañerías y posterior tapado y revoque de las mismas. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la 
siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del ítem con la provisión y colocación de cañerías con 
sus correspondientes válvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento. 
2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presión y funcionamiento 
aprobadas por la inspección de obra. 
 
13.3. Desagües cloacales 
 
El sistema cloacas se ejecutará con caños de PVC, con conexiones para cada uno de los 
artefactos a colocar. El contratista previo a efectuar la compra de las cañerías deberá 
presentar a consideración de la inspección de obra una muestra de los caños y accesorios a 
proveer. 
La instalación estará provista de piletas de patio de PVC, cámara de inspección y todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 
El sistema deberá contar con las ventilaciones que aseguren el correcto funcionamiento y 
equilibrio del mismo, posibilitando la eliminación de los gases. 
Todo el sistema, tanto de agua como de cloacas, responderá a los recorridos, pendientes y 
diámetros que indiquen los planos de proyecto, en un todo de acuerdo con los reglamentos 
vigentes y con la aprobación previa de la Inspección de obra. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la 
siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del ítem con la provisión y colocación de cañerías con 
sus correspondientes piletas de patio, cámaras de inspección y ventilaciones, en condiciones 
de funcionamiento. 
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2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobación de la instalación por parte de la 
inspección de obra. 
 
13.4. Conexión pluvial a cordón. Pileta de patio y cañería de desagüe. 
Incluye los trabajos de excavación, tapado de zanjas, trabajos de albañilería, rotura de cordón, 
retiro de escombros, provisión y colocación de pileta de patio, embudo y cañería de PVC 
cuyos diámetros estarán de acuerdo a las siguientes tablas: 
 
Piletas de piso o patio 
Superficies máximas de desagüe en función del diámetro 
 

Diámetro (m) Superficie 
máxima (m2) 

0,050 10 
0,060 20 
0,100 150 
0,150 250 

 
Embudos 
Superficies máximas de desagüe en función de la sección 
 

Superficie máxima (m2) Sección 
(cm. x cm.) H. Fundido 

(F.F.) 
Plástico 

(P.V.C. o P.P.) 
15 x 15 30 40 
20 x 20 80 90 
25 x 25 130 150 
30 x 30 150 180 

 
Conductales (tramos horizontales de conductos) 
Superficies máximas de desagües para conductales de 100 mm de diámetro en función de su pendiente aproximada. 
 

Pendiente Superficie 
máxima (m2) 

1:100 (10 mm/m) 341 
1:125 ( 8 mm/m) 305 
1:200 ( 5 mm/m) 241 
1:500 ( 2 mm/m) 152 
1:1000 (1mm/m) 107 

 
• Medición y pago: Este ítem se certificará y abonará en forma global con los elementos 

colocados y aprobados por la inspección de obra e incluirá todo lo descripto anteriormente. 
 
13.5. Griferías 
 
La grifería a proveer e instalar por el contratista constará de dos juegos de canillas cromadas 
para agua fría y caliente con flexibles cromados, y de un cuadro de ducha cromado con flor y 
transferencia. Previo a su compra el contratista deberá presentar a consideración de la 
inspección de obra una muestra de la grifería a proveer. 
 

• Medición y pago: Este ítem se pagará en forma global, previa aprobación de la inspección de 
obra. 
 
13.6. Tanque de reserva 
 
La reserva de agua se hará en un tanque de material aprobado, con tapa asegurada, y con la 
capacidad que indiquen los planos; el mismo se proveerá y colocará a la altura reglamentaria 
definida en planos de proyecto, contando además con flotante de alta presión, caños para 
rebalse y ventilación. Estará incluida dentro del ítem la provisión y colocación del o de los 
elementos definidos en los planos (perfiles de acero o losa cerámica) que servirán de sostén a 
la base del tanque. Se deberá garantizar el amarre del tanque de reserva al soporte 
correspondiente para evitar voladuras. 
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• Medición y pago: Este ítem se pagará por unidad (U) colocada y aprobada por la inspección 

de obra, debiendo contar con los accesorios especificados. 
 
13.7. Inodoro 
 
El inodoro a proveer será de pedestal, de losa color blanco, para fijar al suelo con tarugos y 
tornillos para inodoro. Será de marca reconocida y aprobada. Deberá proveerse además una 
mochila de modelo aprobado y cuyas características técnicas serán definidas en las 
especificaciones técnicas particulares y un asiento para inodoro en PVC, ambos color blanco. 
Previo a su compra el contratista deberá presentar a consideración de la inspección de obra 
una muestra del artefacto a proveer. 
 

• Medición y pago: Este ítem se pagará por unidad (U) colocada y aprobada por la inspección, 
e incluirá todo lo descripto anteriormente. 
 
13.8. Lavatorio 
 
El lavatorio a proveer será de colgar, de losa color blanco y con grampas para su fijación a la 
pared. El mismo será de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el contratista 
deberá presentar a consideración de la inspección de obra una muestra del lavatorio a 
proveer. 
 

• Medición y pago: Este ítem se pagará por unidad (U) colocada y aprobada por la inspección 
de obra. 
 
13.9. Provisión y colocación de accesorios 
 
Los accesorios a proveer y colocar serán para embutir y de losa color blanco. Previo a su 
compra el contratista deberá presentar para la aprobación por parte de la inspección un 
conjunto de todos los accesorios a instalar. 
El conjunto de accesorios deberá constar de: 1 jabonera chica, 2 perchas simples, y 
portarrollo con rodillo, 1 portavaso y cepillero y 1 jabonera 15x15 con agarradera. 
 

• Medición y pago: Este ítem se pagará en forma global incluyendo todos los accesorios 
indicados anteriormente con colocación aprobada por la inspección. 
 
13.10. Pileta de Lavar 
 
La pileta de lavar a proveer será de colgar, de losa color blanco y con grampas para su 
fijación a la pared. La misma será de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el 
contratista deberá presentar a consideración de la inspección de obra una muestra del 
lavatorio a proveer. 
 

• Medición y pago: Este ítem se pagará por unidad (U) colocada y aprobada por la inspección 
de obra. 
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14. Instalación eléctrica 
 
La instalación eléctrica se ejecutará de acuerdo a los planos de proyecto y a los reglamentos 
nacionales y provinciales vigentes. Todos los materiales deberán ser aprobados y de marcas 
reconocidas y la instalación deberá ser embutida. 
 
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las 
instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación: 

a) La apertura de canaletas en muros, losas, entrepisos, etc., ejecución de nichos para 
alojamiento de las cajas que contendrán los tableros de distribución y demás accesorios de 
las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demás obra de mano inherente a estos 
trabajos. 
b) La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, tuercas, boquillas, 
conectores, cajas de conexión externa, etc., y en general de todos los elementos integrantes 
de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características. 
c) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto 
estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las 
especificaciones o planos. 
d) Tapado y revoque de canaletas. 
e) Prueba de la instalación con meghómetro. 

 
El trabajo de instalación deberá hacerse a través de personal especializado y matriculado y 
deberá obtener todas las aprobaciones correspondientes aparte de la de la Inspección de obra. 
Las instalaciones a ejecutar serán embutidas, con caños corrugados de PVC o de caños de 
hierro negro; los conductores serán de cobre con aislación de PVC antiflama, sección mínima de 
1,5 mm y las cajas serán de chapa negra plegada liviana. 
Están incluidas la provisión e instalación de gabinete para tablero seccional, con 2 interruptores 
termomagnéticos y disyuntor diferencial, las llaves tecla y tomas con tapas plásticas de marca 
reconocida y aprobadas y puesta a tierra. El contratista deberá presentar para aprobación de la 
inspección de obra muestras de todos los materiales que formarán parte de la instalación.  
Todos los materiales a emplearse deberán ser de marca reconocida, aprobada para 
instalaciones eléctricas internas y en un todo de acuerdo a la reglamentación vigente por ley.  
 
• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la 

siguiente manera: 
1) El 30% (treinta por ciento) con la apertura de canaletas y provisión y colocación de las 
cañerías y cajas para tendido de cables.  
2) El 50% (cincuenta por ciento) con el tendido de cables y colocación de llaves tecla y tomas, 
con gabinete para tablero con 2 interruptores termomagnéticos y disyuntor en condiciones de 
funcionamiento. 
3) El 20% restante con la aprobación de la instalación por parte de la inspección de obra previa 
realización de las pruebas y ensayos pertinentes. 

 
 
15. Instalación de gas 
 
La provisión de gas se ejecutará de acuerdo a los planos correspondientes, a estas 
especificaciones y a los reglamentos de la prestataria del servicio. 
Se deben excluir de éste ítem, las provisiones y tareas necesarias para que las instalaciones 
puedan conectarse a redes existentes. Sólo se llega a la salida indicada en el plano 
correspondiente, desde donde se conectará a la cañería proveniente desde la línea municipal. 
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El trabajo de instalación deberá realizarse a través de personal especializado y matriculado y 
deberá ser aprobado por la Inspección de obra y por las autoridades competentes. 
Todos los materiales a utilizar serán epoxi, de marca reconocida y aprobada, incluso las llaves 
de paso. Están incluidos en este ítem las tareas de apertura de canaletas, provisión y colocación 
de cañerías, accesorios y llaves de pasos, trabajos de albañilería para revoque tapado y revoque 
de canaletas, pruebas de hermeticidad y la provisión y colocación de un artefacto (termotanque o 
cocina) de marca reconocida en el mercado que deberá cumplir con todas las normas de 
seguridad de la prestadora. 
 
• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la 

siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del ítem con la provisión y colocación de cañerías, 
incluidas las tareas de apertura de canaletas, provisión y colocación de accesorios y llaves de 
paso, albañilería y pruebas de hermeticidad. 
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobación de la instalación por parte de la 
inspección de obra y de la empresa prestataria del servicio previa ejecución de las pruebas de 
hermeticidad. 
 

16. Pintura 
 
Limpieza de obra 
La limpieza final de obra no recibirá pago específico alguno, y su costo deberá estar incluido en 
este ítem.  
 

16.1. Látex exterior 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 1) Aplicación de una mano de imprimación 
fijadora al aguarrás, diluido en la proporción necesaria para que una vez seco quede mate, 2) 
Aplicar dos manos de pintura al látex para exteriores o las que indiquen los planos o las 
especificaciones técnicas particulares. 
 

• Medición y pago: Los trabajos indicados se medirán y certificarán en metro cuadrado (m2) 
de paramento terminado.  
 
16.2. Látex interior 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 1) Aplicación de una mano de imprimación 
fijadora al agua o fijador al aguarrás, diluido en la proporción necesaria para que una vez seco 
quede mate, 2) En el caso de enlucidos de yeso efectuar una aplicación de enduido plástico al 
agua para eliminar imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 
horas, lijar con lija fina y quitar el polvo, 3) Aplicar dos manos de pintura al látex o las que 
indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares. 
 

• Medición y pago: Los trabajos indicados se medirán y certificarán en metro cuadrado (m2) 
de paramento terminado.  
 
16.3. Barniz o esmalte sobre carpintería de madera 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 1) limpieza de la superficie la que deberá 
estar perfectamente seca, eliminación de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido 
con aguarrás; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando 
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicará una mano de tapaporos; 
4) aplicación de una mano de barniceta -2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás de buena 
calidad- y lijar suavemente limpiando el polvillo o una mano de fondo sintético según 
corresponda; 5) Luego se darán tres manos de barniz marino para exteriores o semimate para 



 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 81 

interiores o dos manos de esmalte sintético dejando secar en cada caso 12 horas entre 
manos.  
 

• Medición y pago: los trabajos se medirán y certificarán por metro cuadrado (m2) de 
carpintería pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no 
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecución. 
 
16.4. Esmalte sobre carpintería de chapa 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: limpieza de la superficie eliminando el 
antióxido de obra, grasas, aceites, etc; aplicación de dos manos de convertidor de óxido 
cubriendo perfectamente la superficie; aplicación de masilla a la piroxilina en los lugares que 
fuera menester; aplicación de antióxido sobre las superficies masilladas; y por último, 
aplicación de tres manos de pintura sintética de primera calidad, aprobada por la inspección 
de obra, dejando secar aproximadamente 12 horas entre manos. 
 

• Medición y pago: los trabajos se medirán y certificarán por metro cuadrado (m2) de 
carpintería pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no 
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecución. 
 
16.5. Barniz sobre cielorraso de madera 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 1) limpieza de la superficie la que deberá 
estar perfectamente seca, eliminación de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido 
con aguarrás; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando 
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicará una mano de tapaporos; 
4) aplicación de una mano de barniceta -2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás de buena 
calidad- y lijado suavemente limpiando el polvillo; 5) aplicación de tres manos de barniz 
marino para exteriores o semimate para interiores dejando secar en cada caso 12 horas entre 
manos.  
 

• Medición y pago: los trabajos se medirán y certificarán por metro cuadrado (m2) de 
carpintería pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no 
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecución. 
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CAPÍTULO III 
C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO  

 
 
RUBRO C.1. PROVISIÓN DE CONTENEDORES 
 
1. Provisión y colocación de contenedores comunitarios de residuos 
 
Este ítem incluye la provisión y colocación de contenedores comunitarios de residuos sólidos 
domiciliarios. Los mismos serán del material, diseño y de las dimensiones que indiquen las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y 

colocado en los sitios indicados en los planos. 
 
2. Provisión y colocación de contenedores domiciliarios de residuos 
 
Este ítem incluye la provisión y colocación de contenedores domiciliarios para depósito de 
residuos sólidos domiciliarios. Los mismos serán del material y de las dimensiones que indiquen 
las Especificaciones Técnicas Particulares. 
El tipo de contenedor domiciliario propuesto deberá contar con la aprobación de la Inspección de 
Obra, para lo cual el Contratista entregará una muestra a fin de utilizarla como patrón de calidad. 
La ubicación del contenedor en el frente de la vivienda será acordada con la Inspección de Obra. 
 
• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y 

colocado en los sitios indicados en los planos. 
 
RUBRO C.2. SEÑALÉTICA URBANA 
 
Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP). 
 
RUBRO C.3. REFERENCIAS URBANAS 
 
Ver PETP. 
 
RUBRO C.4. REFUGIOS 
 
Ver PETP. 
 
 
RUBRO C.5. PARQUIZACIÓN, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES 
 

RUBRO C.6. PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES 
 
1. Arbolado público 

 
1.1. y 1.2. Provisión y plantación de árboles y arbustos 
 
Incluye la provisión y plantación de las especies que indiquen los planos de proyecto y/o las 
Especificaciones Técnicas Particulares. Está incluido en este ítem el reemplazo con tierra 
vegetal en los metros cúbicos allí indicados, el canasto de protección, transporte y el primer 
riego posterior a la plantación, además de: 
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1.1.1. Excavaciones 
 
Consiste en las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado y dar a las 
raíces de las plantas una situación holgada dentro del hoyo. Como norma de carácter 
general se seguirán las siguientes instrucciones:  

- Siempre que aparezcan piedras, restos de escombros, basuras u otros obstáculos 
deberán ser retirados. 

- El tamaño del hoyo será proporcional a la extensión del sistema radical o del tamaño del 
cepellón. Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilará separadamente del 
subsuelo para disponer de ella en el momento de la plantación. 

- La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo húmedo de esta manera su 
consistencia es menor. 

- Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias 
para ser utilizadas en el relleno del hoyo, será necesario su transporte a vertedero, 
corriendo a cargo del Contratista. 

- Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetación será preciso proporcionar a las 
plantas un volumen mayor que el ordinario de suelos aceptables. 

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los orificios, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 
conceptos, deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

- Después de terminada la plantación y tras añadir las mejoras de suelo que fija este 
Pliego, la terminación final será tal que quede un alcorque alrededor del árbol o arbusto 
con el fin de retener la mayor cantidad de agua de riego o de lluvia. El cuello del árbol 
quedará ligeramente más bajo que el nivel del suelo. 

- En líneas generales el tamaño del hoyo será al menos el doble de las dimensiones del 
sistema radical o cepellón. 
Los volúmenes de excavación serán los siguientes: 
 TIPO DE PLANTA     HOYO  
 árboles de 1,5 m a 2 m altura   0,6m x 0,6m x 0,8m 

 
1.1.2. Rellenos 
 
Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación. En el caso de suelos aceptables 
se harán con el mismo material excavado cuidando de no invertir la disposición anterior de 
las tierras. Si los suelos no reúnen condiciones suficientes la tierra extraída se sustituirá en 
proporción adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios. 
Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se 
incorporarán en el momento de la plantación directamente en el hoyo junto con el material de 
relleno según se indica a continuación, mezclando íntimamente estos materiales con la 
tierra: 

Árboles de 0,6m x 0,6m x 0,8m de hoyo: abono orgánico.... 5 kg por hoyo 
Arbustos de 0,3m x 0,3m x 0,3m de hoyo: abono orgánico...3 kg por hoyo 

Los rellenos efectuados en el hoyo de plantación se irán compactando por tongadas. 
 
1.1.3. Tutorado 
 
Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados 
por el viento se colocará un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamaño 
proporcional al de la planta, a la que se liga el árbol plantado a la altura de las primeras 
ramificaciones con dos ataduras de material biodegradable (hilo sisal, hojas de Formio, etc.). 
Serán de madera resistente a la intemperie o de otras especies tratadas con productos 
protectores, y sus dimensiones de 1,75 m x 0,06 m x 0,06 m. 
El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la 
plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón 
del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se verifique el 
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede a una fijación rígida. Se 
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evitarán las ligaduras que puedan producir heridas en la corteza, rodeándola con una 
adecuada protección.  
 
 

1.1.4. Precauciones Previas a la Plantación 
 
1.1.4.1. Depósito 
 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas 
hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas que se reciben a 
raíz desnuda o con cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, 
etc); no es necesario cuando el cepellón está cubierto con material impermeable (maceta de 
plástico, lata, etc.). 
La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raíces con 
una capa de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios en su interior para protegerlas de la 
desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. Si no se pudiese 
ejecutar la plantación dentro de los siete días corridos, deberán quedar las plantas en vivero 
hasta su ubicación definitiva. 
 
1.1.4.2. Desecación y heladas 
 
No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en 
una de estas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no 
deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y deberán ser colocadas en un lugar cubierto 
donde puedan deshelarse lentamente (se evitarán locales con calefacción). 
 
1.1.5. Presentación 
 
Antes de presentar la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el 
cuello de la raíz quede a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre esto en particular, 
que depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse 
después, se seguirán las indicaciones de la Inspección de Obra, y se tendrá en cuenta el 
asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio alrededor 
del 15%. La cantidad de abono orgánico indicada para caso en el Proyecto se incorporará a 
la tierra de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en 
contacto con ellas. Se evitará, por tanto, la usual práctica de echar el abono en el fondo del 
hoyo. 
 
• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará por unidad (U) de especie 

provista y plantada previa aprobación de la Inspección de Obra.  
 
1.3. Riego 
 
Es preciso proporcionar agua a la planta en el momento de la plantación abundantemente; el 
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las 
raíces y no se pierda por la tierra que lo rodea. 
Además del riego que se realiza en el momento de la plantación se efectuarán todos los 
riegos necesarios para asegurar el arraigo y el desarrollo definitivo de las plantas. En cada 
riego se realizará también la limpieza del alcorque. 
La Inspección de Obra podrá autorizar una variación en la frecuencia y dosis de riego si las 
condiciones ambientales así lo requieren. 
Los riegos serán de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectúe el lavado del 
suelo ni se de lugar a erosión del terreno. Se efectuarán en las primeras horas de la mañana 
y en las últimas de la tarde. 
 
• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará en forma global (Gl) 

previa aprobación de la Inspección de Obra.  
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1.4. Mantenimiento 
 
El Contratista hará el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado por el lapso de 
tiempo que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Estas tareas incluyen riego de coberturas verdes y plantas, cortes de césped, poda de 
plantas y retiro del material resultante. 
En caso de ser necesaria la reposición de plantas será sin cargo y deberá cumplirse en el 
momento inmediato posible, atento a las limitaciones técnicas de cada caso. 
 
1.4.1. Poda 
 
Para llevar a cabo esta operación se seguirán rigurosamente las instrucciones de la 
Inspección de Obra y las siguientes normas: 

- No deben podarse los árboles y arbustos de hoja persistente. 
- Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caediza, y, en particular, el corte 

de ramas gruesas. 
- Los arbustos que florecen en las ramas del año en curso se podan en otoño y los que 

florecen en las ramas del año anterior se podan después de la floración. 
- Los arbustos de follaje ornamental se podan en otoño. 
- En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas rotas o en mal 

estado.  
- El producto de la poda deberá ser eliminado en el lugar destinado para tal fin. En ningún 

caso los materiales producidos por la poda podrán ser quemados. 
 

• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará en forma global (Gl) 
previa aprobación de la Inspección de Obra.  

 
2. Coberturas verdes 
 

2.1. Preparación del suelo 
 
Se deberá efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la 
disposición de los horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 cm a 30 cm mediante 
el uso de los medios mecánicos adecuados. El Contratista podrá escoger el procedimiento 
que considere más apropiado previa aprobación de la Inspección de Obra. 
Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que 
el contenido de humedad del suelo sea bajo, habiendo considerable anticipación al momento 
de plantado o sembrado. 
Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raíces, rizomas, o 
elementos extraños indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez 
rugosa con el objeto de que favorezca la infiltración. 
Las enmiendas y abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para 
ello extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas húmicas 
deben hacerse unos días antes de la plantación y enterrarse inmediatamente para evitar 
pérdidas de nitrógeno. Los abonados locales como los que corresponden a plantaciones 
individualizadas se harán directamente en el hoyo en el momento de la plantación. 
Los abonos minerales se aplicarán en primavera mezclándolos con el agua de riego. Son 
preferibles los de liberación lenta de composición 16-8-12. Las dosis serán las siguientes: 

árboles adultos..................... 60 gr/ud 
árboles jóvenes.................... 25 gr/ud. 
arbustos............................... 15 gr/ud. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metro cuadrado (m2) de superficie 
preparada para ser sembrada.  
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2.2. Sembrado de césped 
 
Las semillas a utilizar en la siembra pertenecerán a las especies indicadas en el proyecto o 
en las Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo provenir las mismas de firmas 
comerciales reconocidas. La siembra puede hacerse al boleo requiriéndose entonces de 
personal calificado capaz de hacer una siembra uniforme. En el caso que la Inspección de 
Obra lo acepte se podrá sembrar utilizando una sembradora. 
La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustará a lo que indique el 
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metro cuadrado (m2) de superficie 

sembrada y germinada.  
 

2.3. Implantación de césped 
 
La siembra de césped podrá realizarse mediante la implantación de panes, para lo cual el 
Contratista preparará previamente el terreno y luego presentará los panes uno al lado del 
otro cubriendo perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente, se deberá efectuar la 
cantidad de riegos necesarios hasta que se verifique la correcta germinación de los panes. 
En este ítem estará incluido en el precio cotizado el transporte y manipuleo de los panes 
desde el lugar donde el Contratista los adquiera hasta el pie de obra, como así también el 
recambio de la cantidad de metros cuadrados que no hubieran germinado. 
 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metro cuadrado (m2) de superficie 

implantada y germinada.  
 

2.4. Riego 
 
Es preciso proporcionar abundante agua al césped sembrado o implantado de manera de 
asegurar el arraigo. La cantidad de riegos necesarios serán los que considere el Contratista 
para lograr un correcto crecimiento y germinación del la especie sembrada. 
La Inspección de Obra podrá autorizar una variación en la frecuencia y dosis de riego si las 
condiciones ambientales así lo requieren. 
Se efectuarán en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. 
 
• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará por metro cuadrado (m2) 

de superficie regada.  
 

2.5. Mantenimiento 
 
Esta tarea incluye la cantidad de cortes, dependiendo de las estaciones del año. El mismo 
podrá efectuarse por medios manuales o automáticos, previa aprobación de la Inspección de 
Obra. Estará incluido también el recambio de panes o resiembra de los sectores que por 
cualquier motivo presenten deterioros visibles. 
 
• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará por metro cuadrado (m2) 

de superficie a mantener. 
 
 
RUBRO C.7. PLAYÓN POLIDEPORTIVO 
 
Ver PETP. 
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CAPÍTULO IV 
D. OBRAS COMPLEMENTARIAS  

 
RUBRO D.1. NEXO DE AGUA 
 
1. Cañería de interconexión 
 

1.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.1 
Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría. 

 
1.2. Tapado y compactación de zanjas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.2. Tapado 
y compactación de zanjas. 

 
1.3. Provisión y colocación de cañerías - Pruebas hidráulicas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.3. 
Provisión, transporte, acarreo y colocación de cañerías para agua y cloacas. 

 
RUBRO D.2. NEXO CLOACAL 
 
1. Cañería de interconexión 
 

1.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.1 
Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría. 
 
1.2. Tapado y compactación de zanjas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.2. Tapado 
y compactación de zanjas. 
 
1.3. Provisión y colocación de cañerías 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítems 1.3. y 6. 
Provisión, transporte, acarreo y colocación de cañerías para agua y cloacas y Materiales de 
cañerías p/cloacas. 
 

 
2. Bocas de registro 
 

2.1. Excavación en terreno de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.1. 
Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría.  
 
2.2. Ejecución de bocas de registros en vereda y en calzada 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 5.2. 
Ejecución de bocas de registro en vereda y en calzada. 
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RUBRO D.3. NEXO DESAGÜES PLUVIALES 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.03 y sus ítems.  
 
RUBRO D.4. NEXO VIAL 
 
Tendrá validez lo dispuesto en Capítulo I, Rubro A.06. y sus ítems. 
 
RUBRO D.5. NEXO DE MEDIA TENSIÓN 
 
Tendrá validez lo dispuesto en PETP y Capítulo I, Rubro A.07 y sus ítems. 
 
RUBRO D.6. NEXO RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Tendrá validez lo dispuesto en PETP y Capítulo I, Rubro A.09 y sus ítems. 
 
RUBRO D.7. NEXO DE GAS 
 
1. Cañería de interconexión 
 

1.1 Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.1 
Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría. 
 
1.2 Tapado y compactación de zanjas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.2. Tapado 
y compactación de zanjas. 
 
1.3. Provisión y colocación de cañerías  
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.12, ítem 1.3 Provisión y 
colocación de cañerías - Prueba neumática. 
 
 

RUBRO D.8. NEXO PEATONAL 
 

Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.13, Red Peatonal. 
 
RUBRO D.9. PERFORACIÓN O TOMA Y TANQUE DE RESERVA 
 
Ver PETP. 
 
RUBRO D.10. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
 
Ver PETP. 
RUBRO D.11. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL 
 
Ver PETP. 
 
RUBRO D.12. LAGUNA O PILETA DE OXIDACIÓN 
 
Ver PETP. 
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RUBRO D.13. BATERÍA DE POZOS ABSORBENTES 
 
Ver PETP. 
 
RUBRO D.14. ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL 
 
Ver PETP. 
 
RUBRO D.15. ESTACIÓN DE BOMBEO PLUVIAL 
 
Ver PETP. 
 
RUBRO D.16. ESTACIÓN REGULADORA DE GAS 
 
Ver PETP. 
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CAPÍTULO V 
E. OBRAS DE MITIGACIÓN  

 
 
Para la ejecución de los trabajos de este capítulo, se deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitación de que se trate, manteniendo en 
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente. 
 
RUBRO E.1. DESAGÜE PLUVIO ALUVIONAL 
 
RUBRO E.2. SISTEMATIZACIÓN DE CAUCES 
 
RUBRO E.3. OBRAS DE REGULACIÓN HÍDRICA 
 
RUBRO E.4. LAGUNA DE RETENCIÓN - REGULACIÓN PLUVIAL 
 
RUBRO E.5. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y/O ALUVIONES 
 
RUBRO E.6. MUROS DE CONTENCIÓN 
 
RUBRO E.7. OBRAS ESTABILIZADORAS DE TALUDES 
 
RUBRO E.8. OBRAS DE PROTECCIÓN 
 
RUBRO E.9. BARRERA FORESTAL 
 
RUBRO E.10. RELLENOS, NIVELACIONES Y ATERRAPLENADOS 
 
RUBRO E.11. SANEAMIENTO DE POZOS CIEGOS 
 
RUBRO E.12. SISTEMA DE RIEGO 
 
RUBRO E.13. OBRAS DE CICATRIZACIÓN 
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CAPÍTULO VI 
F. OBRAS ESPECIALES  

 
Para la ejecución de los trabajos de este capítulo, se deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitación de que se trate, manteniendo en 
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente. 
 
RUBRO F.1. PUENTES PEATONALES 
 
RUBRO F.2. PUENTES VEHICULARES 
 
RUBRO F.3. ESCALERAS Y RAMPAS 
 
RUBRO F.4. DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS 
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CAPÍTULO VII 
G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
PRIVADA  

 
Para la ejecución de los trabajos de este capítulo, se deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el 
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitación de que se trate, manteniendo 
en todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente. 
 
RUBRO G.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Tendrá validez todo lo dispuesto en el Capítulo I, Rubro A. 02 y sus ítems. 
 
RUBRO G.2. CONEXIÓN CLOACAL A RED 
 
Tendrá validez todo lo dispuesto en el Capítulo I, Rubro A. 04 y sus ítems. 
 
RUBRO G.3. CONEXIÓN ELÉCTRICA A RED 
 
Tendrá validez todo lo dispuesto en el Capítulo I, Rubro A.10 y sus ítems. 
 
RUBRO G.4. CONEXIÓN DE GAS A RED 
 
Tendrá validez todo lo dispuesto en el Capítulo I, Rubro A.11 y sus ítems. 
 
RUBRO G.5. MÓDULO DE MATERIALES 
 
Ver PETP. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 
El presente pliego tiene por objeto regular la calidad mínima de las obras a ejecutarse. 
Previo al inicio de los trabajos y en base a la documentación adjunta, la Contratista 
desarrollará los Proyectos Ejecutivos, debiendo rectificar cualquier error u omisión que 
pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Una vez realizados serán presentados 
con sus correspondientes Planos de Detalles a la Inspección para su aprobación. La 
Contratista no podrá cambiar, variar y/o modificar los proyectos sin autorización previa de 
la Inspección. 
Todos los trámites de gestión y aprobación de los Proyectos Ejecutivos ante los distintos 
Organismos Públicos y Empresas de Servicios será responsabilidad de la Empresa 
Contratista. 
En forma complementaria o supletoria serán válidas todas las prescripciones contenidas 
en el Pliego General de la Dirección de Arquitectura de la provincia de Córdoba que a 
juicio de la Inspección fuera necesario aplicar.  
 
1.1.a. Planos y Documentación complementaria 
 
Planos proporcionados por el contratante 
Se entregará al Contratista, en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos preparados 
por el Contratante.  La Contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los 
demás ejemplares que pudiese necesitar. La Contratista no podrá utilizar para otros fines 
distintos a los del Contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás 
documentos presentados por el Contratante o el Gerente de Obra, excepto si ello se 
considera estrictamente necesario para la ejecución del Contrato. 
 
Planos y Documentación a presentar por la Contratista 
La Contratista deberá presentar al Gerente de Obra tres (3) ejemplares de todos los 
planos y demás documentos cuya realización sea de su responsabilidad en virtud del 
Contrato, así como un ejemplar reproducible de todo documento cuya reproducción no 
permita obtener fotocopia de la misma calidad que el original. 
 
Planos y Documentación disponibles en Zona de Obras 
La Contratista deberá tener en la Zona de Obras un (1) ejemplar de los planos, para que 
pueda ser verificado y utilizado por la Inspección de Obra. 
 
Planos y Documentación a presentar ante terceros: 
Los planos o documentación que deba presentarse ante la Municipalidad y/o otras 
Reparticiones deberán suscribirse de acuerdo al siguiente detalle: 
a) Documentación suscripta por el Contratante o el Prestatario como Proyectista: 
Proyecto Urbanístico. 
 
b) Toda la documentación no prevista en el apartado a) deberá ser suscripta por la 
Contratista como Proyectista y Representante Técnico. En particular: 
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Red Vial, Cordón Cuneta, Base Granular, Badenes, Obras Complementarias y Desagües 
Pluviales, Obras de Mitigación y Nexo de Cloacas. 
 
1.1.b. Documentación a desarrollar por la Contratista 

 
Obligaciones a cumplir por la adjudicataria luego de la suscripción del contrato 
Es obligación de la Adjudicataria el desarrollo completo de todos los proyectos ejecutivos 
de infraestructura previstos en el presente pliego, debiendo la adjudicataria realizar los 
estudios de suelos y elaborar los planos de detalles y memorias de cálculos que sean 
necesarios y/o le indique la Inspección de Obra. 
Una vez comunicada la adjudicación de la obra y dentro de los 10 días hábiles siguientes, 
el adjudicatario deberá presentar en cada Repartición, según corresponda los proyectos 
ejecutivos de las siguientes infraestructuras: Nexo Cloacal, Red Vial, con sus 
correspondientes factibilidades y/o punto de derivación actualizado y gestionado 
por la empresa contratista, Estudio de Impacto Ambiental, etc. 

 
Obligaciones a cumplir por la Contratista con posterioridad a la suscripción del 
contrato 
A) La documentación, y los honorarios y aportes que por estas tareas correspondan, ya 

sea proyecto cálculo, etc. que la Contratista deberá desarrollar, ejecutar y aprobar ante 
el Ministerio de Obras Públicas, Municipalidad, Impacto Ambiental, Secretaría de 
Ambiente, Empresas Prestatarias de Servicios Públicos, etc., será la siguiente: 

  
a) Planos Municipales de proyecto aprobado y final de obra correspondiente. 
b) Planos de Infraestructuras proyectadas, ejecutadas y finales de obra 

correspondientes. 
 
B) La Contratista deberá presentar al contratante y dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a la firma del contrato la siguiente documentación para su visado. 

 
1. Replanteo de Planimetría General 
2. Proyecto de niveles  
3. Proyecto de Nexo Cloacal 
4. Proyecto de la Red Vial 
5. Proyecto de obras de mitigación complementarias (hidráulicas, estabilización y 

contención de taludes, defensas, obras especiales, etc). 
 

Dentro de los 30 días calendario contados desde la suscripción del contrato, la Contratista 
deberá presentar los proyectos aprobados por los entes respectivos de todas las 
infraestructuras. Dentro de los 60 días hábiles desde la suscripción del contrato, la 
Contratista deberá presentar los proyectos aprobados de toda la obra, incluyendo en los 
mismos el historial de los ensayos realizados, debiendo especificar claramente la cantidad 
y ubicación de los mismos en el área de intervención. 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas ut supra, dará lugar a la aplicación a la 
Contratista, de las sanciones previstas en el Pliego de Condiciones Generales de la 
Licitación. 
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1.2. INSPECCIÓN 
La Inspección designada por la Comitente, velará por el estricto cumplimiento de este 
pliego y sus planos complementarios pudiendo ordenar por cuenta y cargo de la 
Contratista, los ensayos de materiales o de ítems que a su juicio estime conveniente. 
 

1.3. GENERALIDADES 
El Contratista confeccionará y proveerá: 

La Ingeniería de conjunto, ejecutiva, constructiva y de detalle del Proyecto, con 
provisión de materiales, mano de obra, equipos, elementos y documentación conforme a 
obra para dejar totalmente ejecutada y aprobada por la Municipalidad de Córdoba y 
habilitada al servicio, el NEXO CLOACAL según se indica en el presente proyecto. 

La Ingeniería de proyecto para las distintas etapas que requiera la ejecución del 
NEXO CLOACAL, incluso las gestiones y gastos para su aprobación. 

La Ingeniería, plantel, equipo y materiales para la realización de las pruebas, ensayos 
empalmes y habilitación integral de los trabajos enunciados anteriormente, de acuerdo a 
normas de la Municipalidad de Córdoba.-  
Materiales, equipos plantel herramientas y la instalación de la cañería del NEXO 
CLOACAL, incluso excavación, tapado, compactación, tablestacado, bocas de registro y 
obras complementarias de acuerdo a Normas de la Municipalidad de Córdoba. 
 
Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformación de un marco 
general tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se 
ejecuten. 
Con ese fin se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como 
base para la redacción del presente pliego y que deberán ser respetadas por la 
Contratista para la provisión de materiales y ejecución de los trabajos. 
 

§ CIRSOC 
§ Normas IRAM 
§ Normas ISO 
§ Pliegos de Especificaciones Técnicas de las Empresas Prestatarias de Servicios 

Públicos Provinciales y Nacionales. 
§ Normas Técnicas de Dirección Nacional de Vialidad. 
§ Leyes Provinciales de Obras Públicas 
§ Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras 
§ Estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social según el Ministerio 

de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba; en todo lo que no 
contradiga a las presentes especificaciones.  

La no mención expresa en el presente pliego de una normativa en particular como 
referencia de patrón de exigencia técnica para la ejecución de un trabajo, no exime a la 
Contratista de adoptar y explicitar bajo qué normativa técnica desarrollará dicho trabajo, la 
cual no podrá estar reñida con la regla del arte ni con la finalidad del mismo. 
La materialización de las tareas indicadas, que conforman el objeto de la presente 
licitación, como también las indicaciones mencionadas en cada una de los capítulos del 
presente pliego, deberán cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911 
en materia de Higiene y Seguridad Industrial, aunque no estén taxativamente 
referenciados en el mismo. 
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Durante la ejecución de trabajos se pueden presentar una gama de potenciales impactos 
negativos que afectarán a la población residente, sus viviendas y sus desplazamientos 
cotidianos, debiendo la Contratista prevenir o mitigar dichos impactos. 
Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los 
barrios, en accidentes o imprevistos. Debido a la gran variedad de proyectos, se hace 
dificultosa la tarea de contemplar todos y cada uno de los problemas ambientales que se 
presentarán durante la ejecución de obras, sin embargo es posible identificar los casos 
mas frecuentes. 
Previo al acta de inicio de obra, la Empresa Adjudicataria deberá presentar un informe 
sobre las medidas de mitigación que estima necesario tomar en el transcurso de la 
ejecución de obras, utilizando como referencia el listado aquí consignado, mas todas 
aquellas medidas que la empresa considere necesarias. 
 
1.3.1. Principales impactos que deberán ser considerados por la empresa 
A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa deberá considerar, 
entre otros, los siguientes impactos negativos: 

• Alteración del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial. 

• Incremento temporal de la erosión y sedimentación por movimientos de tierra 
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.) 

• Inestabilidad de taludes. 

• Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas y movimiento de suelos. 

• Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial. 

• Contaminación de suelo, agua y aire en obradores. 

• Alteración provocadas por explotación de áridos y extracción de suelos para la obra. 

• Afectación a la accesibilidad de vehículos y peatones por el corte de vías de circulación y 
ejecución de desvíos. 

• Contaminación acústica generada por maquinaria vial. 

• Afectación de napas freáticas. 

• Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano 
 
1.3.2. Medidas de seguridad y prevención ambiental durante la construcción de 
obras 
• Señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones nuevas, 

montículos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc. de manera de 
advertir y proteger a la población. 

• Señalización de desvíos. 

• Coordinación de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a 
viviendas y equipamientos.  

• Señalización en la apertura de zanjas por tramos. 

• Control de la disposición del material extraído durante zanjeo a fin de no bloquear o 
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas. 
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• Señalización diurna y nocturna en zonas peatonales y vehiculares. 

• Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores.  

• Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos químicos 
provenientes de maquinaria. 

• Control de emisión de ruidos. 

• Control de la estabilidad de líneas eléctricas preexistentes. 

• Control de extensiones o instalaciones eléctricas. 

• Construcción de estructuras temporarias de desagües para evitar anegamientos. 

• Control de pendientes y taludes. 

• Cobertura del material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura de polvos. 

• Identificación de las áreas donde se producirán las extracciones de suelos para 
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de seguridad 
o estancamientos de agua en los sectores de préstamo. 

• Verificar que la disposición final de escombros y materiales excedentes en general se 
realiza en sitios habilitados para tal fin. 

• En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de 
interés comunal se tendrá que contar con la aprobación del organismo pertinente en 
base a la presentación de un esquema de desmonte. 

• Recomposición de las áreas que hayan sufrido degradación por la realización de las 
obras, por ejemplo: emparejado de tierras removidas, restitución de cubierta vegetal 
en taludes, etc. 

• Restitución de condiciones previas a la intervención de maquinaria pesada o a la 
instalación de campamentos u otros lugares de operación  en especial si han sido 
afectadas veredas, calles ó infraestructura preexistente. 

• Control en la limpieza final de obra y de las áreas utilizadas para estacionamiento de 
maquinaria, áreas de acopio de material, etc. 

• En los proyectos de consolidación, se determinarán los casos en los que sea 
necesario restringir las operaciones a máquinas de menor potencia y tamaño 
apelando a una mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad 
o que implique ciertos riesgos para la población. 

• El personal de la empresa con responsabilidades en obra deberá estar en 
conocimiento de los alcances del Programa y en particular de los aspectos 
ambientales y sociales del barrio. 

• La Contratista deberá dar estricto cumplimiento de la Ley Provincial Nº 8.973 de 
adhesión a la Ley Nacional Nº 24.051/92 que establece el régimen de manejo de 
residuos peligrosos; y al Decreto Provincial Nº 2.149, reglamentario de la Ley 
Provincial Nº 8.973, y aplicable a las actividades de generación, manipulación, 
transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, desarrolladas por 
personas físicas y/o jurídicas en lugares sometidos a la jurisdicción provincial. 

• Asimismo, la Contratista deberá presentar ante la Dirección de Impacto Ambiental el 
Aviso de Proyecto y la Declaración Jurada Anexo I, en el marco de lo dispuesto por la 
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Ordenanza 9847 y del Decreto Reglamentario 2430/01 de la Municipalidad de 
Córdoba. 

 

1.4. NATURALEZA DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales a emplearse en las obras serán nuevos, en perfecto estado de 
conservación, adecuados por su forma, procedencia, calidad, tamaño, naturaleza, 
dimensiones y composición, al trabajo u obra a que están destinados y ser fabricados bajo 
Normas IRAM. Deberán ser de primera calidad y de marcas reconocidas (primeras 
marcas), los que deberán ser aprobados por la Inspección, previo a su incorporación, 
dejándose constancia de ello en el Libro de Obra. 
Todo material rechazado deberá ser retirado de la obra y sus calles adyacentes dentro de 
las veinticuatro (24) horas de dada la orden respectiva. En caso que para un determinado 
material se hayan omitido explicitar sus especificaciones, quedará sobrentendido que éste 
deberá cumplir con los requerimientos establecidos en las Normas IRAM vigentes. 
La Contratista podrá apelar todo rechazo de material por lo que el Inspector de la Obra 
ordenará todos los ensayos, pruebas o cotejos que correspondan, los que serán por 
cuenta y costa de la Contratista, como asimismo la cantidad de material a utilizar. 
Durante el tiempo que duren los ensayos, el material rechazado no podrá emplearse en 
obra, y este tiempo no podrá agregarse al plazo de ejecución de las obras. 
La Inspección, a cuyo cargo esté la obra, podrá practicar ensayos, cotejos o pruebas 
sobre cualquier material a emplearse, a fin de constatar su legitimidad, conveniencia de 
su empleo o estado de conservación, quedando obligado la Contratista a exhibirle las 
facturas, cartas de porte y demás antecedentes que a tal fin solicitare. 
 

1.5. MARCA Y ENVASES 
Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados 
con el cierre de fábrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán 
llevar además la constancia de aprobación en el rótulo respectivo. 
Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones 
precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados 
por la Inspección, debiendo la Contratista retirarlos de inmediato de la obra. 
 

1.6. SOLICITUDES DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y/O MATERIALES 
La Contratista podrá presentar alternativas tecnológicas (cambios estructurales, cambios 
de materiales, etc.) de similar calidad ó superior a los ítems descriptos en el presente 
pliego.  Estas propuestas de cambios tecnológicos deberán ser técnica y 
económicamente fundamentados de acuerdo a pautas a consensuar con la Inspección. 
Todo ello deberá tener aprobación definitiva antes de la iniciación de la obra. Asimismo, 
esta aprobación de cambio será facultativa del Ente Contratante. 
Durante la ejecución, la Contratista de la Obra responsable de la misma tomará los 
recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspección 
para asegurar que todas las condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas 
en la documentación referida se cumplan  rigurosamente durante la construcción de la 
obra. 
 
 



 

 11  

II. DE LAS OBRAS 
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1. TRABAJOS PRELIMINARES 
Todos los trabajos que componen el presente rubro estarán a cargo del Contratista; yl 
costo de los mismos estará incluido en el presupuesto global de la obra.  
 
 

1.1. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN GENERAL DEL TERRENO 
El predio en donde se ejecutará la obra estará libre de ocupantes a los efectos de la 
realización del replanteo. Se mantendrán los árboles, arbustos y especies autóctonas 
existentes en el terreno, y a criterio de la Inspección y cuando los mismos no afecten el 
proyecto en la zona en que se realizarán los trabajos, debiéndose adoptar todas las 
previsiones que correspondan para su correcta preservación. 
Si eventualmente tuvieren que realizarse demoliciones de construcciones existentes sobre 
o debajo de la superficie del terreno que puedan afectar la realización o buena marcha de 
la obra, a tal efecto se procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la 
correcta realización de los trabajos, debiendo efectuarse los apuntalamientos, vallas y 
defensas que fueran necesarias, para evitar daños que se puedan ocasionar en 
construcciones linderas o personas ajenas a la obra, siendo de exclusiva responsabilidad 
de la Contratista. Todos los materiales provenientes de la demolición y que no sean 
aprovechables a juicio de la Inspección, serán trasladados a cargo de la Contratista, 
fuera del predio de la misma y a lugares autorizados por la Municipalidad, para su 
descarga. 
Será obligación de la Contratista buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes 
dentro del perímetro de las obras, deberán cegarlos por completo previo desagote y 
desinfección con cal viva en terrones. El relleno de pozos se hará con tierra debidamente 
apisonada, por capas de 0,30 m. perfectamente regadas, con excepción de aquellos que 
pudieran influir en las fundaciones en cuyo caso se harán rellenar con el material y 
metodología indicada por la Inspección de la obra. 
En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones se procederá en cuanto a su relleno, 
como se ha indicado para pozos absorbentes. Los trabajos y materiales necesarios aquí 
enunciados son por cuenta y cargo de la Contratista y se encuentran incluidos en el 
monto de su oferta. 
 

1.2. REPLANTEO 
Los planos de replanteo generales y particulares de la obra a ejecutarse, serán 
confeccionados por cuenta y cargo de la Contratista en base a los planos generales y de 
detalles que obren en la documentación, y deberá presentarlos a la inspección para su 
aprobación diez días antes de la iniciación de los trabajos de excavación, quedando bajo 
su responsabilidad, la verificación directa en el terreno y la exactitud de las operaciones, 
debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse 
deslizado en los planos oficiales. 
Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, la Contratista deberá solicitar a la 
Inspección la aprobación del trabajo de replanteo realizado, debiendo materializarse en 
obra, por lo menos, dos ejes cartesianos ortogonales a tales efectos. Estos ejes deberán 
ser utilizados para referenciar las cotas de la obra y deberán ser preservados por la 
Contratista hasta el final de los trabajos. 
El Replanteo definitivo de las obras a ejecutar, se establecerán previa consulta con los 
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planos de instalaciones existente. La Contratista habrá recabado los datos necesarios en 
la Repartición que corresponda, con el objeto de determinar la solución 
técnico-económico más favorable. La Inspección podrá ordenar la ejecución de sondeos 
previo aviso, para determinar definitivamente la existencia de instalaciones que indiquen 
los planos u otras no anotadas. Estos sondeos serán por cuenta del Contratista. En el 
caso que existiere en algún tramo entre bocas de registro un impedimento por otras 
instalaciones existentes antes de ejecutar la obra como consta en planos La Contratista 
deberá elevar la solución a la Inspección quien lo pondrá a la consideración de la 
Inspección y la Dirección de Redes Sanitarias y Gas quien dará la aprobación definitiva. 
Los niveles de la Obra que figuren en plano general, estarán referidos a una cota que 
fijará la Inspección en el terreno y que se materializará en el mismo por un mojón que a tal 
efecto deberá colocar el Contratista a su exclusivo cargo y tomando como referencia el 
nivel de la tapa de Boca de Registro de la cloaca existente en el lugar de empalme, o 
algún otro punto singular inamovible. 
 

1.3. ACTOS DE COMPROBACION 
Previo a la iniciación de las obras, el Contratista deberá efectuar en forma conjunta con la 
Inspección, la verificación del estado y particularidades de las fincas vecinas a dicha obra, 
debiéndose librar las correspondientes actas de comprobación De verificarse que las 
mismas no presentan fisura alguna al liberarse el acta respectiva, se podrá agrupar en 
una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en esta condición y que 
correspondan a cada cuadra. Si por el contrario se notaren deficiencias en los frentes o 
interiores, deberá labrarse acta singular para cada finca que se hallase en este caso, 
haciendo constar en forma precisa las irregularidades observadas, debiendo el 
Contratista, proceder a tomar fotografías de las anomalías observadas, las que deberán 
ser como mínimo de 18 x 24 cm. Una copia de aquellas, se agregará al acta que se 
reserva la Inspección y otra copia conjuntamente con el negativo será conservada por el 
Contratista. En todos los casos las actas labradas deberán ser firmadas por el Contratista. 
La Inspección de Obra y el Propietario de la finca. Si este se opusiera, ello no es óbice 
para labrar el acta de dicha circunstancia, avalada en carácter de testigos, por dos 
personas legalmente habilitadas al efecto. De no localizarse o no concurrir el propietario, 
se procederá como en el caso anterior, agregándose comprobantes de 2 (DOS) citaciones 
como mínimo. 
A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la Obra, el Contratista 
deberá colocar el/los testigos que estimare necesario la Inspección de Obras. 
Antes de la recepción definitiva se procederá a una nueva Inspección siguiendo el mismo 
procedimiento indicado para la realización del acta de constatación. De no verificarse 
anomalías se labrará el acta de conformidad suscrita por el Contratista y el Propietario, en 
el caso en que éste se negare a firmar el acta se procederá en la misma forma que para 
las actas de comprobación. Caso contrario, el Contratista está obligado a proceder a la 
reparación por su exclusiva cuenta, de la finca afectada, debiéndose una vez finalizado 
dicho trabajo proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones antedichas.-  
Se reitera que el Contratista se compromete a ejecutar por su exclusiva cuenta la totalidad 
de los trabajos que fueren necesarios a fin de subsanar las anomalías observadas en las 
fincas frentistas que fuesen imputables a la realización de la obra, motivo del presente 
PLIEGO, debiendo el Contratista incluir los gastos que demanden estas constataciones 
en los gastos generales del Presupuesto. 
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1.3. CERCADO DE TERRENO Y EJECUCIÓN DE OBRADOR 
La Contratista ejecutará el cierre total de las obras de acuerdo a las reglamentaciones 
municipales en vigencia, ejecutando como mínimo un cerco perimetral de malla metálica 
sujeto a postes de 1,80 m. de altura mínima, para evitar accidentes, daños o impedir el 
acceso a personas ajenas a la obra, y está obligada a mantener en perfecto estado de 
conservación dicho cerco perimetral de la obra, hasta su entrega a los propietarios. 
Asimismo deberá ejecutar todos los trabajos o instalaciones necesarias para asegurar el 
desagüe del predio, protegiendo adecuadamente a la obra y a terceros. 
La Contratista tendrá, a su exclusivo cargo, la ejecución del obrador en el lugar de 
emplazamiento de la obra, estando a su cargo el pago de todo derecho o tasa que resulte 
de la ocupación temporaria o permanente de espacio público y/o privado, como así 
también todas las tasas, impuestos y servicios de agua y electricidad de obra, etc., que 
surjan durante la ejecución de la misma.  
Asimismo, será la Contratista responsable de prever aquellas obras accesorias 
tendientes a la seguridad de la obra y bienes de terceros, siendo por su cuenta y cargo el 
reparo de daños emergentes por la no previsión de lo anteriormente citado. 
La Contratista deberá construir cobertizos necesarios para el almacenamiento de todos 
los materiales, guardados de equipos y herramientas; como así también una oficina para 
la Dirección Técnica y/o Inspección, habitación para el personal de guardia de la obra 
y/o personal permanente de la misma con sus respectivos baños. 
Los planos correspondientes a estas construcciones, deberán ser sometidos previamente 
para la aprobación de la Inspección, diez (10) días antes del Acta de Inicio de las obras, 
debiendo la Contratista tener finalizado los trabajos completos dentro de los cinco (5) 
días posteriores de iniciadas las obras contratadas. 
Finalizada la obra, la Empresa procederá a demoler estas instalaciones, previa 
autorización de la Inspección, mediante Orden de Servicio respectiva dejando el espacio 
que ocupaban éstas, en perfectas condiciones y retirando todo material de demolición por 
su cuenta y cargo. 
 

1.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA 
La Contratista colocará en la obra dos (2) carteles del tipo, dimensiones y materiales que 
indique el presente Pliego. (ver III. Anexo). 
La ubicación definitiva de cada cartel será indicada por el Supervisor de Obra de la 
Unidad Ejecutora Provincial por intermedio del Inspector de Obra. 
La Contratista deberá presentar una memoria de cálculo de la estructura de sostén, la 
cual deberá estar aprobada por la Inspección antes de la colocación. 
El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este 
concepto, como así también su conservación en buen estado, serán por cuenta exclusiva 
de la Contratista. 
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A. OBRAS ESPECÍFICAS 
 

RUBRO A.04. RED VIAL 
A.04.1 TAREAS PREVIAS 
 

    A.04.1.10 Apertura de calles 
 
Se designará así al trabajo de remoción, levantamiento, carga y transporte de los suelos 
de todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su índole, que al momento de licitarse los 
trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto, y ubicados en la 
superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que 
resulte necesario remover para la total y correcta ejecución del Proyecto que se licita, y en 
un todo de acuerdo con los Planos que conforman el mismo. 
 
Alcance de los trabajos 
El replanteo previo al comienzo de las obras de la planialtimetría del área, incluye su 
amojonamiento y documentación gráfica correspondiente, la limpieza previa del terreno en 
el ancho y longitud de Proyecto, remoción y levantamiento de estructuras existentes, y la 
remoción, levantamiento de suelos de cualquier tipo y el perfilado de las manzanas. 
La presencia de agua durante las tareas de excavación, cualquiera sea su origen y causa, 
deberá ser eliminada por la Contratista mediante procedimiento adecuado, el cuál deberá 
ser sometido a consideración de la Inspección de Obra. 
El equipo a utilizar será el más apropiado a juicio de la Contratista y aprobado por la 
Inspección. 
La Contratista está obligada a recabar toda la información previa respecto a la existencia 
de instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso. 
Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a 
juicio de la Inspección estarán incluidos en el precio unitario de este ítem. 
 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado de áreas terminadas y 
aprobadas por la Inspección de Obra. 

 
A.04.1.20 Preparación del Terreno. Compactación de Subrasante 
 
Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural según ancho de proyecto, en 
una profundidad de 0,20 m Posteriormente se procederá a efectuar la compactación, 
previo regado, alcanzando la misma un 95% (noventa y cinco por ciento) de la densidad 
correspondiente a la humedad óptima obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor 
Standard. Con el objeto de efectuar los controles de compactación se tomaran 
densidades a razón de una cada 300 m2 como mínimo, pudiendo aumentar el número de 
ensayos de densidad, si así lo considera necesario la Inspección de Obra. En caso de que 
las mismas no sean aprobadas por la Inspección se repetirán las acciones hasta lograr el 
porcentaje de compactación requerido. El equipo a utilizar para la compactación será el 
que la Contratista considere apropiado para obtener las densidades requeridas previa 
aprobación por parte de la Inspección. Todos los ensayos y equipos necesarios para el 
control de compactación serán por cuenta y cargo de la Contratista. 
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De ser necesario, se ejecutará estabilizado granular, mediante mezcla de agregados 
pétreos, agua y eventualmente suelo cal y/o suelo cemento. Incluye la provisión de los 
materiales, su procesamiento, transporte y ejecución de la capa correspondiente. 
 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado de subrasante 
compactada y aprobada por la Inspección de Obra. 

 
A.04.1.30 Compactación de Subase  Granular (15cm) 
 
Este ítem comprende las tareas propias de la ejecución de una sub base estabilizada 
granulométricamente; previo a las tareas propias del ítem, se deberá realizar el desmonte 
del “cajero” hasta de cota de sub-rasante, trasladar el material sobrante si correspondiere 
hasta donde lo indique la Inspección, y realizar los trabajos de Preparación de Sub-
rasante. 
El trabajo consistirá en la construcción de una sub base conformada por una mezcla 
íntima de arena silícea y suelo seleccionado. El espesor de la sub base granular será de 
0,15 mts., de acuerdo al plano de detalle correspondiente. 
 
Tipos de materiales a emplear: 
 
La mezcla de la sub base estará conformada por los materiales siguientes: 
 
-Arena silícea en un porcentaje aproximado del 70%. 
-Suelo seleccionado en un porcentaje aproximado del 30%. 
 
Características de la mezcla: 
 
A continuación se dan las condiciones de plasticidad, sales y valor soporte que deberá en 
todos los casos, cumplir la mezcla: 
 
 Límite líquido Menor de 30. 
 Índice plástico Menor de   7. 
 
Valor soporte: (CVR) Norma VN E 6-68: Mayor de 35% (al 97% del ensayo 
T-180). 
 
           Sales totales solubles                  Menor de 0,9 % 
 
           Sulfatos solubles                          Menor de 0,3 % 
 
 
Preparación de los materiales: 
 
Para la ejecución de la sub base el contratista deberá solicitar con 30 (treinta) días de 
anticipación la aprobación de la "Fórmula de mezcla en obra" , que obligatoriamente debe 
presentar y en las que deberá cumplirse las exigencias establecidas. En dicha fórmula se 
consignarán las granulometrías de cada uno de los agregados y los porcentajes con que 
intervendrán en la mezcla. Se adjuntarán las muestras necesarias de los materiales a 
utilizar, a fin que la inspección verifique los resultados de los ensayos. 
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Si la "fórmula" presentada fuera aprobada por la inspección, el contratista estará obligado 
a suministrar una mezcla que cumpla exactamente las proporciones granulométricas 
citadas y el Valor Soporte requerido. 
 
Distribución, compactación y perfilado: 
 
El espesor de la capa se controlará efectuando frecuentes mediciones y el contratista 
procederá a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactación. 
 
Una vez verificado el espesor de la capa, se procederá a compactar el material hasta 
obtener una densidad igual o mayor del 97% de la densidad máxima lograda en el ensayo 
V.N. E - 5  67  Método V (A.A.S.H.O. - T - 180). La compactación se realizará con equipo 
apropiado. Si fuera necesario corregir el espesor de la capa, se deberá escarificar y volver 
a compactar el material en la zona defectuosa. 
 
El control de la compactación se realizará por el método de la Arena - Norma 
V.N. E – 8 - 66. 
 
En los momentos en que la Inspección lo juzgue necesario, se determinará el Valor 
Soporte del material de la sub base, a fin de comprobar el cumplimiento del valor mínimo 
exigido. 
 
Ancho: 
No se admitirá ninguna sección de base cuyo ancho no alcance la dimensión indicada en 
los planos o establecidas por la inspección. 
 
Espesor: 
En los lugares donde se determinen las densidades se medirá el espesor resultante de 
cada capa, el espesor promedio de por lo menos cinco mediciones por cada tramo 
construido deberá ser igual o mayor al teórico indicado en los planos. 
 
No se admitirá para el valor individual una diferencia en menos de más de 1,5 cm. 
respecto al teórico. 
 
Medición y Pago: La sub base estabilizada se medirá en metros cuadrados, 
multiplicando la longitud por el ancho. Se respetará el espesor establecido en los planos o 
fijado por la inspección para cada sección aprobada. 
El precio será compensación total por la ejecución de las tareas enunciadas 
anteriormente. 
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C. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

RUBRO C.01. NEXO CLOACAL 
 
C.01.1. CAÑERIA DE INTERCONEXION 

 
C.01.1.10. Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría 
 
La Contratista realizará todos los trabajos de eliminación de obstáculos y limpieza que 
fuera necesario realizar antes de proceder a la excavación de la zona interesada en la 
misma.- 
Extraerá los árboles y arbustos con sus raíces en las fajas correspondientes previa 
aprobación por parte de la Inspección 
La Contratista deberá realizar e interpretar un estudio de suelos, para determinar la 
necesidad de estibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresión de 
napa u otras medidas a adoptar para la protección de los trabajadores, evaluar la 
influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y minimización de los 
riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavación e instalación 
de los caños. 
La Contratista deberá proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén, 
enmaderamiento, los laterales de la excavación como también deberá mantener un 
sistema de bombeo u otro método aprobado de desagote o depresión de napa que se 
encargará de remover toda el agua que llegue a la excavación proviniendo de cualquier 
fuente. Dicha agua deberá ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine 
la Contratista, previamente autorizados por la Inspección, y que no afecten a terceros, 
siendo responsabilidad de este los daños que se produjeren. 
Salvo que el resultado del análisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro 
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavación de zanjas para 
cañerías y servicios se realizará a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la 
certificación será el indicado en los Planos de Proyecto según los diámetros de las 
cañerías a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 Ø interno           Ancho de zanja (m.)          
 Diámetro int.(mm.)          Excavación sin contención           Excavación con                                                                                                                                                          
                                                              contención                              contención   

 <ó =300   ..........................................  0,80            ....................  1,10 
  350   ..........................................  0,90            ....................  1,20 
 400   ..........................................  1,00            ....................  1,30 
 500   ..........................................  1,20             ...................  1,50 
 600   ..........................................  1,40             ...................  1,70 
 700   ..........................................  1,50             ...................  1,90 
 800   ..........................................  1,70             ...................  2,10 
 900  ...........................................  1,80           .....................  2,20 
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El fondo de la excavación, tendrá la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la 
que oportunamente fije la Inspección de Obra. El mismo deberá ser plano y estar libre de 
materiales de gruesa granulometría. 
Se ejecutarán las excavaciones para la colocación de caños de acuerdo con los trazados 
y dimensiones señalados en los planos y/o planillas respectivas. La tapada para la red 
cloacal será la indicada en planos. 
El suelo proveniente de las excavaciones deberá ser acondicionado convenientemente a 
lo largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar y los 
accesos vehiculares a las propiedades. 
Sobre el fondo de la zanja y a los fines de proveer un adecuado apoyo uniforme 
longitudinal al caño se ejecutará un lecho con suelo tamizado en un espesor de 15 cm. 
como mínimo o una cama de arena de 0,10 m como mínimo. 
Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se 
admitirá la ejecución en forma alternada, de túneles y zanjas, en lugar de zanjas corridas, 
debiendo dejarse los túneles, rellenados con suelo - cemento o arena o cemento-arena, 
esta metodología de ejecución deberá contar con el acuerdo previo de la Inspección de 
Obra. 
La Contratista deberá rellenar por su cuenta con hormigón pobre reforzado, toda 
excavación hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido 
disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa imputable o no a 
imprevisión de la Contratista. Este relleno de hormigón deberá alcanzar el nivel de asiento 
de la obra de que se trate. 
Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0.5 Kg/cm2 la 
Contratista deberá mejorar el terreno mediante sustitución o modificación de su 
estructura. La sustitución consistirá en el retiro del material indeseable y, la colocación de 
arena o grava. La modificación se realizará mediante la adición de suelo seleccionado 
mejorado con arena y/o cal y/o cemento y posterior compactación. 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el 
Proyecto o las mismas fueran insuficientes la Contratista adoptará el método de 
eliminación de aguas subterráneas, drenaje o depresión de napa que resulte 
suficientemente efectivo. 
Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales la Contratista ejecutará, las obras 
de contención necesarias previa aprobación de la Inspección de Obra. 
 
 
Restricciones en la ejecución de las excavaciones en zanja 
La excavación no podrá aventajar en más de 100 (CIEN) metros a la cañería colocada y 
tapada con la zanja totalmente rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiéndose 
modificar esa distancia a juicio exclusivo de la Inspección de Obras, si las circunstancias 
así lo aconsejaren.  Si el Contratista no cumplimentara lo establecido precedentemente la 
Inspección de Obras le fijará un plazo para colocarse dentro de las condiciones 
establecidas. 
En el caso que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de 
trabajo, deberá dejar la zanja con la cañería colocada, perfectamente rellenada y 
compactada, y la cañería taponada en sus extremos para evitar que en ella penetre 
material suelto proveniente de la excavación.-  
En caso de incumplimiento del plazo fijado en el plan de avance el Contratista se hará 
pasible de una multa fijada en el 10 % (DIEZ por ciento) de los certificados 
correspondientes a cada mes, por cada día de atraso y por cada día de atraso y por cada 
frente de trabajo, sin perjuicio del derecho de que la Municipalidad de Córdoba disponga 
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la ejecución de los trabajos por cuenta de Terceros.-  
Si la interrupción de los trabajos se debiera a causa justificada debidamente comprobada 
por la Inspección de Obra, y la zanja con la cañería colocada o sin ella quedase abierta, el 
Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios. 
 
Perfil longitudinal de las excavaciones 
El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que se indican en los planos respectivos 
o lo que por modificaciones oportunamente fije la Inspección de Obra.-  
El Contratista deberá rellenar por su cuenta, con hormigón mezcla tipo "D" toda 
excavación hecha a mayor profundidad que la indicada en el plano o donde el terreno 
hubiera sido disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa imputable o 
no a la imprevisión del Contratista. 
El relleno de hormigón deberá alcanzar el fondo de zanja. La misma se ejecutará en 
terrenos inconsistentes. El espesor a dar al hormigón tipo "D" será como mínimo de 0,05 
m. y sobre este se colocará un manto de arena de 0,10 m. de espesor, como mínimo 
donde se apoyarán los caños. 
No se alcanzará nunca de primera intención, la cota definitiva del fondo de las 
excavaciones sino que se dejará siempre una capa de 0,10 m. de espesor que sólo se 
recortará en el momento de asentar las obras correspondientes o instalar las cañerías.-  
Si al practicar  las excavaciones aparecieran pozos absorbentes o cámaras sépticas, la 
Contratista tomará los recaudos necesarios para que los mismos sigan prestando servicio, 
si es que estuvieren habiéndolo hasta que se ponga en marcha todo el sistema cloacal. 
Todas las tareas indicadas en este artículo se consideran incluidas en la cotización. 
 
Medios y sistemas de trabajo a emplear en la ejecución de las excavaciones 
Las excavaciones para la colocación de cañerías bajo calzada serán ejecutadas 
preferentemente a cielo abierto admitiéndose la ejecución de túneles, en los casos que 
sea necesario ejecutarlos, los que se harán de la menor longitud posible y con el expreso 
consentimiento de la Inspección de Obra. En las excavaciones para la instalación de 
cañería bajo calzada pavimentada con hormigón la rotura del mismo deberá ejecutarse de 
la siguiente manera: 
a.- Aserrar primeramente todo el perímetro de la zona a demoler.  Este aserrado se 
realizará hasta una profundidad igual a 1/3 (UN TERCIO) del espesor del pavimento.  
b.-  Posteriormente, se realizará la demolición con martillo neumático, iniciando la tarea 
de percusión por la zona central del total a demoler, para ir paulatinamente demoliendo 
hacia la periferia aserrada. Esta tarea de demolición se deberá efectuar cuidadosamente 
de tal manera que se evite afectar las zonas vecinas a los fines de proteger el pavimento 
existente. 

c.-  Si con la tarea de demolición se afectaran las zonas de pavimento inmediatamente 
adyacentes a la zona de trabajo, la Contratista deberá ejecutar la demolición total de lo 
afectado, y posterior refacción a su cargo, su costo estará incluido en el precio de la 
excavación. 

En aquellos lugares donde las cañerías sean instaladas bajo calzada las mismas se 
instalarán próximas al eje de ésta, con el fin de que al realizar el aserrado y el corte del 
pavimento de hormigón se aproveche el existente en la junta longitudinal y de ésta forma 
la rotura interese tan sólo una mitad de la calzada. 
En cuanto a la instalación de cañerías bajo veredas, serán ejecutadas a cielo abierto, no 
admitiéndose la ejecución de túneles, salvo en los casos que a juicio exclusivo de la 
Inspección sean imprescindiblemente necesario ejecutarlos, los que se harán de la menor 
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longitud posible. 
El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto, perjuicio directo o 
indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras mismas o a edificaciones e 
instalaciones próximas, derivados del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de 
falta de previsión de su parte.  
La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la 
justificación del empleo del sistema o medios determinados de trabajo, la presentación de 
los cálculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacas a fin de 
tomar la intervención correspondiente sin que ello exima  al Contratista de su 
responsabilidad. 
 
Medidas de precaución a tomar durante la ejecución de la obra                                               
A los efectos de determinar las medidas de precaución a tomar en la ejecución de la obra 
se debe tener en cuenta que los trabajos se realizarán por tramos comprendidos entre 
boca de registro.-  
En todos los casos los trabajos se realizarán de modo tal que cuando se proceda a la 
colocación de la cañería en un tramo, debe estar completado el relleno del tramo anterior, 
o sea que la excavación no podrá aventajar la cañería colocada y tapada en la distancia 
determinada precedentemente. El Contratista deberá asegurar en cada tramo de trabajo 
el cumplimiento de las siguientes exigencias: 
a. Paso para peatones, en cada vereda, el que tendrá como mínimo 1,20 m. de ancho 

entre línea de edificación y los elementos de contención o de cerramiento que se 
adopten y ofrecerá el máximo de seguridad a quienes lo utilicen. 

b. Paso para peatones, en los cruces de las calles cumplirán los mismos requisitos de 
funcionalidad y seguridad que en el caso precedente.  

c. Circulación local de vehículos de por lo menos un carril, para permitir el 
aprovisionamiento de los vecinos frentistas, carga y descarga de mercaderías en 
negocios, talleres y fábricas recolección de desperdicios, abastecimiento de 
combustibles, etc. Cuando ello sea imposible de lograr el Contratista tomará todas las 
providencias para suplir el normal desenvolvimiento de las actividades enumeradas, 
habilitando personal a su cargo si fuese necesario.  

d. Libre acceso de vehículos a los garajes (particulares, fabriles, etc.) mediante 
planchadas colocadas sobre las zanjas. Cuando por razones técnicas o por excesiva 
proximidad de los garajes, no fuera posible asegurar la entrada a todos ellos, el 
Contratista dará preferencia a los establecimientos fabriles, talleres o negocios 
tomando las providencias necesarias para procurar la guardia de los vehículos 
particulares afectados y su vigilancia, habilitando  en las proximidades un tinglado para 
su estacionamiento. Correrán por su cuenta todos los gastos que ello demande, 
incluyendo el personal de vigilancia diurna y nocturna y los respectivos seguros contra 
robos o incendio.  

e. El libre desenvolvimiento del servicio de bomberos ante una eventual emergencia.-  

f. Libre escurrimiento de los desagües pluviales domiciliarios y adecuado encauzamiento                                      
de las aguas pluviales, evitando inundaciones internas o filtraciones que afecten las 
construcciones vecinas a la obra misma.  También se evitará el ingreso a la zanja del 
agua que corre por las calles    transversales. 

g. Conservación en perfectas condiciones de estabilidad y funcionamiento de las 
instalaciones de provisión de agua y desagües cloacales que interfieran longitudinal o 
transversalmente con las obras que queden en sus proximidades.-  

En el caso de que su remoción, parcial o total, resulte absolutamente indispensable, 
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deberá preverse un sistema provisorio que reemplace el existente, el que será devuelto 
a sus condiciones normales a la terminación de cada tramo de trabajo.-  

Si para volver las instalaciones citadas a sus condiciones normales hubiera que realizar 
alguna obra accesoria, desvío, modificación, etc. las mismas deberá realizarlas la 
Contratista, a su cuenta, previo haber obtenido la aprobación por parte de la 
Municipalidad de Córdoba de la documentación que corresponda. 

h. Conservación en perfectas condiciones de todas las instalaciones de servicios públicos.  
Si la remoción de alguna de ellas fuese inevitable deberán ejecutarse con el tiempo 
necesario, todas las diligencias indispensables para obtener la aprobación de la 
documentación de la Repartición que corresponda y posteriormente ejecutar todas las 
obras allí indicadas para que las instalaciones funcionen correctamente.  Para el caso 
de que los trabajos estén a cargo de la Repartición prestataria del servicio, los pagos 
que correspondan estarán a cargo de la Contratista. 

i. Conservación de la arboleda existente, evitando en lo posible su deterioro o 
inutilización.  En caso en que sea forzada la eliminación de algún ejemplar, el 
Contratista deberá proceder a su reposición por su cuenta y cargo.- 

j. Se realizará el abalizamiento nocturno a lo largo de la zanja de acuerdo a las 
reglamentaciones en vigencia. 

En general, el Contratista deberá tener especialmente en cuenta las disposiciones 
municipales vigentes para obras a efectuar en la vía pública. 
 
Eliminación del agua de las excavaciones - depresión de las capas subterráneas - 
bombeo drenajes  
Las Obras, se construirán con las excavaciones en seco debiendo el Contratista, adoptar 
todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su 
exclusiva cuenta y riesgo. 
Para la defensa contra avenidas de agua superficial se construirán ataguías, tajamares o 
terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección 
Para la eliminación de las aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos del 
bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que estime conveniente y si ello no bastare, 
se efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados. El 
Contratista, antes de comenzar con la depresión de la napa, deberá presentar la 
metodología a seguir y equipos a utilizar. Esta presentación deberá realizarla ante la 
Inspección de la Obra quién lo pondrá a consideración de la DIRECCIÓN de REDES 
SANITARIAS y GAS para su visación y para que preste su conformidad. Cabe aclarar que 
esta presentación no libera al Contratista de ser el único responsable de los trabajos. 
Queda entendido que el costo de todos los trabajos relacionados con la depresión de la 
napa y la provisión de materiales y planteles, que al mismo fin se precisarán, se 
consideran incluidos en los precios que se contraten para el ítem correspondiente a la 
instalación de Nexo. 
Se considera que el Contratista ha efectuado los sondeos y ensayos de suelo para 
conocer el mismo por lo que no se reconocerá ningún tipo de reclamo y no podrá aducir 
desconocimiento del tipo y características del suelo. 
El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener el seco las excavaciones, 
deberá eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos e indirectos a 
la edificación e instalaciones próximas en todos los cuales será el único responsable. 
Correrá por cuenta del Contratista el suministro de los equipos, herramientas e 
instrumentos necesarios, así como los gastos de organización de los ensayos que fueren 
menester realizar para justificar el método de depresión o achique que fuera necesario 
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realizar al efectuar las excavaciones. Cabe destacar que la Contratista propondrá la 
metodología de trabajo a la Inspección y esta deberá dar su aprobación antes de ejecutar 
cualquier trabajo. 
Estos trabajos se hallan incluidos dentro del precio de la oferta. 
 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por m3 de zanja. 
 
 
C.01.1.20 Tapado y Compactación de zanja 
 
El Tapado de las Zanjas podrá ser realizado con el material extraído de la excavación, el 
que será acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, 
por no ser apto el extraído, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de 
transporte, correrán por cuenta y cargo de la Empresa Contratista, lo cual debería haber 
sido tenido en cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos 
previos correspondientes a la preparación de la oferta. 
El grado de compactación a lograr será por lo menos igual al del terreno natural no 
alterado.  
Se requiere que la Contratista preste la mayor atención en la ubicación y compactación 
del material debajo del caño y hasta la denominada zona de cuna (diámetro horizontal del 
caño). El relleno y compactación se continuará hasta el nivel de terreno natural poniendo 
especial cuidado en la compactación de los 15 cm superiores a la clave del caño, evitando 
dañar el caño por impacto. 
 
Metodología 
El relleno de la zanja se iniciará a partir del acunamiento, una vez aprobado este por la 
Inspección, en capas de 0,15 m. de espesor como máximo, el material en las dos 
primeras capas sobre el estrados de la cañería se colocará a pala de mano, distribuyendo 
el material uniformemente, de tal manera que la carga de tierra sea equilibrada en toda la 
capa y su espesor uniforme, por arriba de este nivel se podrá realizar el relleno con 
medios mecánicos y siempre con material zarandeado libre de escombros.- 

El material a utilizar en el relleno de las excavaciones deberá humedecerse, previo 
zarandeo, a fin de obtener la humedad óptima de compactación, cuyo valor se obtendrá 
con el correspondiente ensayo de laboratorio.- 

La determinación de la densidad de cada capa compactada se hará tomando muestras 
cada 50 m. alternando derecha, eje, izquierda de la zanja, con un mínimo de tres 
muestras entre bocas de registro y todo otro lugar donde lo ordene la Inspección.- 
El control de densidad se hará mediante el método de la arena de acuerdo a la 
especificación de la Norma de Ensayo V.N-E5-67 “COMPACTACION DE SUELOS” y su 
complementaria, empleando el método descripto en la misma, que corresponda según el 
tipo de suelo que se trate. 
A los efectos de contar con patrones para medir el grado de densificación del suelo de 
relleno, se determinarán las constantes físicas del mismo mediante el procedimiento 
indicado en la Norma VN-E2-65 de la Dirección Nacional de Vialidad. Con los valores 
obtenidos se ubicará el referido suelo dentro de los distintos tipos que figuran en el cuadro 
de clasificación en grupos de suelo de la Norma AASHTO. Individualizado el tipo de suelo, 
la Norma VN-E5-67 y su complementaria indica el ensayo Proctor que le corresponde 
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describiendo la forma de realizarlo y la manera de determinar la densidad máxima seca y 
humedad optima del material. 
La densidad a exigir en obra serás del 100% del ensayo Proctor correspondiente, en la 
última capa, para la capa inmediata por debajo de esta el 98% y las subsiguientes el 95%. 
La extracción de muestras y ejecución de ensayos, será a cargo de la Contratista siendo 
el Director Técnico de la Obra directo responsable de los mismos. Los ensayos se 
realizarán en laboratorios de reconocida capacidad técnica, debiendo ser aprobado el 
Laboratorio elegido por la inspección a propuesta del contratista. 
Todos los gastos que originen los ensayos son a cargo de la Contratista. 
 El contratista no podrá iniciar la construcción de una nueva capa, sin la aprobación por 
escrito del inspector, quien lo hará en base da los resultados del respectivo ensayo de la 
capa inferior. 
Queda expresamente prohibido la inundación de zanja como método de compactación, 
debiéndose utilizar los medio manuales y mecánicos necesarios para obtener las 
densidades especificadas 
El tendido de toda la cañería se llevará a cabo sobre un asiento de arena mediana de 10 
(DIEZ) centímetros de espesor.- 

El relleno de los túneles se efectuará con especial atención mediante el empleo de 
pisones largos; y humedecido el suelo si fuera necesario. 

El relleno de las excavaciones circundantes a las obras de mampostería u hormigón 
deberán realizarse luego que las estructuras hallan adquirido ciertas consistencia.- 

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar 
que al hacerse los rellenos se deterioren las obras realizadas, pues el será el único 
responsable de tales deterioros. En todos los casos el sistema o medios de trabajo para 
efectuar los rellenos y compactación serán aprobados previamente por la Inspección Si 
fuera necesario efectuar terraplenamiento, se seguirán las mismas reglas indicadas para 
los rellenos de excavaciones. Si luego de terminados los rellenos se produjeran 
asentamientos de los mismos, la Inspección fijará, en cada caso, al Contratista un plazo 
para completarlos, el que no excederá de 48 horas y en caso de incumplimiento, éste se 
hará pasible de la aplicación de una multa por cada día de atraso, la que será del 10 % 
(DIEZ por ciento) de los certificados, sin perjuicio de que la Repartición tenga el derecho 
de disponer la ejecución de los trabajos por cuenta de la Contratista.- 

Además la Inspección de Obra podrá suspender la Certificación de los trabajos que 
estuviere en condiciones de ser certificados, hasta tanto se completen dichos rellenos.- 

Terminada la colocación de las cañerías en obras hormigonadas in-situ, no se podrán 
efectuar rellenos, no colocar sobre carga alguna, ni librar al tránsito las calles, hasta tanto 
lo autorice la Inspección de Obra. La Contratista tendrá en cuenta, que por las 
características de terreno puede ser que el material sobrante de las excavaciones no 
resulte adecuado para efectuar los rellenos, en este caso deberá prever los lugares de 
extracción de suelo conveniente, su traslado al lugar de las obras y el alejamiento de los 
no aptos. El costo de estos trabajos se considera incluido en la Oferta.- 
Para los rellenos en veredas y calzadas el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a 
las disposiciones municipales, provinciales o nacionales vigentes.- 
 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por m3 de zanja tapada y compactada de 
acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente haber sido 
aprobada la prueba hidráulica correspondiente. 
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C.01.1.30 Provisión y colocación de cañería de PVC 400 mm 
 

Acunamiento de la cañería 
Según se trate de cañería flexible ó rígida el acunamiento de la cañería responderá a las 
siguientes condiciones técnicas: 
a.- Caño Flexible: Se alojará sobre un lecho de arena de 10 cm. de espesor mínimo y 
recubierto superiormente por igual material en un espesor mínimo de 10 (DIEZ) 
centímetros lateralmente el mismo material abarcará todo el ancho de la zanja. 

En la primera fase se llenará desde el fondo de zanja hasta el nivel de asiento de cañería 
con el material granular establecido el cual será densificado manualmente, a posteriori el 
relleno lateral y superior dentro del entorno del acunamiento y hasta los 10 cm. por 
encima del caño, se densificará manualmente con sumo cuidado teniendo especial 
atención a la zona de "riñones" de la cañería y en particular la zona lateral del conducto. 

En la segunda fase del relleno, es decir sobre los 10 (DIEZ) centímetros que cubren la 
cañería y hasta el nivel de terreno el relleno se hará tal como se especifica en el item 
A.02.1.20. Se tendrá especial cuidado en no producir ovalización de la cañería por efecto 
de un relleno y compactación lateral no controlada. 

b.- Caño Rígido: El lecho será ídem al del caño flexible especificado anteriormente, es 
decir 10 (DIEZ) centímetros de arena y este material también se colocará alrededor del 
caño, cubriendo todos los laterales del caño por todo el ancho de la zanja, hasta 10 (Diez) 
centímetros por arriba de la cota del estrados del caño.  

Todos estos trabajos se consideran incluidos en los ítems de la propuesta.  

 

Colocación de la cañería 
Antes de la colocación de cualquier tipo de cañería se revisarán los caños y demás 
piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos. Antes de 
bajarlos a las zanjas, los caños, y piezas se limpiarán esmeradamente sacándoles los 
materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicándoles especial atención 
a las uniones, luego se asentarán firmemente sobre el fondo de las excavaciones 
cuidando que apoyen en toda su longitud. 
Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de las cañerías la extremidad del 
último caño colocado deberá ser obturada para evitar la introducción de cuerpos extraños.  
Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta. La colocación 
de las cañerías, será realizada por personal especializado. 
Los caños y ramales se asegurarán para que no puedan moverse en las operaciones 
posteriores. Si la naturaleza del terreno lo exige, se efectuará una losa de hormigón tipo 
"D" para asiento de los caños.  
Luego de terminada la colocación de cada tramo se pasará un tapón en toda su longitud, 
y se rechazarán las cañerías que no permitan su paso. El tapón tendrá un diámetro menor 
de 6 (SEIS) milímetros al interior de la cañería, su largo será una vez y media al diámetro 
de la misma.  
Los trabajos no podrán iniciarse sin previa autorización escritas de la Inspección. Se 
encontrarán además sujetas a las siguientes inspecciones:  

a. Zanja abierta.  
b. Cañería colocada, con ejecución de juntas (alineación y nivelación).  
c. Compactación lateral.  
d. Prueba hidráulica a zanja abierta.  
e. Prueba hidráulica a zanja tapada y compactada.  
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f. Paso de tapón.  
g. Prueba del espejo.  

Una vez terminada la instalación de la cañería entre dos bocas de registro, incluidas las 
conexiones domiciliarias y después de realizada la última junta se procederá a efectuar la 
prueba hidráulica a "zanja abierta", utilizando dispositivos que aseguren una presión de 
2,00 (DOS) metros de columna de agua en el punto más alto del tramo ò al borde de la 
boca de registro más alta, se deberá tomar el caso más desfavorable.- 
Si alguna junta o caño acusara exudaciones o pérdidas, se le hará una marca y luego de 
descargada la cañería se separarán las partes reparándolas.-  
Se repetirá la prueba a "zanja tapada", se mantendrá la cañería con la misma presión y se 
procederá al relleno de la zanja y apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 60 
(SESENTA) centímetros sobre la cañería. La presión se mantendrá durante todo el tiempo 
que dure este relleno, para comprobar que los caños no han sido dañados durante los 
trabajos de tapada. Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles que se dan a 
continuación, se dará por aprobada la prueba "zanja tapada y compactada".  
 

 Presión de Funcionamiento     Material       Presión de Prueba 
 Desagües                               A°C°, PVC y PRFV         2,00   m.c.a.  

 
Las pérdidas admisibles se calcularán aplicando la siguiente fórmula:  

Para cañerías de A°C° solamente (no se admitirán pérdidas en P.V.C. o P.R.F.V.)  
Desagües:  

L = 0,025 *  N  * D  *  VP 
Siendo:  

  L  =  Pérdidas admisibles en litros por hora [L/hs].  
  N  =  Número de Juntas del Tramo a probar. 
  D  =  Diámetro de la cañería expresada en metros [m].  
  VP  =  Presión de Prueba en metros de columna de agua [m.c.a.].  
 
Si las pérdidas medidas sobrepasan los valores admisibles se ejecutarán los trabajos 
necesarios para subsanar las deficiencias repitiéndose la prueba las veces que sea 
necesario hasta alcanzar los resultados satisfactorios. 

Una vez pasada la prueba de "zanja abierta" se mantendrán las cañerías con la misma 
presión y se procederá al relleno de la zanja y apisonamiento del suelo correspondiente 
hasta alcanzar un espesor de 60 (SESENTA) centímetros sobre la cañería, 
progresivamente desde un extremo del tramo hasta el otro. 

La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar 
que los caños no han sido dañados durante la operación de la tapada. Si las pérdidas no 
sobrepasan las admisibles se dará por aprobada la prueba a "zanja tapada". 
Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza de la cañería se efectuará la prueba del 
tapón. 

Si el mismo tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiera que golpear la 
cañería, a juicio exclusivo de la Inspección después de esta prueba se realizará una 
nueva prueba hidráulica para asegurar que con los golpes no se ha dañado la cañería. 
Como última prueba se efectuará la "del espejo que consiste en alumbrar con linterna o 
reflector, en el otro mediante un espejo colocado a 45° observar desde la superficie la luz 
reflejada, la que deberá observarse de forma circular, asegurándose de esta manera la 
alineación de la misma.-  
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Las pruebas se realizarán con el personal, instrumentos y elementos que suministrará el 
Contratista a su exclusivo cargo y se repetirán las pruebas las veces que se estime 
necesario hasta obtener un resultado satisfactorio.-  

 
Deficiencias de caños aprobados en fábrica 
La aprobación de los caños en fábrica por la Inspección de Obra, de cualquier tipo que 
sea no exime al Contratista de las obligaciones a efectuar las reparaciones o cambio de 
los caños que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cañería colocada, 
corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.-  
 
Agua para la prueba de cañerías 
El agua para las pruebas de cañerías, de cámaras y los elementos que lo componen se 
suministrará con cargo, al Contratista dentro de los radios servidos por la Empresa Aguas 
Cordobesas S.A. 
El transporte hasta el lugar de su utilización, como así también la instalación de las 
conexiones necesarias, será por cuenta del Contratista, quien deberá solicitarla con 
suficiente anticipación a la Empresa AGUAS CORDOBESAS S.A. 
En los lugares donde la Empresa AGUAS CORDOBESAS S.A. no tenga radios de 
servicio de agua esta estará a cargo del Contratista y su costo se considerará incluido en 
el precio contractual.- 

Cañerías para los colectores principales y sus juntas 
Se entiende por colectoras principales aquellas cañerías de diámetro superior de Ø 300 
mm. Podrán ser de P.V.C. según las condiciones establecidas en el artículo anterior, Aº 
Cº o P.R.F.V. 

21.1.- CAÑERIAS DE PVC.: El material de las cañerías rectas de diámetro Ø 0.315 m. 
con sus correspondientes piezas especiales pertenecientes a las conexiones 
domiciliarias, serán de P.V.C. fabricadas según las Normas IRAM, para desagües 
cloacales, aprobados por O.S.N. 

21.2.- CAÑERIAS DE A°C°: El material será fabricado según las normas de O.S.N. dicta-
das al respecto (Resolución N°21.5, 21-D-65) y los requisitos establecidos en las Normas 
IRAM N°11.534 y N°11.522. 

Los aros de goma deberán responder a lo especificado en las "Normas para aros de 
goma sintéticos para juntas de cañerías pluviales y cloacales de O.S.N." y la Norma IRAM 
N°11.347. 

21.3. - CAÑERIAS DE P.R.F.V.: Deberán responder a las especificaciones aprobadas por 
Resolución N°66.953 -(30/12/1980) y publicadas en el Boletín de O.S.N. pág. 43.591/92. 
También deberán cumplir con el esquema A de la Norma IRAM N°13.602 y con el 
esquema 1 de la Norma IRAM N°13.601. 

La longitud de cada caño no será mayor de 12 m. y su unión será al tipo manguito con 
doble aro de goma de ajuste y sectores de anillo de goma de tope centrales. Los aros de 
goma deberán responder a lo especificado en el artículo anterior. 

En fábrica, cada caño deberá ser sometido a una prueba de presión hidráulica. Esta 
presión será de 20 m. de columna de agua. 

Los espesores de cada cañería sea de A°C° o de P.R.F.V. serán determinados por el 
fabricante, los que estarán bajo su entera responsabilidad. Estos resultarán de aplicar las 
solicitaciones más desfavorables y tendrá en cuanta además, las solicitaciones 
producidas por el transporte, manipuleo para acopio y colocación.- 
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En la presentación del proyecto constructivo, según lo indicado en el Anexo II, se deberán 
incluir las memorias de cálculo donde se determinen los espesores para su revisión. Cabe 
aclarar, que esta presentación no libera al fabricante de la responsabilidad señalada, pues 
la misma es para revisión y no para aprobación. 

El espesor determinado para la solicitación más adversa será el que se adoptará para 
todo el largo de la cañería, es decir que el espesor será constante y uniforme. 

A continuación se detallan los espesores mínimos que deberán tener las conducciones, 
según sea el diámetro interno y el material:  

 
 Diámetro Ø       Espesor P.R.F.V.      Espesor A°C° 
 [mm] [mm] [mm] 

      350  ..........................    5.5            ..............  16 
 400 ...........................    5.5            ..............  18 
 450 ...........................    6.5            ..............  20 
 500 ...........................    6.5            ..............  22 
 550 ...........................    7.0            ..............  24 

 
Cada proponente deberá acompañar con su oferta el texto en castellano de todas las 
normas indicadas en las especificaciones aprobadas por Resolución N°66.953 de O.S.N. 
como así también estarán en castellano, los folletos, catálogos ilustrativos y memorias de 
cálculo que se presenten. 
   
Otros materiales no especificados 
La utilización de materiales diferentes a los especificados deberá ser expresamente 
aprobada por la Inspección de Obra, y la Empresa Prestataria del servicio destinataria 
final de la instalación. En su defecto estará prohibida su utilización. 
 

Transporte, acopio y manipuleo de las cañerías de p.v.c. (policloruro de vinilo) 
rígido 
Para el transporte, acopio y manipuleo de las cañerías de P.V.C. rígido deberán tenerse 
presentes las normas IRAM N°13.445, N°13.446 (Parte I y II) y N° 13.447 (Parte I 
directivas para el uso del P.V.C. rígido, manipuleo, carga y descarga, transporte, 
almacenamiento y estibaje) y las siguientes observaciones: 

a)  Manipuleo. Este debe ser cuidadoso, debiéndose tomar al máximo precauciones, de 
manera que, en el momento de su instalación, se disponga de caños sin rajaduras, 
deformaciones, rebajas, etc., que puedan impedir el correcto montaje de los caños entre 
sí o con sus accesorios. El manipuleo deberá reducirse al mínimo indispensable.- 

b)  Carga y descarga. La carga y descarga de los caños debe efectuarse 
cuidadosamente, bajo entera responsabilidad del Contratista. Los caños deben estar 
atados entre sí formando haces de no más de 1,50 m. Debe prevenirse la posibilidad de 
que los caños caigan o se apoyen en sus extremos o contra objetos duros. 

c)  Descarga con guía. Cuando se utilicen guías móviles para la carga o la descarga, 
debe tenerse especial cuidado que los caños no se deslicen en el cabestrillo. Por lo tanto, 
se deben utilizar cuerdas, gomas anchas o fajas textiles o no se permitirá el uso de cables 
de acero, tampoco se permitirá lingar los caños por sus extremos mediante ganchos de 
acero; pero si el uso de ellos es inevitable y cuando la INSPECCIÓN de OBRA lo autorice, 
se deberán utilizar ganchos forrados con gomas. 
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d)  Transporte. El piso de los camiones o vehículos para el transporte de los caños 
deberá ser plano, evitando flechas y posiciones forzadas. No deberán colocarse debajo o 
encima objetos, siendo imprescindible cubrirlos con lonas durante todo su traslado, ya que 
una exposición prolongada al sol pueden provocar deformaciones plásticas no 
recuperables e incluso, degradaciones del material. 

e)  Almacenamiento y estibaje. El mismo debe realizarse en un tinglado adecuado que 
cubra perfectamente los caños y que en ningún momento permita la incidencia del sol 
sobre los mismos. Este tinglado debe poseer una adecuada ventilación para que los 
caños no sean afectados por los calores intensos. 

Para el estibado, debe prepararse un piso plano, liso, limpio y bien nivelado, libre de 
piedras, raíces, etc. Se deberán formar estibas de no más de 1.50 m y procurar una 
distribución uniforme de la carga. Las estibas deberán ser seguras, de manera que los 
caños no puedan rodar o caer al piso; para evitar esto último,  se utilizarán sogas o 
soportes de madera. Los accesorios y juntas pueden ser también apilados. Los aros de 
goma deben guardarse en un lugar oscuro, húmedo y fresco y no deben ser expuestos a 
los rayos del sol. 

f)  Descarga a lo largo de la zanja. Solamente se descarga a lo largo de la zanja el caño 
a instalar en el momento, mientras los demás permanecerán en el camión o vehículo 
tapados con una lona.- 

 

Transporte, acopio y manipuleo de las cañerías de p.r.f.v. y a°c° 
Para el transporte, acopio y manipuleo de las cañerías de P.R.F.V. deberán tenerse 
presente las siguientes condiciones: 

a) La máxima deflexión permitida será del 3% del diámetro interno. 

b) El medio para lingar los caños debe asegurarse que no se produzca abrasión sobre la 
superficie de los mismos, por lo cual, deben usarse fajas textiles o sintéticas, planas, en 
lugar de cadenas y cables de acero. 

c) Se deberán manejar con cuidado, no produciéndose golpes en las superficies y lo 
bordes. 

 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por ml. de cañería y una vez aprobada la 
segunda prueba hidráulica. 
 
 
C.01.2 BOCAS DE REGISTRO 
 
C.01.2.10 Excavación de Zanja en Terreno de Cualquier Categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el rubro C.01. sub ítem C.01.1.10 a Excavación de 
zanjas en terreno de cualquier categoría del Punto C. Obras Complementarias. 
 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por m3 de excavación. 
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C.01.2.20 Ejecución de Boca de Registro en calzada h. mayor a 2.50 m 
 
Todas las bocas de registro se construirán de hormigón H-21 de acuerdo con los Plano o 
Especificaciones Técnicas de Redes Sanitarias de la Municipalidad de Córdoba. 
Las bocas de registro deberán construirse con moldes metálicos no previéndose el uso de 
revoque interior. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, 
protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberán ser subsanadas por la 
Contratista por su cuenta a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución 
de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios 
unitarios. 
La unión de los caños de las bocas de registros deberá realizarse mediante una junta 
elástica. El material elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos 
cloacales y aprobado por el Inspector de Obra. 
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, el espesor de la base construida in situ 
debe permitir el desarrollo del cojinete. Además, la Contratista presentará a aprobación 
del Inspector de Obra el diseño del anillo, recubrimientos mínimos de armaduras, 
espesores, cálculos, métodos de colocación, detalle de la junta entre anillos, relleno 
exterior de la cámara, como así también la forma de resolver los casos de ingresos de 
colectoras a distinta altura y de colectora que ventila. 
Estarán provistas de marco y tapa de hierro fundido para calzada del tipo aprobado por 
OSN. Los marcos y tapas de hierro fundido para bocas de registro en vereda y en calzada 
serán de primera marca con una fundición de calidad, con datos garantizados por 
catálogo y con el peso estipulado. 
Las bocas de registro se clasifican según sean ejecutadas en vereda o en calzada de la 
siguiente manera: 
Bocas de registro en vereda de hasta 2,50 m de profundidad 
Bocas de registro en calzada de hasta 2,50 m de profundidad 
Bocas de registro en vereda de más de 2,50 m de profundidad 
Bocas de registro en calzada de más de 2,50 m de profundidad 
 
Estructuras de hormigón simple y armado 
Las estructuras de hormigón simple y armado se ejecutarán de acuerdo a las dimensiones 
y detalles indicados en los planos del proyecto y con los planos de cálculo, de detalles, y 
planillas de armaduras que presente el Contratista los cuales deberán ser aprobados por 
la Dirección de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Córdoba. 

Todas las estructuras que estén en contacto con el agua se ejecutarán con hormigón 
vibrado con aire incorporado. 

El vibrado se ejecutará con vibradores neumático, eléctrico o magnético, cuya frecuencia 
sea regulable entre 5.000 y 9.000 oscilaciones completas por minuto. El tipo, marca y 
número de los aparatos vibradores a utilizar y su forma de utilización, así como su repara-
ción, se someterán a la aprobación de la INSPECCIÓN de OBRA, la cual podrá ordenar 
las experiencias previas que juzguen necesarios. 
El Contratista deberá tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presión 
que origine el vibrado, a tal efecto, deberá tomar todo género de precauciones para evitar 
que durante el vibrado, escape la lechada a través de las juntas del encofrado. 

Los paramentos internos de hormigón, deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o 
fallas. 

Las deficiencias que se notaren, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta a 
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satisfacción de la INSPECCIÓN de OBRA, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido 
de mortero de cemento y arena; o de cemento puro que considerará incluido dentro de los 
precios contractuales. 

Las interrupciones en el hormigonado de un día para el otro, deberán preverse con el 
objeto de reducir las juntas de construcción al número estrictamente indispensable y de 
disponerlas en los lugares más convenientes desde el punto de vista estructural. Donde 
sea necesario, se reforzarán las juntas de construcción con varillas de hierro de 6 mm. de 
diámetro y de 0.40 m. de longitud, colocadas perpendicularmente a las juntas, separada 
no más de 0.20 m. entre sí y provistas de ganchos reglamentarios. 

 

Materiales para hormigones 
Las características de los materiales a utilizar en la preparación de hormigones simples y 
armados, serán las que se indican en las "Especificaciones Externas Para la Provisión de 
Agua y Desagües" de O.S.N. completadas con lo estipulado en el presente artículo. 

Todos los materiales que se empleen serán sometidos a ensayos para su aprobación 
antes de iniciar la producción de hormigón y ensayos periódicos de vigilancia, una vez 
iniciados los trabajos para verificar si responden a lo que se establece en el presente 
artículo. Estos ensayos serán obligatorios cuando se cambien el tipo o la procedencia de 
los materiales. 

Cemento: Será Cemento Portland artificial normal, de marca aprobada por O.S.N. No se 
exigirán ensayos previos, sino solamente ensayos de vigilancia. 

Agregado finos: Regirá la Norma O.S.N. N°2001/1946 y complementarios. Además se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

La línea de cribado será adoptada por el Contratista y dentro de los límites indicados. 

Los granos chatos, cuya máxima dimensión supere en cinco veces la mínima, no 
excederán del 10%. 

Cuando se empleen agregados que puedan reaccionar con los óxidos alcalinos 
contenidos en el cemento provocando expansiones, se procederá de acuerdo con alguno 
de los temperamentos indicados a continuación: 

1)  Se reemplazarán los agregados - total o parcialmente - por otros no reactivos. 

2)  Se incorporarán al mortero u hormigón, sustancias que impidan la reacción 
determinada con previa intervención del Departamento de Laboratorios. 

3)  El cemento tendrá un tenor de álcalis inferior al 0.6 %. 

Agua: El agua que se emplee no contendrá sustancias orgánicas, ácidas, álcalis, aceites, 
petróleo y su tenor de sulfatos será menor de 150 ppm. 

Agente incorporador de aire: Para su aceptación, se someterá al ensayo de 
determinación de aptitud que prescribe la Norma IRAM N°1.592. 

Acero laminado para armaduras: Se utilizarán los aceros especificados en el presente 
pliego. 

Aceleradores de fragüe: No se permitirá su utilización. 

Características de los hormigones: Los distintos tipos a emplear en las obras, serán los 
que se indican en los planos, debiendo tenerse en cuanta las siguientes aclaraciones: 

∗ Dosaje de cementos: Los dosajes de cementos indicados en las especificaciones, se 
entenderán que son los mínimos admisibles para cada tipo de mezcla y que además 
son por metro cúbico de hormigón elaborado. 
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∗ Dosaje de agregados finos y gruesos: Los dosajes que indican las especificaciones 
para cada tipo de hormigón, se modificarán para que, con los agregados disponibles 
en obra, se obtenga el metro cúbico de hormigón elaborado, pero manteniendo la 
misma relación que guardan entre sí en las tablas. La INSPECCIÓN de OBRA podrá 
autorizar que se varíe esta relación, siempre que se obtenga un hormigón de mayor 
capacidad y resistencia. 

∗ Las determinaciones se harán experimentalmente en obra y se completarán en su 
caso, con ensayos de laboratorio. 

∗ Agente incorporador de aire: En los casos indicados, los hormigones a emplear se 
elaborarán con agente incorporador de aire que se adicionará en la cantidad 
necesaria para que los hormigones resulten con un contenido de aire del cuatro más o 
menos uno por ciento (4 +/- 1%). Para los ensayos de muestras de hormigón recién 
elaborado, el porcentaje indicado aumentará en ¼. 

∗ Consistencia: Los asentamientos máximos de los hormigones resultantes de la prueba 
del cono serán de 121/-1 cm. salvo que la INSPECCIÓN de OBRA autorice valores 
mayores, según el tipo de estructuras que se hormigonen. 

∗ Resistencia a la compresión: Los valores de los ensayos de probetas cilíndricas de 
hormigón ensayadas a los 28 días, deberán ser iguales o superiores a los siguientes, 
para cada serie de probetas. 

TIPO DE HORMIGON             RESISTENCIA A LA COMPRESION 
(Kg/cm²) 

 Media mínima 

 1 ............................... 300 ........................... 260 

 2 ............................... 275 ........................... 240 

 3 ............................... 250 ........................... 220 

 4 ............................... 230 ........................... 200 

∗ Ensayos: En la preparación de los hormigones para estructuras, se efectuarán los 
siguientes ensayos sistemáticos: 

a) Determinación de las curvas de cribado de los agregados finos y gruesos que se 
encuentran en la mezcla. 

b) La consistencia de la mezcla. 

c) El contenido de aire de la mezcla. 

d) La resistencia a la compresión. 

Los ensayos a), b) y c) se efectuarán en obra con elementos y personal del Contratista, 
bajo el contralor de la INSPECCIÓN de OBRA. Estos ensayos se realizarán en cada 
estructura que se ejecute (o fracciones de las mismas no mayores de 50 m³) y se 
determinará, si los resultados no concuerdan con las especificaciones, el rechazo del 
ensayo y la corrección de las mezclas. 

Además, la INSPECCIÓN de OBRA podrá exigir la realización de los ensayos antes de 
iniciarse la operación diaria de hormigonado; a los efectos de determinar la dosificación 
de mezcla que cumpla las condicione establecidas. 

La consistencia se determinará por el procedimiento del cono, según la Norma IRAM 
N°1.536. 

La determinación del contenido de aire, se hará con el método de presión con el aparato 
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Washington, de acuerdo con la Norma IRAM N°1.602. 

Todos los ensayos se registrarán en forma gráfica y en los mismos, se dejará constancias 
de las temperaturas, procedencias y marcas de los ingredientes empleados, como así, de 
todo otro dato que la INSPECCIÓN de OBRA juzgue conveniente obtener. 

Los registros pasarán a ser propiedad de la Municipalidad. 

Los ensayos d) de resistencia a la compresión se efectuarán en el laboratorio que designe 
la Inspección y estarán a cargo del Contratista las erogaciones que de ello resulten. 

Se utilizarán probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro por 30 cm. altura: los moldes 
serán metálicos, torneados interiormente, de construcción sólida y prolija: éstos serán 
suministrados por el Contratista. 

Las muestras consistentes en tres grupos de tres probetas cada uno, se tomarán de uno 
de los pastones que se tomen las muestras para los ensayos b) y c), con el fin de poder 
relacionar los ensayos. 

Estas muestras se colocarán en un local cerrado durante 24 horas al cabo de las cuales 
se desmoldarán, pintándose en la superficie curva un número de identificación. Antes de 
transcurridas las 36 horas desde el momento en que fuesen moldeadas, el Contratista las 
hará llegar al laboratorio para su ensayo. 

Estos ensayos se realizarán para cada estructura que se ejecuten (o fracciones de las 
mismas no mayores de 50 m³.), en todos los casos que se varíe la marca del cemento o el 
tipo de áridos, como así también en cualquier oportunidad en que la INSPECCIÓN de 
OBRA lo considere necesario. 

En el caso en que la resistencia media o mínima (o ambas) obtenida a los 28 días para 
cada serie de probetas no satisfaga las resistencias establecidas en el presente pliego, se 
procederá de la siguiente forma: 

a) Si la resistencia media o mínima (o ambas) obtenidas en los ensayos está 
comprendida entre el 100% y el 80 % inclusive de la resistencia exigida, la 
estructura o la fracción de las mismas correspondientes a dichos ensayos, será 
aceptada, pero si se aplicara un descuento al precio contractual, dado por las 
siguientes fórmulas: 

 TIPO DE HORMIGON        RESISTENCIA RESISTENCIA  
  MEDIA            MINIMA 

1  Y = 0.0222 X²  .......... ………………..Y = 0.0296  X² 

2 Y = 0.0266 X² ........... ………………..Y = 0.0348 X² 

3  Y = 0.0320 X²  .......... ………………..Y = 0.0413 X² 

4 Y = 0.0378 X² ........... ………………...Y = 0.0500 X² 

Donde: 

 X : Disminución de resistencia en kg/cm². 

 Y : Descuento en por ciento [%]. 

 Se aclara que se considera en todos los casos la situación más favorable para cada 
serie de probetas, considerando la resistencia media de la serie Y para la mínima para 
cada probeta. 

b)  Si la resistencia media o mínima (o ambas) obtenida de cada serie de ensayos 
resultare inferior al 80 % de la resistencia exigida, la estructura será demolida en la parte 
correspondiente al ensayo y el producido de la demolición será retirado por el Contratista 
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en su costa, sin alternativa. Además, se realizará inmediatamente la obra o la parte de 
obra afectada por falta de garantías y de procederá a la corrección de las mezclas y/o 
sistemas de trabajo, volviendo a realizarse ensayos previos completos como al comienzo 
de las obras. 

 

Plazos para desencofrados 
Con carácter general se establecen los siguientes plazos mínimos para el desencofrado 
de estructuras: 
 Costados de viga  ................................................................  3 días 
 Costados de columnas y pilares  .........................................  7 días. 

 Fondos de vigas: dejando puntales de seguridad: 
 a) de hasta 3.50 m de luz:  ..................................................  14 días  
 b) de más de 3.50 m de luz: dos veces la luz  ..................... más 7 días 

 Losas: dejando puntales de seguridad: 

 a) de hasta 3.50 m de luz:  ..................................................  7 días 
 b) de más de 3.50 m de luz: dos veces la luz días 

 Paredes y muros: .................................................................  7 días. 

Los puntales de seguridad de vigas y losas serán dejados 7 días más, pero no serán 
removidos antes de transcurridos 21 días de terminado el hormigonado de las 
estructuras.- 

 

Juntas elásticas 
Las juntas elásticas estarán constituidas por una cinta de material plástico de PVC tipo 
Sika o similar, debiendo estar sus bordes conformados para su anclaje en la masa de 
hormigón. 

La junta debe sellarse en la parte interior, con masilla elástica de calidad superior, que 
garantice adherencia al hormigón, debiendo usar masilla de dos componente y mordiente. 
Los tipos y marcas a emplear, deberán ser aprobados por la INSPECCIÓN de OBRA de 
la obra, como así mismo, los planos de detalles correspondientes. 

Las uniones entre estructuras de hormigón y caños se ejecutarán siempre de tipo elástico, 
y en todos los casos, el importe de estas juntas y uniones, se hallará incluido en el precio 
contractual del hormigón. 

 

Moldes y encofrados 
Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido, 
tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su realización será en forma tal 
que sea capaz de resistir hundimientos, deformaciones o desplazamientos perjudiciales, y 
con toda seguridad soportarán  los efectos del peso propio, sobrecarga y esfuerzos a que 
se vean sometidos, incluso en el momento de desencofrar. 

Idénticas precauciones valdrán para los elementos que los soportan y el terreno en que se 
apoyan. 

En todos los casos serán arriostrados longitudinal y transversalmente, asegurando que 
sus movimientos no afecten el aspecto final de la obra terminada, ni sean causa de 
mayores trabajos. Su armado se realizará de acuerdo a las reglas y conocimientos de la 
"Carpintería de armar" y en forma tal que el desmontaje y el desencofrado, se puedan 
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realizar fácilmente sin el uso de palancas ni vibraciones perjudiciales. Se lo podrá 
desencofrar por partes, sin necesidad de remover el resto del desencofrado. 

Las vigas de más de 6,00 m. de luz, tendrán las contra flechas necesarias a los fines de 
conservar el nivel o peralte inferior acorde con una aceptable estética. 

Se prestará atención especial a los planos o planillas que se adjunten detallando los 
encofrados y diseños respectivos que de ellos se presentan, cuidando de que cada junta 
proyectada, moldeada en toda su longitud por medio de elementos enterizos para que no 
denoten empalmes que en diseños no haya sido proyectado. 

Los encofrados se dispondrán de forma tal, que al desencofrar siempre queden puntales 
de seguridad por el tiempo necesario de su función. 

Los materiales o elementos que integran los encofrados, tendrán las formas, dimensiones, 
niveles y pendientes precisas a las necesidades del proyecto. 

Serán lo suficientemente estancos, como para evitar pérdidas de mortero. 

En contacto con el hormigón, en cualquiera de sus estados, no efectuarán ataque químico 
alguno. 

No se aceptarán tablas con combaduras, que tengan clavos de anterior uso o que 
presenten signos de mala conservación de calidad. 

Se tendrán que hacer las previsiones del caso, para facilitar la limpieza al pié de columnas 
y superficies de gran dimensión a fondos inaccesibles y de difícil inspección. 

No se aceptará el taponado de las porosidades o signos antiestéticos que disminuyan el 
aspecto arquitectónico exigido, sin previa autorización de la INSPECCIÓN de OBRA. 

Previamente a la colocación del hormigón, se procederá a la limpieza, humedecimientos y 
aceitado o pintado del encofrado, donde las condiciones de estética lo requieran. No se 
humedecerán si existieran posibilidades de heladas que afecten al proceso de fraguado. 

Ningún encofrado podrá permanecer más de 72 horas desde su terminación hasta ser 
llenado con el hormigón que le corresponda. 

El aceitado o pintado, según lo necesario, se efectuará previo a la colocación de la 
armadura. Para los moldes de madera, se usará aceite mineral parafinado, refinado y de 
color pálido o incoloro, siendo esto, un elemento imprescindible en los encofrados que 
modelarán superficies de hormigón que queden a la vista. 

Al realizar el aceitado de dichos encofrados y en todos en general, se cuidará de evitar el 
contacto de los aceites con las armaduras, siendo esto motivo de una rigurosa inspección. 

En el momento de verter el hormigón, se cuidará la limpieza perfecta de todos los 
encofrados, eliminándose los restos de elementos extraños. 

No se admitirán acumulaciones de agua en ninguna zona del encofrado al llenarlo de 
hormigón. Cuando deba colarse hormigón sobre superficie de fundación, ésta se 
encontrará perfectamente limpia con el suelo seco y compactado hasta un grado óptimo. 
No se colocará hormigón fresco sobre terrenos en congelación o sobre los que no se 
hayan tomado las precauciones necesarias contra la congelación del mismo, durante el 
período de protección del hormigón fresco. En general, el tamaño máximo del agregado 
grueso será de 0.75 * la menor separación que exista entre las barras de la pieza a 
hormigonar. 

 

Características del hormigón 
Las proporciones en que se introduzcan los elementos constitutivos del hormigón serán 
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las necesarias a fin de permitir una adecuada colocación, compactación y recubrimiento 
de armaduras, lográndose por lo menos, la resistencia mínima requerida. 

A tal efecto, se estudiará previamente el dosaje que corresponda. Se tendrá en cuenta 
que, manteniendo constante la cantidad unitaria de cemento, se obtendrá el hormigón 
óptimo variando los dosajes de agregados y cantidad de agua, variación que estará 
dentro de los límites de curvas granulométricas en el caso de los agregados, y dentro de 
la relación óptima agua-cemento en el caso del agua. 

A efectos de obtener valores de resistencias características aproximadas, podrán ser 
usados estimadores usuales, con, por lo menos 30 (treinta) probetas. 

En la determinación del dosaje, se tendrá en cuenta el "efecto pared". 

Las resistencias características a compresión obtenidas, no serán menores a 170 Kg/cm². 

Quedan terminantemente prohibidos los dosajes empíricos logrados por el Contratista. El 
dosaje apto para las resistencias y demás características exigidas tendrá que ser 
reproducido por el Contratista en condiciones similares a la aceptada, pudiendo 
introducirse pequeñas correcciones que las circunstancias en obra vayan dictando, y bajo 
la expresa aprobación de la INSPECCIÓN de OBRA. 

A tal efecto, se verificará constantemente el grado de humedad y la composición 
granulométrica de los áridos en la planta.- 

En todos los casos, se respetarán los valores topes de cantidad de cemento, agua, 
relación agua-cemento y tamaño máximo del árido grueso que establece el CIRSOC 201 
en párrafos 6.5.3/1 al 6 inclusive. 

En cuanto al amasado, transporte y colocación del hormigón, rige lo dispuesto por el 
CIRSOC 201. Queda terminantemente prohibido el uso de aceleradores de fragüe, salvo 
casos de excepción autorizados por escrito por la INSPECCIÓN de OBRA. 

El hormigón a emplear en cisternas y depósitos para agua, o toda estructura en que la 
impermeabilidad sea importante, tendrá una relación agua-cemento y tamaño máximo de 
0.484/-0.02 en peso para elementos de espesor entre 10 a 40 cm. Para espesores 
mayores, la relación agua-cemento será de 0.534/-0.02. El mismo contenido de cemento 
para el primer grupo estará comprendido entre 230 y 370 Kg/m³. y para secciones 
mayores no menor de 300 kg/m³. 

 A su vez, el hormigón contendrá un porcentaje de aire incorporado según el tamaño 
máximo del agregado grueso de acuerdo a la siguiente tabla: 

 TAMAÑO MAXIMO  POR CIENTO DEL AIRE 
 DEL ARIDO GRUESO  (mm) (en volumen)  

 12,5    ...............................................  7,0 +/- 1,5 

 19,0 ..................................................  6,0 +/- 1,5 

 25,0 ..................................................  5,0 +/- 1,0 

 37,5 ..................................................  4,5 +/- 1,0 

 50,0 ..................................................  4,0 +/- 1,0 

 

Compactación del hormigón 
Durante e inmediatamente después de su colocación en los encofrados, el hormigón, será 
compactado hasta alcanzar su máxima densidad posible sin producir su segregación. 

La compactación se realizará, con vibraciones mecánicas de alta frecuencia, aplicada con 
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vibradores de inmersión con un número de vibraciones no menor 8000 por minuto. El 
hormigón debe ser convenientemente dosificado al efecto y después de la compactación, 
no debe observarse exceso de agua en la superficie superior del hormigón compactado. 

El asentamiento IRAM N°1.536 será menor de 10 cm. 

En casos especiales (losas de espesores menores de 20 cm.), podrán utilizar vibradores 
de superficie con una frecuencia de 3.000 a 4.500 vibraciones por minuto. En todos los 
casos se operará, según las técnicas de prácticas y los encofrados estarán 
convenientemente preparados, el tipo, marca y número de vibraciones a utilizar, así como 
su separación, se someterán a consideración de la INSPECCIÓN de OBRA, la cual podrá 
ordenar las experiencias previas que juzgue necesario. Se respetarán las demás 
recomendaciones contenidas en 10.2.4 del CIRSOC 201. 

 

Superficies  juntas de construcción 
Como regla general se evitarán las interrupciones de las operaciones de hormigonado. En 
caso de ser necesarias, se preverán las mismas eligiéndose en lo posible, los puntos 
menos solicitados, y que en consecuencia, menos perjudiquen la resistencia - estabilidad 
- estanqueidad de la estructura. 

 

Juntas de contracción y dilatación 
Las juntas de contracción y dilatación se ejecutarán en número suficiente como para 
evitar la aparición de solicitaciones por contracciones y dilataciones. Se cuidará de 
manera muy escrupulosa su estanqueidad. Para ello, deberán contener una cinta de 
material plástico conformado para su anclaje en la masa de hormigón tipo P.V.C. y 
rellenada en la parte inferior con masilla bituminosa en tira IGAM o similar, y en la parte 
superior, masilla de dos componentes y mordientes. 

 

Hormigones: tipos - generalidades  
El hormigón de cemento, estará constituido por una mezcla homogénea de cementos, 
áridos y agua, sin aplicación de ningún otro material adicional. 

Las proporciones en que se produzcan, serán las necesarias a fin de permitir una 
adecuada colocación y compactación en el momento correspondiente, debiendo éste, 
recubrir y envolver las armaduras, de manera que se logre la unión íntima entre hormigón 
y acero a los fines de su resistencia. 

El mezclado, transporte, colocación, compactación, protección y curado, se realizarán 
previendo que al retirar los encofrados, se obtengan conjuntos compactos de textura y 
aspecto uniformes, resistentes, impermeables, seguros y durables. 

Los elementos integrantes del hormigón se dosificarán tomando su porcentaje en peso. 
La utilización de porcentajes en volumen, sólo se permitirá en hormigones de baja 
resistencia, no estancos, y bajo expresa autorización de la INSPECCIÓN de OBRA. 

Queda prohibido el mezclado manual, debiéndose ejecutar por medios mecánicos ya sea 
con hormigones de obra de capacidad no inferior a 250 dm³. en plantas centrales fijas o 
en camiones mezcladores. 

En todos los casos rige lo especificado en el capítulo 9 del CIRSOC 201. 

 

Protección y curado del hormigón 
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Antes de la colocación del hormigón en los encofrados, tanto los materiales como el 
equipo para la protección y curado, deben encontrarse al pié de obra. 

Básicamente, se protegerá el hormigón de un sacado prematuro (acción de la 
temperatura que puede ser incrementado por el viento), como así también de las 
temperaturas que pueda alterar la estructura interna que se arma en un principio, durante 
el fragüe. 

El período mínimo es de 72 (setenta y dos) horas para cementos normales y 48 (cuarenta 
y ocho) horas para cementos de alta resistencia inicial y en el caso en que el hormigón 
tenga aire intencionalmente incorporado, caso contrario, los tiempos se duplicarán, como 
mínimo. 

El curado se iniciará inmediatamente después que el hormigón haya endurecido, 
protegiéndolo de un secado prematuro y contra altas y bajas temperaturas. La protección 
contra secado prematuro, se puede ejecutar por riego sobre la superficie del hormigón, 
sobre arpillera, sobre manto de arena, etc., en contacto con la superficie del hormigón.- 

También, se aceptan mediante membranas formadas por compuestos químicos y curados 
por vapor. 

El tiempo de curado no será inferior a 7 (siete) días corridos. 

Para hormigonado en tiempo frío y caluroso, rige lo especificado en el Capítulo 11 del 
CIRSOC 201. 
 
Empalmes entre cañerías y cámaras o bocas de registro 
El empalme entre cañerías de A°C°, P.V.C. ó P.R.F.V. o POLIETILENO con Bocas de 
Registro ó Cámaras, se realizará por medio de un manguito empotrado en las mismas 
formando con este empalme una junta deslizante más. 
El manguito de igual material que las cañerías, alojará en su interior un aro de caucho 
sintético apto para líquido cloacal e irá empotrado en el hormigón de las bocas de registro.  
Para asegurar una eficaz adherencia, en su cara exterior, tendrá una rugosidad tal que 
asegure la misma. Este empalme deberá ser estanco y se comprobará cuando se ejecuta 
la prueba de estanquidad de las Bocas de Registro y Cámaras. 
 
Prueba de funcionamiento 
Antes de realizar la Recepción Provisional, se efectuará una prueba de funcionamiento de 
todas las instalaciones, debiendo quedar comprobado en las mismas el correcto 
funcionamiento del total de la obra y de cada una de sus partes. 
Con el fin de verificar el escurrimiento del líquido por las cañerías y bocas de registro, la 
Contratista deberá volcar en las bocas de registro más alejadas a designar por la 
Inspección, la cantidad de hasta 100 m³. (CIEN metros cúbicos) de agua, a distribuir en 
cada una de las pruebas, sin necesidad de que la misma sea potable. 
Antes de efectuar la descarga del agua, la Contratista deberá dejar abiertas las bocas de 
registro que la Inspección crea conveniente con el objeto de poder efectuar el seguimiento 
del agua por el itinerario indicado en los planos y comprobar así que no hay retención 
dentro de las cañerías y bocas de registro, y que el agua arrojada en los extremos más 
alejados de la Red llegan al punto final. 
Esta prueba se repetirá las veces que sea necesario hasta que sea satisfactoria y estos 
gastos adicionales correrán por cuenta exclusivamente de la Contratista. 
Las bocas de registro que deban permanecer abiertas durante la prueba deberán tener el 
señalamiento correspondiente a los fines de evitar accidentes. Si esto ocurriera la 
Contratista será la única responsable.  Cuando se efectúe esta prueba el Contratista 
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deberá contar con una bomba de achique en la Boca de Registro más baja para evitar 
que el agua se infiltre en la zanja con la cañería ya colocada debiendo tomar todas las 
precauciones necesarias para que esta sea cumplida. Los gastos que ocasionen todas 
estas pruebas, como así también la provisión de los aparatos y equipos necesarios para 
efectuar las pruebas todas las reparaciones o reemplazos que hubiera que llevar a cabo, 
correrán por cuenta exclusiva de la Contratistas. 
 
Cruces especiales - sifones  
En el caso de tener que efectuar alguna obra especial no contemplada en las normas 
vigentes, como colocación de cañería que no cumpla con las tapadas mínimas exigidas 
(0,80 m. en vereda y 1,20 m. en calzada) o la instalación de un sifón necesario para salvar 
algún obstáculo. La contratista deberá presentar por medio de la Inspección y para su 
aprobación por la DIRECCIÓN de REDES SANITARIAS y GAS, el proyecto ejecutivo 
acompañado de la memoria de cálculo correspondiente que justifique su aceptación. 
 
 
Normas 
Las cañerías responderán a Normas vigentes en O.S.N. ó a Normas internacionales de 
reconocido prestigio, y será a exclusión e inapelable juicio de la Municipalidad de Córdoba 
la aceptación ó no de determinados materiales, sin derecho a reclamo por ningún 
concepto. 

Los materiales que no sean de uso común ó normal en plaza, deberán para ser 
aceptados, demostrar fehacientemente, que responden a Normas Nacionales o 
Internacionales, y previo a su autorización de uso el proponente o Contratista deberá 
facilitar a la Municipalidad, las inspecciones de fábrica, ó el acceso a Obras ó 
instalaciones realizadas con esos materiales, además de las constancias, referencias y/o 
ensayos que permitan contribuir a formar criterio y a adoptar la decisión correspondiente.-  

∗ Para las cañerías de P.R.F.V. regirán como mínimo las Normas siguientes:  

ASTM - D - 3517/80 “Tubos de Presión de mortero plástico”. 

ASTM - D - 2992 “Bases de diseño hidrostático para tuberías de resina termoendurecida”. 

ASTM -Std. 3262/72 “Tubos p/alcantarillado de mortero plástico reforzado”. 

BS 5480 - 1977 -  “Dimensiones de caños de P.R.F.V. p/agua y cloacas”.-  

ASTM - D - 2996 - “Especificación para cañerías confeccionados c/resinas termorígidas                  
          reforzadas fabricadas por arrollamiento”. 

IRAM N°1.512  -   “Árido fino para H° de cemento". 

UNE - 53 - 323  -  “Ensayo de dureza p/ P.R.F.V.". 

UNE - 53 - 270  -  “Ensayo de dureza Pascal". 

UNE - 53 - 301  -  “Ensayo de resistencia química". 

UNE - 53 - 316  -  “Ensayo resistencia química”. 

UNE - 53 - 323  - “Ensayo absorción de agua”. 

IRAM N°113.047  - “Ensayo aros de caucho sintético tipo cloropreno p/juntas de cañerías                            

                                para líquidos cloacales”. 

150 / TC 138 / W 6 - “Ensayos p/caños y Accesorios P.R.F.V.”. 

 

∗ Para Cañerías de A°C° (mínimo):  
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O.S.N. Res.N°21.521 ‘D’-24/03/1965   “Resistencia en medios agresivos”. 

I.R.A.M.  Nº113.047   “Anillos de estanqueidad”. 

I.R.A.M.  Nº11.534        “Ensayos de resistencia s/Norma IRAM N° 11.522”. 

 

∗ Para Cañerías de PVC (mínimo):  

 IRAM.  Nº13.331     “Parte I y II Piezas de conexión inyectadas”. 

O.S.N.  Res. N° 67.076 y 67.055 ‘D’/81 “Cañería y piezas especiales de P.V.C.”. 

IRAM.  Nº13.326 y N°13.325       “Tubos de P.V.C.”. 

IRAM.  Nº113.047          “Juntas de cañería”. 
 
 
Topografía 
El Contratista realizará la topografía de obra mediante un profesional idóneo en la materia 
y que sea aceptado previamente por la Inspección, al igual que el instrumental a usar en 
la obra.-  
 
Medición y pago: Las bocas de registro se certificarán por unidad de boca de registro 
terminada y aprobada por la inspección de obra y se encontrarán incluidas en el precio 
unitario correspondiente todas las tareas tendientes a ejecutar la conexión de acuerdo con 
las citadas normas. 
 
C.01.3 REPARACION DE PAVIMENTOS 
 
C.01.3.10 Reposición de pavimento Hº 15 cm 
 
Preparación del Terreno. Compactación de Subrasante 
 
Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural según ancho de proyecto, en 
una profundidad de 0,20 m Posteriormente se procederá a efectuar la compactación, 
previo regado, alcanzando la misma un 95% (noventa y cinco por ciento) de la densidad 
correspondiente a la humedad óptima obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor 
Standard. Con el objeto de efectuar los controles de compactación se tomaran 
densidades a razón de una cada 300 m2 como mínimo, pudiendo aumentar el número de 
ensayos de densidad, si así lo considera necesario la Inspección de Obra. En caso de que 
las mismas no sean aprobadas por la Inspección se repetirán las acciones hasta lograr el 
porcentaje de compactación requerido. El equipo a utilizar para la compactación será el 
que la Contratista considere apropiado para obtener las densidades requeridas previa 
aprobación por parte de la Inspección. Todos los ensayos y equipos necesarios para el 
control de compactación serán por cuenta y cargo de la Contratista. 
De ser necesario, se ejecutará estabilizado granular, mediante mezcla de agregados 
pétreos, agua y eventualmente suelo cal y/o suelo cemento. Incluye la provisión de los 
materiales, su procesamiento, transporte y ejecución de la capa correspondiente. 
 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado de subrasante 
compactada y aprobada por la Inspección de Obra. 
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Compactación de Subase Granular (15cm) 
 
Este ítem comprende las tareas propias de la ejecución de una sub base estabilizada 
granulométricamente; previo a las tareas propias del ítem, se deberá realizar el desmonte 
del “cajero” hasta de cota de sub-rasante, trasladar el material sobrante si correspondiere 
hasta donde lo indique la Inspección, y realizar los trabajos de Preparación de Sub-
rasante. 
 
El trabajo consistirá en la construcción de una sub base conformada por una mezcla 
íntima de arena silícea y suelo seleccionado. El espesor de la sub base granular será de 
0,15 mts., de acuerdo al plano de detalle correspondiente. 
 
Tipos de materiales a emplear: 
 
La mezcla de la sub base estará conformada por los materiales siguientes: 
 
-Arena silícea en un porcentaje aproximado del 70%. 
-Suelo seleccionado en un porcentaje aproximado del 30%. 
 
Características de la mezcla: 
 
A continuación se dan las condiciones de plasticidad, sales y valor soporte que deberá en 
todos los casos, cumplir la mezcla: 
 
 Límite líquido Menor de 30. 
 Indice plástico Menor de   7. 
 
Valor soporte: (CVR) Norma VN E 6-68 :Mayor de 35% (al 97% del ensayo 
T-180). 
 
           Sales totales solubles                  Menor de 0,9 % 
 
           Sulfatos solubles                          Menor de 0,3 % 
 
 
Preparación de los materiales: 
Para la ejecución de la sub base el contratista deberá solicitar con 30 (treinta) días de 
anticipación la aprobación de la "Fórmula de mezcla en obra" , que obligatoriamente debe 
presentar y en las que deberá cumplirse las exigencias establecidas. En dicha fórmula se 
consignarán las granulometrías de cada uno de los agregados y los porcentajes con que 
intervendrán en la mezcla. Se adjuntarán las muestras necesarias de los materiales a 
utilizar, a fin que la inspección verifique los resultados de los ensayos. 
 
Si la "fórmula" presentada fuera aprobada por la inspección, el contratista estará obligado 
a suministrar una mezcla que cumpla exactamente las proporciones granulométricas 
citadas y el Valor Soporte requerido. 
 
Distribución, compactación y perfilado: 
 
El espesor de la capa se controlará efectuando frecuentes mediciones y el contratista 
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procederá a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactación. 
 
Una vez verificado el espesor de la capa, se procederá a compactar el material hasta 
obtener una densidad igual o mayor del 97% de la densidad máxima lograda en el ensayo 
V.N. E - 5  67  Método V (A.A.S.H.O. - T - 180). La compactación se realizará con equipo 
apropiado. Si fuera necesario corregir el espesor de la capa, se deberá escarificar y volver 
a compactar el material en la zona defectuosa. 
 
El control de la compactación se realizará por el método de la Arena - Norma 
V.N. E – 8 - 66. 
 
En los momentos en que la Inspección lo juzgue necesario, se determinará el Valor 
Soporte del material de la sub base, a fin de comprobar el cumplimiento del valor mínimo 
exigido. 
 
Ancho: 
No se admitirá ninguna sección de base cuyo ancho no alcance la dimensión indicada en 
los planos o establecidas por la inspección. 
 
Espesor: 
En los lugares donde se determinen las densidades se medirá el espesor resultante de 
cada capa, el espesor promedio de por lo menos cinco mediciones por cada tramo 
construido deberá ser igual o mayor al teórico indicado en los planos. 
 
No se admitirá para el valor individual una diferencia en menos de más de 1,5 cm. 
respecto al teórico. 
 
Medición y Pago: La sub base estabilizada se medirá en metros cúbicos, multiplicando la 
longitud por el ancho y por el espesor establecido en los planos o fijado por la inspección 
para cada sección aprobada. 
El precio será compensación total por la ejecución de las tareas enunciadas 
anteriormente. 
 
 
CALZADAS 
 
Base granular (15 cm) 
 
Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de la capa de ripio, o de ripio y 
suelo, distribuida y perfilada, del tipo y diámetros indicadas en los Planos de  
Proyecto. 
Para lo que no está contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene validez lo 
establecido en las Especificaciones y Normas de la Dirección Nacional de Vialidad. 
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones: 
 
a) Acondicionamiento y compactación de la subrasante: La misma será abovedada, de 

acuerdo a los Planos o a las órdenes de la Inspección. Se deberán eliminar todas las 
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme. 
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b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formación del enripiado deberá 
responder a las siguientes exigencias de granulometría y plasticidad : 

 
Pasa tamiz % 
1” (25 mm) 100 

Nº 4 50 - 90 
Nº 40 (420 µ) 20 - 50 
Nº 200 (74 µ) 10 - 25 

 
Índice de plasticidad % ............ de 5 a 10 
Límite líquido % ....................... Menor de 35 
 
c) Provisión, colocación, distribución, compactación y perfilado de una capa de ripio en 

los espesores de Proyecto, o de la mezcla de ambos en caso de corresponder. 
 

d) Librado al tránsito. 
 La medición y control de espesores se efectuará cada 50 metros una vez efectuada la 
tarea de compactación. A esos fines se extraerán 3 probetas, una en el centro y dos a 
cada lado, no aceptándose valores que difieran en más del 5% (cinco por ciento) del 
espesor teórico. 
 
 El equipamiento para la ejecución de las tareas enunciadas será provisto por la 
Contratista, previa conformidad de la Inspección de Obra. 
 
Medición y pago: El enripiado se medirá en metros cuadrados, y la superficie se 
calculará multiplicando el ancho teórico por la longitud realmente ejecutada en el espesor 
de Proyecto. 
El precio será compensación total por la ejecución de las tareas enunciadas 
anteriormente. 
 
Concreto Asfáltico (Incluye riego de imprimación) 
 
Provisión y colocación de concreto asfáltico 
Se deberán ejecutar las siguientes tareas: 
 
Descripción 
Este ítem describe los trabajos necesarios para la ejecución de la carpeta de concreto 
asfáltico en caliente o en frío, según lo exija D.N.V. o Concesionaria competente, con los 
anchos y espesores que indiquen los planos de proyecto y/ o órdenes impartida por la 
Inspección y la construcción del paquete estructural en el área de emplazamiento de 
cruce de la alcantarilla con el terraplén de la ruta y/o accesos al mismo. 
 
 
Materiales 
En la mezcla se utilizarán agregados pétreos grueso, agregados pétreos finos, cemento 
asfáltico y agregado mineral (Filler calcáreo). 
 
Agregados 
Deberán utilizarse como agregados: 
- Agregado de trituración (granito o basalto) 
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- Agregado fino (arena silícea) máximo: 22% 
- Relleno mineral (filler calcáreo o cal) máximo: 3%. 
 
Los agregados gruesos y finos de trituración intervendrán en la mezcla de áridos en 
proporción no inferior al 78%. El agregado grueso de trituración, en todos los casos 
deberá estar comprendido dentro de los siguientes límites: 
- Pasa tamiz 3/4" ............. 100% 
- Pasa tamiz 1/2" ............. 60 - 85% 
- Pasa tamiz Nº 40 ............. 0 - 5%.  
 
Los límites granulométricos de la mezcla de áridos serán los siguientes: 
- Pasa tamiz 3/4" .............. 100% 
- Pasa tamiz 1/2" .............. 70 - 90% 
- Pasa tamiz Nº 8 .............. 40 - 55% 
- Pasa tamiz Nº 200............ 4 - 10%. 
 
El desgaste Los Ángeles de los agregados de trituración será como máximo 25%. 
 
Material bituminoso 
Para la mezcla de concreto asfáltico para bases y carpetas se utilizará cemento asfáltico. 
El contratista deberá presentar un estudio de la fórmula de obra, para adoptar el dosaje, 
con diagramas Marshall en los cuales variará el % de C.A. entre 4,5% y 6,0%. El material 
será C.A. 50-60 y deberá cumplir los siguientes requisitos: 
- Penetración 25 ºC; 100gr.; 5seg.: mínimo 50-máximo 60. 
- Peso específico relativo a 25/25º: mínimo 1000kg/cm3. 
- Índice penetración Pfeiffer: entre -2 y +0,5. 
- Temperatura de mezclado: entre 140 a 150 ºC. 
 
Relleno Mineral 
Se incorporará en la mezcla de concreto asfáltico, en el porcentaje que indique la fórmula 
de obra aprobada por la Inspección. El relleno mineral estará constituido por alguno de los 
siguientes materiales: 
- Cemento Portland 
- Calcáreo molido (polvo calizo) 
- Cal hidratada 
- Cal hidráulica hidratada 
 
Cumplirá con la siguiente granulometría: 
- Pasa tamiz N° 40 .............. 100% 
- Pasa tamiz N° 100 .............. mín. 85% 
- Pasa tamiz N° 200 .............. mín. 65% 
 
El porcentaje de residuo insoluble será como máximo 5% y el porcentaje de cal útil 
expresada en óxido de calcio será como mínimo 35%. 
 
Requisitos que debe cumplir la mezcla 
Según el ensayo Marshall descrito en la Norma V.N. E.9-67 y su complementaria, la 
mezcla deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- Número de golpes para cada cara de la probeta: 75 
- Fluencia entre 2,0 y 4,5mm. 
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- Vacíos: entre 3 y 5% 
- Relación betún-vacíos: entre 70 y 80% 
- Relación C/Cs: menor o igual que 1. 
- Estabilidad mínima: 600 kg. - Relación estabilidad fluencia: entre 2.100 y 4.000kg/cm. - 
Estabilidad remanente por inmersión 24 horas: mínimo 80%. 
- Compactación mezcla en calzada: mínimo 98%. 
 
Metodología Constructiva 
Como tarea previa a la ejecución de la carpeta se procederá a barrer la superficie de la 
base que deberá presentarse totalmente limpia, seca y desprovista de material suelto. La 
limpieza no deberá remover la película asfáltica, proveniente de los riegos de liga, 
existente sobre la base. La distribución de la mezcla no se efectuará durante lluvias o 
sobre superficies húmeda. Todo material necesario incorporado, en mayor espesor que el 
especificado, ya sea por el proceso constructivo o de conservación, etc. a los efectos de 
asegurar el espesor determinado en los planos, u ordenes de la Inspección, no se medirá 
ni recibirá pago directo alguno, considerándose incluido en el análisis de precio 
correspondiente al ítem de contrato. Toda exigencia o característica no establecida por 
esta especificación estará regida por las exigencias de los Pliegos de la D.N.V. o 
Concesionaria competente. 
 
Medición y pago: La unidad de medida y de pago de este Ítem es el metro cuadrado de 
carpeta de hormigón colocada en el espesor de proyecto. En el precio de este Ítem están 
incluidos: la provisión y colocación del hormigón simple o armado en obra; mano de obra, 
ensayos, equipos y materiales para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su 
completa ejecución. 
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III. ANEXOS 
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A. PLANILLA DE COTIZACION 

PLANILLA DE COTIZACION 

Item Descripción ud. Cant. 

A. OBRAS ESPECIFICAS     

A.04. Red Vial     
A.04.1. Tareas previas     

A.04.1.10 Apertura de calles. m2 16488,00 

A.04.1.20 
Preparación de terreno. Compactación de 
subrasante 

m2 16488,00 

A.04.1.30 Compactación de subase granular (15 cm) m2 16488,00 

C. OBRAS COMPLEMENTARIAS     

C.01. Nexo Cloacal     
C.01.1. Cañería de interconexión     

C.01.1.10 
Excavación de zanja en terreno de cualquier 
categoría. 

m3 3870,90 

C.01.1.20 Tapado y compactación de zanja. m3 3529,35 

C.01.1.30 Prov. y coloc. cañerías  PVC 400 mm ml 2530,00 

C.01.2. Bocas de Registro     

C.01.2.10 
Excavación en terreno de cualquier categoría 
(incluye rotura de pavimento) 

m3 256,37 

C.01.2.20 
Ejecución de boca de registro en calzada h 
mayor 2,50 m  

ud 36,00 

C.01.3. Reparación de pavimentos     

C.01.3.10 Reposición de pavimento Hº 15cm m2 1300,00 

TOTAL RUBROS     
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B. DOSAJES DE MORTEROS  
   Tabla 2 

DOSAJES DE MORTEROS 
      

MEZCLA 
TIPO 

CEMENTO 
PORTLAND 

 
ARENA 
FINA 

ARENA 
GRUESA VERMICULITA 

A  1  3  

B 1  1   

C 1  2   

D 1 1 4   

E 1 1  6  

F 1 0.25  3  

G 0.5 1  4  

H 0.25 1  4  

I 0.25 1 3   

J 0.125 1 3   

K 1  3   

L 1   3  

M  1 3  2 

 
Tabla 3 
DOSAJES DE HORMIGONES 

      

MEZCLA 
TIPO 

CEMENTO 
PORTLAND 

CAL GRASA 
PASTA 

ARENA 
GRUESA 

CASCOTES GRAVA 

A 0.25 1 4 6  

B 0.5 1 4  6 

C 1 0.5 3  4 

D 1  2  3 

E 1  2  4 

F 1  2  4 

G 1 0.5 4 5  
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C. PLANOS  
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D. PLAN DE TRABAJO  
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E. CURVA DE INVERSIONES  
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F. INFORMACION COMPLEMENTRIA  

 
RECOMENDACIONES A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA: 
 
Lluvias: 
Para evitar o atenuar el impacto de las lluvias sobre la ejecución de las obras que 
requieran de excavaciones y otros movimientos de tierra se recomienda: 

§ Promover la realización de las obras dentro de los períodos de menor 
precipitación, o en su defecto prever obras de encauzamiento y desvío de 
caudales, o bombas de achique para la extracción de excedentes hídricos, 
prever especificaciones tendientes a evitar o reducir la erosión y 
sedimentación, prever especificaciones tendientes a evitar o reducir el 
anegamiento y la interrupción del drenaje natural. 

 
Ruido y polvo: 
Se deben proponer medidas para evitar o atenuar la emisión de materia particulada 
en suspensión y los ruidos generados por las obras de construcción. En el caso de 
que los ruidos no puedan ser evitados, se recomienda acordar horarios de trabajo 
con los vecinos y comunicar estas actividades con suficiente antelación. 

 
Residuos 
Los contratistas deberán responsabilizarse de los residuos que generan y de los que 
se encuentren en el lugar de trabajo acorde con el sistema de gestión de residuos de 
la municipalidad. Los contratistas deberán entregar las obras limpias de residuos en 
el sector. 
 
Riesgos 
Los contratistas deberán, acorde con la legislación vigente, implementar medidas 
para prevenir: 

 Accidentes de transeúntes y vecinos en los frentes de trabajo; 
 Accidentes de trabajo; 
 Riesgo de incendios; 
 Riesgo por accidentes con sustancias peligrosas (explosivas, tóxicas, corrosivas, 
etc.). 
 
Recursos hídricos 
Los contratistas deberán prevenir el lavado de contaminantes, generados o 
utilizados en la obra, hacia los recursos hídricos tanto superficiales como 
subterráneos. 
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Programa de desratización:  
Es necesario implementar un programa de control de plagas (roedores, moscas, 
alacranes, víboras, etc.) para disminuir los riesgos de accidentes y proliferación de 
enfermedades en el Barrio. El éxito de un programa orientado a elevar la calidad de 
vida de la población a través de un correcto y efectivo saneamiento básico, depende 
del conocimiento que tengan los destinatarios del problema y sus soluciones, así 
como de los beneficios que representa para cada individuo y su comunidad. 
 
Para obtener la completa cooperación de todo el Polígono, es importante contar con 
una fase informativa y de sensibilización vigorosa, sostenida y correctamente 
organizada a fin de crear suficiente interés para mantenerla activa durante el mayor 
tiempo posible.  
 
Hay que tener siempre presente que si vamos a desratizar un área determinada 
nada se obtendrá si el sector completo a tratar está infectado por roedores, ya que a 
medida que se vaya eliminando los roedores que existen en los sectores a tratar, se 
irá produciendo la migración de los roedores de los alrededores, por lo tanto hay 
que desarrollar un efectivo cordón sanitario, teniendo en cuenta cubrir 
sanitariamente la mayor área urbanizada posible. 

 
Además debemos considerar los desplazamientos y dispersión de los 
roedores asociados a: 
  

§ Perturbaciones del ambiente (desmalezado, erradicación de vertederos de 
residuos domiciliarios, desmontes radicación de urbanizaciones sin un 
ordenamiento básico, erradicación de centros urbanizados marginales, 
traslados de centro productivos, etc.) 

§ Comportamientos ecológicos de las especies de roedores: debido a 
superpoblación, escasez de alimentos o refugios, etc.) 

§ Aspectos climatológicos estacionales: variaciones en las temperaturas, etc. 
 

Cada uno de estos factores representa una característica relevante para la 
transmisión de enfermedades y otros daños. 

 
Tratamientos localizados pueden resultar finalmente irrelevantes para un efectivo 
manejo de las densidades de roedores, si es que no se tiene en cuenta estas 
características.  
  
Para la prevención de la proliferación de los vectores antes mencionados se 
recomienda llevar a cabo una campaña de limpieza de terrenos baldíos, patios 
traseros particulares y descacharrados. Esta actividad será acompañada por 
talleres y será trabajada por el Promotor Ambiental. 
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G. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL 
DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA 

 
   Introducción: 

La ejecución del Programa Mejoramiento de Barrios, que incluye la provisión de 
infraestructura a través de múltiples obras, presenta una gama de potenciales 
impactos negativos durante la construcción de las mismas, afectando a la población 
residente, sus viviendas y sus desplazamientos cotidianos.  
Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los 
barrios, en accidentes o imprevistos. Las características particulares de los 
proyectos hacen materialmente imposible que la documentación técnica contemple 
todos y cada uno de los problemas ambientales que se presentarán durante la 
ejecución de obras, sin embargo, es posible identificar los casos más frecuentes. En 
vista de ello, el Programa ha elaborado una lista de referencia donde se consignan 
los principales impactos y un conjunto de medidas a aplicar para mitigarlos. 
El Oferente deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental con las medidas de 
mitigación que estime necesario tomar en el transcurso de la ejecución de obras, 
utilizando como referencia el listado aquí consignado, más todas aquellas medidas 
que considere necesarias. 

 
Los principales impactos que deberán ser considerados por la empresa durante la 
etapa constructiva son: 

§ Peligro de accidentes en la zona por zanjas o pozos no cubiertos y 
movimiento de suelos. 

§ Alteración del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial. 
§ Incremento temporal de la erosión y sedimentación por movimientos de tierra 

(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.) 
§ Inestabilidad de taludes. 
§ Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial. 
§ Contaminación de suelo, agua y aire en obradores y frentes de obra. 
§ Alteración provocada por explotación de áridos y extracción de suelos para la 

obra. 
§ Afectación a la accesibilidad de vehículos y peatones por el corte de vías de 

circulación y ejecución de desvíos. 
§ Contaminación acústica generada por maquinaria vial. 
§ Afectación de napas freáticas. 
§ Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano. 
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H. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL A 
IMPLEMENTAR 

 

   Gestión de Obradores: 
• En la planificación, antes del inicio de obras, la Contratista deberá seleccionar 

el lugar más apropiado para la instalación del obrador en función de evitar los 
impactos antes mencionados y otros potenciales. 

• Previo a la instalación, el Responsable Ambiental del Contratista presentará a 
la Supervisión de obra y al Responsable Ambiental de la UEP, las alternativas 
de localización analizadas y la localización priorizada, para su aprobación. 

• Se sugiere que la localización del obrador se realice en algún espacio ya 
utilizado y que cuente con infraestructuras básicas (agua potable, gas, 
electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en un área de uso particular o 
forestado.  

• No se talarán árboles para su instalación. Se seleccionarán, en la medida de 
lo posible, áreas de escasa vegetación, no inundables ni erosionadas y 
suficientemente alejadas de las viviendas permanentes. 

• No se deberán realizar quemas de ningún tipo de materiales. 
• Se evitará el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ningún caso se 

dejará correr el agua sin darle un uso específico. 
• La limpieza de los obradores será mantenida permanentemente en todas las 

instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los 
residuos, la higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones 
permanentes y temporarias, la disposición apropiada de los efluentes, etc. 

• Se tratará de hacer la limpieza completa de los vehículos y maquinarias en 
estaciones de servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea 
necesario realizarlo dentro del obrador, se garantizará que los efluentes con 
hidrocarburos que se originen sean depositados según las normas vigentes. 

• La gestión de los residuos de campamento y obrador queda bajo la 
responsabilidad del Contratista. No se deben acopiar materiales de ningún tipo 
en las cercanías del barrio, fuera del obrador. Sólo se llevarán los materiales 
necesarios para la ejecución de las tareas diarias. 

• El sobrante se llevará al obrador al finalizar la jornada. No se dejarán en los 
espacios públicos máquinas, equipos, materiales de un día para el otro, a 
excepción de casos de fuerza mayor.  

• Deberá contar con núcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, 
normas claras para el manejo y disposición transitoria de residuos 
domiciliarios y/o peligrosos. Asimismo, deberá contar con un sitio adecuado 
para comer o merendar. 

• Los ruidos producidos por el obrador no deberán exceder los estándares 
admisibles por la normativa. 

• Previo a la emisión del acta de recepción definitiva de obra, deberá realizarse 
el desmantelamiento del obrador y remediación de daños ambientales 
producidos (contaminación por volcamiento de combustibles o lubricantes, 
áreas de acopio de materiales, etc.). Se eliminarán las losas de hormigón que 
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eventualmente hubieran sido construidas como soporte de infraestructura o 
como sitio de actividades. La recepción definitiva del predio será aprobada por 
la inspección en conjunto con el Responsable Ambiental de la UEP. 

 
   Uso del Agua: 

• Para el riego de plantas y/o árboles, o la irrigación del suelo desnudo de los 
obradores, o playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se 
hará optimizando el método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, 
cumpliendo con los requisitos mínimos de la tarea a efectuar. 

• Se controlará que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas 
subterráneas. Para cumplir con este objetivo se seguirán los siguientes 
lineamientos: 
- Estará prohibida la inyección o volcado de cualquier tipo de efluente a las 

aguas subterráneas  
- Estará prohibida la acumulación de residuos en fosas, ya que favorecen la 

contaminación del agua subterránea. 
 

   Limpieza de Terrenos 
• Se deberá minimizar la extracción de árboles y de cobertura verde, por lo cual 

el replanteo de obra deberá considerar los árboles existentes. En los casos en 
que sea estrictamente necesario hacerlo, antes de proceder a su extracción se 
deberá acordar con el Promotor Ambiental y el Inspector de Obra. En el caso 
de los renovales (plantas jóvenes) se los señalizará y protegerá para que 
puedan ser transplantados. 

• Para la extracción de árboles de los predios destinados a construcción por el 
proyecto, se seguirá el siguiente criterio: sólo se extraerán aquellos 
ejemplares que estén ocupando el espacio de estructuras necesarias para la 
obra, y por cada árbol extraído se plantarán en los espacios verdes 
diagramados un número de ejemplares que compense la extracción realizada. 

• Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extracción 
y/o control de vegetación, tanto arbórea como herbácea. 

 
   Manejo de Materiales, Áridos, Suelo: 

• Deberá controlarse la disposición del material extraído durante los zanjeos a 
fin de no bloquear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, así como 
facilitar el escurrimiento de las aguas de lluvia u otras. 

• Deberá cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera 
de evitar voladura de polvos aquellos días de fuertes vientos. 

• En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendrá especial 
cuidado, tratando de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de 
restituir luego en forma ordenada el suelo para una pronta recuperación, 
debiendo preverse eventualmente la siembra de césped. 

• Si, por las características del lugar, y para permitir que la excavación de la 
zanja y la instalación de tuberías se desarrollen con facilidad y en forma 
segura, fuera necesario deprimir la napa freática, se verificarán las 
propiedades del suelo, a los efectos de prevenir desmoronamientos. En los 
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casos en que la inestabilidad de las paredes de la zanja sea evidente, se 
colocará un sistema de tablestacado. 

• Deberán recomponerse las áreas que hayan sufrido degradación por la 
realización de las obras, o por la intervención de maquinaria pesada, o por la 
instalación del obrador, por ej. emparejado de tierras removidas, restitución de 
cubierta vegetal en aquellas veredas donde los vecinos tuvieran una cobertura 
constituida. 

• Los áridos para ejecutar los diferentes ítems del proyecto, serán extraídos de 
las canteras habilitadas por la autoridad de aplicación. El Contratista deberá 
solicitar la nómina de Canteras de áridos registrados. 

• Se deberá realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar 
la exposición de la población a riesgos de caídas. Las zanjas deberán estar 
debidamente cercadas y señalizadas. Se tratará de que las zanjas no 
permanezcan abiertas más de 48 horas. 

 
   Transporte: 

• Durante el transporte de materiales se deberá asegurar que ningún material 
caiga de los vehículos, así como la minimización de la emisión de partículas 
(humedecer y tapar). Se implementará riego permanente en las principales 
arterias durante el movimiento de obra. 

• Deberá realizarse el mantenimiento de las vías garantizando buenas 
condiciones de circulación y señalización instalando la información 
correspondiente de los desvíos y caminos alternativos, así como la restitución 
a su condición original o mejorada al finalizar su uso como camino alternativo. 

• El transporte de cargas pesadas deberá respetar los límites de altura máxima 
y deberá tener una correcta fijación que impida cualquier tipo de 
desplazamiento. 

 
   Maquinarias: 

• Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos en la zona de obra con 
el objeto de disminuir la producción de ruido molesto, la contaminación del 
aire, y el riesgo de accidentes, ya que tanto las máquinas como los camiones 
usados en la obra son vehículos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las 
disposiciones referentes a vehículos y maquinarias también son aplicables 
dentro de los obradores.  

• Se restringirán las operaciones a máquinas de menor tamaño y/o mano de 
obra intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante 
la presencia de suelo rocoso o pendientes abruptas lo que genera riesgo de 
vuelcos, desprendimientos de roca, deslizamientos.  

• Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe 
controlarse la estabilidad de las líneas eléctricas existentes. 

• La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberán tener las 
alarmas de retroceso y luminaria correspondiente. 

• Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y 
lavado de maquinaria en el área de obra, la que deberá realizarse en sitio 
habilitado fuera de la misma o en el Obrador previsto a los efectos. En relación 
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con la provisión de combustible, si bien se podrá contar con el 
almacenamiento en el lugar, el mismo deberá mantenerse bajo estrictas 
condiciones de seguridad cumpliendo con todas las normativas previstas por 
el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra. 

 
   Uso de Señalizaciones Diurna y Nocturna: 

Serán obligatorias: 
• Las señalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para 

el pasaje de peatones y vehículos. 
• Las señalizaciones de los sitios de reparación de instalaciones existentes. 
• La señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, montículos 

de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de 
advertir y proteger a la población. 

• La señalización de desvíos en aquellos momentos de aperturas de zanjas que 
atraviesen calles, ejecución de red vial, o en cualquier otro momento que se 
requiera: por ejemplo, la operación de una máquina de gran porte que ocupe 
la calzada. 

• Los sectores de intervención deberán señalizarse durante el día y la noche si 
persisten las alteraciones al tránsito peatonal y/o vehicular; con iluminación 
conveniente y balizas luminosas, en particular, en zonas críticas de obra. 

• El robo o extracción de elementos de señalización deberán ser repuestos 
dentro de las 24 horas de detectado el hurto. 

 
   Cursos de Agua: 

• Las obras de zanjeo se detendrán por lo menos a 10 m antes de alcanzar las 
riberas de un curso, dejándose un tapón de suelo que impedirá la introducción 
de barro a la corriente. El tapón se quitará una vez que se haya hecho la 
trinchera en el cauce y la tubería se haya colocado en posición. 

• Los tiempos de trabajo se minimizarán, para que las alteraciones a los cursos 
de agua provoquen un impacto bajo a nulo. 

• Los materiales excavados se dispondrán alejados de las márgenes, en un 
punto no alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier 
arrastre de material, aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentación 
aguas abajo. 

• Los restos de vegetación, tanto herbácea, arbustiva como arbórea no podrán 
quedar dentro de los cursos de agua. 

• Las riberas se restaurarán lo máximo posible a su forma original. 
• Se prohibirá expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de 

agua. 
• Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso 

de agua, los recipientes contenedores se ubicarán a una distancia mínima de 
100 m de las márgenes. 

• El contratista presentará, para la aprobación de la Inspección y el promotor 
ambiental, el procedimiento de cruce previsto, identificando sitios de 
estructuras temporarias de desagües para evitar anegamientos o 
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inundaciones por desborde. El trabajo deberá minimizar la resuspensión de 
sedimentos producida por el proceso de construcción y deberá mantener un 
caudal básico que asegure la vida acuática aguas abajo del cruce, el cual 
dependerá de las características de cada curso. 

 
   Gestión de Residuos Sólidos: 

La gestión de residuos en obra deberá adoptar precauciones y equipamientos 
adecuados para la recolección, almacenamiento y disposición rutinaria de los 
residuos sólidos, líquidos y semisólidos. Se considerarán, entre otros: 
• La disposición de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de 

terreno. 
• La ubicación en lugares apropiados de contenedores identificados para 

almacenar material de desecho. 
• La recolección y disposición adecuada de residuos peligrosos. 
• La implementación de exigencias y conductas que eviten los derrames, 

pérdidas y la generación innecesaria de residuos. 
• La disposición final de escombros y materiales excedentes en general se 

realizará en sitios habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio. 
• Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depósito transitorio de 

residuos y/o su acumulación, deberá realizarse de modo tal que no modifique 
el drenaje natural ni el paisaje, y no deberá permanecer en área de obra por 
un período mayor a 48 horas, previa autorización de Inspección de Obra. 

 
• Los restos de comida se colocarán en bolsas de polietileno dentro de 

contenedores cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de 
roedores y otros animales. Estos recipientes serán llevados por la empresa 
encargada de la limpieza de los obradores, por camiones municipales de 
recolección o por personal autorizado de la empresa contratista hasta el sitio 
de disposición final de residuos de la localidad. 

• Estará absolutamente prohibido el enterramiento de residuos. 
• Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento 

(bolsas papeles, etc.) serán recogidos en forma diaria. 
 

   Materiales Contaminados: 
• Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los 

materiales contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, 
estopas, almohadas absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y 
otros elementos de similar naturaleza serán acumulados en un sector 
destinado a tal fin.  

• El contenedor que los reciba será hermético tanto en sus laterales como en la 
parte inferior para evitar contaminación del medio circundante.  

• Serán almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos. 
• En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran 

limpiarse y conserven residuos en su interior se almacenarán en el depósito 
de hidrocarburos. 
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   Suelos Contaminados: 
Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames 
accidentales se colocarán en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que 
no se rompan y se almacenarán en el mismo sector de los materiales 
contaminados. 

 
   Chatarras y otros Elementos Metálicos: 

Para la chatarra (elementos metálicos descartables), existirá un lugar apropiado en 
los obradores, talleres o depósitos.  
 

   Neumáticos, Cámaras y Correas: 
• Referente a los neumáticos, cámaras y correas de transmisión usados, los 

mismos se ubicarán en un sitio techado. 
• Si por algún motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran 

permanecer en un obrador, taller, depósito o en algún sitio de la obra, las 
mismas no podrán acumularse a la intemperie, ya que luego de una 
precipitación podrían contener agua y convertirse así en un sitio ideal para el 
desarrollo de agentes infecciosos. 

 
   Baños Químicos: 

• El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisternas con 
equipo especial de bombeo.  

• Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante 
transportes especiales cuando su capacidad haya sido colmada.  

• El contratista archivará los recibos de recepción de los líquidos residuales 
emitidos por el proveedor. Este será responsable de su correcta disposición 
final. 

• Cuando se lleve adelante el transporte de los baños químicos desde una 
ubicación a otra, se comprobará que los recipientes contenedores estén 
perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún derrame accidental 
durante el recorrido. 

• Todos los habitáculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, serán higienizados 
todos los días, a fin de prevenir la generación de probables focos de 
enfermedades infecciosas. 

 
   Operación de Maquinaria: 

• Dado que la maquinaria vial en operación genera emisiones sonoras 
importantes, como medida preventiva, los vehículos y equipos motorizados 
(como por ejemplo grupos electrógenos) tendrán silenciadores incorporados 
en su salida de escape.  

• Con relación a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, 
caminos o calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro 
durante jornadas lluviosas, se tomarán todas las precauciones necesarias 
para que no trasladen el barro a esas vías de circulación, a fin de minimizar 
riesgos viales en arterias de acceso al barrio o sus alrededores. 
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• Complementariamente, durante la construcción, se evaluará si los caminos 
son adecuados con respecto al tipo y peso de los equipos pesados. 

• Los vehículos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su 
escape, o mantengan emisiones sonoras importantes deberán ser retirados de 
circulación o uso, hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas 
correspondientes. 

 
   Tránsito: 

• La ejecución de las obras en la vía pública deberá dar cumplimiento a toda la 
normativa existente en relación a aquellas medidas tendientes a garantizar la 
circulación y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y 
pasajeros de vehículos. 

• Se garantizará que la afectación de las vías de circulación sea la mínima 
posible y que sea conocida con antelación. A tal fin se dispondrá de un 
cronograma compatible con el cronograma de ejecución de los trabajos de 
obra, salvaguardando que los tiempos de afectación de los elementos 
anteriormente mencionados sean mínimos. También se deberá cuidar que 
finalizadas las obras, la restitución de las condiciones de uso normal de vías y 
otros elementos de transporte se realice lo más inmediato posible. 

• La empresa deberá presentar las medidas que serán implementadas para 
canalizar el flujo de vehículos y peatones por otras vías en caso de afectación 
total o para permitir el tránsito por la misma vía con seguridad en caso de 
afectación parcial. Estas medidas deberán acordarse con la Municipalidad y 
comprenderán: 
- Realización de desvíos de tránsito vehicular y/o peatonal. 
- Construcción de infraestructura provisoria para el tránsito vehicular y 

peatones, por ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de tránsito, etc. 
- Implementación señalización informativa y de canalización. 
- Cambio de localización en forma provisoria de refugios del transporte 

público. 
- Instalación o cambios de localización provisorios de sendas peatonales. 
- Colocación de iluminación. 

• La elaboración de estas medidas deberá tener como foco que las distorsiones 
generadas por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones 
como para vehículos, así como que existan amplias condiciones de seguridad 
para la circulación. Respecto de los desvíos de tránsito aquí se mencionan 
algunos aspectos a considerar: 
- Menor longitud de recorridos en desvíos y evitar desvíos por zonas 

congestionadas.  
- Evitar desvíos por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios 

educativos, hospitales o centros de salud, guarderías, etc. 
- Es importante que la programación de los desvíos afecte lo menos posible a 

los recorridos del transporte público y a la localización de las paradas.  
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Servicios y Accesibilidad: 
• Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se 

preparará una senda para los peatones, considerando todas las medidas de 
seguridad necesarias para proteger a los mismos. Las protecciones incluirán 
redes plásticas o equivalentes para separar la senda de la zanja. La senda 
peatonal tendrá, en lo posible, como mínimo 1,00 m de ancho. 

• En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de 
propiedades, se cuidará de dejar despejadas las entradas a las casas, 
garajes, comercios, etc. Se tratará de avanzar por tramos cortos, completando 
todas las tareas en el menor tiempo posible. Para permitir el ingreso de las 
personas a sus propiedades se colocarán tablas de espesor y ancho suficiente 
sobre la zanja como para prevenir caídas accidentales. 

• Frente a cualquier incidente que implique la avería de un servicio, la empresa 
contratista deberá comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su 
reparación se realizará según la modalidad acordada previamente. Este 
arreglo se hará en el menor tiempo posible. 

• Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondrá indefectiblemente, a 
menos que las autoridades de aplicación sugieran o soliciten lo contrario por 
escrito. 

 
   Suspensión de Obras: 

En caso de producirse una suspensión de obras, el contratista acondicionará el 
lugar de las obras en condiciones tales que se garanticen la seguridad de las 
personas y la protección del ambiente. 

 
 

I. PLANES DE CONTINGENCIA 

Los Planes de Contingencia reúnen las medidas que deberá implementar la empresa 
en caso de producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las 
hipótesis de emergencia que deberá contemplar serán aquellas pertinentes a la zona 
de intervención, mencionándose, entre otras: 
• Terremotos. 
• Inundaciones en el área de intervención. 
• Incendio en el obrador. 
 
Cada plan de contingencia incluirá: 
• Descripción de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo 
de contingencia se deberán definir las acciones de respuesta de acuerdo con los 
impactos estimados, considerando procedimientos de evaluación, control de 
emergencias (combate a incendios, aislamiento, evacuación, control de derrames, 
etc.) y acciones de recuperación. 
• Definición de los responsables por las acciones.  
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• Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de 
divulgación apropiados a los diversos actores involucrados.  

• Definir cronogramas y procedimientos para prácticas de simulacros para los 
casos que se estimen críticos. 

 

J. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE 
TERCEROS 

La empresa incluirá un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un 
tercero, en particular vecino o personas pasantes. En el mismo incluirá nombre y 
teléfono a quien comunicar la situación, documentación requerida (denuncia policial, 
fotocopia de documentos personales), institución médica a la que se debe recurrir, 
etc. 
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CORTE A-A

A CON REDUCCIÓN DE CUERPO
TIPO I PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2,50 m

NOTA:

- Cuando la altura de la boca de registro pase los 6 m se preverá en el fuste una armadura de refuerzo en
cuadricula según la directriz y generatriz de 8 mm c/0,25 m.
- La losa de techo de la boca de registro tipo 1 B deberá armarse igual que la tipo II según se ubique en
vereda o calzada adaptando el espesor correspondiente.
- Si se utiliza encofrado metálico no es necesario el revoque interior.

MARCO Y TAPAS PARA BOCA DE REGISTRO.

Materiales
Fundición dúctil (fundición grafito esferoidal) GE 500-7 que cumpla las normas ISO 1083, con garantía de
calidad de la norma Internacional ISO 9001, cumpliendo la norma EN 124.

Marco
Para calzada: será octogonal inscripto en un diámetro de 850 mm, con una altura de 100 mm estando
realizada con una estructura alveolar con cuatro orificios de 20 mm de diámetro para facilitar su fijación.
Para vereda será redonda de diámetro exterior 780 mm, con una altura mínima de 50 mm, formando un
conjunto con el hormigón de empotramiento. En ambos tipos la apertura libre será de 600 mm.

Estanqueidad
Diseño de tapa sin ventilación y juntas de apoyo entre tapa y marco de material elástico de polietileno
que manifieste, las de calzada, un empotramiento silencioso al paso de los vehículos.

Abisagrado
La tapa se vinculará al marco con un sistema de bisagra que permite un ángulo de abertura superior a
120°, las de calzada tendrán un bloqueo de seguridad anticierre a los 90°. Serán desmontables a los 90°.

Dispositivo de cierre.
Deberán tener sistema antirrobo. En las de calzada diametralmente opuesto a la bisagra se instalará un
dispositivo de cierre que consista en un tirador que permita levantar la tapa sin herramientas y que
bloquea en el marco cuando el tirador esta cerrado y en las de vereda deberán tener un dispositivo de
cierre con llave de un ¼ de vuelta.

Peso de marco y tapa
Los pesos admitidos serán: no inferior a los 90 kg. para la calzada, siendo la mitad para el marco y mitad
para la tapa y no inferior a los 60 kg. para las de vereda correspondiendo 30kg. a la tapa y 30 kg. al
marco.

Dibujo en relieve
La superficie de las tapas deberá contar con un dibujo de diseño antideslizante que permita en las de
calzada el frenado de los vehículos.
Deberá llevar en su parte central el logo "Di.P.A.S. CORDOBA" indicado en el presente plano.

Conformidad I.R.A.M.
Los marcos y tapas deberán tener licencia de conformidad I.R.A.M.B SIN REDUCCIÓN DE CUERPO
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4. CONDICIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS 
 
4.1 PLAN DE TRABAJO 
4.2 CURVA DE INVERSIONES 
 
 



Plan de Trabajo 1º Etapa: Bajo Pueyrredón - Barranca Yaco II Obras de Nexo Cloacal

mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

A.04. Red Vial 22,55% 4,51% 10,15% 7,89%
C.01. Nexo Cloacal 77,45% 3,87% 3,87% 7,75% 19,36% 15,49% 15,49% 7,75% 3,87%

AVANCE FISICO MENSUAL 100,00% 8,38% 14,02% 15,64% 19,36% 15,49% 15,49% 7,75% 3,87%
AVANCE FISICO ACUMULADO 8,38% 22,40% 38,04% 57,40% 72,89% 88,38% 96,13% 100,00%
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5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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2.1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

El presente diagnóstico  tiene como finalidad generar una visión actualizada de las 
dimensiones urbanas, ambientales, sociales y legales relacionadas con el proyecto de 
intervención integral, en los Asentamientos “BAJO PUEYRREDON y BARRANCA 
YACO”,  mediante el relevamiento  de  las necesidades  del sector concretado a través 
de un  proceso de interacción de los equipos involucrados en el Proyecto, con los 
miembros de la comunidad. 
Teniendo como  objetivo la articulación  de la tarea de los  equipos técnicos 
involucrados en el Programa, con las aspiraciones, valores, deseos, memoria e 
identidad que forman parte del imaginario colectivo de los  beneficiarios del mismo, en 
el marco de los ejes establecidos en las políticas públicas dirigidas a concretar el 
mandato  constitucional dirigido a garantizar a los habitantes de la Nación el acceso a 
la tierra y a la vivienda digna, como asimismo, la protección del medio ambiente, y la 
inclusión social de los sectores vulnerables, en el marco de los derechos sociales 
instituidos en las Cartas Magnas Nacional y Provincial. 
Conforme a estos lineamientos generales y atento al alto impacto social que implica el 
mejoramiento de barrios, y las estrategias de urbanización in situ,   reafirmando el 
sentido de pertenencia y arraigo de los habitantes del sector, la intervención en los 
Asentamientos Bajo Pueyrredón – Barranca Yaco tiene especialmente en cuenta las 
características propias del barrio, cuya población asentada en forma permanente, está 
conformada por familias que, en su gran mayoría, viven en condiciones de pobreza 
crítica, y que a su vez, poseen un nivel incipiente de organización comunitaria.  
Se inicia el desarrollo de la intervención teniendo en cuenta, además que los habitantes 
del asentamiento, no son beneficiarios de un programa de infraestructura social similar. 
Cabe señalar que el conjunto BAJO PUEYRREDON – BARRANCA YACO constituye 
uno de los asentamientos más grandes existentes en la Ciudad de Córdoba abarcando 
aproximadamente  novecientas familias que se han radicado y crecido paulatinamente 
allí. Desde hace casi cuarenta años, conformando sus redes de interacción en el 
ámbito social y geográfico  en el que se encuentran insertos, y que a pesar de no 
encontrase en el centro de la ciudad se halla en una zona totalmente urbanizada.  
La intervención aspira a lograr la plena realización del derecho humano a  acceder a 
una vivienda digna, consagrado constitucionalmente, y complementado mediante el 
plexo normativo de jerarquía constitucional  integrado por los tratados y pactos 
internacionales ratificados por la Nación, cuyo  fundamento último  se encuentra en la 
dignidad inherente a la persona humana,  resultando especialmente relevantes  , las 
disposiciones sobre la materia contenidas en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y las pautas fijadas por la CESCR, respecto al art. 
11, párrafo 1 del Pacto de referencia, en la Observación General 4 , referidos al      
“derecho Humano a una vivienda adecuada”. Entendiendo éste derecho a la vivienda 
como “el derecho a vivir en seguridad, paz  y dignidad” 
 



	

	

	
	

2.2. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DONDE SE 
LOCALIZA EL PROYECTO 

2.2.1. Características Ambientales 
Descripción y Evaluación 
Objetivos 
 

§ Proveer cuadro de situación actual acerca de las características ambientales del 
Proyecto 

§ Identificar limitaciones y potencialidades ambientales a contemplar en el 
proyecto 

§ Fijar pautas ambientales que deberán integrarse con los aspectos sociales, de 
diseño y legales 

2.2.1.1. Ubicación Geográfica 
 
El proyecto se localiza en el departamento Capital de la provincia de Córdoba, en el 
ejido de la ciudad de Córdoba. 
El departamento Capital, constituido por el perímetro del municipio de Córdoba, abarca 
un cuadrado de 24,5 Km. de lado, y tiene una superficie de 571 Km2, lo que representa 
un 0.35% de la superficie total provincial. Está dividido en 35 distritos, que alberga a 
1.301.572 habitantes, conforme el reciente censo provincial de Agosto de 2008. 
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2.2.1.2. Medio Físico 
 
En el medio físico se detectan los siguientes aspectos: 

§ Clima 
Córdoba es una provincia mediterránea, distante 480 km del Océano Atlántico y 520 
km del Pacífico, separada de éste por una cordillera de gran magnitud, se encuentra 
situada íntegramente dentro de la zona templada de Argentina, con lluvias intensas en 
la región oriental (de hasta 800 mm) que disminuyen hacia el occidente (300 mm), con 
variaciones por la topografía. 
El clima templado serrano es el característico de la región de las sierras, ya que los 
cordones montañosos, ubicados de norte a sur y paralelos entre sí, no permiten el paso 
de los vientos húmedos, tanto del éste como del oeste y sólo dejan pasar los vientos 
cálidos del norte y fríos del sur. 
En la llanura occidental el clima es más seco porque los vientos del Atlántico llegan a 
ella después de haber descargado gran parte de su humedad. También es más 
acentuada la diferencia entre verano (muy caluroso) e invierno (temperaturas de cero o 
por debajo de cero). Las precipitaciones se producen en verano, mientras que en 
invierno estas se reducen a un mínimo y en algunos casos se presentan bajo la forma 
de tenues nevadas. 
Desde el punto de vista general la provincia está ubicada dentro del dominio semi seco, 
con tendencia al semi húmedo de planicie, con pequeñas deficiencias de agua. Las 
temperaturas máximas absolutas se producen entre los meses de diciembre a mayo, 
habiéndose registrado temperaturas superiores a los 40ºC, mientras que los inviernos 
pueden llegar a presentar días de temperaturas mínimas del orden de los 5 a 7ºC. 

BARRANCA	YACO	

BAJO	PUEYRREDON	



	

	

	
	

La actual clasificación del clima en Córdoba se basa en un registro de 40 años, que 
incluye un período húmedo además de un dominio semi - seco con tendencia a  semi – 
húmedo. Los datos climáticos que se acompañan, que son los que permiten 
caracterizar la zona de trabajo, corresponden  a la Estación Meteorológica del 
Aeropuerto Córdoba. 
El emprendimiento, se encuentra dentro de un sector de la ciudad con una 
urbanización de baja densidad, en íntimo contacto con una franja periférica al centro de 
mediana densidad y rápido crecimiento en los últimos 5 años. Si bien las características 
particulares le confieren un matiz de microclima, se toman como válidos los parámetros 
de la Estación Meteorológica del Aeropuerto Córdoba por encontrarse en una zona 
periférica. 
 
 

V º SILVANO
FUNES

 
 
 
 
 
 

§ Temperaturas 
La temperatura media anual (según Córdoba Aeropuerto) es de 17,2°C, presentando 
las mínimas en Julio (10,2°C) y las máximas en Enero (23,5°C).  Sin duda se trata de 
un clima templado cálido sin invierno térmico (ninguna temperatura media mensual es 

AEROPUERTO	

BAJO	PUEYRREDON	y	
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inferior a 10°C), con verano de cinco meses de duración (Tmm > 20°C), de Noviembre 
a Marzo, y de estación intermedia (20°C > Tmm > 10°C), de Abril a Octubre.  
La temperatura media máxima absoluta es de 40,3ºC, correspondiendo al mes de 
noviembre y diciembre los máximos valores. La mínima tiene un valor medio de 11ºC, 
con mínimas absolutas de –8ºC en los meses de junio y julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media Máxima Mínima Media Máxima Mínima
1873-1990 17,9 25,4 10,9 23,1 30,7 16,3
1902-1952 17,3 25,5 10,3 23,3 31,5 16,1
1951-1960 18,1 25,4 11,4 23,1 30,6 16,5
1961-1970 18,4 25,7 12,0 23,4 30,7 17,1
1971-1980 18,6 26,0 12,1 23,3 30,5 17,5
1981-1990 18,8 26,0 12,8 23,6 30,5 18,1
1991-1995 17,9 26,4 10,7 22,25 26,2 16,4
1995-2000 16,5 26,5 10,5 22,2 25,6 16,4
2000-2005 15,8 25,5 10,26 22,5 29,5 17
2005-2007 17,7 26,41 11 22,7 30,03 17,2

PRIMAVERA -  Temperaturas VERANO - Temperaturas
PERIODO

 
 



	

	

	
	

Media Máxima Minima Media Máxima Minima
1873-1990 17,2 24,5 11,1 11,2 19,0 4,5
1902-1952 17,2 24,7 10,8 10,4 19,1 4,0
1951-1960 17,0 24,4 10,9 11,3 21,0 5,2
1961-1970 18,1 25,0 12,4 12,0 19,5 5,8
1971-1980 17,7 24,7 12,2 12,0 19,4 5,9
1981-1990 17,9 24,8 12,7 11,9 19,3 6,2
1991-1995 18,3 26,1 11,9 11,3 19,5 4,8
1995-2000 17,8 24,5 11,3 10,9 20,6 3,9
2000-2005 17,3 23,8 11,4 11,3 20,5 5,0
2005-2007 16,6 24,1 11,4 10,6 18,9 4,3

OTOÑO-Temperaturas INVIERNO -Temperaturas
PERIODO

 

§ Precipitaciones 
El área de emplazamiento de la obra se encuentra dentro de un sector donde las 
precipitaciones medias están en el orden de los 800 mm. 
Se observa a partir del presente resumen una cierta homogeneidad en cuanto a los 
datos de precipitaciones, donde la influencia de la ubicación de cada estación ahora es 
menor a lo que se determina en cuanto a temperaturas. 
Respecto a la distribución anual, la misma se caracteriza por seis meses de 
precipitaciones importantes y otros seis de mínimos aportes, siendo en general el mes 
de diciembre el de mayor concentración, alcanzado un valor promedio del orden de los 
140 mm. Se acompañan gráficos donde es posible apreciar esta distribución anual. 
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AEROPUERTO CÓRDOBA

Mes Aeropuerto 
Córdoba

Observatorio 
Córdoba

Enero 129,9 121,3
Febrero 106,7 99,5
Marzo 110,5 106,4
Abril 48,6 48,1
Mayo 22,5 20,5
Junio 12,1 12,6
Julio 11,9 10,8
Agosto 10,8 9,8
Septiembre 34,1 31,4
Octubre 72,8 70,2
Noviembre 112,9 98,7
Diciembre 143,1 131,8

815,9 761,1



	

	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el punto de vista de la caracterización del área, y a los efectos del posterior 
cálculo de los drenajes, interesa en el caso de aprovechamientos urbanos, la 
INTENSIDAD de precipitación: en este caso la Municipalidad de Córdoba tiene 
elaborada una diagramación de curvas tipo Intensidad – Duración – Frecuencia, que es 



	

	

	
	

ESTACIÓN VELOCIDAD
Primavera 7,8 km/h
Verano 7,1 km/h
Otoño 5,6 km/h  

imprescindible tener en cuenta. Las mismas se acompañan y son las que se tendrán en 
cuenta para el cálculo de las obras hidráulicas de mitigación necesarias. 

§ Humedad Relativa 
La humedad relativa de la zona es otro de los factores meteorológicos que definen el 
clima de la ciudad. 
El promedio más bajo de humedad relativa ambiente se registra en los meses de 
agosto y septiembre (menos del 50%), luego comienza a subir hasta alcanzar valores 
promedios de 72% en los meses de abril a mayo. 
La combinación de alto promedio de humedad con las mayores temperaturas 
proporciona al verano de Córdoba un carácter particular, temperaturas máximas de 38º 
C aproximadamente, jornadas interrumpidas por tormentas estivales que caracterizan 
la estación, repitiéndose las situaciones climáticas cíclicamente. 
Córdoba tiene el mayor déficit de agua de la planicie (166 mm). Ello ocurre, a pesar de 
las relativamente altas precipitaciones, a causa de la elevada evapotranspiración 
potencial, favorecida por la falta de invierno térmico. 

§ Vientos 
En cuanto a las frecuencias, aunque existe un predominio de días de calma, siendo 
importante los vientos de los cuadrantes N y NE y también del cuadrante S. 
Los vientos más fuertes se presentan de Agosto a octubre. En cuanto a las 
características específicas de la zona de trabajo se incorporan los datos de las 
estaciones considerándose como de mayor relevancia los correspondientes a la 
estación de Córdoba Aeropuerto, ya que la zona que nos ocupa tiene características de 
mayor similitud.  
En Córdoba Aeropuerto, predominan los vientos del cuadrante N el 20,5% de los días 
del año, seguido de los vientos del NE el 17,7%, y del S el 12,8%. Las máximas 
velocidades anuales son para Córdoba Aeropuerto, las del NE (19 km./h), seguidas por 
el S (18 km./h) y el N (17,25 km./h).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	
	

  
 
 
 
 
 
 
 

§ Presión Atmosférica 

 

 

 

 
En relación con la presión atmosférica  el valor promedio anual es de 959 mm Hg., 
variando a lo largo del año de acuerdo con el esquema que a continuación se 
acompaña. 
Otros parámetros a tener presente son: la tensión de vapor cuyo valor medio anual es 
de 13,6 mb. y la humedad relativa con un valor medio anual del orden del 67%, con 
meses de máximas con un 75% - abril - y meses de mínima con un valor de 55% lo que 
normalmente se da en el mes de agosto. 
 

MES PRESIÓN
Enero 956,0
Febrero 956,8
Marzo 958,8
Abril 960,0
Mayo 960,6
Junio 961,0
Julio 962,0
Agosto 960,8
Septiembre 960,5
Octubre 959,2
Noviembre 957,3
Diciembre 956,0

PRESIÓN

952,0
954,0
956,0
958,0
960,0
962,0
964,0
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§ Geología y Geomorfología 
La Ciudad de Córdoba se encuentra emplazada en la periferia de las Sierras 
Pampeanas, cuyas características tectónicas se extienden en dirección a la llanura de 
la provincia. Esta región es conocida como Plataforma basculada, que se extiende 
entre la llanura (Pampa Deprimida) y las montañas. Es un bloque del antiguo 
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basamento cristalino separado de la montaña, durante la orogenia andina, levemente 
basculado al este. La pendiente que se extiende en dirección al este es sepultada por 
capas cada vez más profundas de sedimentos a medida que se aleja de las sierras. 
La ciudad de Córdoba presenta geoformas que están estrechamente vinculadas a las 
características de sus suelos, a su respuesta a las oscilaciones climáticas y a los 
movimientos tectónicos. La presencia del río Suquía y el arroyo la Cañada son rasgos 
determinantes del relieve. 
La presencia de suelos gruesos y permeables, junto a fallas menores y a diaclasas, 
permiten explicar la sequedad de los suelos y la existencia de una vegetación 
xerofítica. 
Los sedimentos que recubren la plataforma no disimulan el carácter ondulado de la 
antigua penillanura. 
Para la ciudad de Córdoba se han definido cinco zonas teniendo en cuenta criterios 
cuantitativos de las pendientes y la geomorfología de cada área en particular, las que 
se definen a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planicie aluvial del Río Suquia, con relieve plano y pendiente inferior a 0,5%. 
 
 
Zona 1: Planicie aluvial del Río Suquía, con relieve plano y pendiente inferior a 0,5%. 
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Zona 2: Terrazas intermedias del Río Suquía, con relieve plano y con pendiente inferior 
al 0,5%. 
Zona 3: Terrazas superiores del Río Suquía, relieve ligeramente inclinado, pendientes 
entre 0,5% y 1%. 
Zona 4: Planicie Loéssica superior, relieve moderadamente ondulado, pendiente entre 
1% y 3%. 
Zona 5: Barrancas entre la red fluvial actual (Río Suquía y La Cañada) y terrazas bajas 
o planicie Loéssica. Con relieve muy abrupto (localmente hasta 20 %). 
Como puede observarse del gráfico adjunto nos encontramos dentro del sector de la 
ciudad correspondiente a Terrazas superiores y Barrancas entre la red fluvial y terrazas 
bajas o planicie Loéssica, con variadas pendientes hacia la zona del río Suquia que en 
realidad es el elemento hídrico, que desde los orígenes permite el drenaje natural de 
los escurrimientos. 
Terrazas superiores: Corresponde a este nivel y subniveles  la porción de Bajo 
Pueyrredón, y se desarrolla con mayor significación sobre la margen norte del río, 
evidenciando la evolución de éste en la planicie en ese sentido. El nivel de terrazas 
altas pasa en suave transición hacia la planicie, siendo este límite difícil de detectar en 
las fotografías aéreas que cubren áreas densamente urbanizadas, manifestándose en 
suaves bajadas en las calles hacia el río, con continuidad en un corte transversal. 
El borde interno hacia el río, adquiere una morfología dependiente de las 
características litológicas. Se presenta abarrancado con paredes verticales, cuando el 
material tiene alto contenido de loessoide y en bajadas cuando éste es poco 
significativo y predomina el material aluvional grueso. En el primer caso, los aportes de 
las aguas laterales producen erosión hídrica concentrada en cárcavas de paredes 
verticales, debido al particular comportamiento que tienen los sedimentos loessoides 
ante la erosión lineal y en el segundo caso, paredes de menor inclinación. 
En este nivel se manifiestan tenues subniveles de aterrazamiento, difíciles de definir 
dentro del ejido y sus alrededores, en donde están completamente cubiertos por la 
edificación. 
 
Nivel de terrazas bajas: Corresponde a este nivel la porción de Barranca Yaco, y 
conforma el plano aluvial subreciente y reciente, donde se concentra casi la totalidad 
de la zona céntrica y los principales barrios de la ciudad. 
Es posible diferenciar tres subniveles: Superior, medio e inferior (inundable). El subnivel 
superior, ligado a la evolución de meandros esculpidos, está definido claramente en el 
barrio Alberdi, en donde se localiza el Cementerio San Jerónimo y en el Bajo Grande 
(Colonia Lola). El subnivel medio, que es el específico de Baranca Yaco, abarca la 
mayor extensión del plano aluvial actual (presente también en la subcuenca del arroyo 
La Cañada), en donde la densidad urbana alcanza los valores más elevados (centro). 
Se caracteriza por un relieve plano que pasa a los niveles más altos del valle en el área 
de la Ciudad. La forma es transicional con morfología de bajadas por los movimientos 
de tierra que han sido realizados en las tareas de extensión urbana y en forma 
abarrancada en los sectores rurales y suburbanos, en donde aún se conservan 
parcialmente las formas originales. 
El borde interno de este subnivel en la zona oeste del valle da directamente sobre el 
lecho ordinario, salvo en situaciones donde se integra al subnivel inferior inundable, 



	

	

	
	

mientras que en la mitad este, la diferencia está dada por el paso gradual al lecho de 
inundación. 
El subnivel inferior inundable, ligado a la evolución de lóbulos de meandros esculpidos, 
se presenta en suave transición hacia el cauce del río en las zonas de barrio Juniors y 
en las proximidades del Chateau Carreras, representando dentro del ambiente del 
valle, a las áreas de máximo riesgo de inundación fluvial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, los suelos del área son predominantemente limosos, de origen eólico con 
intercalación de mantos arenosos producto de la acción hídrica. 
Esta formación de carácter mixto por la alternancia de materiales de origen eólico y 
fluvial, se relaciona geomorfológicamente con el antiguo plano aluvial del río en sus dos 
niveles principales de terrazas (medias y altas). 
Como base, se presenta un material limo-arcilloso pardo rojizo bien compactado, poco 
a muy poco calcáreo y algo estratificado, que desaparece hacia el Este bajo la cubierta 
aluvional moderna. Probablemente haya tenido su origen en fases lagunares anteriores 
a la reactivación tectónica. 
Sobre este nivel aparece un manto aluvial grueso de potencia variable, compuesto por 
limos arenosos, arenas, grava y cantos, fuertemente calcáreo hacia el lecho y con 
intercalaciones de lentes de material loessoide, que presuponen una sedimentación 
sincrónica con aquél.  
Coronando este manto aluvional, aparece la cubierta loessoide que se observa con 
claridad sobre la margen norte del río, en proximidad al sector de incumbencia. 
Finalmente en las facetas de relieve relacionadas con la transición entre los niveles 
altos y medios de terrazas, aparece un material limo-loessoide que incluye arenas, 
gravas y cantos, el cual tiene su origen en procesos de lavado y redeposición (coluvio). 
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Resumiendo: Tipo Limo Loessico: se encuentra en el estrato superior hasta una 
profundidad de 3 metros.  Tiene una coloración castaño claro con una humedad natural 
aproximada al 15 % resultan muy compresibles y pueden sufrir importantes 
asentamientos cuando se incrementa el contenido de humedad. Poseen una tensión 
admisible de 0.2 kg/cm2. 
 
 

§ Recursos Hídricos - Aguas Superficiales y Subterráneas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El río Suquía constituye actualmente la  principal fuente de provisión de aguas para la 
Ciudad de Córdoba, tanto en relación con el consumo poblacional como de riego. Si 
bien desde el punto de vista de agua potable se cuenta ya en la actualidad con el 
importante aporte de las aguas del río Xanaes a partir del Canal Los Molinos – 
Córdoba. El área ocupada por la obra cuenta en la actualidad con la provisión de agua 
potable a través de Aguas Cordobesas, estando bajo la planta de Suquia, 
perteneciente a la cuenca específica del Río Suquía. 
En el Dique Mal Paso se encuentran emplazadas las tomas del sistema de Riego de 
los Altos de Córdoba, utilizándose en forma para la provisión de agua del sector norte 
del sistema de riego de Capital. 
A su vez en la localidad de La Calera, se emplaza la obra de toma del sistema de agua 
potable de Córdoba, determinado un importante consumo del orden de los 5 m3/seg.  



	

	

	
	

En relación con los caudales medios del río los mismos se ajustan a un recurso de 
origen pluvial, donde las precipitaciones fijan las características del escurrimiento. Se 
acompaña grafico de caudales mensuales en m3/seg. 
 

 
El módulo del río está en el orden de los 9.6 m3/seg., considerando un período que va 
desde 1925 a 1962, habiéndose registrado en estos años un mes de máximo caudal 
que fue febrero de 1931, con un valor de 71.13 m3/seg y un mínimo en agosto de 1950 
con 0.34 m3/seg. 
En relación con las crecidas, debemos tener en cuenta que el Dique San Roque 
constituye un importante regulador de la dinámica del río, permitiendo durante las 
crecidas una evacuación máxima de vertedero de 280 m3/seg. a lo que deben 
agregarse los caudales procedentes de la cuenca propia, que en períodos de intensas 
precipitaciones y de alta densidad periódica de las mismas, pueden llegar a determinar 
caudales de importancia dentro del orden de los 1000 m3/seg. 
 
Resumiendo: La zona dentro de la que se encuentra emplazado el emprendimiento 
que nos ocupa, pertenece a la cuenca del río Suquia. 
Se alimenta de agua potable de la planta de tratamiento SUQUÍA, con elevo desde la 
estación de bombeo Guiñazú. 

Aguas Subterráneas 
Las aguas subterráneas representan en la provincia un importante recurso, pues la 
notable escasez de las aguas superficiales y las condiciones climáticas desfavorables 
de una extensa área territorial, la convierten en la única fuente de este elemento. 
La estructura en bloques, fosas y pilares del Basamento Cristalino y el afloramiento del 
mismo en las sierras, permiten distinguir varias cuencas hidrogeológicas, cuyos límites 
son un tanto imprecisos por la falta de información del ambiente profundo. 
Los cordones montañosos, con un rumbo aproximado noroeste, dividen a la provincia 
en tres unidades características: la montañosa, la llanura del este y las del noroeste y 



	

	

	
	

oeste, dentro de la que interesa para nuestro estudio en particular la LLANURA DEL 
ESTE. El predio que emplazará las obras que nos ocupan, se ubica específicamente 
dentro de la LLANURA DEL ESTE, en la sub unidad de MAR CHIQUITA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cuenca de Mar Chiquita limita al Oeste, con los cordones de las Sierras Pampeanas, 
al sur la dorsal, que con rumbo este – oeste separa la llanura del río Segundo con la 
del río Tercero siguiendo una línea que pasaría por las localidades de San Agustín, 
Oliva, El Fortín, es decir, aproximadamente siguiendo el paralelo de los 32º. Al este, 
por el bloque elevado, comprobado en la línea San Francisco – Tostado y finalmente al 
norte un límite muy impreciso que estaría definido en la provincia de Santiago del 
Estero. 
  
Resumiendo: la zona de la obra se ubica dentro del sector denominado SECTOR 1 – 
NW, donde ya en 1995 se habían alumbrado numerosas perforaciones con 
profundidades variables entre los 50m y los 150m. Los rendimientos de estas 
perforaciones son variables con oscilaciones entre 20.000 y 60.000 litros/hora. (Datos 
obtenidos del estudio del Diagnóstico Ambiental de la Concesión del Servicio de Agua 
Potable de la Ciudad de Córdoba – INA – 1999). 
Ha de tenerse presente que a partir de las obras no existirán extracciones de agua pero 
si aportes de pozos absorbentes, puesto que la descarga de desagües cloacales es a 
través de este sistema. Es importante destacar que en el caso del nivel freático el 
mismo es lo suficientemente profundo debido a la lejanía con el cauce del río Suquía 
por lo que resulta de poca importancia la posibilidad de control de estos niveles y su 

Cuenca	de	Mar	Chiquita	



	

	

	
	

comportamiento en el tiempo, sobre todo para el caso de que la determinación de 
cuerpo receptor sea expresamente al recurso subterráneo. 

Hidrología del Sector  
El sector que abarca los dos asentamientos se encuentra en una importante cuenca 
hidrológica que termina volcando sus aguas en el río Suquía. 
En el extremo noroeste se evidencia un cañadón natural que comienza a la altura de la 
intersección de las calles Gavilán y Garay que se desarrolla hacia el sur este. 
Colindando con la calle Garay existe una gran depresión coincidiendo con el corte 
topográfico de la ladera en Bajo Pueyrredón (1); que hoy constituye una especie de 
“laguna de retardo” previa antes del cruce de las aguas bajo la Ruta Nacional 19 (2). 
En este cruce se ha confeccionado una obra de arte acorde al caudal que se despalza 
en épocas de lluvia intensa (las cuencas aportan 25 m3 p/seg.) donde también hay una 
gran depresión (3). 
En el sector de la cuenca ocupado por el asentamiento de Barranca Yaco se han 
producido eventos a nivel topográfico posteriores a la relocalización parcial de familias 
en febrero de 2005. Estos han ido modificando las características del terreno y se 
originan a partir de tres acciones, una dependiente de la otra: 

• Permanente volcamiento de escombros en depresiones del cañadón (4) 
• Modificación de escorrentías naturales y velocidad de escurrimiento (5) 
• Erosión de nuevos sectores de bordes del cañadón con desmoronamientos 

parcializados (6). 
Estos fenómenos se producen en el primer tramo de cañadón, en el sector de Barranca 
Yaco luego del cruce de las aguas por debajo de la Ruta 19. 
Aguas abajo, en las cercanías del puente peatonal y colindando con terrenos al este 
del polígono, se produce un importante arrastre de sedimentos y basura orgánica (7). 
La descarga final de la cuenca se efectúa cruzando la calle Bajada de Piedra a la altura 
de la erradicada villa “Corea” (8). 
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Normativas Vigentes 
En relación a las cuencas de aporte existen varias que canalizan sus aguas a través 
del cañadón en cuestión y de la zona que involucra los asentamientos. Estas son la 
1,2,3,4 y 17, con un área total aproximada de 250 Ha. 
 

 
 

En relación a esto existen normativas en la Ciudad de Córdoba expresadas en la 
Ordenanza Municipal 8060/85 que se detallan a continuación:  
 
Sección V: De los inmuebles afectados por Cañadones 
Art. 39º.- (DEFINICIÓN) 
QUEDAN comprendidos dentro de la denominación genérica de Cañadones a los 
efectos de este Reglamento: Cañadones propiamente dichos, arroyos, cañadas, 
hondonadas, canales naturales, etc. 
Art. 40º.- (PROHIBICIÓN DE OBRAS SIN PERMISO) 
Queda terminantemente prohibida la ejecución de obras de cualquier tipo sobre 
cañadones existentes sin la aprobación de proyecto y supervisión en la ejecución de la 
oficina correspondiente, salvo que estas obras se refieran a tareas de mantenimiento 
de los mismos. 
Art. 41º.- (FACULTADES DEL MUNICIPIO) 
La Municipalidad podrá en el futuro desafectar zonas que, por subdivisiones, 
urbanizaciones, cambio de curso o inutilidad de cañadones, etc. dejen de ser 
considerados de interés público. 
Art. 42º.-  (OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO) 
El propietario del terreno asiento del cañadón tendrá a su cargo la realización de los 
trabajos atinentes a proteger sus márgenes, evitando posibles desviaciones de su 
curso; debiendo permitir el libre acceso de la Comuna al sector y cuando tuviese que 



	

	

	
	

proceder a su limpieza y/o realizar cualquier tipo de obras tendientes a su 
mejoramiento y/o conservación, previa notificación a su titular. 
Art. 43º.- (ORGANISMOS COMPETENTES) 
Los Organismos competentes para resolver los problemas, aspectos y situaciones 
derivadas del incumplimiento de los Artículos anteriores son: la Dirección de Obras 
Viales, Subdirección de Desagües y la Dirección de Planeamiento Urbano. 
 
Sección V: Del tratamiento de calzada 
Art. 97º.- (AGUAS PLUVIALES EVACUACIÓN) 
La evacuación de las aguas pluviales deberá producirse por las calles y/o por desagües 
pluviales entubados sin afectar predios vecinos. Será obligación del loteador realizar el 
estudio, proyecto y construcción del sistema que permita la correcta evacuación 
superficial y/o subterránea de las aguas pluviales. 
Art. 98º.- (AREA DE ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL) 
A los fines del Artículo anterior se deberá establecer el área de escurrimiento superficial 
que aporte a la urbanización, indicando el sentido de las pendientes de las calles, 
altimetría, indicación de badenes, tipo de uso y grado de ocupación del suelo y todo 
otro elemento de interés. De igual modo se delimitará y estudiará el área de la cuenca 
específica de la urbanización y estudio de las zonas que agua abajo sean afectadas 
por la misma.  
Las tareas correspondientes se ejecutarán de acuerdo a las normas vigentes en la 
Dirección de Obras Viales, - Sub-dirección de Desagües - de la Municipalidad. 
Art. 99º.- (TERRENOS CON CAÑADONES, ARROYOS, CAÑADAS, HONDONADAS, 
CANALES NATURALES, OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO) 
Es obligación del propietario del terreno que contenga cañadones, arroyos, cañadas, 
hondonadas, canales naturales, etc., adoptar los recaudos necesarios a fin de 
mantenerlos y conservarlos en buenas condiciones, no pudiendo efectuarse ninguna 
construcción, que obstruya total o parcialmente el libre escurrimiento de las aguas, sin 
que previamente disponga de un sistema adecuado de desagües que complete los 
posibles aumentos de caudal, y con la debida autorización de la Dirección de Obras 
Viales, Subdirección de Desagües. 

2.2.1.3. Medio Biológico 

En el medio Biológico se detectan los siguientes aspectos: 

§ Flora  
El proyecto se ubica dentro de lo que se conoce como provincia fitogeográfica del 
Espinal, considerada como un eco tono entre la provincia Pampeana y el Chaco. 
Dentro de la provincia del Espinal, el emplazamiento del proyecto se encuentra dentro 
del Distrito del Algarrobo.  
La comunidad vegetal que actualmente se localiza en la zona es muy pobre en relación 
con las especies autóctonas, solo se han debido completar limpieza de pasturas 
propias de sectores baldíos de la ciudad Capital. A su vez en las inmediaciones se 



	

	

	
	

cuenta en la actualidad con un sector de protección verde, que todavía expone 
ejemplares introducidos en general los que se tiene previsto proteger. 
Las especies detectadas en el polígono de intervención son las siguientes: 

§ Cedro 
§ Acacia blanca / Falsa Acacia 
§ Sauce llorón 
§ Eucalipto 
§ Tala 
§ Morera 
§ Álamo plateado 
§ Paraíso 
§ Olmo 
§ Algarrobo 
§ Ligustrum (Siempre Verde) 
§ Ligustrum disciplinado 

 
Especies de ocurrencia espontánea: 

§ Cafeto 
§ Sorghum Halepense "sorgo de alepo" 
§ Cynodon dactylon "gramilla" 
§ Taraxacum Officinale "diente de león" 
§ Ipomoea Hederácea "campanita" 
§ Maiz 
§ Caña 

 



	

	

	
	

 
En relación con el predio específico de trabajo se destacan ciertas zonas densamente 
pobladas de forestación con características diferenciadas: 

1) Zona de borde de desagüe Norte, que atraviesa Ruta 19 (del lado de Bajo 
Pueyrredón). Se caracteriza por la presencia de especies variadas con 
predominancia de ejemplares de mediano a pequeño porte y algunos de gran 
porte. La presencia de estos vegetales contribuye a la mantención de la 
estabilidad de la ladera en este sector de gran densidad de viviendas y evita una 
mayor erosión de las escorrentías que bajan hacia el desagüe. 

2) Cañadón de Calle Virgolini: Bajando desde el norte por calle del mismo 
nombre y empalmando con el desagüe mencionado en 1). Tiene las mismas 
características del borde de desagüe en cuanto a especies, con la diferencia que 
su función anti-erosiva es de mayor importancia por su carácter lineal hacia el 
bajo de la ruta y la mayor pendiente topográfica. 

3) Zona de densificación en manzana: Con algunos ejemplares de gran porte 
(eucaliptos) representan riesgos para las precarias construcciones que se hallan 
debajo. 

4) Morro al este de Bajo Pueyrredón: contiene una importante forestación 
recostada en su ladera oeste. Es una especie de “L” que contiene la erosión de 
aguas que bajan desde la intersección de Garay y Manzi hacia las viviendas que 
se hallan al pie del mencionado morro. 

5) Pie de Morro: especie de “isla” de vegetación densa que actúa como freno y 
pared derivadora hacia el sur-este y sur-oeste de las escorrentías que bajan 
desde el morro. 
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6) Vegetación de borde de Ruta: está constituida por especies de pequeño porte 
cuya densificación va en aumento en dirección oeste-este (hacia el desagüe) 

7) Zona de boca de desagüe Sur, que atraviesa Ruta 19 (del lado de Barranca 
Yaco). Conformada por especies de mediano a bajo porte y muy pocas de gran 
porte. Este cúmulo prosigue su camino lineal acompañando el serpenteo del 
desague, aunque con algunas intermitencias de claros en su recorrido 

8) Morro al sur de Barranca Yaco: contiene una importante forestación recostada 
en su ladera sur. Su forma es de “C” y actúa como atenuante de las escorrentías 
que bajan desde la intersección de las calles Culpina y Sarmiento hacia Bajada 
de Piedra.  

 
§ Fauna 

La región zoogeográfica que abarca el área del proyecto es el dominio Pampásico del 
Distrito Chaqueño. 
 
En forma similar a lo ocurrido con la vegetación, la fauna representativa de la región ha 
sido desplazada por las actividades del hombre. Encontrándose, en el predio del 
emplazamiento, sólo aquellas especies que se han adaptado a la presencia del ser 
humano, junto con un buen número de especies introducidas. 
El grupo mejor representados es el de las aves, que encuentran en los sectores 
forestados espacios propicios para refugiarse. Entre las especies presentes se pueden 
encontrar: 
Chimango    (Milvago chimango) (raro) 
Hornero    (Furnarius rufus) (común) 
Benteveo    (Pitangus sulphuratus) (común) 
Tordo negro    (Molothrus bonariensis) (raro) 
Calandria    (Mimus saturninus) (raro) 
Tero común    (Vanellus chilensis) (raro) 
Paloma torcaza  (Zenaida auriculata) (abundante) 
Curucucha    (Ratona Común) (abundante) 
Cacholote Castaño  (raro) 
Pirincho   (raro) 
Cotorra    (abundante) 
Cardenal    (raro) 
Reina Mora    (raro) 
Jilguero    (raro) 
Lechuza    (raro) 
Sietecolores                        (raro) 
Picabuey                       (raro) 
 
Los términos abundante, común y raro indican abundancia relativa de los individuos de 
cada especie. 
Todas estas aves mencionadas son autóctonas. Pero las especies más abundantes 
son gorriones (Passer Domesticus) y palomas romanas o europeas, que son especies 
introducidas. 
El hábitat primordial para la ornitofauna está representado por el estrato arbóreo.  



	

	

	
	

En cuanto a los mamíferos, que habitan el sector, su número es reducido y de escasa 
importancia. Las especies presentes son roedores como ratas y ratones (en especial 
las especies introducidas) y de las familias Cricetidae (ratones de campo) y Cavidae 
(cuises).  
En cuanto a los anfibios que se pueden encontrar sólo se halla presente el sapo común 
(Bufo arenarum). 
Especies  Animales Raras o en Peligro de Extinción: No se encuentran actualmente en 
el lugar especies en peligro de extinción o amenazadas. 
Dentro de las especies de animales plaga podemos encontrar en el lugar la cotorra 
común (Myopsitta monachus), a la paloma torcaza (Zenaida auriculata) y a roedores, 
principalmente las especies introducidas, el ratón común (Mus musculus), rata europea 
(Rattus rattus) y rata parda (Rattus norvegicus). Estos últimos no sólo causan daños 
directos, sino que son transmisores de enfermedades. 
También debe considerarse la fauna doméstica, compuesta por gran cantidad de 
perros, gatos, caballos, cabras y aves de granja como pollos, gansos y patos. 
 
Resumiendo: nos encontramos dentro de un sector de la Ciudad de tipo perimetral, 
con bajas a medianas concentraciones poblacionales en las inmediaciones, motivo por 
el cual las especies existentes en el lugar son escasas, existiendo solamente animales 
de tipo plaga producto de condiciones urbanas. 

2.3. DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO Y SITIO DEL BARRIO 
Descripción y Evaluación 

Objetivos 

§ Proveer cuadro de situación actual acerca de las características integrales para 
la elaboración de Proyecto. 

§ Identificar limitaciones y potencialidades ambientales a contemplar en el 
proyecto. 

§ Fijar pautas ambientales que deberán integrarse con los aspectos sociales, de 
diseño y legales. 

 
2.3.1. Características Físicas 

2.3.1.1. Ubicación Geográfica 
El asentamiento Villa Bajo Pueyrredón se ubica en la zona Este de la Ciudad de 
Córdoba, en el polígono comprendido entre las calles Pje. Garay al norte, Gavilán al 
oeste, Av. Ricardo Balbín- Ruta nacional Nº 19 al sur y proyección de calle Santos 
Discépolo al Este. Villa Barranca Yaco se ubica al Sur de “Bajo Pueyrredón, en el 
polígono comprendido entre las calles Ruta nacional Nº 19 (Av. Ricardo Balbín) al 
norte, Gavilán y Culpina al oeste, colindando al Este con terrenos de la DIPAS. 



	

	

	
	

V º SILVANO
FUNES

 

BARRANCA 
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Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco actúan como extremos de la trama urbana  Este de 
la Ciudad. Es un sector que se halla sumamente degradado y que al mismo tiempo 
constituye una de las principales vías de acceso a la Ciudad de Córdoba. 



	

	

	
	

Actualmente se encuentra en  proceso de regularización  la situación dominial  de las 
parcelas delimitadas dentro del referido polígono, que fueran expropiadas por el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, mediante la sanción de la ley Provincial 9222. 
Por las circunstancias descriptas, los dos Asentamientos operan actualmente  como un 
“degradado portal” donde la trama urbana se diluye sin solución hacia el Este en lugar 
de conformar una transición hacia terrenos de carácter rural. 
La accesibilidad desde y hacia los asentamientos es buena debido a las importantes 
vías de circulación que atraviesan al sector: 
Desde norte a sur a través de la Av. Garibaldi; de Este a Oeste, por medio de la Ruta 
Nacional nº 19 y su continuación por calle Armenia hacia el Centro; de Oeste a Este 
por Calle Rincón y su continuación por Ruta Nacional nº 19 saliendo de la Ciudad. 
 

   
 
 

2.3.1.2. Loteo y Uso del Suelo 

§ Análisis de superficies (Año 2016) 
El relevamiento realizado en junio del 2016 en los Asentamientos de Barranca yaco I y 
II-(ex Obras Sanitarias Nación) y Bajo Pueyrredón arrojó los siguientes resultados: 
  
CANTIDAD DE HOGARES 925 
CANTIDAD DE VIVIENDAS 846 
DÉFICIT 79 
 
Los 925 hogares corresponden a: 

- Barranca Yaco I: 408 hogares 
- Bajo Pueyrredón: 467 hogares 
- Barranca Yaco II (OSN): 50 hogares 

Ahora bien, en Barranca Yaco el terreno expropiado por la Provincia cuenta con una 
superficie de 7.98 Ha, aproximadamente. Tomando entonces esta superficie y una 
cantidad de 25 lotes promedio por Ha. urbanizable, incluyendo porcentajes de Espacios 

ACCESOS	ESTE	OESTE	POR	R.N.	19	 ACCESOS	NORTE	SUR	POR	GARIBALDI	



	

	

	
	

Verdes y Red Vial; se podrían albergar aproximadamente 200 lotes por lo que sería 
necesario una densificación a  51 lotes por Ha.  
 
Por su parte el terreno expropiado por la Provincia en Bajo Pueyrredón cuenta con una 
superficie de 10.8 Ha, al cual se le ha descontado la parte correspondiente a la 
expropiación por la Ruta Nacional 19 (3.85 Ha) y una pequeña porción triangular que 
quedó al sur de la misma. 
 
Según los datos catastrales, y tomando como parámetro una cantidad de 25 viviendas 
por Ha, se arriba a una aproximación de 25 x 10,8 Ha =  270 lotes posibles. 
Según superposición de título sobre restitución digitalizada, la superficie real bruta 
disponible es de 12.93 Ha. Lo cual arrojaría la ecuación 25 x 12.93 Ha = 323 lotes 
posibles. 
Por lo que sería necesario lograr una densificación de 36 lotes por Ha. 
 
En cuanto al terreno Municipal ocupado por 50 familias, posee una superficie útil para 
urbanizar de 7 Ha. No obstante esto estará limitado por la Municipalidad de Córdoba en 
función de proyectos estratégicos de conexiones viales futuras en el sector, acuerdos 
preexistentes por tierras con organizaciones y la posibilidad de tierras para 
relocalización de familias de Grupos Vulnerables fuera del polígono de intervención. 
Por ello, se estima la posibilidad de lograr una cantidad total de 150 lotes en esa 
superficie utilizable; lo cual a 25 lotes por Ha., representa 175 lotes posibles. En este 
caso no se necesitaría densificación.  

§ Conclusión 

A los efectos del desarrollo de Anteproyectos para el reordenamiento urbano de 
los asentamientos, será necesario establecer criterios claros de densificación en 
el marco de: 
 
a) Normativa vigente y sus alcances de acuerdo a las necesidades; o de ser 
necesario, 
 
b) a partir de una Ordenanza de Excepción. 
 
c) De no lograrse por estas vías, será necesario evaluar alternativas de 
esponjamiento de las comunidades mediante la relocalización al terreno de 
Barranca Yaco II (OSN) perteneciente a la Municipalidad de Córdoba. 

§ Uso de suelo habitacional 
Está extendido a la mayor parte del asentamiento, constituyendo aproximadamente  un 
60% del total de las tierras expropiadas por el Estado Provincial. 



	

	

	
	

§ Tierras Vacantes 
El resto de las tierras expropiadas por el Estado Provincial ha permanecido libre en 
forma de “bolsones” que impiden nuevos asentamientos en mayor medida por sus 
características topográficas. 
 

§ Uso del suelo de espacios verdes 
No existen áreas verdes ni de recreación en el compacto del asentamiento. 
Antiguamente había algunos bolsones que se mantenían como canchas de fútbol, los 
cuales se fueron ocupando paulatinamente con construcciones precarias hasta 
eliminarlos por completo. No obstante han quedado importantes espacios a la vera de 
la Ruta 19 y un pequeño bolsón en Barranca Yaco. 
 
 

   
 
 

     
 
 
 

§ Uso del suelo comercial 
No existen polos de concentración de comercios, sino que más bien se hallan  
dispersos en el interior de los Asentamientos. 



	

	

	
	

La concentración mencionada en primer término es interesante a tener en cuenta a la 
hora de determinar los futuros usos en relación a las expectativas de los vecinos y la 
actual apropiación. 
 

    
    
 

2.3.1.3. Ocupación del suelo (tejido) (Ordenanza N° 8256) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 50º.- Zona D uso del suelo 
La presente Zona se regirá por las siguientes disposiciones: 
 
1. Carácter Urbanístico 
Zona candidata a renovación con densificación poblacional relativa. 
Características básicas de vivienda individual y colectiva y actividades de servicios a 
escala de su población. Restricciones medidas al asentamiento de actividades 
industriales o asimilables.  
 
2. Delimitación. Según plano de Zonificación. 



	

	

	
	

3. Ocupación y Edificación 
 
a) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 70 % (setenta por ciento). 
 
b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) Máximo: 2 (dos). 
 
c) Retiro de Línea de Edificación En la presente Zona la edificación podrá 
materializarse sobre la Línea de Edificación vigente o con mayores retiros respecto de 
la misma, de manera optativa. La altura máxima de fachada será de 12,00 (doce) 
metros, pudiendo la misma solo ser superada por locales habitables o no en lo que 
permita un plano límite a 45º que arranque desde el borde superior de la línea de 
fachada de frente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  
Las parcelas al Este de la zona de intervención pertenecen a Reserva Verde, por 
lo que para cualquier tipo de alternativa de urbanización, previa regularización 
del dominio, deberá realizarse un cambio de Uso del Suelo.  
 

2.3.1.4. Característica de la Infraestructura  
 
Las condiciones de alta vulnerabilidad social y de riesgo sanitario de los vecinos del 
sector se originan, entre otras causas, en la  carencia de una infraestructura básica, 
situación esta que  genera  riesgos y graves problemas sanitarios, edilicios y 
ambientales que repercuten  no solo sobre los vecinos del  asentamiento, sino que 
afectan  también a su entorno inmediato. 
En este contexto es menester considerar como prioritarios, a los fines de la 
intervención proyectada, los siguientes ítems: 

Red Eléctrica 
La falta de red eléctrica y la consecuente instalación por parte de los vecinos de 
conexiones clandestinas, ocasiona  graves trastornos, no solo en el mismo 
asentamiento, sino  también en el entorno inmediato, debido a las constantes caídas de 



	

	

	
	

tensión y a los severos riesgos generados por las conexiones clandestinas, precarias y 
de baja altura.  

     
 

    
      

Agua Potable 
La carencia de una red  de agua corriente  también constituye  un  grave problema  
para los residentes, ya que, al carecer de servicio domiciliario, la provisión de agua 
potable a cada hogar, se  realiza a través del uso de  mangueras plásticas tomadas 
entre sí a través de una intrincada red irregular. La precariedad de estas conexiones, la 
constante pérdida en uniones y pinchaduras provocan innumerables filtraciones de 
variada magnitud, que en algunos casos provocan serias patologías en las viviendas e 
inclusive el colapso de las mismas. 
 



	

	

	
	

   
 
 

Cloacas- Aguas Servidas 
§ Aguas Negras: Al no existir en el sector red cloacal, la solución al problema de la 

evacuación de las aguas negras  se da  mediante el cavado de pozos  de escasa 
profundidad  sin previo tratamiento, lo cual ocasiona la impermeabilización de las 
paredes de los mismos, y la saturación en un corto período. Esto genera  graves 
consecuencias,  puesto que en primer término, causa la proliferación de estos 
pozos. En segundo término, debe considerarse la falta de segado, o los rellenos mal 
ejecutados de pozos en desuso, que sufren infiltraciones subterráneas, causando el 
colapso de algunas viviendas. 
 

 
 

 



	

	

	
	

 
§ Aguas Grises: Las aguas grises  en su mayoría, se arrojan a la vía pública, patios  

y pasillos. Estas permanentes escorrentías de aguas grises corren hacia las 
principales vías y producen anegamientos y grandes charcos a modo de focos 
infecciosos. 

     
 

§ Aguas Superficiales: otro de los problemas que afectan al sector, en relación a 
éste ítem, es la falta de una adecuada evacuación de las aguas superficiales. Como 
consecuencia de ello, en épocas de lluvias, se producen anegamientos que  se 
mantienen por varios días, perjudicando las características mecánicas del terreno. 
 



	

	

	
	

  
 

2.3.1.5. Característica del Equipamiento Social  

Equipamiento Comunitario 
El asentamiento no cuenta con un lugar de encuentro apropiado para el desarrollo de 
las actividades comunitarias que represente a todo el sector,  siendo este uno de los 
ejes propuestos por el área social para promover la participación de los vecinos en los 
diversos espacios comunitarios para el abordaje de problemáticas colectivas. 
En cuanto a las Organizaciones Sociales que desarrollan actividades dentro del 
asentamiento Bajo Puyrredón encontramos la Copa de leche “Sueños hechos realidad” 
y La Capilla “San Ignacio”, y por otra parte en Barranca yaco se cuenta con el espacio 
comunitario de la Guardería ¨ Los Tres Patitos ¨. 

Equipamiento Educativo  

En cuanto el equipamiento educativo las comunidades tienen acceso a los tres niveles 
de educación: Inicial, Primaria y Secundaria, entre ellas se encuentran: 
Escuela Primaria Justo José De Urquiza. (Suipacha Y Polonia De Bº Pueyrredón) 
Escuela Primaria José Hernández. (Cochabamba 3200 De Bº Pueyrredón) 
Escuela Primaria Pedro Aramburu (Garibaldi Y Libertad De Bº Pueyrredón) 
Ipem N º 13 Justo José De Urquiza.  Nivel Secundario. (Padre Luis Monti Y Enrique 
Discépolo De Bº Pueyrredón)  
Ipem N º 3 Juan B. Justo. Nivel Secundario. (Padre Luis Monti Y Celedoña Flores De Bº 
Pueyrredón)) 
Escuela Primaria Ricardo Guiraldes 
Colegio Primario Amadeo Sabattini  
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Equipamiento de Salud 
Para la atención primaria de la salud las comunidades cuentan con el Dispensario Nº 7 
de Barrio Pueyrredón, donde recurren en casos de emergencia. Como así también el 
Centro de Salud Nº 32 de barrio Bajo Yapeyú donde asiste la población de Barranca 
Yaco debido a la cercanía con el mismo.   En cambio cuando la demanda de salud es 
de mayor complejidad suelen atenderse en los Hospitales Córdoba, Tránsito Cáceres 
de Allende o en el Hospital de Niños. 
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Equipamiento de Seguridad 
Los Asentamientos solo cuentan con el Precinto Policial Nº 5, ya que, la Posta Policial  
que se situaba en la intersección de calle Ortiz y Ruta Nº 19 que mantenía la custodia 
policial en ambos sectores,  dejo de funcionar. 

Espacios Verdes y de Recreación 
En los asentamientos existen juegos para niños en algunos sectores y cancha de 
fútbol.  
En Bajo Pueyrredón se edificó, en el año 2009, un playón deportivo para ambas 
comunidades, como una manera de integrar a las mismas.   
 

Centro de Participación Comunal (C.P.C.) 
Se ubica al frente de los asentamientos, sobre la Ruta Nº 19. Los servicios se destinan 
al público en general incluyendo a la totalidad de la población en  temáticas de deporte 
y actividades plásticas y/o manualidades. Como así también diferentes gestiones 
municipales (Registro Civil, cobro de impuestos municipales, entre otras ).   
 



	

	

	
	

Otros Equipamientos 
Comedor Comunitario “Rincón De Luz”, Dependiente de Cáritas y solo funciona 
guardería para niños de 0 a 5 años del Bajo Pueyrredón. Funciona en horario matutino.  
Guardería Comedor  ¨ Los Tres Patitos ¨ : En el interior de la comunidad de Barranca 
Yaco se encuentra esta guardería donde asisten los niños del asentamiento desde el 
primer año de vida hasta los 10 años, se otorga alimentos a los mismos y vianda a los 
adultos mayores y discapacitados.  
 

2.3.1.6. Servicios 

Transporte Urbano de Pasajeros 
Las líneas de ómnibus que circulan por el Barrio  Pueyrredón son: C4 que llega hasta 
calle Garibaldi,  el 600 y 601  que transitan por calle Libertad. Ambas poseen una 
frecuencia normal de 10 minutos aproximadamente. También el Central Amarillo y el 
Trole B.  

Teléfono  
La comunicación telefónica se realiza en su mayoría a través de los servicios de 
telefonía móvil en tanto que los teléfonos públicos ya casi son inexistentes, solamente 
se encuentran en barrios aledaños y retirados. 

Recolección de Residuos, Barrido y Limpieza 
El servicio de recolección transita por la calle Gavilán y por la Ruta Nacional Nº 19. 
Posee una frecuencia constante, de lunes a sábados, en el horario de las 22. 
Por otra parte la Organización No Gubernamental ¨ El Faro ¨ que funciona en Bajo 
Pueyrredón trabaja con la recolección de la basura en el interior de ambos 
asentamientos en un trabajo conjunto con los vecinos.  
 
2.3.2.  Antecedentes dominiales 

2.3.2.1. Descripción de los Inmuebles afectados 
Los  asentamientos  referenciados  ocupan los siguientes inmuebles: 
1. Un predio de cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y dos metros con cincuenta 

y tres decímetros  cuadrados (43.952,53 m2),según Plancheta Catastral  de la 
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, designación  Catastral 1-22-35-05; 



	

	

	
	

         
 

2. Un predio de ciento ocho  mil ciento sesenta y un metros  cuadrados (108.161,00 
m2),según Plancheta Catastral  de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, 
designación  Catastral 1-22-34-03;y 

 
 
 
 

 



	

	

	
	

3. Un predio de veintiún mil quinientos quince metros   cuadrados (21.515,00 
m2),según Plancheta Catastral  de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, 
designación  Catastral 1-27-24; 

 
 
 

 
 
Todos los lotes se encuentran  inscriptos por ante el Registro General de la Propiedad 
de la Provincia de Córdoba, al Folio 34.203; Folio N°:42.505, Tomo N° 171 del año 
1964. 
Los referidos inmuebles, en virtud de lo  establecido en la Ley Provincial N°:9222 
sancionada con fecha veintitrés de marzo de dos mil cinco, fueron declarados de 
utilidad pública y sujetos a expropiación, a los efectos de su afectación  a la  ejecución 
de obras infraestructura básica, servicios y construcción de viviendas sociales, para la 
relocalización in situ y urbanización de los Asentamientos “BARRANCA YACO” y 
“BAJO PUEYRREDON”.- 
 



	

	

	
	

	



	

	

	
	

	

Copia de ley aprobada, extractada de la página web: 

http://www.legiscba.gob.ar/biblioteca-virtual/	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	
	

Estudio de Títulos parcelas expropiadas por ley 9222 

 
 



	

	

	
	

 



	

	

	
	

  



	

	

	
	

 



	

	

	
	

4. Porción de predio designado catastralmente como Z01-C28- Mz 02- Parcela 008 
inscripta en el Registro General de la Provincia Bajo número de Matrícula 321693, 
Departamento Capital  cuyo titular dominial es la Municipalidad de Córdoba.  

 

 
Mediante acta acuerdo de convenio urbanístico de Trabajo y Colaboración Mutua, 
“La Municipalidad” en su carácter de Titular dominial de la parcela mencionada, 
autoriza a “La Provincia” a ejecutar las obras de infraestructura necesarias para el 
reordenamiento del sector ocupado, incluyendo los espacios para relocalización de 
familias. 

 

 

 

 



	

	

	
	

Estudio de Títulos parcela municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	
	

Acta Acuerdo 

 



	

	

	
	

 

 



	

	

	
	

 



	

	

	
	

 



	

	

	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	
	

 

 



	

	

	
	

2.3.2.2. Estado Judicial Actual 
 
El proceso de expropiación de los inmuebles, se encuentra en trámite por ante el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 24ª Nominación de la Ciudad 
de Córdoba, Secretaría  única;  cuyos autos se caratulan: ”PROVINCIA DE CÓRDOBA 
c/ ESTABLECIMIENTOS FIVE SOCIEDAD ANONIMA AGROPECUARIA Y 
FORESTAL – EXPROPIACIÓN”, (Expte.N°:1.277.055/36).- 
En los referidos obrados, con fecha quince de diciembre mil ocho, la Sra. Juez de 
Primera Instancia y Vigésimo Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría  
única, libró el pertinente  Oficio Judicial, a los efectos de  la entrega de la posesión de 
los inmuebles mencionados ut supra, al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba,  
representado  en ese acto, por el Sr. Procurador del Tesoro de la Provincia de 
Córdoba, Dr. Alfonso Fernando Mosquera, quien toma posesión de los inmuebles 
expropiados, trasmitiendo en el mismo acto, dicha  posesión al Sr. Director de 
Jurisdicción de Hábitat Social, Ing. Héctor David Garay Mansilla  . 
La Provincia de Córdoba, con fecha 9 de diciembre de 2008, ha formalizado el depósito  
judicial de la suma de pesos Tres Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Doscientos 
Sesenta y Cinco, con Sesenta  y Seis, ($3.134.265,66), en la Cuenta Nº:888301/02 del 
Banco de la  Provincia de Córdoba, Sucursal Tribunales ( 922).- 
Dicha suma corresponde al valor total  asignado a los  inmuebles objeto de la 
intervención del Programa, por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia de Córdoba, 
habiendo sido percibido el referido importe por los titulares registrales. 
En el mismo acto, el Sr. Director General de Asuntos Judiciales de la Procuración del 
Tesoro de la Provincia de Córdoba, Dr. Marcelo Cristal Olguín, solicita, en los términos 
y con los alcances previstos por el art. 20 de la Ley  de Expropiaciones Nº:6394, la 
anotación de la litis de los inmuebles objeto de  la acción expropiatoria . 
Atento la percepción del precio fijado por el Tribunal de Tasación, por parte de los 
titulares registrales de los inmuebles objeto de la acción de expropiación, es pertinente 
considerar   la inviabilidad de la promoción de una acción por expropiación inversa, a la 
luz de la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia, que, en virtud de la función 
nomofiláctica ejercida por el máximo Tribunal, sobre los Tribunales inferiores, resulta 
aplicable a los presentes obrados. 
La Corte ha expresado en numerosas oportunidades que, mediante la expropiación, el 
Estado ejerce un poder jurídico conferido por la Constitución, que impone el sacrificio 
de un derecho que también se asienta en la norma constitucional.  
El conflicto que así se plantea se resuelve por la preeminencia del interés público y por 
el irremediable sacrificio del interés del particular. Es por ello que el Art. 17 de la 
Constitución nacional obliga a indemnizar debidamente al expropiado. En definitiva, ese 
sacrificio es repartido entre toda la comunidad —que se beneficia con el objetivo de la 
expropiación— quien, a través del Estado, indemniza a quien pierde su bien por causa 
del bienestar general. De tal forma, aun cuando el titular del bien no puede oponerse —
en principio— a la declaración de utilidad pública, sí tiene derecho a que su patrimonio 
no sea gravado más allá de lo que consienta la igualdad ante las cargas públicas  
(Fallos: 268:112 y 318:445; entre otros). 



	

	

	
	

Sobre la base de la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y de la prohibición de la 
confiscación, la jurisprudencia del Alto Tribunal elaboró el principio de "justa 
indemnización" que incluye, entre sus características, ser actual, íntegra y previa 
(Fallos: 268:112; 301:1205; 302:529; 304:782, 318:445, entre muchos otros).  
Para que sea justa, la indemnización debe restituir al sujeto pasivo el valor objetivo del 
bien del que se lo priva y cubrir los daños y perjuicios que sean consecuencia directa e 
inmediata del acto expropiatorio (Fallos: 268:112 y 318:445, ya citados).  
Desde la doctrina, Miguel S. Marienhoff también ha destacado,  que, para dar 
cumplimiento a la regla constitucional de la justa indemnización debe adoptarse un 
sistema que refleje el costo de “reproducción” o de “reposición” del bien expropiado, es 
decir, “lo que habría que invertir para obtener actualmente un bien igual al de que se 
trata, y ponerlo en funcionamiento”, debiendo restarse a ese valor, si fuere pertinente, 
el correspondiente a la depreciación si el bien fuera susceptible de ella (v. Tratado de 
Derecho Administrativo, sexta edición actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, 
T. IV, p. 270). A continuación, el autor ha explicado que, si bien con relación al 
momento preciso en que corresponde fijar o establecer el apuntado valor indemnizable 
existen distintos criterios: el de la “desposesión” (adoptado por el art. 20 de la ley 
nacional nº 21.499), el del “pago” definitivo, el de la “sentencia” definitiva o incluso 
aquel en que se dispone y se lleva a cabo la expropiación, puede afirmarse que todos 
ellos quedan comprendidos por el aludido concepto de costo de reposición o de 
reproducción, “máxime si entre esos momentos no mediare mayor transcurso de 
tiempo” (ob. cit., p. 274).  
A partir del perfil que se le ha dado tradicionalmente al proceso judicial de expropiación, 
resulta atinado que el valor del objeto expropiado se determine a partir de la estimación 
más cercana a la sentencia que quede firme. Atento a la doctrina de los “actos propios, 
“, sostenida y ratificada por la Corte Suprema en su actual integración, (Doctrina del 
Fallo “Cabrera”), habiendo percibido, los titulares registrales del inmueble   en su 
totalidad el valor fijado por el Tribunal de Tasaciones, no es factible la promoción de 
una acción de expropiación inversa, siendo de destacar que ,en esta materia, la 
regulación que efectúa el art. 17 de la CN privilegia la potestad del Estado para servir al 
bienestar público.  

 

2.3.2.3. Normativa aplicable al caso  en el ámbito provincial: LEY 6394 

Artículo 20.- Cuando no haya avenimiento y si se tratara de bienes raíces el 
expropiante consignará ante el juez competente el importe de la valuación que al efecto 
hubiere practicado el Consejo General de Tasaciones de la Provincia el que será 
incrementado en un 10% y el juez otorgará la posesión del bien. La litis se anotará en 
el Registro General de la Provincia quedando desde ese momento indisponible e 
inembargable el bien. 

Artículo 21.- Para la transferencia del dominio de inmuebles al expropiante, no se 
requerirá escritura pública otorgada ante escribano, siendo suficiente al efecto la 
inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad del decreto que apruebe el 
avenimiento o, en su caso, de la sentencia judicial que haga lugar a la expropiación. 



	

	

	
	

Artículo 23.- El expropiado podrá retirar la suma depositada, previa justificación del 
dominio, que el bien no reconoce hipoteca u otro derecho real, que no está embargado 
y que no pesan sobre él restricciones a la libre disposición de sus bienes. 

Artículo 29.- Ninguna acción de terceros podrá impedir la expropiación ni sus efectos, 
los derechos del reclamante se considerarán transferidos de la cosa a su precio o a la 
indemnización, quedando aquella libre de todo gravamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	
	

Toma de Posesión 

 



	

	

	
	

 



	

	

	
	

 



	

	

	
	

 



	

	

	
	

2.3.4. Historia de formación y desarrollo del barrio 
Hace aproximadamente 40 años, el área donde están asentadas las comunidades era 
zona de montes.  
En ese momento la Ruta 19, que actualmente divide los dos asentamientos (Barranca 
yaco I y II-ex Obras Sanitarias Nación- y Bajo Pueyrredón), todavía no se encontraba 
construida. 
Todo el asentamiento era conocido como Barranca Yaco, pero luego de la construcción 
de la nueva Ruta 19, esta dividió la villa y de un lado quedo la denominación de 
Barranca Yaco y del otro Bajo Pueyrredón. 
Respecto de los servicios, vecinos expresaron que hace  varios años el Ejército 
Argentino instaló el alumbrado público, como un intento de  mejorar la situación 
eléctrica y de seguridad del asentamiento. Entonces “…como la gente se colgaba de 
ese tendido y la intensidad de la iluminación bajaba, volvió el Ejército,  cortó los cables 
y nos quedamos sin luz... ¨.  
Poco a poco los vecinos de ambos asentamientos se fueron organizando para 
proveerse de luz y agua mediante cables y caños que bajan de calles aledañas a las 
comunidades. 
La mayoría de las personas que llegaba al asentamiento provenía del campo, llegaban 
a la ciudad en busca de mejorar su calidad de vida a través de nuevas fuentes de 
trabajo.  
El primer dispensario se hizo mediante el esfuerzo conjunto de los vecinos. Se 
solicitaron materiales y con la mano de obra de voluntarios se pudo concretar la 
construcción. 
En aquel entonces (en los ’90) el dispensario contaba con médicos las 24 hs., Para la 
atención de los pacientes se alumbraban con sol de noche.  Asimismo, se consiguió 
instrumental médico y una cocina para esterilizar dicho instrumental.  
El dispensario fue cerrado por el mal accionar de algunos vecinos.  
 

2.3.4.1. Características demográficas y socioeconómicas 
     Para la realización de este apartado se tomó como base los datos arrojados por el 
Censo Poblacional desarrollado en las comunidades de Barranca yaco I y II-ex Obras 
Sanitarias Nación- y Bajo Pueyrredón.  
Estos datos permitieron el acercamiento a la realidad socio-económica de los 
asentamientos.  

 
 
 
 



	

	

	
	

 
 

En  cuanto a la distribución por sexo existe una diferencia inferior a un  1% entre 
mujeres y varones. 
Este porcentaje es coincidente en ambas comunidades. 
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Teniendo en cuenta la población objetivo en su totalidad, podemos destacar  que la 
nacionalidad predominante es Argentina (reflejada en un 100% de la población en 
Barranca Yaco y en Bajo Pueyrredón 97,6 %), siendo un porcentaje mínimo de 
nacionalidades de países limítrofes con el norte de nuestro país (Perú- Bolivia). Por tal 
razón, es pertinente mencionar que no existe fuerte influencia cultural de otras 
nacionalidades.  
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NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 
 

Respecto al nivel de escolaridad los gráficos aportan los siguientes datos: el   37.12 %  
de la población de Bajo Pueyrredón se halla inserto en el sistema formal de educación, 
mientras que en Barranca Yaco el 24.72 % se encuentra en la misma situación.  

 

 
 



	

	

	
	

 
 

En relación al nivel educativo, en ambos asentamientos la mayoría de la población han 
terminado el nivel primario de escolaridad (47,32% de la población en Bajo Pueyrredón 
y 39,82% en Barranca Yaco); mientras que existe un porcentaje a tener en cuenta de 
personas no alfabetizadas, es decir, no saben leer ni escribir (0,80% Bajo Pueyrredón y 
0,42% en Barranca Yaco) . A saber: 
 
 
 

 



	

	

	
	

 
 
Nivel de Ocupación 
 
Respecto al nivel de ocupación de ambos asentamientos los datos estadísticos reflejan 
que en la comunidad de Bajo Pueyrredón el 8,02% de la población total no mantienen 
relación laboral de ningún tipo (desocupados), mientras que el 75,44% de la misma, se 
encuentran ocupados en alguna actividad laboral. Por su parte en la población de 
Barranca Yaco el 52,27% de la población se halla ocupado en alguna actividad y el 
21,75% se encuentra desocupado.  
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En ambas comunidades el mayor porcentaje de la población realiza diversas changas 
para subsistir (10,92% en Bajo Pueyrredón y 17.89 % en Barranca Yaco). 
Asimismo el 12.98% y el 8,46 % de la población de Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco 
respectivamente realizan trabajos por cuenta propia. Las actividades como obrero o 
empleados en relación de dependencia que cuentan  con los beneficios laborales del 
trabajo formal alcanzan el 10,14% en Bajo Pueyrredón y el 16,64% en Barranca Yaco.  
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2.3.4.2. Organizaciones sociales 
 
En el asentamiento Bajo Pueyrredón se halla la Organización No Gubernamental¨ El 
Faro ¨, la que funciona desde el año 2006. 
Su objetivo es la promoción y educación en el cuidado ambiental a través de la 
recolección de residuos que se hallan en los espacios comunes del asentamiento.  
Actualmente posee 15 personas becadas y cumplen diferentes funciones: promotores y 
eco-recolectores.  
Cabe destacar que este proyecto se extendió a la comunidad de Barranca Yaco, 
trabajando de manera conjunta vecinos de ambos asentamientos.  
En Bajo Pueyrredón se ha logrado la instalación de 9 contenedores distribuidos en el 
asentamiento, con el fin de que los vecinos tengan acceso al desecho de la basura.  
En Barranca Yaco funciona el comedor ¨ Los Tres Patitos ¨, cuyos inicios se remontan 
al año 1992. Surge por la necesidad de los vecinos quienes se organizan con un 
párroco llamado padre Beto, el cual pertenecía a la Iglesia San Ramón Nonato de 
Barrio Pueyrredón. Él se contacta con el cura Vasco y se logra las gestiones 
pertinentes para recibir apoyo económico y poder brindar la copa de leche para los 
niños de la comunidad.  
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En Octubre del mismo año el padre Beto logra la subvención del Ministerio de la 
Solidaridad de la provincia de Córdoba, para solventar el almuerzo de los niños de la 
comunidad.  
Actualmente reciben la ración de alimentos aproximadamente 100 niños. Por su parte,  
el PAICOR subvenciona  a 33 adultos mayores, que por falta de espacio físico, retiran 
la vianda de comida. Funciona por la mañana y por la tarde.  
En la sede también funciona la guardería que brinda el servicio de cuidado de niños de 
grupos familiares pertenecientes a la comunidad.  
En cuanto al personal de trabajo existen 9 personas becarias (3 cocineras, 3 ayudantes 
de cocina y  3 madres cuidadoras).  
En la comunidad también funciona la Asociación WADI, conformada por un grupo de 
religiosos que se encargan de dictar apoyo escolar a los niños del asentamiento de  
lunes a viernes. Para esta actividad se utiliza una vivienda de la comunidad, cedida en 
comodato por un cura de la Iglesia San Ramón Nonato.  
 
 
Autoimagen de los pobladores. Percepciones y relaciones entre la población de 
los asentamientos  y las zonas circundantes. 
 
El espacio socio territorial definido como área de intervención (polígono de 
intervención) se caracteriza por su heterogeneidad. No sólo por las configuraciones 
espaciales y las diferencias constructivas de las viviendas, sino también por las 
diferencias que se establecen a través de representaciones e identificaciones entre los 
habitantes del mismo barrio, que muchas veces se fundamentan en la ubicación 
espacial dentro del mismo.  
Las diferencias surgen particularmente en relación a valores morales, al respecto un 
vecino nos comenta: “... en esta zona donde vivimos (sector más alto del asentamiento, 
próximo al barrio) son todos buenos vecinos..., pero en otros lados son bravos...”.   
 
Por otra parte, se observó un marcado interés de los pobladores por diferenciarse de 
los “villeros”, ya que muchos argumentan vivir en este barrio por no poseer los recursos 
económicos necesarios para solventar los gastos que el alquiler de una vivienda en 
otro barrio implica. Y expresan que son           ¨ trabajadores ¨ a pesar de residir en el 
asentamiento. Ello tratando de establecer una marcada distinción con los pobladores 
tildados por otros vecinos de la comunidad de  “vagos y delincuentes ¨.  
En relación a las representaciones que tienen los pobladores respecto a los  barrios 
colindantes, los vecinos de los asentamientos manifiestan que históricamente han 
existido discriminaciones y diferencias;  ya que se les adjudica frecuentemente los 
hechos de violencia y robos que se producen en la zona.  
La expresión de deseo de los vecinos consiste en mejorar la infraestructura barrial para 
dejar de ser una ¨ villa ¨, queriendo superar las representaciones estigmatizantes que 
tiene la población de los barrios cercanos respecto a los asentamientos. 
 
Intereses, niveles de acuerdo, expectativas y demandas de la comunidad y de  
sus organizaciones  en relación con la formulación de proyecto. 
 



	

	

	
	

Las poblaciones de Barranca yaco I y II-ex Obras Sanitarias Nación- y Bajo 
Pueyrredón, manifiestan  amplias  expectativas en relación al Programa de 
Mejoramiento Barrial, en especial sobre el mejoramiento de la infraestructura de los 
asentamientos y la regularización de títulos de las viviendas.  
Esto se pudo visualizar en diversas reuniones desarrolladas y en visitas realizadas a 
cada uno de los hogares.  
Además, han demostrado gran interés en la ejecución de las obras a realizar en el 
lugar.  
En estos espacios, también se explicitaron grandes expectativas para transformar el 
barrio;  con el objeto de  dejar de ser estigmatizados como ¨villeros ¨, modificándose de 
esta manera las representaciones existentes de los vecinos de barrios aledaños y de 
entre los mismos habitantes de los asentamientos.  
Ello favorecería la inclusión social y  laboral de los pobladores de las comunidades 
respecto al resto de la sociedad.  
 
  

2.4. CONCLUSIONES 
 
Objetivos 
 
§ Destacar las limitaciones y potencialidades de carácter integral. 

 
2.4.1. Limitaciones 

2.4.1.1 Urbano – Ambientales 
 

El área de proyecto presenta una serie de limitaciones de carácter ambiental, a saber: 
 

• Erosión hídrica de moderada a severa. 
 
• Características topográficas condicionantes 

 
• Crecimiento paulatino aumentando la situación de hacinamiento de familias y de 

viviendas en el asentamiento.  
 

• Falta de planificación para el equilibrio de espacios llenos y vacíos (Espacios 
Libres) a conservar para usos de expansión y reunión. 

 
• Terrenos anegables: se presentan mayormente en los pasajes estrechos y 

encajonados de difícil acceso a causa de la saturación de pozos absorbentes y 
el volcamiento de aguas grises. 

 



	

	

	
	

• Contaminación del curso de agua superficial por volcamiento permanente de  
aguas grises y negras a través de la infiltración de pozos. 

 
• Efluentes cloacales – Aguas servidas superficiales y proliferación de pozos 

negros con descarga sin tratamiento. Alta contaminación de napas. 
 

• Desaprensión y destrucción casi total de la flora y la fauna autóctona. 
 

• Falta de un plan de erradicación de alimañas, (ratas, cucarachas y alacranes) y 
el suministro de los recursos para este fin (herramientas, elementos químicos y 
de seguridad en el uso y seguimiento, brigadas instruidas con equipos 
necesarios). 

 
• Presencia de animales de tiro sueltos (caballos), aves y animales de granja que 

son factores de riesgo en el caso de animales de gran tamaño y de 
contaminación mediante excreta en la vía pública. 

 
• Contaminación atmosférica por quema de residuos y/o fermentación de 

desperdicios orgánicos acumulados. 
 

• Falta de conciencia en la valoración del medio ambiente. 
 
• Espacios Libres: pequeños bolsones, donde aparecen micro basurales  
 
• Falta de equipamiento general adecuado o mal uso (quema de receptáculos y 

contenedores de residuos); veredas, sendas y senderos espontáneos 
peatonales, en mal estado falta de un sistema de circulaciones para 
minusválidos. 

 
• Falta de señales en el sistema de ordenamiento vial y equipamiento urbano a 

modo educativo, preventivo y de formación. 
 
• Riesgo eléctrico por la presencia de redes clandestinas a baja altura y viviendas 

debajo de la L.M.T. 
 
• Conexiones de agua a través de redes clandestinas en mal estado (mangueras). 
 
• Volcamientos: se dan en 2 tipos: Orgánicos, y Escombros. 
 
• Salud: proliferación de enfermedades derivadas de la mala situación sanitaria 

general, tales como: respiratorias, gastrointestinales y dérmicas.  
 
• Carencia de sistema para prevención y emergencias (servicio de telefonía 

pública entre otros). Imposibilidad de acceso a determinados sectores de 
ambulancias y autobombas. 



	

	

	
	

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: Para las limitaciones mencionadas se deberá elaborara un a propuesta de 
mitigación y/o solución en la fase proyectual. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.4.2. Potencialidades 

2.4.2.1 Urbano- Ambientales 
 
El área de proyecto se encuentra inserta en la trama urbana del municipio, con la 
factibilidad de servicios que ello supone: 

 
• Factibilidad de Urbanización  
• Certificado de no inundabilidad de los predios (condicionada a las obras 

necesarias) 
• Factibilidad de servicio de red de agua potable 
• Factibilidad de servicio de red de desagües cloacales y conexión a la red general 

de la ciudad. 
• Factibilidad de red eléctrica y alumbrado público. 
• Servicio de seguridad y prevención. 
• Servicio de recolección domiciliaria de residuos. 
• Servicio de transporte público. 
• Su ubicación y relación directa con el centro supone también, una mayor 

accesibilidad a centros de salud, educativos, recreativos, culturales, etc. 
• Sector estratégico de acceso este de la ciudad.  
• Potenciar capacidad paisajística elevada.  

 

2.4.2.2 Sociales  
En virtud de las intervenciones previas llevadas a cabo en el sector, es factible 
considerar una aprehensión positiva respecto de la ejecución del Programa de 
Mejoramiento de Barrios, en el marco de una intervención integral (Social, Ambiental 
Urbano y Legal) que permitirá la conquista de valores y comportamientos sociales 
homogéneos que contribuyan a una cualidad colectiva del barrio en aspectos tales 
como los relacionados con la sustentabilidad del medio ambiente, la dinámica de las 
organizaciones sociales a partir de la participación individual de sus miembros. 

2.4.2.3 Dominiales  
Para la ejecución del Programa se cuenta con la posesión de las tierras por parte del 
estado Provincial y Municipal lo cual permitirá regularizar dominialmente el polígono de 
intervención, brindando a los beneficiarios seguridad legal sobre el lugar en que 
residen. 

 



	

	

	
	

2.4.3. Soluciones a aportar por parte del Proyecto  
 
En el contexto de las limitaciones y potencialidades del polígono de intervención, el 
proyecto a desarrollar deberá aportar un conjunto de soluciones, que mejoren 
sustancialmente la condición del sitio y por ende, la calidad de vida de sus habitantes. 
Entre estas se cuentan: 

2.4.3.1 Urbano Ambientales 
§ Sistematización de la urbanización, mediante un nuevo y ordenado plan de 

loteo en concordancias con las posibilidades del sector y atendiendo a las 
normativas vigentes. 

§ Saneamiento de títulos a los ocupantes. 
§ Sistematización de la provisión de agua potable, mediante una adecuada red 

domiciliaria. 
§ Sistematización del tratamiento de efluentes, mediante la construcción 

domiciliaria o completamiento de sanitarios. 
§ Saneamiento y llenado de pozos absorbentes. 
§ Sistematización de la red de drenaje, mediante la construcción de cordón 

cuneta,  badenes, nivelación de sectores bajos, obras hídricas y de 
contención, lagunas de retardo, etc. 

§ Desarrollo del espacio comunitario S.U.M. 
§ Adecuación del equipamiento y de la infraestructura pública como privada 

para el uso adecuado a personas minusválidas. 
§ Toma de conciencia y puesta en valor de diversas problemáticas, remoción 

de los focos de concentración de residuos sólidos. 
§ Sistematización de una red de alumbrado público y provisión de energía 

eléctrica. 
§ Ejecución de solados en veredas, rampas para discapacitados y colocación 

de contenedores domiciliarios y comunitarios para residuos. 
§ Ejecución del arbolado urbano, nivelación de espacios y recomposición del 

manto vegetal. 
 
2.4.4. Identificación de particularidades del proyecto 

2.4.4.1. Identificación de focos de contaminación 
 
Se identifican en Plano de Criterios Ambientales. Los mismos serán mitigados con la 
ejecución del proyecto y el plan de intervención ambiental. 
 

v Existe acopio de materiales (rezagos de automotores), los que deberán 
respetar las normativas municipales vigentes y demás respectivas, para 
evitar contaminación paisajística, la proliferación de alimañas, y medidas de 
orden y seguridad con los colindantes. 

 



	

	

	
	

v Depresiones con aguas estancadas provenientes de desagües y volcamiento 
de basura en las mismas 

 
v Arrastre y acumulación de basura en canal y cañadones  

 

2.4.4.2. Identificación de situaciones de riesgo originadas en la existencia  o 
comportamiento de componentes de infraestructura 
 
Dentro de estas se destaca principalmente la derivada de los problemas de 
escorrentías por la falta de obras de arte y de contención adecuadas. Los riesgos 
derivados de esta situación son el desmoronamiento de la barranca, deterioro de la 
resistencia mecánica del suelo, socavamiento de las orillas del canal de desagüe en el 
sector de Barranca Yaco, entre otras. 

 
 

2.4.4.3. Identificación de riesgos por fenómenos de origen natural 
 
Se considera que actualmente existe riesgo sanitario y anegamiento parcial / total de 
calles. 
 
2.4.5. Características particulares que condicionan el proyecto 
Otra de las condicionantes particulares es prever la ejecución de trabajos en períodos 
de lluvia, fundamentalmente los relacionados con obras de infraestructura, y que su 
ejecución comprometan el normal escurrimiento de pluviales, para lo cual se deberán 
programar las tareas y medidas de mitigación. 

2.4.5.1. Diseño y comportamiento de la red de drenaje natural y construida 
La red de drenaje del sector se considera como ineficiente. El plano de altimetría y 
curvas de nivel y el esquema de desagües evidencian la necesidad de un estudio 
profundo de las soluciones al respecto.  

2.4.5.2. Identificación de muestras del patrimonio forestal a conservar 
Dentro del polígono de intervención y en el área próxima no existe patrimonio forestal 
alguno de significación a preservar, sin embargo en el plan de manejo ambiental se 
establece un subprograma de manejo de flora. 

2.4.5.3. Proyecto para suministro de agua potable 
Se prevé que el agua para uso humano, (consumo- cocción de alimentos y lavado de 
los mismos) sea provista por la empresa Aguas Cordobesas por medio de un tendido 
de red de agua potable, para proveer de un caudal apropiado para consumo humano. 
En este aspecto se cuenta con la factibilidad de servicio y el anteproyecto ha sido 
consensuado con el área técnica de la empresa prestataria del servicio. 



	

	

	
	

 

2.4.5.4. Clima y meteorología 
Si bien a nivel macro no se actuará significativamente sobre el clima con la ejecución 
del Proyecto, se entiende que el microclima del propio barrio y su entorno inmediato 
observará una sustancial mejora a partir de la implantación de nuevas especies para el 
arbolado público urbano. Sobre todo con la implantación de nuevas cortinas arbóreas 
en los sectores de cañadones en coincidencia con espacios verdes y a modo de 
fijadores del terreno. 
 

2.4.5.5. Suelos 
En los estudios de suelos, se certifica la capacidad portante del suelo del lugar, y se 
efectúan las recomendaciones a considerar en la ejecución de fundaciones 
superficiales y profundas, como así también para realizar excavaciones y para la 
evacuación de los desagües.  

2.4.5.6. Desagües cloacales 
Se prevé en el proyecto el tendido de la red de tendido de cloacas, con sistema 
dinámico para dotar de servicio a todos los lotes del polígono de intervención.  El 
proyecto cuenta con factibilidad de conexión a la red de desagües cloacales general de  
la ciudad de Córdoba. Asimismo se prevé el cegado de la totalidad de los pozos 
absorbentes existentes.  

2.4.5.7. Anegamientos 
La red de drenaje garantizará el escurrimiento de las aguas de lluvia del terreno y que 
actualmente producen anegamientos en algunos sectores de calles. 

2.4.5.8. Sanitario 
La red de agua, de desagües cloacales, pluviales, solución de núcleos sanitarios 
completos y reacondicionamiento de los sanitarios ya existentes, junto al 
acompañamiento social, reducirán drásticamente las probabilidades de ocurrencia de 
enfermedades infectocontagiosas. 

2.4.5.9. Seguridad 
El reordenamiento urbano del sector, el mejoramiento del alumbrado público y el 
acompañamiento social reducirá también los problemas de seguridad personal.  

2.4.5.10. Flora y Fauna 
Se considera y verifica que el Proyecto no afecta en modo alguno estos factores 
ambientales. 
 
 



	

	

	
	

2.4.5.11. Basurales, residuos sólidos y líquidos 
Toda la situación base se mejorará y corregirá la existente, con la ejecución del 
proyecto, la intervención de la empresa recolectora de residuos y el correcto 
acompañamiento social. 

2.4.5.12. Paisaje 
El Proyecto no causa cambios en las características visuales ni interferirá al acceso de 
factores naturales del entorno, además incorporará nuevos materiales, formas, texturas 
y colores al paisaje inmediato. 
Otro aspecto que potencia al Proyecto es que con el mismo se contribuye a la 
integración del Barrio a la trama urbana que hoy se encuentra disgregada. 

2.4.5.13. Patrimonio histórico, cultural y arquitectónico 
Al respecto se verifica que la ejecución del Proyecto no interfiere en valoraciones de 
patrimonio histórico, cultural y/o arquitectónico de la ciudad. 

2.4.5.14. Servicios 
Respecto al servicio de salud, el asentamiento no cuenta con equipamiento de salud 
(dispensario - sala de primeros auxilios), por lo que las familias tienen que recurrir a 
diferentes establecimientos relativamente cercanos a los Asentamientos. 
 
En lo que respecta a educación el asentamiento no cuenta con ese servicio, pero no 
resulta inaccesible para los ocupantes del predio a intervenir, siendo la oferta educativa 
satisfactoria en los niveles básicos. 

2.4.5.15. Accesos al Barrio 
El acceso al sector se realiza por distintas vías las que en su mayoría se encuentran 
pavimentadas, hasta el polígono, siendo factible llegar al mismo sin inconvenientes. La 
vinculación vial al resto de la ciudad es muy satisfactoria.   

2.4.5.16. Aspectos socioeconómicos 
Al no existir actividades industriales en la periferia del predio, el proyecto no causaría 
ningún tipo de impacto en las actividades de este tipo ni en las comerciales, como así 
tampoco en la generación de actividades productivas nuevas. 
 
Puede llegar a provocar un impacto negativo en los gastos mensuales de la población, 
al incorporar el pago de tasas y servicios y otros gastos asociados a la nueva situación 
barrial. Como contraparte, el Proyecto producirá un significativo aumento del patrimonio 
familiar, a raíz de que los actuales ocupantes, con tenencia de los lotes, se convertirán 
en propietarios de los mismos y sus viviendas. 
 
Desde el punto de vista de la Intervención Social prevista en el Programa, se espera 
obtener los siguientes impactos positivos a nivel comunitario y de organizaciones 
sociales: 
 



	

	

	
	

v Incorporación del valor de la sustentabilidad social de los beneficiarios 
obtenidos por el Programa, el valor de la participación comunitaria y la 
solidaridad social, el valor de la democracia interna y la transparencia en las 
decisiones. 

 
 

 
	



	

	

	
	

 
 

5.2 IDENTIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES POTENCIALES  
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3.1.  APLICACIÓN DE LAS LISTAS DE COMPROBACIÓN  

Esta parte del programa incluye acciones encaminadas a satisfacer las necesidades 
básicas de saneamiento y desarrollo urbano, con lo cual se sugieren orientaciones para 
la mejora del medio ambiente. 
 No obstante las condiciones ambientales del emplazamiento, la elección de 
tecnologías y el diseño de las obras pertinentes, deben ser sometidos a una evaluación 
de impactos potenciales, con la consecuencia negativa que puede aparejar la 
resolución incorrecta de algunos de estos aspectos, comprometiendo la sustentabilidad 
global del proyecto así como el grado de adecuación que presentan los sitios y el 
entorno a la normativa vigente. 
Para facilitar la detección y análisis de los potenciales impactos ambientales, se 
confeccionaron las Listas de Comprobación Ambientales. Las mismas permiten 
distinguir entre los impactos significativos, positivos y negativos derivados del proyecto, 
la intensidad de los mismos en función del grado de modificación que imprimen a la 
calidad ambiental de los sitios y de la magnitud estimada en relación al área de 
influencia de la afectación. 
Tienen el carácter de una lista de chequeo que a través de preguntas claves “interroga” 
al proyecto en relación a aspectos ambientales críticos, incluyendo también algunas 
variables socioeconómicas e institucionales.De la evaluación de los impactos 
ambientales deberán surgir Recomendaciones a tener en cuenta en la formulación del 
proyecto tanto para el Componente 2 de Obras, como para el Componente 3 de 
Acompañamiento del Equipo de Campo. 

3.1.1. Listas de comprobación ambiental 
Referencias para la lectura de la tabla de identificación y evaluación de los impactos 
ambientales potenciales:  

Barrio: 
Bajo Pueyrredón / 
Barranca Yaco i Y ii 
(ex OSN) 

Impacto Signo del 
Impacto  Intensidad Magnitud 

S  / N +  / - A / M / B A / M / B 

§ Impacto: Identificación de efecto significativo de acciones del    
                               Proyecto. S: si afecta, N: no afecta. 

§ Signo del Impacto:  signo +: efecto positivo sobre el ambiente;  
            Signo -: efecto negativo sobre el ambiente. 

§ Intensidad:  Severidad de un impacto en función del grado de 
modificación de la calidad ambiental. 

Categorías cualitativas: A = alta, M = media, B = baja. 
§ Magnitud:   Área de influencia de la afectación. 

Categorías cualitativas: A = alta, afecta todo el barrio y el 
entorno;  M = media, afecta un sector del barrio; B = baja, 
el efecto está circunscripto a un espacio puntual dentro 
del barrio. 



	

	

	
	

3.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES POTENCIALES 

1. Ecosistemas y Patrimonio Cultural. 
1.1 ¿Podría el proyecto afectar sitios de valor ecológico particular? N    

1.2 
¿Podría el proyecto afectar alguna característica natural del 
sitio o el área adyacente? (topografía, cuerpos de agua, 
cauces de ríos, vegetación, fauna, etc.) 

S + M M 

1.3 ¿Se producirían efectos sobre sitios de valor histórico, 
arqueológico o cultural?  

N    

2. Recursos hídricos 

2.1 ¿Podría el proyecto  modificar la profundidad de las napas 
freáticas? 

N    

2.2 ¿Se podrían producir alteraciones en la calidad de las aguas 
Subterráneas aprovechables? 

N    

2.3 
¿P ¿Podría el proyecto causar disminución del recurso hídrico 

subterráneo  por desviación de caudales, impermeabilización 
de superficies o consumo local? 

N    

2.4 ¿Podría el proyecto modificar la carga de sedimento en las 
aguas superficiales? 

N    

2.5 
¿Podría el proyecto  modificar la calidad del recurso hídrico en 
los casos de descarga de aguas grises en sistema de 
desagüe pluvial? 

S + A A 

2.6 ¿  ¿Podría el proyecto afectar la calidad del recurso hídrico al 
descargar el agua residual en cuerpos receptores?  

N + A A 

2.7 ¿Podría el proyecto afectar la provisión de agua potable de 
otros usuarios 

N    

3. Drenaje  

3.1 ¿La red de desagüe  pluvial modifica las condiciones de 
drenaje actual? 

S + A A 

3.2 ¿El proyecto modifica la captación del drenaje en la cuenca 
correspondiente al barrio? 

N    

3.3 ¿El proyecto modifica la salida del drenaje en la cuenca 
correspondiente al barrio? 

S + M M 

3.4 ¿Se verá afectado el sistema de desagüe por  sedimentos, 
debido a la erosión originada por las aguas de escurrimiento? 

N    

3.5 ¿Se produciría un incremento de la erosión, debido a aguas 
provenientes de drenaje? 

N    

3.6 ¡¡¡¡¡¡¡¿Existiría a raíz del proyecto –riesgo de inundación de otros 
sectores colindantes con el sitio? 

N    

3.7 ¿La  ¿La red de desagüe garantiza que no se creen estanques o 
charcos de agua inmóvil? 

S + M M 



	

	

	
	

3.8 
¿Al realizar actividades de consolidación, impermeabilización 
de suelos o eliminación de cobertura vegetal existirá el riesgo 
de alterar el grado de infiltración? 

N    

4. Usos 

4.1 ¿Podría el proyecto afectar o modificar el uso actual del 
suelo? 

N    

4.2 ¿Podría el proyecto afectar o eliminar tierra adecuada para 
agricultura o producción forestal?  

N    

4.3 ¿El proyecto dispondrá de espacios para la asignación de 
áreas verdes? 

S + B B 

4.4 ¿El proyecto contempla la forestación de espacios públicos? S + M M 

4.5 ¿El loteo previsto en el proyecto, contempla espacios para las 
actividades productivas familiares? 

N    

4.6 ¿Podría el proyecto afectar  el uso, o acceso a algún espacio 
y/o área de recreación o espacios verdes? 

N    

4.7 ¿El proyecto modifica actividades de extracción natural de 
madera, leña, ó quemas por parte de la población actual? 

N    

4.8 ¿El proyecto modifica la actividad de extracción de suelo? 
(abandono de ladrilleras, cavas, etc.) 

N    

5. Paisaje 

5.1 
¿Podría el proyecto causar cambios en las características 
visuales en o cerca del área a través de alteraciones de 
factores naturales o culturales? 

S + M M 

5.2 ¿Podría el proyecto interferir la vista o el acceso a vistas de 
factores naturales y/o culturales del paisaje? 

N    

5.3 ¿Podría el proyecto introducir nuevos  materiales, colores, y 
formas al paisaje inmediato? 

S + M M 

      
6. Riesgos naturales 

6.1 
¿Podría el proyecto ser susceptible a riesgo ambiental (de 
origen natural: inundaciones, aluviones, terremotos, 
deslizamientos de terreno) debido a su ubicación? 

N    

6.2 ¿Existiría a raíz del proyecto riesgo de inundación de otros 
sectores colindantes al sitio? 

N    

6.3 
¿Podría el proyecto contribuir a crear problemas de 
hundimiento  
de tierras? 

N    

6.4 ¿El proyecto producirá ó intensificará la erosión del área? N    



	

	

	
	

7. Riesgos antrópicos 

7.1 
¿Podría el proyecto  ser susceptible a riesgo tecnológico  por 
presencia de ductos de alta tensión, gasoductos, ferrocarriles, 
carreteras de alto tránsito, plantas industriales, canales, 
embalses? 

S + M M 

7.2 
¿Podría el proyecto  ser susceptible a riesgo sanitario por 
presencia de ladrilleras, cavas, suelos con rellenos 
contaminados, basurales, mataderos, cría de animales no  
controlada debido a su ubicación? 

N    

7.3 ¿Podría el proyecto ser susceptible a riesgo tecnológico por 
obras de infraestructura  pre-existentes? 

N    

7.4 ¿Podría el proyecto contribuir a modificar la calidad del aire? N    
8. Aspectos socioeconómicos 

8.1 ¿El proyecto contribuye a la integración física del área a la 
trama  urbana? 

S + M M 

8.2 ¿Satisface el proyecto las demandas de infraestructura y  
servicios comunitarios ? S + M M 

8.3 ¿Podría el proyecto incidir en conductas ambientales en la 
población? S + M A 

8.4 ¿Podría el proyecto incidir en la salud? S + A A 

8.5 ¿El proyecto podría dar lugar a conflictos futuros dentro de la 
comunidad beneficiaria del proyecto? N    

8.6 ¿Podría el proyecto dar lugar a modificaciones en la densidad 
de ocupación del suelo?  

S + M M 

8.7 ¿Podría el proyecto dar lugar a cambios en los niveles de 
hacinamiento 

S + M M 

8.8. ¿Podría el proyecto estimular algún movimiento espontáneo 
de población hacia el área lindante del proyecto? 

S + B B 

8.9 ¿Podría el proyecto causar eliminación o relocalización de 
actividades industriales o comerciales existentes 

N    

8.10 ¿Podría el proyecto incidir en los gastos mensuales de la 
población? 

S - B B 

8.11 ¿Podría el proyecto afectar el valor de la propiedad? S + M A 
8.12  ¿Podría el proyecto generar actividades productivas nuevas? S + B B 
9. Residuos  
9.1 ¿El proyecto contempla el manejo de los residuos sólidos? S + A A 

9.3 ¿El proyecto podría causar cambios en las actividades 
vinculadas al manejo de residuos? (chatarra, cirujeo, etc.) 

S + B B 



	

	

	
	

10. Institucional 

10.1 
El proyecto requerirá una variación de algún, estatuto, 
ordenanza o normativa que regule situaciones particulares de  
daños ambientales 

N    

10.2 
¿La falta de articulación con  otros programas ó  
emprendimientos (públicos y/o privados) afectaría la 
integralidad del proyecto? 

S - M M 

10.3 
¿En el caso de ser necesaria tierra vacante fuera del polígono, 
la misma cuenta con condiciones ambientales aptas para 
relocalizaciones de vivienda? 

S + A M 

11. Impactos durante la construcción. 
   11.1 ¿Se producirán interrupciones en el drenaje superficial en las 

zonas de excavación? 
S  - A M 

11.2 ¿Se producirán interrupciones en el drenaje superficial en las 
zonas de  relleno? 

S  -      A M 

11.3 ¿Se podría incrementar la cantidad de residuos y desechos de 
materiales? 

 S - M A 

11.4 ¿Durante la construcción podrían afectarse excavaciones y 
rellenos por la erosión u otros procesos? 

S - M M 

11.5 ¿Producto de obras del proyecto podría acumularse agua en 
pozos de préstamos  no rellenados 

S - B B 

11.6 ¿Se obtendrán los suministros para construcción  (grava y 
material de relleno) en canteras ya existentes? 

 N    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	
	

3.3. IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

3.3.1. Impactos Positivos 
 
Impactos positivos: (considerar ítems donde se detecten los positivos) Ecosistema, 
Recursos hídricos, Drenaje, Riesgos naturales, Riesgos antrópicos, Uso del suelo, 
Aspectos socioeconómicos, Paisaje, Otros. 
Como resultado de la ejecución del Programa se esperan impactos positivos en 
diversos aspectos que inciden sobre el saneamiento básico del área de intervención, el 
mejoramiento de la calidad ambiental, la neutralización o mitigación de procesos 
naturales que impactan negativamente, el mejoramiento del paisaje y estética del lugar, 
la recuperación de la flora y fauna autóctonas y fomentar el uso sustentable del suelo. 
El desarrollo completo del proyecto, también modificará positivamente las actuales 
condiciones de los barrios, particularmente en la que se refiere a saneamiento de 
títulos y acceso a servicios públicos. 
Desde esta perspectiva, el proyecto representará una concreta mejora en la calidad de 
vida de los habitantes de los Asentamientos Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco i Y ii (ex 
OSN) (cerca de 900 familias), y una condición ambiental más amigable con todo su 
entorno inmediato a partir de la real apropiación de los espacios, lo que con el 
acompañamiento adecuado fomenta conductas compatibles con el cuidado del medio 
ambiente. 
 
 
3.3.1.1. Drenaje  
 
(Ver punto 3 Tabla Impacto Ambiental) 
La red de desagüe pluvial va a modificar las condiciones actuales ya que organizará los 
desagües hacia las obras de arte existentes y las nuevas necesarias para desalojar los 
caudales hacia el Río Suquía. Para no generar una gran escorrentía sobre calles, ésta 
será conducida por medio de un canal (Bajo Pueyrredón- Barranca Yaco I) con el 
tratamiento adecuado a fin de garantizar el escurrimiento. ( Ver punto 3.1 Tabla 
Impacto Ambiental). 
La ejecución de red peatonal, red vial pavimentada  y el encauzamiento de los 
desagües pluviales a través de cordones cunetas y badenes de hormigón disminuye la 
tasa de infiltración de desagües pluviales y aumenta la velocidad de escurrimiento 
debido al cambio en el coeficiente de rugosidad. Este aumento de velocidad de 
escurrimiento hace necesaria la rápida derivación de caudales hacia los elementos de 
captación y derivación hacia el curso de evacuación al Río. La relación tiempo/distancia 
de recorrido del agua hacia los desagües garantizarán la evacuación correcta del 
polígono de intervención. Por esto se considera nulo el grado de afectación a la 
infiltración. (ver punto 3.8 Tabla Impacto Ambiental). 
 
 
3.3.1.2. Recursos Hídricos 
(Ver punto 2 Tabla Impacto Ambiental) 



	

	

	
	

 
Puede resultar necesario ejecutar obras de nexo de agua que garanticen caudal y 
presión suficientes al barrio a fin de no afectar a los usuarios del servicio de barrios 
colindantes; según lo indique la Empresa prestataria del servicio. (Ver punto 2.7 Tabla 
Impacto Ambiental). 
El saneamiento de pozos ciegos en cada lote, y el desarrollo de instalaciones sanitarias 
ajustadas a normas, prevé la disposición final de los efluentes líquidos a red de 
desagües cloacales general de la ciudad de Córdoba. 
Esto evitará el drenaje a cielo abierto de las aguas domiciliarias que atraviesan los 
patios de las viviendas y caminos y que finalmente desaguan en algún curso de agua o 
filtran a la napa freática. De esta forma se neutralizará la contaminación de napas 
freáticas y dispersión de aguas contaminadas minimizando el riesgo sanitario que 
influirá en el mejoramiento de aspectos de la salud referida a enfermedades 
relacionadas con las condiciones sanitarias y/o higiene. 
Así mismo, la realización de cordones cuneta, el compactado de los suelos y las 
diversas obras de ordenamiento del drenaje pluvial, aportarán a la disminución de la 
carga de sedimentos hacia las aguas superficiales y neutralizará desbordes de origen 
pluvial. 
Las acciones de prevención de incendios previstas por el proyecto, el sistema de 
drenaje propuesto y el aumento de la cobertura vegetal disminuirán significativamente 
los procesos erosivos existentes. 
 
3.3.1.3. Uso del suelo  
 
El desarrollo de un programa de arbolado urbano, mejorará considerablemente la 
forestación del sector, y la erradicación de los sitios de acumulación de residuos 
sólidos, mejorará las condiciones del sector. 
El sector se verá beneficiado con la erradicación de depósitos de residuos existentes 
en diferentes sectores del polígono. 
Las obras de mejoramiento sanitario evitarán el vertido de aguas negras y grises en 
sendas de uso peatonal y vía pública. 
 
El diseño del nuevo plano de loteo, establece lineamientos a la urbanización y ordena 
los usos a los que estarán sometidos los distintos sectores del predio, con áreas 
específicas de uso residencial, espacios verdes, equipamiento comunitario, vías de 
circulación vehiculares, vehiculares restringidas y peatonales, y áreas ocupadas por 
infraestructura. 
 
3.3.1.4. Población e infraestructura 
 
Se satisfará la demanda de servicios comunitarios e infraestructura, teniendo cuidado 
especial en el uso adecuado de las personas minusválidas influyendo positivamente 
sobre las conductas ambientales de la población, sobre la salud de la misma, sobre los 
niveles de calidad de hábitat y sobre la oferta temporaria de empleo durante la 
ejecución de la obra. 



	

	

	
	

La calidad del agua potable será superior al proveerse el servicio mediante red, 
saneando el sistema de conexiones clandestinas por mangueras. Esto constituirá un 
impacto directo en la salud de las personas eliminando el riesgo de enfermedades 
gastrointestinales. 
 
3.3.1.5. Paisaje 
(Ver punto 5 Tabla Impacto Ambiental) 
 
A nivel visual el proyecto ayudará a contribuir en mejorar dicho aspecto, ya que 
desaparecerán las conexiones clandestinas de electricidad y se unificará con un 
tendido eléctrico nuevo provisto por la empresa de energía eléctrica correspondiente. 
La regularización y ampliación de la traza urbana modifica los aspectos negativos que 
antes mostraban la inaccesibilidad de los pasajes del asentamiento. Otro aspecto a 
tener en cuenta es la iluminación ya que la misma contribuirá a la calidad de vida  y 
seguridad de los habitantes del barrio y los sectores colindantes. La utilización de 
especies arbóreas correspondientes al sector según ordenanzas de la Municipalidad de 
Córdoba, actuará en forma positiva en los factores naturales del sector. (Ver punto 5.1 
Tabla Impacto Ambiental). 
De acuerdo a la propuesta general de diseño se utilizarán materiales, formas y colores 
que aportarán sensaciones nuevas a los habitantes del sector deseando que con el 
paso del tiempo sean apropiados por los mismos e identificados por la ciudad. (Ver 
punto 5.3 Tabla Impacto Ambiental). 
 
3.3.1.6. Aspectos Socioeconómicos 
(Ver punto 8 Tabla Impacto Ambiental) 
 
El desarrollo del proyecto elevará el valor de la propiedad en el sector, e integrará al 
actual asentamiento con su entorno circundante. 
El proyecto prevé un cesto de basura por vivienda, lo que implicará el trabajo de 
concientización con la comunidad en forma conjunta con el área de higiene urbana de 
la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y el equipo de campo; siendo un objetivo 
importante incidir en los habitantes del barrio en cambios paulatinos de conducta. (Ver 
punto 8.3 Tabla Impacto Ambiental) 

3.3.2. Impactos Negativos  
 
Del análisis comparativo situación sin proyecto /situación con proyecto, surge como 
impacto negativo de cierta significación, el incremento que de seguro traerá aparejado 
el desarrollo del proyecto, en los gastos mensuales de la población beneficiaria. 
En la etapa de obras y por su propia naturaleza, se producirán impactos negativos de 
baja intensidad. 
 
3.3.2.1. Riesgos Antrópicos 
(Ver punto 7 Tabla Impacto Ambiental) 
 



	

	

	
	

Actualmente la configuración del tendido eléctrico no responde a las necesidades de un 
área residencial, por lo tanto se pretende adecuarla a tal fin mediante la 
implementación del Programa. 
El tratamiento del canal de evacuación que atraviesa Barranca Yaco I merece un 
estudio pormenorizado de la cuenca a fin de neutralizar el mayor riesgo que tienen los 
asentamientos, es decir reconfigurar la red de desagües para hacerla más eficiente. 
(Ver punto 7.1 Tabla Impacto Ambiental) 
 
 
3.3.2.2. Residuos 
(Ver punto 9 Tabla Impacto Ambiental) 
 
Con un correcto trabajo a nivel social, se puede lograr la concientización y  reeducación 
para un correcto uso y manejo en lo que respecta a residuos. (ver punto 9.1 Tabla 
Impacto Ambiental). 
La modalidad empleada provocará cambios ya que a partir de la recolección periódica 
de residuos los habitantes del barrio tendrán que respetar los horarios estipulados por 
la empresa recolectora para sacar sus residuos. (ver punto 9.3 Tabla Impacto 
Ambiental). 
 
 
3.3.2.3. Institucional 
(Ver punto 10 Tabla Impacto Ambiental) 
 
Este proyecto articulará con otros programas; La falta de comunicación, articulación, 
planificación e integración con estos programas afectaría en forma negativa el llevado a 
cabo de la totalidad del desarrollo del proyecto. 
Además se deberá articular estrechamente con el Área de Urbanismo de la 
Municipalidad a fin de lograr acuerdos que permitan una densificación en el loteo 
acorde a las necesidades poblacionales y limitaciones del terreno. (ver punto 10.2 Tabla 
Impacto Ambiental). 

 
3.3.2.4. Impactos durante la construcción 
 (Ver punto 11 Tabla Impacto Ambiental) 
 
Se producirán interrupciones parciales en el drenaje superficial que serán mitigados 
con las correspondientes obras de canalización parcial en el terreno y en el tiempo, 
llevando las aguas superficiales a los desagües y/o retardos previstos para tal fin, y/o 
reencauzándolos a su cauce natural aguas abajo (by pass). ( ver   punto 11.1 Tabla 
Impacto Ambiental) 
Acumulación de residuos y desechos: durante la obra es posible su incremento, pero 
se prevén contenedores para su posterior traslado por la Contratista, que deberá tener 
previsto este punto por pliego. (Ver punto 11.3 Tabla Impacto Ambiental). 
 
 



	

	

	
	

3.4. RECOMENDACIONES A CONSIDERAR EN LA 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Del diagnóstico de la situación actual y del análisis de la problemática detectada en los 
asentamientos, han sido propuestas un conjunto de soluciones técnicas, referidas a las 
medidas de mitigación. Estas propuestas constituyen las memorias técnicas del 
proyecto de obras, que mejorarán la condición ambiental del asentamiento tras su 
ejecución. 
Dada las características del suelo, en función de su grado de colapsabilidad; se deberá 
tener especial cuidado en los proyectos de los tendidos de tuberías con soluciones que 
una vez ejecutadas las obras minimicen el riesgo de fugas que pudieren afectar 
negativamente las características mecánicas del suelo. 
 
En este contexto, se pone especial énfasis en: 
 

§ Las características de los suelos imponen adecuaciones constructivas. En esta 
materia, las recomendaciones del estudio de suelo son: Para la construcción de 
viviendas económicas livianas, se recomienda platea de H° Armado, sobre un 
paquete estructural de suelo compacto. 

§ Para las tareas de compactación, se deberán retirar 15-20 cm de suelo, 
compactar la base y rellenar con material seleccionado compactado el 98% del 
Proctor. los materiales de base pueden ser suelo cal 5% o triturado granítico. 

§ Se deberá tener especial cuidado en las zonas húmedas, baños, cocinas, para 
evitar cualquier riesgo de pérdida de agua. Será también importante realizar 
veredas perimetrales para evitar el ingreso de agua al suelo. Se agrega que es 
conveniente, a los fines de la protección de cañerías enterradas, efectuar un 
ducto estanco, impermeable y resistente que contenga los caños que conducen 
agua o efluentes cloacales. 

§ Se recomienda además,  apartar al menos 1.00 m de medianeras y estructuras, 
todo tipo de excavaciones y arbolado de magnitud. 

§ Análisis de posibilidades en cuanto a uso de instalaciones sanitarias alternativas, 
durante las intervenciones domiciliarias en etapa de obras. 

§ Se deberá diseñar el proyecto de cordón cuneta a los efectos de evacuar los 
excedentes hídricos del barrio, de forma tal, de que queden integrados y 
vinculados al sistema de desagües formados por canales a cielo abierto. El 
mismo deberá atender las particularidades del terreno, se recomienda que los 
caminos de drenaje, presenten los recaudos técnicos y legales, en cuanto a 
consolidación adecuada de suelos en las zonas más exigidas por la erosión. 

§ Se deberá prever la ejecución de rellenos y compactación con suelo común, en 
los lotes y veredas que requieran nivelar, pudiéndose utilizar suelo proveniente 
de las excavaciones, que no se utilice y esté libre de materias orgánicas. 

Deberán desarrollarse distintos programas de concientización en la preservación del 
equipamiento como en la limpieza del barrio, erradicando las deposiciones a cielo 
abierto en los sectores periféricos del barrio, incentivando y reconociendo el valor del 
uso del suelo, del servicio de recolección domiciliaria que presta el municipio, 



	

	

	
	

previéndose la instalación de contenedores individuales para evitar se dispersen en el 
Barrio por acciones de animales sueltos. 
En el desarrollo del Proyecto de Desarrollo Social, deberá preverse especialmente el 
tratamiento de la Organización vecinal más conveniente, habida cuenta de la 
importancia que cobra la misma para el sostenimiento posterior de los objetivos del 
Programa. 
 
 

3.5. RECOMENDACIONES A CONSIDERAR DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

§ Se deberán prever especificaciones tendientes a reducir, en la mayor medida 
posible, la erosión y sedimentación originados por los movimientos de suelos y 
otras excavaciones, por lo que se recomienda el abovedado de las calles y la 
realización de obras dentro de los períodos de menor precipitación. 

§ Considerar todas las acciones a seguir por las empresas contratistas y, especial 
las medidas de control, durante los trabajos de relleno para solucionar la 
problemática generada por los pozos que actualmente cumplen con funciones 
de letrinas, compactando con suelo y cal en capas y desinfectando con el riego 
de cloro líquido en caso de derrames que pudieran ocurrir. 

§ Señalar expresamente que todo tipo de basura existente en el terreno a 
intervenir y la generada durante la obra, deberá ser retirada y dispuesta en 
lugares destinados específicamente para dicho uso, por la Municipalidad. 

§ A los efectos de atenuar el impacto de los ruidos inevitables generados por la 
obra se recomienda respetar los horarios de descanso en el caso de utilizar 
maquinarias que generen ruidos molestos, para mitigar el material particulado en 
suspensión se debe recubrir el material removido y acopiado de manera de 
evitar la voladura de polvo y efectuar un riego diario antes de comenzar las 
tareas en los sectores de tránsito vehicular. 

§ Dadas las características particulares de la obra, en donde la misma se llevará 
adelante rodeada de la población beneficiaria del Programa, se deberán 
extremar las medidas de seguridad a fin de reducir los riesgos de accidentes que 
provoca esta situación. Se deberán señalizar los desvíos de tránsito para 
garantizar el flujo adecuado de los vehículos. Se exigirá a los contratistas la 
adopción de medidas de seguridad y señalización y cercado de zanjas, pozos, 
desniveles, plantaciones nuevas, montículo de material de acopio, obras 
recientes de modo de advertir y proteger a trabajadores y a la población. Se 
deberá coordinar los frentes de obra y controlar la disposición del material 
acopiado y extraído durante las obras a los efectos de no alterar la accesibilidad 
a las viviendas. 

§ Al momento de ejecutar las obras en los sectores que actualmente cuentan con 
arbolado urbano, se deberá asegurar el riego y la preservación de suelos, 
impidiendo la deposición de diferentes elementos (cal, cemento, mezclas, áridos, 
combustibles, etc.) que pudieran afectarlos. 



	

	

	
	

§ La instalación del obrador se realizará en un sector establecido por la 
Municipalidad fuera del predio de viviendas del barrio, a efectos de evitar 
accidentes y minimizar los potenciales peligros, consistentes en razones de 
seguridad ya que esta medida contribuirá a disminuir riesgos de accidentes a 
terceros. 

§ Se deberá tomar los recaudos necesarios durante la ejecución de los desagües 
pluviales, a efectos de evitar los anegamientos por la interrupción del 
escurrimiento natural motivadas por los movimientos de suelos, debiendo prever 
se disponga en obra de los elementos necesarios, para efectuar los 
correspondientes desagotes, durante los períodos de lluvias, como así también 
montar estructuras temporarias de desagüe, controlar taludes y realizar la 
apertura de zanjas por tramos. 

§ Los contratistas deberán cumplir con la legislación vigente e implementar 
medidas a fin de prevenir: accidentes de trabajo, riesgo de incendio, riesgos por 
accidentes con sustancias peligrosas (explosivas, tóxicas, corrosivas, etc.) 
prevenir el lavado de contaminantes generado o utilizado en la obra, derrames 
de lubricantes, combustibles, etc. 

 
Nota: ver Capítulo 5, Plan de Manejo Ambiental. 
	



5.3 FICHA AMBIENTAL 

 
(Marque con una cruz cuando corresponda) 

Fecha: ABRIL 2017 
Barrio: BARRANCA YACO – BAJO PUEYRREDON 
Departamento/Municipio: CAPITAL Provincia: CORDOBA 

 
1 Se encuentra el lugar del proyecto ubicado cerca de una zona natural  
 A. de cualidades excepcionales o únicas 
 B. con un ecosistema a preservar 
 C. con un hábitat de fauna silvestre  
 D. con un recurso acuático importante - río, lago, etc.- 
 E. con acuíferos 
 F. de recreo o atracción turística 
X G. otros 

 
2 Se encuentra el lugar del proyecto ubicado cerca de 
 A. plantas industriales 
 B. basurales 
 C. agua estancada 
X D. fuentes de ruidos permanentes 
 E. fuentes de contaminación térmica 
 F. otras fuentes posibles de contaminación 
X G. área rural 
 H. aeropuertos 
 I. puertos 
 J. ferrocarriles  
X K. carreteras 
 L. líneas de alta tensión  
 M. redes de gas o petróleo 
 N. canales y / o embalses 
 O. zonas con actividades extractivas (minera, forestal, otra) 
 P. Otros 

 
3 Se encuentra el lugar del proyecto en una zona susceptible a 

 Extensión 
(en el barrio) 

Duración 
(en el barrio) Frecuencia 

A. Terremotos    
B. Vulcanismos    
C. Deslizamientos de terreno, derrumbes, avalanchas    
D. Hundimientos de terreno    
E. Inundaciones por anegamiento    
F. Inundaciones por desbordes    
G. Aluviones    
H. Incendios “naturales”    
I. Pérdidas de suelo por erosión    
J. Sequías    
K. Contaminación hídrica superficial    
L. Contaminación hídrica subterránea.    
M. Contaminación del aire    
N. Contaminación sonora    
O. Contaminación térmica    
P. Contaminación radiactiva    
Q. Dificultad para acceder a fuentes de agua    

 
4 Se encuentra el lugar del proyecto en una zona con características climáticas singulares respecto a: 
 A. lluvias  
 B. viento  
 C. temperatura  
 D. otros  

 



5.4 FUNDAMENTACION-   B° BARRANCA YACO I Y II (ex OSN)- BAJO 
PUEYRREDON 
 
ASPECTO AMBIENTAL 
 
PRO.ME.BA 
 
Objetivo General 
 
El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población con necesidades básicas insatisfechas a través de la búsqueda de 
soluciones tendientes a superar las insuficiencias de su hábitat. 
 
Objetivos Específicos  
 
Mejorar la calidad de vida y contribuir a la inclusión urbana y social de los hogares 
de los segmentos más pobres de la población residentes en villas y asentamientos 
irregulares. A través de la formulación y ejecución de proyectos barriales 
integrales se propone mejorar de manera sustentable el hábitat de esta población. 

Procedimiento Ambiental  
Los proyectos que se presenten al programa deberán ser evaluados 
ambientalmente en diferentes etapas del ciclo de proyecto, tal como consta en el 
Reglamento Operativo. El procedimiento ambiental considera tanto el impacto 
ambiental de los proyectos a ser financiados por este programa como el impacto 
del ambiente sobre las obras a ser ejecutadas; involucra a los organismos públicos 
o privados responsables de la identificación y preparación del proyecto y a la 
población afectada, debiendo contarse con la aprobación de los mismos para la 
ejecución de las acciones para la mitigación y control ambiental. 
 
PROYECTO BARRANCA YACO I Y II (ex OSN)- BAJO 
PUEYRREDON 
 
Como resultado de la ejecución del programa se esperan impactos positivos en 
diversos aspectos que inciden sobre el saneamiento básico del área de 
intervención, el mejoramiento de la calidad ambiental, la neutralización o 
mitigación de procesos naturales que impactan negativamente, el mejoramiento 
del paisaje y estética del lugar, la recuperación de la flora y fauna autóctonas y 
fomentar el uso sustentable del suelo. 
Desde esta perspectiva, el proyecto representará una condición ambiental más 
amigable con todo su entorno inmediato a partir de la real apropiación de los 
espacios, lo que con el acompañamiento adecuado fomenta conductas 
compatibles con el cuidado del medio ambiente. 
 



Impactos Positivos que se lograrían a través de la ejecución del 
Proyecto y Plan de Manejo Ambiental(Dato tomado de la Tabla – 
Evaluación de Impacto Ambiental) 
 
Drenaje  
(Ver punto 3 Tabla Impacto Ambiental) 
La red de desagüe pluvial va a modificar las condiciones actuales ya que 
organizará los desagües hacia las calles laterales, desembocando estos en la 
laguna de retardo (ver punto 3.1 Tabla Impacto Ambiental). 
 
Recursos Hídricos 
(Ver punto 2 Tabla Impacto Ambiental) 
El saneamiento de pozos ciegos en cada lote, y el desarrollo de instalaciones 
sanitarias ajustadas a normas, prevé la disposición final de los efluentes líquidos a 
red de desagües cloacales general de la ciudad de Córdoba. 
Esto evitará el drenaje a cielo abierto de las aguas domiciliarias que atraviesan los 
patios de las viviendas y caminos y que finalmente desaguan en algún curso de 
agua o filtran a la napa freática. De esta forma se evitará la contaminación de 
napas freáticas y dispersión de aguas contaminadas minimizando el riesgo 
sanitario que influirá en el mejoramiento de aspectos de la salud referida a 
enfermedades relacionadas con las condiciones sanitarias y/o higiene. 
Las acciones de prevención de incendios previstas por el proyecto, el sistema de 
drenaje propuesto y el aumento de la cobertura vegetal disminuirán 
significativamente los procesos erosivos existentes. 
 
Uso del suelo  
El desarrollo de un programa de arbolado urbano, mejorará considerablemente la 
forestación del sector. 
El sector se verá beneficiado con la erradicación de depósitos de residuos 
existentes en diferentes lotes del polígono. 
Las obras de mejoramiento sanitario evitarán el vertido de aguas negras y grises 
en sendas de uso peatonal y vía pública. 
 
Paisaje 
(Ver punto 5 Tabla Impacto Ambiental) 
A nivel visual el proyecto ayudará a contribuir en mejorar dicho aspecto, ya que 
desaparecerán las conexiones clandestinas de electricidad y se unificará con un 
tendido eléctrico nuevo provisto por la empresa de energía eléctrica 
correspondiente. La regularización y ampliación de la traza urbana modifica los 
aspectos negativos que antes mostraban la inaccesibilidad de los pasajes del 
asentamiento. Otro aspecto a tener en cuenta es la iluminación ya que la misma 
contribuirá a la calidad de vida  y seguridad de los habitantes del barrio y los 
sectores colindantes. La utilización de especies arbóreas correspondientes al 
sector según ordenanzas de la Municipalidad de Córdoba, actuará en forma 
positiva en los factores naturales del sector. (Ver punto 5.1 Tabla Impacto Ambiental). 
 



Aspectos Socioeconómicos 
(Ver punto 8 Tabla Impacto Ambiental) 
 
El desarrollo del proyecto elevará el valor de la propiedad en el sector, e integrará 
al actual asentamiento con su entorno circundante. 
El proyecto prevé un cesto de basura por vivienda, lo que implicará el trabajo de 
concientización con la comunidad en forma conjunta con el área de higiene urbana 
de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y el equipo de campo; siendo un 
objetivo importante incidir en los habitantes del barrio en cambios paulatinos de 
conducta. (Ver punto 8.3 Tabla Impacto Ambiental) 
 
Residuos 
(Ver punto 9 Tabla Impacto Ambiental) 
A partir de la recolección periódica de residuos, se  provocarán cambios en los 
habitantes del barrio, ya que los mismos deberán respetar los horarios estipulados 
por la empresa recolectora para sacar sus residuos. (ver punto 9.3 Tabla Impacto 
Ambiental). 
 
Conclusión 
 
No obstante las condiciones ambientales del emplazamiento, la elección de 
tecnologías y el diseño de las obras pertinentes, deben ser sometidos a una 
evaluación de impactos potenciales, a fin de evitar consecuencias negativas que 
pudieren aparejar la resolución incorrecta de algunos de estos aspectos; 
comprometiendo la sustentabilidad global del proyecto así como el grado de 
adecuación que presentan los sitios y el entorno a la normativa vigente. 
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1-LOCALIZACION 

Los asentamientos denominados Villa Bajo Pueyrredon y Villa Barranca Yaco se 
encuentran emplazados en el sector Norte-Este de la ciudad de Córdoba Capital. 
El polígono se encuentra comprendido entre las calles Pje. Garay al Norte, calle Gavilán y 
calle Culpina al Oeste, proyeccion calle Santos Discépolo (para Bajo Pueyrredon), con 
terrenos de la DIPAS (para Barranca Yaco). al Este y al Sur con la calle Domingo F. 
Sarmiento, 
En el extremo se encuentra con un importante elemento urbano referente de la zona: el 
Centro de Participación Comunal (C.P.C.) de Barrio Pueyrredón, en la misma linea y 
atravesando ambos asentamientos se encuentra la Ruta Nacional Nº19.  
 

                                                                         

BARRANCA 
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BAJO
PUEYRREDON

 
 

CENTRO

BAJO
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2- PRE-DIAGNOSTICO DEL SECTOR 
Secretaría de Inclusión Social

Gobierno Provincial y Municipalidad
p o r  la  c iu d a d  d e  to d o s . . .

Agua Potable

Desagües Cloacales

Red Vial

Red Peatonal

Alumbrado Pùblico

Contenedores de Basura

OBRAS:

BARRANCA
YACO

BAJO
PUEYRREDON

CPC
PUEYRREDON

RUTA NAC. Nª19 AUTOPISTA RICARDO BALBIN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo Pueyrredón actúa como una barrera al crecimiento de la trama urbana de la Ciudad 
hacia el sector Este de la misma. Es un sector que se halla sumamente degradado y que 
asimismo se encuentra en una de las vías de acceso más importantes de la Ciudad de 
Córdoba. 
Bajo Pueyrredón presenta un alto grado de hacinamiento en el sector oeste, que va 
decreciendo hacia el este. 
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La calle Ortiz que corre en sentido 
norte-sur,es una de las pocas vias 
asfaltadas que mantiene una 
conexión con la ruta desde el sector 
alto (norte);y fisicamente divide en 
dos partes el asentamiento. Hacia el 
año 2012 se asfaltaron y 
sistematizaron otras calles 
paralelas: Casal, Troilo y Discépolo.

. 
 

La falta de un adecuado sistema de desagües provoca el desborde de 
cañadones, lo cual sumado a las escorrentías superficiales constituyen causa 
de erosión del terreno en época de lluvia, con arrastre de escombros y basura 
proveniente de las tierras más altas. Esto fue mitigado en parte con obras 
parciales, tales como la de la calle Casal, donde se construyó un desagüe con 
resaltos y conductos subterráneos; al mismo tiempo que se asfaltó la calle que 
antes era un canal a cielo abierto y se conectó mediante escaleras la parte alta 
y la baja. 
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En Barranca Yaco la topografía y las tierras colindantes (propiedad de 
Municipalidad de Córdoba) también actúan como barrera de crecimiento de la 
trama urbana del sector hacia el Este de la ciudad. Dicho sector se halla 
sumamente degradado ambientalmente producto de: 
 
 
 
   
 
 

 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gran cantidad de escombros 
generado por demolición de 
viviendas cuyas familias fueron 
relocalizadas y permanente 
volcamiento de basura. 
 

Las escorrentías superficiales 
de gran caudal en épocas de 
lluvia, que se dan  en forma 
violenta, generan acumulación 
de residuos y erosión del suelo. 
Como consecuencia se produce 
el deterioro del cauce del  
“aguaducho” y la inundación de 
terrenos aledaños. 
 



 
   

6 

Salvo en el sector de colectora de R19 y bajada a puente de Oncativo; y si bien 
se ejecutaron obras de cordón cuneta, no existen en el sector de Barranca 
Yaco pavimento, y las calzadas actualmente se encuentran con un grado de 
deterioro tal que se vuelven intransitables. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ruta Nac. Nº19 (Avda. Ricardo Balbín), principal acceso en la zona noreste 
de la Ciudad de Córdoba, se presenta como una barrera de integración entre 
ambos  asentamientos ya que no hay un cruce peatonal seguro. 
Si bien se ejecutaron obras de regularización de la red de agua corriente en 
ambos asentamientos; la falta de mantenimiento es causa de numerosas 
pérdidas en la vía pública. No hay red de cloacas. En la mayoría de los casos 
se usan pozos negros sin cámara séptica, lo cual  aumenta la degradación del 
terreno. 
Los tendidos de luz actualmente se han regularizado bastante, aunque 
persisten conexiones irregulares y precarias. 
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3- EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 

Las comunidades cuentan con las siguientes instituciones y servicios:  
 
-Establecimientos Educativos: la población infantil y adolescente  concurren 
a las Escuelas de Nivel Primario: Ricardo Güiraldes, Amadeo Sabattini, Justo 
José de Urquiza, José Hernández, Pedro Aramburu; Nivel Secundario: IPEM Nº 
13 Justo José de Urquiza, IPEM Nº 3 Juan B. Justo. 
-Guarderías: En el sector hay un Jardín Maternal Municipal: “Sueños de 
Colores”, en Bajo Pueyrredón, al que asiste 100 niños aproximadamente entre 
los 0 y 5 años. “Los Tres Patitos” que pertenece a la Asociación Mutual 
Barranca Yaco, donde asisten un promedio de 60 niños. 
-Servicios de Salud: Para la atención primaria, cuentan con el Dispensario Nº 
7 de Barrio Pueyrredón, donde recurren en casos de emergencia. En 
situaciones donde la demanda es de urgencia, suelen atenderse en el Hospital 
Córdoba, en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende o en el Hospital de Niños. 
-Medios de Transporte: las líneas de ómnibus que circulan por el Barrio  
Pueyrredón son: C4 que llega hasta calle Garibaldi,  el 600 y 601  que transitan 
por calle Libertad. Ambas poseen una frecuencia normal de 10 minutos 
aproximadamente. También el Central amarillo y el Trolebús B.  
En  Barranca Yaco las líneas urbanas que acceden al barrio son: Central 
Amarillo por calle Gavilán, C2 por calles Ciriaco Ortiz y Padre Luis Monti, C3 en 
cercanías del Hipermercado Wall-Mart, y el C5 que circula sobre calle Bulnes. 
Además las líneas 600 y 601 en calle Bulnes. Las líneas interurbanas que 
circulan en cercanías al asentamiento son: Monte Malvi Bus sobre la Ruta Nº 
19 y Empresa Rizzardi sobre calle Bulnes. 
-Locales de Abastecimiento: para la compra de alimentos las familias 
recurren a despensas o mini mercados ubicados en los alrededores del sector.  
En el  interior del los asentamientos se encuentran despensas más pequeñas, 
que permiten el abastecimiento de las familias. 
-Recolección de Residuos: el servicio de recolección transita por la Ruta 
Nacional Nº 19. También  por las calles Ortiz y Garay en Bajo Pueyrredón, y 
Gavilán en Barranca Yaco. En el interior de los asentamientos la recolección se 
hace a través de Cooperativas que llevan la basura hasta los puntos de 
recolección. 
-Centro de Participación Comunal (C.P.C.) localizado sobre la Ruta Nº 19. 
Los servicios se destinan al público en general incluyendo a la totalidad de la 
población en  temáticas de deporte y actividades plásticas y/o manualidades.  
-Teléfonos Públicos: En el  interior de los asentamientos carecen de servicio 
telefónico. Los pobladores suelen utilizar un teléfono público que funciona en el 
C.P.C. 
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4- USO DEL SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 50º.- Zona D uso del suelo 
La presente Zona se regirá por las siguientes disposiciones: 
1. Carácter Urbanístico 
Zona candidata a renovación con densificación poblacional relativa. 
Características básicas de vivienda individual y colectiva y actividades de servicios a escala de 
su población. Restricciones medidas al asentamiento de actividades industriales o asimilables.  
2. Delimitación. Según plano de Zonificación. 
3. Ocupación y Edificación 
a) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) máximo: 70 % (setenta por ciento). 
b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) Máximo: 2 (dos). 
c) Gráfico Nº 17. 
La altura máxima de fachada será de 12,00 (doce) metros, pudiendo la misma solo ser 
superada por locales habitables o no en lo que permita un plano límite a 45º que arranque 
desde el borde superior de la línea de fachada de frente. 
 
4. Retiro de Línea de Edificación En la presente Zona la edificación podrá materializarse sobre 
la Línea de Edificación vigente o con mayores retiros respecto de la misma, de manera 
optativa. 

 

 
 
 
 
 
 
Nota: la parcela 1-21-26-3 3 esta en zona de reserva verde por lo que de 
intervenirse en la misma será necesario gestionar un cambio de uso. 
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5- ANTECEDENTES DOMINIALES 

DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES AFECTADOS 
Los  asentamientos  referenciados  ocupan los siguientes inmuebles: 
1. Un predio de cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y dos metros con 

cincuenta y tres decímetros  cuadrados (43.952,53 m2),según Plancheta 
Catastral  de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, designación  
Catastral 1-22-35-05; 

         
 

2. Un predio de ciento ocho  mil ciento sesenta y un metros  cuadrados 
(108.161,00 m2),según Plancheta Catastral  de la Municipalidad de la 
Ciudad de Córdoba, designación  Catastral 1-22-34-03;y 

          
 



 
   

10 

3. Un predio de veintiún mil quinientos quince metros   cuadrados (21.515,00 
m2),según Plancheta Catastral  de la Municipalidad de la Ciudad de 
Córdoba, designación  Catastral 1-27-24; 

 
 
 
Todos los lotes se encuentran  inscriptos por ante el Registro General de la 
Propiedad de la Provincia de Córdoba, al Folio 34.203; Folio N°:42.505, Tomo 
N° 171 del año 1964. 
Los referidos inmuebles, en virtud de lo  establecido en la Ley Provincial 
N°:9222 sancionada con fecha veintitrés de marzo de dos mil cinco, fueron 
declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación, a los efectos de su 
afectación  a la  ejecución de obras infraestructura básica, servicios y 
construcción de viviendas sociales, para la relocalización in situ y urbanización 
de los Asentamientos “BARRANCA YACO” y “BAJO PUEYRREDON”.- 
 



 
   

11 

 



 
   

12 

 
Copia de ley aprobada, extractada de la página web: 
http://www.legiscba.gob.ar/biblioteca-virtual/ 
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Estudio de Títulos parcelas expropiadas por ley 9222 
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4. Porción de predio designado catastralmente como Z01-C28- Mz 02- Parcela 
008 inscripta en el Registro General de la Provincia Bajo número de 
Matrícula 321693, Departamento Capital  cuyo titular dominial es la 
Municipalidad de Córdoba.  

 
 
Mediante acta acuerdo de convenio urbanístico de Trabajo y Colaboración 
Mutua, 
“La Municipalidad” en su carácter de Titular dominial de la parcela mencionada, 
autoriza a “La Provincia” a ejecutar las obras de infraestructura necesarias para 
el reordenamiento del sector ocupado, incluyendo los espacios para 
relocalización de familias. 
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Estudio de Títulos parcela municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

19 

Acta Acuerdo Provincia – Municipalidad de Córdoba 
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ESTADO JUDICIAL ACTUAL 
 
El proceso de expropiación de los inmuebles, se encuentra en trámite por ante 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 24ª Nominación de 
la Ciudad de Córdoba, Secretaría  única;  cuyos autos se 
caratulan:”PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ESTABLECIMIENTOS FIVE 
SOCIEDAD ANONIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL – EXPROPIACIÓN”, 
(Expte.N°:1.277.055/36).- 
En los referidos obrados, con fecha quince de diciembre mil ocho, la Sra. Juez 
de Primera Instancia y Vigésimo Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
Secretaría  única, libró el pertinente  Oficio Judicial, a los efectos de  la entrega 
de la posesión de los inmuebles mencionados ut supra, al Superior Gobierno 
de la Provincia de Córdoba,  representado  en ese acto, por el Sr. Procurador 
del Tesoro de la Provincia de Córdoba, Dr. Alfonso Fernando Mosquera, quien 
toma posesión de los inmuebles expropiados, trasmitiendo en el mismo acto, 
dicha  posesión al Sr. Director de Jurisdicción de Hábitat Social, Ing. Héctor 
David Garay Mansilla  . 
La Provincia de Córdoba, con fecha 9 de diciembre de 2008, ha formalizado el 
deposito  judicial de la suma de pesos Tres Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil 
Doscientos Sesenta y Cinco, con Sesenta  y Seis, ($3.134.265,66), en la 
Cuenta Nº:888301/02 del Banco de la  Provincia de Córdoba, Sucursal 
Tribunales ( 922).- 
Dicha suma corresponde al valor total  asignado a los  inmuebles objeto de la 
intervención del Programa, por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia de 
Córdoba, habiendo sido percibido el referido importe por los titulares 
registrales. 
En el mismo acto, el Sr. Director General de Asuntos Judiciales de la 
Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba, Dr. Marcelo Cristal Olguín, 
solicita, en los términos y con los alcances previstos por el art. 20 de la Ley  de 
Expropiaciones Nº:6394, la anotación de la litis de los inmuebles objeto de  la 
acción expropiatoria . 
Atento la percepción del precio fijado por el Tribunal de Tasación, por parte de 
los titulares registrales de los inmuebles objeto de la acción de expropiación, es 
pertinente considerar   la inviabilidad de la promoción de una acción por 
expropiación inversa, a la luz de la doctrina fijada por la Corte Suprema de 
Justicia, que, en virtud de la función nomofiláctica ejercida por el máximo 
Tribunal, sobre los Tribunales inferiores, resulta aplicable a los presentes 
obrados. 
La Corte ha expresado en numerosas oportunidades que, mediante la 
expropiación, el Estado ejerce un poder jurídico conferido por la Constitución, 
que impone el sacrificio de un derecho que también se asienta en la norma 
constitucional.  
El conflicto que así se plantea se resuelve por la preeminencia del interés 
público y por el irremediable sacrificio del interés del particular. Es por ello que 
el Art. 17 de la Constitución nacional obliga a indemnizar debidamente al 
expropiado. En definitiva, ese sacrificio es repartido entre toda la comunidad —
que se beneficia con el objetivo de la expropiación— quien, a través del 
Estado, indemniza a quien pierde su bien por causa del bienestar general. De 
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tal forma, aun cuando el titular del bien no puede oponerse —en principio— a la 
declaración de utilidad pública, sí tiene derecho a que su patrimonio no sea 
gravado más allá de lo que consienta la igualdad ante las cargas públicas  
(Fallos: 268:112 y 318:445; entre otros). 
Sobre la base de la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y de la 
prohibición de la confiscación, la jurisprudencia del Alto Tribunal elaboró el 
principio de "justa indemnización" que incluye, entre sus características, ser 
actual, íntegra y previa (Fallos: 268:112; 301:1205; 302:529; 304:782, 318:445, 
entre muchos otros).  
Para que sea justa, la indemnización debe restituir al sujeto pasivo el valor 
objetivo del bien del que se lo priva y cubrir los daños y perjuicios que sean 
consecuencia directa e inmediata del acto expropiatorio (Fallos: 268:112 y 
318:445, ya citados).  
Desde la doctrina, Miguel S. Marienhoff también ha destacado,  que, para dar 
cumplimiento a la regla constitucional de la justa indemnización debe adoptarse 
un sistema que refleje el costo de “reproducción” o de “reposición” del bien 
expropiado, es decir, “lo que habría que invertir para obtener actualmente un 
bien igual al de que se trata, y ponerlo en funcionamiento”, debiendo restarse a 
ese valor, si fuere pertinente, el correspondiente a la depreciación si el bien 
fuera susceptible de ella (v. Tratado de Derecho Administrativo, sexta edición 
actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, T. IV, p. 270). A continuación, 
el autor ha explicado que, si bien con relación al momento preciso en que 
corresponde fijar o establecer el apuntado valor indemnizable existen distintos 
criterios: el de la “desposesión” (adoptado por el art. 20 de la ley nacional nº 
21.499), el del “pago” definitivo, el de la “sentencia” definitiva o incluso aquel en 
que se dispone y se lleva a cabo la expropiación, puede afirmarse que todos 
ellos quedan comprendidos por el aludido concepto de costo de reposición o de 
reproducción, “máxime si entre esos momentos no mediare mayor transcurso 
de tiempo” (ob. cit., p. 274).  
A partir del perfil que se le ha dado tradicionalmente al proceso judicial de 
expropiación, resulta atinado que el valor del objeto expropiado se determine a 
partir de la estimación más cercana a la sentencia que quede firme. Atento a la 
doctrina de los “actos propios, “, sostenida y ratificada por la Corte Suprema en 
su actual integración, (Doctrina del Fallo “Cabrera”), habiendo percibido, los 
titulares registrales del inmueble   en su totalidad el valor fijado por el Tribunal          
de Tasaciones, no es factible la promoción de una acción de expropiación 
inversa, siendo de destacar que ,en esta materia, la regulación que efectúa el 
art. 17 de la CN privilegia la potestad del Estado para servir al bienestar 
público.  

 

NORMATIVA APLICABLE AL CASO  EN EL ÁMBITO 
PROVINCIAL: LEY 6394 

Artículo 20.- Cuando no haya avenimiento y si se tratara de bienes raíces el 
expropiante consignará ante el juez competente el importe de la valuación que 
al efecto hubiere practicado el Consejo General de Tasaciones de la Provincia 
el que será incrementado en un 10% y el juez otorgará la posesión del bien. La 
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litis se anotará en el Registro General de la Provincia quedando desde ese 
momento indisponible e inembargable el bien. 

Artículo 21.- Para la transferencia del dominio de inmuebles al expropiante, no 
se requerirá escritura pública otorgada ante escribano, siendo suficiente al 
efecto la inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad del decreto que 
apruebe el avenimiento o, en su caso, de la sentencia judicial que haga lugar a 
la expropiación. 

Artículo 23.- El expropiado podrá retirar la suma depositada, previa 
justificación del dominio, que el bien no reconoce hipoteca u otro derecho real, 
que no está embargado y que no pesan sobre él restricciones a la libre 
disposición de sus bienes. 

Artículo 29.- Ninguna acción de terceros podrá impedir la expropiación ni sus 
efectos, los derechos del reclamante se considerarán transferidos de la cosa a 
su precio o a la indemnización, quedando aquella libre de todo gravamen. 
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Toma de Posesión 
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6- ANTEPROYECTO DE LOTEO 

 
Para el desarrollo del anteproyecto se han tomado como base: 

• Ordenanza Municipal 10.374 / 01 para loteos de excepción y su Decreto 
Reglamentario 1077, de aplicación en el sector del Asentamiento 
existente. 

• Ordenanza Municipal 8060 / 85 y su Decreto Reglamentario 25-d-94 
para loteos sociales, de aplicación en el sector destinado a nuevas 
unidades de vivienda.    

 
PREMISAS GENERALES 

• Consolidación de los asentamientos. 
• Continuar en lo posible con la trama urbana existente del entorno en 

cada uno de ellos. 
• Canalización y / o tratamiento de cañadones 
• Recuperación de los bordes de cañadones como espacios verdes 

recreativos 
• Mejorar el cruce peatonal sobre la Ruta Nacional Nº19 
• Mejoramiento del hábitat de las familias de los asentamientos mediante 

la implementación del Programa Mejoramiento de Barrios 
(infraestructura y equipamiento) en articulación con Programa de 
Viviendas (construcción de nuevas unidades) y Programa de 
mejoramiento de unidades existentes.  
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A partir del relevamiento físico se puede llegar a determinar la cantidad de 
familias a relocalizar  formulando un análisis de las viviendas, sus 
componentes, su ubicación en el loteo, grupo familiar, etc. En esta etapa se 
definen familias a relocalizar en nuevas unidades habitacionales por: 
 

• Por Apertura de Calles, que incluye ensanchamiento de pasajes 
llevándolos a 9.00 m (vehiculares restringidas) y 12.00 m de ancho 
entre líneas municipales.  

• Por Esponjamiento, para reducir el hacinamiento de viviendas y poder 
lograr el reordenamiento de lotes en el sector del actual Asentamiento. 

• Por estar Fuera del Lote expropiado, se consideran a las familias que 
habitan fuera del título de la propiedad y que forman parte de la 
Comunidad.  

• Por la creación de Espacios Verdes, necesarios para una mejor 
calidad espacial y para cumplimentar con la Ordenanza Municipal 8060 
que exige un 15% como mínimo; salvo situaciones de excepción. 

 
PREMISAS PARTICULARES: 
 

• Lograr que las superficies de los lotes que tienen las viviendas queden 
de igual o mayor tamaño que el actual. 

• En el sector de la nueva urbanización los lotes tendrán un frente mínimo 
de 9.00 m y una superficie mínima de 162 m2.  

• Que la ventilación de los ambientes principales den a un patio mínimo 
de 3.00 x 3.00 mts. 

• Las viviendas existentes cuyos lotes quedasen en el interior de la 
manzana, tendrán acceso directo a la vía pública mediante un paso 
propio de un ancho no menor a 4.00m. 
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7- NUEVAS UNIDADES HABITACIONALES 

Para la relocalización de familias / viviendas en el área donde se desarrolla el 
nuevo loteo se articula con Programa de construcción de viviendas. 
Se ejecutarán viviendas básicas, cuyo proyecto tiene en cuenta una 
ampliación, para luego ser completada por el beneficiario.  
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La superficie cubierta  será de aproximadamente 50.00 m2.  
Los materiales empleados y el sistema constructivo tradicional adoptado es de 
solución simple y racionalizada, a los efectos de compatibilizar los aspectos 
funcionales con la economía, en cuanto a la posibilidad de ampliar la vivienda, 
reemplazar y combinar elementos en forma sencilla, conforme a las 
necesidades del usuario, sin requerimiento de mano de obra especializada y 
materiales de difícil adquisición y restitución. 
El prototipo se desarrolla sobre platea de hormigón armado, estructura 
resistente de encadenados verticales y encadenados perimetrales horizontales. 
Los muros se ejecutarán con bloques cementicios, y revoques 
correspondientes. 
La cubierta se ejecutará con losa de hormigón armado, impermeabilización con 
membrana de aluminio y terminación de sombrilla cerámica de aislación 
térmica.  
Este prototipo contará con todas las instalaciones de agua fría, agua caliente, 
cloacas, gas y eléctrica necesarias para su funcionamiento.  
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8- INFRAESTRUCTURA 

INFRAESTRUCTURA DE CLOACAS 
Se dispone anular el 100% del sistema de pozos absorbentes. 
Para ello se proyecta el tratamiento de líquidos por el sistema de red de 
cloacas incluyendo las obras de Nexos necesarias. 

INFRAESTRUCTURA DEL TRAZADO VIAL Y DESAGÜE 
PLUVIAL 
El trazado vial en su mayoría y dentro de lo factible, es continuación del trazado 
urbano existente. Cabe mencionar que dentro de lo que se reconoce como 
apertura de calle, ensanchamiento de pasaje a 9m como vehicular restringida, 
se proyecta excepcionalmente en algunos casos, peatonales de hasta 6m de 
ancho entre líneas municipales como única alternativa por los hechos físicos 
existentes (topografía, desagües, viviendas existentes, etc.). 
Las pautas de diseño y materialización serán de acuerdo a lo estipulado por la 
Dirección de Obras Viales de la Municipalidad de Córdoba. 
Las obras a ejecutar incluirán cordón cuneta, hormigonado de bocacalles, 
enripiado de calzadas, defensas hídricas, bocas de tormenta y sistematización 
de canales a fin de evacuar eficientemente las aguas de lluvia. 

INFRAESTRUCTURA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 
Proyectos desarrollados según criterios establecidos de común acuerdo con 
EPEC y Alumbrado Público. 
El proyecto incluye la instalación de red de media tensión con estaciones 
transformadoras distribuidas según las necesidades, y red de baja tensión para 
satisfacer la demanda de la totalidad de los lotes habitacionales, comunitarios y 
espacios verdes. 
El alumbrado público contempla la provisión del servicio en todo el sector 
incluyendo iluminación diferenciada para todos los espacios verdes. 

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 
Proyecto desarrollado según criterios establecidos de común acuerdo con 
Aguas Cordobesas. 
Se contemplará la ejecución de las obras que aseguren la conexión de todos 
los usuarios del sector mediante red nueva y conexiones domiciliarias, como 
así también la revisión y reparación de red y conexiones existentes. 

INFRAESTRUCTURA DE ARBOLADO PÚBLICO 
Proyectos desarrollados conjuntamente con la Dirección de Espacios Verdes 
de la Municipalidad de Córdoba. 
Se proveerán las especies correspondientes a la zona, según ordenanzas en la 
vía pública. La disposición de las mismas tenderá a reforzar la idea de 
“corredores” en las distintas calles. 
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En los espacios verdes se implementarán especies de distinta especificidad 
según las necesidades, tales como absorbentes de humedad, ornamental, 
fijadora de terreno, barreras, etc.  
En todos los casos, los ejemplares a colocar deberán tener como mínimo un 
tronco de 5cm de diámetro y una altura de 2.5mts.  
 
 
 

9- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

NUCLEO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE 
OPORTUNIDADES – NIDO 
Se ejecutará de equipamiento comunitario en Bajo Pueyrredón acorde a las 
necesidades de la comunidad y disponibilidad de espacio físico. 
El mismo contará con una superficie aproximada de 310 m2; la que incluirá 
locales de aulas-taller, cocina, sanitarios, salón multiuso, oficina, espacios de 
circulación y patios. 
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AMPLIACION DE COMEDOR - GUARDERIA 
En Barranca Yaco se ejecutará completamiento del Comedor y Guardería 
existente.  
Este equipamiento también se realizará acorde a las necesidades de la 
comunidad y disponibilidad de espacio físico al momento de ejecutarse la obra. 
Para ello se dispone de un espacio colindante con el actual Comedor-
Guardería. 
Contará con una superficie aproximada de 250 m2 (o lo que resulte al momento 
de demarcar el terreno en caso de reformulación del proyecto); la que incluirá 
locales de aulas-taller, cocina, sanitarios, oficinas, espacios de circulación y 
patio cubierto. 
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10- ETAPABILIDAD 

ARTICULACION DE PROGRAMAS 
En virtud de la complejidad y envergadura de la intervención propuesta, y 
teniendo en cuenta la necesidad de articulación entre programas que 
satisfagan las necesidades de la comunidad de manera integral; se establece 
un esquema de etapas y frentes de obra para la ejecución. 
Estas etapas y frentes de obra se acotan en función de las siguientes premisas: 

1) Programas con capacidad de financiamiento de obras específicas 

2) Monto máximo de financiamiento por obras 

3) Secuencia en el orden de las obras. 

4) Prioridad de necesidades de la comunidad en la ejecución de las obras 

A partir de estas 4 premisas se elabora la siguiente etapabilización: 

1º ETAPA 
Financiamiento previsto: Promeba IV. Comprende 2 sub-etapas (frentes de 

obra): 

A. Ejecución de Nexo Cloacal Barranca Yaco – Bajo Pueyrredón 
Obra de troncal de cloacas exigida por la Municipalidad de Córdoba a fin de 

poder conectar todo el sector a la red. Esta obra permitirá habilitar la 

ejecución de redes cloacales en Barranca Yaco I y II, Bajo Pueyrredón y 

dejar previsto bocas de registro para una futura red en la porción Este de 

Barrio Pueyrredón, comprendida entre las calles Buchardo (N), Garay (S), 

Filiberto (E) y Patria (O). Es decir que el impacto de esta obra beneficiaría 

además aproximadamente a unas 500 familias que se encuentran fuera del 

polígono de intervención. 

B. Ejecución de Obras de Infraestructura en Barranca Yaco I 
Obras de completamiento de infraestructura como red eléctrica, agua y red 

vial; mitigación de canal, contenciones de barranca y mejoramiento de 

espacios verdes. 

2º ETAPA 
Financiamiento previsto: Federal. Comprende 2 sub-etapas: 

A. Ejecución de 37 viviendas e infraestructura Barranca Yaco II 
Comprende obras de vivienda e infraestructura necesarias para la 
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relocalización de familias que se encuentran sobre la traza de calles de Bajo 

Pueyrredón; esponjamientos críticos de Barranca Yaco I y relocalizaciones 

in situ que comprometan obras de infraestructura en Barranca Yaco II 

(terrenos municipales)  

B. Ejecución de 113 viviendas e infraestructura en Barranca Yaco II 
Comprende obras de vivienda e infraestructura necesarias para la 

relocalización de familias por esponjamiento de Bajo Pueyrredón; 

completamiento de esponjamientos de Barranca Yaco I, relocalización in 

situ de familias asentadas en el predio municipal de Barranca Yaco II y la 

relocalización de familias provenientes del asentamiento “Los Chapones” 

según convenio con Municipalidad de Córdoba. 

3º ETAPA 
Financiamiento previsto: Promeba V. Comprende 2 sub-etapas (frentes de 

obra): 

A. Ejecución de obras de infraestructura en Bajo Pueyrredón 
Obras que contemplan agua potable, cloacas, red vial, estabilización de 

taludes, contenciones, escaleras y rampas. 

B. Ejecución de completamiento de obras de infraestructura en 
Barranca Yaco I 

Obras que contemplan red equipamiento comunitario y cruce peatonal 

sobre Ruta Nacional Nº 19 

4º ETAPA 
Financiamiento previsto: Promeba V. Comprende 2 sub-etapas (frentes de 

obra): 

A. Ejecución de completamiento de obras de infraestructura en Bajo 
Pueyrredón 

Obras de red eléctrica, red peatonal, equipamiento comunitario, espacios 

verdes y mitigación. 

 

 



	

	

	
	

 
 
 

5.6 PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO - 
AMBIENTAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	

	
	

1. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO – AMBIENTAL A LAS 
FAMILIAS BENEFICIADAS 

 
A continuación se desarrollan los ejes temáticos a considerar para la elaboración de 
talleres en conjunto con el Área Ambiental del Proyecto, tendientes a la capacitación 
Social, toma de conciencia en la prevención, mantenimiento y mejoramiento  del 
entorno ambiental. 
 

1.1. Micro basurales 
 
Se trata de abordar esta temática a los efectos de que los vecinos comprendan el 
problema y desarrollen conductas solidarias tendientes a buscar soluciones conjuntas 
para evitar ser ellos mismos los generadores de tales situaciones. 
 
Algunos contenidos a considerar en diferentes talleres: 
 

v Concepto de residuo y su potencial peligro. 

v El vecino como fuente generadora, su comportamiento. Conductas 

que deben abandonarse, conducta a adoptar. 

v La acción municipal. Características del servicio. 

v Clasificación y reutilización de residuos. 

 

1.2. Agua Potable 
 
Básicamente se deberá tratar el ciclo del agua segura para consumo humano a efectos 
de crear conciencia sobre la necesidad del uso racional de este recurso. 
 

v El agua como recurso natural. 

v Su costo. 

v El agua y la salud. 

v Conductas que deben abandonarse y conductas a adoptar. 

v Problemas que se generan como consecuencia del desperdicio y mal 

gasto de este vital recurso. 

v Manejo de las aguas grises y uso adecuado de futuras instalaciones 

sanitarias. 



	

	

	
	

1.3. Forestación – Arbolado Público – Producción domiciliaria 
 
Se pretende desarrollar conciencia en la población involucrada en el proyecto Barranca 
Yaco y Bajo Pueyrredón sobre la necesidad de su existencia, preservación y 
mantenimiento. Esto tiene una significativa importancia sobre todo porque tal temática 
no solo tiene un valor intrínseco por lo que representa para la vida del planeta, sino 
también está vinculado con los objetivos de los diversos aspectos del programa. 
Contenidos a considerar: 
 

v Identificar la forestación existente para su conservación y desarrollo 

adecuado a las especies. 

v Evaluar las especies a ser utilizadas teniendo en cuenta los aspectos 

normativos según ordenanza de la Municipalidad de Córdoba. 

v Beneficios que aporta a la salud la forestación. 

v Curso de poda. 

 
 

1.4. Seguridad en la obra 
 
Concertación a fin de trabajar aspectos relacionados con las medidas de seguridad en 
la obra. 
 

v Difusión de las pautas de seguridad que la población deberá tener en 

cuenta durante el desarrollo y ejecución del programa. 

v Evaluar y supervisar el conocimiento de normas de seguridad que la 

empresa debe contemplar durante la ejecución de la obra. 

 

1.5. Mitigación de impactos ambientales 
 

v Plan de control de vectores (moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, 

etc.) 

v Cuidado responsable de animales domésticos. 

v Construcción de corrales, para guarda de caballos en patios de 

propiedades. 
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6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La ejecución del Programa Mejoramiento de Barrios, que incluye la provisión de infraestructura 
a través de múltiples obras, presenta una gama de potenciales impactos negativos durante la 
construcción de las mismas, afectando a la población residente, sus viviendas y sus 
desplazamientos cotidianos.  
Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en 
accidentes o imprevistos. Las características particulares de los proyectos hacen materialmente 
imposible que la documentación técnica contemple todos y cada uno de los problemas 
ambientales que se presentarán durante la ejecución de obras, sin embargo, es posible 
identificar los casos más frecuentes. En vista de ello, el Programa ha elaborado una lista de 
referencia donde se consignan los principales impactos y un conjunto de medidas a aplicar 
para mitigarlos. 
El Oferente deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental con las medidas de mitigación que 
estime necesario tomar en el transcurso de la ejecución de obras, utilizando como referencia el 
listado aquí consignado, más todas aquellas medidas que considere necesarias. 
 
 
IMPACTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR DURANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA  
 
Los principales impactos que deberán ser considerados por la empresa durante la etapa 
constructiva son: 

• Peligro de accidentes en la zona por zanjas o pozos no cubiertos y movimiento de 
suelos. 

• Alteración del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial. 
• Incremento temporal de la erosión y sedimentación por movimientos de tierra 

(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.) 
• Inestabilidad de taludes. 
• Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial. 
• Contaminación de suelo, agua y aire en obradores y frentes de obra. 
• Alteración provocada por explotación de áridos y extracción de suelos para la obra. 
• Afectación a la accesibilidad de vehículos y peatones por el corte de vías de 

circulación y ejecución de desvíos. 
• Contaminación acústica generada por maquinaria vial. 
• Afectación de napas freáticas. 
• Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano. 
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A. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL A IMPLEMENTAR (Lista de referencia) 
 

GESTIÓN DE OBRADORES 
• En la planificación, antes del inicio de obras, la Contratista deberá seleccionar el lugar 

más apropiado para la instalación del obrador en función de evitar los impactos antes 
mencionados y otros potenciales. 

• Previo a la instalación, el Responsable Ambiental del Contratista presentará a la 
Supervisión de obra y al Responsable Ambiental de la UEP las alternativas de 
localización analizadas y la localización priorizada, para su aprobación. 

• Se sugiere que la localización del obrador se realice en algún espacio ya utilizado y 
que cuente con infraestructuras básicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, 
caminos de acceso) y no en un área de uso particular o forestada.  

• No se talarán árboles para su instalación. Se seleccionarán, en la medida de lo 
posible, áreas de escasa vegetación, no inundables ni erosionadas y suficientemente 
alejadas de las viviendas permanentes. 

• No se deberán realizar quemas de ningún tipo de materiales. 
• Se evitará el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ningún caso se dejará 

correr el agua sin darle un uso específico. 
• La limpieza de los obradores será mantenida permanentemente en todas las 

instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la 
higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes y 
temporarias, la disposición apropiada de los efluentes, etc. 

• Se tratará de hacer la limpieza completa de los vehículos y maquinarias en estaciones 
de servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro 
del obrador, se garantizará que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean 
depositados según las normas vigentes. 

• La gestión de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad 
del Contratista. No se deben acopiar materiales de ningún tipo en las cercanías del 
barrio, fuera del obrador. Sólo se llevarán los materiales necesarios para la ejecución 
de las tareas diarias. 

• El sobrante se llevará al obrador al finalizar la jornada. No se dejarán en los espacios 
públicos máquinas, equipos, materiales de un día para el otro, a excepción de casos 
de fuerza mayor.  

• Deberá contar con núcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas 
claras para el manejo y disposición transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos. 
Asimismo, deberá contar con un sitio adecuado para comer o merendar. 

• Los ruidos producidos por el obrador no deberán exceder los estándares admisibles 
por la normativa. 

• Previo a la emisión del acta de recepción definitiva de obra, deberá realizarse el 
desmantelamiento del obrador y remediación de daños ambientales producidos 
(contaminación por volcamiento de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de 
materiales, etc.). Se eliminarán las losas de hormigón que eventualmente hubieran 
sido construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades. La 
recepción definitiva del predio será aprobada por la inspección en conjunto con el 
Responsable Ambiental de la UEP. 
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USO DEL AGUA 
• Para el riego de plantas y/o árboles, o la irrigación del suelo desnudo de los 

obradores, o playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hará 
optimizando el método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con 
los requisitos mínimos de la tarea a efectuar. 

• Se controlará que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterráneas. 
Para cumplir con este objetivo se seguirán los siguientes lineamientos: 
- Estará prohibida la inyección o volcado de cualquier tipo de efluente a las aguas 

subterráneas  
- Estará prohibida la acumulación de residuos en fosas, ya que favorecen la 

contaminación del agua subterránea. 
 
LIMPIEZA DE TERRENOS 
• Se deberá minimizar la extracción de árboles y de cobertura verde, por lo cual el 

replanteo de obra deberá considerar los árboles existentes. En los casos en que sea 
estrictamente necesario hacerlo, antes de proceder a su extracción se deberá acordar 
con el Promotor Ambiental y el Inspector de Obra. En el caso de los renovales 
(plantas jóvenes) se los señalizará y protegerá para que puedan ser transplantados. 

• Para la extracción de árboles de los predios destinados a construcción por el 
proyecto, se seguirá el siguiente criterio: sólo se extraerán aquellos ejemplares que 
estén ocupando el espacio de estructuras necesarias para la obra, y por cada árbol 
extraído se plantarán en los espacios verdes diagramados un número de ejemplares 
que compense la extracción realizada. 

• Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extracción y/o 
control de vegetación, tanto arbórea como herbácea. 

 
MANEJO DE MATERIALES, ÁRIDOS, SUELO 
• Deberá controlarse la disposición del material extraído durante los zanjeos a fin de no 

bloquear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, así como facilitar el 
escurrimiento de las aguas de lluvia u otras. 

• Deberá cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de 
evitar voladura de polvos aquellos días de fuertes vientos. 

• En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendrá especial cuidado, 
tratando de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de restituir luego en 
forma ordenada el suelo para una pronta recuperación, debiendo preverse 
eventualmente la siembra de césped. 

• Si, por las características del lugar, y para permitir que la excavación de la zanja y la 
instalación de tuberías se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario 
deprimir la napa freática, se verificarán las propiedades del suelo, a los efectos de 
prevenir desmoronamientos. En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la 
zanja sea evidente, se colocará un sistema de tablestacado. 

• Deberán recomponerse las áreas que hayan sufrido degradación por la realización de 
las obras, o por la intervención de maquinaria pesada, o por la instalación del obrador, 
por ej. emparejado de tierras removidas, restitución de cubierta vegetal en aquellas 
veredas donde los vecinos tuvieran una cobertura constituida. 

• Los áridos para ejecutar los diferentes ítems del proyecto, serán extraídos de las 
canteras habilitadas por la autoridad de aplicación. El Contratista deberá solicitar la 
nómina de Canteras de áridos registrados. 
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• Se deberá realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar la 
exposición de la población a riesgos de caídas. Las zanjas deberán estar 
debidamente cercadas y señalizadas. Se tratará de que las zanjas no permanezcan 
abiertas más de 48 horas. 

 
TRANSPORTE 
• Durante el transporte de materiales se deberá asegurar que ningún material caiga de 

los vehículos, así como la minimización de la emisión de partículas (humedecer y 
tapar). Se implementará riego permanente en las principales arterias durante el 
movimiento de obra. 

• Deberá realizarse el mantenimiento de las vías garantizando buenas condiciones de 
circulación y señalización instalando la información correspondiente de los desvíos y 
caminos alternativos, así como la restitución a su condición original o mejorada al 
finalizar su uso como camino alternativo. 

• El transporte de cargas pesadas deberá respetar los límites de altura máxima y 
deberá tener una correcta fijación que impida cualquier tipo de desplazamiento. 

 
MAQUINARIAS 
• Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos en la zona de obra con el 

objeto de disminuir la producción de ruido molesto, la contaminación del aire, y el 
riesgo de accidentes, ya que tanto las máquinas como los camiones usados en la 
obra son vehículos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones 
referentes a vehículos y maquinarias también son aplicables dentro de los obradores.  

• Se restringirán las operaciones a máquinas de menor tamaño y/o mano de obra 
intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante la presencia 
de suelo rocoso o pendientes abruptas lo que genera riesgo de vuelcos, 
desprendimientos de roca, deslizamientos.  

• Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe controlarse la 
estabilidad de las líneas eléctricas existentes. 

• La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberán tener las alarmas de 
retroceso y luminaria correspondiente. 

• Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado 
de maquinaria en el área de obra, la que deberá realizarse en sitio habilitado fuera de 
la misma o en el Obrador previsto a los efectos. En relación con la provisión de 
combustible, si bien se podrá contar con el almacenamiento en el lugar, el mismo 
deberá mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cumpliendo con todas las 
normativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra. 

 
USO DE SEÑALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA) 
Serán obligatorias: 
• Las señalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el 

pasaje de peatones y vehículos. 
• Las señalizaciones de los sitios de reparación de instalaciones existentes. 
• La señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, montículos de 

material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y 
proteger a la población. 

• La señalización de desvíos en aquellos momentos de aperturas de zanjas que 
atraviesen calles, ejecución de red vial, o en cualquier otro momento que se requiera: 
por ejemplo, la operación de una máquina de gran porte que ocupe la calzada. 
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• Los sectores de intervención deberán señalizarse durante el día y la noche si 
persisten las alteraciones al tránsito peatonal y/o vehicular; con iluminación 
conveniente y balizas luminosas, en particular, en zonas críticas de obra. 

• El robo o extracción de elementos de señalización deberán ser repuestos dentro de 
las 24 horas de detectado el hurto. 

 
CURSOS DE AGUA 
• Las obras de zanjeo se detendrán por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas 

de un curso, dejándose un tapón de suelo que impedirá la introducción de barro a la 
corriente. El tapón se quitará una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la 
tubería se haya colocado en posición. 

• Los tiempos de trabajo se minimizarán, para que las alteraciones a los cursos de agua 
provoquen un impacto bajo a nulo. 

• Los materiales excavados se dispondrán alejados de las márgenes, en un punto no 
alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier arrastre de material, 
aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentación aguas abajo. 

• Los restos de vegetación, tanto herbácea, arbustiva como arbórea no podrán quedar 
dentro de los cursos de agua. 

• Las riberas se restaurarán lo máximo posible a su forma original. 
• Se prohibirá expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua. 
• Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de 

agua, los recipientes contenedores se ubicarán a una distancia mínima de 100 m de 
las márgenes. 

• El contratista presentará, para la aprobación de la Inspección y el promotor ambiental, 
el procedimiento de cruce previsto, identificando sitios de estructuras temporarias de 
desagües para evitar anegamientos o inundaciones por desborde. El trabajo deberá 
minimizar la resuspensión de sedimentos producida por el proceso de construcción y 
deberá mantener un caudal básico que asegure la vida acuática aguas abajo del 
cruce, el cual dependerá de las características de cada curso. 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
La gestión de residuos en obra deberá adoptar precauciones y equipamientos adecuados 
para la recolección, almacenamiento y disposición rutinaria de los residuos sólidos, líquidos 
y semisólidos. Se considerarán, entre otros: 
• La disposición de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de terreno. 
• La ubicación en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar 

material de desecho. 
• La recolección y disposición adecuada de residuos peligrosos. 
• La implementación de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la 

generación innecesaria de residuos. 
• La disposición final de escombros y materiales excedentes en general se realizará en 

sitios habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio. 
• Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depósito transitorio de residuos 

y/o su acumulación, deberá realizarse de modo tal que no modifique el drenaje natural 
ni el paisaje, y no deberá permanecer en área de obra por un período mayor a 48 
horas, previa autorización de Inspección de Obra. 
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• Los restos de comida se colocarán en bolsas de polietileno dentro de contenedores 
cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros 
animales. Estos recipientes serán llevados por la empresa encargada de la limpieza 
de los obradores, por camiones municipales de recolección o por personal autorizado 
de la empresa contratista hasta el sitio de disposición final de residuos de la localidad. 

• Estará absolutamente prohibido el enterramiento de residuos. 
• Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento (bolsas 

papeles, etc.) serán recogidos en forma diaria. 
 
MATERIALES CONTAMINADOS 
• Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales 

contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas 
absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar 
naturaleza serán acumulados en un sector destinado a tal fin.  

• El contenedor que los reciba será hermético tanto en sus laterales como en la parte 
inferior para evitar contaminación del medio circundante.  

• Serán almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos. 
• En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y 

conserven residuos en su interior se almacenarán en el depósito de hidrocarburos. 
 
SUELOS CONTAMINADOS 
Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se 
colocarán en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se 
almacenarán en el mismo sector de los materiales contaminados. 
 
CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METÁLICOS 
Para la chatarra (elementos metálicos descartables), existirá un lugar apropiado en los 
obradores, talleres o depósitos.  
 
NEUMÁTICOS, CÁMARAS Y CORREAS 
• Referente a los neumáticos, cámaras y correas de transmisión usados, los mismos se 

ubicarán en un sitio techado. 
• Si por algún motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un 

obrador, taller, depósito o en algún sitio de la obra, las mismas no podrán acumularse 
a la intemperie, ya que luego de una precipitación podrían contener agua y convertirse 
así en un sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos. 

 
BAÑOS QUÍMICOS  
• El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisternas con equipo 

especial de bombeo.  
• Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante 

transportes especiales cuando su capacidad haya sido colmada.  
• El contratista archivará los recibos de recepción de los líquidos residuales emitidos 

por el proveedor. Este será responsable de su correcta disposición final. 
• Cuando se lleve adelante el transporte de los baños químicos desde una ubicación a 

otra, se comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, 
a fin de no provocar ningún derrame accidental durante el recorrido. 
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• Todos los habitáculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, serán higienizados todos los 
días, a fin de prevenir la generación de probables focos de enfermedades infecciosas. 

 
OPERACIÓN DE MAQUINARIA 
• Dado que la maquinaria vial en operación genera emisiones sonoras importantes, 

como medida preventiva, los vehículos y equipos motorizados (como por ejemplo 
grupos electrógenos) tendrán silenciadores incorporados en su salida de escape.  

• Con relación a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o 
calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro durante jornadas 
lluviosas, se tomarán todas las precauciones necesarias para que no trasladen el 
barro a esas vías de circulación, a fin de minimizar riesgos viales en arterias de 
acceso al barrio o sus alrededores. 

• Complementariamente, durante la construcción, se evaluará si los caminos son 
adecuados con respecto al tipo y peso de los equipos pesados. 

• Los vehículos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, 
o mantengan emisiones sonoras importantes deberán ser retirados de circulación o 
uso, hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes. 

 
TRÁNSITO 
• La ejecución de las obras en la vía pública deberá dar cumplimiento a toda la 

normativa existente en relación a aquellas medidas tendientes a garantizar la 
circulación y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros 
de vehículos. 

• Se garantizará que la afectación de las vías de circulación sea la mínima posible y 
que sea conocida con antelación. A tal fin se dispondrá de un cronograma compatible 
con el cronograma de ejecución de los trabajos de obra, salvaguardando que los 
tiempos de afectación de los elementos anteriormente mencionados sean mínimos. 
También se deberá cuidar que finalizadas las obras, la restitución de las condiciones 
de uso normal de vías y otros elementos de transporte se realice lo más inmediato 
posible. 

• La empresa deberá presentar las medidas que serán implementadas para canalizar el 
flujo de vehículos y peatones por otras vías en caso de afectación total o para permitir 
el tránsito por la misma vía con seguridad en caso de afectación parcial. Estas 
medidas deberán acordarse con la Municipalidad y comprenderán: 
- Realización de desvíos de tránsito vehicular y/o peatonal. 
- Construcción de infraestructura provisoria para el tránsito vehicular y peatones, por 

ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de tránsito, etc. 
- Implementación señalización informativa y de canalización. 
- Cambio de localización en forma provisoria de refugios del transporte público. 
- Instalación o cambios de localización provisorios de sendas peatonales. 
- Colocación de iluminación. 

• La elaboración de estas medidas deberá tener como foco que las distorsiones 
generadas por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para 
vehículos, así como que existan amplias condiciones de seguridad para la circulación. 
Respecto de los desvíos de tránsito aquí se mencionan algunos aspectos a 
considerar: 
- Menor longitud de recorridos en desvíos y evitar desvíos por zonas congestionadas.  
- Evitar desvíos por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios 

educativos, hospitales o centros de salud, guarderías, etc. 
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- Es importante que la programación de los desvíos afecte lo menos posible a los 
recorridos del transporte público y a la localización de las paradas.  

  
SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD 
• Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se 

preparará una senda para los peatones, considerando todas las medidas de 
seguridad necesarias para proteger a los mismos. Las protecciones incluirán redes 
plásticas o equivalentes para separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendrá, 
en lo posible, como mínimo 1,00 m de ancho. 

• En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se 
cuidará de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, etc. Se 
tratará de avanzar por tramos cortos, completando todas las tareas en el menor 
tiempo posible. Para permitir el ingreso de las personas a sus propiedades se 
colocarán tablas de espesor y ancho suficiente sobre la zanja como para prevenir 
caídas accidentales. 

• Frente a cualquier incidente que implique la avería de un servicio, la empresa 
contratista deberá comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su 
reparación se realizará según la modalidad acordada previamente. Este arreglo se 
hará en el menor tiempo posible. 

• Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondrá indefectiblemente, a menos 
que las autoridades de aplicación sugieran o soliciten lo contrario por escrito. 

 
SUSPENSIÓN DE OBRAS  
En caso de producirse una suspensión de obras, el contratista acondicionará el lugar de las 
obras en condiciones tales que se garantice la seguridad de las personas y la protección 
del ambiente. 

 
B. PLANES DE CONTINGENCIA 
 
Los Planes de Contingencia reúnen las medidas que deberá implementar la empresa en caso 
de producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las hipótesis de 
emergencia que deberá contemplar serán aquellas pertinentes a la zona de intervención, 
mencionándose, entre otras: 

• Terremotos. 
• Inundaciones en el área de intervención. 
• Incendio en el obrador. 

 
Cada plan de contingencia incluirá: 

• Descripción de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo de 
contingencia se deberán definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos 
estimados, considerando procedimientos de evaluación, control de emergencias 
(combate a incendios, aislamiento, evacuación, control de derrames, etc.) y acciones de 
recuperación. 

• Definición de los responsables por las acciones.  
• Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de 

divulgación apropiados a los diversos actores involucrados.  
• Definir cronogramas y procedimientos para prácticas de simulacros para los casos que 

se estimen críticos. 
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C. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS (población por fuera del personal de 
obra)  
 
La empresa incluirá un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un tercero, en 
particular vecino o personas pasantes. En el mismo incluirá nombre y teléfono a quien 
comunicar la situación, documentación requerida (denuncia policial, fotocopia de documentos 
personales), institución médica a la que se debe recurrir, etc. 
 
 

6.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
6.2 PLAN DE INTERVENCION AMBIENTAL 
6.3 MARCO LEGAL AMBIENTAL 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Manejo Ambiental para la Etapa de Construcción, abarcará 
acciones desde el inicio y hasta la Recepción Definitiva de la obra. 
El Plan tiene como objetivo, establecer procedimientos y metodologías constructivas y 
de control que garanticen la ejecución de los trabajos con un mínimo Impacto 
Ambiental sobre el medio natural y antrópico. Incluirá acciones dirigidas a conservar, 
mitigar y/o mejorar el ambiente afectado por la ejecución de los trabajos. 
Las medidas y acciones previstas a través del Plan de Manejo Ambiental, se 
fundamentan en aspectos preventivos, adoptados en el marco del Estudio Impacto 
Ambiental de la Etapa de Construcción, así como el análisis de los riesgos propios del 
medio en el que se desarrolla la obra, las metodologías constructivas, el medio 
ambiente receptor, los recursos humanos y los materiales utilizados para la 
construcción. 
Por lo tanto, las medidas y acciones del Plan de Manejo Ambiental, se integran en un 
conjunto de “Programas de Manejo” organizados en actividades singulares, pero a la 
vez planificados dentro de un marco de actividades complementarias, relacionadas 
entre sí de modo de tender a optimizar Medidas de Mitigación y evitar de este modo 
potenciales conflictos. 
Ha de tenerse presente finalmente, que cualquier modificación realizada sobre el 
proyecto o, variaciones en las metodologías de construcción, determinarán el ajuste del 
presente Plan de Manejo Ambiental, el que será elaborado al igual que las presentes 
actuaciones, y presentado ante la Dirección de Impacto Ambiental de la Municipalidad 
de Córdoba. 
En cada uno de los programas del Plan de Gestión Ambiental, se incluyen las 
siguientes secciones, sin perjuicio de agregar aquellas que se consideren necesarios 
para la mejor interpretación del mismo: 
 

• Objetivos 
• Metodología 
• Medidas a Implementar 
• Material e Instrumental 
• Personal afectado y responsabilidades 
• Resultados esperables 
 

A continuación se esquematiza los Programas que se han considerado como básicos, y 
que a su vez serán requeridos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales. 
Dentro de los programas se incluyen acciones a desarrollar durante el período de obra 
y las que corresponde aplicar a nivel de etapa de abandono de instalaciones 
complementarias. 
Dentro de los Programas se ha tenido particularmente en cuenta lo establecido en el 
Reglamento Operativo y Documentos y Anexos Pro-Me-Ba IV y demás documentos 
operativos relacionados, así como la legislación actualmente en vigencia, tanto 
Nacional como Provincial, que se detalla anteriormente en el Informe que se elabora. 



	

	

	
	

4.2. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Los Programas que se incluyen dentro de la Gestión Ambiental a llevar adelante para la 
ejecución de la obra, son los que se enumeran a continuación: 

• Programa de manejo del subsistema natural. 
o -Subprograma de manejo de aguas. 
o -Subprograma de manejo de suelos. 
o -Subprograma de manejo de aire. 
o -Subprograma de manejo de ruido. 
o -Subprograma de manejo de biota. 

• Programa de ordenamiento de circulación. 
• Programa de manejo de residuos domiciliarios: sólidos y líquidos. 
• Programa de manejo de residuos peligrosos y especiales de obra. 
• Programa de manejo de contingencias. 

o -Contingencias por incendios. 
o -Contingencias ante impactos ambientales. 
o -Contingencias por accidentes. 

• Programa de capacitación ambiental y comunicación social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	
	

4.3. PROGRAMA DE MANEJO DEL SUBSISTEMA NATURAL 

4.3.1. SUBPROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 
 
El Programa de Manejo de Aguas comprende los procedimientos y medidas a 
implementarse en las  distintas actividades desarrolladas durante las etapas de 
construcción de las obras correspondiente  a las distintas etapas del proyecto de 
mejoramiento de barrios en los asentamientos Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco I y II 
(ex OSN), ya sea las obras de equipamiento comunitario, las de infraestructura, la 
construcción de unidades habitacionales y las obras de mejoramiento de las viviendas 
existentes. Se incluyen dentro de este Programa las instalaciones auxiliares, obradores 
fijos y móviles que es necesario complementar para llevar adelante los trabajos. 

 

Objetivo 
A través de este programa se establecen los procedimientos para garantizar 
parámetros de escurrimiento superficial y calidad del recurso, destinados a las 
actividades propias de la obra y las utilizadas en las diferentes áreas de trabajo. 

 

Metodología 
• Para poder llegar a implementar este programa, será necesario definir en las 

diferentes las áreas de trabajo y obradores la ubicación del recurso. 
• Se completarán líneas de base para determinar la calidad del recurso, con la 

definición de estándares básicos: físicos, químicos y biológicos, así como la 
presencia de aceites e hidrocarburos. 

 
Asimismo el alcance de este programa es: para todas las áreas y actividades 
desarrolladas durante las etapas de construcción de las obras y cierre de las 
operaciones, tanto en sectores de obras definitivas como en las correspondientes a la 
implantación de obras complementarias, necesarias para la adecuada realización de 
los trabajos. 

 

Medidas a Implementar 
A los efectos de llevar adelante el programa se considerarán las tareas a concretar y 
las medidas a implementar dentro del Área Operativa, las áreas de obradores, e 
instalaciones temporarias. 

Procedimientos Generales en Área Operativa 
• En forma mensual se definirán los caudales promedios de agua utilizada, 

destinada al aprovechamiento de la obra, llevándose el registro correspondiente. 



	

	

	
	

• Si durante la realización de los trabajos son llevados adelante procesos que 
pueden alterar el actual aprovisionamiento del recurso, los mismos serán 
controlados a efectos de evitar inconvenientes en los usuarios. 

• En todo momento se deberá garantizar la provisión de agua en calidad y 
cantidad al asentamiento existente de acuerdo a las condiciones actuales de la 
red precaria. En caso de rotura de la red producto de movimiento de suelos y/o 
zanjeos para instalaciones, se deberá proceder a su reparación o reemplazo por 
una red de similares o superior calidad que asegure la provisión del servicio. Las 
tareas que demanden las reparaciones deberán efectuarse con la mayor 
celeridad posible bajo la supervisión del jefe de obra, el inspector y el 
responsable del área ambiental. 

• En forma periódica, una vez cada seis meses, se realizará un muestreo del 
agua, a los efectos de determinar la calidad del recurso, con la determinación de 
parámetros físico – químicos y presencia de hidrocarburos o aceites. 

• En áreas donde se realizan tareas de limpieza y eliminación de cobertura 
vegetal, se tomarán especiales precauciones para evitar las variaciones en el 
drenaje natural de las aguas. De producirse alteraciones en estos drenajes, se 
realizarán las sistematizaciones y ordenamientos necesarios para evitar 
erosiones o socavaciones en suelos del lugar o de las proximidades, atendiendo 
a las características particulares de los mismos. 

• Todo residuo, acopio o almacenamiento de materiales deberá ser ordenado 
evitando alteraciones en el drenaje y  arrastres de sólidos hacia los cauces 
naturales. 

• El diseño y localización de las circulaciones de obra, se realizará de forma tal, 
que generen los menores impactos en los escurrimientos naturales del área. Por 
lo tanto, siempre que los mismos puedan llegar a alterar este escurrimiento, 
deberán con antelación construirse los sistemas de drenaje y posteriormente 
completar estas obras. 

• La provisión de aguas para la obra en sus distintos aprovechamientos deberá 
realizarse a partir de las posibles fuentes de aprovisionamiento existentes en el 
área operativa (red) o de otras áreas, utilizando elementos de almacenaje 
(cisternas). Por ningún motivo estas operaciones alterarán recursos que 
actualmente son utilizados para consumo poblacional del asentamiento o su 
entorno. 

Instalaciones en Obrador, Áreas de Trabajo y Áreas de Obras Temporarias 
• La provisión de agua potable a todo el personal afectado a la obra deberá reunir 

condiciones de aptitud para consumo, y aseo personal de acuerdo a lo 
determinado por la Resolución 38/96 de la superintendencia de Riesgos de 
Trabajo, particularmente en el Artículo 1, del Ítem: Agua Potable durante el 
desarrollo de las tareas. Por lo tanto la fuente de provisión y el eventual proceso 
de tratamiento a realizar deberán garantizar los parámetros previstos. 



	

	

	
	

• Para el caso de no disponer en el área de fuentes de agua segura, se proveerá 
agua envasada suministrada por proveedores reconocidos y que cuenten con la 
habilitación correspondiente otorgada por la autoridad pública. 

• Los efluentes líquidos de tipo doméstico producidos en obrador serán 
adecuadamente tratados, a los efectos del cumplimiento de la normativa 
existente en la provincia, Decreto 415/99, mediante el cual se establecen los 
estándares de calidad a cumplimentar para autorizar el volcamiento a fuentes de 
aguas superficiales o subterráneas. 

• Los residuos sólidos domiciliarios del obrador serán recolectados en forma 
diaria, evitando en todos los casos ser arrastrados hacia cuerpos de agua, por lo 
tanto deberán permanecer almacenados y dispuestos conforme a lo establecido 
en el Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos. 

• Los tanques de combustible, lubricantes, emulsiones y asfaltos, se ubicarán en 
recintos de contención adicional con la capacidad requerida, la 
impermeabilización de pisos y la presencia de bordes que eviten derrames o 
vuelcos que puedan llegar a contaminar cuerpos de agua en forma directa o 
indirecta. 

• En el caso de que en forma accidental durante la ejecución de los trabajos o 
mantenimiento de equipos se produjeran derrames, vertidos o descarga de 
cualquier hidrocarburo, aceite, emulsiones, asfaltos o producto químico, y éste 
llegue o tenga la posibilidad de llegar a cuerpos de agua, se arbitrarán en forma 
inmediata las medidas de seguridad para contener y eliminar estos productos. A 
su vez se informará de la situación a la Inspección de Obra, determinando el 
procedimiento a ser llevado adelante para minimizar los potenciales efectos del 
derrame. 

• En los sectores de acopio de materiales en general, se dispondrá de un sistema 
de ordenamiento de drenajes de modo de garantizar el escurrimiento en tiempo 
y forma, evitando a su vez el arrastre de materiales que pueden alterar la calidad 
de las aguas de las inmediaciones. Por lo tanto en todos los casos se dispondrá 
de pendientes adecuadas, sistemas de canalizaciones y drenajes, y obras 
provisorias que en general tiendan a evitar eventuales erosiones. 

• Toda vía de drenaje natural deberá mantenerse durante el proceso de 
construcción libre de la presencia de obstáculos, si ello no pudiera evitarse se 
dispondrá de sistemas de drenaje que compatibles con las capacidades de esta 
vía y con las mismas prestaciones. 

• Las excavaciones deberán disponer de drenajes adecuados, impidiéndose en 
todos los casos acumulaciones de agua.  

• El equipamiento de trabajo deberá estar en buen estado mecánico, evitando de 
este modo fugas o derrames de combustibles y/o lubricantes, para lo que se 
completará un plan de control de maquinarias en forma trimestral. 



	

	

	
	

Materiales e Instrumental 
Sin requerimientos. 

 

Personal Afectado y Responsabilidades 
Las medidas de mitigación, tanto en su implantación como en los resultados de este 
Programa, involucran a todos los niveles del personal, con funciones asignadas a cada 
posición: 

• Jefe de Obra: Asegurar el  cumplimiento de este procedimiento. 
• Responsable Ambiental: Administrar la adecuada aplicación de estos 

procedimientos, llevar los registros correspondientes e instruir convenientemente 
al personal sobre el cumplimiento de los mismos. 

• Personal Operativo: Cumplir con las instrucciones de este procedimiento. 
• Todo el personal de la Obra (de la Empresa Contratista  y Subcontratistas): 

Realizar sus tareas bajo el cumplimiento de las instrucciones de los 
procedimientos para lo que se contará previamente con la capacitación 
requerida. 

 

Resultados  Esperables 
• Manejo ambientalmente correcto del recurso, teniendo en cuenta que se trata de 

un elemento vital que a su vez es de uso permanente no solo en la obra sino en 
las inmediaciones de la misma. Preservación en su cantidad y calidad, conforme 
a la legislación vigente. 

 

4.3.2. SUBPROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS 
 
El Programa de Manejo de Suelos comprende los procedimientos y medidas a 
implementar para las distintas actividades desarrolladas durante las etapas de 
construcción de las obras, como así también en las correspondientes a cierre de 
operaciones. 
En el desarrollo de este programa se han tenido en consideración los requerimientos 
establecidos por la Ley Provincial Nº 7343 y sus modificaciones, donde se establecen 
criterios para el ordenamiento territorial y la regulación de los usos de la tierra y para 
proteger y mejorar las organizaciones ecológicas y calidad de los suelos provinciales. 
También se prevén acciones relacionadas con disposiciones de legislaciones 
actualmente aplicables en relación con estándares y presencia de hidrocarburos y 
aceites. 
 



	

	

	
	

Objetivos 
A través de este programa se deberá perseguir los siguientes objetivos: 

• Establecer procedimientos para evitar y/o controlar el proceso de erosión hídrica 
y eólica potencialmente generados por las acciones vinculadas con la 
construcción de las obras, o que pudiesen afectar el desarrollo de las mismas 

• Definir condiciones de calidad y eventual contaminación que afecta la calidad de 
los suelos. 

Asimismo el alcance de este programa es: para todas las áreas y actividades 
desarrolladas durante las etapas de construcción de las obras y cierre de las 
operaciones, tanto en sectores de correspondiente  a las distintas etapas del proyecto 
de mejoramiento de barrios en los asentamientos Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco I y 
II (ex OSN), ya sea las obras de equipamiento comunitario, las de infraestructura, la 
construcción de unidades habitacionales y las obras de mejoramiento de las viviendas 
existentes.  

 

Metodología 
• Se identificarán durante los trabajos en las distintas áreas de obra e 

instalaciones provisorias potenciales sectores de localización de erosiones, a los 
efectos de implementar medidas destinadas al control de las mismas.  

• Se controlará periódicamente y se confeccionaran planillas de control del estado 
de funcionamiento de vehículos, maquinarias pesadas y equipos afectados a la 
obra a fin de evitar la contaminación de suelos por posibles pérdidas de 
combustibles o aceites provenientes de los mismos. 

• De existir derrames accidentales en diferentes áreas de trabajo o en el obrador, 
se declararán los mismos, a través de los Informes Mensuales de Obra, para lo 
que se determinará la ubicación del punto de derrame, el tipo de derrame y las 
medidas aplicadas en cada caso. 

 

Medidas a Implementar 
a) Medidas y procedimientos a implementar para el Acondicionamiento de 
Terreno para las Obras 

• En las áreas detectadas como susceptibles de sufrir procesos erosivos, se 
deberá mantener la vegetación natural, previéndose la aplicación de medidas 
correctivas antes de proceder a la remoción de vegetación y movimiento de 
suelos. 

• En las tareas de desmalezado se utilizaran maquinarias y equipos que 
minimicen la perturbación del suelo y su compactación. Está prohibida la quema  
(controlada o no) de los restos de desmalezado o de cualquier otro elemento, 



	

	

	
	

debido a que este procedimiento deja al suelo vulnerable frente a la erosión 
hídrica y eólica. 

• Las cunetas, zanjeos para instalaciones, pozos y de desagüe y demás trabajos 
de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos de movimiento 
de suelos o simultáneamente con ellos, de manera que tengan asegurado un 
desagüe correcto, a fin de proteger las obras contra procesos de erosión. 
Asimismo deberán contar con la señalización y el vallado de protección 
correspondiente. En todos los casos se tendrán presentes las instrucciones que 
al respecto se elaboran en el Programa de Manejo de Aguas. 

• Los ingresos y/o circulaciones de obra que fueran ejecutados deberán contar 
con un adecuado tratamiento y estar previstos en áreas de mínima afectación a 
suelos. 

 
b) Medidas y procedimientos a implementar para la Instalación y Funcionamiento 
de Obradores  

• En el montaje de los obradores y demás instalaciones se deberán evitar, en todo 
lo posible, la realización de cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación. 
Se tratará de seleccionar áreas con mínima vegetación a los efectos de evitar la 
remoción o talado de ésta. 

• Los residuos del tipo domiciliarios, sólidos y líquidos del obrador y otras 
instalaciones, deberán ser recolectados en recipientes adecuados para evitar su 
dispersión, y con ello la contaminación del suelo. 

• La maquinaria pesada, vehículos de transporte y equipos, deberán estar en 
buen estado mecánico, a fin de evitar fugas o derrames de combustibles o 
lubricantes que puedan afectar los suelos. Las tareas de control deberán 
realizarse con una frecuencia semestral, y de hallarse maquinaria, vehículo o 
equipo con un incorrecto mantenimiento, dicha falla deberá solucionarse antes 
de reiniciar el trabajo. 

• El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento de los vehículos, 
maquinaria pesada y equipos, incluyendo lavado y cambio de aceites, deberá 
realizarse de tal manera que estas actividades no contaminen los suelos. Por 
ningún motivo estos aceites serán vertidos en los suelos.  

• En el caso de contarse con un equipamiento móvil de mantenimiento, éste 
deberá ordenarse de modo tal de evitar procesos de contaminación durante la 
realización de los trabajos. Asimismo, estos equipos deberán disponer de 
bandejas de contención de derrames adecuadamente preparadas.  

• Los tanques de combustibles y lubricantes se ubicarán de acuerdo a las reglas 
de máxima seguridad, incluyendo un recinto de contención adicional a la 
capacidad requerida, la impermeabilización de su piso y bordes para evitar que 



	

	

	
	

cualquier posible derrame o vuelco pudiese contaminar el suelo, según lo 
establecido por la Ley Provincial Nº 8.973 de Residuos Peligrosos. 

• En caso de derrames o vertidos accidentales, los suelos contaminados serán 
retirados y sustituidos por otros de calidad y características similares. Los suelos 
retirados serán trasladados al depósito de residuos peligrosos, para su 
disposición de acuerdo a la legislación vigente según lo establecido por la Ley 
Provincial Nº 8.973 de Residuos Peligrosos.  

 

Materiales e Instrumental 
Para este programa no se requieren materiales e instrumental específicos, solo contar 
con las maquinarias acordes a las tareas a realizar.  
 

Personal Afectado y Responsabilidades 
La puesta en práctica de las medidas de mitigación, tanto en su implantación como en 
los resultados de este Programa, involucra a todo el personal que deberá cumplir con 
las siguientes funciones conforme a la posición: 

• Jefe de Obra: Ajustar los procedimientos a las condiciones locales, supervisar y 
asegurar su cumplimiento. 

• Responsable Ambiental: Administrar la adecuada aplicación de estos 
procedimientos, e instruir convenientemente al personal sobre el cumplimiento 
de los mismos. 

• Todo el personal de la Obra (de la Empresa Contratista  y Subcontratistas): 
Realizar las tareas adecuadas, en cumplimiento de las instrucciones 
establecidas en este Programa. 

Resultados  Esperables 
• Evitar o minimizar las modificaciones de los drenajes naturales. 
• Evitar o minimizar erosiones en suelos, aplicando todas las medidas necesarias 

la preservación de estas acciones partiendo de la fragilidad del sistema en que 
se trabaja. 

• Recomposición de la cubierta vegetal en los sectores donde fue extraída a 
través de la implementación de una adecuada gestión de abandono. 

• Minimizar la contaminación de los suelos con hidrocarburos. 
 
 
 



	

	

	
	

4.3.3. SUBPROGRAMA DE MANEJO DE AIRE 
 
El Programa de Manejo de Aire comprende los procesos a implementar en las distintas 
actividades desarrolladas durante las etapas de construcción de las obras y cierre de 
las operaciones, tanto como consecuencia del manejo de obrador, como en las 
acciones propias de la obra.  
Se denomina contaminación atmosférica a la presencia en el aire de sustancias y 
formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, daño 
o molestia grave para las personas, ecosistema o bienes de cualquier naturaleza.  
 

Objetivos 
A través de este programa se deberá perseguir los siguientes objetivos: 

• Establecer procedimientos para evitar, atenuar o minimizar la contaminación del 
aire por emisiones de gases y material particulado, a fin de evitar molestias al 
personal de la empresa, a los pobladores del área circundante y el ambiente en 
general.  

Asimismo el alcance de este programa es: para todas las áreas y actividades 
desarrolladas durante las etapas de construcción de las obras y cierre de las 
operaciones, en todos los sectores de la obra. 

 

Metodología 
• Se realizarán periódicamente controles del equipamiento que opera en el 

obrador, determinando en todos los casos características de calidad de aire en 
las inmediaciones. 

• Se realizará un mantenimiento preventivo de los vehículos de transporte, 
maquinaria pesada y equipos fijos y móviles, a fin de asegurar que la eliminación 
de gases desde los conductos de escape, se encuentre dentro de los 
parámetros exigibles por la legislación vigente. 

• Se efectuará un control médico periódico de los operarios que trabajen en los 
sectores de emisión de partículas o gases tóxicos con el objetivo de resguardar 
la salud de los mismos. 

 
• Se completarán las áreas de depósitos de materiales finos a distancias mínimas 

respecto a las viviendas, completándose tareas de riego en épocas de fuertes 
vientos. 

Medidas a Implementar 
Medidas y procedimientos a implementar para el Acondicionamiento de Terreno para 
las Obras 



	

	

	
	

• Se asegurará el cumplimiento de los niveles de calidad de aire establecidos por 
la Ley nacional Nº 19587 de Higiene y Seguridad Laboral Dec. Reg. Nº 351/79. 

• Están prohibidas las quemas (controladas o no) de maleza o cualquier otro 
elemento, ya que este procedimiento produce un gran impacto ecológico, y 
humos en el área específica de la obra y en el entorno, o pueden ser 
movilizados por el viento hacia barrios adyacentes y provocar riesgos y 
molestias a los vecinos. 

•  Se deberá proceder a la humectación de las superficies expuestas de las áreas 
de acopio de material suelto, particularmente durante los periodos secos y 
ventosos, mediante el rociado de agua desde camiones regadores, con la 
frecuencia necesaria para evitar la formación de nubes de polvo en suspensión, 
que pudiera generar riesgos de accidentes o de salud para la población y los 
trabajadores. 

• La circulación y maniobra de la maquinaria pesada, vehículos y equipos deberán 
ser cuidadosas y solo en las áreas específicas de obra, a fin de evitar el 
levantamiento de polvo en suspensión. 

• Se exigirá el riego periódico de las calles por donde circulan vehículos a fin de 
minimizar la cantidad de polvillo en suspensión producto del tránsito. 

• Se realizarán evaluaciones periódicas de todo el parque de vehículos de 
transporte, maquinaria pesada y equipos fijos y móviles durante la construcción, 
y en caso de observarse anomalías, se procederá a su reparación y/o 
adecuación a los parámetros exigidos, antes de reintegrarlos a la actividad. 

• Los vehículos de transporte de agregados a ser utilizados en las obras, que 
circulen fuera de la zona operativa de la misma, deberán limitar su carga 
máxima conforme a lo establecida por la reglamentación de la Ley de Tránsito, y 
circular con la caja cubierta, enrasada o humedecida las cargas, para evitar que 
el material se vuelque o desparrame durante el transporte.  

• Los operarios que trabajen en áreas de obra específicos, tales como los 
sectores donde se realiza suelo – cemento, deberán contar con equipos de 
protección frente a la permanente dispersión de estos componentes, sobre todo 
en días de fuertes vientos. 

 

Materiales e Instrumental 
Los materiales e instrumentales específicos de este Programa son: 

• Protectores buco nasales para trabajadores en las áreas donde se producen 
procesos que potencian la emisión de partículas de polvo en general. 



	

	

	
	

• Protecciones para camiones de transporte fuera de la zona de operación de las 
obras,  esencialmente para el movimiento de áridos en rutas Nacionales, 
Provinciales o caminos vecinales. 

• Control periódico del parque automotor abarcando maquinarias y equipamientos 
propios de la obra. 

• Control periódico de tareas de riego en áreas de circulación. 
 

Personal Afectado y Responsabilidades 
La puesta en práctica de las medidas de mitigación, tanto en su implantación como en 
los resultados de este Programa, involucra a todo el personal que deberá cumplir con 
las siguientes funciones conforme a la posición: 

 
• Jefe de Obra: Ajustar los procedimientos a las condiciones de la obra, supervisar 

y asegurar su cumplimiento. 
• Responsable Ambiental: Administrar la adecuada aplicación de estos 

procedimientos, llevar los registros correspondientes e instruir convenientemente 
al personal sobre las ventajas del cumplimiento de estos procedimientos. 

• Todo el personal de la Obra (de la Empresa Contratista  y Subcontratistas): 
Contribuir con la implementación de los procedimientos establecidos en el 
programa en pos de la salud y el medio ambiente. 

 

Resultados  Esperables 
• Manejo ambientalmente adecuado en la emisión de polvos y materiales en 

suspensión. 
• Implementación de tecnologías de baja emisión de contaminantes en plantas 

dosificadora de hormigón y de producción de mezclas asfálticas en caliente. 
• Preservar la salud y calidad de vida de los obreros y todos los pobladores de la 

zona, como así también el conservar la calidad actual del ambiente. 
 

4.3.4. SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RUIDO 
 
El Programa de Manejo de Ruidos ha sido desarrollado considerando en un todo de 
acuerdo al estricto cumplimiento de la Legislación Vigente Ley Nacional Nº 19.587 de 
Higiene y Seguridad del Trabajo y su Decreto Reglamentario 351/79, que establece en 
su artículo Nº 13 que ningún trabajador podrá estar expuesto a una dosis de nivel 
sonoro continuo superior a lo establecido en el Anexo V Decreto 351, determinándose 
además en este Anexo como debe realizarse los cálculos de los niveles sonoros, de los 



	

	

	
	

distintos tipos de ruidos, como así también tablas con los índices de exposición en 
función de los niveles sonoros, y niveles máximos permisibles, entre otras. 
Se entiende por Ruido a todo sonido indeseable para quien lo percibe, siendo los 
contaminantes acústicos, todos aquellos estímulos que directa o indirectamente 
interfieren desfavorablemente con el ser humano, a través del sentido del oído, dando 
lugar a sonidos indeseables o ruidos.  
 

Objetivo 
A través de este programa se deberá perseguir el siguiente objetivo: 

• Establecer procedimientos para evitar, atenuar o minimizar los niveles de ruido, 
a fin de evitar las molestias a los trabajadores, y el ambiente en general. 

Asimismo el alcance de este programa es: para todas las áreas y actividades 
desarrolladas durante las etapas de construcción de las obras y cierre de las 
operaciones de la misma. 

 

Metodología 
• Se capacitará al personal afectado a las obras en materia de control de ruidos y 

utilización del equipamiento necesario, previo al inicio de las obras, e in- situ, 
durante el desarrollo de las mismas. 

• Se realizará un mantenimiento preventivo de los vehículos de transporte, 
maquinaria pesada y equipos fijos y móviles, a fin de asegurar que los niveles de 
ruido, se encuentre dentro de los parámetros exigibles por la legislación vigente. 

• Se concretarán mediciones periódicas de ruidos en las áreas de obra a efectos 
de establecer los valores específicos y determinar el uso del equipamiento 
personal necesario como protección.   

Medidas a Implementar 
Como medidas y procedimientos a implementar en este programa, se enumera: 

• Se asegurará el cumplimiento de los niveles de calidad de aire establecidos por 
la Ley nacional Nº 19.587 sobre Higiene y Seguridad Laboral (Dec. Reg. Nº 
351/79 Capitulo 14, artículos 85 a 94) 

• Todas las acciones derivadas de la construcción (desmalezamiento, 
excavaciones, movimientos de suelos, etc.) que conduzcan a la emisión de 
ruidos deberán ser programadas de forma tal de minimizar las afectaciones por 
niveles elevados en el área de influencia de las obras. 

• Las actividades más ruidosas deberán realizarse en horarios que no interfieran 
con los descansos de la población, esto para el caso de acciones que se 
desarrollen en el entorno de las viviendas.  



	

	

	
	

• La circulación y maniobra de la maquinaria pesada, vehículos y equipos deberán 
ser cuidadosas y solo en las áreas específicas de obra, a fin de evitar la emisión 
de elevados niveles de ruido. 

• Los vehículos de transporte, maquinaria pesada, equipos, deberán ser de 
tecnología de baja emisión de ruidos. Asimismo conforme a las condiciones que 
indica la norma aplicable deberán proveerse los elementos necesarios para la 
protección del personal de operación. 

• Se realizarán revisiones periódicas de todo el parque de vehículos de transporte, 
maquinaria pesada y equipos fijos y móviles durante la construcción, y en caso 
de observarse anomalías, se procederá a su reparación y/o adecuación a los 
parámetros exigidos, antes de reintegrarlos a la actividad. 

Materiales e Instrumental 
Los materiales e instrumentales específicos de este Programa son: 
Elementos de Seguridad a proveer a los obreros. 

• Tecnologías adecuadas para cada una de las maquinarias y equipos, como así 
también para las distintas instalaciones de la obra, de modo de garantizar 
mínimos niveles de ruidos. 

 

Personal Afectado y Responsabilidades 
Las medidas a implementar, tanto en su implantación como en los resultados de este 
Programa, involucran a todos los niveles del personal, con funciones asignadas a cada 
posición: 

• Jefe de Obra: Asegurar el  cumplimiento de este procedimiento, además de 
controlar la entrega de los elementos de seguridad. 

• Responsable Ambiental: Administrar la adecuada aplicación de estos 
procedimientos, llevar los registros correspondientes e instruir convenientemente 
al personal sobre el cumplimiento de los mismos. 

• Todo el personal de la Obra (de la Empresa Contratista  y Subcontratistas): 
Cumplir con las instrucciones que se les brinden. 

 

Resultados  Esperables 
• Manejo ambientalmente adecuado en lo referido a contaminación acústica. 
• Implementación de tecnologías en control de niveles sonoros para actividades y 

maquinarias de obra. 
• Preservar la salud y calidad de vida de los obreros y de la población colindante 

con la obra. 
 



	

	

	
	

4.3.5. SUBPROGRAMA DE MANEJO DE FLORA Y FAUNA 
 
El Programa de Manejo de Biota comprende los procedimientos y medidas a 
implementar en las distintas actividades desarrolladas durante las etapas de 
construcción del Proyecto, como así también en las correspondientes a cierre de 
operaciones.  
En el desarrollo de este programa se han tenido en consideración los requerimientos 
establecidos por la Ley Provincial Nº 7343 y modif. artículos 32/39, que prohíbe 
desarrollar actividades u obras que degraden o sean susceptibles de degradar los 
individuos y las poblaciones de la Flora y de la Fauna (excepto las especies declaradas 
“plagas”, las destinadas a consumo humano y las que representen algún peligro para la 
comunidad). Prohíbe toda acción u obra que implique la introducción, tenencia o 
destrucción de individuos o poblaciones de especies vegetales y animales declaradas 
en peligro de receso o extinción por los organismos competentes nacionales, 
provinciales y municipales. 
En todo lo referente a Fauna será de estricta aplicación la Ley nacional Nº 22.421/81 la 
cual se refiere a la conservación de la fauna silvestre. Persigue como principal objetivo 
la protección cualitativa y cuantitativa, la creación de reservas, el aprovechamiento 
racional del recurso y la promoción de criaderos de animales silvestres con propósitos 
económicos y culturales. 
 

Objetivos 
A través de este programa se deberán perseguir los siguientes objetivos: 

• Establecer procedimientos para un adecuado manejo de la flora y de la fauna en 
el área específica de la obra y adyacencias, minimizando los daños y riesgos 
que el desarrollo de las actividades pudieran ocasionar a las mismas, 
especialmente las tareas de desmalezado y movimiento de suelos. 

El alcance de este programa es: para todas las áreas y actividades desarrolladas 
durante las etapas de construcción de las obras y cierre de las operaciones, tanto en 
sectores de obras definitivas como en las correspondientes a la implantación de obras 
complementarias necesarias para la adecuada realización de los trabajos.  

 

Metodología 
• Se recompondrá la vegetación removida en la limpieza de terrenos, en cada uno 

de los lugares de obra que se vayan cambiando, tratando de que esta tareas 
sean realizadas inmediatamente después de producido el cambio de área de 
trabajo. La cubierta en este caso se repondrá en condiciones similares a las 
originales. 

• Se dotará a todas las instalaciones, de equipos y elementos adecuados para 
controlar y extinguir el fuego, minimizando la propagación hacia las viviendas 



	

	

	
	

circundantes, teniendo en cuenta las medidas que la provincia arbitre en relación 
a esta temática. 

• Se designará e instruirá a un responsable en el manejo de equipos e 
instalaciones de extinción de fuego, para que en caso de ser necesario se 
controle y se extinga eficazmente. El responsable deberá avisar a la autoridad 
competente, colaborando con la misma en la medida de lo posible. 

• Se instruirá a todo el personal afectado a la obra de las medidas a emplear en 
cada caso y de las prohibiciones que este programa contempla. 

• Se tendrán especiales precauciones en trabajos que se ejecuten en las 
inmediaciones de viviendas, previendo eventuales incendios durante las épocas 
críticas, definidas en la provincia a partir del periodo de mínimas precipitaciones. 

• Se determinarán estrictas medidas de control en los operarios en general, 
tendientes a evitar la caza durante el período de ejecución de los trabajos. 
 

Medidas a Implementar 
a) Medidas y procedimientos a implementar con Respecto al Personal 
El personal afectado a la obra no podrá realizar actividades predatorias de la flora, o 
que resultaren incompatibles con la protección de la misma, tales como: 

• Colocar clavos en los árboles, cuerdas o cadenas sin la protección adecuada, 
manipular combustibles, lubricantes o productos químicos de manera tal que 
puedan afectar coberturas vegetales. 

• Circular con maquinaria y equipos fuera de los lugares previstos para tal fin. 
• Extraer leña. 
• Encender fuegos, no inherentes a las tareas de obra, quedando expresamente 

prohibida la quema de todo tipo de materiales en el Área Operativa y sus 
inmediaciones. 

El personal afectado a la obra (Empresa Contratista y Subcontratistas) tendrá prohibido 
realizar actividades predatorias de la fauna o que resultare incompatible con la 
protección de la misma, tales como:  

• Cazar toda clase de animales silvestres y el aprovechamiento o destrucción de 
sus nidos, crías, huevos o guaridas, como así también el comercio y tránsito de 
animales silvestres, cualquiera sea su objetivo. 

• Tomar animales que pastoreen en los espacios libres de los terrenos destinados 
a las obras, ya sea para destinarlos a consumo personal o para cualquier otro 
destino. 

• Durante el desarrollo de todas las tareas, se adoptarán medidas preventivas de 
mordeduras o picaduras de alimañas existentes en el área de emplazamiento de 
la obra. Se instrumentarán los mecanismos de tratamiento de emergencias en el 



	

	

	
	

lugar y las estrategias de derivación del personal previstas en los Programas de 
Contingencias, en correspondencia con las previsiones e indicaciones del 
Programa de Higiene y Seguridad Laboral. Se dispondrá de un protocolo básico 
a seguir para este tipo de contingencias. 

• Se tendrá perfectamente identificados los Hospitales o Clínicas de la zona de 
trabajo donde se puedan obtener primeros auxilios para este tipo de 
contingencias.  

 
b) Medidas y procedimientos a implementar para el Acondicionamiento del 
Terreno para las Obras 

• Los trabajos de limpieza del terreno y remoción de los vegetales, se reducirán a 
un mínimo compatible con los requerimientos constructivos y los criterios 
establecidos en las respectivas Especificaciones Técnicas de cada componente 
del proyecto. En ningún caso se trabajará fuera del área de expropiación y áreas 
de acceso, limitándose de este modo las posibles afectaciones de la cubierta 
vegetal, del hábitat natural de la fauna y a la fauna propiamente dicha. 

• Se atenuarán o limitarán daños innecesarios a las coberturas vegetales, tanto 
dentro de la zona específica de obra como en el área circundante. Sólo se 
permitirá la remoción de las mismas por razones estrictamente necesarias para 
el desarrollo de la construcción, o por razones seguridad. 

• Las tareas de tala de árboles y desmalezado, serán restringidas a la mínima 
superficie posible, a fin de evitar daños a otra vegetación cercana y en los 
suelos. 

• Siempre que en la zona de obra y dentro del área de expropiación hayan sido 
retirados ejemplares importantes de árboles, se deberá contar previamente con 
la autorización por parte de la Inspección de Obra.  

• Las tareas de desmalezado se realizarán a través de métodos que tiendan a 
minimizar importantes afectaciones del suelo, su erosionabilidad y su 
estabilidad. Estas acciones deberán ser efectuadas preferentemente en épocas 
que no coincidan con periodos de fuertes lluvias ni con periodos reproductivos 
de la fauna. 

• La biomasa producida por la tala de árboles, retiro de cobertura vegetal y el 
desmalezado, deberá ser ordenada y posteriormente depositada en pilas en 
lugares autorizados. En ningún caso se eliminará por medio de fuego. 

• Está prohibida la quema (controlada o no), o el uso masivo de sustancias 
químicas (herbicidas y/o biocidas), dado que esto produce pérdida en la cubierta 
vegetal con la consecuencia del gran impacto ecológico que esto ocasiona. A su 
vez podrían afectarse grandes áreas, lo que deberá evitarse bajo todo concepto. 



	

	

	
	

• En las áreas susceptibles de sufrir erosiones hídricas o eólicas, así como en 
zonas anegadas, se evitará la remoción de la vegetación existente. 

• Se controlará la existencia de la fauna silvestre e introducida, y se inducirá a su 
desplazamiento fuera del área específica de obra. 

• Se tratará de preservar aquellos árboles cuya ubicación se encuentre en los 
espacios verdes y /o en las  veredas, evitando su afectación durante el 
desarrollo de las tareas de construcción. 

• Se contemplará en el diseño y construcción de obradores, campamentos y 
demás instalaciones complementarias, la mínima remoción de vegetación y 
árboles. 

 

Materiales e Instrumental 
• Equipos y elementos de control y extinción de fuego. 
• Capacitaciones en el personal que trabajo en las diferentes áreas relacionado 

con el respeto del medio natural y su preservación. 
• Distribución en forma periódica de folletería y cartelería tendiendo a la formación 

del Personal en tareas relacionadas con la preservación de flora y fauna. 
• Realización de talleres de participación comunitaria de formación en aspectos 

como el cuidado de la flora, especies apropiadas para colocar en veredas y 
jardines, beneficios del mantenimiento del arbolado e informativa respecto a las 
especies a colocar, riegos, cuidados y poda. 

Personal Afectado y Responsabilidades 
La puesta en práctica de las medidas de mitigación, tanto en su implantación como en 
los resultados de este Programa, involucra a todo el personal que deberá cumplir con 
las siguientes funciones conforme a su posición: 

• Jefe de Obra: Ajustar los procedimientos constructivos a las condiciones locales 
de la zona, supervisar y asegurar el cumplimiento del presente Programa. 

• Responsable Ambiental: Administrar la adecuada aplicación de estos 
procedimientos, e instruir convenientemente al personal sobre el cumplimiento 
de los mismos. 

• Todo el personal de la Obra (de la Empresa Contratista  y Subcontratistas): 
Recibir la instrucción proporcionada y poner en prácticas los procedimientos que 
contempla el programa en pos de la conservación de los ecosistemas. 

Resultados Esperables 
• Mantener el equilibrio actual del ecosistema local. 



	

	

	
	

• Recomposición de la cubierta vegetal en los sectores donde fue extraída a 
través de la implementación de una adecuada gestión de abandono. 

• Preservar flora y fauna del lugar, y fomentar su proliferación. 
• Evitar la producción de incendios en la zona de obra y sus inmediaciones, 

tendiendo a realizar tareas que contribuyen a la minimización de riesgos en este 
sentido. 

• Promover la conciencia ecológica y el cuidado por el medio ambiente más 
próximo.  

• Logra una participación activa de la comunidad en el cuidado de la flora y la 
fauna y en las actividades de los talleres ambientales del Equipo de Campo. 
 

4.4. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE CIRCULACIÓN 

El Programa de Ordenamiento de Circulación comprende los procedimientos y medidas 
a implementar en las distintas actividades desarrolladas durante las etapas de 
construcción de las obras, a los efectos de garantizar una circulación compatible con 
las características del medio. 

Objetivo 
A través de este programa se deberá perseguir los siguientes objetivos: 

• Asegurar la continuidad de la circulación de vehículos, así como la seguridad de 
las  calles públicas que continúan en servicio. 

• Lograr un ordenamiento de la circulación de maquinarias, camiones y vehículos 
en general que se encuentre al servicio de la Empresa Constructora y que 
eventualmente por las tareas que deben ser realizadas transiten fuera de la zona 
de la obra. 

• Establecer un procedimiento para evitar o reducir en la medida de lo posible, los 
inconvenientes o interrupciones a la circulación pública. 

Metodología 
Como gestiones y procedimientos en general, necesarios a ser llevados a cabo por la 
Empresa Constructora se menciona: 

• Informar a la población que van siendo afectadas por la presencia de la obra, a 
través de mecanismos de comunicación con apoyo del Equipo de Campo,  
acerca de la/s fecha/s en que se realizarán los desvíos o cierre del tránsito en 
determinadas calles para la ejecución de obras de infraestructura, indicándose la 
duración aproximada del cierre. 

• La Empresa Contratista deberá desarrollar una diagramación, planificación y un 
detalle de la señalización a realizar, con todas las medidas de seguridad 



	

	

	
	

apropiadas y además haber obtenido la autorización por escrito de la autoridad 
competente del lugar. No podrá materializarse desvíos o movimiento alguno que 
no cumpla con estos requisitos.  

• En relación con las vías de acceso que se usarán con motivo de la obra, 
instalación y comunicación del Obrador, se realizarán las comunicaciones 
correspondientes y se procederá a la señalización planificada de las operaciones 
de ingreso y egreso de vehículos y camiones de gran porte. La Empresa 
presentará con antelación planos de detalle de señalizaciones y ordenamiento 
de circulación desde y hacia la zona de obra. 

• La Empresa Contratista será la única responsable de los accidentes 
ocasionados por deficiencias en la disposición de los carteles indicadores, 
señales luminosas e iluminación, como así también de las medidas de 
protección. Una vez habilitada la obra, esta obligada a retirar los pasos 
provisorios que hubiera construido. 

• La empresa deberá garantizar las condiciones de las calzadas habilitadas para 
el tránsito, de modo que la circulación sea normal bajo cualquier condición 
climática, y física del terreno. Esta situación será monitoreada por la inspección 
de la obra y por el promotor ambiental. 

• Ante la ocurrencia de derrames accidentales, tareas de reparaciones, zanjeos 
y/o excavaciones sobre las vías de comunicación no previstas la Empresa 
Contratista deberá informar al personal y a la comunidad, si correspondiere.  
Asimismo deberá colocar en forma inmediata los correspondientes elementos de 
señalización, hasta tanto sean solucionados los inconvenientes. Además ante 
una eventual contingencia se deberá contemplar lo indicado en el Programa de 
Manejo de Contingencias. 

Medidas a Implementar 
Como medidas a implementar en este programa, se enumeran las siguientes: 

• Se señalizarán adecuadamente los accesos a obra, de manera tal de interferir lo 
menos posible la circulación pública, con los equipos que transportan 
suministros a obra. 

• Se habilitarán caminos de servicios; accesos seguros y áreas de circulación 
restringidas al área específica de operación, para los vehículos de transporte, 
maquinaria pesada y equipos afectados a las tareas de construcción, de modo 
de provocar las menores molestias al tránsito habitual. 

• Se arbitrarán las medidas necesarias para garantizar acceso vehicular provisorio 
a las propiedades correspondientes a los vecinos del Asentamiento y las áreas 
circundantes que puedan ser alterados por el desarrollo de las obras. 

• Cuando resulte necesario atravesar, cerrar u obstruir calles de uso público, se 
establecerán medios alternativos de paso para evitar inconvenientes en la 



	

	

	
	

circulación del tránsito. Se preverán desvíos accesibles y claramente 
señalizados (diurna/nocturna). 

• Se colocará la señalización necesaria, tanto vertical como horizontal, indicadora 
del cierre y consecuente desvío, que permitan guiar el tránsito de vehículos y 
personas, con el objeto de garantizar la seguridad de los usuarios de los 
mismos, de terceros y del personal afectado a la obra. Con este propósito, se 
señalizará con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con 
señales diurnas y nocturnas, y con carteles de orientación que indiquen en forma 
inequívoca el camino a seguir y la velocidad máxima segura. 

• Los letreros de señalización serán autoportantes y suficientemente estables 
como para no caer ante la presión de un viento de 60 Km/h, y mantener su 
funcionamiento frente a cualquier situación meteorológica, de día y de noche, de 
modo que permitan guiar el tránsito de vehículos y personas. 

• Todas las señalizaciones (letreros, banderolas, cintas reflectoras, etc) deberán 
ser fácilmente visibles a distancia, y en las condiciones y ubicación en que se 
pretendan que sean observadas. Llevarán una leyenda en letras contrastantes 
con el fondo. Junto con éstas es necesario que la idea se transmita a través de 
pictogramas o ideogramas, ya que estos no ofrecen dudas en su interpretación. 

• Todas las vías alternativas y / o de obra que hayan sido necesarias abrir a los 
efectos de la realización de las tareas y sus comunicaciones, serán escarificados 
una vez que las mismas deban ser abandonados. 

Materiales e Instrumental 
Los materiales e instrumentales específicos de este Programa son: 
 
Materiales e 
Instrumentales 

Comentarios 

Señalizaciones  

Dentro de las señalizaciones se contemplan: letreros; banderolas; 
vallas; balizas; cintas reflectoras; etc.,  o alguna otra que la 
Empresa Contratista o la Inspección consideren oportuna. 
 

Vehículos 

La Empresa dispondrá en forma permanente de los vehículos o 
medios necesarios para proceder al mantenimiento de  calzadas y 
al auxilio eventual, para el caso de que algún vehículo y sus 
ocupantes, queden imposibilitados de transitar como 
consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de la 
ejecución de las obras 



	

	

	
	

Otros elementos 

El personal afectado al Ordenamiento de la Circulación,  deberá 
poseer un chaleco con elementos reflectantes, que permita ser 
visualizado rápidamente a distancia ya sea de día o de noche; 
además deberá poseer casco y los elementos necesarios como 
banderas o señales para poder dar claras indicaciones de la 
circulación haciendo esta que sea lo más fluida posible. 
Deberá recibir la capacitación necesaria, indicada en el Programa 
de Capacitación y Comunicación Social.  

 

Personal Afectado y Responsabilidades 
Las medidas de mitigación, tanto en su implantación como en los resultados de este 
Programa, involucran a todos los niveles del personal, con funciones asignadas a cada 
posición: 

• Jefe de Obra: Asegurar el  cumplimiento de este procedimiento. 
• Responsable Ambiental: Administrar la adecuada aplicación de estos 

procedimientos, llevar los registros correspondientes e instruir convenientemente 
al personal sobre el cumplimiento de los mismos. 

• Personal Operativo: Cumplir con las instrucciones de este procedimiento. 
• Todo el personal de la Obra (de la Empresa Contratista  y Subcontratistas): 

Realizar, el cumplimiento de las instrucciones de las medidas implementadas en 
este Programa. 

 

Resultados Esperables 
• Lograr un adecuado ordenamiento de la circulación de maquinarias, camiones y 

vehículos en general que se encuentre al servicio de la Empresa Constructora o 
Contratista. 

• Ocasionar en lo posible la menor cantidad de inconvenientes o interrupciones a 
la circulación pública, tratando de lograr las mínimas afectaciones de las 
actividades propias de cada una de las vías que puedan ser afectadas a 
actividades propias de la obra.  

 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	
	

4.5. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS: SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

El Programa de Manejo de Residuos Asimilables a Domiciliarios y Especiales 
comprende los procesos de recolección, manipuleo, almacenamiento transitorio, 
traslado y disposición de este tipo de residuos. Estos pueden ser  generados por las 
distintas actividades desarrolladas durante las etapas de construcción de las obras, y 
obrador, así el producido como residuo de obra.  
Al residuo generado por las tareas inherentes a la construcción de las obras hay que 
sumar el residuo domiciliario producido por los habitantes del asentamiento. Este 
Programa no incluye el manejo de los Residuos Peligrosos a los cuales se aplica un 
Programa particular, conforme a la legislación actualmente en vigencia en la Provincia 
de Córdoba. 

Objetivos 
A través de este programa se deberá perseguir los siguientes objetivos: 

• Establecer una metodología para la recolección, manipuleo, almacenamiento 
transitorio, traslado y disposición final de los residuos mencionados, tanto 
sólidos como líquidos generados por las distintas actividades desarrolladas 
durante las etapas de construcción de las obras y cierre de las operaciones. 

• Garantizar durante la ejecución de las distintas etapas de obra el normal servicio 
de recolección de residuos domiciliaros del asentamiento. 

• Instaurar lineamientos para un manejo sanitario y ambientalmente adecuado de 
los residuos domiciliarios dentro del obrador y a través del relleno sanitario a 
ejecutar. 

• Definir una gestión adecuada para el ordenamiento de los residuos producidos 
en la obra y que se caracterizan por su condición de inorgánicos. 

Alcance  
El alcance de este programa es para todas las áreas y actividades desarrolladas 
durante las etapas de construcción de las obras y cierre de las operaciones, tanto en 
sectores de obras definitivas como en las correspondientes a la implantación de obras 
complementarias, necesarias para la adecuada realización de los trabajos. 

Metodología 
• Para todos los Residuos Sólidos y Líquidos, orgánicos e inorgánicos, generados 

en las áreas de trabajo, las tareas de recolección, transporte, acopio y 
disposición se realizarán de acuerdo al presente procedimiento.  

• Se elaborará una Planilla de Manejo de Residuos en la cual se indicarán los 
residuos y área en que se generan, cantidad, estado, y procedimiento de 
disposición. 



	

	

	
	

• La gestión de los Residuos Asimilables a Domiciliarios y Especiales, deberá ser 
llevada adelante evitando todo contacto con Residuos Peligrosos, para no 
ocasionar la transmisión de las características de peligrosidad a elementos que 
originariamente son inertes. 

• Los residuos sólidos domiciliarios serán dispuestos dentro del área de obra, en 
un lugar y recipiente destinado a tal efecto y que deberá ser accedido 
periódicamente por el servicio Municipal de recolección a los efectos de su retiro.  

Medidas a Implementar 
Previamente a la descripción de las medidas a implementar en este Programa, se 
deberá tener presente la siguiente clasificación de residuos, que de acuerdo a sus 
características se enumeran de la siguiente forma: 

• Residuos Asimilables a Domiciliarios. 
• Residuos Especiales de Obra (Sólidos Metálicos y No Metálicos) 
• Residuos Líquidos 

Como Residuos Asimilables a Domiciliarios, se entiende a los materiales o sustancias 
generadas como producto de las actividades propias de los sitios de preparación de 
alimentos, comedor y otros usos domésticos, incluyendo en esta categoría a restos 
animales, vegetales, cartón y papel, plásticos de envoltorios, vidrios.  
Como Residuos Especiales de Obra, se entiende a los materiales o sustancias 
generadas como producto de las actividades propias del obrador, áreas de trabajo, 
depósitos, talleres y dependencias administrativas, los que a su vez se clasifican como: 

• Residuos Sólidos Metálicos: son los materiales o elementos que resulten objeto 
de desecho o abandono, tales como hierros, alambres, cables, caños, piezas 
metálicas de motores (libres de hidrocarburos), latas (libres de aceites y 
pinturas), chapas, etc. 

• Residuos Sólidos No Metálicos: son los materiales o elementos que resulten 
objeto de desecho o abandono, tales como maderas, neumáticos, correas de 
transmisión, tierras, escombros, bolsas, etc. 

En ambos casos, estos residuos no revisten peligrosidad siempre que no estén 
contaminados, en cuyo caso deberán ser tratados como Residuos Peligrosos y 
comprendidos dentro del programa específico. 
Como Residuos Líquidos, se entiende a las aguas negras provenientes de las 
instalaciones sanitarias (cocinas y baños), y los efluentes generados por procesos de 
construcción. 
Son considerados como parte de estos residuos líquidos industriales, los procedentes 
de las instalaciones de depósitos de combustibles, hidrocarburos, asfaltos y 
emulsiones, que se originan como consecuencia de derrames y la posterior presencia 
de aguas. Finalmente ingresan en esta categoría los efluentes procedentes de las 
instalaciones de lavado de equipamiento. Detalle de los principales residuos 
Asimilables a Domiciliarios y Especiales generados en la obra 



	

	

	
	

Residuo Clasificación 
Alambres Sólidos 
Amortiguadores usados  Sólidos 
Bobinas de cobre Sólidos 
Cables Sólidos 
Caños Sólidos 
Cartón Domiciliarios 
Chapas Sólidos 
Correas Sólidos 
Efluentes Baños Químicos Aguas Negras 
Efluentes Domiciliarios  Aguas Negras 
Electrodos de Soldaduras Sólidos 
Embalajes Plásticos Domiciliarios 
Envases de Bebidas en general Domiciliarios 
Envolturas Domiciliarios 
Hierro Galvanizado Sólidos 
Latas limpias Sólidos 
Maderas Sólidos 
Neumáticos Sólidos 
Papeles Domiciliarios 
Piezas Metálicas de Motores Sólidos 
Restos de Comida Domiciliarios 
Soga Sólidos 
Telas Metálicas Sólidos 
Telgopor Sólidos 
Vidrios Sólidos 
Recipientes de Plásticos Domiciliarios 
Hormigones Defectuosos Sólidos 

 
En función de la clasificación realizada precedentemente las medidas y procedimientos 
a implementar son los que a continuación se detallan: 

 
a) Medidas y procedimientos a implementar para el Manejo de Residuos 
Asimilables a  Domiciliarios 

• Todos los Residuos Sólidos Orgánicos,  generados en el Obrador o áreas de 
trabajo externas serán recolectados con una frecuencia diaria, en recipientes de 
latón debidamente pintados. 

• Los Residuos Domiciliarios, serán recolectados en recipientes diferenciados 
para su disposición final por el servicio de recolección Municipal. 

• Todos estos residuos recolectados, serán dispuestos en contenedores o 
recipientes de color VERDE, con un diseño idóneo para este uso. Debe contar 
con una tapa, y estar debidamente rotulados indicando “Residuos Orgánicos” y 



	

	

	
	

“Residuos Domiciliarios”. Los rótulos se pintarán sobre la superficie y serán de 
tamaño adecuado para ser perfectamente distinguibles.  

• Los sitios de almacenamiento transitorio deberán cumplir con las exigencias de 
protección ambiental y la salud humana, tales como: estar correctamente 
delimitados; alejados de la circulación de personas, de tal manera que no 
afecten el entorno; señalizados; aireados; contar con piso impermeabilizado, al 
reparo de las lluvias; de modo de evitar que luego de una precipitación, el agua 
que se junte pueda convertirse en un lugar apropiado para el desarrollo de 
agentes infecciosos y de la eventual proliferación de insectos, roedores y plagas 
indeseables. La densidad en cuanto a la disposición de recipientes será en 
función de la cantidad de residuos producidos en los diferentes sectores del 
obrador. 

• Para el transporte de los residuos domiciliarios, en el caso que fuera necesario 
conforme a las distancias a recorrer, se dispondrá de un  vehículo apto para 
circular en la obra y completar de este modo la  recolección durante el día. 

• Todos los Residuos Especiales de Obra recolectados, serán dispuestos en 
contenedores o recipientes de color AZUL (No Metálicos) y AMARILLO 
(Metálicos), con un diseño idóneo para este uso. Deben  estar debidamente 
rotulados indicando el tipo  de residuos de que se trata. 

• Los escombros, tales como los originados por hormigones, morteros, etc. y 
residuos en general, deben ser recolectados y almacenados dentro de los 
predios de la obra de manera temporal, hasta que sean movilizados hacia los 
sitios de volcamiento autorizados. 

• Se deberá tener especial cuidado cuando se desechen los vidrios, 
principalmente al momento de su recolección y almacenamiento, ya que pueden 
producirse heridas al personal que los manipule, sobre todo cuando los mismos 
se encuentran incorporados en los residuos domiciliarios. 

• Se deberá propender, en la medida de lo técnicamente posible, a la 
minimización de residuos actuando en la capacitación del personal para actuar 
en las fuentes de generación.  
 

b) Medidas y procedimientos a implementar para el Manejo de Residuos Líquidos 
• El Obrador deberá disponer de instalaciones sanitarias, con conexión a cámara 

de inspección, cámara  séptica, y pozos absorbentes o instalaciones que puedan 
proporcionar la calidad de los efluentes requeridos por normativas vigentes. 

 

Materiales e Instrumental 
Los materiales e instrumentales específicos de este Programa son: 
 



	

	

	
	

Materiales e 
Instrumentales 

 Comentarios 

Contenedor o 
recipiente de 
color VERDE  

 Para los Residuos Asimilables a Domiciliarios. Deberá estar 
perfectamente indicado con un rótulo indicando del tipo de residuo 
que se trate y de un tamaño perfectamente distinguible. 

Contenedor o 
recipiente de 
color AZUL 

 Para los Residuos Especiales No Metálicos. Deberá estar 
perfectamente indicado con un rótulo indicando del tipo de residuo 
que se trate y de un tamaño perfectamente distinguible. 

Contenedor o 
recipiente de 
color AMARILLO 

 Para los Residuos Especiales Metálicos. Deberá estar 
perfectamente indicado con un rótulo indicando del tipo de residuo 
que se trate y de un tamaño perfectamente distinguible. 

Vehículos 
 Vehículos apropiados en los que se trasladan los residuos desde 

los distintos sitios de la obra hasta el lugar específico dentro de la 
misma para su retiro. 

Otros elementos 
 El personal afectado a la recolección de estos residuos deberá 

poseer guantes, botas y vestimenta apropiada para el manejo de 
los residuos. 

 
 

Personal Afectado y Responsabilidades 
La puesta en práctica de las medidas de mitigación, tanto en su implantación como en 
los resultados de este Programa, involucra a todo el personal que deberá cumplir con 
las siguientes funciones conforme a la posición: 

• Jefe de Obra: Ajustar los procedimientos a las condiciones locales, supervisar y 
asegurar su cumplimiento. 

• Responsable Ambiental: Administrar la adecuada aplicación de estos 
procedimientos, llevar los registros correspondientes e instruir convenientemente 
al personal sobre el cumplimiento de los mismos. 

• Todo el personal de la Obra (de la Empresa Contratista  y Subcontratistas): 
Realizar una adecuada disposición de residuos, en cumplimiento de las 
instrucciones de los procedimientos establecidos en este Programa. 

Resultados Esperables 
• Manejo sanitario y ambientalmente adecuado de los residuos domiciliarios; 

sólidos y líquidos. 
• Minimizar a través de concientización en la producción general de residuos. 

 
 

Planilla de Manejo de Residuos Asimilables a Domiciliarios y Especiales  de     Obra 
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4.6. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y 
ESPECIALES DE OBRA 

El Programa de Manejo de Residuos Peligrosos, ha sido desarrollado de acuerdo al 
estricto cumplimiento de la Ley Provincial Nº 8.973 de adhesión a la Ley Nacional Nº 
24.051/92 que establece el régimen de manejo de residuos peligrosos; y al Decreto 
Provincial Nº 2.149, reglamentario de la Ley Provincial Nº 8.973, y aplicable a las 
actividades de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos, desarrolladas por personas físicas y/o jurídicas en lugares 
sometidos a la jurisdicción provincial. 
Se entiende por Residuo Peligroso, a todo material que resulte objeto de desecho o 
abandono que pueda perjudicar en forma directa o indirecta a seres vivos, o contaminar 
el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, indicados en el Anexo I de la 
Ley Nacional Nº 24.051, o los que posean algunas características enumeradas en el 
Anexo II de la misma ley. 

Objetivo 
A través de este programa se deberá perseguir el siguiente objetivo: 

• Establecer una metodología para el manipuleo, y disposición final de los 
residuos peligrosos y especiales generados por las distintas actividades 



	

	

	
	

desarrolladas durante la Etapa de Construcción de las Obras y cierre de las 
operaciones. 

• Definir una gestión adecuada para el ordenamiento de los residuos producidos 
en la obra y que se caracterizan por su condición de peligrosos y especiales de 
obra, cumpliendo estrictamente las disposiciones legales vigentes. 
 

Alcance  
El alcance de este programa es para todas las áreas y actividades desarrolladas 
durante las etapas de construcción de las obras y cierre de las operaciones, tanto en 
sectores de obras definitivas como en las correspondientes a la implantación de obras 
complementarias, necesarias para la adecuada realización de los trabajos. 

 

Metodología 
En las actividades de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición 
final de residuos peligrosos, intervienen las siguientes personas físicas o jurídicas:  

• Generador: Es toda persona física o jurídica (Empresa Constructora) que como 
resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad produzca o 
genere residuos peligrosos y especiales durante la Etapa de la Construcción de 
la Obra, aunque estos se generen en forma eventual (no programada) o 
accidental. Como generador de residuos peligrosos la Empresa Constructora o 
Contratista, está obligada a realizar todas las inscripciones previstas por la 
legislación provincial vigente, completando las tramitaciones necesarias. 

• Transportista: Es la Empresa que tiene como responsabilidad el retiro de los 
residuos peligrosos en la obra y transportarlos al lugar donde se le realizará el 
tratamiento para la disposición final. 

• Operadores: Son las “Plantas de Tratamiento”, en las que se modifican las 
características físicas, la composición química o la actividad biológica de 
cualquier residuo peligroso, de modo tal que se eliminen sus propiedades 
nocivas; o se recupere energía y/o recursos materiales; o se obtenga un residuo 
menos peligroso; o se haga susceptible de recuperación; o mas seguro para su 
transporte o disposición final. Las “Plantas de Disposición Final” son los lugares 
especialmente acondicionados para el depósito permanente de residuos 
peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental. 

En general, sin ser taxativos, en esta Obra se podrán generar los siguientes residuos 
peligrosos: 
 
 
 

 



	

	

	
	

Residuos Sólidos Residuos Líquidos Residuos Semisólidos 
Baterías 
Aserrín 
Suelos contaminados con 
hidrocarburos 
Asfaltos y emulsiones 
Guantes, trapos, y otros 
desechos de obra 
relacionados con las 
actividades de los 
operarios. 
Hormigones contaminados 
con hidrocarburos en 
general. 
Suelos o agregados 
contaminados con 
hidrocarburos. 

Aceites usados 
Líquidos de los 
decantadores 
(sobrenadantes) 
Restos de combustibles 

Barros del decantador 

 
Las personas físicas o jurídicas enumeradas precedentemente deberán cumplir con  
los procedimientos que se describen a continuación. 
a) Procedimiento que debe cumplir el “Generador”: 
 Como la obra en cuestión está emplazada en el territorio de la Provincia de Córdoba, 
toda documentación deberá ser presentada ante la Secretaría de Ambiente de la 
Provincia designada como Autoridad Competente. Todo lo indicado ha sido 
desarrollado en un todo de acuerdo al estricto cumplimiento del Decreto Nº 2.149, 
reglamentario de la Ley Provincial Nº 8.973 de adhesión a la  Ley Nacional Nº 24.051 
de Residuos Peligrosos. 

• Inscripción como Generador: la Empresa Constructora deberá inscribirse en el 
Registro Provincial de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, 
condición exigida para obtener el “Certificado Ambiental” que lo habilita para 
generar este tipo de residuos y para posteriormente poder concretar el 
Abandono de sus Obras. Asimismo la obra específica deberá contar con una 
Inscripción. 

• Tasa de Evaluación y Fiscalización: en el momento de la inscripción en el 
Registro Provincial de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos,  la 
Empresa deberá abonar anualmente la “Tasa de Evaluación y Fiscalización”. 
Esta tasa se abonará, por primera vez, en el momento de inscripción y, 
posteriormente, en forma anual al efectuar la presentación de la renovación de 
toda la documentación establecida en el Artículo 15 de la Ley Nacional Nº 
24.051 de Residuos Peligrosos. 

• Manifiesto: El Generador deberá completar el “manifiesto”, (modelo de 
declaración jurada preimpresa), con los datos y requisitos mínimos indicados por  



	

	

	
	

la autoridad de aplicación en el Anexo IV, del Decreto Nº 2.149, reglamentario 
de la Ley Nº 8.973 de adhesión a la  Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos 
Peligrosos, el que será obtenido en la Secretaría de Ambiente de la Provincia. 

Disposiciones Generales: 
Como generador de residuos peligrosos, a partir de la obra se tenderá a: 
• Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que 

se generan. 
• Separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos incompatibles entre 

sí. 
• Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido (con pintura y de 

un tamaño adecuado bien legible), numerarlos y fecharlos. 
• Entregar los residuos peligrosos a los transportistas autorizados, con indicación 

precisa del destino final en el pertinente manifiesto que fuera obtenido a partir de 
la gestión ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia. 

 
b) Procedimiento que debe cumplir el “Transportista”: 
Lo indicado a continuación, ha sido desarrollado en un todo de acuerdo al estricto 
cumplimiento del Decreto Nº 2.149, reglamentario de la Ley Provincial Nº 8.973 de 
adhesión a la  Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos. 

• Inscripción: las personas físicas o jurídicas responsable del transporte de 
residuos peligrosos deberá inscribirse en el Registro Provincial de Generadores 
y Operadores de Residuos Peligrosos, para ello deberá acreditar los requisitos 
establecidos en el Artículo 23 de la Ley Nacional Nº 24.051, y lo también lo 
establecido en el Artículo 16 del Decreto Nº 2.149, reglamentario de la Ley Nº 
8.973 de adhesión a la  Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos.  

• Manifiestos: en relación al modelo de declaración  jurada preimpresa llamada 
“manifiesto”, el transportista deberá cumplimentar la gestión según lo indicado 
en el Artículo 8 del Decreto Nº 2.149, reglamentario de la Ley Nº 8.973 de 
adhesión a la  Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos.  

• Prohibiciones: los transportistas tienen terminantemente prohibido un 
inadecuado manipuleo durante el proceso específico de traslado de los residuos, 
para lo que se cumplimentará con lo establecido en el Artículo Nº 29 de la Ley 
Nacional Nº 24.051. 

 
c) Procedimiento que debe cumplir el “Operador”: 
 lo indicado a continuación, ha sido desarrollado en un todo de acuerdo al estricto 
cumplimiento del Decreto Nº 2149, reglamentario de la Ley Provincial Nº 8.973 de 
adhesión a la  Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos. 

• Inscripción: es requisito para la inscripción de las “Plantas de Tratamiento” y/o 
“Disposición Final” en el Registro Nacional  de Generadores y Operadores de 



	

	

	
	

Residuos Peligrosos la presentación de una declaración jurada, en la que se 
manifiesten los datos exigibles en el Artículo 34 de la Ley Nacional Nº 24.051. 
Todo residuo deberá ser específicamente tratado a través de Operadores 
Autorizados dentro de la Provincia de Córdoba. 

• Registro de Operaciones: Toda “Plantas de Tratamiento” y/o “Disposición Final” 
de residuos peligrosos deberá llevar un registro de operaciones permanentes, en 
la forma que determine la autoridad de aplicación, el que deberá ser conservado 
a perpetuidad, aun si hubiere cerrado la planta. Las pautas que deberá contener 
este registro están establecidas en el Artículo 28 del Decreto Nº 2.149, 
reglamentario de la Ley Nº 8.973 de adhesión a la  Ley Nacional Nº 24.051 de 
Residuos Peligrosos. A este registro se podrá tener acceso a partir de los 
responsables de la obra a los efectos de verificar el tratamiento de los residuos 
enviados desde el obrador. 

• Manifiestos: en relación al modelo de declaración  jurada preimpresa llamada 
“manifiesto”, el operador deberá cumplimentar la gestión según lo indicado en el 
Artículo 8 del Decreto Nº 2.149, reglamentario de la Ley Nº 8.973 de adhesión a 
la  Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos.  
 

Medidas a Implementar 
Como medidas y procedimientos a implementar en este programa, se enumera: 

• Todos los residuos peligrosos generados directa o indirectamente por las 
actividades de construcción o cierre de las operaciones, deberán ser 
recolectados y depositados en contenedores o recipientes de color ROJO, con 
un diseño idóneo para este uso, debe contar con una tapa y estar debidamente 
rotulados con pintura indicando “Residuos Peligrosos”. Los rótulos se pintarán 
sobre la superficie y serán de tamaño adecuado para ser perfectamente 
distinguibles,  indicando además el tipo de residuo de que se trata, conforme a la 
clasificación de la legislación vigente y el riesgo que presentan.  

• Se deberá ubicar estos recipientes o contenedores de Residuos Peligrosos,  en 
lugares como: 

§ Taller y Depósito. 
§ Lavadero 
§ Sector de Almacenamiento de Combustibles. 
§ Administración de Obra. 
§ En Sala de Primeros Auxilios. 
§ Sector de Almacenamiento y Disposición de Emulsiones. 

 
Lo listado anteriormente son sitios mínimos e indispensables, y no es excluyente de 
cualquier otro lugar que se considere necesario por la Inspección o por la Empresa 



	

	

	
	

Constructora. Se elaborará plano del Área Operativa donde se indicarán los puntos 
donde se instalan almacenamientos provisorios de residuos peligrosos, el que se 
expondrá en las Oficinas de la Empresa. 

• Se deberá construir un “Depósito de Residuos Peligrosos”, en el que se 
almacenarán todo otro residuo considerado como peligroso establecido en el 
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 24.051 y sus Anexos I y II implicados en el 
mismo.  

• Este depósito contará con una plataforma para la ubicación de los recipientes o 
contenedores de residuos considerados como peligrosos. Este recinto deberá 
poseer una cubierta o techo, y medidas de seguridad tales como canaletas para 
la contención de derrames con la capacidad adecuada; extinguidor de incendios; 
plataformas adecuadas para el ingreso/egreso de camiones para la 
carga/descarga que permita una adecuada operatibilidad.  

• En ningún caso se permitirá la mezcla de residuos con aguas de distintos 
orígenes, de producirse éstas serán incorporadas como residuos peligrosos y 
gestionadas según los procedimientos indicados. 

• En el Sector de Obrador, el mismo debe poseer una plataforma de manera tal 
que impermeabilice el suelo, para posibles derrames; y los siguientes 
contenedores: 

§ para la recolección de aceites que resulten de los cambios realizados 
a los vehículos involucrados en la obra; 

§ para el acopio de suelos contaminados, resultante de un ocasional 
derrame, el que deberá ser contenido con arena, y todo esto deberá 
ser depositado en el contenedor; 

§ para la acumulación de trapos sucios, filtros, y todo aquel otro 
elemento que pueda contener restos de residuos peligrosos 

Lo listado anteriormente contenedores en una cantidad mínima e indispensable, y no 
es excluyente de cualquier otro lugar que se considere necesario por la Inspección o 
por la Empresa Constructora.  
Cada uno de estos recipientes debe estar perfectamente identificado con la leyenda 
“Residuos Peligrosos”, y el tipo de residuo que se trate, el mismo debe ser de un 
tamaño perfectamente legible y pintado en el contenedor o recipiente. 

• Mantener un estricto ordenamiento de los Residuos Peligrosos, para su correcta 
operatividad y su posterior gestión. 

• En todas las instalaciones temporarias, cuando haya sido necesario la 
disposición de residuos peligrosos, se contará con plataformas impermeables 
para el almacenamiento de tambores, contándose con un depósito para 
eventuales derrames, conforme a lo establecido en Programas de Manejo del 
Subsistema Natural. 



	

	

	
	

• Los lugares de obra en donde se proceda a la recarga de combustibles o 
cambios de aceite se implementarán medidas que eviten la contaminación de 
aguas y suelos, asimismo se contará con recipientes para el almacenamiento 
provisorio de residuos peligrosos, para ser posteriormente ordenados en el 
depósito específico. 

• Ante eventuales derrames de hidrocarburos, aceites o productos químicos, se 
procederá de acuerdo con lo establecido en el Programa de Manejo de 
Contingencias, con tareas de contención y programación de gestión de residuos 
peligrosos. 

• Par el caso de las baterías usadas, por poseer componentes contaminantes 
deben reemplazarse devolviendo las usadas en el lugar de compra, como están 
obligados los proveedores de las mismas. Cuando se haga entrega de las 
baterías usadas se deberá obtener constancia escrita de la recepción por parte 
del proveedor. 

 
 

 

Materiales e Instrumental 
Los materiales e instrumentales específicos de este Programa son: 

Materiales e 
Instrumentales 

 Comentarios 

Contenedor o 
recipiente de 
color ROJO 

 Para los Residuos Peligrosos. Deberá estar perfectamente 
indicado con  un rótulo pintado sobre el recipiente o contenedor e 
indicando además de la leyenda “Residuos Peligrosos”, el tipo de 
residuo que se trate, lo indicando deber ser de un tamaño 
perfectamente distinguible. 

Vehículos 

 Vehículos apropiados en los que se trasladan los residuos desde 
los sitios donde se emplacen los contenedores provisorios hasta el 
lugar específico de acopio en el “Depósito de Residuos 
Peligrosos”. 

Otros elementos 

 El personal afectado a la manipulación y recolección de estos 
residuos deberá poseer guantes, botas y vestimenta apropiada 
para el manejo de los residuos, así como contar con los cursos de 
Capacitación establecidos en el Programa de Capacitación y 
Comunicación Social. 

 
 



	

	

	
	

Personal Afectado y Responsabilidades 
Las medidas de mitigación, tanto en su implantación como en los resultados de este 
Programa, involucran a todos los niveles del personal, con funciones asignadas a cada 
posición: 

• Jefe de Obra: Asegurar el  cumplimiento de este procedimiento. 
• Responsable Ambiental: Administrar la adecuada aplicación de estos 

procedimientos, llevar los registros correspondientes e instruir convenientemente 
al personal sobre el cumplimiento de los mismos. 

• Personal Operativo: Cumplir con las instrucciones de este procedimiento. 
• Todo el personal de la Obra (de la Empresa Contratista  y Subcontratistas): 

Realizar una adecuada disposición de residuos, en cumplimiento de las 
instrucciones de los procedimientos establecidos en este Programa. 

 

Resultados  Esperables 
• Inscripción y registro de los residuos producidos en las diferentes áreas de obra 

y las instalaciones complementarias, conforme a la legislación actualmente en 
vigencia. 

• Manejo ambientalmente adecuado de los Residuos Peligrosos, conforme a la 
Legislación Vigente. 

• Lograr un adecuado ordenamiento  de los Residuos Peligrosos así como la 
minimización de producción en los procesos de obra. 

• Lograr una concientización en lo que hace al manejo y manipuleo de los 
Residuos Peligrosos en todo el personal afectado a la obra, ya sea por parte de 
la Empresa Contratistas o de las Subcontratistas. 

 

4.6.1. MONITOREOS ESPECIALES 
Siempre que en la obra se produzcan contingencias ambientales, relacionados 
fundamentalmente con derrames de sustancias peligrosas, serán llevados adelante 
monitoreos específicos, los que se extenderán en los recursos que correspondan y con 
los parámetros establecidos conforme al tipo de sustancias que eventuales hayan sido 
incorporadas en el sistema. 

 

Personal Afectado y Responsabilidades 
Las medidas de mitigación, tanto en su implantación como en los resultados de este 
Programa, involucran a todos los niveles del personal, con funciones asignadas a cada 
posición: 

• Jefe de Obra: Asegurar el  cumplimiento de este procedimiento. 



	

	

	
	

• Responsable Ambiental: Administrar la adecuada aplicación de estos 
procedimientos, llevar los registros correspondientes e instruir convenientemente 
al personal sobre las tareas que implica la aplicación del Programa. 

• Personal Operativo: Cumplir con las instrucciones que en cada caso serán 
implementados para el muestreo y su gestión. 

• Todo el personal de la Obra (de la Empresa Contratista  y Subcontratistas): 
Realizar, el cumplimiento de las instrucciones indicadas en  las medidas 
implementadas en este Programa. 

 

4.7. PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS 
 
El Programa de Contingencias es la herramienta por excelencia para la gestión de los 
riesgos, entendiendo por riesgo a la probabilidad de ocurrencia de un episodio no 
deseado; y la consecuencia que éste producirá en un momento y en un lugar 
determinado. 
Los componentes de riesgo son la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza 
representa aquellos factores externos que dan origen a la situación de riesgo, y como 
factor externo no se puede modificar (lluvias, inundaciones, sismos, tornados, sequías, 
etc.). La vulnerabilidad, es el factor interno al sujeto de riesgo y está directamente 
relacionada con la consecuencia o daño que puede producir el episodio de análisis de 
riesgo (la impericia, negligencia, y/o imprudencia). 
Cualquiera de estas amenazas puede provocar situaciones de emergencia, variando la 
vulnerabilidad de acuerdo a las medidas de prevención que se adopte en la vida diaria, 
como así también, a la programación para actuar ante una emergencia. 
 

Objetivo 
A través de este programa se procura: 

• Establecer una organización interna con medios humanos y materiales 
disponibles y los procedimientos técnicos para: 

§ Prevenir los riesgos de contingencia; 
§ Asegurar la intervención inmediata y garantizar la evacuación en caso 

de ser necesaria; 
§ Hacer cumplir las normas sobre seguridad; 
§ Preparar la posible intervención de ayudas externas (bomberos; 

policías; ambulancias; etc.); 
§ Determinar los roles a seguir ante situaciones de emergencia que 

afecte o pueda afectar la integridad de las personas; comprometer la 
salud y seguridad de los empleados; la población del área 
circundante; el ambiente; o la continuidad de las operaciones. 



	

	

	
	

• Prevenir y proteger con medidas anticipadas, cuyo contenido debe contemplar lo 
siguiente:  

§ Deterioro del recurso suelo; 
§ Deterioro del ambiente; 
§ Seguridad pública frente a accidentes; 
§ Seguridad de los usuarios; 
§ Seguridad de los bienes públicos y privados; 
§ Seguridad de la obra. 
§ Preservación del ecosistema y minimización de los impactos 

provocados frente a la eventualidad de la contingencia. 
 

Metodología 
La extensión de los daños depende de las primeras acciones que se emprenden dentro 
del área operativa y en el entorno. Estas situaciones requieren de una planificación 
previa que permita una rápida respuesta, basada en acciones bien coordinadas por 
parte de los trabajadores. Esto solo es posible a través de la elaboración de Planes de 
Emergencia, y con la participación de trabajadores bien informados, y que han sido 
capacitados para reconocer cuáles son los peligros posibles y la necesidad de una 
preparación  para afrontar las consecuencias. 
La tarea global es constituir un grupo de respuesta idóneo, capacitado y adiestrado 
para enfrentar cada una de las emergencias, utilizando los recursos humanos y 
materiales con la máxima eficiencia. 
La Metodología a llevar adelante comprende lo siguiente: 

• Identificación de las Emergencias: del análisis de vulnerabilidad surge, que el 
área de la obra es vulnerable a las acciones provocadas por el hombre de modo 
intencional o no intencional, siendo las más importantes los incendios, derrames 
de combustibles, aceites, lubricantes, emulsiones, etc.; caída de distintitos 
niveles, explosiones, electrocución, choques y/o atropellamientos y derrumbes. 
Una vez identificadas las potenciales emergencias que pudieran ocurrir, tanto 
por el Área Ambiental, como por el Servicio de Seguridad e Higiene, se elaboran 
instructivos para superar estos eventos acontecidos. 

• Determinación de roles: para la puesta en práctica de este Programa, se 
establecerá un árbol de decisiones para el manejo de contingencias, esta 
temática involucra al personal de todos los niveles, con distinto grado de 
responsabilidad, tanto en su implantación y cumplimiento de los procedimientos, 
como en los resultados, de acuerdo a procedimientos elaborados por el Área de 
Higiene y Seguridad Laboral. Por otra parte, se conformarán grupos de 
respuestas ante contingencias y/o emergencias que debe estar constituido por 
personas capacitadas y que cuenten con los conocimientos necesarios para 



	

	

	
	

actuar frente a este tipo de eventos, siendo los encargados del manejo de la 
contingencia el Jefe de Sector o Jefe de Área. 

• Plan de Comunicaciones: Como parte de la planificación se definirá para cada 
tipo de emergencia: 
 

§ Quién es el responsable de realizar las comunicaciones 
§ Qué tipo de comunicaciones 
§ A quienes se debe realizar 

Por medio del mismo se informa a los diferentes sectores, personal y subcontratistas, 
sobre las particularidades de los planes de respuestas y sobre las responsabilidades 
que le cabe a cada uno para su implementación. 

 
El Plan de Comunicaciones comprende: 

• Procedimiento de aviso: El procedimiento de aviso se basa en el menor tiempo 
posible de respuesta como acción de particular importancia en la revisión de la 
alarma ante una contingencia o accidente. Se señalarán mecanismos y se 
realizará el adiestramiento introduciendo al personal en la utilización de nuevas 
técnicas y/o equipos. Se aplicarán diagramas secuenciales de decisión para 
acelerar la implementación rápida y eficaz de las acciones correspondientes. 

 
• Plan de llamada: La Empresa Contratista contará con equipos de comunicación 

(telefonía celular, VHF, transmisores, etc.) que será de utilidad como apoyo en la 
coordinación de las tareas y que contará con base de operaciones en el obrador. 
Este sistema se utilizará para la transmisión de alertas, alarmas, o pedido de 
auxilio. En el obrador se deberá ubicar de manera visible una planilla con los 
números telefónicos de emergencia, entre ellos se menciona: Bomberos; Policía 
Provincial; Hospital local y servicios de asistencia médica; Defensa Civil; ART; 
Municipalidad; Direcciones Provinciales que actúen frente a emergencias; las 
Empresas prestadoras de Servicios; y las autoridades de la Empresa Contratista 
que pueda prestar apoyo frente a emergencias. 

 
• Informe y registro de contingencias: se llevará un registro de todos los incidentes 

ocurridos que impliquen cumplir con el procedimiento de acción de cada 
contingencia. De cada incidente ambiental se realizará un Informe y se labrará 
un Acta de Contingencia, la cual contará con la siguiente información: 

§ Tipo de contingencia 
§ Lugar de ocurrencia 
§ Fecha y hora de comienzo y finalización 
§ Evento causante 



	

	

	
	

§ Circunstancias de la contingencia (si causó efecto sobre personas, 
ambiente, vegetación, animales, etc.) 

§ Evolución de la contingencia 
§ Medidas y acciones adoptadas 
§ Equipamiento usado para el control 
§ Personal que participó en el control (nombre, apellido y función de 

cada participante) 
§ Consecuencias futuras de la contingencia (si hubo persona, recursos 

naturales afectados, etc.) sobre todo en relación con la afectación de 
recursos naturales. 

§ Tiempo estimado para reparar los daños. 
§ Tratamiento y disposición de los residuos generados. 
§ Monitoreos realizados en los diferentes medios. 
§ Organismos intervinientes 
§ Medidas a tomar para que el evento no se repita, en caso de ser 

posible. 
§ Conclusiones finales que deriven a determinar la causa de ocurrencia. 

Del Informe sobre el incidente ambiental y de la información recopilada en el Acta de 
Contingencia se evaluará si es necesario realizar una revisión en el Plan de Respuesta 
y Capacitaciones relacionadas con la temática. 

Medidas a Implementar 
Se implementarán las siguientes Medidas Preventivas y Acciones, las que estarán 
relacionadas específicamente con la tipología de la Contingencia:  

4.7.1. CONTINGENCIAS POR INCENDIOS 
Comprende las medidas y acciones a adoptar para adecuar la seguridad e 
higiene de la obra, a la norma legal vigente, en materia de protección y 
contingencias contra incendios. 

Medidas preventivas 
• Delimitación del área de cobertura – Plano de riesgo: Se identificará en primera 

medida el área de cobertura a actuar ante un incendio, para lo cual se elaborará 
un plano en el que se delimiten las áreas de mayor riesgo y vulnerabilidad, 
identificándose en las mismas las áreas de trabajo; instalaciones; elementos 
vulnerables al fuego que pudiesen producir altos impactos ambientales 
(combustibles, lubricantes, productos químicos, productos inflamable en general, 
etc.). Deberá quedar indicado en este plano las posibles rutas de evacuación, 
como así también los lugares en los cuales se evacuarán el personal de la obra, 
instalaciones y maquinarias. Asimismo se indicarán los lugares en donde estén 
localizados todos aquellos equipos de extinción de incendios 



	

	

	
	

• Factores climáticos: deberá considerarse los factores climáticos que puedan 
afectar y acrecentar una situación, siendo uno de los más significativos los 
vientos fuertes. 

• Listado de teléfonos y direcciones: se colocará en forma visible una lista que 
indique los números de teléfonos y direcciones de los puestos de ayuda más 
cercanos, como ser: bomberos; policías; hospital; etc. 

• Capacitación: se capacitará al personal para que tenga lineamientos precisos de 
cómo proceder ante un eventual incendio, esto formará parte de un plan de 
evacuación. La capacitación puede estar diagramada por grupos de personas 
con una capacitación específica de cómo actuar contra el fuego; otro grupo 
destinado a la realización de  primeros auxilios, los que tendrán instrucciones de 
llamar de ser necesario a la Asistencia Médica para el traslado y atención; y 
finalmente toda aquella persona que no haya recibido una capacitación 
específica deberá abstenerse de actuar y esperar la llegada los bomberos y 
proceder con el entrenamiento recibido en los “simulacros de incendios”.  

• Protección preventiva: comprende el cumplimiento de la normativa de seguridad, 
sobre instalaciones eléctricas; utilización de la electricidad; almacenamiento, 
transporte y uso de sustancias inflamables; estudio de materiales atacables por 
el fuego y toda otra cuestión que pueda vincularse al origen del fuego. De esta 
manera se trata de impedir la iniciación del fuego, su propagación y los efectos 
de los productos de la combustión. 

• Instalaciones de detención y extinción: prever todos aquellos elementos e 
instalaciones para atacar inicialmente el fuego y procurar su extinción. Aquí se 
contempla equipos extintores en cantidad y tipo adecuado, como así también la 
identificación de los lugares más vulnerables donde existiera la posibilidad de 
riesgo potencial de incendio los que deberán estar señalizados y su ubicación 
será tal que resulten fácilmente visibles. 

• Inspección de instalaciones: se deberá inspeccionar por lo menos una vez por 
mes las instalaciones, equipos, y materiales de prevención y extinción de 
incendios, para asegurar su funcionamiento. Esta inspección debe quedar 
registrada en los registros correspondientes. 

Acciones 
• Cuando se detecte el incendio se deberá dar inmediatamente aviso por un 

sistema de alarma. 
• Proseguir con el Plan de Evacuación y con el entrenamiento recibido durante los 

“simulacros”. 
• Como medidas de precaución proceder al corte de tránsito y a la 

correspondiente señalización, de las circulaciones secundarias que pudieran ser 
afectados por el incendio. 



	

	

	
	

• Realizar un informe de los daños ocasionados. 
• Conforme a los daños ocasionados, es posible la necesidad de realizar 

reparaciones, reconstrucciones, limpieza, y saneamientos de las áreas 
afectadas, las que deberán ser planificadas, para el restablecimiento de las 
actividades propias de la obra.  

4.7.2. CONTINGENCIAS ANTE IMPACTOS AMBIENTALES 
Se consideran las acciones y procedimientos a seguir ante impactos ambientales que 
pudieran producirse como producto de las actividades desarrolladas por la Empresa 
Constructora. Se considera productores de estos impactos ambientales derrames de 
combustibles y/o lubricantes; escapes de gases; derrames de productos químicos; 
derrame de agua de producción; o algún accidente durante el transporte de sustancias 
sólidas o líquidas que puedan afectar al medioambiente. Estos Impactos Ambientales 
pueden ser leves, moderados o graves dependiendo si los mismos pueden ser 
controlados con recursos propios disponibles en las instalaciones, o ser necesario el 
uso de recursos externos.  

 

Medidas preventivas 
El responsable de Higiene y Seguridad deberá disponer las medidas de prevención y 
control para evitar que la contingencia producto de las actividades desarrolladas por la 
Empresa produzca un impacto ambiental, y pueda afectar la salud de los trabajadores.  
Considerando que un derrame de combustible y/o lubricantes sea el incidente más 
probable a suceder en esta obra, se deberá proceder con todo lo indicado en el 
Programa de Manejo de Residuos Peligrosos. Por lo que se menciona en forma breve 
las principales medidas preventivas. 

• Depósito de Residuos Peligrosos: se deberá ejecutar un depósito, en el que se 
almacenarán aceites, suelos contaminados; y todo otro residuo considerado 
como peligroso establecido en el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 24.051 y sus 
Anexos I y II implicados en el mismo. Este depósito contará con una plataforma 
para la ubicación de los recipientes o contenedores de residuos considerados 
como peligrosos. 

• Contenedores: Se deberá distribuir contenedores de color ROJO en todos los 
sectores indicados en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos. Estos 
recipientes deben tener  un diseño idóneo para el depósito de residuos 
peligrosos, los que deberán contar con una tapa y estar debidamente rotulados 
con pintura indicando “Residuos Peligrosos”. Los rótulos se pintarán sobre la 
superficie y serán de tamaño adecuado para ser perfectamente distinguibles,  
indicando además el tipo de residuo de que se trata y el riesgo que presentan. 

• Listado de teléfonos y direcciones: se colocará en forma visible una lista que 
indique los números de teléfonos y direcciones de terceros 



	

	

	
	

(organismos/autoridades/etc.) a los que se deba acudir en caso de ser necesario 
el uso de recursos externos. 

• Capacitación: se capacitará al personal para que tenga lineamientos precisos de 
cada uno de los procedimientos a realizar, según el tipo de derrame, indicando 
cómo se debe proceder ante una contingencia. Estos procedimientos contendrán 
una metodología y productos a utilizar frente a una emergencia.  

Acciones 
• Procedimiento para contaminación del suelo: para el caso de producirse un 

derrame que pudiera generar contaminación del suelo en la obra, zonas del 
obrador o lugares no impermeabilizados, se procederá básicamente según el 
elemento contaminante de que se trate, de la siguiente forma:  

§ Demarcar la zona 
§ Alejar toda fuente de calor 
§ Cubrir la zona con arena 
§ Evitar contaminación de las aguas de escurrimiento y la 
infiltración hacia las aguas subterráneas 
§ Extraer el suelo contaminado y disponerlos en los contenedores 
§ Trasladarlo hacia el depósito de residuos peligrosos, para su 
posterior traslado según lo  indicado en el Plan de Manejo de 
Residuos Peligrosos y la legislación vigente. 
§ Realizar monitoreos de los recursos naturales que puedan estar 
afectados como consecuencia del derrame ocasionado. 

• Procedimiento para derrames químicos: para el caso que haya productos 
químicos involucrados en el incidente, y se requiera la acción de descontaminar, 
se deberá remover las sustancias peligrosas que hayan provocado la 
contaminación, acciones que deberán ser realizadas sólo por personal idóneo, 
cumpliendo las siguientes etapas:  

§ Demarcar la zona 
§ Remoción o alteración química superficial de los contaminantes 
que se encuentren sobre los objetos. 
§ Remoción o alteración química de gran parte, o de todos los 
residuos contaminantes que queden en los objetos. Los materiales 
que no puedan ser descontaminados, deberán ser apropiadamente 
embalados o ubicados dentro de los correspondientes contenedores 
para su traslado con los residuos peligrosos. 
§ Limpieza con agua durante un período de no menos de una hora, 
siempre que se tenga certeza de que el producto derramado no 
reacciona con el agua y pueda ocasionar  perjuicios en el tiempo. 



	

	

	
	

§ Monitoreo de los recursos naturales que pudieran haber sido 
afectados como consecuencia de la contingencia. 

 
• Procedimiento para derrames sobre cuerpos de agua: para el caso que los 

derrames accidentales se produzcan sobre cuerpos de agua, se deberán 
proceder en forma inmediata a establecer el área afectada y las consecuencias 
derivadas, sobre todo frente a recursos que puedan tener aprovechamientos 
concretos. En este caso se realizará la comunicación en forma inmediata a 
efectos de evitar el consumo durante el período establecido en cada caso. 

• Supervisión de los Procedimientos: Todos los procedimientos de remoción de 
suelos deberán ser realizados con la presencia de la Unidad Ambiental, a los 
fines que la misma verifique la completa aplicación de los procedimientos 
necesarios. Durante el muestreo de los recursos se supervisarán los monitoreos 
a realizar. 

• Traslado de los Residuos Peligrosos: Una vez realizado el procedimiento 
indicado para el tipo de incidente, se deberá proseguir con lo establecido según 
lo indicado el Programa de Manejo de Residuos Peligrosos, y a la legislación 
vigente, en lo relacionado con el transporte de los residuos peligrosos. 
 

4.7.3. CONTINGENCIAS POR ACCIDENTES 
Se consideran las acciones y procedimientos a seguir ante accidentes laborales a fin 
de controlar las emergencias que pudieran producirse. Asimismo, se establecen 
acciones preventivas tendientes a disminuir las lesiones no intencionales y accidentes 
laborales.   
Lo mencionado en el párrafo precedente, deberá ser realizado de acuerdo a lo 
establecido en el Programa de Higiene y Seguridad. 

 

Medidas preventivas 
• Se cumplirá con lo establecido en la Ley de Higiene y Seguridad Laboral en lo 

referente a Normas de Protección y Previsión de ocurrencia de accidentes o 
lesiones no intencionales, y entrenamiento efectivo del personal afectado a la 
obra frente a contingencias de este tipo.  

• Se tomará en consideración lo determinado por el Programa de Higiene y 
Seguridad. 

• Todos los criterios preventivos deben ser parte de la concepción y del diseño de 
las obras. 



	

	

	
	

• Se deberá asegurar que todo el personal afectado a la obra haga uso del 
equipamiento de protección personal, en las distintas maniobras de construcción 
que impliquen riesgos. 

 
• Se deberá asegurar que todo el personal afectado a la obra, reciba la 

capacitación en aspectos de prevención de accidentes. 
• Se proporcionará a la obra de un Botiquín que cuente con los elementos 

necesarios para atender los eventuales accidentes en obra. 
• Se deberá tener en cuenta, que en el área operativa hay presencia de ofidios, 

por lo que será necesario realizar las averiguaciones respecto si en las 
localidades próximas a la obra se cuenta con el suero correspondiente, de no 
ser así se deberá proceder a realizar las medidas preventivas correspondientes. 

• Se colocará en forma visible una lista que indique los números de teléfonos y 
direcciones de terceros (organismos / autoridades / servicios de emergencias / 
asistencias médicas / etc.) a los que se deba acudir en caso de ser necesario el 
uso de recursos externos. 

 

Acciones 
Dependiendo de la naturaleza y magnitud del accidente, las acciones que deberán ser 
llevadas a cabo serán de acuerdo a lo establecido por el Área de Higiene y Seguridad. 

Materiales e Instrumental 
Los materiales e instrumentales dependerán de la contingencia, siendo los más 
relevantes los que se indican a continuación: 
MATERIALES E 
INSTRUMENTALES COMENTARIOS 

Señalizaciones 

Se deberá disponer de las  señalizaciones adecuadas ante la 
ocurrencia de alguna contingencia  Deberán ser fácilmente 
visibles a distancia, y en las condiciones y ubicación en que se 
pretendan que sean observadas.  
Llevarán una leyenda en letras contrastantes con el fondo y en 
idioma español, o algún pictograma o ideograma de manera tal 
que permita transmitir el mensaje de precaución o peligro, ya que 
estos no ofrecen dudas en su interpretación.  

Vehículos 
La Empresa dispondrá en forma permanente de vehículos o 
medios necesarios para proceder al auxilio, ante la eventual 
ocurrencia de alguna contingencia. 

Otros elementos 

El personal afectado a la obra deberá recibir la capacitación 
necesaria, indicada en el Programa de Capacitación y 
Comunicación Social, para poder actuar en forma correcta ante la 
eventual ocurrencia de alguna contingencia. Como así también 



	

	

	
	

tener presente lo indicado en el Programa de Ordenamiento de 
Circulación, para poder llevar a cabo las medidas necesarias ante 
una contingencia. 
El personal deberá tener presente todo lo indicado en el Programa 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Dependiendo de la contingencia que se trate, la obra deberá 
contar con todos los elementos de seguridad; equipamientos 
específicos; instalaciones especiales; vestimenta; etc., de acuerdo 
a lo indicado en el Programa de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. 

 
 

Personal Afectado y Responsabilidades 
La puesta en práctica de los procedimientos y planes indicados en este programa, 
involucra al personal de todos los niveles que trabaja para la Empresa Contratista, con 
distinto grado de responsabilidad, tanto en su implementación como en los resultados. 
De manera específica deben señalarse que las responsabilidades de: 

• Jefe de Obra: Revisar los procedimientos aplicados usualmente y rediseñarlos 
conforme a las indicaciones que se realizan en este Programa y a lo indicado 
por el Área de Seguridad e Higiene de la Empresa. Además deberá asegurar su 
cumplimiento. 

• Responsable de Seguridad e Higiene: Administrar la adecuada aplicación de los 
procedimientos determinados y llevar los registros correspondientes, además 
deberá instruir convenientemente al personal sobre el cumplimiento del mismo. 

• Responsable Ambiental: Administrar la adecuada aplicación de los 
procedimientos establecidos en este programa, y llevar los registros 
correspondientes e instruir convenientemente al personal sobre el cumplimiento 
de los mismos. 

• Todo el personal de la Obra (de la Empresa Contratista  y Subcontratistas): 
Cumplir con todas las instrucciones indicadas en  las medidas implementadas en 
este Programa, y ejecutar los procedimientos indicados a cuyo fin deberá ser 
capacitado. 

 

Resultados Esperables 
Los resultados esperables de la implementación y práctica de este Programa, serán: 

• Lograr la incorporación de los procedimientos de mitigación de riesgo. 
• Lograr una disminución de los riesgos potenciales a la salud humana y a la 

calidad ambiental. 



	

	

	
	

• Constituir un grupo de respuesta idóneo, capacitado y adiestrado para enfrentar 
cada una de las emergencias, utilizando los recursos humanos y materiales con 
la máxima eficiencia. 

• Ocasionar en lo posible  el mínimo impacto ambiental ante una contingencia. 
 
 
 
 
 
	



	

	

	
	

 
 
 
 
 
 

 6.2 PLAN DE INTERVENCIONES AMBIENTALES  



	

	

	
	

INDICE 

5. PLAN DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL ....................................................... 3 

5.1. DURACIÓN ESTIMADA DEL PLAN DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL .... 3 

5.2. EJECUCIÓN ................................................................................................. 4 

5.3. FUNCIONES DEL PROMOTOR AMBIENTAL ............................................. 4 

5.3.1.  Productos ................................................................................................. 6 

5.3.2. Contenidos de los Resultados ................................................................ 6 

5.3.3. Metodología .............................................................................................. 6 

5.3.4. Temas centrales ....................................................................................... 7 

5.3.5. Instrumentos ............................................................................................. 7 
5.3.5.1. Taller de Presentación ......................................................................... 7 
5.3.5.2. Taller de Concertación ......................................................................... 7 
5.3.5.3. Talleres Temáticos .............................................................................. 7 

5.3.6. Campañas de difusión ............................................................................. 8 

5.3.7. Premisas de trabajo ................................................................................. 8 

5.4. TALLERES.................................................................................................... 9 

5.4.1. Pautas para los talleres ........................................................................... 9 

5.4.2. Pasos de los talleres ................................................................................ 9 

5.4.3. Funciones del Promotor Ambiental en los talleres ............................. 10 

5.4.4. Cronograma de Talleres Informativos .................................................. 10 

5.4.5. Contenido de los Talleres ...................................................................... 11 

5.5. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN ......................................... 12 
 
 
 



	

	

	
	

5. PLAN DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL 

La Intervención Ambiental tiene como finalidad: garantizar la aplicación y efectividad de 
los planes de manejo, promover la participación vecinal en la ejecución y control de las 
acciones contempladas en el Plan del Barrio; estimular conductas individuales y 
comunitarias de manejo y vigilancia ambiental; ejercer tareas en concepto de 
comunicación grupal, capacitación, discusión y solución de conflictos vecinales 
relacionados con la temática ambiental; articular la intervención de las entidades 
previstas en el Plan de Manejo Ambiental con la UEP, el grupo de organización social, 
la asociación de vecinos y otros actores sociales vinculados a la ejecución de los 
aspectos ambientales del programa. 
Se concreta a través de las actividades de: 
 

§ Acompañamiento ambiental a través de un promotor ambiental 
§ Divulgación y educación ambiental 

 
 

5.1. DURACIÓN ESTIMADA DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 
AMBIENTAL 

 
Se estima que la implementación de, por lo menos, un taller para la cooperativa antes 
de comienzo de la obra de infraestructura. Continuando con el desarrollo de los 
restantes, durante y finalizado el proyecto. Articulando permanentemente los talleres 
ambientales con las acciones previstas por el plan de desarrollo y organización 
comunitaria, siendo los tiempos de planificación flexibles y adaptables a los tiempos 
propios de la comunidad destinataria. 
 
El acompañamiento ambiental se iniciará 2 meses antes del inicio de las obras, y 
culminará 6 meses después de la finalización de éstas. 
 
Objetivo General 
 

§ Garantizar la efectividad de las medidas de mitigación planteadas, para mejorar 
la calidad ambiental del barrio y por ende, la calidad de vida de sus habitantes. 

 
Objetivos Específicos 
 

§ Garantizar la aplicación y efectividad del Plan de Manejo. 
§ Promover la participación vecinal en la ejecución y control de las acciones 

contempladas en el plan de manejo ambiental del barrio. 
§ Estimular conductas individuales y comunitarias de manejo y vigilancia 

ambiental. 



	

	

	
	

§ Ejercer tareas en concepto de comunicación grupal, capacitación, discusión y 
solución de conflictos vecinales relacionados con la temática ambiental. 

§ Articular la intervención de las entidades previstas en el plan de manejo 
ambiental con la SUE, los grupos de organización social, las autoridades 
municipales y otros actores vinculados a la ejecución de los aspectos 
ambientales del proyecto. 

 

5.2. EJECUCIÓN 
 
La Intervención Ambiental se concretará a través de las actividades de: 
 

§ Acompañamiento ambiental a cargo de un Promotor Ambiental. 
§ Talleres y Campañas de divulgación y educación ambiental, realizadas por el 

Promotor Ambiental. 
 

5.3. FUNCIONES DEL PROMOTOR AMBIENTAL 

 
La comunidad es el verdadero objetivo del proceso de ejecución de este plan. En este 
contexto, las funciones del promotor ambiental son: 
 

§ Organizar y ejecutar las campañas y los talleres. 
§ Preparar el material bibliográfico para los asistentes a los talleres. 
§ Realizar el seguimiento de los indicadores planteados para las medidas de 

mitigación propuestas, en el marco de necesaria vigilancia ambiental de las 
medidas. 

§ Articular la intervención de las instituciones involucradas en el Plan. 
§ Promover la participación vecinal responsable y solidaria. 
§ Promover la valoración de la calidad ambiental del medio, para el desarrollo de 

conductas sustentables entre los vecinos. 
§ Identificar con la comunidad, dificultades y propuestas de superación de las 

mismas cuando corresponda. 
§ Coordinar actividades que resulten complementarias, con el área social. 
§ Registrar y evaluar las reuniones mantenidas con los vecinos, técnicos 

municipales y otros. 
§ Evaluar mediante sondeos de opinión o encuestas, la situación del barrio. 
§ Elevar a la UEP un informe mensual donde consten los siguientes ítems: 
§ Control de avances realizados en relación al cumplimiento de las medidas de 

mitigación y vigilancia ambiental así como las campañas contenidas en el Plan 
de manejo Ambiental. 

§ Identificación de dificultades y propuestas de superación de las mismas cuando 
corresponda. 



	

	

	
	

§ Registro y evaluación de las reuniones mantenidas con: los vecinos, técnicos 
municipales, provinciales y otros. 

 
Objetivo General 
 
El consultor ambiental llevará a cabo la Aplicación del Plan de Intervención Ambiental 
(PIA) del Proyecto Ejecutivo Integral, dicho documento forma parte de éstos Términos 
de Referencia, en el marco de los documentos generales del Programa de 
Mejoramiento de Barrios y de los específicos del Área Ambiental en los Asentamientos 
Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco I y II (ex OSN) de la Ciudad de Córdoba. 
 
Objetivos Específicos 
 
Las metas a alcanzar en el trabajo de ejecución serán: 
 

§ Obtener un diagnóstico actualizado del estado ambiental del barrio, tanto del 
espacio público como privado. Para ello deberá verificar el plano de riesgos 
ambientales del barrio y realizar un relevamiento lote por lote levantando la 
siguiente información básica: forestación de lote, contenedores individuales, 
presencia de residuos sólidos (chatarra, domiciliario u otros), animales 
domésticos (tipo, con control sanitario, etc.), desniveles, y acumulación de 
agua en lotes y toda otra variable que se considere pertinente de acuerdo a 
las características ambientales del barrio. 

§ Realizar el ajuste del Plan de Intervención Ambiental en función del 
relevamiento y demás condiciones detectadas. Este ajuste puede incluir la 
reprogramación de actividades, inclusión de nuevos temas y modificación de 
cronogramas. 

§ Garantizar la aplicación y efectividad de las actividades planificadas en los 
planes de manejo. 

§ Identificar, evaluar y planificar las actividades emergentes que surjan como 
respuesta a las demandas o necesidades de la comunidad. 

§ Promover la participación vecinal en la comprensión y tratamiento de 
problemas ambientales del barrio y en particular en le ejecución de las 
acciones contempladas en el Plan de Manejo ambiental del mismo. 

§ Estimular conductas individuales y comunitarias de manejo y vigilancia 
ambiental. 

§ Ejercer tareas en concepto de comunicación grupal, capacitación y búsqueda 
de soluciones a conflictos vecinales relacionados con la temática ambiental. 

§ Articular la intervención de las entidades y organismos previstos en el plan de 
manejo ambiental, y otros que pudieran surgir a partir de las actividades 
emergentes. 

§ Participar en forma efectiva e integrada de reuniones intersectoriales y 
actividades planificadas con el equipo de campo. 

§ Promover la apropiación y defensa por parte de la comunidad de las mejoras 
alcanzadas por el barrio, estimulando conductas individuales y comunitarias 



	

	

	
	

que permitan la continuidad y sustentabilidad a los logros obtenidos y otras 
mejoras que la comunidad barrial proponga como metas a más largo plazo. 

§ Efectuar una asistencia permanente y sistemática en el barrio en el tiempo 
necesario que demanden las actividades planificadas y emergentes 
identificadas, así como atención de beneficiarios y participación de otras 
tareas que le sean requeridas. 

 

5.3.1.  Productos  
 
El producto esperado es la ejecución del Plan de Intervención ambiental que incluye las 
siguientes actividades: 
 

§ Presentación del ajuste del PIA 
§ Ejecución de las medidas de vigilancia ambiental identificadas en el Plan de 

Manejo 
§ Articulación de la intervención entre entidades identificadas en el Plan de Manejo 

Ambientales 
§ Planificación y ejecución de talleres ambientales 
§ Planificación y ejecución de campañas ambientales 
§ Elaboración de material gráfico (cartillas, guías y material didáctico) 
§ Convocatorias y divulgación radial televisiva 
§ Convocatorias y divulgación periodística 
§ Ejecución de reuniones, prácticas demostrativas, etc. 
§ Elaboración de los informes mensuales y el informe final, cuyos índices de 

contenidos son anexos a estos Términos de Referencia 
 

5.3.2. Contenidos de los Resultados 
 
Los contenidos de los resultados de la intervención ambiental deberán ajustarse a las 
actividades detalladas en el documento Plan de Intervención Ambiental del Barrio. 
Dicho documento forma parte de estos términos de referencia. 
 

5.3.3. Metodología 
 
Esta propuesta exige, para el logro de sus objetivos, la implementación de metodología 
participativa y la utilización de herramientas y técnicas grupales. Específicamente se 
propone el trabajo en forma de taller, combinando este con los espacios de 
participación, aprendizaje y sistematización del conocimiento. Se propone el uso de 
técnicas comúnmente utilizadas en educación ambiental y trabajo comunitario social, 
sobre la base del pesar, sentir  y hacer. 
 



	

	

	
	

5.3.4. Temas centrales 
 

§ Seguridad en obra 
 

§ Mejorar la alimentación familiar, estimulando la producción de huertas. 
 

§ Gestión de residuos sólidos domiciliarios 
 

§ Uso racional del agua 
 

§ Drenajes pluviales urbanos, problemas y soluciones ambientales 
 

§ Medio Ambiente y salud – efluentes cloacales 
 

§ Arbolado urbano 
 

§ Prever soluciones para minusválidos 
 

5.3.5. Instrumentos 
 
El Promotor Ambiental trabajará mediante la realización de talleres y campañas, por eje 
temático. 
 
5.3.5.1. Taller de Presentación 
 
Se realizará una primera reunión de presentación, donde se planteará el trabajo a 
realizar, los ejes temáticos a abordar, las modalidades, las frecuencias y los objetivos. 
El Plan será puesto a consideración de los asistentes, para su adecuación a las 
posibilidades de la comunidad. 
 
5.3.5.2. Taller de Concertación 
 
Con posterioridad al taller de presentación, se realizará un encuentro de “concertación”,  
al que asistirán representantes de la empresa encargada de las obras, quienes 
explicarán los trabajos y presentarán a los responsables. El PIA presentará el 
cronograma de obras, los riesgos a presentarse, la necesidad de definir pautas de 
convivencia con la empresa. Los vecinos plantearán sus dudas y opiniones, y se 
buscará llegar a una concertación sobre las medidas a adoptar y respetar. 
 
 
5.3.5.3. Talleres Temáticos 
 
El tratamiento de cada eje temático se realizará a través de diferentes talleres. Cada 
taller se basará en un componente de contenidos teóricos e información que debe 



	

	

	
	

promover las reflexiones, y en un componente de actividades participativas destinadas 
a arribar a conclusiones pertinentes. 
 

5.3.6. Campañas de difusión 
 
A partir de los ejes temáticos y su tratamiento en los talleres, se propondrá a la 
comunidad la realización de campañas de difusión de las conclusiones y 
recomendaciones alcanzadas, mediante actividades comunitarias, medios y piezas de 
comunicación como programas de radio, volantes, afiches, charlas a cargo de los 
vecinos, etc. 
 

5.3.7. Premisas de trabajo 
 
La planificación en términos de temas, tiempos, espacios y actividades será 
participativa, buscando a través de un proceso democrático, encontrar coincidencias y 
consenso para llevar adelante los talleres y actividades. 
 
El Promotor Ambiental deberá conducir esta participación, sin perder de vista el 
objetivo del Plan y teniendo en cuenta las expectativas que trae cada persona, las 
motivaciones y las características personales de los asistentes. 
Será de gran importancia establecer y fomentar el diálogo y la comunicación entre los 
asistentes y entre éstos y el Promotor Ambiental. 
 
Resulta vital que el Promotor Ambiental entienda que el éxito de la participación, 
implica un proceso de maduración de la relación, en el que la confianza es un aspecto 
trascendente. 
 
Los talleres, campañas y actividades de campo, son todas instancias de educación 
ambiental no formal. Esto implica que deben generarse amplios espacios para la 
conversación, el planteo de dudas, las opiniones y el relato de experiencias de los 
participantes. La participación activa de todos los asistentes será un aporte al éxito de 
las actividades. 
 
Las actividades de campo son otro aspecto relevante, ya que la observación de 
ejemplos concretos en forma grupal, permite involucrar a todos y comprender el 
problema o las soluciones adoptadas  de un modo muy directo, y así incorporarlo como 
referencia al imaginario social, para ser transmitido a otros. 
 
En este aspecto, el promotor ambiental debe entender que los talleres son espacios de 
enseñanza- aprendizaje para todos, incluso él. Su rol es entonces, ser un guía del 
taller, buscando la mayor participación, ofreciendo información y ayudando a construir 
entre todos, el conocimiento y los conceptos. 
 



	

	

	
	

Esto no implica perder de vista los objetivos de la concientización y sensibilización, si 
no encontrar el mejor camino para alcanzarlos. 

5.4. TALLERES 

 
Los talleres serán instancias concretas de encuentro con la gente y con sus 
expectativas, limitaciones y potencialidades. 
 
La convocatoria es un aspecto importante. Debe ser amplia, a todos los vecinos, ya sea 
mediante un trabajo “puerta a puerta”, a través de la Cooperativas, o mediante afiches 
en sitios visibles. 
 
Deberá tenerse especial cuidado en la selección del ámbito físico donde se 
desarrollarán los encuentros, a fin de no excluir a nadie por causa de reticencias o 
imposibilidades físicas. 
 
El Promotor Ambiental proporcionará el material didáctico y elementos tales como 
papelógrafos, tarjetas, marcadores, biromes, planos, fotocopias de apuntes, etc. 
También tendrá especial cuidado en la preparación del ambiente de trabajo. La 
disposición de las sillas, la mesa del Promotor, la pizarra, responderán a una vocación 
de diálogo y participación. 
 
Se buscará permanentemente, la generación de un ambiente agradable y de confianza. 
 

5.4.1. Pautas para los talleres 
 
Los destinatarios serán todos los vecinos habitantes del Asentamiento. El número de 
participantes estará comprendido entre 10 y 30. La duración será de 1 a 3 horas, con 
un intervalo. 
 
En el primer taller, se planteará el desarrollo total del eje temático, la cantidad prevista 
de encuentros y las actividades. Estos aspectos podrán modificarse según las 
necesidades y posibilidades de los asistentes. 
 

5.4.2. Pasos de los talleres 
 

a- Presentación del Promotor y sus asistentes o acompañantes. 
b- Presentación institucional del Proyecto 
c- Presentación de los asistentes 
d- Presentación del eje temático 
e- Encuadre del taller (duración, contenidos, tareas) 
f- Repaso del taller anterior 



	

	

	
	

g- Exposición de contenidos 
h- Preguntas y opiniones 
i- Intervalo 
j- Registro de asistentes 
k- Actividades participativas 
l- Preguntas y opiniones 
m- Conclusiones, conceptualización, recomendaciones 
n- Cierre 

 

5.4.3. Funciones del Promotor Ambiental en los talleres 
 

§ Organizar, estimular y contener al grupo 
 

§ Salvaguardar la libertad de expresión responsable 
 

§ Mantener el intercambio en un nivel de lenguaje accesible a todos 
 

§ Facilitar el pasaje de las vivencias a lo conceptual 
 

§ Las metas a alcanzar en el trabajo de ejecución serán: 
 
 

5.4.4. Cronograma de Talleres Informativos 
 
A lo largo del acompañamiento ambiental, se desarrollarán 8 talleres, de los cuales el 
primero será el de Presentación (mes 1 antes del inicio de obras), y el final será el 8 
taller de Medio Ambiente y Salud (mes 6 después de la finalización de las obras). El 
resto de los talleres se distribuirán a lo largo del período consignado, en fechas 
consensuadas con las posibilidades de los vecinos y otros actores intervinientes. Ver 
anexo Social P.D.S. 
 
Pre- obras: desarrollo de 2 talleres (1 y 2) 
 

a- Talleres de Concertación /Acuerdo 
b- Talleres de seguridad en obras. 
c- Talleres: uso racional del agua y del nuevo equipamiento sanitario de los 

desagües de nuestro barrio. 
d- Talleres de alimentación adecuada 
e- Talleres de residuos, un problema y un recurso 
f- Talleres: los árboles y calidad de vida 
g- Talleres: medio ambiente y salud 
h- Inseguridad: Talleres de toma de conciencia en la prevención coordinación por 

sectores para emergencias. 



	

	

	
	

i- Planteos de intercomunicaciones sectoriales 
j- Ubicación estratégica de equipamientos para emergencias 

 
Actividades complementarias 
 

a- Campañas: Campaña de limpieza de patios, retiros y baldíos; distintas 
materializaciones de límites medianeros. 

b- Cuidado consiente de animales domésticos a fin de evitar el vagabundeo de 
especies que alteren el medio. 

c- Programa (pedido de asistencia semanales interdisciplinarias en ámbitos del 
salón de usos, profesionales de la salud, odontología, psicología, pediatría; 
Música para sacar a los niños de la calle.....etc. 

d- Anteproyecto de guía, para el desarrollo de equipamiento canastos y depósitos 
para los residuos domiciliarios y de la vía pública, (depósito de contaminantes 
pilas, metales peligrosos y vidrios) 

e- Anteproyecto funcional / paisajístico, para situaciones puntuales de actividades 
específicas (tenencia de animales o actividades para reciclado) 

f- Extracción de árboles, (por afectación a medianeras, secos o por 
desprendimientos). 

g- Campaña de alerta y denuncias ambientales por el uso de fertilizantes nocivos. 
h- Programas de alerta coordinada por sectores para prevenir delitos. Esquema de 

diseño paisajístico de los espacios a refuncionalizar  con indicación de:  a) 
ejemplares a implantar y remover. 

i- Evaluación técnica del estado fitosanitario y justificación de riesgos derivados de 
los eucaliptos citados, que se indican para remoción. 

 
 

5.4.5. Contenido de los Talleres 
 
Surge la necesidad de tratar el tema de la seguridad durante la construcción de las 
obras proyectadas: canal de drenaje, calles, cegado de pozos absorbentes y 
restauración de espacios desocupados. 
 
Por las características del Programa las obras se construyen en un barrio con 
habitantes pre existentes, los que deberán convivir con las tareas de obra: zanjas 
abiertas, movimiento de suelo, pozos excavados, tendido de cañerías y cableados, 
movimiento de maquinarias, cortes de calles, etc. 
A ello debe agregarse plazos perentorios de finalización de obra, lo que exige una 
cierta convivencia vecino- empresa que merece ser tratada en un taller participativo. 
 
Este tema puede ser introductivo en la difusión inicial del programa, su importancia 
debe ser claramente expuesta a todos los actores involucrados (empresa, inspección, 
vecinos). 
 



	

	

	
	

La organización de este Taller debe ser temprana, dada la dinámica de obras y lo 
ajustado de los plazos, a los fines que no resulte extemporáneo. 
                                                                                                                    
 

5.5. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
Las tareas de comunicación y difusión responden a los objetivos de este plan y se 
estiman imprescindibles para la consecución de sus objetivos. 
 
Específicamente se proponen: 
• Concienciar y difundir las conclusiones elaboradas en los talleres. 
• Compartir con la comunidad los conocimientos y aprendizajes obtenidos en estos. 
• Mantener informada a la comunidad sobre las actividades del programa. 
• Difundir las acciones y conductas deseables a todos los que intervienen en la 

producción del ambiente, para su cuidado y protección. 
 
Los objetivos,  acciones y estrategias serán decididos por los participantes de los 
talleres, en especial los contenidos de los talleres temáticos. 
 
Para ello podrá utilizarse distintos recursos gráficos (cartillas, folletos, volantes, 
carteles) teniendo como premisa que: 
 
• El mensaje debe ser simple y claro 
• La tipografía debe ser sencilla y grande para facilitar su lectura. 
 
 
 
 
 

 
	



	

	

	
	

 
 
 
 

6.3 MARCO LEGAL AMBIENTAL 
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6.1 MARCO INSTITUCIONAL 

6.1.1. NIVEL NACIONAL 
 
6.1.1.1.  Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Política 
Ambiental: 
 
Organismo nacional con competencia federal en la conservación de los recursos 
naturales y protección del ambiente. Su actividad se articula sobre tres ejes de acción: 
a) el fortalecimiento del vínculo con los gobiernos provinciales, b) el cumplimiento de 
los compromisos internacionales y c) el tratamiento de la temática ambiental y de los 
recursos naturales, siendo uno de los principales objetivos el desarrollo de una política 
ambiental nacional. 
 
6.1.1.2.  Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA): 
La necesidad de concertación y coordinación de las políticas y regímenes jurídicos 
ambientales de la Nación y Provincias motivó la creación del COFEMA en 1990, entre 
sus actividades merece destacarse el proceso de discusión para el proyecto de ley del 
Sistema Federal Ambiental orientada a la formulación de políticas ambientales en 
relación  a la existencia de la realización de E.I.A. en emprendimientos de efectos ínter 
jurisdiccionales, nacionales e internacionales, la fijación de estándares de calidad 
ambiental y la unificación de metodologías para el monitoreo del ambiente y los 
recursos naturales en el ámbito nacional. Pacto Federal Ambiental: Acordado en 1993. 
Orientado a promover políticas de desarrollo ambientalmente adecuadas en todo el 
territorio nacional. 
 
6.1.1.3.  Otros Institutos relacionados: 
 

• Instituto Nacional de Prevención Sísmica 
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
• Instituto Nacional del Agua 

 

6.1.2. NIVEL PROVINCIAL 
 
6.1.2.1.  Secretaria de Ambiente de la Provincia 
(Ex Agencia Córdoba Deportes, Ambiente, Cultura y Turismo Sociedad de 
Economía Mixta) su objeto es el siguiente: 
 

a) La promoción, asistencia, regulación, supervisión, fiscalización y ejecución de 
planes, programas y proyectos, elaborados conforme a las directivas que 
imparta el Poder Ejecutivo Provincial, vinculados con las actividades Deportivas, 
Ambientales, Culturales y Turísticas de la Provincia en todas sus expresiones, 
conforme a la Ley de su creación. 



	

	

	
	

b) Instrumentar las políticas necesarias para la generación de recursos genuinos 
tendientes al desarrollo y consecución de su objeto social; y 

c) Entender en particular en la determinación de los objetivos y políticas de las 
siguientes áreas: 

 
Área Ambiente 

 
Promover la conservación y protección del ambiente y analizar la evolución de 
los recursos naturales estableciendo los umbrales de aprovechamiento de los 
mismos conforme a lo estipulado en los artículos 41 y 124 de la Constitución 
Nacional, artículo 66 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, 
concordantes, y la Ley Nº 7343 y, específicamente: 
 

a) Entender, conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo, en la 
elaboración seguimiento y adecuación de la política Ambiental Provincial 
coordinando la misma con las otras políticas sectoriales de la Administración 
Pública. 

b) Establecer y operar mecanismos institucionales que permitan y faciliten la 
participación de todos los sectores, sean públicos o privados, en las cuestiones 
relativas a la política y gestión ambiental. 

c) Entender en lo referente a la recuperación y conservación de la diversidad 
biológica y a la evolución de los recursos naturales (suelo, agua, flora y fauna). 

d) Entender en materia de recuperación y prevención de la calidad ambiental. 
e) Desarrollar un sistema Provincial de Áreas Protegidas, con miras a conservar, 

en el contexto del ordenamiento del territorio, muestras representativas y 
significativas de los ecosistemas del territorio provincial 

f) Y de los principales núcleos poblacionales de flora y fauna. 
g) Entender en la generación y la aplicación de los instrumentos de la gestión 

ambiental. 
h) Promover la educación ambiental en coordinación con las autoridades 

provinciales correspondientes, con miras a mejorar los procesos comprensivos 
en materia ambiental y favorecer la participación ciudadana. 

i) Administrar y difundir información  en materia ambiental, coordinando sus 
actividades, al nivel que en cada caso corresponda, con los organismos de la 
Administración Pública Provincial, los municipios y/o Comunas, los organismos 
nacionales internacionales que posean información ambiental y las 
Organizaciones no Gubernamentales. 

j) Coordinar y controlar las actividades del Servicio y Cuerpos Honorarios de 
Defensores del Ambiente. 

k) Coordinar y participar, según corresponda, de las actividades de prevención y 
mitigación de emergentes ambientales como incendios de áreas rurales y 
naturales, contingencias naturales e industriales y accidentes con riesgo 
ambiental. 

l) Ejercer el Poder de Policía en todo el territorio  de la Provincia de Córdoba, 
conforme a las atribuciones, derechos y competencias delegadas por la 
legislación, siendo Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 7343, 8751, 6964, 



	

	

	
	

8066 y toda otra normativa referida a la fauna, caza y pesca vigente en el ámbito 
de la Provincia de Córdoba. 

m) Participar y promover el desarrollo de la normativa provincial en materia del 
ambiente y los recursos naturales, según corresponda. 

 
 
6.1.2.2. Secretaría de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Obras 

Públicas de la Provincia de Córdoba 
 (ex - Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (D.I.P.A.S.) 
 

Son sus misiones, determinadas por Ley Provincial Nº 8548, modificada por Ley Nº 
8555, la conservación y explotación del recurso hídrico, la provisión y control de la 
prestación de los servicios de agua potable y la recolección y tratamiento de los 
líquidos cloacales y residuales, así como la aplicación del Código de aguas. 

 

6.1.3.  NIVEL MUNICIPAL 
 
Dirección de Impacto ambiental de la Municipalidad de Córdoba 
  
 

6.2.  MARCO LEGAL 

6.2.1. NIVEL NACIONAL 
 
Constitución Nacional  
En su reforma de 1994, incluye taxativamente el derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las 
generaciones futuras (art. 41 y 43). 
 
Ley Nacional Nº 24354 de 1994 
Crea el sistema nacional de Inversiones Públicas que incluye la obligatoriedad de 
realizar los estudios de evaluación de impacto ambiental como parte de las acciones a 
realizar dentro de los ciclos de proyectos de inversión. Se invita a las provincias a 
establecer en sus respectivos ámbitos sistemas similares compatibles con el nacional. 
Hay un conjunto de leyes que regulan acerca de la calidad ambiental: 
 
Decreto 674/89  
Regula acerca de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales de modo que se 
preserven sus procesos ecológicos esenciales. Favorece el uso correcto y la adecuada 
explotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 
Ley Nº 23617 de 1998  



	

	

	
	

Legisla sobre la consecución de vivienda adecuada para todos los sectores de 
población y condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna. 
 
Ley Nº 24190 
Asigna competencia al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos para que 
entienda en la elaboración y ejecución de la política hídrica nacional, en la adopción de 
medidas y ejecución de la política hídrica nacional, en la adopción de medidas de 
defensa de los cursos de agua e intervenga en todo lo referente al uso de aguas 
provinciales y municipales sobre la jurisdicción federal. 
 
Ley Nº 24051 de 1991 y Decreto Nº 831/93 
Reglamenta la manipulación, generación, tratamiento, transporte y disposición final de 
residuos peligrosos cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares 
sometidos a jurisdicción nacional. 
 
Decreto Nº 776/92  
Asigna a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano S.R.N.A.H. el 
ejercicio del poder de la policía en materia de control de la contaminación hídrica, de la 
calidad de las aguas naturales, superficiales y subterráneas y de los vertidos en su 
jurisdicción. 
 
Ley Nº 20284 de 1973 
Orientada a preservación y fijación de estándares de calidad ambiental y la unificación 
de metodologías para el monitoreo del ambiente y los recursos naturales en el ámbito 
nacional. 
 
Ley Nº 22351/80 
Referida a Parques Nacionales. 
 
Ley Nº 13273/80 
Ley de bosques y suelos forestales. 
 
Ley Nº 6629 y modif. Dto. Reglam. 3786/94 
De fiscalización de la utilización de agroquímicos. 
 
Ley Nº 25019/98 
Sobre energía eólica y solar. 
 
Ley Nº 13273 
De defensa de riquezas forestales y su reglamento. 
 
Ley Nº 22428 
De fomento y conservación de suelos. 
 
Ley Nº 22344 
Comercio de especies amenazadas o C.I.T.E.S. (Washington D.C. 1973) 



	

	

	
	

 
Ley Nº 25.670/02 
Establece los presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de PCB´s. 
 
Ley Nº 25.612/02 
Establece los lineamientos para la gestión de residuos industriales y actividades de 
servicios. 
 
Ley Nº 25.675/02 
Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y 
adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 
implementación del desarrollo sustentable. 
 
Ley Nº 25.831/03 
Establece el régimen de libre acceso a la información pública ambiental. 
 
Ley Nº  24.354/1994 
Esta Ley crea el Sistema Nacional de Inversiones Públicas que incluye la 
obligatoriedad de realizar los estudios de evaluación de impacto ambiental como parte 
de las acciones a realizar dentro del ciclo de los proyectos de inversión. Se invita a las 
provincias a establecer en sus respectivos ámbitos sistemas similares compatibles con 
el nacional. 
Hay un conjunto de leyes que regulan acerca de la calidad ambiental, especialmente en 
lo concerniente a los recursos hídricos, como por ejemplo: Decreto 674/89. Regula 
acerca de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales de modo tal que se 
preserven sus procesos ecológicos esenciales. Favorece el uso correcto y la adecuada 
explotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 
 
Ley Nº 23.617/88 
Legisla sobre la consecución de vivienda adecuada para todos los sectores de la 
población y condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna. 
 
Ley Nº 24.190 
Asignan competencia al Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos para que 
entienda la elaboración y ejecución de la política hídrica nacional, en la adopción de 
medidas de defensa de los cursos de agua e intervenga en todo lo referente a los usos 
de aguas provinciales y municipales sobre la jurisdicción federal. 
 
Adhesión Nacional a Convenciones y Normativas Internacionales 
 

• Convención sobre cambio climático y global (New Cork 1993) 
• Protección de la capa de ozono (Viena 1985) 
• Desechos peligrosos (Basilea 1989) 
• Convención sobre la Biodiversidad (Kennya 1992) 
• Humedales (Ramsar 1971) 



	

	

	
	

• Patrimonio cultural y natural del mundo (Paris 1972) 
• Conservación de especies migratorias (Bonn 1979) 

6.2.2. NIVEL PROVINCIAL 
 
A fin de establecer un cuadro de situación se inventariaron leyes, reglamentos y 
normas pertinentes, siendo los aspectos sustantivos de dichas normativas, 
desagregados en los niveles provinciales y municipales en la tabla adjunta. 
 
Constitución Provincial 
 
Art. 11 
Resguardo del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y preservación de 
los recursos naturales. 
 
Art. 66 
Derecho a gozar de un ambiente sano. 
 
Ley Nº 7343 y modificatorias 
Principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente en el territorio de la Provincia. 
 
Decreto Nº 2131/00 
Reglamenta Ley 7343, en particular el Capitulo XII sobre Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
 
Ley Nº 9006/02: Nueva Ley de Ministerios. 
 
Ley Nº 9035 
Estatuto de la Agencia Córdoba D.A.C. y T.S.E.M. 
 
Ley Nº 6629 
Protección de la salud humana y de los recursos naturales renovables a través de la 
correcta utilización agroquímica de la producción, evitando la contaminación de los 
alimentos y el ambiente. 
 
Ley Nº 8167 
Preserva y propende al estado normal del aire en todo el ámbito de la Provincia de 
Córdoba. 
 
Ley Nº 5589/73 
Código de aguas para la Provincia de Córdoba, cuya autoridad de aplicación es la 
Dirección Provincial de aguas y saneamiento (DIPAS). 
 
 



	

	

	
	

 
 
Decreto 415/99 
 Normas para la protección de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 
Ley Nº 6964: Referida a las Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba. 
 
Ley Nº 7343 y modificatorias, capitulo V,VI y VII 
Se refiere a la flora, fauna y paisaje. 
 
Ley 7908 
Programa de lucha contra las malezas. 
 
Ley Nº 6628 y Decreto Nº 5590/81 
Adhiere a Ley Nac. Nº 22428 de fomento y conservación de suelos. 
 
Ley Nº 8264 
Control de la contaminación hídrica. Infracciones y sanciones. 
 
Ley de fuego Nº 8751 
De adhesión provincial a la nacional Nº 13273. 
 
Ley Nº 7343/85 
Adhesión a la Ley Nacional de fauna Nº 22421/81. 
 
Decreto Ley 4046-C-59 
Referido a la actividad de caza. 
 
Ley Nº 4412 y modificatorias Decreto Ley 120-C/62 
Referido a la pesca. 
 
Ley Nº 8863 
Creación  y Funcionamiento de Consorcios de Conservación de Suelos. 
 
Ley  Nº 8936  
Ley de suelos 
 
Resolución Provincial Nº 244/94 
Cuerpo de guarda faunas honorarios. 
 
Decreto Ley 2111/56, y modificatorias 
Régimen Forestal. Uso y aprovechamiento de bosques. 
 
Ley Nº 8066 y modificación 
Régimen forestal de la Provincia. 
 
Resolución Nº 375/97 



	

	

	
	

Cuerpo de guardabosques y honorarios. 
 
 
Ley Nº 8431 
Código de faltas de la Provincia. 
 
Decreto Provincial Nº 4560- C/55 y Decreto 415/99 
Protección de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 
 
Decreto Nº 529/94 y anexo 
Marco regulador de la prestación de servicios públicos de agua potable y desagües 
cloacales. 
 
Ley Nº 8560 
Código de tránsito provincial. 

6.2.3. NIVEL MUNICIPAL 
 
Ordenanza N° 7104 Reglamento de Protección Ambiental. 
 
Decreto 211-E/98 Reglamentario de Ordenanza 7104. 
 
Ordenanza N° 10099. Código de conservación y protección y desarrollo del 
Ambiente. Modificado por Decreto N° 1812-E /99. 
 
Ordenanza N° 9847. Evaluación de Impacto ambiental. 
 
Ordenanza N° 6936 y modificatorias 7477 y 7584 sobre control de calidad de la 
Atmósfera. 
 
Ordenanza N° 9830 Transporte de Cargas. 
 
Ordenanza N° 9658 Adhiere a la Ley Nacional de Tránsito 24449 y su Decreto 
Reglamentario  7779/95. 
 
Ordenanza N° 9981 Código de Tránsito Municipal. 
 
Ordenanza N° 8167 De Ruidos y Ordenanza Reglamentaria N° 40-E/86. 
 
Ordenanza N° 8256 Regula formas de ocupación del suelo. 
 
Ordenanza N° 7000 De arbolado Público y Decreto Reglamentario 6389. 
 
Ordenanza N° 9698 Regula el Usos de Los Espacios Verdes. 
 



	

	

	
	

Ordenanza N° 9612 De residuos y Decreto Reglamentario 194-E/99. 
 
Ordenanza N° 7444. De higiene y residuos. Ordenanza N° 8859 Sobre Multas.  
 
Ordenanza N° 10102. Criterios Básicos para Residuos de Construcciones, etc. 
 
Ordenanza N° 9059. Sobre faltas a la Higiene y Seguridad. 
 
Ordenanza N° 30311. Normas de Higiene para elementos destinados a conservar 
agua. 
 
Ordenanza N° 9166 y Decreto Reglamentario N° 617-D/94 Régimen Legal de 
Protección de Intereses Comunitarios por Excedentes Hídricos. 
 
Ordenanza N° 8978. Sobre infracción por atentado a la ecología. 
 
Ordenanza N° 5454. Explotación de Áridos. 
 
 
La presente información puede ser actualizada consultando la página web de la 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: 
http://ambiente.gob.ar/normativa-ambiental/ 
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SECCIÓN VII. CONDICIONES GENERALES 
 
1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1 DEFINICIONES 
 En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las Condiciones 

Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y 
expresiones tendrán el significado que se señala en el documento.  
Los términos que se refieran a personas o partes incluirán empresas y otras entidades 
jurídicas, salvo en los casos en que el contexto requiera algo diferente. 
 

 1.1.1 EL CONTRATO 
 1.1.1.1 “Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptación, la Carta de la Oferta, estas 

Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demás 
documentos que se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptación. 

 1.1.1.2 “Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subcláusula 1.6 
(Convenio). 

 1.1.1.3 “Carta de Aceptación” es la carta de aceptación formal, firmada por el 
Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se 
adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir 
una carta de aceptación en los términos señalados, la expresión “Carta de 
Aceptación” significará el Convenio, y la fecha de emisión o recibo de la Carta 
de Aceptación significará la fecha de suscripción del Contrato. 

 1.1.1.4 “Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de oferta o carta de 
licitación, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al  
Contratante para las Obras. 

 1.1.1.5 “Especificaciones” significa el documento de ese mismo título, conforme se 
incluye en el Contrato, y cualquier adición o modificación al mismo de 
conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican 
las Obras. 

 1.1.1.6 “Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y 
cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su 
nombre) de conformidad con el Contrato. 

 1.1.1.7 “Formularios” son los documentos que llevan ese mismo título, que elabora el 
Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el 
Contrato. Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos, 
listas y formularios de tarifas y/o precios. 

 1.1.1.8 “Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demás documentos que presenta el 
Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato. 

 1.1.1.9 “Lista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Día” y “Formulario de Monedas 
de Pago” son los documentos (si los hubiere) así titulados en la Sección de 
Formularios. 

   
 1.1.1.10 “Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan 

ese mismo título y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales. 
 

 1.1.2 PARTES Y PERSONAS 
 1.1.2.1 “Parte” es el Contratante o el Contratista, según lo requiera el contexto. 
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 1.1.2.2 “Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos 
sus sucesores legales. 

 1.1.2.3 “Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la 
Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales. 

 1.1.2.4 “Ingeniero o Gerente de Obra” es la persona designada por el  Contratante 
como tal para los fines del Contrato y que se señala en los Datos del Contrato, 
o cualquier otra persona designada periódicamente por el Contratante con 
notificación al Contratista de conformidad con la Subcláusula 3.4 [Reemplazo del 

Ingeniero]. 
 1.1.2.5 “Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista en 

el Contrato o periódicamente con arreglo a la Subcláusula 4.3 [Representante del 

Contratista], para que actúe en nombre del Contratista. 
 1.1.2.6 “Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en 

la Subcláusula 3.2 [Delegación por el Ingeniero] y el resto del personal, mano de obra y 
otros empleados del Ingeniero y del Contratante; así como cualquier otro 
personal sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el 
Ingeniero, como Personal del Contratante. 

 1.1.2.7 “Personal del Contratista” significa el Representante del Contratista y todo el 
personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el 
personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada 
Subcontratista; así como cualquier otro personal que asista al Contratista en la 
ejecución de las Obras. 

 1.1.2.8 “Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o 
cualquier persona designada como subcontratista para una parte de las Obras, 
y todos los sucesores legales de cada uno de ellos. 

 1.1.2.9 “Comisión para la Resolución de Controversias” significa la persona o las tres 
personas designadas con arreglo a la Subcláusula 20.2 [Nombramiento de la Comisión 

para la Resolución de Controversias] o la Subcláusula 20.3 [Desacuerdo sobre la composición de la 
Comisión para la Resolución de Controversias]. 

 1.1.2.10 “FIDIC” significa la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, es decir, 
la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. 

 1.1.2.11 “Banco” significa la institución financiera (si la hubiere) que se señala en los 
Datos del Contrato. 

 1.1.2.12 “Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del 
Contrato. 

 

 1.1.3 FECHAS, PRUEBAS, PLAZOS Y TERMINACIÓN  
   
 1.1.3.1 “Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 días previos a la fecha límite 

de presentación de las Ofertas. 
 1.1.3.2 “Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la Subcláusula 

8.1 [Inicio de las Obras]. 
 1.1.3.3 “Plazo de Terminación” significa el plazo para terminar las Obras o una Sección 

de las mismas (según corresponda) con arreglo a la Subcláusula 8.2 [Plazo de 

Terminación], según consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga 
en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]), calculado a partir 
de la Fecha de Inicio. 

 1.1.3.4 “Pruebas a la Terminación” son las pruebas que se especifican en el Contrato, 
o que se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variación y que 
se llevan a cabo en virtud de la Cláusula 9 [Pruebas a la Terminación] antes de que el 
Contratante reciba las Obras o una Sección de las mismas (según 
corresponda). 
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 1.1.3.5 “Certificado de Recepción de Obra” es el certificado que se emite en virtud de 
la Cláusula 10 [Recepción por Parte del Contratante]. 

 1.1.3.6 “Pruebas Posteriores a la Terminación” son las pruebas (si las hubiere)  
especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las 
Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Sección de 
las mismas (según corresponda). 

 1.1.3.7 “Período para la Notificación de Defectos” significa el plazo para notificar 
cualquier defecto de las Obras o una Sección de las mismas (conforme 
proceda) con arreglo a la Subcláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Tendientes y 

Reparación de Defectos], el cual se extiende por doce meses, salvo que se 
establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga 
en virtud de la Subcláusula 11.3 [Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos]), 
calculado a partir de la fecha en que se terminen las Obras o la Sección 
conforme se certifique de acuerdo con la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y 

Secciones]. 
 1.1.3.8 “Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud de la 

Subcláusula 11.9 [Certificado de Cumplimiento]. 
 1.1.3.9 “Día” significa un día calendario y “año”, 365 días. 
 
 1.1.4 MONEDA Y PAGOS 
  
 1.1.4.1 “Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta de Aceptación 

para la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualquier 
defecto. 

 1.1.4.2 “Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subcláusula 14.1 [Precio del 

Contrato], e incluye ajustes de conformidad con el Contrato. 
 1.1.4.3 “Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra) 

razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste,  
incluyendo costos fijos y cargos, similares pero no las utilidades. 

 1.1.4.4 “Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido en virtud de 
la Subcláusula 14.13 [Emisión del Certificado de Pago Final]. 

 1.1.4.5 “Declaración Final” es la declaración que se define en la Subcláusula 14.11 
[Solicitud de Certificado de Pago Final]. 

 1.1.4.6 “Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (o la 
totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local. 

 1.1.4.7 “Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago emitido con 
arreglo a la Cláusula 14 [Precio del Contrato y Pago], que no sea el Certificado de 
Pago Final. 

 1.1.4.8 “Moneda Local” es la moneda del País. 
 1.1.4.9 “Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud de la Cláusula 

14 [Precio Contractual y Pago]. 
 1.1.4.10 “Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada como tal en el 

Contrato para la ejecución de cualquier parte de las Obras, el suministro de 
Equipos o Materiales o la prestación de servicios en virtud de la Subcláusula 
13.5 [Montos Provisionales]. 

 1.1.4.11 “Monto Retenido” significa los montos acumulados que retenga el Contratante 
con arreglo a la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague 
en virtud de la Subcláusula 14.9 [Pago del Monto Retenido ]. 

 1.1.4.12 “Declaración” es una declaración que presenta el Contratista como parte de 
una solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Cláusula 14 [Precio del 

Contrato y Pago]. 
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 1.1.5 OBRAS Y BIENES 
 1.1.5.1 “Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, vehículos y 

demás elementos necesarios para la ejecución y la terminación de las Obras y 
la reparación de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista 
excluyen Obras Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos, 
Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté destinado a formar 
parte de las Obras Permanentes. 

 1.1.5.2 “Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las 
Obras Temporales, o cualquiera de éstos según corresponda. 

 1.1.5.3 “Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman 
parte o están destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos 
los materiales de suministro único (si los hubiere) a ser proveídos por el 
Contratista en virtud del Contrato. 

 1.1.5.4 “Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el 
Contratista en virtud del Contrato. 

 1.1.5.5 “Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o 
estén destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo 
vehículos adquiridos por el Contratante y relacionados con la construcción u 
operación de las Obras. 

 1.1.5.6 “Sección” es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del 
Contrato (si la hubiere). 

 1.1.5.7 “Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo (diferentes de los  
Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la 
ejecución y terminación de las Obras Permanentes y la reparación de cualquier 
defecto. 

 1.1.5.8 “Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de 
ellas según corresponda. 

 
 1.1.6 OTRAS DEFINICIONES 
 1.1.6.1 “Documentos del Contratista” son los cálculos, programas de computación y 

otros programas informáticos, planos, manuales, modelos y otros documentos 
de naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en 
virtud del Contrato. 

 1.1.6.2 “País” significa el país donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor 
parte de ellas), y donde se ejecutarán las Obras Permanentes. 

 1.1.6.3 “Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y  vehículos (si los 
hubiere) que el Contratante pone a disposición del Contratista para la ejecución 
de las Obras, conforme se señala en las Especificaciones; pero no incluyen los 
Equipos que no haya recibido el Contratante. 

 1.1.6.4 “Fuerza Mayor” se define en la Cláusula 19 [Fuerza Mayor]. 
 1.1.6.5 “Leyes” significa toda legislación nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y 

otras leyes , así como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad 
pública legalmente constituida. 

 1.1.6.6 “Garantía de Cumplimiento” es la garantía (o garantías, si procede) en virtud de 
la Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento]. 

 1.1.6.7 “Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutarán las Obras 
Permanentes, incluyendo almacenes y áreas de trabajo, y donde deben ser 
enviados los equipos y materiales, así como cualquier otro sitio que se defina 
en el Contrato como parte del Lugar de las Obras. 
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 1.1.6.8 “Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente por un 
Contratista con experiencia a la Fecha Base. 

 1.1.6.9 “Variación” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado 
como una variación en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

 
1.2 INTERPRETACIÓN 
 En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente, 
 (a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa; 
 (b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa; 
 (c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o “acuerdo” exigen 

que el acuerdo se haga constar por escrito; 
 (d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o 

elaborado de manera electrónica, que produce un registro permanente; y 
 (e) la palabra “propuesta” es sinónimo de “oferta”; “proponente” es sinónimo de 

“oferente” y “documentos de la oferta” es sinónimo de “documentos de licitación”. 
 Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomarán en cuenta en la 

interpretación de estas Condiciones. 
En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresión “costo más utilidades” 
requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicación diferente en los 
Datos del Contrato. 

 
1.3 COMUNICACIONES 
 En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emisión de 

aprobaciones, certificados, consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y 
finiquitos, estas comunicaciones deberán ser: 

 (a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o 
con servicio de encomienda especial (courier), o remitidas mediante cualquiera de 
los sistemas de transmisión electrónica acordados conforme figura en los Datos del 
Contrato; y 

 (b) entregadas, enviadas o transmitidas a la dirección del receptor para fines de 
comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo, 

  (i) cuando el receptor haga una notificación de cambio de dirección, de ahí en 
adelante las comunicaciones se enviarán a la dirección correspondiente; y 

  (ii) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobación o 
consentimiento, las comunicaciones podrán enviarse a la dirección desde la 
cual se haya efectuado la solicitud. 

 Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberán retenerse ni 
demorarse sin razones válidas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor 
enviará una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificación 
a la otra Parte, se deberá enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, según 
corresponda. 

 
1.4 LEY E IDIOMA 
 El Contrato se regirá por la legislación del País u otra jurisdicción que se estipule en los 

Datos del Contrato. 
 El idioma que haya de regir el Contrato será el que se señale en los Datos del Contrato. 
 El idioma para las comunicaciones será el que se indique en los Datos del Contrato. De no 

especificarse, se utilizará el idioma que rija el Contrato. 
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1.5 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
 Los documentos que conformen el Contrato deberán considerarse mutuamente 

explicativos. Para fines de interpretación, el orden de prioridad de los documentos se 
ceñirá a la siguiente secuencia: 

 (a) el Contrato (si lo hubiere), 
 (b) la Carta de Aceptación, 
 (c) la Oferta, 
 (d) las Condiciones Especiales - Parte A, 
 (e) las Condiciones Generales - Parte B, 
 (f) las Especificaciones, 
 (g) los Planos, y 
 (h) los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del Contrato. 
 Si se encuentra alguna ambigüedad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero 

emitirá las aclaraciones o instrucciones necesarias. 
 
1.6 CONVENIO 
 Las partes celebrarán un Convenio dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la 

fecha en que el Contratista reciba la Carta de Aceptación, a menos que en las 
Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El Convenio se basará en el formulario que 
se anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos 
similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio correrán por cuenta del 
Contratante. 

 
1.7 CESIÓN 
 Ninguna de las Partes podrá ceder total o parcialmente el Contrato, como así tampoco 

ningún otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo, 
cualquiera de las Partes: 

 (a) podrá ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra 
Parte, a la sola discreción de dicha Parte, y 

 (b) podrá, como garantía a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a 
recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato. 

 
1.8 CUIDADO Y SUMINISTRO DE LOS DOCUMENTOS 
 El Contratante será responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los 

Planos. Salvo indicación diferente en el Contrato, se suministrarán dos copias del Contrato 
y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien podrá hacer o solicitar copias 
adicionales, por su propia cuenta. 

 El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos 
contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo 
indicación en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionará al Ingeniero 
seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista. 

 El Contratista guardará, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las 
publicaciones que se señalan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si 
los hubiere), los Planos y las Variaciones, así como cualesquier otras comunicaciones que 
se realicen en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendrá el derecho de 
acceder a todos los documentos mencionados en cualquier horario razonable. 

 Si una de las Partes detecta algún error o defecto en un documento elaborado para la 
ejecución de las Obras, dicha Parte notificará inmediatamente a la otra al respecto. 
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1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES 
 El Contratista deberá notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupción 

de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las 
instrucciones necesarias en un determinado plazo, que deberá ser razonable. La 
notificación incluirá información detallada sobre los planos o instrucciones que se 
necesiten, la razón por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, así como la 
naturaleza y el costo del posible retraso o interrupción que se podría sufrir por la demora 
en la emisión de tales documentos. 

 Si el Contratista sufre demoras o incurre en algún Costo debido a que el Ingeniero no ha 
emitido el plano o la instrucción señalados en un plazo razonable y que se especifique en 
la notificación con información complementaria, el Contratista enviará otra notificación al 
Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá 
derecho a lo siguiente: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminación de las obras se 
ha retrasado o se anticipa que se retrasará, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del 

Plazo de Terminación], y 
 (b) el pago de dicho Costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato. 
 Tras recibir esta segunda notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la 

Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto. 
 Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algún error o demora del 

Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del 
Contratista, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga del plazo ni al Costo o utilidades 
mencionados. 

 
1.10 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATANTE 
 En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendrá los derechos de autor y otros 

derechos de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros 
documentos de diseño elaborados por el Contratista (o en su nombre). 

 Se considerará que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una 
licencia sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalías para copiar, 
usar y transmitir los Documentos del Contratista, así como para realizar y usar 
modificaciones de los mismos. Dicha licencia: 

 (a) será válida a lo largo de la vida útil real o prevista (lo que sea más largo) de las 
partes pertinentes de las Obras, 

 (b) permitirá que cualquier persona que esté en debida posesión de la parte pertinente 
de las Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de 
terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y 

 (c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de 
computación y otros programas informáticos, permitirá el uso de los mismos en 
cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el 
Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el 
Contratista. 

 Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podrá, sin el consentimiento 
previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista 
ni otros documentos de diseño elaborados por o en nombre del Contratista para otros 
fines que no sean los que se señalan en esta Subcláusula. 

 



Sección VII - Condiciones Generales del Contrato    8 

 

1.11 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATISTA 
 En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendrá todos los derechos de autor y 

otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y 
otros documentos elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista podrá, a 
sus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del 
Contrato. El Contratista no podrá, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar, 
usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los 
fines del Contrato. 

 
1.12 DETALLES CONFIDENCIALES 
 El Contratista y el personal del Contratante divulgarán toda la información confidencial y 

de otra índole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y 
permitir su debida ejecución. 

 Cada uno de ellos, deberá tratar la información del Contrato con carácter privado y 
confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraídas por 
cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de 
ellos publicará ni divulgará información acerca de las Obras preparada por la otra Parte 
sin el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podrá divulgar 
cualquier información de dominio público o información que se requiera para demostrar 
sus calificaciones para competir en otros proyectos. 

 
1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 
 En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplirá las leyes pertinentes. Salvo 

indicación en otro sentido en las Condiciones Especiales: 
 (a) el Contratante deberá haber obtenido (o deberá obtener) los permisos de 

planificación, zonificación, edificación o de índole similar para las Obras 
Permanentes, así como cualquier otro permiso que, según se establezca en las 
Especificaciones, deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El 
Contratante indemnizará y amparará al Contratista de las consecuencias que se 
deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y 

 (b) el Contratista deberá hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos, 
derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la 
ley para la ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier 
defecto. El Contratista indemnizará y amparará al Contratante de las consecuencias 
que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté 
impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de su diligencia. 

 
1.14 RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA 
 Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociación en participación, 

consorcio u otra asociación de hecho, de dos o más personas: 
 (a) dichas personas serán consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante 

el Contratante por el cumplimiento del Contrato; 
 (b) dichas personas notificarán al Contratante el nombre de su representante, quien 

tendrá la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de 
esas personas; y 

 (c) el Contratista no modificará su composición ni su situación jurídica sin el 
consentimiento previo del Contratante. 
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1.15 INSPECCIONES Y AUDITORÍAS POR PARTE DEL BANCO 
 El Contratista permitirá al Banco y a personas designadas por éste inspeccionar el Lugar 

de las Obras y las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del 
Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una auditoría por auditores designados 
por el Banco, si éste así lo exige. 

 
2. EL CONTRATANTE 
 
2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS 
 El Contratante concederá al Contratista derecho de acceso a, y posesión de, todas las 

partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) señalados en los Datos del 
Contrato. El derecho de acceso y la posesión pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, 
en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesión de 
cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso, el Contratante lo hará en el 
plazo y de la manera que se indiquen en las Especificaciones. Sin embargo, el 
Contratante podrá retener ese derecho o posesión hasta que reciba la Garantía de 
Cumplimiento. 

 De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concederá al 
Contratista el derecho de acceso al, y la posesión del, Lugar de las Obras en los períodos 
que sean necesarios para permitir al Contratista  proceder sin interrupción de conformidad 
con el programa presentado con arreglo a la Subcláusula 8.3 [Programa]. 

 Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algún Costo debido a que el 
Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesión en el plazo establecido, el 
Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 
[Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: 

 (a) una prórroga del plazo por cualquier demora de esa índole, si se ha retrasado o se 
retrasará la terminación de las obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo 

de Terminación], y 
 (b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del 

Contrato. 
 Tras recibir dicha notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con lo que se 

establece en la Subcláusula 3.5 [Determinaciones]  a fin de llegar a un acuerdo o decisión al 
respecto. 

 Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algún error o demora del 
Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del 
Contratista, el Contratista no tendrá derecho a dicha prórroga ni al Costo o utilidades 
mencionados. 

 
2.2 PERMISOS, LICENCIAS Y APROBACIONES  
 El Contratante prestará asistencia razonable al Contratista, cuando éste así lo solicite, 

para obtener: 
 (a) copias de las Leyes del País que sean pertinentes para el Contrato pero que no se 

encuentren fácilmente disponibles, y 
 (b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del País: 
  (i) que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subcláusula 

1.13 [Cumplimiento de la Legislación], 
  (ii) para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y 
  (iii) para la exportación de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar 

de las Obras. 
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2.3 PERSONAL DEL CONTRATANTE 
 El Contratante tendrá la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y 

los demás Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras: 
 (a) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subcláusula 4.6 [Cooperación], y 
 (b) tomen medidas análogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los 

incisos (a), (b) y (c) de las Subcláusula 4.8 [Procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Protección del 

Medio Ambiente]. 
 
2.4 ARREGLOS FINANCIEROS DEL CONTRATANTE 
 El Contratante deberá presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahí en adelante, dentro 

de e un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del 
Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos 
financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del 
Contrato (según se calcule en ese momento) de conformidad con la Cláusula 14 [Precio 

Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el 
Contratante deberá notificar al Contratista y proporcionar información detallada al 
respecto. 

 Además, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo 
de su préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecución de las Obras, el 
Contratante notificará dicha suspensión al Contratista, con los detalles correspondientes, 
incluida la fecha de la notificación, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 días contados 
a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la notificación de suspensión. 
En caso de que el Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las monedas 
adecuadas para seguir pagando al Contratista más allá del décimo sexto (16º) día contado 
desde la fecha de notificación de suspensión por parte del Banco, el Contratante deberá 
presentar en dicha notificación evidencia razonable de la medida en que dichos recursos 
estarán disponibles. 

 
2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE 
 Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier 

cláusula de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una 
prórroga del Período para la Notificación de Defectos, el Contratante o el Ingeniero 
notificarán detalladamente al Contratista. Sin embargo, no será necesario hacer 
notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la Subcláusula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 
la Subcláusula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición], o de otros servicios que 
solicite el Contratista. 

 La notificación deberá hacerse tan pronto como sea posible y no más de 28 días después 
que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situación o 
circunstancias que originaron la reclamación. Se enviará una notificación sobre cualquier 
prórroga del Período para la Notificación de Defectos antes de que venza dicho plazo . 

 La información detallada incluirá la cláusula u otra base de la reclamación, así como 
pruebas del monto y/o la prórroga que el Contratante considere que le correspondan en 
relación con el Contrato. El Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión respecto de (i) el monto (si procede) 
que le corresponda pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prórroga (si 
procede) del Plazo para la Notificación de Defectos de conformidad con la Subcláusula 
11.3 [Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos]. 

 Este monto podrá incluirse como una deducción en el Precio del Contrato y los 
Certificados de Pago. El Contratante sólo tendrá derecho a compensar o deducir una 
suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra 
reclamación en contra del Contratista, de conformidad con esta Subcláusula. 
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3. EL INGENIERO O GERENTE DE OBRA 
 

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL INGENIERO 
 El Contratante designará al Ingeniero quien cumplirá las obligaciones que se le asignen en 

el Contrato. El personal del Ingeniero incluirá ingenieros debidamente calificados y otros 
profesionales competentes para cumplir esas obligaciones. 

 El Ingeniero no tendrá la potestad de modificar el Contrato. 
 El Ingeniero podrá ejercer las facultades que se le confieran explícitamente  en el Contrato 

o se deriven implícitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobación del 
Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos serán los que se 
indican en las Condiciones Especiales. El Contratante informará sin demora al Contratista 
sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al Ingeniero. 

 Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad específica que requiera la 
autorización del Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerará que 
este último ha concedido su aprobación. 

 Salvo indicación diferente en estas Condiciones: 
 (a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que 

éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implícita del mismo, 
se considerará que actúa en nombre del Contratante; 

 (b) el Ingeniero no tendrá autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera 
deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato; 

 (c) ninguna aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, 
orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole del Ingeniero 
(incluida la no desaprobación) eximirá al Contratista de cualquier responsabilidad 
que tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores, 
omisiones, discrepancias e incumplimientos; y 

 (d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto realizado por el 
Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista  deberá ser notificado por 
escrito al Contratista dentro del plazo de 28 días de recibida la solicitud. 

 Se aplicarán las siguientes disposiciones: 
 El Ingeniero obtendrá la aprobación específica del Contratante antes de actuar de 

conformidad con las siguientes Subcláusulas de estas Condiciones: 
 (a) Subcláusula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prórroga y/o costo adicional. 
 (b) Subcláusula 13.1: Orden de Variación, a excepción de: 
  (i) situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o 
  (ii) el caso en que una Variación aumente el Monto Contractual Aceptado, en un 

porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales. 
 (c) Subcláusula 13.3: Aprobación de una propuesta de Variación por parte del 

Contratista de conformidad con la Subcláusula 13.1 ó 13.2. 
 (d) Subcláusula 13.4: Especificación del monto pagadero en cada una de las monedas 

aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin perjuicio de la obligación de obtener aprobación, como se indica supra, si a juicio del 
Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad física de 
las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podrá, sin eximir al Contratista de  
sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a 
cabo las obras o actividades que sean necesarias, según el Ingeniero, para mitigar o 
reducir el riesgo. El Contratista cumplirá inmediatamente cualquier instrucción de esa 
índole que le dé el Ingeniero, aún a falta de la aprobación de dicha instrucción por parte 
del Contratante. El Ingeniero determinará un aumento del Precio del Contrato por 
concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13, y notificará 
debidamente al Contratista, con copia al Contratante. 
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3.2 DELEGACIÓN POR EL INGENIERO 
 El Ingeniero podrá ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y 

también podrá revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o 
inspectores independientes designados para examinar y/o probar elementos de los 
Equipos y/o los Materiales. La asignación, delegación o revocación deberán hacerse por 
escrito y no entrarán en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la 
notificación. Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no 
podrá delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la 
Subcláusula 3.5 [Decisiones]. 

 Los asistentes serán personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo 
esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendrán pleno dominio del idioma para 
comunicaciones que se define en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]. 

 Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado 
autoridad, estará autorizado únicamente a impartir instrucciones al Contratista en la 
medida definida en la delegación. Cualquier aprobación, verificación, certificado, 
consentimiento, examen, inspección, orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o 
acto de esa índole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la delegación, 
tendrá el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo: 

 (a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituirá la 
aprobación de los mismos, por lo que no afectará el derecho del Ingeniero a 
rechazar dichos trabajos, Equipos o Materiales; 

 (b) si el Contratista cuestiona una decisión u orden de un asistente, el Contratista podrá 
remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmará, revertirá o 
modificará la decisión u orden. 

 
3.3 INSTRUCCIONES DEL INGENIERO 
 El Ingeniero podrá impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, y 

proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecución de 
las Obras y la reparación de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El 
Contratista sólo responderá a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se 
haya delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Cláusula. En el caso de que una 
orden constituya una Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

 El Contratista cumplirá las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien 
se haya delegado dicha autoridad, en relación con cualquier asunto del Contrato. Siempre 
que sea posible, las instrucciones se impartirán por escrito. Si el Ingeniero o un asistente 
autorizado: 

 (a) da una orden verbal, 
 (b) recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmación escrita de la             

orden en un plazo de dos días laborales a partir de la fecha en que se                         
dio la instrucción, y 

 (c) no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos días                         
después de recibir la confirmación, 

 entonces la confirmación pasará a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en 
quien se ha delegado dicha autoridad (según corresponda). 
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3.4 REEMPLAZO DEL INGENIERO 
 Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante deberá notificar al 

Contratista, por lo menos 21 días antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la 
dirección y la experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista 
considera que el potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendrá el derecho a 
presentar objeciones al nombramiento, mediante notificación al Contratante, con 
información que fundamente su posición, y el Contratante dará plena y justa consideración 
a dicha objeción. 

 
3.5 DECISIONES 
 En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de 

conformidad con esta Subcláusula 3.5 para acordar o resolver algún asunto, el Ingeniero 
consultará con cada una de las Partes con el ánimo de alcanzar un acuerdo. De no 
lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomará una decisión justa de conformidad con el 
Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes. 

 Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificará a ambas Partes sobre cada 
uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 días de 
haber recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dará 
cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a 
reconsideración con arreglo a la Cláusula 20 [Quejas, Controversias y Arbitraje]. 

 
4. EL CONTRATISTA 
    
4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista diseñará, ejecutará y 

terminará las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y 
reparará cualquier defecto de las Obras. 

 El Contratista suministrará los Equipos y los Documentos del Contratista que se 
especifiquen en el Contrato, así como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los 
bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios 
para, y en relación con, el diseño, la ejecución y terminación de las Obras y la reparación 
de sus defectos. 

 Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se requieran para, las 
Obras deberán provenir de cualquier país elegible de conformidad con la definición que 
establece el Banco. 

 El Contratista velará por el carácter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las 
operaciones y los métodos de construcción en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida 
en que se especifique en el Contrato, el Contratista (i) será responsable de todos los 
Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el diseño que pueda ser necesario 
en relación con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s) 
elemento(s) se ciña(n) al Contrato; y (ii) no será responsable del diseño o las 
especificaciones de las Obras Permanentes. 

 El Contratista suministrará al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la información sobre 
los arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecución de las Obras. Dichos 
arreglos y métodos no podrán modificarse de manera significativa sin que antes se haya 
notificado de ello al Ingeniero. 

 En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista diseñará cualquier parte 
de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicación diferente en las Condiciones 
Especiales: 

 (a) el Contratista suministrará al Ingeniero los Documentos del Contratista 
correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se 
especifican en el Contrato; 



Sección VII - Condiciones Generales del Contrato    14 

4.1 (b) esos Documentos del Contratista se ceñirán a las Especificaciones y                         
los Planos; estarán escritos en el idioma para comunicaciones definido en la 
Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma] e incluirán la información adicional solicitada por el 
Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los diseños de cada una de 
las Partes; 

 (c) el Contratista será responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras, 
servirá para el propósito para la que fue concebida de conformidad como se señala 
en el Contrato; y 

 (d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminación, el Contratista proporcionará al 
Ingeniero la documentación “conforme a obra” y según corresponda, los manuales 
de operación y mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en 
suficiente detalle como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar, 
 reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se 
considerará terminada para los fines de la recepción con arreglo a la Subcláusula 
10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la 
documentación y los manuales mencionados. 

 
4.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Cumplimiento por el monto y 

monedas estipulados en los Datos del Contrato. Esta Subcláusula no se aplicará en los 
casos en que no se especifique un monto en los Datos del Contrato. 

 El Contratista suministrará la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda 
de 28 días después de haber recibido la Carta de Aceptación, y enviará una copia al 
Ingeniero. La Garantía de Cumplimiento deberá haber sido emitida por una entidad y 
provenir de un país (u otra jurisdicción) aprobados por el Contratante, y tendrá la forma 
que se adjunte a las Condiciones Especiales u otra forma que apruebe el Contratante. 

 El Contratista se asegurará de que la Garantía de Cumplimiento sea válida y exigible 
hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los 
términos de la Garantía de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 días 
antes de ésta el Contratista todavía no está en condiciones de recibir el Certificado de 
Cumplimiento, el Contratista deberá prorrogar el período de validez de la Garantía de 
Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos. 

 El Contratante no podrá hacer reclamaciones en virtud de la Garantía de Cumplimiento, 
salvo por los montos que le correspondan al amparo del Contrato. 

 El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de todos los daños, 
perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se 
generen a raíz de una reclamación al amparo de la Garantía de Cumplimiento en la 
medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la reclamación. 

 El Contratante devolverá la Garantía de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de 
21 días de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subcláusula, en los casos en que el 
Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raíz de un cambio en el costo 
y/o la legislación o como resultado de una Variación que supere el 25% de la porción del 
Precio del Contrato pagadera en una moneda específica, el Contratista, a solicitud del 
Ingeniero, procederá sin demora a aumentar o reducir, según corresponda, el valor de la 
Garantía de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje. 

 
4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 El Contratista nombrará al Representante del Contratista y le conferirá todas las 

facultades necesarias para que actúe en nombre del Contratista para los fines del 
Contrato. 
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4.3 Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el 
Contratista suministrará al Ingeniero para su aprobación, antes de la fecha de inicio, el 
nombre y la información de la persona que propone como Representante del Contratista. 
Si se niega la aprobación o se revoca según la Subcláusula 6.9 [Personal del Contratista], o si la 
persona designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el 
Contratista seguirá el mismo procedimiento para presentar el nombre y la información de 
otra persona adecuada para el cargo en cuestión. 

 El Contratista no podrá revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni 
nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero. 

 El Representante del Contratista dedicará todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del 
Contrato por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse 
temporalmente del Lugar de las Obras durante la ejecución de éstas, se nombrará a un 
sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero, a quien deberá darse la 
debida notificación. 

 El Representante del Contratista recibirá instrucciones en nombre del Contratista, de 
conformidad con la Subcláusula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero]. 

 El Representante del Contratista podrá delegar facultades, funciones y  poderes en 
cualquier persona competente, y podrá revocar dicha delegación en cualquier momento. 
Las delegaciones o revocaciones no entrarán en vigor sino una vez que el Ingeniero haya 
recibido una notificación previa firmada por el Representante del Contratista en la que se 
señale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los 
poderes delegados o revocados. 

 El Representante del Contratista hablará con fluidez el idioma para comunicaciones 
definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los delegados del Representante del 
Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurará de 
que haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un número que 
el Ingeniero considere suficiente. 

 
4.4 SUBCONTRATISTAS 
 El Contratista no subcontratará la totalidad de las obras. 
 El Contratista será responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista, 

sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicación en contrario 
en las Condiciones Especiales: 

 (a) el Contratista no estará obligado a obtener aprobación cuando se trate de 
proveedores de Materiales únicamente, o para la contratación de un Subcontratista 
que esté designado en el Contrato; 

 (b) se obtendrá el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratación 
de otros Subcontratistas que propongan; 

 (c) el Contratista notificará al Ingeniero, con al menos 28 días de anticipación, sobre la 
fecha prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho 
trabajo en el Lugar de las Obras; y 

 (d) cada subcontrato incluirá disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir 
que se le ceda el subcontrato con arreglo a la Subcláusula 4.5 [Cesión de Beneficio de 

Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminación en virtud de la 
Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante]. 

 El Contratista se asegurará de que los requisitos que se le imponen en la Subcláusula 
1.12 [Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los Subcontratistas. 

 En la medida de lo posible, el Contratista dará justas y razonables oportunidades a 
contratistas del País, para ser nombrados Subcontratistas. 
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4.5 CESIÓN DE BENEFICIO DE SUBCONTRATO 
 Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de 

vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos pertinente, el Contratista deberá 
ceder al Contratante el beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero así se lo exige 
antes de esa fecha. Salvo indicación diferente en la cesión, el Contratista no será 
responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el Subcontratista después de 
la entrada en vigor de la cesión. 

 
4.6 COOPERACIÓN 
 El Contratista ofrecerá, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero, 

suficientes oportunidades de trabajo a : 
 (a) el Personal del Contratante, 
 (b) otros contratistas contratados por el Contratante, y 
 (c) el personal de cualquier entidad pública legalmente constituida, 
 quienes podrán estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la 

ejecución de trabajos no incluidos en el Contrato. 
 Cualquiera de esas instrucciones constituirá una Variación en la medida en que obligue al 

Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese 
personal y otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras 
Temporales o arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista. 

 Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesión de 
cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso de conformidad con los 
Documentos del Contratista, el Contratista suministrará dichos documentos al Ingeniero 
en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones. 

 
4.7 TRAZADO 
 El Contratista trazará las Obras en función de los puntos originales, líneas y niveles de 

referencia especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. El Contratista será 
responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificará 
cualquier error en las posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas. 

 El Contratante será responsable de cualquier error en los parámetros de referencia 
señalados o notificados, pero el Contratista tratará razonablemente de verificar la 
precisión de dichos datos antes de que se utilicen. 

 Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a 
raíz de un error en los parámetros de referencia, que un contratista con experiencia no 
hubiera podido detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el 
Contratista notificará de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones 

del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: 
 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará 

la Terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 
 (b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del 

Contrato. 
 Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 

[Decisiones] con el fin de acordar o decidir (i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera 
podido detectar el error de manera razonable, y (ii) si los asuntos que se señalan en los 
incisos (a) y (b) supra se relacionan con dicha medida. 
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4.8 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 El Contratista deberá: 
 (a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables , 
 (b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las 

Obras, 
 (c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de 

obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas 
personas, 

 (d) proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que 
éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Cláusula 10 [Recepción por parte del 

Contratante], y 
 (e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias 

y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso 
y la protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes. 

 
4.9 CONTROL DE CALIDAD 
 El Contratista establecerá un sistema de control de calidad para demostrar el 

cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se ceñirá a la información que 
figura en el Contrato. El Ingeniero podrá auditar cualquier aspecto del sistema. 

 Deberán presentarse al Ingeniero, para su información, detalles de todos los 
procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de diseño y 
ejecución. Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero 
deberán ostentar comprobante de la aprobación previa del propio Contratista. 

 El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximirá al Contratista de ninguno de 
sus deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato. 

 
4.10 DATOS DEL LUGAR DE LAS OBRAS 
 Antes de la Fecha Base, el Contratante deberá haber proporcionado al Contratista, para 

su información, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones 
subterráneas e hidrológicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su 
vez, el Contratante pondrá a disposición del Contratista todos los datos de esa índole que 
obtenga después de la Fecha Base. El Contratista será responsable de interpretar todos 
esos datos. 

 En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se 
considerará que el Contratista ha obtenido toda la información necesaria acerca de los 
riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la 
Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerará que el Contratista ha 
inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los datos 
mencionados anteriormente y otra información disponible, y que antes de presentar la 
Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (más no 
de manera exclusiva): 

 (a) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones 
subterráneas, 

 (b) las condiciones hidrológicas y climáticas, 
 (c) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecución y 

terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, 
 (d) la legislación, los procedimientos y las prácticas laborales del País, y 
 (e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias, 

personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios. 
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4.11 SUFICIENCIA DEL MONTO CONTRACTUAL ACEPTADO 
 Se considerará que el Contratista: 
 (a) está satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y 

suficiencia, y 
 (b) basó el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la 

información necesaria, las inspecciones, los exámenes y el cumplimiento de todos 
los asuntos pertinentes que se especifican en la Subcláusula 4.10 [Datos del Lugar de las 

Obras]. 
 Salvo indicación en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre 

todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se 
establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios 
para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos. 

 
4.12 CONDICIONES FÍSICAS IMPREVISIBLES 
 En esta Subcláusula, “condiciones físicas” se refiere a condiciones físicas naturales y 

artificiales, así como otras obstrucciones y contaminantes físicos que el Contratista 
encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecución de las mismas, incluidas 
condiciones subterráneas e hidrológicas pero no climáticas. 

 Si el Contratista se enfrenta con condiciones físicas adversas que considere Imprevisibles, 
notificará de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible. 

 En esa notificación se describirán las condiciones físicas, de manera que el Ingeniero 
pueda inspeccionarlas, y se expondrán las razones por las que el Contratista las 
considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguirá con la ejecución de las Obras 
adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones físicas, y 
cumplirá las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una 
Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes]. 

 Si, habiendo encontrado condiciones físicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la 
notificación al respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raíz de las condiciones 
mencionadas, el Contratista tendrá derecho a la notificación indicada en la Subcláusula 
20.1 [Reclamaciones del Contratista], a: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará 
la terminación de las Obras, de conformidad con la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 
 (b) el pago de dichos Costos, que se incluirán en el Precio del Contrato. 
 Tras recibir la notificación y examinar o investigar las condiciones físicas, el Ingeniero 

procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver 
(i) si y (si procede) en qué medida esas condiciones físicas eran Imprevisibles, y (ii) si los 
asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relación con esa medida. 

 
 

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decisión respecto del Costo 
adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podrá analizar si otras condiciones 
físicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran más favorables de lo que 
podría haberse previsto cuando el Contratista presentó la Oferta. Si, y en la medida en 
que fueren encontradas esas condiciones más favorables, el Ingeniero podrá proceder de 
conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decisión 
respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones, que podrán 
incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin 
embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y todas las 
reducciones mencionadas, por todas las condiciones físicas que se encuentren en partes 
similares de las obras, no darán lugar a una reducción neta del Precio del Contrato. 
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4.12 El Ingeniero deberá tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones físicas 
previstas por el Contratista cuando presentó la Oferta, evidencias que el Contratista 
deberá facilitar; sin embargo, la interpretación de esas evidencias por parte del Contratista 
no tendrá carácter obligatorio para el Ingeniero. 

 
4.13 SERVIDUMBRE DE PASO Y DEPENDENCIAS 
 Salvo indicación diferente en el Contrato, el Contratista deberá proveer acceso al, y 

posesión del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o 
temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El Contratista también obtendrá, a 
su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del 
Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras. 

 
4.14 NO INTERFERENCIA 
 El Contratista no interferirá en forma innecesaria ni inadecuada con: 
 (a) la comodidad del público, ni 
 (b) el acceso a y uso y ocupación de todos los caminos y senderos, independientemente 

de que sean públicos o estén en posesión del Contratante o de otros. 
 El Contratista deberá indemnizar y amparar al Contratante de todos los daños, perjuicios y 

gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raíz de una 
interferencia innecesaria o inadecuada de esa índole. 

 
4.15 RUTA DE ACCESO 
 Se considerará que el Contratista está satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de 

las rutas de acceso al Lugar de las Obras el día de la Fecha Base. El Contratista hará lo 
razonablemente posible por evitar los daños que pueda sufrir cualquier camino o puente 
como resultado del tráfico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de 
vehículos y rutas apropiados. 

 Salvo indicación diferente en estas Condiciones: 
 (a) el Contratista será (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier 

mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso; 
 (b) el Contratista proporcionará todas las señalizaciones o instrucciones necesarias a lo 

largo de las rutas de acceso, y obtendrá los permisos necesarios de las autoridades 
pertinentes para usar dichas rutas, señalizaciones e instrucciones; 

 (c) el Contratante no será responsable de las reclamaciones que surjan del uso de 
cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relación con la misma; 

 (d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de 
acceso en particular; y 

 (e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de 
acceso para el uso requerido por el Contratista, correrán por cuenta de éste. 

 
4.16 TRANSPORTE DE BIENES 
 Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales: 
 (a) el Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la 

fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el 
Lugar de las Obras; 

 (b) el Contratista será responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar, 
almacenar y proteger todos los Bienes y demás elementos necesarios para las 
Obras; y 
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4.16 (c) el Contratista indemnizará y amparará al Contratante de todos los daños, perjuicios y 
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen 
del transporte de Bienes, y negociará y pagará todas las reclamaciones que surjan a 
raíz del transporte de los mismos. 

 
4.17 EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
 El Contratista será responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de 

las Obras, se considerará que los Equipos del Contratista se usarán exclusivamente para 
la ejecución de las Obras. El Contratista no retirará del Lugar de las Obras ningún 
elemento importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin 
embargo, dicho consentimiento no será necesario para vehículos que transporten Bienes 
o Personal del Contratista fuera del Lugar de las Obras. 

 
4.18 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente 

(tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones 
que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la 
contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones. 

 El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que 
se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las 
Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables . 

 
4.19 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS 
 Salvo en los casos que se señalan más abajo, el Contratista será responsable                      

de suministrar la electricidad, el agua y los demás servicios que necesite para las 
actividades de construcción y, en la medida establecida en las Especificaciones, para las 
pruebas. 

 El Contratista tendrá derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de 
electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las 
Obras y cuyos detalles y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista 
suministrará, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos 
servicios y medir las cantidades consumidas. 

 El Ingeniero dará su aprobación, o determinará, las cantidades consumidas y los montos 
pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las 
Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagará dichos 
montos al Contratante. 

 
4.20 EQUIPOS DEL CONTRATANTE Y MATERIALES DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 El Contratante pondrá sus Equipos (si los hubiere) a disposición del Contratista para la 

ejecución de las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y precios señalados en 
las Especificaciones. Salvo indicación en sentido diferente en las Especificaciones: 

 (a) el Contratante será responsable de sus Equipos, salvo que 
 (b) el Contratista será responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante 

cuando cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere, 
conduzca, dirija o esté en posesión o control de los mismos. 

 El Ingeniero acordará o determinará las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a 
los precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las 
Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del  Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagará dichos 
montos al Contratante. 
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4.20 El Contratante proporcionará, sin costo alguno, los “materiales de libre disposición” (si los 
hubiere) de conformidad con la información que se señale en las Especificaciones. El 
Contratante proporcionará, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar 
señalados en el Contrato. El Contratista los inspeccionará visualmente y notificará con 
prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omisión al respecto. A no ser que las 
Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificará de inmediato la falta, defecto u 
omisión que se le haya notificado. 

 Tras esa inspección visual, los materiales de libre disposición pasarán a estar bajo el 
cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de 
inspección, cuidado, custodia y control no eximirán al Contratante de su responsabilidad 
por cualquier falta, defecto u omisión no advertida en una inspección visual. 

 
4.21 INFORMES DE AVANCE 
 Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborará 

informes mensuales de avance, que presentará al Ingeniero en 6 copias. El primer informe 
cubrirá el período desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahí 
en adelante se presentarán informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 días 
contados a partir del último día del período en cuestión. 

 Se presentarán informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se 
sepa que está pendiente a la fecha de terminación que se indique en el Certificado de 
Recepción de Obra. 

 Los informes incluirán: 
 (a) gráficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de 

diseño (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las 
fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la construcción, el montaje y 
las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a 
cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define en la Cláusula 5 
[Subcontratistas Designados]); 

 (b) fotografías que reflejen el correspondiente estado de fabricación y el avance 
alcanzado en el Lugar de las Obras; 

 (c) en cuanto a la fabricación de cada elemento importante de los rubros de Equipos y 
Materiales, el nombre del fabricante, la ubicación de la fábrica, el porcentaje de 
avance y las fechas reales o previstas para 

  (i) el inicio de la fabricación, 
  (ii) las inspecciones del Contratista, 
  (iii) las pruebas, y 
  (iv) el envío y la llegada al Lugar de las Obras; 
 (d) la información que se detalla en la Subcláusula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del 

Contratista]; 
 (e) las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y 

certificados de Materiales; 
 (f) la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones 

del Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del Contratista]; 
 (g) estadísticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y 

actividades en cuanto a aspectos ambientales y relaciones públicas, y 
 (h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre 

cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminación de las Obras de 
conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (o que se 
tomarán) para superar las demoras. 
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4.22 SEGURIDAD DEL LUGAR DE LAS OBRAS 
 Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales: 
 (a) el Contratista será responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a 

personas no autorizadas, y 
 (b) las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista y del Contratante, y 

a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, 
como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las 
Obras. 

 
4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS 
 El Contratista limitará sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otros sitios 

adicionales que obtenga como zonas adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su 
Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de 
los terrenos adyacentes. 

 Durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantendrá el Lugar de las Obras libre de 
obstrucciones innecesarias y almacenará, o dispondrá de, los Equipos del Contratista o 
los materiales excedentes. El Contratista despejará el Lugar de las Obras y eliminará los 
escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten. 

 Al emitirse un Certificado de Recepción de Obra, el Contratista despejará y retirará de la 
parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus 
Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista 
dejará esa parte del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin 
embargo, el Contratista podrá retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificación 
de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato. 

 
4.24 FÓSILES 
 Los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedad y estructuras y otros restos o 

elementos de interés geológico o arqueológico que se encuentren en el Lugar de las 
Obras quedarán bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomará 
precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dañen 
cualquiera de esos objetos encontrados. 

 Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificará rápidamente de ello al 
Ingeniero, quien le impartirá instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna 
demora y/o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones, hará una nueva 
notificación al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá 
derecho a: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa 
que se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga 

del Plazo de Terminación], y 
 (b) el pago de dicho Costo, el que se incluirá en el Precio del Contrato. 
 Tras recibir esa nueva notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la 

Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o determinación al respecto. 
 
5. SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS 
    
5.1 DEFINICIÓN DE “SUBCONTRATISTA DESIGNADO” 
 En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un subcontratista: 
 (a) que figure en el Contrato como tal, o 
 (b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la 

Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes] y la Subcláusula 5.2 [Objeciones a las Designaciones]. 
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5.2 OBJECIONES A LAS DESIGNACIONES 
 El Contratista no tendrá ninguna obligación de contratar a un Subcontratista designado 

contra el que presente objeciones razonables mediante notificación al Ingeniero, tan 
pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante 
acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones 
se considerarán razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes 
aspectos: 

 (a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los 
recursos o la solidez financiera suficientes; 

 (b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de 
cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista 
designado, sus representantes y empleados; o 

 (c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula 
que para el trabajo subcontratado (incluido el diseño, si procede), el Subcontratista 
designado deberá: 

  (i) comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y 
responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones y 
responsabilidades en virtud del Contrato, y 

  (ii) indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se 
deriven del Contrato o se vinculen con él, así como de las consecuencias de 
cualquier incumplimiento del Subcontratista en relación con dichas obligaciones 
o responsabilidades. 

  (iii) ser pagado sólo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos 
de cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad 
con lo indicado en la Subcláusula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados]. 

 
5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS 
 El Contratista pagará al Subcontratista designado los montos de los recibos del 

Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique como 
pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y demás cargos se incluirán 
en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subcláusula 13.5 [Montos 

Provisionales], salvo lo dispuesto en la Subcláusula 5.4 [Comprobantes de Pago]. 
 
5.4 COMPROBANTES DE PAGO 
 Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un 

Subcontratista designado, el Ingeniero podrá solicitar al Contratista que demuestre 
razonablemente que el Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados 
de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables 
por retención u otros conceptos. A menos que el Contratista: 

 (a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o 
 (b) (i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el 

derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y 
  (ii) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha 

sido notificado sobre el derecho del Contratista, 
 el Contratante podrá (a su sola discreción) pagar, directamente al Subcontratista 

designado, parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las 
deducciones correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para 
los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que se señalan en los incisos (a) 
o (b) supra. En ese caso, el Contratista devolverá al Contratante el monto que éste haya 
pagado directamente al Subcontratista. 
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6. PERSONAL Y MANO DE OBRA 
    
6.1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y MANO DE OBRA 
 Salvo disposición en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista deberá 

encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra 
procedencia, así como de su remuneración, alimentación, transporte, y cuando 
corresponda, alojamiento. 

 Se alentará al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro 
del País personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia 
adecuadas. 

 
6.2 NIVEL SALARIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no 

sean inferiores a los establecidos para la profesión o la industria donde se lleve a cabo el 
trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista 
pagará niveles salariales y se ceñirá a condiciones que no resulten inferiores al nivel 
general de remuneraciones y condiciones observados localmente por contratantes cuyo 
negocio o industria sean similares a los del Contratista. 

 El Contratista informará a su Personal acerca de su obligación de pagar impuestos sobre 
la renta en el País respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros 
beneficios gravables en virtud de las leyes del País vigentes en ese momento, y el 
Contratista cumplirá las obligaciones que por ley le correspondan en relación con las 
respectivas deducciones. 

 
6.3 PERSONAS AL SERVICIO DEL CONTRATANTE 
 El Contratista no contratará, ni tratará de contratar, personal ni mano de obra que forme 

parte del Personal del Contratante. 
 
6.4 LEYES LABORALES 
 El Contratista cumplirá todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del 

Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social, 
inmigración y emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales. 

 El Contratista exigirá a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas 
aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo. 

 
6.5 HORAS DE TRABAJO 
 En el Lugar de las Obras no se trabajará en días localmente reconocidos como de 

descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del 
Contrato, a menos que: 

 (a) en el Contrato se estipule otra cosa, 
 (b) el Ingeniero así lo apruebe, o 
 (c) el trabajo sea inevitable o necesario para la protección de la vida o la propiedad o 

para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informará de ello 
inmediatamente al Ingeniero. 

 
6.6 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL Y LA MANO DE OBRA 
 Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionará y 

mantendrá todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean 
necesarios para su personal. El Contratista también proporcionará instalaciones para el 
Personal del Contratante conforme se señala en las Especificaciones. 
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6.6 El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal resida temporal o 
permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes. 

 
6.7 SALUD Y SEGURIDAD 
 El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para 

mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las 
autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y 
cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del 
Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros 
auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas 
para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para 
prevenir epidemias. 

 El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, 
que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona 
estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir 
instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución 
de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer 
esa responsabilidad y autoridad. 

 El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada 
sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes 
acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la 
propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero. 

 Prevención del VIH/SIDA. El Contratista llevará a cabo un programa de concientización 
sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomará todas las 
demás medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisión 
del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover diagnósticos 
oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas. 

 Durante la vigencia del Contrato (incluido el Período para la Notificación de Defectos), el 
Contratista (i) realizará campañas de comunicación con fines de información, educación y 
consulta (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra 
del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los Subcontratistas 
y los empleados de los Consultores, así como todos los camioneros y obreros que hagan 
entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construcción) y a las comunidades 
locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para 
evitar las enfermedades  transmitidas sexualmente o infecciones transmitidas 
sexualmente en general y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrará preservativos 
masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras 
según corresponda; y (iii) ofrecerá servicios de examen, diagnóstico, asesoramiento y 
envío de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas 
sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), a todo el personal y la 
mano de obra del Lugar de las Obras. 

 El Contratista incluirá en el programa que se presentará para la ejecución de las Obras en 
virtud de la Subcláusula 8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de obra del 
Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades  transmitidas 
sexualmente, incluido el VIH/SIDA. En dicho programa se indicará la fecha, la manera y el 
costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se señalan en esta 
Subcláusula y las especificaciones conexas. Para cada componente, el programa 
desglosará los recursos que se proporcionarán o utilizarán y cualquier subcontratación 
que se proponga. El programa incluirá asimismo una estimación de costos pormenorizada 
y la documentación correspondiente. El pago que recibirá el Contratista por elaborar y 
poner en marcha este programa no superará el Monto Provisional destinado a este fin. 
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6.8 SUPERVISIÓN DEL CONTRATISTA 
 Durante la ejecución de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para 

cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionará toda la supervisión necesaria 
para planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo. 

 La labor de supervisión estará a cargo de un número suficiente de personas que posean 
conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subcláusula 1.4 
[Ley e Idioma]) y de las operaciones que se llevarán a cabo (incluidos los métodos y técnicas 
requeridos, los posibles peligros y los métodos de prevención de accidentes), para la 
ejecución satisfactoria y segura de las Obras. 

 

6.9 PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 El Personal del Contratista contará con las calificaciones, aptitudes y experiencia 

adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podrá 
exigir al Contratista que despida (o que haga que se despida) a cualquier persona 
empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del 
Contratista si procede, quien : 

 (a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado, 
 (b) realice sus labores en forma incompetente o negligente, 
 (c) no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato, o 
 (d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la 

protección del medio ambiente. 
 Si procede, el Contratista nombrará (o hará que se nombre) en su reemplazo a otra 

persona adecuada. 
 
6.10 REGISTRO DEL PERSONAL Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
 El Contratista presentará al Ingeniero detalles sobre el número de cada una de las clases 

de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las 
Obras. Esos detalles se presentarán cada mes calendario, en la forma que apruebe el 
Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la 
fecha de terminación que se señala en el Certificado de Recepción de Obra. 

 
6.11 ALTERACIÓN DEL ORDEN 
 El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias 

para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del 
Personal del Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y 
la protección de las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y 
los alrededores. 

 
6.12 PERSONAL EXTRANJERO 
 En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podrá traer al País al 

personal extranjero que sea necesario para la ejecución de las Obras. El Contratista se 
asegurará que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de 
trabajo necesarios. Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible para 
ayudarlo rápida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o 
gubernamentales que sean necesarios para traer al País dicho personal. 

 El Contratista será responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar 
de contratación o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno 
de sus familiares fallezca en el País, el Contratista será igualmente responsable de hacer 
los arreglos necesarios para su regreso o entierro. 
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6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS 
 El Contratista se encargará de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad 

suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se señale en las 
Especificaciones, para los fines del Contrato o en relación con éste. 

 
 

6.14 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrará en el Lugar de las 

Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del 
Personal del Contratista. 

 
6.15 MEDIDAS CONTRA PLAGAS E INSECTOS 
 El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger 

a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los 
consiguientes peligros para la salud. El Contratista cumplirá todas las normativas de las 
autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados. 

 
6.16 BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DROGAS 
 Salvo en la medida autorizada por las leyes del País, el Contratista no importará, venderá, 

regalará, hará objeto de trueque ni dará otro destino a bebidas alcohólicas o drogas, ni 
tampoco permitirá que su personal las consuma, importe, venda, regale, haga objeto de 
trueque o deseche. 

 
6.17 ARMAS Y MUNICIONES 
 El Contratista no portará, regalará, hará objeto de trueque, ni dará otro destino a armas o 

municiones de ningún tipo, ni tampoco permitirá que su Personal lo haga. 
 
6.18 DÍAS FESTIVOS Y COSTUMBRES RELIGIOSAS 
 El Contratista respetará los días festivos, los días de descanso y las costumbres religiosas 

y de otra índole que se reconozcan en el País. 
 
6.19 PREPARATIVOS DE SEPELIO 
 El Contratista será responsable, en la medida en que lo exija la legislación  local, de hacer 

los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca 
mientras trabaja en las Obras. 

 
6.20 PROHIBICIÓN DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 
 El Contratista no empleará ninguna forma de “trabajo forzoso u obligatorio”. Por “trabajo 

forzoso u obligatorio” se entiende todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, 
que se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sanción. 

 
6.21 PROHIBICIÓN DE TRABAJO INFANTIL PERJUDICIAL 
 El Contratista no empleará a ningún niño para que realice un trabajo que tenga 

características de explotación económica, pueda ser peligroso o pueda interferir en la 
educación del niño, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social. 
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6.22 REGISTRO DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES 
 El Contratista mantendrá un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores 

en el Lugar de las Obras. El registro incluirá los nombres, edades, sexos, horas trabajadas 
y salarios de todos los trabajadores. El registro se resumirá una vez al mes y se enviará al 
Ingeniero, poniéndose a disposición de los Auditores para su inspección durante horas 
regulares de trabajo. El registro se incluirá en los informes detallados que debe presentar 
el Contratista en virtud de la Subcláusula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratista]. 

 
7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA 
    
7.1 MODO DE EJECUCIÓN 
 El Contratista se encargará de la fabricación de los Equipos, la producción y fabricación 

de los Materiales y toda otra tarea de ejecución de las Obras: 
 (a) de la forma (si la hubiere) que se señale en el Contrato, 
 (b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores prácticas  

reconocidas, y 
 (c) con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo 

especificación diferente en el Contrato. 
 
7.2 MUESTRAS 
 El Contratista presentará al Ingeniero, para su aprobación, las siguientes muestras de 

Materiales, e información pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras: 
 (a) muestras estándar de fábrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el 

Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y 
 (b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variación. 
 Cada muestra se etiquetará según su origen y uso previsto en las Obras. 
 
7.3 INSPECCIÓN 
 En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante: 
 (a) tendrá pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares 

de donde se están siendo extraídos Materiales naturales, y 
 (b) durante la producción, fabricación y construcción (en el Lugar de las Obras y en 

otros lugares), tendrá derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los 
materiales y la calidad del trabajo de manufactura, así como a verificar el progreso 
de la fabricación de los Equipos y de la producción y fabricación de los Materiales. 

 El Contratista dará al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas 
actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad. 
Ninguna de estas actividades eximirá al Contratista de ninguna obligación o 
responsabilidad. 

 El Contratista notificará al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes 
de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El 
Ingeniero llevará a cabo el examen, inspección, medición o prueba sin demoras 
injustificadas, o notificará rápidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el 
Contratista no hiciera la notificación, deberá, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los 
correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado 
anterior . 

 
7.4 PRUEBAS 
 Esta Subcláusula se aplicará a todas las pruebas que se señalen en el Contrato, 

diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere ). 
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7.4 Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionará 
todos los aparatos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, 
combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con 
las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente 
las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar para 
realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes 
de las Obras. 

 El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los 
detalles de pruebas específicas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas 
adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los 
Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de 
realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las 
demás disposiciones del Contrato. 

 El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su 
intención de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora 
acordados, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero 
indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en 
presencia del Ingeniero. 

 Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo por el cumplimiento de esas 
instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el 
Contratista notificará al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] 
tendrá derecho a: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará 
la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 
 (b) el pago de dicho costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato. 

 
 Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto. 
 El Contratista enviará sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las 

pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendará el 
certificado de pruebas del Contratista o le emitirá un certificado para tal efecto. Si el 
Ingeniero no presencia las pruebas, se considerará que éste ha aceptado los valores 
registrados como precisos. 

 
7.5 RECHAZO 
 Si, como resultado de un examen, inspección, medición o prueba, cualquiera de los 

Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra 
forma no ceñidos al Contrato, el Ingeniero podrá rechazarlos mediante notificación al 
Contratista con la justificación correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanará 
rápidamente el defecto y se asegurará que el elemento rechazado se ajuste al Contrato. 

 Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o 
elementos de mano de obra, las pruebas se repetirán bajo los mismos términos y 
condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en 
costos adicionales, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], 
reembolsará dichos costos al Contratante. 

 
7.6 MEDIDAS CORRECTIVAS 
 Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podrá instruir 

al Contratista que: 
 (a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se 

ajuste al Contrato, 



Sección VII - Condiciones Generales del Contrato    30 

7.6 (b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y 
 (c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las 

Obras, bien sea a causa de un accidente, una situación imprevisible u otra causa. 
 El Contratista acatará las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que  

corresponderá (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si 
se señala el carácter urgente de conformidad con el inciso (c) anterior. 

 Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendrá derecho a contratar y 
remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el 
Contratista hubiera tenido derecho a remuneración por el trabajo, el Contratista, sujeto a la 
Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagará al Contratante todos los costos que se 
generen a raíz de esta deficiencia. 

 
7.7 PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y LOS MATERIALES 
 Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea 

consistente con las Leyes del País, todos los Equipos y Materiales pasarán a ser 
propiedad del Contratante, libre de todo gravamen, en el que ocurra primero de los 
siguientes eventos: 

 (a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras; 
 (b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud 

de la Subcláusula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspensión]. 
 
7.8 REGALÍAS 
 Salvo disposición en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagará todas las 

regalías, rentas y demás pagos devengados por concepto de: 
 (a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y 
 (b) la eliminación de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro 

material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el 
Contrato se contemplen zonas de eliminación de desechos en el Lugar de las Obras. 

 
8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSIÓN 
    
8.1 INICIO DE LAS OBRAS 
 A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio será 

la fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a 
continuación y el Contratista haya recibido la instrucción del Ingeniero en donde da 
constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y 
para que se inicien las obras: 

 (a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobación del Contrato 
por parte de las autoridades correspondientes del país, 

 (b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos 
(de conformidad con la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]), 

 (c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la posesión del Sitio de 
la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el 
inciso (a) de la Subcláusula 1.13 [Cumplimiento de Legislación], tal como se requiere para el 
Inicio de las Obras; 

 (d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subcláusula 
14.2 [Adelanto de Pago], siempre que la garantía bancaria haya sido entregada al 
Contratista; y 
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8.1 (e) si la mencionada instrucción del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de 
los 180 días contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptación, el 
Contratista estará facultado para  terminar el Contrato de conformidad con la 
Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista]. 

 El Contratista comenzará la ejecución de las Obras tan pronto como sea razonablemente 
posible después de la Fecha de Inicio, y procederá con las Obras con la diligencia debida 
y sin demoras. 

 
8.2 PLAZO DE TERMINACIÓN 
 El Contratista terminará todas las Obras, y cada Sección (si la hubiere), dentro del Plazo 

de Terminación de las Obras o la Sección (según sea el caso), incluidas: 
 (a) la aprobación de las Pruebas a la Terminación, y 
 (b) la terminación de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar 

finalizadas las Obras o la Sección, a los efectos de la recepción de obra con arreglo 
a la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]. 

 
8.3 PROGRAMA 
 El Contratista presentará al Ingeniero un programa cronológico detallado dentro de un 

plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la notificación con arreglo a la 
Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. El Contratista presentará asimismo un programa revisado 
en los casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado 
o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluirá: 

 (a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el 
calendario previsto de cada etapa de diseño (si procede), Documentos del 
Contratista, adquisiciones, fabricación del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras, 
construcción, montajes y pruebas, 

 (b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme 
se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]), 

 (c) la secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el 
Contrato, y 

 (d) un informe de apoyo que incluya: 
  (i) una descripción general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de 

las etapas principales en la ejecución de las Obras, y 
  (ii) detalles que reflejen el cálculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al 

número de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos 
del Contratista que se requerirán en el Lugar de las Obras para cada etapa 
principal. 

 Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 días contados a 
partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no 
se ajusta al Contrato, el Contratista procederá de conformidad con lo establecido en el 
programa, sujeto a sus demás obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del 
Contratante tendrá derecho a planificar sus actividades en función del programa. 

 El Contratista notificará sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible 
acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa, 
aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Ingeniero podrá 
exigir al Contratista que presente un cálculo estimativo del efecto previsto de los posibles 
acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la Subcláusula 
13.3 [Procedimiento de Variación]. 

 Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple 
(en la medida señalada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni 
con las intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentará al Ingeniero un 
programa revisado de conformidad con esta Subcláusula. 



Sección VII - Condiciones Generales del Contrato    32 

 
8.4 PRÓRROGA DEL PLAZO DE TERMINACIÓN 
 De conformidad con la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], el Contratista tendrá 

derecho a una prórroga del Plazo de Terminación en el caso y en la medida en que la 
terminación para los efectos de la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] se haya 
demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones: 

 (a) una Variación (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de 
Terminación con arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]) o cualquier otro 
cambio sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato, 

 (b) una causa de demora que dé derecho a una prórroga del plazo en virtud de una  
Subcláusula de estas Condiciones, 

 (c) condiciones climáticas excepcionalmente adversas, 
 (d) escasez imprevista de personal o Bienes a raíz de epidemias o medidas 

gubernamentales, o 
 (e) cualquier demora, impedimento o prevención que obedezca o se atribuya al 

Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante. 
 Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del Plazo de Terminación, 

notificará de ello al Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del 

Contratista]. Al decidir cada prórroga en virtud de la Subcláusula 20.1, el Ingeniero revisará 
las decisiones previas y podrá aumentar, más no reducir, el tiempo total de prórroga. 

 
8.5 DEMORAS OCASIONADAS POR LAS AUTORIDADES 
 En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuación, a 

saber: 
 (a) el Contratista se ha ceñido diligentemente a los procedimientos pertinentes 

establecidos por las autoridades públicas legalmente constituidas en el País, 
 (b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y 
 (c) la demora o interrupción era Imprevisible, 
 dicha demora o interrupción se considerará causa de demora de conformidad con el inciso 

(b) de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]. 
 
8.6 AVANCE 
 Si en cualquier momento: 
 (a) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminación, y/o 
 (b) el avance se ha rezagado (o se rezagará) con respecto al programa actual objeto de 

la Subcláusula 8.3 [Programa], por cualquier razón que no sean las que se enumeran 
en la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], entonces el Ingeniero podrá exigir 
al Contratista que presente, con arreglo a la Subcláusula 8.3 [Programa], un programa 
modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos 
modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y 
terminar las Obras dentro del Plazo de Terminación. 

 Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptará esos métodos 
modificados, que podrán requerir aumentos en las horas de trabajo y en el número de 
miembros del Personal del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del 
Contratista. Si esos métodos modificados obligan al Contratante a incurrir en costos 
adicionales, el Contratista, sujeto a la notificación establecida en la Subcláusula 2.5 
[Reclamaciones del Contratante], pagará dichos costos al Contratante, además de una 
indemnización por demora (si corresponde) en virtud de la Subcláusula 8.7 infra. 
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8.6 Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el 
progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones 
enumeradas en la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación] deberán ser pagadas por el 
Contratante sin generar, sin embargo, ningún beneficio de pago adicional al Contratista. 

 
8.7 INDEMNIZACIÓN POR DEMORA 
 Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 8.2 [Plazo de Terminación], el 

Contratista deberá indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la 
Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnización por demora corresponderá al 
monto que se señale en los Datos Contractuales, que se pagará por cada día que 
transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminación pertinente y la fecha 
que se señale en el Certificado de Recepción de Obra. Sin embargo, el importe total 
adeudado con arreglo a esta Subcláusula no superará el monto máximo estipulado en los 
Datos Contractuales para indemnización por demora (si lo hubiere ). 

 Esta indemnización por demora será la única indemnización que deberá pagar el 
Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de  terminación del Contrato en 
virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], antes de la terminación de las 
Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximirán al Contratista de su obligación de 
terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en 
virtud del Contrato. 

 
8.8 SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
 El Ingeniero podrá en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o 

parcialmente las Obras. Durante dicha suspensión, el Contratista protegerá, guardará y 
resguardará la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o 
daños. 

 El Ingeniero también podrá notificar la causa de la suspensión. Siempre y cuando se 
notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicarán las 
siguientes Subcláusulas 8.9, 8.10 y 8.11. 

 
8.9 CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN 
 Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones 

del Ingeniero en virtud de la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras] o por reanudar los 
trabajos, notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del 

Contratista], tendrá derecho a: 
 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará 

la Terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 
 (b) el pago de cualquier Costo de esa índole, que se incluirá en el Precio del Contrato. 
 Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 
 El Contratista no tendrá derecho a una prórroga del plazo, ni al pago del Costo, en que 

incurra para corregir las consecuencias derivadas de diseños, mano de obra o materiales 
defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a 
proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad con la Subcláusula 8.8 [Suspensión 

de las Obras]. 
 
8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSIÓN 
 El Contratista tendrá derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspensión) 

de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si: 
 (a) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y los 

Materiales por más de 28 días, y 
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8.10 (b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del 
Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero. 

 
8.11 SUSPENSIÓN PROLONGADA 
 Si la suspensión prevista en la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras] continúa por más de 

84 días, el Contratista podrá pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si 
el Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 días a partir de la 
solicitud, el Contratista, mediante notificación al Ingeniero, podrá considerar la suspensión 
como una omisión de la parte afectada de las Obras en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y 

Ajustes]. Si la suspensión afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podrá hacer una 
notificación de terminación con arreglo a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista]. 

 
8.12 REANUDACIÓN DE LAS OBRAS 
 Después de que se conceda el permiso o instrucción para proceder con los trabajos, el 

Contratista y el Ingeniero examinarán conjuntamente las Obras, los Equipos y los 
Materiales afectados por la suspensión. El Contratista subsanará cualquier deterioro, 
defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la 
suspensión luego de recibir del Ingeniero la respectiva orden según la Cláusula 13 
[Variaciones y Ajustes]. 

 
9. PRUEBAS A LA TERMINACIÓN 
    
9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 El Contratista llevará a cabo las Pruebas a la Terminación de acuerdo con lo dispuesto en 

esta Cláusula y en la Subcláusula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de 
conformidad con el inciso (d) de la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].  

 El Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la fecha a 
partir de la cual el Contratista podrá realizar cada una de las Pruebas a la Terminación. 
Salvo que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminación se llevarán a cabo 
dentro de los 14 días posteriores a dicha fecha, o en el o los días que indique el Ingeniero. 

 Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero hará lugar a un 
margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempeño y otras 
características de las Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan 
pronto como las Obras o una Sección de las mismas hayan aprobado cualesquiera 
Pruebas a la Terminación, el Contratista presentará al Ingeniero un informe certificado de 
los resultados de dichas pruebas. 

 
9.2 DEMORA EN LAS PRUEBAS 
 Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, se aplicarán la 

Subcláusula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto) y/o la Subcláusula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a la 
Terminación]. 

 Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero podrá 
exigirle, mediante notificación, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 días después de 
recibida dicha notificación. El Contratista realizará las pruebas en el día o los días que 
determine dentro de ese plazo y notificará de ello al Ingeniero. 

 Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminación dentro del plazo de 21 días, 
el Personal del Contratante podrá proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del 
Contratista. En ese caso se considerará que las Pruebas a la Terminación se han 
realizado en presencia del Contratista, y los respectivos resultados se aceptarán como 
precisos. 
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9.3 REPETICIÓN DE LAS PRUEBAS 
 Si las Obras, o una Sección, no pasan las Pruebas a la Terminación, se aplicará la 

Subcláusula 7.5 [Rechazo], y el Ingeniero o el Contratista podrán exigir que se repitan las 
pruebas fallidas y las Pruebas a la Terminación sobre cualquier trabajo conexo bajo los 
mismos términos y condiciones. 

 
9.4 FRACASO DE LAS PRUEBAS A LA TERMINACIÓN 
 Si las Obras, o una Sección, no aprueban las Pruebas a la Terminación que se hayan 

repetido en virtud de la Subcláusula 9.3 [Repetición de las Pruebas], el Ingeniero tendrá derecho 
a: 

 (a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminación con arreglo a la Subcláusula 9.3; 
 (b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de 

las Obras o de la correspondiente Sección, rechazar las Obras o la Sección 
(conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendrá los mismos recursos que se 
contemplan en el inciso (c) de la Subcláusula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de 

los Defectos]; o 
 (c) emitir un Certificado de Recepción de Obra, si el Contratante así lo solicita. 
 En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procederá de conformidad con todas las 

demás obligaciones contraídas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducirá 
en la proporción que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como 
consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se señale la reducción pertinente 
por la falla (o se defina su método de cálculo), el Contratante podrá exigir que la reducción 
sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha 
falla) y que se pague antes de que se emita el correspondiente Certificado de Recepción 
de Obra, o (ii) decidida y pagada  con arreglo a las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del 

Contratante] y 3.5 [Decisiones]. 
 
10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE 
    
10.1 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y SECCIONES 
 Salvo en los casos que se contemplan en la Subcláusula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la 

Terminación], el Contratante recibirá las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad 
con el Contrato, incluidos los asuntos que se señalan en la Subcláusula 8.2 [Plazo de 

Terminación], a excepción de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii) 
cuando se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra, o se lo considere emitido 
de conformidad con esta Subcláusula. 

 El Contratista podrá solicitar un Certificado de Recepción de Obra mediante notificación al 
Ingeniero como mínimo 14 días antes de que a juicio del Contratista las Obras sean 
terminadas y listas para la recepción. Si las Obras están divididas en Secciones, el 
Contratista podrá igualmente solicitar un Certificado de Recepción de Obra por cada 
Sección. 

 Dentro un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del 
Contratista, el Ingeniero deberá: 

 (a) emitir al Contratista el Certificado de Recepción de Obra, en el que se indicará la 
fecha de terminación de las Obras o la Sección de conformidad con el Contrato, a 
excepción de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten 
sustancialmente el uso de las Obras o la Sección para el fin previsto (bien sea hasta 
que, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o 

 (b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y señalando los trabajos que debe hacer 
el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepción de Obra. El 
Contratista procederá a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificación con 
arreglo a esta Subcláusula. 
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10.1 Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepción de Obra o no rechaza la solicitud del 
Contratista dentro del plazo de 28 días, y si las Obras o la Sección (conforme proceda) se 
ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepción de Obra se considerará 
emitido el último día de ese plazo. 

 
10.2 RECEPCIÓN DE PARTES DE LAS OBRAS 
 El Ingeniero podrá, a la sola discreción del Contratante, emitir un Certificado de Recepción 

de Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes. 
 El Contratante no podrá usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal 

definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya 
emitido un Certificado de Recepción de Obra para esa parte. Sin embargo, si el 
Contratante usa alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de 
Recepción de Obra: 

 (a) la parte que se use se considerará recibida a partir de la fecha de su uso, 
 (b) el Contratista dejará de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa 

fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasará al Contratante, y 
 (c) el Ingeniero emitirá un Certificado de Recepción de Obra correspondiente a esa 

parte, si así lo solicita el Contratista 
 Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepción de Obra para una parte 

de las Obras, se dará al Contratista la más pronta oportunidad para tomar las medidas 
necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la Terminación que queden pendientes. El 
Contratista realizará dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de 
vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente. 

 Si el Contratista incurre en algún Costo como resultado de la recepción y/o el uso de una 
parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el 
Contrato o que acuerde el Contratista, éste (i) notificará al Ingeniero; y (ii) con sujeción a 
la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho al pago de dicho Costo más 
utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificación, el 
Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o 
establecer el costo y las utilidades. 

 Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las Obras (que no sea 
una Sección), se deberá reducir la indemnización por demora correspondiente a la 
terminación del resto de las Obras. Asimismo se deberá reducir la indemnización por 
demora correspondiente al resto de la Sección (si procede) en la que se incluya esta 
parte. Para cualquier período de demora que transcurra después de la fecha señalada en 
el Certificado de Recepción de Obra, la reducción proporcional de estas indemnizaciones 
por demora se calculará como la proporción entre el valor certificado de la parte y el valor 
total de las Obras o la Sección (conforme proceda). El Ingeniero procederá de 
conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer esas 
proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicarán únicamente a la 
tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subcláusula 8.7 [Indemnización 

por Demora] y no afectarán el monto máximo de dichas indemnizaciones. 
 
10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACIÓN 
 Si el Contratista se ve impedido de realizar, por más de 14 días, las Pruebas a la 

Terminación por causa del Contratante, se considerará que el Contratante ha recibido las 
Obras o la Sección (según proceda) en la fecha en que de otra forma se habrían concluido 
las Pruebas a la Terminación. 

 En ese caso, el Ingeniero emitirá el Certificado de Recepción de Obra correspondiente, y 
el Contratista realizará las Pruebas a la Terminación tan pronto como sea posible, antes 
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos. El Ingeniero exigirá 
la realización de las Pruebas a la Terminación, notificando para ello con una antelación de 
14 días y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato. 
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10.3 Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algún Costo como resultado de la 
demora en la realización de las Pruebas a la Terminación, notificará de ello al Ingeniero y, 
sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará 
la terminación de las Obras, de conformidad con la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 
 (b) un pago por dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del 

Contrato. 
 Tras recibir la notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 
 
10.4 SUPERFICIES QUE REQUIEREN REACONDICIONAMIENTO 
 Salvo indicación en contrario en el Certificado de Recepción de Obra, un certificado 

correspondiente a una Sección o parte de las Obras no será considerado que certifica la 
terminación de algún suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento. 

 
11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS 
    
11.1 TERMINACIÓN DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACIÓN DE DEFECTOS 
 A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, así como cada una de las 

Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepción del uso y 
desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos 
pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista deberá: 

 (a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha señalada en el Certificado 
de Recepción de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y 

 (b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o daños, conforme 
notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, día de vencimiento del 
plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a la Sección 
(según proceda). 

 Si se detecta algún defecto u ocurre algún daño, el Contratante (o alguien en su nombre) 
notificará debidamente al Contratista. 

 
11.2 COSTO DE REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS 
 Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subcláusula 11.1 [Terminación de Trabajos 

Pendientes y Reparación de Defectos] se llevarán a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y 
en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a: 

 (a) cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista, 
 (b) Equipos, Materiales o mano de obra que no se ciñan al Contrato, o 
 (c) incumplimiento de cualquier otra obligación por parte del Contratista. 
 Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el 

Contratante (o alguien en su nombre) notificará sin demora al Contratista y se aplicará la 
Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]. 

 
11.3 PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS 
 Con sujeción a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratante tendrá derecho 

a una prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a 
una Sección si, y en la medida en que, las Obras, la Sección o un elemento importante de 
los Equipos (según corresponda y después de la recepción) no puedan utilizarse para los 
fines que fueron concebidos debido a algún daño o defecto atribuible al Contratista. Sin 
embargo, el Plazo para la Notificación de Defectos no podrá prorrogarse por más de dos 
años. 
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11.3 Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con 
las Subcláusulas 8.8 [Suspensión de los Trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los Trabajos], 
las obligaciones del Contratista en virtud de esta cláusula no se aplicarán a ninguno de los 
daños o defectos que ocurran más de dos años después del momento en el que, de lo 
contrario, habría vencido el respectivo Plazo para la Notificación de Defectos de las 
Instalaciones y Materiales. 

 
11.4 INCUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA REPARACIÓN DE DEFECTOS 
 Si el Contratista no subsana cualesquiera daños o defectos en un plazo razonable, el 

Contratante (o alguien en su nombre) podrá fijar una fecha límite para ello. Dicha fecha 
deberá ser notificada al Contratista con una antelación razonable. 

 Si el Contratista no repara el daño o defecto para la fecha que se señala en la notificación, 
y los trabajos de reparación debieron realizarse por cuenta del Contratista de conformidad 
con la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el Contratante podrá (a su opción): 

 (a) realizar los trabajos por sí mismo o encargárselos a un tercero, de manera razonable 
y cargando los gastos al Contratista, pero este último no tendrá responsabilidad 
alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del 

Contratante], el Contratista pagará al Contratante los costos en que haya incurrido 
razonablemente para reparar el defecto o daño; 

 (b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reducción razonable del Precio del 
Contrato de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones]; o 

 (c) si el daño o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del beneficio 
de las Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad 
o la Sección correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin 
previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud del Contrato o de 
otra forma, el Contratante tendrá derecho a recuperar todos los montos pagados por 
las Obras o dicha parte (según corresponda), más los costos financieros y el costo 
de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales 
al Contratista. 

 
11.5 RETIRO DE TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 Si el defecto o daño no pueden repararse rápidamente en el Lugar de las Obras y el 

Contratante así lo aprueba, el Contratista podrá retirar del Lugar de las Obras los 
elementos defectuosos o dañados de los Equipos con el fin de repararlos. El 
consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la 
Garantía de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposición de esos 
elementos o a proporcionar otra garantía adecuada. 

 
11.6 PRUEBAS ADICIONALES 
 Si los trabajos de reparación de cualquier daño o defecto afectan el funcionamiento de las 

Obras, el Ingeniero podrá exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en 
el Contrato. Para ello, deberá hacerse una notificación en un plazo de 28 días contados a 
partir de la fecha de reparación del daño o defecto. 

 Estas pruebas se llevarán a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto 
que dichas pruebas se llevarán a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con 
arreglo a la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], para el costo del trabajo de 
reparación. 
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11.7 DERECHO DE ACCESO 
 Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendrá derecho de 

acceso a las Obras, según sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto 
en esta Cláusula, salvo en la medida en que sea inconsistente con restricciones 
razonables de seguridad del Contratante. 

 
11.8 BÚSQUEDA POR PARTE DEL CONTRATISTA 
 El Contratista buscará, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la 

dirección de éste. A no ser que los costos de reparación corran por cuenta del Contratista 
con arreglo a la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el Costo de la búsqueda 
más utilidades serán acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la 
Subcláusula 3.5 [Decisiones] y se incluirán en el Precio del Contrato. 

 

11.9 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
 Se considerará que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero 

emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicará la fecha en que el Contratista 
cumplió sus obligaciones en virtud del Contrato. 

 El Ingeniero emitirá el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 días después de la última 
fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, o tan pronto cuando, 
después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del 
Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparación de 
cualesquiera defectos. Se emitirá una copia del Certificado de Cumplimiento al 
Contratante. 

 Se considerará que únicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptación 
de las Obras. 

 
11.10 OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS 
 Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguirá 

responsable del cumplimiento de cualquier obligación que quede pendiente en ese 
momento. A los efectos de la determinación de la naturaleza y la medida de las 
obligaciones incumplidas, se considerará que el Contrato sigue vigente. 

 
11.11 DESPEJE DEL LUGAR DE LAS OBRAS 
 Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removerá del Lugar de las Obras 

cualquier Equipo del Contratista remanente, así como los materiales excedentes, 
escombros, desechos y Obras Temporales. 

 Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 días después de que el 
Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podrá venderlos o 
deshacerse de los mismos. El Contratante tendrá derecho a recibir un pago por concepto 
de los costos incurridos en relación con, o atribuibles a, dicha venta o eliminación y con el 
reacondicionamiento del Lugar de las Obras. 

 Se pagará al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto 
es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsará al Contratante la 
diferencia. 
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12. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 
    
12.1 TRABAJOS QUE SE MEDIRÁN 
 Las Obras se medirán y evaluarán para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta 

Cláusula. El Contratista deberá mostrar en cada certificado según las Subcláusulas 14.3 
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaración de Terminación], y 14.11 [Solicitud de Certificado 

de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere que le 
corresponden según el Contrato. 

 Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificará 
de ello con antelación razonable al Representante del Contratista, quien deberá: 

 (a) rápidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que 
asista al Ingeniero a hacer la medición, y 

 (b) suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero. 
 Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envía a un representante, la medición que 

haga el Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptará y dará por exacta. 
 Salvo estipulación diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las 

Obras Permanentes a partir de registros, éstos serán preparados por el Ingeniero. Cuando 
y como le sea solicitado, el Contratista acudirá a revisar y acordar los registros con el 
Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se 
presenta, los registros serán aceptados como exactos. 

 Si el Contratista examina los registros y no está de acuerdo con ellos, o no los firma según 
lo acordado, notificará al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras 
recibir esa notificación, el Ingeniero revisará los registros y los confirmará o modificará, y 
certificará el pago de las partes que no se encuentran en discusión. Si el Contratista no 
notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 días contados a partir de la 
solicitud de examinar los registros, éstos será aceptados, como exactos. 

 
12.2 MÉTODO DE MEDICIÓN 
 Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las prácticas locales: 
 (a) las mediciones se harán en función de la cantidad real neta de cada elemento de las 

Obras Permanentes, y 
 (b) el método de medición se ceñirá a la Lista de Cantidades u otros Formularios 

pertinentes. 
 
12.3 EVALUACIÓN 
 Salvo disposición en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procederá de conformidad 

con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato 
mediante la evaluación de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la medición acordada 
o determinada de acuerdo con las Subcláusulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa pertinente o 
el precio para el rubro. 

 Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio serán las que se especifiquen en 
el Contrato para el rubro en cuestión o, en su defecto, las que se especifiquen para 
trabajos similares. 

 Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa 
especificados se considerará incluido en las demás tarifas o precios de la Lista de 
Cantidades y no será pagado por separado. 

 Sin embargo, será apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un rubro de trabajo 
si: 

 (a) (i) la cantidad medida del rubro cambia en más del 25% respecto de la cantidad 
de este rubro que figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario, 
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12.3 (a) (ii) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese rubro 
excede 0,25% del Monto Contractual Aceptado, 

  (iii) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad unitaria 
de este rubro en más del 1%, y 

  (iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro de tarifa fija”; ó 
 (b) (i) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], 
  (ii) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese rubro, y 
  (iii) ningún precio o tarifa especificado es adecuado porque el rubro de trabajo no 

es de características similares, o no se ejecuta bajo condiciones similares a las 
de otros rubros señalados en el Contrato. 

 Todas las tarifas o precios nuevos se derivarán de cualquier tarifa o precio pertinente del 
Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran 
en los incisos (a) o (b), según proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para 
derivar unos nuevos, éstos se derivarán en función del Costo razonable de ejecutar los 
trabajos, más utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente. 

 Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero 
establecerá una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago 
Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes. 

 
12.4 OMISIONES 
 Siempre que la omisión de cualquier trabajo forme parte de una Variación (o constituya 

una Variación total), cuyo valor no se haya acordado, si: 
 (a) el Contratista incurrirá (o ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el 

trabajo, se habrían considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado; 
 (b) la omisión del trabajo ocasionará (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el 

Precio del Contrato; y 
 (c) este costo no se considera incluido en la evaluación de cualquier trabajo que se 

haya remplazado; 
 entonces el Contratista notificará debidamente al Ingeniero, con información de apoyo. 

Una vez que reciba esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la 
Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se incluirá 
en el Precio del Contrato. 

 
13. VARIACIONES Y AJUSTES 
    
13.1 DERECHO A VARIAR 
 El Ingeniero podrá iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el 

Certificado de Recepción de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una 
solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta. 

 El Contratista ejecutará cada una de las Variaciones, con carácter obligatorio, a no ser 
que envíe sin demora al Ingeniero una notificación en la que indique (con documentos de 
apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variación, 
o (ii) dicha Variación ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las 
Obras. Una vez recibida esa notificación, el Ingeniero anulará, confirmará o variará la 
orden. 

 Las Variaciones pueden incluir: 
 (a) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el Contrato (no 

obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen una Variación), 
 (b) cambios a la calidad y otras características de cualquier rubro de trabajo, 
 (c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras, 
 (d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros, 
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13.1 (e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para 
las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminación, 
perforaciones y otras pruebas y actividades de exploración asociadas, o 

 (f) cambios a la secuencia o al calendario de ejecución de las Obras. 
 El Contratista no alterará ni modificará las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando 

el Ingeniero ordene o apruebe una Variación. 
 
13.2 INGENIERÍA DE VALOR 
 El Contratista podrá, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita 

que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerará la terminación de las Obras, (ii) reducirá el 
costo que supone para el Contratante la ejecución, el mantenimiento y el funcionamiento 
de las Obras, (iii) mejorará la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las 
Obras terminadas, o (iv) de otra forma será de beneficio para el Contratante. 

 La propuesta se elaborará corriendo por cuenta del Contratista los costos 
correspondientes, e incluirá los rubros que se enumeran en la Subcláusula 13.3 
[Procedimiento de Variación]. 

 Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el diseño de parte de las 
Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente: 

 (a) el Contratista diseñará esta parte, 
 (b) se aplicarán los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista], 

y 
 (c) si este cambio genera una reducción en el valor contractual de esa parte, el 

Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de 
acordar o establecer un pago, que se incluirá en el Precio del Contrato. Este pago 
será la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos: 

  (i) la reducción en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los 
ajustes en virtud de las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 
[Ajustes por Cambios en el Costo], y  

  (ii) la reducción (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante los 
trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier reducción de la calidad, la 
duración prevista o las eficiencias operativas. 

 No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii) no se incluirá ningún pago. 
 
13.3 PROCEDIMIENTO DE VARIACIÓN 
 Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variación, el Contratista 

responderá por escrito tan pronto como sea posible, señalando las razones por las que no 
puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando: 

 (a) una descripción de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecución 
al respecto, 

 (b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificación necesaria al 
programa de conformidad con la Subcláusula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminación, 
y 

 (c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variación. 
 Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subcláusula 13.2 [Ingeniería de Valor] o de otra 

forma), el Ingeniero responderá, tan pronto como sea posible, dando aprobación, 
desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorará ningún 
trabajo mientras espera una respuesta. 

 Las instrucciones para ejecutar una Variación, junto con cualesquiera de los requisitos 
para el registro del Costo, serán impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien deberá 
acusar recibo. 
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13.3 Cada Variación se evaluará de conformidad con la Cláusula 12 [Medición y Evaluación], salvo 
que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Cláusula. 

 
13.4 PAGO EN MONEDAS APLICABLES 
 Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en más de una moneda, 

entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de 
conformidad con lo que se señala supra, se especificará el monto pagadero en cada una 
de las monedas aplicables. Para tales efectos, se hará referencia tanto a las proporciones 
reales o previstas de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las 
proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato. 

 
13.5 MONTOS PROVISIONALES 
 Cada Monto Provisional se usará, total o parcialmente, solamente de conformidad con las 

instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustará en forma acorde. La suma 
total pagada al Contratista incluirá únicamente los montos correspondientes a trabajos, 
insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para 
cada Monto Provisional, el Ingeniero podrá dar indicaciones en cuanto a: 

 (a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar 
el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subcláusula 13.3 
[Procedimiento de Variación]; o 

 (b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un 
Subcontratista designado (según se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]) o 
de otra forma; y respecto de los cuales habrá de incluirse lo siguiente en el Precio 
del Contrato: 

  (i) los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista, y 
  (ii) un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de esos 

montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que se 
indique en el Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicará la 
que figure en los Datos del Contrato. 

 A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentará cotizaciones, facturas, comprobantes y 
cuentas o recibos para fines de verificación. 

 
13.6 TRABAJOS POR DÍA 
 Para trabajos menores o de carácter incidental, el Ingeniero podrá ordenar que se ejecute 

una Variación como Trabajos por Día. El trabajo se evaluará de conformidad con el 
Listado de Trabajos por Día que se incluye en el Contrato y se ceñirá al procedimiento que 
se indica a continuación. De no incluirse en el Contrato ningún Listado de Trabajos por 
Día, esta Subcláusula no se aplicará. 

 Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentará cotizaciones al 
Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentará facturas, comprobantes y cuentas 
o recibos de los Bienes. 

 A excepción de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por Día especifique que 
no corresponde pago, el Contratista entregará diariamente al Ingeniero declaraciones 
precisas en duplicado, que incluirán los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en 
la ejecución de los trabajos del día anterior, a saber: 

 (a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista, 
 (b) identificación, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras 

Temporales, y 
 (c) cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados. 
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13.6 El Ingeniero firmará y devolverá al Contratista una copia de cada declaración que sea 
correcta o sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentará al Ingeniero 
declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos en la próxima 
Declaración de conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. 

 

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN 
 El Precio del Contrato se ajustará a fin de reflejar cualquier aumento o reducción en el 

Costo que se produzca a raíz de un cambio en las Leyes del País (incluidas la 
introducción de nuevas Leyes y la derogación o modificación de Leyes vigentes) o un 
cambio en la interpretación judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la 
Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del Contrato. 

 Si el Contratista sufre (o sufrirá) una demora o incurre (o incurrirá) en Costos adicionales 
como consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se 
realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a 
la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o retrasará la 
terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], 
y 

 (b) el pago de cualquier Costo de esa índole, monto que se incluirá en el Precio del 
Contrato. 

 Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 

 Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga mencionada si la 
demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliación de 
plazo anterior, ni el Costo se pagará por separado si dicho monto ya se ha tomado en 
cuenta en la indexación de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de 
conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo]. 

 
13.8 AJUSTES POR CAMBIOS EN EL COSTO 
 En esta Subcláusula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los datos 

de ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los 
Formularios. De no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subcláusula no se 
aplicará. 

 Si se aplica esta Subcláusula, los montos pagaderos al Contratista se ajustarán por alzas 
o bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras, 
mediante la suma o resta de los montos establecidos en las fórmulas que se establecen 
en esta Subcláusula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras cláusulas no 
contemplen la compensación total por alzas o bajas de los Costos, se considerará que el 
Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros 
aumentos o reducciones en los costos. 

 El ajuste que se aplicará al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se 
valore de acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, 
se calculará a partir de las fórmulas para cada una de las monedas en que sea pagadero 
el Precio del Contrato. No se aplicarán ajustes a los trabajos valorados en función del 
Costo o precios vigentes. Las fórmulas serán del siguiente tipo general: 

 Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + ...... donde: 
 “Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicará al valor contractual estimativo en 

la moneda pertinente del trabajo realizado en el período “n”, siendo este período de un 
mes, salvo otra indicación en los Datos Contractuales;  

 “a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y 
representa la porción no ajustable de los pagos contractuales;  
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13.8 “b”, “c”, “d”,… son coeficientes que representan la proporción estimada de cada 
elemento de costo relacionado con la ejecución de las Obras, tal como se indica en el 
cuadro de datos de ajuste correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden 
ser indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales; 

 “Ln”, “En”, “Mn”,… representan los índices de costos vigentes o los precios de 
referencia para el período “n”, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada 
uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente 
a 49 días antes del último día del período (al cual se refiera el respectivo Certificado de 
Pago); y 

 “Lo”, “Eo”, “Mo”,… representan los índices de costo base o los precios de referencia, 
expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al 
elemento relevante de costo tabulado en la Fecha Base. 

 Se usarán los índices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos 
de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinará lo que corresponda. 
Para tal fin, se hará referencia al valor de los índices en fechas determinadas a efectos de 
clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no 
corresponder a los índices de costo base. 

 En los casos en que la “moneda del índice” no sea la moneda de pago pertinente, cada 
índice será convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por el 
banco central del País, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se 
requiera que el índice sea aplicable. 

 Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los índices de costos vigentes, el 
Ingeniero establecerá un índice provisional para emitir los Certificados de Pago 
Provisionales. Cuando se cuente con un índice de costo vigente, el ajuste se recalculará 
según corresponda. 

 Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminación, los ajustes de 
precios posteriores se harán utilizando (i) cada índice o precio aplicable 49 días antes del 
vencimiento del Plazo de Terminación de las Obras, o (ii) el índice o precio vigentes; de 
ambos, el que resulte más favorable para el Contratante. 

 Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el cuadro o cuadros 
de datos de ajuste se ajustarán únicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o 
inaplicables a raíz de Variaciones. 

 
14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO 
    
14.1 PRECIO DEL CONTRATO 
 Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales: 
 (a) el Precio del Contrato será acordado o establecido con arreglo a la Subcláusula 12.3 

[Evaluación] y estará sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato; 
 (b) el Contratista pagará todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en 

virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no será ajustado por ninguno de dichos 
costos salvo en los casos contemplados en la Subcláusula 13.7 [Ajustes por Cambios en la 

Legislación]; 
 (c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro 

Formulario son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y 
correctas: 

  (i) de las Obras que el Contratista deberá ejecutar, ni 
  (ii) para los fines de la Cláusula 12 [Medición y Evaluación]; y 
 (d) el Contratista presentará al Ingeniero, dentro del plazo de 28 días contado a partir de 

la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global 
que se indiquen en los Formularios. El Ingeniero podrá tomar en cuenta dicho 
desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no estará obligado por el mismo. 
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14.1 (e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Contratista, 
incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el 
único fin de ejecutar el Contrato estarán exentos del pago de impuestos y derechos 
de importación. 

 

14.2 PAGO ANTICIPADO 
 El Contratante hará un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de 

movilización y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantía de 
conformidad con esta Subcláusula. El total del pago anticipado, el número y la frecuencia 
de las cuotas (en caso de que sea más de una) y las monedas y proporciones aplicables 
se indicarán en los Datos Contractuales. 

 Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantía, o si en los Datos Contractuales no 
se indica el total del pago anticipado, esta Subcláusula no se aplicará. 

 El Ingeniero entregará al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional 
correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una 
Declaración (en virtud de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]) y 
después de que el Contratante reciba (i) la Garantía de Cumplimiento de acuerdo con la 
Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento] y (ii) una garantía por montos y monedas 
equivalentes al pago anticipado. Esta garantía será emitida por una entidad y de un país 
(u otra jurisdicción) aprobados por el Contratante, y adoptará el formato que se adjunta a 
las Condiciones Especiales u otro formato que apruebe el Contratante. 

 El Contratista se asegurará que la garantía sea válida y exigible hasta que se reembolse 
el pago anticipado, pero su monto será reducido en forma gradual en una suma igual a la 
de los reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de 
Pago. Si en los términos de la garantía se especifica su fecha de vencimiento, y el pago 
anticipado no se ha reembolsado a más tardar 28 días antes de esa fecha, el Contratista 
prorrogará la validez de dicha garantía hasta que el pago anticipado haya sido 
reembolsado . 

 Salvo indicación diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado será reembolsado 
mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el 
Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales], de 
la siguiente manera: 

 (a) las deducciones se empezarán a realizar en el Certificado de Pago Provisional 
inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales certificados 
(excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos retenidos) 
supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos 
Provisionales; y 

 (b) las deducciones se harán a la tasa de amortización que figure en los Datos 
Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago 
anticipado y las deducciones por reembolsos, así como reembolsos de montos 
retenidos) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se 
haya reembolsado; siempre que el pago anticipado sea reembolsado en su totalidad 
antes de que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto Contractual 
Aceptado menos Montos Provisionales. 

 Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisión del Certificado de 
Recepción de Obra o antes de la terminación del Contrato con arreglo a la Cláusula 15 
[Terminación por parte del Contratante], la Cláusula 16 [Suspensión y Terminación por parte del Contratista] o la 
Cláusula 19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del saldo pendiente será 
inmediatamente debido y, en caso de terminación según lo dispuesto en la Cláusula 15 
[Terminación por el Contratante] y Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el 
Contratista al Contratante. 
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14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES 
 El Contratista presentará al Ingeniero a finales de cada mes una Declaración en seis 

copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los 
montos a los que considere tener derecho, junto con la documentación de apoyo que 
incluirá el informe de avance mensual de conformidad con la Subcláusula 4.21 [Informes de 

Avance]. 
 La Declaración incluirá los siguientes elementos, según corresponda, que se expresarán 

en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia 
indicada a continuación: 

 (a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del 
Contratista que se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las 
Variaciones, pero excluidos los elementos que se señalan en los incisos (b) a (g) 
infra); 

 (b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la 
legislación y en los costos, según lo dispuesto en las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por 

Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos]; 
 (c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retención, calculado aplicando el 

porcentaje de retención señalado en los Datos Contractuales al total de los montos 
mencionados supra, hasta que el monto así retenido por el Contratante alcance el 
límite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos 
Contractuales; 

 (d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado y (si existe 
más de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos de 
conformidad con la Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado]; 

 (e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de 
Equipos o Materiales de conformidad con la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las 

Obras]; 
 (f) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del 

Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la Cláusula 20 [Reclamaciones, 

Controversias y Arbitraje]; y 
 (g) la deducción de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores. 
 
14.4 CALENDARIO DE PAGOS 
 Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que 

se pagará el Precio del Contrato, entonces, salvo indicación en otro sentido en dicho 
calendario, 

 (a) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos serán los valores contractuales 
estimados para los fines del inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de 

Pago Provisionales]; 
 (b) no se aplicará la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras]; y 
 (c) si estas cuotas no están definidas por referencia al avance real alcanzado en la 

ejecución de las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se 
usara de base para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podrá proceder 
de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer 
nuevas cuotas, que habrán de tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta 
inferior o superior al que sirvió de base anteriormente para las cuotas. 

 Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentará cifras 
estimativas no obligatorias de los pagos que prevé serán pagaderos cada trimestre. La 
primera cifra estimativa se presentará dentro de un plazo de 42 días contados a partir de 
la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentarán cifras estimativas revisadas, hasta que 
se emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras. 
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14.5 EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAS OBRAS 
 En el caso de que se aplique esta Subcláusula, los Certificados de Pago Provisionales 

incluirán, con arreglo al inciso (e) de la Subcláusula 14.3, (i) un monto por concepto de los 
Equipos y Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos en 
las Obras Permanentes, y (ii) una reducción en los casos en que el valor contractual de 
dichos Equipos y Materiales esté incluido como parte de las Obras Permanentes con 
arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. 

 Esta Subcláusula no se aplicará si las listas mencionadas en los incisos (b)(i) o (c)(i) infra 
no se incluyen en los Formularios. 

 El Ingeniero determinará y certificará cada adición si se cumplen las siguientes 
condiciones: 

 (a) el Contratista ha: 
  (i) mantenido un registro adecuado (que incluya las órdenes, recibos, Costos y el 

uso de los Equipos y Materiales), el cual está disponible para inspección, y 
  (ii) presentado una declaración del Costo de adquisición y entrega de los Equipos 

y Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes satisfactorios; 
 y, o bien: 
 (b) los Equipos y Materiales pertinentes: 
  (i) son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envío, 
  (ii) se han enviado al País, y están en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad 

con el Contrato; y 
  (iii) se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro 

comprobante de envío, que se ha presentado al Ingeniero junto con un 
comprobante de pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos 
razonablemente requeridos y una garantía bancaria emitida en una forma y  
por una entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas 
equivalentes al monto adeudado en virtud de esta Subcláusula: esta garantía 
podrá adoptar una forma similar al formato referido en la Subcláusula 14.2 [Pago 

Anticipado] y será valida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido 
almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan protegido 
contra pérdidas, daños o deterioro; o 

 (c) los Equipos y Materiales pertinentes: 
  (i) son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el 

Lugar de las Obras, y 
  (ii) han sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras, 

están protegidos contra pérdidas, daños o deterioro y parecen ceñirse a lo 
dispuesto en el Contrato. 

 El monto adicional que se ha de certificar será el equivalente del 80% del costo que 
establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de 
las Obras), tomando en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subcláusula y 
el valor contractual de dichos Equipos y Materiales. 

 Las monedas de este monto adicional serán las mismas que las correspondientes al 
monto que se volverá pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso 
(a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el 
Certificado de Pago incluirá la reducción aplicable que será equivalente a este monto 
adicional para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresará en las mismas 
monedas y proporciones que dicho monto. 
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14.6 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES 
 No se certificará ni pagará ningún monto hasta que el Contratante haya recibido y 

aprobado la Garantía de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregará al 
Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 días después de recibir una 
Declaración y documentos justificativos, un Certificado de Pago Provisional en el que se 
indicará el monto que el Ingeniero determine con criterio justo que es pagadero, junto con 
información complementaria de cualquier deducción o retención realizadas por el 
Ingeniero en la Declaración, si los hubiere. 

 Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepción de las Obras, el Ingeniero no 
estará obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de 
retenciones y otras deducciones) sea inferior al monto mínimo establecido en los Datos 
Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el 
Ingeniero notificará apropiadamente al Contratista. 

 No se retendrán Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razón, aunque: 
 (a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se ciñe al 

Contrato, podrá retenerse el costo que supone la rectificación o reposición hasta que 
se lleve a cabo esta labor de rectificación o reposición; o 

 (b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u 
obligaciones de conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las 
notificaciones del caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligación podrá 
retenerse hasta que éstos se cumplan. 

 El Ingeniero podrá, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier corrección o 
modificación que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los 
Certificados de Pago Provisionales no se considerarán como indicativos de la aceptación, 
aprobación, consentimiento o satisfacción del Ingeniero 

 
14.7 PAGOS 
 El Contratante pagará al Contratista: 
 (a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 días contados a partir 

de la fecha de emisión de la Carta de Aceptación o dentro de un plazo de 21 días 
después de recibir los documentos de conformidad con las Subcláusulas 4.2 [Garantía 

de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que ocurra más tarde; 
 (b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 días 

posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaración y los 
documentos justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde 
proviene parte de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en 
cualquier declaración presentada por el Contratista, dentro de 14 días después de la 
presentación de dicha declaración. Cualquier discrepancia será rectificada en el 
próximo pago al Contratista; y 

 (c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 días posteriores 
al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se 
suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos 
al Contratista), el monto no disputado que figure en la Declaración Final, dentro de 
los 56 días posteriores a la fecha de notificación de la suspensión de conformidad 
con la Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista]. 

 El pago del monto adeudado en cada moneda se hará en la cuenta bancaria que designe 
el Contratista en el país de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato. 
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14.8 RETRASO EN LOS PAGOS 
 Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subcláusula 14.7 [Pagos], el 

Contratista tendrá derecho a recibir durante el período de mora un cargo financiero 
compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerará dicho período como 
comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la Subcláusula 
14.7 [Pagos], sin consideración (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita 
cualquier Certificado de Pago Provisional. 

 Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se 
calcularán a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del 
banco central del país de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa 
interbancaria ofrecida, y se pagarán en dicha moneda. 

 El Contratista tendrá derecho a recibir este pago sin notificación formal o certificación, y 
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso. 

 
14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO 
 Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, el 

Ingeniero certificará para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista. 
Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una Sección o parte de las Obras, 
se certificará y pagará una proporción del Monto Retenido. Esta proporción será igual a la 
mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la 
Sección o parte entre el Precio final estimado del Contrato. Lo más pronto posible 
después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, 
el Ingeniero certificará el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista. 
De haberse emitido un Certificado de Recepción de Obra para una Sección, se certificará 
una proporción de la segunda mitad del Monto Retenido y se pagará sin demora después 
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a 
dicha Sección. Esta proporción será igual a dos quintos (40%) de la proporción calculada 
dividiendo el valor contractual estimado de la Sección entre el Precio final estimado del 
Contrato. 

 Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la 
Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos], el Ingeniero podrá retener la certificación del costo 
estimado de este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado. 

 Al calcularse estas proporciones, no se tomará en cuenta ninguno de los ajustes con 
arreglo a las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el 

Costo]. 
 Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de 

Recepción de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto 
Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendrá derecho a 
reemplazar la garantía para la segunda mitad del Monto Retenido por otra otorgada por 
una entidad que apruebe el Contratante, en el formato que se adjunta a las Condiciones 
Especiales o en otro formato aprobado por el Contratante. El Contratista deberá 
asegurarse de que la garantía se emita por los montos y en las monedas de la segunda 
mitad del Monto Retenido y que sea válida y exigible hasta que el Contratista haya 
ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, según se especifica en 
la Subcláusula 4.2 en relación con la Garantía de Cumplimiento. Una vez que el 
Contratante reciba la garantía requerida, el Ingeniero certificará y el Contratante pagará la 
segunda mitad del Monto Retenido. La liberación de dicha mitad contra presentación de 
una garantía se hará en lugar de la liberación con arreglo al segundo párrafo de esta 
Subcláusula. El Contratante devolverá la garantía al Contratista dentro del plazo de 21 
días después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento. 
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14.9 Si la Garantía de Cumplimiento requerida en virtud de la Subcláusula 4.2 es una garantía 
a la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emisión del Certificado 
de Recepción de Obra es más de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigirá la 
garantía correspondiente al Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la 
Garantía de Cumplimiento al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra 
es menos de la mitad del Monto Retenido, la garantía correspondiente al Monto Retenido 
sólo se requerirá por la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto 
garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento. 

 
14.10 DECLARACIÓN DE TERMINACIÓN 
 Dentro del plazo de 84 días contados a partir de la fecha en que reciba el Certificado de 

Recepción de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentará al Ingeniero 
una declaración de terminación en seis copias con documentos complementarios, de 
conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], en la que se 
muestre: 

 (a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha 
señalada en el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras, 

 (b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero, y 
 (c) un cálculo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista considere que 

serán pagaderos a su favor en virtud del Contrato. Los montos estimados se 
incluirán por separado en esta Declaración de terminación. 

 El Ingeniero procederá después a certificar de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión 

de Certificados de Pago Provisionales]. 
 
14.11 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL 
 Dentro del plazo de 56 días después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el 

Contratista presentará al Ingeniero un borrador de declaración final en seis copias, en un 
formato aprobado por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se 
muestre detalladamente: 

 (a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y 
 (b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en virtud 

del Contrato o de otra manera. 
 Si el Ingeniero no está de acuerdo con una parte del borrador de declaración final o no 

puede verificarla, el Contratista presentará dentro del plazo de 28 días después de 
recibido dicho borrador, la información adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y 
hará los cambios en el borrador que ambos determinen de común acuerdo. Luego, el 
Contratista preparará y presentará al Ingeniero la declaración final de la manera acordada. 
Esta declaración consensuada se denomina “Declaración Final” en estas Condiciones. 

 Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de 
cualquier de los cambios acordados al borrador de declaración final, resultare evidente 
que existe una controversia, el Ingeniero entregará al Contratante (con copia al 
Contratista) un Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del 
borrador de declaración final. Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma 
definitiva con arreglo a las Subcláusulas 20.4 [Decisión de la Comisión para la Resolución de 

Controversias] o 20.5 [Transacción Amigable], el Contratista entonces preparará y entregará al 
Contratante una Declaración Final (con copia al Ingeniero). 
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14.12 FINIQUITO 
 Al presentar la Declaración Final, el Contratista presentará un finiquito confirmando que el 

total de la Declaración Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos 
adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relación con éste. Este finiquito podrá 
indicar que el mismo entrará en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantía de 
Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrará en vigor 
en esa fecha. 

 
14.13 EMISIÓN DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL 
 Dentro del plazo de 28 días posteriores al momento en que haya recibido la Declaración 

Final y el finiquito de conformidad con las Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] 
y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero entregará, al Contratante y al Contratista, el Certificado de 
Pago Final, en el que se indicará: 

 (a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con 
carácter definitivo, y 

 (b) después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados por el 
mismo, así como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere) 
adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda. 

 Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las 
Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero le solicitará 
que lo haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28 días, el 
Ingeniero emitirá el Certificado de Pago Final por el monto que equitativamente determine 
como pagadero. 

 
14.14 FIN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE 
 El Contratante no será responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o 

rubros contemplados o relacionados con el Contrato o la ejecución de las Obras, salvo en 
la medida en que el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello: 

 (a) en la Declaración Final y, también, 
 (b) en la Declaración de terminación que se describe en la Subcláusula 14.10 [Declaración 

de Terminación], (excepto por asuntos o cosas que se susciten después de la emisión 
del Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras) 

 Sin embargo, esta Subcláusula no limitará las responsabilidades del Contratante en el 
marco de sus obligaciones de indemnización ni sus responsabilidades en casos de fraude, 
incumplimiento deliberado o mala conducta evidente de su parte. 

 
14.15 MONEDAS DE PAGO 
 El Precio del Contrato se pagará en la moneda o monedas señaladas en el Formulario de 

Monedas de Pago. Si se señala más de una moneda, los pagos se harán de la siguiente 
manera: 

 (a) si el Monto Contractual Aceptado sólo se expresa en Moneda Local: 
  (i) las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y los tipos 

de cambio fijo que se usarán para calcular los pagos serán los que se indican 
en el Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de 
otra manera; 

  (ii) los pagos y las deducciones en virtud de las Subcláusulas 13.5 [Montos 

Provisionales] y 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] se harán en las monedas y 
proporciones correspondientes; y 

  (iii) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 
14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] se harán en las monedas y 
proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra; 
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14.15 (b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales se 
hará en las monedas y proporciones que se señalan en el Formulario de Monedas 
de Pago; 

 (c) otros pagos al Contratante por parte del Contratista se harán en la moneda en la 
cual el Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda 
acordada entre las Partes; 

 (d) si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda 
específica supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa 
moneda, el Contratante podrá recuperar el saldo de ese monto de los demás 
importes adeudados al Contratista en otras monedas; y 

 (e) si no se señalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se usarán 
los que prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el banco central 
del País. 

 
15. TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE 
    
15.1 NOTIFICACIÓN PARA HACER CORRECCIONES 
 Si el Contratista no cumple con cualesquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, el 

Ingeniero podrá exigirle, mediante notificación, que corrija la falla y la subsane dentro de 
un plazo determinado razonable. 

 
15.2 TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE 
 El Contratante tendrá derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista: 
 (a) no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento] o con una 

notificación dada de conformidad con la Subcláusula 15.1 [Notificación para hacer 

Correcciones], 
 (b) abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene 

intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato, 
 (c) sin una excusa razonable: 
  (i) no procede con las Obras de conformidad con la Cláusula 8 [Inicio, Demoras y 

Suspensión], o 
  (ii) no cumple con una notificación emitida de conformidad con las Subcláusulas 

7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas Correctivas] dentro del plazo de 28 días después de 
recibirla, 

 (d) subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido, 
 (e) quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en su contra una orden 

de administración judicial; entra en concurso de acreedores; prosigue sus 
actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un 
administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se 
produce cualquier hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto análogo a 
cualquiera de los actos o hechos señalados supra, o 

 (f) da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno, 
regalo, gratificación, comisión u otra cosa de valor como incentivo o recompensa: 

  (i) por hacer o no hacer cualquier acción relacionada con el Contrato, o 
  (ii) por mostrar o no mostrar favor o posición a alguna persona en relación con el 

Contrato, 
 o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o Subcontratista del 

Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos 
incentivos o recompensas que se describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los 
incentivos y recompensas de carácter lícito para el Personal del Contratista no darán lugar 
a la terminación del Contrato. 
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15.2 En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podrá, previa 
notificación al Contratista con una antelación de 14 días, terminar el Contrato y expulsar al 
Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el 
Contratante podrá, mediante notificación, terminar inmediatamente el Contrato. 

 La decisión de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicará ninguno de 
sus demás derechos con arreglo al Contrato o a otra fuente. 

 En ese caso, el Contratista abandonará el Lugar de las Obras y entregará al Ingeniero 
cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros documentos 
de diseño elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista realizará sus 
mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya 
en la notificación para: (i) la cesión de cualquier subcontrato, y (ii) la protección de la vida 
o la propiedad, o la seguridad de las Obras. 

 Con posterioridad a la terminación, el Contratante podrá terminar las Obras y/o 
encargárselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podrán 
usar cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros documentos de diseño 
elaborados por el Contratista o en su nombre. 

 El  Contratante notificará al Contratista que se le entregarán los Equipos del Contratista y 
las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista 
inmediatamente hará los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y 
riesgo. Sin embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al 
Contratante, este último podrá vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y 
luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente. 

 
15.3 VALORACIÓN EN LA FECHA DE TERMINACIÓN 
 Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificación de 

terminación en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del  Contratante], el Ingeniero 
procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el 
valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera otros 
montos adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato. 

 
15.4 PAGOS DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN  
 Después de que entre en vigor una notificación de terminación en virtud de la Subcláusula 

15.2 [Terminación por parte del Contratante], el Contratante podrá: 
 (a) proceder de conformidad con la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], 
 (b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos 

de ejecución, terminación y reparación de cualesquiera defectos, indemnizaciones 
por demora en la terminación (si las hubiere) y todos los demás costos en que 
incurra el Contratante, o 

 (c) recuperar del Contratista el monto de cualesquiera pérdidas e indemnizaciones 
incurridos por el Contratante y cualquier costo adicional para terminar las Obras, 
después de considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la 
Subcláusula 15.3 [Valoración en la Fecha de Terminación]. Después de recuperar los montos 
correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el 
Contratante pagará cualquier saldo remanente al Contratista. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sección VII - Condiciones Generales del Contrato    55 

15.5 DERECHO DEL CONTRATANTE DE TERMINAR EL CONTRATO POR 
CONVENIENCIA 
 El Contratante tendrá derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su 

propia conveniencia, previa notificación de tal terminación al Contratista. La terminación 
entrará en vigor 28 días después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta 
notificación o en que el Contratante haya devuelto la Garantía de Cumplimiento, lo que 
ocurra más tarde. El Contratante no terminará el Contrato con arreglo a esta Subcláusula 
con el propósito de ejecutar las Obras él mismo o encargárselas a otro contratista ni para  

 evitar una terminación del Contrato por parte del Contratista en virtud de la Subcláusula 
16.2 [Terminación por Parte del Contratista]. 

 Con posterioridad a esta terminación, el Contratista procederá de conformidad con la 
Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] y será pagado según se 
estipula en la Subcláusula 16.4 [Pago a la Terminación]. 

 
15.6 PRÁCTICAS CORRUPTIVAS O FRAUDULENTAS 

15.6.1 Si el Contratante determina que el Contratista ha participado en prácticas 
prohibidas, corruptivas, fraudulentas, de colusión o coercitivas al competir por o 
en la ejecución del Contrato, el Contratante podrá entonces terminar, previa 
notificación al Contratista con 14 días de antelación, el empleo del Contratista en 
virtud del Contrato y expulsarlo del Lugar de las Obras, siendo aplicables en ese 
caso las disposiciones de la Cláusula 15 como si tal expulsión hubiere sido 
realizada de conformidad con la Subcláusula 15.2 [Terminación por el Contratante]. 

  Si se llegara a determinar que un empleado del Contratista ha participado en 
alguna práctica prohibida, corruptiva, fraudulenta o coercitiva durante la 
ejecución de la obra, dicho empleado podrá entonces ser removido de acuerdo 
con la Subcláusula 6.9 [Personal del Contratista]. 

 Se consideran Prácticas Prohibidas las siguientes: 
  (i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las 
acciones de otra parte; 

  (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación 
de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o 
intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra 
naturaleza o para evadir una obligación; 

  (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus 
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

  (iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 
forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

  (v) Una práctica obstructiva consiste en: 
   (aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa 

para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con 
el fin de impedir materialmente una investigación del Contratante sobre 
denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su 
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que 
prosiga la investigación, o  
 

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del 
Contratante y los derechos de auditoría. 
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16. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA 
    
16.1 DERECHO DEL CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS 
 Si el Ingeniero no realiza la certificación de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de 

Certificados de Pago Provisionales] o el Contratante no cumple con lo dispuesto en las 
Subcláusulas 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el Contratista podrá, previa 
notificación al Contratante con una antelación mínima de 21 días, suspender los trabajos 
(o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el Certificado 
de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y según se indique en la 
notificación. 
Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al amparo de su 
préstamo o crédito, con cuyos recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o 
parcialmente para la ejecución de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles 
conforme se contempla en la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el Contratista 
podrá, previa notificación, suspender los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento, 
pero con un plazo mínimo de 7 días contados a partir de la fecha en que el Prestatario 
haya recibido del Banco la notificación de suspensión. 

 La acción del Contratista no perjudicará su derecho a los cargos financieros en virtud de la 
Subcláusula 14.8 [Retraso en los Pagos] y a terminar el Contrato con arreglo a la Subcláusula 
16.2 [Terminación por parte del Contratista]. 

 Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago 
(conforme se describa en la Subcláusula pertinente y en la notificación mencionada supra) 
antes de hacer una notificación de terminación, el Contratista reanudará su trabajo normal 
tan pronto como sea razonablemente posible. 

 Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo a raíz de la suspensión de los 
trabajos (o reducción del ritmo de trabajo) de conformidad con esta Subcláusula, el 
Contratista notificará al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], 
tendrá derecho a lo siguiente: 

  (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se 
retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del 

Plazo de Terminación], y 
  (b) el pago de dicho Costo más utilidades, el cual será incluido en el Precio del 

Contrato. 
  Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la 

Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una decisión al respecto. 
 
16.2 TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA 
 El Contratista tendrá derecho a terminar el Contrato si: 
 (a) no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 días después de haber dado 

una notificación con arreglo a la Subcláusula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los 

Trabajos] en relación con un incumplimiento de la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del 

Contratante], 
 (b) el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo de 56 

días después de haber recibido una Declaración y documentos complementarios, 
 (c) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de Pago 

Provisional dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha de vencimiento 
del plazo establecido en la Subcláusula 14.7 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en 
cuanto a deducciones de conformidad con la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del 

Contratante]), 
 (d) el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud del Contrato a 

tal forma de afectar sustancial y adversamente el balance económico del Contrato o 
la capacidad del Contratista para cumplir el Contrato, 
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16.2 (e) el Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 1.6 [Contrato] o la 
Subcláusula 1.7 [Cesión], 

 (f) una suspensión prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se describe en 
la Subcláusula 8.11 [Suspensión Prolongada], o 

 (g) el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en su 
contra una orden judicial o de administración; entra en concurso de acreedores; 
continúa sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un 
fideicomisario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza 
cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un 
efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados supra, 

 (h) si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene parte o la totalidad de 
los pagos al Contratista, y éste no ha recibido los montos que se le adeudan, una 
vez vencido el plazo de 14 días que se estipula en la Subcláusula 14.7 [Pagos] para 
pagos en virtud de Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podrá, sin 
perjuicio de sus derechos a cargos financieros con arreglo a la Subcláusula 14.8 
[Retraso en los Pagos], tomar una de las siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o 
reducir su ritmo, o (ii) terminar sus servicios en virtud del Contrato mediante 
notificación al Contratante, con copia al Ingeniero. Dicha terminación entrará en vigor 
14 días después de efectuada la notificación correspondiente. 

  (i) si el Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero registrando el 
acuerdo de ambas partes con el cumplimiento de las condiciones para el Inicio 
de las Obras de conformidad con la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. 

 En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podrá terminar el 
Contrato, previa notificación al Contratante con una antelación mínima de 14 días. Sin 
embargo, en el caso de los incisos (f) o (g), el Contratista podrá terminar inmediatamente 
el Contrato mediante notificación. 

 La elección del Contratante de terminar el Contrato será sin perjuicio de cualesquiera de 
los derechos del Contratista en virtud del Contrato o de otra fuente. 

 
16.3 CESE DE LAS OBRAS Y RETIRO DE LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
 Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a las 

Subcláusulas 15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminación por 

Parte del Contratista] o 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], el Contratista deberá, sin demora: 
 (a) suspender todo trabajo adicional, con excepción del que pueda haber ordenado el 

Ingeniero para la protección de la vida o la propiedad, o para la seguridad de las 
Obras, 

 (b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales y los demás 
trabajos por los que haya recibido pago, y 

 (c) retirar todos los demás Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que sea necesario 
dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras. 

 
16.4 PAGO A LA TERMINACIÓN 
 Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a la 

Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista], el Contratante deberá, sin demora: 
 (a) devolver al Contratista la Garantía de Cumplimiento, 
 (b) pagar al Contratista de conformidad con la Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y 

Finiquito], y 
 (c) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o daño sufrido por 

el Contratista como consecuencia de la terminación. 
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17. RIESGOS Y RESPONSABILIDADES 
    
17.1 INDEMNIZACIONES 
 El Contratista indemnizará y amparará al Contratante, al Personal del Contratante y sus 

respectivos representantes de toda reclamación, daño, pérdida y gasto (incluidos 
honorarios y gastos de abogados) relacionado con: 

 (a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera personas, que se 
produzcan a raíz o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución 
y la terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo que 
sean atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del 
Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus 
respectivos representantes, y 

 (b) daños a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raíces o personales 
(aparte de las Obras), en la medida en que dicho daño o pérdida se produzca como 
resultado o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y 
terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo y en la 
medida en que dicho daño o pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto 
deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del 
Contratante, sus respectivos representantes o cualquier persona directa o 
indirectamente empleada por cualquiera de ellos. 

 El Contratante indemnizará y amparará al Contratista, al Personal del Contratista y sus 
respectivos representantes frente a y de cualquiera de las reclamaciones, daños, pérdidas 
y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionados con (1) lesiones 
corporales, enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o 
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o 
cualquiera de sus respectivos representantes, y (2) los asuntos en los que la 
responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros, conforme se 
describe en los incisos (d) (i), (ii) y (iii) de la Subcláusula 18.3 [Seguro contra lesiones personales y 

daños a la Propiedad]. 
 
17.2 CUIDADO DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA 
 El Contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y  Bienes a partir 

de la Fecha de Inicio hasta la emisión del Certificado de Recepción de Obra (o éste se 
considere emitido de conformidad con la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]) 
para las Obras, momento en que dicha responsabilidad se transferirá al Contratante. Si se 
emite un Certificado de Recepción de Obra (o se considera emitido) para cualquier 
Sección o parte de las Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha Sección o parte 
pasará al Contratante. 

 Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante, el Contratista 
asumirá la responsabilidad del cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha 
que se señale en el Certificado de Recepción de Obra, hasta que los mismos hayan sido 
concluidos. 

 Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o daño durante 
el período en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure 
en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificará la pérdida o el daño, 
por su cuenta riesgo , a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se 
ciñan a las disposiciones del Contrato. 

 El Contratista será responsable de cualquier pérdida o daño causado por cualquier acción 
del Contratista después de la emisión de un Certificado de Recepción de Obra. El 
Contratista también será responsable de cualquier pérdida o daño que ocurra después de 
que se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra y los mismos se hubieren 
producido a raíz de algún hecho previo que fuere responsabilidad del Contratista. 
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17.3 RIESGOS DEL CONTRATANTE 
 Los riesgos a que se hace referencia en la Subcláusula 17.4 [Consecuencias de los Riesgos del 

Contratante] infra, en la medida en que afecten directamente la ejecución de los trabajos en el 
País, son: 

 (a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de 
enemigos extranjeros, 

 (b) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Contratista, 
revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción militar de éste, o guerra 
civil en el País, 

 (c) disturbios, conmoción o desórdenes dentro del País provocados por personas ajenas 
al Personal del Contratista, 

 (d) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por 
radioactividad en el País, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso 
de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el 
Contratista, 

 (e) ondas de presión causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a 
velocidades sónicas o supersónicas, 

 (f) uso u ocupación de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del 
Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato, 

 (g) diseño de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras 
personas por quienes es responsable el Contratante, y 

 (h) cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la cual no se habría 
podido esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara medidas 
preventivas adecuadas. 

 
17.4 CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS DEL CONTRATANTE 
 Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la Subcláusula 

17.3 supra ocasione pérdidas o daños a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, 
el Contratista notificará sin demora al Ingeniero y rectificará dicha pérdida o daño en la 
medida requerida por el Ingeniero. 

 Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por subsanar esa pérdida o 
daño, el Contratista dará una notificación adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se demorará 
la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 
 (b) un pago por dicho Costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. En el caso 

de los incisos (f) y (g) de la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], se pagará el Costo 
más utilidades. 

 Tras recibir esa notificación adicional, el Ingeniero procederá de conformidad con la 
Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 

 
17.5 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 En esta Subcláusula, “violación” significa una violación (o pretendida violación) de 

cualquier patente, diseño registrado, derecho de autor, marca registrada, marca comercial, 
secreto comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial 
relacionado con las Obras; y “reclamación” significa una reclamación (o proceso judicial de 
reclamación) en la que se alegue una violación. 

 Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamación dentro del 
plazo de 28 días después de recibirla, se considerará que dicha Parte ha renunciado a su 
derecho de indemnización en virtud de esta Subcláusula. 
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17.5 El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de cualquier reclamación en 
la que se alegue una violación que se produce o se produjo: 

 (a) como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, o 
 (b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del  Contratante: 
  (i) para fines distintos a los señalados en el Contrato o los que razonablemente se 

deduzcan de él, o 
  (ii) en conjunto con cualquier otra cosa que no haya suministrado el Contratista, 

salvo que el uso fuera divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se 
haya señalado en el Contrato. 

 El Contratista indemnizará y amparará al Contratante contra y de cualquier otra 
reclamación que surja de o en relación con (i) la fabricación, uso, venta o importación de 
cualquier Bien, o (ii) cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista. 

 Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta Subcláusula, la 
Parte a la cual corresponda indemnizar podrá (a su costo) realizar negociaciones para la 
transacción de la reclamación y de cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de 
aquella. La otra Parte ayudará, a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a 
impugnar la reclamación. Esta otra Parte (y su Personal) no hará ninguna admisión que 
pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se haya puesto al frente 
de una negociación, litigio o arbitraje a pesar de habérselo solicitado la otra Parte. 

 
17.6 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por la privación de uso de las Obras, 

pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o daños indirectos o emergentes 
que pueda sufrir la otra Parte en relación con el Contrato, a menos que así sea dispuesto 
específicamente con arreglo a la Subcláusula 8.7 [Daños por Demora]; Subcláusula 11.2 [Costo 

de Reparación de los Defectos]; Subcláusula 15.4 [Pagos después de la Terminación]; Subcláusula 16.4 
[Pago a la Terminación]; Subcláusula 17.1 [Indemnizaciones]; Subcláusula 17.4(b) [Consecuencias de los 

Riesgos del Contratante]; y Subcláusula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial]. 
 La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del Contrato o en 

relación con éste, salvo por lo dispuesto en las Subcláusulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 
4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición], 17.1 [Indemnizaciones] y 17.5 [Derechos de 

Propiedad Intelectual e Industrial], no excederá el monto que resulte de la multiplicación de un 
factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual Aceptado, conforme figura en los 
Datos Contractuales, o (de no especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual 
Aceptado. 

 Esta Subcláusula no limitará la responsabilidad en caso de fraude, incumplimiento 
deliberado o mala conducta grave de la Parte que incumple. 

 
17.7 USO DEL ALOJAMIENTO Y LAS INSTALACIONES DEL CONTRATANTE 
 El Contratista asumirá toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las 

instalaciones suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en las 
Especificaciones, desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de 
ocupación (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupación después de las fechas 
señaladas en el Certificado de Recepción de las Obras). 

 Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida o 
daño mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo 
aparte de los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificará, a su 
costo, la pérdida o el daño a satisfacción del Ingeniero. 
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18. SEGURO 
    
18.1 REQUISITOS GENERALES EN MATERIA DE SEGUROS 
 En esta Cláusula, “Parte aseguradora” significa, para cada tipo de seguro, la Parte 

responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la Subcláusula pertinente. 
 Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratará con 

aseguradoras bajo los términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberán ser 
consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta 
de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de 
esta Cláusula. 

 Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contratarán con 
aseguradoras y bajo términos aceptables por el Contratista. Estos términos deberán ser 
consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta 
de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de 
esta Cláusula. 

 Si se requiere una póliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicará por separado a 
cada asegurado como si se hubiera emitido una póliza individual para cada uno de ellos. 
Si una póliza cubre a otras partes adicionales, es decir, además de los asegurados que se 
señalan en esta Cláusula, (i) el Contratista actuará al amparo de la póliza en nombre de 
los asegurados colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuará en nombre del 
Personal del Contratante, (ii) los asegurados colectivos adicionales no podrán recibir 
pagos directamente del asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el asegurador, 
y (iii) la Parte aseguradora exigirá a todos los asegurados colectivos adicionales que 
cumplan las condiciones establecidas en la póliza. 

 Toda póliza contra daños y perjuicios dispondrá que los pagos sean hechos en las 
monedas requeridas para fines de reparación de la pérdida o el daño pertinente. Los 
pagos que se reciban de los aseguradores se usarán para reparar dicha pérdida o daño. 

 La Parte aseguradora pertinente presentará a la otra Parte, dentro de los plazos 
respectivos que figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir de la Fecha de 
Inicio): 

 (a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta Cláusula, y 
 (b) copias de las pólizas de los seguros que se señalan en las Subcláusulas 18.2 [Seguro 

de las Obras y los Equipos del Contratista] y 18.3 [Seguro contra a Lesiones Personales y Daños a la Propiedad]. 
 Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrará a la otra los 

comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pólizas, la Parte 
aseguradora notificará también al Ingeniero. 

 Cada una de las Partes cumplirá sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de 
las pólizas de seguro. La Parte aseguradora mantendrá a las aseguradoras informadas 
acerca de cualquier cambio relevante para la ejecución de las Obras y se asegurará que 
el seguro se mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula. 

 Ninguna de las Partes hará modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin 
la previa aprobación de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier 
modificación, la Parte que primero sea notificada por el asegurador notificará sin demora a 
la otra. 

 Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar y 
mantener en virtud del Contrato, o no presenta comprobantes satisfactorios ni copias de 
las pólizas de conformidad con esta Subcláusula, la otra Parte podrá (a su discreción y sin 
perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura 
pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte aseguradora pagará a la otra el 
monto de esas primas, y el Precio del Contrato se ajustará de conformidad. 
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18.1 Nada de lo dispuesto en esta Cláusula limita las obligaciones, responsabilidades o 
compromisos del Contratista o el Contratante en virtud de los términos del Contrato o de 
otra fuente. Cualesquiera de los montos no asegurados o no recuperados de las 
aseguradoras serán asumidos por el Contratista o el Contratante de conformidad con 
dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte 
aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un seguro que se encuentre 
disponible y que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra 
Parte no aprueba la omisión ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este 
incumplimiento, la Parte aseguradora pagará cualesquiera de los montos que habrían sido 
recuperables al amparo del seguro. 

 Los pagos que haga una Parte a la otra estarán sujetos a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones 

del Contratante] o a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], según corresponda. 
 El Contratista podrá contratar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluido, 

pero no de manera exclusiva, el seguro mencionado en la Cláusula 18) con aseguradoras 
provenientes de cualquier país elegible. 

 
18.2 SEGURO DE LAS OBRAS Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA 
 La Parte aseguradora asegurará las Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos 

del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposición, incluidos los costos 
de demolición, retiro de escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro será 
válido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la 
Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Recepción de las Obras. 

 La Parte aseguradora mantendrá este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la 
fecha de emisión del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o daños imputables al 
Contratista a raíz de una causa que ocurra antes de la emisión del Certificado de 
Recepción de Obra, y por las pérdidas o daños causados por el Contratista durante 
cualquier otra operación (incluidas las contempladas en la Cláusula 11 [Responsabilidad por 

Defectos]). 
 La Parte aseguradora asegurará los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al 

costo total de reposición, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relación con 
cada uno de los elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estará vigente 
durante el transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar 
como Equipo del Contratista. 

 Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en 
esta Subcláusula: 

 (a) deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora, 
 (b) deberán estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendrán derecho a recibir 

conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte 
que asuma efectivamente los costos de rectificación por pérdidas o daños, 

 (c) deberán cubrir todas las pérdidas y daños que se deban a causas no especificadas 
en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], 

 (d) deberán cubrir asimismo, hasta donde sea específicamente requerido en los 
Documentos del Contrato, pérdidas o daños a una parte de las Obras atribuibles al 
uso o la ocupación de otra parte de las Obras por parte del Contratante, y pérdidas o 
daños ocasionados por los riesgos enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la 
Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], excluidos (en cada caso) riesgos que no sean 
asegurables bajo términos comercialmente razonables, con deducibles por incidente 
no mayores al monto señalado en los Datos del Contrato (de no indicarse monto, 
este inciso (d) no será aplicable), y 

 (e) podrá, sin embargo, excluir la pérdida, los daños y el reacondicionamiento de: 
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18.2  (i) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un vicio 
de diseño, materiales o mano de obra (pero la cobertura incluirá cualesquiera 
otras partes que se pierdan o dañen como resultado directo de esta condición 
defectuosa y no según se describe en el inciso (ii) infra), 

  (ii) una parte de las Obras que se pierda o dañe por el reacondicionamiento de 
cualquier otra parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido 
a un defecto de diseño, materiales o mano de obra, 

  (iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo en la 
medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida o daño, y 

  (iv) Bienes mientras no estén en el País, sujeto a la Subcláusula 14.5 [Equipos y 

Materiales para las Obras]. 
 Si, después de haber transcurrido más de un año a partir de la Fecha Base, la cobertura 

descrita en el inciso (d) supra deja de estar disponible bajo términos comercialmente 
razonables, el Contratista (como Parte aseguradora) notificará al Contratante, con 
información complementaria. El Contratante entonces: (i) con sujeción a la Subcláusula 
2.5 [Reclamaciones del Contratante] tendrá derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los 
términos comercialmente razonables que el Contratista debería haber previsto pagar por 
dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente 
razonables, se considerará que ha aprobado la omisión de conformidad con la 
Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros]. 

 
18.3 SEGURO CONTRA LESIONES PERSONALES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD 
 La Parte aseguradora asegurará contra la responsabilidad de cada una de las Partes por 

cualquier pérdida, daño, muerte o lesión corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad 
física (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras y 

los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a excepción de personas aseguradas con 
arreglo a la Subcláusula 18.4 [Seguro del Personal del Contratista]), que surjan a raíz del 
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y antes de la emisión del Certificado 
de Cumplimiento. 

 El seguro será por un monto límite, por incidente, no menor al que se señale en los Datos 
Contractuales, sin limitar el número de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del 
Contrato no se señala ningún monto, esta Subcláusula no será aplicable. 

 Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en 
esta Subcláusula: 

 (a) deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora, 
 (b) deberán estar a nombre de ambas Partes, 
 (c) deberán cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y daños que sufra la 

propiedad del Contratante (salvo los elementos asegurados con arreglo a la 
Subcláusula 18.2) como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del 
Contratista, y 

 (d) podrá, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de: 
  (i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se ejecuten en, 

sobre, debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las 
Obras Permanentes, 

  (ii) los daños que se produzcan como resultado inevitable de las obligaciones del 
Contratista en cuanto a la ejecución de las Obras y la reparación de 
cualesquiera defectos, y 

  (iii) una causa señalada en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], salvo en la 
medida en que exista una cobertura bajo términos comercialmente razonables. 
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18.4 SEGURO PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 El Contratista contratará y mantendrá un seguro de responsabilidad civil contra 

reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) 
como resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por 
el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista. 

 El seguro deberá cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por reclamos, 
daños, pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de 
lesiones, enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o 
cualquier otro miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro podrá excluir 
pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean producto de cualquier acto o 
negligencia del Contratante o del Personal del Contratante. 

 El seguro deberá ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en que 
el personal mencionado trabaje en la ejecución de las Obras. En el caso de los empleados 
de un Subcontratista, este último podrá contratar el seguro, pero el Contratista será 
responsable de velar por el cumplimiento de esta Cláusula. 

 
19. FUERZA MAYOR 
    
19.1 DEFINICIÓN DE FUERZA MAYOR 
 En esta cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o circunstancia: 
 (a) que está fuera del control de una Parte, 
 (b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para 

protegerse antes de celebrar el Contrato, 
 (c) que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o 

superado , y 
 (d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte. 
 La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos 

excepcionales o circunstancias como las que enumeran a continuación, siempre y cuando 
se cumplan las condiciones de los incisos (a) a (d) supra: 

  (i) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto 
de enemigos extranjeros, 

  (ii) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, 
revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción del poder por los 
militares, o guerra civil, 

  (iii) disturbio, conmoción, huelga o cierre patronal por personas distintas al 
Personal del Contratista, 

  (iv) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación 
por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de 
dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el 
Contratista, y 

  (v) desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcánica. 
 
19.2 NOTIFICACIÓN DE CASOS DE FUERZA MAYOR 
 Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verá impedida de cumplir sus 

obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificará a la otra sobre la situación 
o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no se 
puedan o no se podrán cumplir. La notificación se hará dentro del plazo de 14 días a partir 
de la fecha en que la Parte tomó, o debió haber tomado conocimiento, de la situación o 
circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor. 

 Una vez que se haga la notificación, la Parte estará eximida del cumplimiento de sus 
obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas. 
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19.2 Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, la Fuerza Mayor no será 
aplicable a las obligaciones de pago de cualesquiera de las Partes de hacer los pagos a la 
otra Parte en virtud del Contrato. 

 
19.3 OBLIGACIÓN DE REDUCIR LAS DEMORAS 
 Cada una de las Partes hará en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir 

al mínimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una 
situación o circunstancia de Fuerza Mayor. 

 Una Parte notificará a la otra cuando deje de verse afectada por la situación o 
circunstancia de Fuerza Mayor. 

 
19.4 CONSECUENCIAS DE LA FUERZA MAYOR 
 Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del 

Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la Subcláusula 
19.2 [Notificación de Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el 
Contratista, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo 
siguiente: 

 (a) una prórroga del plazo por el tiempo de dicha demora, si se ha retrasado o se 
retrasará la terminación de las Obras, en virtud la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 

Terminación], y 
 (b) si la situación o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a (iv) de la 

Subcláusula 19.1 [Definición de Fuerza Mayor] y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre 
en el País, el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificación o 
reemplazo de las Obras o los Bienes dañados o destruidos por Fuerza Mayor, hasta 
donde estos daños o pérdidas no son indemnizables por medio de la póliza de 
seguro referida en la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de Contratista]. 

 Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto. 

 
19.5 FUERZA MAYOR QUE AFECTE A UN SUBCONTRATISTA 
 Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo relacionado 

con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos 
adicionales o más amplios que los que se especifican en esta Cláusula, dicha situación o 
circunstancia adicional o más amplia de fuerza mayor no exonerará al Contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones ni le darán derecho a ser exonerado de responsabilidad 
con arreglo a esta Cláusula. 

 
19.6 TERMINACIÓN OPCIONAL, PAGO Y FINIQUITO 
 Si la ejecución sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un período 

continuo de 84 días por algún motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de 
conformidad con la Subcláusula 19.2 [Notificación de Fuerza Mayor], o por varios períodos que 
sumen un total de más de 140 días debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya 
notificado, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra la terminación del Contrato. En 
ese caso, la terminación entrará en vigencia 7 días después de la notificación, y el 
Contratista procederá de conformidad con la Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los 

Equipos del Contratista]. 
 Tras dicha terminación, el Ingeniero determinará el valor de los trabajos realizados y 

emitirá un Certificado de Pago que deberá incluir: 
 (a) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula en el 

Contrato; 
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19.6 (b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se hayan 
entregado al Contratista, o cuya entrega deba aceptar el Contratista. Estos Equipos 
y Materiales pasarán a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al 
momento en que los pague, y el Contratista pondrá los mismos a disposición del  
Contratante; 

 (c) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya incurrido 
razonable y necesariamente el Contratista en las circunstancias con la expectativa 
de terminar las Obras; 

 (d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del Contratista del Lugar de 
las Obras y el de devolverlos a los trabajos del Contratista en su país (o cualquier 
otro destino que no suponga un costo mayor); y 

 (e) el Costo de repatriar, en la fecha de terminación, al personal y la mano de obra 
empleados totalmente por el Contratista en relación con las Obras. 

 
19.7 LIBERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, si surge una situación o 

circunstancia que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de manera 
exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o ilícito para cualquiera o ambas 
Partes cumplir sus obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige el 
Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo el 
Contrato, entonces, mediante notificación de una de las Partes a la otra sobre dicha 
situación o circunstancia: 

 (a) las Partes quedarán liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de los 
derechos de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del Contrato, y 

 (b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante será el mismo que habría sido 
pagadero de conformidad con la Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito] si el 
Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la Subcláusula 19.6. 

 
20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE 
    
20.1 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA 
 Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prórroga del Plazo de 

Terminación o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Cláusula de estas 
Condiciones o de otra forma vinculada con el Contrato, el Contratista enviará una 
notificación al Ingeniero en la que describirá el evento o circunstancia que origina el 
reclamo. La notificación se hará tan pronto como sea posible, a más tardar 28 días 
después de que el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido darse cuenta, de dicho 
evento o circunstancia. 

 Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 días, no se prorrogará 
el Plazo de Terminación, el Contratista no tendrá derecho a recibir pagos adicionales y el 
Contratante quedará liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De 
otra forma, se aplicarán las siguientes disposiciones de esta Subcláusula. 

 El Contratista también enviará cualquier otra notificación requerida en el Contrato, así 
como información complementaria sobre la reclamación, que sea pertinente a dicho 
evento o circunstancia. 

 El Contratista mantendrá los registros actualizados que sean necesarios para fundamentar 
el reclamo, ya sea en el Lugar de las Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero. Sin 
admitir la responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podrá, tras recibir cualquier 
notificación con arreglo a esta Subcláusula, seguir de cerca la contabilidad y ordenar al 
Contratista que mantenga registros actualizados adicionales. El Contratista permitirá al 
Ingeniero verificar todos esos registros, y (de requerírsele) presentará copias al Ingeniero. 
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20.1 Dentro del plazo de 42 días contado a partir del momento en que el Contratista se dé 
cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del evento o circunstancia que originó el reclamo, 
o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el 
Contratista enviará al Ingeniero un reclamo completo y pormenorizado que incluya toda la 
información complementaria del fundamento del reclamo y de la prórroga del plazo o pago 
adicional exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el reclamo tiene un efecto 
continuo: 

 (a) este reclamo completo y pormenorizado se considerará como temporal; 
 (b) el Contratista enviará mensualmente reclamos temporales adicionales, en las que 

especificará la demora acumulada o el monto exigido, además de toda la 
información adicional que pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y 

 (c) el Contratista enviará un reclamo definitivo dentro de 28 días después de que el 
evento o circunstancia deje de producir efectos, o dentro de cualquier otro plazo que 
proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero. 

 Dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o 
cualquier información adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier 
otro plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderá 
dando su aprobación, o bien negando su aprobación y dando comentarios detallados. El 
Ingeniero también podrá solicitar cualquier información adicional que sea necesaria, pero 
deberá dar su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado 
anteriormente. 

 Dentro del plazo de 42 días definido anteriormente, el Ingeniero deberá, de conformidad 
con la Subcláusula 3.5 [Decisiones], acordar o decidir sobre: (i) las prórrogas (si las hubiere) 
del Plazo de Terminación (antes o después de su vencimiento) según la Subcláusula 8.4 
[Prórroga del Plazo de Terminación], o (ii) los pagos adicionales (si los hubiere) a que el Contratista 
tuviere derecho según el Contrato. 

 Cada Certificado de Pago deberá incluir los pagos adicionales de los reclamos que 
razonablemente se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva 
disposición del Contrato. Salvo y hasta que la información suministrada sea suficiente 
para fundamentar todo el reclamo, el Contratista sólo tendrá derecho a recibir pagos por la 
parte del reclamo que haya podido demostrar. 

 Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta Cláusula, cualquiera de las 
partes puede considerar que el reclamo ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera 
de ellas puede referirlo a la Comisión para la Resolución de Controversias según la 
Subcláusula 20.4 [Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias]. 

 Los requisitos de esta Subcláusula son adicionales a los que se establecen en cualquier 
otra Subcláusula que se aplique a un reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra 
Subcláusula en relación con cualquier reclamo, prórroga del plazo o pago adicional, dará 
cuenta de la medida (si la hubiere) en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado 
la investigación adecuada del reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al 
segundo inciso de esta Subcláusula. 

 
20.2 NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 Las controversias serán referidas a una Comisión para la Resolución de Controversias 

para su decisión de conformidad con la Subcláusula 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión 

para la Resolución de Controversias]. Las Partes nombrarán una Comisión para la Resolución de 
Controversias, para la fecha que se señale en los Datos Contractuales. 
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20.2 La Comisión para la Resolución de Controversias estará formada, según se disponga en 
los Datos del Contrato, por una o tres personas debidamente calificadas (“los miembros”), 
cada una de las cuales hablará con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina 
en el Contrato y será un profesional con experiencia en el tipo de construcción que 
concierne a las Obras y en la interpretación de documentos contractuales. Si no se indica 
el número de miembros y las Partes no resuelven otra cosa, la Comisión para la 
Resolución de Controversias estará formada por tres personas. 

 Si las Partes no han designado conjuntamente la Comisión para la Resolución de 
Controversias 21 días antes de la fecha señalada en los Datos Contractuales, y dicha 
Comisión debe estar formada por tres personas, cada Parte propondrá un miembro para 
la aprobación de la otra Parte. Los dos primeros miembros propondrán al tercer miembro y 
las Partes deberán acordar sobre éste, quien actuará como presidente. 

 Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros potenciales y ésta es 
parte del Contrato, los miembros serán seleccionados entre los que aparecen en la lista, 
que no sea cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el nombramiento. 

 El acuerdo entre las Partes y bien el miembro único o bien cada uno de los tres miembros, 
incorporará por referencia las Condiciones Generales del Convenio de la Comisión para la 
Resolución de Controversias que se incluyen en el Anexo de estas Condiciones 
Generales, con las enmiendas que acuerden entre ellos. 

 Los términos de la remuneración, bien sea del miembro único o bien de los tres miembros, 
incluida la remuneración de cualquier experto a quien consulte la Comisión para la 
Resolución de Controversias, se establecerán de común acuerdo entre las Partes al 
momento en que se acuerden los términos de nombramiento. Cada Parte será 
responsable de pagar la mitad de la remuneración. 

 Si las Partes así lo acuerdan en cualquier momento, podrán referir cualquier asunto a la 
Comisión para la Resolución de Controversias para que ésta de su opinión. Ninguna de 
las Partes consultará con la Comisión sobre cualquier materia sin el consentimiento de la 
otra Parte. 

 Si un miembro rehúsa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación 
del nombramiento, se nombrará a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento 
que se utilizó para designar o acordar sobre la persona que está siendo sustituida, 
conforme se describe en esta Subcláusula. 

 El nombramiento de cualquier miembro podrá terminarse por mutuo acuerdo de ambas 
Partes, pero no por el Contratante o el Contratista actuando por si mismos. Salvo que las 
Partes dispongan otra cosa, el nombramiento de la Comisión para la Resolución de 
Controversias (incluido cada miembro) expirará cuando entre en vigencia el finiquito 
mencionado en la Subcláusula 14.12 [Finiquito]. 

 
20.3 DESACUERDO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA 
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones: 
 (a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del miembro único de 

la Comisión para la Resolución de Controversias, para la fecha señalada en el 
primer inciso de la Subcláusula 20.2 [Nombramiento de la Comisión para la Resolución de 

Controversias], 
 (b) para dicha fecha una de las Partes no nombra un miembro (para aprobación de la 

otra Parte) o no aprueba un miembro designado por la otra Parte, para una Comisión 
para la Resolución de Controversias compuesta por tres miembros, 

 (c) para la misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento 
del tercer miembro (para actuar como presidente) de la Comisión para la Resolución 
de Controversias, o 
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20.3 (d) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto dentro 
de 42 días después de la fecha en que el miembro único o uno de los tres miembros 
rehúse o no pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del 
nombramiento, 

 entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en los 
Datos del Contrato nombrará, a solicitud de una o ambas Partes y después de consultar 
con ellas, dicho miembro de la Comisión para la Resolución de Controversias. Este 
nombramiento será definitivo y concluyente. Cada Parte será responsable de pagar la 
mitad de la remuneración de la entidad o funcionario encargado del nombramiento. 

 
20.4 OBTENCIÓN DE DECISIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
 Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en relación con, o a raíz de, 

el Contrato o la ejecución de las Obras, incluida cualquier controversia relativa a cualquier 
certificado, decisión, orden, opinión o valoración del Ingeniero, cualquiera de las Partes 
podrá remitir la controversia por escrito a la Comisión para la Resolución de Controversias 
para su decisión, con copias a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisión deberá indicar 
que el caso se remite con arreglo a esta Subcláusula. 

 En el caso de una Comisión para la Resolución de Controversias que esté compuesta por 
tres personas, se considerará que la Comisión ha recibido el caso en la fecha en que lo 
reciba el presidente de la misma. 

 Ambas Partes pondrán a disposición de la Comisión para la Resolución de Controversias, 
tan pronto como sea posible, toda la información adicional requerida y le proporcionarán el 
acceso necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la Comisión pueda 
requerir para llegar a una decisión sobre dicha controversia. Se considerará que la 
Comisión no actúa en calidad de árbitro(s). 

 Dentro del plazo de 84 días contado a partir de la fecha en que reciba el caso en cuestión, 
o en el plazo que proponga la Comisión para la Resolución de Controversias y aprueben 
ambas Partes, la Comisión emitirá su decisión, la cual deberá ser fundamentada y 
expresar que se basa en esta Subcláusula. La decisión será obligatoria para ambas 
Partes, quienes la cumplirán sin demora, salvo y hasta que sea modificada en una 
transacción amigable o en un laudo arbitral conforme se señala adelante. A menos que el 
Contrato haya sido abandonado, rechazado o terminado, el Contratista seguirá ejecutando 
las Obras de conformidad con el Contrato. 

 Si alguna de las Partes está inconforme con la decisión de la Comisión para la Resolución 
de Controversias, dicha Parte podrá, dentro del plazo de 28 días después de recibir la 
decisión, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar un 
proceso de arbitraje. Si la Comisión para la Resolución de Controversias no comunica su 
decisión dentro del plazo de 84 días (o en el plazo que se apruebe de otra forma) después 
de recibir el caso, entonces cualquiera de las Partes podrá, dentro de los 28 días 
siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra Parte acerca de su 
inconformidad y su intención de entablar un proceso de arbitraje. 

 En cualquiera de esos casos, la notificación de inconformidad indicará que la misma se 
efectúa de conformidad con esta Subcláusula, expondrá el asunto objeto de la 
controversia y la razón o razones de la inconformidad. A excepción de lo que se señala en 
las Subcláusulas 20.7 [Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 
20.8 [Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias], ninguna de las Partes 
tendrá derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una 
notificación de inconformidad con arreglo a esta Subcláusula. 
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20.4 Si la Comisión para la Resolución de Controversias ha comunicado a ambas Partes su 
decisión respecto de un asunto objeto de controversia, y ninguna de ellas ha hecho una 
notificación de inconformidad dentro del plazo de 28 días después de haber recibido la 
decisión de la Comisión, la decisión pasará a ser definitiva y obligatoria para ambas 
Partes. 

 
20.5 TRANSACCIÓN AMIGABLE 
 Cuando se haya hecho una notificación de inconformidad con arreglo a la Subcláusula 

20.4 supra, ambas Partes tratarán de llegar a una transacción amigable antes de iniciar el 
proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, podrá 
iniciarse un arbitraje en o después del quincuagésimo sexto (56º) día transcurrido desde la 
fecha de la notificación de inconformidad y de la intención de iniciar un proceso de 
arbitraje, aún cuando no se hubiere intentado llegar a un acuerdo amigable. 

 
20.6 ARBITRAJE 
 Salvo que se indique de otra forma en las Condiciones Especiales, cualquier disputa no 

resuelta amigablemente y respecto de la cual la decisión de la Comisión para la 
Resolución de Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido carácter definitivo y 
obligatorio se resolverá en forma definitiva mediante arbitraje internacional. Salvo que 
ambas Partes acuerden otra cosa: 

 (a) para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje será internacional, 
administrado por la institución nominada en los Datos del Contrato y, a elección de 
dicha institución, de acuerdo con las reglas de arbitraje de la misma (si las hubiere) o 
las de UNCITRAL, 

 (b) la sede del arbitraje será la ciudad donde esté localizada la sede de la institución 
designada, 

 (c) el arbitraje se llevará a cabo en el idioma para comunicaciones que se define en la 
Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma], y 

 (d) para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje será conducido de acuerdo 
con procedimientos realizados de acuerdo con las Leyes del País del Contratante. 

 Los árbitros tendrán plena facultad para abrir, verificar y modificar cualquier certificado, 
decisión, orden, opinión o tasación del Ingeniero, así como cualquier decisión de la 
Comisión para la Resolución de Controversias, que sean pertinentes a la controversia. 
Nada descalificará a los representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de testigo 
y presentar evidencia ante el árbitro o árbitros en relación con cualquier asunto pertinente 
a la controversia. 

 Ninguna de las Partes estará limitada en los procedimientos ante el árbitro o árbitros a las 
pruebas o argumentos presentados previamente ante la Comisión para la Resolución de 
Controversias para obtener su decisión, ni a las razones de inconformidad señaladas en 
su respectiva notificación. Cualquier decisión de la Comisión para la Resolución de 
Controversias será admisible como prueba en el arbitraje. 

 El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las Obras. Las 
obligaciones de las Partes, el Ingeniero y la Comisión para la Resolución de Controversias 
no serán alteradas a raíz de cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo 
durante la ejecución de las Obras. 
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20.7 INCUMPLIMIENTO DE UNA DECISIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
 En el caso en que una de las Partes incumpla una decisión definitiva y obligatoria de la 

Comisión para la Resolución de Controversias, la otra Parte podrá, sin perjuicio de los 
demás derechos que pueda tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a 
la Subcláusula 20.6 [Arbitraje]. Las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la 

Resolución de Controversias] y 20.5 [Transacción Amigable] no serán aplicables en este caso. 
 
20.8 VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
 Si surge una controversia entre las Partes en relación con, o a raíz de, el Contrato o la 

ejecución de las Obras, y no existiere una Comisión para la Resolución de Controversias, 
ya sea por el vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razón: 

 (a) las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 
20.5 [Transacción Amigable] no se aplicarán, y 

 (b) la controversia podrá ser sometida directamente a arbitraje con arreglo a la 
Subcláusula 20.6 [Arbitraje]. 
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ANEXO  
CONDICIONES GENERALES  
DEL CONVENIO DE LA COMISIÓN  
PARA LA RESOLUCIÓN  
DE CONTROVERSIAS  

 
 
1. DEFINICIONES 
 Cada “Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias” es un acuerdo 

tripartito celebrado por y entre: 
 (a) el “Contratante”; 
 (b) el “Contratista”; y 
 (c) el “Miembro” que se define en el Convenio de la Comisión para la Resolución de 

Controversias como: 
  (i) el miembro único de “la Comisión para la Resolución de Controversias” y, 

cuando sea este el caso, todas las referencias a los “Demás Miembros” no 
serán aplicables, o 

  (ii) una de las tres personas que en conjunto se denominan “la Comisión para la 
Resolución de Controversias” y, cuando este sea el caso, las otras dos 
personas se llamarán los “Otros Miembros”. 

 El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, 
denominado “el Contrato” y definido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
Controversias, que incluye este anexo. En el Convenio de la Comisión para la Resolución 
de Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera 
tendrán el significado que se les atribuya en el Contrato. 

 

2. DISPOSICIONES GENERALES 
 Salvo indicación en otro sentido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de 

Controversias, dicho Convenio entrará en vigencia en la última de las siguientes fechas: 
 (a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato, 
 (b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el 

Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, o 
 (c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demás Miembros (si 

los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio de la Comisión para la 
Resolución de Controversias. 

 El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro 
podrá, previa notificación con una antelación mínima de 70 días, presentar su renuncia 
ante el Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
Controversias expirará al vencimiento de dicho plazo. 

 

3. GARANTÍAS 
 El Miembro garantiza y acuerda que es y será imparcial e independiente con respecto al  

Contratante, el Contratista y el Ingeniero. El Miembro divulgará sin demora a cada uno de 
ellos y a los Demás Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que 
pareciera inconsistente con su garantía y acuerdo de imparcialidad e independencia. 

 El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista, se basa en la 
declaración del Miembro en el sentido de que: 

 (a) tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en virtud del Contrato, 
 (b) tiene experiencia en la interpretación de documentos contractuales, y 
 (c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en el Contrato. 
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4. OBLIGACIONES GENERALES DEL MIEMBRO 
 El Miembro deberá: 
 (a) no tener interés financiero ni de otra índole en el Contratante, el Contratista o el 

Ingeniero, ni ningún interés financiero en el Contrato, salvo por el pago de 
conformidad con el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias; 

 (b) no haber sido contratado previamente como consultor ni de otra forma por el 
Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en los casos en que se hubiere 
informado por escrito al Contratante y Contratista, antes de que firmaran el Convenio 
de la Comisión para la Resolución de Controversias; 

 (c) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si 
los hubiere), antes de firmar el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
Controversias y, a su leal saber y entender, y hasta donde se recuerde, sobre 
cualquier relación profesional o personal con cualquier director, funcionario o 
empleado del Contratante, el Contratista o el Ingeniero, así como cualquier 
participación previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato; 

 (d) no ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la Comisión para la 
Resolución de Controversias, como consultor o de otra forma por el Contratante, el 
Contratista o el Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el  
Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere); 

 (e) cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo dispuesto en la 
Subcláusula 20.4 de las condiciones contractuales; 

 (f) no asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante ni al Personal 
del Contratista sobre la ejecución del Contrato, salvo conforme se contempla en las 
normas de procedimiento que se anexan; 

 (g) mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el Contratante, el 
Contratista o el Ingeniero en relación con su contratación por parte de cualquiera de 
ellos, ya sea como consultor o de otra forma, después de que cese su cargo en 
virtud del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias; 

 (h) asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las obras y todas las 
audiencias que sean necesarias; 

 (i) familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de cualquier otra parte del 
proyecto del que forme parte el Contrato) estudiando toda la documentación 
recibida, que deberá mantenerse en un archivo de trabajo vigente; 

 (j) tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y todas las 
actividades y audiencias de la Comisión para la Resolución de Controversias, no 
dándoles publicidad ni divulgación sin el consentimiento previo por escrito del  
Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere); y 

 (k) estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema pertinente del 
Contrato, cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, sujeto al 
acuerdo de los Demás Miembros (si los hubiere). 

 
5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA 
 El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal de Contratista no 

solicitarán asesoría ni consultarán con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso 
normal de las actividades de la Comisión para la Resolución de Controversias en virtud 
del Contrato y del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. El 
Contratante y el Contratista velarán por el cumplimiento de esta disposición por parte del 
Personal del Contratante y el Personal del Contratista, respectivamente. 
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5. El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, 
salvo en casos en que el Contratante, el Contratista y el Miembro y los Demás Miembros 
(si los hubiere) acuerden otra cosa por escrito, el Miembro: 

 (a) no será nombrado árbitro en ningún proceso de arbitraje que se realice en virtud del 
Contrato; 

 (b) no será llamado como testigo en relación con cualquier controversia sometida a uno 
o más árbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en 
virtud del Contrato; y 

 (c) no será responsable por ninguna reclamación que se haga sobre cualquier acción u 
omisión en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como Miembro, a menos 
que se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe. 

 El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma conjunta y solidaria,  
indemnizan y liberan al Miembro de cualquier reclamación de cuya responsabilidad se le 
libere con arreglo al párrafo anterior. 

 Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la Comisión para la 
Resolución de Controversias en virtud de la Subcláusula 20.4 de las Condiciones del 
Contrato, frente a lo cual el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las 
obras y asistir a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministrarán la garantía 
adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables en que pueda incurrir el 
Miembro. No se considerará ningún otro pago adeudado o pagado al Miembro. 

 
6. PAGO 
 El Miembro será remunerado en la moneda que se designe en la Comisión para la 

Resolución de Controversias, de la siguiente manera: 
 (a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerará como pago total 

por: 
  (i) estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las visitas al lugar de 

las obras y las audiencias; 
  (ii) familiarizarse y estar al día con todos los hechos atinentes al proyecto y 

mantener archivos pertinentes; 
  (iii) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios secretariales, 

fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y 
  (iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, excepto por los 

que se mencionan en los incisos (b) y (c) de esta Cláusula. 
  El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último día del mes 

calendario en que entre en vigencia el Convenio de la Comisión para la Resolución 
de Controversias y hasta el último día del mes calendario en que se emita el 
Certificado de Recepción de Obra correspondiente por la totalidad de las Obras. 

  A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en el que se emita el 
Certificado de Recepción de Obra correspondiente a la totalidad de las Obras, el 
honorario anticipado antedicho se reducirá en un tercio. Este honorario reducido se 
pagará hasta el primer día del mes calendario en que renuncie el Miembro o se dé 
por terminado de otra manera el Convenio de la Comisión para la Resolución de 
Controversias; 

 (b) una tasa diaria que se considerará el pago completo por concepto de: 
  (i) cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos días de viaje en 

cada dirección, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el lugar de las 
obras, u otro lugar de reunión con los Demás Miembros (si los hubiere); 

  (ii) cada día de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras, audiencias o la 
preparación de decisiones; y 
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6. (b) (iii) cada día dedicado a la lectura de documentación presentada en preparación 
para una audiencia; 

 (c) todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en 
clase inferior a primera, hotel y viáticos, así como otros gastos directos de viaje) en 
que incurra en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro, así como el 
costo de llamadas telefónicas, servicios de mensajero especial (courier), fax y télex. 
Será necesario presentar un recibo para todos los rubros que excedan el 5% de la 
tasa diaria a que se hace referencia en el inciso (b) de esta Cláusula; 

 (d) cualesquiera de los impuestos establecidos en el País sobre los pagos que se hagan 
al Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del 
País) en virtud de esta Cláusula 6. 

 Los honorarios anticipados y la tasa diaria serán los que se especifiquen en el Convenio 
de la Comisión para la Resolución de Controversias. Salvo que se especifique otra cosa, 
esos honorarios y esa tasa serán fijos durante los primeros 24 meses calendario y serán 
ajustados con posterioridad a ese período por acuerdo entre el Contratante, el Contratista 
y el Miembro, en cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio 
de la Comisión para la Resolución de Controversias. 

 Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario anticipado o la tasa diaria del 
Miembro, la entidad designada o el funcionario encargado del nombramiento que se 
señalen en los Datos del Contrato determinarán el monto de los honorarios y la tasa que 
se usarán. 

 El Miembro presentará facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y  
boletos aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas de los demás gastos y las tasas 
diarias se presentarán después de efectuada una visita al lugar de las obras o una 
audiencia. Todas las facturas serán acompañadas de una breve descripción de las 
actividades realizadas durante el período en cuestión e irán dirigidas al Contratista. 

 El Contratista pagará cada factura del Miembro en su totalidad dentro del plazo de 56 días 
calendario después de recibir cada factura, y solicitará al Contratante (en las 
Declaraciones con arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas 
facturas. El Contratante pagará al Contratista de conformidad con el Contrato. 

 Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio 
de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante pagará al Miembro la 
suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en 
funcionamiento la Comisión para la Resolución de Controversias, sin perjuicio de los 
derechos o recursos del Contratante. Además de todos los demás derechos que se 
deriven de este incumplimiento, el Contratante tendrá derecho al reembolso de todos los 
montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, más todos los costos que 
suponga la recuperación de dichos montos y los correspondientes cargos financieros 
calculados a la tasa especificada en la Subcláusula 14.8 de las Condiciones del Contrato. 

 Si dentro de los 70 días posteriores a la entrega de una factura válida el Miembro no 
recibe el pago del monto adeudado, éste podrá: (i) suspender sus servicios (sin 
notificación) hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante 
notificación con arreglo a la Cláusula 7. 

 
7.TERMINACIÓN 
    

 En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista podrán terminar conjuntamente el 
Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, previa notificación al 
Miembro con una antelación mínima de 42 días; o (ii) el Miembro podrá renunciar de 
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 2. 
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7. Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, 
el Contratante y el Contratista podrán, sin perjuicio de sus demás derechos, terminar dicho 
Convenio mediante notificación al Miembro. La notificación entrará en vigencia cuando 
sea recibida por el Miembro. 

 Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la Comisión para la 
Resolución de Controversias, el Miembro podrá, sin perjuicio de sus demás derechos, 
terminar dicho Convenio mediante notificación al Contratante y al Contratista. La 
notificación entrará en vigencia cuando estos dos últimos la reciban. 

 Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones serán definitivas y 
obligatorias para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificación 
emitida por el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de validez. 

 
8. INCUMPLIMIENTO DEL MIEMBRO 
 Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la Cláusula 4 

(a)-(d) supra, no tendrá derecho a ningún pago ni gastos en virtud del presente y, sin 
perjuicio de sus demás derechos, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista 
cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o los Demás Miembros (si los hubiere), 
en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisión para la 
Resolución de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raíz de dicho 
incumplimiento. 

 Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones establecidas en la Cláusula 4 (e)-
(k) supra, no tendrá derecho a recibir ningún pago ni gastos estipulados en el presente a 
partir de la fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de sus demás 
derechos, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista los pagos y gastos que ya 
hubiere percibido el Miembro por concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) 
de la Comisión para la Resolución de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a 
raíz de dicho incumplimiento. 

 
9. CONTROVERSIAS 
 Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relación a, este Convenio de la 

Comisión para la Resolución de Controversias, o el incumplimiento, la terminación o la 
invalidez de dicho convenio, deberá ser sometido a arbitraje institucional para su 
resolución definitiva. Si no se llega a un acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el 
arbitraje se regirá por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
y será conducido por un árbitro designado de conformidad con dicho Reglamento. 
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
 
 Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comisión para la 

Resolución de Controversias realizará visitas al lugar de las obras en intervalos no 
mayores de 140 días, incluidas las épocas de construcciones críticas, a solicitud del 
Contratante o el Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratista y la Comisión para la 
Resolución de Controversias acuerden otra cosa, el período entre visitas consecutivas no 
será inferior a 70 días, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia 
conforme se señala más abajo. 

 La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras serán acordados en 
forma conjunta por la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante y el 
Contratista o, en ausencia de un acuerdo, serán decididos por la Comisión para la 
Resolución de Controversias. El objeto de las visitas al lugar de las obras es permitir que 
dicha Comisión se familiarice y se mantenga al día con el avance de las Obras y cualquier 
problema o reclamación real o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo que 
esté a su alcance para evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se 
conviertan en controversias. 

 El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistirán a las visitas al lugar de las obras, 
cuya coordinación estará a cargo del Contratante en cooperación con el Contratista. El  
Contratante se encargará de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios 
secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el 
lugar de las obras, la Comisión para la Resolución de Controversias elaborará un informe 
de las actividades realizadas durante la visita y enviará copias del mismo al Contratante y 
el Contratista. 

 El Contratante y el Contratista entregarán a la Comisión para la Resolución de 
Controversias una copia de todos los documentos que solicite, incluidos documentos 
contractuales, informes de avance, instrucciones de variaciones, certificados y otros 
documentos relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones 
entre la Comisión para la Resolución de Controversias y el Contratante o el Contratista se 
realizarán con copia a la otra Parte. Si la Comisión para la Resolución de Controversias 
está formada por tres personas, el Contratante y el Contratista enviarán copias de los 
documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas personas. 

 Si se remite una controversia a la Comisión para la Resolución de Controversias de 
conformidad con la Subcláusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, dicha Comisión 
procederá según se establece en la Subcláusula 20.4 y estas normas. Con sujeción al 
plazo para notificar sobre una decisión y otros factores pertinentes, la Comisión para la 
Resolución de Controversias deberá: 

 (a) actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, dándole a cada 
uno de ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso 
del otro, y 

 (b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni  
gastos innecesarios. 

 La Comisión para la Resolución de Controversias podrá realizar una audiencia sobre la 
controversia, en cuyo caso decidirá respecto de la fecha y el lugar en que se llevará a 
cabo, y podrá solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten 
documentación y argumentos escritos del Contratante y el Contratista. 
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 Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comisión para 
la Resolución de Controversias tendrá la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, 
negar a cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el 
Ingeniero,  admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las mismas, y proceder en 
ausencia de cualquier parte que según la Comisión para la Resolución de Controversias 
haya recibido notificación de la audiencia; pero tendrá discreción para decidir si, y en qué 
medida, ejercerá dicha facultad. 

 
 
 

 El Contratante y el Contratista facultan a la Comisión para la Resolución de Controversias, 
entre otros aspectos, a: 

 (a) establecer el procedimiento que se aplicará para resolver una controversia; 
 (b) decidir sobre la jurisdicción de la Comisión para la Resolución de Controversias y 

sobre el alcance de cualquier controversia que se le presente; 
 (c) realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o 

procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estos 
procedimientos; 

 (d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma 
de una decisión; 

 (e) hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere; 
 (f) decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato; 
 (g) decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas 

temporales o de conservación; y  
 (h) abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o tasación 

del Ingeniero, que sea pertinente para la controversia. 
   

 La Comisión para la Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante 
las audiencias en relación con los argumentos presentados por las Partes. 
Posteriormente, la Comisión para la Resolución de Controversias tomará y anunciará su 
decisión de conformidad con la Subcláusula 20.4, o en la forma en que acuerden el 
Contratante y el Contratista por escrito. Si la Comisión para la Resolución de 
Controversias está formada por tres personas:  

 (a) se reunirá en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su 
decisión; 

 (b) tratará de llegar a una decisión unánime. Si ello resultara imposible, la decisión se 
tomará por mayoría de los Miembros, quienes podrían solicitar al Miembro 
minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista; y  

 (c) si un Miembro no asiste a una reunión o audiencia o no cumple cualesquiera 
funciones necesarias, los otros dos Miembros podrán proceder de todas maneras a 
tomar a una decisión, a menos que: 

  (i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o 
  (ii) el Miembro ausente sea el presidente de la Comisión para la Resolución de 

Controversias e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decisión. 
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SECCIÓN VIII. CONDICIONES ESPECIALES 

 
PARTE A.  
DATOS DEL CONTRATO 
CONTRATA 

 
 
 
 
Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) está celebrado en la ciudad de ……. 
....................... el día ....... del mes de ................ entre ..........................................................., 
por una parte, (en adelante denominado el “Contratante”) y, por la otra, 
............................................................................................... (en adelante denominado la 
“Contratista” o “La UTE” formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales serán 
mancomunada y solidariamente responsables ante el Contratante por todas las obligaciones 
de la Contratista bajo este contrato, a saber, .................. [insertar nombre] y ..................... [insertar 
nombre] (en adelante denominadas la “Contratista”). 
 
PRIMERO: Objeto. El Contratante ha solicitado al Contratista la ejecución de las obras 

detalladas en este Contrato definidas como ........................................................... 
.................................................................................................................................. 
 

SEGUNDO: Precio. El precio de la presente contratación queda fijado en la suma de Pesos 
........ [IVA incluido] [en letras y números] a valores del mes de .......... [mes anterior al de la apertura 
de las ofertas según fecha del aviso de licitación]. La moneda de pago es EL PESO de curso 
legal en la República Argentina. 
 

TERCERO: Sistema. La obra se ejecutará por el/los sistema/s .............. conforme a lo 
indicado en las Condiciones Especiales del presente. 
 

CUARTO: Plazo de Ejecución. El plazo de ejecución establecido para la totalidad de la 
obra objeto de este contrato es de .............. días a contarse a partir de la fecha 
del acta de iniciación de los trabajos. 
 

QUINTO: Obligaciones de la Contratista. El Contratista, habiendo declarado al 
Contratante que posee las aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con 
el personal y los recursos técnicos necesarios, ha convenido en ejecutar las 
obras en los términos y condiciones estipulados en este Contrato; asimismo se 
obliga a tomar todas las medidas necesarias a efectos de que la Unidad de 
Coordinación Nacional del Programa de Mejoramiento de Barrios y/o el Banco 
Interamericano de Desarrollo puedan inspeccionar las obras durante su 
ejecución. La Contratista tendrá una única relación contractual con la 
Contratante, renunciando en forma expresa a cualquier pretensión de imputar 
responsabilidad contractual al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Unidad 
de Coordinación Nacional del Programa Mejoramiento de Barrios o al Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 
 

SEXTO: Garantía. La Contratista ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes del presente contrato mediante ........................................... por la 
suma de Pesos ........ [IVA incluido] [en letras y números] de Pesos .......... equivalente el 5 
por ciento del monto del contrato. [Si se tratase de Póliza, indicar compañía y número] 
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SÉPTIMO: Representantes Técnicos.  
El nombre del Gerente de Obras es 
.......................................................................................  
El nombre del representante técnico del Contratista es .......................................... 
 

OCTAVO: Constitución de Domicilios. Para todos los efectos legales, las partes 
constituyen los siguientes domicilios especiales, en los que tendrán validez todas 
las comunicaciones, notificaciones y/o intimaciones que deban practicarse; 
 

NOVENO: Domicilios Contractuales 

 
Domicilio Contratante 

Calle y Nº............................................................................................. 
Ciudad ................................................................................................ 
Provincia ............................................................................................. 
Correo electrónico .............................................................................. 
Teléfono / Fax ..................................................................................... 
 
Domicilio Contratista 

Calle y Nº............................................................................................. 
Ciudad ................................................................................................. 
Provincia ............................................................................................. 
Correo electrónico .............................................................................. 
Teléfono / Fax ..................................................................................... 
 

DÉCIMO: Documentación. Los siguientes documentos adjuntos se considerarán parte 
integral del Contrato: 

- Contrata 
- Aclaraciones con y sin consulta a la Licitación;  
- Condiciones Especiales del Contrato; 
- Condiciones Generales del Contrato; 
- Requisitos de las Obras (Sección VI); 
- Oferta. 

 
 
EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres 
respectivos en la fecha antes consignada. 
 
Por y en representación de ..................................... [nombre del contratante] 
............................................................  
[Representante autorizado] 

 
Por y en representación de ..................................... [Contratista] [1] 
............................................................ 
[Representante autorizado] 

 

                                                
[1] Si el Contratista consiste en más de una firma, todas las entidades deberán figurar como signatarias. 
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SECCIÓN VIII. CONDICIONES ESPECIALES 

 
PARTE B.  
CONDICIONES ESPECIALES  
DEL CONTRATO 

  
1. DISPOSICIONES 

 

1.1 DEFINICIONES 

 

 1.1.1 El Contrato 

 1.1.1.1 El Contrato es: la Contrata, Aclaraciones con y sin consulta de la Licitación, las 
Estipulaciones Especiales del Contrato, las Estipulaciones Generales del 
Contrato, Formularios, la Oferta, los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la 
Licitación, demás documentos de la Licitación. 

 1.1.2 Partes y Personas 

 1.1.2.6 Supervisor de Obras: es el profesional designado por el Gerente de Obra que 
tendrá a su cargo la supervisión y control de la calidad de los trabajos, 
seguimiento y evaluación de la programación y certificación de obra, el 
cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo; control y 
aprobación de la documentación técnica que presente la empresa contratista y la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones de la contratista; resolver 
dentro del ámbito de su competencia los problemas técnicos y administrativos 
que se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción 
Definitiva de la Obra. 

  Inspector de Obras: es el profesional que controla y verifica la correcta ejecución 
de los trabajos, la provisión de materiales y equipos y la prestación de servicios 
contratados con la empresa Contratista que son necesarios para la ejecución de 
la obra y ante quien debe dirigirse la contratista para cualquier tramitación 
relacionada con la obra. 

  Ambas personas son en quienes el Gerente de Obra podrá delegar funciones, 
con autorización del Contratante, de acuerdo a lo estipulado en 3.2, Delegación 
por el Gerente de Obra. 

 1.1.2.11 El Banco es el Banco Interamericano de Desarrollo 
 1.1.2.12 UEP es la Unidad Ejecutora Provincial designada para la ejecución de los 

proyectos a que se refiere el contrato. 
  UEM es la Unidad Ejecutora Municipal designada para la ejecución de los 

proyectos a que se refiere el contrato. 
  UCN es la Unidad de Coordinación Nacional del Programa de Mejoramiento de 

Barrios, dependiente de la Secretaría de Hábitat del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda. 

 1.1.2.14 “Comisión Evaluadora” es la comisión designada por el Contratante a efectos de 
Evaluar y Calificar las ofertas y los antecedentes presentados por los oferentes, 
según composición especificada en la Sección III Criterios de Evaluación y 
Calificación. 

 1.1.3 Fechas, Pruebas, Plazos y Terminaciones 

 1.1.3.1 No aplica lo indicado en la Sección VII. 
 1.1.3.3 El plazo de ejecución de las Obras será el especificado en la Contrata. 
 1.1.3.9 “Día” significa un día calendario o sea un “día corrido”, salvo que se indique “días 

hábiles” lo que significará laborables para la administración pública y “año”, 365 
días. 
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1.3 COMUNICACIONES 

 

 A. Registros y Libros de uso obligatorio en Obra 

 Los registros y libros de uso obligatorio en obra son:  
§ Actas 
§ Órdenes de Servicio 
§ Notas de Pedidos 
§ Mediciones 
§ Libro Diario 

A tales efectos, el Contratista proveerá registros encuadernados en forma de bloc, con 
hojas foliadas, impreso según modelo que le entregará el Gerente de Obra.  
Los libros que deberá proveer el Contratista serán de tapa dura y foliados, de hojas 
rayadas. La cantidad de hojas y de libros será indicada por el Gerente de Obra. La 
primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del Gerente de Obra, 
o a quien éste delegue y el Representante del Contratista, o a quien éste delegue, con 
constancia de la cantidad de folios que contiene. 
Las firmas de los representantes del Contratista y del Contratante deberán ser aclaradas 
perfectamente mediante sello. 
Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, 
deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto, con la 
palabra "ANULADO" tanto en el original como en todas las copias y archivados en el 
registro correspondiente. Todos los registros deberán contener la totalidad de los folios 
emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su número. 
 

 B. Registro de Actas 
 Este registro se destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las 

obras, en relación al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, 
desarrollo de las obras y a toda otra constancia que la inspección de obra juzgue 
necesario consignar. 
Este registro deberá permanecer en obra, en la oficina destinada a la inspección de obra y 
solo será usado por ésta o por el personal del Contratante debidamente habilitado para 
ello. 
 

 C. Registro de Órdenes de Servicio 
 En este registro se asentarán las órdenes y comunicaciones que la inspección de obra 

imparta al Contratista. 
Sólo será usado por la inspección de obra o por el personal de la Supervisión de la 
UEP/UEM u otro organismo designado para esta función, siempre que esté debidamente 
habilitado para ello. Deberá permanecer en obra, en la oficina de la inspección de obra. 
Extendida la orden de servicio por la inspección de obra, se le entregará el duplicado al 
representante del Contratista, quien deberá notificarse inspección de la misma firmando a 
tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) días del requerimiento de 
la inspección de obra. 

 No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la inspección de obra al 
Contratista que las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del 
registro de órdenes de servicio habilitado a tal efecto. 
En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse la 
misma. 
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1.3 Se aplicará al Contratista una multa del uno por mil (1 o/oo) del monto contractual 
actualizado por cada ocasión en que se negara a notificarse de una orden de servicio o no 
procediera a su cumplimiento. 
 

 D. Registro de Notas de Pedido 
 Este registro será llevado por el Contratista y en él se extenderán los pedidos, reclamos y 

cualquier otra comunicación que desee formalizar ante la Inspección de obra. Esta firmará 
conjuntamente con el Contratista, o su representante, las Notas de Pedido que se 
extiendan en concepto de notificación. 
No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la 
Inspección de obra que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio 
del Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto. 
 

 E. Registro de Mediciones 
 Este registro será llevado por la Inspección de obra y se detallarán en el todas las 

mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista 
como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando. 
Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para su 
perfecta interpretación. Cada folio será firmado por la Inspección de obra y por el 
Representante técnico del Contratista. 
Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los valores 
asentados en este registro. Los folios originales serán archivados por la Inspección de 
obra, el duplicado se entregará al Contratista, el triplicado acompañará a los certificados 
de obra y a las restantes copias se les dará el destino que indique la Inspección de obra. 
Este registro permanecerá en obra en la oficina de la Inspección de obra. 
 

 F. Libro Diario 
 Este libro será llevado por la Inspección de obra y permanecerá en obra, en las oficinas de 

la misma. Se habilitará el libro mediante las firmas del Inspector de obra y el 
Representante técnico del Contratista en el primer folio, donde deberá constar la 
identificación de la obra, número de libro diario y cantidad de folios que contiene. En este 
libro el Inspector de obra hará constar diariamente los siguientes datos y que refrendará 
con su firma: 

§ día, mes y año; 
§ estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando así 

corresponda, milímetros de lluvia caída si se cuenta con pluviómetro, etc.; 
§ movimiento de equipos; 
§ frentes de trabajo y ubicación; 
§ cantidad de operarios presentes por categoría; 
§ trabajos que se ejecutan en ese día; 
§ órdenes de servicio, actas y pedidos tramitados; 
§ nombres de personas que visiten o supervisen la obra; 
§ ingreso y egreso de materiales, equipos, máquinas, etc.; 
§ ensayos o pruebas realizadas; 
§ presencia o ausencia del Representante Técnico; 
§ cualquier otro dato que se considere de interés. 

 
 G. Significación y Alcance de las Órdenes de Servicio 
 (a) Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni 
encomienda de trabajos adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestación 
explícita de lo contrario. 



 

Sección VIII - Condiciones Especiales del Contrato     6 

1.3 (b) Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los 
términos del Contrato, igualmente deberá notificarse de la misma, contando con un 
plazo de quince (15) días, a partir de esa fecha, para presentar ante la Inspección de 
obra, por Nota de Pedido, su reclamación fundada. La Inspección de obra deberá 
dar respuesta a la objeción dentro de los treinta (30) días. En caso de silencio se 
considerará ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder a su inmediato 
cumplimiento bajo apercibimiento de aplicación de la multa diaria que se establece 
en el apartado (f) de este mismo artículo. En igual forma deberá proceder si la 
Inspección de obra reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo. Si el 
Contratista dejara transcurrir el plazo de quince (15) días sin realizar su 
presentación, caducará su derecho al reclamo aún cuando hubiera asentado la 
correspondiente reserva al pie de la orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de 
inmediato, sin derecho a posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo 
hiciere, se hará pasible de la multa diaria que se establece en el apartado (f) de este 
mismo artículo. 

 (c) La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximirá 
de la obligación de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada o ratificada. En caso 
de incumplimiento se hará pasible de la misma multa diaria que se establece en el 
apartado (f). Esta obligación no coarta el derecho del Contratista de efectuar las 
reclamaciones pertinentes ni de percibir las compensaciones del caso, si probare 
que las exigencias impuestas en la orden exceden las obligaciones del Contrato. 

 (d) Cualquier discrepancia que surja respecto de una orden de servicio, será resuelta, 
en primera instancia, por el Gerente de Obra. Si este reiterara o ratificara la orden, la 
misma deberá ser cumplida en los términos del apartado (c) aplicándose la multa 
prevista en caso de incumplimiento. 

 (e) El Contratista no podrá, por sí, suspender total o parcialmente los trabajos alegando 
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspección de obra. Si así lo 
hiciera se hará pasible de la aplicación de una multa de cinco décimos por mil (0,5 
o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de paralización de los trabajos. 
No se aplicará la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la 
aplicación de multa por paralización de obras. Las paralizaciones de obras 
producidas en estas circunstancias serán computadas como parte del plazo de 
interrupción de trabajos, considerado entre las causales de rescisión del contrato por 
causa del contratista 

 (f) Se establece una multa de un décimo por mil (0,1 o/oo) del monto contractual 
actualizado por cada día de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a 
contar desde la fecha de su notificación. Los atrasos se computarán en días 
corridos. 
 

 H. Documentos que el Contratista debe guardar en la obra 

 El Contratista conservará en la obra una copia ordenada y completa de los documentos 
del contrato, a efectos de facilitar el debido contralor o Inspección de obra de los trabajos 
que se ejecuten. 

 
 

1.4 LEY E IDIOMA 

 El presente Contrato se regirá por la legislación que resulta de aplicación en la jurisdicción 
del Contratante. Cuando deban resolverse aspectos no contemplados en el mismo, serán 
de aplicación las normas supletorias del derecho local del Contratante, siempre que no se 
opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo. 
Asimismo, los oferentes deberán aceptar la jurisdicción judicial que corresponda al 
Contratante y por ser éste persona de derecho público también aceptar la jurisdicción 
administrativa que le corresponda.  
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1.5 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

 Se reemplaza lo indicado en la Sección VII por: 
- Contrata 
- Aclaraciones con y sin consulta 
- Condiciones Especiales del Contrato 
- Condiciones Generales del Contrato 
- Requisitos de las Obras (Sección VI)  
- Oferta 

 En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y legales, 
el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el 
listado precedente.  
En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos técnico-constructivos, planos 
de detalle sobre los generales, dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a 
escala, notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo representado o 
escrito en las mismas, lo escrito en pliegos sobre lo escrito en cómputos y ambos sobre lo 
representado en planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas 
por el contratante tendrán prelación sobre toda la anterior documentación mencionada en 
este párrafo. 

 
1.6 CONVENIO 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 
 El Contrato será suscripto por el Adjudicatario y un representante autorizado del 

Contratante, dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de la fecha de la 
presentación, por parte del Adjudicatario, de las garantías y seguros requeridos. 

 Toda la Documentación del Contrato deberá ser firmada por las partes en el Acto de 
suscripción y el Contratante entregará a la empresa Contratista, sin cargo, un ejemplar 
firmado del Contrato y dos (2) copias de la totalidad de la documentación que integra el 
Contrato. 

 El Contratista procederá al pago del sellado de ley que pudiera corresponder al Contrato 
en la jurisdicción del Contratante, debiendo presentar a este último la constancia de tal 
pago, para la prosecución del trámite administrativo. 

 Si dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha 
de notificación de la Adjudicación, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir 
el Contrato, no concurriere al Acto de suscripción del mismo o no aceptara suscribirlo, el 
Comitente podrá revocar la Adjudicación sin intimación previa al Adjudicatario, proceder a 
la inmediata ejecución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta e iniciar el proceso de 
evaluación de la segunda Oferta de Menor Precio en el orden de mérito. 

 Esta decisión del Comitente no otorgará derecho a la empresa Adjudicataria a realizar 
ningún tipo de reclamo a la Administración como producto de esa circunstancia. 

 
1.7 CESIÓN 

 Se complementa con: 
 El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato celebrado con el Contratante, en todo 

o en parte, a otra persona física o jurídica, ni asociarse para su cumplimiento, sin 
autorización expresa del Contratante con la aprobación de la UCN o el Banco según 
corresponda. 

 En ningún caso se aceptarán cesiones o transferencias de contratos en los que el cedente 
haya ejecutado menos del 30% del monto del contrato, ajustado a la fecha de la solicitud. 

 El incumplimiento de lo estipulado en este artículo, otorgará derecho al Contratante para 
rescindir unilateralmente el contrato y ejecutar la garantía correspondiente, en consulta 
con la UCN o el Banco según corresponda. 
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1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES 

 El párrafo (b) indicado en la Sección VII No aplica. 
 
1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 
 

 A. Legislación Argentina 

 Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanente o no, argentinos 
o extranjeros, deberán someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo, 
de jurisdicción nacional, provincial o municipal, según corresponda, existentes en la 
República Argentina. 

 Este acatamiento se extenderá a la Ley de Obras Públicas Nacional y/o Provinciales, las 
reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida en la 
Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del contrato. 

 
 B. Cumplimiento de la legislación laboral y previsional 

 El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación 
vigente en la República Argentina en materia laboral y previsional así como las que 
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que 
ello le ocasione están incluidas en su oferta. Deberá exhibir, cuando el Inspector de obra 
lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento. 

 El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los 
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la 
jornada legal de trabajo. 

 Se suspenderá la tramitación y pago de los certificados de obra si el Contratista no 
hubiere ingresado los aportes jubilatorios a la entidad previsional que corresponda, por el 
mes anterior al del certificado, o si no mantuviere al día el pago del personal afectado a la 
obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese período. 

 A tal efecto el Inspector de obra hará constar en la tramitación interna del certificado el 
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el Contratista presentará copia fiel (por 
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales rubricado según la 
legislación laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de 
pago al personal. 

 La orden de pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una fotocopia 
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hará constar de que el 
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el 
mes de que se trata. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y 
previsionales serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes por 
intermedio del Contratante. 

 
 C. Seguridad e higiene y accidentes de trabajo 

 El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a 
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de licitación y a todas 
aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. Asimismo será 
responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las 
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 

 
 D. Leyes de Compre Provincial 

 Para la presente licitación quedarán excluidas la aplicación de leyes de preferencia y/o 
compre provincial aplicables tanto a productos, proveedores y/o empresas toda vez que 
las obras están financiadas parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo y en 
consecuencia se regirán por las condiciones del Contrato de Préstamo el cual podrá ser 
consultado por los oferentes en la sede del Programa Mejoramiento de Barrios de la 
calle .............. [A completar en cada caso] 
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1.13 E. Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las empresas prestadoras 
de los servicios públicos. 

 En las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá efectuar, con la adecuada 
antelación, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, electricidad, 
teléfonos, etc., para que estas modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen 
la realización de las obras, quedando a su cargo los trámites respectivos. 

 En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de modificación o 
remoción a efectuar, su importe será abonado por el Contratista pero le será reconocido 
por el Contratante en el primer certificado que se emita, a partir de los treinta (30) días de 
presentada la constancia pertinente, siempre que dichos trabajos estuvieran previstos en 
los Documentos de Licitación o, en su defecto, fueren considerados por la Inspección de 
obra como indispensables para la ejecución de las obras. 

 En igual forma y con el mismo criterio se procederá cuando las instalaciones que se 
juzgare necesario remover fuesen de pertenencia del Contratante. 

 Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieren producirse por la demora del 
Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora 
del trámite que le sea imputable, no serán tenidos en cuenta como causal para el 
otorgamiento de prórroga de plazo. 

 Las instalaciones y obras subterráneas que quedaren al descubierto al practicar las 
excavaciones, deberán ser conservadas con todo esmero por el Contratista, quien será el 
único responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, 
corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que por este motivo debieran 
ejecutarse. 

 Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que 
pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos. 

 
 F. Obras a realizar en jurisdicción de reparticiones públicas 

 Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de reparticiones 
públicas nacionales, provinciales o municipales, tales como: cruces de vías férreas, rutas 
camineras, canales, ocupación de calzada, etc., el Contratista deberá efectuar las 
gestiones del permiso para llevar a cabo las obras ante las empresas respectivas, 
abonando los derechos que correspondan. 

 Los entorpecimientos o atrasos de obra que se produzcan por la demora del Contratista 
en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas no serán tenidos en cuenta como 
causal para el otorgamiento de prórroga de plazo. 

 

 En caso de tratarse de yacimientos arqueológicos o lugares que sean motivo de 
preservación, el Contratista deberá ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y 
aceptar el control de los Organismos encargados de dicha preservación. 

 
 G. Leyes Ambientales 

 El contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas 
legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la protección ambiental durante 
toda la ejecución de la Obra. 

 
2. EL CONTRATANTE 

   
2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS 

 Párrafo (b) No aplica lo indicado en la Sección VII. 
   
2.4 ARREGLOS FINANCIEROS DEL CONTRATANTE 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 
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2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE 

 El Contratante podrá realizar la notificación a que se refiere esta Cláusula cualquier 
momento durante la vigencia del Contrato incluido el período de Garantía. 

 
3. EL GERENTE DE OBRA 

   
3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL GERENTE DE OBRA 

 Quien represente legalmente al Contratante podrá asumir las funciones del Gerente de 
Obra, en cuyo caso mantendrá las facultades de suscribir y/o modificar el Contrato, 
establecer Prórrogas y Costos Adicionales, previa no objeción de UCN, cuando 
corresponda. 

 El personal del Gerente de Obra incluirá a los profesionales del perfil necesario, según el 
tipo de obras contratadas. 

 Cualquier decisión que tome el Gerente de Obra que implique aumento o prórroga de 
plazo del Contrato, aumento o disminución del monto, cambio o modificaciones y ajustes 
al Plan de Trabajo, deberá contar con la No Objeción del Contratante y/o la UCN según 
corresponda. 

  
3.2 DELEGACIÓN POR EL GERENTE DE OBRA 

 Para resolver respecto de cualquier asunto de conformidad con la subcláusula 3.5, 
Decisiones, el Gerente de Obra deberá contar con la previa No Objeción del Contratante, 
la UCN y/o BID según corresponda, no pudiendo delegar estas facultades. 

 3.2.1 El Gerente de Obra podrá delegar la verificación de la correcta provisión de 
materiales y equipos, la ejecución de trabajos y prestación de los servicios 
contratados con el Contratista en la Supervisión de Obra de la UEP y/o Inspección 
de obra. 

 El Inspector de obra designado será el representante del Gerente de Obra en las 
obras. Ante él deberá reclamar el Contratista por las indicaciones de la Inspección 
de obra, así como presentar pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, 
relacionados con la obra. 

 El Inspector de obra tendrá, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, 
depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los 
trabajos efectuados y en ejecución, materiales, maquinarias y demás elementos 
afectados al desarrollo de la obra. 

 El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección de obra sobre 
clase y calidad de materiales empleados o acopiados, progreso, desarrollo y 
ejecución de trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así 
también respecto de materiales que no respondan a lo especificado en la 
documentación contractual. 

 El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 
Inspección de Obra. La inobservancia de esta obligación o actos de cualquier 
índole que perturben la marcha de las obras, harán pasible al responsable de su 
inmediata expulsión del área de la misma. 

 La Inspección de obra posee facultades para rechazar o aprobar trabajos, 
materiales y para ordenar la demolición y reconstrucción de lo rechazado. 

 El Gerente de Obra, los funcionarios de la UEP/UEM, la UCN y el BID 
debidamente autorizados, tendrán las mismas atribuciones que la Inspección de 
Obra de la UEP/UEM, para acceder a la Obra, los depósitos y oficinas y efectuar 
pedido de informes. 

 
3.4 REEMPLAZO DEL GERENTE DE OBRA 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 
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 3.4.1 El Contratante deberá notificar al Contratista, en caso de reemplazar al Gerente de 
Obra y/o cualquiera de sus asistentes. 

 
3.5 DECISIONES 

 En caso de que la complejidad del tema lo amerite, el Gerente de Obra podrá ampliar el 
plazo indicado para acordar o resolver el asunto planteado. 

 
4. EL CONTRATISTA 

   
4.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 Ver punto 4.2. Sección VII. 
   
4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

 El Contratista deberá designar un Representante Técnico quien será el responsable de la 
conducción técnica de la Obra. Tendrá obligación de permanecer en la Obra durante las 
horas de trabajo, la que podrá ser cubierta con la presencia permanente de un Jefe de 
Obra que deberá ser un profesional con las incumbencias acordes con los trabajos a 
realizar y tener vigente su habilitación del Consejo Profesional competente. 

 El Contratista no podrá discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su 
Representante Técnico ante la Inspección de Obra, sin perjuicio de las acciones que 
contra este último pudiera ejecutar. La actuación del Representante Técnico también 
obliga al Contratista en lo atinente a las consecuencias económicas y contractuales 
derivadas de la vinculación jurídica con el Contratante. 

 A los efectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, el Representante 
Técnico está autorizado para suscribir fojas de medición. Las Modificaciones de Obra, 
Análisis de Precios y en general toda presentación de carácter técnico, deberá ser firmada 
por dicho Representante. 

 La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podrá 
hacer pasible al primero de la aplicación de una multa de hasta un décimo por mil (0,1 
o/oo) del monto contractual actualizado por cada día de ausencia. 

 El Contratante podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico 
invocando, a su exclusivo juicio, causas justificadas de incompetencia o falta de conducta 
profesional acorde con sus responsabilidades técnicas. El reemplazante deberá cumplir 
las condiciones impuestas originalmente para el cargo y contar con la aceptación expresa 
del Contratante. Deberá asumir sus funciones en el término de cinco (5) días contados 
desde la emisión de la orden de reemplazo. 

 Asimismo en caso de reemplazo o sustitución del Representante por parte del Contratista 
el consentimiento previo del Gerente de Obra rige exclusivamente para la figura del 
Representante Técnico. 

 
4.6 COOPERACIÓN 

 Subcláusula (a): No aplica lo indicado en la Sección VII. 
 
4.7 TRAZADO 

 El Contratista debe verificar la precisión de los datos de todos los documentos de 
Licitación previo a la ejecución de las obras, e informar al Gerente de Obra cualquier 
modificación que importe un cambio sustancial a las mismas. 

 
4.8 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD 

 Cumplimentar además de lo indicado en cláusula 4.8 de la Sección VII: 
 (f) con las Medidas de Seguridad y Mitigación Ambiental durante la Construcción que 

se indican en la Sección VI; 
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 (g) con los Aspectos Sociales a considerar durante la ejecución de la Obra que se 
indican en el Anexo 3. 

 
4.18 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 Además de lo indicado precedentemente cumplimentar con el Plan de Gestión Ambiental. 
Para su implementación, la empresa designará un Responsable Ambiental que será 
personal capacitado encargado del cumplimiento del Plan. 

 
4.21 INFORMES DE AVANCE 

 Los informes contendrán los siguientes ítems [Se completará en cada proyecto con el contenido específico 
relativo al mismo] 

 
4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS 

 Además de lo indicado se agrega lo siguiente: 
 4.23.1 Responsabilidad por infracciones 

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente disposiciones, 
ordenanzas, reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el 
lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de multas 
y resarcimiento de perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas 
disposiciones, ordenanzas o reglamentos. 

 4.23.2 Legislación Argentina 

Durante la vigencia del contrato, el Contratista y su personal, permanente o no, 
argentinos o extranjeros, deberán someterse a las leyes, decretos y normas 
legales de cualquier tipo, de jurisdicción nacional, provincial o municipal, según 
corresponda, existentes en la República Argentina. 
Este acatamiento se extenderá a la Ley de Obras Públicas Nacional y/o 
Provinciales, las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente 
constituida en la Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto 
del contrato. 

 
5.SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS 

 
5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 
 

 
5.4 COMPROBANTES DE PAGO 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 
 
6. PERSONAL Y MANO DE OBRA 

 

6.7 SALUD Y SEGURIDAD 

 La obligación de provisión de personal médico, servicios de enfermería y primeros 
auxilios, podrá ser cubierta por el Contratista mediante la contratación de un servicio 
externo radicado en el lugar de las obras, aprobado por el Gerente de Obra. 
Las obligaciones del Contratista respecto de la prevención del VIH/SIDA, se limitarán a la 
participación de todo su personal en el Programa de prevención del VIH/SIDA que 
implemente el Equipo de Campo que realiza el acompañamiento de la obra. 

 
6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 
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7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA 

 
7.4 PRUEBAS 

 El Contratista deberá afrontar a su costo, todas las pruebas necesarias para demostrar 
que las obras que ejecutó en arreglo al contrato, se realizaron en forma correcta en un 
todo de acuerdo a las especificaciones técnicas y las reglas del arte. 
Estará a cargo del Gerente de Obra, la definición del lugar y el momento de realización de 
las pruebas a efectuarse. 

 
8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSIÓN 

 
8.1 INICIO DE LAS OBRAS 

 (d) No aplica lo indicado en la Sección VII. 
 8.1.1 Ejecución de la Obra por el Contratista 
  El Contratista ejecutará los trabajos de tal forma que respondan fielmente a la 

documentación contractual, aunque en dicha documentación no se mencionen 
todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al cobro de 
adicional alguno. 

  El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de 
todos los materiales, como así también de la mano de obra y todo el personal 
necesario para la realización correcta y completa de la obra contratada, empleo a 
su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los 
trabajos y mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de obras, 
disposición del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y 
cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallados en la documentación 
contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario 
para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y 
a las reglas del arte de construir. 

  Los Documentos de la Licitación podrán indicar la obligatoriedad de montaje de 
materiales o equipos provistos por terceros. 

 8.1.2 Inicio de Obra 
  El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización u orden escrita 

emanada del Contratante. 
El Contratante impartirá la orden de iniciación de los trabajos dentro del plazo de 
sesenta (60) días a partir de la fecha de la firma del contrato.  
La no emisión de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa 
debidamente justificada, otorgará derecho al Contratista a rescindir el contrato. 

  El plazo para iniciar la obra no será superior a diez (10) días contados desde la 
notificación de la orden de iniciación.  
Se dejará constancia de la iniciación de los trabajos labrándose el acta respectiva. 
Cuando la tarea de replanteo represente la iniciación formal de la obra y así figure 
en el Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrá cumplir la función de 
iniciación de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este 
carácter. 

 8.1.3 Cartel de Obra 

  El Contratista deberá colocar DOS (2) carteles de obra, cuyo texto y tamaño se 
indicarán en el Anexo 4. 

 8.1.4 Replanteo de la Obra 

  El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la Obra sobre la base a los 
planos del proyecto y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel. 
 

 8.1.4 Para dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones 
subterráneas que pudieran ser afectadas por la ejecución de las obras, o 
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entorpecer la ejecución de las mismas, para lo cual recabará del o los organismos 
que correspondan la documentación técnica que sea necesaria para determinar la 
correcta ubicación de las mencionadas instalaciones. 
La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo serán notificadas 
por la Inspección de obra al Contratista. El suministro de los elementos necesarios 
y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los 
provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por 
cuenta del Contratista. El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a 
solicitar de la autoridad local competente, la alineación y niveles correspondientes. 

  El replanteo podrá ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya 
sido establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciación de la obra, la 
fecha del acta inicial del mismo será la única válida a efectos de computar el plazo 
contractual. 
De cada operación de replanteo se labrará un acta, que será firmada por la 
Inspección de obra, la Supervisión de la UEP, el Gerente de Obra y el Contratista 
y se confeccionará el correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones que 
para su ejecución y aprobación establezca la primera. 

  La negativa injustificada del Contratista a realizar el replanteo total o parcial o su 
no concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por la Inspección de obra 
dará lugar a: 

  (a) en aquellas obras en que el replanteo sea la tarea que determine la 
iniciación formal de la obra, vencido el plazo estipulado por 8.1.2 del 
presente Pliego, sin que quede acreditada causa inevitable que justifique la 
demora, el Contratante podrá optar por el derecho a rescisión que le 
acuerda el 15.2 del presente Pliego. De no optarse por la rescisión se 
aplicará únicamente la multa diaria por mora en la iniciación de los trabajos 
de cinco décimos por mil (0.5 o/oo) del monto contractual actualizado por 
cada día de demora, y se procederá de inmediato al replanteo de oficio, 
según se establece en el inciso (d) del presente articulo; 

  (b) en aquellas obras en la que el replanteo total o parcial no sea la tarea que 
determine la iniciación formal de la obra y esta cuente ya con Acta de 
Iniciación, la no ejecución del replanteo representará la interrupción de la 
totalidad de los trabajos previstos en el plan respectivo. Los plazos para que 
el Contratante pueda optar por la rescisión del contrato por causa del 
Contratista, comenzarán a computarse a partir de la fecha notificada al 
Contratista para iniciar el replanteo. 
Vencidos dichos plazos, de no optarse por la rescisión, se aplicará la multa 
diaria que establece el inciso (c) del presente articulo, computada a partir de 
la fecha fijada por la Inspección de obra o en su defecto, por el Plan de 
Trabajos, para la iniciación del replanteo y se procederá de inmediato al 
replanteo de oficio estipulado en el inciso (d); 

  (c) la negativa del Contratista a realizar cualquier replanteo total o parcial (salvo 
el estipulado en el punto (a) de este artículo) o su no concurrencia para 
iniciarlo en la fecha y hora fijados por el Contratante dará lugar a la 
aplicación de una multa por cada día de atraso equivalente a un décimo por 
mil (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, salvo que medie causa 
inevitable debidamente justificada. De persistir la demora por mas de treinta 
(30) días, el Contratante podrá optar por suspender la aplicación de la multa 
y realizar de oficio el replanteo correspondiente; 

 8.1.4 (d) el replanteo de oficio mencionado en los puntos (a), (b) y (c) de este artículo, 
será realizado por el Contratante o contratado por este con terceros, 
debitando al Contratista los costos emergentes, a cuyos efectos, así como a 
los de la percepción de las multas, podrá afectarse la garantía de contrato. 
El monto afectado deber ser repuesto por el Contratista dentro del plazo que 
estipule el Contratante. Los resultados del replanteo, en este caso, le serán 
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notificados formalmente al Contratista, teniéndose por prestada su 
conformidad con el trabajo realizado por el Contratante, no admitiéndose 
sobre el particular reclamo de ninguna naturaleza que pudiera interponerse 
posteriormente 
 

 8.1.5 Medidas de Mitigación 

  Las condiciones de mitigación durante la construcción respetarán lo indicado en el 
Plan de Gestión Ambiental y en un todo de acuerdo a lo indicado en las Medidas 
de Seguridad y Mitigación Ambiental, Parte II, Sección VI. 
 

 8.1.6 Oficinas 
  El Contratista suministrará por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para 

instalar las oficinas de la Inspección de Obra. 
Las oficinas estarán dotadas de alumbrado eléctrico, agua y cloacas, cuando ello 
sea posible, y el Contratista las mantendrá en perfecto estado de higiene. 
 

  El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan 
supervisar las obras sin riesgo o peligros y pondrá a disposición de la Inspección 
de obra, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los 
replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de 
las obras, todas las veces que esta lo solicite. 
El Contratista proveerá -para uso del Equipo de Campo- servicio telefónico con su 
correspondiente teléfono (de línea o telefonía móvil) e Internet. [La UEP/UEM podrá 
solicitar en casos en que sea factible el servicio de Internet] El Contratista proveerá el servicio de 
DDN con acceso como mínimo a la UEP/UEM y la UCN. En caso de optarse por 
telefonía móvil se proveerá un mínimo de tres (3) equipos garantizando un abono 
suficiente para el consumo requerido por el Equipo de Campo. Asimismo, se 
suministrará servicio de internet, por ADSL, cable, fibra óptica, sistema satelital u 
otro, que no anule o cancele el servicio de telefonía por su uso simultáneo. 
 

 8.1.7 Mobiliario 
  Dentro de los diez (10) días de la firma del Acta de Inicio, el Contratista proveerá 

sin cargo los siguientes elementos e insumos: 
   
 8.1.7 Pc: Características: Salvo el tamaño del monitor que deberá ser de 22” a 24”; 

tendrá validez lo estipulado para ESTACIÓN DE TRABAJO WS-B (PC Desarrollo y 
Diseño) en Página de Gobierno de la Provincia de Córdoba en Estándares Informáticos, o 
superior. http://www.cba.gov.ar/estandares-informaticos/. No se aceptará equipo de menores 
prestaciones. Cantidad: 1 (una) 
Notebook: Características: Tendrá validez lo estipulado para ESTACIÓN DE 
TRABAJO WS-NBB (Notebook Tipo B) en Página de Gobierno de la Provincia de Córdoba en 
Estándares Informáticos, o superior. http://www.cba.gov.ar/estandares-informaticos/. No se 
aceptará equipo de menores prestaciones. Cantidad: 1 (uno) 
Cámara Digital: Características: Con capacidad de filmación tipo Sony Cybershot 
W830 Zoom 8x 20.1mpx+memoria 8gb como mínimo. Cantidad: 1 (uno) 
Multifunción: Características: Tendrá validez lo estipulado para IMPRESORA PR-
007 (Multifunción Láser, Uso general de oficina, hasta 2500 impresiones al 
mes) en Página de Gobierno de la Provincia de Córdoba en Estándares Informáticos, o 
superior. http://www.cba.gov.ar/estandares-informaticos/. No se aceptará equipo de menores 
prestaciones. Cantidad: 1 (uno) 
 
Las instalaciones y el equipamiento descripto serán sometidas a la aprobación del 
Gerente de Proyectos. 
 
Insumos: cartuchos de tinta y papel, en cantidad necesaria para la confección e 
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impresión de informes del Equipo de Campo y documentación original que se 
requiera para el desarrollo de las actividades con los beneficiarios. 
Los equipos deberán ser nuevos, estar instalados y en perfecto estado, Se deberá 
garantizar su funcionamiento durante todo el periodo hasta la entrega definitiva, y 
su reemplazo de manera inmediata ante roturas, robos u otros imprevistos. 
 
El Contratista conjuntamente con el equipamiento indicado en este artículo 
proveerá una segunda cámara fotográfica digital que cumplan con las siguientes 
especificaciones técnicas. 

   
Especificaciones técnicas requeridas: 

- Compacta 
- Pantalla LCD 
- Optical zoom: a partir de 10X 
- Digital zoom: a partir de 4X 
- Gran angular: a partir de 25mm 
- Zoom inteligente 
- Memoria interna 
- Ranura para tarjetas SD/SDHC 
- Resolución mínima10 megapixels 
- Panorámica de barrido 
- Modo para evitar el movimiento desenfocado 

  - GPS y brújula 
- Steadyshot óptico y alta sensibilidad ISO 
- Modo automático inteligente 
- Face Detection 
- Grabación de película en alta definición con sonido estéreo 

  - Salida HD: para ver vídeos y fotos en televisores de alta definición 
- Modo ahorro energía 
- Iluminador AF 
- Estabilización de Imagen 

  Reproducción / Edición 
- Reproducción HD 
- Reproducción slide show 
- Tarjeta de memoria SD/SDHC (clase 4 o superior para películas) 

Hardware 
- Micrófonos/Parlantes 

  Entrada y salida 
- Terminal multiuso 
- Salida audio/video: multi-use connector 
- Salida HD 
- USB de alta velocidad 

  Accesorios 
- Tarjeta de memoria digital mayor a 8GB 
- Adaptador. Cable de alimentación 
- Cable de componente, Cable AV, Múltiple 
- Cable USB 
- Software de edición 
- 2 baterías recargables 
- Estuche contenedor 
- Trípode universal, liviano (caucho, plástico y acero), todo terreno, que soporte hasta 300 grs. 

 
A la Recepción Definitiva de las obras, todos los elementos descriptos quedarán 
en posesión del Comitente. 

  Las instalaciones y el equipamiento descripto serán sometidas a la aprobación del 
Gerente de Obra. 

 8.1.7 La/s oficina/s se ubicará/n de acuerdo a la planificación del obrador aprobada por 
el Gerente de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados durante 
el período de duración de la Obra de ser esto necesario. 
A la Recepción Definitiva de la Obra, el Contratante reintegrará al Contratista la/s 
oficina/s, su mobiliario y equipamiento técnico. No así el equipo de computación, 
que pasará a integrar el equipamiento comunitario ubicándose en el Equipamiento 
Comunitario Comedor – Guardería y de la Unidad Ejecutora Provincial, según lo 
expuesto precedentemente.  
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El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la Inspección de Obra 
en el plazo indicado hará pasible al Contratista de la aplicación de las multas, así 
como también los gastos que demande al Contratante el alquiler con cargo al 
Contratista de los elementos equivalentes no provistos, hasta su efectiva entrega.  
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 8.1.8 Movilidad  
 
El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección y Supervisión de 
Obras, dentro de los 10 (diez) días de notificada la orden de iniciación de las 
Obras, un (1) vehículo (0) kilómetro, o hasta un máximo de 50.000 (cincuenta mil) 
kilómetros y en perfecto estado, registrado e inscripto al momento de suscribir el 
Acta de Replanteo mencionada anteriormente, con las siguientes características: 
Vehículo 1: 
1. Doble	cabina	con	cuatro	puertas,	Motor	diesel	entre	1.600	y	3.000	de	cilindrada.	
2. Aire	acondicionado.	
3. Calefacción.	
4. Sistema	de	Seguridad.	
5. Equipo	 de	 asistencia:	 a)	 Botiquín;	 b)	 linga	 de	 remolque;	 c)	 matafuego;	 d)	 baliza;	 e)	
chaleco	fluorescente;	y	f)	gato.	
6. Características	de	las	cubiertas:	todo	terreno	(ripio;	barro;	hielo	y	asfalto).	
7. Una	caja	de	herramientas	para	el	guardado	de	todos	los	elementos	mencionados	en	el	
numeral	5,	con	cerradura	y	llave.	
8. GPS	de	buena	calidad	y	marca	reconocida.	
9. Seguro	 por	 accidentes	 y	 contra	 terceros,	 para	 los	 Inspectores	 de	 Obra	 y	 personas	
transportadas.	
10. Cochera.	
11. Combustible	 (se	 deberá	 proporcionar	 un	 monto	 mensual),	 lubricantes,	 repuestos,	
reparaciones,	
12. Servicio	de	lavadero	y	peajes.	
 
Dicho vehículo estará al servicio de la INSPECCIÓN, desde las 8 hasta las 18 
hs., todos los días hábiles. 
Deberá tener en un lugar visible el logotipo que identifica el Programa. 
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El vehículo será restituido a la Contratista dentro de los 10 días posteriores a la 
recepción Provisional de la obra. 
  

  El Contratista se compromete a: 
1. Realizar las tareas de mantenimiento que demande el vehículo/s 
2. Renovar las cubiertas cada 40.000 km. 
3. Mantener el/los vehículo/s asegurado/s contra todo riesgo. 
4. Proveer el combustible necesario para el normal funcionamiento. 
5. El/Los vehículo/s estará en poder del Contratante hasta la Recepción 

Definitiva de la Obra, en cuya oportunidad será devuelto al Contratista en el 
estado en que se encuentre. 

  6. El incumplimiento en la entrega del/los vehículo/s en el plazo indicado hará 
pasible al Contratista de la aplicación de las multas previstas, así como 
también el cargo de los gastos que demande al Contratante el alquiler de la 
movilidad equivalente a la solicitada hasta su efectiva entrega. 

El/Los vehículo/s estará/n en poder del Contratante hasta la recepción definitiva 
de las obras, en cuya oportunidad será devuelto al Contratista en el estado en que 
se encuentre. 

 

 
8.3 PROGRAMA 

 Los plazos indicados en esta subcláusula (28 días) para el Contratista y (21 días) para el 
Gerente de Obra No aplican. El Programa fue presentado en la oportunidad indicada en la 
Sección II Datos de la Licitación, 40.3. 

 El contenido restante de esta subcláusula será de aplicación. 
 
8.7 INDEMNIZACIÓN POR DEMORA 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. Se reemplaza por : 
En caso de que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a continuación, 
será pasible de las siguientes multas: 

8.7 (a) Incumplimiento del plan de trabajos:  
El atraso entre la ejecución acumulada mensual mínima prevista en el plan de 
trabajos aprobado, para el caso de haberse definido un rango de tolerancia y la 
ejecución real acumulada a igual periodo, hará pasible al Contratista de una multa 
igual al tres por ciento (3%) del valor de la obra atrasada. 
El Gerente de Obra calculará el importe pertinente y lo descontará del certificado 
correspondiente al mes en que se produjo el atraso. 

 (b) Mora en terminación de los trabajos: 
Si el Contratista no diera total y correcta terminación a la obra dentro del plazo 
fijado en el contrato se le aplicará una multa equivalente al uno por mil (1 o/oo) del 
monto original del contrato por cada día de atraso en la terminación de la misma. 

 (c) Mora en el cumplimiento de fechas clave: 
Si el Contratista no diera total y correcta terminación a las tareas establecidas en el 
plan de trabajos en las fechas establecidas, se hará pasible de una multa igual al 
uno por ciento (1%) del monto contractual actualizado. 

 Estas multas se aplicarán cuando el Gerente de Obra determine el incumplimiento. 
Cuando las multas acumuladas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del contrato, 
el Contratante podrá rescindir el mismo de pleno derecho. 

 Los importes de las multas de cualquier tipo, serán descontados de los certificados 
pendientes de emisión o los aún no emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista 
por cualquier concepto, o de las garantías constituidas en concepto de fondo de reparo o 
de fiel cumplimiento del contrato y la aplicación de una de ellas no exime de la aplicación 
simultánea de las otras. 
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8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSIÓN 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 
 
9. PRUEBAS A LA TERMINACIÓN 

 
9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 Estará a cargo del Gerente de Obra, la definición del lugar y el momento de realización de 
las pruebas a efectuarse. 

 
10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE 

   
10.1 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y SECCIONES 

 Se efectuará una única recepción provisional de las obras aún cuando para su ejecución 
hubieren regido plazos o habilitaciones parciales. En este último caso la recepción 
provisoria de la obra coincidirá con la última recepción provisoria parcial.  
Las habilitaciones parciales no implican derecho al cobro o devolución de las garantías o 
fondo de reparo hasta tanto se haya realizado la recepción definitiva total de las obras, la 
que se otorgará luego de cumplimentado el plazo de garantía y subsanadas todas las 
observaciones presentadas en el caso de así ocurrir. 
 

10.2 RECEPCIÓN DE LAS PARTES DE LAS OBRAS 

 No Aplica. 
El Contratista es responsable del mantenimiento de las obras; una vez producida la 
recepción provisoria, hasta la transferencia a las autoridades competentes y/o entes 
prestatarios responsables de su operación. El Contratista estará obligado a efectuar todas 
las tareas de mantenimiento que requieran las obras ejecutadas, objeto de la presente 
licitación, debiendo acatar toda indicación al respecto que formulare la Inspección. 

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACIÓN 

 El plazo podrá ser ampliado hasta 60 días por parte del Contratante de acuerdo a la 
complejidad del proyecto. 

 
11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS 

   
11.1 TERMINACIÓN DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACIÓN DE DEFECTOS 

 Plazo para la Notificación de Defectos es el Plazo de Garantía de las Obras. El plazo para 
la Notificación de Defectos es de 6 (seis) meses.  

 
11.3 PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS 

 El plazo máximo de la prórroga para la Notificación de Defectos será de un (1) año. 
 
12. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

   
12.2 MÉTODO DE MEDICIÓN 

 Además de lo indicado en la Sección VII 12.2, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

 12.2.1 Unidad de Medida 

  En la contratación por Unidad de Medida el oferente cotizará los precios unitarios 
de cada ítem o partida del Presupuesto Oficial o de la Planilla de Cotización, los 
cuales, aplicados a los cómputos métricos de ese mismo presupuesto o planilla y 
sumados los importes parciales, determinarán el precio total de la parte de la 
propuesta cotizada por este sistema. 
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  Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del oferente en este sistema y 
durante la realización de los trabajos, serán aplicados a la cantidad de obra 
realmente ejecutada dentro de cada Ítem o partida, a los efectos del pago. 
Se entiende que la contratación por Unidad de Medida no significa la contratación 
de tantas obras independientes como ítems se coticen por este sistema, sino que 
lo que el Comitente contratará es una obra completa, que debe funcionar de 
acuerdo con el fin para el que fue proyectada y cuyo pago total resultará de aplicar 
el método explicado precedentemente. 
 

 12.2.2 Ajuste Alzado 

  En la contratación por Ajuste Alzado el oferente cotizará un precio único y global 
para la ejecución de la obra o parte de la obra contratada por este sistema. 
Por lo tanto, al cotizar por Ajuste Alzado, el oferente se compromete a ejecutar la 
obra completa por la suma única y global que haya establecido en su propuesta y 
acepta que el monto del contrato no variará cualquiera sea la cantidad de 
provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la 
obra que se contrate y para que ésta funcione de acuerdo al fin para el que fue 
proyectada. 
La división del Presupuesto Oficial o Planilla de Cotización en rubro, ítem o 
subítem globales con sus precios parciales, se efectuará con el exclusivo objeto de 
ordenar la certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, 
así como también para la actualización de costos, pero de ninguna manera se 
entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de ese ítem o 
partida, ya que lo cotizado por el sistema de Ajuste Alzado sólo se considerará un 
precio global y único por toda la obra.  
 

 12.2.2 Asimismo, también se entenderá que el monto de contrato cotizado por Ajuste 
Alzado incluye cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener ítem o partida 
expresa en el Presupuesto Oficial o en la Planilla de Cotización, sea necesario e 
imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funcione de 
acuerdo a su fin, con los rendimientos garantizados por el oferente. 
 

12.3 EVALUACIÓN 

 No aplica lo Indicado en la Sección VII. Se reemplaza por: 
 Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato podrán realizarse por 

disposición unilateral del Contratante o por acuerdo de partes y deberá requerirse la 
conformidad previa de la UCN antes de formalizarlas. 
Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Contratante, serán de 
cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes 
condiciones: 

 (a) en conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no deben superar el veinte 
por ciento (20%) en más o en menos, del monto total del contrato, actualizado a la 
fecha de cada modificación (esta última condición sólo será aplicable si rigiera un 
sistema de reconocimiento de variaciones de costos para la actualización del 
precio contractual); 

 (b) no deben obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido 
ofrecidos en su propuesta. 

  Cuando las modificaciones incrementen el precio contractual, el Contratante 
abonará al Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada 
en el contrato. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirá 
indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir. 
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 En los casos en que los cambios dispuestos por el Contratante cumplan con lo establecido 
en los puntos (a) y (b) de este artículo pero uno o más ítems sufran variaciones, en más o 
en menos, que superen el veinte por ciento (20%) de su precio contractual, las partes 
podrán convenir para ellos en caso de disminución, nuevo precio, y en caso de 
incremento, nuevo precio para la parte que supere al veinte por ciento (20%) de la 
cantidad básica. 
Las alteraciones que pretenda el Contratante, que no se ajusten a lo establecido en los 
puntos (a) y (b) del presente artículo, no serán obligatorias para el Contratista y su 
ejecución por el mismo estará sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al 
derecho a rescisión del contrato. 
El Contratante, con el acuerdo previo de la UCN podrá disponer unilateralmente las 
modificaciones cuantitativas o cualitativas de la obra que considere pertinentes, las que 
serán obligatorias para el Contratista. 

 En los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o secuencia de los trabajos, 
deberá modificarse el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones. 
En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán 
reajustarse las garantías del contrato. 

 

13. VARIACIONES Y AJUSTES 
   

13.2 INGENIERÍA DE VALOR 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. 
 

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN LOCAL 

 Se excluyen los ítems cuya redeterminación se encuentre prevista en el Decreto Nacional 
691/16. 
 

13.8 AJUSTES POR CAMBIOS DE COSTO 

 Aplica el procedimiento descripto en el Anexo 2, Sección VIII. 
 

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO 

   
14.1 PRECIO DEL CONTRATO 

 Se tendrá en cuenta lo indicado en el punto 12.2 Método de Medición de esta sección.  
   
14.2 PAGO ANTICIPADO 

 No aplica lo indicado en la Sección VII.  
 

 14.2.1 Anticipo Acotado 

  El Contratista podrá disponer de un anticipo financiero igual al veinte por ciento 
(20%) del monto previsto para cada mes en el Plan de Trabajo o Programa 
aprobado, esta opción deberá explicitarla al formular su oferta según lo 
especificado en el Formulario de Cotización de la Obra. 
Para ser acreedor a este anticipo financiero el Contratista que se haya acogido a 
esta opción, deberá dar estricto cumplimiento al avance previsto para cada uno de 
los meses de obra.  

  El primer anticipo será el que arroje el veinte por ciento (20%) de la cantidad 
prevista como certificación para el primer mes de obra, y será abonado una vez 
firmadas las actas de replanteo, entrega de terrenos e Inicio de obra y completada 
la instalación del Obrador. 

  El anticipo financiero deberá ser garantizado hasta cubrir el cien por cien (100%) 
del monto correspondiente a cada uno de los meses, pudiendo el Contratista 
ofrecer una garantía que respalde los anticipos recibidos y a recibir. La misma 
podrá constituirse con aval bancario o póliza de seguro en garantía. 



 

Sección VIII - Condiciones Especiales del Contrato     23 

  En el caso de que al finalizar el primer mes el Contratista no hubiese ejecutado las 
cantidades de obra previstas en el Plan de Trabajo o Programa aprobado, el 
certificado correspondiente a dicho mes cancelará solamente el remanente de lo 
ejecutado, sin derecho a percibir el anticipo correspondiente a la cantidad prevista 
ejecutar para el segundo mes. 
Este criterio se generalizará para los restantes meses del Plan de Trabajo o 
Programa aprobado. 

  Cada mes, y siempre que se haya cumplimentado el avance previsto en el Plan de 
Trabajo o Programa aprobado, el Contratista deberá presentar a la Inspección de 
Obra, con el certificado del mes anterior la solicitud de Anticipo Financiero. 
 

 14.2.2 Régimen de Acopio  

  El Contratista podrá acopiar en obra, a resguardo total de las inclemencias 
climáticas y bajo su total responsabilidad los materiales que no tengan riesgo de 
sufrir alteraciones de calidad ni deterioro con su acopiamiento. De modo 
excepcional podrán acopiarse materiales pasibles de ser afectados en su calidad o 
cantidad por el transcurso del tiempo, en el caso de que su ritmo de acopio se 
adapte a su incorporación a la obra según el plan de trabajos o Programa 
aprobado. 

  El monto del Acopio será hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato, se 
efectuará por única vez al comienzo de las obras. 

  Los desacopios se efectuarán por certificados de desacopio acumulativos con 
numeración correlativa independientes de los certificados de obra. 
 

 14.2.3 Certificación de los materiales de acopio  

  Se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como 
ítem de provisión ó se indiquen como materiales a acopiar en los datos de la 
licitación, o sean indicados expresamente por la Inspección de obra.  

 14.2.3 Los materiales acopiados, estarán cubiertos por seguro contra robo, incendio y 
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.  

  El Contratista deberá proveer instalaciones para el depósito del material acopiado, 
que deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación 
y seguridad del mismo. 

  Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de 
propiedad del Contratante constituyéndose el Contratista en depositario de los 
mismos, con las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los 
Códigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a 
su salvaguardia y buena conservación. 

  Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un acta con los elementos 
acopiados a favor del Contratante, identificándolos físicamente en forma 
inequívoca en manera tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta 
constará el carácter de depositario del Contratista. 

  El desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente incorporados a 
la obra en cada período de certificación. 

   
14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES 

 El Contratista aceptará y utilizará los modelos de Certificados de Pago Provisionales que 
le suministrará el Gerente de Obra. 

   
14.6 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES 

 Lo indicado se reemplaza por: 
 

 Medición, Certificación y Pago de la Obra 
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 14.6.1 Normas de Medición de la Obra 

Para la medición de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas 
establecidas en la documentación contractual. En los casos no previstos en dichas 
normas, el Contratante resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la 
construcción. 
 

 14.6.2 Medición de la Obra 

  Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por períodos 
mensuales, que cerrarán el último día hábil de cada mes. La medición se realizará 
el primer día hábil administrativo siguiente al del vencimiento del período mensual. 

  La medición será efectuada conjuntamente por la Inspección de obra, Supervisión 
de Obra y Representante técnico del Contratista, el que deberá ser citado, a esos 
efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no procedencia de 
reclamos sobre el resultado de la medición. 

  Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que 
llevará la Inspección de obra, los mismos deberán estar acompañados de una 
Memoria Descriptiva que permita identificar e individualizar el lugar donde se 
efectuaron los trabajos del período, el cómputo métrico correspondiente, croquis 
indicativos del avance de las obras y serán comunicados al Contratista por Orden 
de Servicio dentro de los dos (2) días hábiles de cerrada la medición. 

  Si, en caso de estar presente, el Representante técnico expresare disconformidad 
con la medición, se labrará un acta, con los fundamentos de la misma, la que se 
resolverá junto con la medición final. 

  Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse ante el Contratante dentro de 
los cinco (5) días hábiles administrativos de labrada el acta, formulando los 
reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se revea la medición 
impugnada. El Contratante deberá resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de 
los diez (10) días hábiles de notificado el mismo. 

 14.6.2. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha 
sido denegado. 
Las mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están 
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las 
recepciones provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya 
índole no permita una nueva medición. 
 

 14.6.3 Medición de trabajos que quedarán ocultos 

  El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de materiales y 
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por 
pertenecer a partes de la obra que quedarán ocultos. Si no mediare tal pedido, 
tendrá que atenerse a lo que resuelva la Inspección de obra.  

  La medición, en estos casos podrá efectuarse antes de finalizar cada uno de los 
períodos mensuales establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecución de 
los trabajos. La medición así realizada se incorporará al primer certificado que se 
emita.  

  Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos 
deberá registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios 
para su perfecta interpretación. 
Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados 
exclusivamente los valores consignados en el Registro de Mediciones. 
 

 14.6.4 Extensión de Certificados parciales 

  A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado 
que expida el Contratante con motivo del contrato celebrado con el Contratista.  
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  Se entenderá que el certificado extendido por el Contratante no reviste carácter de 
orden de pago, sino de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha 
realizado trabajos medidos por el Contratante; el mismo no tendrá validez de no 
estar visado por el Inspector de obra y aprobado por el Gerente de Obra, en 
representación del Contratante. 

  Los certificados se extenderán a la orden y serán transmisibles por endoso, 
debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello al Contratante, para que 
tal acto tenga validez. 
 

 Los certificados parciales se extenderán al Contratista mensualmente, en base a la 
medición de los trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo y en la forma que 
establezca en 14.7 Pagos. 

 Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la 
expedición de certificados, estos serán expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas 
que formulare al tomar conocimiento de ellos. En este supuesto, el Contratista no tendrá 
derecho a la percepción de los intereses previstos en 14.8 Retraso en los Pagos del 
presente Pliego.  

 Cada certificado mensual estará integrado por la liquidación de la obra autorizada 
resultante de la medición, a los precios de la oferta, acopio de lo liquidado en la misma 
forma y reconocimiento de las variaciones de costos, además de lo que disponga e n los 
Documentos de la Licitación al respecto. 

 Los certificados mensuales constituirán documentos provisionales para pagos a cuenta, 
sujetos a posteriores rectificaciones que se harán, si correspondieran, cuando se realice la 
liquidación final de la obra. 

 De presentarse la situación de disconformidad del Contratista o de su representante con la 
medición mensual que se trata en 14.6.2 de este Pliego o en la confección de cualquiera 
de las partes del certificado, se extenderá de todas maneras el certificado con los valores 
obtenidos por la Inspección de obra. 

14.6 Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medición, cuyo 
trámite, en ese caso, debe seguir lo normado por 14.6.2 de este Pliego, el Contratista 
podrá presentar su reclamo ante el Contratante en trámite idéntico en plazos y formas que 
los establecidos en dicho artículo, contándose el plazo para la presentación a partir de la 
fecha de extensión del certificado. 

 De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se 
liquidará por separado mediante certificado de ajuste. 

 En todos los casos, el ajuste de un certificado, en más o en menos, por errores en la 
medición o en la confección del mismo, se efectuará en otro certificado por separado 
(certificado de ajuste) que determinará el saldo respectivo y que se extenderá junto con el 
primer certificado mensual que se emita luego de aprobado el ajuste, con especificación 
detallada de los conceptos o cantidades que se corrigen. El Contratante podrá deducir en 
los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relación 
con la obra. 

 Las observaciones que el Contratista efectúe a las mediciones o a los certificados, no 
eximirán al Contratante de la obligación de pago de los mismos, hasta la suma certificada, 
dentro del plazo establecido en el contrato para ello. 

 Sólo será válido para el cobro, el ejemplar de certificado que se extienda en el formulario 
aprobado por el Contratante y destinado a ese efecto. Todas las copias de un mismo 
certificado tendrán igual numeración y estarán suscritas por los representantes de las 
partes autorizados a tal fin. 

 
14.7 PAGOS 

 (a) No aplica. Corresponde lo indicado en 14.2.1 Anticipo Acotado 
 (b) No aplica lo indicado en la Sección VII, se reemplaza por: 
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  El pago de los certificados de obra se realizará dentro de los treinta días corridos, 
contados a partir de la fecha de presentación del mismo por la Contratista. En el 
caso de que durante su revisión surgiesen observaciones, el plazo de pago deberá 
contarse a partir de la recepción de la versión definitiva del certificado. 

  Vencido dicho plazo, el Contratante incurrirá automáticamente en mora, sin 
necesidad de intimación ninguna, salvo que la demora sea imputable al Contratista 
en cualesquiera de los aspectos relacionados con la confección, emisión y cobro 
del certificado. 

  En el caso de tratarse de licitaciones con cofinanciamiento Provincial y/o Municipal 
lo indicado precedentemente corresponde sólo a los fondos comprometidos por el 
Programa de Mejoramiento de Barrios indicados en la Memoria Descriptiva de las 
Obras. 

   

 (c) No aplica lo indicado en la Sección VII. 
   
14.8 RETRASO EN LOS PAGOS 

 Los cargos financieros se calcularán aplicando solo la tasa anual de Descuento de 
Certificados del Banco Nación Argentina. 

 
14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. Se reemplaza por: 
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 14.9.1 Fondo de Reparo 
  Del importe de los certificados por obras autorizadas y el ajuste de precios, si los 

hubiere, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la recepción 
definitiva como garantía de ejecución de obra o fondo de reparo. 
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por 
cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo 
reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento 
de rescisión del contrato. 

   
 
14.10 DECLARACIÓN DE TERMINACIÓN 

 Corresponde a la Recepción Provisoria de las obras. 
 
14.11 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL 

 Corresponde a la Recepción Definitiva de las obras. 
 
15. TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE 

   
15.2 TERMINACIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE 

 (e) Además de lo indicado en la Sección VII para el caso de quiebra del Contratista, se 
complementará con lo siguiente: 

  En caso de quiebra, concurso civil, liquidación sin quiebra, incapacidad 
sobreviniente, muerte o ausencia con presunción de muerte del Contratista, 
quedará rescindido el contrato, a no ser que, dentro del término de treinta (30) días 
hábiles administrativos de producirse alguno de los supuestos, los representantes 
legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por sí o por intermedio 
de terceros, hasta su terminación en las mismas condiciones estipuladas en el 
contrato. 

  En todos los casos, el nuevo oferente deberá reunir iguales o mejores condiciones 
que las que presentaba el Contratista al momento de la contratación original. 

  Transcurrido el plazo señalado sin que se formulare ofrecimiento, el contrato 
quedará rescindido de pleno derecho. 

  Formulado el ofrecimiento en término, el Contratante podrá admitirlo o rechazarlo, 
sin que en este último caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna. 

  El Contratante deberá resolver la aceptación o rechazo de la propuesta dentro de 
los treinta (30) días hábiles administrativos de su formalicen y comunicarlo al 
nuevo oferente. 

  El ofrecimiento para la continuación de la obra deberá formularse por escrito, 
acreditándose debidamente la respectiva personería. Estas exigencias se 
extienden a los terceros que puedan ser propuestos para la continuación, quienes 
deberán suscribir también la presentación, la que deberá incluir la constitución de 
la nueva garantía en un todo de acuerdo a lo dispuesto en este Pliego, para 
sustituir a la anterior. 

  Si la propuesta es aceptada por el Contratante, se acordará una ampliación de 
plazo para la ejecución de la obra, equivalente al término transcurrido desde la 
fecha del hecho generador hasta el de la suscripción del nuevo contrato o la 
aceptación de la propuesta, si no fuera necesario nuevo contrato. 

  Si no se aceptara lo propuesto se procederá a la rescisión del contrato. Los efectos 
de esta rescisión serán los siguientes: 

  (a) ocupación y recepción provisional de la obra en el estado en que se 
encuentre y posterior recepción definitiva, pasado el plazo de garantía; 
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15.2  (b) devolución del fondo de reparos cuando se termine la obra proseguida y 
transcurra el plazo de garantía o cuando hayan transcurrido cinco (5) años 
desde la formalización de la rescisión, lo que suceda primero y siempre que 
no surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el Contratista 
Original. En ese caso los montos que insuma su reparación se deducirán del 
fondo de reparo; 

  (c) certificación final de los trabajos contratados y aprobados; 
  (d) certificación, a su valor contractual actualizado, de los materiales no 

acopiados, existentes en la obra y destinados al cumplimiento del Contrato, 
que el Contratante decidiera adquirir, previa conformidad de los sucesores o 
representantes; 

  (e) arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás 
elementos necesarios para continuar la obra, que sean propiedad del 
Contratista Original y que el Contratante considere conveniente para sus 
fines, previa conformidad de los sucesores o representantes; 

  (f) el Contratante podrá optar por sustituir al Contratista Original en sus 
derechos y obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado 
para la ejecución de la obra, siempre que presten su conformidad los terceros 
que son parte en los mismos; 

  (g) no será exigible al Contratante el pago de gastos improductivos, ni lucro 
cesante ni daño emergente como consecuencia de la rescisión.  

 
16. TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA 

   
16.1 DERECHO DEL CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS 

 No aplica lo expresado en la Sección VII. Se reemplaza por: 
 El Contratista podrá suspender los trabajos o disminuir el ritmo de obra cuando el 

Contratante demore la emisión o pago de uno o más certificados, que en conjunto superen 
el veinte por ciento (20%) del monto contractual por más de noventa (90) días después del 
del plazo máximo previsto para el pago, previa notificación realizada por el contratista y 
sin perjuicio del reconocimiento de intereses. 

 
16.4 PAGO A LA TERMINACIÓN 

 La notificación de terminación por parte del Contratista entrará en vigencia luego de ser 
notificado el Acto Administrativo de Finalización. 

 
18. SEGURO 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. Regirán las siguientes condiciones: 
 El Contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas, que deben 

cumplir con las estipulaciones sobre nacionalidad establecidos en la Sección V y contar 
con la previa aceptación del Contratante, los servicios de seguro contra todo riesgo que 
requiera la Obra. 

 (a) Seguros obligatorios 
  Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación 

de los siguientes seguros: 
  (i) daños a terceros (responsabilidad civil); 
  (ii) ART o accidentes de su personal; 
  (iii) accidentes del personal del Contratante; 
  (iv) responsabilidad civil para automóviles y equipos asignados a la obra; 
  El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice 

el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en oficinas u otras 
dependencias integradas a la obra. 
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18. (b) Personal del Contratante 

  El personal permanente y/o eventual del Contratante en obra deberá ser 
asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes (ART o accidentes 
personales). Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los 
riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte. 

  Las indemnizaciones se establecerán en la proporción que determine el régimen 
legal vigente. Esas indemnizaciones deberán ser entregadas en efectivo al 
asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. El Contratante 
comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal 
que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos.  

  El Contratante establecerá la cantidad de personas y el monto de las primas 
correspondientes al personal del Contratante y forma de actualización del mismo si 
correspondiera. La diferencia que pudiera existir entre el monto realmente abonado 
por el Contratista y el fijado en los Documentos de la Licitación, le será reintegrado 
o cargado al Contratista, según corresponda. 

  Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, 
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no 
imputables al Estado, que demande el seguro para el personal del Contratante.  

  Cuando el Contratante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá 
entregar a la brevedad posible las pólizas correspondientes a los nuevos agentes 
incorporados.  

  El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes dará 
lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a un décimo por mil (0,1 o/oo) 
del monto contractual actualizado. 

 (c) Entrega de Pólizas 

  Todas las pólizas de seguros o copias legalizadas, serán entregadas al 
Contratante, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras.  

  Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra 
(haciéndose pasible de la aplicación de la multa indicada precedentemente), como 
así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, 
perdiendo este el derecho a la percepción de intereses por la demora, sin que esto 
exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios 
emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de 
los trabajos. 

  En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Contratante 
podrá renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente. 

 Además de lo indicado se deberá cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades 
para cada uno de los seguros requeridos: 

 (a) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad 
Civil hacia Terceros de Obra en Construcción, de $2.000.000 (franquicia máx 10%) 

 (b) Accidentes del personal del Contratista/ART: previa iniciación de los trabajos, el 
Contratista deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una 
ART, conforme a la Ley Nacional Nº24.557, debidamente certificado. Asimismo 
deberá presentar junto con la foja de medición mensual, las constancias de pago 
correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificación, acompañando 
para ello copia del Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en 
cada constancia de pago. 

 (c) Accidentes del personal del Contratante: la cantidad de personas y sus sueldos 
mensuales son los siguientes: 

  (x) Inspectores y sobrestantes de obra 
  (y) Equipo de acompañamiento social, legal, urbano, ambiental, 
  (z) Coordinador de Equipo de Campo  
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18. (c) Las Pólizas de Accidentes Personales indicadas en (c) deberán cubrir los riesgos 
de incapacidad transitoria y permanente total de seiscientos cincuenta mil pesos 
($650.000). 

 (d) La vigencia de los Seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de la Obra hasta 
su Recepción Provisoria, para el caso (b) y hasta la Recepción Definitiva para los 
seguros previstos en los casos (a) y (c). 
Las pólizas de Responsabilidad Civil y Accidentes personales deberán tener como 
co asegurada a la UEP/UEM. 

 

19. FUERZA MAYOR 
   

19.2 NOTIFICACIÓN DE CASOS DE FUERZA MAYOR 

 No aplica. Queda modificado por el 19.4. 
   

19.4 CONSECUENCIAS DE LA FUERZA MAYOR 

 No aplica. Queda modificado por: 
 Fuerza Mayor 

Si por Fuerza Mayor el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones en virtud 
del Contrato, éste notificará al Contratante sobre la situación o circunstancia constitutiva 
de la Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no pueda cumplir. La notificación 
se realizará dentro de los 14 días a partir de la fecha en que el Contratista tomó 
conocimiento o debió haber tomado conocimiento de tal situación. El Contratante 
determinará si el incumplimiento se encuentra motivado en una circunstancia de Fuerza 
Mayor y en su caso autorizará una prórroga en el plazo de terminación o la eximición del 
cumplimiento de sus obligaciones. 

 
19.6 TERMINACIÓN OPCIONAL, PAGO Y FINIQUITO 

 Complementariamente a lo expuesto, la terminación de contrato por esta causa entrará en 
vigencia una vez que quede firme el acto administrativo, emanado del contratante, que así 
lo establezca. 
Ítem (b) No aplica. 

 
19.7 LIBERACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 De manera complementaria a lo expresado, la terminación de contrato por esta causa 
entrará en vigencia una vez que quede firme el acto administrativo, emanado del 
contratante, que así lo establezca. 

 
20. RECLAMACIONES, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE 
   

20.1 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA 

 Complementariamente a lo expuesto, si la complejidad del reclamo u otras circunstancias 
así lo amerita, el Contratante podrá disponer una prórroga al plazo de 42 días establecido 
para responder a un reclamo del Contratista. 
 

20.2 NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 Complementariamente a lo expuesto, cualquier tipo de divergencia que se produzca en la 
interpretación de la documentación contractual será resuelta, en primera instancia, por el 
Gerente de Obra. Una vez agotada esta instancia, si persistiera el reclamo, se podrá 
solicitar la integración de la Comisión de Resolución de controversias. 
Dicha Comisión se conformará en un plazo no mayor a 20 días hábiles. La Comisión 
estará formada por uno o tres integrantes de acuerdo a lo establecido en la Sección II 
Datos de la Licitación. En el caso de que la Comisión deba integrarse con tres miembros, 
cada parte designará a uno de ellos y ambos designarán al tercero, quien actuará como 
presidente del panel. 
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20.3 DESACUERDO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN PARA RESOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS 

 Modifica: si las partes no llegaran a un acuerdo para la designación del único integrante 
de la Comisión o de un sustituto o si cumplidos los quince (15) días hábiles contados a 
partir de la fecha en que se completara el nombramiento realizado por las partes, no 
existiera acuerdo sobre la designación del tercer integrante, éste será designado por la 
Secretaría de Vivienda y Hábitat. Si por cualquier causa no fuera posible completar la 
designación del panel en tiempo y forma, si no fueran acatadas por las partes las 
decisiones del mismo o si no existiera dictamen luego de los SESENTA (60) días de 
completado el panel, se considerará agotada esta instancia y cada una de las partes 
podrá acudir a la justicia, previo agotamiento de la vía administrativa. 
 

20.4 OBTENCIÓN DE DECISIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN  

DE CONTROVERSIAS 

 Sólo será de aplicación para divergencias en la interpretación de la documentación 
contractual en aspectos técnicos. 

  
20.6. ARBITRAJE 

 No aplica lo indicado en la Sección VII. Se reemplaza por: 
 Las controversias con empresas contratistas argentinas se resolverán en la sede 

administrativa del Contratante. De continuarse en sede judicial lo será ante los Tribunales 
Contencioso Administrativos de la ciudad donde haya fijado su domicilio legal el 
Contratante. En caso de controversias con empresas contratistas extranjeras se recurrirá 
a lo establecido en las Normas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Internacional de 
Comercio. 

 En ningún caso el Contratista, basado en la situación de divergencia o alegando que 
existen otras divergencias no resueltas, podrá suspender por sí los trabajos. Si así lo 
hiciere se hará pasible de una multa de cinco décimos por mil (0,5 o/oo) del monto 
contractual actualizado por cada día en que se comprobare tal suspensión. Para la 
interpretación de la documentación contractual se tendrá en cuenta el orden de prelación 
establecido en el presente Pliego. 

 
20.8 VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA RESOLUCIÓN  

DE CONTROVERSIAS 

 No aplica lo indicado en el párrafo (b) de la Sección VII. 



 

Sección VIII - Condiciones Especiales del Contrato     32 

 
 

ANEXO 1 

CONDICIONES ESPECIALES  
DEL CONVENIO DE LA COMISIÓN  
PARA LA RESOLUCIÓN  
DE CONTROVERSIAS  

 
 
 
 
 
 
6. PAGO 
 
 No aplica. 
 (a) El monto y la forma de pago se acordarán en cada caso al momento de integrarse la 

Comisión. 
 
 

 
 
 
 
 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

 
Complementa 

 La Comisión de Resolución de Controversias podrá integrarse exclusivamente en el 
momento en que alguna de las partes lo solicite, con motivo de no ver satisfecho algún 
reclamo sometido a decisión del Gerente de Obra (Subcláusula 3.5 - Decisiones) y de 
acuerdo a lo establecido en la Cláusula 20.  
Una vez designada, su integración será reiterada en toda otra oportunidad en que deba 
intervenir según lo establecido en los documentos de la licitación. 
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ANEXO 2 
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN  
DE REDETERMINACIONES PROVISORIAS  
Y DEFINITIVAS 

 
 
 

Para realizar el ajuste de los costos del contrato establecido en la cláusula 13.8 de la Sección 
VIII, se utilizará el sistema establecido en el ANEXO I del Decreto Nacional N°691/2016, siendo 
el mismo de aplicación supletoria a lo establecido en el presente contrato. 
 
La obra objeto del presente contrato queda categorizada como OBRA HIDRÁULICA. 

 
 
FACTOR DE REDETERMINACIÓN 

 

CATEGORÍA OBRA HIDRÁULICA 

 
Donde 
 
FRi = factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al mes “i” 

 
Coeficientes de ponderación 
 
 αM =   0,53 Materiales  
 αEM  =   0,15 Máquinas y equipos   
 αMO  =   0,29 Mano de obra   
 k  =   0,03 Costo financiero   
 

FMi = factor de variación del componente Materiales 

 
bM1 / bM2 /  bM3 / bMn  = coeficiente de ponderación de Materiales 
 
Representa la incidencia de los “n” materiales más representativos en el precio total del 
componente. Cada bMi se calculará como la relación del monto total del Material Mi y la suma de 
los montos correspondientes a todos los materiales considerados. 
 
Mni : precios o indicadores del mes de redeterminación “i” publicados por el INDEC de los 
materiales más representativos de la obra. 
 
Mn0 : precios o indicadores de precios del mes de base publicados por el INDEC de los “n” 
materiales más representativos de la obra. 
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 M1 =   bM1 = 0,10 Asfaltos, combustibles y lubricantes 
    Cuadro 7.3.3. pos. 23 Productos refinados del Petróleo. IPP. 

 M2 =   bM2 = 0,23 Hormigón 
    37510-11 Hormigón elaborado. Índices elementales.  

 M3 =   bM3 = 0,03 Acero 
    41242-11 Acero aletado conformado en barra. Cap. Materiales Índices elementales. 

 M4 =   bM4 = 0,05 Cemento 
    37440-1 Cemento Portland. Índice IPIB Mdd/INDEC. 

 M5 =   bM5 = 0,05 Electrobombas 
    43220-32 Electrobomba trifásica 7,5 HP 

 M6 =   bM6 = 0,07 Gastos Generales 
    C 8.1.4 Gastos Generales Índice ICC 

     
Factor EM = factor de variación del componente Equipos y máquinas 
 
EM = 0,15 
 
EM = factor que mide la variación de los precios del subcomponente Amortización de 
Equipos 
Se trata de la relación entre el índice correspondiente al mes de la redeterminación (EM0) y 
el índice básico (EM0) 
Cuadro 3.2/29 Máquinas y Equipos Índice IPIB INDEC 
 
Factor MO = MOi  / MO0 = factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 
Se trata de la relación entre el indicador de precios correspondiente al mes de 
redeterminación (MOi) y el indicador de precios del mes básico (MO0).  
Cuadro 8.1.4 Mano de Obra ICC 
 
MO = 0,29 
 
CF = Ii / I0  = factor de variación de precios del componente Costo Financiero. 

 
Ii = es la Tasa Nominal Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, 

considerando el valor del día 15 del mes de redeterminación o, en su defecto, el día 
hábil posterior. 
 

I0 = es la Tasa Nominal Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, 
considerando el valor del día 15 del mes base o, en su defecto, el día hábil posterior. 
 

 
EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL FACTOR DE REDETERMINACIÓN 

Aplicación para la presente contratación 
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PROCEDIMIENTO 
 
• Cuando por la variación de precios del Factor de Redeteminación de la categoría 
indicada en el presente anexo supere el porcentaje establecido en el artículo 3º del Anexo 
al Decreto 691/2016 (5%), el contratista podrá solicitar la redeterminación provisoria del 
saldo de obra aplicando al 90% de esta variación. Para el cálculo de esta Variación de 
Referencia se utilizarán los valores publicados por el INDEC correspondiente al mes 
inmediato posterior al mes para el cual se calcule dicha Variación de Referencia. 
• En la primer redeterminación definitiva se pondrá a consideración de la UEP y por su 
intermedio a la UCN, la correcta aplicación de los índices de los insumos utilizados. 
• Junto con la solicitud de redeterminación de precio de los Contratos, las empresas 
deberán acompañar el correspondiente soporte magnético. La UEP remitirá copia a la UCN 
solicitando la No Objeción. 
• Una vez otorgada la No Objeción por parte de la UCN a la redeterminación de precios, la 
UEP seguirá los pasos del proceso de aprobación en la Provincia. 
• Para las Redeterminaciones Provisorias y Definitivas se confeccionará un Acta de 
Redeterminación que suscribirán la Empresa y el Contratante. 
• El mes base para los cambios de costo es el indicado en la Oferta. 
 
La redeterminación definitiva se realizará con la variación de todos los insumos que 
componen el total de la obra. 
La misma se presentará con los análisis de precios originales, agregando una columna con 
los índices y códigos de variación aplicados. 
 
Se seguirán los siguientes lineamientos para: 
Anticipo: Se anticipan y descuentan a valores de la última redeterminación practicada. 
Acopio: En los casos en que se utilice ese régimen, su desacopio se realizará a valores 
redeterminados. 
Fondo de Reparos: Se devuelve a valores nominales sin actualizar. Se permite la Póliza 
de Caución. 
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Los insumos a redeterminar corresponden a: 
 
MANO DE OBRA  
 
Según el Formulario 9.2, Sección IV, se añadirá la Planilla de Costo de la Mano de Obra. 
La redeterminación de los Índices de este Rubro se obtendrán del Capítulo Mano de Obra 
del citado Boletín mensual del INDEC: 
51560-11: Oficial Especializado 
51560-12: Oficial 
51560-13: Medio Oficial 
51560-14: Ayudante 
 
La redeterminación se hará mediante la siguiente planilla: 
 

N° Orden Categoría PU Básico Índice Base Índice Actual Índice Variación PU Actual 
 1 2 3 4 5 6 
       
       

 
PU REDETERMINADO = PU ACTUAL 

 
MATERIALES Y OTROS SUMINISTROS 
 
En este caso se incorporará la Planilla de Costo de Materiales e Insumos según 
Formulario 9.3, Sección IV. 
 
Para la redeterminación definitiva de estos insumos se confeccionará una planilla de estas 
características: 
 

N° Orden 
Lista 

Material 
Unidad 

PU 

Básico 
Índice Básico Índice Variación Variación Código Descripción del Código PU Actual 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
          

 
PU REDETERMINADO = PU ACTUAL 

 
 
EQUIPOS 
 
Al valor que surge de la Planilla de Costo Horario de Equipos según Formulario 9.4, 
Sección IV, se actualizará el costo horario total según se trate de: 
Según se trate de: 
Equipos autopropulsados 
Se utilizará el Código: 44427-1: Máquinas viales autopropulsados o los específicamente 
incluidos en la Tabla: Índice de Precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB): Mayor 
desagregación disponible.  
Equipos sin propulsión  
Se utilizará el Código: 44430-1: Máquinas Viales no autopropulsadas o los específicamente 
incluidos en la Tabla: Índice de precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB): Mayor 
desagregación disponible.  
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Las Planillas Tipo a utilizar, que corresponden al conjunto de documentos de la certificación, 
es conveniente se interrelacionen a fin de facilitar el trabajo de control tanto en la UEP 
correspondiente como en esta UCN.  
 
1. ACTA DE MEDICIÓN 

El proceso de certificación mensual de la obra se origina al final de cada período, con el Acta 
de Medición que se ejecuta entre los representantes de la UEP y del Contratista.  
En base a las cantidades de obra ejecutada acordada entre las partes se elabora la 
correspondiente Acta de Medición, para la que adjuntamos un modelo: PLANILLA A. 
2. CERTIFICACIÓN MENSUAL 

El Certificado es el Instrumento en el que se determina, en base a las cantidades convenidas 
en el Acta de Medición y los distintos Precios Unitarios de los distintos Ítems del Contrato, el 
Monto de Avance de éste, que a su vez establecerá el avance en relación al Programa de 
Trabajos convenido entre las partes, con el registro de los eventuales atrasos o adelantos, e 
incluye también las Memorias de Trabajos ejecutados y sus constancias fotográficas, etc.  
En los casos en que haya contraparte provincial, se desglosará el Importe del Contrato según 
se indica en la planilla tipo adjunta: PLANILLA B. 
3. PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACIÓN 

Contiene los distintos importes, deducciones y retenciones que componen al Certificado 
mensual a fin de determinar el Importe Neto del Certificado a abonar, de acuerdo a los términos 
del Contrato, registrando el importe de las deducciones y retenciones parciales y acumuladas 
(por descuento de anticipos, eventuales multas, Fondo de Reparos, etc.) 
PLANILLA C (con variantes C1 y C2 según corresponda a Redeterminaciones Provisorias, 
utilizando el factor provisorio, o a Redeterminaciones Definitivas). 
4. PLANILLA DE REDETERMINACIÓN 

Resulta conveniente que este conjunto de planillas se encuentre interrelacionado desde el 
comienzo para que al determinar e imputar los valores de las Redeterminaciones con importes 
provisorios y definitivos según las normativas del Decreto 691/2016, no se tengan que producir 
modificaciones a las planillas con el agregado de columnas para el registro de datos que 
resultan de importancia. La planilla tipo respectiva se adjunta como PLANILLA D contiene 
columnas que corresponden a casos con contraparte provincial y determina los saldos de obra 
redeterminada, de acuerdo a las necesidades operativas de esta UCN. 
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PLANILLA A / ACTA DE MEDICIÓN 

 

ACTA DE MEDICIÓN N° ……… / Corresponde a CERTIFICADO N° 

 
 
MES: FECHA INICIO: 
AÑO: SISTEMA CONTRATO: 
OBRA: REPRESENTANTE TÉCNICO: 
LUGAR: INSPECCIÓN: 
CONTRATISTA: PERÍODO PRESENTE CERTIFICADO: 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  
MONTO CONTRATO ORIGINAL AL   /   /20…  
 
 

ITEM DESIGNACIÓN UNIDADES 
CANTIDADES 
TOTALES S/ 
CONTRATO 

CANTIDADES EJECUTADAS 

ANTERIOR MES 
% ACUMULADAS  

A LA FECHA S/CERTIFICADO 
ANTERIOR 

PRESENTE 
CERTIFICADO 
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PLANILLA B / CERTIFICACIÓN MENSUAL 
CERTIFICADO N° 

 
 
MES: FECHA INICIO: 
AÑO: SISTEMA CONTRATO: 
OBRA: REPRESENTANTE TÉCNICO: 
LUGAR: INSPECCIÓN: 
CONTRATISTA: PERÍODO DEL PRESENTE CERTIFICADO: 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  
MONTO CONTRATO ORIGINAL:  
MONTO CONTRATO AL   /   /20...  
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE DEL CONTRATO CANTIDADES EJECUTADAS IMPORTES EN PESOS % EJECUTADO 

UNID CANTIDAD PRECIO 
UNIT 

PRECIO 
ITEM 

S/CERTIFICADO 
ANTERIOR 

PRESENTE 
CERTIFICADO 

TOTAL  
A LA FECHA 

S/CERTIFICADO 
ANTERIOR 

PRESENTE 
CERTIFICADO 

TOTAL  
A LA FECHA 

S/CERTIFICADO 
ANTERIOR 

PRESENTE 
CERTIFICADO 

TOTAL  
A LA FECHA 

 
 

 

  

 
 

 
 

         

 

TOTALES POR RUBRO 
 
TOTAL GENERAL 
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PLANILLA C / PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACIÓN 
CERTIFICADO N°           / Corresponde a ACTA DE MEDICIÓN N° 
 
MES: FECHA INICIO: 
AÑO: SISTEMA CONTRATO: 
OBRA: REPRESENTANTE TÉCNICO: 
LUGAR: INSPECCIÓN: 
CONTRATISTA: PERÍODO PRESENTE CERTIFICADO: 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  
MONTO CONTRATO ORIGINAL:  
MONTO CONTRATO AL   /   /20...  
 
% PREVISTO:  
% REAL:                      al mes de ........  
 
C1. MONTO BRUTO CERTIFICADO   C2. DEDUCCIONES Y RETENCIONES  
A. Monto total certificado a la fecha   G. Por certificado de obra acumulado anterior  
B. Monto certificado anterior s/certificado de redeterminación provisoria   H. Por descuento de anticipos  
C. Importe presente certificado   I. Por multas  
D. Factor de adecuación provisoria   SUBTOTAL DEDUCCIONES (G+H+I)  
E. Devolución de referencias   J. Por atraso especial sin orden de servicio  
F. Acopio de materiales s/certificado de acopio   K. Fondo de reparo  
G. Anticipo s/orden de pago   SUBTOTAL RETENCIONES (J+K)  

TOTAL C+D+E+F   TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES  
 

MONTO BRUTO CERTIFICADO:  
TOTAL DEDUCCIONES Y RETENCIONES:  
SUBTOTAL:  
SUSTITUCIÓN FONDO DE REPARO PÓLIZA N°:  
IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO:  

IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO: Son pesos $ ................ 
FECHA PRESENTE CERTIFICADO:    /   /20... 

Con el presente certificado N° ....... se deja constancia del cumplimiento de: 
a) Las obligaciones emergentes de la legislación laboral (aportes previsionales ART, etc.) del mes anterior a la presentación. 
b) Las obligaciones emergentes del decreto N°911/96 relativo a la seguridad e higiene en la ejecución de los trabajos de mes de .......... correspondientes al certificado (plazo total de la obra). 
c) Emisión de la Póliza de seguro contra incendio de las obras ejecutadas en el mes de ....... (plazo total de la obra). 
d) Emisión de la Póliza de responsabilidad de terceros. 
e) Los porcentajes de avance real de obra (referidos al monto contractual básico) 
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PLANILLA D / PLANILLA DE REDETERMINACIÓN 
CERTIFICADO N° 
 
 
MES: FECHA INICIO: 
AÑO: SISTEMA CONTRATO: 
OBRA: REPRESENTANTE TÉCNICO: 
LUGAR: INSPECCIÓN: 
CONTRATISTA: PERÍODO PRESENTE CERTIFICADO: 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  
MONTO CONTRATO ORIGINAL:   
MONTO CONTRATO AL   /   /20...  
 
 

ITE
M 

DES
CRIP
CION 

IMPORTE CONTRATO IMPORTE A VALORES DE ….. 
REDETERMINACION 

SALDO A VALORES DE …..  
REDETERMINACION MONTO TOTAL  

CONTRATO  
A VALORES DE ….. 
REDETERMINACION 
(10 +….+ 14) 

CANTIDAD 
SUJETA A 
REDET PRECIO 

UNITARI
O 
REDET. 

MONTO 
CERTIF. 
REDET. 
(16 x 17) 

MONTO 
CERTIF. 
ANTERIOR MONTO 

DIFERENCI
A A PAGAR 
(18 – 19) 

UNID 

CANTIDAD 
TOTAL 
CONTRAT
O 

PRECIO 
UNITARIO 
BASICO 

MONTO 
ITEM 
(4 X 5) 

UNID CANTIDAD   
A REDET. 

PRECIO 
UNITARI
O 
REDET. 

MONTO 
ITEM 
(8 x 9) 

UNID CANTIDAD 
A REDET. 

PRECIO 
UNITARI
O 
REDET. 

MONTO 
ITEM 
(12 x 13) 

CERT. Nº…. A  
Nº….. 

CERT. Nº…. 
A  Nº….. 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 
                    

 
 
 

TOTALES POR RUBRO 
 
TOTAL GENERAL 
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ANEXO 3  
ASPECTOS SOCIALES A CONSIDERAR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
  
RECOMENDACIONES A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Social: es desde este último componente, donde referiremos las líneas o ejes de acción a 
cumplimentar, durante todo el periodo de ejecución del programa. Interpretando la acción 
social, como herramienta necesaria para el logro de los objetivos propuestos, señalamos que 
desde la dimensión social se intenta instalar modelos de gestión y participación social a través  
de la solución de problemas que giran en torno al Hábitat de la población (acceso a la tierra, 
vivienda, servicios, medio ambiente y equipamiento comunitario). Es decir, se fija como  meta 
principal mejorar la calidad de vida de la población bajo dos líneas de intervención: 

1. Las obras de infraestructura urbana y de mejoramiento y conservación del medio 
ambiente. 

2. La capacidad de autogestión de la  población. 
Teniendo como Objetivos Generales: 
Desarrollo de una Organización vecinal en el barrio como herramienta fundamental comunitaria 

para su propio desarrollo y a la vez ser sustento de beneficios sociales. 
Estimular la movilización colectiva en dirección a resolver problemas comunitarios, a ser 

solidarios, y al mejoramiento de la calidad de vida. 
Promoción de actitudes y comportamientos socialmente homogéneos en relación a actividades 

vinculadas a mejor el hábitat y el medio ambiente. 
Para el logro de estas de esta metas, es necesario, la presencia de un equipo técnico en el 
barrio y el acuerdo  permanente de los diferentes actores intervinientes (Vecinos, Organización 
barrial, Equipo Técnico, Municipalidad y Empresa). 
- Los vecinos, estarán representados por sus delegados por manzanas y por la Organización 
Barrial. 
- El Equipo Técnico, estará compuesto por  profesionales del área Social, Legal, Ambiental y 

de obras. 
- La Empresa, designará un representante, que participará en  todas las actividades convocada 
por el equipo técnico y será el nexo  entre la empresa y los diferentes actores         
Entre las actividades previstas se encuentran: 
 
- Reunión de equipo técnicos, delegados barriales  y empresa para consensuar mecanismos 

de participación en las diferentes etapas del proyecto de acuerdo al cronograma de obra 
(determinar forma de reuniones,  visitas a la obra,  periodicidad de las mismas, acuerdos 
para favorecer el trabajo con las empresas. 

-  Confección del Plan de trabajo de tareas a realizar por los vecinos y/o representantes en 
relación al acompañamiento de obra, reclamos, forma de canalización de los mismos, forma 
de vinculación con los vecinos de su manzana, días de reunión, etc. (establecer organicidad 
y continuidad de las tareas). 

- Establecer acuerdos, consensos y superar conflictos. 
- Establecer un sistema de reclamos ágil y de atención de los mismos. 
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- Reuniones con vecinos (asambleas barriales) donde se difunda y se informe los avances 
y/o dificultades durante la ejecución. Modos de resolución. 

 Contratista deberá designar a un responsable cuya función será participar e interiorizarse del 
contenido y necesidades que se planteen en las reuniones, talleres y encuentros que organice 
el equipo de acompañamiento social y ambiental en el barrio con posterioridad a la firma del 
contrato. La presencia en las mencionadas reuniones también tendrá como objetivo que el 
Contratista a través de su representante pueda adecuar o reprogramar  eventualmente la 
ejecución de alguna tarea que por razones comunitarias así lo necesite la comunidad de los 
pobladores del Barrio, durante la ejecución de la Obra. 
El Contratista no podrá argumentar ningún perjuicio por este motivo, ni 
desconocimiento de la problemática expuesta en los talleres y/o reuniones. 
 
 
CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES DE LA POBLACIÓN RESIDENTE 
 
El PROMEBA interviene en villas y asentamientos llevando los servicios básicos e 
infraestructura a población radicada en el lugar donde se ejecutará la obra, por lo tanto, ésta 
asume características particulares a atender en la ejecución. 

 
Con estas obras se beneficiarán en forma directa a 925 familias y en forma indirecta a 625 
familias de barrios colindantes. En la actualidad, esta zona no cuenta con   Red Vial, Peatonal, 
Gas, Cloaca, Alumbrado Público ni Arbolado 
 
Teniendo en cuenta las características particulares del PROMEBA es que se establecen las 
obligaciones de la contratista respecto de los aspectos sociales implicados en la gestión 
durante la ejecución de la obra. 
 
Teniendo en cuenta las características particulares del PROMEBA es que se establecen las 
obligaciones de la contratista respecto de los aspectos sociales implicados en la gestión 
durante la ejecución de la obra. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1. LIBRO DE RECLAMOS 
 El equipo de campo registrará los reclamos de los vecinos respecto de la obra en un 

Libro de reclamos a disposición del público en las oficinas del mismo. El inspector de 
obra que informará de inmediato a la empresa en los casos que corresponda. 
 

2. ASISTENCIA A REUNIONES 
 El representante de la empresa designado a tal fin deberá participar en las reuniones del 

equipo de campo a las que sea convocado con el objeto de compartir la comprensión 
integral del proyecto y las situaciones particulares de cada componente vinculadas a la 
obra en ejecución. 
 

3. ASISTENCIA A REUNIONES CON VECINOS 
 El representante de la empresa deberá concurrir los talleres y las reuniones con vecinos 

cuyo desarrollo esté relacionado a temas del contrato de obra.  
 

4. ACCESIBILIDAD 
 En caso que el acceso de los vecinos a sus viviendas deba ser interrumpido 

momentáneamente por la obra, la empresa informará acerca de tiempos de duración de 
la interrupción y alternativas de acceso deberán ser notificada al equipo de campo, a 
través de la inspección, en tiempo y forma. Durante la ejecución de las obras deberá 
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garantizarse la circulación y acceso del barrio y sus vinculaciones con el entorno y zonas 
de servicios (escuelas, centros de salud, equipamientos comunitarios, etc.). 

 
5. MANO DE OBRA 
 Se sugiere la inclusión de mano de obra del barrio y entorno.  

 
 

CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO INTRALOTE  
 
6. AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS DENTRO DEL LOTE 
 Cualquier trabajo que la empresa realice dentro del lote requiere de una autorización de 

la familia involucrada. Las autorizaciones serán  refrendadas por la Inspección de obra, 
empresa y beneficiario. 
 

7. COMUNICACIÓN 
 las instrucciones dadas a la empresa y los acuerdos establecidos serán en exclusiva con 

la inspección de obra. En ningún caso será mediante las comisiones vecinales o vecinos 
particulares. 
 

8. ESCOMBROS 
 Cuando se trabaja en los lotes particulares, los materiales de descarte (escombros, 

restos de materiales no utilizados) deben ser retirados al momento de finalizar la obra o 
en el plazo que indique la inspección. 
 

9. REDES Y CONEXIONES EXISTENTES 
 La empresa tomará las precauciones pertinentes para mantener las conexiones a los 

servicios existentes hasta tanto las nuevas conexiones estén habilitadas. 
 
 

CONSIDERACIONES EN CASO DE RELOCALIZACIONES 
 
10. RELOCALIZACIONES 
 En caso de relocalizaciones, la inspección de obra informará las características del plan 

de relocalizaciones y los acuerdos alcanzados con las familias a fin de asegurar la 
correcta coordinación de las tareas que así lo requieran. 
 

  
 
 
Para mayor comprensión del alcance de los aspectos sociales involucrados en el presente 
proyecto, se encuentra a disposición del Oferente, para su consulta, el Diagnóstico y 
Documento Social que forma parte del Proyecto Ejecutivo Integral del Barrio Barranca Yaco y 
Bajo Pueyrredón.  
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ANEXO 4  
CARTEL DE OBRA 

 

 

 

 





M A N U A L  D E  M A R C A
Lineamientos gráficos para desarrollar 
carteles de obra y publicitarios.



C a r t e l e s  d e  O b r a



CARTELES DE OBRA  

INTRODUCCIÓN

T i po g r a f í a :  G o t ha m

M AY O  /  2 0 1 6

ESTÉTICA:
Respetar el mismo diseño y esquema en todos los carteles refuerza la consistencia 
del mensaje y mejora la comunicación.

TITULAR:
Siempre será el mismo: “Juntos estamos avanzando”.

IMAGEN:
Las imágenes utilizadas en este manual se han elegido solo a modo de referencia. 
Siempre que sea posible, mostraremos imágenes de personas trabajando 
en equipo en una obra real, para dar a nuestras piezas una mayor credibilidad, 
en ausencia de foto, se sugiere utilizar un render 3D del proyecto de la obra ya finalizada. 
De no disponer de imágenes, nos limitaremos a emplear un titular sobre un fondo pleno celeste.

MATERIALES:
Las aplicaciones sobre lona serán siempre el material de preferencia, y solamente 
se recurrirá a chapa pintada ante condiciones climatológicas adversas.



CARTELES DE OBRA  

CARACTERÍSTICAS

T i po g r a f í a :  G o t ha m

M AY O  /  2 0 1 6

 

M AY O  /  2 0 1 6

Juntos
estamos 
avanzando.

PLAN NACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT

 

Presidencia
de la Nación

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

E XP E DI E NT E  N º 84739 5 68 2 283049 4

Foto o Render
La imagen es a modo de referencia

Juntos estamos avanzando
Tipografía Gotham Bold

Zócalo contenedor del titular
Blanco al 90%

Título y Subtítulo
Tipografía Gotham Bold

 Marca Presidencia

Zócalo de extremos redondeados
del lado derecho
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Firma Provincial

Título 

Firma del Ministerio

Tipografía Gotham Medium
Contenido
Tipografía Gotham Book

Logos de unidad ejecutora y fondos 
de financiamiento ordenados por jerarquía 
de autoridad, de izquierda (menos) 
a derecha (más).
En la medida de lo posible aplicar en blanco.

Nueva Plaza

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  S/N
MONTO CONTRATO:  $ 646.568.285,- 
(a Agosto 2010)
PLAZO DE EJECUCIÓN:  58 meses (*)
FECHA DE INICIO  25/01/2011
CONTRATISTA: Dragados y Obras 
Portuarias S.A. - CPC S.A. - Sabavisa S.A. - 
U.T.E.
REPRESENTANTE TÉCNICO:  Ing. Eduardo 
M. Podavini

(*) plazo vigente, ampliación en trámite para  
llevar el plazo a 70 meses

Juntos
estamos 
avanzando.

PLAN NACIONAL
DE VIVIENDA Y HÁBITAT

 

Presidencia
de la Nación

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

EXPEDIENTE Nº 8473956822830494

Nueva Plaza

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL S/N
MONTO CONTRATO: $ 646.568.285,- 
(a Agosto 2010)
PLAZO DE EJECUCIÓN: 58 meses (*)
FECHA DE INICIO 25/01/2011
CONTRATISTA: Dragados y Obras 
Portuarias S.A. - CPC S.A. - Sabavisa S.A. - U.T.E.
REPRESENTANTE TÉCNICO: Ing. Eduardo M. Podavini
PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS:

(*) plazo vigente, ampliación en trámite para llevar el 
plazo a 70 meses



M AY O  /  2 0 1 6

C A R T E L E S  D E  OBRA

R EFERENCIA DE COLOR

T i po g r a f í a :  G o t ha m

Pantone

2925C Cool Gray
11 C

Black C

 

 

Cuatricromía (CMYK)

80-30-0-0 0-0-0-85 0-0-0-100



C A R T E L E S  P U B L I C I T A R I O S ,
P A R A  R E M P L A Z A R  E X I S T E N T E S .   



CARTELES DE OBRA  

INTRODUCCIÓN

T i po g r a f í a :  G o t ha m

M AY O  /  2 0 1 6

ESTÉTICA:
Respetar el mismo diseño y esquema en todos los carteles publicitarios refuerza la consistencia 
del mensaje y mejora la comunicación.

TITULAR:
Siempre será el mismo: “Todo es posible juntos”.

IMAGEN:
Las imágenes utilizadas en este manual se han elegido solo a modo de referencia. 
De no disponer de imágenes reales, se podrán utilizar renders 3D.



CARTELES PUBLICITARIOS  

CARACTERÍSTICAS

T i po g r a f í a :  G o t ha m

M AY O  /  2 0 1 6

Foto o Render
La imagen es a modo de referencia

Todo es posible juntos
Tipografía Gotham Bold
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Plan Nacional del Agua
Plan Nacional de Vivienda y Hábitat
Plan de Obras Públicas
según corresponda.

Zócalo de extremos redondeados
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Escudo Ministerio

Plan Nacional de Vivienda y Hábitat

Todo es posible
juntos



Juntos
estamos 
avanzando.

Foto o Render
Esta imagen es a modo ilustrativo

Tipografía Gotham Bold

Zócalo contenedor del titular
Blanco al 90%

Título y Subtítulo
Tipografía Gotham Bold

 Marca Presidencia

Zócalo de extremos redondeados
del lado derecho
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Firma del Ministerio

PLAN NACIONAL DE RED CLOACAL

Red Secundaria.
Partido de Avellaneda 

Presidencia
de la Nación

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 45.567.980,67
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: hasta
el 23-6- 2016 a las 14.00 h en Viamonte 546
PB CABA.
FECHA DE APERTURA: el 23-6- 2016
a las 14.00 h en Viamonte 546 PB CABA.
CONSULTA DE PLIEGOS: disponible en forma
gratuita en la página web www.aysa.com.ar
ACLARACIONES AL PLIEGO: podrán ser 
solicitadas hasta 10 días corridos antes 
de la fecha de presentación de ofertas.  

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Título 
Tipografía Gotham Medium
Contenido
Tipografía Gotham Book

CARTELES PUBLICITARIOS  

CARACTERÍSTICAS

T i po g r a f í a :  G o t ha m

M AY O  /  2 0 1 6

Foto o Render
La imagen es a modo de referencia

Todo es posible juntos
Tipografía Gotham Bold
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Plan Nacional del Agua
Plan Nacional de Vivienda y Hábitat
Plan de Obras Públicas
según corresponda.

Zócalo de extremos redondeados
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Escudo Ministerio

Plan Nacional de Vivienda y Hábitat

Todo es posible
juntos



D I R E C C I Ó N  D E  C O M U N I C A C I Ó N
M i n i s t e r i o  d e l  I n t e r i o r , O b r a s  P ú b l i c a s  y  V i v i e n d a   

Juntos
estamos 
avanzando.

Foto o Render
Esta imagen es a modo ilustrativo

Tipografía Gotham Bold
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Zócalo contenedor del titular
Blanco al 90%

Título y Subtítulo
Tipografía Gotham Bold

 Marca Presidencia

Zócalo de extremos redondeados
del lado derecho
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Firma del Ministerio
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CARTEL	DE	OBRA	-	ESPECIFICACIONES	GENERALES	
	
ESTÉTICA:	
Respetar	el	mismo	diseño	y	esquema	en	todos	los	carteles	refuerza	la	consistencia	del	mensaje	y	
mejora	la	comunicación.	
	
CONCEPTO:	
Siempre	será	el	mismo:	“El	Estado	es	estar”.	
	
IMAGEN:	
Las	imágenes	que	se	acompañan	han	sido	utilizadas	solamente	como	referencia.	
Siempre	que	sea	posible,	mostraremos	imágenes	de	personas	reales	trabajando	en	equipo	en	una	
obra	real,	para	dar	a	nuestras	piezas	una	mayor	credibilidad.	
En	ausencia	de	foto,	también	se	podrá	utilizar	un	render	3D	de	la	obra.	
	
MATERIALES:	
Las	aplicaciones	sobre	 lona	serán	siempre	el	material	de	preferencia,	y	solamente	se	 recurrirá	a	
chapa	pintada	ante	condiciones	climatológicas	adversas.	
	
TAMAÑO	
El	tamaño	del	cartel	será	de		4.80	x	2.90	mts.	
	
FOTOGRAFIA	PRINCIPAL	COLOR	
Se	colocará	una	fotografía	según	las	proporciones	del	tamaño	y	el	modelo,	acorde	a	la	temática	de	
Obras	de	Infraestructura.	La	misma	deberá	ser	propuesta	por	el	oferente	y	aprobada	por	el	
Ministerio	de	Desarrollo	Social.	

1. Descripción	Obra	genérica:	Como	esta	en	el	modelo	
2. Claim	”El	Estado	es	estar”:	Como	está	en	el	modelo	

	
ESPACIO	INFORMATIVO	FONDO	CELESTE	(sector	derecho	del	cartel)	
Se	colocará	sobre	fondo	celeste	según	las	proporciones	del	tamaño	y	el	modelo	las	inscripciones	
que	se	detallan:	

1. Presidencia:	Como	está	en	el	modelo	
2. Título:	
	PLAN	NACIONAL	DE	HABITAT	
	Barrio:	LA	TELA,	Córdoba	Capital	
	OBRAS	DE	INFRAESTRUCTURA	PÚBLICA,	NEXOS	DE	AGUA	Y	CLOACAS;	Y	EQUIPAMIENTO				
	COMUNITARIO	
3. Datos	Legales:	
		CONVENIO	ESPECIFICO:	CONVE-2016-01096837-APN-SECVYH#MI		
		MONTO	DE	OBRA	SEGÚN	CONVENIO:	$	98.752.751,00	
		PLAZO	DE	EJECUCION:	18	meses	
		FECHA	DE	INICIO:	9	de	Febrero	de	2017	



		CONTRATISTA:	(no	escribir	este	título,	sólo	prever	el	espacio)	
4. Firma	Ministerio:	Como	está	en	el	modelo	
			

ZOCALO	
Se	colocarán	según	las	proporciones	del	tamaño	y	el	modelo	(“zócalo	logos”);	los	logos	de	la	
Provincia	de	Córdoba	según	el	siguiente	detalle:	
	

	
	
	
Antes	de	proceder	a	la	confección	del	cartel,	la	Dirección	de	Hábitat	deberá	dar	el	visto	bueno	a	
todos	los	requerimientos	planteados	en	el	presente	y	los	cambios	y/o	ajustes	que	surjan	del	
proceso	de	diseño.	
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ANEXO 5  
PLACA INSTITUCIONAL 

No aplica 
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SECCIÓN IX 
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NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
CARTA DE ACEPTACIÓN 
 

 
 
 

[papel con membrete del Contratante] 
 
 

...................... 
 [fecha] 

 
A: .............................. [nombre y dirección del Contratista] 
 
Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha ............ [fecha] para la ejecución de 
............. [nombre y número de identificación del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el Monto 
Contractual Aceptado de valor equivalente a .................. [monto en cifras y en palabras] ................. 
[nombre de la moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad 
con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante. 
 
Sírvase suministrar la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días de conformidad 
con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantía de 
Cumplimiento que se incluyen en la Sección IX del Documento de Licitación, Anexo a las 
Condiciones Especiales - Formularios del Contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma autorizada: ........................................................................ 

Nombre y cargo del firmante: ...................................................... 

Nombre del representante: .......................................................... 
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
OPCIÓN 1: GARANTÍA A LA VISTA 

 
 
 
........... [Nombre del Banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 

Beneficiario: ...........  [Nombre y dirección del Contratante] 

Fecha: ........... [fecha] 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No: ........... 
 
 
Hemos sido informados que ........... [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el 
Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No ........... [número de referencia del contrato], de 
fecha ........... [fecha], para la ejecución de ........... [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] 
(denominado en lo sucesivo “el Contrato”).  

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una 
Garantía de Cumplimiento. 

A solicitud del Contratista, nosotros, ........... [nombre del Banco], por medio de la presente nos 
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no 
exceda en total la cantidad de ........... [monto en cifras] (........... [monto en palabras][1]), pagadera(s) en las 
monedas y proporciones en que sea pagadero el Precio del Contrato, una vez que recibamos 
de ustedes la primera reclamación por escrito acompañada de una declaración escrita en la 
que se especifique que el Contratista no ha cumplido una o más de las obligaciones que ha 
contraído en virtud del Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las 
causas o razones de su reclamación o de la suma allí especificada.  

La presente garantía expirará a más tardar el día …. de ........... de 20... [2], y cualquier 
reclamación de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes 
de esa fecha. 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, 
publicación No458 de la Cámara de Comercio Internacional, con exclusión del inciso (ii) del sub- 
artículo 20(a). 
 
........................................................................ 

[Firma(s)] 

 

 

                                                
[1] El garante indicará un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato, denominado en la(s) Moneda(s) del 
Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.  
[2] Indique la fecha correspondiente a 28 días después de la fecha de terminación prevista. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de 
prórroga del plazo de terminación del contrato, tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por 
escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente 
texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis 
meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud  que deberá presentarse al garante antes del 
vencimiento de la garantía”. 
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
OPCIÓN 2: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

 
 
 
Por medio de esta fianza, ........... [nombre del Contratista] como Obligado Principal (denominado en lo 
sucesivo “el Contratista”) y ........... [nombre del Banco] como Fiador (denominado en lo sucesivo “el 
Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a sí mismos, así como a sus herederos, 
ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, ante ........... [nombre del Contratante] como 
obligante (denominado en lo sucesivo “el Contratante”) por el monto de........... [monto en cifras y  
palabras] cuyo pago deberá hacerse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de 
monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato. 
 

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el día ....... de 
...... de 20..., por ........... [detalle de las obras a ejecutar], de conformidad con los documentos, planos, 
especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman 
parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato. 
 
POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el contratista cumple 
oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera enmiendas al mismo), 
esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y 
vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposición del Contrato, y el Contratante así lo 
declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podrá remediar el 
incumplimiento sin demora o alternativamente proceder sin demora a: 

(1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; o 
(2) obtener una o más Ofertas de oferentes calificados, para presentarlas al Contratante 

con vistas a la terminación del Contrato de conformidad con los términos y 
condiciones del mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto 
del Oferente con la oferta evaluada como la más baja que se ajuste a las 
condiciones, hacer un Contrato entre dicho Oferente y el  Contratante y facilitar, 
conforme avance el trabajo (aún cuando exista una situación de incumplimiento o 
una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos de terminación 
concertados con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de 
terminación menos el saldo del Precio del Contrato; pero sin exceder, incluidos otros 
gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud de 
esta Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de la presente Fianza. El 
término “Saldo del Precio del Contrato,” conforme se usa en este párrafo, significará 
el importe total que deberá pagar el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, 
menos el monto que haya pagado debidamente el Contratante al Contratista; o 

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total 
máximo que no supere el de esta Fianza. 

 
El Fiador no será responsable por un monto mayor que el de la penalización especificada en 
esta Fianza. 
 
Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año 
desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción de Obra. 
 
Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no 
sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores, 
administradores, sucesores y cesionarios. 
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En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha 
estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en el 
día de la fecha, ........... de ........... de 20... 
 
 
...................................................... 

[Firma(s)] 

 
FIRMADO EL .......................................... en nombre de .......................................................... 

Por....................................................... en carácter de .............................................................. 

En presencia de ......................................................................................................................... 
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FIANZA POR PAGO ANTICIPADO 
GARANTÍA A LA VISTA 

 

...........  [Nombre del Banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 

Beneficiario: ........... [Nombre y dirección del Contratante] 

Fecha: ........... [fecha] 

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO No: ........... 

 
Hemos sido informados que ........... [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el 
Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No........... [número de referencia del contrato], de 
fecha ........... [fecha], para la ejecución de ........... [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] 
(denominado en lo sucesivo “el Contrato”).  
 
Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer 
un pago anticipado por un monto de ........... [monto en cifras] (........... [monto en palabras])contra una 
fianza por pago anticipado.  
 
A solicitud del Contratista, nosotros, ........... [nombre del Banco], por medio de la presente nos 
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no 
exceda de ........... [monto en cifras] (........... [monto en palabras] [1])una vez que recibamos de ustedes el 
primer reclamo por escrito acompañado de una declaración escrita en la que se especifique 
que el Contratista no ha cumplido su obligación en virtud del Contrato por haber usado el pago 
anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilización en 
relación con las Obras.  
 
Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantía, se requiere como condición 
que el pago anticipado que se menciona anteriormente  deba haber sido depositado en la 
cuenta bancaria del Contratista No...........  en ........... [nombre y dirección del Banco]. 
 
El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de los pagos 
anticipados que realice el contratista conforme se indica en las copias de los estados o 
certificados de pago provisionales que se nos deberán presentar. Esta garantía expirará, a más 
tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que 
se indique que se ha certificado para pago el ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato, 
o bien el día ....... de ..........., 20... [2], cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, 
cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o 
antes de la fecha señalada. 
 
Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, 
publicación No 458 de la Cámara de Comercio Internacional. 
 
.......................................................................... 
[firma(s)] 

                                                
[1] El garante indicará una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el contrato, denominado en la(s) moneda(s) del 
contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
[2] Indique la fecha de culminación prevista del plazo de terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de 
terminación del contrato, el Contratante tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y 
antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el 
formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un 
año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la 
garantía”. 
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GARANTÍA MEDIANTE RETENCIÓN DE PAGOS 
GARANTÍA A LA VISTA 

 
 
...........  [Nombre del Banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 

Beneficiario: ...........  [Nombre y dirección del Contratante] 

Fecha: ........... [fecha] 
GARANTIA MEDIANTE RETENCIÓN DE PAGOS No: ........... 
 
 
Hemos sido informados que ........... [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el 
Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No...........  [número de referencia del contrato], de 
fecha ........... [fecha], para la ejecución de ...........  [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] 
(denominado en lo sucesivo “el Contrato”).  
 
Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, cuando se haya 
emitido el Certificado de Recepción de Obra y se haya certificado para pago la primera mitad 
del Monto Retenido, deberá hacerse el pago de ...........  [indique la otra mitad del Monto Retenido o si el monto 
garantizado al momento de emitirse el Certificado de Recepción es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la 
mitad del Monto Retenido y el monto garantizado bajo la Garantía de Cumplimiento] contra una Garantía Mediante la 
Retención de Pagos. 
 
A solicitud del contratista, nosotros, ........... [nombre del Banco], por medio de la presente nos 
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no 
exceda de ........... [monto en cifras] (........... [monto en palabras] [1]) una vez que recibamos de ustedes el 
primer reclamo por escrito acompañado de una declaración escrita en la que se especifique 
que el Contratista no ha cumplido su obligación en virtud del Contrato por haber usado el pago 
anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilización en 
relación con las Obras.  
 
Para que se pueda realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantía, es condición 
que el Contratista haya recibido en su cuenta bancaria No .......... en ........... [nombre y dirección del 
Banco] la segunda mitad del Monto Retenido que se menciona anteriormente. 
 
Esta garantía expirará, a más tardar, 21 días después de que el Contratante reciba una copia 
del Certificado de Cumplimiento emitido por el Ingeniero. En consecuencia, cualquier reclamo 
de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha 
señalada.  
 
Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las Garantías a la Vista, 
publicación No 458 de la Cámara de Comercio Internacional. 
 
.........................................................................  
[firma(s)] 
 
 
 

                                                
[1] El garante indicará una suma que represente el monto de la segunda mitad del monto retenido o, si el monto en garantía en virtud de la garantía 
de cumplimiento al momento de emitirse el certificado de recepción es menos de la mitad del monto retenido, la diferencia entre la mitad del monto 
retenido y el monto en garantía en virtud de la garantía de cumplimiento. Dicho monto se designará en la(s) moneda(s) de la otra mitad del monto 
retenido según se especifica en el contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
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