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RESUMEN

PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Seccion I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

Esta seccion contiene la informacion necesaria para que los Oferentes preparen sus Ofertas.
Asimismo, incluye informacion acerca de la presentacién, apertura y evaluacion de Ofertas, asi como
de la adjudicacion de contratos.

Seccion Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

Esta seccion comprende disposiciones especificas para cada contratacion y complementa la
informacion o requisitos incluidos en la Seccion I. Instrucciones a los Oferentes.

Seccion lll. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION (con precalificacion)

(Seccion Ill alternativa que ha de utilizarse cuando se realice un proceso de precalificacion antes de la licitacion)

Esta seccion contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la més baja y para
verificar que el Oferente continla estando calificado para ejecutar el contrato.

Seccién lll. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION (sin precalificacion)

(Seccion Ill alternativa que ha de utilizarse cuando no se realice un proceso de precalificacion antes de la licitacion)

Esta seccién contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la mas baja y las
calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato.

Seccion IV. FORMULARIOS DE LICITACION

Esta seccion consta de los formularios que debera completar y presentar el Oferente con su Oferta.

Seccion V. PAISES ELEGIBLES
Esta seccion contiene informacion acerca de los paises elegibles.

PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Seccion VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Esta seccién contiene la memoria, las especificaciones técnicas generales y particulares, el plan de
trabajo, los planos y la informaciéon complementaria que describen las obras que se contrataran.

PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

Seccion VII. CONDICIONES GENERALES (CG)
Esta seccion contiene las clausulas generales que deberan utilizarse en todos los contratos.

Seccion VIIl. CONDICIONES ESPECIALES (CE)

Esta seccion consta de la Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos, y la Parte B, Condiciones
Especiales del Contrato, que contiene clausulas especificas para cada contrato. El contenido de esta
Seccién VIII modifica o complementa las Condiciones Generales y serd preparada por el
Contratante.

Seccion IX. APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES - FORMULARIOS DE
CONTRATO
Esta seccion contiene formularios que, una vez completados, formaran parte del contrato. Los
formularios correspondientes a la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Anticipo, cuando se
exijan, deberdn completarse Unicamente por el Oferente seleccionado, después de la adjudicacion
del contrato.
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SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. GENERALIDADES

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1

1.2

El Contratante indicado en los Datos de la Licitacién (DDL), segun la definicion que
consta en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Seccién
Il Datos de la Licitacion (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratacién de las
Obras que se especifican en la Seccion VI Requisitos de las Obras. El nombre y el
nuamero de identificacion de lotes (contratos) de la Licitacion Publica Internacional estan
indicados en las DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido;
(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular

también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y

(c) la palabra “dia” significa dia calendario.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1

2.2

El prestatario indicado en los DDL ha recibido financiamiento (en adelante
denominados “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante
denominado “el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en
los DDL. El Prestatario destinara una porcion de dichos recursos para efectuar pagos
elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los
presentes Documentos de Licitacion.

El Banco efectuara pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los
haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo
financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho
Contrato de Préstamo. Nadie mas que el Prestatario podra tener derecho alguno en
virtud del Contrato de Préstamo ni tendra ningun derecho a los fondos del
financiamiento.

3. PRACTICAS PROHIBIDAS

3.1

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas
por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) observar
los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas
comprenden: (i) practicas corruptas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas;
(iv) practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha establecido
mecanismos para denunciar la supuesta comisiébn de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para
que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de
sancion para la resolucién de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con
otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a
las sanciones impuestas por sus respectivos 6rganos sancionadores.
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(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las expresiones que se

indican a continuacion:

(i)  Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(i)  Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion
de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafen, o
intenten enganar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra
naturaleza o para evadir una obligacion;

(iiiy Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la
intencién de alcanzar un propoésito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v)  Una practica obstructiva consiste en:

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion del
Grupo del Banco sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigacién o que prosiga la investigacion, o

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion
del Banco y los derechos de auditoria previstos en el punto 3.1. (f) de
abajo.

Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sancién del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los

Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones

expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato para la
adquisicion de bienes o la contratacion de obras financiadas por el Banco;

(i) suspender los desembolsos de la operacién, si se determina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacién no elegible para financiamiento del Banco y cancelar
y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha tomado
las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la
notificacion adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisién de la
Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una
carta formal de censura por su conducta;

Seccion | - Instrucciones a los Oferentes 2



(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (i) sea designado subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que
se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes; y/0;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del
caso, incluida la imposicién de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucién de
las sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del punto 3.1.(b) se aplicara también en casos en
los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisién definitiva
en un proceso de sancién, o cualquier otra resolucion.

La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con
las provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a
sancion de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con
otra institucion financiera internacional concernientes al reconocimiento reciproco de
decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el
término “sancién” incluye toda inhabilitacion permanente, imposicidn de condiciones
para la participacion en futuros contratos o adopcién publica de medidas en
respuesta a una contravencion del marco vigente de una institucién financiera
internacional aplicable a la resolucion de denuncias de comision de Practicas
Prohibidas.

El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los contratos financiados
con un préstamo o donacién del Banco se incluya una disposicién que exija que los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros
y otros documentos relacionados con la presentacién de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Banco. Bajo esta politica, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena asistencia
al Banco en su investigacion. El Banco requerira asimismo que se incluya en
contratos financiados con un préstamo o donacion del Banco una disposicion que
obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios a: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un periodo de
siete (7) afos luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato;
(i) entregar cualquier documento necesario para la investigacion de denuncias
de comision de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los
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solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigacion
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de
servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion,
podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes
y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios 0 concesionario.

El Banco exigird que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, de
conformidad con lo establecido en el parrafo 3.9 de las Politicas para la Adquisicion
de Bienes y Obras financiadas por el BID GN2349-9', en el marco de un acuerdo
entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones
contempladas en el punto 3.1. relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se
apliqguen integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexién con actividades financiadas por el Banco. El Banco se
reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspension o la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de
firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el
Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden
de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o
permanente por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y se acogera a
otras medidas que considere convenientes.

4. OFERENTES ELEGIBLES

4.1

Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Los Oferentes de otros paises no seran elegibles para
participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la
Seccidn V de este documento se indican los paises miembros del Banco al igual que los

criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el pais de origen de los

bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un pais miembro del
Banco, al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no seran
elegibles si:

(@)
(b)

las leyes o las reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las
relaciones comerciales con ese pais; o

por un acto de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VIl de la Carta de esa
Organizacién, el pais del Prestatario prohibe la importacion de bienes de ese pais 0
pagos a una persona o una entidad.

! Parrafo 3.9. Puede haber situaciones en que sea necesario comprar directamente a una agencia especializada que actie como
proveedor, siguiendo sus propios procedimientos de contratacién, y éste sea el medio mas econdémico y eficiente para contratar: (a)
pequenas cantidades de bienes en existencia, principalmente en los sectores de la educacién y la salud; y (b) productos
especializados en que el numero de proveedores sea limitado como es el caso de vacunas y medicamentos.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Un Oferente no podra tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados

que tienen conflictos de interés seran descalificados. Se considerara que los Oferentes

tienen conflicto de interés con una o mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:

(a) tienen socios mayoritarios en comun; o

(b) reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacion; o

(d) tienen una relacion mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite
tener acceso a informacion sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma,
o influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

(e) un Oferente participa en mas de una Oferta en este proceso de Licitacién. Si un
Oferente participa en mas de una Oferta, se descalificaran todas las Ofertas en las
que participa. Sin embargo, esta disposicién no restringe la inclusion del mismo
subcontratista en mas de una Oferta; o

(f) estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la
prestacion de servicios de consultoria para la preparacién del disefo, las
especificaciones y otros documentos que se utilizaran en la Licitacién para la
contratacion de las obras objeto de estos Documentos de Licitacion; o

(g) han estado afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario
haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

Un Oferente que en la fecha de adjudicacion del contrato esté bajo una declaracion de
inelegibilidad el Banco por el periodo de tiempo determinado por éste, de acuerdo con lo
establecido en la Clausula 3 de las IAO, seré descalificado.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden
demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante.

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que
contintan siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Esta Licitacion esta abierta Unicamente a Oferentes precalificados. Sin embargo,
excepcionalmente, con el consentimiento previo del Banco, podra utilizarse la calificacién
ex-post.

En la evaluacion de ofertas, el Prestatario debera verificar la elegibilidad de los oferentes
consultando la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o
permanente por el Banco, de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b) y (c) del
punto 3.1 de esta Seccion y los incisos (b) y (c) del parrafo 1.21 de las Politicas para la
Seleccion y Contratacion de Consultores publicadas en el sitio virtual externo del Banco,
y no podra adjudicar contrato alguno a cualquier firma o individuo que figure en esa lista.
En el caso de actividades financiadas por el Banco que estén siendo ejecutadas por una
parte que haya sido declarada inelegible de forma temporal o permanente para la
adjudicacion de contratos adicionales, el Prestatario debera adoptar medidas adicionales
de diligencia debida bajo una estrecha supervision y seguimiento (ya sean contratos
sujetos a revisién ex ante o ex post).

Asimismo, sin previa aprobacion del Banco, el Prestatario no podra suscribir documentos
contractuales adicionales con dicha parte, lo que incluye enmiendas o prérrogas para la
conclusién de la ejecucion de contratos vigentes. El Banco financiara gastos adicionales
Unicamente si éstos se incurrieron antes de la fecha de conclusion establecida en el
contrato original o la nueva fecha establecida (i) para contratos de revision ex ante, en
una enmienda a la que el Banco haya dado su no objecién, y (ii) para contratos de revision
ex post, en una enmienda ratificada antes de la fecha efectiva de la inhabilitacién
temporal o permanente. El Banco no financiara ningun nuevo contrato, ni enmienda o
adicion alguna, que introduzca una modificacion sustancial a cualquier contrato vigente
suscrito con una empresa o individuo sujeto a inhabilitacion temporal o permanente en la
fecha efectiva de dicha inhabilitacién o con posterioridad a ella.
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4.8

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacion anterior constituida o
integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el
Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)(v) y (e) del
punto 3.1 de esta seccion relativos a Préacticas Prohibidas (segun la definicién
contemplada en el mismo punto), o que otra institucién financiera internacional declare
inelegible y con sujecibn a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones serd inelegible para la
adjudicacion o derivacion de beneficio alguno, financiero o de cualquier otra indole, de
un contrato financiado por el Banco durante el periodo que el Banco determine.

5. MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS ELEGIBLES

5.1

Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el
Contrato y que sean financiados por el Banco deberan tener su origen en un pais
miembro del Banco de acuerdo con la Seccion V Paises Elegibles, sujetos a las
excepciones de los casos indicados en la Clausula 4.1 (a) y (b).

B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6.1

6.2

6.3

6.4

Los Documentos de Licitacion constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las
secciones que se indican mas abajo, y deberan leerse en conjunto con cualquier
enmienda emitida de conformidad con la Clausula 8 de las IAO.
PARTE 1 - Procedimientos de Licitacion
Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (I1AO)
Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion
Seccion IV. Formularios de la Oferta
Seccioén V. Paises Elegibles
PARTE 2 - Requisitos de las Obras
- Secciodn VI. Requisitos de las Obras
PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato
- Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)
- Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)
- Seccion IX. Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato
El llamado a Licitacion emitido por el Contratante no forma parte del Documento de
Licitacion.
El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitacion y
sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente senalada por el
Contratante en el llamado a Licitacion.
Los Oferentes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones contenidas en el Documento de Licitacién. El incumplimiento por parte
del Oferente del suministro de toda la informacién o documentacion que se exige en los
Documentos de Licitacién podria traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.
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7. ACLABACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS
Y REUNION PREVIA A LA LICITACION

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaracién de los Documentos de
Licitacion, debera comunicarse con el Contratante por escrito a la direccion
correspondiente que se suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la
reunién previa a la Licitacion, si dicha reunion se especifica en la Clausula 7.4 de las
IAO. EI Contratante respondera por escrito a todas las solicitudes de aclaracién, siempre
gue dichas solicitudes se reciban por lo menos (15) dias antes de que se venza el plazo
para la presentacion de las Ofertas. El Contratante enviard copia de las respuestas,
incluyendo una descripcién de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a
todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitacion de conformidad con la
Clausula 6.3 de las IAO. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera
necesario enmendar el Documento de Licitacién, deberd hacerlo siguiendo el
procedimiento indicado en las Clausulas 8 y 22.2 de las IAO.

Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores
y que obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informaciéon que
pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccién de
las obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las obras correrdn por cuenta del
Oferente.

El Contratante autorizara el acceso del Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sélo bajo la
expresa condicién de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a su personal y
representantes de cualquier obligacién al respecto, y se hagan responsables de
cualquier muerte o lesion personal, pérdida de propiedad o dafos a la misma, asi como
de toda otra pérdida, dano, costos y gastos que se incurran como resultado de la
inspeccion.

Se invitara al representante designado por el Oferente a asistir a una reunion previa a la
Licitacién, si asi se establece en los DDL. Esta reunién tendra como finalidad aclarar
dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante
esa etapa.

Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por
escrito al Contratante a mas tardar una semana antes de la reunion.

El acta de la reunién previa a la Licitacion, incluidas las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera
otras respuestas preparadas después de la reunion, se transmitiran sin demora a todos
los que hayan adquirido los Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula
6.3 de las IAO. Toda modificacion de los Documentos de Licitacibn que pueda ser
necesaria como resultado de la reunién previa a la Licitacion debera efectuarla el
Contratante exclusivamente mediante la emisién de una enmienda, conforme a la
Clausula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunion previa a la Licitacion.

No se descalificara a los Oferentes que no asistan a la reunion previa a la Licitacion.

8. MODIFICACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION

El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la
presentacion de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitacibn mediante la
emision de enmiendas.

Toda enmienda emitida formard parte de los Documentos de Licitacién y deberd ser
comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitacién en
conformidad con la Clausula 6.3 de las IAO.
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8.3 El Contratante podra a su discrecién, prorrogar el plazo de presentacion de las Ofertas a
fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta
las enmiendas en la preparacién de sus Ofertas, de conformidad con la Subclausula
22.2 de las IAO.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

9. COSTO DE PARTICIPACION EN LA LICITACION

9.1 El Oferente financiara todos los costos relacionados con la preparacion y presentacion
de su Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni sera responsable en caso alguno por
dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitacion.

IDIOMA DE LA OFERTA

10.1 La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta
que intercambien el Oferente y el Contratante deberan ser escritos en el idioma
especificado en los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar en otro idioma, con la condicibn que las partes
pertinentes estén acompanadas de una traduccién fidedigna al idioma especificado en
los DDL. Para los efectos de la interpretacién de la Oferta, dicha traduccién prevalecera.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

11.1 La Oferta comprendera lo siguiente:

(a) carta de la Oferta;

(b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de
Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 12 'y 14 de
las IAO;

(c) garantia de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula 19 de las
IAQ;

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Clausula 13 de las IAQ;

(e) confirmacién escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al
Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 20.2 de las |AO;

(f) de conformidad con la Clausula 17 de las IAO, documentos comprobantes que
demuestren que el Oferente esta calificado para ejecutar el contrato en caso de que
su Oferta sea aceptada;

(g9) Propuesta Técnica de conformidad con la Clausula 16 de las IAO; y

(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.

11.2 Ademés de los requisitos senalados en la Clausula 11.1 de las IAO, las Ofertas
presentadas por una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA),
vendrédn acompanadas de una copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los
socios. Alternativamente, los socios firmaran y presentaran junto con la Oferta, una carta
de intencion para celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que la
Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto.

12. CARTA DE LA OFERTA Y FORMULARIOS

12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararan
con los formularios pertinentes que se incluyen en la Seccion IV Formularios de
Licitacion. Los formularios deberan completarse sin realizar ningun tipo de
modificaciones al texto, y no se aceptaran sustituciones. Todos los espacios en blanco
deberan llenarse con la informacion solicitada.
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13. OFERTAS ALTERNATIVAS

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se consideraran Ofertas
alternativas.

13.2 Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la terminacion de los
trabajos, ellos se especificaran en los DDL, al igual que la metodologia para
evaluarlos.

13.3 Excepto en los casos contemplados en la Clausula 13.4 de las IAO, los Oferentes que
deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitacién
deberan cotizar primero el disefio propuesto por el Contratante, descrito en el
Documento de Licitacion, deberan ademas presentar toda la informacion necesaria para
permitir que el Contratante efectie una completa evaluacion de la alternativa, incluidos
planos, calculos del disefo, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodologia de construccion propuesta, asi como cualquier otro detalle pertinente. El
Contratante sélo considerara las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya
Oferta se ajuste a los requisitos técnicos basicos y haya sido la evaluada mas baja.

13.4 Cuando asi se especifique en los DDL los Oferentes podran presentar soluciones
técnicas alternativas para componentes especificos de las obras; los cuales se
identificaran en los DDL, junto con la metodologia para su evaluacion, y se describiran
en la Seccion VI Requisitos de las Obras.

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta y la lista de
cantidades se cefiiran a los requisitos indicados mas abajo.

14.2 EI Oferente indicara las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los
rubros de las obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los
cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no seran pagados por el
Contratante cuando se ejecuten y se consideraran incluidos en los precios de los otros
rubros de la lista de Cantidades.

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c), de conformidad con la Clausula
12.1 de las IAQ, sera el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

14.4 El Oferente cotizara separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la
Clausula 12.1 de las IAO.

14.5 Salvo disposicion en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los
precios cotizados por el Oferente estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato.
En dicho caso, el Oferente debera sefalar los indices y los coeficientes de ponderacion
de las férmulas de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el
Contratante podra exigir al Oferente que justifique los indices y coeficientes de
ponderacién propuestos.

14.6 Si asi se dispone en la Clausula 1.1 de las IAO, las Ofertas se haran por lotes
individuales (contratos) o por combinacion de lotes (paquetes). Los Oferentes que
quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique mas de un contrato
especificaran en su Oferta la reduccidon de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reduccion de precio o
descuento se presentara de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 14.4 de las
IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al
mismo tiempo.

14.7 Los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el contratista en virtud
del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 dias antes de la fecha de
presentacion de las Ofertas, se incluirdn en los precios y los precios unitarios y en el
precio total de la Oferta que presente el Oferente.
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15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

15.1 El Contratante podra requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios
unitarios que se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo
caso los Oferentes deberan presentar un desglose detallado de las necesidades en
moneda extranjera.

16. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA

16.1 EI Oferente entregara una Propuesta Técnica con una descripcion de los métodos de
trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra
informacién estipulada en la Seccién |V, con detalles suficientes para demostrar que la
propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para
completarla.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con la
Secciéon 1l Criterios de Evaluacion y Calificacion, el Oferente proporcionara la
informacién solicitada en los correspondientes formularios de informacién que aparecen
en la Seccion IV Formularios de Licitacion.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1 Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el periodo determinado en los DDL a
partir de la fecha limite para presentacion de Ofertas establecida por el Contratante.
Toda Oferta con un plazo menor sera rechazada por el Contratante por incumplimiento.

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el
Contratante podréa solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de sus
Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se solicita una
garantia de la Oferta de conformidad con la Clausula 19 de las IAO, también se
prorrogard por un plazo de veintiocho (28) dias la fecha limite del periodo de validez
prorrogado. Los Oferentes podran rechazar la solicitud sin por ello perder la garantia de
la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedira ni se les permitira que
modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.3 de las IAO.

18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicacion se demora por mas de cincuenta
y seis (56) dias después de que venza la validez inicial de la Oferta, podra ajustarse el
precio contractual por un factor especificado en la solicitud de prérroga. La evaluaciéon
de la Oferta se basara en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la correccion
mencionada.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1 Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente debera presentar como
parte de su Oferta el original de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por la
cantidad y en la moneda estipulada en los DDL.

19.2 A opcion del Oferente, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser una
garantia a la vista, y a opcion del Oferente, en cualquiera de la siguientes formas:

(a) garantia bancaria incondicional;

(b) carta de crédito irrevocable;

(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o
(d)

d) otra garantia definida en los Datos de la Licitacién, emitida por una institucion de
prestigio de un pais elegible.
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

Si la garantia de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una fianza
emitida por una aseguradora o una companfia afianzadora situada fuera del pais del
Contratante, la institucion que emite la garantia debera tener una instituciéon financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer efectiva la garantia. La
Garantia de Mantenimiento de Oferta, debera estar sustancialmente de acuerdo con
alguno de los formularios de la Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la
Seccion IV Formularios de Licitacion, u otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta.

En cualquier caso el formulario de la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera incluir
el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
permanecera valida por un periodo de 28 dias posteriores a la fecha limite de la validez
de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 18.2 de las IAO.

Si la Subclausula 19.1 de las IAO exige una Garantia de Mantenimiento de a Oferta,
todas las Ofertas que no estén acompafnadas por una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, seran rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron

seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al

que se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantia de Cumplimiento, de
conformidad con la Clausula 41 de las I1AO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el contrato

sera devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el

contrato y suministrado la garantia de cumplimiento del contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva Oferta si:

(a) un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado
por el Oferente en el Formulario de Presentacion de Oferta, salvo lo estipulado en la
Subclausula 18.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado:

(i)  no firma el contrato de conformidad con la Clausula 40 de las IAO; o
(i) no suministra la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 41
de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en nombre

de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en

el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la

carta de intencién mencionada en las 1AO 4.1.

Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante

podrd, si asi se contempla en los DDL, declarar no elegible al Oferente para la

adjudicacion de un contrato por el periodo de tiempo que figure en los DDL, si el

Oferente:

(a) retira su Oferta durante el periodo de validez que se sefala en el formulario de carta
de presentacion de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.2 de
las IAO; o

(b) al que se adjudica el contrato:

(i)  no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 40 de las
IAO; o

(i) no suministra una Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula
41 de las IAQO.
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20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1 EIl Oferente preparara un juego original de los documentos que constituyen la Oferta,
segun se senala en la Clausula 11 de las Instrucciones a los Oferentes, marcandolo
claramente como “ORIGINAL". Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad
con la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes, se marcaran claramente como
“ALTERNATIVA”. Ademas, el Oferente presentara el numero de copias de la Oferta que
se indica en los DDL y marcara claramente cada ejemplar como “COPIA”. En el caso
de discrepancias el texto original prevalecera sobre las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta seran mecanografiados o escritos con tinta
indeleble y deberan estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar
en nombre del Oferente. Esta autorizacion consistird en una confirmacion escrita, segun
se especifica en los DDL, que deberda acompanar a la Oferta. El nombre y el cargo de
cada persona que firme la autorizacion deberd escribirse o imprimirse debajo de su
firma.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan

la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

21. PROCEDIMIENTO PARA SELLAR Y MARCAR LAS OFERTAS

21.1 Los Oferentes deberan entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive
Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Clausula 13 de las IAO, en
sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como
“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias seran incluidos
a su vez en un solo sobre.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a) llevar el nombre y la direccion del Oferente;
(b) estar dirigidos al Contratante y llevar la direccion que se indica en la Clausula 22.1
de las IAQ;
(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacion indicado en la
Clausula 1.1 de los DDL; y
(d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la
Oferta.
21.3 Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se
responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1 EIl Contratante debera recibir las Ofertas en la direccion y, a mas tardar, a la hora y
fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes tendran la opcion de presentar sus
Ofertas electronicamente, cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los procedimientos indicados en los
DDL para la presentacion de dichas Ofertas.

22.2 El Contratante podra, a su arbitrio, prorrogar la fecha limite de presentacion de las
Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitacion, de acuerdo con la
Clausula 8 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y
derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha limite
guedaran sujetas al nuevo plazo.
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23. OFERTAS TARDIAS

23.1 El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y
fecha limite para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de
las IAO. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo limite para la
presentacion de las Ofertas sera considerada tardia, y sera rechazada y devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

24. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

241 El Oferente podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada,
debiendo enviar para ello una comunicacion por escrito, de conformidad con la Clausula
21 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado, y debera incluira
una copia de dicha autorizacién, segun lo estipulado en la Clausula 20.2 de las IAO (con
excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias). La sustitucion o
modificacion correspondiente de la Oferta deberda acompanar a dicha comunicacion por
escrito. Todas las comunicaciones deberan ser:

(a) presentadas de conformidad con las Clausulas 20 y 21 de las IAO (con excepcion de
la comunicacion de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberan
estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”; y

(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para la presentacién
de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las I1AO.

24.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Clausula 24.1 de las IAO
seran devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.3 Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo
comprendido entre la fecha limite para presentar Ofertas y la expiracién del periodo de
validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta o en
cualquier otra extension.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1 El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en publico en la
direccion, fecha y hora que se sehalen en los DDL. El procedimiento para la apertura
de Ofertas que se hayan presentado electronicamente en caso de que se permita usar
dicho sistema de conformidad con la Subcldusula 22.1 estara indicado en los DDL.

25.2 Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se leeran en voz alta y el
sobre con la Oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente.
No se permitira el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicacién de retiro
pertinente contenga la autorizacién vélida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abriran los sobres marcados
como “SUSTITUCION” se leerdn en voz alta y se intercambiara con la Oferta
correspondiente que esta siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrira y se
devolvera al Oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la
comunicacion de sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para
solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los
sobres marcados como “MODIFICACION” se abriran y leeran en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las Ofertas a menos que la
comunicacion de modificacién correspondiente contenga la autorizacién vélida para
solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas.
Solamente se considerardn en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
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25.3 Todos los demas sobres se abriran de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del
Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier
descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente.
Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leidas en voz alta se consideraran en la
evaluacion. Si el Contratante asi lo dispone en los DDL, los representantes del
Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberan marcar sus iniciales en la carta
de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna
Oferta serd rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas tardias, de
conformidad con la Subclausula 23.1 de las IAO.

25.4 El Contratante preparara un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluirda como
minimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitucion o modificacion; el precio de la
Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si
estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si
se requeria. Se le solicitara a los representantes de los Oferentes presentes que firmen
la hoja de asistencia. La omisién de la firma de un Oferente no invalidara el contenido y
efecto del Acta. Una copia del Acta sera distribuida a los Oferentes.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

26. CONFIDENCIALIDAD

26.1 No se divulgarad a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente
involucrada con el proceso de la Licitacion, informacién relacionada con la evaluacion de
las Ofertas, ni sobre la recomendacién de adjudicacion del contrato hasta que se haya
publicado la adjudicacién del Contrato.

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en cuanto a la
evaluacion, comparacion de las Ofertas o la adjudicacion del contrato podra resultar en
el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 26.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido

entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea

comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la

Licitacion, debera hacerlo por escrito.

27. ACLARACION DE LAS OFERTAS

27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluaciéon y la comparaciéon de las Ofertas y la
calificacion de los Oferentes, el Contratante podra, a su discrecion, solicitar a cualquier
Oferente aclaraciones a su Oferta. No se consideraran aclaraciones a una Oferta
presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una
solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracion del Contratante y la respuesta,
deberan ser hechas por escrito. No se solicitara, ofrecera o permitird cambios en los
precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluacion de las Ofertas, de
conformidad con la Clausula 31 de las IAO.

27.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas
en la solicitud de aclaracion del Contratante, su Oferta podra ser rechazada.

28. DESVIACIONES, RESERVAS Y OMISIONES

28.1 Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

(a) “desviacién” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el
Documento de Licitacién;
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28.1

(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente
los requisitos especificados en el Documento de Licitacion; y

(c) “omisiéon” es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad de la
documentacion de la documentacién requerida en el Documento de Licitacion.

29. EVALUACION DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI CUMPLEN LAS
CONDICIONES DE LA LICITACION

29.1

29.2

29.3

29.4

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion,
el Contratante se basara en el contenido de la propia Oferta, segun se define en la
Clausula 11 de las IAO.
Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion es la que
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion,
reserva u omision significativa es aquella que:
(i) si es aceptada afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o
(i)  si es aceptada limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de
Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en
virtud del Contrato; o
(i) si es rectificada afectaria injustamente la posiciébn competitiva de otros
Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.
El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la
Clausula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que
satisface los requisitos estipulados en la Seccion VI Requisitos de las Obras, sin
desviaciones ni reservas significativas.
Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion sera
rechazada por el Contratante y no podra convertirse posteriormente, mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se
ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion.

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS

30.1

30.2

30.3

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el Contratante
podra dispensar inconformidades que no constituyan una desviacion, reserva u omisién
significativa.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el
Contratante podra solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la
informacioén o documentacion necesaria para rectificar inconformidades no significativas
en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentacion. La solicitud de
informaciéon o documentacion relativa a dichas inconformidades no podra estar
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la
solicitud, podréa rechazarse su Oferta.

Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas, el
Contratante rectificara las faltas de conformidad no sustanciales relacionadas con el
precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustara el precio de la Oferta, Unicamente para
fines de comparacion, para reflejar el precio de un rubro o componente que falte o que
presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hara aplicando el método que se indica
en la Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

31.1

A condicién de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitacion,
el Contratante corregira errores aritméticos de la siguiente manera:
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(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total sera corregido, a menos que, en opiniéon del
Contratante, haya un error obvio en la colocacion del punto decimal en el precio
unitario, entonces el precio total cotizado prevalecera y se corregira el precio
unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los
subtotales prevaleceran y se corregira el total; y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en
palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con
los parrafos (a) y (b) mencionados.

31.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no acepta la correccion de los
errores, su Oferta sera rechazada.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos los precios
de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda Unica indicada en los
DDL, utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha
especificada en los DDL.

33. MARGEN DE PREFERENCIA
No se aplicara el Margen de Preferencia. Oferta.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS

34.1 Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizara unicamente los factores, metodologias

y criterios definidos en esta Clausula. No se permitira ningun otro criterio ni metodologia.

34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para
imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de
Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a trabajos por dia cuyos
precios por dia se hubiesen obtenido competitivamente.?

(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la
Clausula 31.1 de las IAQ;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Clausula 14.4
de las IAQ;

(d) la conversion a una sola moneda del monto resultante de la aplicacién de los incisos
(a), (b) y (c) supra, si procede, de conformidad con la Clausula 32 de las IAO;

(e) el ajuste por faltas de conformidad, segun se establece en la Clausula 30.3 de las
IAQ;

(f) ajustes debidos a la aplicacién de los factores de evaluacién, indicados en la
Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

34.3 En la evaluacion de la Oferta no se tomara en cuenta el efecto de las disposiciones de
ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas
durante el periodo de ejecucion del Contrato.

[2] Para que el trabajo por dia pueda cotizarse competitivamente para propésitos de evaluaciéon de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista
tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por dia (por ejemplo, nimero de
conductor-dias de tractor, o cantidad de toneladas de cemento Pértland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para
incluirlos en el precio total de la Oferta.
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34.4 Silos Documentos de Licitacién permiten que los Oferentes coticen precios separados
para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo
Oferente, en la Seccion lll Criterios de Evaluacién y Calificacién, se especificara la
metodologia para determinar el precio evaluado como el mas bajo para los paquetes
que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los
descuentos que se hayan ofrecido.

34.5 Sila Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, esta seriamente desequilibrada o
implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podra exigir al Oferente
qgue entregue un analisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros
de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con
los métodos de construccion y el calendario previsto. Tras la evaluacion de los analisis
de precios y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales previstos, el
Contratante podra exigir que por cuenta del Oferente se aumente el monto de la
Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de
pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte del Oferente
ganador.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1 El Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacién, para determinar la Oferta evaluada como la mas baja, de
conformidad con la Clausula 34.2 de las IAQ.

36. CALIFICACION DEL OFERENTE

36.1 El Contratante determinard a su entera satisfaccion si el Oferente seleccionado como el
que ha presentado la Oferta evaluada como la mas baja y que se ajusta sustancialmente
a los Documentos de Licitacion, cumple los criterios de calificacion que se especifican
en la Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

36.2 El resultado se determinara después de analizar los documentos de calificacion
presentados por el Oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la
Clausula 17.1 de las Instrucciones a los Oferentes.

36.3 Una determinacién afirmativa sera requisito previo para la adjudicacion del Contrato al
Oferente. Una determinaciéon negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Oferente,
en cuyo caso el Contratante procedera a determinar si el Oferente que presenté la
siguiente Oferta evaluada como la mas baja esta calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

37. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y DE
RECHAZAR ALGUNAS OFERTAS O TODAS ELLAS

37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular
el proceso de Licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de
la adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los
Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolvera con prontitud a todos
los Oferentes las Ofertas y las Garantias de Oferta que hubiera recibido.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

38. CRITERIOS DE ADJUDICACION

38.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como
la mas baja de conformidad con IAO 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitacion, siempre y cuando el Contratante determine que el
Oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1 Antes la expiracion del periodo de validez de las Ofertas, el Contratante notificara por
escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de
notificacion (denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los
formularios del contrato “la carta de aceptacién”) se especificara el monto que el
Contratante pagara al contratista por la ejecucion y la terminacién de las obras
(denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del
contrato “el precio contractual”), asi como los requisitos para que el contratista solucione
cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante
también notificara los resultados de la Licitaciéon a todos los demas Oferentes y publicara
en los sitios de Internet de United Nations Development Business y del Banco, los datos
de identificacion de la Oferta y de los lotes, ademas de la siguiente informacion: (i)
nombre de cada uno de los Oferentes que presenté una Oferta; (ii) precios de las
Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y
precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas
Ofertas fueron rechazadas, y la razén para los rechazos; y (v) nombre del Oferente
ganador y el precio que ofrecid, asi como la duraciéon y el resumen del alcance del
contrato adjudicado.

39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la notificacion de adjudicacién
constituird el contrato.

39.3 EI Contratante respondera con prontitud, por escrito, a todos los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicacién y que, con posterioridad a la
notificacion de la adjudicacién, de conformidad con la Clausula 39.1 de las IAO, soliciten
por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1 Inmediatamente después de la notificacién, el Contratante enviara el contrato al
Oferente seleccionado para la adjudicacién del contrato.

40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias siguientes de haber recibido el contracto, el
Oferente ganador deberd firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante.

41. GARANTIA DE EJECUCION

41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de haber recibido la notificacion de
la adjudicacién por parte del Contratante, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la
Clausula 34.5 de las IAQ, utilizando para ello el formulario de Garantia de Cumplimiento
incluida en la Seccion IX Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de
Contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado
suministra una fianza como Garantia de Cumplimiento, dicha fianza debera haber sido
emitida por una compafia afianzadora o una aseguradora que el Oferente ganador haya
determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad
extranjera, ésta debera tener una institucién financiera corresponsal en el pais del
Contratante.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la
Garantia de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituird causa
suficiente para la anulacion de la adjudicacién y para hacer efectiva la Garantia de la Oferta.
En este caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada
como la siguiente mas baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitacion y
gue el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.
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SECCION Il. DATOS DE LA LICITACION

A.INTRODUCCION

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1

1.2

El Contratante es UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL del Programa Mejoramiento
de Barrios de la Provincia de Cérdoba.

La Licitacion Publica es Nacional. El nombre de la misma es: LICITACION PUBLICA
NACIONAL LPN N°® ..o,

El Presupuesto Oficial es: PESOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA
MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 29/100 ($15.940.670,29), IVA INCLUIDO, A
VALORES DEL MES DE JUNIO DE 2017. Los Oferentes deberan confeccionar sus
ofertas con precios al mes anterior al de la apertura de ofertas segun fecha del aviso de
publicacion. Si se efectuaren prorrogas al Acto de Apertura, se mantendra para el precio
de la Oferta la fecha del parrafo anterior.

El Plazo de Obra es: 8 meses (240 dias corridos).
El Sistema de contratacion es por: AJUSTE ALZADO

Alcances, Régimen Legal y Normas Supletorias

El presente Pliego es de aplicacién en todas las Licitaciones Publicas Nacionales y
Contratos para la Ejecucion de Obras que las entidades publicas realicen en el marco del
Programa de Mejoramiento de Barrios -PROMEBA- y sean financiadas total o
parcialmente con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, en un todo de
acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo BID 3458/OC-AR. La Licitacion,
Contratacion y Ejecucion de las Obras, asi como los derechos y obligaciones de las
partes, se ajustaran a la totalidad de los requerimientos establecidos en el Contrato de
Préstamo BID 3458/OC-AR y regiran por las normas contenidas en el presente Pliego,
que anulan o reemplazan a otras reglamentaciones que se le opongan. La relacion con
el resto de los Documentos de Licitacién guardara el orden de prelacion establecido en el
presente Pliego.

Cuando exista vacio normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos no
reglamentados en este Pliego, seran de aplicacion las normas supletorias que de
acuerdo a derecho correspondan a la jurisdiccion del Contratante y a la personeria de
éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo.
Asimismo, los Oferentes deberan aceptar la jurisdiccion judicial que corresponda al
Contratante y por ser éste una persona del derecho publico, también aceptar la
jurisdiccion administrativa que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personeria del Contratante, se entendera que el
contrato que se celebre con el Adjudicatario de la Licitacion, es un contrato de Locacion
de Obra.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

21

El Prestatario es: LA NACION ARGENTINA.

El Nombre del Proyecto es “CONSTRUCCION DE OBRAS DE NEXO CLOACAL EN
BARRIO BARRANCA YACO Y BAJO PUEYRREDON DE LA CIUDAD DE CORDOBA,
PROVINCIA DE CORDOBA”.

Financiado con fondos del Estado Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo
Préstamo BID 3458/0C-AR.

4. OFERENTES ELEGIBLES
4.6 No aplica. Esta licitacion es por Sistema de Post Calificacién.
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B. DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Precio de los Documentos de Licitaciéon: PESOS DIEZ MIL ($10.000).

La compra del Pliego de la presente Licitacién se realizara con depdsito en efectivo en la
cuenta N° 250353/06 del Banco de Cérdoba — Sucursal 900 — Catedral.

Para Consulta y Adquisicion de los Documentos de Licitacion solamente, la
direccion del Contratante es: Rivera Indarte N° 33, Piso 1°, ciudad de Cdérdoba.

Atencion: SUB UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL de la Provincia de Cordoba.
Calle y N°: Rivera Indarte N° 33, Piso 1°, Ciudad: Cérdoba, Provincia: CORDOBA
Caodigo Postal: 5000, Pais: ARGENTINA

Teléfono: (0351) 4268600

Dias y Horario de atencién: LUNES A VIERNES DE 10 hs. a 16,30 hs.

7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y
REUNION PREVIA A LA LICITACION

71

7.2

7.4

Para Solicitud de Aclaracion solamente, la direccidon del Contratante es:
Atencion: SUB UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL de la Provincia de Cérdoba.
Calle y N°: Rivera Indarte N° 33, Piso 1°, Ciudad: Cérdoba, Provincia: CORDOBA
Cddigo Postal: 5000, Pais: ARGENTINA

Teléfono: (0351) 4268600

Dias y Horario de atencion: LUNES A VIERNES DE 10 hs. a 16.30 hs.

Para Visita al Sitio de las Obras, los Adquirentes de Documentos de Licitacion deberan
solicitar permiso para visitar el Sitio de las Obras, Uunicamente, en los dias y horarios
programados, a la Sub Unidad Ejecutora Provincial, en la direccion antes indicada para
propositos de aclaracion.

El plazo para presentar solicitudes de aclaraciéon es hasta (quince) 15 dias antes del
vencimiento del plazo para presentacion de Ofertas.

Se complementa con:

Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente debera, a su exclusivo cargo,
inspeccionar y estudiar el sitio donde se implantara la Obra, incluyendo si fuera
necesario, suelo, subsuelo, posicion y fluctuacién de napas freaticas, debiendo tomar
conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta Ejecucion de la Obra
relacionadas con las condiciones climaticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces
naturales vy artificiales y todos los datos que puedan influir en la ejecucion de los trabajos,
los costos, el ritmo de ejecucién y/o duracién de la Obra.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la
falta de conocimiento total o parcial de las caracteristicas propias de la zona de
emplazamiento de las obras.

La reunién previa se efectuara el dia 04 de Agosto de 2017.
El lugar de reunion sera: Rivera Indarte N° 33, Piso 1° de la ciudad de Coérdoba.-
La Hora de reunién sera: 11,00 hs.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

10. IDIOMA DE LA OFERTA
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La oferta se presentara en idioma espafiol.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

El Oferente debera presentar con su Oferta conforme los Formularios de Oferta incluidos
en la Seccion IV y sin alterar su formato, desglosados en cada una de las Carpetas que

se detallan a continuacion:

CARPETA N°1
Presentacion de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Oferentes?

La oferta se presentara en Tres ejemplares identificados con los sellos “ORIGINAL”,
“DUPLICADQO” y “TRIPLICADO?” firmados y sellados por el/los Representante/s Legal/es y
Técnico del proponente en todas sus hojas, incluyendo planos, planillas, hojas de calculo
y toda otra informacién anexa. Las firmas mencionadas deben estar certificadas por
escribano publico en todas sus hojas, pudiendo dicha certificacion realizarse en un unico
folio que comprenda a toda la documentacién de cada ejemplar. En el caso de que la
certificacion aludida provenga de un escribano con jurisdiccion fuera de la provincia debera
ademas contar con la correspondiente legalizacion. En el ejemplar marcado como
ORIGINAL acompaniar debidamente sellados y firmados, en todas sus hojas, por el/los
Representante/s Legall/les y Técnico los siguientes documentos del Contrato: los Pliegos
de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, los Pliegos
Técnicos Generales y Particulares, Planos generales y de detalle, Circulares con o sin
consulta emitidas por la UEP, y toda otra documentacion que sirve de base a la Licitacion,
adquirida por el Oferente y solicitada en los Pliegos. Asimismo debera acompafarse la
documentacién que acredite la Representacion Legal y Técnica de los firmantes.

Cuando se presenten ofertas de Sociedades Anénimas o Cooperativas se debera adjuntar:
copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, Acta de Asamblea designando al Directorio, Acta de Directorio con la
distribucion de cargos y Acta de Directorio autorizando la presentacion de la Oferta. En el
caso de otro tipo de sociedades comerciales, debera adjuntarse la copia del Contrato
Social debidamente inscripta en el Registro Publico de Comercio que corresponda vy, si
fuera necesario, el Poder que faculta al representante a presentarse a la Licitacion. Toda la
documentacién de las sociedades antes citadas y las firmas de sus responsables deberan
ser certificadas ante escribano publico y, en el caso de pertenecer a otra jurisdiccion, por el
Colegio respectivo.

Para las sociedades unipersonales o en aquellas que no sea obligatoria la exigencia de
Contrato Social, debera presentar su niumero de inscripciéon en el Registro Publico de
Comercio o su Matricula de Comerciante.

Cuando participen empresas extranjeras, las mismas deberan acompanar en su oferta
copias de las inscripciones en su pais de origen, correspondientes al Registro Publico de
Comercio u Organismo Gubernamental equivalente y Oficina de Control Fiscal de su pais
de origen. Quedando obligadas a cumplimentar las inscripciones requeridas para las
empresas argentinas solo en el caso de resultar adjudicatarias.

Todo oferente argentino debera consignar en su propuesta su niumero de inscripcion en la
AFIP.

Debera acompaiiar:
(a) Carta de Presentacion de la Oferta segun (Formulario 1);
(b) Acreditacion legal de los firmantes de la oferta

[2]La falta de presentacion de la documentacion sefialada en a) F.1, d) F.3 (3.1 0 3.2) y f) F.4.1 dara lugar al rechazo de la oferta.
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(c) Lista de Cantidades y precios

Planilla de Cotizacion (segun F.2.1)
Planilla Resumen de Monedas de Pago (F.2.2);

(d) Mantenimiento de la Oferta

Declaracién de Mantenimiento de la Oferta (segun F.3),

Garantia de Mantenimiento de la Oferta segun alguno de los siguientes
formularios (F.3.1 o F.3.2) de conformidad con la Clausula 19 de las IAO;

(e) Ofertas Alternativas No aplica.
(f) Informacién sobre las Calificaciones del Oferente (F.4) compuesto de:

Datos del Proponente (F.4.1)

Historial de Incumplimiento de Contratos (F.4.2)

Situacién Financiera - Balance de 3 ultimos ejercicios (F.4.3)
Listado de Obras Ejecutadas (F.4.4)

Facturacion Anual Media en Construccion (F.4.5)
Experiencia especifica en Construccion (F.4.6)

Desempenio en los ultimos 10 afios (F.4.7)

Obras en ejecucién Adjudicadas o Preadjudicadas (F.4.8)

(g) Recibo de la Adquisiciéon del Pliego
(h) Pliego firmado por el Oferente

Seccion Il - Datos de la Licitacion

4



CARPETA N°2
Debera contener:

1.

Comprobante/s del Depésito de Garantia de Mantenimiento de la Propuesta del 1% (uno por
ciento) del Presupuesto Oficial que podra ser constituida por alguna de las siguientes formas:

= En efectivo, con depdsito a nombre de la Unidad Ejecutora Provincial — Programa de
Mejoramiento de Barrios — Provincia de Cérdoba, acompafiando la boleta pertinente, del
Banco Provincia de Cérdoba — Sucursal 900 — Catedral -cuenta N° 250353/06.

= Con la afectacion de créditos que el adjudicatario tenga liquidados y al cobro en
organismos de la administraciéon provincial, a cuyo efecto el interesado debera presentar
en la fecha de constitucion de la garantia, en original y/o fotocopia autenticada por
escribano publico la certificacion pertinente emitida por la Contaduria General de la
Provincia. En el caso que la certificacion fuera extendida por un escribano publico de
jurisdiccion diferente de la Provincial se debera contar con la correspondiente legalizacion
del respectivo Colegio.

= Con aval bancario. El Banco avalista se constituird en fiador solidario, liso, llano y
principal pagador, con renuncia a los beneficios de divisiéon y excusion en los términos del
Articulo 2.013 del Cdédigo Civil. No debera contener fecha de vencimiento, allanandose
expresamente a la Ley y al Contrato motivo del mismo, aun cuando fueran pagados por el
tomador los valores que demande su costo. Debera expresar asimismo, nombre de la
entidad bancaria, si es casa matriz o sucursal, domicilio y firma autorizante, con
aclaracion de la misma.

Con Seguro de Caucioén, de acuerdo a Pélizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros
de la Nacion, con los anexos, condiciones generales y particulares, adhiriéndose al Decreto
Nacional 411/69 o con el texto ordenado en vigencia. Se admitiran también las del Art. 2013
del Codigo Civil, declarandose fiador solidario, con renuncia al beneficio de division y
excusion. Todos los documentos integrantes de la pdliza seran firmados por el mismo
autorizante y estaran acompafiados con el recibo original por el pago total, correspondiente
por cada uno de ellos. Sélo se admitiran pdélizas que contemplen lo previsto en la clausula del
articulo 8.7 de la Seccion VIl (Condiciones Especiales del Contrato). Las garantias deberan
estar acompanadas, para su autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificacion
extendida por un escribano publico. En el caso de que la certificacion fuera extendida por un
escribano publico con jurisdiccion fuera de la provincia, debera contar ademas con la
legalizaciéon del respectivo Colegio. En dichas clausulas se designara como asegurada a la
Unidad Ejecutora Provincial — Programa de Mejoramiento de Barrios — Provincia de Cérdoba.

Propuesta Técnica conteniendo:

Metodologia de Ejecucion de la Obra y Organizacion del Oferente (F. 5),
compuesto de:

- Descripcidn de los Procesos de Ejecucion de la Obra (F.5.1);

- Organizacién del Sitio de la Obra (F.5.2);

- Frentes de Trabajo (F.5.3);

- Organigrama de Conduccién de la Obra (F.5.4)

- Personal Clave (F.5.5.a);

- Curriculum Vitae del Personal Clave (F.5.5.b);

- Equipos Clave (F.5.6);

- Datos Garantizados (F.5.7), si correspondiera;

- Sistema Constructivo (F.5.8), si correspondiera;

- Licencia para el Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera (F.5.9);
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Plan de Trabajo de las Obras (F.6), compuesto de:

Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (F.6.1), detallando secuencia y
desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios para la total
Ejecucion de la Obra, respetando las Condiciones para la Confeccion del Plan de
Trabajos indicadas en la Seccion VI, punto 4;

Plan de Adquisiciones / Plan de Acopios (F.6.2);
Plan de Incorporacién del Personal (F.6.3);

Plan de Incorporacion de los Equipos Mecanicos (F.6.4), con afectacion a la
Obra, indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso;

Plan de Incorporacion de los Subcontratos (F.6.5), si correspondiera, nbmina y
antecedentes, acreditando su intervencion en trabajos similares con las
Certificaciones de los Contratantes;

Plan de Gestion Ambiental (F.6.6);
Declaracién Jurada de Conocimiento del Sitio de la Obra (F.7);
Declaraciéon de Origen de los Bienes (F.8);

(k) Ademas de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluirdn los siguientes
formularios:

Analisis de Precios (F.9), compuesto de:

- Analisis de Precios (F.9.1), de cada uno de los Rubros e items detallados en la
planilla de Cotizacién de Precios;

- Planilla de Costo de la Mano de Obra (F.9.2);
Planilla de Costo de los Materiales (F. 9.3);

Planilla de Costo de los Equipos (F.9.4);

- Planilla de Calculo de Coeficiente Resumen (F.9.5)

Curva de Inversiones - Planificacion Financiera (F.10), compuesto de:

- Curva de Inversiones de la Obra (F.10.1);

- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (F.10.2);

- Recursos Financieros para Ejecucién Contrato-Capital Operativo (F.10.3).

Trabajos por Dia (F.11), si correspondiera, de conformidad con la Clausula 12 de
las IAO;

Certificado Fiscal para contratar® segun RG AFIP N°135, o constancia de
tramitacion.

Tanto el Plan de Trabajos como toda la metodologia técnica a emplear deberan
acompafarse con soporte magnético.

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccion V), de
conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO, sera el precio total de la Oferta, excluido
todo descuento ofrecido.

14.4 EIl Oferente cotizara separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccién
IV), de conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO.

14.5 No aplica.

El Precio del Contrato sera actualizado de acuerdo a la metodologia indicada en el
Anexo 2, Seccion XVIII.

[3] La falta de presentacion del Certificado Fiscal para contratar al vencimiento del plazo de adjudicacion podra hacer desestimar la oferta.

Seccion Il - Datos de la Licitacion 6



14.7 Todas las tasas, derechos, impuestos, aportes, contribuciones y gravamenes a
considerar por el oferente en su oferta y precios unitarios, seran los que correspondan
abonar por la ejecucion de la obra tanto del ambito nacional, provincial o municipal.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

15.1 EIl Contratante podra requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios
unitarios que se indican en el Formulario 2.2, Seccion IV, Planilla Resumen de Monedas
de Pago, en cuyo caso los Oferentes deberan presentar un desglose detallado de las
necesidades en moneda extranjera.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1 A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Oferente debera cumplir con los
siguientes requisitos minimos de calificacién:

(a) Tener un volumen anual disponible minimo (V.A.D.) de trabajos de construccion el
equivalente a PESOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 20/100 ($11.158.469,20)

El V.A.D. de cada Oferente se determinara de la siguiente manera:

V.A.D.=C.E.A. - C.0., donde

V.A.D.= Volumen anual disponible

C.E.A.= Capacidad de Ejecucién Anualizada

C.0.= Compromiso de Obra
La C.E.A. se determinara de la siguiente forma:

C.E.A.=P.B. x 1,50, donde
La Produccion Basica (P.B.) es la mejor facturacion o certificacion de obras
(excluida la certificacion por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber
concretado a los fines de esta calificacion, como Contratista principal o
Subcontratista en obras de construccion, en doce (12) meses consecutivos,
seleccionados dentro de los ultimos diez (10) afios contados desde el mes anterior
inclusive de la fecha de apertura de la licitacion. El valor a considerar se extraera del
Formulario 4.7 de la Seccion |V; el Oferente aportara la documentacién probatoria
cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.O.) se determinara como el compromiso contractual
remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura
de la licitacion, por obras en ejecucién, encargadas o bajo compromiso, conforme al
detalle de datos de obras en ejecucién del Formulario 4.8 de la Seccién IV; para las
obras contratadas en asociacion de empresas se tomara el valor remanente del
contrato ponderado por el porcentaje de participacion del miembro en la asociacion.
Luego, para cada obra contratada se realizara el siguiente calculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el monto anualizado de la
fracciéon correspondiente a ese periodo. Si el plazo pendiente fuera inferior a un ano,
el monto pendiente se anualizara con esta férmula:

C.0.=M + M(12-P)/12, donde
M = Monto pendiente
P = Plazo pendiente en meses

Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado mas del 50%, se
tomara directamente el valor M, o sea que en estos casos C.0.= M.
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Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicacion deba estudiarse
contemporaneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en mas de uno,
el Contratante establecera el orden de evaluacion de esas licitaciones que resulte
mas beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el
Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.

(b) Tener experiencia como contratista principal en la construccion de por lo menos dos

obras de monto mayor o igual a Pesos Seis Millones Seiscientos Noventa y
Cinco Mil Ochenta y Uno con 52/100 ($6.695.081,52).

Dichas obras seran de naturaleza, caracteristicas y complejidad técnica similares a
la Obra que se licita. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen
deberan estar terminadas dentro de los ultimos diez afios.

Las obras de naturaleza y complejidad similares a la obra que se licita, son viviendas
0 nucleos sanitarios humedos y/o secos, u otras obras de arquitectura asimilables a
aquellas, con su infraestructura privada y/o publica complementaria consistente en
redes sanitarias, pluviales, viales, eléctricas, gas, etc. Estas ultimas pueden formar
parte de los contratos, en distintas proporciones de acuerdo a los proyectos, o
constituir proyectos independientes.

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia
como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integracién podra
acreditar la informacién como perteneciente a ella para esta licitacion; para los
antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion que hubieran sido
ejecutados por otra asociacion en la que él fue miembro, se computara el valor del
contrato ponderado por el porcentaje de participacion del miembro en la asociacion
constructora de la obra.

(c) Acreditar certificados de buen desempefio en las obras en que haya participado en

los ultimos diez afios. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los
datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente
asumidos por el Oferente. El Contratante podra rechazar la oferta en caso de
observar que el Oferente tuviese litigios pendientes con un posible impacto mayor al
50% de sus activos totales.

(d) Contar con un Representante Técnico con cinco afios de experiencia personal en

obras de naturaleza y magnitud similares, durante por lo menos dos de los cuales la
experiencia sera como Representante Técnico y, ademas, con el siguiente personal
clave:

Representante Técnico: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afos)
Jefe de obra: Experiencia General (2 afios), Especifica (1 anos)
Capataz General: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 anos)

(e) Tener activos liquidos y/o acceso a créditos demostrables (p.e.: avales bancarios),

libres de otros compromisos contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el
Contrato, por un valor no menor a Pesos Tres Millones Novecientos Ochenta y
Cinco Mil Ciento Sesenta y Siete con 57/100 ($3.985.167,57)

El Oferente o cualquiera de los integrantes de una asociacion o grupo, debera no
estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido en
algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado en general
o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes. Estas
inhabilidades también se aplicaran a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o
representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se
hubieran desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios o
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos
supuestos.
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(g9) Antecedentes econdmicos financieros:
En base a la situacién econémico-financiera correspondiente a los estados contables
de los tres ultimos ejercicios, los requisitos minimos de calificacion para los
siguientes indicadores seran:
indice de Liquidez Corriente:
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE Mayor o igual a 1.30
indice de Margen de Utilidad antes de impuestos:
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS/INGRESOS TOTALES: Mayor o igual a 0.08
indice de Solvencia:
ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL: Mayor a 1.50 (excluyente)
Indice de Rotacién de Activos:
TOTAL DE INGESOS/ACTIVO TOTAL: Mayor o igual que 1

En el caso en que el Activo no Corriente sea = o superior al 40% del Total del Activo,
debera tener en cuenta que el resultado de la rotacién del Activo podra ser Mayor o
igual que 0.70.

Los indices se calculan sobre el promedio de los ultimos tres ejercicios.

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo
menos tres (3) de los (4) indicadores, cumpliendo con el indice de Solvencia en
forma excluyente.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacién de colaboracion
empresaria, se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en
funcién de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho
puntaje con el porcentaje de participacién de la empresa en la UTE y la suma de los
valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.

Seccion Il - Datos de la Licitacion 9



17.2 Si el oferente fuera una Asociacion de Empresas, los requisitos de calificacion
estipulados en el Apartado 1° del presente Anexo seran considerados en la siguiente
forma:

- Para determinar el V.A.D. de la Asociacion (17.1.a), se procedera a la suma de los
V.A.D. de las empresas que integran la asociacion debiendo cumplir con el 100%
del requerimiento y ademas, se establece que para que pueda adjudicarse el
Contrato al grupo o asociacion, cada uno de los integrantes debe cumplir por lo
menos con el 25% de los requisitos minimos de V.A.D. para oferentes individuales,
en tanto que uno de los integrantes debe cumplir como minimo con el 40% de ellos.

- Para computar la experiencias en obras de naturaleza similar, como Contratista
Principal (17.1.b), se exigira que entre las experiencias presentadas por el conjunto
de los integrantes de la Asociacion se cumpla el requisito en no menos de dos (2)
contratos con la exigencia estipulada en el 17.1.b. Complementariamente, cada uno
de los integrantes deben aportar antecedentes en las proporciones estipuladas en
el apartado anterior.

- El requisito de buen desempefio en las obras ejecutadas en los ultimos 10 anos
(17.1.c) sera exigido para cada una de las empresas que integran la asociacion, ya
sea que se trate de obras ejecutadas individualmente y/o en asociacion con otras
empresas.

- Para determinar el monto de los activos liquidos y/o acceso a Créditos de la
Asociacién (17.1.e), se sumaran los valores individuales de las empresas que
integran la Asociacion.

- Los requisitos establecidos en 17.1.c y 17.1.f, deberan ser cumplidos por cada uno
de los integrantes de la Asociacion en forma individual.

- En el caso que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria,
se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los
estados Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el
porcentaje de participacién de la empresa dentro de la UTE y la suma de los
valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.

De no satisfacerse estas exigencias, se procedera al rechazo de la oferta presentada
por la Asociacion.

17.3 A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificacion por parte
del Oferente, no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de los sub-
contratistas.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1 Garantia de Mantenimiento de la Oferta requerida - Periodo de Validez de Ofertas:
CIENTO VEINTE (120) DIAS.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1 Monto Minimo Garantia de mantenimiento de oferta: PESOS UN MILLON QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE ($ 1.594.067).

19.2 Otras garantias posibles son: dinero en efectivo o péliza de caucion.

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA
20.1 La oferta se presentara en ORIGINAL y DOS COPIAS debidamente identificadas.

20.2 Se debera adjuntar documentacion que acredite (Carta Poder o Acta de Directorio o
Asamblea) la representacién legal y técnica de los firmantes de la propuesta. Todas las
hojas de la oferta deberan estar debidamente foliadas y firmadas por el representante
del oferente.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS
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22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

221

22.2

Para Propdsitos de Presentacion de Ofertas unicamente, la direccion del Contratante
es:

Atencion: MESA DE ENTRADA DE UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE BARRIOS —- PRO.ME.BA. - CORDOBA - A.C.IL.F.

Calle y N°: Rivera Indarte N° 33, Planta Baja, Ciudad: Cérdoba, Provincia: CORDOBA
Caddigo Postal: 5000 . Pais: ARGENTINA

Fecha limite para la presentacion de Ofertas

Fecha: 23 de Agosto de 2017.

Hora limite para la presentacion de Ofertas

Hora: 10,00 hs.

No se encuentra previsto la recepcion electronica de ofertas.

Los Oferentes tendran la oportunidad de: TOMAR VISTA DEL EXPEDIENTE
LICITATORIO DURANTE DOS (2) DIAS HABILES Y REVISAR TODAS LAS
OFERTAS, para lo cual deberan presentar. SOLICITUD DE VISTA A LA UNIDAD
EJECUTORA PROVINCIAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS -
PRO.ME.BA. - CORDOBA, EL DIA HABIL POSTERIOR A LA FECHA DE APERTURA
DE LAS OFERTAS.

Toda prérroga de fecha limite de presentacion de oferta debera contar con la No
Objecion de la UCN.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

251

253

254

El Acto de Apertura se realizara en la siguiente direccion: UNIDAD EJECUTORA
PROVINCIAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PRO.ME.BA. -
CORDOBA - A.C.I.F.

Calle y N°: Rivera Indarte N° 33, Ciudad: Cérdoba, Provincia: CORDOBA
Caodigo Postal: 5000 . Pais: ARGENTINA

Fecha: 23 de Agosto de 2017.

Hora: 11,00 hs.

La Carta Oferta y la Lista de Cantidades no deberan ir marcadas con las iniciales de los
Representantes del Contratante que asistan a la apertura de ofertas.

El Acta de Apertura de Ofertas indicara el detalle de la documentacion faltante y en
ningun caso se rechazaran Ofertas en el Acto de Apertura, la justificacion del rechazo
estara informada en el Dictamen de la Comision de Evaluacién de las Ofertas
designada.

No se dara vista de las ofertas a los proponentes.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS

30.3

No aplica.

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

31.1

No aplica.
La Correccion de errores aritméticos se efectuara de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos expresados en numeros y en
palabras, en todos los casos prevalecera el monto indicado en palabras;
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(b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total del rubro que se obtiene
multiplicando el precio unitario por la cantidad:

(i) en el Sistema de Contratacion por Unidad de Medida, prevalecera:

El Precio Unitario que se haya indicado a menos que, a criterio de la Comision,
fuera evidente que en dicho Precio Unitario se ha colocado mal la coma decimal,
en cuyo caso prevalecera el total del Rubro o Item indicado y corregira el Precio
Unitario.

(i)  en el Sistema de Contratacion por Ajuste Alzado, prevalecera:
El Precio Total del Rubro o item indicado.

(c) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Total que surge de la sumatoria de la
Planilla de Cotizacion y el monto total consignado en el Formulario de la Oferta:

(i) en el sistema de contratacion por Unidad de Medida, prevalecera:

El Precio Total que surge de la sumatoria de la Planilla de Cotizacion.
(i)  en el sistema de contratacion por Ajuste Alzado, prevalecera:

El Precio Total consignado en el Formulario de Oferta.
En estos casos el Contratante ajustara el Monto Total del Precio indicado en el
Formulario de la Oferta conforme el procedimiento antes expresado para corregir los
errores y con la anuencia del Oferente, se considerara el nuevo monto obligatorio para
él. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, su Oferta sera
rechazada y podra perder la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

La Moneda de la Oferta sera: la MONEDA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Para el caso de licitaciones de caracter internacional, la fuente a utilizar para la
conversion de las diferentes monedas sera: Tipo de Cambio Vendedor del Banco de la
Nacién Argentina y la fecha de la Tasa de Cambio sera la del décimo (10) dia habil
anterior al de la fecha de presentacion de las Ofertas.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS

34.5

No aplica.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1

35.2

La comparacion indicada se efectuara solo a nivel de precios, para determinar la oferta
mas baja a la que se le aplicaran los Criterios de Evaluacion y Calificacion que se
indican en la Seccion .

El propdsito de la evaluacion de las calificaciones del Oferente que ha presentado la
Oferta de Menor Precio y sus Propuestas Técnica y Econdmica cumplen en forma
substancial con la totalidad de los requisitos técnicos, econdmicos y financieros
establecidos, es establecer si ese Oferente, empresa, consorcio o unién transitoria de
empresas, también cumplimenta los requisitos minimos exigibles para poder resultar
adjudicatario del Contrato de Obra, en todo lo relacionado con los factores de
ponderacion estipulados en la Seccion lll, Elegibilidad, Historial de Incumplimiento de
Contratos, Situacién Financiera y Experiencia. Dentro de cada uno de estos factores se
definen los otros sub-factores que seran evaluados sobre la base de informacion
suministrada por los Oferentes en Formularios de Oferta relacionados con Calificacion o
ante el requerimiento de aclaraciones por parte de la Comision de Evaluacion de las
Ofertas.
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35.3 El Contratante podra declarar desierta la Licitacion cuando ninguna de las Ofertas
satisfaga las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha habido
falta de competencia o colusidn; también podra, previa consulta con la UCN o el Banco
segun corresponda, rechazar todas las Ofertas si todos los montos de los Precios
cotizados son superiores al Presupuesto Oficial, debidamente actualizado, en un
porcentaje que asi lo justifique.

Asimismo, el Contratante podra dejar sin efecto el Llamado a Licitacién por decision
unilateral de su parte, contando previamente con la no objecion de la UCN y del Banco.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1 Adjudicacién
La adjudicacion se hara a la oferta evaluada como la mas baja, que cumpla con los
criterios de los documentos licitatorios.
Producido el informe o propuesta de adjudicacion por la Comisién de Evaluacion de las
Ofertas, y una vez que la UCN -si asi corresponde- haya manifestado que no tiene
observaciones que hacer al mismo, se dictara el acto administrativo de adjudicacion, el
cual se comunicara formalmente a los oferentes, especificando que si algun oferente
desea averiguar las razones por las cuales su oferta no fue seleccionada, debe solicitar
una explicacion al Comitente en el plazo de 5 dias habiles. El comitente debe
proporcionar oportunamente una explicacién de por qué la oferta no fue seleccionada.
La contestacion del comitente debera contar con la no objecion de UCN.
Junto con la notificacion de adjudicacion se comunicaran al adjudicatario las
observaciones a la propuesta de plan de trabajos y cronograma de inversiones a fin de
que adecue el mismo para la firma del contrato.
La publicacion en los sitios de internet de United Nations Development Business y del
Banco se realizara unicamente para licitaciones Internacionales.

39.2 No aplica.

40. FIRMA DEL CONTRATO
40.1 No aplica.
40.2 No aplica.
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40.3 Ajuste del Programa o Plan de Trabajos e Inversiones

40.4

El Adjudicatario presentara el Plan de Trabajos e Inversiones ajustado al calendario,
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de
notificacion de la Adjudicacion, en los casos que el Contratante no formule
observaciones al Plan propuesto, si éste hubiera formulado observaciones, el
Adjudicatario debera presentarlo adecuado al calendario y las observaciones del
Contratante, en el término de siete (7) dias habiles.

En el mismo plazo el Adjudicatario podra presentar sus objeciones a las observaciones
formuladas por el Contratante, quien podra modificar los ajustes solicitados otorgando
otros siete (7) dias habiles para la adecuacion y presentacion del Plan de Trabajos e
Inversiones. Ademas, el Plan de Trabajos debera indicar claramente la tarea
"Replanteo" y si la misma coincide o no con la fecha del Acta de Inicio de la Obra.

El Contratante aprobarda el Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el
Adjudicatario con las correspondientes adecuaciones y este documento pasara a
integrar los Documentos del Contrato a suscribir. Bajo ninguna circunstancia se
procedera a la suscripcion del Contrato por las partes si el Plan de Trabajos e
Inversiones con las adecuaciones que correspondan y debidamente aprobado por el
Contratante, no esta incorporado a los Documentos del Contrato.

La aprobacion del Plan de Trabajos e inversiones por el Contratante no libera a la
empresa Contratista de sus obligaciones y responsabilidades directas con relacién a la
correcta terminacién de la Obra en el plazo contractual establecido.

De no mediar acuerdo entre las partes sobre la adecuacion del Plan, el Contratante, en
consulta con la UCN o el Banco, segun corresponda, podra dejar sin efecto la
Adjudicacion sin consecuencias ni sanciones de ningun tipo para las partes, devolver la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta e iniciara el proceso de evaluacion de la
segunda Oferta de Menor Precio en el orden de mérito.

Si el Adjudicatario incumpliera los plazos establecidos para la presentacién del Plan de
Trabajos e Inversiones con las correspondientes adecuaciones, el Contratante podra
revocar la Adjudicacion y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

En caso que la complejidad de la Obra lo justifique, el Contratante podra ampliar los
plazos estipulados en este Articulo o adelantar la notificacion de las observaciones
formuladas al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto por el Adjudicatario y/o
modificar los plazos estipulados.

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato

Dentro de los veintiocho (28) dias administrativos de notificado de la adjudicacién y
previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacién:

(a) Las constancias de inscripciones ante el Registro de Constructores de la Provincia
de Cordoba y Consultoras de la Provincia de Cérdoba, Ingresos Brutos o Convenio
Multilateral con el correspondiente Certificado Fiscal de Capacidad de Contratacion
con la Provincia y Tasa de Industria y Comercio.

(b) garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el
punto 41 Garantia de Ejecucién de la Seccién 1. IAO.

(c) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, segun lo estipulado en la
clausula anterior.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al

Contratante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.
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40.5

40.6

Revocacién de la Adjudicacién

Si dentro del plazo de treinta (30) dias habiles administrativos contados a partir de la
fecha de notificacién de la Adjudicacion, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de
suscribir el Contrato, no concurriere al Acto de suscripcion del mismo o no aceptara
suscribirlo, el Contratante podra revocar la Adjudicacion sin intimacion previa al
Adjudicatario, proceder a la inmediata ejecucién de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta e iniciar el proceso de evaluacion de la segunda Oferta de Menor Precio en el orden
de mérito.

Esta decision del Contratante no otorgara derecho a la empresa Adjudicataria a realizar
ningun tipo de reclamo a la Administracion como producto de esa circunstancia.

Formalizacion del Contrato

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del
Contratante, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de
presentacion, por parte del Adjudicatario, de los requisitos indicados en las subclausulas
(a), (b) y (c) de la Clausula 40.4 de las DDL.

Toda la documentacion, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el
acto de suscribirlo. Una vez firmado el contrato, el Contratante entregara al Contratista,
sin cargo, un ejemplar del Contrato y dos copias, autorizadas por el primero, de la
totalidad de la documentacién contractual.
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SECCION III.
CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

El Contratante designara, a los efectos de Evaluar las Ofertas y Calificar a los distintos
oferentes, una Comision de Evaluaciéon de Ofertas integrada por representantes de la UEP y
funcionarios de las partes intervinientes (Municipal/Provincial).

La Comision de Evaluacion de las Ofertas no podra utilizar ningun otro factor, método o Criterio
de Evaluacion que no esté establecido en estos Documentos, ni tomar en cuenta el efecto
estimado de las cotizaciones a futuro de las monedas extranjeras cotizadas como parte del Precio
o las disposiciones relativas a los procedimientos de ajuste o actualizacién de Precios, aplicables
durante el periodo de cumplimiento del Contrato.

La Comision no dara a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacién
de las Ofertas, hasta que el Contratante haya anunciado la adjudicacién del contrato.

La Comision procedera a evaluar y comparar las Ofertas, para determinar la Oferta evaluada
como la mas baja que se ajusta substancialmente a la totalidad de los requisitos establecidos en
los Documentos de Licitacion, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. ORDEN DE EVALUACION

1.1 ORDEN DE MERITO

Se procedera a la Evaluacion de todas las Ofertas Econdmicas y se seleccionara la oferta
correspondiente al menor precio ofrecido en relacion al Presupuesto Oficial. El orden de
mérito de las Ofertas de Menor Precio a utilizar en el proceso de evaluacion de las
Ofertas, se determinara sumando al Precio Total de las Ofertas los Trabajos por Dia y
excluyendo los Imprevistos, si éstos estuvieran previstos en la Clausula 12 de las IAO.

1.2 CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

La comparacion de las ofertas se realizara sobre la base de montos de precio resultantes en
moneda nacional, para lo cual se convertiran a una sola moneda las porciones de precio
cotizadas en otras monedas, utilizando para ello la tasa de cambio tipo vendedor establecida
por la fuente y en la fecha indicada en la Clausula 32 de las IAO y DDL.

2. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS
La Comision de Evaluacion de las Ofertas, conforme lo estipulado en la Clausula 26 de
las IAO, examinara las Ofertas para confirmar que estan acompafadas de las garantias
minimas requeridas en los Documentos de Licitacién y esta completa la documentacion
solicitada con relacion a los aspectos legales del Oferente.

LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
ELEGIBILIDAD Cumplimiento Clausula 4.7. Slo NOo
CARTA Aceptacion Documentos de Licitacion Slo NOo
PRESENTACION Firmas de Representantes Legal y Técnico del Oferente Slo NOo

DE LA OFERTA Aceptacion del Ambito Judicial Slo NOo
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LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

Declaracién de Mantenimiento de la Oferta Slo NOo
Plazo de Validez de la Oferta Slo NOo

MANTENIMIENTO Elegibilidad de la Entidad Bancaria o la Compafiia de Seguros que Slo NOo

DE LA emite la Garantia de Mantenimiento de Oferta

OFERTA Monto Minimo Requerido para la Garantia Slo NOo
Plazo de la Garantia Slo NOo
Irrevocabilidad de la Garantia Slo NOo
Contrato Social -Empresa Unica- Slo NOo
Convenio Constitutivo de Asociacién (APCA) Slo NOo

DATOS

DEL Carta Poder Slo NOo

PROPONENTE Constitucion Domicilio Especial Slo NOo
Certificado Fiscal para Contratar o constancia de tramitacion - RG Slo NOo
AFIP N°135

El Contratante podra rechazar las Ofertas cuyas firmas o Garantias de Mantenimiento de
Oferta, no cumplan en forma substancial con los requerimientos establecidos en los
Documentos de Licitacion o no sean elegibles de acuerdo a los puntos 4.7. y 4.8 de la
Seccion |.

3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

3.1 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

La evaluacion de las Propuestas Técnicas se basara en la informacion suministrada por
los Oferentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34
de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°1:

TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Descripcion de los Procesos de Ejecucion de la Obra Slo NOo
Organizacién del Sitio de la Obra (Obrador) Slo NOo
METODOLOGIA Frentes de Tr.abajo Slo NOo
DE EJECUCION Datos Garantizados Slo NOo
DE LA OBRA Origen de los Bienes, Materiales, Equipos, Elementos de Slo NOo
Construccién y Servicios Conexos
Sistemas Constructivos [si correspondieral] Slo NOo
Licencia de Uso Sistemas Patentados [si correspondiera] Slo NOo
Organigrama de Conduccién de la Obra Slo NOo
Representante Técnico: Experiencia General en Obras Slo NOo
ANIZACION no menor a cinco (5) afios y especifica de dos (2) afios
CDJEI? cio Personal Jefe de Obra: Experiencia General en Obras no menor Slo NOno
OFERENTE Clave a dos (2) afios y especifica de un (1) afio
Capataz: Experiencia General en Obras no menor a Slo NOno
cinco (5) afios y especifica de dos (2) afios
Equipos Clave Minimos Slo NOo
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TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (continuacion)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Plan de  Secuencia Normal y Ordenada Slo NOo
Trabajo  Avance Equilibrado y Cumplimiento Hitos parciales Slo NOo
PLAN DE TRABAJO Plan de Adquisiciones / Acopios, consistente Slo NOo
DE LAS OBRAS Plan de Incorporacion del Personal. Especialidad y Cantidad Slo NOo
Y CRONOGRAMA Plan de Incorporacion de los Equipos Mecanicos Slo NOo
DE ACTIVIDADES Plan de Incorporacion de Subcontratos [si correspondiera] Slo NOo
Declaracién Jurada de Conocimiento del Sitio de las Obras Slo NOo
Declaracién de Origen de los Bienes Slo NOo

3.2. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

3.2.1 CORRECCION DE ERRORES

Si se verifica que las ofertas contienen errores aritméticos, se corrigen de acuerdo a lo
estipulado en la Clausula 31 de las IAO.

3.2.2 EVALUACION

A los fines de la comparacién de las ofertas el presupuesto oficial sera actualizado al mes
anterior al de la apertura de Ofertas, mediante la Expresion Matematica del Factor de
Redeterminacién establecida en el Anexo 2, Seccién VIII del presente pliego. De no
contarse con los indices del INDEC correspondiente al mes anterior al de la apertura de
ofertas, para la actualizacion del presupuesto oficial se utilizaran los ultimos indices
publicados por dicho organismo. (En caso de efectuarse prérrogas al acto de apertura, se
mantendra - a los efectos de la actualizacién - la fecha indicada en la primera
publicacion).

La evaluacion de las Propuestas de Precios se basara en la informacion suministrada por
los Oferentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34
de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°2:

TABLA N°2 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

Cumple con los Requerimientos Slo NOo

Rubros e items, Completos Slo NOo

COTIZACION Estructura, Equilibrada Slo NOo

DE LA OBRA Coherencia con Presupuesto Oficial Slo NOo

Resumen Monedas de Pago Slo NOo

Anticipo Financiero y Acopios [si correspondiera] Slo NOo

Completos Slo NOo

. Estructura, Equilibrada Slo NOo
ANALISIS o :

DE PRECIOS Costos y Rendimiento de la Mano de Obra, Consistente Slo NOo

Costos de Materiales, Precios de Mercado Slo NOo

Costos y Rendimiento de los Equipos, Consistente Slo NOo

CURVA Curva de Inversiones de la Obra Slo NOo

DE INVERSIONES Flujo de Caja Contractual Pro-Forma Slo NOo

Y PLANIFICACION Recursos Capital Operativo Minimo Slo NOo

FINANCIERA Financieros Crédito de una Entidad Bancaria o Financiera Slo NOo
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4. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS

El Dictamen de la Comision de Evaluacién de las Ofertas debera fundamentar
técnicamente su apreciacion del resultado de la evaluacion de las Propuestas Técnica y de
Precios de la Oferta evaluada como la mas baja e indicar si es procedente continuar el
proceso con la evaluacion de las Calificaciones de ese Oferente, porque se verifico el
cumplimiento substancial de la totalidad de los requisitos técnicos, econdémicos y
financieros establecidos, la compatibilidad del Precio con el costo estimado en el
Presupuesto Oficial y la razonabilidad del Precio Total, los Precios Unitarios y la estructura
técnica que conforma esos Precios.

Si la Oferta evaluada como la mas baja resultara:

(i) de un costo sustancialmente menor al costo de la obra estimado en el Presupuesto
Oficial, de tal manera que el Contratante pueda inferir que el Oferente no podra
terminar la Obra en el plazo y condiciones establecidos, y/o

(i) estuviera significativamente desequilibrada la estructura de sus precios o los valores
y rendimientos fijados en los Analisis de Precios, porque éstos no responden a los
estandares reales de produccion de la mano de obra y los equipos mecanicos
propuestos en el Plan de Trabajo o los materiales, bienes, equipos y elementos de
construccién a los precios de plaza.

El Dictamen de la Comision recomendara al Contratante que la desestime y éste podra

rechazar la Oferta evaluada como la mas baja.

5. EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

La evaluacion de las Calificaciones del Oferente se basara en la informacion
suministrada por los proponentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion
estipulados en la Clausula 34 de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen
en la Tabla N°3:

TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Nacionalidad del Oferente Slo NOo
Nacionalidad de los Subcontratistas Slo NOo
ELEGIBILIDAD
Conflicto de Interés Slo NOo
Oferente Declarado Inelegible por el BID NOo
Contratos No  Con el Contratante NOo
HISTORIAL DE Cumplidos Incumplimientos en los Ultimos Cinco Afios Slo NOo
INCUMPLIMIENTO o e e Sio NO
DE CONTRATOS |_|t|g|(?s on el Lontratante O O
Pendientes Porcentaje de los Activos Totales Slo NOo
Presentacion de Balances Certificados Slo NOo
Liquidez
Activo a Corto Plazo / Pasivo a Corto Plazo Slo NOo
= 6 mayor de 1,30
Solvencia (EXCLUYENTE)
SITUACION Total Activo / Total Pasivo = 6 Mayor a 1.50 Sla NOo
FINANCIERA Indicadores Margen de Utilidad antes de impuestos
Utilidades Antes de Impuestos /Total de Slo NOo
Ingreso = 6 mayor de 0,08
Rotacion de Activos
Total Ingresos / Activo Total Mayor o = que 1 Slo NOo

(uno)
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TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Certificables Slo NOo
Experiencia General en Construccién de Obras en Ultimos Slo NO
Diez (10) Afios H H
ANTECEDENTES Facturacion Anual Media en Construccion de Obras: segun Slo NOo
TECNICOS Formulario 4.5, Seccion IV.
Experiencia Especifica en Ejecucién, como minimo de:
Obras Similares por montos de Contrato = 6 mayor de Slo NOo

$6.695.081,52

1. Desempefio en los Ultimos Diez (10) afios
Determinacioén de la Capacidad Ejecucion Anualizada (CEA)
CEA = Monto Total Certificado en Lapso 12 Meses

CAPACIDAD gor(;s;:)eCUtIIEvoz'XLs” Adjudicad Preadjudicad
DE . ras En Ejecucion, Adjudicadas y Preadjudicadas Slo NOo

P Determinacion del Compromiso de Obras (CO)
CONTRATACION CO = Monto Total de Ejecucion Pendiente Anualizado

3. Volumen Anual Disponible (VAD)
VAD = CEA - CO = 6 mayor de $11.158.469,20

5.1. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

Si la oferta correspondiente al menor precio ofrecido no cumpliera lo requisitos
precedentemente sefialados se procedera a la evaluacion de la segunda oferta en orden
de prelacion respecto al menor precio ofertado y asi sucesivamente se aplicara el
procedimiento en caso de que la segunda no cumpla con los requisitos licitatorios que
permitan la adjudicacion de las obras.

5.2. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La permanencia de la Elegibilidad y Calificacion del Oferente, representa un requisito
previo ineludible a la Adjudicacién del Contrato a ese Oferente.
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FORMULARIO 1 .
CARTA PRESENTACION DE LA OFERTA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ......... , Republica Argentina, [diay mes] de 20...
A e e e eeeee e e ee et e eeee e eiaeeaeetaaaareaaaaaaaes

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacién, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8)

El precio total de nuestra Oferta, elaborado segun el mes indicado en el punto 1.1. de la
Secciéon Il Datos de la Licitacion (mes anterior al de la apertura de oferta), excluido
cualquier descuento offecido €S .......ccccciiiiiiiiiiiiiiis ; los descuentos ofrecidos y la
metodologia para aplicarlos son l0S SiQUIENtES ..........coiiiiiiiii e

(b) Nuestra Oferta sera valida por un periodo de ............ceevvvveevivnnnnnn. dias a partir de la fecha
limite de presentacién de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacién; la Oferta
sera de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier
momento antes de que venza dicho plazo;

(c) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion;

(d) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de paises elegibles, de conformidad con la
Clausula 4.1 de las Instrucciones a los Oferentes;

(e) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes;

(f) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta
en este proceso de Licitacion, de conformidad con la Clausula 4.2(e) de las Instrucciones a
los Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad
con lo dispuesto en la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes;

(g) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en
virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en cumplimiento
de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(h) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.4 de las Instrucciones a
los Oferentes!";

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacion con
el proceso de Licitacion o la firma del contrato:

[1] El Oferente debera indicar lo que corresponda.
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Nombre del receptor Direccion Motivo Monto

[

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

(i) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su
notificacion de la adjudicacion, constituira un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

(j) entendemos que ustedes no estan en la obligacién de aceptar la Oferta evaluada como la
mas baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

(k) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias
para asegurar que ninguna persona que actlde por nosotros o en nuestro nombre
participamos en sobornos.

() Manifestamos que (SI/ NO) haremos uso de la opcién de Anticipo Acotado establecida en la
Secciodn VII. 14.2.1 (El oferente debera indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI, contemplario
en el Formulario 10.2 Curva de inversiones, Planificacion financiera, Flujo de Caja contractual).

(m)Manifestamos que (Sl / NO) haremos uso de la opcién de Régimen de Acopio establecida en
la Seccion VIIl. 14.2.2 (El oferente debera indicar una de las opciones. En caso de optar por el SI,

contemplarlo en los Formularios 10.2 Curva de inversiones, Planificacion financiera, Flujo de Caja contractual y
6.2 Plan de Adquisiciones y Plan de Acopio.)

NOMDIE ..o, DOMICHTIO e

=l e TR eTo) aTe [ el l0] o M e [ PPN
Firmado ...ooooeeeeeeeeeee e

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de .............cccceeeee...
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1 i
PLANILLA DE COTIZACION™

Referencia: Licitaciéon Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial de Cérdoba, Republica Argentina, 04 de Julio de 2017

A. OBRAS ESPECIFICAS

A.04. Red Vial

A.04.1. Tareas previas

A.04.1.10 Apertura de calles. m2 16488,00
A.04.1.20 Preparacioén de terreno. Compactacion de subrasante m2 16488,00
A.04.1.30 Compactacion de subase granular (15 cm) m2 16488,00
C. OBRAS COMPLEMENTARIAS

C.01. Nexo Cloacal

C.01.1. Cainieria de interconexion

C.01.1.10 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria. | m3 3870,90
C.01.1.20 Tapado y compactacion de zanja. m3 3529,35
C.01.1.30 Prov. y coloc. caferias PVC 400 mm ml 2530,00
C.01.2. Bocas de Registro

C.01.2.10 'I?O);S?;/Z(zépnas&t:;ﬁr;o de cualquier categoria (incluye m3 256,37
C.01.2.20 ijecucmn de boca de registro en calzada h mayor 2,50 ud 36,00
C.01.3. Reparacion de pavimentos

C.01.3.10 Reposicién de pavimento H 15cm | m2 | 1300,00

TOTAL RUBROS

NOTA: Los computos son indicativos y podran reemplazarse por los considerados por el
oferente.

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

[1] En este formulario la UEP/UEM incluira todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (items y subitems) que se indica y respetando la
unidad de medida de este modelo. Se completaran las cantidades previstas para cada uno de los items o subitems.

En el caso de que alguno de los items o subitems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla debera
respetar los codigos de identificacion de cada item o subitem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que
permite el control y seguimiento del avance de las obras a nivel nacional.

En caso de licitaciones por Ajuste Alzado agregar la siguiente nota: “TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE
POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”".

En caso de Licitaciones por Unidad de Medida, agregar la siguiente nota: “LOS COMPUTOS OFICIALES NO PODRAN MODIFICARSE POR EL
OFERENTE”".

En caso de sistema Mixto aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completara segun el caso.

Se adjunta en archivo excel “Planilla de Cotizacion” para ser adaptada por la UEP/UEM.
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.2
PLANILLA RESUMEN DE MONEDAS DE PAGO
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ......... 'l Republica Argentina, [diay mes] de 20...
A B C D
Denominacion Tasa de cambio Porcentaje del
de la Moneda d M | d ional/ Equivalente en Precio Neto de la
e la Moneda de onto de la moneda naciona moneda nacional Oferta (PNO)
Pago moneda unidad de moneda
. C=AxB 100xC
extranjera —PN 0

M Naci I
oneda Naciona 1,00

100,00

Precio Neto de la
Oferta

PRECIO
DE LA OFERTA

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
e T o SR o] T ] (o £

[1] Completar con el nombre de la UEP o UEM que corresponda.
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIQ 3.1

DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [dia y mes] de 20...
La empresa .....coooooevveeeiiiiiiieeeeeeeeeee representada legal y técnicamente por el/los Sefior/es
......................................................................... , abajo firmantes, con domicilio especial en la
CAlle e , N°....... ,delaciudad de .......ccooeevviiiiiiinnnnn. , Provincia
de i, , declara por medio de la presente que conviene en mantener su

Oferta, para la realizacion de las Obras objeto de la Licitacién Publica N°[indicar el numero y nombre de
la licitacion correspondiente], llamada por la Unidad Ejecutora Provincial/Municipal (UEP/UEM) de la
Provinciade .......cooevvvvviniiennnnnn. , durante un plazo de [Indicar plazo en numeros y letras] ....... dias, segUn
lo dispuesto en la Clausula 18 de las IAO, de los Documentos de Licitacién, correspondientes a
la Licitacion Publica Nacional de la referencia.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
e T o SR o] T ] (o £
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2
GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA - BANCARIA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
Por cuanto, ................. [nombre del Oferente] (en adelante denominado "el Oferente") ha presentado
oferta el ......coeeeviennit. [fecha] para la construccion de................eee. [nombre del Contrato] (€N
adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamos constancia quUe ...........cccovvviiiiiiiiiici e [nombre del Banco]
......................... [nombre del pais] con domicilio legal en ...............cceevvvveeeneeeeeeeenn., (€N adelante

denominado "el Banco") hemos contraido una obligacion con la ..........cccccoiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeee
[nombre del Contratante], (€n adelante denominado "el Contratante"), porla sumade ............ccoveeee.
............................. lindicar monto en numeros y letras], @ CUY0 pago en legal forma a la mencionada el
Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente
documento.

Otorgada y firmada por el Garante el .................. del mes de ................ de 20...
Esta obligacion esta sujeta a las siguientes condiciones:

(1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Oferente incurre en algunas de las
causales estipuladas en los documentos de licitacion, en particular si retira su oferta
durante el periodo de validez de la misma; o

(2) Si, el Oferente después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma:

(a) no firma o rehusa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo
previsto en las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehusa presentar la Garantia de Cumplimiento, de acuerdo con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes; o

(c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la clausula 27 de
las Instrucciones a los Oferentes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir
su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificacién, siempre que en el mismo la
Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido
condiciones mencionadas, e indique especificamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantia tendra vigencia inclusive, hasta la fecha que sea [indicar plazo no menor de 30
dias] wrreeeerrrreeenenns dias posterior al vencimiento del plazo para la presentacién de las ofertas que
se haya estipulado en las Instrucciones a los Oferentes, o el que resulte de prérrogas
concedidas por el Contratante a tales efectos.

Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificacién al Banco con respecto
de dichas prérrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantia debera ser recibido por el
Banco a mas tardar en la fecha mencionada.
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Fecha: .....cccccoooeee Firmado por €l BanCo .........oovvveiiiiii e

e T o SR U o] T (o £
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ............cccoveevnvnnnenn. [el Banco]
(D T1 =T oto1 (0] o 1N £ 1= | ST
Ciudadde ....ccc.ceevvveeennnnnn. , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.3
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
SEGURO DE CAUCION!

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

POLIZA DE SEGURO DE CAUCION
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Condiciones Particulares
Poliza N°

.................................................................................. [nombre de la Compafiia aseguradora], con domicilio
(<] o I , en su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios
de excusion vy division y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta
Pdliza y a las particulares que se detallan asegura a ........ccccccceeeveeeeees [nombre del Contratante], CON
domicilio €n ......coovveeviiniiiiiiiiieen, , el pago de hastalasumade ...........cceevveenenn. [monto asegurado
en nimeros y en letras], que resulte adeudarle .............................. [nombre del Contratista], con domicilio en
........................................................ , por afectaciéon de la Garantia, que de acuerdo a las bases
de la Licitacién y el Contrato, esta obligado a constituir segun el objeto que se indica en las
Condiciones Generales integrantes de esta Pdliza.

0] o)1= (o 1o [N F= T o7 ¢= Vo [ o A

El presente Seguro regira desde la cero hora del dia ...........ccocevvenennnn.n. hasta la extincion de las
obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

[Firma y sello de la Aseguradoral]

Certificacion notarial de las firmas de [0S 0torgantes ...
Ciudadde ....ccccceevnvvennnnn. , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20.....

[1] Sdlo se utilizaran textos de poliza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.1
DATOS DEL PROPONENTE ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Nombre legal del Oferente: ...,

En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: ................cc

Pais de constitucion actual o previsto del Oferente: ...........coooiiiiiiiiii e

Ano de constitucion efectivo o previsto del Oferente: .........ouveiiiiiiiie e

Domicilio Legal del Oferente, en el pais de constituCion: ...........cooovviiiiiiieiii e

Domicilio Especial, constituido en: .....oooveeviiiiiiiie, [completar lo que corresponda]

I 0T 30 L= o Yo 1= Yo £ T S

Antigliedad de la sociedad con su denominacion actual: .............ccceeiiiiiiiiiiiici e
[Si corresponde, indicar si es continuadora de otra sociedad]

[la UEP/UEM completara el Registro que correspondal
Inscripcion en el Registro Nacional de Industrias de la Construccion de & ..o,

[la UEP/UEM completara el Registro que correspondal
Caracterizacion del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demas
Representantes Legal y Técnico del Oferente: ...

Informacion sobre el Representante Legal del Oferente

[\ [o] 0] o] =TRSO
D] (=T otor (o] o APPSR
NUumeros de teléfono y fax: ......cccccoiiiiiiiiiiiiiee e
Direccidn de correo electrOniCo: ........cccvvveeeiiiiiiiiee e

Informacion sobre el Representante Técnico del Oferente

[\ L0] 4 1] = -
[ (0] (=151 (0] o
Matricula Profesional: ..........ccooouiiiiiiiie e
D] (=Y o130 o XA
NUumeros de teléfono y fax: .......ccccueieiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee
Direccion de correo electronico: ........coooevveiiiiiiiiiiiicceee e

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:

1. En caso de tratarse de una entidad unica, Convenio Constitutivo o Documentos de
Constitucién de la persona juridica arriba mencionada, conforme a lo previsto en la
Seccion 4 Formulario 4.1.

2. Carta de autorizacién para representar a la persona juridica o APCA arriba indicadas,
de conformidad con la Clausula 11.1(e) Seccion | de las IAO.

3. Para las APCA, Carta de Intencién de crear una entidad de ese género, o Convenio
Constitutivo de la misma, de conformidad con la Clausula 11.2 de la Seccién | de las
IAO.

[1] Informacién sobre el Oferente y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

[2] Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberan inscribirse en el Registro de Licitadores de la provincia/municipalidad que corresponda (la
UEP/UEM en cada caso completara lo que corresponda) solo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondran de un plazo de hasta 30
(treinta) dias corridos, contados a partir de la fecha de recepcién de la Notificacién de Adjudicacion. Su incumplimiento las inhabilitara para la firma del
Contrato.

Seccion IV - Formularios de Licitacion 9



Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

e T o SR U o] T ] (o £
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ...........cceuvvviiiiiiiiiiiieeeennnnn.
Ciudadde .....cc.ceevvvvennnnnn. , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

Seccion IV - Formularios de Licitacion 10



FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.2
HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Contratos no cumplidos de conformidad con la Seccion lll. Criterios de Evaluacion

No se produjo ningun incumplimiento contractual durante el periodo estipulado, de
conformidad con el Sub Factor de la Seccion lll, Criterios de Evaluacion.

Litigios pendientes de conformidad con la Seccién Ill. Criterios de Evaluacién

No existe ningun Litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor de la Seccion IlI,
Criterios de Evaluacion.

Litigios Pendientes, de conformidad con el Subfactor de la Seccién lll, Criterios de
Evaluacion, como se indica a continuacion:

Resultado como
Afio  porcentaje de los Identificacion del Contrato
activos totales

Monto Total del Contrato
(valor actual, equivalente U$S)

Identificacion del Contrato: ............ccveeeieevivnnnnnn..
Nombre del Contratante: ..............ccooevveeerierinnnnn.
Direccion del Contratante: ...........ccceeevieviviveenenns
Asunto en disputa: .........ccooviiiiiiiiiii

Identificacion del Contrato: ..........cccceeeeeeeeeeeeeeee....
Nombre del Contratante: ...............ccccoeevvvvviiiinnnns
Direccion del Contratante: ........cccceeeeeeeeeiiennnnnn...
Asunto en disputa: .........cccoviiiiiiiiiiii e

Identificacion del Contrato: ..........cccceeeeeeeeeeeeeenen.n.
Nombre del Contratante: ...............cccoeevvvvvvieinnnns
Direccion del Contratante: ........ccccceeeeeeeeiieeeennn.n.
Asunto en disputa: ........cccoviiiiiiiiiii

[Marque los casilleros que corresponda y complete la informacion requerida)

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

o T o SR o] T ] (o =TS

[1] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.3
SITUACION FINANCIERA 1

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Informacién histérica correspondiente a los tres (3) afios
Informacién financiera anteriores a la fecha de apertura

Afo1 Afo2 Afo3 Anon Promedio Coeficiente Medio

Informacioén del Balance

Total del Pasivo (TP)

Coeficiente TA/TP
Total del Activo (TA)

Patrimonio Neto (PN) PN

Activo Corriente (AC)

Coeficiente Ac/PC
Pasivo a Corto Plazo (pC)

Informacién tomada del Estado de Resultados

Total Ingresos (T1)

Coeficiente UAITI
Utilidades antes de Impuestos (UAI) oeficiente

Rotaciéon de Activos Coeficiente Total
Ingresos / AT

 Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas
relacionadas con éstos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios
requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

a) Deben reflejar la situacion financiera del Oferente o del miembro integrante de una
APCA y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo.

b) Los estados financieros historicos deben estar auditados por un contador
certificado.

c) Los estados financieros historicos deben estar completos, incluidas todas las notas
a los estados financieros.

d) Los estados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables ya
completados Yy auditados [no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales].

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

o T o SR o] T ] (o £

[1] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.4

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS !

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de

, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Ubicacién

(@)

Denominacién

(b)

Contratante

()

Monto
Contractual

Fecha

Terminacion

Original Final

Original

Final

Personeria

(d)

Observaciones

Para completar el cuadro se debera:

1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los ultimos
diez (10) afos, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

2) Clasificar las obras que se incluyen en:
(i) Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.

(ii) Otras obras.

3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y

demas recursos utilizados.

(c) Direccién y teléfono del Contratante.
(d) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
(i) El contratista como empresa individual
(i) El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el instrumento

legal de asociacion en el que conste el porcentaje de participacion del oferente

en la misma.
De cada obra el oferente debera presentar los certificados que obren en su poder, extendidos
por el Contratante, que califiquen su actuacion en la obra.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
e T o SR o] T ] (o £

[11 Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.5 ,
FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION "

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Datos de facturaciones anuales sélo en construccion de los ultimos 10 afios

Afo Monto y Moneda

Facturacion Anual
Media en
Construccion [

[*] Facturacion Anual Media de Ingresos en Construccion, calculado como el total de los pagos certificados recibidos por Obras en
progreso o completadas, dividido por el numero de afios detallado en esta planilla.

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

e T o SR o] T ] (o =TS

[1] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.6 ) .
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Numero de contrato similar:

. Informacién
...... de ....... requeridos
Identificacion del Contrato
Fecha de Adjudicacion
Fecha de Terminacion
Funcion en el Contrato Contratista Subcontratista
Monto total del Contratolz] B e B e,
Si es miembro de una APCA o 0 e B e

subcontratista, especificar la
participacion en el monto total del
contrato.

Nombre del Contratante:

Direccion:

Numeros de teléfono/fax:

Correo electronico:

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
e T o SR o] T ] (o =TS

[1] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
[2] Monto actualizado al mesa anteriori a la fecha de apertura de la licitacién, expresada en moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel
General.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO47 )
DESEMPENO EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS M
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....
1 2 3 4 5
Nombre del Tipo de trabajos

Monto Certificado en

Nombre del Contratantey  ejecutados y fechas
Proyecto y Pais Persona de de inicio y Monto del Contrato el lapso d§]12 meses
referencia terminacion

[*]Montos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.
Periodo de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de .......... de 20...., hasta ....... de ......... de 20....

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
o T o SR o] T ] (o £

[1] Desempefio como Contratista principal en construccién de Obras. Indicar la mejor facturacion o Certificacion de Obras que el Oferente haya
concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los ultimos DIEZ (10) afios anteriores al mes anterior a la fecha de Apertura de
la Licitacion, expresada en la moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel General.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.8
OBRAS EN EJECUCION

Y ADJUDICADAS!
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....
[2]
1 2 3 4 6
Datos del Tipo de trabajos Monto de Plazo_ pendiente Monto
Contratante y y fechas de Monto del e al cierre mes .
. o Certificacion : pendiente
persona a quien inicio y Contrato . * anterior a fecha . o
pendiente [*] anualizado [**]

contactar terminacién de Apertura

TOTAL

[*]Sin acopios ni anticipos.
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente sera anualizado.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ T o SR o] T ] (o =T

[1] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
[2] Detalle de las obras en ejecucion y adjudicadas, incluyendo fechas previstas de terminaciéon y monto pendiente de certificacion al cierre del mes
anterior a la fecha de Apertura de la Licitacion.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucién de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.1
DESCRIPCION DE LOS PROCESOS
DE EJECUCION DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Rubro/item/Actividad Descripcion

N° Titulo Resumen Capitulo/Parrafo

1.1

1 1.2

1.3

21

2 22

2.3

n.1

n n2

n.3

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
e T o SR o] T ] (o £
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucién de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.2
ORGANIZACION DEL SITIO DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Rubro/item/Actividad Descripcion
N° Titulo Resumen Capitulo/Parrafo
1 Obrador
1.1
1.2
1.3
1.n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
e T o SR U] T ] (o £
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucién de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.3
FRENTES DE TRABAJO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Organizacion de los distintos frentes de trabajo
[descripcion]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
e T o SR o] T ] (o £

Seccion IV - Formularios de Licitacion 20



FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucién de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.4 )
ORGANIGRAMA DE CONDUCCION DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Estructura Organizacional

Nominacion e Interrelacion de Puestos Clave
[esquema]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
e T o SR o] T ] (o £
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucién de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5.a
PERSONAL CLAVE

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

1 Cargo
Nombre
Car

2 9
Nombre

) Cargo
Nombre
Cargo

4 g
Nombre

[Los Oferentes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La informacion sobre la experiencia
de cada candidato debera suministrarse utilizando el Formulario 5.5.b.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
e T o SR o] T ] (o £
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucién de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5.b
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....
Cargo:

Informacién  Nombre: Fecha de nacimiento:

Personal Calificaciones profesionales:

Nombre del Empleador:
Domicilio del Empleador:

5\2550 Teléfono: Contacto (gerente/encargado de personal):
Fax: Direccion de Correo electronico:
Cargo: Anos de antigledad con el empleador actual:
Desde Hasta Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de direccion relevante

[Indicar la experiencia técnica y de direccion especifica que resulte relevante para el Proyecto.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
1 o TSR =T o] o] (0 £ S
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucién de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.6
EQUIPOS CLAVE
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....
Equipo:
Informacion  Nombre del Fabricante: Modelo y potencia:
sobre el
Equipo Capacidad: Afo de fabricacion:
Estado Ubicacién Actual:
actual del
Equipo Detalle de compromisos vigentes:
Origen del [Indicar el Origen del Equipo]
Equipo Propio Halquilado [ltomado en leasing [fabricado especialmente

[La informacion que sigue debera omitirse si los equipos son de propiedad del Oferente.]

Nombre del Propietario:
Propietario Domicilio del Propietario:

Actual Teléfono: Nombre y cargo de la persona de Contacto:
Fax: E-Mail:
Acuerdos [Detallar los acuerdos de alquiler/leasing/fabricacion especifica del Proyecto]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
e T o SR o] T ] (o £

[1] Se debera preparar un Formulario separado por cada equipo que figure en la lista de Equipos o por cada Equipo alternativo que el Oferente
proponga.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucién de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.7
DATOS GARANTIZADOS !

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

N° Designacion Observaciones

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
1 o TSR =T o] o] (0 £ R

[1] Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentaran en notas de los proveedores rotuladas, o
folletos firmados y en formatos variables, debido a que la variacién de materiales, equipos, elementos de construccion, etc., no permitiria su
sistematizacion.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucién de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.8
SISTEMA CONSTRUCTIVO "

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Rubro/item/Actividad Descripcion

N° Titulo Resumen Capitulo/Parrafo

1.1

1 1.2

1.3

21

2 22

2.3

n.1

n n2

n.3

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
1 Lo TSR =] 0] (0 £ S

[1] Los sistemas constructivos estan definidos por las Especificaciones Técnicas. Sélo se utilizara este Formulario si el sistema constructivo no esta
definido o se admiten Alternativas Técnicas.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucién de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.9
LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentara, si corresponde, la Nota del titular del Sistema
Patentado.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
o T o SR o] T ] (o =TS
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Referencia: Licitacion Publica Nacional N°

FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1
PLAN DE TRABAJOS

Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

[Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de

, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

RUBRO PLAZO DE OBRA!"
N°  Descrincis % PERIODOS
escripcion
P Inc Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
% %
1 Rubro1 % > s > s —- —- —- -—- -—- -
YRubro 1 ¥Rubro 1
5 | Rubro 2 o % $ % $ % $
ubro o -—- -—- -—- -—- -
YRubro2 YRubro2 YRubro 2
% % % % % -
3 Rubro3 % GO O U W . W 4 . .
YRubro 3 YRubro3 YRubro3 YRubro3 YRubro3
% $ % $ % $
4  Rubro 4 % -— ———- ———- ———- ———
YRubro4 YRubro4 YRubro 4
5 | Rubro 5 o % $ % $ % $ % $
ubro ° YRubro5 YRubro5 YRubro5 JRubro5
% $ % $ % $
6 Rubro 6 % -—- -—- -—- -—- -
YRubro 6 YRubro6 YRubro 6
7 Rubro7 % % S s
r b —- —- —- -—- -—- -
ubro YRubro 7 YRubro 7
% % % $ % $
8 Rubro 8 % —- —- —- - $ > s 2 > -
YRubro 8 YRubro8 YRubro8 IRubro8
o Rubron % % $ % $ % $ % $§ % §
° YRubron YRubron YRubron YRubron YRubron
% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $
> % Rubros .
Parcial/mes 100% YRubros  YRubros YRubros JYRubros YRubros: YRubros YRubros: YRubros
/ Mes 1 / Mes 2 / Mes 3 / Mes 4 / Mes 5 / Mes 6 / Mes 7 /Mes n
% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $
3 % Rubros 100% YRubros  YRubros YRubros JYRubros YRubros: YRubros YRubros: YRubros
Acumulados/mes / Mes 1 Anterior  Anterior . Anterior . Anterior Anterior Anterior Anterior
+Mes2 +Mes3 +Mes4 +Mesb + Mes 6 + Mes 7 + Mes n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
1 Lo TSR =] o] (0 £ PN

[1] Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecucién parcial o total de un rubro debera indicarlo expresamente en este Formulario.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2
PLAN DE ADQUISICIONES
PLAN DE ACOPIOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....
ADQUISICION PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N°  Descripcién % Inc. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
%
H 0, ———— —— ———— ———— —— ———— ——
1 Material1 % Rubre 1
%
H 0, ———— —— ———— ———— —— ———— ——
2 Material2 % Rubro o
% %
0, —— S —— S —— S
3 Elemento 1 % Rubro 3 Rubro 3
%
H 0, —— —— ——— —— S —— S
4 Equipo 1 % R
%
H 0, ———— —— ———— ———— —— ———— ——
5 Equipo 2 % Rubro &
%
H 0, —— —— S —— S —— S
n Equipon % Rubro

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
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[1] El Oferente debera presentar el Plan de Adquisiciones vy, si correspondiera, el Plan de Acopio de su Propuesta, conforme la descripcion
realizada en su Metodologia de Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.

Seccion IV - Formularios de Licitacion 29




FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3 )
PLAN DE INCORPORACION
DEL PERSONAL ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

PERSONAL PLAZO DE OBRA

RUBRO PERIODOS

N° Descripcioén Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Cuadrilla 1 - 1 - - - - - -
2 Cuadrilla 2 - 2 - - - - - -
3 Cuadrilla 3 - - 3 - - - - -—--
4 Cuadrilla 4 - - 4 - - - - -—--
5 Cuadrilla 5 - - - 5 - - - -—--
n Cuadrilla n - - n - - - - -—--

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
e T o SR o] T (o £

[1] El Oferente debera presentar el Plan de Incorporacion del Personal de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su Metodologia de
Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.4 )
PLAN DE INCORPORACION
DE LOS EQUIPOS 1

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

EQUIPOS PLAZO DE OBRA

RUBRO PERIODOS

N° Descripcioén Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Equipo 1 1 - - - - - - -
2 Equipo 2 - 2 - - - - - -
3 Equipo 3 - - 3 - - - - -
4 Equipo 4 -— -— -— 4 -— -— -— ——
5 Equipo 5 - - - 5 - - - -
n Equipo n - - n - - - - -

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
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[1] El Oferente debera presentar el Plan de Incorporacion de Equipos Mecanicos de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su
Metodologia de Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.5 )
PLAN DE INCORPORACION
DE LOS SUBCONTRATOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....
SUBCONTRATO PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS

N° Descripcién Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes4  Mes b5 Mes6 Mes7 Mesn
1 Subcontrato 1 1 - - - - - - -—--
2 Subcontrato 2 - 2 - - - - - -—--
3 Subcontrato 3 - - 3 - - - - -—--
4 Subcontrato 4 - - - 4 -— -— -—-- -—-
5 Subcontrato 5 - - - 5 -— -— -—-- -—-
n Subcontrato n - - n - - - - -—--

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
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[1] ElI Oferente debera presentar el Plan de Incorporaciéon de los Subcontratos, si correspondiera, conforme la descripcion realizada en su
Metodologia de Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6.6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

[En este espacio el Oferente debera presentar el Plan de Gestién Ambiental con los alcances indicados a continuacién.]

Conceptualmente, un Plan de Gestion Ambiental es un instrumento operativo que contiene el
conjunto de medidas ambientales a aplicar durante la ejecucién de un Proyecto en funcién de
los resultados del diagndstico y la identificacion de impactos y riesgos ambientales, que se
realiza durante la formulacion del Proyecto Ejecutivo Integral.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Mitigar, minimizar y/o corregir los impactos identificados.

- Prevenir potenciales impactos no identificados.

- Permitir una integracién armoénica de las obras con el sistema ambiental preexistente en
la fase constructiva.

CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTION

El Plan de Gestién Ambiental incluira los siguientes apartados:

a) Medidas de mitigacion a implementar como respuesta a los impactos negativos
detectados en la Evaluacion Ambiental del Proyecto.

b) Planes de contingencia para actuar ante emergencias ambientales.

c) Operatoria a seguir ante accidentes de terceros (poblacion por fuera del personal de
obra)

AJUSTE DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL: El Adjudicatario debera presentar dentro de
los 5 dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la
Adjudicacion, el Plan de Gestion Ambiental con las modificaciones y/o adecuaciones que
hubiere solicitado el Contratante. A los fines del ajuste del Plan de Gestion Ambiental, se
establece igual criterio y plazos para las correcciones requeridas para el Plan de Trabajo e
Inversiones, a que se refiere la Seccion 1. Clausula 40.3.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
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FORMULARIO 7
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO
DEL SITIO DE OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....
NOSOtFOS, [T L aaT o1 =T =TI @ =Y =T o | Y ,

declaramos que conocemos:

a) La totalidad de la documentacién que integran los Pliegos de Bases y Condiciones y
los Documentos del Proyecto a Licitar.

b) EIl Sitio donde se realizaran las Obras y las particularidades de la misma, porque
hemos inspeccionado las construcciones existentes, los obstaculos sobre nivel, el
suelo, subsuelo y la posicion de las napas freaticas y todas las informaciones
necesarias para la correcta ejecucion de la Obra, incluyendo las condiciones climaticas
zonales, lluvias, vientos, asi como todos los otros datos que puedan influir en el ritmo y
duracion de los trabajos.

c) Las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

d) EI Documento Ambiental correspondiente al barrio cuyas obras se ejecutan. ["!

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
e T o SR o] T ] (o £

[1] El Documento de la Consulta Publica se encuentra a disposicion de los Oferentes para su consulta en las oficinas de la UEP/UEM que
corresponda.
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FORMULARIO 8
DECLARACION DE ORIGEN DE LOS BIENES

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....
NOSOtFOS, [T L aaT o1 =T =TI @ =Y =T o | Y ,

declaramos que :

a) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construccion
y servicios a utilizar para la ejecucién de la Obra y el Contrato , conforme lo estipulado
en la Clausula 5 de la Seccion | Instrucciones a los Oferentes, son elegibles:

Detalle: ..., [nombre y/o descripcion de los materiales, bienes, equipos y servicios]
es/son de origen: ......................................................... [nombre del/de los pais/es de origen].

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
e T o SR o] T ] (o £
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.1
ANALISIS DE PRECIOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....
item: Unidad:

Designacion: Rendimiento:

Mes de Origen:

A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS

Material Cantidad Costo Unitario Costo
[']
Costo total de los materiales por unidad (N

[*] Los costos de los materiales seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Materiales e Insumos s/Formulario 9.3

B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION

Designacion Cantidad Costo Horario
[
Costo Total horario del Equipo 1)
Costo del Equipo por unidad de item (Il) = (1) / Rendimiento Equipo

[**]Los costos de los equipos seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Equipos s/Formulario 9.4

C. MANO DE OBRA

Categoria Cantidad Costo Unitario Costo
Oficial especial [
Oficial
Medio oficial
Ayudante
Costo Horario de la mano de obra (2)
Costo de mano de obra por unidad de item (Il) = (2) / Rendimiento de Mano de Obra

[***]EI costo horario sera el que se obtiene de la planilla: Planilla de Costo de Mano de Obra s/Formulario 9.2

COSTO TOTAL DEL ITEM: (IV) = (1) + (l) + (1)
PRECIO: (V) = (IV) X Coeficiente Resumen s/Formulario 9.5

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.2
PLANILLA DE COSTO DE MANO DE OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacién correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Categoria Salario Asistencia Costo Carga Seguro PARCIAL Plus por Justificacion del TOTAL
Basico Perfecta Directo Social Productividad plus por
productividad
% (2) % (4) % (4)
[$/h] [$/n] [$/h] [$/h] [$/h] [$/n] [$/n] [$/n]
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) = (4)+(5)+(6) (8) ) (10)=(8)+(7)

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente

AT TS U 1= o] ] o) (o £
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ...........cccevviiiiiiiiiiiiiiiieennnen.
Ciudadde ......covveeevenennnnnn. , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.3
PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES E INSUMOS
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el nimero y nombre de la licitacién correspondiente]
A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....
N° Material Origen Distancia Unidad Costo Unitario Coston Costo Transporte . Costo en Obra Pérdidas Costo con Pérdidas
orden Transporte Origen
[km] (U] [$/U x km] [$/U] [$/U] [$/U] [%] [$/U]
(1) ) 3) (4) (®) (6) M (8) = (6)+(4) (9) = (7)+(8) (10) (11) = (9)x(10)/100

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente

AT TS U 1= o] T o (o £ PP
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........ccccvvvviiiiiiiiiiiiiineennnen.
Ciudad de ......c.ccovvvvvvnnnnnn. , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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Referencia: Licitacion Publica Nacional N°

FORMULARIO 9

ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.4
PLANILLA DE COSTO DE EQUIPOS

[Indicar el nimero y nombre de la licitacién correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de

, Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Costo Amortizacion e

N° Costo . Valor Vida: Uso Intereses Reparaciones Combustibles Comb Costo

orden Designacion | Potencia Actual Residual Util | Anual y Repuestos Precio Lubricantes yLubr.. horario

Amort. : Intereses  Suma Tipo ", &~ Consumo Costo TOTAL

[HP] 1$] 1$] [h] [h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/n] [$/f]  [IithxHP] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]

(1 (2) 3) (4) (5) = (6) 7 () [ 9) 21 (10)= (11)=..%(10) (12) (13) (14) (15) = (16) = (7= (18) =
..%(4) (8)+(9) (13)+(14)+(3)  _%(15)  (15+16) (17)+(10)+(11)

M Amortizacién = (Costo Actual - Valor Residual) / Vida Util [ (4) - (5) ]/ (6)

2] = (Costo Actual x 0,5 x i ) / (Uso Anual x 100) i=

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
o AT TS U 1= o] ] o] (o £

%
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.5
COEFICIENTE RESUMEN !

El calculo se desarrollara de acuerdo al siguiente esquema:

COSTO NETO TOTAL: T $
GASTOS INDIRECTOS: (.....% de I) [T $
GASTOS GENERALES: (.....% de 1) M= ... $
BENEFICIO: (.....% de I) V=, $
SUBTOTAL: (I + I + Il + IV) V=, $
COSTO FINANCIERO: (.....% de V) VI= e, $
TOTAL: (V+ VI) Vil =........ $
IVA: (.....% de VII) Vil = .......... $
PRECIO DEL ITEM: (VII + VIII) ) $
COEFICIENTE RESUMEN: X/ 1= e, $

[1] En caso de ser necesario, el Contratante podra requerir del oferente la apertura y justificacion del porcentaje fijado para los Gastos Generales y
Gastos Indirectos de Obra.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.1
CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA!M

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

PLAZO DE OBRA
MONTOS $
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto total
Contrato
$
$
$ Acumulado
Acumulado Mes 7
$ Acumulado
Acumulado Mes 6
$ Acumulado Mes 5
Acumulado Mes 4
$ Acumulado Mes 3
Mes 2
Mes 1
$0
Monto Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $
mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto $ Mes Monto$ Mes Monto $ Mes  Monto $ Mes  Monto $ Mes Monto $
Monto $ Monto $ Anterior + Anterior + Anterior + Anterior + Anterior + Mes Anterior
acumulado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 + Mes n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
1 Lo TSR =T o] (0 £ R

[1] EI Oferente debera representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de
Trabajo y Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regimenes de Anticipo Financiero y Acopios de Materiales, Bienes,
Equipos y Elementos de Construccién acopiables.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.2
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes n

1. Efectivo recibido

1.1 Del Contratante [1]

1.2 De fuentes adicionales [2]

1.2.1 Nuevos préstamos a corto plazo
1.2.2 Nuevas obligaciones de largo plazo
1.2.3 Venta de activos corrientes

1.2.4 Otros

1.3 SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO
2. Gastos

21 De Operaciones - Contrato Especifico [3]
2.1.1 De Obrador y Movilizacion

2.1.1.1  Materiales

2.1.1.2 Mano de Obra

2.1.1.3 Equipos

2.1.1.4  Subcontratos

2.1.1.5  Proveedores

Servicios (energia, agua, teléfonos,
2.1.1.6 o
movilidad, etc.)

2.1.1.7  Otros

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS

22 (Contrato Especifico)

2.3 Efectivo adicional gastado

2.3.1 De préstamos a corto plazo

2.3.2 De obligaciones a largo plazo

233 Otros [4]

2.4 SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO

3. | FLUJO DE CAJA NETO | | [ | | |
4. | SALDO DE CAJA | [ [ | | |

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente
1 o TSR U =T o] o] (0 £ R

[1] Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.

[2] Explicar mediante Notas las fuentes y principales caracteristicas.

[3] Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Andlisis de Precios.
[4] Explicar mediante Notas.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.3 .
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO "

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....
Fuente de Financiamiento Monto

1.

2.

3.

4,

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente
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[1] EI Oferente debera especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, lineas de crédito u otros medios financieros
libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construccion
de la Obra objeto del Contrato.
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FORMULARIO 11
TRABAJOS POR DIA !

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... [Indicar el numero y nombre de la licitacion correspondiente]

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ , Republica Argentina, [diay mes] de 20....
PRECIO

N°  DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL

Unidad ltem Rubro

1 Mano de Obra i

11 item 1 A B C @xc) 2items

1.2 item 2

2 Materiales .

2.1 itemn 2 ftems

2.2

3. Equipo .

3.1 itemn+m 2 ftems

3.2

SUBTOTAL Y Rubros [1+2+3+ n] =

PORCENTAJE & % (3 Rubros) =

TOTAL (sin impuestos) Y Rubros + % (3, Rubros) =

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
1 o TSR =] o] (0 £ S

[1] Conforme a lo estipulado en las Clausula 13.6 de las CG.
[2] Porcentaje que debera indicar el Oferente y que debe cubrir los Gastos Generales de Empresa e Indirectos de Obra y otros cargos del Oferente.
Los Trabajos por Dia se incluyen en la Evaluacién de las Ofertas.
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SECCION V. PAISES ELEGIBLES

1. LISTA DE PAISES MIEMBRO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil,
Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador,
Eslovenia, Espafna, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Israel, ltalia, Jamaica, Japdn, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos,
Panamd, Paraguay, Per(, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica
Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunién, por ser Departamentos de
Francia.

Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam, por ser Territorios de los
Estados Unidos de América.

Aruba, por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire,
Curazao, Saint Maarten, Saint Eustatius, por ser Departamentos de Reino de los
Paises Bajos

Hong Kong ,por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de
China

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR NACIONALIDAD
Y EL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de
los bienes y servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A. NACIONALIDAD

(a)

Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:

(i)  es ciudadano de un pais miembro; o

(i)  bha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y
estd legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes

requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y

(i)  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacién, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con
los requisitos arriba establecidos.
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B. ORIGEN DE LOS BIENES

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcién o propésito de uso
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacién si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien
es una combinacién de varios bienes individuales que normalmente se empacan vy
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del
pais en donde éste fue empacado y embarcado con destino al Contratante.

Para efectos de determinacién del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Union Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente
pais especifico de la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el
origen de los mismos.

C. ORIGEN DE LOS SERVICIOS

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los
servicios de consultoria.
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1. MEMORIA DE LAS OBRAS

NEXO CLOACAL

Se ejecutara conforme a los requerimientos de la Direccion de Redes Sanitarias y Gas, dependiente de la
Secretaria de Planeamiento e Infraestructura de la Municipalidad de Cérdoba.

Este nexo presenta la siguiente configuracion:

1) Un ramal principal por Ruta Nacional N2 19 en direccién SO-NE, desde la interseccidn con calle
Polonia hasta pasar aproximadamente 100 mts. la urbanizacién de Bajo Pueyrreddn; de alli en
direccidon N-S, pasando por terrenos municipales hasta prolongacion Este de calle Oncativo; y por
esta hacia el Este hasta la interseccion de calles Camino a Chacra de la Merced y Tula Cervin. La
cafieria prevista es de @ 400 mm.

2) Unramal secundario Por calle Polonia entre Ruta Nacional N2 19 y calle Garay. La cafieria prevista
es de @400 mm.

3) Unramal secundario Por calle Ortiz entre Ruta Nacional N2 19 y calle Garay. La cafieria prevista es
de @400 mm.

La obra prevista servird para evacuar los efluentes provenientes de la futura red cloacal del asentamiento
Bajo Pueyrreddn, Barranca Yaco |; a futuro el reordenamiento de Barranca Yaco Il (terrenos municipales)
y a barrios aledafios como Bajo Pueyrreddn, Pueyrredén Anexo, Ampliacion Pueyrreddn, etc.

Por otro lado permitiria contar con la infraestructura cloacal necesaria para futuras urbanizaciones a lo
largo de la Ruta Nacional N2 19 aledafias a las ya existentes.

Esta obra particular se desarrollard en la primera etapa de la intervencion general con la finalidad de
poder contar con la cafieria necesaria para conectar a las poblaciones que se intervendran con
posterioridad al presente Sub- Proyecto.

Los trabajos a realizar incluiran el despeje y apertura de la traza por donde se ejecutara el nexo, mediante
la apertura de calle y compactacién del suelo; de modo que quede definida de manera preliminar la
arteria de conexidén entre Ruta Nacional 19 y Bajada de Piedra en todo el recorrido por donde se
ejecutard el nexo cloacal.
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245 CORDOBA TODGSE

BARRANCA YACO — BAJO PUEYRREDON — NEXO CLOACAL

LOCALIZACION:

El asentamiento se sitla en el cuadrante noroeste, en la zona periférica de la ciudad de Cdérdoba,
limitando al norte con la Ruta Nacional N° 19, Dr. Ricardo Balbin; al sur con el Pasaje Victorino de la
Plaza; al oeste con terrenos pertenecientes a la Municipalidad de Cérdoba, ocupados parcialmente, en
forma irregular y; al Este con una linea quebrada formada por las calles Castanares, Libertad y Acoyte.
Casi todo el limite este coincide con la barranca natural que da nombre al asentamiento. El Centro de
Participacion Comunal (C.P.C.) de B° Pueyrreddn conforma el limite NO del asentamiento.

Av. Vélez Sarsfield 2311 - CP X5016GCH Ministerio de

Cordoba -Tel: (0351) 4688500 DESARROLLO

desarrollosocial.cba@gmail.com
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POLIGONO DE INTERVENCION

CANTIDAD DE FAMILIAS TOTAL POLIGONOS: 925
- BARRANCA YACO: 408
- BAJO PUEYRRADON: 467

- BARRANCA YACO Il (OSN): 50

Av. Vélez Sarsfield 2311 - CP X5016GCH Ministerio de
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DIAGNOSTICO SOCIAL:

En el asentamiento, residen aproximadamente 328 familias, una gran mayoria de las mismas se
caracterizan por ser numerosas y de escasos recursos econdomicos, un alto porcentaje se sostienen por
ser beneficiarias de planes sociales (Pensiones por Discapacidad, Asignacion Universal por Hijo,
Pensiones para Madre de 7 6 mas hijos, etc.). Otra franja de la poblacidon se desempefia en el mercado
informal del trabajo realizando changas (albaiileria, empleos domésticos por dia, etc.) o
desempenandose como vendedores ambulantes; todos tienen un alto grado de inestabilidad laboral.

La accidentada topografia del terreno, cuando se producen precipitaciones, afecta a las viviendas que en
su mayoria son, desde el punto de vista constructivo, muy precarias. En muchos casos, como una forma
de revertir el alto nivel de hacinamiento de las familias, determina precariedad en las ampliaciones.

Cabe aclarar que en este asentamiento ya hubo intervencion estatal con mejoramiento barrial, aunque
fue de manera parcial; quedando un remanente de intervencidn a fin de completar las acciones en la
comunidad.

Dentro del Equipamiento Social con que cuenta esta comunidad podemos encontrar:

Establecimientos Educativos: el sector cuenta con establecimientos educativos de Provinciales de Nivel
Primario, Secundario y Medio.

Guarderia: dentro del asentamiento se encuentra funcionando la guarderia “Los tres Patitos” a cargo de
la Asociacion Mutual Barranca Yaco donde se asisten aproximadamente 40 nifios de entre 0 y 10 afos.

Servicio de Salud: para la atencién Primaria de la Salud cuentan con un Dispensario Municipal ubicado
en barrio Pueyrreddn donde acuden en casos de emergencia. En tanto que para atender problemas de
salud mas complejos, cuentan con el servicio de los hospitales Cérdoba, Transito Caceres de Allende y
de Niflos, muy cercanos y accesibles.

Centro de Participacién Comunal (CPC): como ya se expuso, en le extremo NO del asentamiento, sobre
la Ruta N° 19, se emplaza el CPCde barrio Pueyrreddn, el que ademds de las funciones diarias
relacionadas con la administracion municipal, ofrece talleres culturales y actividades deportivas.

Organizaciones Sociales: en el barrio funciona la Asociacién Mutual Barranca Yaco, organizacion vecinal
con mas de 10 afos de antigliedad; la misma cuenta con sede propia y en ella se desarrollan actividades
tales como el servicio de Copa de Leche que asiste a una poblacién aproximada de 54 nifios y el de
Comedor Comunitario que asiste a 110 adultos.

PROPUESTA DE INTERVENCION SOCIAL INICIAL

Acorde a la informacion obtenida a través de los referentes, la mayor problematica del asentamiento
esta relacionada con la exclusidon del mercado laboral de mujeres y jovenes de ambos sexos. Se propone
trabajar para la creacion de un centro de capacitacion en oficios con salida laboral.

Av. Vélez Sarsfield 2311 - CP X5016GCH Ministerio de

Cordoba -Tel: (0351) 4688500 DESARROLLO

desarrollosocial.cha@gmail.com

©@DSocialcba @/DSocialCha SOCIAL



Como una forma de contener a los nifios y jovenes (otra de las problematicas planteadas por los
referentes), se propone trabajar en pos de la creacion de una escuela de deportes y espacios para su
practica.

HECHOS FISICOS EXISTENTES:

El asentamiento es bastante irregular y, desde el punto de vista topografico, muy accidentado. Como ya
se expuso, las viviendas son precarias y las ubicadas al oeste del poligono, casi todas tienen problemas
de accesibilidad, también debido a los accidentes topograficos.

Se observa la presencia de letrinas y bafios semi instalados. Pocas viviendas acusan niveles de
terminacion.

El sector sur del poligono cuenta con construcciones por debajo de la cota de inundacién del canal de
desagtie, lo que significa que cuando las lluvias son importantes, se inundan.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS:

* NEXOS DE INFRAESTRUCTURA

NEXO DE CLOACA: Se ejecutara conforme a los requerimientos de la Direccién de Redes Sanitarias y Gas,
dependiente de la Secretaria de Planeamiento e Infraestructura de la Municipalidad de Cérdoba.

Este nexo presenta la siguiente configuracion:

1) Un ramal principal por Ruta Nacional N2 19 en direccion SO-NE, desde la interseccion con calle
Polonia hasta pasar aproximadamente 100 mts. la urbanizacién de Bajo Pueyrreddn; de alli en
direccién N-S, pasando por terrenos municipales hasta prolongacion Este de calle Oncativo; y
por esta hacia el Este hasta la interseccién de calles Camino a Chacra de la Merced y Tula Cervin.
La cafieria prevista es de @ 400 mm.

2) Un ramal secundario Por calle Polonia entre Ruta Nacional N2 19 y calle Garay. La cafieria
prevista es de @ 400 mm.

3) Un ramal secundario Por calle Ortiz entre Ruta Nacional N2 19 y calle Garay. La cafieria prevista
es de @400 mm.

La obra prevista servira para evacuar los efluentes provenientes de la futura red cloacal del
asentamiento Bajo Pueyrreddn, Barranca Yaco |; a futuro el reordenamiento de Barranca Yaco Il
(terrenos municipales) y a barrios aledafos como Bajo Pueyrredén, Pueyrredén Anexo, Ampliacidn
Pueyrredon, etc.

Por otro lado permitiria contar con la infraestructura cloacal necesaria para futuras urbanizaciones a lo
largo de la Ruta Nacional N2 19 aledafias a las ya existentes.

Esta obra particular se desarrollara en la primera etapa de la intervencion general con la finalidad de
poder contar con la caferia necesaria para conectar a las poblaciones que se intervendran con
posterioridad al presente Sub- Proyecto.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (P.E.T.G)
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NOTA: Los items de obra no especificados tendran tratamiento
de trabajos especiales y sus especificaciones técnicas estaran
descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
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NORMATIVA TECNICA

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacién de un marco general
tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten dentro del
Programa.

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base
para la redaccion del presente pliego y que deberan ser respetadas por el Contratista para la
provisién de materiales y ejecucion de los trabajos.

= CIRSOC

= Normas IRAM

= Normas ISO

= Normas técnicas de GAS DEL ESTADO

= Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del
Gas)

» Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas Prestatarias
de Servicios Publicos Provinciales

= Normas técnicas de Direccién Nacional de Vialidad
= Leyes Provinciales de Obras Publicas
= Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

= Estandares minimos de calidad para viviendas de interés social del Ministerio de
Planificacion Federal, Inversion Pulblica y Servicios, Subsecretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda, en todo lo que no contradiga a las presentes especificaciones.

La no mencién expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia de
patron de exigencia técnica para la ejecucion de un trabajo, no exime al Contratista de adoptar y
explicitar bajo que normativa técnica desarrollara dicho trabajo, la cual no podra estar refiida con
la regla del arte ni con la finalidad del mismo.

La materializacién de las tareas indicadas que conforman el objeto de la presente licitacion,
como también las indicaciones mencionadas en cada uno de los capitulos del presente pliego
deberdn cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911/96 en materia de
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion, aunque no estén taxativamente
referenciados en el mismo.

Durante la ejecucion de trabajos se puede presentar una gama de potenciales impactos
negativos que afectaran a la poblacion residente, sus viviendas y sus desplazamientos
cotidianos, debiendo el Contratista prevenir o mitigar dichos impactos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Debido a la gran variedad de proyectos, se hace dificultosa la tarea de
contemplar todos y cada uno de los problemas ambientales que se presentaran durante la
ejecucion de obras, sin embargo, es posible identificar los casos mas frecuentes.

Previo al acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria debera presentar un informe sobre las
medidas de mitigacion que estima necesario tomar en el transcurso de la ejecucién de obras,
utilizando como referencia el listado aqui consignado, mas todas aquellas medidas que la
empresa considere necesarias.
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PRINCIPALES IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa debera considerar, entre
otros, los siguientes impactos negativos:

= Alteracion del sistema de drenaje existente, tanto natural como artificial.

= Incremento temporal de la erosién y sedimentacién por movimientos
de tierra (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

= Inestabilidad de taludes.

= Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas
y movimiento de suelos.

= Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

= Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores.

= Alteracion provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos
para la obra.

= Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias
de circulacién y ejecucion de desvios.

= Contaminacién acustica generada por maquinaria vial.

= Afectacién de napas freaticas.

= Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Y PREVENCION AMBIENTAL
DURANTE LA CONSTRUCCION
DE OBRAS

Sefializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones
nuevas, monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de
manera de advertir y proteger a la poblacién.

Sefializacion de desvios.

Coordinacion de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a
viviendas y equipamientos.

Control de la disposicion del material extraido durante zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.

Sefializacion diurna y nocturna (peatonal y vehicular).

Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores.
Control de emisién de polvos y ruidos.

Control de la estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.

Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos
provenientes de maquinaria.

Control de extensiones o instalaciones eléctricas.
Estructuras temporarias de desagues para evitar anegamientos.
Control de pendientes y taludes.

Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces y, si correspondiese,
ordenar tareas adicionales de proteccion.

Cobertura del material removido, arenas, etc., para evitar voladura de polvos.
Apertura de zanjas por tramos.

Identificacion de las areas donde se produciran las extracciones de suelos para
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de
seguridad o estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

Verificar que la disposicion final de escombros y materiales excedentes se realice
en sitios habilitados para tal fin.

En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de
interés comunal se tendra que contar con la aprobacién del organismo pertinente
en base a la presentacion de un esquema de desmonte.

Recomposicion de las areas que hayan sufrido degradacién por la realizacién de
las obras (por ej. emparejado de tierras removidas, restitucién de cubierta vegetal
en taludes).

Restitucion de condiciones previas a la intervencion de maquinaria pesada o a la
instalacién de campamentos u otros lugares de operacion, en especial, si han sido
afectadas veredas, calles o infraestructura preexistente.

Control en la limpieza final de obra y de las areas utilizadas para estacionamiento
de maquinaria, areas de acopio de material, etc.
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= En los proyectos de consolidacion se determinardn los casos en los que sea
necesario restringir las operaciones a maquinas de menor potencia y tamafio,
apelando a una tecnologia mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa
accesibilidad o que impliquen riesgos ciertos para la poblacion.

= El personal de la empresa con responsabilidades en obra debera estar en
conocimiento de los alcances del Programa, y, en particular, de los aspectos
ambientales y sociales de cada barrio.
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CAPITULO |

A. OBRAS ESPECIFICAS

RUBRO A.01. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RUBRO A.02. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED
RUBRO A.03. SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

RUBRO A.04. CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA A RED

1. Canferias de distribucion
1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la necesidad
de entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresion de napa u otras
medidas a adoptar para la proteccién de los trabajadores; asimismo, debera evaluar la
influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la minimizacién de los
riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavacion e instalacion de
los cafios, para lo que deberd proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén y
enmaderamiento de los laterales de la excavacion.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de bombeo u
otro método aprobado de desagote o depresién de napa que resulte suficientemente efectivo
para la eliminacion de aguas subterraneas, drenaje o depresién de napa. Para la defensa
contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construird ataguias, tajamares o
terraplenes segln sea conveniente, previa aprobacion de la Inspeccion.

Toda agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el
Contratista, previamente autorizados por la Inspeccién, y que no afecten a terceros, siendo
responsabilidad de éste los dafios que se produjeren.

Salvo que el resultado del andlisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavaciéon de zanjas para
cafierias y servicios se realizara a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la
certificacion serd el indicado en los Planos de Proyecto segun los didmetros de las cafierias
a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla:

DIAMETROS Ancho de zanja
50 a 90 mm 0,50 m
>90 a 220 mm 0,55 m
>200 a 300 mm 0,60 m
>300 a 350 mm 0,65 m
>350 a 400 mm 0,70 m
Tabla 1l

El fondo de la excavacion, en el caso de cloacas, tendrd la pendiente que indiquen los
planos respectivos, o la que oportunamente fije la Inspeccion. El fondo debera ser plano y
estar libre de materiales de gruesa granulometria.

El suelo proveniente de las excavaciones deberd ser acondicionado convenientemente a lo
largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando
perfectamente liberados los accesos vehiculares a las propiedades.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacién de cafios de acuerdo con los trazados y
dimensiones sefialados en los planos o planillas respectivas. La minima tapada para la red
de agua potable no sera inferior a 0,80 m.

Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se admitira
la ejecucion en forma alternada de tlneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 5



dejarse los tuneles rellenados con “suelo-cemento”, o arena, 0 “cemento-arena”; esta
metodologia de ejecucion debera contar con el acuerdo previo de la Inspeccion de Obra.

El Contratista deberé rellenar por su cuenta con hormigén pobre reforzado toda excavacion
hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la
accion atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no a una imprevision del
Contratista. Este relleno de hormigén debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que
se trate.

Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cm? el
Contratista debera mejorar el terreno mediante sustituciéon o modificacién de su estructura.
La sustitucion consistira en el retiro del material indeseable y la colocacién de arena o grava.
La modificacion se realizard mediante la adicion de suelo seleccionado mejorado con arena,
o cal, o cemento, y posterior compactacion.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se permitird que la excavacién aventaje en mas de 100 m a las cafierias
terminadas, tapadas y aprobadas.

« Medicidn y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cibico (m® de zanja. Para un
correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la
zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las
caferias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

1.2. Excavacion de zanjas con voladura de roca

Definicion

Se considerara excavacion en roca, a la extraccion de todos los materiales que no puedan
ser excavados por medio de equipos de movimiento de tierra, por medios manuales o por
escarificacion. En dicho caso, el Contratista podré utilizar, si lo considera conveniente, el uso
de perforaciones y voladuras continuas.

Los trabajos que comprenden estas especificaciones tienen por finalidad asegurar la
correcta ejecucion de los planos que limitan las excavaciones que se realicen en la roca
basaltica (sana o alterada) mediante la utilizacion de voladuras, para impedir fisuracion de la
roca mas alla de la excavacion, como asi también las operaciones indispensables para
excavar adecuadamente el macizo rocoso.

Experto en voladuras

Durante todo el tiempo que demanden las tareas de excavacién en roca, el Contratista
debera contar con la colaboracion de un experto en voladuras, con suficiente experiencia en
tareas similares a las del presente Contrato, que asumira la responsabilidad de dirigir dichos
trabajos.

Su designaciéon debera ser acompafada con sus antecedentes junto con la propuesta del
Oferente. Antes de iniciar los trabajos la inspeccién deberd aprobar la designacion
propuesta.

Uso de Explosivos

Los explosivos, detonadores, equipos eléctricos, etc., deberdn ser transportados y
almacenados por cuenta del Contratista en lugares apropiados de manera que estén
protegidos contra accidentes, dafios y robos. Deberan cumplirse estrictamente las Leyes y
Reglamentos oficiales vigentes sobre la materia.
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El contratista debera tomar las precauciones para proteger a toda persona, obra, equipo y
propiedad, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos.
El Contratista podra utilizar el explosivo que a su criterio resulte técnico o econémicamente
mas conveniente, justificando mediante una memoria a presentar a la inspeccion para su
aprobacion.
La memoria que presentara el Contratista debera contener:
- Diametro de los barrenos
- Avance y separacion de los barrenos
- Carga maxima por barrenos
- Numero de barrenos por voladura
- Tiempo de retardo
- Secuencia de Encendido
- Medidas de seguridad a adoptar en lo relativo a:
Proyecciones de Roca
Encendido eléctrico
Almacenaje de explosivos junto a la excavacion

En base a estos datos, y previa su aprobacion por la inspeccién, se procedera a 4 (cuatro)
voladuras de ensayo, en zonas diversas elegidas por el Contratista y aprobadas por la
Inspeccién de Obra, y con el resultado de dichas voladuras se ajustaran los datos indicados
en la memoria.

La aprobacion del método de voladura no relevara al Contratista de su responsabilidad por
las operaciones de voladura.

Método de voladura

Si bien como se indico al referirse a los explosivos a utilizar el Contratista adoptara el
método que juzgue mas conveniente, dicho método debera cumplir como minimo con las
siguientes caracteristicas:

- Método de voladura: Se utilizarad el método de voladura con micro retardo, con
retardo no superior a 5 ms.

-  Método de encendido: Se utilizara el encendido eléctrico, con detonadores de
micro retardo, o0 con conectadores tipo MS.

- El voltaje a utilizar no seré superior a 340 V.

- Se deberan adoptar las medidas necesarias para evitar el encendido espontaneo.

- Diametro maximo de barrenos y carga maxima por barreno: el didmetro maximo
de los barrenos sera de 35 mm y la carga maxima de fondo por barreno no sera
superior a 0,060 Kg.

- Se utilizardn explosivos por encima de la carga de fondo, se colocaran con
espaciadores adecuados.

- Voladura en la proximidad de edificaciones: En el caso de procederse a
voladuras en proximidad de casas, se debera evitar la proyeccion de trozos
sélidos, mediante la cobertura de la zona de voladura con una proteccién
superficial adecuada, que podra ser una red engomada o0 una triple capa de
cubierta de automotores.

- Voladuras en proximidad de redes enterradas: En los casos en que las
voladuras deban realizarse proximas a redes de agua o gas, se debera evitar
dafios de las mismas procediéndose en el area afectada al “line-drilling”, o sea, la
perforacion de barrenos que no se cargan con explosivos y que produzcan una
linea de debilidad que limite los efectos de la voladura.

Permisos de adquisicién, uso y tenencia de explosivos

El Contratista debera realizar todos los tramites y obtener todos los permisos necesarios,
ante los organismos pertinentes (autoridades municipales, militares, etc.) para la adquisicion
uso y tenencia de explosivos. Antes de iniciar los trabajos deberd presentar al Comitente
copia certificada de dichos permisos. Debera presentar un informe mensual al Comitente
sobre el uso de explosivos en el mes, las tenencias y las previsiones de uso en el siguiente
mes, previa consulta a los organismos pertinentes.
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Método Constructivo

- El Contratista debera obligatoriamente presentar, con debida anticipacion, el programa de
cada voladura, en el que indicara y consignara claramente el esquema completo del
trabajo a realizar. Estos programas de voladuras solamente tendran por objeto que la
inspeccion controle que las voladuras se realicen de acuerdo a los mismos, y llevar un
registro en obra de la forma de ejecucién de los trabajos. El conocimiento del programa
no dara origen a ninguna responsabilidad para la inspeccién en o referente al resultado
de los trabajos.

- Eltipo de carga de los explosivos a ser utilizados dependera de la naturaleza y estructura
del material encontrado, de lo que determine la experiencia y de lo que sea corroborado
por medio de pruebas que se efectuaran con anterioridad en caso de ser necesario.

- Los dafios que se produzcan con motivo de las excavaciones tanto sea por utilizar
técnicas inapropiadas o por mal empleo de los equipos utilizados, seran imputables al
Contratista, el que deberd subsanar adecuadamente dichos dafios de acuerdo alo
dispuesto por la inspeccion, sin recibir pago directo alguno, aunque para subsanarlo
tenga que efectuar excavaciones adicionales u otro tipo de obras.

- El retiro del material removido por las voladuras (carga, transporte, descarga, etc.) debera
efectuarse con equipos adecuados que no produzcan dafios en las excavaciones u otras
obras existentes.

So6lo podran variarse los esquemas de voladuras en el caso que las condiciones geoldgicas
gue se vayan presentando en los trabajos de excavacién de avance normal difieran
notablemente de las previstas originalmente a partir del bosquejo geologico elaborado en la
etapa de los estudios, lo que la inspeccion constatara en cada caso.

Cualquier obra, propiedad o equipo que resulte dafiado como consecuencia de descuido o
negligencia durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos sera reparado por
cuenta del Contratista. Toda roca fracturada por efecto de las voladuras, fuera de los limites
de la excavacion establecidos, debera excavarse como ordene la Inspeccion, sin costo
adicional para el Comitente.

La excavacion excesiva debido a negligencia o impericia en las operaciones de voladuras
deberd ser reparada como lo ordene la Inspeccién y todos los gastos serdn a cuenta del
Contratista.

Las operaciones de carga deberan ser ejecutadas solamente por personal especializado no
admitiéndose la presencia de personal no autorizado durante estas operaciones.

So6lo se permitiran voladuras después que hayan sido tomadas las precauciones adecuadas
para la proteccion de todas las personas, obras y propiedades.

En los casos en que las voladuras afecten y sus productos afecten instalaciones, calles,
caminos o rutas libradas al uso publico, el Contratista debera mantener la seguridad en el
transito de las mismas, tratando en lo posible de efectuar los cotes de transito en las horas
de menor intensidad y por cortos periodos.

Correran por cuenta del Contratista los gastos que demande la limpieza de productos de
voladuras; el pago de indemnizaciones por accidentes o dafios a personas; la reparacion de
estructuras, calzadas e instalaciones del Comitente o de terceros, deteriorados por las
voladuras; como asi también todo gasto que se origine en la aplicacion de normas para la
seguridad de las personas, de las estructuras o del transito. El Contratista asume la
responsabilidad civil que le corresponde en su caracter de ejecutor de los trabajos, no
pudiendo delegar en terceros la misma.

Responsabilidad del Contratista

El Contratista asumira plena responsabilidad y sera Unico responsable de la seguridad de
todos los trabajos que ejecute en cumplimiento del contrato y de toda obra o instalacion,
permanente o transitoria, hasta la recepciéon definitiva de los trabajos. Para el cumplimiento
de esta responsabilidad el Contratista debera adoptar todas las medidas que considere
necesarias.

El Contratista sera el Unico responsable por los sistemas y métodos de trabajo, planos de
voladuras, etc., que ponga en practica la perfecta ejecucion de la Obra.
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Excavacion para caferias
El ancho de zanja seran los indicados en Tabla 1, para cada didmetro sera la distancia
minima libre entre las paredes de la zanja a la altura del intradds de la cafieria.

« Medicidon y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctibico (m®) de zanja.

1.3. Tapado y compactaciéon de zanjas

El tapado de las zanjas podré ser realizado con el material extraido de la excavacion, el que
serd acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no
ser apto el extraido, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte,
correran por cuenta y cargo de la empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en
cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos
correspondientes a la preparacion de la oferta.

El grado de compactacién a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no alterado.
Se requiere que el Contratista preste la mayor atencion en la ubicacién y compactacion del
material debajo del cafio y hasta la denominada zona de cuna (diametro horizontal del cafio).
El relleno y compactacion se continuard hasta el nivel de terreno natural poniendo especial
cuidado en la compactacién de los 15 cm superiores a la clave del cafo, evitando dafiar el
cafio por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacion de la zanja
(ver Rubro A.05 - 2.5.2). Todo material sobrante de la excavacion debera ser retirado del
lugar por el Contratista.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este ftem se pagara por metro cibico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente
haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

1.4. Provision, transporte, acarreo y colocacion de caferias para agua y cloacas

Previo a la colocacion de los cafios, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer un
adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutard un lecho con suelo
tamizado en un espesor de 15 cm como minimo, o una cama de arena de 0,10 m como
minimo.

1.4.1. Transporte, acarreo y colocacioén de cafierias - Pruebas hidraulicas

En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se debera tener en
cuenta lo prescrito en las Normas IRAM.

Prueba hidraulica en cafierias de agua potable

Una vez colocado el tramo de cafieria, conjuntamente con las piezas especiales de
conexion, conexiones domiciliarias, valvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenara la cafieria
con agua potable y se procedera a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la
cota de intradds superior, dejando libres y a la vista las juntas de union entre cafios y
cualquier tipo de conexion que pueda ser motivo de exudacion de agua o pérdida visible. Si
algun cafo, junta, conexién y/o pieza especial acusara exudacion o pérdida visible, se
identificara y se reparara o sustituira segun la orden impartida por la Inspeccion. Luego de
las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de la cafieria, se
procedera a efectuar la primera prueba hidraulica de la cafieria con zanja a medio tapar,
llendndola de agua potable y sometiéndola a 1,5 veces la presion que denomina la clase del
cafio. Comprobada la ausencia de fallas se mantendra la cafieria con la presion de prueba
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durante 2 horas, dandose presion de prueba cada 15 minutos durante la primera hora y cada
30 minutos la segunda hora, controlando que las pérdidas de presion no sobrepasen las
admisibles.

Finalizada esta primer prueba hidraulica con media tapada, se mantendra la cafieria con
agua y a presion de prueba, y se procedera al tapado y compactacion tal lo estipulado en el
punto anterior.

A continuacion, se dara presién de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de presion
durante 30 minutos se dara por aprobada la segunda prueba hidraulica con cafieria tapada.
En caso de detectarse pérdidas de presién se destapard la cafieria, se subsanaran los
desperfectos y se repetira el proceso de prueba indicado hasta comprobar la ausencia de
fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para realizar la prueba hidraulica,
inclusive el agua, deberan ser provistos por el Contratista.

Prueba hidraulica en caferias cloacales

El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias del sistema

cloacal sanitario en la forma que se indica en el presente.

El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y

materiales, incluida el agua para los ensayos, para controlar la presion del agua, ad

referéndum del analisis que realice el Inspector de Obra. No se emplearan materiales que

puedan perjudicar la estructura o la funcién futura de la cafieria. Los medidores para los

ensayos deberdn ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberan ser

nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de

efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si asi lo solicita la Inspector

de Obra.

Todos los ensayos se realizaran en presencia del Representante Técnico y del Inspector de

Obra.

Todas las cafierias de cloaca por gravedad se someterdn a ensayo para determinar la

exfiltracion y/o infiltracion y desviacion, seguin se indique. La cafieria deberd taparse antes

de los ensayos. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar

terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando las pérdidas

excedan las cantidades permitidas por las especificaciones, el Contratista ubicara las

pérdidas a su costo y efectuara las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de

acuerdo con las Especificaciones, a fin de reducir las pérdidas hasta los limites

especificados. Debera reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente,

cualquiera sea el resultado de los ensayos.

Se ensayaran los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la

siguiente manera:

= Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea de 3 m 0 menos; ensayo de exfiltracion
de agua.

= Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presion de
aire.

= Cloacas por gravedad con diametro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltracion de agua.

» En los casos especificados se realizara un ensayo de exfiltracién de agua:

= Cada seccién de cloaca situada entre cada par de bocas de registro sucesivas debera
someterse a ensayo, cerrando el extremo mas bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de
entrada de la boca de registro mas elevada, con elementos apropiados. Se llenara con
agua la cafieria; se eliminara el aire y se elevard la presion hasta 2 m de columna de agua,
medidos sobre el intradds del punto mas alto del tramo; o si hay agua subterranea, 2 m de
columna de agua por encima del nivel promedio del agua subterrdnea encontrada en las
adyacencias, el que sea mas alto. La presion se mantendra como minimo durante % hora.

= La pérdida admisible se determinara mediante la formula:

E=04526 x NxDx (H)Y% |
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Donde:

E = Pérdida admisible en litros por hora de la cloaca sometida al ensayo

N = Numero de Juntas de la cloaca y conexiones domiciliarias ensayadas

D = Didmetro interno de la cafieria, en metros

H = Presion sobre el intrad6s del punto més alto del tramo o, si hay agua subterranea
por encima del intradds de la cafieria, en el punto méas alto del tramo la presién
sobre el nivel promedio del agua subterranea, en metros de columna de agua.

En los casos especificados, el Contratista proveera los materiales, equipos y mano de obra

para realizar un ensayo de aire:

» Cada seccion de cloaca entre bocas de registro sucesivas debera someterse a ensayo,
taponando y abrazando todas aberturas de la linea principal de la cloaca, y los extremos
superiores de todas las conexiones cloacales domiciliarias. Si se comprueba que hay
pérdidas, se soltard la presion del aire, se repararan las pérdidas y se comenzara
nuevamente con el procedimiento del ensayo.

= El ensayo final para determinar si hay pérdidas en la linea principal de la cloaca, y en las
derivaciones de cloaca hasta las conexiones domiciliarias, se realizar4 en presencia del
Inspector de Obra, con el procedimiento establecido en la Norma ANSI/ASTM C828
“Método de ensayo con aire a baja presion de cafieria de material vitreo”.

- La presion maxima de ensayo sera 0,2 Kg/cm®. La caida de presion permisible minima sera
de 0,07 Kg/cm? sobre un periodo de ensayo de 30 segundos.

= El Contratista podra optar por realizar el ensayo de aire para las juntas en forma individual,
junta por junta, empleando equipos especializados. El Contratista presentara su
procedimiento de ensayo para juntas para que el Inspector de Obra pueda analizarlo antes
de los ensayos. Antes de cada ensayo, se mojara con agua el cafio a la altura de la junta.

= El ensayo junta por junta no sustituird al ensayo final de todo el tramo.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafieria, y una vez
aprobada la segunda prueba hidraulica.

1.4.2. Materiales de caferias para agua potable

1.4.2.1. Caferias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

El Contratista proveera la cafieria de PVC para conducciones con presién interna
completa de conformidad con las Normas IRAM y la documentacién contractual.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifigue con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica en la Norma IRAM correspondiente.

Las piezas especiales de PVC seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de
goma. No se aceptaran piezas armadas y encoladas.

1.4.2.2. Polietileno de Alta Densidad (PAD)

El Contratista proveera la cafieria de polietileno de Alta Densidad para conducciones
con presion interna, completa, de conformidad con las Normas ISO e IRAM que
especifican las normas y usos técnicos para los cafos de Polietileno para suministro
de agua y/o conduccion de liquidos bajo presién, y las piezas de polietileno para
distribucion de agua.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifigue con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica la Norma IRAM.
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1.4.2.3. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccion de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacion. En su defecto estara prohibida su utilizacion.

1.4.3. Materiales de cafierias para cloacas

1.4.3.1. Cafierias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

Para las conducciones sin presion interna el Contratista proveera cafierias de PVC de
conformidad con las Normas IRAM que especifican las normas y usos técnicos a
cumplir por los tubos y enchufes de unién de Policloruro de Vinilo rigido para
ventilacién, desagies pluviales y cloacales, y por las piezas de conexién de PVC rigido
para ventilacién y desagulies pluviales cloacales moldeados por inyeccion.

1.4.3.2. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccion de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacién. En su defecto estara prohibida su utilizacién.

2. Valvulas para cafierias de agua potable

Se deben colocar valvulas y piezas especiales de calidad superior, fabricadas bajo normas
vigentes y claros criterios de calidad.

Los elementos a proveer deberan figurar en catalogos donde se comprometan sus
caracteristicas fisicas, dimensionales, mecénicas, hidraulicas, y de acabado y terminacion.
El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos de la instalacion.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener dispositivo de acceso y
maniobra.

2.1. Valvula esclusa

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo
con la documentacion licitatoria.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el
resto de la cafieria.

2.2. Valvula mariposa

El Contratista proveerd e instalara en condiciones de funcionamiento valvulas mariposa, de
acuerdo con la documentacion licitatoria. Una vez instaladas, las valvulas mariposa seran
sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un Unico elemento, deberd obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.3. Valvula de aire

El Contratista proveera e instalara valvulas de aire y valvulas de escape de aire, completas y
funcionando, de acuerdo con la documentacién contractual.
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Una vez instaladas, las valvulas de aire y de escape de aire seran sometidas a la prueba
hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un Unico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccidn, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberén estar incluidas en el precio cotizado.

2.4. Valvula de retencion

El Contratista debera proveer valvulas de retencién, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacién contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un Unico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccidn, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.5. Valvula de limpieza

El Contratista debera proveer valvulas de limpieza, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacion contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un Unico elemento, deberd obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.6. Camara de valvulas

Las camaras de valvulas se ejecutaran segun lo especifique el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién y pago: Cada una de las valvulas seran certificados por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estard incluida la construccion de su correspondiente cdmara.

3. Hidrantes

El Contratista proveerd e instalara hidrantes, de acuerdo con la documentacion contractual y
siendo las mismas aprobadas por la empresa prestataria del servicio y/o por las normas
vigentes.

El Contratista deberd entregar, a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener
dispositivo de acceso y maniobra.

En la cafieria de derivacion para hidrantes se instalaran valvulas esclusa de igual diametro
que la misma. Caso de ser necesario se instalara una ese (S) de ajuste.

Camara: Las camaras de hidrantes se ejecutardn segun lo especifique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién vy pago: Cada uno de los hidrantes serd certificado por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estard incluida la construccion de su correspondiente cdmara.
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Piezas especiales

Bajo la denominacién de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes
de la caferia que no son cafios rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos,
reducciones, manguitos, piezas de transicién, piezas de desmontaje, etc; sean de
fabricacion estandar o de disefio y fabricacion especial.

El Contratista proveera e instalard todas las piezas especiales que sean necesarias,
completas, de acuerdo con la documentacién contractual.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas
las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato.

El Contratista debera presentar una declaracién certificando que todas las valvulas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta seccién estan de conformidad a los
estandares de calidad requeridos.

Las piezas especiales para las cafierias de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV),
deberan ser del mismo material y seran moldeadas en conformidad con la Norma ANSI /
AWWA C-950 y cumpliran los mismos requisitos que los cafios rectos.

Las piezas especiales para caferias de PVC seran inyectadas de una sola pieza y
responderan a las Normas IRAM correspondientes, no se admitirdn piezas compuestas por
pegado o soldado.

Las piezas especiales para caferias de polietileno de alta densidad serdn del mismo
material y el sistema de unidén sera electrofusion o termofusion para agua y/o espiga y
enchufe con aro de goma para cloaca.

Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones
escritas del fabricante y como se muestra y especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que
todos sean compatibles y funciones correctamente

La relacion entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los
planos de ejecucion.

« Medicién v pago: No tendra pago expreso y estos elementos se consideran prorrateados
en el costo de las cafierias a las cuales se incorporan.

4. Conexiones domiciliarias de agua potable
4.1. Ejecucion de conexion domiciliaria externa

La ejecucion de este item comprende la provision, acarreo hasta el borde de zanja,
colocacion de piezas especiales y materiales exigidos en el presente pliego, la realizacién de
pruebas hidraulicas que el mismo establece, hasta quedar las conexiones domiciliarias en un
todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
El disefio, colocacién, fabricacion y reparacién de las citadas conexiones respondera a las
Normas IRAM. La cafieria ird alojada en zanja excavada, tapada y compactada con idéntica
especificacion a la exigida en el presente pliego.

La conexiéon se extendera desde la cafieria de distribucion hasta la linea municipal de cada
lote y debera incluir la provision e instalacién de camara y llave maestra.

El trabajo incluye la reparacién de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las
mismas a sus condiciones originales.

« Medicién y pago: Se certificara por conexion terminada y aprobada por la Inspecciéon de
Obra y se encontraran incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas
tendientes a ejecutar la conexion de acuerdo con las citadas normas.
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4.2. Provision y colocacion de medidores

El tipo de medidor a colocar sera el que conste en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, bajo norma correspondiente y/o el pliego de la empresa prestataria del servicio
y cuya ubicacion sera la que figure en los planos de proyecto o la que indique la Inspeccion
de Obra segun el caso. El mismo debera estar provisto de su caja correspondiente.

El Contratista, previo a su compra, debera poner a consideracion de la Inspeccién de Obra
un medidor con su caja correspondiente a fin de verificar la calidad y procedencia del mismo.

» Medicién y pago: Se certificara por unidad (U) de medidor provisto, colocado y aprobado
por la Inspeccién de Obra.

5. Bocas de registro
5.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendr& validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacidon de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

5.2. Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada

Todas las bocas de registro se construiran de hormigén simple de acuerdo con los planos o
de Hormigdn premoldeado.
Las bocas de registro deberan construirse con moldes metalicos no previéndose el uso de
revoque interior. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias
o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberan ser subsanadas por el Contratista por su
cuenta a satisfaccion de la Inspeccion, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de
mortero de cemento y arena, que se considerara incluido en los precios unitarios.
La union de los cafios de las bocas de registros debera realizarse mediante una junta
elastica. El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos
cloacales y aprobado por el Inspector de Obra.
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, el espesor de la base construida in situ
debe permitir el desarrollo del cojinete. Ademas, el Contratista presentara a aprobacién del
Inspector de Obra el disefio del anillo, recubrimientos minimos de armaduras, espesores,
calculos, métodos de colocacién, detalle de la junta entre anillos, relleno exterior de la
camara, como asi también la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta
altura y de colectora que ventila.
Estaran provistas de marco y tapa de hierro fundido para calzada del tipo aprobado por
OSN. Los marcos y tapas de hierro fundido para bocas de registro en vereda y en calzada
seran de primera marca con una fundicién de calidad, con datos garantizados por catalogo y
con el peso estipulado.
Las bocas de registro se clasifican segin sean ejecutadas en vereda o en calzada de la
siguiente manera:

5.1.1. Bocas de registro en vereda de h menor de 2,5m

5.1.2. Bocas de registro en vereda de h mayor de 2,5 m

5.1.3. Bocas de registro en calzada de h menor de 2,5 m

5.1.4. Bocas de registro en calzada de h mayor de 2,5 m

« Medicién v pago: Las bocas de registro 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. y 5.2.4. se certificaran por
unidad (U) de boca de registro terminada y aprobada por la Inspeccién de Obra y se
encontrardn incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas tendientes a
ejecutar la conexion de acuerdo con las citadas normas.
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6. Camara de limpieza
6.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendr& validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

6.2. Ejecucién de camara de limpieza

Se hace extensivo a este punto lo indicado en el Punto 5.2. Ejecucion de bocas de registro
en vereda y en calzada, como las especificaciones indicadas en los planos de la red en la
gue se ejecuten.

7. Conexiones domiciliarias cloacales

En coincidencia con cada terreno, con o sin edificacion, se ejecutard una conexion
domiciliaria de tal manera que todas las viviendas puedan volcar sus desagles a la red
cloacal. La ubicacién de dichas conexiones la determinard la Inspeccion de obra en funcion
de la ubicacion de cAmaras o cafierias de las viviendas.

Todas las cafierias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderan, en todos
los casos, desde la cafieria principal hasta la linea municipal, lugar en que se producira el
empalme con la cafieria interior.

Se realizar4 una excavacion de una zanja de 40 centimetros de ancho, por la profundidad
necesaria, cuya traza sera perpendicular a la zanja que aloje a la cafieria principal, y que
llegara hasta la linea municipal.

La cafieria para cada conexién domiciliaria se empalmara a la caferia principal por medio de
un ramal con reduccion

Se colocaran luego las piezas necesarias para lograr la direccién perpendicular a la de la
cafieria principal y se alojara la cafieria de la conexion domiciliaria en el fondo de la zanja,
teniéndose la precaucion de la continuidad del apoyo de los cafios. En caso de existencia de
elementos extrafios se ejecutara un colchén de arena para apoyo de la cafieria.

En funcion de la existencia de otro tipo de cafierias (de agua, de gas, etc.) se recomienda
gue las conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cafieria principal de gas,
para evitar probables interferencias entre los cafios, lo que asegurara que las tapadas seran
mayores a la minima

Hasta tanto se ejecute la cAmara de inspeccion dentro de cada lote los cafios extremos de
cada conexién domiciliaria se cerrardn con una tapa que asegure que no entren elementos
extrafios y que ademas permitira la ejecucion de las pruebas hidraulicas.

Terminada la colocacién de cada tramo de cafieria, entendiéndose por tramo la distancia
entre dos bocas de registro consecutivas, se pasara un tapén de madera dura en toda la
longitud del tramo y se rechazaran las cafierias que no permitan su pasaje, debiendo la
empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapon pase sin inconvenientes, no
reconociéndose pago alguno por estos trabajos.

El tapon tendra un didmetro menor en 6mm. al interior de la caferia a probar, su largo sera
una vez y media el didmetro de la misma y se pasara con la cafieria tapada hasta el nivel del
terreno natural.

El gasto que demande el cumplimiento del presente articulo debera considerarse en el item
colocacion de cafieria.

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalacion de estas conexiones se
efectuara por perforacién del terreno bajo la via publica con herramientas y maquinarias
adecuadas. Estas perforaciones tendran un diametro mayor que el cafio, de manera tal que
sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se
considerara que estas condiciones se cumplen si el diametro de la perforacion no es mayor
que dos diametros de la cafieria de conexion.

Si no se cumpliera esta ultima condiciobn debera rellenarse la perforacion con “arena-
cemento” inyectada a presion.
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Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en segundo lugar
la perforacion entre los pozos para alojar el cafio con tuneleras; luego, se instalaran y uniran
los tramos de carieria de la conexidn entre la colectora y la vereda. Por altimo, se colocara el
ramal a 45°, la cafieria ascendente y cAmara de inspeccion de hormigén ubicada dentro del
lote a 0,50 m de la linea municipal.

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deberd adoptar las precauciones
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes pues sera por
su cuenta la reparacién de los que se produjesen y deberd afrontar las responsabilidades
que de ellos deriven.

La conexidn debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenaran en capas con
tierra compactada, y las calzadas y veredas afectadas seran restituidas a su condicion
original.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por unidad (U) de conexion terminada y
aprobada por la Inspeccion.

RUBRO A.05. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

1. Corddn cunetay badenes de hormigén

Se ejecutaran las obras de conduccion de desagulies pluviales y de escurrimiento superficial
compuestas por cordén cuneta y badenes de hormigén en correspondencia con el hormigén
de las bocacalles y en cruces de calles segun el proyecto vial. Las dimensiones, pefrfil
transversal, pendientes, y la armadura, deberan ajustarse a las indicaciones de los planos de
detalles.

1.1. Materiales para hormigén - Barras de acero

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Periddicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de
otra procedencia, podra hacerlo con aprobacién previa de la Inspeccion, siempre y cuando la
calidad de los nuevos materiales conforme las exigencias.
Todos los materiales componentes del hormigbn a elaborar deberan cumplir con lo
especificado por las Normas IRAM desde el punto de vista de ensayos de calidad
individuales de cada uno de ellos. La composicion y caracteristicas del hormigén, es decir,
proporciones de cemento, agregado grueso, fino y agua se determinaran teniendo en cuenta
los siguientes valores: factor cemento, relacion agua-cemento, granulometria total de los
agregados pétreos, asentamiento y resistencia a la rotura por compresion.
El Contratista solicitard con suficiente anticipacién se apruebe la “Férmula para la mezcla”
por él presentada y que se propone cumplir en obra. Dicha férmula consignara:
- Marca y fabrica del cemento portland a utilizar
- Tiempo de mezclado
- Factor cemento, proporcion en peso de cada uno de los agregados pétreos que
intervienen en la mezcla, relacibn agua-cemento, granulometria de los agregados
totales, y asentamiento.
- Resistencia a la compresion de probetas cilindricas. El Contratista certificard haber
obtenido esos resultados en un laboratorio oficial.
- Preparaciéon, marca y dosificacion de los aditivos que se tiene previsto emplear,
siempre y cuando el pliego prevea su utilizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos que crea conveniente
sobre la mezcla propuesta en un laboratorio que ella misma designe. Los gastos de
preparacion de probetas y de ensayos estaran a cargo del Contratista, como asi también
todos los elementos necesarios para efectuarlos.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 17



Una vez adoptada y aprobada la “Férmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligacion
de ajustarse a las condiciones en ella establecidas y garantizarlas a lo largo de la ejecucion
de la obra.

No se autorizard la ejecucidn de ninguna estructura o componente estructural sin contar con
la aprobacién previa de la dosificacién del hormigén a utilizar.

Las demoras provocadas en la obtencidon de mezclas aprobadas seran responsabilidad del
Contratista, quién debera efectuar las presentaciones en tiempo y forma para no alterar el
plan de trabajos.

Los equipos, herramientas y demas implementos usados en la construccion deberan ser
adecuados para tal fin pudiendo la Inspeccién exigir el cambio o retiro de aquellos que no
resulten aceptables.

Moldes

Los moldes serdn metalicos, rectos y deberdn contar con la dimensién necesaria. En las
curvas deberan emplearse moldes que se ajusten a ellas. Debe contarse con la cantidad de
moldes necesarios y suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas, pudiendo
la Inspeccion de Obra modificar dicho plazo si las condiciones climaticas del lugar lo
permiten.

Barras de acero para armaduras

Se permitira el uso de aceros de dureza natural tipo lll, previa autorizacién expresa de la
Inspeccién de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la aprobacién del
tipo de acero se utilizara lo normado por IRAM.

En lo referente a doblado y colocacion de la armadura se efectuaran respetando las
directivas de armado del CIRSOC 201, Capitulo 18.

1.2. Método constructivo
1.2.1. Preparacion y acondicionamiento de la superficie de apoyo

Se deberd efectuar la apertura de la zona de construccién en el ancho, profundidades vy
pendientes de proyecto. Se procederd a la compactacién de la subrasante y antes de
proceder al colado del hormigdén se corregiran todos los defectos de conservacion de la
superficie.

1.2.2. Colocacion de moldes
Los moldes deberan ser colocados firmemente y de conformidad con los alineamientos y
pendientes que indiquen los planos de proyecto. Deberan estar limpios y aceitados cada vez

que se usen.

1.2.3. Colocacion de armaduras y pasadores

En los cortes correspondientes a los comienzos de los empalmes curvos de bocacalles con
pasadores de Fe @ 20 mm, en la cantidad que indiquen los planos de detalle.

1.2.4. Colocacioén del hormigén - Curado

Deberé incluir tareas de compactacion con utilizacion de vibradores mecanicos, enrase y
terminacion, alisado longitudinal, terminacion de bordes y control de superficies. El método
de curado debera ser propuesto expresamente por el Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

1.2.5. Juntas de contraccidn y dilatacién

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacion.
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Las juntas transversales seran de: contraccion, dilatacién y de construccién.

De dilatacion: serdn de madera comprensible y se colocaran en los extremos de cada
cuadra.

De contraccién: se construiran cada 5 mts., se cortard el hormigén con planchuela de 4 mm.
y hasta una profundidad de 5 cm.

De construccion: se construird solamente en casos necesarios y en ellas se insertaran
pasadores de unién, a determinar por la Inspeccion.

1.2.6. Sellado de juntas

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacién. Los materiales a utilizar deberan cumplir
con las normas de la DNV o las que indique la Inspeccion de Obra.

Una vez terminado el hormigonado y previo al curado se tomaran las juntas de la siguiente
forma:

Las juntas deberan estar completamente secas y libres de material extrafio. Se pintaran con
una capa delgada de pintura asfaltica de imprimacién.

Transcurrido una hora como minimo se llenaran con material asfaltico aprobado.

1.3. Condiciones de aceptacion
1.3.1. Resistencia del hormigon

A los efectos de la recepcién del cordon cuneta ejecutado durante una jornada, se
moldearan tres series de tres probetas cilindricas cada una (Norma IRAM 1524) para ser
ensayadas a la compresién a los 28 dias de edad (Norma IRAM 1546) con hormigén
extraido de los pastones ejecutados. Una serie se moldeara al comenzar la jornada, otra al
promediarla y la tercera al culminar la misma. Estas probetas tendran como minimo, cada
una de ellas, una resistencia igual a la exigida en los planos de proyecto, lo que dara una
idea de la calidad del hormigén en cuanto a la dosificacién y calidad de los materiales
intervinientes.

Asimismo, se extraeran testigos mediante equipos provistos de brocas rotativas (Norma
IRAM 1551) con el fin de verificar la correcta colocacion y curado del hormigon,
procediéndose a hacerlo a razén de 3 testigos cada 100 metros, las que también arrojaran
una resistencia a los 28 dias superior a la exigida en los planos de proyecto.

1.3.2. Espesores

El control de espesores se efectuara en la forma que indique la Inspeccién de Obra y como
minimo cada 25 metros de corddn cuneta. Si los espesores resultan iguales o mayores a los
gue se exigen en los planos de proyecto, se considerara aprobado el tramo. No se admitiran
espesores menores a los especificados, en este caso el Contratista deberd remover el
corddn cuneta mal ejecutado y realizar un nuevo hormigonado a su exclusivo costo.

Todos los gastos y equipos necesarios para efectuar estos controles, estaran a cargo del
Contratista, como asi también el relleno de las perforaciones efectuadas a tal fin. Este
relleno deberd efectuarse con un hormigén de similar calidad al solicitado.

« Medicién v pago: La medicion del cordén cuneta de hormigén y badén de hormigén se
hard por metro lineal (m |) de cordon cuneta o badén ejecutado y recibido a satisfaccion
de la Inspeccién, y de acuerdo con la seccion dada por los planos de proyecto y las
longitudes medidas en obra.

2. Alcantarillas

El disefio, célculo, calidad de materiales, seran los que especifiquen los planos de proyecto,
debiendo el Contratista tener en cuenta en los calculos el lugar de ubicacién de la misma con el
objeto de cuantificar que tipo y peso de los vehiculos a circular.
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2.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendr& validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1, Excavacidon de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

El fondo de la excavacion tendra la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la que
oportunamente fije la Inspeccion. El mismo debera ser plano y estar libre de materiales de
gruesa granulometria. Se debera efectuar la compactacion de la base de asiento de los
cafios y ejecutar una capa de 0,15 m como minimo de hormigdén pobre para evitar los
asentamientos diferenciales.

« Medicién vy paqo: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cibico (m®) de zanja en los
anchos y profundidades de proyecto y aprobadas por la Inspeccién. Para un correcto
ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se
certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las cafierias
terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provisiéon de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.2. Relleno y compactacién de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.3.
El Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafos.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos y profundidades de zanja que figuran en los planos
de proyecto.

2.3. Provisién y colocacién de cafios de hormigén armado para desaglies

Incluye la provisién y colocaciéon de cafios de hormigén armado en los didmetros que
indiquen los planos de proyecto con la respectiva ejecucién de juntas. Los cafios, la
metodologia constructiva y la ejecucion de juntas estaran de acuerdo con las Normas IRAM.
Las plateas de fundacion de los cafios serdn de hormigdén armado y en los espesores que
indiquen los planos de proyecto.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafio colocado y
aprobado por la Inspeccion.

2.4. Ejecucion de cabezales

Los cabezales se construiran de acuerdo a los planos de proyecto. Podran ser de
mamposteria o de HCA°. En el caso de ser de hormigébn armado, tanto la calidad del
hormigbn como la de las armaduras seran las que indiquen los planos y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. EI hormigon debera tener la dosificacién
previamente aprobado por la Inspeccién segun lo expresado en el Cap |, Rubro A.05, item
1.1. Las armaduras también deberan cumplir con lo expresado en el mismo punto.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 20



« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado y formara parte del item alcantarilla. Este item se pagard por
unidad (U) de alcantarilla ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

2.5.Desagle pluvial por conducto
2.5.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El presente item corresponde a la ejecucion de la excavacién para todas las caferias a
colocar en la red de desagtes pluviales.

Las zanjas se protegeran de los efectos de la erosién y socavaciones por medio de cunetas
provisorias.

De primera intencion se excavara con cota siempre superior en 10 cm a la proyectada,
llegadndose a cota de proyecto en el momento de la colocacién de los cafios a través del
recorte de la capa sobrante en ese momento.

A los efectos de la certificacion de excavacion y relleno se consideraran los volimenes
especificados en la planilla de Cémputo Métrico, no reconociéndose sobre anchos por la
ejecucion de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la
construccion.

El ancho maximo permitido para la excavacion es de 50 cm para zanjas ejecutadas manual o
mecéanicamente. Con estos anchos de excavacién se garantiza la posibilidad de lograr una
buena compactacion del terreno, siendo el ancho con el cual se ha realizado el cémputo de
la obra, y por lo tanto lo que se certificara en ese concepto.

Los trabajos se deberan efectuar unicamente en tramos de 100 m de longitud o el
equivalente a una cuadra, de manera de no entorpecer el transito en el barrio se abrira sélo
un frente de trabajo. El ente ejecutor, previo al inicio de los trabajos, debera realizar la
clausura respectiva de la circulacién vehicular de la cuadra a intervenir, con la colocacion de
un vallado en cada boca calle y la correspondiente sefializacién nocturna de peligro.

La excavacién podra realizarse con retroexcavadora a la profundidad establecida en el
proyecto y el suelo quedara depositado paralelo a la zanja pero sin interrumpir el libre
escurrimiento de las aguas pluviales. Fuera de los horarios de trabajo la zanja debera ser
cubierta en su totalidad con entramados de madera para evitar la caida en su interior de las
personas que puedan acercarse a ella, utilizando ademéas sefiales luminosas, cintas
demarcadoras y carteles.

Durante la obra el Contratista debera ejecutar los drenajes y depresiones de la napa freatica
por bombeo que estime correspondiente de modo de mantener el fondo de la excavacion sin
agua.

Los métodos que el Contratista utilizase deberan eliminar toda posibilidad de dafio,
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones proximas,
de todo lo cual sera unico responsable.

El costo del bombeo directo para la eliminacion subterranea, en el caso en que hubiese que
efectuar dicho trabajo, se considerara incluido en el precio unitario de la excavacion. De tales
circunstancias se dejara debida constancia en actas de acuerdo con la Inspeccion.

El Contratista deberd someter a aprobacion de la Inspeccion el procedimiento y equipos que
adoptara para el abatimiento de la napa freética, lo cual debe realizarse sin el arrastre del
material fino. Correra por cuenta del Contratista el suministro de los equipos y herramientas.
Los entibados de madera se utilizaran en zanjas a partir de profundidades mayores a 2,50 m
y los tablestacados metalicos en zanjas que superan la profundidad de 3,20 m.

La Inspeccidén se reserva el derecho de alterar estas condiciones de trabajo, en caso que las
caracteristicas de la obra lo requieran. Los entibados de madera completos o estructuras
semejantes deberan tener las dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno, de modo
de asegurar la perfecta ejecucién de la parte de obra correspondiente.

En caso de emplear tablestacados metélicos seran de sistema adecuado para asegurar la
hermeticidad del recinto de trabajo.

El tipo y material de las tablestacas y del equipo de hinca a utilizarse debera minimizar las
vibraciones transmitidas al terreno.
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Cualquier tipo de obra de contencidn ejecutada, costo de provisién, hinca y retiro de
tablestacados, apuntalamientos necesarios, costo de materiales perdidos, que no se
hubieran podido retirar del terreno y demas costos derivados, se consideran incluidos dentro
de las categorias de precios unitarios de excavacion especificados en la oferta.

Se determina que la ubicacion de las cafierias sera de 2,00 m desde linea de edificacién
municipal, la que previamente podra ser ajustada por la Inspeccion en funcion de hechos
existentes.

Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos aptos para compactar, la colocacién de la
capa de asiento se hard previa compactacion especial de los 20 cm superiores del suelo del
fondo de la excavacion.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no resulte
adecuado para la fundacién, a juicio de la Inspeccion, el Contratista debera profundizar la
excavacion hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por
grava de tamafo uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de
las mismas compactadas y terminadas no superen los 15 cm.

La profundidad de la zanja quedara definida por la distancia entre el fondo de la misma
(antes de colocar la cama de asiento de 10 cm de espesor) y el nivel del terreno, luego de
efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve. La profundidad de la zanja para
instalar las cafierias sera variable.

La tolerancia en la cota de fondo de la zanja para la colocacion de cafierias, segun el perfil
longitudinal, no debera ser superior a 1 cm en valor absoluto.

Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o0 elementos de cafierias no seran
superiores en 5 % de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de
fondo de la zanja se realizaran en puntos separados como maximo 30 mts.

Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier
propésito o razdn, sea debida o no a fallas del Contratista, serd a expensas del mismo.

« Medicidon v pago: La medicién y el pago de la excavacion de zanjas se realizara por metro
ctbico (m®) multiplicando el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre
el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de
espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del
microrelieve.

Las mediciones de profundidad se hardn cada treinta (30) metros, en los cambios de
pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccion.

Para certificar el zanjeo se deben realizar todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el
presente item, debiendo haberse completado todas las tareas indicadas previas y
posteriores a la ejecucion del mismo.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a
las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccién.

Esta incluido en el costo de este item la provisién de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aungue las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.2. Tapado y compactaciéon de zanjas

El presente item corresponde a la ejecucion del tapado y compactacion de zanjas para todas
las cafierias colocadas en la red y las conexiones domiciliarias.

Una vez realizada la verificacion de la colocacién de la cafieria por la inspeccion se
procederd inmediatamente al tapado de las zanjas con una primera capa de arena que cubra
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el totalmente el cafio, hasta 5 cm sobre el extradds del mismo. Sobre esta capa de arena se
agregard suelo lo suficientemente molido en capas que no superen los 20 cm, debidamente
compactada a los efectos de que no se produzcan intersticios que permitan hundimientos
luego de las primeras lluvias. Los primeros 20 cm sobre el extradds serdn con suelo sin
cascotes ni piedras que puedan dafar las cafierias; y no se aplicaran golpes ni
compactaciones bruscas que puedan romper la caferia. Posteriormente a ello se terminara
de igual manera el relleno restante y se habilitara la circulacion vehicular. La densidad del
relleno no sera menor al 90 % del ensayo T-180 del suelo de la excavacion.

Los equipos mecénicos de compactacion podrdn ser placa vibratoria o pisén vibro-
compactador o similar, de dimensiones, peso y frecuencia vibratoria adecuada al tipo de
terreno y de obra. Los equipos deberan ser presentados a la Inspeccion para su aprobacion
antes de comenzar los trabajos.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la
Inspeccion fijard en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos y en caso de
incumplimiento se hara pasible de la aplicacion de una multa de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de
disponer la ejecucion de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.

« Medicién v pago: La medicion del item se realizara por metro cubico (m3) multiplicando
el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre la zona de cuna del cafio
y el nivel del terreno terminado. Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30)
metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares
que fije la Inspeccion.

2.5.3. Cafos perfilados de PVC 400, 500, 600, 800, 1000y 1200 mm

Material

El material ser& cloruro de polivinilo perfilado (disefio de pared estructural con perfiles doble
T), apto para uso en desagues pluviales y cloacales y, en general, para transporte de
liquidos por gravedad. El fabricante del tubo deberd ser también el fabricante del perfil
estructural que conforma la pared del tubo. No se aceptaran productos para los que no
exista una responsabilidad integral por la elaboracion del mismo.

Debera satisfacer las Normas DIN 16.961, partes 1y 2y ASTM D 1748/97, F 1697 y D 2321;
y las normas IRAM concordantes a las anteriores, que establecen dimensiones y
caracteristicas técnicas.

Tramos

Los cafios (tubos) tendran una longitud variable entre 3 y 12 m con tolerancias de +12 %,
pudiéndose solicitar de longitudes especiales segun el caso. No se admitiran caferias
deformadas tanto en su didmetro como en su eje. El material que presentare tales defectos
sera rechazado y el proveedor debera proceder a su reposicién en forma inmediata.

Para tubos de didmetros mayores o iguales a 1100 mm la rigidez del perfil de la pared
debera ser igual o mayor a 600 mm4/mm (Perfil Tipo 3).

Uniones

La unidén entre tubos se efectuara por medio de piezas especiales al efecto, provista en la
cantidad necesaria con los tubos, aptas para ser soldadas quimicamente tal que permitan
lograr la estanqueidad y hermeticidad de la cafieria colocada sin reducir el diametro interno
en forma importante. Tanto los tubos como las piezas de conexién deberan cumplir con los
requisitos especificados en la normas ASTM D 2564 o ASTM D 2855 y las normas IRAM
concordantes con las anteriores.

Deficiencias de las Cafierias

Todas las cafierias responderan a las exigencias establecidas en el presente Pliego.

Todas las cafierias, cualquiera fuese el material constitutivo de las mismas, llevaran el
correspondiente sello de certificacion IRAM. La Inspeccion requerira el certificado de fabrica
respectivo donde conste la partida de la que proceden.
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Si la cafieria propuesta por el Oferente no tuviere control de calidad IRAM, la Municipalidad
podra:

- Requerir los resultados de Control de Calidad realizado por el fabricante y/o de las
inspecciones realizadas por un Organismo Independiente de Certificacion, siguiendo las
prescripciones de la Norma EN 29002, a los fines de decidir su aceptacién o su rechazo.

- Requerir al Contratista, en caso de aceptar la cafieria, la realizacién de la totalidad de los
ensayos previstos en las Normas bajo las cuales fue fabricada, y con las condiciones alli
establecidas a su costo en un Laboratorio que designara la Municipalidad. En tal caso, la
clase de ensayo y frecuencia respectiva sera definida por la Inspeccién.

Todas las cafierias deberan ser aprobadas por la Inspeccidn antes de ser instaladas.

La aprobacién de los cafios por parte de la Municipalidad no exime al Contratista de la
obligacion de efectuar las reparaciones o cambios de los cafios y piezas especiales que
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de las cafierias colocadas, corriendo los
gastos que ello demandaren por su exclusiva cuenta.

Manipuleo
El manipuleo, carga, descarga y transporte, almacenamiento y estibaje de los cafios debera
efectuarse de acuerdo a la norma IRAM 13.445.

Pegamento
El adhesivo a emplear respondera a la Norma IRAM 13.385, siendo provisto junto con la
cafieria a entregar en cantidad suficiente.

« Medicién vy pago: La medicién de la Provision y Colocacion de Tubos de PVC es por
metro lineal (m I) de cafieria colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra, de acuerdo
con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.
El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacién que aventaje en mas de 100 metros a
las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

Para certificar la Provisién y colocacion de tubos de PVC, se deben realizar todos los
trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas
las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucién del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizar4 todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aungue las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.4. Cafos de Hormigén 400, 500, 600, 800, 1000y 1200 mm

La Contratista proveera la cafieria de Hormigbn Armado para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con la Norma Iram 11503-86/Clase lll, "Cafos de
hormigon armado sin pre-compresion para desagues"”, y restante documentacion contractual.
La Contratista deberd presentar una Declaracién certificando que los cafios y juntas
suministrados cumplen con los estdndares de calidad requeridos.

Todos los cafios podran ser inspeccionados en Fabrica de acuerdo con las disposiciones de
las normas de aplicacion y requisitos establecidos en la presente especificacion. La
Contratista notificara a la Inspeccion por escrito la fecha de comienzo de su fabricacion, por
lo menos 15 (quince) dias antes del comienzo de cualquier etapa de fabricacion del cafo,
excepto que suministre este Ultimo con sello de conformidad IRAM y que el comienzo de la
fabricacion sea anterior a la fecha del Contrato. Durante la fabricacién de los carfios, la
Inspeccién tendra acceso a todas las areas donde se realice dicha fabricacion, y se le
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permitira realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento
de las Especificaciones.

Se realizaran ensayos de los cafios de hormigén armado. La Inspeccién seleccionara las
muestras y elegira el laboratorio. Todas las pruebas seran realizadas conforme a la Norma
IRAM 11503/1 986.

Prueba de Absorcion: La prueba de absorcion podra ser realizada para determinar la
cantidad de humedad absorbida por el hormigén.

Prueba de resistencia de Tres Aristas: La prueba de resistencia de tres aristas podra ser
realizada para determinar la resistencia del cafio y la carga que podré ser soportada por la
misma.

Las uniones de cafios seran de espiga y enchufe con aro de caucho segin Norma IRAM
11503/1986. Las juntas deberan ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los
requisitos de ASTM C-443. Las juntas tendran centraje propio y cuando la junta fuese hecha
adecuadamente, el aro de caucho debera quedar uniformemente aprisionado entre la espiga
y el enchufe.

La instalacién se ajustara a los requisitos aplicables de las presentes especificaciones
técnicas, a las instrucciones suministradas por el fabricante de cafios, y a las indicaciones de
la Inspeccion.

Los aros de caucho responderan a la Norma IRAM 113047/1974. Sin desmedro de las
Normas citadas, seran de aplicacibn en lo que corresponda las Normas IRAM del
Vocabulario 91.100.30-30; "Cafos" y del Vocabulario 91.100.30-10: "Hormigén" del Catalogo
IRAM 2001, como asimismo toda otra Norma- sea nacional o internacional - que disponga la
inspeccion de Obra.

» Medicién y pago: La medicion de la Provision y Colocacion de cafios de hormigén armado
es por metro lineal (m |) de cafieria colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra, de
acuerdo con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas
en obra.

El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para certificar la Provision y colocacion de cafos de hormigon armado, se deben realizar
todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse
completado todas las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provisién de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizaciéon, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizar4 todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.6.Camaras de Inspeccion y Sumideros

2.6.1. Ejecucion de camaras de inspeccién - incluye marcos y tapas
Ejecucién de sumideros tipo 1 - tipo 2 - tipo 3

Se construirdn en un todo de acuerdo con los planos respectivos.

Los paramentos de hormigon deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las
deficiencias que se notaren deberan subsanarlas el Contratista a satisfaccion de la
Inspeccién, la que podra exigirle la ejecucion de un enlucido con mortero. Asimismo, los
paramentos de mamposteria iran revocados interiormente con mortero Ml de 0,015 m de
espesor minimo.

Los marcos y las grapas para escalones, si fuera el caso, seran colocados por personal
especializado de modo de asegurar su completa inmovilidad.

Los marcos, tapas y rejas para camaras, bocas y sumideros, asi como materiales metalicos
suplementarios, podran ser de hierro fundido gris o hierro fundido ddctil, con las condiciones
gue para uno de ellos se establecen seguidamente:
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- Elementos de Hierro Fundido Gris (Grafito Laminar).
- Deberan estar libres de rebarbas y perfectamente limpias.
Se verificaran a fin de verificar que no presenten grietas, fisuras, desigualdades,
incrustaciones o escorias, sopladuras, porosidades o cualquier otro defecto.
La fundicién a emplear serd de calidad no inferior a la figura 16 de la Norma IRAM
556/1951 NIO y complementarias. Los ensayos deberan realizarse de acuerdo a las
Normas IRAM 510/1982 e IRAM-IAS 500-20/1976 y 500-102-1/1987, sin desmedro de la
aplicacion, cuando corresponda, de las Normas IRAM del Vocabulario 77.0.40-99: "Otros
Métodos de Ensayos e Metales", del Catalogo IRAM 2001.
- Llevaran un recubrimiento asfaltico que responderd a las siguientes especificaciones:
La pintura sera de base asfaltica, estara diluida con solventes apropiados para producir
un liquido que pueda aplicarse en frio a pincel o soplete, poseera buenas propiedades de
nivelacion, no producira burbujas durante su aplicacién, serd homogénea y libre de
cualquier producto que altere las caracteristicas del agua potable. Respondera a las
siguientes exigencias:

- Punto de inflamacién (Norma IRAM-IAP A 6551/1974)........cccvveneeens °C Min. 40

- Agua (Norma IRAM B551-IAP A B551/1976) «.vvvvuunreeereeenrnnnnnnsseeeeerennnns g%g Max. 0.5 %
B O1= o172 1= %g Méax. 0.5 %
- Tiempo de secado (Norma IRAM 1228/1991) ....cceevvveeereeeeeereeeneneenns hs Max. 3

= ASENTAMIENTO. ...cvvveei et e e e e e e e e e e e e e eeens Max. 15:1

(relacion de volatil en la mitad superior, a volatil en la mitad inferior, después de dejar en reposo 5 hs)

Esmalte a aplicar en caliente a base de asfalto
No contendra productos derivados de la hulla y estara mezclado con material inerte. sera
homogéneo, no formara espuma al ser aplicado y cumplird con los siguientes requisitos:

Max. Min
Punto de ablandamiento (IRAM 115/1959 NIO) °C 95 120
Material inerte (cenizas) g% g 20 35
Peso especifico a 25 °C t/m3 1.15 1.25
Punto de inflamacion Cleveland (rRAM-IAP A 6555/1974)  °C 230 -
Penetracién (rAM 6576) % 5 10
A 45°C -50g -5 seg. 15 35
Absorcién de agua - 35 semanas g%g - 1.50

Ejecucion del revestimiento

La pintura de imprimacion podré ser aplicada a pincel o a soplete sobre superficie limpia y
seca.

Entre la aplicacion de la imprimacién y la del esmalte, no debera transcurrir un lapso mayor
gue el indicado por el fabricante de los productos.

Este debera indicar, ademéas, temperatura de calentamiento del esmalte y aplicacion del
mismo, rango de temperaturas dentro del cual puede calentarse el producto sin que sufra
alteracion y tiempo durante el cual puede permanecer a esas temperaturas.

La tolerancia en el peso que se admitira con respecto a un peso especifico de la fundicion de
7800 Kg/m3 sera del 7% (siete por ciento) en mas o en menos.

Antes de su instalacién los marcos, tapas y rejas deberan ser aprobadas por la Inspeccion.
Previamente, la misma podra exigir se verifiquen las condiciones especificadas en un
laboratorio a designar por la Municipalidad de Pérez.

Los gastos que ello origine correran por cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en
los precios de los items respectivos.

Disefio de las tapas

Seccién neta minima - para acceso del hombre - de 600 milimetros de diametro.

Orificios de ventilacion con una superficie minima de 85 centimetros cuadrados.

Altura minima del marco = 100 milimetros.
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Apertura articulada.

Elemento de Hierro Fundido Ductil (Grafito Esferoidal)

Se ajustaran a la Norma Europea EN 124-1994 aprobada por el Comité Europeo de
Normalizacion. Responderan en un todo a la clasificacién D-400.

El disefio de las tapas cumplira las condiciones establecidas para las tapas de hierro fundido
gris, en el Apartado anterior.

Antes de su instalacion, los marcos, tapas, rejas y demas accesorios deberan ser aprobados
por la Inspeccién.

Grapas para Escalones

Las grapas para escalones se construiran con barras de acero de alto limite de fluencia de
25 mm de diametro, dobladas en forma tal que presenten un ancho minimo de 0,30 m y
sobresalgan por lo menos 0,10 m con respecto al paramento. Las ramas que penetren en los
muros tendran 0,30 m de longitud total minima.

Una vez preparadas, se las sometera a un proceso de zincado por inmersién en un bafio de
zinc fundido. La densidad del zincado no serd menor de 600 gramos / metro cuadrado y
deberé estar uniformemente distribuido en la superficie de las grapas.

La Inspeccién podra requerir al Contratista, la verificacion del zincado en un Laboratorio a
designar por la Municipalidad de Pérez. Los gastos que ello originen no recibirdn pago
directo alguno y se consideraran incluidos en los precios unitarios del item respectivo.

Bulones de Anclaje

Seran fabricados y cumplirdn con SSPWC y subsecciones 206-1.4.1. y 209-2.2. Asimismo,
los bulones cumplirdn con ASTM A307 grado A, su fabricacibn con ASTM A36 y los
elementos de acero inoxidable con ASTM A320, tipo 301, 316.

Los bulones de anclaje para equipos seran de acero inoxidable segun norma AISI 316 con
tuercas planas.

Donde se indiquen anclajes tipo expandido seran de acero inoxidable segin norma AISI 316.
Los anclajes no empotrados o sumergidos seran de acero inoxidable 316.

Bulones y tuercas

Cuando no estén enterrados ni sumergidos y salvo que se indique lo contrario, los bulones y
las tuercas seran de acero galvanizado.

El acero, salvo indicacién en contrario, responderd a ASTM A307 grado A 6 B y las partes
roscadas a ASTM A36.

A menos que se indique lo contrario, los bulones, bulones de anclaje, tuercas y arandelas
gue queden sumergidas o enterrados o incluidos en estructuras hidraulicas, seran de Acero
Inoxidable segun Norma AISI 316.

e Medicién v pago: La medicién y el pago de la ejecucion de Camaras de HC°A° es por
unidad (U) de Camara ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra, de acuerdo con las
especificaciones dadas en los planos de proyecto ejecutivo y las longitudes medidas en
obra.

Para certificar la ejecucion de las Camaras de HCA®, se deben realizar todos los trabajos de
acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas las tareas
indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque
las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por
ello derecho a pago adicional alguno.
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RUBRO A.06. RED VIAL

1. Tareas Previas
1.1. Apertura de calles

Se designara asi al trabajo de remocion, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole que al momento de licitarse los
trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto, y ubicados en la
superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que
resulte necesario remover para la total y correcta ejecucion del proyecto que se licita, y en
un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo.

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la
planialtimetria del area, su amojonamiento y documentacion grafica correspondiente, la
limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remocion y levantamiento de
estructuras existentes, y la remocion y levantamiento de suelos de cualquier tipo.

La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen y causa,
debera ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado, el cual debera
ser sometido a consideracion de la Inspeccion de Obra.

El equipo a utilizar sera el mas apropiado a juicio del Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

El Contratista esta obligado a recabar toda la informacion previa respecto a la existencia de
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a
juicio de la Inspeccidn, estaran incluidos en el precio unitario de este item.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m? de &reas
terminadas y aprobadas por la Inspeccidon de Obra.

1.2. Preparacion del terreno - Compactacién de subrasante

Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en el ancho de proyecto en una
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procedera a efectuar la compactacion, previo
regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad Optima
obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard. Con el objeto de efectuar los
controles de compactacion se tomaran densidades a razéon de una cada 300 m? como
minimo, pudiendo aumentar el nimero de ensayos de densidad si asi lo considera necesario
la Inspeccion de Obra. En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspeccién se
repetirdn las acciones hasta lograr el porcentaje de compactacion requerido. El equipo a
utilizar para la compactacion sera el que el Contratista considere apropiado para obtener las
densidades requeridas previa aprobacion por parte de la Inspecciéon. Todos los ensayos y
equipos necesarios para el control de compactacion serdn por cuenta y cargo del
Contratista.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m?) de subrasante
compactada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

2. Calzadas
2.1. Entoscado

Este trabajo consistira en la formacion de bases o sub-bases de tosca utilizando materiales
aptos para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los
planos de proyecto y con lo ordenado por la Inspeccién de Obra.
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La identificacion de los yacimientos de suelos deberd ser realizada por los oferentes en la
etapa de estudio y preparacion de la oferta.

El Contratista debera presentar el acuerdo y conformidad del propietario del suelo
correspondiente al sitio de emplazamiento del yacimiento que propone utilizar.

Todo relleno o terraplenamiento se haréa exclusivamente con materiales aptos para tal fin.

En términos generales el material de rellenos debera ser homogéneo y de bajo indice de
plasticidad, segun lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
planos.

En ningun caso se admitira para rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o de
contenido de materiales no aridos o extrafios.

Para todos los casos, el Contratista debera solicitar a la Inspeccién la aceptacién del suelo a
utilizar, estando ademas comprometido a retirar, por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o
rechazado.

La capas a compactar no excederan los 20 cm de espesor de suelo suelto y no se
comenzard la compactacion de la siguiente capa hasta no contar con la aprobacion de la
capa inmediata anterior por parte de la Inspeccion de Obra que el Contratista esta obligado a
solicitar.

La compactaciéon del suelo se efectuard por medios mecanicos, en forma sisteméatica y de
manera que permita un control eficiente.

El suelo compactado tendra la necesaria humedad para asegurar la densidad maxima de
compactacion, conforme a ensayos Proctor que la Inspeccion de Obra solicitarda al
Contratista, a razén de una cada 300 m? como minimo, pudiendo aumentar el nimero de
ensayos de densidad si asi lo considera necesario. Todos los ensayos y equipos necesarios
para el control de compactacion seran por cuenta y cargo del Contratista.

La Inspeccion podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva y se la reemplace con material apto. Esta sustitucion serd por cuenta exclusiva del
Contratista y, por consiguiente, el trabajo no serda medido ni pagado.

Cuando el suelo se halle en forma de blogues o terrones se lo desmenuzard antes de
incorporarlo en el terraplén.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
establecido debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de
humedad entre los limites especificados.

El equipo de compactacién sera del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
debera ejercer la presién necesaria para obtener las densidades fijadas.

El riego de proteccion de toda capa terminada serd efectuado con una emulsion asfaltica a
razon de 1 I/m2. El tipo de emulsion y su calidad debera ser aprobado por la Inspeccion de
Obra.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores de proyecto.

2.2. Suelo - cemento

Los trabajos consisten en la ejecucion de una base formada por suelo y cemento portland,
conforme a detalles y disposiciones indicadas en los planos.

2.2.1. Materiales

Podra emplearse cualesquiera de los tipos de cemento portland normales aprobados segun
Normas IRAM.

El agua deberd estar libre de cantidades perjudiciales de éalcalis, &cidos o materias organicas
0 cualquier otro agente contaminante; el agua potable se considera satisfactoria como indice
de referencia.

El suelo a emplear sera el especificado como apto para ejecucion de terraplenes.
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Las cantidades exactas de cemento portland y agua a agregar, la densidad a la cual la
mezcla debe compactarse, los espesores y el porcentaje de contenido de cemento se
ajustaran a lo indicado en los planos.

2.2.2. Ejecucién

Los suelos que se utilicen para la construccion de bases o sub-bases con suelo cemento
deberan ser preparados en planta o sobre la superficie a recubrir segin sea el proceso
constructivo.

De acuerdo con el volumen de suelo a mezclar, se determinara la cantidad de cemento a
utilizar.

La mezcla de los materiales podra efectuarse en planta central o por mezcla en transito.

La compactacion se iniciara inmediatamente después de la distribucién del material. No se
admitird el uso de equipo de compactacion vibratorio.

El proceso de compactacion deberé terminar como maximo dentro de las 4 horas posteriores
a la finalizacion del mezclado.

La densidad de la base sera como minimo el 100% de la densidad obtenida por medio del
Ensayo de la Norma V.N-E-19-66.

El curado se efectuard manteniendo humeda la superficie por medio de riegos de agua
durante los primeros dias, por un lapso que asegure la hidratacion del cemento, sin
produccion de fisuras o grietas.

Cada vez que se interrumpan las tareas, se efectuara un corte vertical en los extremos de la
base o sub-base terminada de modo que no quede material suelto o mal compactado. El
material retirado no recibira pago alguno.

No se permitird la circulacién sobre las partes terminadas hasta que la mezcla haya
endurecido suficientemente, apreciacion que estd reservada a juicio exclusivo de la
Inspeccion de Obra y en ningln caso antes de los 7 dias a partir del comienzo del curado.

2.2.3. Condiciones para la recepcion

Compactacion: El control de compactacion se efectuard a razén de un ensayo por cada 200
m2 de base o sub-base.

En cada una de las capas debera obtenerse por compactacién en la forma indicada, un peso
especifico de material seco no inferior al maximo determinado mediante el ensayo descripto
en la Norma V.N-E-19-66 (“Compactacion de mezclas de suelo cemento y suelo cal”).
Lisura: La Lisura superficial se controlara en los lugares que la Inspeccién de Obra lo juzgue
conveniente, a tal fin usara una regla de 3 m de largo que se colocara paralelamente al eje
del tramo y transversalmente al mismo, en ningun lugar se admitiran depresiones de mas de
Smm.

Ancho: No se admitira ninguna seccion de la base cuyo ancho no alcance la dimension
indicada en los planos.

Espesor: En los lugares que la Inspeccion lo estime conveniente, como minimo donde se
determine el peso especifico aparente, se medira el espesor de la capa. No se admitird en
ningln caso que el espesor sea inferior al indicado en los planos.

Los defectos que exceden las tolerancias indicadas en cuanto a compactacion, perfil
transversal, lisura y espesor se corregiran demoliendo la seccion defectuosa vy
reconstruyéndola con el mismo tipo de mezcla, a exclusivo costo de la Contratista.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores y anchos de proyecto.

El precio sera compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacién del suelo, distribucion y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio del cemento,
derechos de extraccion, provision, bombeo, transporte y distribucion del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, correccién de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la mezcla;
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acondicionamiento, sefalizacién y conservacion de los desvios y banquinas durante la
construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.3. Suelo - cal

Este trabajo consistira en el tratamiento con cal de los suelos en el espesor indicado en los
planos del proyecto.

El mismo comprende las operaciones de pulverizacion, adicion de cal, mezclado, riego y
compactacion del material mezclado a la densidad requerida.

2.3.1. Materiales y equipos

La cal debe ser hidraulica hidratada y debera responder a los requerimientos de “Cal
Hidraulica Hidratada” que se especifican en la Norma IRAM 1508.

El agua usada para el mezclado de curado debe ser razonablemente limpia, no contendra
materias nocivas, como ser: azlcares, sustancias humicas, aceites, sales, alcalis, vy
cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos, expresado en anhidrido
sulfirico, sera como maximo de un gramo por litro.

El agua potable podra ser utilizada sin ensayos previos.

El suelo debera ser el suelo seleccionado que se indique en los planos.

La cal se incorporard en la proporcion indicada en los planos.

El equipo requerido debera reunir todos los elementos para completar los trabajos aqui
especificados, debera estar en la obra aprobado por la Inspeccién de Obra antes del
comienzo de las operaciones constructivas.

2.3.2. Método Constructivo

El propdsito primordial de esta especificacion es asegurar una capa completa de material
tratado conteniendo una mezcla uniforme de cal, libre de areas segregadas o sueltas, de
densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en todo su espesor y ancho, y con
una superficie apta para colocar las capas subsiguientes. Sera responsabilidad del
Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad de cal indicada en los
planos de proyecto, conservar adecuadamente las secciones de trabajo ya ejecutadas, y
rehacer las capas cuando sea necesario para alcanzar los requerimientos expresados
previamente.

El Contratista debera hacer ensayos preliminares de densidad y tener en cuenta la reduccién
de la misma en suelos de alta plasticidad cuando se le agrega cal, que ocasiona un aumento
en el espesor de la capa tratada.

Una vez que el suelo ha sido conformado la capa de ser tratada sera parcialmente
pulverizada.

Todos los materiales perjudiciales como tocones, raices, tepes, etc., y agregados mayores
de 10 cm deberan ser eliminados.

Los equipos para este trabajo pueden consistir en escarificador, rastra de discos y/o
mezcladora rotativa. Pueden ser usados otros equipos capaces de producir los resultados
deseados, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La cal hidratada sera distribuida sélo en aquellas areas donde las operaciones de mezclado
inicial se puedan completar durante la misma jornada de trabajo. La aplicacién y la mezcla
de la cal con el suelo sera realizada por el método de “Aplicacién en Seco”.

La compactacion de suelo-cal debe comenzar inmediatamente después del mezclado final, a
menos que la Inspeccion de Obra apruebe lo contrario.

Se debera conservar y mantener la capa ejecutada mediante riegos periédicos de agua, con
la finalidad de evitar el secado de la misma, hasta que sea cubierta con material que
constituird la base o sub-base.

Al completar los trabajos de cada tramo, se confeccionara la junta de construccion, cortando
los bordes de la capa construida a fin de que aparezca una superficie vertical nitida, libre de
material que no este fuertemente adherido.
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2.3.3. Condiciones para larecepcién

Para el control del grado de compactacion de cada capa de suelo-cal, se determinara la
densidad de compactacién, efectuando ensayos a razon de, por lo menos, uno cada 300 m2.
En cada una de las capas debera obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un
peso especifico aparente del material seco, no inferior al maximo determinado mediante el
ensayo descripto en la Norma de Ensayo de DNV “Compactacion de mezclas de suelo cal y
suelo cemento”.

Este ensayo deberd realizarse con muestras extraidas del suelo en el momento de
realizarse la compactacion.

El espesor de la capa tratada con cal debe determinarse mediante perforaciones realizadas
a intervalos tales que cada ensayo sea representativo de no mas de 300 m2 de superficie.

El espesor promedio de cada seccion de capa tratada con cal construido en un dia debe ser
por lo menos igual al espesor indicado en los planos.

En caso que los ensayos de densidad indiquen que no se ha alcanzado la densidad
solicitada se delimitara el area y la misma sera reconstruida por el Contratista sin recibir
pago alguno por ese concepto.

Todos los elementos y equipos y ensayos necesarios para controlar la densidad alcanzada
seran por cuenta y cargo de la empresa Contratista.

«Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado, y en los espesores y anchos de proyecto.
El precio serd compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacién del suelo, distribucion y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio de la cal,
derechos de extraccion, provision, bombeo, transporte y distribucion del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, correccién de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la mezcla;
acondicionamiento, sefalizacion y conservacion de los desvios y banquinas durante la
construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.4. Base granular

Consiste en la ejecucion de una base del espesor y ancho consignado en los planos de
proyecto con estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos, agua y
eventualmente cal y/o suelo.

2.4.1. Materiales y equipos

Se define como agregado pétreo a aquellos materiales granulares obtenidos por zarandeo
directamente aprovechables, como asi también los obtenidos por trituracién de fragmentos
de macizos rocosos y/o gravas de dimensiones superiores a los 38 mm.

El suelo, en caso de ser necesario, sera seleccionado y no contendra materia organica. El
porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas deberdn permitir
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto.

Cuando las caracteristicas del suelo no respondan a lo antedicho podra mejorar sus
condiciones tratandolo con cal a su exclusivo costo.

Cuando el Contratista opte por la incorporacién de cal, el agua que se utilice no contendra
sustancias que modifiquen el proceso normal de reaccién de la cal.

El Contratista debera presentar para su aprobacion la féormula de obra la que debera estar
fundamentada mediante ensayos, incluyendo las tolerancias granulométricas de cada tamiz
para el control de calidad y el proceso constructivo.

El estabilizado granular deber& ser elaborado en planta y debera ser densificado mediante
utilizacién de compactadores autopropulsados.
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Después de concluido el proceso constructivo y previo a la ejecucion de los controles
topograficos y de densidad se debera efectuar la imprimacioén, luego de lo cual, y en un
plazo de 10 dias, se debera colocar la carpeta asfaltica, no permitiéndose el transito durante
ese lapso.

Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se haran cada 100 metros.
Los gastos que ello demande estaran a cargo de la Contratista.

«Medicién v pago: La base granular se medira en metros cuadrados (m?) y la superficie
se calculard multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada en el
espesor de proyecto.

El trabajo medido en la forma especificada se pagara al precio unitario cotizado por los
metro cuadrado (m?) aprobados.

El precio serd compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, derechos de extraccion y explotacién, preparacion del
estabilizado en planta, distribucion y mezcla de los materiales, provisién, bombeo,
transporte y distribucién del agua, humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla,
correccion de los defectos constructivos; ensayos de densidad, terminacién y curado de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacion y conservacion de los desvios y banquinas
durante la construccion de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para
ejecucion de los trabajos especificados.

2.5. Enripiado

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de ripio, o de ripio y
suelo, distribuida y perfilada, del tipo y diametros indicados en los planos de proyecto y en
las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

Para lo que no estd contemplado ni modificado por estas especificaciones tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccidon Nacional de Vialidad.

El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento y compactacion de la subrasante: La misma sera abovedada de
acuerdo a los planos o a las 6rdenes de la Inspeccion. Se deberan eliminar todas las
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme.

b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacion del enripiado debera
responder a las siguientes exigencias de granulometria y plasticidad:

Pasa tamiz %
1" (25 mm) 100
N°4 50-90
N° 40 (420 p) 20-50
N° 200 (74 p) 10-25
Tabla 2
indice de plasticidad % ........ de5a10
Limite liquido % ......cc..cc..... Menor de 35

c) Provisidn, colocacion, distribucién, compactacién y perfilado de una capa de ripio en los
espesores de proyecto, o de la mezcla de ambos en caso de corresponder.
d) Librado al transito.

La medicion y control de espesores se efectuard cada 50m una vez efectuada la tarea de
compactacion. A esos fines se extraeran 3 probetas, una en el centro y dos a cada lado, no
aceptandose valores que difieran en mas del 5% del espesor tedrico.

El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccion de Obra.

«Medicién_y pago: El enripiado se medird en metro cuadrado (m? y la superficie se
calculara multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada en el espesor
de proyecto. El precio sera compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas
anteriormente.
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2.6. Empedrado tipo entrerriano o misionero

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de rodamiento con
materiales pétreo cuyas caracteristicas técnicas seran las que especifiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:
a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir, incluye ejecucion de cama de arena en caso
de ser necesario,
b) Provision y colocacion del material pétreo en la forma que especifiquen los plano de
manera de garantizar una superficie lisa y transitable y
c) Librado al transito.
El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccion de Obra.

« Medicién y pago: El enripiado se medird en metro cuadrado (m? y la superficie se
calculara multiplicando el ancho tedérico por la longitud realmente ejecutada.
El precio serd compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas anteriormente.

2.7. Carpeta de concreto asfaltico

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucién de capas de mezclas bituminosas,
elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente, del tipo y dimensiones indicadas en los
planos de proyecto y en las especificaciones particulares de la obra.
Para lo que no esta contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir,

b) Aplicacion de riego de liga de material bituminoso,

c) Provision, distribucion y colocacion de mezcla bituminosa en caliente,

d) Compactacion de la mezcla distribuida y

e) Librado al transito.
Ninguna mezcla bituminosa sera distribuida cuando la temperatura ambiente sea de 8°C y
en descenso.
Antes de iniciar el acopio de los materiales, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion de
Obra la aprobacién de la “Férmula para la mezcla®“, adjuntando los resultados de los
ensayos de laboratorio realizados, los cuales deberdn cumplir con los valores exigidos.
Asimismo, acompafiard muestras de los materiales a utilizar consignando su procedencia y
la conformidad de los propietarios de los yacimientos en caso de corresponder.
La Inspeccién aprobara la férmula o hara las observaciones que considere necesarias. No
se permitira la colocacion del Concreto Asfaltico hasta no haberse aprobado la dosificacion
en forma definitiva. El ligante bituminoso para la mezcla sera un cemento asfaltico que
indique las Especificaciones Técnicas Particulares y cumplird con las exigencias de la
Normas IRAM 6604.
La dosificacion de Concreto Asfaltico debera realizarse dentro de lo prescripto por el Método
Marshall (ASTM D-1559), compactando las probetas con 75 golpes de pisén por cara a la
temperatura que corresponda a una viscosidad del ligante comprendida entre 2.0 y 3.0
poises.
En la férmula presentada por el Contratista debera constar:

« Criterio de dosificacion empleado

« Tipo de cemento asfaltico, su penetracion, punto de ablandamiento e indice de

penetracion, indicando su fabricante, procedencia y origen.
« Granulometria parcial de los agregados inertes con su retencién y paso por los tamices
gue indiquen las especificaciones complementarias.

« Granulometria cien por cien (100%) de inerte resultante de la dosificacién propuesta.

« Desgaste “Los Angeles” del agregado propuesto.

» Peso especifico de los agregados y del filler

« Concentracion critica del filler (Cs)
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Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, estabilidad, vacios
residuales (determinados mediante saturacién por vacios, método Rice), vacios del
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relacion betln-vacios, relacién
estabilidad/fluencia logrados en la serie de probetas Marshall elaboradas y las curvas
correspondientes que determinaron el valor 6ptimo del betlin propuesto en la férmula.
Valor de concentracion critica “Cs” de la fraccién que pasa tamiz 74 micrones (N°200)
de la mezcla cien por cien (100%) inertes.

Relacién entre valores de concentracion de filler en volumen en el complejo Filler-Betun,
considerando como filler a la fraccion que pasa tamiz de 74 micrones (N°200) de mezcla
de inertes y su valor de concentracion critica.

Para el valor 6ptimo de betdn propuesto se indicara el indice de compactabilidad de la
mezcla.

Estabilidad residual Marshall luego de 24 horas de inmersién en agua a 60°C para el
Optimo de betin propuesto y 0,5% en exceso y defecto.

Para el porcentaje 6ptimo de betdn propuesto, el Contratista deberd proporcionar un
grafico donde se indique en escala logaritmica en abscisas, el numero de golpes
Marshall por cara y, en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y
densidad Marshall.

La composicién de la mezcla de acuerdo la dosificacién presentada por el Contratista debera
cumplir las exigencias que se detallan a continuacion:

Fluencia: 2,0 mm a 4,5 mm

Vacios

Para base de concreto asfaltico ............cccoeeeviiiiiiiinnnnns entre 4%y 7%
Para carpeta de concreto asfaltico ..........cccccceeevvrvineeen. entre 3% y 5%
Para carpeta de concreto asfaltico en zonas frias........ entre 2% y 4%
Relacion betun-vacios

Para base de concreto asfaltico ...........cccoeeeeiiiiiiiiicnnnn entre 65% y 75%
Para carpeta de concreto asfaltico ...........ccccceevviiieennns entre 70% y 80%
Relacion C/Cs

Para base y carpeta: .........cccvvviiiiieiiiii menor o igual a 1
Siendo:

C: Concentracion en volumen de filler en el sistema filler-betin (Se considera filler
fraccion de mezcla

de aridos que pasa tamiz IRAM N°200).

Cs: Concentracion critica de filler

Estabilidad
Para base de concreto asfaltico ..........c.ccccooccviviieninenn. 600 kg
Para carpeta de concreto asfaltico ..........ccccevvvvvveveeeenee, 800 kg

Estabilidad residual
Para bases y carpeta de concreto asféaltico se debera cumplir la exigencia establecida en
la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de estabilidad Marshall debido al efecto del

agua”.

Relacion estabilidad-fluencia

Para base de concreto asfaltiCo ..............ccccvvvviiieeennns entre 1800 y 4000 kg/cm
Para carpeta de concreto asfaltico ...........ccccceeeviineeens entre 2100 y 4000 kg/cm

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades méaximas coincidentes con fluencias
minimas.

Las muestras de mezcla bituminosa para los ensayos fisico-mecanicos deberan ser tomadas
sobre camidn a la salida de la Planta Asféltica, o segun criterio de la Inspeccion, las cuales
seran compactadas en Laboratorio de Obra mediante la técnica Marshall, debiendo cumplir
con las exigencias indicadas.

El Concreto Asféltico a emplear en la carpeta de rodamiento se compondrd de Agregados
Gruesos de trituracion, Agregados Finos, Relleno Mineral, Cemento Asfaltico y un aditivo
mejorador de adherencia (para el caso de carpeta de rodamiento).

La graduacion de la mezcla de aridos debera encuadrarse dentro de la zona o "huso"
granulométrico que se indica a continuacion:
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Tipo mezcla Porcentaje en peso que pasa por los tamices

32mm [254mm| 19mm |12, 7mm| 2,4 mm | 0,074 mm
1Yy 1" 574 " N°8 N° 200
Conc. Asfaltico base 100 90-100 80-95 30-45 2-6
Conc. Asféltico carpeta 100 70-90 40-55 4-10
Tabla 3

No se aconseja el empleo de un Unico agregado de trituracion que por su graduacion
encuadre dentro de los limites establecidos para evitar la posible segregacion, y su
incidencia en la dispersiébn de las caracteristicas de la mezcla en cuanto a Vacios,
Estabilidad, Fluencia, Porcentaje de betln, etc.

2.7.1. Equipos

Terminadora

El equipo de distribucion y terminado debera poseer propulsién propia y estar dotado de
dispositivos de compensacién para ajustar el espesor de la mezcla y variacion de anchos de
capa. Estara equipado con tolva receptora, con tornillo sin fin y enrasador que permitan la
distribucion sin ondulaciones transversales, libre de huecos o estrias, dejando una superficie
lisa 'y con cierta densificacion.

Aplanadoras Mecéanicas

Para el cilindrado de la mezcla podran emplearse rodillos de acero tipo “tandem”
autopropulsados.

Por cada frente de trabajo debera tenerse en obra como minimo dos (2) aplanadoras, con un
peso total entre 8 y 10 toneladas y otra con no menos de 12 toneladas.

Podran también emplearse equipos similares que resulten satisfactorios a juicio de la
Inspeccion y que permitan una compactacion efectiva de la mezcla caliente mientras se
encuentre en condiciones de ser trabajada.

Rodillos neuméticos multiples autopropulsados

Seran de dos ejes con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos de cuatro en el
delantero.

El Contratista debera disponer del nimero de equipos necesarios y adoptar la metodologia
pertinente para cumplir con las exigencias establecidas para la mezcla compactada, la cual
debera ser sometida a la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Regador de material asfaltico

Para los trabajos de imprimacién o riego de liga sobre la superficie en que se ejecutara la
carpeta se emplearan camiones tanques provistos de sistema de calentamiento y equipo
motor que impulse el producto asféltico a través de picos especiales que aseguren una
distribucion uniforme del material bituminoso sobre la superficie.

Deberan poseer sistema de medicibn que permita conocer la cantidad de material
distribuido.

La utilizacion de equipos diferentes a los indicados precedentemente debera ser
explicitamente manifestada por el Contratista acompafada con la metodologia propuesta a
efectos de garantizar igual calidad en los trabajos, todo lo cual debera contar con la
aprobacion expresa de la Inspeccion de Obra.

2.7.2. Condiciones de recepcion de carpeta asfaltica

De la mezcla elaborada, sobre camidn, se controlaran las siguientes caracteristicas:
porcentaje de asfalto, granulometria, estabilidad y fluencia Marshall. Por cada jornada de
trabajo se tomaran como minimo cuatro (4) muestras sobre camibén para efectuar las
correspondientes verificaciones, las que seran representativas de esa jornada laboral. Los
tramos a aprobar se deberan corresponder con la férmula aprobada.
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2.7.2.1. Ensayos de laboratorio

Las muestras de materiales bituminosos y de mezclas asfélticas seran ensayadas en un
laboratorio a designar por la Inspeccion. Todos los gastos de que demanden los ensayos
estaran a cargo del Contratista.

2.7.2.2. Control de calidad de mezclas asfaltica - Tolerancias

Una vez aprobada la formula de obra final las caracteristicas resultantes de la misma seran
las que el Contratista esta obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a
continuacion:

- Granulometria y % de asfalto:

Tamiz de 34" Y 2o .. +50%
TamMIZ NO B ..o +4,0%
Tamiz NO 200 ......cooooviiiiiieienieee e +1,0%

Asfalto: sobre el porcentaje de formula de obra ...+ 0,2 %

- Fluencia: Las variaciones de la fluencia podran ser tales que permitan en todo
momento cumplir con la relacion E/F establecida en la formula para la mezcla
presentada y aprobada, debiendo evitar tendencias a lograr estabilidades maximas
coincidentes con fluencias minimas.

- Estabilidad: Debera cumplir en todo momento con el limite establecido en este Pliego.

- Estabilidad remanente: La estabilidad remanente serd igual o superior a lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. (Normas VN y AASHTO).

Si la mezcla asfaltica resultare con un indice de estabilidad remanente menor a lo
establecido, la Inspeccion suspendera los trabajos hasta tanto se corrijan las
deficiencias de la mezcla.

2.7.3. Eficiencias constructivas

Mezcla compactada in situ

Se tomaran probetas cilindricas caladas del espesor total de la carpeta con compactacion
terminada, en distintas zonas y segun ordene la Inspeccion. Se extraerdn como minimo
cinco (5) probetas cada 500 m?.

Los pozos que después de la extraccibn queden en la carpeta deben ser rellenados por
cuenta del Contratista con mezcla asféltica de similares caracteristicas.

El Contratista debera contar en obra y en perfecto estado de funcionamiento una maquina
sacatestigos con mecha de diamante de 10 cm de diametro interno.

En ningln caso se pagara sobreprecio por mayor espesor ni por ancho superior a los
establecidos.

Espesores

El valor medio por tramo podra ser hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) del espesor
tedrico, no permitiéndose ningun espesor individual menor que el 92% (noventa y dos por
ciento) de dicho espesor tedrico. Si el promedio de la zona fuese inferior al 95% se podra
realizar la re-extraccién de tres testigos en la proximidad de los que no cumplan con esta
condicién, no admitiéndose valores inferiores al 92%.

Si con los resultados obtenidos, se logran nuevamente valores medios entre el 92% y el 95%
se aceptard la zona con un descuento en base a la siguiente formula:

‘ D =3 X A X (1 - E medio tramo / E tesrico) ‘
D = descuento [$/m?] de la zona afectada

A [$/m?2] = precio de aplicacion de item cotizado por el Contratista actualizado a la
fecha de su certificacion (incluido materiales, ejecucién de la carpeta,
gastos generales).

E medio tramo = Espesor promedio del tramo obtenido de las muestras extraidas al

efecto

E teorico = Espesor tedrico previsto
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Si se observaran valores menores del 92% se debera reconstruir el tramo sin percibir
compensacién por ningin concepto.

Compactacion

A los 8 (ocho) dias de construida la carpeta, ésta deberd tener tendr4 una compactacion
media igual o mayor del 98% (hoventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada, no
admitiéndose valores individuales menores del 96% (noventa y seis por ciento). En los casos
en gue se encuentren valores inferiores se efectuara la extraccion de cinco (5) probetas en
lugares proximos y elegidos por la Inspeccion. De repetirse un solo valor inferior al limite
fijado sera rechazado el “tramo o zona perteneciente a la probeta”. El rechazo implica la
reconstruccion de la misma sin compensacioén alguna al Contratista.

«Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?
de carpeta asféltica colocada y compactada en el espesor de proyecto. En el precio de este
item estan incluidos: la provision de materiales en obra; ejecucion de la mezcla; transporte;
distribucién; compactacion; riego de liga; mano de obra, ensayos, equipos y materiales
para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.

2.8. Hormigdn

La calzada de hormigbn de cemento portland, simple o armado, se construird dando
cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto, estas especificaciones y lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Antes de dar comienzo a la construccién de la calzada de hormigon, la Inspeccion de Obra
debera aprobar por escrito la superficie de apoyo. La Inspeccién podré exigir al Contratista la
presentacion de una planilla con el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los
moldes a utilizar.

2.8.1. Materiales

Todos los materiales componentes del hormigén en el momento del ingreso a la
hormigonera deberan cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en las
disposiciones del CIRSOC que la complemente o sustituya.

2.8.1.1. Agregado fino de densidad normal

Estara constituido por arena natural de particulas redondas, o por una mezcla de arena
natural, de particulas redondas y arena de trituracion, de particulas angulosas en
proporciones tales que permitan al hormigén cumplir con las caracteristicas especificadas.
Las particulas angulosas se obtendran por trituracién de gravas (canto rodado) o de rocas
sanas y durables. No se permitir4 el uso de arena de trituracién como Unico agregado fino.
Seran limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales y de raices y restos
vegetales, yesos, anhidritas, piritas, escorias, sin ninguna sustancia nociva que pueda
perjudicar al hormigén o a las armaduras. Respecto a las sustancias perjudiciales, los limites
permitidos seran los que indican las normas IRAM o CIRSOC.

2.8.1.2. Agregado grueso de densidad normal

Estara constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada o por mezcla de
dichos materiales. En el caso de utilizarse escoria de alto horno ésta debera cumplir las
exigencias de la norma IRAM correspondiente.

Las particulas que la constituyan seran limpias, duras, resistentes, estables, libres de
peliculas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias.
Ademds, no deberéa contener sustancias que sean perjudiciales y puedan dafar al hormigon
y su armadura.
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2.8.1.3. Composicién granulométrica de los agregados

La composicién granulométrica de los agregados se determinara clasificando las particulas
mediante los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm;
13,2 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 um; 150 um; (IRAM 1501, parte Il, serie
suplementaria R 40/3).

La granulometria de un agregado fino o grueso se considerara satisfactoria si el porcentaje
de material que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede el 5% del peso de
la muestra respecto del limite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez
para cada uno de los tamices establecidos.

2.8.1.3.1.Granulometria del agregado fino (IRAM 1505)

El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los
limites que determinan las curvas A y B de la siguiente tabla 4 (Granulometria del
Agregado fino):

Tamices de mallas cuadradas | Porcentaje maximo que pasa
(IRAM 1501, parte II) acumulado, en masa
Curva A CurvaB
9,5mm 100 100
4,75 mm 95 100
2,36 mm 80 100
1,18 mm 50 85
600 pm 25 60
300 pm 10 30
150 pm 2 10
Tabla 4

2.8.1.3.2.Granulometria del agregado grueso (IRAM 1505)
Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendra una granulometria comprendida
dentro de los limites que, para cada tamafio nominal, se indican en la siguiente tabla:

Tamiz IRAM mm Tamafo nominal (mm)
53 a 4,75 37,5a4,75
63,0 100
53,0 95 a 100 100
37,5 95 a 100
26,5 35a70
19 35a70
13,2 10a 30
9,5 10a30
4,75 Oa5 0a5
Tabla 5

2.8.1.3.3. Cemento portland

Para la ejecucién del pavimento de hormigon solo podran utilizarse cementos del tipo
portland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad
contenidos en la norma IRAM 1503. Al ser ensayados segun la norma IRAM 1622, a la
edad de 28 dias, alcancen una resistencia a la compresién de 400 kg/cm?.

2.8.2. Formula para la mezcla:

El Contratista debera presentar con la suficiente antelaciéon la Férmula para la mezcla, la
gue debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra y el Contratista se compromete a
mantener la misma durante la ejecucion de los trabajos.

La Férmula contendra como minimo la siguiente informacion:

1. Factor cemento, o sea, la cantidad de cemento portland, medida en peso, que
interviene en la preparacion de un metro cubico de hormigén compactado.

2. Relacion agua-cemento resultante de dividir el nUmero de litros de agua por el nimero
de kg de cemento que integra un volumen dado de hormigon.
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3. Proporciéon de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla, indicando
proveedor y origen.

Granulometria total de los agregados empleando las cribas y tamices de la Norma
IRAM 1501.

Asentamiento, el que no podréa ser nulo.

Marca y fabrica de origen del cemento portland a emplear.

Tiempo de mezclado.

Resistencia a la compresion (Norma IRAM 1546) de probetas cilindricas de 15 cm de
diametro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534) y la resistencia a la flexion (Norma
IRAM 1547).

9. Proporcion, marca y forma de incorporacion de aditivos, en caso de corresponder.

10. Cantidad de aire de la mezcla.

P

©No o

2.8.3. Equipos, maquinas y herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacién del
hormigon deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad exigida
y el cumplimiento del plan de trabajos presentado.

2.8.4. Pasadores, barras de unién y armadura distribuida

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccién circular de las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto.

En las juntas de dilatacién no de los extremos del pasador estard cubierto con un manguito
el que permitird una carrera minima de 2 cm. Los pasadores se colocaran paralelos al eje de
la calzada y a la subrasante.

Las barras de union se colocaran segun lo dispuesto en los planos de proyecto. La armadura
distribuida se colocaréa en el espacio comprendido entre la mitad de la losa y 5 cm por debajo
de la superficie expuesta.

El Contratista debera completar y presentar a aprobacién de la Inspeccion, cualquier detalle
que en la documentacion contractual resultare incompleto o insuficiente para la definicion
técnica de estos elementos.

2.8.5. Curado

El método de curado del hormigén seré propuesto por el Contratista y debera contar con la
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

2.8.6. Condiciones para larecepcion

No se admitirdn anchos inferiores al de proyecto. Las juntas deberan ser rectas aceptandose
desvios de 20 mm en 3 metros de longitud.

El perfil transversal no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la de proyecto. Los
sectores donde no se cumpla esta exigencia seran demolidos y reconstruidos por cuenta y
cargo del Contratista.

Colocando una regla de 3 m paralela o normalmente al eje del camino, no se aceptaran
luces mayores a 4 mm. Entre el pavimento y el borde inferior de la regla. En las juntas la
diferencia entre las cotas de ambos bordes no sera mayor de 2 mm; en los lugares en donde
no se cumplan dichas exigencias éstas serdn ser corregidas por cuenta y cargo del
Contratista.

Espesores y resistencia del hormigdn

La verificacion se realizara dividiendo la superficie de la calzada ejecutada en superficie de
300 m* cada uno. De cada sector se extraeran tres (3) testigos que representaran al
hormigdn del mismo y el lugar de extraccién seré establecido al azar por la Inspeccién de
Obra.
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Los testigos se extraeran después que el hormigdn tenga una edad de 15 dias contados a
partir del momento de su colocacion. Cuando la temperatura media diaria sea inferior a 5°C
se aumentara el nimero de dias para el calado de las probetas en igual cantidad de dias en
los que se dio esa condicion.

El ensayo para determinar la resistencia se efectuara a la edad de 28 dias efectivos, que
comprenden los 28 dias iniciales mas el nimero de dias en que se prolongd el curado.

Las extracciones se efectuaran mediante equipos provistos de brocas rotativas y en las
condiciones que establezca la Norma IRAM 1551. Los testigos tendran un diametro de 15
cm. Dentro de las 48 horas de efectuadas las perforaciones, el Contratista debera rellenar
las mismas con hormigon de similares caracteristicas a las utilizadas para la calzada.

Espesores

La altura de cada testigo extraido se determinara empleando el procedimiento dictado por la
Norma IRAM 1574. Cuando el espesor promedio de los tres testigos correspondientes a un
sector resulte inferior en 15 mm o mas del tedrico, éste deberd ser demolido y reconstruido
por el Contratista con un hormigén de la calidad especificada sin compensacion alguna.

Los testigos de alturas menores a la indicada anteriormente no seran tenidos en cuenta para
calcular el espesor promedio.

Si el espesor promedio de la calzada es igual o mayor que el espesor de proyecto menos 2
mm, la calzada en lo que hace al espesor sera aprobada.

Si la diferencia entre el espesor de proyecto y el espesor medio de la zona es de 2,1 mm o
mayor y hasta 10 mm, la calzada en lo que hace a su espesor sera aceptada con descuento
(D) por déficit de espesor. El descuento se aplicara a la zona en donde se extrajeron los
testigos previa deduccion de los sectores en donde corresponde su demolicion vy
reconstruccion.

El descuento (D) a aplicar a la zona (A) se calculara con:

D = (Eproy(mm) - Eprom(Mm) - 2mm)? x 0,5 x
A
Eproy = Espesor de proyecto
Espesor promedio

Eprom

Resistencia

Los testigos luego de extraidos e identificados se mantendran sumergidos en agua a 20°C.
La preparacién de los mimos y el ensayo de resistencia de rotura a la compresion se
realizara de acuerdo con las Normas IRAM 1553 y 1546. Para cada zona la resistencia de
los testigos serd igual 0 mayor a la exigida en los planos de proyecto.

«Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?
de carpeta de hormigén colocada en el espesor de proyecto. En el precio de este item
estan incluidos: la provisién y colocacion del hormigén simple o armado en obra; mano de
obra, ensayos, equipos y materiales para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

2.9. Pavimento articulado

Este trabajo consiste en la ejecuciébn de un pavimento con bloques Inter trabados de
hormigon segun especificacion técnica o lo que ordene la Supervision.

Los blogues deberan tener ser el tipo Holanda de 6 cm de espesor y capaces de ser
aparejados en espina de pescado y que al unirse resistan el desplazamiento relativo, tanto
en sentido longitudinal como transversal, permitiendo una junta trabada yuxtapuesta
teniendo todas ellas igual trazado geométrico y dimension. Hacen excepcion a estas normas
aquellas piezas destinadas a la formacién de bordes o arrime a cordones o cunetas, siendo
éstas una fraccién adecuada de la pieza tipo. Seran piezas fabricadas de acuerdo a norma
Normas IRAM 11656, debiendo responder sus dimensiones a la norma citada, con un
espesor no inferior a 0,06 m.

Los elementos a utilizar serdn constituidos por una masa obtenida y conformada mediante
un proceso de tipo industrial de manera que presente una estructura compacta, dura, tenaz y
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resistente, tanto a las solicitaciones del tipo fisico 0 mecénico como a las que resultan de la
accion de agentes naturales o climaticos.

La forma geométrica debe ser tal que una vez acufiados se logren las siguientes
caracteristicas:

a) Adecuada friccién que permita una efectiva transferencia de carga entre elementos.

b) Planos de la superficie exterior que se adapte a los perfiles de la calzada, bombeo y
pendientes, exigidas por el proyecto.

Resistencia cubica ala compresion

Las piezas prefabricadas presentaran una resistencia cubica a la compresion segun lo
indicado por la Norma IRAM 11656.

Para el ensayo a compresion se obtendra mediante procedimiento adecuado, directamente
del elemento o pieza sometida a prueba, un cubo que permita que el mismo sea ensayado.

Absorcién de agua
Las piezas seran sometidas al ensayo de absorcién de agua, segun la Norma IRAM 11656.

Ejecucioén de los trabajos

La ejecucion de la capa de rodamiento de elementos prefabricados se hara sobre un manto
de arena de segun el perfil tipo de obra, con una tolerancia de mas o menos 0,01 m,
asentandose los blogques mediante el empleo de planchas vibratorias.

La colocacion de los elementos prefabricados se llevard siguiendo el aparejo espina de
pescado del pavimento Inter trabado.

Se desecharan y retirardn todas aquellas piezas que se fracturen por efectos del rodillado de
compresion.

La toma de juntas se realizara rellenando los espacios entre las diversas piezas con arena
fina.

El Contratista dispondra en obra del equipo indispensable: herramientas, maquinas, etc., que
el proceso constructivo requiera, requisito sin el cual no se le permitira iniciar la ejecucion de
los trabajos. Las condiciones del equipo seran tales que en ninglin momento provoquen la
interrupcién de los trabajos.

«Medicién y pago: El pavimento se medird en metro cuadrado (m?) y la superficie se
calculard multiplicando el ancho te6rico por la longitud realmente ejecutada. El precio sera
compensacion total por la ejecucién de las tareas enunciadas anteriormente.

RUBRO A.07. RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION

Memoria de Céalculo

Para la ejecuciéon de toda la red de media tension debera previamente presentarse la Memoria
de Célculo para su aprobacion, en la cual deben explicitarse: calidad del hormigén propuesto y
tipo de fundacion para columnas, cargas horizontales y verticales adoptadas, normas adoptadas
para columnas, conductores, fijaciones, retenciones, morseteria, aisladores y demas
componentes de la instalacion, incluida la puesta a tierra.

El costo de la ejecucion de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobacion de esta Memoria de Calculo la efectuara, ademéas de la Inspeccion de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
De los materiales propuestos, a excepcion de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion, a fin de definir el patron de calidad propuesto.
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1. Estructura de sostén

Las columnas o postes a proveer tendran las dimensiones que indiquen los planos y/o
especificaciones técnicas. La fundacion se hard mediante bases de hormigén simple (300
kg/cm?) y cuyo empotramiento seré igual como minimo al 10% de la longitud total. En este item
estan incluidas las tareas excavaciéon de pozo con entibado, de alineacién, verticalidad y
nivelacion de columnas, el vibrado de hormigén en bases ejecutadas con moldes, puesta a tierra
y el retiro de los materiales sobrantes. El espacio entre la base y la columna se rellenard con
arena fina y seca. Los Ultimos 5 cm se dejaran vacios y el espacio anular serd posteriormente
llenado con hormigon.

Estaran incluidas las crucetas tirantes de retencion para media tension, juegos de accesorios
para retencién y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y
demas accesorios necesarios, los que seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirdn con
las Normas IRAM especificas para cada material y estaran aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Puesta a tierra

En el tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor serd de cobre desnudo
(con la seccién que indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas) y con
soldaduras cupro aluminotérmicas.

Todo el conjunto pasara a través de un cafio de PVC o de polietileno, incorporado en el hormigén
de la base. El valor de puesta a tierra serd el que indiquen los planos de proyecto o las
Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el Contratista considerar la cantidad de
jabalinas necesarias para obtener dicho valor.

Las jabalinas tendran la longitud y seccién que indiquen los planos o las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Mediciones

Una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, se efectuara una medicion de las
mismas con un instrumental previamente aprobado por la Inspeccion de Obra. El valor de
resistencia de puesta a tierra estara dentro de lo que establezcan las Especificaciones Técnicas
Particulares. En caso que el mismo no mencione valor alguno, se tomaré el de 5 ohms como
limite superior.

1.1. Provisién y colocacion de columnas de hormigén armado

Seran de hormigén armado y cumplirdn con la norma IRAM correspondiente en lo referente
a dimensiones, flechas admisibles, caracteristicas técnicas del hormigén y armaduras a
utilizar, tensiones admisibles, etc.

Debera contar con todas las perforaciones necesarias para la acometida subterranea, pasaje
de cables y alojamiento de cajas de conexién y dispositivo de puesta a tierra.

1.2. Provisién y colocacion de postes de eucalipto creosotado

Seran de eucalipto con tratamiento superficial con creosota y cumplirdn con la norma IRAM
9531 en lo referente a dimensiones, forma de efectuar el tratamiento, flechas admisibles,
tensiones admisibles, etc.

1.3. Provisién y colocacion de columnas metalicas

El material de las columnas tubulares de acero respondera a la Norma IRAM 2591. Seran
construidas con cafos lisos de acero SAE 1020, nuevos, de una sola pieza, de pared con
espesor minimo de 2,5 mm. El Contratista debera presentar una verificacion estética para el
calculo del espesor de la columna. Tendran perforaciones para la acometida subterranea,
pasaje de los cables y alojamiento de la caja de conexién y dispositivo de puesta a tierra.

Las columnas seran sometidas a una limpieza superficial por arenado o granallado que
asegure una superficie libre de Oxido. Inmediatamente todas las columnas deberan ser
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tratadas con dos manos de antioxido y una mano de esmalte sintético del color que indiquen
los planos o las especificaciones técnicas.

Con la columna ya instalada en su posicién definitiva, se aplicara una segunda mano de
esmalte sintético.

« Medicién vy pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste provista
y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se certificaran de la
siguiente manera:

1) Excavacién de pozo con entibado, alineacion, verticalidad y nivelacién de columnas
en posicion definitiva, vibrado de hormigén en bases ejecutadas con moldes y retiro
de material sobrante: 40% (cuarenta por ciento) del valor unitario del item. En el caso
de las columnas metalicas deberan haber sido ejecutadas las dos manos de esmalte
sintético.

2) Colocacion de crucetas tirantes de retencion para media tension, juegos de
accesorios para retencion y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas,
elementos de aislacion y demés accesorios necesarios: 20% (veinte por ciento) del
valor unitario del item.

3) Puesta a tierra con su correspondiente medicién y terminaciones de empotramiento
de columnas o postes: 20% (veinte por ciento) del valor unitario del item.

4) Con la prueba final de la instalacion aprobada por la Inspecciéon de Obra y por la
empresa prestataria del servicio se certificara el 20% (veinte por ciento) restante del
item.

2. Conductores

Estara incluido en este item la provision e instalacion de un conductor desde la red distribuidora
existente hasta la SETA, de aleacién de aluminio de seccion segun planos o Especificaciones
Técnicas Particulares, con tensado, suspensiones y columnas de retencién de material segun
proyecto.

« Medicion y pago: Este item se medira por metro lineal (m |) de conductor provisto y colocado,
y certificard segun el siguiente criterio:
1) Con la provision y colocacion de los conductores en posicion definitiva: el 80%
(ochenta por ciento) del valor unitario del item.
2) EI 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion aprobada por
la Inspecciéon de Obra y por la empresa prestataria del servicio.

RUBRO A.08. SUBESTACION TRANSFORMADORA

Memoria de Calculo

Para la ejecucion de la subestacion transformadora el Contratista debera presentar la Memoria
de Calculo de la subestacion previamente para su aprobacion, en la que indicara expresamente
los supuestos adoptados tanto para las obras civiles con sus calculos y verificaciones, como para
los componentes eléctricos, es decir, marcas, modelos y caracteristicas técnicas.

El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de las columnas y del transformador.

La aprobacién de esta Memoria de Calculo la efectuara, ademas de la Inspeccion de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
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1. Estructura de sostén
1.1. Provision y montaje de columnas o postes

Se tendran en cuenta todas las disposiciones descriptas en el Capitulo I, Rubro A.05, item
1, Cordon cuneta y badenes de hormigén. Las columnas tendran las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. Tendran los 2
vinculos de unién y 1 vinculo para apoyo de la estacion transformadora. Las tareas incluidas
en este item seran: excavacion de pozo para fundacioén, entibado, verticalidad, alineacion y
nivelacion de las columnas, hormigonado y vibrado de bases, retiro de material sobrante,
reparacion de veredas y/o calzadas y puesta a tierra.

« Medicién v pago: Este item se medira por unidad (U) de columnas de apoyo con sus
correspondientes vinculos de union p/estaciones transformadoras y sera certificada segun
el siguiente criterio:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisiébn y montaje en
posicion definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de union y
apoyo y ejecucion de bases de hormigén.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica contra la prueba final del
transformador reductor ensayado y aprobado por la Inspeccién de Obra y la empresa
prestataria del servicio.

2. Transformador
2.1. Provision y montaje del transformador

Consiste en la provision y montaje de transformadores reductores, cuya marca, tipo de
seccionadores fusibles, tipo de descargadores de tensién seran los que indiquen los planos
de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. El transformador a proveer sera
probado previamente por el organismo prestador del servicio para su habilitacion.

« Medicién v pago: Este item se medira por unidad (U) de transformador reductor y sera
certificado de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor unitario del item contra la provision e instalacién
del transformador reductor con los correspondientes seccionadores fusibles vy
descargadores de tension.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra la prueba final y ensayos aprobados por la
Inspeccion de Obra y la empresa prestataria del servicio.

RUBRO A.09. RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
RUBRO A.10. CONEXION ELECTRICA DOMICILIARIA

Memoria de calculo

Para la ejecucién de la Red Eléctrica y de Alumbrado Publico deberd ser presentada
previamente para su aprobacién la Memoria de Calculo de la instalacion, en la cual se deberan
explicar claramente las cargas utilizadas para el calculo de las columnas y sus bases, y las
normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales.

Para las instalaciones de alumbrado publico se presentaran las curvas isolux de la instalacion,
teniendo en cuenta las bocacalles y tramos de calles entre bocacalles, las que garantizaran, para
las luminarias seleccionadas, una correcta intensidad luminica tomando en cuenta la separacion
adoptada y la correcta distribucién en el barrio de acuerdo a las normas IRAM-AADL J 2020-1,
2020-2, J 2021 y J2028.
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El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobacion de esta memoria de calculo la efectuara, ademas de la inspeccién de obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de las
obras o el municipio segun corresponda.

De los materiales propuestos, a excepcion de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion a fin de definir el patron de calidad propuesto.

1. Estructura de sostén

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07.

Los conjuntos de retencién, suspension, grampas conectoras, aisladores, morseteria en general,
etc., seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumpliran con las normas IRAM especificas
para cada material y estardn aprobadas por la inspeccién de obra.

Estaran incluidos los brazos para instalacion de luminarias en el caso de A°P° y las ménsulas o
crucetas soporte para tendido de cables en el caso de red eléctrica.

Puesta a tierra
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07.

Mediciones
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07.

1.1. Provisién y colocacion de columnas de hormigén armado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.1.

1.2. Provisién y colocacion de postes de eucalipto creosotado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.2.

1.3. Provisién y colocacion de columnas metélicas

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.3.
Podran ser rectas, curva simple o doble.

« Medicién y pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste

provista y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se
certificaran de la siguiente manera:

1)

2)

El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion de
columnas o postes con sus correspondiente excavacion de pozo con estibado,
alineacion, verticalidad y nivelacion de columnas en posicion definitiva; vibrado de
hormigén en bases ejecutadas con moldes y retiro de material sobrante; colocacion de
brazos p/ luminarias, en el caso de las columnas metalicas, deberdn haber sido
ejecutadas las dos manos de esmalte sintético. Colocacién de crucetas tirantes de
retencion para media tension, juegos de accesorios para retencion y suspension de
conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y demas accesorios
necesarios. Puesta a tierra con su correspondiente medicion, y terminaciones de
empotramiento de columnas o postes.

El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluida las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobada por
la inspeccidén de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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2. Conductores

2.1. Provision y colocacién de cables aéreos preensamblados, empalmes, morseteria 'y
tensado del tendido

Los conductores aéreos a proveer e instalar seran conductores preensamblados de Al/PVC.
El vano maximo no deberd sobrepasar las medidas indicadas en los planos, en las
especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de calculo aprobada. Los
conductores seran suspendidos mediante el uso de morseteria para conductores
preensamblados que deberan fijarse a las columnas y postes. El contratista debera indicar el
procedimiento de tendido que se propone emplear. El procedimiento a emplear debera
garantizar que no sean superados los esfuerzos de tracciéon admisibles de los conductores.
A solo juicio de la Inspeccién de Obra el contratista debera colocar un dinamémetro para
verificar el tensado del conductor.

El manipuleo de los conductores, como asi también los aparatos y herramientas utilizadas en
el montaje, no deben producir dafios mecanicos en el conductor, marcas ni magulladuras.
Las roldanas seran de diametros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos y tiros
excesivos. Durante el tendido se evitara el roce del conductor con el suelo, rocas, alambres,
etc., para evitar que se dafie.

2.2. Provision y colocacion de cables aéreos de cobre, empalmes, morseteriay
tensado del tendido

Valen las prescripciones indicadas en 2.1. para cables preensamblados.

« Medicién v paqo: Los items 2.1. y 2.2. seran medidos en metro lineal de conductor
colocado y la certificacion se efectuard de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisién y montaje en
posicion definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de unién y
apoyo y ejecucion de bases de hormigén.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluidas las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobadas
por la inspeccion de obra y la empresa prestataria del servicio.

2.3. Provision y colocacién de cables subterraneos, empalmes y morseteria

Los conductores subterraneos a proveer e instalar serdn conductores de cobre aislado con
vaina protectora de PVC y recubierta con otra vaina protectora externa.

2.3.1. Apertura de zanjas

Para la colocacion de cables subterraneos se abrira una zanja en las aceras de 0,40 m de
ancho y 0,60 m de profundidad. La profundidad puede ser otra dependiendo de las
condiciones locales y previa conformidad de la inspeccion de obra.

Al abrir la zanja se tratara de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.

En los casos en que se deba atravesar calzadas y/o entradas de vehiculos, se debera
colocar una tuberia de hierro galvanizado de proteccion de un diametro adecuado con pared
de 5 mm de espesor y con una tapada minima de 50 cm.

El lecho de la zanja sera apisonado y nivelado para recibir la cafieria.

Previo a la colocacion de los cables se colocard una cama de arena de aproximadamente 5
cm por sobre la cual se colocara el cable. Los mismos seran cubiertos con una hilada de
ladrillos colocados sin solucién de continuidad.

Cuando los obstaculos encontrados obliguen a colocar el cable a profundidades menores a
la indicada se utilizaran, en lugar de ladrillos, medias cafias de hormigén reforzado.

Una vez colocado el cable y la proteccion mecéanica que corresponda, se procedera a
efectuar el relleno de la zanja. Para ello, se comenzard por compactar ligeramente los
primeros 20 cm, y el resto se compactara en dos capas.
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Para terminar, se deberan devolver las aceras o calzadas a las condiciones previas al
comienzo de las tareas, por lo que el contratista ejecutard todas las tareas tendientes a
reparar los dafios ocasionados.

e Medicion v pago: La medicién se har4 por metro lineal (m |) de cable colocado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item, con la provision y colocacion
de los cables, apertura de zanja, cama de arena, proteccion mecanica y tapado y
compactacion.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certificara contra la prueba final del
tendido, con la reparacion de la vereda y/o la calzada aprobado por la inspeccion de
obra y la empresa prestataria del servicio.

3. Tablero de Alumbrado Publico

Serd de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en las
especificaciones técnicas particulares o en la memoria de calculo aprobada.

El mismo deberéa ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de
agua y suciedad. Deberan estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje
de los elementos electromecanicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc.

El circuito tendra fusibles y seccionamiento de entrada, con proteccién por medio de interruptores
termo magnéticos para cada circuito de salida.

Tendra accionamiento manual y/o automatico. El accionamiento automatico se realizara
mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar.

Incluye la provision y colocacion de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra.

« Medicién v pago: La medicién este item se hard por unidad (U) de tablero provisto e
instalado y la certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la provision y
colocacién del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios
solicitados.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la
inspeccion de obra y la empresa prestataria del servicio.

4. Luminarias: Sistema de montaje

Segun el sistema a utilizar, las luminarias seran adecuadas para ser instaladas en columnas con
acometida horizontal o bien suspendidas de cables de acero sobre la calzada.

4.1. Montaje sobre columna

La carcasa sera de aluminio inyectado o construida en fundicién de aluminio al silicio, apta
para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o0 42mm sin uso de piezas adicionales,
terminadas segun lo indicado en el Capitulo I, Rubro A.09, item 5, Punto g de la presente
especificacion.

Debera tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en
cualquier direccion.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montara el equipo
auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) para la potencia maxima a utilizar.

Debera tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen, de
acuerdo a lo indicado en las normas IRAM — AADL J 2020-1, IRAM — AADL J 2020-2 y IRAM
— AADL J 2028.

Debe tener un compartimiento porta equipo auxiliar, que cumpla con lo indicado en el Punto
5. De no poseerla se utilizaran equipos de intemperie
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4.2. Montaje mediante suspension desde cables de acero

La carcasa serd construida en fundicion de aluminio al silicio o aluminio inyectado, con
aleacién controlada de acuerdo a Normas, terminadas con pintura termoplastica en polvo,
aplicada electrostaticamente y horneada a alta temperatura, segun Capitulo I, Rubro A.09,
item 5, Punto g de la presente especificacion.

Podra tener en la parte superior una cdmara porta equipos, totalmente independiente de la
Optica, la que debera cumplir con lo indicado en el Capitulo |, Rubro A.09, item 5. De no
poseerla, se utilizaran equipos auxiliares tipo intemperie .

5. Luminarias: Caracteristicas tecnolégicas

La carcasa estard construida de forma tal que el recinto del sistema éptico sea independiente al
del equipo auxiliar, de tal manera que el equipo auxiliar no sea afectado por las radiaciones
emitidas por la lampara y que resulte cémodo y rapido para reposicién de lamparas.

El compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar debe tener caracteristicas tales que
aseguren una adecuada disipacién de calor generado tanto por el balasto como por la lampara
en servicio. Su grado de hermeticidad sera IP33, o superior.

Si la luminaria admite incorporar los elementos del equipo auxiliar, debe estar disefiada de modo
que disipe convenientemente el calor generado por el equipo de la mayor potencia de lampara
para la que fue disefiada (ver IRAM-AADL J 2021)

Cuando la fijacién de la bandeja porta equipo auxiliar al cuerpo de la luminaria se realice en
forma directa empleando tornillos, debe ser posible extraerla en forma simple, aflojando los
tornillos sin quitarlos. Para la fijacion de estos elementos sélo se deben emplear herramientas de
uso comuan

Si la luminaria contiene al equipo auxiliar, éste debe fijarse sobre una bandeja porta equipo
desmontable, debiendo ser intercambiables las bandejas de distintas partidas de fabricacién para
un mismo modelo de luminaria.

Los elementos eléctricos deben poder funcionar sin deterioro (el balasto no debe superar la
temperatura Tw indicada por el fabricante) dentro de la luminaria, estando ésta a una
temperatura ambiente de 30° C, segun IRAM AADL J 2028.

Los conductores que conecten el equipo auxiliar, los bornes del portalamparas y los terminales
de la linea deben conectarse a borneras fijas en la carcasa. No se admiten bornes sueltos ni
empalmes en los conductores.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad
eléctrica a las partes metalicas de la luminaria.

a. Carcasa

El cuerpo, marco porta tulipa y tapa o bandeja porta equipo 0 tapa superior (segun
corresponda) de la luminaria deben ser de aleacién de aluminio inyectado o de fundicién de
aluminio de un espesor minimo de 2,0 mm.

Debe ser fabricada con aleacion aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo “carter”, como
tampoco luminarias recicladas.

b. Sistema 6ptico

b.1. Reflector

El recinto optico contendra un reflector de chapa de aluminio de alta pureza, pulido,
abrillantado, anodizado y sellado. En conjunto con el portalamparas tendra posibilidad de
ajuste segun proyecto. Su disefio debe evitar la interreflexibn (ver Punto b.3. Sobre
elevacion de tensién de arco de ladmpara) y ser extraible en una sola unidad con
herramientas de uso comun.

La pantalla reflectora tendra suficiente rigidez como para permitir su desarmado, limpieza y
nuevo armado sin deformarse.
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Debe ser intercambiable y su sujecién serd tal que en ocasion de cada reposicion de
lampara no resulte modificada la distribucién luminosa. No se admite el uso de la carcasa o
cuerpo del artefacto como superficie reflectora.

b.2. Tulipa reflectora

La tulipa debe ser de vidrio borosicalato prensado, vidrio templado o policarbonato anti
vandalico con proteccion U.V.

Podra tener prismas en el interior segun IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2, en
todos los casos seran resistentes al choque térmico.

En el caso de vidrio debe soportar el ensayo de impacto >7 y con policarbonato IK=10.
mantenida en el tiempo.

El cierre estard asegurado por juntas o burletes de silicona de adecuada elasticidad, las que
no deberan degradarse por la accion del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o
por la presion producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020 -1/2 y
2021.

El aro de apertura del sistema 6ptico y la tapa porta-equipo deberan ser independientes, con
mecanismos seguros de rapida y facil operacion sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo, seran desmontables y se vincularan a la carcasa
mediante un sistema de absoluta rigidez y excelente calidad, que la soporte y que permita el
giro de apertura de ambos elementos. El cierre estard asegurado por juntas o burletes de
silicona, las que no deberan degradarse por la accién del calor, de las radiaciones
ultravioletas, de la humedad ni por la presién producida por el cierre de acero inoxidable.

No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto éptico para lograr el grado IP54.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

b.3. Sobre elevacién de tension de arco de lampara

El disefio oOptico sera tal que, en condiciones normales de funcionamiento, la tension de arco
de la lampara de vapor de sodio no aumentara respecto a los de la lampara desnuda, los
siguientes valores:

Para ldmparas Tubulares Ovoidales
70W 5V 5V 5V 5V
100W 7V 5V v 5V
150W 7V 5V v 5V

250W 10V 10V 1oV 10V

c. Sistema de cierre

La tulipa debe ir montada en un marco que asegure una presion de cierre uniforme,
otorgando al sistema Optico una hermeticidad de grado IP 54 como minimo, mantenida en el
tiempo.

El cierre estara asegurado por juntas o burletes de siliconas de adecuada elasticidad, que no
deberan degradarse por la accion del calor, las radiaciones ultravioletas, humedad o por la
presion producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020-1, IRAM
AADL J 2020-2 e IRAM AADL J 2021. No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto
Optico para lograr el grado IP. Los cierres deben ser de materiales metdlicos.

Las aperturas del sistema 6ptico y del recinto porta-equipo deben ser con mecanismos
seguros, de rapida y facil operacion sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo o la tapa superior (segin corresponda) seran
desmontables y se vincularan a la carcaza mediante un sistema de absoluta rigidez y
excelente calidad, que la soporte y que permita el giro de apertura.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

d. Componentes auxiliares

Los tornillos o resortes exteriores seran de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL
J2028-1, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2 para asegurar una absoluta proteccion
contra la accion de la intemperie. El resto de la tornilleria sera de hierro zincado segun
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IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2, no se admitird en ningin caso tornillos
autoroscantes, ni remaches para la sujecion de los elementos del equipo auxiliar.

Los equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor) deberan cumplir con las normas IRAM e
IEC correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestion de la calidad
segun normas ISO 9001.

Los componentes auxiliares deberan cumplir con las siguientes normas:

- Los balastos para lamparas de vapor de sodio de alta presion: IEC61347-2-9 / IEC 60929.

- Los capacitares: IEC 61048-IEC 61049/ IRAM 2170 /1-2

- Los ignitores: IEC 61347 -2-1 / IEC 60927

Deberan asimismo suministrarse datos garantizados de los mismos.

e. Portaldmparas

El portalamparas deben ser de porcelana de uso eléctrico, con conexiones posteriores a
mordazas, contacto central a pistdbn de bronce niquelado, autoventilado, que ejerza una
presion efectiva sobre el contacto de la lampara mediante resorte de acero inoxidable. Debe
superar el ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lampara 1/2 de vuelta como minimo.
La espira del casquillo debe tener 3 y % vueltas como minimo y resorte de acero inoxidable.
Debe cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad, segun Norma IRAM
AADL J 2028, una vez roscada la lampara. Todas las piezas que conducen corriente deben
ser de bronce pasivado y tratado superficialmente para impedir su corrosion.

La luminaria debe tener una placa aislante segin IRAM-AADL J2028.

f. Conductores

Los conductores seran de cobre electrolitico, de 1 mm? de seccién minima.

Las conexiones eléctricas deberan asegurar un contacto correcto y seradn capaces de
soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Tendran un aislamiento que
resista picos de tension de al menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 200° C. IRAM-
AADL J2021 e IRAM-NM 280.

g. Terminacién de la luminaria

Toda la parte metalica de la luminaria deben tener tratamiento superficial segin IRAMAADL
J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2.

Las partes de aluminio serdn sometidas a un tratamiento de pre-pintado con proteccion
anticorrosivas y base mordiente para la pintura, protegida con pintura termo contraible en
polvo poliéster horneada.

h. Requerimientos luminosos

Distribucién luminosa:

Debera ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.Ser&
conveniente que la relacién entre Imax/I sea mayor a 2.

Angulo vertical de maxima emision:

Estara comprendido entre los 60° y 70° medidos en el plano vertical de maxima emision.
Distribucién luminosa transversal:

Sera angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

Limitacién del deslumbramiento:

La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para
luminarias semi-apantalladas. Esto se verificard con la informacién de ensayo fotométrico
presentada para la lampara respectiva.

Rendimiento:

El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior no sera menor al 70%.

El rendimiento en el hemisferio inferior, lado calzada, a dos veces la altura de montaje no
sera inferior al 40%. La emision luminosa en el hemisferio superior no sera mayor del 3% del
flujo total emitido por la ldmpara.

I. Calidad de las lamparas

Las lamparas de sodio de alta presion seran del tipo ALTA PERFORMANCE, denominadas
como PLUS PIA, SUPER, EXTRA OUTPUT, etc.
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Las ldmparas seran adecuadas para funcionar correctamente con una tension de red de
220V +/- 5% nominales y una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Mediante el equipo
auxiliar correspondiente habran de cumplir correctamente la norma IEC 662 o IRAM 2457.

« Medicién vy pago: Los items 4 y 5 se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se
certificara de la siguiente manera:
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacion de las
luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada
por la inspeccion de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6. Red domiciliaria
6.1. Provision y colocacion de pilar de acometida

Se ejecutaran con las caracteristicas y dimensiones suministradas en los planos
correspondientes y de acuerdo a las normas de la Empresa prestataria del servicio.

Los pilares de mamposteria tendran cimientos en relacién con el tipo de suelo, previendo
como minimo una zapata de hormigén pobre formado por 1/8 parte de cemento, 1 de cal
hidratada, 4 de arena gruesa y 8 partes de cascote a 0,80 m de profundidad. La
mamposteria de elevacion sera de ladrillos comunes asentados con mortero de cemento, cal
y arena, dosificacion 1:3:5. Durante su elevacion se amuraran simultaneamente las cajas, el
cafio galvanizado y cafierias para cables. Se los azotara con revoque impermeable,
terminandolos con un revoque grueso exterior fratasado. Las tapas superiores de los pilares
se revocaran con pendiente (3cm) hacia el frente del mismo.

Los pilares de hormigén premoldeado deberan ser aprobados por la prestataria y estaran
provistos de caja metalica o plastica con tapa del tipo que indiquen los planos de proyecto,
las especificaciones técnicas particulares para instalacion del medidor o la memoria de
célculo aprobada y estara provisto de cafo cruceta superior para bajada de linea.

Se sugiere para todos los casos que el cableado interior de los pilares, la colocacion de la
jabalina y cajas de inspeccion se efectle el dia de la conexién definitiva ejecutada por la
Prestataria del servicio.

e Medicion y pago: La medicién del item serd por unidad (U) de pilar ejecutado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:
1) EIl 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion
del pilar de acometida con su correspondiente caja con tapa.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion, incluido el
medidor, aprobada por la inspeccién de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6.2. Provision y colocacion de fusibles y medidores individuales

Comprende la provision e instalacién de la conexién de linea hasta el pilar de acometida a la
vivienda con morsetos, kit antirrobos y fusible aéreo de 20 A intercalado en cada bajada de
linea, en un todo de acuerdo con la memoria de célculo aprobada.

« Medicién vy pago: La medicion del item serd por unidad (U) de medidores provistos y
colocados, incluidos los fusibles y demas accesorios y la certificacion se efectuara de la
siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion
del medidor.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion, aprobada por
la inspeccidn de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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RUBRO A.11. RED DE GAS NATURAL
RUBRO A.12. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED

1. Caiierias de distribucion
1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria
Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.01y A.02, item 1.1.
« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctbico (m®) de zanja ejecutada
incluyendo la provision y colocacion del material de asiento para cafieria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.01 y A.02, item 1.3, debiendo
el Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafios.

El Contratista deberd colocar antes de completar el tapado la colocacion de las mallas de
advertencia que normalmente se especifican para este tipo de redes. Sin perjuicio de lo
indicado, debera cumplir con las normativas vigentes dispuestas por el prestatario local del
servicio, en caso de tener éste requisitos superiores a los indicados precedentemente.

« Medicidon y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1, siendo
previamente aprobada la prueba neumética correspondiente y colocada la malla de
proteccion.

1.3. Provisién y colocacion de cafierias - Prueba neumatica

Consiste en la provision e instalacion de las cafierias de Polietileno que constituyen la red de
distribuciéon en sus diferentes diametros (50mm, 63mm, 90mm y 125mm) segun lo
especificado en el proyecto ejecutivo. Las tareas comprendidas son: Adquisicion, carga,
transporte, descarga y acondicionamiento en depdsito adecuado de los materiales
necesarios, tendido, bajada a zanja, tapada inicial, medios de advertencia, pruebas, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red.
Todos los materiales a utilizarse en la red de gas deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccidn de Obra y del prestatario local del servicio, previamente a su utilizacion, para lo
cual se debera presentar muestras del material propuesto por el Contratista.

El Contratista, previo al comienzo de los trabajos, presentard a consideracion de la
Inspeccion una completa informacién acerca de los equipos a utilizar, accesorios,
procedimientos constructivos, etc.

La Inspeccion se reserva el derecho de someter a los materiales a todos los ensayos y
analisis que las normas exijan y rechazara todos aquellos que no las cumplan.

Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas se
deberan utilizar almohadillas y rodillos para la instalacién de la tuberia por arrastre.

En el supuesto caso de que exista rotura de veredas o calzadas, éstas deberan ser
devueltas a las condiciones previas existentes con materiales similares.

A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado y/o uniones efectuadas, se
deberd realizar una prueba de hermeticidad. Las pruebas se realizaran delimitadas entre
vélvulas de bloqueo. La presion de prueba serd como minimo 150% mayor que la presion de
operacion.

La tuberia serd presurizada con gas inerte o aire, dejando transcurrir un lapso de 2 horas
como minimo para estabilizar la presion y temperatura.
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La duracion de la prueba esta en funcion de la longitud de la tuberia a probar y seré:

24 horas ........ hasta 5.000 metros
48 horas ........ hasta 10.000 metros
72 horas ........ mayor a 10.000 metros

La presion inicial y final sera medida con mandmetros aprobados.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafieria colocada.

1.4. Provisién y colocacién de vélvulas de bloqueo en distintos diametros

Consiste en la provisién de materiales y colocacion de valvulas de bloqueo de polietileno que
se ubicaran en la red de distribucion. La ubicacién y cantidades seran las que indiquen los
planos de proyecto.

Comprende: Adquisicion, carga transporte, descarga, acondicionamiento en depdsito
adecuado para materiales necesarios, instalacién, accesorios para fusion, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red, en lo
gue a valvulas de bloqueo se refiere.

Las vélvulas de bloqueo deben responder a las normas y sus extremos deben ser aptos para
electrofusién y compatible con la cafieria a colocar.

El Contratista debera proveer a la Inspeccién todos la documentacion e informacion
necesaria para verificar el cumplimiento de las normas.

Las véalvulas deberan ser instaladas de modo tal de no transmitir a la cafieria esfuerzos de
torsion, flexion o corte al ser accionadas. Por tal motivo seran del tipo esférica o similar.

El material del cuerpo y su técnica de union seran compatibles con el material de la cafieria
a instalarse.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagard por unidad (U) de valvula
colocada.

2. Conexiones domiciliarias

Este item incluye la provision, acarreo y colocacién de gabinetes del tipo que indiquen los planos
de proyecto, las Especificaciones Técnicas Particulares y/o la empresa prestataria del servicio.
Debera contar con ventilacién, llave de paso tipo manija cierre a ¥4 de vuelta y todos los
accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. La provision y colocacion del medidor
reglamentario estard incluido en este item.

« Medicion vy pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado.

RUBRO A.13. RED PEATONAL
1. Tratamiento base

2. Vereda - Ejecucion de contrapiso de hormigon

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de
hormigén. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de la base de
asiento, colocacion de encofrados laterales, provision y colocacién de hormigén de la calidad
especificada en los planos de proyecto o en las Especificaciones Técnicas Particulares (calidad
minima requerida H-10), fratasado y ejecucion de juntas rellenas con material bituminoso. Si el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares lo permite, el hormigén pobre podra ser de
cascote.
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Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacién de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacién.

Si a juicio de la Inspeccién de Obra la subrasante no fuera apta para recibir la capa de base
superior, el Contratista debera efectuar aporte de material apto en un espesor de 20 cm en el
ancho de proyecto a su exclusivo costo.

El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que indiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

El material sobrante del producto de la excavacién o terraplenamiento debera ser retirado por el
Contratista de la zona de obras.

« Medicién v pago: Los trabajos a ejecutar serdn medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

3. Ejecucién de cordén de borde

Este item incluye las tareas necesarias para la construccion de un cordén de borde
semienterrado de hormigoén simple de seccién 0,10 m x 0,15 m.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccidén de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacion.

« Medicién y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metros lineales (m
[) de corddn ejecutado.

4. Ejecucién de contrapiso de tosca

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de tosca
de buena calidad. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de
base de asiento, provision y colocacion de tosca de buena calidad, regado y compactacion por
métodos adecuados. El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que
indiguen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

La colocaciéon del material a compactar se hara en capas de 20 cm de suelo suelto y se
compactard a una densidad mayor del 95% de la densidad maxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado T-180, con el contenido 6ptimo de humedad.

El material sobrante del producto de la excavacion o terraplenamiento debera ser retirado de la
zona de obras por el Contratista.

« Medicion vy pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

5. Ejecucidén de carpeta de cemento rodillado

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta de hormigén rodillado en los espesores y
anchos de proyecto.

Una vez que la Inspeccibn de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzard con las tareas tendientes a obtener la citada carpeta. A tal fin utilizara al menos una
carpeta cementicia de concreto cuyo dosificacion debera proponer para su aprobacion
previamente a la ejecucion del trabajo. Debera contar con pendientes transversales minimas del
2%.

Se ejecutaran las juntas de dilatacion con poliestireno expandido de alta densidad y seran
selladas con material bituminoso de marca reconocida y aprobada.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y/o selladores de juntas de dilatacién.
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« Medicién v pago: Los trabajos a ejecutar serdn medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

6. Provisién y colocacion de baldosas de hormigén premoldeado

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta ejecutada con baldosas de hormigén
premoldeado en los espesores y anchos de proyecto.

Una vez que la Inspeccibn de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzard con las tareas tendientes a colocar las citadas baldosas.

A tal fin el Contratista ejecutara un mortero de asiento adecuado y dara a la carpeta terminada
una pendiente transversal minima del 2%.

Se ejecutaran las juntas entre baldosas con un mortero de cemento.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacién de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y/o selladores de juntas de dilatacion.

« Medicion y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) de baldosas de hormigén premoldeado colocadas y aprobadas por la Inspeccién de Obra.
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CAPITULO II

RUBRO B.1. CONSTRUCCION, AMPLIACION, RECICLAJE O REFACCION (...)

Memoria de célculo

Previo al comienzo de las tareas relativas a este rubro, el contratista deberd presentar para
aprobacién de la inspeccién de obra, una memoria de célculo conteniendo los supuestos
considerados en sus estudios y calculos para las fundaciones adoptadas, tensiones de suelos,
cotas de fundacién, cargas horizontales y verticales y permanentes y accidentales, tensiones del
acero y hormigoén consideradas, normas de referencia utilizadas y todo otro dato necesario para
establecer con claridad los paradmetros técnicos de la estructura a construir.

Debera presentar también una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, con una
descripcion de todas las tareas necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos contratados.
Esta memoria no constituye un item certificable y su costo se considera prorrateado en los items
constitutivos de la estructura a ejecutar.

Los hormigones a utilizar deberan ser definidos por el contratista del mismo modo que fuera
especificado en el Capitulo I, Rubro 4, item 10 Carpeta de hormigén, para obtener su
aprobacion.

No se iniciara tarea alguna hasta no contar con la memoria de calculo aprobada. Los tiempos
necesarios para cumplimentar esta tramitacion deberan ser previstos por el contratista a fin de
evitar incumplimientos en los plazos contractuales.

1. Abastecimiento de agua potable
1.1. Conexién intradomiciliaria de agua potable

Este item incluye:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en una profundidad de hasta 0,50 m. o
las que se indiguen en las especificaciones técnicas particulares, en cualquier tipo de terreno
segun lo dispuesto en Capitulo I, Rubros A.01 y A.02, item 1.1., desde la entrada a tanque
de reserva de agua hasta la linea municipal, incluida la compactacioén del lecho.

b. Provision y colocacién de caferias de PVC (IRAM 13350/51/52), Polipropileno o
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) (IRAM 13485) de diametro 13 mm de marca probada,
desde la llave de paso en la linea municipal hasta el tanque domiciliario de reserva, las
uniones seran por electrofusion o termofusion, las cafierias estardn colocadas sobre cama
de arena de 5 cm como minimo de espesor, tendran incluidas las piezas especiales de
conexion y la canilla en pared. Se proveeran 2 llaves de paso metalicas esféricas y de marca
reconocida a ubicar una, en la linea municipal y la otra en la pared interior del nucleo.

c. Tapado y compactaciéon de zanja tal lo dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01 y A.02, item
1.2., incluido el retiro del material sobrante y la prueba final de funcionamiento.

« Medicién vy pago: Los trabajos descriptos en este item se medirdn y certificaran por unidad
(U) de conexion de agua potable terminada, con prueba de funcionamiento y aprobacion de
la inspeccién de obra.
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2.

Cloacal ared

2.1. Conexion intradomiciliaria cloacal

Este item tiene incluido:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno segun lo
dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01y A.02, item 1.1.

b. Provision, acarreo y colocacion de cafieria de PVC diametro 110 x 3,2 mm, de marca
reconocida y aprobada por la inspeccion de obra (IRAM 13325713326), con junta pegada,
conectada desde el desague cloacal del bafio hasta la conexién domiciliaria externa (LM) con
curvas a 45° en PVC (IRAM 13331), con camaras de inspeccion y limpieza de 0,60 x 0,60 en
hormigén simple, hormigdén premoldeado, o mamposteria, con tapas selladas, con arena en 5
cm de espesor como cama de apoyo de la cafieria. Los encuentros entre la cafieria y la
camara seran debidamente sellados a fin de evitar posibles filtraciones. Las camaras seran
terminadas interiormente con un cojinete de cemento alisado en un todo de acuerdo con los
planos de proyecto.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01 y A.02, item
1.2., incluido el retiro del material sobrante.

El contratista deberd solicitar la inspeccién en las siguientes etapas:

I. Inspeccion del fondo de zanja en condiciones de colocar cafieria y nivelacion.
Il. Constatacién de niveles y pendientes de cafierias respecto a la red externa.
lll. Material a instalar puesto en obra previo a su colocacion

Estas aprobaciones seran previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las cafierias se realizaran con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspeccion de obra.

Medicién vy pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexion terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccion
de obra.

Camara séptica y pozo absorbente
3.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendra validez lo dispuesto en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de
cualquier categoria. Incluye el retiro del material sobrante.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medird y certificara por metro cubico (m® de
excavacion.

3.2. Construccién de camara séptica

La construccion de la misma estara de acuerdo con los planos de proyecto y con lo dispuesto
en las especificaciones técnicas particulares.

Incluye la provision de materiales para construccién de una camara séptica con la capacidad
que indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares, ejecucién de base de
hormigoén simple de un espesor minimo de 0,15 m, con paredes de mamposteria de 0,15 m de
espesor, asentada con mortero y revogues impermeables con hidréfilos y tapa de H°A°. El
contratista puede optar por proveer y colocar una camara séptica de fibrocemento
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premoldeado con tapa, de capacidad minima de 800 litros. Incluirdn pantalla interior
separadora de grasas, alisado del fondo con pendiente, cafieria de acceso de PVC 110 x 3,2
mm, boca de acceso previa a entrada con codo a 90°, ramal en T sumergido con salida a cafo
de desborde en PVC 110 x 3,2 mm, codos y manguitos empotrados y recubrimiento de tierra
en unos 0,25 m sobre tapa, compactacion y retiro del material sobrante.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificard por unidad (U) de cAmara ejecutada
y aprobada por la inspeccién de obra.

3.3. Construccién de pozo absorbente

Incluye la provisibn de materiales para construccion de un pozo absorbente de las
dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares.
El mismo estara 1,50 m sobre el maximo nivel freatico. Calzado en la parte superior con
mamposteria de 0,30 m de espesor y aro de borde de H°A° con una altura de 0,20 m para
recibir la tapa redonda de H°A° (armadura cruzada de didmetro 10 mm cada 12 cm) con boca
de inspeccion, fondo de piedra suelta en un espesor minimo de 10 cm. Incluye cafieria de
entrada y codo de PVC de 110 mm y ventilacidon (cafios, codos y sombrerete de PVC) altura
de 2,5 m sujeta al muro mediante abrazadera metalica.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificard por unidad (U) de pozo absorbente
ejecutado y aprobado por la inspecciéon de obra.

Conexion de gas
4.1. Conexidn interna de gas

Las conexiones intradomiciliarias de gas se efectuaran de acuerdo a los planos de proyecto, a
las especificaciones técnicas particulares y a los reglamentos de la empresa prestataria del
servicio.

Este item tiene incluido:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno segun lo
dispuesto en Capitulo I, Rubro A.08, item 1.1. En caso que no se defina la profundidad
reglamentaria de la excavacion la misma debera tener una profundidad minima de 0,50 m.

b. Provisién, acarreo y colocacion de cafieria de epoxi de diametro %2" de marca reconocida y
aprobada por la inspeccién de obra, con arena en 5 cm de espesor como cama de apoyo y la
provision y colocacion de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.
También se podran utilizar cafios de hierro negro con costura del diametro indicado en los
planos, roscado con cuplas, con pintura asfaltica, envolturas de fieltro o pintura epoxi. La
conexioén debera contar con los accesorios necesarios y llave de paso de bronce con cierre %4"
de vuelta. El trabajo de instalacion deberd ser realizado por personal especializado y
matriculado y deberd contar con la aprobacion de la inspeccion de obra y de la empresa
prestataria del servicio.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo I, Rubro A.08, item 1.2,
incluido el retiro del material sobrante.

El contratista debera solicitar inspeccion y aprobacion expresa en las siguientes etapas:

I.Material a instalar puesto en obra previo a su colocacién
Il.Inspeccion del fondo de zanja en condiciones de colocar cafieria y nivelacion.
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Estas aprobaciones seran previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las cafierias se realizardn con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspeccion de obra.

Medicién v pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexidn terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccion
de obra.

Estructura resistente
5.1. Movimiento de suelo para fundaciones. Nivelacién y replanteo.

Se ejecutardn excavaciones para fundar las estructuras de hormigon y los cimientos de las
paredes nuevas. Se considera la excavacion en cualquier tipo de terreno y hasta 1,50 m de
profundidad. En el caso de existir construcciones en la parte de terreno en la que se deba
construir, el contratista debera demolerla por su cuenta y cargo. Previo al replanteo, se debera
efectuar la limpieza y nivelacién del terreno, para lo cual el contratista debera desmontar o
rellenar con material apto el terreno donde se efectuaran las construcciones, debiendo retirar
el material sobrante.

Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de
paredes, columnas, etc. tendran un ancho igual al de la banquina, zapata, bases de columnas,
etc. que contengan y seran excavadas hasta encontrar un terreno de resistencia adecuada a
las cargas que graviten sobre €l, ain cuando los planos indicaran dicha profundidad.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la inspeccion de obra determinara el
procedimiento a seguir en la cimentacién. Si el terreno no resultase de igual resistencia en
todas sus partes, se lo consolidard en todas aquellas que soporten cargas menores,
ampliando en éstas las obras de fundacién. En ningin caso la carga que soporte el terreno
sera mayor al admisible.

El fondo de la zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacion
y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen.
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas se desagotaran las
mismas y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco.

No se comenzara ningun cimiento sin notificar a la inspeccién de obra la terminacion de las
zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si la considera necesario.

Para los cimientos de hormigbén pobre de mamposteria se ejecutara una zanja de 80 cm de
profundidad por 45 cm de ancho.

Compactacion

Compactacion por apisonado a mano

Este item consistira en el apisonamiento con pisébn de mano humedeciendo el suelo para
lograr la compactacion a la densidad requerida.

Compactacion mediante rodillos: Esta tarea se realizard en los sectores de ingresos
vehiculares para lograr la base suficiente para la ejecucion de las carpetas de rodamiento que
correspondan.

« Medicién vy pago: Este item se medird y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidas en el precio unitario cotizado todas las tareas descriptas anteriormente.
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5.2. Zapata corrida

Seran de mamposteria, hormigon simple o armado y en el ancho que indiguen los calculos. La
profundidad de la excavacion sera la que resulte del estudio efectuado por el contratista,
debiendo alcanzar la superficie de apoyo la resistencia minima para la solicitacion por él
calculadas.

Medicién y pago: Este ftem se medira y certificard por metros clbicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una
correcta ejecucion.

5.3. Encadenado superior de hormigén armado

Serda de H° A° e incluye los dinteles. El célculo del mismo deberd ser verificado por el
contratista. En el caso de estructuras sismorresistentes se tendran en cuenta las
disposiciones que al respecto indique el CIRSOC.

Medicién v pago: Este item se medira y certificara por metros clbicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.4. Encadenado inferior de hormigén armado

Sera de H° A°. El calculo del mismo debera ser verificado por el contratista. En el caso de
estructuras sismorresistentes se tendran en cuenta las disposiciones que al respecto indique
el CIRSOC 201.

Medicién y pago: Este item se medird y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.5. Platea de hormigén armado

Sera de hormigén con resistencia caracteristica igual o mayor a 250 kg/cm2, armada con
doble malla metélica didmetro 6 mm y seccion de 15 x 15 cm, como minimo. Se reforzara, con
un diente de mayor espesor de hormigén, todo el sector perimetral donde se apoyaran las
paredes.

Medicién y pago: Este item se medird y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provisién y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.6. Pilotines de hormigén armado

Cuando se deba fundar en suelos cuyas caracteristicas técnicas puedan producir
asentamientos diferenciales, el contratista debera ejecutar pilotines de hormigén armado. La
distancia entre los mismos, la calidad del hormigén a utilizar, la profundidad de hinca, los
diametros de la armadura y los estribos seran los que indiquen los planos o los que surjan de
las verificaciones efectuadas por el contratista.

Medicién vy pago: Este item se medird y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la construccién de
los cabezales y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.
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6.

5.7. Losa ceramica

La misma estara conformada por viguetas pretensadas y ladrillos ceramicos. Contara con
carpeta de compresion, armadura de reparticion, refuerzo perimetral, contrapiso con
pendiente, alisado de concreto con membrana hidréfuga completa, y canaleteado para
babetas.

Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada en los espesores de proyecto.

5.8. Losa de hormigén armado

Los calculos para el dimensionamiento de las losas deberan ser verificados por el contratista.
La losa sera de H° A° y su espesor, armaduras, y calidad y tipo de hormigén sera el que
arrojen los célculos o los que indiquen los planos o especificaciones técnicas particulares.
Para los célculos y/o verificaciones se tendran en cuenta las disposiciones que al respecto
indique el CIRSOC 201.

Medicién_y pago: Este item se medird y certificard por metros cuibicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la provision y
ejecucion de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.9. Columnas, vigas y porticos de hormigén armado

Los calculos para el dimensionamiento de las estructuras deberan ser verificados por el
contratista. El dimensionamiento de las estructuras de H°A° en cuanto a espesor, armaduras,
y calidad y tipo de hormigén sera el que arrojen los célculos o los que indiquen los planos o
especificaciones técnicas particulares. Para los célculos y/o verificaciones se tendran en
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201.

Medicién y pago: Este ftem se medira y certificard por metros clbicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la provision y
ejecucion de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.10. Torres tanque

Los célculos para el dimensionamiento de la estructura de la torre para el asiento del tanque
de reserva de agua deberan ser verificados por el contratista. EI dimensionamiento de la
estructura reticulada o de H°A° en cuanto a espesores, diametro de armaduras, y calidad y
tipo de soldaduras u hormigén sera el que arrojen los célculos o los que indiquen los planos o
especificaciones técnicas particulares. Para los célculos y/o verificaciones se tendran en
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201.

Medicién vy pago: Este item se medira y certificard por unidad (U) colocada y aprobada por la
Inspeccién de obra. Estaran incluidos en el precio unitario cotizado, la excavacion y ejecucion
de la base, la provision y el doblado de hierros, la provisién y ejecucién de los encofrados y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

Mamposteria

Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la provision y

ejecucion de tabigues de mamposteria, cualquiera sea su espesor, destino, ubicacion y altura.
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Todos los trabajos los ejecutara el Contratista como parte integrante de la mamposteria, sin
derecho a remuneracién alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios
estipulado en ella.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la instalacién de
andamios, la colocacion de todos los marcos y premarcos, ejecucion de nichos, cornisas,
molduras, goterones y canaletas, amure de grapas, cafierias, cajas, colocacidén y provision de
tacos, ejecucion de arriostramientos armados, dinteles de hormigdn, sellado de juntas y demas
trabajos que sin estar especificamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar las
obras.

La penetracion de muros en el cruzamiento de los mismos, se hard en todas las hiladas
quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas.

En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras
de hormigén armado o de otra clase, debera detenerse su elevacion 2 hiladas antes de su nivel
definitivo para completar las mismas recién después de su asentamiento.

Los ladrillos, ya sea que se los cologue de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca
menor de la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente
horizontales.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, y deberan corresponderse segun lineas
verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1,50 cm.

Los muros, las paredes y los pilares se erigiran perfectamente a plomo con paramentos paralelos
entre si y sin pandeo. La ereccidn se practicara simultdneamente al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion mayor de 1cm cuando el paramento deba
revocarse, o de 5mm si el paramento debiera quedar a la vista.

Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada se colocaran en la misma dos hierros 6
mm de diametro cada dos hiladas.

Las juntas de unién expuestas entre distintos materiales, hormigén y albafileria, etc., seran
selladas con masillas elastoméricas aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Formas y dimensiones: respondera exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los
planos, tanto en planta como en elevacion.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacion de
ladrillos "de plano” o de hormigdn o de revoques de un espesor mayor al prescrito.

» Trabazodn: los ladrillos se colocaran trabados en juntas desencontradas y deberan mantenerse
con una perfecta horizontalidad como asi también exacto plomo y coincidencia en la
correspondencia y alternancia de juntas verticales.

* Empalmes: el empalme de muros o tabiques con los existentes o con las estructuras de
hormigén armado especialmente al exterior, sera logrado mediante su vinculacion a las mismas
por introduccién de hierros redondos comunes de 6mm de diametro y 0.5m de largo a razén de 3
por cada metro en elevacién, simples para tabiques menores de 0.15m de espesor, doble para
mayores espesores, sellando dichos hierros con mortero tipo B.

En la operacién de vinculacion aludida se tendra extremo cuidado de no afectar partes de las
estructuras de hormigén armado destinados a quedar a la vista.

Se pondra especial cuidado en el amuramiento de los marcos, a los efectos de que estén
perfectamente aplomados y escuadrados, y se protegeran luego adecuadamente los cantos de
los mismos durante toda la construccion.

Se debera cumplimentar el coeficiente de Transmitancia térmica “K” (normas IRAM 11601, 11603
y 11605 de acuerdo a la zona bioambiental donde se desarrolla el proyecto) sobre las
mamposterias completas a construirse, incluyendo los diferentes tipos de revoques vy
revestimientos a colocar.
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TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES

Dosificacion

Las proporciones son en volumen, y la dltima columna corresponde al material necesario para 1 m® de mezcla.

TIPO A

TIPOB

TIPOC

TIPO D

TIPO E

TIPOF

TIPO G

TIPOH

TIPO |

TIPO J

TIPO K

TIPO L

TIPO AA

TIPO BB

TIPO CC

TIPO DD

(1/2) media parte de cemento Portland 176 kg
(1) una parte de cal hidraulica 153 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 1,006 m*
(1) una parte de cemento Portland 510 kg
(3) tres partes de arena mediana 1,092 m*
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 108 kg
(1) una parte de cal aérea 145 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 1,010 m*
(1/8) una octava parte de cemento Portland 55 kg
(1) una parte de cal aérea 145 kg
(3) tres partes de arena fina 0,980 m*
(1) una parte de cemento Portland 450 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 175 kg
(5) cinco partes de arena fina
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 102 kg
(1) una parte de cal aérea 132 kg
(3) tres partes de arena mediana 0,879 m*
(1) una parte de cemento Portland 718 kg
(2) dos partes de arena fina 1,026 m3
(1) Una parte de cemento Portland 652 kg
(1) Una parte de arena gruesa 0,250 m*
(3) Tres partes de arena fina 0,980 m*
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 112 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 142 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,985 m3
(1/8) una octava parte de cemento Portland 48 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 138 kg
(3) tres partes de arena gruesa 1,025 m*
(1/8) una octava parte de cemento Portland 41 kg
(1) una parte de cal aérea 106 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,945 kg
(1) una parte de cemento Portland 292 kg
(1) una parte de cal aérea 94 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0,833 m°
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 55 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 82 kg
(3) tres partes de arena gruesa 0,495 m*
(5) cinco partes de cascotes de ladrillos 0,658 m*
(1/8) una octava parte de cemento Portland 18 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 63 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,412 m*
(8) ocho partes de cascotes de ladrillos 0,824 m®
(1) una parte de cemento Portland 200 kg
(8) ocho partes de agregado liviano (arcilla expandida) 1,050 m*
(1) una parte de cemento Portland 200 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0,600 m?’
_(6) seis partes de agregado grueso (grava, grava partida o roca partida) 0,900 m*
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Usos de morteros y hormigones

Tipo A: Mamposterias reforzadas, pilares, tabiques a panderete, ladrillo hueco reforzado.

Tipo B: Recalces, submuraciones, amure de grapas, capas aisladoras, azotados, pisos,
concreto, colocacién de marmoles.

Tipo C: Colocacion zécalos.

Tipo D: Revoques enlucidos interior y exterior a la cal.

Tipo E: Jaharro bajo revoque material de frente.

Tipo F: Revoques jaharros, jaharros bajo revestimiento.

Tipo G: Revestimiento aislado impermeable, toma de juntas de mamposteria

Tipo H: Azotado bajo losas

Tipo I: Cimientos comunes, ladrillos huecos, tabiques 0.15 de espesor y submuraciones.

Tipo J: Mamposteria elevacién comun 0.30; 0.45; 0.60; etc.

Tipo K: Colocacion mosaicos y losetas y ceramicos

Tipo L: Colocacion azulejos, pentagres.

Tipo AA: En contrapisos sobre tierra, relleno de pozos, exceso de excavacion etc.

Tipo BB: En contrapisos sobre losas.

Tipo CC: En contrapisos livianos.

Tipo DD: En troncos de columnas futuras, recubriendo armaduras en espera, contrapisos sobre
tierra y contrapisos de limpieza.

6.1. Ladrillo hueco

Se utilizaran ladrillos ceramicos de 0,08, 0,12 y 0,18 m. de marcas reconocidas y probadas.
Caracteristicas: Seran fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Seran todo
lo compacto posible y de caras estriadas para la mejor adherencia del revoque.

Seran de estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin
vitrificaciones, de dimensiones y formas regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y
angulos rectos. Se tomara un ladrillo por cada 10.000, con un minimo de 8 que se
consideraran representativos de la media de las caracteristicas aparentes de los ladrillos que
lleguen a obra. Se verificaran en ellos las dimensiones y caracteristicas establecidas para su
aceptacion o rechazo por la inspeccién de obra.

6.2. Ladrillo comun

Tendréa en todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas y
sin rajaduras. Estaran hechos de arcilla, con estructura compacta y uniformemente cocidos,
sin vitrificaciones y cuerpos extrafios. Deberan cumplir la Norma IRAM 12585 en cuanto a
caracteristicas geométricas, la 12586 y 12587 en relacién con la resistencia y las normas de
calidad 12588, 12589, 12590 y 12592. La Norma IRAM 1549 indica el método de ensayo.

6.3. Ladrillo ceramico portante de espesor 0,12 m

Se utilizaran ladrillos ceramicos de 0,12 x 0,19 x 0,33 m de acuerdo a normas del fabricante.
Deberan realizarse encadenados horizontales en la Ultima hilada. Las esquinas deberan ser
resueltas por medio de bloques, columnas armadas y colados con hormigon. Cada cuatro
hiladas se colocaran dos hierros de 6mm de diametro, utilizando mortero de cemento.

Se reforzaran dinteles con vigas de hormigon armado de 0.12m por 0.20m y hierros de 8 mm
de diametro. La ultima hilada estara separada de la cubierta como minimo 2cm, rellenandose
esta junta con sellador.
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6.4. Bloque de hormigoén

Los bloques seran elaborados con cemento portland y agregados tales como arena, grava,
piedra partida o granulados volcanicos. No presentaran roturas o rajaduras que afecten su
durabilidad y resistencia, u otros defectos que impidan el asentamiento adecuado. Los
bloques ensayados a la compresién tendran una resistencia minima por bloque de 40 kg/cm2
de seccion bruta.

« Medicién v pago: Cualquiera sea el tipo de mamposteria a utilizar se medira y certificara en
metro cuadrado (m? de mamposteria construida en los espesores consignados en los
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares.

7. Cubiertay cielorraso

Cielorraso

Para la ejecuciéon de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de lograr
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo
otro elemento que esté proximo al mismo.

Salvo indicacién en contrario en los planos, los dngulos seran vivos.

Los cielorrasos expuestos a la lluvia, llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm.
hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicaciéon en los planos los angulos
seran vivos.

7.1. Chapa galvanizada con estructura de madera

La misma sera de chapa galvanizada ondulada cuyo numero sera el indicado en los planos de
proyecto, estara fijada a la estructura, mediante clavos cabeza de plomo, estando la misma
compuesta por cabreadas de madera con cabios y correas del mismo material. Sobre la
tiranteria se ir4 clavando, con clavos punta Paris, el entablonado de madera machihembrada
de la seccion que indiquen los planos. Incluye caballetes, cenefas y zingueria para canaletas.
El solape horizontal serd de 2 ondas y el vertical de 0,30 metros. Antes de la chapa se
colocara aislacion térmica de fieltro, lana vidrio o poliestireno expandido de como minimo 2,5
cm y la aislacion hidraulica de polietileno de 200 micrones o de fieltro asfaltico con espesor
minimo de 5mm.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada.

7.2. Chapa galvanizada con estructura metalica

La estructura de cubierta estara compuesta por vigas metélicas y correas montada sobre la
estructura resistente. Las secciones de las vigas y correas seran las que determinen los
calculos. Suspendido entre las correas se colocara un manto de lana de vidrio forrado en
papel de aluminio tipo Manville con espesor minimo de 1Y%2". Posteriormente se montaran las
chapas zincadas, cuyo solape vertical sera de una onda y media y en las paredes las chapas
se embutiran bajo babeta zincada embutida. El solape en todos los casos sera tratado con
pintura asfaltica. En el caso de ser necesario efectuar solape vertical, el mismo sera de 0.30m
como minimo.

Las chapas se fijaran a las correas mediante ganchos galvanizados, en la parte superior se
colocaran arandelas de sellado de neopreno y tuercas galvanizadas.

« Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada y aprobada por la inspeccion de obra.
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7.3. Cielorraso aplicado a la cal

Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana, se
ejecutara el enlucido con un mortero constituido por: ¥4 parte de cemento; 1 parte de cal aérea
y 2 partes de arena fina. Se terminard fratasado al fieltro.

Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas serdn medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccién de obra.

7.4. Cielorraso suspendido a al cal

Se ejecutaran atando a los hierros dejados colgados de las losas, etc. barras de hierro de 8
mm de didmetro, perfectamente horizontales y formando reticulados de no mas de 60 cm de
lado.

Debajo de éstos se extenderan hojas de metal desplegado comun N° 24, las que se coseran a
los hierros de 8 mm con alambre negro N° 14.

Las hojas de metal se sobrepondran por lo menos 5 cm de cada hoja.

En los encuentros con las paredes el metal se debera fijarse en canaletas de 3 a 4 cm de
profundidad donde se clavara.

Cuando el armazén se encuentre plano, nivelado y tenso se procedera a aplicar un mortero
constituido por: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana apretandolo contra el metal
para que penetre en todos los intersticios.

En el precio de los cielorrasos estara incluido el costo de las aristas, nichos o vacios que se
dejaran para embutir artefactos eléctricos. El mortero para el jaharro esta constituido por: ¥
parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 2 partes de arena mediana. El enlucido sera segun lo
anteriormente indicado en el punto 7.3.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas serdn medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccion de obra.

7.5. Cielorraso de madera machihembrada

Salvo que los planos indiquen lo contrario se utilizardn tablas de %" machihembradas,
lustradas y con juntas a bisel.

Se clavaran sobre un entramado de listones de pino de 1” x 2", los que a su vez se colgaran a
las vigas maestras de pino de 1" x 6”.

Dicho entramado se tomara de tacos dejados ex profeso en las losas si el cielorraso fuera
aplicado. Si el mismo fuera armado, deberan dejarse en las losas hierros de 8 mm para colgar
la estructura de sostén.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccion de obra.

Contrapiso

8.1. Contrapiso de hormigon de cascote

Sera de hormigdn de cascote tipo AA y ejecutado sobre terreno natural compactado. En caso
de que el terreno natural sea de mala capacidad portante se deberd aportar suelo
seleccionado. El espesor y la dosificacion sera el que indiquen los planos de proyecto o las
especificaciones técnicas particulares.

Previamente al hormigonado debera colocarse un film de polietileno de 100 micrones de
espesor sobre la base de suelo natural o seleccionado, solapado adecuadamente a fin de
evitar la pérdida de agua contenida en el hormigén y posible filtracion de agua.
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« Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de contrapiso ejecutado en los espesores de proyecto.

9. Capa aisladora

Todos los materiales a utilizar en obra deberan obtener la expresa aprobacion de la inspeccion
de obra.

9.1. Capa aisladora cajén para muros

Se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales, una sobre la platea de fundacioén y la otra
sobre el muro de mamposteria, las cuales se unirdn a través de dos capas aisladoras
verticales, ambas sobre los muros de mamposteria.

Las mismas se haran de concreto con una dosificacion 1:3 (cemento:arena), con 1 (un) kg. de
hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla y con un espesor de 2 cm. Su terminaciéon
horizontal serd mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de cemento en
polvo, luego se procedera al pintado de las mismas con pintura del tipo asfaltica, en todas sus
caras incluso la que esta sobre la platea de fundacion, que se ejecutara previo al inicio de las
demas.

Se recuerda que las capas aisladoras hechas sobre las caras de la primera fila de
mamposteria apoyados sobre la platea, deberdn ser convenientemente protegidas de la
accion del sol y del viento durante, por lo menos, las primeras 24 hs. desde su finalizacion.

« Medicién v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) ejecutado a
los precios unitarios cotizados.

9.2. Capa aisladora horizontal s/contrapiso

La capa aisladora horizontal sobre contrapiso sera de cemento alisado (1:2) con 10% de
hidréfugo en el espesor que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas
particulares.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) ejecutado en
el espesor de proyecto y a los precios unitarios cotizados.

10. Revoques y revestimientos

Todos los materiales a utilizar en deberan obtener la expresa aprobacion de la inspeccion de
obra.

10.1. Exterior hidrofugo grueso y fino

Se ejecutara sobre los paramentos verticales un azotado hidrofugo de concreto 1:3
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidr6fugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de
espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor minimo de 2 cm
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacién con un fino a la cal
tipo D en un espesor de 0,5 cm. Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y
caballetes.
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« Medicién y pago: Este item ser4 medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.2. Interior hidréfugo grueso y fino

Se ejecutar4d sobre los paramentos verticales un azotado hidréfugo de concreto 1:3
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidré6fugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de
espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor minimo de 2 cm
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacién con un fino a la cal
tipo D en un espesor de 0,5 cm.

Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.3. Interior grueso y fino

Para el interior se ejecutara sobre los paramentos verticales, un jaharro tipo F sobre todo el
perimetro y altura de la construccion con un espesor minimo de 2 cm fratasado.
Posteriormente se dara una terminacion con un fino a la cal tipo D en un espesor de 0,5 cm.
Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.4. Grueso bajo revestimiento

Bajo los revestimientos ceramicos se debera efectuar un azotado hidr6fugo de similares
caracteristicas al indicado para revoque exterior. La terminacion del jaharro (tipo F) seré
rayada y rastica para facilitar la adherencia del revestimiento.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.5. Cementicio

Se efectuard un azotado hidr6fugo de concreto 1:3 (cemento:arena) con 1 (un) kg. de
hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla en el espesor de capa que indiquen los
planos de proyecto, las especificaciones técnicas o la inspeccion de obra. Posteriormente se
efectuara un revoque grueso de cemento y arena tipo B, sobre el cual se realizara un fino de
cemento tipo G.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.6. Enrasado de juntas

En caso de que el proyecto asi lo requiera, se ejecutara ladrillo vista con junta rasada. Para
ello los ladrillos se asentaran con un mortero de: % parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica, 4 partes de arena gruesa. El rejuntado seré ejecutado con espatula plana de modo
gue el ladrillo se perfile contra la mezcla del rejuntado para obtener el color deseado. Una vez
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tomada la junta se lavaran los ladrillos con una solucion de acido clorhidrico, lavando luego
con abundante agua.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.7. Azulejos y 10.8. Ceramica esmaltada

El contratista debera presentar, previo a su compra y para aprobacion de la inspeccion de
obra, muestra del material a colocar.

Los revestimientos destinados a locales sanitarios 0 a lugares expuestos a recibir aguas
pluviales o de otra procedencia, llevaran previo a la ejecucion del jaharro que recibira a los
mismos, un azotado cementicio hidréfugo.

El paramento debera prepararse con el siguiente jaharro: 1 parte de cemento y 3 de arena
mediana.

En locales sanitarios: idem anterior con el agregado de hidréfugo de marca reconocida.

Todas las piezas de estos revestimientos seran asentadas con mezcla pre-dosificadas tipo
Klaucol o similar.

Se considera incluido en el precio unitario cotizado la incidencia por corte y desperdicio de
piezas.

Salvo indicacion en contrario, se colocaran con juntas cerradas, tanto horizontal como
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con porcelanina, cemento blanco o
con color, segun lo indique la inspeccién de obra.

En todos los casos, el contratista debera entregar sin cargo al finalizar los trabajos, piezas de
repuesto de todos los tipos de azulejos o ceramicos colocados, en una cantidad igual al 2% de
la superficie revestida.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de azulejo o
cerdmica esmaltada colocado/a y aprobado/a por la inspeccion de obra.

11. Pisos
11.1. Carpeta de nivelacion

Estara constituida por una carpeta de cemento (1:3) en un espesor de 2 cm o el que indiquen
los planos de proyecto, sobre el contrapiso ejecutado, alisada a la llana. Al mismo se le daran
las pendientes necesarias para la correcta evacuacion de las aguas.

« Medicién y pago: Este item ser4 medido y certificado por metro cuadrado (m?) de carpeta
ejecutada en el espesor de proyecto.

11.2. Piso de ceramicos

En este item se incluyen todas las tareas para la provision y ejecucion de pisos ceramicos,
cualquiera sea su destino, ubicacién y dimensiones.

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procederéa a la colocacion del piso con mezcla
preparada tipo Klaukol o similar mediante llana metdlica dentada, siguiendo las instrucciones
del fabricante del pegamento. La colocacion sera de acuerdo a planos o segun indicacién de
la Inspeccion de obra.

Deberan tener la pendiente adecuada para la correcta evacuacion de las aguas.
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Los mosaicos seran del tipo ceramico con las dimensiones que indiquen los planos de
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estaran incluidos en el precio cotizado la
pastina de color similar al del ceramico y el pulido en caso de corresponder.

Medicién v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de piso de
mosaico ceramico ejecutado en el espesor de proyecto.

11.3. Piso de mosaico granitico

En este item se incluyen todas las tareas para la provision y ejecucion de pisos de mosaico
granitico, cualquiera sea su destino, ubicacién y dimensiones.

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procedera a la colocacion del piso con mezcla
preparada tipo K mediante llana metalica dentada. La colocacion serd de acuerdo a planos o
segun indicacién de la Inspeccién de obra.

Deberan tener las pendientes adecuadas para la correcta evacuacién de las aguas.

Los mosaicos seran del tipo granitico con las dimensiones que indiquen los planos de
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estaran incluidos en el precio cotizado la
pastina y el pulido en caso de corresponder.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de piso de
mosaico granitico ejecutado en el espesor de proyecto.

11.4. Piso de cemento alisado

Estard constituida por una carpeta de espesor reducido efectuada sobre contrapiso de
hormigén u hormigén pobre. Previo a la ejecucion de esta carpeta se limpiard a fondo la
superficie de apoyo de esta carpeta. La misma sera ejecutada en un espesor de 2 cm o el que
indiquen los planos de proyecto con material endurecedor con color, sobre contrapiso, la
superficie sera alisada con una llana metélica o rodillada mediante rodillo con puntos con el
objeto de lograr una superficie antideslizante. La cara superior de los pisos debera ser plana,
nivelada, pareja, lisa y compacta, sin asperezas ni depresiones ni rebordes y de color
uniforme.

Antes de terminar el fraguado se efectuaran las juntas de dilatacién, cuya ubicacién sera
propuesta por el contratista y aprobada por la inspeccion. Las mismas seran de 6 mm de
espesor y seran rellenadas con el sellador que indique los planos de proyecto, las
especificaciones técnicas particulares o la inspeccion de obra.

Medicién v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de carpeta
de cemento alisado ejecutada en el espesor de proyecto.

11.5. Z6calo ceramico

Los z6calos a colocar seran de la misma marca, color, dimensiones y caracteristicas que el
piso a colocar.

La terminacién serd recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

Regirdn para estos las mismas normas de colocacién que para el piso correspondiente.

Se asentaran sobre la mezcla especificada y las juntas seran tomadas con pastina del mismo
color.

« Medicién y pago: Este item serd medido y certificado por metro cuadrado (m?) de zécalo
ejecutado.
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11.6. Z6calo granitico

Los z6calos a colocar seran de la misma marca, color, dimensiones y caracteristicas que el
piso a colocar.

La terminacién serd recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

Regiran para estos las mismas normas de colocacion que para el piso correspondiente.

Se asentaran sobre la mezcla especificada y las juntas seran tomadas con pastina del mismo
color.

« Medicién y pago: Este item serd medido y certificado por metro cuadrado (m?) de zécalo
ejecutado.

12. Carpinterias

Se consideran comprendidos dentro de este item todos los elementos especificamente indicados
0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, asi como por
ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores y
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto; elementos de anclaje
de los cerramientos a la estructura del edificio; cenefas de revestimiento y/o ajustes de puertas,
cierrapuertas, ventilaciones, parasoles, cerrajerias, tornillerias, herrajes, tensores, etc.

La proteccién de los cerramientos instalados para evitar dafios durante la obra, asi como también
la limpieza final de todos los trabajos corren por absoluta cuenta y responsabilidad del
contratista.

Los materiales y procedimientos constructivos deberan respetar las normas IRAM. En caso de
inexistencia o insuficiencia de dichas normas se utilizaran con caracter supletorio las
prescripciones de ASTM.

12.1. Puerta y ventana de chapa doblada

Las chapas a emplear serdn de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole y de un calibre minimo BWG20. Los tipos que se indiquen en los planos como
desmontables seran de desarme practico y manuable, a entera satisfaccion de la Inspeccion
de obra. En el caso de las uniones por soldaduras expuestas, las mismas se deberan pulir,
masillar y lijar hasta que queden invisibles.

El contratista proveerd en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido
para la estructura de la cual forma parte integrante. Para su aprobacién y antes de iniciados
los trabajos, se deberan presentar muestras de aberturas a la inspeccion de obra.

Previo a la colocacion de la proteccién anticorrosiva, se quitara todo vestigio de 6xido y se
limpiaran las estructuras de modo de desengrasarlas en su totalidad. Todas las carpinterias
metdlicas llevaran una capa protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicara en el
taller. En las caras que quedaran no visibles llevara dos manos de pintura antioxido, de
primera calidad.

Los cerramientos deberan absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano
de los mismos por esfuerzo del viento, atendiendo las acciones de presion y depresion. Todo
detalle suplementario, considerado necesario por el Contratista para la absorcién de estas
cargas, con las maximas deflexiones admisibles, quedara a consideracién de la Inspeccion de
Obra.
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« Medicién v paqo: Este item serd medido y certificado unidad (U) de abertura colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.2. Puerta placa

Las puertas tendran las dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las
especificaciones técnicas particulares. Las mismas estardn construidas con bastidor
perimetral y travesafos intermedios distribuidos de manera tal que no se produzcan
ondulaciones en los enchapados de madera.

Todas las puertas estaran enchapadas en ambas caras con igual clase de chapa e igual
espesor, siendo los tapacantos de la misma madera de la ldmina del revestimiento de la
puerta. Las puertas serdn montadas sobre marcos de chapa doblada cuyas caracteristicas
seran las que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares.

Los herrajes estaran incluidos en el precio cotizado y si no se especifica lo contrario sera de
metal platil. Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce.
Todos los herrajes se ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion.
Para su aprobaciéon y antes de iniciados los trabajos, se deberan presentar muestras de
aberturas a la inspeccion de obra.

El contratista est4 obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccion absoluta y a colocar bien aquellos que se observen mal colocados.

Medicién vy pago: Este item sera medido y certificado unidad (U) de puerta colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.3. Puerta tablero

Sera de la madera que indique las especificaciones técnicas particulares. La madera debera
estar bien estacionada. La unién de los largueros entre si y con los travesafnos se hara a caja
y espiga.

Los tableros irdn unidos directamente a inglete a los largueros y travesafos por una moldura
corrida, sistema a la francesa o por medio de un bastidor cuya moldura recubre el larguero,
sistema a la inglesa.

Se debera tomar la precaucion de dejar un pequefio juego entre el tablero y el bastidor a fin
de permitir la dilatacion de la madera. Incluird los herrajes correspondientes.

Medicién v pago: Este item serd medido y certificado unidad (U) de puerta colocada previa
aprobacién por parte de la inspeccion de obra.

12.4. Puertas y Ventanas de aluminio

El Contratista debera determinar la seccion necesaria para cada caso y para cada abertura y
presentara la memoria de célculo para ser aprobada por la Inspeccion de obra. También
deberd presentar para su aprobacién y antes de iniciados los trabajos, una muestra de
aberturas a la inspeccion de obra.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para caso de
ellos se designan en los siguientes puntos:

a) Aleaciones

La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos de aleacién de aluminio de 6ptima
calidad comercial y apropiados para la construccion de aberturas de aluminio sin poros
ni sopladuras, perfectamente rectos con tolerancias de medidas encuadradas dentro de
las especificaciones de la Asociacién Americana de Fabricantes de Ventanas.
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Se utilizara para la fabricacion de la carpinteria perfiles extruidos de aleacién de
aluminio IRAM 681 (equivalente a la aleacién 6063 T5 de la norma ASTM).

Los perfiles que soportan cargas admitirAn una tensién de trabajo minima de 1126
kg/cm?.

b) Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones tuercas arandelas, brocas, insertos, etc. debera proveerlos el contratista y seran
de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero protegido con una capa de
cadmio electrolitico segun especificaciones ASTM numero A 165 55, segun indique en
cada caso la Inspeccion de Obra.

c) Perfiles

Los perfiles extruidos que se proyectan tendran los siguientes espesores minimos de
paredes:

- Estructurales 4 mm

- Marcos 3 mm

- Contravidrios 1,5mm

- Tubulares 2,5mm

d) Juntas y sellados

En todos los casos sin excepcién, se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos.
Ninguna junta a sellar serd inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatacion. La
obturacion de las juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad que cubren los
requerimientos exigidos por la Asociacion Americana de Fabricantes de Ventanas.

e) Refuerzos interiores y exteriores en parantes y travesanos

El Contratista debera prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose
reclamos de pagos adicionales a este efecto.

Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso.

Se utilizardn premarcos de hierros galvanizados y previo al montaje se aplicara sobre
éstos doble mano de pintura asfaltica bituminosa neutra.

Todos los perfiles y elementos de aleacién de aluminio recibiran una oxidacion anddica
por el procedimiento electroquimico, agregando en el sellado sustancias quimicas con
accion inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosion.

f) Capa anddica natural

La carpinteria segun los tipos, se entregara anodizada natural.
Capa anodica minima 20 micrones.

Electrodeposicion de 6xido 2 miligramos por decimetro cuadrado.
Terminacién mate.

g) Capa anddica color

La carpinteria segun los tipos se entregara anodizada color a eleccién de la Inspeccion
de obra.

Espesor de la capa anddica 20 micrones.

Electrodeposicion de 6xido 32 mg/dm?.

Terminacién mate.

Encerado natural.

Lustrado.
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Se preveran los sistemas de proteccidn de la carpinteria para evitar manchas durante los
trabajos de obra utilizando papel de polietileno autoadhesivo y/o lacas.

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento terminado
sera devuelto para su correccion, asi haya sido inspeccionado y aceptado en taller. Se
controlard nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidacion anddica en elementos
colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no
estan en condiciones de aceptacion.

Medicién v pago: Este item serd medido y certificado unidad (U) de abertura colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.4. Vidrios

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que se especifique en los planos de proyecto 0 en
las especificaciones técnicas particulares, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran
de espesor regular.

El contratista esta obligado a presentar a la inspeccidén de obra para su aprobacion muestras
de 0.50 x 0.50m. Los cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos,
manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfecciéon y se colocaran en forma que se
indica en los planos, con el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la
inspeccion de obra.

Las medidas consignadas en los planos de proyecto o en las especificaciones técnicas
particulares son aproximadas siendo el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud
de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion en obra.
La inspeccion de obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones que a su juicio afectan la calidad de la provisién.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y
colocacion de los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice produzca un
cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la misma.

Los burletes de neoprene contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la
forma de la seccion transversal disefiada debiendo presentar estrias para ajustes en las
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual
la resistencia al sol, oxidaciéon y deformacién permanente bajo carga, son de primordial
importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absoluta garantia de cierre hermético.

En todas las carpinterias exteriores el burlete se completard con sellador de caucho de
silicona vulcanizable, de un componente, de marca reconocida.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de vidrio
colocado.

13. Instalacién sanitaria
13.1. Distribucion de agua fria

La cafieria de distribucibn de agua fria sera de polipropileno, PVC o Polietileno de Alta
Densidad (PEAD) debiendo ser la misma de marca reconocida y aprobada. El contratista
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previo a efectuar la compra de las caferias debera presentar a consideracion de la inspeccion
de obra una muestra de los cafios y accesorios a proveer.

Desde el tanque se ejecutara un colector del didmetro y con la cantidad de bajadas que
indiquen los planos, debiendo incluir una valvula de limpieza. Una de las bajadas sera para el
agua fria a instalar en el lavatorio del bafio, en la pileta de la cocina, el depdsito de reserva de
agua para el inodoro y la ducha; la otra bajada sera para el agua caliente y llega hasta el
calefon. La instalacién debera ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de
canaleteado, colocacion de cafierias y posterior tapado y revoque de las mismas.

Medicién v pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacién de cafierias con
sus correspondientes valvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presion y funcionamiento
aprobadas por la inspeccion de obra.

13.2. Distribucién de agua caliente

La cafieria de distribucion de agua caliente sera de polipropileno debiendo ser la misma de
marca reconocida y aprobada. El contratista previo a efectuar la compra de las caferias
deberd presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra de los cafios y
accesorios a proveer.

Desde el calefén se debera alimentar a la pileta de la cocina, al lavatorio del bafio, bidet y a la
ducha. La instalacion deberd ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de
canaleteado, colocacion de cafierias y posterior tapado y revoque de las mismas.

Medicién v pago: Este item se medird en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacion de cafierias con
sus correspondientes valvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presién y funcionamiento
aprobadas por la inspeccion de obra.

13.3. Desaglies cloacales

El sistema cloacas se ejecutara con cafios de PVC, con conexiones para cada uno de los
artefactos a colocar. El contratista previo a efectuar la compra de las caferias debera
presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra de los cafios y accesorios a
proveer.

La instalacion estara provista de piletas de patio de PVC, camara de inspeccién y todos los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

El sistema debera contar con las ventilaciones que aseguren el correcto funcionamiento y
equilibrio del mismo, posibilitando la eliminacién de los gases.

Todo el sistema, tanto de agua como de cloacas, responderd a los recorridos, pendientes y
diametros que indiquen los planos de proyecto, en un todo de acuerdo con los reglamentos
vigentes y con la aprobacion previa de la Inspeccion de obra.

Medicién v pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacién de cafierias con
sus correspondientes piletas de patio, cAmaras de inspeccion y ventilaciones, en condiciones
de funcionamiento.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 76



2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobaciéon de la instalacion por parte de la
inspeccion de obra.

13.4. Conexién pluvial a cordén. Pileta de patio y cafieria de desaglie.

Incluye los trabajos de excavacion, tapado de zanjas, trabajos de albafiileria, rotura de cordén,
retiro de escombros, provision y colocacion de pileta de patio, embudo y caferia de PVC
cuyos didmetros estaran de acuerdo a las siguientes tablas:

Piletas de piso o patio
Superficies maximas de desague en funcién del diametro

Diametro (m) §uperf|¢|ez
maxima (m°)
0,050 10
0,060 20
0,100 150
0,150 i 250

Embudos
Superficies maximas de desagiie en funcién de la seccién

Superficie méxima (m?)

(cifcffrg.) H. Fundido Plastico
(F.F) (P.V.C.0P.P)
15x 15 30 40
20 X 20 80 90
25 x 25 130 150
30 x 30 150 180

Conductales (tramos horizontales de conductos)
Superficies maximas de desaguies para conductales de 100 mm de diametro en funcién de su pendiente aproximada.

Pendiente S:uperflmez
maxima (m°®)
1:100 (10 mm/m) 341
1:125 (8 mm/m) 305
1:200 ( 5 mm/m) 241
1:500 ( 2 mm/m) 152
1:1000 (Imm/m) 107

Medicién y pago: Este item se certificard y abonard en forma global con los elementos
colocados y aprobados por la inspeccion de obra e incluira todo lo descripto anteriormente.

13.5. Griferias

La griferia a proveer e instalar por el contratista constara de dos juegos de canillas cromadas
para agua fria y caliente con flexibles cromados, y de un cuadro de ducha cromado con flor y
transferencia. Previo a su compra el contratista debera presentar a consideracion de la
inspeccion de obra una muestra de la griferia a proveer.

Medicién v pago: Este item se pagara en forma global, previa aprobacién de la inspeccion de
obra.

13.6. Tanque de reserva

La reserva de agua se hara en un tanque de material aprobado, con tapa asegurada, y con la
capacidad que indiquen los planos; el mismo se proveera y colocara a la altura reglamentaria
definida en planos de proyecto, contando ademas con flotante de alta presion, cafios para
rebalse y ventilacion. Estara incluida dentro del item la provision y colocacion del o de los
elementos definidos en los planos (perfiles de acero o losa ceramica) que serviran de sostén a
la base del tanque. Se debera garantizar el amarre del tanque de reserva al soporte
correspondiente para evitar voladuras.
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» Mediciéon y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra, debiendo contar con los accesorios especificados.

13.7. Inodoro

El inodoro a proveer sera de pedestal, de losa color blanco, para fijar al suelo con tarugos y
tornillos para inodoro. Serd de marca reconocida y aprobada. Deber& proveerse ademas una
mochila de modelo aprobado y cuyas caracteristicas técnicas serdn definidas en las
especificaciones técnicas particulares y un asiento para inodoro en PVC, ambos color blanco.
Previo a su compra el contratista debera presentar a consideracion de la inspeccién de obra
una muestra del artefacto a proveer.

Medicién vy pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion,
e incluira todo lo descripto anteriormente.

13.8. Lavatorio

El lavatorio a proveer sera de colgar, de losa color blanco y con grampas para su fijaciéon a la
pared. EI mismo serd de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el contratista
deberéa presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra del lavatorio a
proveer.

Medicién y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra.

13.9. Provisién y colocacién de accesorios

Los accesorios a proveer y colocar seran para embutir y de losa color blanco. Previo a su
compra el contratista deberd presentar para la aprobacion por parte de la inspecciéon un
conjunto de todos los accesorios a instalar.

El conjunto de accesorios debera constar de: 1 jabonera chica, 2 perchas simples, y
portarrollo con rodillo, 1 portavaso y cepillero y 1 jabonera 15x15 con agarradera.

Medicién y pago: Este item se pagara en forma global incluyendo todos los accesorios
indicados anteriormente con colocacién aprobada por la inspeccion.

13.10. Pileta de Lavar

La pileta de lavar a proveer sera de colgar, de losa color blanco y con grampas para su
fijacion a la pared. La misma sera de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el
contratista debera presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra del
lavatorio a proveer.

» Medicidon y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra.
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14. Instalacion eléctrica

La instalacion eléctrica se ejecutard de acuerdo a los planos de proyecto y a los reglamentos
nacionales y provinciales vigentes. Todos los materiales deberan ser aprobados y de marcas
reconocidas y la instalacién debera ser embutida.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las
instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuacion:
a) La apertura de canaletas en muros, losas, entrepisos, etc., ejecucion de nichos para
alojamiento de las cajas que contendran los tableros de distribucion y demas accesorios de
las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demas obra de mano inherente a estos
trabajos.
b) La provisibn y colocacion de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas, boquillas,
conectores, cajas de conexidn externa, etc., y en general de todos los elementos integrantes
de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.
c) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto
estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las
especificaciones o planos.
d) Tapado y revoque de canaletas.
e) Prueba de la instalacion con meghdémetro.

El trabajo de instalacion deberad hacerse a través de personal especializado y matriculado vy
debera obtener todas las aprobaciones correspondientes aparte de la de la Inspeccion de obra.
Las instalaciones a ejecutar serdn embutidas, con cafios corrugados de PVC o de cafios de
hierro negro; los conductores seran de cobre con aislacion de PVC antiflama, seccién minima de
1,5 mmy las cajas seran de chapa negra plegada liviana.

Estan incluidas la provision e instalacion de gabinete para tablero seccional, con 2 interruptores
termomagnéticos y disyuntor diferencial, las llaves tecla y tomas con tapas plasticas de marca
reconocida y aprobadas y puesta a tierra. El contratista debera presentar para aprobacién de la
inspeccion de obra muestras de todos los materiales que formaran parte de la instalacion.

Todos los materiales a emplearse deberan ser de marca reconocida, aprobada para
instalaciones eléctricas internas y en un todo de acuerdo a la reglamentacion vigente por ley.

« Medicién v paqo: Este item se medira en forma global, y su certificacién se realizara de la
siguiente manera:
1) El 30% (treinta por ciento) con la apertura de canaletas y provision y colocacion de las
caferias y cajas para tendido de cables.
2) El 50% (cincuenta por ciento) con el tendido de cables y colocacién de llaves tecla y tomas,
con gabinete para tablero con 2 interruptores termomagnéticos y disyuntor en condiciones de
funcionamiento.
3) El 20% restante con la aprobacion de la instalacion por parte de la inspeccion de obra previa
realizacién de las pruebas y ensayos pertinentes.

15. Instalacién de gas

La provision de gas se ejecutard de acuerdo a los planos correspondientes, a estas
especificaciones y a los reglamentos de la prestataria del servicio.

Se deben excluir de éste item, las provisiones y tareas necesarias para que las instalaciones
puedan conectarse a redes existentes. SOlo se llega a la salida indicada en el plano
correspondiente, desde donde se conectard a la cafieria proveniente desde la linea municipal.
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El trabajo de instalacion debera realizarse a través de personal especializado y matriculado y
debera ser aprobado por la Inspeccion de obra y por las autoridades competentes.

Todos los materiales a utilizar seran epoxi, de marca reconocida y aprobada, incluso las llaves
de paso. Estan incluidos en este item las tareas de apertura de canaletas, provision y colocacion
de canierias, accesorios y llaves de pasos, trabajos de albafiileria para revoque tapado y revoque
de canaletas, pruebas de hermeticidad y la provision y colocacién de un artefacto (termotanque o
cocina) de marca reconocida en el mercado que debera cumplir con todas las normas de
seguridad de la prestadora.

« Medicién v paqgo: Este item se medira en forma global, y su certificacién se realizara de la
siguiente manera:
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacién de cafierias,
incluidas las tareas de apertura de canaletas, provision y colocacién de accesorios y llaves de
paso, albafiileria y pruebas de hermeticidad.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobacion de la instalacion por parte de la
inspeccion de obra y de la empresa prestataria del servicio previa ejecucion de las pruebas de
hermeticidad.

16. Pintura

Limpieza de obra
La limpieza final de obra no recibir4 pago especifico alguno, y su costo debera estar incluido en
este item.

16.1. Latex exterior

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) Aplicacion de una mano de imprimacion
fijadora al aguarrés, diluido en la proporcién necesaria para que una vez seco quede mate, 2)
Aplicar dos manos de pintura al latex para exteriores o las que indiquen los planos o las
especificaciones técnicas particulares.

Medicién y pago: Los trabajos indicados se mediran y certificaran en metro cuadrado (m?)
de paramento terminado.

16.2. Latex interior

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) Aplicacion de una mano de imprimacion
fijadora al agua o fijador al aguarras, diluido en la proporcidon necesaria para que una vez seco
quede mate, 2) En el caso de enlucidos de yeso efectuar una aplicacion de enduido pléstico al
agua para eliminar imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8
horas, lijar con lija fina y quitar el polvo, 3) Aplicar dos manos de pintura al latex o las que
indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares.

Medicién y pago: Los trabajos indicados se mediran y certificaran en metro cuadrado (m?)
de paramento terminado.

16.3. Barniz o esmalte sobre carpinteria de madera

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) limpieza de la superficie la que debera
estar perfectamente seca, eliminacion de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido
con aguarras; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicard una mano de tapaporos;
4) aplicacion de una mano de barniceta -2 volimenes de barniz y 1 de aguarras de buena
calidad- y lijar suavemente limpiando el polvillo o una mano de fondo sintético segun
corresponda; 5) Luego se daran tres manos de barniz marino para exteriores 0 semimate para
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interiores o dos manos de esmalte sintético dejando secar en cada caso 12 horas entre
manos.

Medicién y pago: los trabajos se mediran y certificardn por metro cuadrado (m?) de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.

16.4. Esmalte sobre carpinteria de chapa

Los trabajos incluidos en este item consisten en: limpieza de la superficie eliminando el
antiéxido de obra, grasas, aceites, etc; aplicacion de dos manos de convertidor de 6xido
cubriendo perfectamente la superficie; aplicacion de masilla a la piroxilina en los lugares que
fuera menester; aplicaciébn de antioxido sobre las superficies masilladas; y por udltimo,
aplicacion de tres manos de pintura sintética de primera calidad, aprobada por la inspeccion
de obra, dejando secar aproximadamente 12 horas entre manos.

Medicién y pago: los trabajos se mediran y certificaran por metro cuadrado (m? de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.

16.5. Barniz sobre cielorraso de madera

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) limpieza de la superficie la que debera
estar perfectamente seca, eliminacion de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido
con aguarras; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicard una mano de tapaporos;
4) aplicacion de una mano de barniceta -2 volumenes de barniz y 1 de aguarras de buena
calidad- y lijjado suavemente limpiando el polvillo; 5) aplicacion de tres manos de barniz
marino para exteriores o semimate para interiores dejando secar en cada caso 12 horas entre
manos.

« Medicién_y pago: los trabajos se mediran y certificaran por metro cuadrado (m? de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 81



CAPITULO Il

C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

1. Provisidny colocaciéon de contenedores comunitarios de residuos

Este item incluye la provision y colocacion de contenedores comunitarios de residuos sélidos
domiciliarios. Los mismos serdn del material, disefio y de las dimensiones que indiquen las
Especificaciones Técnicas Particulares.

« Medicion y pago: Este item sera medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

2. Provision y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos

Este item incluye la provisién y colocacion de contenedores domiciliarios para depésito de
residuos sélidos domiciliarios. Los mismos seran del material y de las dimensiones que indigquen
las Especificaciones Técnicas Particulares.

El tipo de contenedor domiciliario propuesto debera contar con la aprobacion de la Inspeccion de
Obra, para lo cual el Contratista entregara una muestra a fin de utilizarla como patrén de calidad.
La ubicacioén del contenedor en el frente de la vivienda sera acordada con la Inspeccion de Obra.

« Medicién vy pago: Este item sera medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

Ver PETP.

Ver PETP.

1. Arbolado publico

1.1.y 1.2. Provisién y plantacion de arboles y arbustos

Incluye la provisién y plantacion de las especies que indiquen los planos de proyecto y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. Esta incluido en este item el reemplazo con tierra
vegetal en los metros cubicos alli indicados, el canasto de proteccion, transporte y el primer
riego posterior a la plantaciéon, ademas de:
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1.1.1. Excavaciones

Consiste en las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado y dar a las
raices de las plantas una situacién holgada dentro del hoyo. Como norma de caracter
general se seguiran las siguientes instrucciones:

- Siempre que aparezcan piedras, restos de escombros, basuras u otros obstaculos
deberan ser retirados.

- El tamafio del hoyo sera proporcional a la extension del sistema radical o del tamafio del
cepellén. Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilara separadamente del
subsuelo para disponer de ella en el momento de la plantacion.

- La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo himedo de esta manera su
consistencia es menor.

- Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias
para ser utilizadas en el relleno del hoyo, serd necesario su transporte a vertedero,
corriendo a cargo del Contratista.

- Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetacion sera preciso proporcionar a las
plantas un volumen mayor que el ordinario de suelos aceptables.

- Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los orificios,
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales
conceptos, deberan ser aprobadas por la Inspeccién de Obra.

- Después de terminada la plantacion y tras afadir las mejoras de suelo que fija este
Pliego, la terminacion final sera tal que quede un alcorque alrededor del arbol o arbusto
con el fin de retener la mayor cantidad de agua de riego o de lluvia. El cuello del arbol
guedara ligeramente méas bajo que el nivel del suelo.

- En lineas generales el tamafio del hoyo sera al menos el doble de las dimensiones del
sistema radical o cepellon.

Los volumenes de excavacion seran los siguientes:

TIPO DE PLANTA HOYO
arboles de 1,5 m a 2 m altura 0,6m x 0,6m x 0,8m
1.1.2. Rellenos

Los rellenos serdn del mismo volumen que la excavacion. En el caso de suelos aceptables
se haran con el mismo material excavado cuidando de no invertir la disposicién anterior de
las tierras. Si los suelos no rednen condiciones suficientes la tierra extraida se sustituira en
proporcion adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.
Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se
incorporaran en el momento de la plantacién directamente en el hoyo junto con el material de
relleno segun se indica a continuacion, mezclando intimamente estos materiales con la
tierra:

Arboles de 0,6m x 0,6m x 0,8m de hoyo: abono orgéanico.... 5 kg por hoyo

Arbustos de 0,3m x 0,3m x 0,3m de hoyo: abono orgéanico...3 kg por hoyo
Los rellenos efectuados en el hoyo de plantacién se irdn compactando por tongadas.

1.1.3. Tutorado

Para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados
por el viento se colocard un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamafo
proporcional al de la planta, a la que se liga el arbol plantado a la altura de las primeras
ramificaciones con dos ataduras de material biodegradable (hilo sisal, hojas de Formio, etc.).
Seran de madera resistente a la intemperie o de otras especies tratadas con productos
protectores, y sus dimensiones de 1,75 m x 0,06 m x 0,06 m.

El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la
plantacion, de forma que se interponga entre el arbol y los vientos dominantes. La ligazén
del arbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se verifique el
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede a una fijacion rigida. Se
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evitardn las ligaduras que puedan producir heridas en la corteza, rodeandola con una
adecuada proteccion.

1.1.4. Precauciones Previas a la Plantacion
1.1.4.1. Depdsito

Cuando la plantacién no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas
hay que proceder a depositarlas. El depdsito afecta solamente a las plantas que se reciben a
raiz desnuda o con cepellén cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso,
etc); no es necesario cuando el cepellon esta cubierto con material impermeable (maceta de
plastico, lata, etc.).

La operacién consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raices con
una capa de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios en su interior para protegerlas de la
desecacion o de las heladas hasta el momento de su plantacion definitiva. Si no se pudiese
ejecutar la plantacion dentro de los siete dias corridos, deberan quedar las plantas en vivero
hasta su ubicacion definitiva.

1.1.4.2. Desecacioén y heladas

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en
una de estas épocas deberan depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no
deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y deberan ser colocadas en un lugar cubierto
donde puedan deshelarse lentamente (se evitaran locales con calefaccion).

1.1.5. Presentacioén

Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el
cuello de la raiz quede a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre esto en particular,
gue depende de la condicién del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse
después, se seguiran las indicaciones de la Inspeccion de Obra, y se tendra en cuenta el
asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio alrededor
del 15%. La cantidad de abono organico indicada para caso en el Proyecto se incorporara a
la tierra de forma que quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en
contacto con ellas. Se evitara, por tanto, la usual practica de echar el abono en el fondo del
hoyo.

« Medicién y pago: La medicién y pago de este item se efectuara por unidad (U) de especie
provista y plantada previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

1.3. Riego

Es preciso proporcionar agua a la planta en el momento de la plantacion abundantemente; el
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellébn donde se encuentran las
raices y no se pierda por la tierra que lo rodea.

Ademas del riego que se realiza en el momento de la plantacién se efectuardn todos los
riegos necesarios para asegurar el arraigo y el desarrollo definitivo de las plantas. En cada
riego se realizara también la limpieza del alcorque.

La Inspeccion de Obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Los riegos seran de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectle el lavado del
suelo ni se de lugar a erosion del terreno. Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana
y en las ultimas de la tarde.

« Medicién v pago: La medicién y pago de este item se efectuara en forma global (Gl)
previa aprobacion de la Inspeccién de Obra.
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1.4. Mantenimiento

El Contratista hara el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado por el lapso de
tiempo que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares.

Estas tareas incluyen riego de coberturas verdes y plantas, cortes de césped, poda de
plantas y retiro del material resultante.

En caso de ser necesaria la reposicion de plantas sera sin cargo y debera cumplirse en el
momento inmediato posible, atento a las limitaciones técnicas de cada caso.

1.4.1. Poda

Para llevar a cabo esta operacién se seguirdn rigurosamente las instrucciones de la
Inspeccién de Obra y las siguientes normas:
- No deben podarse los arboles y arbustos de hoja persistente.
- Deben evitarse las podas fuertes en los arboles de hoja caediza, y, en particular, el corte
de ramas gruesas.
- Los arbustos que florecen en las ramas del afio en curso se podan en otofio y los que
florecen en las ramas del afio anterior se podan después de la floracion.
- Los arbustos de follaje ornamental se podan en otofio.
- En principio, los cortes deben limitarse a la supresién de ramas muertas rotas o en mal
estado.
- El producto de la poda deberéa ser eliminado en el lugar destinado para tal fin. En ningun
caso los materiales producidos por la poda podran ser quemados.

» Medicién y pago: La medicion y pago de este item se efectuara en forma global (Gl)
previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

2. Coberturas verdes
2.1. Preparacion del suelo

Se deberd efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la
disposicién de los horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 cm a 30 cm mediante
el uso de los medios mecanicos adecuados. El Contratista podra escoger el procedimiento
gue considere mas apropiado previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que
el contenido de humedad del suelo sea bajo, habiendo considerable anticipacion al momento
de plantado o sembrado.

Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raices, rizomas, o
elementos extrafos indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez
rugosa con el objeto de que favorezca la infiltracion.

Las enmiendas y abonos de accién lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para
ello extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas himicas
deben hacerse unos dias antes de la plantacién y enterrarse inmediatamente para evitar
pérdidas de nitrégeno. Los abonados locales como los que corresponden a plantaciones
individualizadas se haran directamente en el hoyo en el momento de la plantacion.

Los abonos minerales se aplicaran en primavera mezclandolos con el agua de riego. Son
preferibles los de liberacion lenta de composicién 16-8-12. Las dosis seran las siguientes:

arboles adultos.................... 60 gr/ud
arboles jovenes...........cc.uueee. 25 gr/ud.
arbustosS..........oovvcvvvvieeneeenn. 15 gr/ud.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m?) de superficie
preparada para ser sembrada.
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2.2. Sembrado de césped

Las semillas a utilizar en la siembra perteneceran a las especies indicadas en el proyecto o
en las Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo provenir las mismas de firmas
comerciales reconocidas. La siembra puede hacerse al boleo requiriéndose entonces de
personal calificado capaz de hacer una siembra uniforme. En el caso que la Inspeccion de
Obra lo acepte se podra sembrar utilizando una sembradora.

La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustara a lo que indique el
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m?) de superficie
sembrada y germinada.

2.3. Implantacién de césped

La siembra de césped podra realizarse mediante la implantacion de panes, para lo cual el
Contratista preparara previamente el terreno y luego presentara los panes uno al lado del
otro cubriendo perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente, se debera efectuar la
cantidad de riegos necesarios hasta que se verifique la correcta germinacion de los panes.
En este item estara incluido en el precio cotizado el transporte y manipuleo de los panes
desde el lugar donde el Contratista los adquiera hasta el pie de obra, como asi también el
recambio de la cantidad de metros cuadrados que no hubieran germinado.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificar4 por metro cuadrado (m?) de superficie
implantada y germinada.

2.4. Riego

Es preciso proporcionar abundante agua al césped sembrado o implantado de manera de
asegurar el arraigo. La cantidad de riegos necesarios seran los que considere el Contratista
para lograr un correcto crecimiento y germinacion del la especie sembrada.

La Inspeccion de Obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana y en las Ultimas de la tarde.

« Medicién y pago: La medicién y pago de este item se efectuara por metro cuadrado (m?)
de superficie regada.

2.5. Mantenimiento

Esta tarea incluye la cantidad de cortes, dependiendo de las estaciones del afio. El mismo
podré efectuarse por medios manuales o automaticos, previa aprobacién de la Inspeccion de
Obra. Estara incluido también el recambio de panes o resiembra de los sectores que por
cualquier motivo presenten deterioros visibles.

« Medicién y pago: La medicién y pago de este item se efectuara por metro cuadrado (m?)
de superficie a mantener.

RUBRO C.7. PLAYON POLIDEPORTIVO

Ver PETP.
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CAPITULO IV

RUBRO D.1. NEXO DE AGUA
1. Caferia de interconexion
1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01l. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendré validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provision y colocacidn de cafierias - Pruebas hidréaulicas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.3.
Provision, transporte, acarreo y colocacién de cafierias para agua y cloacas.

RUBRO D.2. NEXO CLOACAL
1. Cafieria de interconexién
1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendré validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provisién y colocacion de cafierias

Tendré& validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, items 1.3.y 6.
Provision, transporte, acarreo y colocacion de cafierias para agua y cloacas y Materiales de
cafierias p/cloacas.

2. Bocas de registro

2.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendrd validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1.
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

2.2. Ejecucion de bocas de registros en vereda y en calzada

Tendrd validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 5.2.
Ejecucién de bocas de registro en vereda y en calzada.
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Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.03 y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en Capitulo I, Rubro A.06. y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en PETP y Capitulo I, Rubro A.07 y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en PETP y Capitulo I, Rubro A.09 y sus items.

1. Caiferia de interconexion

1.1 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2 Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provisién y colocacion de cafierias

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.12, item 1.3 Provisién y
colocacion de cafierias - Prueba neumética.

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.13, Red Peatonal.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.
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Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.
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CAPITULO V
E. OBRAS DE MITIGACION

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacién de que se trate, manteniendo en
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.
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CAPITULO VI
F. OBRAS ESPECIALES

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo en
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.
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CAPITULO VII
G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PRIVADA

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo
en todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A. 02 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A. 04 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A.10 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A.11 y sus items.

Ver PETP.
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B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)

Seccidn VI - Requisitos de las Obras 3



OBRA: NEXO CLOACAL BAJO PUEYRREDON - BARRANCA
YACO

UBICACION:

BARRIOS BAJO PUEYRREDON Y BARRANCA YACO -

ESPECIALIDAD: CIUDAD DE CORDOBA
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

PROYECTO U.E.C. Unidad Ejecutora Central Fecha:
Abril 2017

U.E.P. Unidad Ejecutora Provincial
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS

1.1. OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego tiene por objeto regular la calidad minima de las obras a ejecutarse.
Previo al inicio de los trabajos y en base a la documentacion adjunta, la Contratista
desarrollara los Proyectos Ejecutivos, debiendo rectificar cualquier error u omisién que
pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Una vez realizados seran presentados
con sus correspondientes Planos de Detalles a la Inspecciéon para su aprobacién. La
Contratista no podra cambiar, variar y/o modificar los proyectos sin autorizacion previa de
la Inspeccidn.

Todos los tramites de gestién y aprobacién de los Proyectos Ejecutivos ante los distintos
Organismos Publicos y Empresas de Servicios sera responsabilidad de la Empresa
Contratista.

En forma complementaria o supletoria seran validas todas las prescripciones contenidas
en el Pliego General de la Direccion de Arquitectura de la provincia de Cérdoba que a
juicio de la Inspeccién fuera necesario aplicar.

1.1.a. Planos y Documentacion complementaria

Planos proporcionados por el contratante

Se entregara al Contratista, en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos preparados
por el Contratante. La Contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los
demas ejemplares que pudiese necesitar. La Contratista no podra utilizar para otros fines
distintos a los del Contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas
documentos presentados por el Contratante o el Gerente de Obra, excepto si ello se
considera estrictamente necesario para la ejecucién del Contrato.

Planos y Documentacién a presentar por la Contratista

La Contratista debera presentar al Gerente de Obra tres (3) ejemplares de todos los
planos y demas documentos cuya realizacién sea de su responsabilidad en virtud del
Contrato, asi como un ejemplar reproducible de todo documento cuya reproduccion no
permita obtener fotocopia de la misma calidad que el original.

Planos y Documentacién disponibles en Zona de Obras
La Contratista debera tener en la Zona de Obras un (1) ejemplar de los planos, para que
pueda ser verificado y utilizado por la Inspeccién de Obra.

Planos y Documentacioén a presentar ante terceros:

Los planos o documentacion que deba presentarse ante la Municipalidad y/o otras
Reparticiones deberan suscribirse de acuerdo al siguiente detalle:

a) Documentacién suscripta por el Contratante o el Prestatario como Proyectista:

Proyecto Urbanistico.

b) Toda la documentacién no prevista en el apartado a) debera ser suscripta por la
Contratista como Proyectista y Representante Técnico. En particular:




Red Vial, Cordon Cuneta, Base Granular, Badenes, Obras Complementarias y Desagues
Pluviales, Obras de Mitigacion y Nexo de Cloacas.

1.1.b. Documentacién a desarrollar por la Contratista

Obligaciones a cumplir por la adjudicataria luego de la suscripcién del contrato

Es obligacion de la Adjudicataria el desarrollo completo de todos los proyectos ejecutivos
de infraestructura previstos en el presente pliego, debiendo la adjudicataria realizar los
estudios de suelos y elaborar los planos de detalles y memorias de calculos que sean
necesarios y/o le indique la Inspeccién de Obra.

Una vez comunicada la adjudicacién de la obra y dentro de los 10 dias habiles siguientes,
el adjudicatario debera presentar en cada Reparticién, segun corresponda los proyectos
ejecutivos de las siguientes infraestructuras: Nexo Cloacal, Red Vial, con sus
correspondientes factibilidades y/o punto de derivacién actualizado y gestionado
por la empresa contratista, Estudio de Impacto Ambiental, etc.

Obligaciones a cumplir por la Contratista con posterioridad a la suscripcion del

contrato

A) La documentacion, y los honorarios y aportes que por estas tareas correspondan, ya
sea proyecto calculo, etc. que la Contratista debera desarrollar, ejecutar y aprobar ante
el Ministerio de Obras Publicas, Municipalidad, Impacto Ambiental, Secretaria de
Ambiente, Empresas Prestatarias de Servicios Publicos, etc., sera la siguiente:

a) Planos Municipales de proyecto aprobado y final de obra correspondiente.
b) Planos de Infraestructuras proyectadas, ejecutadas y finales de obra
correspondientes.

B) La Contratista debera presentar al contratante y dentro de los 10 dias habiles
posteriores a la firma del contrato la siguiente documentacion para su visado.

Replanteo de Planimetria General

Proyecto de niveles

Proyecto de Nexo Cloacal

Proyecto de la Red Vial

Proyecto de obras de mitigacion complementarias (hidraulicas, estabilizacién y
contencion de taludes, defensas, obras especiales, etc).

oo~

Dentro de los 30 dias calendario contados desde la suscripcion del contrato, la Contratista
debera presentar los proyectos aprobados por los entes respectivos de todas las
infraestructuras. Dentro de los 60 dias habiles desde la suscripcion del contrato, la
Contratista debera presentar los proyectos aprobados de toda la obra, incluyendo en los
mismos el historial de los ensayos realizados, debiendo especificar claramente la cantidad
y ubicacion de los mismos en el area de intervencion.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas ut supra, dara lugar a la aplicacién a la
Contratista, de las sanciones previstas en el Pliego de Condiciones Generales de la
Licitacion.



1.2. INSPECCION

La Inspeccion designada por la Comitente, velara por el estricto cumplimiento de este
pliego y sus planos complementarios pudiendo ordenar por cuenta y cargo de la
Contratista, los ensayos de materiales o de items que a su juicio estime conveniente.

1.3. GENERALIDADES

El Contratista confeccionara y proveera:

La Ingenieria de conjunto, ejecutiva, constructiva y de detalle del Proyecto, con
provisién de materiales, mano de obra, equipos, elementos y documentacién conforme a
obra para dejar totalmente ejecutada y aprobada por la Municipalidad de Coérdoba y
habilitada al servicio, el NEXO CLOACAL segun se indica en el presente proyecto.

La Ingenieria de proyecto para las distintas etapas que requiera la ejecucion del
NEXO CLOACAL, incluso las gestiones y gastos para su aprobacion.

La Ingenieria, plantel, equipo y materiales para la realizacién de las pruebas, ensayos
empalmes y habilitacion integral de los trabajos enunciados anteriormente, de acuerdo a
normas de la Municipalidad de Cérdoba.-

Materiales, equipos plantel herramientas y la instalaciéon de la caneria del NEXO
CLOACAL, incluso excavacioén, tapado, compactacion, tablestacado, bocas de registro y
obras complementarias de acuerdo a Normas de la Municipalidad de Cérdoba.

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacion de un marco
general tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se
ejecuten.

Con ese fin se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como
base para la redaccién del presente pliego y que deberan ser respetadas por la
Contratista para la provisién de materiales y ejecucién de los trabajos.

CIRSOC

Normas IRAM

Normas ISO

Pliegos de Especificaciones Técnicas de las Empresas Prestatarias de Servicios
Publicos Provinciales y Nacionales.

Normas Técnicas de Direccion Nacional de Vialidad.

Leyes Provinciales de Obras Publicas

Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras
Estandares minimos de calidad para viviendas de interés social segun el Ministerio
de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Cérdoba; en todo lo que no
contradiga a las presentes especificaciones.

La no mencion expresa en el presente pliego de una normativa en particular como
referencia de patrén de exigencia técnica para la ejecucion de un trabajo, no exime a la
Contratista de adoptar y explicitar bajo qué normativa técnica desarrollara dicho trabajo, la
cual no podra estar refiida con la regla del arte ni con la finalidad del mismo.

La materializacion de las tareas indicadas, que conforman el objeto de la presente
licitacion, como también las indicaciones mencionadas en cada una de los capitulos del
presente pliego, deberan cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911
en materia de Higiene y Seguridad Industrial, aunque no estén taxativamente
referenciados en el mismo.




Durante la ejecucion de trabajos se pueden presentar una gama de potenciales impactos
negativos que afectaran a la poblacion residente, sus viviendas y sus desplazamientos
cotidianos, debiendo la Contratista prevenir o mitigar dichos impactos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los
barrios, en accidentes o imprevistos. Debido a la gran variedad de proyectos, se hace
dificultosa la tarea de contemplar todos y cada uno de los problemas ambientales que se
presentaran durante la ejecucion de obras, sin embargo es posible identificar los casos
mas frecuentes.

Previo al acta de inicio de obra, la Empresa Adjudicataria debera presentar un informe
sobre las medidas de mitigacion que estima necesario tomar en el transcurso de la
ejecucion de obras, utilizando como referencia el listado aqui consignado, mas todas
aquellas medidas que la empresa considere necesarias.

1.3.1. Principales impactos que deberan ser considerados por la empresa
A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa debera considerar,
entre otros, los siguientes impactos negativos:

Alteracion del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial.

Incremento temporal de la erosion y sedimentacion por movimientos de tierra
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

Inestabilidad de taludes.

Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas y movimiento de suelos.
Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores.

Alteracion provocadas por explotacion de aridos y extraccién de suelos para la obra.

Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de circulacion y
ejecucion de desvios.

Contaminacién acustica generada por maquinaria vial.

Afectacion de napas freaticas.

Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano

1.3.2. Medidas de seguridad y prevencion ambiental durante la construccién de
obras

* Sefalizacién y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones nuevas,
monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc. de manera de
advertir y proteger a la poblacion.

e Senalizacion de desvios.

e Coordinacion de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a
viviendas y equipamientos.

* Sefalizacién en la apertura de zanjas por tramos.

* Control de la disposicién del material extraido durante zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.



Sefalizacion diurna y nocturna en zonas peatonales y vehiculares.
Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores.

Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos
provenientes de maquinaria.

Control de emision de ruidos.

Control de la estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.

Control de extensiones o instalaciones eléctricas.

Construccién de estructuras temporarias de desagles para evitar anegamientos.
Control de pendientes y taludes.

Cobertura del material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura de polvos.

Identificacion de las areas donde se produciran las extracciones de suelos para
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de seguridad
o estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

Verificar que la disposicion final de escombros y materiales excedentes en general se
realiza en sitios habilitados para tal fin.

En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de
interés comunal se tendra que contar con la aprobacion del organismo pertinente en
base a la presentacion de un esquema de desmonte.

Recomposicion de las areas que hayan sufrido degradacién por la realizacion de las
obras, por ejemplo: emparejado de tierras removidas, restituciéon de cubierta vegetal
en taludes, etc.

Restitucion de condiciones previas a la intervencion de maquinaria pesada o a la
instalacion de campamentos u otros lugares de operacion en especial si han sido
afectadas veredas, calles 6 infraestructura preexistente.

Control en la limpieza final de obra y de las areas utilizadas para estacionamiento de
maquinaria, areas de acopio de material, etc.

En los proyectos de consolidacién, se determinaran los casos en los que sea
necesario restringir las operaciones a maquinas de menor potencia y tamafo
apelando a una mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad
o que implique ciertos riesgos para la poblacién.

El personal de la empresa con responsabilidades en obra debera estar en
conocimiento de los alcances del Programa y en particular de los aspectos
ambientales y sociales del barrio.

La Contratista debera dar estricto cumplimiento de la Ley Provincial N° 8.973 de
adhesion a la Ley Nacional N° 24.051/92 que establece el régimen de manejo de
residuos peligrosos; y al Decreto Provincial N° 2.149, reglamentario de la Ley
Provincial N° 8.973, y aplicable a las actividades de generacidén, manipulacién,
transporte, tratamiento y disposicion final de residuos peligrosos, desarrolladas por
personas fisicas y/o juridicas en lugares sometidos a la jurisdiccion provincial.

Asimismo, la Contratista debera presentar ante la Direccion de Impacto Ambiental el
Aviso de Proyecto y la Declaracion Jurada Anexo |, en el marco de lo dispuesto por la
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Ordenanza 9847 y del Decreto Reglamentario 2430/01 de la Municipalidad de
Cordoba.

1.4. NATURALEZA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplearse en las obras seran nuevos, en perfecto estado de
conservacion, adecuados por su forma, procedencia, calidad, tamafo, naturaleza,
dimensiones y composicion, al trabajo u obra a que estan destinados y ser fabricados bajo
Normas IRAM. Deberan ser de primera calidad y de marcas reconocidas (primeras
marcas), los que deberan ser aprobados por la Inspeccioén, previo a su incorporacion,
dejandose constancia de ello en el Libro de Obra.

Todo material rechazado debera ser retirado de la obra y sus calles adyacentes dentro de
las veinticuatro (24) horas de dada la orden respectiva. En caso que para un determinado
material se hayan omitido explicitar sus especificaciones, quedara sobrentendido que éste
debera cumplir con los requerimientos establecidos en las Normas IRAM vigentes.

La Contratista podra apelar todo rechazo de material por lo que el Inspector de la Obra
ordenara todos los ensayos, pruebas o cotejos que correspondan, los que seran por
cuenta y costa de la Contratista, como asimismo la cantidad de material a utilizar.
Durante el tiempo que duren los ensayos, el material rechazado no podra emplearse en
obra, y este tiempo no podra agregarse al plazo de ejecucion de las obras.

La Inspeccidén, a cuyo cargo esté la obra, podra practicar ensayos, cotejos o pruebas
sobre cualquier material a emplearse, a fin de constatar su legitimidad, conveniencia de
su empleo o estado de conservacion, quedando obligado la Contratista a exhibirle las
facturas, cartas de porte y demas antecedentes que a tal fin solicitare.

1.5. MARCA Y ENVASES

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados
con el cierre de fabrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan
llevar ademas la constancia de aprobacion en el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones
precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados
por la Inspeccidén, debiendo la Contratista retirarlos de inmediato de la obra.

1.6. SOLICITUDES DE CAMBIOS TECNOLOGICOS Y/O MATERIALES

La Contratista podra presentar alternativas tecnolégicas (cambios estructurales, cambios
de materiales, etc.) de similar calidad 6 superior a los items descriptos en el presente
pliego. Estas propuestas de cambios tecnolégicos deberan ser técnica vy
econdmicamente fundamentados de acuerdo a pautas a consensuar con la Inspeccion.
Todo ello debera tener aprobacion definitiva antes de la iniciacion de la obra. Asimismo,
esta aprobacion de cambio sera facultativa del Ente Contratante.

Durante la ejecucion, la Contratista de la Obra responsable de la misma tomara los
recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspeccion
para asegurar que todas las condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas
en la documentacion referida se cumplan rigurosamente durante la construccion de la
obra.
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Il. DE LAS OBRAS
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1. TRABAJOS PRELIMINARES

Todos los trabajos que componen el presente rubro estaran a cargo del Contratista; vyl
costo de los mismos estara incluido en el presupuesto global de la obra.

1.1. LIMPIEZA Y PREPARACION GENERAL DEL TERRENO

El predio en donde se ejecutara la obra estara libre de ocupantes a los efectos de la
realizacion del replanteo. Se mantendran los arboles, arbustos y especies autéctonas
existentes en el terreno, y a criterio de la Inspeccion y cuando los mismos no afecten el
proyecto en la zona en que se realizaran los trabajos, debiéndose adoptar todas las
previsiones que correspondan para su correcta preservacion.

Si eventualmente tuvieren que realizarse demoliciones de construcciones existentes sobre
o debajo de la superficie del terreno que puedan afectar la realizacion o buena marcha de
la obra, a tal efecto se procedera a tomar todas las precauciones necesarias para la
correcta realizacion de los trabajos, debiendo efectuarse los apuntalamientos, vallas y
defensas que fueran necesarias, para evitar dafos que se puedan ocasionar en
construcciones linderas o personas ajenas a la obra, siendo de exclusiva responsabilidad
de la Contratista. Todos los materiales provenientes de la demolicién y que no sean
aprovechables a juicio de la Inspeccién, seran trasladados a cargo de la Contratista,
fuera del predio de la misma y a lugares autorizados por la Municipalidad, para su
descarga.

Sera obligacién de la Contratista buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes
dentro del perimetro de las obras, deberan cegarlos por completo previo desagote y
desinfecciéon con cal viva en terrones. El relleno de pozos se hara con tierra debidamente
apisonada, por capas de 0,30 m. perfectamente regadas, con excepcion de aquellos que
pudieran influir en las fundaciones en cuyo caso se haran rellenar con el material y
metodologia indicada por la Inspecciéon de la obra.

En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones se procedera en cuanto a su relleno,
como se ha indicado para pozos absorbentes. Los trabajos y materiales necesarios aqui
enunciados son por cuenta y cargo de la Contratista y se encuentran incluidos en el
monto de su oferta.

1.2. REPLANTEO

Los planos de replanteo generales y particulares de la obra a ejecutarse, seran
confeccionados por cuenta y cargo de la Contratista en base a los planos generales y de
detalles que obren en la documentacién, y debera presentarlos a la inspeccion para su
aprobacion diez dias antes de la iniciacién de los trabajos de excavacién, quedando bajo
su responsabilidad, la verificacién directa en el terreno y la exactitud de las operaciones,
debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omision que pudiera haberse
deslizado en los planos oficiales.

Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacién, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién la aprobacion del trabajo de replanteo realizado, debiendo materializarse en
obra, por lo menos, dos ejes cartesianos ortogonales a tales efectos. Estos ejes deberan
ser utilizados para referenciar las cotas de la obra y deberan ser preservados por la
Contratista hasta el final de los trabajos.

El Replanteo definitivo de las obras a ejecutar, se estableceran previa consulta con los

12




planos de instalaciones existente. La Contratista habra recabado los datos necesarios en
la Reparticion que corresponda, con el objeto de determinar la solucion
técnico-econdomico mas favorable. La Inspeccion podra ordenar la ejecucion de sondeos
previo aviso, para determinar definitivamente la existencia de instalaciones que indiquen
los planos u otras no anotadas. Estos sondeos seran por cuenta del Contratista. En el
caso que existiere en algun tramo entre bocas de registro un impedimento por otras
instalaciones existentes antes de ejecutar la obra como consta en planos La Contratista
debera elevar la solucion a la Inspeccion quien lo pondra a la consideracion de la
Inspeccidn y la Direccion de Redes Sanitarias y Gas quien dara la aprobacion definitiva.
Los niveles de la Obra que figuren en plano general, estaran referidos a una cota que
fijara la Inspeccién en el terreno y que se materializara en el mismo por un mojon que a tal
efecto debera colocar el Contratista a su exclusivo cargo y tomando como referencia el
nivel de la tapa de Boca de Registro de la cloaca existente en el lugar de empalme, o
algun otro punto singular inamovible.

1.3. ACTOS DE COMPROBACION

Previo a la iniciacion de las obras, el Contratista debera efectuar en forma conjunta con la
Inspeccidn, la verificacion del estado y particularidades de las fincas vecinas a dicha obra,
debiéndose librar las correspondientes actas de comprobacion De verificarse que las
mismas no presentan fisura alguna al liberarse el acta respectiva, se podra agrupar en
una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en esta condicion y que
correspondan a cada cuadra. Si por el contrario se notaren deficiencias en los frentes o
interiores, debera labrarse acta singular para cada finca que se hallase en este caso,
haciendo constar en forma precisa las irregularidades observadas, debiendo el
Contratista, proceder a tomar fotografias de las anomalias observadas, las que deberan
ser como minimo de 18 x 24 cm. Una copia de aquellas, se agregara al acta que se
reserva la Inspeccién y otra copia conjuntamente con el negativo sera conservada por el
Contratista. En todos los casos las actas labradas deberan ser firmadas por el Contratista.
La Inspeccion de Obra y el Propietario de la finca. Si este se opusiera, ello no es 6bice
para labrar el acta de dicha circunstancia, avalada en caracter de testigos, por dos
personas legalmente habilitadas al efecto. De no localizarse o no concurrir el propietario,
se procedera como en el caso anterior, agregandose comprobantes de 2 (DOS) citaciones
como minimo.

A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la Obra, el Contratista
debera colocar el/los testigos que estimare necesario la Inspeccion de Obras.

Antes de la recepcién definitiva se procedera a una nueva Inspeccién siguiendo el mismo
procedimiento indicado para la realizaciéon del acta de constatacion. De no verificarse
anomalias se labrara el acta de conformidad suscrita por el Contratista y el Propietario, en
el caso en que éste se negare a firmar el acta se procedera en la misma forma que para
las actas de comprobacién. Caso contrario, el Contratista esta obligado a proceder a la
reparacion por su exclusiva cuenta, de la finca afectada, debiéndose una vez finalizado
dicho trabajo proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones antedichas.-

Se reitera que el Contratista se compromete a ejecutar por su exclusiva cuenta la totalidad
de los trabajos que fueren necesarios a fin de subsanar las anomalias observadas en las
fincas frentistas que fuesen imputables a la realizacion de la obra, motivo del presente
PLIEGO, debiendo el Contratista incluir los gastos que demanden estas constataciones
en los gastos generales del Presupuesto.

13




1.3. CERCADO DE TERRENO Y EJECUCION DE OBRADOR

La Contratista ejecutara el cierre total de las obras de acuerdo a las reglamentaciones
municipales en vigencia, ejecutando como minimo un cerco perimetral de malla metalica
sujeto a postes de 1,80 m. de altura minima, para evitar accidentes, dafios o impedir el
acceso a personas ajenas a la obra, y esta obligada a mantener en perfecto estado de
conservacion dicho cerco perimetral de la obra, hasta su entrega a los propietarios.
Asimismo debera ejecutar todos los trabajos o instalaciones necesarias para asegurar el
desague del predio, protegiendo adecuadamente a la obra y a terceros.

La Contratista tendra, a su exclusivo cargo, la ejecucion del obrador en el lugar de
emplazamiento de la obra, estando a su cargo el pago de todo derecho o tasa que resulte
de la ocupacién temporaria o permanente de espacio publico y/o privado, como asi
también todas las tasas, impuestos y servicios de agua y electricidad de obra, etc., que
surjan durante la ejecucion de la misma.

Asimismo, sera la Contratista responsable de prever aquellas obras accesorias
tendientes a la seguridad de la obra y bienes de terceros, siendo por su cuenta y cargo el
reparo de danos emergentes por la no prevision de lo anteriormente citado.

La Contratista debera construir cobertizos necesarios para el almacenamiento de todos
los materiales, guardados de equipos y herramientas; como asi también una oficina para
la Direccion Técnica y/o Inspeccion, habitacién para el personal de guardia de la obra
y/o personal permanente de la misma con sus respectivos banos.

Los planos correspondientes a estas construcciones, deberan ser sometidos previamente
para la aprobacion de la Inspeccién, diez (10) dias antes del Acta de Inicio de las obras,
debiendo la Contratista tener finalizado los trabajos completos dentro de los cinco (5)
dias posteriores de iniciadas las obras contratadas.

Finalizada la obra, la Empresa procedera a demoler estas instalaciones, previa
autorizacion de la Inspeccion, mediante Orden de Servicio respectiva dejando el espacio
que ocupaban éstas, en perfectas condiciones y retirando todo material de demolicion por
su cuenta y cargo.

1.4. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA

La Contratista colocara en la obra dos (2) carteles del tipo, dimensiones y materiales que
indique el presente Pliego. (ver Ill. Anexo).

La ubicacion definitiva de cada cartel sera indicada por el Supervisor de Obra de la
Unidad Ejecutora Provincial por intermedio del Inspector de Obra.

La Contratista debera presentar una memoria de calculo de la estructura de sostén, la
cual debera estar aprobada por la Inspeccion antes de la colocacion.

El costo de provision, transporte, colocacion y todo otro gasto originado por este
concepto, como asi también su conservacion en buen estado, seran por cuenta exclusiva
de la Contratista.
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A. OBRAS ESPECIFICAS

RUBRO A.04. RED VIAL

A.04.1 TAREAS PREVIAS
A.04.1.10 Apertura de calles

Se designara asi al trabajo de remocién, levantamiento, carga y transporte de los suelos
de todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole, que al momento de licitarse los
trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto, y ubicados en la
superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que
resulte necesario remover para la total y correcta ejecuciéon del Proyecto que se licita, y en
un todo de acuerdo con los Planos que conforman el mismo.

Alcance de los trabajos

El replanteo previo al comienzo de las obras de la planialtimetria del area, incluye su
amojonamiento y documentacion grafica correspondiente, la limpieza previa del terreno en
el ancho y longitud de Proyecto, remocion y levantamiento de estructuras existentes, y la
remocién, levantamiento de suelos de cualquier tipo y el perfilado de las manzanas.

La presencia de agua durante las tareas de excavacién, cualquiera sea su origen y causa,
debera ser eliminada por la Contratista mediante procedimiento adecuado, el cual debera
ser sometido a consideracion de la Inspeccion de Obra.

El equipo a utilizar serd el mas apropiado a juicio de la Contratista y aprobado por la
Inspeccidn.

La Contratista esta obligada a recabar toda la informacién previa respecto a la existencia
de instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a
juicio de la Inspeccién estaran incluidos en el precio unitario de este item.

Medicidén y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado de areas terminadas y
aprobadas por la Inspeccién de Obra.

A.04.1.20 Preparacion del Terreno. Compactacién de Subrasante

Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural segun ancho de proyecto, en
una profundidad de 0,20 m Posteriormente se procedera a efectuar la compactacion,
previo regado, alcanzando la misma un 95% (noventa y cinco por ciento) de la densidad
correspondiente a la humedad éptima obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor
Standard. Con el objeto de efectuar los controles de compactacion se tomaran
densidades a razén de una cada 300 m2 como minimo, pudiendo aumentar el nimero de
ensayos de densidad, si asi lo considera necesario la Inspeccién de Obra. En caso de que
las mismas no sean aprobadas por la Inspeccion se repetiran las acciones hasta lograr el
porcentaje de compactacion requerido. El equipo a utilizar para la compactacién sera el
que la Contratista considere apropiado para obtener las densidades requeridas previa
aprobacion por parte de la Inspeccion. Todos los ensayos y equipos necesarios para el
control de compactacion seran por cuenta y cargo de la Contratista.
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De ser necesario, se ejecutara estabilizado granular, mediante mezcla de agregados
pétreos, agua y eventualmente suelo cal y/o suelo cemento. Incluye la provisién de los
materiales, su procesamiento, transporte y ejecucion de la capa correspondiente.

Medicidén y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado de subrasante
compactada y aprobada por la Inspeccién de Obra.

A.04.1.30 Compactacion de Subase Granular (15cm)

Este item comprende las tareas propias de la ejecucién de una sub base estabilizada
granulométricamente; previo a las tareas propias del item, se debera realizar el desmonte
del “cajero” hasta de cota de sub-rasante, trasladar el material sobrante si correspondiere
hasta donde lo indique la Inspeccion, y realizar los trabajos de Preparacion de Sub-
rasante.

El trabajo consistirda en la construccion de una sub base conformada por una mezcla
intima de arena silicea y suelo seleccionado. El espesor de la sub base granular sera de
0,15 mts., de acuerdo al plano de detalle correspondiente.

Tipos de materiales a emplear:
La mezcla de la sub base estara conformada por los materiales siguientes:

-Arena silicea en un porcentaje aproximado del 70%.
-Suelo seleccionado en un porcentaje aproximado del 30%.

Caracteristicas de la mezcla:

A continuacion se dan las condiciones de plasticidad, sales y valor soporte que debera en
todos los casos, cumplir la mezcla:

Limite liquido Menor de 30.
Indice plastico Menor de 7.

Valor soporte: (CVR) Norma VN E 6-68: Mayor de 35% (al 97% del ensayo
T-180).

Sales totales solubles Menor de 0,9 %

Sulfatos solubles Menor de 0,3 %

Preparacion de los materiales:

Para la ejecucion de la sub base el contratista debera solicitar con 30 (treinta) dias de
anticipacién la aprobacién de la "Férmula de mezcla en obra" , que obligatoriamente debe
presentar y en las que debera cumplirse las exigencias establecidas. En dicha férmula se
consignaran las granulometrias de cada uno de los agregados y los porcentajes con que
intervendran en la mezcla. Se adjuntaran las muestras necesarias de los materiales a
utilizar, a fin que la inspeccion verifique los resultados de los ensayos.
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Si la "formula" presentada fuera aprobada por la inspeccion, el contratista estara obligado
a suministrar una mezcla que cumpla exactamente las proporciones granulométricas
citadas y el Valor Soporte requerido.

Distribucién, compactacion y perfilado:

El espesor de la capa se controlara efectuando frecuentes mediciones y el contratista
procedera a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactacién.

Una vez verificado el espesor de la capa, se procedera a compactar el material hasta
obtener una densidad igual o mayor del 97% de la densidad maxima lograda en el ensayo
V.N. E-5 67 Método V (A.A.S.H.O. - T - 180). La compactacion se realizara con equipo
apropiado. Si fuera necesario corregir el espesor de la capa, se debera escarificar y volver
a compactar el material en la zona defectuosa.

El control de la compactacién se realizara por el método de la Arena - Norma
V.N. E -8 - 66.

En los momentos en que la Inspeccion lo juzgue necesario, se determinara el Valor
Soporte del material de la sub base, a fin de comprobar el cumplimiento del valor minimo
exigido.

Ancho:
No se admitird ninguna seccion de base cuyo ancho no alcance la dimension indicada en
los planos o establecidas por la inspeccion.

Espesor:

En los lugares donde se determinen las densidades se medira el espesor resultante de
cada capa, el espesor promedio de por lo menos cinco mediciones por cada tramo
construido debera ser igual o mayor al teérico indicado en los planos.

No se admitira para el valor individual una diferencia en menos de mas de 1,5 cm.
respecto al tedrico.

Medicion y Pago: La sub base estabilizada se medira en metros cuadrados,
multiplicando la longitud por el ancho. Se respetara el espesor establecido en los planos o
fijado por la inspeccion para cada seccion aprobada.

El precio sera compensacion total por la ejecucidbn de las tareas enunciadas
anteriormente.
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C. OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBRO C.01. NEXO CLOACAL

C.01.1. CANERIA DE INTERCONEXION
C.01.1.10. Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria

La Contratista realizara todos los trabajos de eliminaciéon de obstaculos y limpieza que
fuera necesario realizar antes de proceder a la excavacién de la zona interesada en la
misma.-

Extraera los arboles y arbustos con sus raices en las fajas correspondientes previa
aprobacion por parte de la Inspeccion

La Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos, para determinar la
necesidad de estibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresion de
napa u otras medidas a adoptar para la proteccion de los trabajadores, evaluar la
influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y minimizacion de los
riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavacion e instalacion
de los canos.

La Contratista debera proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén,
enmaderamiento, los laterales de la excavacion como también debera mantener un
sistema de bombeo u otro método aprobado de desagote o depresion de napa que se
encargara de remover toda el agua que llegue a la excavacion proviniendo de cualquier
fuente. Dicha agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine
la Contratista, previamente autorizados por la Inspeccién, y que no afecten a terceros,
siendo responsabilidad de este los dafios que se produjeren.

Salvo que el resultado del analisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro
meétodo o que en el presente se especifique de otra manera, la excavacion de zanjas para
cafierias y servicios se realizara a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la
certificaciéon sera el indicado en los Planos de Proyecto segun los didmetros de las
caferias a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla:

J interno Ancho de zanja (m.)

Diametro int.(mm.) Excavacion sin contencion Excavacién con
contencion contencion

<O =300 i 0,80 1,10

350 0,90 1,20

400 i 1,00 1,30

500 i 1,20 1,50

600 .o 1,40 1,70

700 1,50 1,90

800 o 1,70 2,10

900 .o 1,80 . 2,20
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El fondo de la excavacion, tendra la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la
que oportunamente fije la Inspeccion de Obra. El mismo debera ser plano y estar libre de
materiales de gruesa granulometria.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacion de cafos de acuerdo con los trazados
y dimensiones sefalados en los planos y/o planillas respectivas. La tapada para la red
cloacal sera la indicada en planos.

El suelo proveniente de las excavaciones debera ser acondicionado convenientemente a
lo largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar y los
accesos vehiculares a las propiedades.

Sobre el fondo de la zanja y a los fines de proveer un adecuado apoyo uniforme
longitudinal al cafio se ejecutara un lecho con suelo tamizado en un espesor de 15 cm.
como minimo o una cama de arena de 0,10 m como minimo.

Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se
admitira la ejecucion en forma alternada, de tuneles y zanjas, en lugar de zanjas corridas,
debiendo dejarse los tuneles, rellenados con suelo - cemento o0 arena 0 cemento-arena,
esta metodologia de ejecucién debera contar con el acuerdo previo de la Inspeccién de
Obra.

La Contratista debera rellenar por su cuenta con hormigon pobre reforzado, toda
excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accién atmosférica o por cualquier otra causa imputable o no a
imprevision de la Contratista. Este relleno de hormigdn debera alcanzar el nivel de asiento
de la obra de que se trate.

Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0.5 Kg/cm2 la
Contratista debera mejorar el terreno mediante sustitucion o modificacion de su
estructura. La sustitucion consistira en el retiro del material indeseable vy, la colocacion de
arena o grava. La modificacion se realizara mediante la adicién de suelo seleccionado
mejorado con arena y/o cal y/o cemento y posterior compactacion.

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
Proyecto o las mismas fueran insuficientes la Contratista adoptara el método de
eliminacibn de aguas subterraneas, drenaje o depresibn de napa que resulte
suficientemente efectivo.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales la Contratista ejecutara, las obras
de contencion necesarias previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Restricciones en la ejecucién de las excavaciones en zanja

La excavacion no podra aventajar en mas de 100 (CIEN) metros a la cafieria colocada y
tapada con la zanja totalmente rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiéndose
modificar esa distancia a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obras, si las circunstancias
asi lo aconsejaren. Si el Contratista no cumplimentara lo establecido precedentemente la
Inspeccién de Obras le fijard un plazo para colocarse dentro de las condiciones
establecidas.

En el caso que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de
trabajo, debera dejar la zanja con la caferia colocada, perfectamente rellenada y
compactada, y la caferia taponada en sus extremos para evitar que en ella penetre
material suelto proveniente de la excavacion.-

En caso de incumplimiento del plazo fijado en el plan de avance el Contratista se hara
pasible de una multa fijada en el 10 % (DIEZ por ciento) de los certificados
correspondientes a cada mes, por cada dia de atraso y por cada dia de atraso y por cada
frente de trabajo, sin perjuicio del derecho de que la Municipalidad de Cdérdoba disponga
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la ejecucion de los trabajos por cuenta de Terceros.-

Si la interrupcion de los trabajos se debiera a causa justificada debidamente comprobada
por la Inspeccion de Obra, y la zanja con la cafieria colocada o sin ella quedase abierta, el
Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios.

Perfil longitudinal de las excavaciones

El fondo de las excavaciones tendra la pendiente que se indican en los planos respectivos
o lo que por modificaciones oportunamente fije la Inspeccion de Obra.-

El Contratista debera rellenar por su cuenta, con hormigbn mezcla tipo "D" toda
excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada en el plano o donde el terreno
hubiera sido disgregado por la accidén atmosférica o por cualquier otra causa imputable o
no a la imprevision del Contratista.

El relleno de hormigon debera alcanzar el fondo de zanja. La misma se ejecutara en
terrenos inconsistentes. El espesor a dar al hormigdn tipo "D" sera como minimo de 0,05
m. y sobre este se colocara un manto de arena de 0,10 m. de espesor, como minimo
donde se apoyaran los cafos.

No se alcanzara nunca de primera intencion, la cota definitiva del fondo de las
excavaciones sino que se dejara siempre una capa de 0,10 m. de espesor que sélo se
recortara en el momento de asentar las obras correspondientes o instalar las cafierias.-

Si al practicar las excavaciones aparecieran pozos absorbentes o camaras sépticas, la
Contratista tomara los recaudos necesarios para que los mismos sigan prestando servicio,
si es que estuvieren habiéndolo hasta que se ponga en marcha todo el sistema cloacal.
Todas las tareas indicadas en este articulo se consideran incluidas en la cotizacion.

Medios y sistemas de trabajo a emplear en la ejecucién de las excavaciones

Las excavaciones para la colocacion de cafierias bajo calzada seran ejecutadas
preferentemente a cielo abierto admitiéndose la ejecucion de tuneles, en los casos que
sea necesario ejecutarlos, los que se haran de la menor longitud posible y con el expreso
consentimiento de la Inspeccién de Obra. En las excavaciones para la instalacién de
caferia bajo calzada pavimentada con hormigdn la rotura del mismo debera ejecutarse de
la siguiente manera:

a.- Aserrar primeramente todo el perimetro de la zona a demoler. Este aserrado se
realizara hasta una profundidad igual a '/s (UN TERCIO) del espesor del pavimento.

b.- Posteriormente, se realizara la demolicion con martillo neumatico, iniciando la tarea
de percusion por la zona central del total a demoler, para ir paulatinamente demoliendo
hacia la periferia aserrada. Esta tarea de demolicién se debera efectuar cuidadosamente
de tal manera que se evite afectar las zonas vecinas a los fines de proteger el pavimento
existente.

c.- Si con la tarea de demolicién se afectaran las zonas de pavimento inmediatamente
adyacentes a la zona de trabajo, la Contratista debera ejecutar la demolicion total de lo
afectado, y posterior refaccién a su cargo, su costo estara incluido en el precio de la
excavacion.

En aquellos lugares donde las caferias sean instaladas bajo calzada las mismas se
instalaran proximas al eje de ésta, con el fin de que al realizar el aserrado y el corte del
pavimento de hormigdn se aproveche el existente en la junta longitudinal y de ésta forma
la rotura interese tan sélo una mitad de la calzada.

En cuanto a la instalacién de caferias bajo veredas, seran ejecutadas a cielo abierto, no
admitiéndose la ejecucion de tuneles, salvo en los casos que a juicio exclusivo de la
Inspeccién sean imprescindiblemente necesario ejecutarlos, los que se haran de la menor
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longitud posible.

El Contratista sera unico responsable de cualquier dafio, desperfecto, perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras mismas o a edificaciones e
instalaciones proximas, derivados del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de
falta de previsidén de su parte.

La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la
justificacion del empleo del sistema o medios determinados de trabajo, la presentacion de
los célculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacas a fin de
tomar la intervencion correspondiente sin que ello exima al Contratista de su
responsabilidad.

Medidas de precaucién a tomar durante la ejecucién de la obra

A los efectos de determinar las medidas de precaucién a tomar en la ejecucion de la obra

se debe tener en cuenta que los trabajos se realizaran por tramos comprendidos entre

boca de registro.-

En todos los casos los trabajos se realizaran de modo tal que cuando se proceda a la

colocacion de la cafieria en un tramo, debe estar completado el relleno del tramo anterior,

0 sea que la excavacion no podra aventajar la cafieria colocada y tapada en la distancia

determinada precedentemente. El Contratista debera asegurar en cada tramo de trabajo

el cumplimiento de las siguientes exigencias:

a. Paso para peatones, en cada vereda, el que tendra como minimo 1,20 m. de ancho
entre linea de edificacion y los elementos de contencién o de cerramiento que se
adopten y ofrecera el maximo de seguridad a quienes lo utilicen.

b. Paso para peatones, en los cruces de las calles cumplirdn los mismos requisitos de
funcionalidad y seguridad que en el caso precedente.

c. Circulacion local de vehiculos de por lo menos un carril, para permitir el
aprovisionamiento de los vecinos frentistas, carga y descarga de mercaderias en
negocios, talleres y fabricas recoleccion de desperdicios, abastecimiento de
combustibles, etc. Cuando ello sea imposible de lograr el Contratista tomara todas las
providencias para suplir el normal desenvolvimiento de las actividades enumeradas,
habilitando personal a su cargo si fuese necesario.

d. Libre acceso de vehiculos a los garajes (particulares, fabriles, etc.) mediante
planchadas colocadas sobre las zanjas. Cuando por razones técnicas o por excesiva
proximidad de los garajes, no fuera posible asegurar la entrada a todos ellos, el
Contratista dara preferencia a los establecimientos fabriles, talleres o negocios
tomando las providencias necesarias para procurar la guardia de los vehiculos
particulares afectados y su vigilancia, habilitando en las proximidades un tinglado para
su estacionamiento. Correran por su cuenta todos los gastos que ello demande,
incluyendo el personal de vigilancia diurna y nocturna y los respectivos seguros contra
robos o incendio.

e. El libre desenvolvimiento del servicio de bomberos ante una eventual emergencia.-

f. Libre escurrimiento de los desagues pluviales domiciliarios y adecuado encauzamiento
de las aguas pluviales, evitando inundaciones internas o filtraciones que afecten las
construcciones vecinas a la obra misma. También se evitara el ingreso a la zanja del
agua que corre por las calles transversales.

g. Conservacién en perfectas condiciones de estabilidad y funcionamiento de las
instalaciones de provisién de agua y desagues cloacales que interfieran longitudinal o
transversalmente con las obras que queden en sus proximidades.-

En el caso de que su remocion, parcial o total, resulte absolutamente indispensable,
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debera preverse un sistema provisorio que reemplace el existente, el que sera devuelto
a sus condiciones normales a la terminacion de cada tramo de trabajo.-

Si para volver las instalaciones citadas a sus condiciones normales hubiera que realizar
alguna obra accesoria, desvio, modificacidon, etc. las mismas debera realizarlas la
Contratista, a su cuenta, previo haber obtenido la aprobacion por parte de la
Municipalidad de Cérdoba de la documentacion que corresponda.

h. Conservacion en perfectas condiciones de todas las instalaciones de servicios publicos.
Si la remocion de alguna de ellas fuese inevitable deberan ejecutarse con el tiempo
necesario, todas las diligencias indispensables para obtener la aprobacién de la
documentacion de la Reparticion que corresponda y posteriormente ejecutar todas las
obras alli indicadas para que las instalaciones funcionen correctamente. Para el caso
de que los trabajos estén a cargo de la Reparticion prestataria del servicio, los pagos
que correspondan estaran a cargo de la Contratista.

Conservacién de la arboleda existente, evitando en lo posible su deterioro o
inutilizacion. En caso en que sea forzada la eliminacion de algun ejemplar, el
Contratista debera proceder a su reposicion por su cuenta y cargo.-

Se realizara el abalizamiento nocturno a lo largo de la zanja de acuerdo a las
reglamentaciones en vigencia.

En general, el Contratista debera tener especialmente en cuenta las disposiciones
municipales vigentes para obras a efectuar en la via publica.

Eliminacion del agua de las excavaciones - depresion de las capas subterraneas -
bombeo drenajes

Las Obras, se construiran con las excavaciones en seco debiendo el Contratista, adoptar
todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su
exclusiva cuenta y riesgo.

Para la defensa contra avenidas de agua superficial se construiran ataguias, tajamares o
terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion
Para la eliminacion de las aguas subterraneas, el Contratista dispondra de los equipos del
bombeo necesarios y ejecutara los drenajes que estime conveniente y si ello no bastare,
se efectuara la depresion de las napas mediante procedimientos adecuados. El
Contratista, antes de comenzar con la depresidn de la napa, debera presentar la
metodologia a seguir y equipos a utilizar. Esta presentacion debera realizarla ante la
Inspeccion de la Obra quién lo pondra a consideracién de la DIRECCION de REDES
SANITARIAS y GAS para su visacion y para que preste su conformidad. Cabe aclarar que
esta presentacion no libera al Contratista de ser el Unico responsable de los trabajos.
Queda entendido que el costo de todos los trabajos relacionados con la depresion de la
napa y la provision de materiales y planteles, que al mismo fin se precisaran, se
consideran incluidos en los precios que se contraten para el item correspondiente a la
instalacion de Nexo.

Se considera que el Contratista ha efectuado los sondeos y ensayos de suelo para
conocer el mismo por lo que no se reconocera ningun tipo de reclamo y no podra aducir
desconocimiento del tipo y caracteristicas del suelo.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener el seco las excavaciones,
debera eliminar toda posibilidad de dafos, desperfectos y perjuicios directos e indirectos a
la edificacion e instalaciones proximas en todos los cuales sera el unico responsable.
Correra por cuenta del Contratista el suministro de los equipos, herramientas e
instrumentos necesarios, asi como los gastos de organizacion de los ensayos que fueren
menester realizar para justificar el método de depresion o achique que fuera necesario
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realizar al efectuar las excavaciones. Cabe destacar que la Contratista propondra la
metodologia de trabajo a la Inspeccion y esta debera dar su aprobacion antes de ejecutar
cualquier trabajo.

Estos trabajos se hallan incluidos dentro del precio de la oferta.

Medicidén y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por m3 de zanja.

C.01.1.20 Tapado y Compactacién de zanja

El Tapado de las Zanjas podra ser realizado con el material extraido de la excavacion, el
que sera acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno,
por no ser apto el extraido, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de
transporte, correran por cuenta y cargo de la Empresa Contratista, lo cual deberia haber
sido tenido en cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos
previos correspondientes a la preparaciéon de la oferta.

El grado de compactacion a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no
alterado.

Se requiere que la Contratista preste la mayor atencion en la ubicaciéon y compactacion
del material debajo del cafio y hasta la denominada zona de cuna (diametro horizontal del
cafno). El relleno y compactacion se continuara hasta el nivel de terreno natural poniendo
especial cuidado en la compactacién de los 15 cm superiores a la clave del cafo, evitando
dafar el cafio por impacto.

Metodologia

El relleno de la zanja se iniciara a partir del acunamiento, una vez aprobado este por la
Inspeccién, en capas de 0,15 m. de espesor como maximo, el material en las dos
primeras capas sobre el estrados de la cafieria se colocara a pala de mano, distribuyendo
el material uniformemente, de tal manera que la carga de tierra sea equilibrada en toda la
capa y su espesor uniforme, por arriba de este nivel se podra realizar el relleno con
medios mecanicos y siempre con material zarandeado libre de escombros.-

El material a utilizar en el relleno de las excavaciones debera humedecerse, previo
zarandeo, a fin de obtener la humedad 6ptima de compactacion, cuyo valor se obtendra
con el correspondiente ensayo de laboratorio.-

La determinacion de la densidad de cada capa compactada se hara tomando muestras
cada 50 m. alternando derecha, eje, izquierda de la zanja, con un minimo de tres
muestras entre bocas de registro y todo otro lugar donde lo ordene la Inspeccién.-

El control de densidad se hard mediante el método de la arena de acuerdo a la
especificacién de la Norma de Ensayo V.N-E5-67 “COMPACTACION DE SUELOS” y su
complementaria, empleando el método descripto en la misma, que corresponda segun el
tipo de suelo que se trate.

A los efectos de contar con patrones para medir el grado de densificacién del suelo de
relleno, se determinaran las constantes fisicas del mismo mediante el procedimiento
indicado en la Norma VN-E2-65 de la Direccién Nacional de Vialidad. Con los valores
obtenidos se ubicara el referido suelo dentro de los distintos tipos que figuran en el cuadro
de clasificacion en grupos de suelo de la Norma AASHTO. Individualizado el tipo de suelo,
la Norma VN-E5-67 y su complementaria indica el ensayo Proctor que le corresponde
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describiendo la forma de realizarlo y la manera de determinar la densidad maxima seca y
humedad optima del material.

La densidad a exigir en obra seras del 100% del ensayo Proctor correspondiente, en la
ultima capa, para la capa inmediata por debajo de esta el 98% y las subsiguientes el 95%.
La extraccion de muestras y ejecucidon de ensayos, sera a cargo de la Contratista siendo
el Director Técnico de la Obra directo responsable de los mismos. Los ensayos se
realizaran en laboratorios de reconocida capacidad técnica, debiendo ser aprobado el
Laboratorio elegido por la inspeccion a propuesta del contratista.

Todos los gastos que originen los ensayos son a cargo de la Contratista.

El contratista no podra iniciar la construccién de una nueva capa, sin la aprobacion por
escrito del inspector, quien lo hara en base da los resultados del respectivo ensayo de la
capa inferior.

Queda expresamente prohibido la inundacién de zanja como método de compactacion,
debiéndose utilizar los medio manuales y mecanicos necesarios para obtener las
densidades especificadas

El tendido de toda la cafieria se llevara a cabo sobre un asiento de arena mediana de 10
(DIEZ) centimetros de espesor.-

El relleno de los tuneles se efectuara con especial atencion mediante el empleo de
pisones largos; y humedecido el suelo si fuera necesario.

El relleno de las excavaciones circundantes a las obras de mamposteria u hormigén
deberan realizarse luego que las estructuras hallan adquirido ciertas consistencia.-

El Contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar
que al hacerse los rellenos se deterioren las obras realizadas, pues el sera el unico
responsable de tales deterioros. En todos los casos el sistema o medios de trabajo para
efectuar los rellenos y compactacion seran aprobados previamente por la Inspeccion Si
fuera necesario efectuar terraplenamiento, se seguiran las mismas reglas indicadas para
los rellenos de excavaciones. Si luego de terminados los rellenos se produjeran
asentamientos de los mismos, la Inspeccion fijara, en cada caso, al Contratista un plazo
para completarlos, el que no excedera de 48 horas y en caso de incumplimiento, éste se
hara pasible de la aplicacion de una multa por cada dia de atraso, la que sera del 10 %
(DIEZ por ciento) de los certificados, sin perjuicio de que la Reparticion tenga el derecho
de disponer la ejecucién de los trabajos por cuenta de la Contratista.-

Ademas la Inspeccion de Obra podra suspender la Certificacion de los trabajos que
estuviere en condiciones de ser certificados, hasta tanto se completen dichos rellenos.-

Terminada la colocacion de las caferias en obras hormigonadas in-situ, no se podran
efectuar rellenos, no colocar sobre carga alguna, ni librar al transito las calles, hasta tanto
lo autorice la Inspeccién de Obra. La Contratista tendra en cuenta, que por las
caracteristicas de terreno puede ser que el material sobrante de las excavaciones no
resulte adecuado para efectuar los rellenos, en este caso debera prever los lugares de
extraccion de suelo conveniente, su traslado al lugar de las obras y el alejamiento de los
no aptos. El costo de estos trabajos se considera incluido en la Oferta.-

Para los rellenos en veredas y calzadas el Contratista debera dar estricto cumplimiento a
las disposiciones municipales, provinciales o nacionales vigentes.-

Medicidén y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por m3 de zanja tapada y compactada de
acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente haber sido
aprobada la prueba hidraulica correspondiente.
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C.01.1.30 Provisién y colocacion de caieria de PVC 400 mm

Acunamiento de la caieria

Segun se trate de cafieria flexible 6 rigida el acunamiento de la cafieria respondera a las
siguientes condiciones técnicas:

a.- Cano Flexible: Se alojara sobre un lecho de arena de 10 cm. de espesor minimo y
recubierto superiormente por igual material en un espesor minimo de 10 (DIEZ)
centimetros lateralmente el mismo material abarcara todo el ancho de la zanja.

En la primera fase se llenara desde el fondo de zanja hasta el nivel de asiento de caneria
con el material granular establecido el cual sera densificado manualmente, a posteriori el
relleno lateral y superior dentro del entorno del acunamiento y hasta los 10 cm. por
encima del cafio, se densificara manualmente con sumo cuidado teniendo especial
atencion a la zona de "rinones" de la caferia y en particular la zona lateral del conducto.

En la segunda fase del relleno, es decir sobre los 10 (DIEZ) centimetros que cubren la
cafneria y hasta el nivel de terreno el relleno se hara tal como se especifica en el item
A.02.1.20. Se tendra especial cuidado en no producir ovalizacion de la caferia por efecto
de un relleno y compactacion lateral no controlada.

b.- Cafo Rigido: El lecho sera idem al del cano flexible especificado anteriormente, es
decir 10 (DIEZ) centimetros de arena y este material también se colocara alrededor del
cafo, cubriendo todos los laterales del cano por todo el ancho de la zanja, hasta 10 (Diez)
centimetros por arriba de la cota del estrados del cafo.

Todos estos trabajos se consideran incluidos en los items de la propuesta.

Colocacion de la caieria

Antes de la colocacion de cualquier tipo de caferia se revisaran los cafos y demas
piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos. Antes de
bajarlos a las zanjas, los cafios, y piezas se limpiaran esmeradamente sacandoles los
materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicandoles especial atencién
a las uniones, luego se asentaran firmemente sobre el fondo de las excavaciones
cuidando que apoyen en toda su longitud.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de las canerias la extremidad del
ultimo cafo colocado debera ser obturada para evitar la introduccién de cuerpos extrafos.
Las caferias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta. La colocacién
de las caferias, sera realizada por personal especializado.

Los cafos y ramales se aseguraran para que no puedan moverse en las operaciones
posteriores. Si la naturaleza del terreno lo exige, se efectuara una losa de hormigon tipo
"D" para asiento de los canos.

Luego de terminada la colocacién de cada tramo se pasara un tapén en toda su longitud,
y se rechazaran las caferias que no permitan su paso. El tapén tendra un diametro menor
de 6 (SEIS) milimetros al interior de la caferia, su largo sera una vez y media al diametro
de la misma.

Los trabajos no podran iniciarse sin previa autorizacion escritas de la Inspeccion. Se
encontraran ademas sujetas a las siguientes inspecciones:

a. Zanja abierta.

b. Cafieria colocada, con ejecucién de juntas (alineacién y nivelacién).
c. Compactacion lateral.

d. Prueba hidraulica a zanja abierta.

e. Prueba hidraulica a zanja tapada y compactada.
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f. Paso de tapén.
g. Prueba del espejo.

Una vez terminada la instalacion de la cafieria entre dos bocas de registro, incluidas las
conexiones domiciliarias y después de realizada la ultima junta se procedera a efectuar la
prueba hidraulica a "zanja abierta", utilizando dispositivos que aseguren una presion de
2,00 (DOS) metros de columna de agua en el punto mas alto del tramo 6 al borde de la
boca de registro mas alta, se debera tomar el caso mas desfavorable.-

Si alguna junta o cafo acusara exudaciones o pérdidas, se le hara una marca y luego de
descargada la cafieria se separaran las partes reparandolas.-

Se repetira la prueba a "zanja tapada", se mantendra la cafieria con la misma presion y se
procedera al relleno de la zanja y apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 60
(SESENTA) centimetros sobre la cafieria. La presion se mantendra durante todo el tiempo
que dure este relleno, para comprobar que los cafos no han sido danados durante los
trabajos de tapada. Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles que se dan a
continuacion, se dara por aprobada la prueba "zanja tapada y compactada".

Presion de Funcionamiento Material Presion de Prueba
Desagles A°C°, PVCy PRFV 2,00 m.c.a.

Las pérdidas admisibles se calcularan aplicando la siguiente formula:
Para cafierias de A°C° solamente (no se admitiran pérdidas en P.V.C. o P.R.F.V.)
Desagues:

| L=0,025- N -D - VP |

Siendo:
L = Pérdidas admisibles en litros por hora [L/hs].
= Numero de Juntas del Tramo a probar.
Diametro de la caferia expresada en metros [m].
VP = Presion de Prueba en metros de columna de agua [m.c.a.].

Oz
I

Si las pérdidas medidas sobrepasan los valores admisibles se ejecutaran los trabajos
necesarios para subsanar las deficiencias repitiéndose la prueba las veces que sea
necesario hasta alcanzar los resultados satisfactorios.

Una vez pasada la prueba de "zanja abierta" se mantendran las cafierias con la misma
presidén y se procedera al relleno de la zanja y apisonamiento del suelo correspondiente
hasta alcanzar un espesor de 60 (SESENTA) centimetros sobre la canferia,
progresivamente desde un extremo del tramo hasta el otro.

La presiéon se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar
que los canos no han sido dafados durante la operaciéon de la tapada. Si las pérdidas no
sobrepasan las admisibles se dara por aprobada la prueba a "zanja tapada".
Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza de la caferia se efectuara la prueba del
tapon.

Si el mismo tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiera que golpear la
caferia, a juicio exclusivo de la Inspeccién después de esta prueba se realizara una
nueva prueba hidraulica para asegurar que con los golpes no se ha dafado la caferia.
Como ultima prueba se efectuara la "del espejo que consiste en alumbrar con linterna o
reflector, en el otro mediante un espejo colocado a 45° observar desde la superficie la luz
reflejada, la que debera observarse de forma circular, asegurandose de esta manera la
alineacion de la misma.-
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Las pruebas se realizaran con el personal, instrumentos y elementos que suministrara el
Contratista a su exclusivo cargo y se repetiran las pruebas las veces que se estime
necesario hasta obtener un resultado satisfactorio.-

Deficiencias de cafos aprobados en fabrica

La aprobacion de los cafos en fabrica por la Inspeccién de Obra, de cualquier tipo que
sea no exime al Contratista de las obligaciones a efectuar las reparaciones o cambio de
los canos que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cafieria colocada,
corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.-

Agua para la prueba de caiierias

El agua para las pruebas de cafierias, de camaras y los elementos que lo componen se
suministrara con cargo, al Contratista dentro de los radios servidos por la Empresa Aguas
Cordobesas S.A.

El transporte hasta el lugar de su utilizacion, como asi también la instalacion de las
conexiones necesarias, sera por cuenta del Contratista, quien debera solicitarla con
suficiente anticipacién a la Empresa AGUAS CORDOBESAS S.A.

En los lugares donde la Empresa AGUAS CORDOBESAS S.A. no tenga radios de
servicio de agua esta estara a cargo del Contratista y su costo se considerara incluido en
el precio contractual.-

Canerias para los colectores principales y sus juntas

Se entiende por colectoras principales aquellas canerias de diametro superior de & 300
mm. Podran ser de P.V.C. segun las condiciones establecidas en el articulo anterior, A°
C°o P.R.F.V.

21.1.- CANERIAS DE PVC.: El material de las cafierias rectas de diametro @ 0.315 m.
con sus correspondientes piezas especiales pertenecientes a las conexiones
domiciliarias, seran de P.V.C. fabricadas segun las Normas IRAM, para desagues
cloacales, aprobados por O.S.N.

21.2.- CANERIAS DE A°C°: El material sera fabricado segun las normas de O.S.N. dicta-
das al respecto (Resolucion N°21.5, 21-D-65) y los requisitos establecidos en las Normas
IRAM N°11.534 y N°11.522.

Los aros de goma deberan responder a lo especificado en las "Normas para aros de
goma sintéticos para juntas de cafierias pluviales y cloacales de O.S.N." y la Norma IRAM
N°11.347.

21.3. - CANERIAS DE P.R.F.V.: Deberan responder a las especificaciones aprobadas por
Resolucién N°66.953 -(30/12/1980) y publicadas en el Boletin de O.S.N. pag. 43.591/92.
También deberan cumplir con el esquema A de la Norma IRAM N°13.602 y con el
esquema 1 de la Norma IRAM N°13.601.

La longitud de cada cafo no sera mayor de 12 m. y su union sera al tipo manguito con
doble aro de goma de ajuste y sectores de anillo de goma de tope centrales. Los aros de
goma deberan responder a lo especificado en el articulo anterior.

En fabrica, cada cafio debera ser sometido a una prueba de presiéon hidraulica. Esta
presion sera de 20 m. de columna de agua.

Los espesores de cada cafieria sea de A°C° o de P.R.F.V. seran determinados por el
fabricante, los que estaran bajo su entera responsabilidad. Estos resultaran de aplicar las
solicitaciones mas desfavorables y tendrd en cuanta ademas, las solicitaciones
producidas por el transporte, manipuleo para acopio y colocacion.-
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En la presentacion del proyecto constructivo, segun lo indicado en el Anexo Il, se deberan
incluir las memorias de calculo donde se determinen los espesores para su revision. Cabe
aclarar, que esta presentacion no libera al fabricante de la responsabilidad sefialada, pues
la misma es para revisidon y no para aprobacion.

El espesor determinado para la solicitacion mas adversa sera el que se adoptara para
todo el largo de la cafieria, es decir que el espesor sera constante y uniforme.

A continuacién se detallan los espesores minimos que deberan tener las conducciones,
segun sea el diametro interno y el material:

Diametro @ Espesor P.R.F.V. Espesor A°C°
[mm] [mm] [mm]
350 i 55 16
400 i, 55 18
450 i, 6.5 20
500 ... 6.5 22
550 ... 70 L 24

Cada proponente debera acompafar con su oferta el texto en castellano de todas las
normas indicadas en las especificaciones aprobadas por Resolucion N°66.953 de O.S.N.
como asi también estaran en castellano, los folletos, catalogos ilustrativos y memorias de
calculo que se presenten.

Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccion de Obra, y la Empresa Prestataria del servicio destinataria
final de la instalacion. En su defecto estara prohibida su utilizacion.

Transporte, acopio y manipuleo de las caferias de p.v.c. (policloruro de vinilo)
rigido

Para el transporte, acopio y manipuleo de las cafierias de P.V.C. rigido deberan tenerse
presentes las normas IRAM N°13.445, N°13.446 (Parte | y Il) y N° 13.447 (Parte |
directivas para el uso del P.V.C. rigido, manipuleo, carga y descarga, transporte,
almacenamiento y estibaje) y las siguientes observaciones:

a) Manipuleo. Este debe ser cuidadoso, debiéndose tomar al maximo precauciones, de
manera que, en el momento de su instalacion, se disponga de cafios sin rajaduras,
deformaciones, rebajas, etc., que puedan impedir el correcto montaje de los cafos entre
si 0 con sus accesorios. El manipuleo debera reducirse al minimo indispensable.-

b) Carga y descarga. La carga y descarga de los cafios debe efectuarse
cuidadosamente, bajo entera responsabilidad del Contratista. Los cafios deben estar
atados entre si formando haces de no mas de 1,50 m. Debe prevenirse la posibilidad de
que los canos caigan o se apoyen en sus extremos o contra objetos duros.

c) Descarga con guia. Cuando se utilicen guias moviles para la carga o la descarga,
debe tenerse especial cuidado que los cafos no se deslicen en el cabestrillo. Por lo tanto,
se deben utilizar cuerdas, gomas anchas o fajas textiles o no se permitira el uso de cables
de acero, tampoco se permitira lingar los cafios por sus extremos mediante ganchos de
acero; pero si el uso de ellos es inevitable y cuando la INSPECCION de OBRA lo autorice,
se deberan utilizar ganchos forrados con gomas.
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d) Transporte. El piso de los camiones o vehiculos para el transporte de los cafos
debera ser plano, evitando flechas y posiciones forzadas. No deberan colocarse debajo o
encima objetos, siendo imprescindible cubrirlos con lonas durante todo su traslado, ya que
una exposicion prolongada al sol pueden provocar deformaciones plasticas no
recuperables e incluso, degradaciones del material.

e) Almacenamiento y estibaje. El mismo debe realizarse en un tinglado adecuado que
cubra perfectamente los cafios y que en ningun momento permita la incidencia del sol
sobre los mismos. Este tinglado debe poseer una adecuada ventilacion para que los
canos no sean afectados por los calores intensos.

Para el estibado, debe prepararse un piso plano, liso, limpio y bien nivelado, libre de
piedras, raices, etc. Se deberan formar estibas de no mas de 1.50 m y procurar una
distribucion uniforme de la carga. Las estibas deberan ser seguras, de manera que los
cafos no puedan rodar o caer al piso; para evitar esto ultimo, se utilizaran sogas o
soportes de madera. Los accesorios y juntas pueden ser también apilados. Los aros de
goma deben guardarse en un lugar oscuro, humedo y fresco y no deben ser expuestos a
los rayos del sol.

f) Descarga a lo largo de la zanja. Solamente se descarga a lo largo de la zanja el cafio
a instalar en el momento, mientras los demas permaneceran en el camion o vehiculo
tapados con una lona.-

Transporte, acopio y manipuleo de las caierias de p.r.f.v. y a°c°®

Para el transporte, acopio y manipuleo de las caferias de P.R.F.V. deberan tenerse
presente las siguientes condiciones:

a) La maxima deflexion permitida sera del 3% del diametro interno.

b) El medio para lingar los cafios debe asegurarse que no se produzca abrasion sobre la
superficie de los mismos, por lo cual, deben usarse fajas textiles o sintéticas, planas, en
lugar de cadenas y cables de acero.

c) Se deberdan manejar con cuidado, no produciéndose golpes en las superficies y lo
bordes.

Medicidén y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por ml. de caferia y una vez aprobada la
segunda prueba hidraulica.

C.01.2 BOCAS DE REGISTRO
C.01.2.10 Excavacion de Zanja en Terreno de Cualquier Categoria

Tendra validez todo lo especificado en el rubro C.01. sub item C.01.1.10 a Excavacion de
zanjas en terreno de cualquier categoria del Punto C. Obras Complementarias.

Medicidén y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por m3 de excavacion.
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C.01.2.20 Ejecucién de Boca de Registro en calzada h. mayor a 2.50 m

Todas las bocas de registro se construiran de hormigoén H-21 de acuerdo con los Plano o
Especificaciones Técnicas de Redes Sanitarias de la Municipalidad de Cérdoba.

Las bocas de registro deberan construirse con moldes metalicos no previéndose el uso de
revoque interior. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos,
protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberan ser subsanadas por la
Contratista por su cuenta a satisfaccion de la Inspeccién, la que podra exigir la ejecucion
de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerara incluido en los precios
unitarios.

La union de los cafios de las bocas de registros debera realizarse mediante una junta
elastica. El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos
cloacales y aprobado por el Inspector de Obra.

En el caso de las bocas de registro premoldeadas, el espesor de la base construida in situ
debe permitir el desarrollo del cojinete. Ademas, la Contratista presentara a aprobacion
del Inspector de Obra el disefio del anillo, recubrimientos minimos de armaduras,
espesores, calculos, métodos de colocacion, detalle de la junta entre anillos, relleno
exterior de la camara, como asi también la forma de resolver los casos de ingresos de
colectoras a distinta altura y de colectora que ventila.

Estaran provistas de marco y tapa de hierro fundido para calzada del tipo aprobado por
OSN. Los marcos y tapas de hierro fundido para bocas de registro en vereda y en calzada
seran de primera marca con una fundicion de calidad, con datos garantizados por
catalogo y con el peso estipulado.

Las bocas de registro se clasifican segun sean ejecutadas en vereda o en calzada de la
siguiente manera:

Bocas de registro en vereda de hasta 2,50 m de profundidad

Bocas de registro en calzada de hasta 2,50 m de profundidad

Bocas de registro en vereda de mas de 2,50 m de profundidad

Bocas de registro en calzada de mas de 2,50 m de profundidad

Estructuras de hormigén simple y armado

Las estructuras de hormigon simple y armado se ejecutaran de acuerdo a las dimensiones
y detalles indicados en los planos del proyecto y con los planos de célculo, de detalles, y
planillas de armaduras que presente el Contratista los cuales deberan ser aprobados por
la Direccion de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Cdérdoba.

Todas las estructuras que estén en contacto con el agua se ejecutaran con hormigon
vibrado con aire incorporado.

El vibrado se ejecutara con vibradores neumatico, eléctrico o magnético, cuya frecuencia
sea regulable entre 5.000 y 9.000 oscilaciones completas por minuto. El tipo, marca y
numero de los aparatos vibradores a utilizar y su forma de utilizacion, asi como su repara-
cién, se someteran a la aprobacion de la INSPECCION de OBRA, la cual podra ordenar
las experiencias previas que juzguen necesarios.

El Contratista debera tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presién
que origine el vibrado, a tal efecto, debera tomar todo género de precauciones para evitar
que durante el vibrado, escape la lechada a través de las juntas del encofrado.

Los paramentos internos de hormigdn, deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o
fallas.

Las deficiencias que se notaren, debera subsanarlas el Contratista por su cuenta a
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satisfaccién de la INSPECCION de OBRA, la que podra exigir la ejecucién de un enlucido
de mortero de cemento y arena; o de cemento puro que considerara incluido dentro de los
precios contractuales.

Las interrupciones en el hormigonado de un dia para el otro, deberan preverse con el
objeto de reducir las juntas de construccion al numero estrictamente indispensable y de
disponerlas en los lugares mas convenientes desde el punto de vista estructural. Donde
sea necesario, se reforzaran las juntas de construccién con varillas de hierro de 6 mm. de
diametro y de 0.40 m. de longitud, colocadas perpendicularmente a las juntas, separada
no mas de 0.20 m. entre si y provistas de ganchos reglamentarios.

Materiales para hormigones

Las caracteristicas de los materiales a utilizar en la preparaciéon de hormigones simples y
armados, seran las que se indican en las "Especificaciones Externas Para la Provision de
Agua y Desagues" de O.S.N. completadas con lo estipulado en el presente articulo.

Todos los materiales que se empleen seran sometidos a ensayos para su aprobacion
antes de iniciar la producciéon de hormigdn y ensayos periddicos de vigilancia, una vez
iniciados los trabajos para verificar si responden a lo que se establece en el presente
articulo. Estos ensayos seran obligatorios cuando se cambien el tipo o la procedencia de
los materiales.

Cemento: Sera Cemento Portland artificial normal, de marca aprobada por O.S.N. No se
exigiran ensayos previos, sino solamente ensayos de vigilancia.

Agregado finos: Regira la Norma O.S.N. N°2001/1946 y complementarios. Ademas se
tendra en cuenta lo siguiente:

La linea de cribado sera adoptada por el Contratista y dentro de los limites indicados.

Los granos chatos, cuya maxima dimension supere en cinco veces la minima, no
excederan del 10%.

Cuando se empleen agregados que puedan reaccionar con los O6xidos alcalinos
contenidos en el cemento provocando expansiones, se procedera de acuerdo con alguno
de los temperamentos indicados a continuacion:

1) Se reemplazaran los agregados - total o parcialmente - por otros no reactivos.

2) Se incorporaran al mortero u hormigdn, sustancias que impidan la reaccion
determinada con previa intervencion del Departamento de Laboratorios.

3) El cemento tendra un tenor de alcalis inferior al 0.6 %.

Agua: El agua que se emplee no contendra sustancias organicas, acidas, alcalis, aceites,
petréleo y su tenor de sulfatos sera menor de 150 ppm.

Agente incorporador de aire: Para su aceptacion, se sometera al ensayo de
determinacién de aptitud que prescribe la Norma IRAM N°1.592.

Acero laminado para armaduras: Se utilizaran los aceros especificados en el presente
pliego.

Aceleradores de frague: No se permitira su utilizacion.

Caracteristicas de los hormigones: Los distintos tipos a emplear en las obras, seran los
que se indican en los planos, debiendo tenerse en cuanta las siguientes aclaraciones:

* Dosaje de cementos: Los dosajes de cementos indicados en las especificaciones, se
entenderan que son los minimos admisibles para cada tipo de mezcla y que ademas
son por metro cubico de hormigdn elaborado.

31



* Dosaje de agregados finos y gruesos: Los dosajes que indican las especificaciones
para cada tipo de hormigon, se modificaran para que, con los agregados disponibles
en obra, se obtenga el metro cubico de hormigdn elaborado, pero manteniendo la
misma relacién que guardan entre si en las tablas. La INSPECCION de OBRA podra
autorizar que se varie esta relacion, siempre que se obtenga un hormigdén de mayor
capacidad y resistencia.

* Las determinaciones se haran experimentalmente en obra y se completaran en su
caso, con ensayos de laboratorio.

* Agente incorporador de aire: En los casos indicados, los hormigones a emplear se
elaboraran con agente incorporador de aire que se adicionara en la cantidad
necesaria para que los hormigones resulten con un contenido de aire del cuatro mas o
menos uno por ciento (4 +/- 1%). Para los ensayos de muestras de hormigon recién
elaborado, el porcentaje indicado aumentara en V..

« Consistencia: Los asentamientos maximos de los hormigones resultantes de la prueba
del cono seran de 121/-1 cm. salvo que la INSPECCION de OBRA autorice valores
mayores, segun el tipo de estructuras que se hormigonen.

* Resistencia a la compresion: Los valores de los ensayos de probetas cilindricas de
hormigén ensayadas a los 28 dias, deberan ser iguales o superiores a los siguientes,
para cada serie de probetas.

TIPO DE HORMIGON RESISTENCIA A LA COMPRESION
(Kg/cm?)
Media minima
L 300 ., 260
2 275 o, 240
S 250 i, 220
Ao, 230 .o, 200

* Ensayos: En la preparacion de los hormigones para estructuras, se efectuaran los
siguientes ensayos sistematicos:

a) Determinacién de las curvas de cribado de los agregados finos y gruesos que se
encuentran en la mezcla.

b) La consistencia de la mezcla.
c) El contenido de aire de la mezcla.
d) La resistencia a la compresion.

Los ensayos a), b) y c) se efectuaran en obra con elementos y personal del Contratista,
bajo el contralor de la INSPECCION de OBRA. Estos ensayos se realizaran en cada
estructura que se ejecute (o fracciones de las mismas no mayores de 50 m3) y se
determinara, si los resultados no concuerdan con las especificaciones, el rechazo del
ensayo Y la correccién de las mezclas.

Ademas, la INSPECCION de OBRA podra exigir la realizacion de los ensayos antes de
iniciarse la operacidon diaria de hormigonado; a los efectos de determinar la dosificacion
de mezcla que cumpla las condicione establecidas.

La consistencia se determinara por el procedimiento del cono, segun la Norma IRAM
N°1.536.

La determinacion del contenido de aire, se hara con el método de presion con el aparato
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Washington, de acuerdo con la Norma IRAM N°1.602.

Todos los ensayos se registraran en forma grafica y en los mismos, se dejara constancias
de las temperaturas, procedencias y marcas de los ingredientes empleados, como asi, de
todo otro dato que la INSPECCION de OBRA juzgue conveniente obtener.

Los registros pasaran a ser propiedad de la Municipalidad.

Los ensayos d) de resistencia a la compresion se efectuaran en el laboratorio que designe
la Inspeccidn y estaran a cargo del Contratista las erogaciones que de ello resulten.

Se utilizaran probetas cilindricas de 15 cm. de diametro por 30 cm. altura: los moldes
seran metalicos, torneados interiormente, de construccion soélida y prolija: éstos seran
suministrados por el Contratista.

Las muestras consistentes en tres grupos de tres probetas cada uno, se tomaran de uno
de los pastones que se tomen las muestras para los ensayos b) y c¢), con el fin de poder
relacionar los ensayos.

Estas muestras se colocaran en un local cerrado durante 24 horas al cabo de las cuales
se desmoldaran, pintandose en la superficie curva un numero de identificacion. Antes de
transcurridas las 36 horas desde el momento en que fuesen moldeadas, el Contratista las
hara llegar al laboratorio para su ensayo.

Estos ensayos se realizaran para cada estructura que se ejecuten (o fracciones de las
mismas no mayores de 50 m3.), en todos los casos que se varie la marca del cemento o el
tipo de aridos, como asi también en cualquier oportunidad en que la INSPECCION de
OBRA lo considere necesario.

En el caso en que la resistencia media o minima (0 ambas) obtenida a los 28 dias para
cada serie de probetas no satisfaga las resistencias establecidas en el presente pliego, se
procedera de la siguiente forma:

a) Si la resistencia media o minima (0o ambas) obtenidas en los ensayos esta
comprendida entre el 100% y el 80 % inclusive de la resistencia exigida, la
estructura o la fraccion de las mismas correspondientes a dichos ensayos, sera
aceptada, pero si se aplicara un descuento al precio contractual, dado por las
siguientes férmulas:

TIPO DE HORMIGON RESISTENCIA RESISTENCIA
MEDIA MINIMA
1 Y=0.0222 X2 ..cccceeei .Y = 0.0296 X2
2 Y =0.0266 X2....cccceeeevivininennnn..Y = 0.0348 X2
3 Y=0.0320 X2 ..cccceeeiiiiiiiinenn.Y = 0.0413 X2
4 Y=0.0378 X2.................oo.........Y = 0.0500 X2
Donde:

X : Disminucion de resistencia en kg/cm?.
Y : Descuento en por ciento [%].

Se aclara que se considera en todos los casos la situacion mas favorable para cada
serie de probetas, considerando la resistencia media de la serie Y para la minima para
cada probeta.

b) Si la resistencia media o minima (o ambas) obtenida de cada serie de ensayos
resultare inferior al 80 % de la resistencia exigida, la estructura sera demolida en la parte
correspondiente al ensayo y el producido de la demolicion sera retirado por el Contratista
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en su costa, sin alternativa. Ademas, se realizara inmediatamente la obra o la parte de
obra afectada por falta de garantias y de procedera a la correccion de las mezclas y/o
sistemas de trabajo, volviendo a realizarse ensayos previos completos como al comienzo
de las obras.

Plazos para desencofrados

Con caracter general se establecen los siguientes plazos minimos para el desencofrado
de estructuras:

Costados d€ VIga .......eeeeeeiiiiiiiiiiiieieiee e 3 dias
Costados de columnas y pilares ...........oooooeciiiiiiiiiiieeeeenn. 7 dias.
Fondos de vigas: dejando puntales de seguridad:

a)de hasta3.50 mde luz: .....cccooeieiiiiiiiiiii 14 dias

b) de mas de 3.50 m de luz: dos veces la luz ..................... mas 7 dias
Losas: dejando puntales de seguridad:

a)de hasta3.50mde luz: .....cccooerieiiiiiiiii 7 dias

b) de mas de 3.50 m de luz: dos veces la luz dias

Paredes Y MUIOS: .......oooiiiiiiiii et 7 dias

Los puntales de seguridad de vigas y losas seran dejados 7 dias mas, pero no seran
removidos antes de transcurridos 21 dias de terminado el hormigonado de las
estructuras.-

Juntas elasticas

Las juntas elasticas estaran constituidas por una cinta de material plastico de PVC tipo
Sika o similar, debiendo estar sus bordes conformados para su anclaje en la masa de
hormigén.

La junta debe sellarse en la parte interior, con masilla elastica de calidad superior, que
garantice adherencia al hormigén, debiendo usar masilla de dos componente y mordiente.
Los tipos y marcas a emplear, deberan ser aprobados por la INSPECCION de OBRA de
la obra, como asi mismo, los planos de detalles correspondientes.

Las uniones entre estructuras de hormigén y cafos se ejecutaran siempre de tipo elastico,
y en todos los casos, el importe de estas juntas y uniones, se hallara incluido en el precio
contractual del hormigdn.

Moldes y encofrados

Los encofrados seran de madera, metdlicos o de otro material suficientemente rigido,
tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su realizacion sera en forma tal
que sea capaz de resistir hundimientos, deformaciones o desplazamientos perjudiciales, y
con toda seguridad soportaran los efectos del peso propio, sobrecarga y esfuerzos a que
se vean sometidos, incluso en el momento de desencofrar.

Idénticas precauciones valdran para los elementos que los soportan y el terreno en que se
apoyan.

En todos los casos seran arriostrados longitudinal y transversalmente, asegurando que
sus movimientos no afecten el aspecto final de la obra terminada, ni sean causa de
mayores trabajos. Su armado se realizara de acuerdo a las reglas y conocimientos de la
"Carpinteria de armar" y en forma tal que el desmontaje y el desencofrado, se puedan

34



realizar facilmente sin el uso de palancas ni vibraciones perjudiciales. Se lo podra
desencofrar por partes, sin necesidad de remover el resto del desencofrado.

Las vigas de mas de 6,00 m. de luz, tendran las contra flechas necesarias a los fines de
conservar el nivel o peralte inferior acorde con una aceptable estética.

Se prestara atencion especial a los planos o planillas que se adjunten detallando los
encofrados y disefios respectivos que de ellos se presentan, cuidando de que cada junta
proyectada, moldeada en toda su longitud por medio de elementos enterizos para que no
denoten empalmes que en disefios no haya sido proyectado.

Los encofrados se dispondran de forma tal, que al desencofrar siempre queden puntales
de seguridad por el tiempo necesario de su funcién.

Los materiales o elementos que integran los encofrados, tendran las formas, dimensiones,
niveles y pendientes precisas a las necesidades del proyecto.

Seran lo suficientemente estancos, como para evitar pérdidas de mortero.

En contacto con el hormigoén, en cualquiera de sus estados, no efectuaran ataque quimico
alguno.

No se aceptaran tablas con combaduras, que tengan clavos de anterior uso o que
presenten signos de mala conservacion de calidad.

Se tendran que hacer las previsiones del caso, para facilitar la limpieza al pié de columnas
y superficies de gran dimensién a fondos inaccesibles y de dificil inspeccion.

No se aceptara el taponado de las porosidades o signos antiestéticos que disminuyan el
aspecto arquitectonico exigido, sin previa autorizacion de la INSPECCION de OBRA.

Previamente a la colocacién del hormigon, se procedera a la limpieza, humedecimientos y
aceitado o pintado del encofrado, donde las condiciones de estética lo requieran. No se
humedeceran si existieran posibilidades de heladas que afecten al proceso de fraguado.

Ningun encofrado podra permanecer mas de 72 horas desde su terminacion hasta ser
llenado con el hormigdn que le corresponda.

El aceitado o pintado, segun lo necesario, se efectuara previo a la colocacién de la
armadura. Para los moldes de madera, se usara aceite mineral parafinado, refinado y de
color palido o incoloro, siendo esto, un elemento imprescindible en los encofrados que
modelaran superficies de hormigén que queden a la vista.

Al realizar el aceitado de dichos encofrados y en todos en general, se cuidara de evitar el
contacto de los aceites con las armaduras, siendo esto motivo de una rigurosa inspeccion.

En el momento de verter el hormigdn, se cuidara la limpieza perfecta de todos los
encofrados, eliminandose los restos de elementos extrafos.

No se admitiran acumulaciones de agua en ninguna zona del encofrado al llenarlo de
hormigén. Cuando deba colarse hormigdn sobre superficie de fundacion, ésta se
encontrara perfectamente limpia con el suelo seco y compactado hasta un grado éptimo.
No se colocara hormigdn fresco sobre terrenos en congelaciéon o sobre los que no se
hayan tomado las precauciones necesarias contra la congelacién del mismo, durante el
periodo de proteccidon del hormigdn fresco. En general, el tamafio maximo del agregado
grueso sera de 0.75 * la menor separacién que exista entre las barras de la pieza a
hormigonar.

Caracteristicas del hormigén
Las proporciones en que se introduzcan los elementos constitutivos del hormigdon seran
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las necesarias a fin de permitir una adecuada colocacién, compactacion y recubrimiento
de armaduras, lograndose por lo menos, la resistencia minima requerida.

A tal efecto, se estudiara previamente el dosaje que corresponda. Se tendra en cuenta
que, manteniendo constante la cantidad unitaria de cemento, se obtendra el hormigon
optimo variando los dosajes de agregados y cantidad de agua, variacion que estara
dentro de los limites de curvas granulométricas en el caso de los agregados, y dentro de
la relacién 6ptima agua-cemento en el caso del agua.

A efectos de obtener valores de resistencias caracteristicas aproximadas, podran ser
usados estimadores usuales, con, por lo menos 30 (treinta) probetas.

En la determinacion del dosaje, se tendra en cuenta el "efecto pared".
Las resistencias caracteristicas a compresion obtenidas, no seran menores a 170 Kg/cm>.

Quedan terminantemente prohibidos los dosajes empiricos logrados por el Contratista. El
dosaje apto para las resistencias y demas caracteristicas exigidas tendra que ser
reproducido por el Contratista en condiciones similares a la aceptada, pudiendo
introducirse pequefas correcciones que las circunstancias en obra vayan dictando, y bajo
la expresa aprobacion de la INSPECCION de OBRA.

A tal efecto, se verificara constantemente el grado de humedad y la composicidén
granulométrica de los aridos en la planta.-

En todos los casos, se respetaran los valores topes de cantidad de cemento, agua,
relacion agua-cemento y tamafio maximo del arido grueso que establece el CIRSOC 201
en parrafos 6.5.3/1 al 6 inclusive.

En cuanto al amasado, transporte y colocacion del hormigdn, rige lo dispuesto por el
CIRSOC 201. Queda terminantemente prohibido el uso de aceleradores de fragle, salvo
casos de excepcion autorizados por escrito por la INSPECCION de OBRA.

El hormigon a emplear en cisternas y depdsitos para agua, o toda estructura en que la
impermeabilidad sea importante, tendra una relacién agua-cemento y tamafio maximo de
0.484/-0.02 en peso para elementos de espesor entre 10 a 40 cm. Para espesores
mayores, la relacion agua-cemento sera de 0.534/-0.02. El mismo contenido de cemento
para el primer grupo estara comprendido entre 230 y 370 Kg/m*. y para secciones
mayores no menor de 300 kg/m?.

A su vez, el hormigon contendra un porcentaje de aire incorporado segun el tamafio
maximo del agregado grueso de acuerdo a la siguiente tabla:

TAMANO MAXIMO POR CIENTO DEL AIRE

DEL ARIDO GRUESO (mm) (en volumen)
12,5 e 7,0+/-15
19,0 e 6,0 +/-1,5
25,0 e 5,0+/-1,0
BT, D e 45+/-1,0
50,0 .. 4,0+/-1,0

Compactacion del hormigén

Durante e inmediatamente después de su colocacion en los encofrados, el hormigon, sera
compactado hasta alcanzar su maxima densidad posible sin producir su segregacion.

La compactacion se realizara, con vibraciones mecanicas de alta frecuencia, aplicada con
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vibradores de inmersién con un numero de vibraciones no menor 8000 por minuto. El
hormigon debe ser convenientemente dosificado al efecto y después de la compactacion,
no debe observarse exceso de agua en la superficie superior del hormigén compactado.

El asentamiento IRAM N°1.536 sera menor de 10 cm.

En casos especiales (losas de espesores menores de 20 cm.), podran utilizar vibradores
de superficie con una frecuencia de 3.000 a 4.500 vibraciones por minuto. En todos los
casos se operara, segun las técnicas de practicas y los encofrados estaran
convenientemente preparados, el tipo, marca y numero de vibraciones a utilizar, asi como
su separacion, se someteran a consideracion de la INSPECCION de OBRA, la cual podra
ordenar las experiencias previas que juzgue necesario. Se respetaran las demas
recomendaciones contenidas en 10.2.4 del CIRSOC 201.

Superficies juntas de construccién

Como regla general se evitaran las interrupciones de las operaciones de hormigonado. En
caso de ser necesarias, se preveran las mismas eligiéndose en lo posible, los puntos
menos solicitados, y que en consecuencia, menos perjudiquen la resistencia - estabilidad
- estanqueidad de la estructura.

Juntas de contraccion y dilatacion

Las juntas de contraccién y dilatacion se ejecutaran en numero suficiente como para
evitar la aparicion de solicitaciones por contracciones y dilataciones. Se cuidara de
manera muy escrupulosa su estanqueidad. Para ello, deberan contener una cinta de
material plastico conformado para su anclaje en la masa de hormigon tipo P.V.C. y
rellenada en la parte inferior con masilla bituminosa en tira IGAM o similar, y en la parte
superior, masilla de dos componentes y mordientes.

Hormigones: tipos - generalidades

El hormigdbn de cemento, estara constituido por una mezcla homogénea de cementos,
aridos y agua, sin aplicacion de ningun otro material adicional.

Las proporciones en que se produzcan, seran las necesarias a fin de permitir una
adecuada colocacion y compactacion en el momento correspondiente, debiendo éste,
recubrir y envolver las armaduras, de manera que se logre la unién intima entre hormigén
y acero a los fines de su resistencia.

El mezclado, transporte, colocacion, compactacion, proteccion y curado, se realizaran
previendo que al retirar los encofrados, se obtengan conjuntos compactos de textura y
aspecto uniformes, resistentes, impermeables, seguros y durables.

Los elementos integrantes del hormigdon se dosificaran tomando su porcentaje en peso.
La utilizacion de porcentajes en volumen, solo se permitira en hormigones de baja
resistencia, no estancos, y bajo expresa autorizacién de la INSPECCION de OBRA.

Queda prohibido el mezclado manual, debiéndose ejecutar por medios mecanicos ya sea
con hormigones de obra de capacidad no inferior a 250 dm?. en plantas centrales fijas o
en camiones mezcladores.

En todos los casos rige lo especificado en el capitulo 9 del CIRSOC 201.

Proteccion y curado del hormigén
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Antes de la colocacion del hormigdn en los encofrados, tanto los materiales como el
equipo para la proteccién y curado, deben encontrarse al pié de obra.

Basicamente, se protegera el hormigéon de un sacado prematuro (accidon de la
temperatura que puede ser incrementado por el viento), como asi también de las
temperaturas que pueda alterar la estructura interna que se arma en un principio, durante
el frague.

El periodo minimo es de 72 (setenta y dos) horas para cementos normales y 48 (cuarenta
y ocho) horas para cementos de alta resistencia inicial y en el caso en que el hormigon
tenga aire intencionalmente incorporado, caso contrario, los tiempos se duplicaran, como
minimo.

El curado se iniciara inmediatamente después que el hormigdn haya endurecido,
protegiéndolo de un secado prematuro y contra altas y bajas temperaturas. La proteccion
contra secado prematuro, se puede ejecutar por riego sobre la superficie del hormigon,
sobre arpillera, sobre manto de arena, etc., en contacto con la superficie del hormigén.-

También, se aceptan mediante membranas formadas por compuestos quimicos y curados
por vapor.

El tiempo de curado no sera inferior a 7 (siete) dias corridos.

Para hormigonado en tiempo frio y caluroso, rige lo especificado en el Capitulo 11 del
CIRSOC 201.

Empalmes entre caferias y camaras o bocas de registro

El empalme entre canerias de A°C°, P.V.C. 6 P.R.F.V. o POLIETILENO con Bocas de
Registro 6 Camaras, se realizara por medio de un manguito empotrado en las mismas
formando con este empalme una junta deslizante mas.

El manguito de igual material que las caferias, alojara en su interior un aro de caucho
sintético apto para liquido cloacal e ird empotrado en el hormigdn de las bocas de registro.
Para asegurar una eficaz adherencia, en su cara exterior, tendra una rugosidad tal que
asegure la misma. Este empalme debera ser estanco y se comprobara cuando se ejecuta
la prueba de estanquidad de las Bocas de Registro y Camaras.

Prueba de funcionamiento

Antes de realizar la Recepcién Provisional, se efectuara una prueba de funcionamiento de
todas las instalaciones, debiendo quedar comprobado en las mismas el correcto
funcionamiento del total de la obra y de cada una de sus partes.

Con el fin de verificar el escurrimiento del liquido por las cafierias y bocas de registro, la
Contratista debera volcar en las bocas de registro mas alejadas a designar por la
Inspeccidn, la cantidad de hasta 100 m3. (CIEN metros cubicos) de agua, a distribuir en
cada una de las pruebas, sin necesidad de que la misma sea potable.

Antes de efectuar la descarga del agua, la Contratista debera dejar abiertas las bocas de
registro que la Inspeccion crea conveniente con el objeto de poder efectuar el seguimiento
del agua por el itinerario indicado en los planos y comprobar asi que no hay retencion
dentro de las caferias y bocas de registro, y que el agua arrojada en los extremos mas
alejados de la Red llegan al punto final.

Esta prueba se repetira las veces que sea necesario hasta que sea satisfactoria y estos
gastos adicionales correran por cuenta exclusivamente de la Contratista.

Las bocas de registro que deban permanecer abiertas durante la prueba deberan tener el
sefalamiento correspondiente a los fines de evitar accidentes. Si esto ocurriera la
Contratista sera la unica responsable. Cuando se efectue esta prueba el Contratista
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debera contar con una bomba de achique en la Boca de Registro mas baja para evitar
que el agua se infiltre en la zanja con la caferia ya colocada debiendo tomar todas las
precauciones necesarias para que esta sea cumplida. Los gastos que ocasionen todas
estas pruebas, como asi también la provision de los aparatos y equipos necesarios para
efectuar las pruebas todas las reparaciones o reemplazos que hubiera que llevar a cabo,
correran por cuenta exclusiva de la Contratistas.

Cruces especiales - sifones

En el caso de tener que efectuar alguna obra especial no contemplada en las normas
vigentes, como colocacién de caferia que no cumpla con las tapadas minimas exigidas
(0,80 m. en vereda y 1,20 m. en calzada) o la instalacion de un sifén necesario para salvar
algun obstaculo. La contratista debera presentar por medio de la Inspeccion y para su
aprobacion por la DIRECCION de REDES SANITARIAS y GAS, el proyecto ejecutivo
acompanado de la memoria de calculo correspondiente que justifique su aceptacion.

Normas

Las cafierias responderan a Normas vigentes en O.S.N. 6 a Normas internacionales de
reconocido prestigio, y sera a exclusion e inapelable juicio de la Municipalidad de Cérdoba
la aceptacibn 6 no de determinados materiales, sin derecho a reclamo por ningun
concepto.

Los materiales que no sean de uso comun 6 normal en plaza, deberan para ser

aceptados, demostrar fehacientemente, que responden a Normas Nacionales o

Internacionales, y previo a su autorizacion de uso el proponente o Contratista debera

facilitar a la Municipalidad, las inspecciones de fabrica, 6 el acceso a Obras 6

instalaciones realizadas con esos materiales, ademas de las constancias, referencias y/o

ensayos que permitan contribuir a formar criterio y a adoptar la decision correspondiente.-

Para las cafierias de P.R.F.V. regiran como minimo las Normas siguientes:

ASTM - D - 3517/80 “Tubos de Presion de mortero plastico”.

ASTM - D - 2992 “Bases de disefo hidrostatico para tuberias de resina termoendurecida”.

ASTM -Std. 3262/72 “Tubos p/alcantarillado de mortero plastico reforzado”.

BS 5480 - 1977 - “Dimensiones de cafios de P.R.F.V. p/agua y cloacas”.-

ASTM - D - 2996 - “Especificacién para cafierias confeccionados c/resinas termorigidas
reforzadas fabricadas por arrollamiento”.

IRAM N°1.512 - “Arido fino para H° de cemento".

UNE - 53 - 323 - “Ensayo de dureza p/ P.R.F.V.".

UNE - 53 - 270 - “Ensayo de dureza Pascal".
UNE - 53 - 301 - “Ensayo de resistencia quimica".
UNE - 53 - 316 - “Ensayo resistencia quimica”.

UNE - 53 - 323 - “Ensayo absorcion de agua”.

IRAM N°113.047 - “Ensayo aros de caucho sintético tipo cloropreno p/juntas de cafierias
para liquidos cloacales”.

150/ TC 138 / W 6 - “Ensayos p/cafios y Accesorios P.R.F.V.".

Para Canerias de A°C° (minimo):
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O.S.N. Res.N°21.521 ‘D’-24/03/1965 “Resistencia en medios agresivos”.
I.R.A.M. N°113.047  “Anillos de estanqueidad”.
[.R.A.M. N°11.534 “‘Ensayos de resistencia s/Norma IRAM N° 11.522”.

Para Canerias de PVC (minimo):

IRAM. N°13.331 “Parte | y Il Piezas de conexion inyectadas”.
O.S.N. Res. N° 67.076 y 67.055 ‘D’/81 “Caneria y piezas especiales de P.V.C.".
IRAM. N°13.326 y N°13.325 “Tubos de P.V.C.".
IRAM. N°113.047 “Juntas de caneria”.
Topografia

El Contratista realizara la topografia de obra mediante un profesional idéneo en la materia
y que sea aceptado previamente por la Inspeccién, al igual que el instrumental a usar en
la obra.-

Medicién y pago: Las bocas de registro se certificaran por unidad de boca de registro
terminada y aprobada por la inspeccién de obra y se encontraran incluidas en el precio
unitario correspondiente todas las tareas tendientes a ejecutar la conexién de acuerdo con
las citadas normas.

C.01.3 REPARACION DE PAVIMENTOS
C.01.3.10 Reposicion de pavimento H° 15 cm
Preparacioén del Terreno. Compactaciéon de Subrasante

Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural segun ancho de proyecto, en
una profundidad de 0,20 m Posteriormente se procedera a efectuar la compactacion,
previo regado, alcanzando la misma un 95% (noventa y cinco por ciento) de la densidad
correspondiente a la humedad éptima obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor
Standard. Con el objeto de efectuar los controles de compactacion se tomaran
densidades a razén de una cada 300 m2 como minimo, pudiendo aumentar el nimero de
ensayos de densidad, si asi lo considera necesario la Inspeccién de Obra. En caso de que
las mismas no sean aprobadas por la Inspeccion se repetiran las acciones hasta lograr el
porcentaje de compactacién requerido. El equipo a utilizar para la compactacién sera el
que la Contratista considere apropiado para obtener las densidades requeridas previa
aprobacion por parte de la Inspeccion. Todos los ensayos y equipos necesarios para el
control de compactacion seran por cuenta y cargo de la Contratista.

De ser necesario, se ejecutara estabilizado granular, mediante mezcla de agregados
pétreos, agua y eventualmente suelo cal y/o suelo cemento. Incluye la provisién de los
materiales, su procesamiento, transporte y ejecucion de la capa correspondiente.

Medicidén y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado de subrasante
compactada y aprobada por la Inspeccién de Obra.
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Compactacion de Subase Granular (15cm)

Este item comprende las tareas propias de la ejecucién de una sub base estabilizada
granulométricamente; previo a las tareas propias del item, se debera realizar el desmonte
del “cajero” hasta de cota de sub-rasante, trasladar el material sobrante si correspondiere
hasta donde lo indique la Inspeccion, y realizar los trabajos de Preparacion de Sub-
rasante.

El trabajo consistira en la construccion de una sub base conformada por una mezcla
intima de arena silicea y suelo seleccionado. El espesor de la sub base granular sera de
0,15 mts., de acuerdo al plano de detalle correspondiente.

Tipos de materiales a emplear:
La mezcla de la sub base estara conformada por los materiales siguientes:

-Arena silicea en un porcentaje aproximado del 70%.
-Suelo seleccionado en un porcentaje aproximado del 30%.

Caracteristicas de la mezcla:

A continuacion se dan las condiciones de plasticidad, sales y valor soporte que debera en
todos los casos, cumplir la mezcla:

Limite liquido Menor de 30.
Indice plastico Menor de 7.

Valor soporte: (CVR) Norma VN E 6-68 :Mayor de 35% (al 97% del ensayo
T-180).

Sales totales solubles Menor de 0,9 %

Sulfatos solubles Menor de 0,3 %

Preparacion de los materiales:

Para la ejecucion de la sub base el contratista debera solicitar con 30 (treinta) dias de
anticipacién la aprobacién de la "Férmula de mezcla en obra" , que obligatoriamente debe
presentar y en las que debera cumplirse las exigencias establecidas. En dicha férmula se
consignaran las granulometrias de cada uno de los agregados y los porcentajes con que
intervendran en la mezcla. Se adjuntaran las muestras necesarias de los materiales a
utilizar, a fin que la inspeccion verifique los resultados de los ensayos.

Si la "formula" presentada fuera aprobada por la inspeccion, el contratista estara obligado
a suministrar una mezcla que cumpla exactamente las proporciones granulométricas
citadas y el Valor Soporte requerido.

Distribucién, compactacion y perfilado:

El espesor de la capa se controlara efectuando frecuentes mediciones y el contratista
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procedera a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactacién.

Una vez verificado el espesor de la capa, se procedera a compactar el material hasta
obtener una densidad igual o mayor del 97% de la densidad maxima lograda en el ensayo
V.N. E-5 67 Método V (A.A.S.H.O. - T - 180). La compactacion se realizara con equipo
apropiado. Si fuera necesario corregir el espesor de la capa, se debera escarificar y volver
a compactar el material en la zona defectuosa.

El control de la compactacién se realizara por el método de la Arena - Norma
V.N. E -8 - 66.

En los momentos en que la Inspeccion lo juzgue necesario, se determinara el Valor
Soporte del material de la sub base, a fin de comprobar el cumplimiento del valor minimo
exigido.

Ancho:
No se admitird ninguna seccion de base cuyo ancho no alcance la dimension indicada en
los planos o establecidas por la inspeccion.

Espesor:

En los lugares donde se determinen las densidades se medira el espesor resultante de
cada capa, el espesor promedio de por lo menos cinco mediciones por cada tramo
construido debera ser igual o mayor al tedrico indicado en los planos.

No se admitira para el valor individual una diferencia en menos de mas de 1,5 cm.
respecto al tedrico.

Medicion y Pago: La sub base estabilizada se medira en metros cubicos, multiplicando la
longitud por el ancho y por el espesor establecido en los planos o fijado por la inspeccion
para cada seccion aprobada.

El precio sera compensacion total por la ejecucidbn de las tareas enunciadas
anteriormente.

CALZADAS
Base granular (15 cm)

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de ripio, o de ripio y
suelo, distribuida y perfilada, del tipo y didametros indicadas en los Planos de

Proyecto.

Para lo que no esta contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene validez lo
establecido en las Especificaciones y Normas de la Direccién Nacional de Vialidad.

El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento y compactacion de la subrasante: La misma sera abovedada, de

acuerdo a los Planos o a las érdenes de la Inspeccion. Se deberan eliminar todas las
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme.
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b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacion del enripiado debera
responder a las siguientes exigencias de granulometria y plasticidad :

Pasa tamiz %
17 (25 mm) 100
N° 4 50 - 90
N° 40 (420 1) 20- 50
N° 200 (74 ) 10- 25
indice de plasticidad % ............ de 5a10
Limite liquido % .....cevvvvveennnnnnn. Menor de 35

c) Provision, colocacion, distribucién, compactacion y perfilado de una capa de ripio en
los espesores de Proyecto, o de la mezcla de ambos en caso de corresponder.

d) Librado al transito.

La medicién y control de espesores se efectuara cada 50 metros una vez efectuada la
tarea de compactacion. A esos fines se extraeran 3 probetas, una en el centro y dos a
cada lado, no aceptandose valores que difieran en mas del 5% (cinco por ciento) del
espesor teorico.

El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por la
Contratista, previa conformidad de la Inspeccion de Obra.

Medicion y pago: El enripiado se medird en metros cuadrados, y la superficie se
calcularad multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada en el espesor
de Proyecto.

El precio sera compensacion total por la ejecucibn de las tareas enunciadas
anteriormente.

Concreto Asfaltico (Incluye riego de imprimacién)

Provision y colocacién de concreto asfaltico
Se deberan ejecutar las siguientes tareas:

Descripcion

Este item describe los trabajos necesarios para la ejecucion de la carpeta de concreto
asfaltico en caliente o en frio, segun lo exija D.N.V. o Concesionaria competente, con los
anchos y espesores que indiquen los planos de proyecto y/ o érdenes impartida por la
Inspeccién y la construccion del paquete estructural en el area de emplazamiento de
cruce de la alcantarilla con el terraplén de la ruta y/o accesos al mismo.

Materiales
En la mezcla se utilizaran agregados pétreos grueso, agregados pétreos finos, cemento
asfaltico y agregado mineral (Filler calcareo).

Agregados
Deberan utilizarse como agregados:
- Agregado de trituracion (granito o basalto)
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- Agregado fino (arena silicea) maximo: 22%
- Relleno mineral (filler calcareo o cal) maximo: 3%.

Los agregados gruesos y finos de trituracion intervendran en la mezcla de aridos en
proporcion no inferior al 78%. El agregado grueso de trituracién, en todos los casos
debera estar comprendido dentro de los siguientes limites:

- Pasa tamiz 3/4" ............. 100%
- Pasa tamiz 1/2" ............. 60 - 85%
- PasatamizN°40 ............. 0 - 5%.

Los limites granulométricos de la mezcla de aridos seran los siguientes:
- Pasa tamiz 3/4" .............. 100%

- Pasa tamiz 1/2" .............. 70 - 90%
-PasatamizN°8 .............. 40 - 55%
- Pasa tamiz N° 200............ 4 -10%.

El desgaste Los Angeles de los agregados de trituraciéon sera como maximo 25%.

Material bituminoso

Para la mezcla de concreto asfaltico para bases y carpetas se utilizara cemento asfaltico.
El contratista debera presentar un estudio de la formula de obra, para adoptar el dosaje,
con diagramas Marshall en los cuales variara el % de C.A. entre 4,5% y 6,0%. El material
sera C.A. 50-60 y debera cumplir los siguientes requisitos:

- Penetracion 25 °C; 100gr.; 5seg.: minimo 50-maximo 60.

- Peso especifico relativo a 25/25°: minimo 1000kg/cm3.

- indice penetracién Pfeiffer: entre -2 y +0,5.

- Temperatura de mezclado: entre 140 a 150 °C.

Relleno Mineral

Se incorporara en la mezcla de concreto asfaltico, en el porcentaje que indique la férmula
de obra aprobada por la Inspeccién. El relleno mineral estara constituido por alguno de los
siguientes materiales:

- Cemento Portland

- Calcéareo molido (polvo calizo)

- Cal hidratada

- Cal hidraulica hidratada

Cumplira con la siguiente granulometria:

- PasatamizN° 40 .............. 100%
- Pasa tamiz N° 100 .............. min. 85%
- Pasa tamiz N° 200 .............. min. 65%

El porcentaje de residuo insoluble sera como maximo 5% y el porcentaje de cal util
expresada en 6xido de calcio sera como minimo 35%.

Requisitos que debe cumplir la mezcla

Segun el ensayo Marshall descrito en la Norma V.N. E.9-67 y su complementaria, la
mezcla debera cumplir las siguientes condiciones:

- Numero de golpes para cada cara de la probeta: 75

- Fluencia entre 2,0 y 4,5mm.
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- Vacios: entre 3y 5%

- Relacion betun-vacios: entre 70 y 80%

- Relacién C/Cs: menor o igual que 1.

- Estabilidad minima: 600 kg. - Relacién estabilidad fluencia: entre 2.100 y 4.000kg/cm. -
Estabilidad remanente por inmersiéon 24 horas: minimo 80%.

- Compactacién mezcla en calzada: minimo 98%.

Metodologia Constructiva

Como tarea previa a la ejecuciéon de la carpeta se procedera a barrer la superficie de la
base que debera presentarse totalmente limpia, seca y desprovista de material suelto. La
limpieza no debera remover la pelicula asféltica, proveniente de los riegos de liga,
existente sobre la base. La distribucion de la mezcla no se efectuara durante lluvias o
sobre superficies humeda. Todo material necesario incorporado, en mayor espesor que el
especificado, ya sea por el proceso constructivo o de conservacion, etc. a los efectos de
asegurar el espesor determinado en los planos, u ordenes de la Inspeccién, no se medira
ni recibira pago directo alguno, considerandose incluido en el andlisis de precio
correspondiente al item de contrato. Toda exigencia o caracteristica no establecida por
esta especificacion estara regida por las exigencias de los Pliegos de la D.N.V. o
Concesionaria competente.

Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado de
carpeta de hormigoén colocada en el espesor de proyecto. En el precio de este item estan
incluidos: la provision y colocacion del hormigdn simple o armado en obra; mano de obra,
ensayos, equipos y materiales para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

45



46



A. PLANILLA DE COTIZACION

PLANILLA DE COTIZACION

A. OBRAS ESPECIFICAS

A.04. Red Vial

A.04.1. Tareas previas

A.04.1.10 Apertura de calles. m2 | 16488,00

A.04.1.20 sPl:?r):srzthn de terreno. Compactacion de m2 | 1648800

A.04.1.30 Compactacion de subase granular (15 cm) m2 | 16488,00

C. OBRAS COMPLEMENTARIAS

C.01. Nexo Cloacal

C.01.1. Caiieria de interconexion

C.01.1.10 E:;ag]\gi?;?n de zanja en terreno de cualquier m3 3870,90

C.01.1.20 Tapado y compactacion de zanja. m3 3529,35

C.01.1.30 Prov. y coloc. caferias PVC 400 mm ml 2530,00

C.01.2. Bocas de Registro

Corat0 | ey o ma| 2o

C.01.2.20 E:;gfgr;g?nboca de registro en calzada h ud 36,00

C.01.3. Reparacion de pavimentos

C.01.3.10 Reposicion de pavimento H® 15cm m2 ‘ 1300,00
TOTAL RUBROS
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B. DOSAJES DE MORTEROS

Tabla 2
| DOSAJES DE MORTEROS
MEZCLA |CEMENTO ARENA |ARENA
TIPO PORTLAND FINA GRUESA VERMICULITA
A 1 3
B 1 1
c 1 2
D 1 1 4
E 1 1 6
F 1 0.25 3
G 0.5 1 4
H 0.25 1 4
I 0.25 1 3
J 0.125 1 3
K 1 3
L 1 3
M 1 3 2
Tabla 3
DOSAJES DE HORMIGONES
MEZCLA |[CEMENTO |[CAL GRASA |ARENA
TIPO PORTLAND |PASTA GRUESA CASCOTES | GRAVA
A 0.25 1 4
B 0.5 1 4 6
c 1 0.5 3 4
D 1 2 3
E 1 2 4
F 1 2 4
G 1 0.5 4
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E. CURVA DE INVERSIONES
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F. INFORMACION COMPLEMENTRIA

RECOMENDACIONES A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA:

Lluvias:

Para evitar o atenuar el impacto de las lluvias sobre la ejecucion de las obras que

requieran de excavaciones y otros movimientos de tierra se recomienda:

= Promover la realizacion de las obras dentro de los periodos de menor

precipitacion, o en su defecto prever obras de encauzamiento y desvio de
caudales, o bombas de achique para la extraccion de excedentes hidricos,
prever especificaciones tendientes a evitar o reducir la erosion vy
sedimentaciéon, prever especificaciones tendientes a evitar o reducir el
anegamiento y la interrupcion del drenaje natural.

Ruido y polvo:

Se deben proponer medidas para evitar o atenuar la emision de materia particulada
en suspension y los ruidos generados por las obras de construccion. En el caso de
que los ruidos no puedan ser evitados, se recomienda acordar horarios de trabajo
con los vecinos y comunicar estas actividades con suficiente antelacion.

Residuos

Los contratistas deberan responsabilizarse de los residuos que generan y de los que
se encuentren en el lugar de trabajo acorde con el sistema de gestién de residuos de
la municipalidad. Los contratistas deberan entregar las obras limpias de residuos en
el sector.

Riesgos
Los contratistas deberan, acorde con la legislacion vigente, implementar medidas
para prevenir:

Accidentes de transeuntes y vecinos en los frentes de trabajo;

Accidentes de trabajo;

Riesgo de incendios;

Riesgo por accidentes con sustancias peligrosas (explosivas, toxicas, corrosivas,
etc.).

Recursos hidricos

Los contratistas deberan prevenir el lavado de contaminantes, generados o
utilizados en la obra, hacia los recursos hidricos tanto superficiales como
subterraneos.
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Programa de desratizacion:

Es necesario implementar un programa de control de plagas (roedores, moscas,
alacranes, viboras, etc.) para disminuir los riesgos de accidentes y proliferacion de
enfermedades en el Barrio. El éxito de un programa orientado a elevar la calidad de
vida de la poblacién a través de un correcto y efectivo saneamiento basico, depende
del conocimiento que tengan los destinatarios del problema y sus soluciones, asi
como de los beneficios que representa para cada individuo y su comunidad.

Para obtener la completa cooperacion de todo el Poligono, es importante contar con
una fase informativa y de sensibilizaciéon vigorosa, sostenida y correctamente
organizada a fin de crear suficiente interés para mantenerla activa durante el mayor
tiempo posible.

Hay que tener siempre presente que si vamos a desratizar un area determinada
nada se obtendra si el sector completo a tratar esta infectado por roedores, ya que a
medida que se vaya eliminando los roedores que existen en los sectores a tratar, se
ira produciendo la migracion de los roedores de los alrededores, por lo tanto hay
que desarrollar un efectivo corddn sanitario, teniendo en cuenta cubrir
sanitariamente la mayor area urbanizada posible.

Ademas debemos considerar los desplazamientos y dispersion de los
roedores asociados a:

= Perturbaciones del ambiente (desmalezado, erradicacién de vertederos de
residuos domiciliarios, desmontes radicacién de urbanizaciones sin un
ordenamiento basico, erradicacion de centros urbanizados marginales,
traslados de centro productivos, etc.)

= Comportamientos ecologicos de las especies de roedores: debido a
superpoblacion, escasez de alimentos o refugios, etc.)

= Aspectos climatologicos estacionales: variaciones en las temperaturas, etc.

Cada uno de estos factores representa una caracteristica relevante para la
transmision de enfermedades y otros danos.

Tratamientos localizados pueden resultar finalmente irrelevantes para un efectivo
manejo de las densidades de roedores, si es que no se tiene en cuenta estas
caracteristicas.

Para la prevencién de la proliferaciéon de los vectores antes mencionados se
recomienda llevar a cabo una campafa de limpieza de terrenos baldios, patios
traseros particulares y descacharrados. Esta actividad sera acompafada por
talleres y sera trabajada por el Promotor Ambiental.
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G. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL
DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

Introduccién:

La ejecucion del Programa Mejoramiento de Barrios, que incluye la provision de
infraestructura a través de multiples obras, presenta una gama de potenciales
impactos negativos durante la construccidén de las mismas, afectando a la poblacion
residente, sus viviendas y sus desplazamientos cotidianos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los
barrios, en accidentes o imprevistos. Las caracteristicas particulares de los
proyectos hacen materialmente imposible que la documentacién técnica contemple
todos y cada uno de los problemas ambientales que se presentaran durante la
ejecucion de obras, sin embargo, es posible identificar los casos mas frecuentes. En
vista de ello, el Programa ha elaborado una lista de referencia donde se consignan
los principales impactos y un conjunto de medidas a aplicar para mitigarlos.

El Oferente debera presentar el Plan de Gestibn Ambiental con las medidas de
mitigacion que estime necesario tomar en el transcurso de la ejecucion de obras,
utilizando como referencia el listado aqui consignado, mas todas aquellas medidas
que considere necesarias.

Los principales impactos que deberan ser considerados por la empresa durante la
etapa constructiva son:

= Peligro de accidentes en la zona por zanjas o0 pozos no cubiertos vy
movimiento de suelos.

= Alteracién del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial.

= Incremento temporal de la erosion y sedimentacion por movimientos de tierra
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

= |nestabilidad de taludes.
= Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.
= Contaminacién de suelo, agua y aire en obradores y frentes de obra.

= Alteracién provocada por explotacién de aridos y extraccién de suelos para la
obra.

= Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de
circulacién y ejecucion de desvios.

= Contaminacién acustica generada por maquinaria vial.
= Afectacion de napas freaticas.
= Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.

54



H. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL A
IMPLEMENTAR

Gestion de Obradores:

En la planificacién, antes del inicio de obras, la Contratista debera seleccionar
el lugar mas apropiado para la instalacion del obrador en funcién de evitar los
impactos antes mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacion, el Responsable Ambiental del Contratista presentara a
la Supervisidon de obra y al Responsable Ambiental de la UEP, las alternativas
de localizacién analizadas y la localizacion priorizada, para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacion del obrador se realice en algun espacio ya
utiizado y que cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas,
electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en un area de uso particular o
forestado.

No se talaran arboles para su instalacion. Se seleccionaran, en la medida de
lo posible, areas de escasa vegetacion, no inundables ni erosionadas vy
suficientemente alejadas de las viviendas permanentes.

No se deberan realizar quemas de ningun tipo de materiales.

Se evitara el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ningun caso se
dejara correr el agua sin darle un uso especifico.

La limpieza de los obradores sera mantenida permanentemente en todas las
instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los
residuos, la higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones
permanentes y temporarias, la disposicion apropiada de los efluentes, etc.

Se tratara de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en
estaciones de servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea
necesario realizarlo dentro del obrador, se garantizara que los efluentes con
hidrocarburos que se originen sean depositados segun las normas vigentes.
La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la
responsabilidad del Contratista. No se deben acopiar materiales de ningun tipo
en las cercanias del barrio, fuera del obrador. Sélo se llevaran los materiales
necesarios para la ejecucion de las tareas diarias.

El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los
espacios publicos maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a
excepcidn de casos de fuerza mayor.

Debera contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes,
normas claras para el manejo y disposicion transitoria de residuos
domiciliarios y/o peligrosos. Asimismo, debera contar con un sitio adecuado
para comer o merendar.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares
admisibles por la normativa.

Previo a la emision del acta de recepcion definitiva de obra, debera realizarse
el desmantelamiento del obrador y remediacidon de dafios ambientales
producidos (contaminacion por volcamiento de combustibles o lubricantes,
areas de acopio de materiales, etc.). Se eliminaran las losas de hormigén que
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eventualmente hubieran sido construidas como soporte de infraestructura o
como sitio de actividades. La recepcion definitiva del predio sera aprobada por
la inspeccidén en conjunto con el Responsable Ambiental de la UEP.

Uso del Agua:

Para el riego de plantas y/o arboles, o la irrigacion del suelo desnudo de los

obradores, o playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se

hara optimizando el método elegido, utilizando la menor cantidad de agua,

cumpliendo con los requisitos minimos de la tarea a efectuar.

Se controlard que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas

subterraneas. Para cumplir con este objetivo se seguirdn los siguientes

lineamientos:

- Estara prohibida la inyeccién o volcado de cualquier tipo de efluente a las
aguas subterraneas

- Estara prohibida la acumulacion de residuos en fosas, ya que favorecen la
contaminacioén del agua subterranea.

Limpieza de Terrenos

Se debera minimizar la extraccidén de arboles y de cobertura verde, por lo cual
el replanteo de obra debera considerar los arboles existentes. En los casos en
que sea estrictamente necesario hacerlo, antes de proceder a su extraccion se
debera acordar con el Promotor Ambiental y el Inspector de Obra. En el caso
de los renovales (plantas jovenes) se los sefalizard y protegera para que
puedan ser transplantados.

Para la extraccién de arboles de los predios destinados a construccién por el
proyecto, se seguira el siguiente criterio: so6lo se extraeran aquellos
ejemplares que estén ocupando el espacio de estructuras necesarias para la
obra, y por cada arbol extraido se plantardn en los espacios verdes
diagramados un numero de ejemplares que compense la extraccién realizada.
Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extraccion
y/o control de vegetacion, tanto arbérea como herbacea.

Manejo de Materiales, Aridos, Suelo:

Debera controlarse la disposicién del material extraido durante los zanjeos a
fin de no bloquear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, asi como
facilitar el escurrimiento de las aguas de lluvia u otras.
Debera cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera
de evitar voladura de polvos aquellos dias de fuertes vientos.
En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendra especial
cuidado, tratando de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de
restituir luego en forma ordenada el suelo para una pronta recuperacion,
debiendo preverse eventualmente la siembra de césped.
Si, por las caracteristicas del lugar, y para permitir que la excavacién de la
zanja y la instalaciéon de tuberias se desarrollen con facilidad y en forma
segura, fuera necesario deprimir la napa freatica, se verificaran las
propiedades del suelo, a los efectos de prevenir desmoronamientos. En los
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casos en que la inestabilidad de las paredes de la zanja sea evidente, se
colocara un sistema de tablestacado.

Deberan recomponerse las areas que hayan sufrido degradacion por la
realizacion de las obras, o por la intervencidon de maquinaria pesada, o por la
instalacion del obrador, por ej. emparejado de tierras removidas, restitucion de
cubierta vegetal en aquellas veredas donde los vecinos tuvieran una cobertura
constituida.

Los aridos para ejecutar los diferentes items del proyecto, seran extraidos de
las canteras habilitadas por la autoridad de aplicacién. ElI Contratista debera
solicitar la ndmina de Canteras de aridos registrados.

Se debera realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar
la exposicion de la poblacién a riesgos de caidas. Las zanjas deberan estar
debidamente cercadas y sefalizadas. Se tratard de que las zanjas no
permanezcan abiertas mas de 48 horas.

Transporte:

Durante el transporte de materiales se debera asegurar que ningun material
caiga de los vehiculos, asi como la minimizacion de la emisién de particulas
(humedecer y tapar). Se implementara riego permanente en las principales
arterias durante el movimiento de obra.

Debera realizarse el mantenimiento de las vias garantizando buenas
condiciones de circulacion y sefalizacion instalando la informacion
correspondiente de los desvios y caminos alternativos, asi como la restitucion
a su condicion original o mejorada al finalizar su uso como camino alternativo.
El transporte de cargas pesadas debera respetar los limites de altura maxima
y deberd tener una correcta fijacion que impida cualquier tipo de
desplazamiento.

Maquinarias:

Se controlara la circulacion de maquinarias y vehiculos en la zona de obra con
el objeto de disminuir la produccion de ruido molesto, la contaminacion del
aire, y el riesgo de accidentes, ya que tanto las maquinas como los camiones
usados en la obra son vehiculos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las
disposiciones referentes a vehiculos y maquinarias también son aplicables
dentro de los obradores.

Se restringirdn las operaciones a maquinas de menor tamafio y/o mano de
obra intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante
la presencia de suelo rocoso o pendientes abruptas o que genera riesgo de
vuelcos, desprendimientos de roca, deslizamientos.

Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe
controlarse la estabilidad de las lineas eléctricas existentes.

La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberan tener las
alarmas de retroceso y luminaria correspondiente.

Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y
lavado de maquinaria en el area de obra, la que debera realizarse en sitio
habilitado fuera de la misma o en el Obrador previsto a los efectos. En relacion
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con la provisibn de combustible, si bien se podra contar con el
almacenamiento en el lugar, el mismo debera mantenerse bajo estrictas
condiciones de seguridad cumpliendo con todas las normativas previstas por
el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra.

Uso de Senalizaciones Diurna y Nocturna:
Seran obligatorias:

Las sefalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para
el pasaje de peatones y vehiculos.

Las sefalizaciones de los sitios de reparacién de instalaciones existentes.

La sefializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, monticulos
de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de
advertir y proteger a la poblacion.

La sefalizacion de desvios en aquellos momentos de aperturas de zanjas que
atraviesen calles, ejecucion de red vial, o en cualquier otro momento que se
requiera: por ejemplo, la operacién de una maquina de gran porte que ocupe
la calzada.

Los sectores de intervencion deberan sefializarse durante el dia y la noche si
persisten las alteraciones al transito peatonal y/o vehicular; con iluminacién
conveniente y balizas luminosas, en particular, en zonas criticas de obra.

El robo o extraccion de elementos de sefalizacion deberan ser repuestos
dentro de las 24 horas de detectado el hurto.

Cursos de Agua:

Las obras de zanjeo se detendran por lo menos a 10 m antes de alcanzar las
riberas de un curso, dejandose un tapon de suelo que impedira la introduccién
de barro a la corriente. El tapon se quitara una vez que se haya hecho la
trinchera en el cauce y la tuberia se haya colocado en posicién.

Los tiempos de trabajo se minimizaran, para que las alteraciones a los cursos
de agua provoquen un impacto bajo a nulo.

Los materiales excavados se dispondran alejados de las margenes, en un
punto no alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier
arrastre de material, aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentacion
aguas abajo.

Los restos de vegetacién, tanto herbacea, arbustiva como arbérea no podran
quedar dentro de los cursos de agua.

Las riberas se restauraran lo maximo posible a su forma original.

Se prohibira expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de
agua.

Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso
de agua, los recipientes contenedores se ubicaran a una distancia minima de
100 m de las margenes.

El contratista presentara, para la aprobacion de la Inspeccion y el promotor
ambiental, el procedimiento de cruce previsto, identificando sitios de
estructuras temporarias de desagles para evitar anegamientos o
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inundaciones por desborde. El trabajo debera minimizar la resuspension de
sedimentos producida por el proceso de construccién y debera mantener un
caudal basico que asegure la vida acuatica aguas abajo del cruce, el cual
dependera de las caracteristicas de cada curso.

Gestion de Residuos Sdélidos:
La gestion de residuos en obra debera adoptar precauciones y equipamientos
adecuados para la recoleccién, almacenamiento y disposicion rutinaria de los
residuos sélidos, liquidos y semisdélidos. Se consideraran, entre otros:

La disposicion de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de
terreno.

La ubicacién en lugares apropiados de contenedores identificados para
almacenar material de desecho.

La recoleccion y disposicidn adecuada de residuos peligrosos.

La implementacion de exigencias y conductas que eviten los derrames,
pérdidas y la generacién innecesaria de residuos.

La disposicidon final de escombros y materiales excedentes en general se
realizara en sitios habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio.

Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depésito transitorio de
residuos y/o su acumulacion, debera realizarse de modo tal que no modifique
el drenaje natural ni el paisaje, y no debera permanecer en area de obra por
un periodo mayor a 48 horas, previa autorizacion de Inspeccién de Obra.

Los restos de comida se colocaran en bolsas de polietieno dentro de
contenedores cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de
roedores y otros animales. Estos recipientes seran llevados por la empresa
encargada de la limpieza de los obradores, por camiones municipales de
recoleccion o por personal autorizado de la empresa contratista hasta el sitio
de disposicion final de residuos de la localidad.

Estara absolutamente prohibido el enterramiento de residuos.

Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento
(bolsas papeles, etc.) seran recogidos en forma diaria.

Materiales Contaminados:

Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los
materiales contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos,
estopas, almohadas absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y
otros elementos de similar naturaleza seran acumulados en un sector
destinado a tal fin.

El contenedor que los reciba sera hermético tanto en sus laterales como en la
parte inferior para evitar contaminacion del medio circundante.

Seran almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos.

En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran
limpiarse y conserven residuos en su interior se almacenaran en el deposito
de hidrocarburos.
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Suelos Contaminados:

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames
accidentales se colocaran en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que
no se rompan y se almacenaran en el mismo sector de los materiales
contaminados.

Chatarras y otros Elementos Metalicos:
Para la chatarra (elementos metalicos descartables), existira un lugar apropiado en
los obradores, talleres o depdsitos.

Neumaticos, Camaras y Correas:

Referente a los neumaticos, camaras y correas de transmision usados, los
mismos se ubicaran en un sitio techado.

Si por algun motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran
permanecer en un obrador, taller, depdsito o en algun sitio de la obra, las
mismas no podran acumularse a la intemperie, ya que luego de una
precipitacion podrian contener agua y convertirse asi en un sitio ideal para el
desarrollo de agentes infecciosos.

Banos Quimicos:

El producto quimico se cargara en los banos mediante camiones cisternas con
equipo especial de bombeo.

Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante
transportes especiales cuando su capacidad haya sido colmada.

El contratista archivara los recibos de recepcién de los liquidos residuales
emitidos por el proveedor. Este sera responsable de su correcta disposicion
final.

Cuando se lleve adelante el transporte de los bafios quimicos desde una
ubicacién a otra, se comprobara que los recipientes contenedores estén
perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningun derrame accidental
durante el recorrido.

Todos los habitaculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, seran higienizados
todos los dias, a fin de prevenir la generacién de probables focos de
enfermedades infecciosas.

Operacion de Maquinaria:

Dado que la maquinaria vial en operacion genera emisiones sonoras
importantes, como medida preventiva, los vehiculos y equipos motorizados
(como por ejemplo grupos electrégenos) tendran silenciadores incorporados
en su salida de escape.

Con relacion a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas,
caminos o calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro
durante jornadas lluviosas, se tomaran todas las precauciones necesarias
para que no trasladen el barro a esas vias de circulacién, a fin de minimizar
riesgos viales en arterias de acceso al barrio o sus alrededores.
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Complementariamente, durante la construccion, se evaluara si los caminos
son adecuados con respecto al tipo y peso de los equipos pesados.

Los vehiculos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su
escape, 0 mantengan emisiones sonoras importantes deberan ser retirados de
circulacién o uso, hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas
correspondientes.

Transito:

La ejecucién de las obras en la via publica debera dar cumplimiento a toda la

normativa existente en relacion a aquellas medidas tendientes a garantizar la

circulacién y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y

pasajeros de vehiculos.

Se garantizara que la afectacion de las vias de circulacion sea la minima

posible y que sea conocida con antelacién. A tal fin se dispondra de un

cronograma compatible con el cronograma de ejecucidén de los trabajos de

obra, salvaguardando que los tiempos de afectacion de los elementos

anteriormente mencionados sean minimos. También se debera cuidar que

finalizadas las obras, la restitucién de las condiciones de uso normal de vias y

otros elementos de transporte se realice lo mas inmediato posible.

La empresa debera presentar las medidas que seran implementadas para

canalizar el flujo de vehiculos y peatones por otras vias en caso de afectacion

total o para permitir el transito por la misma via con seguridad en caso de

afectacion parcial. Estas medidas deberan acordarse con la Municipalidad y

comprenderan:

- Realizacion de desvios de transito vehicular y/o peatonal.

- Construccion de infraestructura provisoria para el transito vehicular y
peatones, por ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de transito, etc.

- Implementacion sefalizacion informativa y de canalizacion.

- Cambio de localizacién en forma provisoria de refugios del transporte
publico.

- Instalaciéon o cambios de localizacidn provisorios de sendas peatonales.

- Colocacién de iluminacion.

La elaboracion de estas medidas debera tener como foco que las distorsiones

generadas por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones

como para vehiculos, asi como que existan amplias condiciones de seguridad

para la circulacion. Respecto de los desvios de transito aqui se mencionan

algunos aspectos a considerar:

- Menor longitud de recorridos en desvios y evitar desvios por zonas
congestionadas.

- Evitar desvios por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios
educativos, hospitales o centros de salud, guarderias, etc.

- Es importante que la programacién de los desvios afecte lo menos posible a
los recorridos del transporte publico y a la localizacion de las paradas.
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Servicios y Accesibilidad:

Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se
preparara una senda para los peatones, considerando todas las medidas de
seguridad necesarias para proteger a los mismos. Las protecciones incluiran
redes plasticas o equivalentes para separar la senda de la zanja. La senda
peatonal tendrd, en lo posible, como minimo 1,00 m de ancho.

En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de
propiedades, se cuidara de dejar despejadas las entradas a las casas,
garajes, comercios, etc. Se tratara de avanzar por tramos cortos, completando
todas las tareas en el menor tiempo posible. Para permitir el ingreso de las
personas a sus propiedades se colocaran tablas de espesor y ancho suficiente
sobre la zanja como para prevenir caidas accidentales.

Frente a cualquier incidente que implique la averia de un servicio, la empresa
contratista debera comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su
reparacion se realizara segun la modalidad acordada previamente. Este
arreglo se hara en el menor tiempo posible.

Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondra indefectiblemente, a
menos que las autoridades de aplicacion sugieran o soliciten lo contrario por
escrito.

Suspension de Obras:
En caso de producirse una suspension de obras, el contratista acondicionara el
lugar de las obras en condiciones tales que se garanticen la seguridad de las
personas y la proteccion del ambiente.

. PLANES DE CONTINGENCIA

Los Planes de Contingencia reunen las medidas que debera implementar la empresa
en caso de producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las
hipbtesis de emergencia que debera contemplar seran aquellas pertinentes a la zona
de intervencion, mencionandose, entre otras:

Terremotos.
Inundaciones en el area de intervencion.
Incendio en el obrador.

Cada plan de contingencia incluira:

Descripcidn de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo

de contingencia se deberan definir las acciones de respuesta de acuerdo con los
impactos estimados, considerando procedimientos de evaluacion, control de
emergencias (combate a incendios, aislamiento, evacuacién, control de derrames,
etc.) y acciones de recuperacion.

Definicion de los responsables por las acciones.
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Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de
divulgacion apropiados a los diversos actores involucrados.

Definir cronogramas y procedimientos para practicas de simulacros para los
casos que se estimen criticos.

J. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE
TERCEROS

La empresa incluira un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un
tercero, en particular vecino o personas pasantes. En el mismo incluird nombre vy
teléfono a quien comunicar la situacion, documentacion requerida (denuncia policial,
fotocopia de documentos personales), institucion médica a la que se debe recurrir,

etc.
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3. PLANOS

01-BP-INFRAESTRUCTURA - NEXO CLOACAL
3-A-BY- NEXO CLOACAL DETALLES
3-B-BY- NEXO CLOACAL DETALLES
3-C-BY- NEXO CLOACAL DETALLES
3-D-BY- NEXO CLOACAL DETALLES

Seccion VI - Requisitos de las Obras 4
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INTRADOS 4 CURVA CON BASE 120°, las de calzada tendran un bloqueo de seguridad anticierre a los 90°. Seran desmontables a los 90°.
N7 ——
A R L. LR el e R e 0 A 4 Dispositivo de cierre.
R A I A A A S A A I A A A A A I A R N A A NI Deberan tener sistema antirrobo. En las de calzada diametralmente opuesto a la bisagra se instalara un

dispositivo de cierre que consista en un tirador que permita levantar la tapa sin herramientas y que
bloquea en el marco cuando el tirador esta cerrado y en las de vereda deberan tener un dispositivo de

? \/ cierre con llave de un % de vuelta.
N— ~_DADO DE ASIENTO
NOTA: /4 HORMIGON B Peso de marco y tapa

VISTA ESQUEMATICO A-A DISPOSICIGN A ADOPTAR 00 EL S Los pesos admmclios seran: no inferior a los 90 kg. para la calzada, §|endo la mitad para el marco y mitad
para la tapa y no inferior a los 60 kg. para las de vereda correspondiendo 30kg. a la tapa y 30 kg. al
MORTERO E 1:6.(cemento—arena) marco.

SALTO ES MAYOR O IGUAL DE 2 mm
Dibujo en relieve
La superficie de las tapas debera contar con un dibujo de disefio antideslizante que permita en las de
calzada el frenado de los vehiculos.
Debera llevar en su parte central el logo "Di.P.A.S. CORDOBA" indicado en el presente plano.
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Conformidad I.R.A.M.
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4. CONDICIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS

4.1 PLAN DE TRABAJO
4.2 CURVA DE INVERSIONES

Seccion VI - Requisitos de las Obras 5



ITEM Rubro % mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12
A.04. [Red Vial 22,55% 4.51% 10,15% 7,89%
C.01. |Nexo Cloacal 77,45% 3,87% 3,87% 7,75% 19,36% 15,49% 15,49% 7,75% 3,87%
AVANCE FISICO MENSUAL 100,00% 8,38% 14,02% 15,64% 19,36% 15,49% 15,49% 7.75% 3,87%
AVANCE FISICO ACUMULADO 8,38% 22,40% 38,04% 57,40% 72,89% 88,38% 96,13% 100,00%
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5. INFORMACION COMPLEMENTARIA

5.1 DIAGNOSTICO INTEGRAL

5.2 EVALUACION DE IMPACTO

5.3 FICHA AMBIENTAL

5.4 FUNDAMENTACION AMBIENTAL

5.5 MEMORIA INTEGRAL

5.6 PLAN DE ACOMPANAMIENTO SOCIO-AMBIENTAL

Seccion VI - Requisitos de las Obras
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5.1 DIAGNOSTICO INTEGRAL
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2.1. INTRODUCCION GENERAL

El presente diagndstico tiene como finalidad generar una vision actualizada de las
dimensiones urbanas, ambientales, sociales y legales relacionadas con el proyecto de
intervencion integral, en los Asentamientos “BAJO PUEYRREDON y BARRANCA
YACO”, mediante el relevamiento de las necesidades del sector concretado a través
de un proceso de interaccion de los equipos involucrados en el Proyecto, con los
miembros de la comunidad.

Teniendo como objetivo la articulacion de la tarea de los equipos técnicos
involucrados en el Programa, con las aspiraciones, valores, deseos, memoria e
identidad que forman parte del imaginario colectivo de los beneficiarios del mismo, en
el marco de los ejes establecidos en las politicas publicas dirigidas a concretar el
mandato constitucional dirigido a garantizar a los habitantes de la Nacién el acceso a
la tierra y a la vivienda digna, como asimismo, la proteccion del medio ambiente, y la
inclusion social de los sectores vulnerables, en el marco de los derechos sociales
instituidos en las Cartas Magnas Nacional y Provincial.

Conforme a estos lineamientos generales y atento al alto impacto social que implica el
mejoramiento de barrios, y las estrategias de urbanizacion in situ, reafirmando el
sentido de pertenencia y arraigo de los habitantes del sector, la intervencion en los
Asentamientos Bajo Pueyrredén — Barranca Yaco tiene especialmente en cuenta las
caracteristicas propias del barrio, cuya poblacion asentada en forma permanente, esta
conformada por familias que, en su gran mayoria, viven en condiciones de pobreza
critica, y que a su vez, poseen un nivel incipiente de organizacion comunitaria.

Se inicia el desarrollo de la intervencion teniendo en cuenta, ademas que los habitantes
del asentamiento, no son beneficiarios de un programa de infraestructura social similar.
Cabe senalar que el conjunto BAJO PUEYRREDON — BARRANCA YACO constituye
uno de los asentamientos mas grandes existentes en la Ciudad de Cérdoba abarcando
aproximadamente novecientas familias que se han radicado y crecido paulatinamente
alli. Desde hace casi cuarenta afos, conformando sus redes de interaccién en el
ambito social y geografico en el que se encuentran insertos, y que a pesar de no
encontrase en el centro de la ciudad se halla en una zona totalmente urbanizada.

La intervencidn aspira a lograr la plena realizacién del derecho humano a acceder a
una vivienda digna, consagrado constitucionalmente, y complementado mediante el
plexo normativo de jerarquia constitucional integrado por los tratados y pactos
internacionales ratificados por la Nacién, cuyo fundamento ultimo se encuentra en la
dignidad inherente a la persona humana, resultando especialmente relevantes , las
disposiciones sobre la materia contenidas en el Pacto Internacional de Derechos
Econdmicos, Sociales y Culturales y las pautas fijadas por la CESCR, respecto al art.
11, parrafo 1 del Pacto de referencia, en la Observacion General 4 , referidos al
“‘derecho Humano a una vivienda adecuada”. Entendiendo éste derecho a la vivienda
como “el derecho a vivir en sequridad, paz y dignidad”
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CORDOBA TOBCE

2.2.1. Caracteristicas Ambientales
Descripcidn y Evaluacién

Objetivos
= Proveer cuadro de situacién actual acerca de las caracteristicas ambientales del
Proyecto
= |dentificar limitaciones y potencialidades ambientales a contemplar en el
proyecto

= Fijar pautas ambientales que deberan integrarse con los aspectos sociales, de
disefio y legales

2.2.1.1. Ubicaciéon Geografica

El proyecto se localiza en el departamento Capital de la provincia de Cdérdoba, en el
ejido de la ciudad de Cordoba.

El departamento Capital, constituido por el perimetro del municipio de Cérdoba, abarca
un cuadrado de 24,5 Km. de lado, y tiene una superficie de 571 Km2, lo que representa
un 0.35% de la superficie total provincial. Esta dividido en 35 distritos, que alberga a
1.301.572 habitantes, conforme el reciente censo provincial de Agosto de 2008.

BAJO PUEYRREDON
y BARRANCA YACO
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BAJO PUEYRREDON

BARRANCA YACO

2.2.1.2. Medio Fisico

En el medio fisico se detectan los siguientes aspectos:

= Clima

Coérdoba es una provincia mediterranea, distante 480 km del Océano Atlantico y 520
km del Pacifico, separada de éste por una cordillera de gran magnitud, se encuentra
situada integramente dentro de la zona templada de Argentina, con lluvias intensas en
la region oriental (de hasta 800 mm) que disminuyen hacia el occidente (300 mm), con
variaciones por la topografia.

El clima templado serrano es el caracteristico de la regién de las sierras, ya que los
cordones montafiosos, ubicados de norte a sur y paralelos entre si, no permiten el paso
de los vientos humedos, tanto del éste como del oeste y sbélo dejan pasar los vientos
calidos del norte y frios del sur.

En la llanura occidental el clima es mas seco porque los vientos del Atlantico llegan a
ella después de haber descargado gran parte de su humedad. También es mas
acentuada la diferencia entre verano (muy caluroso) e invierno (temperaturas de cero o
por debajo de cero). Las precipitaciones se producen en verano, mientras que en
invierno estas se reducen a un minimo y en algunos casos se presentan bajo la forma
de tenues nevadas.

Desde el punto de vista general la provincia esta ubicada dentro del dominio semi seco,
con tendencia al semi humedo de planicie, con pequefias deficiencias de agua. Las
temperaturas maximas absolutas se producen entre los meses de diciembre a mayo,
habiéndose registrado temperaturas superiores a los 40°C, mientras que los inviernos
pueden llegar a presentar dias de temperaturas minimas del orden de los 5 a 7°C.
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La actual clasificacion del clima en Cordoba se basa en un registro de 40 afios, que
incluye un periodo humedo ademas de un dominio semi - seco con tendencia a semi —
humedo. Los datos climaticos que se acompafan, que son los que permiten
caracterizar la zona de trabajo, corresponden a la Estacion Meteorologica del
Aeropuerto Cérdoba.

El emprendimiento, se encuentra dentro de un sector de la ciudad con una
urbanizacién de baja densidad, en intimo contacto con una franja periférica al centro de
mediana densidad y rapido crecimiento en los ultimos 5 afos. Si bien las caracteristicas
particulares le confieren un matiz de microclima, se toman como validos los parametros
de la Estaciéon Meteorolégica del Aeropuerto Cérdoba por encontrarse en una zona
periférica.

AEROPUERTO

BAJO PUEYRREDON y
BARRANCA YACO

= Temperaturas

La temperatura media anual (segun Coérdoba Aeropuerto) es de 17,2°C, presentando
las minimas en Julio (10,2°C) y las maximas en Enero (23,5°C). Sin duda se trata de
un clima templado calido sin invierno térmico (ninguna temperatura media mensual es
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inferior a 10°C), con verano de cinco meses de duracién (Tmm > 20°C), de Noviembre
a Marzo, y de estacién intermedia (20°C > Tmm > 10°C), de Abril a Octubre.

La temperatura media maxima absoluta es de 40,3°C, correspondiendo al mes de
noviembre y diciembre los maximos valores. La minima tiene un valor medio de 11°C,
con minimas absolutas de —8°C en los meses de junio y julio.

PERIODO PRIMAVERA - Temperaturas VERANO - Temperaturas
Media Maxima Minima Media Maxima Minima

1873-1990 17,9 25,4 10,9 23,1 30,7 16,3
1902-1952 17,3 25,5 10,3 23,3 31,5 16,1
1951-1960 18,1 25,4 11,4 23,1 30,6 16,5
1961-1970 18,4 25,7 12,0 23,4 30,7 17,1
1971-1980 18,6 26,0 12,1 23,3 30,5 17,5
1981-1990 18,8 26,0 12,8 23,6 30,5 18,1
1991-1995 17,9 26,4 10,7 22,25 26,2 16,4
1995-2000 16,5 26,5 10,5 22,2 25,6 16,4
2000-2005 15,8 25,5 10,26 22,5 29,5 17
2005-2007 17,7 26,41 11 22,7 30,03 17,2
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OTONO-Temperaturas INVIERNO -Temperaturas
PERIODO Media Maxima Minima Media Maxima Minima
1873-1990 17,2 24,5 11,1 11,2 19,0 4,5
1902-1952 17,2 24,7 10,8 10,4 19,1 4,0
1951-1960 17,0 24,4 10,9 11,3 21,0 5,2
1961-1970 18,1 25,0 12,4 12,0 19,5 5,8
1971-1980 17,7 24,7 12,2 12,0 19,4 5,9
1981-1990 17,9 24,8 12,7 11,9 19,3 6,2
1991-1995 18,3 26,1 11,9 11,3 19,5 4,8
1995-2000 17,8 24,5 11,3 10,9 20,6 3,9
2000-2005 17,3 23,8 11,4 11,3 20,5 5,0
2005-2007 16,6 241 11,4 10,6 18,9 4,3

* Precipitaciones

El area de emplazamiento de la obra se encuentra dentro de un sector donde las
precipitaciones medias estan en el orden de los 800 mm.

Se observa a partir del presente resumen una cierta homogeneidad en cuanto a los
datos de precipitaciones, donde la influencia de la ubicacion de cada estacion ahora es
menor a lo que se determina en cuanto a temperaturas.

Respecto a la distribucion anual, la misma se caracteriza por seis meses de
precipitaciones importantes y otros seis de minimos aportes, siendo en general el mes
de diciembre el de mayor concentracion, alcanzado un valor promedio del orden de los
140 mm. Se acompafan graficos donde es posible apreciar esta distribucion anual.

Aeropuerto
Mes Cérdoba

o Enero 129,9

Febrero 106,7

Marzo 110,5

Abril 48,6

Mayo 22,5

004 Junio 12,1

Julio 11,9

Agosto 10,8

Septiembre 34,1

Octubre 72,8

w0 Noviembre 112,9

Diciembre 1431

815,9
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Desde el punto de vista de la caracterizacion del area, y a los efectos del posterior
calculo de los drenajes, interesa en el caso de aprovechamientos urbanos, la
INTENSIDAD de precipitacion: en este caso la Municipalidad de Cordoba tiene
elaborada una diagramacién de curvas tipo Intensidad — Duracién — Frecuencia, que es
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imprescindible tener en cuenta. Las mismas se acompafian y son las que se tendran en
cuenta para el calculo de las obras hidraulicas de mitigacion necesarias.

= Humedad Relativa

La humedad relativa de la zona es otro de los factores meteoroldgicos que definen el
clima de la ciudad.

El promedio mas bajo de humedad relativa ambiente se registra en los meses de
agosto y septiembre (menos del 50%), luego comienza a subir hasta alcanzar valores
promedios de 72% en los meses de abril a mayo.

La combinacion de alto promedio de humedad con las mayores temperaturas
proporciona al verano de Cordoba un caracter particular, temperaturas maximas de 38°
C aproximadamente, jornadas interrumpidas por tormentas estivales que caracterizan
la estacion, repitiéndose las situaciones climaticas ciclicamente.

Codrdoba tiene el mayor déficit de agua de la planicie (166 mm). Ello ocurre, a pesar de
las relativamente altas precipitaciones, a causa de la elevada evapotranspiracion
potencial, favorecida por la falta de invierno térmico.

= Vientos

En cuanto a las frecuencias, aunque existe un predominio de dias de calma, siendo
importante los vientos de los cuadrantes N y NE y también del cuadrante S.

Los vientos mas fuertes se presentan de Agosto a octubre. En cuanto a las
caracteristicas especificas de la zona de trabajo se incorporan los datos de las
estaciones considerandose como de mayor relevancia los correspondientes a la
estacién de Cordoba Aeropuerto, ya que la zona que nos ocupa tiene caracteristicas de
mayor similitud.

En Coérdoba Aeropuerto, predominan los vientos del cuadrante N el 20,5% de los dias
del afo, seguido de los vientos del NE el 17,7%, y del S el 12,8%. Las maximas
velocidades anuales son para Cérdoba Aeropuerto, las del NE (19 km./h), seguidas por
el S (18 km./h) y el N (17,25 km./h).

N ” ESTACION VELOCIDAD
Primavera 7,8 km/h
Verano 7,1 km/h
E Otofio 5,6 km/h
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CIRCULACION DE VIENTOS DESDE EL SUR CARGADOS DE
HUMEDAD EN EL RIO SUQUIA

BAJO ~

PUEYRREDON

= Presion Atmosférica -' ~ ~

En relacion con la presion atmosférica el valor promedio anual es de 959 mm Hg.,
variando a lo largo del afio de acuerdo con el esquema que a continuacion se
acompana.

Otros parametros a tener presente son: la tension de vapor cuyo valor medio anual es
de 13,6 mb. y la humedad relativa con un valor medio anual del orden del 67%, con
meses de maximas con un 75% - abril - y meses de minima con un valor de 55% lo que
normalmente se da en el mes de agosto.

MES PRESION -
Enero 956,0 PRESION
Febrero 956,8
Marzo 958,8 964,0
Abril 960,0 962,0 —

Mayo 960,6 % 960,0 NN
Junio 961,0[] =
. ) 958,0 — —
Julio 962,0]| W '
o 956,0  H
Agosto 960,8|| o ,
Septiembre 960,5 954,0 H — — —
Octubre 959,2 952,0
Noviembre 957,3 MES
Diciembre 956,0

= Geologia y Geomorfologia

La Ciudad de Coérdoba se encuentra emplazada en la periferia de las Sierras
Pampeanas, cuyas caracteristicas tectdnicas se extienden en direccion a la llanura de
la provincia. Esta region es conocida como Plataforma basculada, que se extiende
entre la llanura (Pampa Deprimida) y las montafias. Es un bloque del antiguo
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basamento cristalino separado de la montafia, durante la orogenia andina, levemente
basculado al este. La pendiente que se extiende en direccion al este es sepultada por
capas cada vez mas profundas de sedimentos a medida que se aleja de las sierras.

La ciudad de Cdérdoba presenta geoformas que estan estrechamente vinculadas a las
caracteristicas de sus suelos, a su respuesta a las oscilaciones climaticas y a los
movimientos tecténicos. La presencia del rio Suquia y el arroyo la Cafiada son rasgos
determinantes del relieve.

La presencia de suelos gruesos y permeables, junto a fallas menores y a diaclasas,
permiten explicar la sequedad de los suelos y la existencia de una vegetacion
xerofitica.

Los sedimentos que recubren la plataforma no disimulan el caracter ondulado de la
antigua penillanura.

Para la ciudad de Cdérdoba se han definido cinco zonas teniendo en cuenta criterios
cuantitativos de las pendientes y la geomorfologia de cada area en particular, las que
se definen a continuacion:

BAJO PUEYRREDON Y
BARRANCA YACO

B LA

Zona 5

Planicie aluvial del Rio Suquia, con relieve plano y pendiente inferior a 0,5%.

Zona 1: Planicie aluvial del Rio Suquia, con relieve plano y pendiente inferior a 0,5%.
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Zona 2: Terrazas intermedias del Rio Suquia, con relieve plano y con pendiente inferior
al 0,5%.

Zona 3: Terrazas superiores del Rio Suquia, relieve ligeramente inclinado, pendientes
entre 0,5% y 1%.

Zona 4: Planicie Loéssica superior, relieve moderadamente ondulado, pendiente entre
1% y 3%.

Zona 5: Barrancas entre la red fluvial actual (Rio Suquia y La Cafiada) y terrazas bajas
o planicie Loéssica. Con relieve muy abrupto (localmente hasta 20 %).

Como puede observarse del grafico adjunto nos encontramos dentro del sector de la
ciudad correspondiente a Terrazas superiores y Barrancas entre la red fluvial y terrazas
bajas o planicie Loéssica, con variadas pendientes hacia la zona del rio Suquia que en
realidad es el elemento hidrico, que desde los origenes permite el drenaje natural de
los escurrimientos.

Terrazas superiores: Corresponde a este nivel y subniveles la porcidon de Bajo
Pueyrredén, y se desarrolla con mayor significacion sobre la margen norte del rio,
evidenciando la evolucion de éste en la planicie en ese sentido. El nivel de terrazas
altas pasa en suave transicion hacia la planicie, siendo este limite dificil de detectar en
las fotografias aéreas que cubren areas densamente urbanizadas, manifestandose en
suaves bajadas en las calles hacia el rio, con continuidad en un corte transversal.

El borde interno hacia el rio, adquiere una morfologia dependiente de las
caracteristicas litoldgicas. Se presenta abarrancado con paredes verticales, cuando el
material tiene alto contenido de loessoide y en bajadas cuando éste es poco
significativo y predomina el material aluvional grueso. En el primer caso, los aportes de
las aguas laterales producen erosidén hidrica concentrada en carcavas de paredes
verticales, debido al particular comportamiento que tienen los sedimentos loessoides
ante la erosion lineal y en el segundo caso, paredes de menor inclinacién.

En este nivel se manifiestan tenues subniveles de aterrazamiento, dificiles de definir
dentro del ejido y sus alrededores, en donde estdan completamente cubiertos por la
edificacion.

Nivel de terrazas bajas: Corresponde a este nivel la porcién de Barranca Yaco, y
conforma el plano aluvial subreciente y reciente, donde se concentra casi la totalidad
de la zona céntrica y los principales barrios de la ciudad.

Es posible diferenciar tres subniveles: Superior, medio e inferior (inundable). El subnivel
superior, ligado a la evolucion de meandros esculpidos, esta definido claramente en el
barrio Alberdi, en donde se localiza el Cementerio San Jerénimo y en el Bajo Grande
(Colonia Lola). El subnivel medio, que es el especifico de Baranca Yaco, abarca la
mayor extension del plano aluvial actual (presente también en la subcuenca del arroyo
La Cafiada), en donde la densidad urbana alcanza los valores mas elevados (centro).
Se caracteriza por un relieve plano que pasa a los niveles mas altos del valle en el area
de la Ciudad. La forma es transicional con morfologia de bajadas por los movimientos
de tierra que han sido realizados en las tareas de extension urbana y en forma
abarrancada en los sectores rurales y suburbanos, en donde aun se conservan
parcialmente las formas originales.

El borde interno de este subnivel en la zona oeste del valle da directamente sobre el
lecho ordinario, salvo en situaciones donde se integra al subnivel inferior inundable,
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mientras que en la mitad este, la diferencia esta dada por el paso gradual al lecho de
inundacion.

El subnivel inferior inundable, ligado a la evolucion de I6bulos de meandros esculpidos,
se presenta en suave transicion hacia el cauce del rio en las zonas de barrio Juniors y
en las proximidades del Chateau Carreras, representando dentro del ambiente del
valle, a las areas de maximo riesgo de inundacion fluvial.

BAJO PUEYRREDON

BARRANCA YACO

En general, los suelos del area son predominantemente limosos, de origen edlico con
intercalacion de mantos arenosos producto de la accion hidrica.

Esta formacion de caracter mixto por la alternancia de materiales de origen edlico y
fluvial, se relaciona geomorfolégicamente con el antiguo plano aluvial del rio en sus dos
niveles principales de terrazas (medias y altas).

Como base, se presenta un material limo-arcilloso pardo rojizo bien compactado, poco
a muy poco calcareo y algo estratificado, que desaparece hacia el Este bajo la cubierta
aluvional moderna. Probablemente haya tenido su origen en fases lagunares anteriores
a la reactivacion tecténica.

Sobre este nivel aparece un manto aluvial grueso de potencia variable, compuesto por
limos arenosos, arenas, grava y cantos, fuertemente calcareo hacia el lecho y con
intercalaciones de lentes de material loessoide, que presuponen una sedimentacion
sincronica con aquél.

Coronando este manto aluvional, aparece la cubierta loessoide que se observa con
claridad sobre la margen norte del rio, en proximidad al sector de incumbencia.
Finalmente en las facetas de relieve relacionadas con la transicion entre los niveles
altos y medios de terrazas, aparece un material limo-loessoide que incluye arenas,
gravas y cantos, el cual tiene su origen en procesos de lavado y redeposicidn (coluvio).
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Resumiendo: Tipo Limo Loessico: se encuentra en el estrato superior hasta una
profundidad de 3 metros. Tiene una coloracién castafio claro con una humedad natural
aproximada al 15 % resultan muy compresibles y pueden sufrir importantes
asentamientos cuando se incrementa el contenido de humedad. Poseen una tension
admisible de 0.2 kg/cm2.

= Recursos Hidricos - Aguas Superficiales y Subterraneas

El rio Suquia constituye actualmente la principal fuente de provisién de aguas para la
Ciudad de Cordoba, tanto en relacion con el consumo poblacional como de riego. Si
bien desde el punto de vista de agua potable se cuenta ya en la actualidad con el
importante aporte de las aguas del rio Xanaes a partir del Canal Los Molinos —
Codrdoba. El area ocupada por la obra cuenta en la actualidad con la provision de agua
potable a través de Aguas Cordobesas, estando bajo la planta de Suquia,
perteneciente a la cuenca especifica del Rio Suquia.

En el Dique Mal Paso se encuentran emplazadas las tomas del sistema de Riego de
los Altos de Cdérdoba, utilizandose en forma para la provisién de agua del sector norte
del sistema de riego de Capital.

A su vez en la localidad de La Calera, se emplaza la obra de toma del sistema de agua
potable de Cérdoba, determinado un importante consumo del orden de los 5 m*/seg.
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En relacion con los caudales medios del rio los mismos se ajustan a un recurso de
origen pluvial, donde las precipitaciones fijan las caracteristicas del escurrimiento. Se
acompafia grafico de caudales mensuales en m*/seg.

El mdodulo del rio esta en el orden de los 9.6 m3/seg., considerando un periodo que va
desde 1925 a 1962, habiéndose registrado en estos afios un mes de maximo caudal
que fue febrero de 1931, con un valor de 71.13 m3/seg y un minimo en agosto de 1950
con 0.34 m3/seg.

En relacion con las crecidas, debemos tener en cuenta que el Dique San Roque
constituye un importante regulador de la dinamica del rio, permitiendo durante las
crecidas una evacuacidon maxima de vertedero de 280 m3/seg. a lo que deben
agregarse los caudales procedentes de la cuenca propia, que en periodos de intensas
precipitaciones y de alta densidad periddica de las mismas, pueden llegar a determinar
caudales de importancia dentro del orden de los 1000 m3/seg.

Resumiendo: La zona dentro de la que se encuentra emplazado el emprendimiento
gue nos ocupa, pertenece a la cuenca del rio Suquia.

Se alimenta de agua potable de la planta de tratamiento SUQUIA, con elevo desde la
estacion de bombeo Guifazu.

Aguas Subterraneas

Las aguas subterraneas representan en la provincia un importante recurso, pues la
notable escasez de las aguas superficiales y las condiciones climaticas desfavorables
de una extensa area territorial, la convierten en la unica fuente de este elemento.

La estructura en bloques, fosas y pilares del Basamento Cristalino y el afloramiento del
mismo en las sierras, permiten distinguir varias cuencas hidrogeologicas, cuyos limites
son un tanto imprecisos por la falta de informacion del ambiente profundo.

Los cordones montafiosos, con un rumbo aproximado noroeste, dividen a la provincia
en tres unidades caracteristicas: la montafosa, la llanura del este y las del noroeste y
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oeste, dentro de la que interesa para nuestro estudio en particular la LLANURA DEL
ESTE. El predio que emplazara las obras que nos ocupan, se ubica especificamente
dentro de la LLANURA DEL ESTE, en la sub unidad de MAR CHIQUITA.

‘\

Cuenca de Mar Chiquita

La cuenca de Mar Chiquita limita al Oeste, con los cordones de las Sierras Pampeanas,
al sur la dorsal, que con rumbo este — oeste separa la llanura del rio Segundo con la
del rio Tercero siguiendo una linea que pasaria por las localidades de San Agustin,
Oliva, El Fortin, es decir, aproximadamente siguiendo el paralelo de los 32°. Al este,
por el bloque elevado, comprobado en la linea San Francisco — Tostado y finalmente al
norte un limite muy impreciso que estaria definido en la provincia de Santiago del
Estero.

Resumiendo: la zona de la obra se ubica dentro del sector denominado SECTOR 1 —
NW, donde ya en 1995 se habian alumbrado numerosas perforaciones con
profundidades variables entre los 50m y los 150m. Los rendimientos de estas
perforaciones son variables con oscilaciones entre 20.000 y 60.000 litros/hora. (Datos
obtenidos del estudio del Diagnéstico Ambiental de la Concesion del Servicio de Agua
Potable de la Ciudad de Cérdoba — INA — 1999).

Ha de tenerse presente que a partir de las obras no existiran extracciones de agua pero
si aportes de pozos absorbentes, puesto que la descarga de desagles cloacales es a
través de este sistema. Es importante destacar que en el caso del nivel freatico el
mismo es lo suficientemente profundo debido a la lejania con el cauce del rio Suquia
por lo que resulta de poca importancia la posibilidad de control de estos niveles y su
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comportamiento en el tiempo, sobre todo para el caso de que la determinacion de
cuerpo receptor sea expresamente al recurso subterraneo.

Hidrologia del Sector

El sector que abarca los dos asentamientos se encuentra en una importante cuenca
hidrolégica que termina volcando sus aguas en el rio Suquia.
En el extremo noroeste se evidencia un cafiadon natural que comienza a la altura de la
interseccion de las calles Gavilan y Garay que se desarrolla hacia el sur este.
Colindando con la calle Garay existe una gran depresién coincidiendo con el corte
topografico de la ladera en Bajo Pueyrreddn (1); que hoy constituye una especie de
‘laguna de retardo” previa antes del cruce de las aguas bajo la Ruta Nacional 19 (2).
En este cruce se ha confeccionado una obra de arte acorde al caudal que se despalza
en épocas de lluvia intensa (las cuencas aportan 25 m3 p/seg.) donde también hay una
gran depresion (3).
En el sector de la cuenca ocupado por el asentamiento de Barranca Yaco se han
producido eventos a nivel topografico posteriores a la relocalizacién parcial de familias
en febrero de 2005. Estos han ido modificando las caracteristicas del terreno y se
originan a partir de tres acciones, una dependiente de la otra:

* Permanente volcamiento de escombros en depresiones del cafnadon (4)

* Modificacidon de escorrentias naturales y velocidad de escurrimiento (5)

* Erosion de nuevos sectores de bordes del cafiaddn con desmoronamientos

parcializados (6).

Estos fendmenos se producen en el primer tramo de cafiadén, en el sector de Barranca
Yaco luego del cruce de las aguas por debajo de la Ruta 19.
Aguas abajo, en las cercanias del puente peatonal y colindando con terrenos al este
del poligono, se produce un importante arrastre de sedimentos y basura organica (7).
La descarga final de la cuenca se efectua cruzando la calle Bajada de Piedra a la altura
de la erradicada villa “Corea” (8).

BAJO
VILLA COREA
PUEYRREDON
(ERRADICADA)
RIO SUQUIA
\10_2_0
3
T, \ 5 RARRANCA YACO
4\A p— \6
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Normativas Vigentes

En relacion a las cuencas de aporte existen varias que canalizan sus aguas a traves
del cafiaddn en cuestion y de la zona que involucra los asentamientos. Estas son la
1,2,3,4 y 17, con un area total aproximada de 250 Ha.

En relacion a esto existen normativas en la Ciudad de Cérdoba expresadas en la
Ordenanza Municipal 8060/85 que se detallan a continuacion:

Seccidén V: De los inmuebles afectados por Canadones

Art. 39°.- (DEFINICION)

QUEDAN comprendidos dentro de la denominacion genérica de Canadones a los
efectos de este Reglamento: Cafadones propiamente dichos, arroyos, cafadas,
hondonadas, canales naturales, etc.

Art. 40°.- (PROHIBICION DE OBRAS SIN PERMISO)

Queda terminantemente prohibida la ejecucion de obras de cualquier tipo sobre
cafadones existentes sin la aprobacion de proyecto y supervisidén en la ejecucion de la
oficina correspondiente, salvo que estas obras se refieran a tareas de mantenimiento
de los mismos.

Art. 41°.- (FACULTADES DEL MUNICIPIO)

La Municipalidad podra en el futuro desafectar zonas que, por subdivisiones,
urbanizaciones, cambio de curso o inutilidad de cafiadones, etc. dejen de ser
considerados de interés publico.

Art. 42°.- (OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO)

El propietario del terreno asiento del cafiaddn tendra a su cargo la realizacion de los
trabajos atinentes a proteger sus margenes, evitando posibles desviaciones de su
curso; debiendo permitir el libre acceso de la Comuna al sector y cuando tuviese que
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proceder a su limpieza y/o realizar cualquier tipo de obras tendientes a su
mejoramiento y/o conservacion, previa notificacion a su titular.

Art. 43°.- (ORGANISMOS COMPETENTES)

Los Organismos competentes para resolver los problemas, aspectos y situaciones
derivadas del incumplimiento de los Articulos anteriores son: la Direccion de Obras
Viales, Subdireccion de Desagues y la Direccion de Planeamiento Urbano.

Seccioén V: Del tratamiento de calzada

Art. 97°.- (AGUAS PLUVIALES EVACUACION)

La evacuacion de las aguas pluviales debera producirse por las calles y/o por desagles
pluviales entubados sin afectar predios vecinos. Sera obligacién del loteador realizar el
estudio, proyecto y construccion del sistema que permita la correcta evacuaciéon
superficial y/o subterranea de las aguas pluviales.

Art. 98°.- (AREA DE ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL)

A los fines del Articulo anterior se debera establecer el area de escurrimiento superficial
que aporte a la urbanizacion, indicando el sentido de las pendientes de las calles,
altimetria, indicacion de badenes, tipo de uso y grado de ocupacion del suelo y todo
otro elemento de interés. De igual modo se delimitara y estudiara el area de la cuenca
especifica de la urbanizacién y estudio de las zonas que agua abajo sean afectadas
por la misma.

Las tareas correspondientes se ejecutaran de acuerdo a las normas vigentes en la
Direccion de Obras Viales, - Sub-direccion de Desagues - de la Municipalidad.

Art. 99°.- (TERRENOS CON CANADONES, ARROYOS, CANADAS, HONDONADAS,
CANALES NATURALES, OBLIGACION DE MANTENIMIENTO)

Es obligacién del propietario del terreno que contenga cafiadones, arroyos, cafiadas,
hondonadas, canales naturales, etc., adoptar los recaudos necesarios a fin de
mantenerlos y conservarlos en buenas condiciones, no pudiendo efectuarse ninguna
construccion, que obstruya total o parcialmente el libre escurrimiento de las aguas, sin
que previamente disponga de un sistema adecuado de desagues que complete los
posibles aumentos de caudal, y con la debida autorizacién de la Direccién de Obras
Viales, Subdireccion de Desagues.

2.2.1.3. Medio Biolégico
En el medio Biologico se detectan los siguientes aspectos:

= Flora

El proyecto se ubica dentro de lo que se conoce como provincia fitogeografica del
Espinal, considerada como un eco tono entre la provincia Pampeana y el Chaco.
Dentro de la provincia del Espinal, el emplazamiento del proyecto se encuentra dentro
del Distrito del Algarrobo.

La comunidad vegetal que actualmente se localiza en la zona es muy pobre en relacion
con las especies autdoctonas, solo se han debido completar limpieza de pasturas
propias de sectores baldios de la ciudad Capital. A su vez en las inmediaciones se
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cuenta en la actualidad con un sector de proteccion verde, que todavia expone
ejemplares introducidos en general los que se tiene previsto proteger.

Las especies detectadas en el poligono de intervencion son las siguientes:
Cedro

Acacia blanca / Falsa Acacia

Sauce llorén

Eucalipto

Tala

Morera

Alamo plateado

Paraiso

Olmo

Algarrobo

Ligustrum (Siempre Verde)

Ligustrum disciplinado

Especies de ocurrencia espontanea:
= (Cafeto

= Sorghum Halepense "sorgo de alepo”
= Cynodon dactylon "gramilla"
= Taraxacum Officinale "diente de leén"
*= |pomoea Hederacea "campanita"
= Maiz
= (Cana
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En relacion con el predio especifico de trabajo se destacan ciertas zonas densamente
pobladas de forestacién con caracteristicas diferenciadas:

1) Zona de borde de desagiie Norte, que atraviesa Ruta 19 (del lado de Bajo
Pueyrreddn). Se caracteriza por la presencia de especies variadas con
predominancia de ejemplares de mediano a pequefo porte y algunos de gran
porte. La presencia de estos vegetales contribuye a la mantencion de la
estabilidad de la ladera en este sector de gran densidad de viviendas y evita una
mayor erosion de las escorrentias que bajan hacia el desague.

2) Canadoén de Calle Virgolini: Bajando desde el norte por calle del mismo
nombre y empalmando con el desagie mencionado en 1). Tiene las mismas
caracteristicas del borde de desagle en cuanto a especies, con la diferencia que
su funcion anti-erosiva es de mayor importancia por su caracter lineal hacia el
bajo de la ruta y la mayor pendiente topografica.

3) Zona de densificacion en manzana: Con algunos ejemplares de gran porte
(eucaliptos) representan riesgos para las precarias construcciones que se hallan
debajo.

4) Morro al este de Bajo Pueyrredén: contiene una importante forestacion
recostada en su ladera oeste. Es una especie de “L” que contiene la erosion de
aguas que bajan desde la interseccion de Garay y Manzi hacia las viviendas que
se hallan al pie del mencionado morro.

5) Pie de Morro: especie de “isla” de vegetacion densa que actua como freno y
pared derivadora hacia el sur-este y sur-oeste de las escorrentias que bajan
desde el morro.
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6) Vegetacién de borde de Ruta: esta constituida por especies de pequefio porte
cuya densificacion va en aumento en direccion oeste-este (hacia el desague)

7) Zona de boca de desaglie Sur, que atraviesa Ruta 19 (del lado de Barranca
Yaco). Conformada por especies de mediano a bajo porte y muy pocas de gran
porte. Este cumulo prosigue su camino lineal acompafando el serpenteo del
desague, aunque con algunas intermitencias de claros en su recorrido

8) Morro al sur de Barranca Yaco: contiene una importante forestacion recostada
en su ladera sur. Su forma es de “C” y actua como atenuante de las escorrentias
que bajan desde la interseccion de las calles Culpina y Sarmiento hacia Bajada
de Piedra.

= Fauna
La regidn zoogeografica que abarca el area del proyecto es el dominio Pampasico del
Distrito Chaquefio.

En forma similar a lo ocurrido con la vegetacion, la fauna representativa de la region ha
sido desplazada por las actividades del hombre. Encontrandose, en el predio del
emplazamiento, solo aquellas especies que se han adaptado a la presencia del ser
humano, junto con un buen numero de especies introducidas.

El grupo mejor representados es el de las aves, que encuentran en los sectores
forestados espacios propicios para refugiarse. Entre las especies presentes se pueden

encontrar:

Chimango (Milvago chimango) (raro)
Hornero (Furnarius rufus) (comun)
Benteveo (Pitangus sulphuratus) (comun)
Tordo negro (Molothrus bonariensis) (raro)
Calandria (Mimus saturninus) (raro)

Tero comun (Vanellus chilensis) (raro)
Paloma torcaza (Zenaida auriculata) (abundante)
Curucucha (Ratona Comun) (abundante)
Cacholote Castano (raro)

Pirincho (raro)

Cotorra (abundante)

Cardenal (raro)

Reina Mora (raro)

Jilguero (raro)

Lechuza (raro)

Sietecolores (raro)

Picabuey (raro)

Los términos abundante, comun y raro indican abundancia relativa de los individuos de
cada especie.

Todas estas aves mencionadas son autdctonas. Pero las especies mas abundantes
son gorriones (Passer Domesticus) y palomas romanas 0 europeas, que son especies
introducidas.

El habitat primordial para la ornitofauna esta representado por el estrato arbéreo.
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En cuanto a los mamiferos, que habitan el sector, su numero es reducido y de escasa
importancia. Las especies presentes son roedores como ratas y ratones (en especial
las especies introducidas) y de las familias Cricetidae (ratones de campo) y Cavidae
(cuises).

En cuanto a los anfibios que se pueden encontrar soélo se halla presente el sapo comun
(Bufo arenarum).

Especies Animales Raras o en Peligro de Extincion: No se encuentran actualmente en
el lugar especies en peligro de extincion o amenazadas.

Dentro de las especies de animales plaga podemos encontrar en el lugar la cotorra
comun (Myopsitta monachus), a la paloma torcaza (Zenaida auriculata) y a roedores,
principalmente las especies introducidas, el ratbn comun (Mus musculus), rata europea
(Rattus rattus) y rata parda (Rattus norvegicus). Estos ultimos no sélo causan dafios
directos, sino que son transmisores de enfermedades.

También debe considerarse la fauna doméstica, compuesta por gran cantidad de
perros, gatos, caballos, cabras y aves de granja como pollos, gansos y patos.

Resumiendo: nos encontramos dentro de un sector de la Ciudad de tipo perimetral,
con bajas a medianas concentraciones poblacionales en las inmediaciones, motivo por
el cual las especies existentes en el lugar son escasas, existiendo solamente animales
de tipo plaga producto de condiciones urbanas.

2.3. DIAGNOSTICO DEL ENTORNO Y SITIO DEL BARRIO

Descripcion y Evaluacion
Objetivos

= Proveer cuadro de situacion actual acerca de las caracteristicas integrales para
la elaboracién de Proyecto.

= |dentificar limitaciones y potencialidades ambientales a contemplar en el
proyecto.

= Fijar pautas ambientales que deberan integrarse con los aspectos sociales, de
disefio y legales.

2.3.1. Caracteristicas Fisicas

2.3.1.1. Ubicaciéon Geografica

El asentamiento Villa Bajo Pueyrredon se ubica en la zona Este de la Ciudad de
Codrdoba, en el poligono comprendido entre las calles Pje. Garay al norte, Gavilan al
oeste, Av. Ricardo Balbin- Ruta nacional N° 19 al sur y proyeccién de calle Santos
Discépolo al Este. Villa Barranca Yaco se ubica al Sur de “Bajo Pueyrredén, en el
poligono comprendido entre las calles Ruta nacional N° 19 (Av. Ricardo Balbin) al
norte, Gavilan y Culpina al oeste, colindando al Este con terrenos de la DIPAS.
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Bajo Pueyrreddn y Barranca Yaco actuan como extremos de la trama urbana Este de
la Ciudad. Es un sector que se halla sumamente degradado y que al mismo tiempo
constituye una de las principales vias de acceso a la Ciudad de Cérdoba.
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Actualmente se encuentra en proceso de regularizacion la situacion dominial de las
parcelas delimitadas dentro del referido poligono, que fueran expropiadas por el
Gobierno de la Provincia de Cérdoba, mediante la sancién de la ley Provincial 9222.
Por las circunstancias descriptas, los dos Asentamientos operan actualmente como un
“‘degradado portal” donde la trama urbana se diluye sin solucion hacia el Este en lugar
de conformar una transicion hacia terrenos de caracter rural.

La accesibilidad desde y hacia los asentamientos es buena debido a las importantes
vias de circulacién que atraviesan al sector:

Desde norte a sur a través de la Av. Garibaldi; de Este a Oeste, por medio de la Ruta
Nacional n° 19 y su continuacion por calle Armenia hacia el Centro; de Oeste a Este
por Calle Rincén y su continuacién por Ruta Nacional n° 19 saliendo de la Ciudad.

ACCESOS ESTE OESTE PORR.N. 19 ACCESOS NORTE SUR POR GARIBALDI

2.3.1.2. Loteo y Uso del Suelo

= Analisis de superficies (Aho 2016)

El relevamiento realizado en junio del 2016 en los Asentamientos de Barranca yaco | y
lI-(ex Obras Sanitarias Nacién) y Bajo Pueyrreddn arrojo los siguientes resultados:

CANTIDAD DE HOGARES 925
CANTIDAD DE VIVIENDAS 846
DEFICIT 79

Los 925 hogares corresponden a:

- Barranca Yaco |: 408 hogares

- Bajo Pueyrredon: 467 hogares

- Barranca Yaco Il (OSN): 50 hogares
Ahora bien, en Barranca Yaco el terreno expropiado por la Provincia cuenta con una
superficie de 7.98 Ha, aproximadamente. Tomando entonces esta superficie y una
cantidad de 25 lotes promedio por Ha. urbanizable, incluyendo porcentajes de Espacios
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Verdes y Red Vial; se podrian albergar aproximadamente 200 lotes por lo que seria
necesario una densificacion a 51 lotes por Ha.

Por su parte el terreno expropiado por la Provincia en Bajo Pueyrreddn cuenta con una
superficie de 10.8 Ha, al cual se le ha descontado la parte correspondiente a la
expropiacion por la Ruta Nacional 19 (3.85 Ha) y una pequefa porcion triangular que
quedo al sur de la misma.

Segun los datos catastrales, y tomando como parametro una cantidad de 25 viviendas
por Ha, se arriba a una aproximacién de 25 x 10,8 Ha = 270 lotes posibles.

Segun superposicion de titulo sobre restitucion digitalizada, la superficie real bruta
disponible es de 12.93 Ha. Lo cual arrojaria la ecuacion 25 x 12.93 Ha = 323 lotes
posibles.

Por lo que seria necesario lograr una densificacion de 36 lotes por Ha.

En cuanto al terreno Municipal ocupado por 50 familias, posee una superficie util para
urbanizar de 7 Ha. No obstante esto estara limitado por la Municipalidad de Cérdoba en
funcién de proyectos estratégicos de conexiones viales futuras en el sector, acuerdos
preexistentes por tierras con organizaciones y la posibilidad de tierras para
relocalizacion de familias de Grupos Vulnerables fuera del poligono de intervencion.
Por ello, se estima la posibilidad de lograr una cantidad total de 150 lotes en esa
superficie utilizable; lo cual a 25 lotes por Ha., representa 175 lotes posibles. En este
caso no se necesitaria densificacion.

= Conclusiéon

A los efectos del desarrollo de Anteproyectos para el reordenamiento urbano de
los asentamientos, sera necesario establecer criterios claros de densificacion en
el marco de:

a) Normativa vigente y sus alcances de acuerdo a las necesidades; o de ser
necesario,

b) a partir de una Ordenanza de Excepcion.
c) De no lograrse por estas vias, sera necesario evaluar alternativas de

esponjamiento de las comunidades mediante la relocalizacién al terreno de
Barranca Yaco Il (OSN) perteneciente a la Municipalidad de Cérdoba.

= Uso de suelo habitacional

Esta extendido a la mayor parte del asentamiento, constituyendo aproximadamente un
60% del total de las tierras expropiadas por el Estado Provincial.
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= Tierras Vacantes

El resto de las tierras expropiadas por el Estado Provincial ha permanecido libre en
forma de “bolsones” que impiden nuevos asentamientos en mayor medida por sus
caracteristicas topograficas.

= Uso del suelo de espacios verdes

No existen areas verdes ni de recreacion en el compacto del asentamiento.
Antiguamente habia algunos bolsones que se mantenian como canchas de futbol, los
cuales se fueron ocupando paulatinamente con construcciones precarias hasta
eliminarlos por completo. No obstante han quedado importantes espacios a la vera de
la Ruta 19 y un pequefio bolsén en Barranca Yaco.

= Uso del suelo comercial

No existen polos de concentracion de comercios, sino que mas bien se hallan
dispersos en el interior de los Asentamientos.
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La concentracion mencionada en primer término es interesante a tener en cuenta a la
hora de determinar los futuros usos en relacion a las expectativas de los vecinos y la
actual apropiacion.

2.3.1.3. Ocupacion del suelo (tejido) (Ordenanza N° 8256)

Art. 50°.- Zona D uso del suelo
La presente Zona se regira por las siguientes disposiciones:

1. Caracter Urbanistico

Zona candidata a renovacion con densificacién poblacional relativa.

Caracteristicas basicas de vivienda individual y colectiva y actividades de servicios a
escala de su poblacion. Restricciones medidas al asentamiento de actividades
industriales o asimilables.

2. Delimitacion. Segun plano de Zonificacion.
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3. Ocupacioén y Edificacion
a) Factor de Ocupacion del Suelo (F.O.S.) maximo: 70 % (setenta por ciento).
b) Factor de Ocupacion Total (F.O.T.) Maximo: 2 (dos).

c) Retiro de Linea de Edificacién En la presente Zona la edificacion podra
materializarse sobre la Linea de Edificacién vigente o con mayores retiros respecto de
la misma, de manera optativa. La altura maxima de fachada sera de 12,00 (doce)
metros, pudiendo la misma solo ser superada por locales habitables o no en lo que
permita un plano limite a 45° que arranque desde el borde superior de la linea de
fachada de frente.

Nota:

Las parcelas al Este de la zona de intervenciéon pertenecen a Reserva Verde, por
lo que para cualquier tipo de alternativa de urbanizacién, previa regularizacion
del dominio, debera realizarse un cambio de Uso del Suelo.

2.3.1.4. Caracteristica de la Infraestructura

Las condiciones de alta vulnerabilidad social y de riesgo sanitario de los vecinos del
sector se originan, entre otras causas, en la carencia de una infraestructura basica,
situacion esta que genera riesgos y graves problemas sanitarios, edilicios y
ambientales que repercuten no solo sobre los vecinos del asentamiento, sino que
afectan también a su entorno inmediato.

En este contexto es menester considerar como prioritarios, a los fines de la
intervencién proyectada, los siguientes items:

Red Eléctrica

La falta de red eléctrica y la consecuente instalacion por parte de los vecinos de
conexiones clandestinas, ocasiona  graves trastornos, no solo en el mismo
asentamiento, sino también en el entorno inmediato, debido a las constantes caidas de
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tension y a los severos riesgos generados por las conexiones clandestinas, precarias y
de baja altura.

Agua Potable

La carencia de una red de agua corriente también constituye un grave problema
para los residentes, ya que, al carecer de servicio domiciliario, la provision de agua
potable a cada hogar, se realiza a través del uso de mangueras plasticas tomadas
entre si a través de una intrincada red irregular. La precariedad de estas conexiones, la
constante pérdida en uniones y pinchaduras provocan innumerables filtraciones de
variada magnitud, que en algunos casos provocan serias patologias en las viviendas e
inclusive el colapso de las mismas.
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Cloacas- Aguas Servidas

= Aguas Negras: Al no existir en el sector red cloacal, la solucién al problema de la
evacuacion de las aguas negras se da mediante el cavado de pozos de escasa
profundidad sin previo tratamiento, lo cual ocasiona la impermeabilizacion de las
paredes de los mismos, y la saturacion en un corto periodo. Esto genera graves
consecuencias, puesto que en primer término, causa la proliferacion de estos
pozos. En segundo término, debe considerarse la falta de segado, o los rellenos mal
ejecutados de pozos en desuso, que sufren infiltraciones subterraneas, causando el
colapso de algunas viviendas.
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Aguas Grises: Las aguas grises en su mayoria, se arrojan a la via publica, patios
y pasillos. Estas permanentes escorrentias de aguas grises corren hacia las

principales vias y producen anegamientos y grandes charcos a modo de focos
infecciosos.

Aguas Superficiales: otro de los problemas que afectan al sector, en relacién a
éste item, es la falta de una adecuada evacuacion de las aguas superficiales. Como
consecuencia de ello, en épocas de lluvias, se producen anegamientos que se
mantienen por varios dias, perjudicando las caracteristicas mecanicas del terreno.
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2.3.1.5. Caracteristica del Equipamiento Social

Equipamiento Comunitario

El asentamiento no cuenta con un lugar de encuentro apropiado para el desarrollo de
las actividades comunitarias que represente a todo el sector, siendo este uno de los
ejes propuestos por el area social para promover la participacion de los vecinos en los
diversos espacios comunitarios para el abordaje de problematicas colectivas.

En cuanto a las Organizaciones Sociales que desarrollan actividades dentro del
asentamiento Bajo Puyrredén encontramos la Copa de leche “Suefios hechos realidad”
y La Capilla “San Ignacio”, y por otra parte en Barranca yaco se cuenta con el espacio
comunitario de la Guarderia “ Los Tres Patitos ™.

Equipamiento Educativo

En cuanto el equipamiento educativo las comunidades tienen acceso a los tres niveles
de educacion: Inicial, Primaria y Secundaria, entre ellas se encuentran:

Escuela Primaria Justo José De Urquiza. (Suipacha Y Polonia De B° Pueyrreddn)
Escuela Primaria José Hernandez. (Cochabamba 3200 De B° Pueyrreddn)

Escuela Primaria Pedro Aramburu (Garibaldi Y Libertad De B° Pueyrredon)

Ipem N ° 13 Justo José De Urquiza. Nivel Secundario. (Padre Luis Monti Y Enrique
Discépolo De B° Pueyrredon)

Ipem N ° 3 Juan B. Justo. Nivel Secundario. (Padre Luis Monti Y Celedoia Flores De B°
Pueyrredon))

Escuela Primaria Ricardo Guiraldes

Colegio Primario Amadeo Sabattini
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Equipamiento de Salud

Para la atencion primaria de la salud las comunidades cuentan con el Dispensario N° 7
de Barrio Pueyrreddn, donde recurren en casos de emergencia. Como asi también el
Centro de Salud N° 32 de barrio Bajo Yapeyu donde asiste la poblacion de Barranca
Yaco debido a la cercania con el mismo. En cambio cuando la demanda de salud es
de mayor complejidad suelen atenderse en los Hospitales Cérdoba, Transito Caceres
de Allende o en el Hospital de Nifios.
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Equipamiento de Seguridad

Los Asentamientos solo cuentan con el Precinto Policial N° 5, ya que, la Posta Policial
que se situaba en la interseccion de calle Ortiz y Ruta N° 19 que mantenia la custodia
policial en ambos sectores, dejo de funcionar.

Espacios Verdes y de Recreacién

En los asentamientos existen juegos para nifos en algunos sectores y cancha de
futbol.

En Bajo Pueyrredon se edifico, en el ano 2009, un playon deportivo para ambas
comunidades, como una manera de integrar a las mismas.

Centro de Participacién Comunal (C.P.C.)

Se ubica al frente de los asentamientos, sobre la Ruta N° 19. Los servicios se destinan
al publico en general incluyendo a la totalidad de la poblacién en tematicas de deporte
y actividades plasticas y/o manualidades. Como asi también diferentes gestiones
municipales (Registro Civil, cobro de impuestos municipales, entre otras ).
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Otros Equipamientos

Comedor Comunitario “Rincén De Luz”, Dependiente de Caritas y solo funciona
guarderia para nifios de 0 a 5 afios del Bajo Pueyrredén. Funciona en horario matutino.
Guarderia Comedor “ Los Tres Patitos " : En el interior de la comunidad de Barranca
Yaco se encuentra esta guarderia donde asisten los nifios del asentamiento desde el
primer afio de vida hasta los 10 afos, se otorga alimentos a los mismos y vianda a los
adultos mayores y discapacitados.

2.3.1.6. Servicios

Transporte Urbano de Pasajeros

Las lineas de dmnibus que circulan por el Barrio Pueyrredon son: C4 que llega hasta
calle Garibaldi, el 600 y 601 que transitan por calle Libertad. Ambas poseen una
frecuencia normal de 10 minutos aproximadamente. También el Central Amarillo y el
Trole B.

Teléfono

La comunicacion telefénica se realiza en su mayoria a través de los servicios de
telefonia movil en tanto que los teléfonos publicos ya casi son inexistentes, solamente
se encuentran en barrios aledafios y retirados.

Recoleccion de Residuos, Barrido y Limpieza

El servicio de recoleccion transita por la calle Gavilan y por la Ruta Nacional N° 19.
Posee una frecuencia constante, de lunes a sabados, en el horario de las 22.

Por otra parte la Organizacion No Gubernamental ™ El Faro ™ que funciona en Bajo
Pueyrredon trabaja con la recoleccion de la basura en el interior de ambos
asentamientos en un trabajo conjunto con los vecinos.

2.3.2. Antecedentes dominiales

2.3.2.1. Descripcion de los Inmuebles afectados

Los asentamientos referenciados ocupan los siguientes inmuebles:

1. Un predio de cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y dos metros con cincuenta
y tres decimetros cuadrados (43.952,53 m2),segun Plancheta Catastral de la
Municipalidad de la Ciudad de Cérdoba, designacion Catastral 1-22-35-05;
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2. Un predio de ciento ocho mil ciento sesenta y un metros cuadrados (108.161,00
m2),segun Plancheta Catastral de la Municipalidad de la Ciudad de Cérdoba,

designacion Catastral 1-22-34-03;y

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA | commt

CATASTRO PARCELARIQ ZONA 22
MANZANA 34

BARRIO MANZANA

—_—
ANGULOS
o
m
-

3

~

.o ] |

L | e

J JLJf 4{ [ / Il i ( pref worsce | "] ovmnee [N
== : J I 8520

{Resto sin mpnsqrar)

g

remdnente s/ mensuror

sis ——

RUTA NAC. N° 19

OBWAS  Samragias
OF L& wmion

N

£SC. «.500 Fecwa 25, 8. 86

7
080 FADEL. NORA "ﬂ'fl//»' |

Av. Vélez Sarsfield 2311 - CP X5016GCH Ministerio de

Cordoba -Tel: (0351) 4688500 DESARROLLO

desarrollosocial.cba@gmail.com
©@DsocialCba @/DSocialCha SOCIAL



ENTRE

‘&5 CORDOBA TODOS
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DIBY)D EMP

Todos los lotes se encuentran inscriptos por ante el Registro General de la Propiedad
de la Provincia de Cdrdoba, al Folio 34.203; Folio N°:42.505, Tomo N° 171 del afo

1964.

Los referidos inmuebles, en virtud de lo establecido en la Ley Provincial N°:9222
sancionada con fecha veintitrés de marzo de dos mil cinco, fueron declarados de
utilidad publica y sujetos a expropiacion, a los efectos de su afectacién a la ejecucion
de obras infraestructura basica, servicios y construccién de viviendas sociales, para la
relocalizacion in situ y urbanizacion de los Asentamientos “BARRANCA YACO” y

“‘BAJO PUEYRREDON".-
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La Legislatura de la Provincia de C6rdoba
Sanciona con fuerza de

Ley: 9222

Articulp 1°- DECLARANSE de utilidad piublica v sujeto a expropiacion las
Jracciones de ferreno que se detallan a continmiacion, a fin de ser
qferrada: a la egjecucion del Programa de Mejoramienio de
Barrios (PROME BA. ) para Barranca Yaco y Bajo Pueyrredon
-Acceso Este de la Ciudad de Cordoba-, conforme planchetas
carastrales, que como Anexo I en tres (3) fojas, forman parte de la
presente Ley y que se describen de la siguiente forma:

a) Un predio de cuarenta y tres mil novecientos cincuenta v dos
metros con cincuenta v mres decimerros cuadrados (43.952,53
m2), segun Plancheta Catastral de la Mumicipalidad de la
Ciudad de Cordoba, Designacion Catastral 1-22-35-005;

b) Un predio de ciento ocho mil ciento sesenta y un mefros
cuadrados {108.161,00 m2), segun Plancheta Cartastral de la
Municipalidad de la Ciudad de Cordoba, Designacion
Catastral 1-22-34-03, v

¢) Un predio de veintiun mil quinientos guince metros cuadrados
(21.515,00 m2), segun Plancheta Catastral de la
Municipalidad de la Ciudad de Cordoba, Designacion
Catastral 1-27-24.

Arficulo 2°.- ominio de los inmuebles cuya expropiacion se declara por la

dritenle 2°.- EL D de [ bl declara por |,
presente Ley se inscribiva en el Regisiro General de la Provincia
a nombre del Gobierno de la Provincia de Cardoba.
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245 CORDOBA TODGSE

Articulo 3°%.- EL Ministerio de Finanzas dispondrd lo pertinenie a fin de

reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el Articulo 17 de ln
presente Ley.

Articulo 4°- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
ENLA CIUDAD DE CORDOBA, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE
MARZO DEL ANO DOS MIL CINCO.

GUILLEEMO ARIAS JUAN SCHIARETTI
SECRETARIG LEGISLATIVO

VICEGOEERMADOR
LECHSLATURA, PROVENETA DE OORDO0EA, FRESIDENTE
LECHSLATURA PRI TNCLA DE CORINA

Copia de ley aprobada, extractada de la pagina web:

http://www.legiscba.gob.ar/biblioteca-virtual/
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Estudio de Titulos parcelas expropiadas por ley 9222
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