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1. CARACTERÍSTICAS  DEL BARRIO 
 
 
 

a. Caracterización y origen del barrio/ territorio Los Barrios Puerto Viejo, Humito, Km. 3 y Francisco 
Ramírez se hallan comprendidos en la cuenca baja del 
Arroyo Antoñico. Presentan irregularidades desde el 
punto de vista dominial, carencia y/o deficiencias  de 
servicios básicos, riesgos ambientales y falta de 
consolidación en las organizaciones de base. 
Puerto Viejo: Primer asentamiento de Paraná surgido en 
el año 1822 con la instalación de Paraná como capital de 
la provincia y con el auge del puerto. 
Km. 3: surge entre  el año 1870/1888 con el comienzo 
del funcionamiento del ferrocarril. 
Humito: 1947 aproximadamente. 
F. Ramírez: Surge en 1965 con un barrio del I.A.P.V. 

b. Localización El área de intervención se encuentra en la Cuenca Baja 
del Arroyo Antoñico, entre la Ciudad Histórica o Centro, 
el Parque Nuevo, la Costanera y la Ciudad Ampliada al 
Este de la ciudad Tradicional, sobre el Arroyo y las Vías 
del Ferrocarril.  

c. Superficie de la zona de intervención 43 hectáreas. 
d. Número de lotes 594 
e. Número de viviendas 663 
f. Número de familias 659 
g. Familias a relocalizar (Motivo) Primera etapa: 16 familias (apertura de calle y riesgo 

ambiental) Potencial segunda etapa de obra 117 familias 
(riesgo ambiental no mitigable, estar asentados en 
espacios públicos, por obra, etc.) 

h. NBI e índice Calidad de Habitacional(Fuente) 79,78% NBI  y 0,4909 calidad habitacional ( ficha 
relevamiento censal PROMEBA) 

i. Situación dominial  
j. Estado de la mensura  
k. Infraestructura existente Puerto Viejo y Francisco Ramírez poseen características 

similares en cuanto a carencias y falencias de 
infraestructura. Los servicios de agua potable, cloacas, 
desagües pluviales y energía eléctrica son irregulares no 
sistematizados, y ausentes los primeros dos, en la mayor 
proporción del área a intervenir. En cuanto a pavimento y 
alumbrado público existen sólo sobre las calles 
principales que son Anacleto Medina y Osinalde. El gas 
natural es inexistente.  
Kilómetro 3: Estos poseen muy diferentes grados de 
cualificación en cuanto a la infraestructura urbana. Por 
un lado, Kilómetro 3 cuenta con servicios regularizados 
en su mayoría de: agua potable, desagües pluviales y 
energía eléctrica. Posee pavimento y alumbrado público 
deficitario. No existe sistema cloacal. 
Humito: No existe ningún tipo de infra pública ni privada. 

l. Disponibilidad de servicios públicos. Barrio/Entorno. Recolección de residuos y transporte publico deficitario 
debido a la imposibilidad de circular por algunas áreas de 
los barrios. 

m. Existencia de riesgos naturales, sanitarios y 
tecnológicos 

RIESGOS SANITARIOS: 
-Micro basurales. Se forman por la acumulación de 
basura depositada en las barrancas, al borde y dentro 
del arroyo. 
Cría de chanchos y gallinas. Esta actividad se desarrolla 
en los barrios Humito, Km. 3 Puerto Viejo.  
Riesgos ambientales:  
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inestabilidad del sector de barrancas e inundabilidad de 
las márgenes del Arroyo Antoñico 

n. Organizaciones sociales existentes Comisión Vecinal Humito, Comisión Vecinal Francisco 
Ramírez, Comisión Vecinal Puerto Viejo, Club de 
abuelos, asociación civil San bernardo, asociación 
Francisco Ramírez, Club Banfield. 

o. Equipamiento social “Canchita “,  sedes de las comisiones vecinales, 
Polideportivo, SUM en construcción, existencia de varios 
espacios publicos (plazas, esquinas libres, etc) que son 
utilizados por los vecinos como espacios de reunion.  

p. Instituciones vinculadas al Proyecto Jardín Maternal Humito Azul, Jardin Maternal Los 
Pollitos, Escuela Nº208, Escuela Nº, Escuela privada 
Nuestra Señora de Lourdes, Centro Comunitario Nº 3, 
Centro de Salud Balbi,Centro de salud Osinalde, 
Comisaría 5, Comisaría 17,  

q. Tipo de intervención consolidación 
 
 
 

2. SÍNTESIS DEL PEI 
 

a. Breve memoria descriptiva (etapas de ejecución) 
 

 

b. Plano de Urbanización  
Plano_gralPEI_Antonico_Parana.pdf   
Plano_EstabilizacionBarranca_Antonico_Parana.pdf   
Plano_Sistematizacion_Antonico_Parana.pdf   
Plano_PlazaSur+Anfiteatro_relocalizaciones_Antonico_Parana.pdf 

 
 

3. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 

Criterio Fuente/ Documentación 
respaldatoria Cumple 

El  79,78% de la población tiene necesidades básicas 
insatisfechas. 

Ficha relevamiento censal 
PROMEBA lll x 

El valor del índice “Calidad de la Situación Habitacional” del 
área es menor que el valor de dicho índice para la Localidad o 
Ciudad a la que la misma pertenezca. 

Ficha relevamiento censal 
PROMEBA lll x 

El valor promedio acumulado del presente proyecto alcanza el 
16,26%, completando el 61,66%.  
La relación costo eficiencia acumulada es de: $30.531,55/lote 
de manera que los valores se encuentra por debajo del límite 
vigente al momento del cierre del PEI de $49.512,80/lote. 

Planilla de cotización 
Promeba x 

Existen condiciones que hacen factible la legalización de la 
tenencia de la tierra. 

El área de intervención se 
localiza sobre tierras 

municipales 
x 

El número de familias a relocalizar 16 (primera etapa)    
representa el 2.69 % del total. Diagnostico y PEI x 

El proyecto tiene carácter integral e incluye: acciones    de 
legalización de la tenencia de la tierra, provisión de 
infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental e 
Incremento del capital social y humano. 

PEI x 

 

4. LICITACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Comparación de Precios Nº LP129/13 Adjudicación y provisión de los materiales necesarios para la 
ejecución de la obra: Red eléctrica y alumbrado público en los 
Bº Humito, Francisco Ramírez y Km. 3 

Presupuesto Oficial $ 916.143,35  
Plazo de Ejecución 14 meses 
Planilla resumen de rubros a ejecutar  Rubros_AlumbradoHumito_Antonico_Parana.pdf 

Empresa Adjudicataria  
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 
Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 

 

 

 



 
 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
FICHA DE PROYECTO 

 

 

 

 
 
 
 
Comparación de Precios Nº LP 130/13  Contratar  la  ejecución  de  la Obra Pública denominada: 

“Refuncionalización Salón Comunitario Gregorio Osorio – Barrio 
Humito” - ubicada en: Calle 1009 

Presupuesto Oficial $711.044,79  
Plazo de Ejecución 6 meses 
Planilla resumen de rubros a ejecutar  Rubros_SalonComunitarioHumito_Antonico_Parana.pdf  

Empresa Adjudicataria  
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 
Licitación Pública Nacional 
Nº 

132/13  Sistematización y Estabilización de márgenes Cuenca Arroyo 
Antoñico 

Presupuesto Oficial $ 10.737.920,67 Agosto 2013 
Plazo de Ejecución 12 meses 
Planilla resumen de rubros a ejecutar  Rubros_Sistematizacion_Antonico_Parana.pdf 

Aviso de Licitación  Aviso_Sistematizacion_Antonico_Parana.jpg 

Pliego de Licitación  Pliego_Sistematizacion_Antonico_Parana.pdf 

Empresa Adjudicataria  
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 
Licitación Pública Nacional 
Nº 

131/13 Estabilización de Barrancas y Obras Complementarias 

Presupuesto Oficial $ 8.559.889,72 Agosto 2013 
Plazo de Ejecución 12 meses 
Planilla resumen de rubros a ejecutar  Rubros_EstabilizacionBarranca_Antonico_Parana.pdf 

Aviso de Licitación   Aviso_EstabilizacionBarranca_Antonico_Parana.jpg 

Pliego de Licitación  Pliego_EstabilizacionBarranca_Antonico_Parana.pdf 

Empresa Adjudicataria  
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 

Licitación Pública Nacional 
Nº 

141/13 Centro Integrado Humito - Parque Lineal - Veredas y Cancha de 
Fútbol - Plaza Ara Crucero Gral. Belgrano y Plazoletas. 

Presupuesto Oficial $ 5.785.631,61 Agosto 2013 
Plazo de Ejecución 12 meses 
Planilla resumen de rubros a ejecutar  Rubros_Paseo_Antonico_Parana.pdf 

Aviso de Licitación  Aviso_Paseo_Antonico_Parana.pdf 

Pliego de Licitación  Pliego_Paseo_Antonico_Parana.pdf 

Empresa Adjudicataria  
Monto del Contrato Original $ ................. 

 
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../.... 

 

Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../.... 
 
5. OBRA PÚBLICA 
 

Avance de la Obra (de acuerdo al último certificado) 
% de avance real  

 
Fecha de Recepción Provisoria de las Obras: ..../..../.... 
Fecha de Recepción Definitiva de las Obras: ..../..../.... 
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