
 

  Sección IV - Formularios de Licitación 4 

Descripción U. Cant. $   Unitario $    Subítem $ item
% ítem     

s/Rubro

$        

Rubro

Incid   %        

Rubro

OBRAS ESPECIFICAS

A.5. Sistema de desagues pluviales 

Cordón Cuneta

A.5. 1 10 Ejecución de Cordón Cuneta de Hormigón de 0,75m ml 8.060,00
A.5. 1 13 Ejecución de Cordón de contención de hormigón ml 50,00

Badén

A.5. 2 10 Ejecución de badén de hormigón ancho 2,00 m m 1.015,41
A.6. Red Vial

Tareas Previas

A.06. 1 20 Preparacion de terreno. Compactación de subrasante m
2

25.493,53
A.6.2 Calzadas

A.6. 2 60 Empedrado tipo brasileño m
2

25.493,53
A.13 Red peatonal

A.13.2 Vereda
A.13. 2 10 Ejecución de contrapiso de 1.00  hormigón H17 Terminac rodillado m

2
8.445,60

OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
B.1 Construccion del S.O.S

B.1.1 Abastecimiento de agua potable
B.1 1 10 Conexión intrerna de agua potable gl 1,00

B.1.3 Conexión cloacal
B.1 3 10 Ejecución de conexión domiciliaria cloacal Un 1,00

B.1.4 Conexión de gas
B.1 4 30 Casilla de gas con instalacion gl 1,00

B.1.5 Conexión cloacal
B.1 5 10 Ejecución de conexión domiciliaria cloacal Un 1,00

B.1.6 Mamposteria
B.1 6 20 Ladrillos comunes 0,15 m m2 29,82
B.1 6 21 Ladrillos comunes 0,30 m m2 51,51

B.1.7 Cubierta y cielorraso
B.1 7 20 Chapa galvanizada  con estructura metálica c/ zingueria y aislacion TB2. m2 99,89
B.1 7 50 Cielorraso de madera machimbrada m2 99,89

B.1.8 Contrapiso
B.1 8 10 Contrapiso Hº Pobre / cascote m2 91,13

B.1.9 Capa Aisladora
B.1 9 10 Capa aisladora cajón p/muros m2 52,56
B.1 9 20 Capa aisladora horizontal s/contrapiso m2 91,13

B.1.10 Revoques y revestimientos
B.1 10 10 Exterior hidrofugo y grueso pañeado m2 140,42
B.1 10 20 Interior grueso pañeado m2 145,85
B.1 10 40 Grueso bajo revestimiento m2 26,70
B.1 10 70 Ceramica esmaltada m 26,70

B.1.11 Pisos
B.1 11 20 Piso de ceramicos m2 91,13
B.1 11 40 Zócalo ceramico m2 85,30
B.1 11 70 Zócalo cemento m2 1,92

B.1.12 Carpinteria
B.1 12 20 Prov y coloc P2 Puerta Placa marco Chº  0,80x2,05 m un 2,00
B.1 12 40 Prov. y coloc. de puerta P1 de aluminio semi pesado 0,80x2,05 un 4,00
B.1 12 41 Prov. y coloc. de puerta PV1 de aluminio semi pesado  2 hojas 1,80x3,10 un 2,00
B.1 12 70 Prov. y coloc. V1 ventana de aluminio con rejas 1,20 X 1,15 un 2,00
B.1 12 71 Prov. y coloc. V2 ventana de aluminio con rejas  1,80x2,20 un 4,00
B.1 12 72 Prov. y coloc. V3 ventiluz de aluminio con rejas 0,80 X 0,50 un 2,00
B.1 12 73 Prov. y coloc. V4 ventiluz de aluminio con rejas 1,80 X 1,05 un 2,00
B.1 12 90 Prov. y coloc. de vidrios m2 43,70

B.1.13 Instalacion Sanitaria
B.1 13 10 Distribucion de agua fria gl 1,00
B.1 13 30 Desagues cloacales gl 1,00
B.1 13 40 Prov. y coloc. De Griferias un 1,00
B.1 13 50  Prov. y coloc. De tanque de reserva un 1,00
B.1 13 60  Prov. y coloc. De inodoro con valvula automatica un 2,00
B.1 13 61  Prov y colocacion de  inodoro completo p/discapacitado con valvula automatica un 1,00
B.1 13 70  Prov y coloc. De Lavatorio un 2,00
B.1 13 71  Prov y colocacion de lavatorio p/discapacitado un 1,00
B.1 13 90  Prov y coloc. De accesorios gl 1,00
B.1 13 ###  Prov y coloc.de accesorios p/discapacitado inc. Barrales un 1,00

B.1.14 Instalacion electrica
B.1 14 10 Provision y colocacion  de bocas gl 1,00
B.1 14 20 Provision y colocacion  de tablero principal y seccional gl 1,00
B.1 14 30 Provision y colocacion  de artefactos gl 1,00

B.1.15 Instalacion de gas
B.1 15 10 Provision y colocacion de cañerias c/ provision garrafa 10 Kg y accesorios gl 1,00

B.1.16 Pintura
B.1 16 10 Látex exterior m2 140,42
B.1 16 20 Látex interior m2 145,85
B.1 16 40 Esmalte Sintetico sobre rejas y columnas m2 76,80
B.1 16 50 Barniz  o esmalte sobre cielorraso y puertas placas m2 76,80
B.1 16 60 Silicona sobre ladrillos vistos m2 95,95

B.1.17 Equipamiento Sede
B.1 17 10 Prov y coloc mesada de cocina c/estantes. gl 1,00
B.1 17 ### Provisión de heladera con frezeer un 1,00
B.1 17 ### Prov. De Campana y cond. de vent. de chapa plegada un 1,00
B.1 17 ### Provisión y colocacion de cocina 4 hornallas a gas un 1,00
B.1 17 ### Ejecucion mesada y pileta lava olla gl 1,00

B.1.18 Obras complementarias
B.1 17 10 Cerco perimetral h= 2,20 m, con portones de acceso ml 120,00
B.1 17 11  Portones de acceso gl 1,00

B.1.19 Varios
B.1 17 10 Limpieza general gl 1,00
C OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO   

C.1 Contenedores  
C.1.1 Contenedores de residuos

C.1. 1 10 Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos Gl 560,00
C.1. 2 20 Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos Gl 6,00

C.2 Señaletica Urbana
C.2.1 Nomencladores Urbanos

C.2. 1 10 Prov. y colocación de indicadores de calle Gl 66,00

TOTALES

ítem

A

A.5.1

A.5.2

A.6.1

B

 
 
Esta planilla es una muestra de la adjuntada al pliego en formato Excel. 
 




