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Cdédigo Plan de Proyecto Localidad Provincia Lotes
Adquisiciones

Barrios Humito, Km. 3,
B.7.2 Francisco Ramirez y Parana Entre Rios
Puerto Viejo

1. CARACTERISTICAS DEL BARRIO

a. Caracterizacion y origen del barrio/ territorio Los Barrios Puerto Viejo, Humito, Km. 3 y Francisco
Ramirez se hallan comprendidos en la cuenca baja del
Arroyo Antofiico. Presentan irregularidades desde el
punto de vista dominial, carencia y/o deficiencias de
servicios basicos, riesgos ambientales y falta de
consolidacion en las organizaciones de base.

Puerto Viejo: Primer asentamiento de Parand surgido en
el afio 1822 con la instalacién de Parana como capital de
la provincia y con el auge del puerto.

Km. 3: surge entre el afio 1870/1888 con el comienzo
del funcionamiento del ferrocarril.

Humito: 1947 aproximadamente.

F. Ramirez: Surge en 1965 con un barrio del .LA.P.V.

b. Localizacion El &rea de intervencién se encuentra en la Cuenca Baja
del Arroyo Antofiico, entre la Ciudad Histdrica o Centro,
el Parque Nuevo, la Costanera y la Ciudad Ampliada al
Este de la ciudad Tradicional, sobre el Arroyo y las Vias
del Ferrocarril.

c. Superficie de la zona de intervencion 43 hectareas.

d. Nimero de lotes 594

e. Numero de viviendas 663

f. NUmero de familias 659

g. Familias a relocalizar (Motivo) Primera etapa: 16 familias (apertura de calle y riesgo

ambiental) Potencial segunda etapa de obra 117 familias
(riesgo ambiental no mitigable, estar asentados en
espacios publicos, por obra, etc.)

h. NBI e indice Calidad de Habitacional(Fuente) 79,78% NBI y 0,4909 calidad habitacional ( ficha
relevamiento censal PROMEBA)

i. Situacién dominial

j- Estado de la mensura

k. Infraestructura existente Puerto Viejo y Francisco Ramirez poseen caracteristicas
similares en cuanto a carencias y falencias de
infraestructura. Los servicios de agua potable, cloacas,
desagiies pluviales y energia eléctrica son irregulares no
sistematizados, y ausentes los primeros dos, en la mayor
proporcion del area a intervenir. En cuanto a pavimento y
alumbrado publico existen sélo sobre las calles
principales que son Anacleto Medina y Osinalde. El gas
natural es inexistente.
Kildmetro 3: Estos poseen muy diferentes grados de
cualificacién en cuanto a la infraestructura urbana. Por
un lado, Kilémetro 3 cuenta con servicios regularizados
en su mayoria de: agua potable, desagties pluviales y
energia eléctrica. Posee pavimento y alumbrado publico
deficitario. No existe sistema cloacal.
Humito: No existe ningun tipo de infra publica ni privada.

. Disponibilidad de servicios publicos. Barrio/Entorno. Recoleccion de residuos y transporte publico deficitario
debido a la imposibilidad de circular por algunas areas de
los barrios.

m. Existencia de riesgos naturales, sanitarios y RIESGOS SANITARIOS:

tecnolégicos -Micro basurales. Se forman por la acumulacién de
basura depositada en las barrancas, al borde y dentro
del arroyo.
Cria de chanchos y gallinas. Esta actividad se desarrolla
en los barrios Humito, Km. 3 Puerto Viejo.
Riesgos ambientales:
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n. Organizaciones sociales existentes

0. Equipamiento social

inestabilidad del sector de barrancas e inundabilidad de
las margenes del Arroyo Antofiico

Comisién Vecinal Humito, Comisién Vecinal Francisco
Ramirez, Comision Vecinal Puerto Viejo, Club de
abuelos, asociacion civil San bernardo, asociacion
Francisco Ramirez, Club Banfield.

“Canchita “, sedes de las comisiones vecinales,
Polideportivo, SUM en construccién, existencia de varios
espacios publicos (plazas, esquinas libres, etc) que son

utilizados por los vecinos como espacios de reunion.

p. Instituciones vinculadas al Proyecto

Jardin Maternal Humito Azul, Jardin Maternal Los

Pollitos, Escuela N°208, Escuela N°, Escuela privada
Nuestra Sefiora de Lourdes, Centro Comunitario N° 3,
Centro de Salud Balbi,Centro de salud Osinalde,

Comisaria 5, Comisaria 17,

g. Tipo de intervencién

2. SINTESIS DEL PEI

a. Breve memoria descriptiva (etapas de ejecucion)

b. Plano de Urbanizacion

Plano _gralPEl _Antonico Parana.pdf

Plano EstabilizacionBarranca Antonico Parana.pdf
Plano_Sistematizacion Antonico Parana.pdf

Plano PlazaSur+Anfiteatro relocalizaciones Antonico Parana.pdf

consolidacion

3. VERIFICACION DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Criterio

El 79,78% de la poblacién tiene necesidades bésicas
insatisfechas.

El valor del indice “Calidad de la Situacion Habitacional” del
area es menor que el valor de dicho indice para la Localidad o
Ciudad a la que la misma pertenezca.

El valor promedio acumulado del presente proyecto alcanza el
16,26%, completando el 61,66%.

La relacién costo eficiencia acumulada es de: $30.531,55/lote
de manera que los valores se encuentra por debajo del limite
vigente al momento del cierre del PEI de $49.512,80/Iote.

Existen condiciones que hacen factible la legalizacion de la
tenencia de la tierra.

El nimero de familias a relocalizar 16 (primera etapa)
representa el 2.69 % del total.

El proyecto tiene caracter integral e incluye: acciones de
legalizacion de la tenencia de la tierra, provision de
infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental e
Incremento del capital social y humano.

4. LICITACION DE LAS OBRAS

Comparacion de Precios N°  |LP129/13

$916.143,35
14 meses

Presupuesto Oficial
Plazo de Ejecucion

Fuente/ Documentacion

respaldatoria Sl
Ficha relevamiento censal x
PROMEBA I
Ficha relevamiento censal x
PROMEBA I
Planilla de cotizacion
X
Promeba
El area de intervencién se
localiza sobre tierras X
municipales
Diagnostico y PEI X
PEI X

Planilla resumen de rubros a ejecutar Rubros AlumbradoHumito Antonico Parana.pdf

Empresa Adjudicataria

- Monto del Contrato Original S

Fecha de Firma del Contrato: ..../....[....
Fecha de Inicio de las Obras: ....[....[....

Adjudicacion y provision de los materiales necesarios para la
ejecucion de la obra: Red eléctrica'y alumbrado publico en los
B° Humito, Francisco Ramirezy Km. 3



@ PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
N3 FICHA DE PROYECTO

W PROGRAMA MEJIORAMIENTC
e=___r DE BARRIOS

Comparacion de Precios N° P 130/13 Contratar la ejecuciéon de la Obra Publica denominada:
“Refuncionalizacién Salén Comunitario Gregorio Osorio — Barrio
Humito” - ubicada en: Calle 1009

Presupuesto Oficial - $711.044,79

Plazo de Ejecucion 6 meses

Planilla resumen de rubros a ejecutar Rubros SalonComunitarioHumito Antonico Parana.pdf
Empresa Adjudicataria

Monto del Contrato Original . S
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../[....
Fecha de Inicio de las Obras: ..../....[....
Licitaciéon Publica Nacional  132/13 Sistematizacién y Estabilizacion de margenes Cuenca Arroyo
Ne . Antofiico
Presupuesto Oficial $10.737.920,67 Agosto 2013
Plazo de Ejecucion 12 meses

Planilla resumen de rubros a ejecutar Rubros_Sistematizacion Antonico Paranapdf
AV|so de L|C|taC|on AVISO Slstematlzauon Antonlco Parana|pq

Empresa Adjudicataria

“Monto del Contrato Original ~~~~~~~  $....
Fecha de Firma del Contrato: ..../..../....
Fecha de Inicio de las Obras: ..../..../....
Licitaciéon Publica Nacional 131/13 Estabilizacién de Barrancas y Obras Complementarias
NO
Presupuesto Oficial $ 8.559.889,72 Agosto 2013
Plazo de Ejecucion 12 meses

Fecha de Firma del Contrato: ..../..../....
Fecha de Inicio de las Obras: ..../....[....
Licitacién Publica Nacional 141/13 Centro Integrado Humito - Parque Lineal - Veredas y Cancha de
o Fuatbol - Plaza Ara Crucero Gral. Belgrano y Plazoletas.
 $5.785.631,61 Agosto 2013

J 12 meses
Planilla resumen de rubros a ejecutar Rubros Paseo Antonico Parana.pdf
Aviso de Licitacion Aviso Paseo Antonico Parana.pdf
Pliego de Licitacion Pliego Paseo Antonico Parana.pdf
‘Empresa Adjudicataria
- Monto del Contrato Orlglnal

5. OBRA PUBLICA

Avance de la Obra (de acuerdo al ultimo certificado)
% de avance real

Fecha de Recepcion Provisoria de las Obras: ..../..../....
Fecha de Recepcion Definitiva de las Obras: ..../....[....
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