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RESUMEN

PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Seccion I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

Esta seccion contiene la informacion necesaria para que los Oferentes preparen sus Ofertas.
Asimismo, incluye informacion acerca de la presentacién, apertura y evaluacion de Ofertas, asi como
de la adjudicacion de contratos.

Seccion Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

Esta seccion comprende disposiciones especificas para cada contratacion y complementa la
informacion o requisitos incluidos en la Seccidn |. Instrucciones a los Oferentes.

Seccion lll. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION (sin precalificacion)

Esta seccién contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la mas baja y las
calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato.

Seccion IV. FORMULARIOS DE LICITACION

Esta seccion consta de los formularios que debera completar y presentar el Oferente con su Oferta.

Seccion V. PAISES ELEGIBLES
Esta seccion contiene informacion acerca de los paises elegibles.

PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Seccion VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Esta seccién contiene la memoria, las especificaciones técnicas generales y particulares, el plan de
trabajo, los planos y la informacion complementaria que describen las obras que se contrataran.

PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

Seccion VII. CONDICIONES GENERALES (CG)
Esta seccion contiene las clausulas generales que deberan utilizarse en todos los contratos.

Seccion VIIl. CONDICIONES ESPECIALES (CE)

Esta seccion consta de la Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos, y la Parte B, Condiciones
Especiales del Contrato, que contiene clausulas especificas para cada contrato. El contenido de esta
Seccion VIII modifica o complementa las Condiciones Generales y sera preparada por el
Contratante.

Seccién IX. APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES - FORMULARIOS DE
CONTRATO
Esta seccion contiene formularios que, una vez completados, formaran parte del contrato. Los
formularios correspondientes a la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Anticipo, cuando se
exijan, deberan completarse Unicamente por el Oferente seleccionado, después de la adjudicacion
del contrato.
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SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. GENERALIDADES

1. ALCANCE DE LA LICITACION

1.1

1.2

El Contratante indicado en los Datos de la Licitacion (DDL), segun la definicion que
consta en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Seccién
Il Datos de la Licitacion (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratacién de las
Obras que se especifican en la Seccion VI Requisitos de las Obras. El nombre y el
namero de identificacion de lotes (contratos) de la Licitacion Publica Nacional estan
indicados en las DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacién:

(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido;
(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular

también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y

(c) la palabra “dia” significa dia calendario.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1

2.2

El Prestatario indicado en los DDL ha recibido financiamiento (en adelante
denominados “fondos”) del FONPLATA — Fondo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata — (en adelante denominado “el Fondo”) para sufragar en parte el costo
del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario destinara una porciéon de dichos
recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual
o los cuales se emiten los presentes Documentos de Licitacion.

El Fondo efectuara pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Fondo los
haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo
financiero entre el Prestatario y el Fondo (en adelante denominado “el Contrato de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho
Contrato de Préstamo. Nadie mas que el Prestatario podra tener derecho alguno en
virtud del Contrato de Préstamo ni tendra ningun derecho a los fondos del
financiamiento.

3. PRACTICAS PROHIBIDAS

3.1

FONPLATA exigira a los Prestatarios, Beneficiarios, Organismos de Ejecucion y a todas
las personas que participan en la preparacion, ejecucion y evaluacion de proyectos
financiados con recursos del mismo, observar los mas altos niveles éticos y denunciar
cualquier acto sospechoso de constituir una practica prohibida de la cual tenga
conocimiento.

Las practicas prohibidas comprenden:

(a) Practicas corruptas: consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(b) Practicas fraudulentas: consisten en cualquier acto u omision, incluyendo la
tergiversacion de hechos y circunstancias, que enganen, o intenten enganar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para
evadir una obligacion;

(c) Practicas coercitivas: consisten en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(d) Practicas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos o mas partes realizado
con la intencion de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(e) Practicas obstructivas: consiste en:

Seccion | - Instrucciones a los Oferentes 1



3.1

(e) a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa
para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores
con el fin de impedir materialmente una investigacién sobre denuncias de
una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar,
hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacién o que
prosiga la investigacion, o

b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion de
FONPLATA y los derechos de auditoria.
FONPLATA establecera en sus normas de conducta ética los alcances de estas
practicas asi como los mecanismos para denunciarlas.

4. ELEGIBILIDAD

4.1

4.2

4.3.

Los fondos del financiamiento sélo pueden ser utilizados para el pago de obras, bienes y

servicios a ser contratados con firmas o individuos originarios de los paises miembros.

En el caso de las firmas, debera verificarse que las mismas cumplen las disposiciones

legales del respectivo pais miembro donde cumplen sus actividades, asegurandose que

las condiciones para ser elegible sean aquellas esenciales para garantizar que tengan la
capacidad de llevar a cabo los servicios contratados o proveer las obras y bienes
adquiridos.’

Los individuos o firmas de paises no miembro no seran elegibles para participar en

contratos financiados en todo o en parte por FONPLATA. No obstante, si no existieren

proveedores o existiere un monopolio que no permita dotar a los procedimientos de la
competitividad deseada, o sino existieren proveedores con antecedentes suficientes para

la seguridad juridica del contrato, o la especialidad de los bienes y servicios a adquirir o

las condiciones geograficas tornen de dudoso éxito el proceso de la contrataciéon, o

finalmente, si hubiere requerimiento de conocimientos técnicos sobre cuestiones

atinentes a paises no miembros, u otra circunstancia especial que a juicio de FONPLATA

lo justifique, éste podra aprobar la participacion en los procedimientos de adquisicién y

contratacion de firmas, empresas o consultores que no sean originarios de los paises

miembros.

Un Oferente no podréa tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados

que tienen conflictos de interés seran descalificados. Se considerara que los Oferentes

tienen conflictos de interés con una o mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:

(a) tienen socios mayoritarios en comun; o

(b) reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacion; o

(d) tienen una relacion mutua, directa o a través de terceros en comun, que les ermite
tener acceso a informacién sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma,
o influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

(e) un Oferente participa en mas de una Oferta en este proceso de Licitacion. Si un
Oferente participa en mas de una Oferta, se descalificaran todas las Ofertas en las
que participa. Sin embargo, esta disposicién no restirnge la inclusion del mismo
subcontratista en més de una Oferta.

(f) estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la
prestacion de sus servicios de consultoria para la preparacion del disefno, las
especificaciones y otros documentos que se utilizaran en la Licitacién para la
contratacion de las obras objeto de estos Documentos de Licitacion; o

(g) bhan estado afiliados a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario
haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el
Contrato.

' Resolucion Directorio 1328/2013.
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4.4.

Las empresas estatales del pais Prestatario serdn elegibles solamente si pueden
demostrar que (i) tienen autonomia legaly financiera; (ii) operan conforme a las leyes
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante.

5. ACTIVIDADES NO FINANCIABLES

5.1

FONPLATA no financiard ningun proyecto vinculado a actividades militares y/o de
desarrollo de armamento y municién de cualquier tipo, o que comprenda actividades que
se consideren ilegales o impliquen la violacién de la legislacion de los respectivos Paises
Miembros o de convenios y acuerdos internacionales ratificados por los mismos, o
finalmente actividades que bajo la legislacion ambiental del Pais Miembro que se trate,
no posean licencias o permisos ambientales que sean requeridos para ser desarrollados.
En particular se excluiran de la financiacion de FONPLATA las siguientes actividades:

- Produccién o actividades apoyadas en formas de trabajo forzoso, peligrosas o en
régimen de explotacién, o trabajo infantil peligroso, o practicas discriminatorias o que
impidan a los empleados ejercer libremente sus derechos laborales (incluidos los de
asociacién y negociacion colectiva).

- Produccion o comercio de tabaco.

- Utilizacién de pesticidas de clase | y Il de la OMS y otros prohibidos por la legislacion
local de los paises miembros, o0 que sean conocidos por afectar la vida silvestre o la
salud publica; considerandose valida la utilizacion de pesticidas en aquellas
actividades destinadas a evitar epidemias y mejorar los niveles de salud publica del
respectivo pais acorde a las normas nacionales e internacionales de aplicacion.

- Produccién o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a retirada
escalonada a nivel internacional.

- Juegos de azar, casinos y otras actividades similares.

- Comercio de especies de flora y fauna silvestre amenazadas o reguladas por la
Convencién sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES), o productos derivados de ella.

- Fabricacion o venta de materiales radioactivos (excepto equipos médicos)

B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

6.1

6.2

Los Documentos de Licitacion constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las
secciones que se indican mas abajo, y deberan leerse en conjunto con cualquier
enmienda emitida de conformidad con la Clausula 8 de las IAQO.
PARTE 1 - Procedimientos de Licitacion
- Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
- Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)
- Seccion lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion
- Secciodn IV. Formularios de la Oferta
- Seccion V. Paises Elegibles
PARTE 2 - Requisitos de las Obras
- Seccioén VI. Requisitos de las Obras
PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato
- Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)
- Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)
- Seccion IX. Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato
El llamado a Licitacion emitido por el Contratante no forma parte del Documento de
Licitacion.
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6.3

6.4

El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitacion y
sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente sefialada por el
Contratante en el llamado a Licitacion.

Los Oferentes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones contenidas en el Documento de Licitacidén. El incumplimiento por parte
del Oferente del suministro de toda la informacion o documentaciéon que se exige en los
Documentos de Licitacién podria traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.

7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS
Y REUNION PREVIA A LA LICITACION

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaracion de los Documentos de
Licitacion, debera comunicarse con el Contratante por escrito a la direccion
correspondiente que se suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la
reunion previa a la Licitacién, si dicha reunién se especifica en la Clausula 7.4 de las
IAO. El Contratante respondera por escrito a todas las solicitudes de aclaracién, siempre
qgue dichas solicitudes se reciban por lo menos (15) dias antes de que se venza el plazo
para la presentacion de las Ofertas. El Contratante enviard copia de las respuestas,
incluyendo una descripcién de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a
todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitacion de conformidad con la
Clausula 6.3 de las IAO. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera
necesario enmendar el Documento de Licitacién, deberd hacerlo siguiendo el
procedimiento indicado en las Clausulas 8 y 22.2 de las IAO.

Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores
y que obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informacién que
pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccién de
las obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las obras correrdn por cuenta del
Oferente.

El Contratante autorizara el acceso del Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sélo bajo la
expresa condicion de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a su personal y
representantes de cualquier obligacién al respecto, y se hagan responsables de
cualquier muerte o lesion personal, pérdida de propiedad o dafos a la misma, asi como
de toda otra pérdida, dano, costos y gastos que se incurran como resultado de la
inspeccion.

Se invitara al representante designado por el Oferente a asistir a una reunion previa a la
Licitacion, si asi se establece en los DDL. Esta reunién tendra como finalidad aclarar
dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante
esa etapa.

Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por
escrito al Contratante a mas tardar una semana antes de la reunion.

El acta de la reunién previa a la Licitacion, incluidas las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera
otras respuestas preparadas después de la reunion, se transmitiran sin demora a todos
los que hayan adquirido los Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula
6.3 de las IAO. Toda modificacion de los Documentos de Licitacibn que pueda ser
necesaria como resultado de la reunién previa a la Licitacién debera efectuarla el
Contratante exclusivamente mediante la emisién de una enmienda, conforme a la
Clausula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunion previa a la Licitacion.

No se descalificara a los Oferentes que no asistan a la reunion previa a la Licitacion.
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8. MODIFICACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION

8.3

El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la
presentacion de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitacibn mediante la
emision de enmiendas.

Toda enmienda emitida formard parte de los Documentos de Licitacién y deberd ser
comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitacién en
conformidad con la Clausula 6.3 de las 1AO.

El Contratante podra a su discrecion, prorrogar el plazo de presentacion de las Ofertas a
fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta
las enmiendas en la preparacién de sus Ofertas, de conformidad con la Subcldusula
22.2 de las IAO.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

9. COSTO DE PARTICIPACION EN LA LICITACION

9.1

El Oferente financiara todos los costos relacionados con la preparacion y presentacion
de su Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni sera responsable en caso alguno por
dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitacion.

10. IDIOMA DE LA OFERTA

10.1

La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta
que intercambien el Oferente y el Contratante deberan ser escritos en el idioma
especificado en los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar en otro idioma, con la condicibn que las partes
pertinentes estén acompanadas de una traduccion fidedigna al idioma especificado en
los DDL. Para los efectos de la interpretacion de la Oferta, dicha traduccion prevalecera.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

11.1

11.2

La Oferta comprendera lo siguiente:

(a) carta de la Oferta;

(b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de
Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 12y 14 de
las 1AO;

(c) garantia de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula 19 de las
IAO;

(d) confirmacién escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al
Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 20.2 de las |AO;

(e) de conformidad con la Clausula 17 de las I1AO, documentos comprobantes que
demuestren que el Oferente esta calificado para ejecutar el contrato en caso de que
su Oferta sea aceptada;

(f) Propuesta Técnica de conformidad con la Clausula 16 de las IAO; y

(g) cualquier otro documento requerido en los DDL.

Ademas de los requisitos sefialados en la Clausula 11.1 de las IAO, las Ofertas

presentadas por una Asociacion en Participacién, Consorcio o Asociacién (APCA),

vendran acompanadas de una copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los
socios. Alternativamente, los socios firmaran y presentaran junto con la Oferta, una carta
de intencion para celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que la

Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto.
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12. CARTA DE LA OFERTA Y FORMULARIOS

12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararan
con los formularios pertinentes que se incluyen en la Seccion IV Formularios de
Licitacion. Los formularios deberdan completarse sin realizar ningun tipo de
modificaciones al texto, y no se aceptaran sustituciones. Todos los espacios en blanco
deberan llenarse con la informacion solicitada.

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se consideraran Ofertas
alternativas.

13.2 Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la terminacién de los
trabajos, ellos se especificaran en los DDL, al igual que la metodologia para
evaluarlos.

13.3 Excepto en los casos contemplados en la Clausula 13.4 de las IAO, los Oferentes que
deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitacion
deberan cotizar primero el disefio propuesto por el Contratante, descrito en el
Documento de Licitacion, deberan ademas presentar toda la informacion necesaria para
permitir que el Contratante efectie una completa evaluacion de la alternativa, incluidos
planos, calculos del disefo, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodologia de construccion propuesta, asi como cualquier otro detalle pertinente. El
Contratante sélo considerara las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya
Oferta se ajuste a los requisitos técnicos basicos y haya sido la evaluada mas baja.

13.4 Cuando asi se especifique en los DDL los Oferentes podran presentar soluciones
técnicas alternativas para componentes especificos de las obras; los cuales se
identificaran en los DDL, junto con la metodologia para su evaluacion, y se describiran
en la Seccion VI Requisitos de las Obras.

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta y la lista de
cantidades se cefiiran a los requisitos indicados mas abajo.

14.2 EI Oferente indicara las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los
rubros de las obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los
cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no seran pagados por el
Contratante cuando se ejecuten y se consideraran incluidos en los precios de los otros
rubros de la lista de Cantidades.

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal b), de conformidad con la
Clausula 12.1 de las IAO, sera el precio total de la Oferta, excluido todo descuento
ofrecido.

14.4 El Oferente cotizara separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para su aplicacién en la Carta de la Oferta (literal b), de conformidad con la
Clausula 12.1 de las IAO.

14.5 Salvo disposicion en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los
precios cotizados por el Oferente estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato.
En dicho caso, el Oferente debera sefialar los indices y los coeficientes de ponderacion
de las férmulas de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el
Contratante podra exigir al Oferente que justifique los indices y coeficientes de
ponderacién propuestos.
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14.6 Si asi se dispone en la Clausula 1.1 de las IAO, las Ofertas se haran por lotes
individuales (contratos) o por combinacion de lotes (paquetes). Los Oferentes que
quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique mas de un contrato
especificaran en su Oferta la reduccion de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reduccién de precio o
descuento se presentard de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 14.4 de las
IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al
mismo tiempo.

14.7 Los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el contratista en virtud
del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 dias antes de la fecha de
presentacion de las Ofertas, se incluirdn en los precios y los precios unitarios y en el
precio total de la Oferta que presente el Oferente.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

15.1 El Contratante podra requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios
unitarios que se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo
caso los Oferentes deberan presentar un desglose detallado de las necesidades en
moneda extranjera.

16. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA

16.1 EI Oferente entregara una Propuesta Técnica con una descripcion de los métodos de
trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra
informacién estipulada en la Seccién IV, con detalles suficientes para demostrar que la
propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para
completarla.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con la
Seccion 1l Criterios de Evaluacion y Calificacién, el Oferente proporcionara la
informacion solicitada en los correspondientes formularios de informaciéon que aparecen
en la Seccion IV Formularios de Licitacion.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1 Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el periodo determinado en los DDL a
partir de la fecha limite para presentacion de Ofertas establecida por el Contratante.
Toda Oferta con un plazo menor sera rechazada por el Contratante por incumplimiento.

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el
Contratante podra solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de sus
Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se solicita una
garantia de la Oferta de conformidad con la Clausula 19 de las IAO, también se
prorrogara por un plazo de veintiocho (28) dias la fecha limite del periodo de validez
prorrogado. Los Oferentes podran rechazar la solicitud sin por ello perder la garantia de
la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedira ni se les permitird que
modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clusula 18.3 de las IAO.

18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicacion se demora por mas de cincuenta
y seis (56) dias después de que venza la validez inicial de la Oferta, podra ajustarse el
precio contractual por un factor especificado en la solicitud de prérroga. La evaluacién
de la Oferta se basard en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la correccién
mencionada.
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19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente debera presentar como
parte de su Oferta el original de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por la
cantidad y en la moneda estipulada en los DDL.

A opcion del Oferente, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser una

garantia a la vista, y a opcién del Oferente, en cualquiera de la siguientes formas:

(a) garantia bancaria incondicional;

(b) carta de crédito irrevocable;

(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o

(d) otra garantia definida en los Datos de la Licitacién, emitida por una institucién de
prestigio de un pais elegible.

Si la garantia de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una fianza

emitida por una aseguradora o una compania afianzadora situada fuera del pais del

Contratante, la institucion que emite la garantia debera tener una institucién financiera

corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer efectiva la garantia. La

Garantia de Mantenimiento de Oferta, debera estar sustancialmente de acuerdo con

alguno de los formularios de la Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la

Seccion IV Formularios de Licitacion, u otro formulario aprobado por el Contratante con

anterioridad a la presentacion de la Oferta.

En cualquier caso el formulario de la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera incluir

el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta

permanecera valida por un periodo de 28 dias posteriores a la fecha limite de la validez

de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la

Clausula 18.2 de las IAO.

Si la Subclausula 19.1 de las IAO exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta,

todas las Ofertas que no estén acompanadas por una Garantia de Mantenimiento de la

Oferta, seran rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron

seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al

que se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantia de Cumplimiento, de

conformidad con la Clausula 41 de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el contrato
sera devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el
contrato y suministrado la garantia de cumplimiento del contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(a) un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado
por el Oferente en el Formulario de Presentacion de Oferta, salvo lo estipulado en la
Subclausula 18.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado:
(i)  no firma el contrato de conformidad con la Clausula 40 de las IAO; o

(i) no suministra la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 41
de las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en nombre
de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en
el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la
carta de intencién mencionada en las IAO 4.1.

Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante
podrd, si asi se contempla en los DDL, declarar no elegible al Oferente para la
adjudicacion de un contrato por el periodo de tiempo que figure en los DDL, si el
Oferente:
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19.8

20.1

20.2

(a) retira su Oferta durante el periodo de validez que se sefala en el formulario de carta
de presentacion de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.2 de
las IAO; o
(b) al que se adjudica el contrato:
(i)  no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 40 de las
IAO; o
(i)  no suministra una Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula
41 de las IAQO.

El Oferente preparara un juego original de los documentos que constituyen la Oferta,
segun se senala en la Clausula 11 de las Instrucciones a los Oferentes, marcandolo
claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad
con la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes, se marcaran claramente como
“ALTERNATIVA”. Ademas, el Oferente presentara el numero de copias de la Oferta que
se indica en los DDL y marcara claramente cada ejemplar como “COPIA”. En el caso
de discrepancias el texto original prevalecera sobre las copias.

El original y todas las copias de la Oferta seran mecanografiados o escritos con tinta
indeleble y deberan estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar
en nombre del Oferente. Esta autorizacion consistird en una confirmacion escrita, segun
se especifica en los DDL, que deberda acompanar a la Oferta. El nombre y el cargo de
cada persona que firme la autorizacion deberé escribirse o imprimirse debajo de su
firma.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan
la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

21. PROCEDIMIENTO PARA SELLAR Y MARCAR LAS OFERTAS

21.1

21.2

21.3

Los Oferentes deberan entregar el original y cada copia de la Oferta, inclusive Ofertas

alternativas si fueran permitidas en virtud de la Clausula 13 de las IAO, en sobres

separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL”

y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias seran incluidos a su vez en

un solo sobre.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) llevar el nombre y la direccién del Oferente;

(b) estar dirigidos al Contratante y llevar la direccion que se indica en la Clausula 22.1
de las IAQ;

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacion indicado en la
Clausula 1.1 de los DDL; y

(d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la
Oferta.

Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se

responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.
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22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1

22.2

El Contratante debera recibir las Ofertas en la direccion y, a mas tardar, a la hora y
fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes tendran la opcion de presentar sus
Ofertas electronicamente, cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los procedimientos indicados en los
DDL para la presentacion de dichas Ofertas.

El Contratante podra, a su arbitrio, prorrogar la fecha limite de presentacion de las
Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitacion, de acuerdo con la
Clausula 8 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y
derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha limite
guedaran sujetas al nuevo plazo.

23. OFERTAS TARDIAS

23.1

El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y
fecha limite para la presentacién de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de
las IAO. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo limite para la
presentacion de las Ofertas sera considerada tardia, y sera rechazada y devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

24. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

241

24.2

24.3

El Oferente podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada,
debiendo enviar para ello una comunicacion por escrito, de conformidad con la Clausula
21 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado, y debera incluir
una copia de dicha autorizacién, segun lo estipulado en la Clausula 20.2 de las IAO (con
excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias). La sustitucion o
modificacién correspondiente de la Oferta debera acompanar a dicha comunicacion por
escrito. Todas las comunicaciones deberan ser:

(a) presentadas de conformidad con las Clausulas 20 y 21 de las IAO (con excepcion de
la comunicacion de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberan
estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”; y

(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para la presentacion
de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Clausula 24.1 de las IAO

seran devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo

comprendido entre la fecha limite para presentar Ofertas y la expiracion del periodo de

validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta o en
cualquier otra extension.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

25.1

El Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en publico en la
direccion, fecha y hora que se senalen en los DDL. El procedimiento para la apertura
de Ofertas que se hayan presentado electronicamente en caso de que se permita usar
dicho sistema de conformidad con la Subclausula 22.1 estara indicado en los DDL.
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25.2

25.3

25.4

Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se leeran en voz alta y el
sobre con la Oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente.
No se permitira el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicacién de retiro
pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abriran los sobres marcados
como “SUSTITUCION” se leeran en voz alta y se intercambiara con la Oferta
correspondiente que esta siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrira y se
devolvera al Oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la
comunicacion de sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para
solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los
sobres marcados como “MODIFICACION” se abriran y leerdn en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las Ofertas a menos que la
comunicacion de modificacion correspondiente contenga la autorizacion vélida para
solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas.
Solamente se considerardn en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

Todos los sobres se abriran de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Oferente
y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u
Ofertas alternativas; la existencia de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta de
requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Solamente
los descuentos y Ofertas alternativas leidas en voz alta se consideraran en la
evaluacién. Si el Contratante asi lo dispone en los DDL, los representantes del
Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberan marcar sus iniciales en la carta
de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna
Oferta serd rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas tardias, de
conformidad con la Subclausula 23.1 de las IAO.

El Contratante preparara un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluira como
minimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitucion o modificacion; el precio de la
Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si
estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si
se requeria. Se le solicitara a los representantes de los Oferentes presentes que firmen
la hoja de asistencia. La omision de la firma de un Oferente no invalidard el contenido y
efecto del Acta. Una copia del Acta sera distribuida a los Oferentes.

E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

26. CONFIDENCIALIDAD

26.1

26.2

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente
involucrada con el proceso de la Licitacién, informacion relacionada con la evaluacion de
las Ofertas, ni sobre la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se haya
publicado la adjudicacién del Contrato.

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en cuanto a la
evaluacion, comparacion de las Ofertas o la adjudicacion del contrato podra resultar en
el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subcldusula 26.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido
entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
Licitacion, debera hacerlo por escrito.
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27. ACLARACION DE LAS OFERTAS

27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluaciéon y la comparaciéon de las Ofertas y la
calificacion de los Oferentes, el Contratante podra, a su discrecion, solicitar a cualquier
Oferente aclaraciones a su Oferta. No se consideraran aclaraciones a una Oferta
presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una
solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracion del Contratante y la respuesta,
deberan ser hechas por escrito. No se solicitara, ofrecera o permitird cambios en los
precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluacion de las Ofertas, de
conformidad con la Clausula 31 de las IAO.

27.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas
en la solicitud de aclaracion del Contratante, su Oferta podra ser rechazada.

28. DESVIACIONES, RESERVAS Y OMISIONES

28.1 Durante la evaluacién de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:
(a) “desviacién” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el
Documento de Licitacién;
(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente
los requisitos especificados en el Documento de Licitacion; y
(c) “omision” es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad de la
documentacion de la documentacién requerida en el Documento de Licitacién.

29. EVALUACION DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI CUMPLEN LAS
CONDICIONES DE LA LICITACION

29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion,
el Contratante se basara en el contenido de la propia Oferta, segun se define en la
Clausula 11 de las IAO.

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion es la que
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion,
reserva u omision significativa es aquella que:

(i) si es aceptada afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o

(i)  si es aceptada limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de
Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en
virtud del Contrato; o

(iiiy si es rectificada afectaria injustamente la posicion competitiva de otros
Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.

29.3 EIl Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la
Clausula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que
satisface los requisitos estipulados en la Seccion VI Requisitos de las Obras, sin
desviaciones ni reservas significativas.

29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion sera
rechazada por el Contratante y no podra convertirse posteriormente, mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se
ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién.

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS

30.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién, el Contratante
podra dispensar inconformidades que no constituyan una desviacion, reserva u omision
significativa.
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30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el
Contratante podra solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la
informacion o documentacién necesaria para rectificar inconformidades no significativas
en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentacién. La solicitud de
informacién o documentacion relativa a dichas inconformidades no podra estar
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la
solicitud, podra rechazarse su Oferta.

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

31.1 A condicién de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitacion,
el Contratante corregira errores aritméticos de la siguiente manera:

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total serd corregido, a menos que, en opinién del
Contratante, haya un error obvio en la colocacién del punto decimal en el precio
unitario, entonces el precio total cotizado prevalecera y se corregira el precio
unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los
subtotales prevaleceran y se corregira el total; y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en
palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con
los parrafos (a) y (b) mencionados.

31.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no acepta la correccion de los
errores, su Oferta sera rechazada.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

Para efectos de evaluacion y comparacion, el Contratante convertira todos los precios
de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda unica indicada en los
DDL, utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha
especificada en los DDL.

33. MARGEN DE PREFERENCIA

33.1 No se aplicara el Margen de Preferencia. Oferta.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS

34.1 Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizara unicamente los factores, metodologias
y criterios definidos en esta Clausula. No se permitira ningun otro criterio ni metodologia.

34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para
imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de

(a) de Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a trabajos por dia cuyos
precios por dia se hubiesen obtenido competitivamente.[2]

(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la
Clausula 31.1 de las IAO;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Clausula 14.4
de las IAQ;

(d) la conversion a una sola moneda del monto resultante de la aplicacién de los incisos
(a), (b) y (c) supra, si procede, de conformidad con la Clausula 32 de las IAO;

[2] Para que el trabajo por dia pueda cotizarse competitivamente para propésitos de evaluacién de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista
tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por dia (por ejemplo, nUmero de conductor-
dias de tractor, o cantidad de toneladas de cemento Pértland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para incluirlos en el
precio total de la Oferta.
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34.2 (e) el ajuste por faltas de conformidad, segun se establece en la Clausula 30 de las IAO;

(f) ajustes debidos a la aplicacion de los factores de evaluacion, indicados en la
Seccidn Il Criterios de Evaluacion y Calificacién.

34.3 En la evaluacién de la Oferta no se tomara en cuenta el efecto de las disposiciones de
ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas
durante el periodo de ejecucion del Contrato.

34.4 Silos Documentos de Licitacién permiten que los Oferentes coticen precios separados
para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo
Oferente, en la Seccién Il Criterios de Evaluacion y Calificacién, se especificara la
metodologia para determinar el precio evaluado como el mas bajo para los paquetes
que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los
descuentos que se hayan ofrecido.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1 La comparacion de ofertas se efectuara sélo a nivel de precios, para determinar la oferta
mas baja a la que se le aplicaran los Criterios de Evaluacion y Calificacion que se
indican en la Seccion lll.

36. CALIFICACION DEL OFERENTE

36.1 EIl Contratante determinard a su entera satisfaccion si el Oferente seleccionado como el
qgue ha presentado la Oferta evaluada como la mas baja y que se ajusta sustancialmente
a los Documentos de Licitacion, cumple los criterios de calificacién que se especifican
en la Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

36.2 El resultado se determinara después de analizar los documentos de calificacion
presentados por el Oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la
Clausula 17.1 de las Instrucciones a los Oferentes.

36.3 Una determinacién afirmativa sera requisito previo para la adjudicacién del Contrato al
Oferente. Una determinacion negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Oferente,
en cuyo caso el Contratante procedera a determinar si el Oferente que presenté la
siguiente Oferta evaluada como la mas baja esta calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

37. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y DE
RECHAZAR ALGUNAS OFERTAS O TODAS ELLAS

37.1 EIl Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular
el proceso de Licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de
la adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los
Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolvera con prontitud a todos
los Oferentes las Ofertas y las Garantias de Oferta que hubiera recibido.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

38. CRITERIOS DE ADJUDICACION

38.1 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como
la mas baja de conformidad con IAO 34.2 y 34.4 y cumpla sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion, siempre y cuando el Contratante determine
que el Oferente esté calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1 Antes de la expiracion del periodo de validez de las Ofertas, el Contratante notificara por
escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de
notificacion (denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los
formularios del contrato “la carta de aceptacion”) se especificara el monto que el
Contratante pagara al contratista por la ejecucién y la terminacion de las obras
(denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del
contrato “el precio contractual’), asi como los requisitos para que el contratista solucione
cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante
también notificara los resultados de la Licitacion a todos los deméas Oferentes.

39.2 EI Contratante respondera con prontitud, por escrito, a todos los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicacién y que, con posterioridad a la
notificacion de la adjudicacién, de conformidad con la Clausula 39.1 de las IAO, soliciten
por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1 Inmediatamente después de la notificacién, el Contratante enviara el contrato al
Oferente seleccionado para la adjudicacién del contrato.

40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias siguientes de haber recibido el contracto, el
Oferente ganador deberd firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante.

41. GARANTIA DE EJECUCION

41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de haber recibido la notificacion de
la adjudicacién por parte del Contratante, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato utilizando
para ello el formulario de Garantia de Cumplimiento incluida en la Seccion IX Apéndice a
las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato u otro formulario aceptable para el
Contratante. Si el Oferente seleccionado suministra una fianza como Garantia de
Cumplimiento, dicha fianza debera haber sido emitida por una compania afianzadora o
una aseguradora que el Oferente ganador haya determinado que es aceptable para el
Contratante. Si la fianza la emite una entidad extranjera, ésta debera tener una
institucion financiera corresponsal en el pais del Contratante.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la

Garantia de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituird causa

suficiente para la anulacion de la adjudicacion y para hacer efectiva la Garantia de la Oferta.

En este caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada

como la siguiente mas baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitacion y

que el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.
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SECCION IIl. DATOS DE LA LICITACION

A. INTRODUCCION

1. ALCANCE DE LA LICITACION

El Contratante es Unidad Ejecutora Provincial, PROSOFA SALTA, Secretaria de
Financiamiento — Gobierno de la Provincia de Salta, del Programa de Desarrollo Social
en Areas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino con Necesidades Bésicas
Insatisfechas.

1.1 La Licitacion Publica es Nacional. EI nombre de la misma es: LICITACION PUBLICA
NACIONAL LPN N° 04/17

El Presupuesto Oficial es, PESOS Catorce Millones Setecientos Veintinueve Mil
Doscientos Noventa y Siete con 50/100 ($ 14.729.297,50), IVA INCLUIDO, A
VALORES DEL MES DE SETIEMBRE DE 2016 [Los Oferentes deberan confeccionar sus ofertas con

precios al mes anterior al de la apertura de ofertas segin fecha del aviso de publicacion. Si se efectuaren prérrogas al
Acto de Apertura, se mantendra para el precio de la Oferta la fecha del parrafo anterior]

El Plazo de Obra es: Doscientos cuarenta (240) dias.
El Sistema de contratacion es por Ajuste Alzado

1.2 Alcances, Régimen Legal y Normas Supletorias

El presente Pliego es de aplicacion en todas las Licitaciones Publicas y Contratos para la
Ejecucion de Obras que las entidades publicas realicen en el marco del PROGRAMA DE
DESARROLLO SOCIAL EN AREAS FRONTERIZAS DEL NOROESTE Y NORESTE
ARGENTINO CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS -PROSOFA- y sean
financiadas total o parcialmente con fondos del Fondo Financiero para el Desarrollo
de la Cuenca del Plata -FONPLATA-, en un todo de acuerdo con lo establecido en el
Contrato de Préstamo ARG-21/2014.

La Licitacién, Contratacion y Ejecucién de las Obras, asi como los derechos y
obligaciones de las partes, se ajustaran a la totalidad de los requerimientos establecidos
en el Contrato de Préstamo ARG-21/2014 y regiran por las normas contenidas en el
presente Pliego, que anulan o reemplazan a otras reglamentaciones que se le opongan.
La relacion con el resto de los Documentos de Licitacién guardara el orden de prelaciéon
establecido en el presente Pliego.

Cuando exista vacio normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos no
reglamentados en este Pliego, seran de aplicacion las normas supletorias que de
acuerdo a derecho correspondan a la jurisdiccion del Contratante y a la personeria de
éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo.
Asimismo, los Oferentes deberan aceptar la jurisdiccién judicial que corresponda al
Contratante y por ser éste una persona del derecho publico, también aceptar la
jurisdiccién administrativa que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personeria del Contratante, se entendera que el
contrato que se celebre con el Adjudicatario de la Licitacion, es un contrato de Locacién
de Obra.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1 El Prestatario es: LA NACION ARGENTINA.
El Nombre del Proyecto es “Agua y Salud en Parajes Rurales de Rivadavia Banda Sur”
Financiado con fondos del Estado Nacional y el Fondo (Préstamo ARG-21/2014)

4. OFERENTES ELEGIBLES
4.6 No aplica. Esta licitacion es por Sistema de Post Calificacion.
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B. DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Precio de los Documentos de Licitacion: PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00).

Para Consultay Adquisicién de los Documentos de Licitacién solamente, la
direccién del Contratante es:

Atencién: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

Calle y N°:M. T. de Alvear N° 538, Ciudad: Salta, Provincia: Salta
Cddigo Postal: 4.400 Pais: ARGENTINA

Teléfono: (0387) 4212497.- Numero de fax: (0387) 4212497

Dias y Horario de atencién: LUNES A VIERNES DE 8,00 hs. a 14,00 hs.

7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y
REUNION PREVIA A LA LICITACION

7.1
7.2

7.4

Para Solicitud de Aclaracién solamente, la direccion del Contratante es:
Atenciéon: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

Calle y N°:M. T. de Alvear N° 538, Ciudad: Salta, Provincia: Salta
Cddigo Postal: 4.400 Pais: ARGENTINA

Teléfono: (0387) 4212497.- Namero de fax: (0387) 4212497

Para Visita al Sitio de las Obras, los Adquirentes de Documentos de Licitacion deberan
solicitar permiso para visitar el Sitio de las Obras, Unicamente, en los dias y horarios
programados, a la Unidad Ejecutora Provincial/Municipal, en la direccién antes indicada
para propositos de aclaracion.

El plazo para presentar solicitudes de aclaracion es hasta el dia 18/04/2017.

Se complementa con:

Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente debera, a su exclusivo cargo,
inspeccionar y estudiar el sitio donde se implantar4 la Obra, incluyendo si fuera
necesario, suelo, subsuelo, posicién y fluctuacion de napas freaticas, debiendo tomar
conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta Ejecucion de la Obra
relacionadas con las condiciones climaticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces
naturales y artificiales y todos los datos que puedan influir en la ejecucién de los trabajos,
los costos, el ritmo de ejecucion y/o duracién de la Obra.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la
falta de conocimiento total o parcial de las caracteristicas propias de la zona de
emplazamiento de las obras.

La reunion previa se efectuara el dia 19/04/2017.
El lugar de reunién sera: oficinas de la Secretaria de Financiamiento, Alvear N° 538
La Hora de reunién sera: 10,00 hs

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

10. IDIOMA DE LA OFERTA

La oferta se presentara en idioma espafiol.
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11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

El Oferente deberd presentar con su Oferta conforme los Formularios de Oferta incluidos
en la Seccién IV y sin alterar su formato, desglosados en cada una de las Carpetas que
se detallan a continuacion:

CARPETA N°1
Presentacién de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Oferentes!?
(a) Carta de Presentacion de la Oferta segun (Formulario 1);
(b) Acreditacion legal de los firmantes de la oferta
(c) Lista de Cantidades y precios
- Planilla de Cotizacion (segun Formulario 2.1)
(d) Mantenimiento de la Oferta
- Declaracion de Mantenimiento de la Oferta (segun Formulario 3),

- Garantia de Mantenimiento de la Oferta segun alguno de los siguientes
formularios (Formulario 3.1, Formulario 3.2, Formulario 3.3) de conformidad con la
Clausula 19 de las IAO;

(e) Informacion sobre las Calificaciones del Oferente (Formulario 4) compuesto de:
- Datos del Proponente (Formulario 4.1)
Historial de Incumplimiento de Contratos (Formulario 4.2)
Situacién Financiera - Balance de 3 ultimos ejercicios (Formulario 4.3)
Listado de Obras Ejecutadas (Formulario 4.4)
Facturaciéon Anual Media en Construccion (Formulario 4.5)
Experiencia especifica en Construccién (Formulario 4.6)
Desempefio en los dltimos 10 afios (Formulario 4.7)
- Obras en ejecucion Adjudicadas o Preadjudicadas (Formulario 4.8)
(f) Recibo de la Adquisicién del Pliego
(g9) Pliego firmado por el Oferente

CARPETA N°2
(h) Propuesta Técnica conteniendo:

Metodologia de Ejecucion de la Obra y Organizacion del Oferente (Formulario 5),
compuesto de:

- Descripcién de los Procesos de Ejecucion de la Obra (Formulario 5.1);
- Organizacion del Sitio de la Obra (Formulario 5.2);

- Organigrama de Conduccién de la Obra (Formulario 5.3)

- Equipos clave (Formulario 5.4)

- Datos Garantizados (Formulario 5.5), si correspondiera;

- Sistema Constructivo (Formulario 5.6), si correspondiera;

- Licencias para el Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera (Formulario
5.7);

Plan de Trabajo de las Obras (Formularios 6), compuesto de:

- Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (Formulario 6.1), detallando
secuencia y desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios
para la total Ejecucion de la Obra, respetando las Condiciones para la Confeccion
del Plan de Trabajos indicadas en la Seccién VI, punto 4;

[2] La falta de presentacién de la documentacion sefialada en a) Formulario 1, d) Formulario 3.1 (3.2 0 3.3) y f) Formulario 4.1 dara lugar al rechazo
de la oferta.
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Plan de Adquisiciones / Plan de Acopios (Formulario 6.2);

Plan de Incorporacion de los Equipos Mecénicos (Formulario 6.3), con afectacion
a la Obra, indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso;

Plan de Gestion Ambiental (Formulario 6.4);
Declaracion Jurada de Conocimiento del Sitio de la Obra (Formulario 7);
Declaracion de Origen de los Bienes (Formulario 8);

(i) Ademas de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluirdn los siguientes
formularios:
Analisis de Precios (Formulario 9), compuesto de:

- Analisis de Precios (Formulario 9.1), de cada uno de los Rubros e items
detallados en la planilla de Cotizacién de Precios;

Planilla de Costo de la Mano de Obra (Formulario 9.2);
Planilla de Costo de los Materiales (Formulario 9.3);

Planilla de Costo de los Equipos (Formulario 9.4);

Planilla de Calculo de Coeficiente Resumen (Formulario 9.5)

Curva de Inversiones - Planificacion Financiera (Formulario 10), compuesto de:
- Curva de Inversiones de la Obra (Formulario 10.1);

- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (Formulario 10.2);

- Recursos Financieros para Ejecucion Contrato-Capital Operativo (Form. 10.3)

Certificado Fiscal para contratar™® segiin RG AFIP N°135, o constancia de
tramitacion.

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccién V), de
conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO, sera el precio total de la Oferta, excluido
todo descuento ofrecido.

14.4 EI Oferente cotizara separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para su aplicacién en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccion
IV), de conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO.

14.5 EIl Precio del Contrato ser& REDETERMINADO de acuerdo al Decreto Nacional N°
691/16, aplicando la metodologia indicada en el Anexo 2, Seccién VIIl.

14.7 Todas las tasas, derechos, impuestos, aportes, contribuciones y gravamenes a
considerar por el oferente en su oferta y precios unitarios, seran los que correspondan
abonar por la ejecucion de la obra tanto del &mbito nacional, provincial o municipal.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO
15.1 No aplica.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1 A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Oferente debera cumplir con los
siguientes requisitos minimos de calificacion:
(&) Tener un volumen anual disponible minimo (V.A.D.) de trabajos de construccion

equivalente a Pesos, Siete Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos
Cuarenta y Ocho con 75/100 ($ 7.364.648,75)

[3] La falta de presentacion del Certificado Fiscal para contratar al vencimiento del plazo de adjudicacion podra hacer desestimar la oferta.
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El V.A.D. de cada Oferente se determinara de la siguiente manera:
V.A.D.=C.E.A. - C.0., donde

V.A.D.= Volumen anual disponible

C.E.A.= Capacidad de Ejecucion Anualizada
C.0.=Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinara de la siguiente forma:

C.E.A. =P.B. x 1,50, donde

La Produccién Basica (P.B.) es la mejor facturacion o certificacion de obras (excluida
la certificacion por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber concretado a
los fines de esta calificacion, como Contratista principal o Subcontratista en obras de
construccion, en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los dltimos
diez (10) afios contados desde el mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la
licitacion. El valor a considerar se extraera del Formulario 4.7 de la Seccion 1V; el
Oferente aportara la documentacion probatoria cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.O.) se determinard como el compromiso contractual
remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura
de la licitacion, por obras en ejecucion, encargadas o bajo compromiso, conforme al
detalle de datos de obras en ejecucion del Formulario 4.8 de la Seccion 1V; para las
obras contratadas en asociacibn de empresas se tomara el valor remanente del
contrato ponderado por el porcentaje de participacion del miembro en la asociacion.
Luego, para cada obra contratada se realizara el siguiente calculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el monto anualizado de la
fraccion correspondiente a ese periodo. Si el plazo pendiente fuera inferior a un afo,
se tomara el monto pendiente.

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicacibn deba estudiarse
contemporaneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en mas de uno,
el Contratante establecera el orden de evaluacién de esas licitaciones que resulte
mas beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el
Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.

(b) Tener experiencia como contratista en la construccion de por lo menos una obra de
monto mayor o igual a: $ 3.682.324,38 (Pesos Tres Millones Seiscientos Ochenta y
Dos Mil Trecientos Veinticuatro con 38/100).

Dichas obras seran de naturaleza, caracteristicas y complejidad técnica similares a
la Obra que se licita. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen
deberan estar terminadas dentro de los Ultimos diez afios.

Las obras de naturaleza y complejidad similares a la obra que se licita, son pozos
perforados de agua, redes de agua y cloaca, plantas de potabilizacion de agua,
plantas de tratamiento de liquidos cloacales, obras de arquitectura de educacion y
salud, y distintas obras complementarias (Esta definicion se adaptara para cada
proyecto, con acuerdo de la UCN).

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia
como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integracion podréa
acreditar la informacion como perteneciente a ella para esta licitacion; para los
antecedentes aportados por los miembros de la Asociacién que hubieran sido
ejecutados por otra asociacion en la que él fue miembro, se computara el valor del
contrato ponderado por el porcentaje de participacion del miembro en la asociacion
constructora de la obra.
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(c) Acreditar certificados de buen desempefio en las obras en que haya participado en

los ultimos diez afios. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los
datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente
asumidos por el Oferente. ElI Contratante podra rechazar la oferta en caso de
observar que el Oferente tuviese litigios pendientes con un posible impacto mayor al
50% de sus activos totales.

(d) Contar con un Representante Técnico con cinco afios de experiencia personal en

obras de naturaleza y magnitud similares, durante por lo menos dos de los cuales la
experiencia sera como Representante Técnico y, ademas, con el siguiente personal
clave:

Representante Técnico: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afios)

Jefe de obra: Experiencia General (2 afios), Especifica (1 afios)
Capataz General: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afios)
Un Gedlogo: Experiencia General (3 afios), Especifica (2 afios)

(e) Tener activos liquidos y/o acceso a créditos demostrables (p.e.: avales bancarios),

(f)

libres de otros compromisos contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el
Contrato, por un valor no menor a $ 1.841.162,19 (Pesos Un Millon Ochocientos
Cuarenta y Un Mil Ciento Sesenta y Dos con 19/100)

El Oferente o cualquiera de los integrantes de una asociacién o grupo, debera no
estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido en
algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado en general
o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes. Estas
inhabilidades también se aplicaran a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o
representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se
hubieran desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios o
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos
supuestos.

(g) Antecedentes econdmicos financieros:

En base a la situacién econémico-financiera correspondiente a los estados contables
de los tres ultimos ejercicios, los requisitos minimos de calificacibn para los
siguientes indicadores seran:

indice de Liquidez Corriente: ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE Mayor o
igual a 1.30

indice de Margen de Utilidad antes de impuestos: RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A
LAS GANANCIAS/INGRESOS TOTALES Mayor o igual a 0.08

indice de Solvencia: ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL Mayor a 1.50 (excluyente)
indice de Rotacion de Activos: TOTAL DE INGRESOS/ACTIVO TOTAL: Mayor o
igual que 1.

En el caso en que el Activo no Corriente sea = o superior al 40% del Total del Activo,
debera tener en cuenta que el resultado de la rotacion del Activo podra ser Mayor o
igual que 0.70.

Los indices se calculan sobre el promedio de los ultimos tres ejercicios.

El resultado del analisis de los indices debera cumplir con el indice de SOLVENCIA
en forma excluyente.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacién de colaboracién
empresaria, se calculard el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en
funciébn de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectard dicho
puntaje con el porcentaje de participacion de la empresa en la UTE y la suma de los
valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.
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17.2 Si el oferente fuera una Asociacibn de Empresas, los requisitos de calificacion
estipulados en el Apartado 1° del presente Anexo seran considerados en la siguiente
forma:

- Para determinar el V.A.D. de la Asociacion (17.1.a), se procedera a la suma de los
V.A.D. de las empresas que integran la asociacion debiendo cumplir con el 100%
del requerimiento y ademas, se establece que para que pueda adjudicarse el
Contrato al grupo o asociacién, cada uno de los integrantes debe cumplir por lo
menos con el 25% de los requisitos minimos de V.A.D. para oferentes individuales,
en tanto que uno de los integrantes debe cumplir como minimo con el 40% de ellos.

- Para computar la experiencia en obras de naturaleza similar, como Contratista
Principal (17.1.b), se exigira que entre las experiencias presentadas por el conjunto
de los integrantes de la Asociacién se cumpla el requisito en no menos de un (1)
contrato con la exigencia estipulada en el 17.1.b Complementariamente, cada uno
de los integrantes deben aportar antecedentes en las proporciones estipuladas en
el apartado anterior.

- El requisito de buen desempefio en las obras ejecutadas en los ultimos 10 afios
(17.1.c) seré& exigido para cada una de las empresas que integran la asociacion, ya
sea que se trate de obras ejecutadas individualmente y/o en asociacion con otras
empresas.

- Para determinar el monto de los activos liquidos y/o acceso a Créditos de la
Asociacion (17.1.e), se sumaran los valores individuales de las empresas que
integran la Asociacion.

- Los requisitos establecidos en 17.1.c y 17.1.f, deberan ser cumplidos por cada uno
de los integrantes de la Asociacién en forma individual.

- En el caso que el oferente sea una UTE o agrupacién de colaboracion empresaria,
se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los
estados Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el
porcentaje de participacién de la empresa dentro de la UTE y la suma de los
valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.

De no satisfacerse estas exigencias, podra producir el rechazo de la oferta presentada
por la Asociacion.

17.3 A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificacion por parte
del Oferente, no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de los sub-
contratistas.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1 Garantia de Mantenimiento de la Oferta requerida - Periodo de Validez de Ofertas:
CIENTO VEINTE (120) DIAS.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1 Monto Minimo Garantia de mantenimiento de oferta: Pesos Ciento Cuarenta y Siete Mil
Doscientos Noventa y Tres con 00/100 ($ 147.293,00).

19.2 Otras garantias posibles son: dinero en efectivo o péliza de caucion.

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA
20.1 La oferta se presentard en ORIGINAL y dos COPIAS debidamente identificadas.

20.2 Se debera adjuntar documentacion que acredite (Carta Poder o Acta de Directorio o
Asamblea) la representacion legal y técnica de los firmantes de la propuesta. Todas las
hojas de la oferta deberan estar debidamente foliadas y firmadas por el representante
del oferente.
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D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1

22.2

Para Propésitos de Presentacion de Ofertas Unicamente, la direccion del Contratante
es:

Atencion: MESA DE ENTRADA DE UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO SOCIAL EN AREAS FRONTERIZAS DEL NOROESTE Y NORESTE
ARGENTINOS CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS. SECRETARIA DE
FINANCIAMIENTO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA

Calle y N°: Alvear 538, Ciudad: Salta, Provincia: Salta.

Caodigo Postal: 4.400 Pais: ARGENTINA

Fecha limite para la presentacion de Ofertas

Fecha: 04 de Mayo de 2017

Hora limite para la presentacion de Ofertas

Hora: 10,00 hs.

No se encuentra previsto la recepcion electronica de ofertas.

Los Oferentes tendran la oportunidad de: TOMAR VISTA DEL EXPEDIENTE
LICITATORIO DURANTE DOS (2) DIAS HABILES Y REVISAR TODAS LAS
OFERTAS, para lo cual deberan presentar. SOLICITUD DE VISTA A LA UNIDAD
EJECUTORA PROVINCIAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN
AREAS FRONTERIZAS DEL NOROESTE Y NORESTE ARGENTINOS CON
NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS.

EL DIA HABIL POSTERIOR A LA FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS.

Toda prorroga de fecha limite de presentacién de oferta deberd contar con la no
objecion de la UCN.

24. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

No aplica.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS

251

25.2
25.3

254

El Acto de Apertura se realizara en la siguiente direccion: UNIDAD EJECUTORA DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN AREAS FRONTERIZA$ DEL
NOROESTE Y NORESTE ARGENTINOS CON NECESIDADES BASICAS
INSATISFECHAS. SECRETARIA DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE SALTA

Calle y N°: Alvear 538, Ciudad: Salta, Provincia: Salta.

Caodigo Postal: 4.400 Pais: ARGENTINA

Fecha: 04 de Mayo de 2017

Hora: 11,00 hs.

No aplica.

La Carta Oferta y la Lista de Cantidades No deberan ir marcadas con las iniciales de los
Representantes del Contratante que asistan a la apertura de ofertas.

El Acta de Apertura de Ofertas indicara el detalle de la documentacion faltante y en
ningun caso se rechazardn Ofertas en el Acto de Apertura, la justificacion del rechazo
estard informada en el Dictamen de la Comision de Evaluacién de las Ofertas y
Preadjudicacion designada.
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E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

31.1

No aplica.

La Correccion de errores aritméticos se efectuara de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos expresados en numeros y en
palabras, en todos los casos prevalecera el monto indicado en palabras;

(b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total del rubro que se obtiene
multiplicando el precio unitario por la cantidad:

()  enel Sistema de Contratacion por Unidad de Medida, prevalecera:

El Precio Unitario que se haya indicado a menos que, a criterio de la Comision,
fuera evidente que en dicho Precio Unitario se ha colocado mal la coma decimal,
en cuyo caso prevalecera el total del Rubro o Item indicado y corregira el Precio
Unitario.

(i) en el Sistema de Contratacion por Ajuste Alzado, prevalecera:
El Precio Total del Rubro o item indicado.

(c) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Total que surge de la sumatoria de la
Planilla de Cotizacion y el monto total consignado en el Formulario de la Oferta:

()  en el sistema de contratacion por Unidad de Medida, prevalecera:

El Precio Total que surge de la sumatoria de la Planilla de Cotizacion.
(i) en el sistema de contratacion por Ajuste Alzado, prevalecera:

El Precio Total consignado en el Formulario de Oferta.
En estos casos el Contratante ajustard el Monto Total del Precio indicado en el
Formulario de la Oferta conforme el procedimiento antes expresado para corregir los
errores y con la anuencia del Oferente, se considerara el nuevo monto obligatorio para
él. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, su Oferta sera
rechazada y podra perder la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

La Moneda de la Oferta sera: la MONEDA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Para el caso de licitaciones de caracter internacional, la fuente a utilizar para la
conversion de las diferentes monedas sera: Tipo De Cambio Vendedor del Banco de la
Nacion Argentina y la fecha de la Tasa de Cambio sera: la del Décimo (10) Dia Habil
anterior al de la fecha de presentacion de las Ofertas.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1

35.2

La comparacion de ofertas se efectuara solo a nivel de precios, para determinar la oferta
mas baja a la que se le aplicaran los Criterios de Evaluacion y Calificaciébn que se
indican en la Seccion lll.

El propésito de la evaluacién de las calificaciones del Oferente que ha presentado la
Oferta de Menor Precio y sus Propuestas Técnica y Econdmica cumplen en forma
substancial con la totalidad de los requisitos técnicos, econdmicos y financieros
establecidos, es establecer si ese Oferente, empresa, consorcio 0 unién transitoria de
empresas, también cumplimenta los requisitos minimos exigibles para poder resultar
adjudicatario del Contrato de Obra, en todo lo relacionado con los factores de
ponderacion estipulados en la Seccion lll, Elegibilidad, Historial de Incumplimiento de
Contratos, Situacion Financiera y Experiencia. Dentro de cada uno de estos factores se
definen los otros sub-factores que serdn evaluados sobre la base de informacién
suministrada por los Oferentes en Formularios de Oferta relacionados con Calificacion o
ante el requerimiento de aclaraciones por parte de la Comision de Evaluacion de las
Ofertas.
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35.3 EIl Contratante podra declarar desierta la Licitacion cuando ninguna de las Ofertas
satisfaga las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha habido
falta de competencia o colusién; también podra, previa consulta con la UCN, rechazar
todas las Ofertas si todos los montos de los Precios cotizados son superiores al
Presupuesto Oficial, debidamente actualizado, en un porcentaje que asi lo justifique.
Asimismo, el Contratante podra dejar sin efecto el Llamado a Licitacion por decision
unilateral de su parte, contando previamente con la no objecién de la UCN.
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F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1

39.3

Adjudicacion

La adjudicacion se hara a la oferta evaluada como la méas baja, que cumpla con los
criterios de los documentos licitatorios.

Producido el informe o propuesta de adjudicacion por la Comision de Evaluacion de las
Ofertas, y una vez que la UCN -si asi corresponde- haya manifestado que no tiene
observaciones que hacer al mismo, se dictara el acto administrativo de adjudicacion, el
cual se comunicara formalmente a los oferentes, especificando que si algun oferente
desea averiguar las razones por las cuales su oferta no fue seleccionada, debe solicitar
una explicacion al Comitente en el plazo de 5 dias habiles. ElI comitente debe
proporcionar oportunamente una explicacion de por qué la oferta no fue seleccionada.
La contestacion del comitente debera contar con la no objecion de UCN.

Junto con la notificacion de adjudicacion se comunicaran al adjudicatario las
observaciones a la propuesta de plan de trabajos y cronograma de inversiones a fin de
gue adecue el mismo para la firma del contrato.

La publicacion en los sitios de internet del Fondo se realizard Unicamente para
licitaciones Internacionales.

Interposicion de impugnaciones alos actos administrativos

() Los Oferentes podran interponer impugnaciones a los actos administrativos
generados durante el proceso licitatorio, segun 39.1 de la Seccion Il, dentro de los
cinco (5) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de su notificacion

(ii) La resolucion, en el ambito administrativo, de las impugnaciones debera contar con
la previa no objecion de la UCN.

La interposicién de impugnaciones en las licitaciones mdltiples, con mas de una etapa o

Lote, el Contratante podrd continuar con el desarrollo del proceso licitatorio de las

etapas o Lotes que no son sujetos de la impugnacion.

40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1
40.2
40.3

No aplica.
No aplica.
Ajuste del Programa o Plan de Trabajos e Inversiones

El Adjudicatario presentara el Plan de Trabajos e Inversiones ajustado al calendario, dentro
de los cinco (5) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de
la Adjudicacion, en los casos que el Contratante no formule observaciones al Plan
propuesto, si éste hubiera formulado observaciones, el Adjudicatario debera presentarlo
adecuado al calendario y las observaciones del Contratante, en el término de siete (7) dias
hébiles.

En el mismo plazo el Adjudicatario podra presentar sus objeciones a las observaciones
formuladas por el Contratante, quien podra modificar los ajustes solicitados otorgando otros
siete (7) dias habiles para la adecuacion y presentacion del Plan de Trabajos e Inversiones.
Ademas, el Plan de Trabajos debera indicar claramente la tarea "Replanteo” y si la misma
coincide o no con la fecha del Acta de Inicio de la Obra.

El Contratante aprobara el Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Adjudicatario
con las correspondientes adecuaciones y este documento pasara a integrar los
Documentos del Contrato a suscribir. Bajo ninguna circunstancia se procedera a la
suscripcion del Contrato por las partes si el Plan de Trabajos e Inversiones con las
adecuaciones que correspondan y debidamente aprobado por el Contratante, no esta
incorporado a los Documentos del Contrato.
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40.4

40.5

40.6

La aprobacion del Plan de Trabajos e Inversiones por el Contratante no libera a la empresa
Contratista de sus obligaciones y responsabilidades directas con relacion a la correcta
terminacion de la Obra en el plazo contractual establecido.

De no mediar acuerdo entre las partes sobre la adecuacién del Plan, el Contratante, en
consulta con la UCN o el Fondo, segun corresponda, podra dejar sin efecto la
Adjudicacion sin consecuencias ni sanciones de ningun tipo para las partes, devolver la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta e iniciara el proceso de evaluacion de la segunda
Oferta de Menor Precio en el orden de mérito.

Si el Adjudicatario incumpliera los plazos establecidos para la presentacion del Plan de
Trabajos e Inversiones con las correspondientes adecuaciones, el Contratante podra
revocar la Adjudicacion y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

En caso que la complejidad de la Obra lo justifique, el Contratante podrd ampliar los
plazos estipulados en este Articulo o adelantar la notificacion de las observaciones
formuladas al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto por el Adjudicatario y/o
modificar los plazos estipulados.

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato

Dentro de los veintiocho (28) dias administrativos de notificado de la adjudicacion y

previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente

documentacion:

(a) constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en las IAO respecto de
inscripciones y gravamenes locales; constancia de inscripcion en la AFIP, constancia
de inscripcién en la Direccion General de Rentas de la Provincia de Salta e
inscripcion en la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia.

(b) garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el
punto 41 Garantia de Ejecucién de la Seccién | - IAO.

(c) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, segun lo estipulado en la
clausula anterior.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al

Contratante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.

Revocacion de la Adjudicacién

Si dentro del plazo de treinta (30) dias habiles administrativos contados a partir de la
fecha de notificacién de la Adjudicacion, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de
suscribir el Contrato, no concurriere al Acto de suscripciéon del mismo o no aceptara
suscribirlo, el Contratante podrd revocar la Adjudicacion sin intimacion previa al
Adjudicatario, proceder a la inmediata ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta e iniciar el proceso de evaluacion de la segunda Oferta de Menor Precio en el orden
de mérito.

Esta decision del Contratante no otorgara derecho a la empresa Adjudicataria a realizar
ningun tipo de reclamo a la Administracion como producto de esa circunstancia.

Formalizacion del Contrato

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del
Contratante, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de
presentacion, por parte del Adjudicatario, de los requisitos indicados en las subclausulas
(@), (b) y (c) de la Clausula 40.4 de las DDL.

Toda la documentacion, que integre el contrato, deber& ser firmada por las partes en el
acto de suscribirlo. Una vez firmado el contrato, el Contratante entregara al Contratista,
sin cargo, un ejemplar del Contrato y dos copias, autorizadas por el primero, de la
totalidad de la documentacion contractual.

El Contratista procedera al pago del sellado de ley que corresponde para el contrato en
la jurisdiccién del Contratante, debiendo presentar a este uUltimo la constancia de tal
pago, para la prosecucion del tramite administrativo.

Seccion Il - Datos de la Licitacion 12



SECCION Ii , ,
CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION



INDICE SECCION I

1. ORDEN DE EVALUACION 1
1.1 Orden de mérito 1
1.2 Conversién a una sola moneda 1

2. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS 1
Lista de chequeo de la Documentacion 1

3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS DE LAS OFERTAS 2
3.1 Evaluacion de las Propuestas Técnicas 2

TABLA N°1 - Evaluacion de las Propuestas Técnicas 2

3.2 Evaluacion de las Propuestas de Precios 2
3.2.1 Correccion de errores 2

3.2.2 Evaluacion 3
TABLA N°2 - Evaluacion de las Propuestas de Precios 3

4. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS 3
5. EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE 3
TABLA N°3 - Evaluacion de las Calificaciones del Oferente 3

5.1 Resultado de la Evaluacién de las Calificaciones del Oferente 4
5.2 Adjudicacion del Contrato 4




SECCION lIl. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

El Contratante designara, a los efectos de Evaluar las Ofertas y Calificar a los distintos
oferentes, una Comisibn de Evaluacion de Ofertas y Preadjudicacién integrada por
representantes de la UEP y funcionarios de las partes intervinientes (Municipal/Provincial).

La Comision de Evaluacion de las Ofertas y Preadjudicacion no podra utilizar ningun otro factor,
método o Criterio de Evaluacion que no esté establecido en estos Documentos, ni tomar en
cuenta el efecto estimado de las cotizaciones a futuro de las monedas extranjeras cotizadas como
parte del Precio o las disposiciones relativas a los procedimientos de ajuste o Redeterminacion de
Precios, aplicables durante el periodo de cumplimiento del Contrato.

La Comision no daréa a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacion
de las Ofertas, hasta que el Contratante haya anunciado la Preadjudicacion del contrato.

La Comisién procedera a evaluar y comparar las Ofertas, para determinar la Oferta evaluada
como la mas baja que se ajusta substancialmente a la totalidad de los requisitos establecidos en
los Documentos de Licitacién, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. ORDEN DE EVALUACION

1.1 ORDEN DE MERITO

Se procedera a la Evaluacion de todas las Ofertas Econdmicas y se seleccionara la oferta
correspondiente al menor precio ofrecido en relacion al Presupuesto Oficial. El orden de
mérito de las Ofertas de Menor Precio a utilizar en el proceso de evaluacién de las
Ofertas, se determinar4 sumando al Precio Total de las Ofertas los Trabajos por Dia y
excluyendo los Imprevistos.

1.2 CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

La comparacion de las ofertas se realizara sobre la base de montos de precio resultantes en
moneda nacional, para lo cual se convertiran a una sola moneda las porciones de precio
cotizadas en otras monedas, utilizando para ello la tasa de cambio tipo vendedor establecida
por la fuente y en la fecha indicada en la Clausula 32 de las IAO y DDL.

2. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS

La Comision de Evaluacion de las Ofertas y Preadjudicacion, conforme lo estipulado en la
Clausula 26 de las IAO, examinara las Ofertas para confirmar que estan acompafiadas de
las garantias minimas requeridas en los Documentos de Licitacion y esta completa la
documentacién solicitada con relacién a los aspectos legales del Oferente.

LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
ELEGIBILIDAD Cumplimiento Clausula 4 Slo NOo
CARTA Aceptacién Documentos de Licitacion Slo NOo
PRESENTACION Firmas de Representantes Legal y Técnico del Oferente Slo NOo
DE LA OFERTA Aceptacién del Ambito Judicial Slo NOo

Declaracién de Mantenimiento de la Oferta Slo NOo
Plazo de Validez de la Oferta Slo NOo
MANTENIMIENTO Elegibilidad de I,a Entidad Ba_nc_aria o la Compaiiia de Seguros que Slo NOo
DE LA emite la Garantia de Mantenimiento de Oferta
OFERTA Monto Minimo Requerido para la Garantia Slo NOo
Plazo de la Garantia Slo NOo
Irrevocabilidad de la Garantia Slo NOo
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LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION (continuacién)

FACTOR

DATOS
DEL
PROPONENTE

SUBFACTOR
Contrato Social -Empresa Unica-
Convenio Constitutivo de Asociacién (APCA)
Carta Poder
Constitucion Domicilio Especial
Certificado Fiscal para Contratar - RG AFIP N°135

Slo
Slo
Slo
Slo
Slo

ACEPTABLE

NOQo
NOQo
NOQo
NOQo
NOQo

El Contratante podré rechazar las Ofertas cuyas firmas o Garantias de Mantenimiento de
Oferta, no cumplan en forma substancial con los requerimientos establecidos en los
Documentos de Licitacion o no sean elegibles de acuerdo al punto 4 de la Seccion |I.

3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

3.1 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

La evaluacion de las Propuestas Técnicas se basara en la informacion suministrada por
los Oferentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34

de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°1:

TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

FACTOR

METODOLOGIA
DE EJECUCION
DE LA OBRA

ORGANIZACION
DEL
OFERENTE

PLAN DE TRABAJO
DE LAS OBRAS

Y CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES

SUBFACTOR

Descripcion de los Procesos de Ejecucion de la Obra
Organizacion del Sitio de la Obra (Obrador)
Datos Garantizados

Origen de los Bienes, Materiales, Equipos, Elementos de
Construccién y Servicios Conexos

Sistemas Constructivos

Licencia de Uso Sistemas Patentados

Organigrama de Conduccion de la Obra
Representante Técnico: Experiencia General en Obras
no menor a cinco (5) afios y especifica de dos (2) afios
Jefe de Obra: Experiencia General en Obras no menor

Personal | a dos (2) afios y especifica de un (1) afio

clave Capataz: Experiencia General en Obras no menor a
cinco (5) afios y especifica de dos (2) afios
Geologo: Experiencia General en Obras no menor a
tres (3) afios y especifica de dos (2) afios

Equipos Clave Minimos

Plan de | Secuencia Normal y Ordenada

Trabajo | Avance Equilibrado y Cumplimiento Hitos parciales

Plan de Adquisiciones / Acopios

Plan de Incorporacion de los Equipos Mecanicos

Declaracién Jurada de Conocimiento del Sitio de las Obras

Declaracién de Origen de los Bienes

3.2. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

3.2.1 CORRECCION DE ERRORES

Si se verifica que las ofertas contienen errores aritméticos, se corrigen de acuerdo a lo
estipulado en la Clausula 31 de las 1AO.

ACEPTABLE

Slo
Slo
Slo
Slo

Slo
Slo
Slo
Slo

Slio
Sio

Slo

Slo
Slo
Slo
Slo
Slo
Slo
Slo

NOo
NOQo
NOQo
NOo

NOQo
NOQo
NOo
NOo

NOro
NOQo

NOo

NOo
NOo
NOCo
NOCo
NOCo
NOo
NOo
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3.2.2 EVALUACION

A los fines de la comparacion de las ofertas el presupuesto oficial sera actualizado al mes
anterior al de la apertura de Ofertas, mediante la Expresion Matematica del Factor de
Redeterminacion establecida en el Anexo 2, Seccién VIII del presente pliego. De no
contarse con los indices del INDEC correspondiente al mes anterior al de la apertura de
ofertas, para la actualizacion del presupuesto oficial se utilizaran los Ultimos indices
publicados por dicho organismo. (En caso de efectuarse prérrogas al acto de apertura, se
mantendra - a los efectos de la actualizacion - la fecha indicada en la primera
publicacién).

La evaluacion de las Propuestas de Precios se basara en la informacion suministrada por
los Oferentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34

de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°2:

TABLA N°2 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

Cumple con los Requerimientos Slo NOo

Rubros e items, Completos Slo NOo

COTIZACION Estructura Slo NOo

DE LA OBRA Relacion con Presupuesto Oficial Slo NOo

Resumen Monedas de Pago Slo NOo

Anticipo Financiero y Acopios Slo NOo

Completos Slo NOo

i Estructura Slo NOo

ANALISIS Costos y Rendimiento de la Mano de Obra Slo NOo
DE PRECIOS : -

Costos de Materiales, Precios de Mercado Slo NOo

Costos y Rendimiento de los Equipos Slo NOo

CURVA Curva de Inversiones de la Obra Slo NOo

DE INVERSIONES Flujo de Caja Contractual Pro-Forma Slo NOo

Y PLANIFICACION Recursos Capital Operativo Minimo Slo NOno

FINANCIERA Financieros Crédito de una Entidad Bancaria o Financiera Slo NOo

4. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS

El Dictamen de la Comisién de Evaluacion de las Ofertas y Preadjudicacion debera
fundamentar técnicamente su apreciacion del resultado de la evaluacion de las Propuestas
Técnica y de Precios de la Oferta evaluada como la mas baja e indicar si es procedente
continuar el proceso con la evaluaciéon de las Calificaciones de ese Oferente, porque se
verificd el cumplimiento substancial de la totalidad de los requisitos técnicos, econémicos y
financieros establecidos, la compatibilidad del Precio con el costo estimado en el
Presupuesto Oficial y la razonabilidad del Precio Total, los Precios Unitarios y la estructura
técnica que conforma esos Precios.

Si la Oferta evaluada como la méas baja resultara:

() de un costo sustancialmente menor al costo de la obra estimado en el Presupuesto
Oficial, de tal manera que el Contratante pueda inferir que el Oferente no podra
terminar la Obra en el plazo y condiciones establecidos, y/o

(i) estuviera significativamente desequilibrada la estructura de sus precios o los valores
y rendimientos fijados en los Andlisis de Precios, porque éstos no responden a los
estandares reales de produccion de la mano de obra y los equipos mecéanicos
propuestos en el Plan de Trabajo o los materiales, bienes, equipos y elementos de
construccion a los precios de plaza.

El Dictamen de la Comisién recomendara al Contratante que la desestime y éste podra

rechazar la Oferta evaluada como la mas baja.
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5. EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

La evaluacibn de las Calificaciones del Oferente se basard en la informacién
suministrada por los proponentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion
estipulados en la Clausula 34 de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen
en la Tabla N°3:

TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Nacionalidad del Oferente Slo NOo
ELEGIBILIDAD Naciqnalidad de I?s Subcontratistas Slo NOo
Conflicto de Interés Slo NOo
Oferente Declarado Inelegible por el FONPLATA NOO
Contratos No | Con el Contratante NOo
HISTORIAL DE Cumplidos Incumplimientos en los Ultimos Cinco Afios Slo NOo
INCUMPLIMIENTO — C | Contratant Slo NO
DE CONTRATOS Litigios on €l L-ontratante 0 E
Pendientes Porcentaje de los Activos Totales Slo NOo
Presentacion de Balances Certificados Slo NOo
Liquidez
Activo a Corto Plazo / Pasivo a Corto Plazo Slo NOo
=0 mayor de 1,30
Solvencia (EXCLUYENTE)
SITUACION Total Activo / Total Pasivo = 6 Mayor a 1.50 Slo NOo
FINANCIERA Indicadores Margen de Utilidad antes de impuestos
Utilidades Antes de Impuestos /Total de Slo NOo
Ingreso = 6 mayor de 0,08
Rotacion de Activos
Total Ingresos / Activo Total Mayor o = que 1 Slo NOo
(uno)
Certificables Slo NOo
Experiencia General en Construccion de Obras en Ultimos Slo NO
Diez (10) Afios o o
ANTECEDENTES Facturau_on Anual M(_-Z"dla en Construccion de Obras: segun Slo NOo
z Formulario 4.5, Seccion V.
TECNICOS .. o . — -
Experiencia Especifica en Ejecucién, como minimo de:
Obras Similares por montos de Contrato =6 mayor de $ $ Slo NO
3.682.324,38 (Pesos Tres Millones Seiscientos Ochentay = =
Dos Mil Trescientos Veinticuatro con 38/100)
1. Desempefio en los Ultimos Diez (10) afios
Determinacioén de la Capacidad Ejecucion Anualizada (CEA)
CEA = Monto Total Certificado en Lapso 12 Meses
Consecutivos X 1,5
CAPACIDAD . - S -
2. Obras En Ejecucion, Adjudicadas y Preadjudicadas
DE ! : Yool Slo NOo

Determinacion del Compromiso de Obras (CO)

3. Volumen Anual Disponible (VAD)

VAD = CEA - CO = 6 mayor de $ $ 7.364.648,75 (Pesos
Siete Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos
Cuarenta 'y Ocho con 75/100)

CONTRATACION

5.1. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

Si la oferta correspondiente al menor precio ofrecido no cumpliera los requisitos
precedentemente sefialados se procedera a la evaluacion de la segunda oferta en orden
de prelacion respecto al menor precio ofertado y asi sucesivamente se aplicara el
procedimiento en caso de que la segunda no cumpla con los requisitos licitatorios que
permitan la adjudicacion de las obras.
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5.2. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La permanencia de la Elegibilidad y Calificacion del Oferente, representa un requisito
previo ineludible a la Adjudicacién del Contrato a ese Oferente.
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FORMULARIO 1 i
CARTA PRESENTACION DE LA OFERTA

Licitacion Publica Nacional N° 04/17
Llamado a Licitacion N° .........coeevvvevivireiinnnens

TSP PPTR PRI
Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacién, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8)

El precio total de nuestra Oferta, elaborado al mes indicado en el punto 1.1. de la SeCC|on
Il Datos de la Licitaciébn (mes anterior al de la apertura de oferta), excluido cualquier
descuento ofrecido €S ... ; los descuentos ofrecidos y la
metodologia para aplicarlos son [0s siguientes ...

(b) Nuestra Oferta sera valida por un periodo de ......ccccccvvvvvvveneennnnn. dias a partir de la fecha
limite de presentacién de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacién; la Oferta
sera de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier
momento antes de que venza dicho plazo;

(c) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion;

(d) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de paises elegibles, de conformidad con la
Clausula 4.1 de las Instrucciones a los Oferentes;

(e) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 4.3 de las Instrucciones a los Oferentes;

(f) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta
en este proceso de Licitacion, de conformidad con la Clausula 4.3(e) de las Instrucciones a
los Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad
con lo dispuesto en la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes;

(g) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por FONPLATA, en
virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante.

(h) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.4 de las Instrucciones a
los Oferentes!™;

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacion con
el proceso de Licitacion o la firma del contrato:

[1] El Oferente debera indicar lo que corresponda.

Seccién IV - Formularios de Licitacién 1



Nombre del receptor Direccion Motivo Monto

1

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

(i)

()
(k)

()

entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su
notificacion de la adjudicacién, constituira un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la
mas baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias
para asegurar que ninguna persona que actle por nosotros 0 en nuestro nombre
participamos en sobornos.

Manifestamos que (Sl / NO) haremos uso de la opcion de Régimen de Acopio establecida en

la Seccion VIIl. 14.2.2 (El oferente debera indicar una de las opciones. En caso de optar por el S,
contemplarlo en los Formularios 10.2 Curva de inversiones, Planificacion financiera, Flujo de Caja contractual y
6.2 Plan de Adquisiciones y Plan de Acopio.)

NOMDBIE ..o [D70) 0011111 To TP

En
Fir

M CONAICION T .ot
=T (o N
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1 i
PLANILLA DE COTIZACION

Licitacion N°: 04/17

Ubicacion N°: ......cooveeeeeenn.

Provincia: ......cccoceeveeriniiiiinnen.
e De pcio > e % ite Rubro
bite Rubro
A OBRAS ESPECIFICAS
ALA Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Santa s -
Rosa
A 11 Carierias de distribucion $ -
A.1.1.10 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3 795
pi11 | Feny coocsotn dereeraldeaseney | ma | o
A.1.1.20 Tapado y compactacion de zanja m3 575
A.1.1.31 Prov. y coloc. cafierias 75 mm K6 m 2200
A.1.1.46 Sistema de grifo publico U 8
A.l.2 Valvulas $ -
A1211 (F:’;r)r:/éécoloc. V.E. 75 mm, incluye construccién de U 4
ALB Si_st_eima de Abastecimiento de Agua Potable La $ _ ‘
Misién
A 11 Carierias de distribucion $ -
A.1.1.10 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3 900
Aiide | o eolocatn e mateal de ssenioy | g | 0
A.1.1.20 Tapado y compactacién de zanja m3 650
A.1.1.31 Prov. y coloc. cafierias 75 mm K6 m 2500
A.1.1.46 Sistema de grifo publico U 12
A.l.2 Valvulas $ -
A12.11 (F:’;?T:/éécoloc. V.E. 75 mm, incluye construccién de U 6
B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
B.1 Refacciéon Puesto Sanitario $ =
B.1.3 Camara séptica y pozo absorbente $ -
B.1.3.10 Excavacion en terreno de cualquier categoria m3 12,00
B.1.3.20 Construccion de camara séptica U 1,00
B.1.3.30 Construccion de pozo absorbente U 1
B.1.5 Estructura resistente $ -
B.1.5.40 Encadenado superior H A m3 4,00
B.1.5.80 LosaHA m3 0,5
B.1.5.90 Columnas, vigas y porticos de H A m3 1,50
B.1.6 Mamposteria $ - | |
B.1.6.10 Ladrillo hueco espesor 0,08 m2 15
B.1.6.12 Ladrillo hueco espesor 0,18 m2 10
B.1.7 Cubierta y cielorraso $ - | |
B.1.7.20 ;Zgi?é%atlgm:égda con estructura metélica con m2 245
B.1.7.21 Canaleta y bajada m 58
B.1.7.25 Cielorraso suspendido de placa de yeso m2 230
B.1.8 Contrapiso $ -
B.1.8.10 Contrapiso H de cascotes espesor 0,12 m m2 80
B.1.8.20 Banquina bajo mesada de cocina m2 35
B.1.8.31 Contrapiso H Fratasado en veredas y accesos m2 78
B.1.10 Revoques y revestimientos $ -
B.1.10.10 Exterior hidréfugo, grueso y fino. m2 150
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B.1.10.40 Grueso bajo revestimiento m2 6

B.1.10.60 Azulejos m2 15

B.1.11 Pisos $ -

B.1.11.10 Carpeta de nivelacion m2 80

B.1.11.20 Piso baldosas calcareas m2 50

B.1.11.40 Piso de cemento alisado m2 30

B.1.12 Carpinteria $ -

B.1.12.20 Prov. y coloc. de puerta placa de 0,8 m U 5

B.1.12.22 Prov. y coloc. de puerta placa de 0,9 m U 1

B.1.12.23 Prov. y coloc. de puerta tablero de 0,9 m U 4

B.1.12.32 (Pzr'%\gx)i%oé())c. de puerta placa doble hoja de madera U 1

B.1.12.50 (Plr(;vox)ic]f)é())c de ventana de abrir madera con rejas U 3

B.1.12.90 Prov. y coloc. de vidrios m2 30

B.1.13 Instalacién sanitaria $ -

B.1.13.10 Distribucion de agua fria gl 1

B.1.13.20 Distribucion agua caliente gl 1

B.1.13.30 Desaglles cloacales gl 1

B.1.13.40 Prov. y coloc. de griferias gl 1

B.1.13.50 i;(())\(/) Ii/_rcgloc. de tanque de reserva 500 LTS y cisterna gl 1

B.1.13.60 Prov. y coloc. de inodoro U 2

B.1.13.72 Prov. y coloc. de lavatorio con mesada U 5

B.1.13.90 Prov. y coloc. de accesorios gl 1

B.1.14 Instalacion eléctrica _$ ‘ |

B.1.14.1 Instalacion eléctrica gl 1

B.1.14.2 lluminacion de emergencia U 10

B.1.14.3 Instalacion y provisiéon de termotanque electrico gl 1

B.1.14.4 Instalacion y provisiéon de gabinete y compresor gl 1

B.1.15 Instalacion de gas $ -

B.1.15.10 Prov. y coloc. de cafierias y accesorios Gl 1

B.1.15.20 Prov. Y coloc de termotanque o calefon U 1

B.1.15.30 Prov. y coloc. de cocina U 1

B.1.16 Pintura $ -

B.1.16.10 Latex exterior m2 210

B.1.16.20 Latex interior m2 360

B.1.16.30 Barniz 6 esmalte sobre carpinteria de madera m2 50

B.1.16.31 Esmalte sintetico en rejas m2 36

B.1.17 Equipamiento Sede $ -

B.1.17.10 Provision y colocacion mesada de cocina con bacha m2 3,2

B.1.17.20 Provision y colocacién de mueble bajo mesada U 1

B.1.17.70 Provision e instalacion de ventiladores de techo U 8

B.1.17.121 | Equipo odontolégico completo U 1

B.1.17.122 | Equipamiento hospitalario (segun listado) gl 1

B.1.17.123 | Elementos contra incendio (matafuegos) U 2

B.1.18 Obras complementarias $ - | |

B.1.18.10 Cerco perimetral refacciones m 120

B.1.19 Varios s - ] |

B.1.19.10 Limpieza general Gl 1

D OBRAS COMPLEMENTARIAS

D.9.A Perforacion o Tomay Tanque de Reserva SANTA $ )
ROSA

D.9.1 Perforacion $ -

D.9.1.10 Ejecucion de Perforacion 200 mts +/- 10% Gl 1

D.9.3 Tanque elevado $ -

D.9.3.50 Sng\grstg)gl)tll %o:\(j_cl:_ascmn de tanque 10 M3y estruc. de Gl 1

D.9.B Perforacion o Tomay Tanque de Reserva LA $ _
MISION

D.9.1 Perforacion $ -

D.9.1.10 Ejecucion de Perforacion 220 mts +/- 20% Gl 1

Seccién IV - Formularios de Licitacién 4




D.9.3 Tanque elevado $ -
Provision y colocacion de tanque 20 M3 y estruc de
D.9.3.50 soporte Alt 8 MTS el 1
D.10.A Planta de Tratamiento de Agua Santa Rosa $ =
D.10.2 Casilla de comando y tratamiento predio $ -
D.10.2.10 | Construccion de casilla completa Gl 1,00
D.10.2.11 Proy: trap§porte y colocacion de sistema de Gl 1,00
dosificacion de cloro
D.10.2.20 Provision y colocacion cerco perimetral y portén de al 1,00
acceso
D.10.2.30 Alimentacion eléctrica con provision y conexion farolas Gl 1
D.10.2.40 Sistema de abatimiento de arsénico U 8
D.10.B Planta de Tratamiento de Agua La Mision $ -
D.10.2 Casilla de comando y tratamiento predio $ -
D.10.2.10 | Construccion de casilla completa Gl 1
D.10.2.11 Prov. tran§porte y colocacion de sistema de Gl 1
dosificacion de cloro
D.10.2.20 Provision y colocacion cerco perimetral y portén de Gl 1
acceso
D.10.2.30 Alimentacion eléctrica con provisién y conexion farolas Gl 1
D.10.2.40 Sistema de abatimiento de arsénico U 12

“TODOS LOS COMPUTOS SON

CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”.

INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE POR LOS

Seccién IV - Formularios de Licitacién 5



FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1
DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Referencia: Licitacién Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

L8 EMPreSa ....occvvvveeeieeeeeiiee e representada legal y técnicamente por el/los Sefior/es
......................................................................... , abajo firmantes, con domicilio especial en la
Calle oo , N°....... ,de laciudad de .....ccooeeevveiiiiiinnnnns , Provincia
e e , declara por medio de la presente que conviene en mantener su

Oferta, para la realizacion de las Obras objeto de la Licitacion Publica N° 04/17 - Agua y Salud
en Parajes Rurales de Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta, llamada por
la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) de la Provincia de Salta, durante un plazo de 120 (ciento
veinte) dias, segun lo dispuesto en la Clausula 18 de las IAO, de los Documentos de Licitacion,
correspondientes a la Licitacion Publica Nacional de la referencia.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...etteeieee ettt ettt e e e e e sttt e e e e e e e s b ettt e e e e e e s et bbb e e btbeeeeeeeeaannne
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
BANCARIA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

Por cuanto, ................. [nombre del Oferente] (en adelante denominado "el Oferente™) ha presentado
oferta el ......ccovveenens [fecha] para la construccion de..........cccccccoeevvnneen. [obras de la Licitacion] (€n
adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamaos CONStaNCia QUE .........oooeeeeeeeeeiiieii e [nombre del Banco]
......................... [nombre del pais] con domicilio legal en ........................................, (en adelante

denominado "el Banco") hemos contraido una obligacion con la ...........cccccviiiiiiiiie e
[nombre del Contratante], (€N adelante denominado "el Contratante"), por lasumade .................eeeee..
............................. lindicar monto en ntimeros y letras], @ CUyo pago en legal forma a la mencionada,
Contratante, el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente
documento.

Otorgada y firmada por el Garante el .................. delmesde.............. de 20...
Esta obligacién esta sujeta a las siguientes condiciones:

(1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Oferente incurre en algunas de las
causales estipuladas en los documentos de licitacién, en particular si retira su oferta
durante el periodo de validez de la misma; o

(2) Si, el Oferente después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma:

(a) no firma o rehusa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo
previsto en las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehlsa presentar la Garantia de Cumplimiento, de acuerdo con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes; o

(c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la clausula 27 de
las Instrucciones a los Oferentes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir
Su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificacién, siempre que en el mismo la
Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido
condiciones mencionadas, e indique especificamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantia tendra vigencia inclusive, hasta la fecha que sea de 120 (ciento veinte)
dias posterior al vencimiento del plazo para la presentacion de las ofertas que se haya
estipulado en las Instrucciones a los Oferentes, o el que resulte de prérrogas concedidas por el
Contratante a tales efectos.

Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificacion al Banco con respecto
de dichas prorrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantia deberd ser recibido por el
Banco a mas tardar en la fecha mencionada.
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Fecha: ......ccccccvvvnnnns Firmado por €l BanCO ........cccocoiiiiiiiiiiiiveevevvecvvs e

[ Lo TSR] U TSt ol ] 0 (o PP
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ...........ccccceeeennnnnns

3 To ] 1 01 o] | o PSSR
Ciudad de ........coeeeeevvvvnnnnns , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.3
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
SEGURO DE CAUCION !

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

POLIZA DE SEGURO DE CAUCION
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Condiciones Particulares
Péliza N°

.................................................................................. [nombre de la Compafiia aseguradora], CON domicilio
BN e , en su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios
de excusion y division y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta
Pdliza y a las particulares que se detallan asegura a ............cccccvveeeeennne [nombre del Contratante], CON
domicilio en .....oevvevvvviviiiiiiiii , el pago de hasta la suma de .......ccccceeeeveeenn. [monto asegurado
en nimeros y en letras], que resulte adeudarle ...............ccccceeeenne [nombre del Oferente], con domicilio en
........................................................ , por afectacion de la Garantia, que de acuerdo a las bases
de la Licitacion y el Contrato, esta obligado a constituir segin el objeto que se indica en las
Condiciones Generales integrantes de esta Pdliza.

(@)1= (oI o [N F= T [T = Tod T o OSSPSR

El presente Seguro regira desde la cero hora del dia ...........ccccoeeeeee. hasta la extincion de las
obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

[Firmay sello de la Aseguradora]

Certificacion notarial de las firmas de 10S 0tOrgantes ...........ccceveeiiiiieniiiiie e
Ciudad de .......ccvvvveevvvinnnnns , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20.....

[1] Sélo se utilizaran textos de poliza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.
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FORMULARIO 2
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.1
DATOS DEL PROPONENTE ™

Referencia: Licitacién Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

Nombre legal del OfErente: ...

En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: ..........cccccovniiiiiiiiiniiieiiiiinen e,

Pais de constitucion actual o previsto del Oferente: ...

Afo de constitucion efectivo o previsto del Oferente: ...,

Domicilio Legal del Oferente, en el pais de CONSHItUCION: ..........oooiiiiiieiiiiiiiee e

Domicilio Especial, constituido en: ...........ccccocevvvivinnnennn. [completar lo que correspondal]

T oo o [T T =T I To L TP PP PP PPPPPPPI

Antigliedad de la sociedad con su denominacion actual: ............cccceeeeeiiiiiiireee e
[Si corresponde, indicar si es continuadora de otra sociedad]

[la UEP/UEM completara el Registro que corresponda]
Inscripcion en el Registro Nacional de Industrias de la Construccion de 2 .........cocoovvveeiinnen.

[la UEP/UEM completara el Registro que corresponda]
Caracterizacion del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demas
Representantes Legal y TECNICO del OfEreNte: .........uuuieiiiii i

Informacién sobre el Representante Legal del Oferente

NN 4] 0 =
D1 =T ol od o] o PSPPSR
NUmMeros de teléfono Y fax: .....cceveviiiiiii i
Direccion de correo electrOniCo: .......cc.vvvveveeeeiiiciiieeee e

Informacién sobre el Representante Técnico del Oferente

N[0 1] o] =R
(0] {1 (o] A
Matricula ProfeSional: .........cooeiieiiiiiieeeeee e
[T oo (o ] o R
NUmMeros de teléfono Y faX: .......evvveeriieiiiiee e
Direccidn de correo eleCtrONICO: ........eviieeieiieeeeeee e

[1] Informacion sobre el Oferente y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Clausula 11 de las IAO.

[2] Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberan inscribirse en el Registro de Licitadores de la provincia/municipalidad que corresponda (la
UEP/UEM en cada caso completara lo que corresponda) solo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondran de un plazo de hasta 30
(treinta) dias corridos, contados a partir de la fecha de recepcion de la Notificacion de Adjudicacion. Su incumplimiento las inhabilitara para la firma del
Contrato.
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Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:

1. En caso de tratarse de una entidad Unica, Convenio Constitutivo o Documentos de
Constitucién de la persona juridica arriba mencionada, conforme a lo previsto en la
Seccién IV Formulario 4.1.

2. Carta de autorizacion para representar a la persona juridica o arriba indicada, de
conformidad con la Clausula 11.1(e) Seccion | de las IAO.

3. Para las APCA, Carta de Intencion de crear una entidad de ese género, o Convenio
Constitutivo de la misma, de conformidad con la Clausula 11.2 de la Seccion | de las
IAO.

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

RS STU Yol 1] o] 0] A T PP P PP P PTPPPPPRPPPN
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........covvvvvvviiiiiivieiieeeeeenene.
Ciudad de .......ccvveveervvvnnnnnn. , Provinciade ................... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.2
HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ™

Referencia: Licitaciéon Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

| Contratos no cumplidos de conformidad con la Seccién IIl. Criterios de Evaluacién |
No se produjo ningun incumplimiento contractual durante el periodo estipulado, de
conformidad con el Sub Factor de la Seccion lll, Criterios de Evaluacion.

\ Litigios pendientes de conformidad con la Seccion lll. Criterios de Evaluacion \

No existe ningun Litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor de la Seccién llI,
Criterios de Evaluacion.

Litigios Pendientes, de conformidad con el Subfactor de la Seccién lll, Criterios de
Evaluacion, como se indica a continuacion:

Resultado como

Afo porcentaje de los Identificacion del Contrato
activos totales

Monto Total del Contrato
(valor actual, equivalente U$S)

Identificacion del Contrato: ...........cccoeeevevvnnvvnnnnen,
Nombre del Contratante: ........cccoeeeeeieieiiineeennn.
Direccion del Contratante: ..........ccccecveeeceeeeeieeennn.
ASUNLO €N AISPULA: ..vvvvviiiiiiiiiicies i
Identificacion del Contrato: .........ccccevveeeeeeeeeeennnnn.
Nombre del Contratante: .......ccccoeeeeeieeeiiineennnnn.
Direccion del Contratante: .............ccceeecvvvvveeeennnn.
ASUNLO €N AISPULA: ..evvvvviiiiiiiciicie e
Identificacion del Contrato: ........ccccceeeeeeeeieeeeeennn.n.
Nombre del Contratante: .......ccccoeeeeeieeeiiineennennn.
Direccion del Contratante: .............ccceeecvvvvveeeennnn.

ASUNtO €N dISPULA: ..eevvvviiiiiiciiicie e,
[Marque los casilleros que corresponda y complete la informacion requerida)

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

RS U Yol ] o] (0] A PP P OO PPPPROP

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.

Seccion IV - Formularios de Licitacion 12



FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.3
SITUACION FINANCIERA ™

Referencia: Licitaciéon Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

Informacién histérica correspondiente a los tres (3) afios
Informacién financiera anteriores a la fecha de apertura

Afio 1 \ Afio 2 \ Afio 3 \ Afio n \ Promedio \ Coeficiente Medio

Informacién del Balance

Total del Pasivo (TP)

: Coeficiente TA/TP
Total del Activo (TA)

Patrimonio Neto (PN) PN

Activo Corriente (AC)

: Coeficiente Ac/PC
Pasivo a Corto Plazo (pC)

Informacién tomada del Estado de Resultados

Total Ingresos (1) Coeficiente UAITI

Utilidades antes de Impuestos (UAI)

Rotaciéon de Activos Coeficiente Total
Ingresos / AT

1 Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas
relacionadas con éstos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios
requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

a) Deben reflejar la situacién financiera del Oferente o del miembro integrante de una
APCA y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo.

b) Los estados financieros histéricos deben estar auditados por un contador
certificado.

c) Los estados financieros histéricos deben estar completos, incluidas todas las notas
a los estados financieros.

d) Los estados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables ya
completados y auditados [no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales].

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...etteeieee ettt ettt e e e e e sttt e e e e e e e s b ettt e e e e e e s et bbb e e btbeeeeeeeeaannne

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS ™

Referencia: Licitaciéon Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

Ubicacié D L, Contratant Monto Fecha P 3
icacion enominacion ontratante Contractual Terminacién ersoneria Observaciones

@) (b) © ()

Original Final | Original | Final

Para completar el cuadro se debera:

1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los ultimos
diez (10) afos, entendiéndose como terminacién real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

2) Clasificar las obras que se incluyen en:

() Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
(i) Otras obras.
3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y
demds recursos utilizados.
(c) Direccién y teléfono del Contratante.
(d) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
() El contratista como empresa individual
(i) El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el instrumento
legal de asociacion en el que conste el porcentaje de participacion del oferente
en la misma.
De cada obra el oferente deber& presentar los certificados que obren en su poder, extendidos
por el Contratante, que califiquen su actuacion en la obra.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...etteeeeie ittt et e e e ettt ettt e e e e e e et e et e e e e e e e a bbb e et e e e e e e e nnnnnees

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.5 ,
FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION [

Referencia: Licitaciéon Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

Datos de facturaciones anuales sélo en construccion de los Ultimos 10 afios

Afio Monto y Moneda

Facturacién Anual
Media en
Construccion [4]

[*] Facturacion Anual Media de Ingresos en Construccion, calculado como el total de los pagos certificados recibidos por Obras en
progreso o completadas, dividido por el nimero de afios detallado en esta planilla.

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

EI/10S SUSCIIPLO/S: ...ettetieie ettt e e e e e ettt e e e e e e e e bbbttt e e e e e s et bee b bn e e e e e e e e e annne

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.6 ) )
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION ™

Referencia: Licitaciéon Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

NUmero de contrato similar:

. Informacién
...... de ....... requeridos
Identificacion del Contrato
Fecha de Adjudicacién
Fecha de Terminacion
Funcioén en el Contrato Contratista Subcontratista
Monto total del Contrato!? B e B e
Si es miembro de una APCA o Y B o,

subcontratista, especificar la
participacion en el monto total del
contrato.

Nombre del Contratante:

Direccion:

NUmeros de teléfono/fax:

Correo electrénico:

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
o RS U Yol ] o] (0] A PP PO PPPPPRP

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
[2] Monto actualizado al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacién, expresada en moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel
General.

Seccion IV - Formularios de Licitacion 16



FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.7 )
DESEMPENO EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS ™

Referencia: Licitacién Puablica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

1 2 3 4 5

Nombre del Tipo de trabajos i
P J Monto Certificado en

Nombre del Contratante y ejecutados y fechas
Proyecto y Pais Persona de de inicio y Monto del Contrato | el lapso d([a*]lz meses
referencia terminacion

[*]Montos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.
Periodo de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de .......... de 20...., hasta ....... de ......... de 20....

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
Lo LR U L= od 1] 0 Lo )3

[1] Desempefio como Contratista principal en construccion de Obras. Indicar la mejor facturacion o Certificacion de Obras que el Oferente haya
concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los Gltimos DIEZ (10) afios anteriores al mes anterior a la fecha de Apertura de
la Licitacion, expresada en la moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel General.
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.8 )
OBRAS EN EJECUCION, ADJUDICADAS O
PREADJUDICADAS ™

Referencia: Licitacién Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

[2]
1 2 3 4 6
Datos del Tipo de trabajos Plazo pendiente
Contratante y y fechas de Monto del C';Ar(t)hr‘]itz(;gi%n al cierre mes e'\::ginetgte
persona a quien inicio y Contrato . y anterior a fecha pen -
contactar terminacion pendiente [*] de Apertura anualizado [**]

TOTAL

[¥]Sin acopios ni anticipos.
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente seré anualizado.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...etteeieie ettt e e e e e sttt e e e e e e s bbbt e e e e e e s et bbb e e btneeeeeeeenannnes

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
[2] Detalle de las obras en ejecucion, adjudicadas y preadjudicadas, incluyendo fechas previstas de terminacion y monto pendiente de certificacién al
cierre del mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitacion.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.1 ,
DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE EJECUCION
DE LA OBRA

Referencia: Licitacién Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

Rubro/item/Actividad Descripcién

N° Titulo Resumen Capitulo/Parrafo

1.1

1]12

1.3

21

2|22

2.3

n.1l

n | n2

n.3

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
Lo LS U L= o] 1] 0 (o )3
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.2
ORGANIZACION DEL SITIO DE LA OBRA

Referencia: Licitacién Puablica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

Rubro/item/Actividad Descripcion
Ne Titulo Resumen Capitulo/Pérrafo
1 Obrador
1.1
1.2
1.3
1n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[0 LS U L] 1] ] (o )£
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.3 )
ORGANIGRAMA DE CONDUCCION DE LA OBRA

Referencia: Licitacién Puablica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

Estructura Organizacional
Nominacion e Interrelacién de Puestos Clave
[esquema]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...etieeeeie ettt e e e e s ekttt e e e e e e bbb e e et e e e e e e bbbt e e e e e e e e nnnnne s
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.4
EQUIPOS CLAVE 1

Referencia: Licitacién Puablica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

Equipo:

Informacion | Nombre del Fabricante: Modelo y potencia:
sobre el

Equipo Capacidad: Afio de fabricacion:
Estado Ubicacion Actual:

actual del

Equipo Detalle de compromisos vigentes:

Origen del [Indicar el Origen del Equipo]

Equipo CPropio Oalquilado [CJtomado en leasing [fabricado especialmente

[La informacién que sigue debera omitirse si los equipos son de propiedad del Oferente.]

Nombre del Propietario:
Propietario Domicilio del Propietario:

Actual Teléfono: Nombre y cargo de la persona de Contacto:
Fax: E-Mail:
Acuerdos [Detallar los acuerdos de alquiler/leasing/fabricacion especifica del Proyecto]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[0 LR U LT o] 1] ] (o )£

[1] Se debera preparar un Formulario separado por cada equipo que figure en la lista de Equipos o por cada Equipo alternativo que el Oferente
proponga.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5
DATOS GARANTIZADOS ™

Referencia: Licitacién Puablica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

N° Designacién Observaciones

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
o RS U Yol ] o] (0] A TP PPPPPP

[1] Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentaran en notas de los proveedores rotuladas, o
folletos firmados y en formatos variables, debido a que la variacion de materiales, equipos, elementos de construccion, etc., no permitiria su
sistematizacion.
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.6
SISTEMA CONSTRUCTIVO ™

Referencia: Licitaciéon Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

Rubro/item/Actividad Descripcién

Ne Titulo Resumen Capitulo/Pérrafo

1.1
1]12
1.3

21
2|22
2.3

n.1l
n | n2
n.3

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[0 LR U LT o] 1] ] (o )£

[1] Los sistemas constructivos estan definidos por las Especificaciones Técnicas. Sélo se utilizara este Formulario si el sistema constructivo no esta
definido o se admiten Alternativas Técnicas.
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FORMULARIO 2

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.7
LICENCIAS PARA EL USO DE SISTEMAS PATENTADOS

Referencia: Licitacién Puablica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentard, si corresponde, la Nota del titular del Sistema
Patentado.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
RS U Yol ] o] (0] PP TP PPPPRRP
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1
PLAN DE TRABAJOS Y CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES

Referencia: Licitacién Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

RUBRO PLAZO DE OBRAM
L % PERIODOS
N° | Descripcion $
Inc Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n

1 |Rubrol % $ %| $ %| $
ubro b -—
>Rubro 1 | >Rubro 1

% $| % $| % $
2 | Rubro2 % |$ > | > | > | — - —- - —
> Rubro 2 | >Rubro 2 | YRubro 2

% $| % $| % $| %| $ %|
3 |Rubro3 % |$ —
>Rubro 3 | YRubro 3 | YXRubro 3 | XRubro 3 | ¥Rubro 3

4 |Rubrod o |8 %| $| w| $ w 3
upro (] ---- —— —— JE— -
ZRubro 4 | ¥Rubro 4 | ¥Rubro 4

& rubros  los | % $ % $ % $| % $
ubro -—-- -—-- -—-- -—--
’ > Rubro 5 | YXRubro 5 | XRubro 5| XRubro 5

% $ % s w| $
6 | Rubro6 % | $
> Rubro 6 | XRubro 6 | XRubro 6

% $ % $
7 |Rubro7 % | $
’ >Rubro 7 | >Rubro 7

% $| % $ w| $| w| $
8 | Rubro 8 % | $ ——-
0 >Rubro 8 | YRubro 8 | YRubro 8| YRubro 8

n |rubron  le |s | o | e e W8 % 8] % 8 %] 8 %| 3

> Rubron | YXRubron | YRubron |X>Rubron | >Rubron

%, $| %| $| %| $| %| $| %| $| | $ %| $| %| $

> % Rubros

100% $ SRubros | YRubros | YRubros | YRubros | YRubros| YRubros| YRubros| YRubros

Parcial/mes
/ Mes 1 / Mes 2 / Mes 3 / Mes 4 / Mes 5 / Mes 6 / Mes 7 / Mes n
% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $
2 % Rubros 100% $ YRubros | YRubros | YRubros | >Rubros| >Rubros| >Rubros| YRubros| >Rubros
Acumulados/mes /Mes 1| Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior

+ Mes 2 + Mes 3 + Mes 4 + Mes 5 + Mes 6 + Mes 7 + Mesn

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...etieeieie ettt ettt e e e e e ettt e e e e e e bbbt e e e e e s et bt be e e eeeeneeeeeaanne

[1] Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecucion parcial o total de un rubro debera indicarlo expresamente en este Formulario.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.2
PLAN DE ADQUISICIONES - PLAN DE ACOPIOS ™

Referencia: Licitacién Puablica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

ADQUISICION PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° | Descripcién | % Inc. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 |Materiall |% % -
Rubro 1
2 |Material2 | % %
Rubro 2
% %
3 |Elemento1l|% Rubro 3 Rubro 3
4 | Equipo 1 % ———- %
Rubro 4
. %
5 |Equipo2 |% Y
n |Equipon % ---- — — % — — — ——-
Rubro n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPLO/S: ...etieeieie e ettt e e e e ettt e e e e e e s bbbttt e e e e s e bbb bn b e eeeesaaannnnnnee

[1] El Oferente debera presentar el Plan de Adquisiciones y, si correspondiera, el Plan de Acopio de su Propuesta, conforme la descripcion
realizada en su Metodologia de Ejecucién de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.3 )
PLAN DE INCORPORACION
DE LOS EQUIPOS MECANICOS™

Referencia: Licitacién Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

EQUIPOS PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° | Descripcion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Equipo 1 1
2 Equipo 2 2
3 Equipo 3 3
4 Equipo 4 4
5 Equipo 5 5
n Equipo n n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...etteeieie ettt e e e e e sttt e e e e e e s bbbt e e e e e e s et bbb e e btneeeeeeeenannnes

[1] El Oferente debera presentar el Plan de Incorporacion de Equipos Mecéanicos de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su
Metodologia de Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo.
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FORMULARIO 6.4
PROPUESTA TECNICA

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Referencia: Licitacién Puablica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

[En este espacio el Oferente debera presentar el Plan de Gestion Ambiental con los alcances indicados a continuacion.]

Conceptualmente, un Plan de Gestion Ambiental es un instrumento operativo que contiene el
conjunto de medidas ambientales a aplicar durante la ejecucién de un Proyecto en funcion de
los resultados del diagnéstico y la identificacion de impactos y riesgos ambientales, que se
realiza durante la formulacién del Proyecto Ejecutivo.

Cada Plan debe ser uUnico y especifico para cada Proyecto y debe ser entregado por el
Oferente con plazo maximo abtes del inicio de la obra.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Mitigar, minimizar y/o corregir los impactos identificados en la etapa de construccion.
- Prevenir potenciales impactos no identificados.

CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTION

El Plan de Gestién Ambiental® incluiré los siguientes apartados:

a) Medidas y acciones a implementar como respuesta a los impactos negativos detectados
en la Evaluacion Ambiental del Proyecto.

b) Planes de contingencia para actuar ante emergencias ambientales.

c) Operatoria a seguir ante accidentes de terceros (poblacion por fuera del personal de
obra)

AJUSTE DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL: El Adjudicatario deberd presentar dentro de
los 5 dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la
Adjudicacién, el Plan de Gestibn Ambiental con las modificaciones y/o adecuaciones que
hubiere solicitado el Contratante. A los fines del ajuste del Plan de Gestion Ambiental, se
establece igual criterio y plazos para las correcciones requeridas para el Plan de Trabajo e
Inversiones, a que se refiere la Seccion 2. Clausula 40.3.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...etieeieie ettt ettt e e e e ettt e e e e e e ek bbbttt e e e e e s st bbb e e bbbeeeeeeeeaannne

ver Pliego de Licitacion. Parte 2. Seccion VI. Requisitos de las Obras.
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FORMULARIO 7
PROPUESTA TECNICA

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO
DEL SITIO DE OBRA

Referencia: Licitacién Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

NOSOLIOS, [NOMOIE Al OFEIENTE] 4 .vvvuireerrneetnerteeteeteeteesteeseetaeesesseessessessesseaneesessnesseeesserniertieetaresnns ,
declaramos que conocemos:

a) La totalidad de la documentacion que integran los Pliegos de Bases y Condiciones y
los Documentos del Proyecto a Licitar.

b) El Sitio donde se realizaran las Obras y las particularidades de la misma, porque
hemos inspeccionado las construcciones existentes, los obstaculos sobre nivel, el
suelo, subsuelo y la posiciobn de las napas fredticas y todas las informaciones
necesarias para la correcta ejecucion de la Obra, incluyendo las condiciones climéticas
zonales, lluvias, vientos, asi como todos los otros datos que puedan influir en el ritmo y
duracion de los trabajos.

c) Las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

d) El Documento Ambiental correspondiente al lugar en el que se ejecutaran las obras. ™

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
Lo LR U LT o] 1] Lo )£ P

[1] El Documento de la Consulta Publica se encuentra a disposicién de los Oferentes para su consulta en las oficinas de la UEP/UEM que
corresponda.
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FORMULARIO 8
PROPUESTA TECNICA

DECLARACION DE ORIGEN DE LOS BIENES

Referencia: Licitacién Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

NOSOLIOS, [NOMDIE Gl OFEMENLE] . ..evvuneeeteeerteereteeeteeeeeeeetneeeeaaeeataeeseunaestaastaesesnaassnaeeetnaeesnaaestnaersnneessnns ,
declaramos que :

a) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construccion
y servicios a utilizar para la ejecucion de la Obra y el Contrato , conforme lo estipulado
en la Clausula 5 de la Seccion | Instrucciones a los Oferentes, son elegibles:

Detalle: ....oovvviiiiiiiee e [nombre y/o descripcién de los materiales, bienes, equipos y servicios]
€S/S0ON de OFigeN: ...cooieei i, [nombre del/de los pais/es de origen].

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPLO/S: ...etteeieee ettt ettt e e e e e sttt e e e e e e e s b ettt e e e e e e s et bbb e e btbeeeeeeeeaannne
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FORMULARIO 9
PROPUESTA TECNICA

FORMULARIO 9.1
ANALISIS DE PRECIOS

Referencia: Licitacién Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

ftem: Unidad:
Designacioén: Rendimiento:
Mes de Origen:

A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS

Material Cantidad Costo Unitario Costo
[
Costo total de los materiales por unidad | ()

[*¥] Los costos de los materiales seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Materiales e Insumos s/Formulario 9.3

B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION

Designacioén Cantidad Costo Horario
[
Costo Total horario del Equipo 1)
Costo del Equipo por unidad de item (I = (1) / Rendimiento Equipo

[**]Los costos de los equipos seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Equipos s/Formulario 9.4

C. MANO DE OBRA

Categoria Cantidad Costo Unitario Costo
Oficial especial [
Oficial
Medio oficial
Ayudante
Costo Horario de la mano de obra (2)
Co|sto de mano de obra por unidad de item (mn = (2|) / Rendimiento de Mano de Obra

[***]El costo horario seréa el que se obtiene de la planilla: Planilla de Costo de Mano de Obra s/Formulario 9.2

COSTO TOTAL DEL ITEM: (IV) = (1) + (1) + (111
PRECIO: (V) = (IV) X Coeficiente Resumen s/Formulario 9.5

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[0 LR U LT o] 1] ] (o )£
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.2
PLANILLA DE COSTO DE MANO DE OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de
Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

Categoria Salario Asistencia Costo Carga Seguro PARCIAL Plus por Justificacion del TOTAL
Basico Perfecta Directo Social Productividad plus por
productividad
% (2) % (4) % (4)
[$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]
1 ) ®3) (4) (5) (6) (7) = (4)+(5)+(6) ®) C) (10)=(8)+(7)

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPIO/S: ...t e ittt e e e ettt e e e e e st e e e e e e st e e et eee e e e e e e e annnnees
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.3
PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES E INSUMOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de
Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

N° Material Origen Distancia Unidad Costo Unitario Coston Costo Transporte | Costo en Obra Pérdidas Costo con Pérdidas
orden Transporte Origen
[km] [u] [$/U x km] [$/U] [$/U] [$/U] [%] [$/U]
1) 2 (©)] O] ®) (6) (7 (8) = (6)+(4) (9) = (7)+(8) (10) (11) = (9)x(10)/100

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente

T LS L= o] ] ] (o )£ PPPP
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........ccccveviiiiiiiiiiiiiiiiiennnee.
Ciudad de .......ccoeevvvvvvnienn, , Provinciade .................. , Argentina, [dia] de [mes] de 20....
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FORMULARIO 9

ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9..4
PLANILLA DE COSTO DE EQUIPOS

Referencia: Licitacion Puablica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de

Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

Costo Amortizacion e

Combustibles

Costo

N° . . .| Costo| Valor |Vida| Uso Intereses Reparaciones ) Comb. .
Designacion | Potencia . - - Lubricantes horario
orden Actual | Residual | Util | Anual Amort. | Intereses | Suma y Repuestos Tipo Pdi?;o Consumo Costo y Lubr. TOTAL
[HP] [$] [$] [h] [h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/11] [l/hxHP] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]
1) ) 3 4 (5) = (6) @ | 8 (1 9) (21| (10)=| (11)=..%(10) | (12) | (13) (14) (15) = (16) = @an= (18) =
..%(4) ®)+9) (13)+(14)+@3) | ._.%(15) | (15+16) | (17)+(10)+(11)

[ Amortizacién = (Costo Actual - Valor Residual) / Vida Util [ (4) - (5) ]/ (6)

(21| = (Costo Actual x 0,5 x i ) / (Uso Anual x 100) i =

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/I0S SUSCIIPIO/S: ...eeteieeie ettt ettt e e ettt e e e s e e bbbttt e e e e e s bbb e et e aee e e e e e e e nnnnnnes
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FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.5
COEFICIENTE RESUMEN™

El calculo se desarrollarad de acuerdo al siguiente esquema:

COSTO NETO TOTAL: 1= e, $
GASTOS INDIRECTOS: (.....% de I) 0=, $
GASTOS GENERALES: (.....% de I) [TER— $
BENEFICIO: (.....% de I) V=, $
SUBTOTAL: (I + Il + Il + V) V=, $
COSTO FINANCIERO: (.....% de V) VI= . $
TOTAL: (V+ VI) VI = $
IVA: (.....% de VII) VI = . $
PRECIO DEL ITEM: (VII + VIII) IX = oo $
COEFICIENTE RESUMEN: IX /1= . $

[1] En caso de ser necesario, el Contratante podra requerir del oferente la apertura y justificacion del porcentaje fijado para los Gastos Generales y
Gastos Indirectos de Obra.
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FORMULARIO 10

CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.1
CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA™

Referencia: Licitacién Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

PLAZO DE OBRA
MONTOS $
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto total
Contrato
$
$
$ Acumulado
Acumulado Mes 7
$ Acumulado
Acumulado Mes 6
$ Acumulado Mes 5
Acumulado Mes 4
$ Acumulado Mes 3
Mes 2
Mes 1
$0
Monto Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $
mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto $ Mes | Monto $ Mes | Monto $ Mes | Monto $ Mes | Monto $ Mes Monto $
Monto $ Monto $ Anterior + Anterior + Anterior + Anterior + Anterior + Mes Anterior
acumulado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 +Mes n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[0 LR U LT o] 1] ] (o )£

[1] EI Oferente debera representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de
Trabajo y Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regimenes de Anticipo Financiero y Acopios de Materiales, Bienes,
Equipos y Elementos de Construccion acopiables.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.2
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

Referencia: Licitacién Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

| Mes1 | Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mesn

[1. Efectivo recibido
1.1 Del Contratante [1] | | | | | |
1.2 De fuentes adicionales [2]

1.2.1 Nuevos préstamos a corto plazo
1.2.2 Nuevas obligaciones de largo plazo
1.2.3 Venta de activos corrientes

1.2.4 Otros

1.3 SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO

2. Gastos

2.1 De Operaciones - Contrato Especifico [3]

2.1.1 De Obrador y Movilizacion
2.1.1.1 | Materiales

2.1.1.2 | Mano de Obra

2.1.1.3 | Equipos

2.1.1.4 | Subcontratos

2.1.1.5 | Proveedores

Servicios (energia, agua, teléfonos,

21.16 movilidad, etc.)
2.1.1.7 | Otros
SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS
2.2 o
(Contrato Especifico)
2.3 Efectivo adicional gastado
2.3.1 De préstamos a corto plazo

2.3.2 De obligaciones a largo plazo
2.3.3 Otros [4]

2.4 SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO
3. | FLUJO DE CAJA NETO | | | | | |
4. [ SALDO DE CAJA | | |

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente
L0 LS RS U L= o] 1] (0 )£

[1] Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.

[2] Explicar mediante Notas las fuentes y principales caracteristicas.

[3] Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Andlisis de Precios.
[4] Explicar mediante Notas.
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.3
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO ™

Referencia: Licitacién Publica Nacional N° 04/17 - Agua y Salud en Parajes Rurales de
Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia — Prov. de Salta

A: Unidad Ejecutora Provincial de Salta, Republica Argentina, [diay mes] de 20...

Fuente de Financiamiento Monto

Ao NP

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

Lo LS U L= o] ] (o )PP
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ........ccccceeeeiiiiiiiiiiieeeeeneee
Ciudad de .....c.ooovvvvvevnieennnnns , Provinciade ......cc........... , Argentina, [dia] de [mes] de 20....

[1] EI Oferente debera especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, lineas de crédito u otros medios financieros
libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construccion
de la Obra objeto del Contrato.
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SECCION V. PAISES ELEGIBLES

1. ELEGIBILIDAD

A. CONDICIONES PARA SER ELEGIBLE

Los fondos del financiamiento sélo pueden ser utilizados para el pago de obras, bienes y
servicios a ser contratados con firmas o individuos originarios de los paises miembro. En
el caso de las firmas, debera verificarse que las mismas cumplen las disposiciones
legales del respectivo pais miembro donde cumplen sus actividades, asegurandose que
las condiciones para ser elegibles sean aquellas esenciales para garantizar que tengan la
capacidad de llevar a cabo los servicios contratados o proveer las obras y bienes
adquiridos.

B. EXCEPCIONES

Los individuos o firmas de paises no miembro, no seran elegibles para participar en
contratos financiados en todo o en parte por FONPLATA. No obstante, si no existieren
proveedores 0 existiere un monopolio que no permita dotar a los procedimientos de la
competitividad deseada, o si no existieren proveedores con antecedentes suficientes
para la seguridad juridica del contrato, o la especialidad de los bienes o servicios a
adquirir o las condiciones geograficas tornen de dudoso éxito el proceso de
contratacion, o finalmente, si hubiere requerimiento de conocimientos técnicos sobre
cuestiones atinentes a paises no miembro, u otra circunstancia especial que a juicio de
FONPLATA lo justifique, éste podra aprobar la participacion en los procedimientos de
adquisicion y contratacion de firmas, empresas o consultores que no sean originarios
de los paises miembro.

2. PAISES MIEMBROS

Son paises miembros de FONPLATA: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

A. ORIGEN DE LOS BIENES

Los bienes se originan en un pais miembro del Fondo si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Fondo. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcién o propdsito de uso
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexion, el Fondo considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien
es una combinacion de varios bienes individuales que normalmente se empacan y
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del
pais en donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacidén del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Unién Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente
pais especifico de la Unién Europea.
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El origen de los materiales, partes o0 componentes de los bienes o la nacionalidad de la
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el
origen de los mismos.

B. ORIGEN DE LOS SERVICIOS

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los
servicios de consultoria.
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

1. MEMORIA DE LAS OBRAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

UBICACION:

Las obras del proyecto se encuentran en las comunidades y los parajes rurales de, Santa Rosa y La
mision Wichi, del municipio de Rivadavia Banda Sur, Departamento Rivadavia. Al que se accede desde
la ciudad de Salta por Ruta Nacional N° 9 - 34 recorriendo unos 98 km., hasta el cruce con la Ruta
Provincial N° 01 de S.S. de Jujuy, desde aqui unos 170 km hasta empalmar en la localidad de Palma
Sola con la Ruta Provincia de Salta N° 13 y desde aqui unos 180 km llegar al pueblo cabecera de
Rivadavia Banda Sur, muy proximo al pueblo esta la comunidad de La Misiébn Wichi y sobre la ruta
mencionada unos 25 km antes se encuentra el paraje de Santa Rosa, la R.P. N° 13 est4 siendo
enripiada, aun asi es de dificil transito en épocas de lluvia.

OBJETO:

El objeto del proyecto es mejorar los indices y condiciones de salud, de habitabilidad y la
Calidad de Vida de los pobladores de las comunidades y parajes rurales, del municipio de
Rivadavia Banda Sur, con obras de provision y optimizacién en los servicios de Agua Potable
en ambas, que actualmente se encuentra el servicio deficiente y deteriorado, los pozos
existentes estan alejados, con una produccién acotada y las cafierias desde este a los
beneficiarios es muy precaria, de poca seccion y mala calidad de material, ademas se debe
considerar el crecimiento poblacional, tanto en la parte del pueblo donde estan los pozos como
en las propias comunidades, las obras previstas de agua para cada una es de una Perforacion
de pozo profundo, provision de un sistema de almacenamiento, una red de distribucién para
sistemas de grifo publico que se instalaran en lugar estratégicos dentro de la comunidad. este
proyecto contempla también una obra en el area de Salud que es una pequefia Ampliacion y
Refaccion del Puesto Sanitario de Santa Rosa, de gran demanda Ultimamente, donde atiende a
pobladores del paraje y de otros vecinos, los que a veces se trasladan al Hospital de Riv.
Banda Sur a 25 km, generando también una atencion limitada, se contempla también la
provision de equipamiento hospitalario nuevo.

Con este tipo de obras se pretende beneficiar a toda la comunidad e instituciones, con
provision de agua para consumo humano de mejor calidad y cantidad, ya que actualmente son
dos indices deficitarios que incrementa la mala situacion sanitaria y en mejoras de la atencion
en el area de salud.

LISTADO DE RUBROS

A: OBRAS ESPECIFICAS

A.1.A: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA ROSA
A.1.B: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA MISION

B: OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
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B.1 REFACCION PUESTO SANITARIO SANTA ROSA

D: OBRAS COMPLEMENTARIAS

D.9.A: PERFORACION O TOMA Y TANQUE DE RESERVA SANTA ROSA
D.9.B: PERFORACION O TOMA Y TANQUE DE RESERVA LA MISION

D.10.A: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SANTA ROSA
D.10.B: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LA MISION

DESCRIPCION:

El proyecto comprende las siguientes obras:

Sistema de Agua Potable para Santa Rosa, consiste en la perforacién de un pozo profundo de
200 mts, torre metdlica de 8 mts de altura, tanque elevado de PVC de 10 m3, sistema de
cloracion, red de distribucién en PVC J.E. de 75 mm K6 de 2.200 mts de longitud con 4 (cuatro)
camaras de vélvulas y 8 (ocho) sistema de grifos comunitarios.

Sistema de agua Potable en La Misién - Wichi, consiste en la perforacién de un pozo profundo
de 220 mts, torre metdlica de 8 mts de altura, tanque elevado de PVC de 20 m3, sistema de
cloracion, red de distribucion en PVC J.E. de 75 mm K6 de 2.500 mts de longitud con 6 (seis)
camaras de valvulas y 12 (doce) sistema de grifos comunitarios.

Ampliacién y Refaccion total del Puesto Sanitario de Santa Rosa, se terminard una
construccién existente que se destinard a un consultorio odontol6gico, se realizaran refacciones
varias en el sector del puesto y en la vivienda existente, o que consistira en reparacion de
pisos, revoques, carpinterias, reparaciones en las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas
envasado, el cambio de toda la cubierta de chapa de 245 m2 y cielorraso con aislacion térmica,
se pintara todo el edificio, se incluye el equipamiento sanitario total que incluye sillén
odontoldgico e instalaciones complementarias
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (P.E.T.G)
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NOTA: Los items de obra no especificados tendran tratamiento
de trabajos especiales y sus especificaciones técnicas estaran
descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
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NORMATIVA TECNICA

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformaciéon de un marco general
tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten dentro del
Programa.

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base
para la redaccion del presente pliego y que deberan ser respetadas por el Contratista para la
provision de materiales y ejecucién de los trabajos.

= CIRSOC

= Normas IRAM

= Normas ISO

= Normas técnicas de GAS DEL ESTADO

= Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del
Gas)

» Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas Prestatarias
de Servicios Publicos Provinciales

= Normas técnicas de Direccién Nacional de Vialidad
= Leyes Provinciales de Obras Publicas
= Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

= Estandares minimos de calidad para viviendas de interés social del Ministerio de
Planificacion Federal, Inversion Pulblica y Servicios, Subsecretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda, en todo lo que no contradiga a las presentes especificaciones.

La no mencién expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia de
patron de exigencia técnica para la ejecucion de un trabajo, no exime al Contratista de adoptar y
explicitar bajo que normativa técnica desarrollara dicho trabajo, la cual no podra estar refiida con
la regla del arte ni con la finalidad del mismo.

La materializacién de las tareas indicadas que conforman el objeto de la presente licitacion,
como también las indicaciones mencionadas en cada uno de los capitulos del presente pliego
deberan cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911/96 en materia de
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion, aunque no estén taxativamente
referenciados en el mismo.

Durante la ejecucion de trabajos se puede presentar una gama de potenciales impactos
negativos que afectaran a la poblacion residente, sus viviendas y sus desplazamientos
cotidianos, debiendo el Contratista prevenir o mitigar dichos impactos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Debido a la gran variedad de proyectos, se hace dificultosa la tarea de
contemplar todos y cada uno de los problemas ambientales que se presentaran durante la
ejecucion de obras, sin embargo, es posible identificar los casos mas frecuentes.

Previo al acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria debera presentar un informe sobre las
medidas de mitigacion que estima necesario tomar en el transcurso de la ejecuciéon de obras,
utilizando como referencia el listado aqui consignado, mas todas aquellas medidas que la
empresa considere necesarias.
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PRINCIPALES IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa debera considerar, entre
otros, los siguientes impactos negativos:

= Alteracion del sistema de drenaje existente, tanto natural como artificial.

= Incremento temporal de la erosién y sedimentacién por movimientos
de tierra (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

= Inestabilidad de taludes.

= Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas
y movimiento de suelos.

= Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

= Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores.

= Alteracion provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos
para la obra.

= Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias
de circulacién y ejecucion de desvios.

= Contaminacién acustica generada por maquinaria vial.

= Afectacién de napas freaticas.

= Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Y PREVENCION AMBIENTAL
DURANTE LA CONSTRUCCION
DE OBRAS

Sefializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones
nuevas, monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de
manera de advertir y proteger a la poblacién.

Sefializacion de desvios.

Coordinacion de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a
viviendas y equipamientos.

Control de la disposicion del material extraido durante zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.

Sefializacion diurna y nocturna (peatonal y vehicular).

Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores.
Control de emisién de polvos y ruidos.

Control de la estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.

Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos
provenientes de maquinaria.

Control de extensiones o instalaciones eléctricas.
Estructuras temporarias de desagues para evitar anegamientos.
Control de pendientes y taludes.

Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces y, si correspondiese,
ordenar tareas adicionales de proteccion.

Cobertura del material removido, arenas, etc., para evitar voladura de polvos.
Apertura de zanjas por tramos.

Identificacion de las areas donde se produciran las extracciones de suelos para
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de
seguridad o estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

Verificar que la disposicion final de escombros y materiales excedentes se realice
en sitios habilitados para tal fin.

En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de
interés comunal se tendra que contar con la aprobacién del organismo pertinente
en base a la presentacion de un esquema de desmonte.

Recomposicion de las areas que hayan sufrido degradacién por la realizacién de
las obras (por ej. emparejado de tierras removidas, restitucién de cubierta vegetal
en taludes).

Restitucion de condiciones previas a la intervencion de maquinaria pesada o a la
instalacién de campamentos u otros lugares de operacion, en especial, si han sido
afectadas veredas, calles o infraestructura preexistente.

Control en la limpieza final de obra y de las areas utilizadas para estacionamiento
de maquinaria, areas de acopio de material, etc.
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= En los proyectos de consolidacion se determinardn los casos en los que sea
necesario restringir las operaciones a maquinas de menor potencia y tamafio,
apelando a una tecnologia mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa
accesibilidad o que impliquen riesgos ciertos para la poblacion.

= El personal de la empresa con responsabilidades en obra debera estar en
conocimiento de los alcances del Programa, y, en particular, de los aspectos
ambientales y sociales de cada barrio.
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CAPITULO |

A. OBRAS ESPECIFICAS

RUBRO A.01. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RUBRO A.02. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED
RUBRO A.03. SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

RUBRO A.04. CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA A RED

1. Canferias de distribucion
1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la necesidad
de entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresion de napa u otras
medidas a adoptar para la proteccién de los trabajadores; asimismo, deberd evaluar la
influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la minimizacién de los
riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavacién e instalacion de
los cafios, para lo que deberd proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén y
enmaderamiento de los laterales de la excavacion.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de bombeo u
otro método aprobado de desagote o depresién de napa que resulte suficientemente efectivo
para la eliminacion de aguas subterraneas, drenaje o depresién de napa. Para la defensa
contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construira ataguias, tajamares o
terraplenes segln sea conveniente, previa aprobacion de la Inspeccion.

Toda agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el
Contratista, previamente autorizados por la Inspeccion, y que no afecten a terceros, siendo
responsabilidad de éste los dafios que se produjeren.

Salvo que el resultado del andlisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavacion de zanjas para
cafierias y servicios se realizara a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la
certificacion serd el indicado en los Planos de Proyecto segun los didmetros de las cafierias
a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla:

DIAMETROS Ancho de zanja
50 a 90 mm 0,50 m
>90 a 220 mm 0,55 m
>200 a 300 mm 0,60 m
>300 a 350 mm 0,65 m
>350 a 400 mm 0,70 m
Tabla 1l

El fondo de la excavacion, en el caso de cloacas, tendrd la pendiente que indiquen los
planos respectivos, o la que oportunamente fije la Inspeccion. El fondo debera ser plano y
estar libre de materiales de gruesa granulometria.

El suelo proveniente de las excavaciones deberd ser acondicionado convenientemente a lo
largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando
perfectamente liberados los accesos vehiculares a las propiedades.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacién de cafios de acuerdo con los trazados y
dimensiones sefialados en los planos o planillas respectivas. La minima tapada para la red
de agua potable no sera inferior a 0,80 m.

Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se admitira
la ejecucion en forma alternada de tlneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo
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dejarse los tuneles rellenados con “suelo-cemento”, o arena, 0 “cemento-arena”; esta
metodologia de ejecucion debera contar con el acuerdo previo de la Inspeccion de Obra.

El Contratista deberé rellenar por su cuenta con hormigén pobre reforzado toda excavacion
hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la
accion atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no a una imprevision del
Contratista. Este relleno de hormigén debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que
se trate.

Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cm? el
Contratista debera mejorar el terreno mediante sustitucion o modificacién de su estructura.
La sustitucion consistira en el retiro del material indeseable y la colocacién de arena o grava.
La modificacion se realizara mediante la adicién de suelo seleccionado mejorado con arena,
o cal, o cemento, y posterior compactacion.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se permitird que la excavacion aventaje en mas de 100 m a las cafierias
terminadas, tapadas y aprobadas.

« Medicidn y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cibico (m® de zanja. Para un
correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la
zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las
caferias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

1.2. Excavacion de zanjas con voladura de roca

Definicion

Se considerara excavacion en roca, a la extraccion de todos los materiales que no puedan
ser excavados por medio de equipos de movimiento de tierra, por medios manuales o por
escarificacion. En dicho caso, el Contratista podra utilizar, si lo considera conveniente, el uso
de perforaciones y voladuras continuas.

Los trabajos que comprenden estas especificaciones tienen por finalidad asegurar la
correcta ejecucion de los planos que limitan las excavaciones que se realicen en la roca
basaltica (sana o alterada) mediante la utilizacion de voladuras, para impedir fisuracion de la
roca mas alla de la excavacion, como asi también las operaciones indispensables para
excavar adecuadamente el macizo rocoso.

Experto en voladuras

Durante todo el tiempo que demanden las tareas de excavacion en roca, el Contratista
debera contar con la colaboracion de un experto en voladuras, con suficiente experiencia en
tareas similares a las del presente Contrato, que asumira la responsabilidad de dirigir dichos
trabajos.

Su designaciéon debera ser acompafada con sus antecedentes junto con la propuesta del
Oferente. Antes de iniciar los trabajos la inspeccién debera aprobar la designacion
propuesta.

Uso de Explosivos

Los explosivos, detonadores, equipos eléctricos, etc., deberdn ser transportados vy
almacenados por cuenta del Contratista en lugares apropiados de manera que estén
protegidos contra accidentes, dafios y robos. Deberan cumplirse estrictamente las Leyes y
Reglamentos oficiales vigentes sobre la materia.
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El contratista debera tomar las precauciones para proteger a toda persona, obra, equipo y
propiedad, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos.
El Contratista podra utilizar el explosivo que a su criterio resulte técnico o econémicamente
mas conveniente, justificando mediante una memoria a presentar a la inspeccion para su
aprobacion.
La memoria que presentara el Contratista debera contener:
- Diametro de los barrenos
- Avance y separacion de los barrenos
- Carga maxima por barrenos
- Numero de barrenos por voladura
- Tiempo de retardo
- Secuencia de Encendido
- Medidas de seguridad a adoptar en lo relativo a:
Proyecciones de Roca
Encendido eléctrico
Almacenaje de explosivos junto a la excavacion

En base a estos datos, y previa su aprobacion por la inspeccion, se procedera a 4 (cuatro)
voladuras de ensayo, en zonas diversas elegidas por el Contratista y aprobadas por la
Inspeccién de Obra, y con el resultado de dichas voladuras se ajustaran los datos indicados
en la memoria.

La aprobacion del método de voladura no relevara al Contratista de su responsabilidad por
las operaciones de voladura.

Método de voladura

Si bien como se indico al referirse a los explosivos a utilizar el Contratista adoptara el
método que juzgue mas conveniente, dicho método debera cumplir como minimo con las
siguientes caracteristicas:

-  Meétodo de voladura: Se utilizarad el método de voladura con micro retardo, con
retardo no superior a 5 ms.

- Método de encendido: Se utilizara el encendido eléctrico, con detonadores de
micro retardo, o con conectadores tipo MS.

- El voltaje a utilizar no sera superior a 340 V.

- Se deberan adoptar las medidas necesarias para evitar el encendido espontaneo.

- Diametro maximo de barrenos y carga maxima por barreno: el didmetro maximo
de los barrenos serd de 35 mm y la carga maxima de fondo por barreno no sera
superior a 0,060 Kg.

- Se utilizaran explosivos por encima de la carga de fondo, se colocardn con
espaciadores adecuados.

- Voladura en la proximidad de edificaciones: En el caso de procederse a
voladuras en proximidad de casas, se deberd evitar la proyeccion de trozos
sOlidos, mediante la cobertura de la zona de voladura con una proteccion
superficial adecuada, que podra ser una red engomada o una triple capa de
cubierta de automotores.

- Voladuras en proximidad de redes enterradas: En los casos en que las
voladuras deban realizarse préximas a redes de agua o gas, se debera evitar
dafios de las mismas procediéndose en el area afectada al “line-drilling”, o sea, la
perforacion de barrenos que no se cargan con explosivos y que produzcan una
linea de debilidad que limite los efectos de la voladura.

Permisos de adquisicién, uso y tenencia de explosivos

El Contratista debera realizar todos los tramites y obtener todos los permisos necesarios,
ante los organismos pertinentes (autoridades municipales, militares, etc.) para la adquisicion
uso y tenencia de explosivos. Antes de iniciar los trabajos deberd presentar al Comitente
copia certificada de dichos permisos. Debera presentar un informe mensual al Comitente
sobre el uso de explosivos en el mes, las tenencias y las previsiones de uso en el siguiente
mes, previa consulta a los organismos pertinentes.
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Método Constructivo

- El Contratista debera obligatoriamente presentar, con debida anticipacion, el programa de
cada voladura, en el que indicara y consignara claramente el esquema completo del
trabajo a realizar. Estos programas de voladuras solamente tendran por objeto que la
inspeccion controle que las voladuras se realicen de acuerdo a los mismos, y llevar un
registro en obra de la forma de ejecucién de los trabajos. El conocimiento del programa
no dard origen a ninguna responsabilidad para la inspeccion en o referente al resultado
de los trabajos.

- Eltipo de carga de los explosivos a ser utilizados dependera de la naturaleza y estructura
del material encontrado, de lo que determine la experiencia y de lo que sea corroborado
por medio de pruebas que se efectuaran con anterioridad en caso de ser necesario.

- Los dafos que se produzcan con motivo de las excavaciones tanto sea por utilizar
técnicas inapropiadas o por mal empleo de los equipos utilizados, serdn imputables al
Contratista, el que deberd subsanar adecuadamente dichos dafios de acuerdo alo
dispuesto por la inspeccion, sin recibir pago directo alguno, aunque para subsanarlo
tenga que efectuar excavaciones adicionales u otro tipo de obras.

- El retiro del material removido por las voladuras (carga, transporte, descarga, etc.) debera
efectuarse con equipos adecuados que no produzcan dafios en las excavaciones u otras
obras existentes.

So6lo podran variarse los esquemas de voladuras en el caso que las condiciones geoldgicas
gue se vayan presentando en los trabajos de excavacién de avance normal difieran
notablemente de las previstas originalmente a partir del bosquejo geoldgico elaborado en la
etapa de los estudios, lo que la inspeccion constatara en cada caso.

Cualquier obra, propiedad o equipo que resulte dafiado como consecuencia de descuido 0
negligencia durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos sera reparado por
cuenta del Contratista. Toda roca fracturada por efecto de las voladuras, fuera de los limites
de la excavacion establecidos, debera excavarse como ordene la Inspeccion, sin costo
adicional para el Comitente.

La excavacion excesiva debido a negligencia o impericia en las operaciones de voladuras
debera ser reparada como lo ordene la Inspeccién y todos los gastos serdn a cuenta del
Contratista.

Las operaciones de carga deberan ser ejecutadas solamente por personal especializado no
admitiéndose la presencia de personal no autorizado durante estas operaciones.

Sélo se permitiran voladuras después que hayan sido tomadas las precauciones adecuadas
para la proteccion de todas las personas, obras y propiedades.

En los casos en que las voladuras afecten y sus productos afecten instalaciones, calles,
caminos o rutas libradas al uso publico, el Contratista debera mantener la seguridad en el
transito de las mismas, tratando en lo posible de efectuar los cotes de transito en las horas
de menor intensidad y por cortos periodos.

Correran por cuenta del Contratista los gastos que demande la limpieza de productos de
voladuras; el pago de indemnizaciones por accidentes o dafios a personas; la reparacion de
estructuras, calzadas e instalaciones del Comitente o de terceros, deteriorados por las
voladuras; como asi también todo gasto que se origine en la aplicacion de normas para la
seguridad de las personas, de las estructuras o del transito. El Contratista asume la
responsabilidad civil que le corresponde en su caracter de ejecutor de los trabajos, no
pudiendo delegar en terceros la misma.

Responsabilidad del Contratista

El Contratista asumird plena responsabilidad y ser& Unico responsable de la seguridad de
todos los trabajos que ejecute en cumplimiento del contrato y de toda obra o instalacion,
permanente o transitoria, hasta la recepcion definitiva de los trabajos. Para el cumplimiento
de esta responsabilidad el Contratista deberd adoptar todas las medidas que considere
necesarias.

El Contratista sera el Unico responsable por los sistemas y métodos de trabajo, planos de
voladuras, etc., que ponga en practica la perfecta ejecucion de la Obra.
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Excavacion para caferias
El ancho de zanja seran los indicados en Tabla 1, para cada didmetro sera la distancia
minima libre entre las paredes de la zanja a la altura del intradds de la cafieria.

« Medicidon y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctbico (m®) de zanja.

1.3. Tapado y compactaciéon de zanjas

El tapado de las zanjas podréa ser realizado con el material extraido de la excavacion, el que
serd acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no
ser apto el extraido, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte,
correran por cuenta y cargo de la empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en
cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos
correspondientes a la preparacion de la oferta.

El grado de compactacién a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no alterado.
Se requiere que el Contratista preste la mayor atencion en la ubicacién y compactacion del
material debajo del cafio y hasta la denominada zona de cuna (diametro horizontal del cafio).
El relleno y compactacion se continuaréd hasta el nivel de terreno natural poniendo especial
cuidado en la compactacion de los 15 cm superiores a la clave del cafio, evitando dafiar el
cafo por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacion de la zanja
(ver Rubro A.05 - 2.5.2). Todo material sobrante de la excavacion debera ser retirado del
lugar por el Contratista.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este ftem se pagara por metro cibico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente
haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

1.4. Provision, transporte, acarreo y colocacion de caferias para agua y cloacas

Previo a la colocacion de los cafios, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer un
adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutard un lecho con suelo
tamizado en un espesor de 15 cm como minimo, o una cama de arena de 0,10 m como
minimo.

1.4.1. Transporte, acarreo y colocacioén de cafierias - Pruebas hidraulicas

En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se debera tener en
cuenta lo prescrito en las Normas IRAM.

Prueba hidraulica en cafierias de agua potable

Una vez colocado el tramo de cafieria, conjuntamente con las piezas especiales de
conexion, conexiones domiciliarias, valvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenara la cafieria
con agua potable y se procedera a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la
cota de intradds superior, dejando libres y a la vista las juntas de union entre cafios y
cualquier tipo de conexion que pueda ser motivo de exudacion de agua o pérdida visible. Si
algun cafio, junta, conexion y/o pieza especial acusara exudacion o pérdida visible, se
identificara y se reparara o sustituira segun la orden impartida por la Inspeccion. Luego de
las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de la cafieria, se
procederd a efectuar la primera prueba hidraulica de la cafieria con zanja a medio tapar,
llendndola de agua potable y sometiéndola a 1,5 veces la presion que denomina la clase del
cafio. Comprobada la ausencia de fallas se mantendra la cafieria con la presion de prueba
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durante 2 horas, dandose presion de prueba cada 15 minutos durante la primera hora y cada
30 minutos la segunda hora, controlando que las pérdidas de presion no sobrepasen las
admisibles.

Finalizada esta primer prueba hidraulica con media tapada, se mantendra la cafieria con
agua y a presion de prueba, y se procedera al tapado y compactacion tal lo estipulado en el
punto anterior.

A continuacion, se dara presién de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de presion
durante 30 minutos se dara por aprobada la segunda prueba hidraulica con cafieria tapada.
En caso de detectarse pérdidas de presién se destapard la cafieria, se subsanaran los
desperfectos y se repetira el proceso de prueba indicado hasta comprobar la ausencia de
fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para realizar la prueba hidraulica,
inclusive el agua, deberan ser provistos por el Contratista.

Prueba hidraulica en caferias cloacales

El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias del sistema

cloacal sanitario en la forma que se indica en el presente.

El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y

materiales, incluida el agua para los ensayos, para controlar la presion del agua, ad

referéndum del analisis que realice el Inspector de Obra. No se emplearan materiales que

puedan perjudicar la estructura o la funcién futura de la cafieria. Los medidores para los

ensayos deberan ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberan ser

nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de

efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si asi lo solicita la Inspector

de Obra.

Todos los ensayos se realizaran en presencia del Representante Técnico y del Inspector de

Obra.

Todas las cafierias de cloaca por gravedad se someteran a ensayo para determinar la

exfiltracion y/o infiltracion y desviacion, segin se indique. La cafieria debera taparse antes

de los ensayos. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar

terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando las pérdidas

excedan las cantidades permitidas por las especificaciones, el Contratista ubicara las

pérdidas a su costo y efectuara las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de

acuerdo con las Especificaciones, a fin de reducir las pérdidas hasta los limites

especificados. Debera reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente,

cualquiera sea el resultado de los ensayos.

Se ensayaran los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la

siguiente manera:

= Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea de 3 m 0 menos; ensayo de exfiltracion
de agua.

= Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presion de
aire.

= Cloacas por gravedad con diametro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltracion de agua.

» En los casos especificados se realizara un ensayo de exfiltracién de agua:

= Cada seccién de cloaca situada entre cada par de bocas de registro sucesivas debera
someterse a ensayo, cerrando el extremo mas bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de
entrada de la boca de registro mas elevada, con elementos apropiados. Se llenara con
agua la cafieria; se eliminara el aire y se elevard la presion hasta 2 m de columna de agua,
medidos sobre el intradds del punto mas alto del tramo; o si hay agua subterranea, 2 m de
columna de agua por encima del nivel promedio del agua subterrdnea encontrada en las
adyacencias, el que sea mas alto. La presion se mantendra como minimo durante % hora.

= La pérdida admisible se determinara mediante la formula:

E=04526 x NxDx (H)Y% |

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 10



Donde:

E = Pérdida admisible en litros por hora de la cloaca sometida al ensayo

N = Numero de Juntas de la cloaca y conexiones domiciliarias ensayadas

D = Didmetro interno de la cafieria, en metros

H = Presion sobre el intradds del punto mas alto del tramo o, si hay agua subterranea
por encima del intradés de la cafieria, en el punto mas alto del tramo la presion
sobre el nivel promedio del agua subterranea, en metros de columna de agua.

En los casos especificados, el Contratista proveera los materiales, equipos y mano de obra

para realizar un ensayo de aire:

» Cada seccion de cloaca entre bocas de registro sucesivas debera someterse a ensayo,
taponando y abrazando todas aberturas de la linea principal de la cloaca, y los extremos
superiores de todas las conexiones cloacales domiciliarias. Si se comprueba que hay
pérdidas, se soltard la presion del aire, se repararan las pérdidas y se comenzara
nuevamente con el procedimiento del ensayo.

= El ensayo final para determinar si hay pérdidas en la linea principal de la cloaca, y en las
derivaciones de cloaca hasta las conexiones domiciliarias, se realizar4 en presencia del
Inspector de Obra, con el procedimiento establecido en la Norma ANSI/ASTM C828
“Método de ensayo con aire a baja presion de cafieria de material vitreo”.

- La presion maxima de ensayo sera 0,2 Kg/cm®. La caida de presion permisible minima sera
de 0,07 Kg/cm? sobre un periodo de ensayo de 30 segundos.

= El Contratista podra optar por realizar el ensayo de aire para las juntas en forma individual,
junta por junta, empleando equipos especializados. El Contratista presentara su
procedimiento de ensayo para juntas para que el Inspector de Obra pueda analizarlo antes
de los ensayos. Antes de cada ensayo, se mojara con agua el cafio a la altura de la junta.

= El ensayo junta por junta no sustituird al ensayo final de todo el tramo.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafieria, y una vez
aprobada la segunda prueba hidraulica.

1.4.2. Materiales de cafierias para agua potable

1.4.2.1. Caferias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

El Contratista proveera la cafieria de PVC para conducciones con presién interna
completa de conformidad con las Normas IRAM y la documentacion contractual.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifigue con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica en la Norma IRAM correspondiente.

Las piezas especiales de PVC seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de
goma. No se aceptaran piezas armadas y encoladas.

1.4.2.2. Polietileno de Alta Densidad (PAD)

El Contratista proveera la cafieria de polietileno de Alta Densidad para conducciones
con presion interna, completa, de conformidad con las Normas ISO e IRAM que
especifican las normas y usos técnicos para los cafos de Polietileno para suministro
de agua y/o conduccion de liquidos bajo presion, y las piezas de polietileno para
distribucion de agua.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifiqgue con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los cafios, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica la Norma IRAM.
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1.4.2.3. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccion de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacion. En su defecto estara prohibida su utilizacién.

1.4.3. Materiales de cafierias para cloacas

1.4.3.1. Caferias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

Para las conducciones sin presion interna el Contratista proveera cafierias de PVC de
conformidad con las Normas IRAM que especifican las normas y usos técnicos a
cumplir por los tubos y enchufes de unién de Policloruro de Vinilo rigido para
ventilacion, desagles pluviales y cloacales, y por las piezas de conexién de PVC rigido
para ventilacién y desagulies pluviales cloacales moldeados por inyeccion.

1.4.3.2. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccion de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacién. En su defecto estara prohibida su utilizacién.

2. Valvulas para cafierias de agua potable

Se deben colocar valvulas y piezas especiales de calidad superior, fabricadas bajo normas
vigentes y claros criterios de calidad.

Los elementos a proveer deberan figurar en catalogos donde se comprometan sus
caracteristicas fisicas, dimensionales, mecénicas, hidraulicas, y de acabado y terminacion.
El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos de la instalacion.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener dispositivo de acceso y
maniobra.

2.1. Valvula esclusa

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo
con la documentacion licitatoria.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el
resto de la cafieria.

2.2. Valvula mariposa

El Contratista proveerd e instalara en condiciones de funcionamiento valvulas mariposa, de
acuerdo con la documentacion licitatoria. Una vez instaladas, las valvulas mariposa seran
sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un Unico elemento, deberd obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.3. Valvula de aire

El Contratista proveera e instalara valvulas de aire y valvulas de escape de aire, completas y
funcionando, de acuerdo con la documentacién contractual.
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Una vez instaladas, las valvulas de aire y de escape de aire seran sometidas a la prueba
hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un Unico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccidn, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberén estar incluidas en el precio cotizado.

2.4. Valvula de retencion

El Contratista debera proveer valvulas de retencién, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacién contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un Unico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccidn, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.5. Valvula de limpieza

El Contratista debera proveer valvulas de limpieza, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacion contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un Unico elemento, deberd obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.6. Camara de valvulas

Las camaras de valvulas se ejecutaran segun lo especifique el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién y pago: Cada una de las véalvulas seran certificados por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estard incluida la construccion de su correspondiente cdmara.

3. Hidrantes

El Contratista proveerd e instalara hidrantes, de acuerdo con la documentacion contractual y
siendo las mismas aprobadas por la empresa prestataria del servicio y/o por las normas
vigentes.

El Contratista deberd entregar, a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener
dispositivo de acceso y maniobra.

En la cafieria de derivacion para hidrantes se instalaran valvulas esclusa de igual diametro
gue la misma. Caso de ser necesario se instalara una ese (S) de ajuste.

Camara: Las camaras de hidrantes se ejecutardn segun lo especifique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién vy pago: Cada uno de los hidrantes serd certificado por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estard incluida la construccion de su correspondiente cdmara.
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Piezas especiales

Bajo la denominacion de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes
de la caferia que no son cafios rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos,
reducciones, manguitos, piezas de transicién, piezas de desmontaje, etc; sean de
fabricacion estandar o de disefio y fabricacion especial.

El Contratista proveera e instalard todas las piezas especiales que sean necesarias,
completas, de acuerdo con la documentacion contractual.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas
las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato.

El Contratista debera presentar una declaracién certificando que todas las valvulas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta seccion estan de conformidad a los
estandares de calidad requeridos.

Las piezas especiales para las cafierias de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV),
deberan ser del mismo material y seran moldeadas en conformidad con la Norma ANSI /
AWWA C-950 y cumplirdn los mismos requisitos que los cafios rectos.

Las piezas especiales para caferias de PVC seran inyectadas de una sola pieza y
responderan a las Normas IRAM correspondientes, no se admitirdn piezas compuestas por
pegado o soldado.

Las piezas especiales para caferias de polietileno de alta densidad serdn del mismo
material y el sistema de union sera electrofusion o termofusion para agua y/o espiga y
enchufe con aro de goma para cloaca.

Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones
escritas del fabricante y como se muestra y especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que
todos sean compatibles y funciones correctamente

La relacion entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los
planos de ejecucion.

« Medicién v pago: No tendra pago expreso y estos elementos se consideran prorrateados
en el costo de las cafierias a las cuales se incorporan.

4. Conexiones domiciliarias de agua potable
4.1. Ejecucion de conexion domiciliaria externa

La ejecucion de este item comprende la provision, acarreo hasta el borde de zanja,
colocacion de piezas especiales y materiales exigidos en el presente pliego, la realizacién de
pruebas hidraulicas que el mismo establece, hasta quedar las conexiones domiciliarias en un
todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
El disefio, colocacién, fabricacion y reparacién de las citadas conexiones respondera a las
Normas IRAM. La cafieria ird alojada en zanja excavada, tapada y compactada con idéntica
especificacion a la exigida en el presente pliego.

La conexidon se extendera desde la cafieria de distribucion hasta la linea municipal de cada
lote y debera incluir la provision e instalacion de camara y llave maestra.

El trabajo incluye la reparacion de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las
mismas a sus condiciones originales.

« Medicién y pago: Se certificara por conexion terminada y aprobada por la Inspeccién de
Obra y se encontraran incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas
tendientes a ejecutar la conexién de acuerdo con las citadas normas.
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4.2. Provision y colocacion de medidores

El tipo de medidor a colocar sera el que conste en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, bajo norma correspondiente y/o el pliego de la empresa prestataria del servicio
y cuya ubicacion sera la que figure en los planos de proyecto o la que indique la Inspeccion
de Obra segun el caso. El mismo debera estar provisto de su caja correspondiente.

El Contratista, previo a su compra, debera poner a consideracion de la Inspeccién de Obra
un medidor con su caja correspondiente a fin de verificar la calidad y procedencia del mismo.

» Medicién y pago: Se certificara por unidad (U) de medidor provisto, colocado y aprobado
por la Inspeccién de Obra.

5. Bocas de registro
5.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendrd validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

5.2. Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada

Todas las bocas de registro se construiran de hormigén simple de acuerdo con los planos o
de Hormigon premoldeado.
Las bocas de registro deberan construirse con moldes metalicos no previéndose el uso de
revoque interior. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias
o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberan ser subsanadas por el Contratista por su
cuenta a satisfaccion de la Inspeccion, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de
mortero de cemento y arena, que se considerara incluido en los precios unitarios.
La union de los cafios de las bocas de registros debera realizarse mediante una junta
elastica. El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos
cloacales y aprobado por el Inspector de Obra.
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, el espesor de la base construida in situ
debe permitir el desarrollo del cojinete. Ademas, el Contratista presentara a aprobaciéon del
Inspector de Obra el disefio del anillo, recubrimientos minimos de armaduras, espesores,
calculos, métodos de colocacién, detalle de la junta entre anillos, relleno exterior de la
camara, como asi también la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta
altura y de colectora que ventila.
Estaran provistas de marco y tapa de hierro fundido para calzada del tipo aprobado por
OSN. Los marcos y tapas de hierro fundido para bocas de registro en vereda y en calzada
seran de primera marca con una fundicién de calidad, con datos garantizados por catalogo y
con el peso estipulado.
Las bocas de registro se clasifican segun sean ejecutadas en vereda o en calzada de la
siguiente manera:

5.1.1. Bocas de registro en vereda de h menor de 2,5 m

5.1.2. Bocas de registro en vereda de h mayor de 2,5 m

5.1.3. Bocas de registro en calzada de h menor de 2,5 m

5.1.4. Bocas de registro en calzada de h mayor de 2,5 m

« Medicién v pago: Las bocas de registro 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. y 5.2.4. se certificaran por
unidad (U) de boca de registro terminada y aprobada por la Inspeccién de Obra y se
encontrardn incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas tendientes a
ejecutar la conexion de acuerdo con las citadas normas.
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6. Camara de limpieza
6.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendr& validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

6.2. Ejecucién de camara de limpieza

Se hace extensivo a este punto lo indicado en el Punto 5.2. Ejecucion de bocas de registro
en vereda y en calzada, como las especificaciones indicadas en los planos de la red en la
que se ejecuten.

7. Conexiones domiciliarias cloacales

En coincidencia con cada terreno, con o sin edificacion, se ejecutard una conexion
domiciliaria de tal manera que todas las viviendas puedan volcar sus desagies a la red
cloacal. La ubicacién de dichas conexiones la determinard la Inspeccion de obra en funcion
de la ubicacion de cAmaras o cafierias de las viviendas.

Todas las cafierias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderan, en todos
los casos, desde la cafieria principal hasta la linea municipal, lugar en que se producira el
empalme con la cafieria interior.

Se realizard una excavacion de una zanja de 40 centimetros de ancho, por la profundidad
necesaria, cuya traza sera perpendicular a la zanja que aloje a la cafieria principal, y que
llegaré hasta la linea municipal.

La cafieria para cada conexién domiciliaria se empalmara a la caferia principal por medio de
un ramal con reduccion

Se colocaran luego las piezas necesarias para lograr la direccién perpendicular a la de la
cafieria principal y se alojara la cafieria de la conexién domiciliaria en el fondo de la zanja,
teniéndose la precaucién de la continuidad del apoyo de los cafios. En caso de existencia de
elementos extrafios se ejecutara un colchén de arena para apoyo de la cafieria.

En funcion de la existencia de otro tipo de cafierias (de agua, de gas, etc.) se recomienda
gue las conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cafieria principal de gas,
para evitar probables interferencias entre los cafios, lo que asegurara que las tapadas seran
mayores a la minima

Hasta tanto se ejecute la cadmara de inspeccion dentro de cada lote los cafios extremos de
cada conexién domiciliaria se cerrardn con una tapa que asegure que no entren elementos
extrafios y que ademas permitira la ejecucion de las pruebas hidraulicas.

Terminada la colocacién de cada tramo de cafieria, entendiéndose por tramo la distancia
entre dos bocas de registro consecutivas, se pasara un tapon de madera dura en toda la
longitud del tramo y se rechazaran las cafierias que no permitan su pasaje, debiendo la
empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapdén pase sin inconvenientes, no
reconociéndose pago alguno por estos trabajos.

El tapon tendra un didmetro menor en 6mm. al interior de la cafieria a probar, su largo sera
una vez y media el didmetro de la misma y se pasara con la cafieria tapada hasta el nivel del
terreno natural.

El gasto que demande el cumplimiento del presente articulo debera considerarse en el item
colocacion de cafieria.

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalacién de estas conexiones se
efectuara por perforacién del terreno bajo la via publica con herramientas y maquinarias
adecuadas. Estas perforaciones tendran un didmetro mayor que el cafio, de manera tal que
sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se
considerard que estas condiciones se cumplen si el diametro de la perforacién no es mayor
gue dos diametros de la cafieria de conexion.

Si no se cumpliera esta Ultima condiciébn debera rellenarse la perforacion con “arena-
cemento” inyectada a presion.
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Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en segundo lugar
la perforacion entre los pozos para alojar el cafio con tuneleras; luego, se instalaran y uniran
los tramos de carieria de la conexidn entre la colectora y la vereda. Por ultimo, se colocara el
ramal a 45°, la cafieria ascendente y cAmara de inspeccion de hormigén ubicada dentro del
lote a 0,50 m de la linea municipal.

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes pues sera por
su cuenta la reparacién de los que se produjesen y deberd afrontar las responsabilidades
que de ellos deriven.

La conexidn debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenaran en capas con
tierra compactada, y las calzadas y veredas afectadas seran restituidas a su condicion
original.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por unidad (U) de conexion terminada y
aprobada por la Inspeccion.

RUBRO A.05. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

1. Corddn cunetay badenes de hormigén

Se ejecutaran las obras de conduccion de desaguies pluviales y de escurrimiento superficial
compuestas por cordén cuneta y badenes de hormigdén en correspondencia con el hormigén
de las bocacalles y en cruces de calles segun el proyecto vial. Las dimensiones, pefrfil
transversal, pendientes, y la armadura, deberan ajustarse a las indicaciones de los planos de
detalles.

1.1. Materiales para hormigon - Barras de acero

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Periddicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de
otra procedencia, podra hacerlo con aprobacién previa de la Inspeccion, siempre y cuando la
calidad de los nuevos materiales conforme las exigencias.
Todos los materiales componentes del hormigbn a elaborar deberan cumplir con lo
especificado por las Normas IRAM desde el punto de vista de ensayos de calidad
individuales de cada uno de ellos. La composicion y caracteristicas del hormigén, es decir,
proporciones de cemento, agregado grueso, fino y agua se determinaran teniendo en cuenta
los siguientes valores: factor cemento, relacion agua-cemento, granulometria total de los
agregados pétreos, asentamiento y resistencia a la rotura por compresion.
El Contratista solicitard con suficiente anticipacién se apruebe la “Férmula para la mezcla”
por él presentada y que se propone cumplir en obra. Dicha férmula consignara:
- Marca y fabrica del cemento portland a utilizar
- Tiempo de mezclado
- Factor cemento, proporcién en peso de cada uno de los agregados pétreos que
intervienen en la mezcla, relacibn agua-cemento, granulometria de los agregados
totales, y asentamiento.
- Resistencia a la compresion de probetas cilindricas. El Contratista certificard haber
obtenido esos resultados en un laboratorio oficial.
- Preparacion, marca y dosificacion de los aditivos que se tiene previsto emplear,
siempre y cuando el pliego prevea su utilizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos que crea conveniente
sobre la mezcla propuesta en un laboratorio que ella misma designe. Los gastos de
preparacion de probetas y de ensayos estardn a cargo del Contratista, como asi también
todos los elementos necesarios para efectuarlos.
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Una vez adoptada y aprobada la “Férmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligacion
de ajustarse a las condiciones en ella establecidas y garantizarlas a lo largo de la ejecucion
de la obra.

No se autorizard la ejecucion de ninguna estructura o componente estructural sin contar con
la aprobacioén previa de la dosificacién del hormigén a utilizar.

Las demoras provocadas en la obtencidon de mezclas aprobadas seran responsabilidad del
Contratista, quién debera efectuar las presentaciones en tiempo y forma para no alterar el
plan de trabajos.

Los equipos, herramientas y demas implementos usados en la construccion deberan ser
adecuados para tal fin pudiendo la Inspeccién exigir el cambio o retiro de aquellos que no
resulten aceptables.

Moldes

Los moldes seran metalicos, rectos y deberan contar con la dimensién necesaria. En las
curvas deberan emplearse moldes que se ajusten a ellas. Debe contarse con la cantidad de
moldes necesarios y suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas, pudiendo
la Inspeccion de Obra modificar dicho plazo si las condiciones climaticas del lugar lo
permiten.

Barras de acero para armaduras

Se permitira el uso de aceros de dureza natural tipo lll, previa autorizacion expresa de la
Inspeccién de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la aprobacién del
tipo de acero se utilizara lo normado por IRAM.

En lo referente a doblado y colocacion de la armadura se efectuaran respetando las
directivas de armado del CIRSOC 201, Capitulo 18.

1.2. Método constructivo
1.2.1. Preparacion y acondicionamiento de la superficie de apoyo

Se deberd efectuar la apertura de la zona de construccién en el ancho, profundidades vy
pendientes de proyecto. Se procederd a la compactacién de la subrasante y antes de
proceder al colado del hormigdén se corregiran todos los defectos de conservacion de la
superficie.

1.2.2. Colocacion de moldes
Los moldes deberan ser colocados firmemente y de conformidad con los alineamientos y
pendientes que indiquen los planos de proyecto. Deberan estar limpios y aceitados cada vez

que se usen.

1.2.3. Colocacion de armaduras y pasadores

En los cortes correspondientes a los comienzos de los empalmes curvos de bocacalles con
pasadores de Fe @ 20 mm, en la cantidad que indiquen los planos de detalle.

1.2.4. Colocacioén del hormigén - Curado

Deberé incluir tareas de compactacion con utilizacion de vibradores mecanicos, enrase y
terminacion, alisado longitudinal, terminacion de bordes y control de superficies. EI método
de curado debera ser propuesto expresamente por el Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

1.2.5. Juntas de contraccidn y dilatacién

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacion.
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Las juntas transversales seran de: contraccion, dilatacién y de construccién.

De dilatacion: serdn de madera comprensible y se colocaran en los extremos de cada
cuadra.

De contraccién: se construiran cada 5 mts., se cortard el hormigén con planchuela de 4 mm.
y hasta una profundidad de 5 cm.

De construccion: se construird solamente en casos necesarios y en ellas se insertaran
pasadores de unién, a determinar por la Inspeccion.

1.2.6. Sellado de juntas

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacién. Los materiales a utilizar deberan cumplir
con las normas de la DNV o las que indique la Inspeccion de Obra.

Una vez terminado el hormigonado y previo al curado se tomaran las juntas de la siguiente
forma:

Las juntas deberan estar completamente secas y libres de material extrafio. Se pintaran con
una capa delgada de pintura asfaltica de imprimacién.

Transcurrido una hora como minimo se llenaran con material asfaltico aprobado.

1.3. Condiciones de aceptacion
1.3.1. Resistencia del hormigon

A los efectos de la recepcién del cordon cuneta ejecutado durante una jornada, se
moldearan tres series de tres probetas cilindricas cada una (Norma IRAM 1524) para ser
ensayadas a la compresién a los 28 dias de edad (Norma IRAM 1546) con hormigén
extraido de los pastones ejecutados. Una serie se moldeara al comenzar la jornada, otra al
promediarla y la tercera al culminar la misma. Estas probetas tendran como minimo, cada
una de ellas, una resistencia igual a la exigida en los planos de proyecto, lo que dara una
idea de la calidad del hormigén en cuanto a la dosificacién y calidad de los materiales
intervinientes.

Asimismo, se extraeran testigos mediante equipos provistos de brocas rotativas (Norma
IRAM 1551) con el fin de verificar la correcta colocacion y curado del hormigon,
procediéndose a hacerlo a razén de 3 testigos cada 100 metros, las que también arrojaran
una resistencia a los 28 dias superior a la exigida en los planos de proyecto.

1.3.2. Espesores

El control de espesores se efectuara en la forma que indique la Inspeccién de Obra y como
minimo cada 25 metros de corddn cuneta. Si los espesores resultan iguales o mayores a los
gue se exigen en los planos de proyecto, se considerara aprobado el tramo. No se admitiran
espesores menores a los especificados, en este caso el Contratista deberd remover el
corddn cuneta mal ejecutado y realizar un nuevo hormigonado a su exclusivo costo.

Todos los gastos y equipos necesarios para efectuar estos controles, estaran a cargo del
Contratista, como asi también el relleno de las perforaciones efectuadas a tal fin. Este
relleno deberd efectuarse con un hormigén de similar calidad al solicitado.

« Medicién v pago: La medicion del cordon cuneta de hormigén y badén de hormigén se
har& por metro lineal (m |) de cordon cuneta o badén ejecutado y recibido a satisfaccion
de la Inspeccién, y de acuerdo con la seccion dada por los planos de proyecto y las
longitudes medidas en obra.

2. Alcantarillas

El disefio, célculo, calidad de materiales, seran los que especifiquen los planos de proyecto,
debiendo el Contratista tener en cuenta en los calculos el lugar de ubicacién de la misma con el
objeto de cuantificar que tipo y peso de los vehiculos a circular.
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2.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendr& validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1, Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

El fondo de la excavacion tendra la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la que
oportunamente fije la Inspeccion. El mismo debera ser plano y estar libre de materiales de
gruesa granulometria. Se deberd efectuar la compactacién de la base de asiento de los
cafios y ejecutar una capa de 0,15 m como minimo de hormigdén pobre para evitar los
asentamientos diferenciales.

« Medicién vy paqo: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cibico (m®) de zanja en los
anchos y profundidades de proyecto y aprobadas por la Inspeccién. Para un correcto
ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se
certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las cafierias
terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.2. Relleno y compactaciéon de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.3.
El Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafos.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos y profundidades de zanja que figuran en los planos
de proyecto.

2.3. Provisién y colocacién de cafios de hormigén armado para desaglies

Incluye la provisién y colocacion de cafios de hormigén armado en los didmetros que
indiquen los planos de proyecto con la respectiva ejecucién de juntas. Los cafios, la
metodologia constructiva y la ejecucion de juntas estaran de acuerdo con las Normas IRAM.
Las plateas de fundacion de los cafios seran de hormigdén armado y en los espesores que
indiquen los planos de proyecto.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafio colocado y
aprobado por la Inspeccion.

2.4. Ejecucion de cabezales

Los cabezales se construiran de acuerdo a los planos de proyecto. Podran ser de
mamposteria o de HCA°. En el caso de ser de hormigébn armado, tanto la calidad del
hormigbn como la de las armaduras seran las que indiquen los planos y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. EI hormigon debera tener la dosificacién
previamente aprobado por la Inspeccién segun lo expresado en el Cap |, Rubro A.05, item
1.1. Las armaduras también deberan cumplir con lo expresado en el mismo punto.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 20



« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado y formara parte del item alcantarilla. Este item se pagard por
unidad (U) de alcantarilla ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

2.5.Desagle pluvial por conducto
2.5.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El presente item corresponde a la ejecucion de la excavacién para todas las caferias a
colocar en la red de desagues pluviales.

Las zanjas se protegeran de los efectos de la erosién y socavaciones por medio de cunetas
provisorias.

De primera intencion se excavara con cota siempre superior en 10 cm a la proyectada,
llegandose a cota de proyecto en el momento de la colocacién de los cafios a través del
recorte de la capa sobrante en ese momento.

A los efectos de la certificacion de excavacion y relleno se consideraran los volimenes
especificados en la planilla de Cémputo Métrico, no reconociéndose sobre anchos por la
ejecucion de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la
construccion.

El ancho maximo permitido para la excavacion es de 50 cm para zanjas ejecutadas manual o
mecanicamente. Con estos anchos de excavacion se garantiza la posibilidad de lograr una
buena compactacion del terreno, siendo el ancho con el cual se ha realizado el computo de
la obra, y por lo tanto lo que se certificara en ese concepto.

Los trabajos se deberan efectuar Unicamente en tramos de 100 m de longitud o el
equivalente a una cuadra, de manera de no entorpecer el transito en el barrio se abrird sélo
un frente de trabajo. El ente ejecutor, previo al inicio de los trabajos, debera realizar la
clausura respectiva de la circulacién vehicular de la cuadra a intervenir, con la colocacion de
un vallado en cada boca calle y la correspondiente sefializacion nocturna de peligro.

La excavacién podra realizarse con retroexcavadora a la profundidad establecida en el
proyecto y el suelo quedara depositado paralelo a la zanja pero sin interrumpir el libre
escurrimiento de las aguas pluviales. Fuera de los horarios de trabajo la zanja deber& ser
cubierta en su totalidad con entramados de madera para evitar la caida en su interior de las
personas que puedan acercarse a ella, utilizando ademas sefales luminosas, cintas
demarcadoras y carteles.

Durante la obra el Contratista debera ejecutar los drenajes y depresiones de la napa freatica
por bombeo que estime correspondiente de modo de mantener el fondo de la excavacion sin
agua.

Los métodos que el Contratista utilizase deberan eliminar toda posibilidad de dafio,
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones proximas,
de todo lo cual ser& unico responsable.

El costo del bombeo directo para la eliminacion subterranea, en el caso en que hubiese que
efectuar dicho trabajo, se considerara incluido en el precio unitario de la excavacion. De tales
circunstancias se dejara debida constancia en actas de acuerdo con la Inspeccién.

El Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion el procedimiento y equipos que
adoptara para el abatimiento de la napa freatica, lo cual debe realizarse sin el arrastre del
material fino. Correra por cuenta del Contratista el suministro de los equipos y herramientas.
Los entibados de madera se utilizardn en zanjas a partir de profundidades mayores a 2,50 m
y los tablestacados metalicos en zanjas que superan la profundidad de 3,20 m.

La Inspeccidén se reserva el derecho de alterar estas condiciones de trabajo, en caso que las
caracteristicas de la obra lo requieran. Los entibados de madera completos o estructuras
semejantes deberan tener las dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno, de modo
de asegurar la perfecta ejecucién de la parte de obra correspondiente.

En caso de emplear tablestacados metalicos seran de sistema adecuado para asegurar la
hermeticidad del recinto de trabajo.

El tipo y material de las tablestacas y del equipo de hinca a utilizarse debera minimizar las
vibraciones transmitidas al terreno.
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Cualquier tipo de obra de contencidn ejecutada, costo de provisién, hinca y retiro de
tablestacados, apuntalamientos necesarios, costo de materiales perdidos, que no se
hubieran podido retirar del terreno y demas costos derivados, se consideran incluidos dentro
de las categorias de precios unitarios de excavacion especificados en la oferta.

Se determina que la ubicacion de las cafierias sera de 2,00 m desde linea de edificaciéon
municipal, la que previamente podra ser ajustada por la Inspeccion en funcion de hechos
existentes.

Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos aptos para compactar, la colocacién de la
capa de asiento se hara previa compactacién especial de los 20 cm superiores del suelo del
fondo de la excavacion.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no resulte
adecuado para la fundacién, a juicio de la Inspeccion, el Contratista debera profundizar la
excavacion hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por
grava de tamafo uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de
las mismas compactadas y terminadas no superen los 15 cm.

La profundidad de la zanja quedara definida por la distancia entre el fondo de la misma
(antes de colocar la cama de asiento de 10 cm de espesor) y el nivel del terreno, luego de
efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve. La profundidad de la zanja para
instalar las cafierias sera variable.

La tolerancia en la cota de fondo de la zanja para la colocacion de cafierias, segun el perfil
longitudinal, no debera ser superior a 1 cm en valor absoluto.

Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de cafierias no seran
superiores en 5 % de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de
fondo de la zanja se realizaran en puntos separados como maximo 30 mts.

Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier
propésito o razdn, sea debida o no a fallas del Contratista, sera a expensas del mismo.

« Medicidon v pago: La medicién y el pago de la excavacion de zanjas se realizara por metro
ctbico (m®) multiplicando el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre
el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de
espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del
microrelieve.

Las mediciones de profundidad se hardn cada treinta (30) metros, en los cambios de
pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccion.

Para certificar el zanjeo se deben realizar todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el
presente item, debiendo haberse completado todas las tareas indicadas previas y
posteriores a la ejecucion del mismo.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a
las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aungue las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.2. Tapado y compactacion de zanjas

El presente item corresponde a la ejecucion del tapado y compactacion de zanjas para todas
las cafierias colocadas en la red y las conexiones domiciliarias.

Una vez realizada la verificacion de la colocacién de la cafieria por la inspeccion se
procederd inmediatamente al tapado de las zanjas con una primera capa de arena que cubra
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el totalmente el cafio, hasta 5 cm sobre el extradds del mismo. Sobre esta capa de arena se
agregard suelo lo suficientemente molido en capas que no superen los 20 cm, debidamente
compactada a los efectos de que no se produzcan intersticios que permitan hundimientos
luego de las primeras lluvias. Los primeros 20 cm sobre el extradds serdn con suelo sin
cascotes ni piedras que puedan dafar las cafierias; y no se aplicaran golpes ni
compactaciones bruscas que puedan romper la caferia. Posteriormente a ello se terminara
de igual manera el relleno restante y se habilitara la circulacion vehicular. La densidad del
relleno no sera menor al 90 % del ensayo T-180 del suelo de la excavacion.

Los equipos mecénicos de compactacion podrdn ser placa vibratoria o pisén vibro-
compactador o similar, de dimensiones, peso y frecuencia vibratoria adecuada al tipo de
terreno y de obra. Los equipos deberan ser presentados a la Inspeccion para su aprobacion
antes de comenzar los trabajos.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la
Inspeccién fijard en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos y en caso de
incumplimiento se hara pasible de la aplicacibn de una multa de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de
disponer la ejecucion de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.

« Medicién v pago: La medicion del item se realizar4 por metro cubico (m3) multiplicando
el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre la zona de cuna del cafio
y el nivel del terreno terminado. Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30)
metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares
que fije la Inspeccion.

2.5.3. Cafos perfilados de PVC 400, 500, 600, 800, 1000y 1200 mm

Material

El material sera cloruro de polivinilo perfilado (disefio de pared estructural con perfiles doble
T), apto para uso en desagiies pluviales y cloacales y, en general, para transporte de
liquidos por gravedad. El fabricante del tubo deberd ser también el fabricante del perfil
estructural que conforma la pared del tubo. No se aceptaran productos para los que no
exista una responsabilidad integral por la elaboracion del mismo.

Debera satisfacer las Normas DIN 16.961, partes 1y 2y ASTM D 1748/97, F 1697 y D 2321;
y las normas IRAM concordantes a las anteriores, que establecen dimensiones y
caracteristicas técnicas.

Tramos

Los cafos (tubos) tendran una longitud variable entre 3 y 12 m con tolerancias de +12 %,
pudiéndose solicitar de longitudes especiales segun el caso. No se admitiran caferias
deformadas tanto en su didmetro como en su eje. El material que presentare tales defectos
serd rechazado y el proveedor debera proceder a su reposicion en forma inmediata.

Para tubos de didmetros mayores o iguales a 1100 mm la rigidez del perfil de la pared
debera ser igual o mayor a 600 mm4/mm (Perfil Tipo 3).

Uniones

La unién entre tubos se efectuara por medio de piezas especiales al efecto, provista en la
cantidad necesaria con los tubos, aptas para ser soldadas quimicamente tal que permitan
lograr la estanqueidad y hermeticidad de la cafieria colocada sin reducir el diametro interno
en forma importante. Tanto los tubos como las piezas de conexién deberan cumplir con los
requisitos especificados en la normas ASTM D 2564 o ASTM D 2855 y las normas IRAM
concordantes con las anteriores.

Deficiencias de las Cafierias

Todas las cafierias responderan a las exigencias establecidas en el presente Pliego.

Todas las cafierias, cualquiera fuese el material constitutivo de las mismas, llevaran el
correspondiente sello de certificacion IRAM. La Inspeccion requerira el certificado de fabrica
respectivo donde conste la partida de la que proceden.
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Si la cafieria propuesta por el Oferente no tuviere control de calidad IRAM, la Municipalidad
podra:

- Requerir los resultados de Control de Calidad realizado por el fabricante y/o de las
inspecciones realizadas por un Organismo Independiente de Certificacion, siguiendo las
prescripciones de la Norma EN 29002, a los fines de decidir su aceptacién o su rechazo.

- Requerir al Contratista, en caso de aceptar la cafieria, la realizacién de la totalidad de los
ensayos previstos en las Normas bajo las cuales fue fabricada, y con las condiciones alli
establecidas a su costo en un Laboratorio que designard la Municipalidad. En tal caso, la
clase de ensayo y frecuencia respectiva sera definida por la Inspeccién.

Todas las cafierias deberan ser aprobadas por la Inspeccidn antes de ser instaladas.

La aprobacion de los cafios por parte de la Municipalidad no exime al Contratista de la
obligacion de efectuar las reparaciones o cambios de los cafios y piezas especiales que
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de las cafierias colocadas, corriendo los
gastos que ello demandaren por su exclusiva cuenta.

Manipuleo
El manipuleo, carga, descarga y transporte, almacenamiento y estibaje de los cafios debera
efectuarse de acuerdo a la norma IRAM 13.445.

Pegamento
El adhesivo a emplear respondera a la Norma IRAM 13.385, siendo provisto junto con la
cafieria a entregar en cantidad suficiente.

« Medicién vy pago: La medicién de la Provision y Colocacion de Tubos de PVC es por
metro lineal (m I) de cafieria colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra, de acuerdo
con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.
El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventaje en mas de 100 metros a
las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

Para certificar la Provisién y colocaciéon de tubos de PVC, se deben realizar todos los
trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas
las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucién del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizar4 todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunqgue las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.4. Cafos de Hormigén 400, 500, 600, 800, 1000y 1200 mm

La Contratista proveera la cafieria de Hormigbn Armado para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con la Norma Iram 11503-86/Clase Ill, "Cafios de
hormigdn armado sin pre-compresion para desagues"”, y restante documentacion contractual.
La Contratista deberd presentar una Declaracion certificando que los cafios y juntas
suministrados cumplen con los estdndares de calidad requeridos.

Todos los cafios podran ser inspeccionados en Fabrica de acuerdo con las disposiciones de
las normas de aplicacion y requisitos establecidos en la presente especificacion. La
Contratista notificard a la Inspeccion por escrito la fecha de comienzo de su fabricacion, por
lo menos 15 (quince) dias antes del comienzo de cualquier etapa de fabricacién del cafio,
excepto que suministre este Ultimo con sello de conformidad IRAM y que el comienzo de la
fabricacién sea anterior a la fecha del Contrato. Durante la fabricacién de los carfios, la
Inspeccién tendra acceso a todas las areas donde se realice dicha fabricacion, y se le

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 24



permitira realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento
de las Especificaciones.

Se realizaran ensayos de los cafios de hormigén armado. La Inspeccién seleccionara las
muestras y elegira el laboratorio. Todas las pruebas seran realizadas conforme a la Norma
IRAM 11503/1 986.

Prueba de Absorcion: La prueba de absorcion podra ser realizada para determinar la
cantidad de humedad absorbida por el hormigon.

Prueba de resistencia de Tres Aristas: La prueba de resistencia de tres aristas podra ser
realizada para determinar la resistencia del cafio y la carga que podra ser soportada por la
misma.

Las uniones de cafos seran de espiga y enchufe con aro de caucho segun Norma IRAM
11503/1986. Las juntas deberan ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los
requisitos de ASTM C-443. Las juntas tendran centraje propio y cuando la junta fuese hecha
adecuadamente, el aro de caucho debera quedar uniformemente aprisionado entre la espiga
y el enchufe.

La instalacién se ajustara a los requisitos aplicables de las presentes especificaciones
técnicas, a las instrucciones suministradas por el fabricante de cafios, y a las indicaciones de
la Inspeccion.

Los aros de caucho responderan a la Norma IRAM 113047/1974. Sin desmedro de las
Normas citadas, seran de aplicacibn en lo que corresponda las Normas IRAM del
Vocabulario 91.100.30-30; "Cafos" y del Vocabulario 91.100.30-10: "Hormigén" del Catalogo
IRAM 2001, como asimismo toda otra Norma- sea nacional o internacional - que disponga la
inspeccion de Obra.

» Medicién y pago: La medicion de la Provision y Colocacion de cafios de hormigdn armado
es por metro lineal (m |) de cafieria colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra, de
acuerdo con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas
en obra.

El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para certificar la Provision y colocacién de cafios de hormigbén armado, se deben realizar
todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse
completado todas las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provisiéon de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizarda todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.6.Camaras de Inspeccion y Sumideros

2.6.1. Ejecucion de camaras de inspeccién - incluye marcos y tapas
Ejecucién de sumideros tipo 1 - tipo 2 - tipo 3

Se construirdn en un todo de acuerdo con los planos respectivos.

Los paramentos de hormigon deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las
deficiencias que se notaren deberan subsanarlas el Contratista a satisfaccion de la
Inspeccién, la que podra exigirle la ejecucion de un enlucido con mortero. Asimismo, los
paramentos de mamposteria iran revocados interiormente con mortero Ml de 0,015 m de
espesor minimo.

Los marcos y las grapas para escalones, si fuera el caso, seran colocados por personal
especializado de modo de asegurar su completa inmovilidad.

Los marcos, tapas y rejas para camaras, bocas y sumideros, asi como materiales metalicos
suplementarios, podran ser de hierro fundido gris o hierro fundido ductil, con las condiciones
que para uno de ellos se establecen seguidamente:
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- Elementos de Hierro Fundido Gris (Grafito Laminar).

- Deberan estar libres de rebarbas y perfectamente limpias.

- Se verificaran a fin de verificar que no presenten grietas, fisuras, desigualdades,
incrustaciones o escorias, sopladuras, porosidades o cualquier otro defecto.

- La fundicién a emplear serd de calidad no inferior a la figura 16 de la Norma IRAM
556/1951 NIO y complementarias. Los ensayos deberan realizarse de acuerdo a las
Normas IRAM 510/1982 e IRAM-IAS 500-20/1976 y 500-102-1/1987, sin desmedro de la
aplicacion, cuando corresponda, de las Normas IRAM del Vocabulario 77.0.40-99: "Otros
Métodos de Ensayos e Metales", del Catalogo IRAM 2001.

- Llevaran un recubrimiento asfaltico que responderd a las siguientes especificaciones:

La pintura sera de base asfaltica, estara diluida con solventes apropiados para producir
un liquido que pueda aplicarse en frio a pincel o soplete, poseera buenas propiedades de
nivelacion, no producira burbujas durante su aplicacién, serd homogénea y libre de
cualquier producto que altere las caracteristicas del agua potable. Respondera a las
siguientes exigencias:

- Punto de inflamacién (Norma IRAM-IAP A 6551/1974).........ccvvuveeens °C Min. 40

- Agua (Norma IRAM B551-IAP A B551/1976) «.vvvvuuureeereernrnnnnnnsseeeeerennnns g%g Max. 0.5 %
e O1=T a2 1= %g Méax. 0.5 %
- Tiempo de secado (Norma IRAM 1228/1991) ....cceevveeeeeeeeeeereeeeeeeenns hs Max. 3

= ASENTAMIENTO. ...cvvveei et e e e e e e e e e eeens Max. 15:1

(relacion de volatil en la mitad superior, a volatil en la mitad inferior, después de dejar en reposo 5 hs)

Esmalte a aplicar en caliente a base de asfalto
No contendra productos derivados de la hulla y estara mezclado con material inerte. sera
homogéneo, no formara espuma al ser aplicado y cumplird con los siguientes requisitos:

Max. Min
Punto de ablandamiento (IRAM 115/1959 NIO) °C 95 120
Material inerte (cenizas) g% g 20 35
Peso especifico a 25 °C t/m3 1.15 1.25
Punto de inflamacioén Cleveland (rRAM-IAP A 6555/1974)  °C 230 -
Penetracién (rRAM 6576) % 5 10
A 45°C -50g -5 seg. 15 35
Absorcién de agua - 35 semanas g%g - 1.50

Ejecucion del revestimiento

La pintura de imprimacion podra ser aplicada a pincel o a soplete sobre superficie limpia y
seca.

Entre la aplicacion de la imprimacién y la del esmalte, no debera transcurrir un lapso mayor
gue el indicado por el fabricante de los productos.

Este debera indicar, ademas, temperatura de calentamiento del esmalte y aplicacion del
mismo, rango de temperaturas dentro del cual puede calentarse el producto sin que sufra
alteracion y tiempo durante el cual puede permanecer a esas temperaturas.

La tolerancia en el peso que se admitira con respecto a un peso especifico de la fundicion de
7800 Kg/m3 sera del 7% (siete por ciento) en mas o en menos.

Antes de su instalacion los marcos, tapas y rejas deberan ser aprobadas por la Inspeccion.
Previamente, la misma podra exigir se verifiquen las condiciones especificadas en un
laboratorio a designar por la Municipalidad de Pérez.

Los gastos que ello origine correran por cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en
los precios de los items respectivos.

Disefio de las tapas

Seccién neta minima - para acceso del hombre - de 600 milimetros de diametro.

Orificios de ventilacion con una superficie minima de 85 centimetros cuadrados.

Altura minima del marco = 100 milimetros.
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Apertura articulada.

Elemento de Hierro Fundido Ductil (Grafito Esferoidal)

Se ajustaran a la Norma Europea EN 124-1994 aprobada por el Comité Europeo de
Normalizacion. Responderan en un todo a la clasificacién D-400.

El disefio de las tapas cumplira las condiciones establecidas para las tapas de hierro fundido
gris, en el Apartado anterior.

Antes de su instalacion, los marcos, tapas, rejas y demas accesorios deberan ser aprobados
por la Inspeccién.

Grapas para Escalones

Las grapas para escalones se construiran con barras de acero de alto limite de fluencia de
25 mm de didmetro, dobladas en forma tal que presenten un ancho minimo de 0,30 m y
sobresalgan por lo menos 0,10 m con respecto al paramento. Las ramas que penetren en los
muros tendran 0,30 m de longitud total minima.

Una vez preparadas, se las sometera a un proceso de zincado por inmersién en un bafio de
zinc fundido. La densidad del zincado no serd menor de 600 gramos / metro cuadrado y
deberé estar uniformemente distribuido en la superficie de las grapas.

La Inspeccién podré requerir al Contratista, la verificacién del zincado en un Laboratorio a
designar por la Municipalidad de Pérez. Los gastos que ello originen no recibirdn pago
directo alguno y se consideraran incluidos en los precios unitarios del item respectivo.

Bulones de Anclaje

Seran fabricados y cumpliran con SSPWC y subsecciones 206-1.4.1. y 209-2.2. Asimismo,
los bulones cumplirdn con ASTM A307 grado A, su fabricacibn con ASTM A36 y los
elementos de acero inoxidable con ASTM A320, tipo 301, 316.

Los bulones de anclaje para equipos seran de acero inoxidable segin norma AISI 316 con
tuercas planas.

Donde se indiquen anclajes tipo expandido seran de acero inoxidable segin norma AlISI 316.
Los anclajes no empotrados o sumergidos seran de acero inoxidable 316.

Bulones y tuercas

Cuando no estén enterrados ni sumergidos y salvo que se indique lo contrario, los bulones y
las tuercas serén de acero galvanizado.

El acero, salvo indicacién en contrario, responderd a ASTM A307 grado A 6 B y las partes
roscadas a ASTM A36.

A menos que se indique lo contrario, los bulones, bulones de anclaje, tuercas y arandelas
gue queden sumergidas o enterrados o incluidos en estructuras hidraulicas, seran de Acero
Inoxidable segun Norma AISI 316.

e Medicién v pago: La medicién y el pago de la ejecucion de Camaras de HCPA° es por
unidad (U) de Camara ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra, de acuerdo con las
especificaciones dadas en los planos de proyecto ejecutivo y las longitudes medidas en
obra.

Para certificar la ejecucién de las Camaras de H°A®, se deben realizar todos los trabajos de
acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas las tareas
indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque
las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por
ello derecho a pago adicional alguno.
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RUBRO A.06. RED VIAL

1. Tareas Previas
1.1. Apertura de calles

Se designara asi al trabajo de remocion, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole que al momento de licitarse los
trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto, y ubicados en la
superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que
resulte necesario remover para la total y correcta ejecucion del proyecto que se licita, y en
un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo.

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la
planialtimetria del &rea, su amojonamiento y documentacioén gréfica correspondiente, la
limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remocion y levantamiento de
estructuras existentes, y la remocion y levantamiento de suelos de cualquier tipo.

La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen y causa,
debera ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado, el cual debera
ser sometido a consideracién de la Inspeccién de Obra.

El equipo a utilizar sera el mas apropiado a juicio del Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

El Contratista esta obligado a recabar toda la informacion previa respecto a la existencia de
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a
juicio de la Inspeccién, estaran incluidos en el precio unitario de este item.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m? de &reas
terminadas y aprobadas por la Inspeccidon de Obra.

1.2. Preparacion del terreno - Compactacién de subrasante

Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en el ancho de proyecto en una
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procedera a efectuar la compactacion, previo
regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad Optima
obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard. Con el objeto de efectuar los
controles de compactacién se tomaran densidades a razén de una cada 300 m?, como
minimo, pudiendo aumentar el nimero de ensayos de densidad si asi lo considera necesario
la Inspeccion de Obra. En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspeccién se
repetirdn las acciones hasta lograr el porcentaje de compactacion requerido. El equipo a
utilizar para la compactacion sera el que el Contratista considere apropiado para obtener las
densidades requeridas previa aprobacion por parte de la Inspecciéon. Todos los ensayos y
equipos necesarios para el control de compactacion serdn por cuenta y cargo del
Contratista.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m?) de subrasante
compactada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

2. Calzadas
2.1. Entoscado

Este trabajo consistira en la formacion de bases o sub-bases de tosca utilizando materiales
aptos para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los
planos de proyecto y con lo ordenado por la Inspeccién de Obra.
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La identificacion de los yacimientos de suelos deberd ser realizada por los oferentes en la
etapa de estudio y preparacion de la oferta.

El Contratista debera presentar el acuerdo y conformidad del propietario del suelo
correspondiente al sitio de emplazamiento del yacimiento que propone utilizar.

Todo relleno o terraplenamiento se haréa exclusivamente con materiales aptos para tal fin.

En términos generales el material de rellenos debera ser homogéneo y de bajo indice de
plasticidad, segun lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
planos.

En ningln caso se admitira para rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o de
contenido de materiales no aridos o extrafios.

Para todos los casos, el Contratista debera solicitar a la Inspeccién la aceptaciéon del suelo a
utilizar, estando ademas comprometido a retirar, por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o
rechazado.

La capas a compactar no excederan los 20 cm de espesor de suelo suelto y no se
comenzara la compactacion de la siguiente capa hasta no contar con la aprobacion de la
capa inmediata anterior por parte de la Inspeccién de Obra que el Contratista esta obligado a
solicitar.

La compactaciéon del suelo se efectuard por medios mecanicos, en forma sisteméatica y de
manera que permita un control eficiente.

El suelo compactado tendra la necesaria humedad para asegurar la densidad maxima de
compactacion, conforme a ensayos Proctor que la Inspeccion de Obra solicitara al
Contratista, a razén de una cada 300 m? como minimo, pudiendo aumentar el nimero de
ensayos de densidad si asi lo considera necesario. Todos los ensayos y equipos necesarios
para el control de compactacion seran por cuenta y cargo del Contratista.

La Inspeccion podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva y se la reemplace con material apto. Esta sustitucion serd por cuenta exclusiva del
Contratista y, por consiguiente, el trabajo no sera medido ni pagado.

Cuando el suelo se halle en forma de blogues o terrones se lo desmenuzard antes de
incorporarlo en el terraplén.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
establecido debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de
humedad entre los limites especificados.

El equipo de compactacion sera del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
debera ejercer la presion necesaria para obtener las densidades fijadas.

El riego de proteccion de toda capa terminada serd efectuado con una emulsion asfaltica a
razon de 1 I/m2. El tipo de emulsion y su calidad debera ser aprobado por la Inspeccion de
Obra.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores de proyecto.

2.2. Suelo - cemento

Los trabajos consisten en la ejecucion de una base formada por suelo y cemento portland,
conforme a detalles y disposiciones indicadas en los planos.

2.2.1. Materiales

Podra emplearse cualesquiera de los tipos de cemento portland normales aprobados segun
Normas IRAM.

El agua deberd estar libre de cantidades perjudiciales de éalcalis, &cidos o materias organicas
0 cualquier otro agente contaminante; el agua potable se considera satisfactoria como indice
de referencia.

El suelo a emplear sera el especificado como apto para ejecucion de terraplenes.
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Las cantidades exactas de cemento portland y agua a agregar, la densidad a la cual la
mezcla debe compactarse, los espesores y el porcentaje de contenido de cemento se
ajustaran a lo indicado en los planos.

2.2.2. Ejecucién

Los suelos que se utilicen para la construccion de bases o sub-bases con suelo cemento
deberan ser preparados en planta o sobre la superficie a recubrir segun sea el proceso
constructivo.

De acuerdo con el volumen de suelo a mezclar, se determinard la cantidad de cemento a
utilizar.

La mezcla de los materiales podra efectuarse en planta central o por mezcla en transito.

La compactacion se iniciara inmediatamente después de la distribucion del material. No se
admitird el uso de equipo de compactacion vibratorio.

El proceso de compactacion debera terminar como maximo dentro de las 4 horas posteriores
a la finalizacion del mezclado.

La densidad de la base serd como minimo el 100% de la densidad obtenida por medio del
Ensayo de la Norma V.N-E-19-66.

El curado se efectuard manteniendo humeda la superficie por medio de riegos de agua
durante los primeros dias, por un lapso que asegure la hidratacion del cemento, sin
produccion de fisuras o grietas.

Cada vez que se interrumpan las tareas, se efectuara un corte vertical en los extremos de la
base o sub-base terminada de modo que no quede material suelto 0 mal compactado. El
material retirado no recibird pago alguno.

No se permitird la circulacién sobre las partes terminadas hasta que la mezcla haya
endurecido suficientemente, apreciacion que estd reservada a juicio exclusivo de la
Inspeccion de Obra y en ningulin caso antes de los 7 dias a partir del comienzo del curado.

2.2.3. Condiciones para la recepcion

Compactacion: El control de compactacion se efectuard a razén de un ensayo por cada 200
m2 de base o sub-base.

En cada una de las capas debera obtenerse por compactacién en la forma indicada, un peso
especifico de material seco no inferior al maximo determinado mediante el ensayo descripto
en la Norma V.N-E-19-66 (“Compactacién de mezclas de suelo cemento y suelo cal”).
Lisura: La Lisura superficial se controlara en los lugares que la Inspeccién de Obra lo juzgue
conveniente, a tal fin usara una regla de 3 m de largo que se colocara paralelamente al eje
del tramo y transversalmente al mismo, en ningun lugar se admitirdn depresiones de mas de
Smm.

Ancho: No se admitira ninguna seccion de la base cuyo ancho no alcance la dimension
indicada en los planos.

Espesor: En los lugares que la Inspeccién lo estime conveniente, como minimo donde se
determine el peso especifico aparente, se medira el espesor de la capa. No se admitird en
ningln caso que el espesor sea inferior al indicado en los planos.

Los defectos que exceden las tolerancias indicadas en cuanto a compactacion, perfil
transversal, lisura y espesor se corregiran demoliendo la seccion defectuosa y
reconstruyéndola con el mismo tipo de mezcla, a exclusivo costo de la Contratista.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores y anchos de proyecto.

El precio sera compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacién del suelo, distribucion y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio del cemento,
derechos de extraccion, provision, bombeo, transporte y distribucion del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, correccién de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la mezcla;
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acondicionamiento, sefalizaciébn y conservacion de los desvios y banquinas durante la
construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.3. Suelo - cal

Este trabajo consistira en el tratamiento con cal de los suelos en el espesor indicado en los
planos del proyecto.

El mismo comprende las operaciones de pulverizacion, adicion de cal, mezclado, riego y
compactacion del material mezclado a la densidad requerida.

2.3.1. Materiales y equipos

La cal debe ser hidraulica hidratada y debera responder a los requerimientos de “Cal
Hidraulica Hidratada” que se especifican en la Norma IRAM 1508.

El agua usada para el mezclado de curado debe ser razonablemente limpia, no contendra
materias nocivas, como ser: azlcares, sustancias humicas, aceites, sales, alcalis, y
cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos, expresado en anhidrido
sulfdrico, ser& como maximo de un gramo por litro.

El agua potable podra ser utilizada sin ensayos previos.

El suelo debera ser el suelo seleccionado que se indigque en los planos.

La cal se incorporarda en la proporcion indicada en los planos.

El equipo requerido debera reunir todos los elementos para completar los trabajos aqui
especificados, debera estar en la obra aprobado por la Inspeccién de Obra antes del
comienzo de las operaciones constructivas.

2.3.2. Método Constructivo

El proposito primordial de esta especificacion es asegurar una capa completa de material
tratado conteniendo una mezcla uniforme de cal, libre de areas segregadas o sueltas, de
densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en todo su espesor y ancho, y con
una superficie apta para colocar las capas subsiguientes. Sera responsabilidad del
Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad de cal indicada en los
planos de proyecto, conservar adecuadamente las secciones de trabajo ya ejecutadas, y
rehacer las capas cuando sea nhecesario para alcanzar los requerimientos expresados
previamente.

El Contratista debera hacer ensayos preliminares de densidad y tener en cuenta la reduccién
de la misma en suelos de alta plasticidad cuando se le agrega cal, que ocasiona un aumento
en el espesor de la capa tratada.

Una vez que el suelo ha sido conformado la capa de ser tratada sera parcialmente
pulverizada.

Todos los materiales perjudiciales como tocones, raices, tepes, etc., y agregados mayores
de 10 cm deberan ser eliminados.

Los equipos para este trabajo pueden consistir en escarificador, rastra de discos y/o
mezcladora rotativa. Pueden ser usados otros equipos capaces de producir los resultados
deseados, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La cal hidratada sera distribuida sélo en aquellas areas donde las operaciones de mezclado
inicial se puedan completar durante la misma jornada de trabajo. La aplicacién y la mezcla
de la cal con el suelo sera realizada por el método de “Aplicacién en Seco”.

La compactacion de suelo-cal debe comenzar inmediatamente después del mezclado final, a
menos que la Inspeccion de Obra apruebe lo contrario.

Se debera conservar y mantener la capa ejecutada mediante riegos periédicos de agua, con
la finalidad de evitar el secado de la misma, hasta que sea cubierta con material que
constituird la base o sub-base.

Al completar los trabajos de cada tramo, se confeccionara la junta de construccién, cortando
los bordes de la capa construida a fin de que aparezca una superficie vertical nitida, libre de
material que no este fuertemente adherido.
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2.3.3. Condiciones para larecepcién

Para el control del grado de compactacion de cada capa de suelo-cal, se determinara la
densidad de compactacién, efectuando ensayos a razon de, por lo menos, uno cada 300 m2.
En cada una de las capas deberd obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un
peso especifico aparente del material seco, no inferior al maximo determinado mediante el
ensayo descripto en la Norma de Ensayo de DNV “Compactacion de mezclas de suelo cal y
suelo cemento”.

Este ensayo deberd realizarse con muestras extraidas del suelo en el momento de
realizarse la compactacion.

El espesor de la capa tratada con cal debe determinarse mediante perforaciones realizadas
a intervalos tales que cada ensayo sea representativo de no mas de 300 m2 de superficie.

El espesor promedio de cada seccion de capa tratada con cal construido en un dia debe ser
por lo menos igual al espesor indicado en los planos.

En caso que los ensayos de densidad indiquen que no se ha alcanzado la densidad
solicitada se delimitar4 el area y la misma sera reconstruida por el Contratista sin recibir
pago alguno por ese concepto.

Todos los elementos y equipos y ensayos necesarios para controlar la densidad alcanzada
seran por cuenta y cargo de la empresa Contratista.

«Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado, y en los espesores y anchos de proyecto.
El precio serd compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacién del suelo, distribucion y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio de la cal,
derechos de extraccion, provision, bombeo, transporte y distribucion del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, correccién de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la mezcla;
acondicionamiento, sefializacion y conservacion de los desvios y banquinas durante la
construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.4. Base granular

Consiste en la ejecucion de una base del espesor y ancho consignado en los planos de
proyecto con estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos, agua y
eventualmente cal y/o suelo.

2.4.1. Materiales y equipos

Se define como agregado pétreo a aquellos materiales granulares obtenidos por zarandeo
directamente aprovechables, como asi también los obtenidos por trituracién de fragmentos
de macizos rocosos y/o gravas de dimensiones superiores a los 38 mm.

El suelo, en caso de ser necesario, sera seleccionado y no contendrd materia organica. El
porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas deberdn permitir
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto.

Cuando las caracteristicas del suelo no respondan a lo antedicho podr4 mejorar sus
condiciones tratandolo con cal a su exclusivo costo.

Cuando el Contratista opte por la incorporacién de cal, el agua que se utilice no contendra
sustancias que modifiquen el proceso normal de reaccién de la cal.

El Contratista debera presentar para su aprobacion la féormula de obra la que debera estar
fundamentada mediante ensayos, incluyendo las tolerancias granulométricas de cada tamiz
para el control de calidad y el proceso constructivo.

El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y debera ser densificado mediante
utilizacién de compactadores autopropulsados.
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Después de concluido el proceso constructivo y previo a la ejecucion de los controles
topograficos y de densidad se debera efectuar la imprimacioén, luego de lo cual, y en un
plazo de 10 dias, se debera colocar la carpeta asfaltica, no permitiéndose el transito durante
ese lapso.

Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se haran cada 100 metros.
Los gastos que ello demande estaran a cargo de la Contratista.

«Medicién v pago: La base granular se medira en metros cuadrados (m?) y la superficie
se calculard multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada en el
espesor de proyecto.

El trabajo medido en la forma especificada se pagara al precio unitario cotizado por los
metro cuadrado (m?) aprobados.

El precio serd compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, derechos de extraccion y explotacién, preparacion del
estabilizado en planta, distribucion y mezcla de los materiales, provisién, bombeo,
transporte y distribucién del agua, humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla,
correccion de los defectos constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacion y conservacion de los desvios y banquinas
durante la construccion de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para
ejecucion de los trabajos especificados.

2.5. Enripiado

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de ripio, o de ripio y
suelo, distribuida y perfilada, del tipo y diametros indicados en los planos de proyecto y en
las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

Para lo que no estd contemplado ni modificado por estas especificaciones tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.

El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento y compactacion de la subrasante: La misma sera abovedada de
acuerdo a los planos o a las 6rdenes de la Inspeccion. Se deberan eliminar todas las
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme.

b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacion del enripiado debera
responder a las siguientes exigencias de granulometria y plasticidad:

Pasa tamiz %
1" (25 mm) 100
N°4 50-90
N° 40 (420 p) 20-50
N° 200 (74 p) 10-25
Tabla 2
indice de plasticidad % ........ de5a10
Limite liquido % ......cc..cc... Menor de 35

c) Provisidn, colocacion, distribucién, compactacién y perfilado de una capa de ripio en los
espesores de proyecto, o de la mezcla de ambos en caso de corresponder.
d) Librado al transito.

La medicion y control de espesores se efectuard cada 50m una vez efectuada la tarea de
compactacion. A esos fines se extraeran 3 probetas, una en el centro y dos a cada lado, no
aceptandose valores que difieran en mas del 5% del espesor tedrico.

El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccién de Obra.

«Medicién_y pago: El enripiado se medird en metro cuadrado (m? y la superficie se
calculara multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada en el espesor
de proyecto. El precio sera compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas
anteriormente.
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2.6. Empedrado tipo entrerriano o misionero

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de rodamiento con
materiales pétreo cuyas caracteristicas técnicas seran las que especifiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:
a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir, incluye ejecucion de cama de arena en caso
de ser necesario,
b) Provision y colocacion del material pétreo en la forma que especifiquen los plano de
manera de garantizar una superficie lisa y transitable y
c) Librado al transito.
El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccién de Obra.

« Medicién y pago: El enripiado se medird en metro cuadrado (m? y la superficie se
calculara multiplicando el ancho tedérico por la longitud realmente ejecutada.
El precio ser4 compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas anteriormente.

2.7. Carpeta de concreto asfaltico

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucidn de capas de mezclas bituminosas,
elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente, del tipo y dimensiones indicadas en los
planos de proyecto y en las especificaciones particulares de la obra.
Para lo que no esta contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir,

b) Aplicacion de riego de liga de material bituminoso,

c) Provisidn, distribucion y colocacion de mezcla bituminosa en caliente,

d) Compactacion de la mezcla distribuida y

e) Librado al transito.
Ninguna mezcla bituminosa sera distribuida cuando la temperatura ambiente sea de 8°C y
en descenso.
Antes de iniciar el acopio de los materiales, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion de
Obra la aprobacion de la “Férmula para la mezcla“, adjuntando los resultados de los
ensayos de laboratorio realizados, los cuales deberan cumplir con los valores exigidos.
Asimismo, acompafiard muestras de los materiales a utilizar consignando su procedencia y
la conformidad de los propietarios de los yacimientos en caso de corresponder.
La Inspeccién aprobara la férmula o hara las observaciones que considere necesarias. No
se permitira la colocacion del Concreto Asfaltico hasta no haberse aprobado la dosificacion
en forma definitiva. El ligante bituminoso para la mezcla sera un cemento asféltico que
indique las Especificaciones Técnicas Particulares y cumplird con las exigencias de la
Normas IRAM 6604.
La dosificacion de Concreto Asfaltico debera realizarse dentro de lo prescripto por el Método
Marshall (ASTM D-1559), compactando las probetas con 75 golpes de pisén por cara a la
temperatura que corresponda a una viscosidad del ligante comprendida entre 2.0 y 3.0
poises.
En la férmula presentada por el Contratista debera constar:

« Criterio de dosificacion empleado

« Tipo de cemento asfaltico, su penetracion, punto de ablandamiento e indice de

penetracion, indicando su fabricante, procedencia y origen.
« Granulometria parcial de los agregados inertes con su retencién y paso por los tamices
gue indiquen las especificaciones complementarias.

« Granulometria cien por cien (100%) de inerte resultante de la dosificacién propuesta.

« Desgaste “Los Angeles” del agregado propuesto.

» Peso especifico de los agregados y del filler

« Concentracion critica del filler (Cs)
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Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, estabilidad, vacios
residuales (determinados mediante saturacién por vacios, método Rice), vacios del
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relacion betln-vacios, relacién
estabilidad/fluencia logrados en la serie de probetas Marshall elaboradas y las curvas
correspondientes que determinaron el valor 6ptimo del betlin propuesto en la férmula.
Valor de concentracion critica “Cs” de la fraccién que pasa tamiz 74 micrones (N°200)
de la mezcla cien por cien (100%) inertes.

Relacién entre valores de concentracion de filler en volumen en el complejo Filler-Betun,
considerando como filler a la fraccion que pasa tamiz de 74 micrones (N°200) de mezcla
de inertes y su valor de concentracion critica.

Para el valor 6ptimo de betdn propuesto se indicara el indice de compactabilidad de la
mezcla.

Estabilidad residual Marshall luego de 24 horas de inmersién en agua a 60°C para el
Optimo de betin propuesto y 0,5% en exceso y defecto.

Para el porcentaje 6ptimo de betdn propuesto, el Contratista deberd proporcionar un
grafico donde se indique en escala logaritmica en abscisas, el numero de golpes
Marshall por cara y, en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y
densidad Marshall.

La composicién de la mezcla de acuerdo la dosificacién presentada por el Contratista debera
cumplir las exigencias que se detallan a continuacion:

Fluencia: 2,0 mm a 4,5 mm

Vacios

Para base de concreto asfaltico ............ccceeeevieiiiiiinnnnns entre 4%y 7%
Para carpeta de concreto asfaltico ..........cccccceeevvivineeee. entre 3% y 5%
Para carpeta de concreto asfaltico en zonas frias........ entre 2% y 4%
Relacion betun-vacios

Para base de concreto asfaltico ...........cccoeeeeiieiiiiiicnnnn entre 65% y 75%
Para carpeta de concreto asfaltico ...........cccccevviienennne entre 70% y 80%
Relacion C/Cs

Para base y carpeta: .........cccvveiiiiiiiiiii e menor o igual a 1
Siendo:

C: Concentracion en volumen de filler en el sistema filler-betin (Se considera filler
fraccion de mezcla

de aridos que pasa tamiz IRAM N°200).

Cs: Concentracion critica de filler

Estabilidad
Para base de concreto asfaltico ...........cccccevviiiiiiennnnn, 600 kg
Para carpeta de concreto asfaltico .........ccccceevvvvveveennee, 800 kg

Estabilidad residual
Para bases y carpeta de concreto asféaltico se debera cumplir la exigencia establecida en
la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de estabilidad Marshall debido al efecto del

agua”.

Relacion estabilidad-fluencia

Para base de concreto asfaltico ..........cccccevviiveieinnnnen. entre 1800 y 4000 kg/cm
Para carpeta de concreto asfaltico ..........cccccceeevvivnnneen. entre 2100 y 4000 kg/cm

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades méaximas coincidentes con fluencias
minimas.

Las muestras de mezcla bituminosa para los ensayos fisico-mecanicos deberan ser tomadas
sobre camidn a la salida de la Planta Asféltica, o segun criterio de la Inspeccion, las cuales
seran compactadas en Laboratorio de Obra mediante la técnica Marshall, debiendo cumplir
con las exigencias indicadas.

El Concreto Asféltico a emplear en la carpeta de rodamiento se compondra de Agregados
Gruesos de trituracion, Agregados Finos, Relleno Mineral, Cemento Asfaltico y un aditivo
mejorador de adherencia (para el caso de carpeta de rodamiento).

La graduacién de la mezcla de aridos deberd encuadrarse dentro de la zona o "huso"
granulométrico que se indica a continuacion:
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Tipo mezcla Porcentaje en peso que pasa por los tamices

32mm [254mm| 19mm |[12,7mm| 2,4 mm | 0,074 mm
1Yy 1” 574 " N°8 N° 200
Conc. Asfaltico base 100 90-100 80-95 30-45 2-6
Conc. Asféltico carpeta 100 70-90 40-55 4-10
Tabla 3

No se aconseja el empleo de un Unico agregado de trituracion que por su graduacion
encuadre dentro de los limites establecidos para evitar la posible segregacion, y su
incidencia en la dispersiébn de las caracteristicas de la mezcla en cuanto a Vacios,
Estabilidad, Fluencia, Porcentaje de betln, etc.

2.7.1. Equipos

Terminadora

El equipo de distribucién y terminado debera poseer propulsién propia y estar dotado de
dispositivos de compensacién para ajustar el espesor de la mezcla y variacion de anchos de
capa. Estara equipado con tolva receptora, con tornillo sin fin y enrasador que permitan la
distribucion sin ondulaciones transversales, libre de huecos o estrias, dejando una superficie
lisa 'y con cierta densificacion.

Aplanadoras Mecéanicas

Para el cilindrado de la mezcla podran emplearse rodillos de acero tipo “tandem”
autopropulsados.

Por cada frente de trabajo debera tenerse en obra como minimo dos (2) aplanadoras, con un
peso total entre 8 y 10 toneladas y otra con no menos de 12 toneladas.

Podran también emplearse equipos similares que resulten satisfactorios a juicio de la
Inspeccién y que permitan una compactacion efectiva de la mezcla caliente mientras se
encuentre en condiciones de ser trabajada.

Rodillos neuméaticos multiples autopropulsados

Seran de dos ejes con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos de cuatro en el
delantero.

El Contratista debera disponer del nimero de equipos necesarios y adoptar la metodologia
pertinente para cumplir con las exigencias establecidas para la mezcla compactada, la cual
debera ser sometida a la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Regador de material asfaltico

Para los trabajos de imprimacién o riego de liga sobre la superficie en que se ejecutara la
carpeta se emplearan camiones tanques provistos de sistema de calentamiento y equipo
motor que impulse el producto asfaltico a través de picos especiales que aseguren una
distribucion uniforme del material bituminoso sobre la superficie.

Deberan poseer sistema de medicion que permita conocer la cantidad de material
distribuido.

La utilizaciobn de equipos diferentes a los indicados precedentemente debera ser
explicitamente manifestada por el Contratista acompafiada con la metodologia propuesta a
efectos de garantizar igual calidad en los trabajos, todo lo cual debera contar con la
aprobacién expresa de la Inspeccion de Obra.

2.7.2. Condiciones de recepcion de carpeta asfaltica

De la mezcla elaborada, sobre camidn, se controlaran las siguientes caracteristicas:
porcentaje de asfalto, granulometria, estabilidad y fluencia Marshall. Por cada jornada de
trabajo se tomaran como minimo cuatro (4) muestras sobre camién para efectuar las
correspondientes verificaciones, las que seran representativas de esa jornada laboral. Los
tramos a aprobar se deberan corresponder con la férmula aprobada.
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2.7.2.1. Ensayos de laboratorio

Las muestras de materiales bituminosos y de mezclas asfalticas serdn ensayadas en un
laboratorio a designar por la Inspeccion. Todos los gastos de que demanden los ensayos
estaran a cargo del Contratista.

2.7.2.2. Control de calidad de mezclas asfaltica - Tolerancias

Una vez aprobada la formula de obra final las caracteristicas resultantes de la misma seran
las que el Contratista esta obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a
continuacion:

- Granulometria y % de asfalto:

Tamiz de 34" Y 2o .. +50%
TamIiZ NO 8 ..o +4,0%
Tamiz N® 200 ........oooviiiiiieeeeieircee e +1,0%

Asfalto: sobre el porcentaje de formula de obra ...+ 0,2 %

- Fluencia: Las variaciones de la fluencia podran ser tales que permitan en todo
momento cumplir con la relacion E/F establecida en la formula para la mezcla
presentada y aprobada, debiendo evitar tendencias a lograr estabilidades maximas
coincidentes con fluencias minimas.

- Estabilidad: Debera cumplir en todo momento con el limite establecido en este Pliego.

- Estabilidad remanente: La estabilidad remanente serd igual o superior a lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. (Normas VN y AASHTO).

Si la mezcla asfaltica resultare con un indice de estabilidad remanente menor a lo
establecido, la Inspeccion suspendera los trabajos hasta tanto se corrijan las
deficiencias de la mezcla.

2.7.3. Eficiencias constructivas

Mezcla compactada in situ

Se tomaran probetas cilindricas caladas del espesor total de la carpeta con compactacion
terminada, en distintas zonas y segun ordene la Inspeccion. Se extraerdn como minimo
cinco (5) probetas cada 500 m?.

Los pozos que después de la extraccibn queden en la carpeta deben ser rellenados por
cuenta del Contratista con mezcla asféltica de similares caracteristicas.

El Contratista debera contar en obra y en perfecto estado de funcionamiento una maquina
sacatestigos con mecha de diamante de 10 cm de diametro interno.

En ningln caso se pagara sobreprecio por mayor espesor ni por ancho superior a los
establecidos.

Espesores

El valor medio por tramo podra ser hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) del espesor
tedrico, no permitiéndose ningun espesor individual menor que el 92% (noventa y dos por
ciento) de dicho espesor tedrico. Si el promedio de la zona fuese inferior al 95% se podra
realizar la re-extraccion de tres testigos en la proximidad de los que no cumplan con esta
condicién, no admitiéndose valores inferiores al 92%.

Si con los resultados obtenidos, se logran nuevamente valores medios entre el 92% y el 95%
se aceptard la zona con un descuento en base a la siguiente férmula:

‘ D =3 X A X (1 - E medio tramo / E tesrico) ‘
D = descuento [$/m?] de la zona afectada

A [$/m?] = precio de aplicacion de item cotizado por el Contratista actualizado a la
fecha de su certificacion (incluido materiales, ejecucion de la carpeta,
gastos generales).

E medio tramo = Espesor promedio del tramo obtenido de las muestras extraidas al

efecto

E teorico = Espesor tedrico previsto
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Si se observaran valores menores del 92% se debera reconstruir el tramo sin percibir
compensacién por ningin concepto.

Compactacion

A los 8 (ocho) dias de construida la carpeta, ésta deberd tener tendr4 una compactacion
media igual o mayor del 98% (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada, no
admitiéndose valores individuales menores del 96% (noventa y seis por ciento). En los casos
en gue se encuentren valores inferiores se efectuara la extraccion de cinco (5) probetas en
lugares préximos y elegidos por la Inspeccién. De repetirse un solo valor inferior al limite
fijado sera rechazado el “tramo o zona perteneciente a la probeta”. El rechazo implica la
reconstruccion de la misma sin compensacion alguna al Contratista.

«Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?
de carpeta asféltica colocada y compactada en el espesor de proyecto. En el precio de este
item estan incluidos: la provision de materiales en obra; ejecucion de la mezcla; transporte;
distribucién; compactacion; riego de liga; mano de obra, ensayos, equipos y materiales
para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.

2.8. Hormigdn

La calzada de hormigbn de cemento portland, simple o armado, se construird dando
cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto, estas especificaciones y lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Antes de dar comienzo a la construccién de la calzada de hormigon, la Inspecciéon de Obra
debera aprobar por escrito la superficie de apoyo. La Inspeccién podré exigir al Contratista la
presentacion de una planilla con el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los
moldes a utilizar.

2.8.1. Materiales

Todos los materiales componentes del hormigén en el momento del ingreso a la
hormigonera deberan cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en las
disposiciones del CIRSOC que la complemente o sustituya.

2.8.1.1. Agregado fino de densidad normal

Estara constituido por arena natural de particulas redondas, o por una mezcla de arena
natural, de particulas redondas y arena de trituracion, de particulas angulosas en
proporciones tales que permitan al hormigén cumplir con las caracteristicas especificadas.
Las particulas angulosas se obtendran por trituraciébn de gravas (canto rodado) o de rocas
sanas y durables. No se permitir4 el uso de arena de trituraciébn como Unico agregado fino.
Seran limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales y de raices y restos
vegetales, yesos, anhidritas, piritas, escorias, sin ninguna sustancia nociva que pueda
perjudicar al hormigén o a las armaduras. Respecto a las sustancias perjudiciales, los limites
permitidos seran los que indican las normas IRAM o CIRSOC.

2.8.1.2. Agregado grueso de densidad normal

Estara constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada o por mezcla de
dichos materiales. En el caso de utilizarse escoria de alto horno ésta debera cumplir las
exigencias de la norma IRAM correspondiente.

Las particulas que la constituyan seran limpias, duras, resistentes, estables, libres de
peliculas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias.
Ademas, no deberéa contener sustancias que sean perjudiciales y puedan dafiar al hormigon
y su armadura.
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2.8.1.3. Composicién granulométrica de los agregados

La composicién granulométrica de los agregados se determinara clasificando las particulas
mediante los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm;
13,2 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 um; 150 um; (IRAM 1501, parte Il, serie
suplementaria R 40/3).

La granulometria de un agregado fino o grueso se considerara satisfactoria si el porcentaje
de material que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede el 5% del peso de
la muestra respecto del limite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez
para cada uno de los tamices establecidos.

2.8.1.3.1.Granulometria del agregado fino (IRAM 1505)

El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los
limites que determinan las curvas A y B de la siguiente tabla 4 (Granulometria del
Agregado fino):

Tamices de mallas cuadradas | Porcentaje maximo que pasa
(IRAM 1501, parte II) acumulado, en masa
Curva A CurvaB
9,5mm 100 100
4,75 mm 95 100
2,36 mm 80 100
1,18 mm 50 85
600 pm 25 60
300 pm 10 30
150 pm 2 10
Tabla 4

2.8.1.3.2.Granulometria del agregado grueso (IRAM 1505)
Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendra una granulometria comprendida
dentro de los limites que, para cada tamafio nominal, se indican en la siguiente tabla:

Tamiz IRAM mm Tamafo nominal (mm)
53 a 4,75 37,5a4,75
63,0 100
53,0 95 a 100 100
37,5 95 a 100
26,5 35a70
19 35a70
13,2 10a 30
9,5 10a30
4,75 Oa5 0a5
Tabla 5

2.8.1.3.3. Cemento portland

Para la ejecucion del pavimento de hormigén sélo podran utilizarse cementos del tipo
portland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad
contenidos en la norma IRAM 1503. Al ser ensayados segun la norma IRAM 1622, a la
edad de 28 dias, alcancen una resistencia a la compresién de 400 kg/cm?.

2.8.2. Formula para la mezcla:

El Contratista debera presentar con la suficiente antelaciéon la Férmula para la mezcla, la
gue debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra y el Contratista se compromete a
mantener la misma durante la ejecucién de los trabajos.

La Férmula contendra como minimo la siguiente informacion:

1. Factor cemento, o sea, la cantidad de cemento portland, medida en peso, que
interviene en la preparacion de un metro cubico de hormigdén compactado.

2. Relacion agua-cemento resultante de dividir el nUmero de litros de agua por el nimero
de kg de cemento que integra un volumen dado de hormigon.
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3. Proporciéon de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla, indicando
proveedor y origen.

Granulometria total de los agregados empleando las cribas y tamices de la Norma
IRAM 1501.

Asentamiento, el que no podréa ser nulo.

Marca y fabrica de origen del cemento portland a emplear.

Tiempo de mezclado.

Resistencia a la compresion (Norma IRAM 1546) de probetas cilindricas de 15 cm de
diametro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534) y la resistencia a la flexion (Norma
IRAM 1547).

9. Proporcién, marca y forma de incorporacion de aditivos, en caso de corresponder.

10. Cantidad de aire de la mezcla.

>

©No o

2.8.3. Equipos, maquinas y herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacién del
hormigon deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad exigida
y el cumplimiento del plan de trabajos presentado.

2.8.4. Pasadores, barras de unién y armadura distribuida

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccién circular de las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto.

En las juntas de dilatacién no de los extremos del pasador estara cubierto con un manguito
el que permitird una carrera minima de 2 cm. Los pasadores se colocaran paralelos al eje de
la calzada y a la subrasante.

Las barras de union se colocaran segun lo dispuesto en los planos de proyecto. La armadura
distribuida se colocaréa en el espacio comprendido entre la mitad de la losa y 5 cm por debajo
de la superficie expuesta.

El Contratista debera completar y presentar a aprobacién de la Inspeccion, cualquier detalle
gue en la documentacién contractual resultare incompleto o insuficiente para la definicién
técnica de estos elementos.

2.8.5. Curado

El método de curado del hormigén seré propuesto por el Contratista y debera contar con la
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

2.8.6. Condiciones para larecepcion

No se admitirdn anchos inferiores al de proyecto. Las juntas deberan ser rectas aceptandose
desvios de 20 mm en 3 metros de longitud.

El perfil transversal no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la de proyecto. Los
sectores donde no se cumpla esta exigencia seran demolidos y reconstruidos por cuenta y
cargo del Contratista.

Colocando una regla de 3 m paralela o normalmente al eje del camino, no se aceptaran
luces mayores a 4 mm. Entre el pavimento y el borde inferior de la regla. En las juntas la
diferencia entre las cotas de ambos bordes no sera mayor de 2 mm; en los lugares en donde
no se cumplan dichas exigencias éstas serdn ser corregidas por cuenta y cargo del
Contratista.

Espesores y resistencia del hormigdn

La verificacion se realizara dividiendo la superficie de la calzada ejecutada en superficie de
300 m* cada uno. De cada sector se extraeran tres (3) testigos que representaran al
hormigén del mismo y el lugar de extraccién seré establecido al azar por la Inspeccién de
Obra.
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Los testigos se extraeran después que el hormigdn tenga una edad de 15 dias contados a
partir del momento de su colocacion. Cuando la temperatura media diaria sea inferior a 5°C
se aumentard el nimero de dias para el calado de las probetas en igual cantidad de dias en
los que se dio esa condicion.

El ensayo para determinar la resistencia se efectuara a la edad de 28 dias efectivos, que
comprenden los 28 dias iniciales mas el nimero de dias en que se prolongd el curado.

Las extracciones se efectuaran mediante equipos provistos de brocas rotativas y en las
condiciones que establezca la Norma IRAM 1551. Los testigos tendran un diametro de 15
cm. Dentro de las 48 horas de efectuadas las perforaciones, el Contratista debera rellenar
las mismas con hormigon de similares caracteristicas a las utilizadas para la calzada.

Espesores

La altura de cada testigo extraido se determinara empleando el procedimiento dictado por la
Norma IRAM 1574. Cuando el espesor promedio de los tres testigos correspondientes a un
sector resulte inferior en 15 mm o mas del tedrico, éste deberd ser demolido y reconstruido
por el Contratista con un hormigén de la calidad especificada sin compensacion alguna.

Los testigos de alturas menores a la indicada anteriormente no seran tenidos en cuenta para
calcular el espesor promedio.

Si el espesor promedio de la calzada es igual o mayor que el espesor de proyecto menos 2
mm, la calzada en lo que hace al espesor sera aprobada.

Si la diferencia entre el espesor de proyecto y el espesor medio de la zona es de 2,1 mm o
mayor y hasta 10 mm, la calzada en lo que hace a su espesor sera aceptada con descuento
(D) por déficit de espesor. El descuento se aplicar4 a la zona en donde se extrajeron los
testigos previa deduccién de los sectores en donde corresponde su demolicion y
reconstruccion.

El descuento (D) a aplicar a la zona (A) se calculara con:

D = (Eproy(mm) - Eprom(Mm) - 2mm)? x 0,5 x
A
Eproy = Espesor de proyecto
Espesor promedio

Eprom

Resistencia

Los testigos luego de extraidos e identificados se mantendran sumergidos en agua a 20°C.
La preparacién de los mimos y el ensayo de resistencia de rotura a la compresion se
realizara de acuerdo con las Normas IRAM 1553 y 1546. Para cada zona la resistencia de
los testigos serd igual o mayor a la exigida en los planos de proyecto.

«Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?)
de carpeta de hormigén colocada en el espesor de proyecto. En el precio de este item
estan incluidos: la provisién y colocacion del hormigén simple o armado en obra; mano de
obra, ensayos, equipos y materiales para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

2.9. Pavimento articulado

Este trabajo consiste en la ejecuciébn de un pavimento con bloques Inter trabados de
hormigon segun especificacion técnica o lo que ordene la Supervision.

Los blogues deberan tener ser el tipo Holanda de 6 cm de espesor y capaces de ser
aparejados en espina de pescado y que al unirse resistan el desplazamiento relativo, tanto
en sentido longitudinal como transversal, permitiendo una junta trabada yuxtapuesta
teniendo todas ellas igual trazado geométrico y dimension. Hacen excepcion a estas normas
aquellas piezas destinadas a la formacién de bordes o arrime a cordones o cunetas, siendo
éstas una fraccion adecuada de la pieza tipo. Seran piezas fabricadas de acuerdo a norma
Normas IRAM 11656, debiendo responder sus dimensiones a la norma citada, con un
espesor no inferior a 0,06 m.

Los elementos a utilizar serdn constituidos por una masa obtenida y conformada mediante
un proceso de tipo industrial de manera que presente una estructura compacta, dura, tenaz y
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resistente, tanto a las solicitaciones del tipo fisico 0 mecénico como a las que resultan de la
accion de agentes naturales o climaticos.

La forma geométrica debe ser tal que una vez acufiados se logren las siguientes
caracteristicas:

a) Adecuada friccién que permita una efectiva transferencia de carga entre elementos.

b) Planos de la superficie exterior que se adapte a los perfiles de la calzada, bombeo y
pendientes, exigidas por el proyecto.

Resistencia cubica ala compresion

Las piezas prefabricadas presentaran una resistencia cubica a la compresion segun lo
indicado por la Norma IRAM 11656.

Para el ensayo a compresion se obtendra mediante procedimiento adecuado, directamente
del elemento o pieza sometida a prueba, un cubo que permita que el mismo sea ensayado.

Absorcién de agua
Las piezas seran sometidas al ensayo de absorcion de agua, segun la Norma IRAM 11656.

Ejecucién de los trabajos

La ejecucion de la capa de rodamiento de elementos prefabricados se hara sobre un manto
de arena de segun el perfil tipo de obra, con una tolerancia de mas o menos 0,01 m,
asentandose los bloques mediante el empleo de planchas vibratorias.

La colocacion de los elementos prefabricados se llevard siguiendo el aparejo espina de
pescado del pavimento Inter trabado.

Se desecharan y retiraran todas aquellas piezas que se fracturen por efectos del rodillado de
compresion.

La toma de juntas se realizara rellenando los espacios entre las diversas piezas con arena
fina.

El Contratista dispondra en obra del equipo indispensable: herramientas, maquinas, etc., que
el proceso constructivo requiera, requisito sin el cual no se le permitira iniciar la ejecucion de
los trabajos. Las condiciones del equipo seran tales que en ninglin momento provoquen la
interrupcién de los trabajos.

«Medicién vy pago: El pavimento se medird en metro cuadrado (m?) y la superficie se
calculard multiplicando el ancho te6rico por la longitud realmente ejecutada. El precio sera
compensacion total por la ejecucién de las tareas enunciadas anteriormente.

RUBRO A.07. RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION

Memoria de Calculo

Para la ejecuciéon de toda la red de media tension debera previamente presentarse la Memoria
de Célculo para su aprobacion, en la cual deben explicitarse: calidad del hormigén propuesto y
tipo de fundacion para columnas, cargas horizontales y verticales adoptadas, normas adoptadas
para columnas, conductores, fijaciones, retenciones, morseteria, aisladores y demas
componentes de la instalacion, incluida la puesta a tierra.

El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobacion de esta Memoria de Calculo la efectuara, ademas de la Inspeccion de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
De los materiales propuestos, a excepcion de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion, a fin de definir el patron de calidad propuesto.
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1. Estructura de sostén

Las columnas o postes a proveer tendran las dimensiones que indiquen los planos y/o
especificaciones técnicas. La fundacion se hard mediante bases de hormigén simple (300
kg/cm?) y cuyo empotramiento seré igual como minimo al 10% de la longitud total. En este item
estan incluidas las tareas excavaciéon de pozo con entibado, de alineacién, verticalidad y
nivelacion de columnas, el vibrado de hormigén en bases ejecutadas con moldes, puesta a tierra
y el retiro de los materiales sobrantes. El espacio entre la base y la columna se rellenard con
arena fina y seca. Los Ultimos 5 cm se dejaran vacios y el espacio anular serd posteriormente
llenado con hormigon.

Estaran incluidas las crucetas tirantes de retencion para media tension, juegos de accesorios
para retencién y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y
demas accesorios necesarios, los que seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirdn con
las Normas IRAM especificas para cada material y estaran aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Puesta a tierra

En el tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor serd de cobre desnudo
(con la seccion que indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas) y con
soldaduras cupro aluminotérmicas.

Todo el conjunto pasara a través de un cafio de PVC o de polietileno, incorporado en el hormigén
de la base. El valor de puesta a tierra serd el que indiquen los planos de proyecto o las
Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el Contratista considerar la cantidad de
jabalinas necesarias para obtener dicho valor.

Las jabalinas tendran la longitud y seccidon que indiquen los planos o las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Mediciones

Una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, se efectuara una medicién de las
mismas con un instrumental previamente aprobado por la Inspeccion de Obra. El valor de
resistencia de puesta a tierra estara dentro de lo que establezcan las Especificaciones Técnicas
Particulares. En caso que el mismo no mencione valor alguno, se tomaré el de 5 ohms como
limite superior.

1.1. Provisién y colocacion de columnas de hormigén armado

Seran de hormigon armado y cumplirdn con la norma IRAM correspondiente en lo referente
a dimensiones, flechas admisibles, caracteristicas técnicas del hormigén y armaduras a
utilizar, tensiones admisibles, etc.

Debera contar con todas las perforaciones necesarias para la acometida subterranea, pasaje
de cables y alojamiento de cajas de conexion y dispositivo de puesta a tierra.

1.2. Provisién y colocacion de postes de eucalipto creosotado

Seran de eucalipto con tratamiento superficial con creosota y cumplirdn con la norma IRAM
9531 en lo referente a dimensiones, forma de efectuar el tratamiento, flechas admisibles,
tensiones admisibles, etc.

1.3. Provisién y colocacion de columnas metalicas

El material de las columnas tubulares de acero respondera a la Norma IRAM 2591. Seran
construidas con cafos lisos de acero SAE 1020, nuevos, de una sola pieza, de pared con
espesor minimo de 2,5 mm. El Contratista debera presentar una verificacién estética para el
calculo del espesor de la columna. Tendran perforaciones para la acometida subterranea,
pasaje de los cables y alojamiento de la caja de conexién y dispositivo de puesta a tierra.

Las columnas seran sometidas a una limpieza superficial por arenado o granallado que
asegure una superficie libre de 6xido. Inmediatamente todas las columnas deberan ser
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tratadas con dos manos de antioxido y una mano de esmalte sintético del color que indiquen
los planos o las especificaciones técnicas.

Con la columna ya instalada en su posicién definitiva, se aplicara una segunda mano de
esmalte sintético.

« Medicién vy pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste provista
y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se certificaran de la
siguiente manera:

1) Excavacién de pozo con entibado, alineacion, verticalidad y nivelacién de columnas
en posiciéon definitiva, vibrado de hormigén en bases ejecutadas con moldes y retiro
de material sobrante: 40% (cuarenta por ciento) del valor unitario del item. En el caso
de las columnas metalicas deberan haber sido ejecutadas las dos manos de esmalte
sintético.

2) Colocacion de crucetas tirantes de retencion para media tension, juegos de
accesorios para retencion y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas,
elementos de aislacion y demés accesorios necesarios: 20% (veinte por ciento) del
valor unitario del item.

3) Puesta a tierra con su correspondiente medicién y terminaciones de empotramiento
de columnas o postes: 20% (veinte por ciento) del valor unitario del item.

4) Con la prueba final de la instalacion aprobada por la Inspeccién de Obra y por la
empresa prestataria del servicio se certificara el 20% (veinte por ciento) restante del
item.

2. Conductores

Estara incluido en este item la provision e instalacion de un conductor desde la red distribuidora
existente hasta la SETA, de aleacién de aluminio de seccion segun planos o Especificaciones
Técnicas Particulares, con tensado, suspensiones y columnas de retencién de material segun
proyecto.

« Medicion y pago: Este item se medira por metro lineal (m |) de conductor provisto y colocado,
y certificard segun el siguiente criterio:
1) Con la provision y colocacion de los conductores en posicion definitiva: el 80%
(ochenta por ciento) del valor unitario del item.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion aprobada por
la Inspeccion de Obray por la empresa prestataria del servicio.

RUBRO A.08. SUBESTACION TRANSFORMADORA

Memoria de Calculo

Para la ejecucion de la subestacion transformadora el Contratista debera presentar la Memoria
de Calculo de la subestacion previamente para su aprobacion, en la que indicara expresamente
los supuestos adoptados tanto para las obras civiles con sus calculos y verificaciones, como para
los componentes eléctricos, es decir, marcas, modelos y caracteristicas técnicas.

El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de las columnas y del transformador.

La aprobacién de esta Memoria de Calculo la efectuara, ademas de la Inspeccion de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
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1. Estructura de sostén
1.1. Provision y montaje de columnas o postes

Se tendran en cuenta todas las disposiciones descriptas en el Capitulo I, Rubro A.05, item
1, Corddn cuneta y badenes de hormigén. Las columnas tendran las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. Tendran los 2
vinculos de unién y 1 vinculo para apoyo de la estacion transformadora. Las tareas incluidas
en este item seran: excavacion de pozo para fundacioén, entibado, verticalidad, alineacion y
nivelacion de las columnas, hormigonado y vibrado de bases, retiro de material sobrante,
reparacion de veredas y/o calzadas y puesta a tierra.

« Medicién v pago: Este item se medira por unidad (U) de columnas de apoyo con sus
correspondientes vinculos de unién p/estaciones transformadoras y sera certificada segun
el siguiente criterio:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisiébn y montaje en
posicion definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de union y
apoyo y ejecucion de bases de hormigoén.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica contra la prueba final del
transformador reductor ensayado y aprobado por la Inspeccién de Obra y la empresa
prestataria del servicio.

2. Transformador
2.1. Provision y montaje del transformador

Consiste en la provision y montaje de transformadores reductores, cuya marca, tipo de
seccionadores fusibles, tipo de descargadores de tensioén seran los que indiquen los planos
de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. El transformador a proveer sera
probado previamente por el organismo prestador del servicio para su habilitacion.

« Medicién v pago: Este item se medira por unidad (U) de transformador reductor y sera
certificado de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor unitario del item contra la provision e instalacién
del transformador reductor con los correspondientes seccionadores fusibles vy
descargadores de tension.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra la prueba final y ensayos aprobados por la
Inspeccion de Obra y la empresa prestataria del servicio.

RUBRO A.09. RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
RUBRO A.10. CONEXION ELECTRICA DOMICILIARIA

Memoria de calculo

Para la ejecucién de la Red Eléctrica y de Alumbrado Publico deberd ser presentada
previamente para su aprobacién la Memoria de Calculo de la instalacion, en la cual se deberan
explicar claramente las cargas utilizadas para el calculo de las columnas y sus bases, y las
normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales.

Para las instalaciones de alumbrado publico se presentaran las curvas isolux de la instalacion,
teniendo en cuenta las bocacalles y tramos de calles entre bocacalles, las que garantizaran, para
las luminarias seleccionadas, una correcta intensidad luminica tomando en cuenta la separacion
adoptada y la correcta distribucién en el barrio de acuerdo a las normas IRAM-AADL J 2020-1,
2020-2, J 2021 y J2028.
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El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobacion de esta memoria de calculo la efectuara, ademas de la inspeccién de obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de las
obras o el municipio segun corresponda.

De los materiales propuestos, a excepcion de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion a fin de definir el patron de calidad propuesto.

1. Estructura de sostén

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07.

Los conjuntos de retencion, suspension, grampas conectoras, aisladores, morseteria en general,
etc., seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumpliran con las normas IRAM especificas
para cada material y estaran aprobadas por la inspeccién de obra.

Estaran incluidos los brazos para instalacion de luminarias en el caso de A°P° y las ménsulas o
crucetas soporte para tendido de cables en el caso de red eléctrica.

Puesta a tierra
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07.

Mediciones
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07.

1.1. Provisién y colocacion de columnas de hormigén armado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.1.

1.2. Provisién y colocacion de postes de eucalipto creosotado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.2.

1.3. Provisién y colocacién de columnas metdlicas

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.3.
Podran ser rectas, curva simple o doble.

« Medicién y pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste

provista y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se
certificaran de la siguiente manera:

1)

2)

El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion de
columnas o postes con sus correspondiente excavacion de pozo con estibado,
alineacion, verticalidad y nivelaciébn de columnas en posicién definitiva; vibrado de
hormigén en bases ejecutadas con moldes y retiro de material sobrante; colocacion de
brazos p/ luminarias, en el caso de las columnas metélicas, deberdn haber sido
ejecutadas las dos manos de esmalte sintético. Colocacién de crucetas tirantes de
retencion para media tension, juegos de accesorios para retencion y suspension de
conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y demas accesorios
necesarios. Puesta a tierra con su correspondiente medicion, y terminaciones de
empotramiento de columnas o postes.

El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluida las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobada por
la inspeccidén de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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2. Conductores

2.1. Provision y colocacién de cables aéreos preensamblados, empalmes, morseteria 'y
tensado del tendido

Los conductores aéreos a proveer e instalar seran conductores preensamblados de Al/PVC.
El vano maximo no deberd sobrepasar las medidas indicadas en los planos, en las
especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de calculo aprobada. Los
conductores serdn suspendidos mediante el uso de morseteria para conductores
preensamblados que deberan fijarse a las columnas y postes. El contratista debera indicar el
procedimiento de tendido que se propone emplear. El procedimiento a emplear debera
garantizar que no sean superados los esfuerzos de traccion admisibles de los conductores.
A solo juicio de la Inspeccién de Obra el contratista debera colocar un dinamémetro para
verificar el tensado del conductor.

El manipuleo de los conductores, como asi también los aparatos y herramientas utilizadas en
el montaje, no deben producir dafios mecanicos en el conductor, marcas ni magulladuras.
Las roldanas seran de didmetros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos vy tiros
excesivos. Durante el tendido se evitara el roce del conductor con el suelo, rocas, alambres,
etc., para evitar que se dafie.

2.2. Provision y colocacion de cables aéreos de cobre, empalmes, morseteriay
tensado del tendido

Valen las prescripciones indicadas en 2.1. para cables preensamblados.

« Medicién v paqo: Los items 2.1. y 2.2. seran medidos en metro lineal de conductor
colocado y la certificacion se efectuard de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisién y montaje en
posicion definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de unién y
apoyo y ejecucion de bases de hormigén.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluidas las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobadas
por la inspeccién de obra y la empresa prestataria del servicio.

2.3. Provision y colocacién de cables subterraneos, empalmes y morseteria

Los conductores subterraneos a proveer e instalar serdn conductores de cobre aislado con
vaina protectora de PVC y recubierta con otra vaina protectora externa.

2.3.1. Apertura de zanjas

Para la colocacion de cables subterraneos se abrirda una zanja en las aceras de 0,40 m de
ancho y 0,60 m de profundidad. La profundidad puede ser otra dependiendo de las
condiciones locales y previa conformidad de la inspeccion de obra.

Al abrir la zanja se tratara de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.

En los casos en que se deba atravesar calzadas y/o entradas de vehiculos, se debera
colocar una tuberia de hierro galvanizado de proteccion de un diametro adecuado con pared
de 5 mm de espesor y con una tapada minima de 50 cm.

El lecho de la zanja sera apisonado y nivelado para recibir la cafieria.

Previo a la colocacion de los cables se colocard una cama de arena de aproximadamente 5
cm por sobre la cual se colocard el cable. Los mismos serdn cubiertos con una hilada de
ladrillos colocados sin solucién de continuidad.

Cuando los obstaculos encontrados obliguen a colocar el cable a profundidades menores a
la indicada se utilizaran, en lugar de ladrillos, medias cafias de hormigdn reforzado.

Una vez colocado el cable y la proteccion mecéanica que corresponda, se procedera a
efectuar el relleno de la zanja. Para ello, se comenzard por compactar ligeramente los
primeros 20 cm, y el resto se compactara en dos capas.
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Para terminar, se deberan devolver las aceras o calzadas a las condiciones previas al
comienzo de las tareas, por lo que el contratista ejecutard todas las tareas tendientes a
reparar los dafios ocasionados.

« Medicion v pago: La mediciébn se har4 por metro lineal (m |) de cable colocado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item, con la provision y colocacion
de los cables, apertura de zanja, cama de arena, proteccién mecanica y tapado y
compactacion.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certificara contra la prueba final del
tendido, con la reparacion de la vereda y/o la calzada aprobado por la inspeccion de
obra y la empresa prestataria del servicio.

3. Tablero de Alumbrado Publico

Serd de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en las
especificaciones técnicas particulares o en la memoria de calculo aprobada.

El mismo debera ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de
agua y suciedad. Deberan estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje
de los elementos electromecanicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc.

El circuito tendrd fusibles y seccionamiento de entrada, con proteccion por medio de interruptores
termo magnéticos para cada circuito de salida.

Tendra accionamiento manual y/o automatico. El accionamiento automatico se realizara
mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar.

Incluye la provision y colocacién de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra.

« Medicién v pago: La medicién este item se hard por unidad (U) de tablero provisto e
instalado y la certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la provision y
colocacién del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios
solicitados.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la
inspeccion de obra y la empresa prestataria del servicio.

4. Luminarias: Sistema de montaje

Segun el sistema a utilizar, las luminarias seran adecuadas para ser instaladas en columnas con
acometida horizontal o bien suspendidas de cables de acero sobre la calzada.

4.1. Montaje sobre columna

La carcasa sera de aluminio inyectado o construida en fundicién de aluminio al silicio, apta
para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o0 42mm sin uso de piezas adicionales,
terminadas segun lo indicado en el Capitulo I, Rubro A.09, item 5, Punto g de la presente
especificacion.

Debera tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en
cualquier direccion.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montaré el equipo
auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) para la potencia maxima a utilizar.

Debera tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen, de
acuerdo a lo indicado en las normas IRAM — AADL J 2020-1, IRAM — AADL J 2020-2 y IRAM
— AADL J 2028.

Debe tener un compartimiento porta equipo auxiliar, que cumpla con lo indicado en el Punto
5. De no poseerla se utilizaran equipos de intemperie
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4.2. Montaje mediante suspension desde cables de acero

La carcasa serd construida en fundicion de aluminio al silicio o aluminio inyectado, con
aleacién controlada de acuerdo a Normas, terminadas con pintura termoplastica en polvo,
aplicada electrostaticamente y horneada a alta temperatura, segun Capitulo I, Rubro A.09,
item 5, Punto g de la presente especificacion.

Podra tener en la parte superior una cdmara porta equipos, totalmente independiente de la
Optica, la que debera cumplir con lo indicado en el Capitulo |, Rubro A.09, item 5. De no
poseerla, se utilizaran equipos auxiliares tipo intemperie .

5. Luminarias: Caracteristicas tecnolégicas

La carcasa estard construida de forma tal que el recinto del sistema éptico sea independiente al
del equipo auxiliar, de tal manera que el equipo auxiliar no sea afectado por las radiaciones
emitidas por la lampara y que resulte cémodo y rapido para reposicién de lamparas.

El compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar debe tener caracteristicas tales que
aseguren una adecuada disipacion de calor generado tanto por el balasto como por la lampara
en servicio. Su grado de hermeticidad sera IP33, o superior.

Si la luminaria admite incorporar los elementos del equipo auxiliar, debe estar disefiada de modo
gue disipe convenientemente el calor generado por el equipo de la mayor potencia de lampara
para la que fue disefiada (ver IRAM-AADL J 2021)

Cuando la fijacién de la bandeja porta equipo auxiliar al cuerpo de la luminaria se realice en
forma directa empleando tornillos, debe ser posible extraerla en forma simple, aflojando los
tornillos sin quitarlos. Para la fijacion de estos elementos sélo se deben emplear herramientas de
uso coman

Si la luminaria contiene al equipo auxiliar, éste debe fijarse sobre una bandeja porta equipo
desmontable, debiendo ser intercambiables las bandejas de distintas partidas de fabricacién para
un mismo modelo de luminaria.

Los elementos eléctricos deben poder funcionar sin deterioro (el balasto no debe superar la
temperatura Tw indicada por el fabricante) dentro de la luminaria, estando ésta a una
temperatura ambiente de 30° C, segun IRAM AADL J 2028.

Los conductores que conecten el equipo auxiliar, los bornes del portalamparas y los terminales
de la linea deben conectarse a borneras fijas en la carcasa. No se admiten bornes sueltos ni
empalmes en los conductores.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad
eléctrica a las partes metélicas de la luminaria.

a. Carcasa

El cuerpo, marco porta tulipa y tapa o bandeja porta equipo 0 tapa superior (segun
corresponda) de la luminaria deben ser de aleacién de aluminio inyectado o de fundicién de
aluminio de un espesor minimo de 2,0 mm.

Debe ser fabricada con aleaciéon aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo “carter”, como
tampoco luminarias recicladas.

b. Sistema 6ptico

b.1. Reflector

El recinto optico contendra un reflector de chapa de aluminio de alta pureza, pulido,
abrillantado, anodizado y sellado. En conjunto con el portalamparas tendra posibilidad de
ajuste segun proyecto. Su disefio debe evitar la interreflexion (ver Punto b.3. Sobre
elevacion de tensién de arco de ldmpara) y ser extraible en una sola unidad con
herramientas de uso comun.

La pantalla reflectora tendra suficiente rigidez como para permitir su desarmado, limpieza y
nuevo armado sin deformarse.
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Debe ser intercambiable y su sujecién serd tal que en ocasion de cada reposicion de
lampara no resulte modificada la distribucién luminosa. No se admite el uso de la carcasa o
cuerpo del artefacto como superficie reflectora.

b.2. Tulipa reflectora

La tulipa debe ser de vidrio borosicalato prensado, vidrio templado o policarbonato anti
vandalico con proteccion U.V.

Podréa tener prismas en el interior segun IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2, en
todos los casos seran resistentes al choque térmico.

En el caso de vidrio debe soportar el ensayo de impacto >7 y con policarbonato 1K=10.
mantenida en el tiempo.

El cierre estard asegurado por juntas o burletes de silicona de adecuada elasticidad, las que
no deberan degradarse por la accion del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o
por la presion producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020 -1/2 y
2021.

El aro de apertura del sistema Optico y la tapa porta-equipo deberan ser independientes, con
mecanismos seguros de rapida y facil operacion sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo, seran desmontables y se vincularan a la carcasa
mediante un sistema de absoluta rigidez y excelente calidad, que la soporte y que permita el
giro de apertura de ambos elementos. El cierre estard asegurado por juntas o burletes de
silicona, las que no deberan degradarse por la accién del calor, de las radiaciones
ultravioletas, de la humedad ni por la presién producida por el cierre de acero inoxidable.

No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto éptico para lograr el grado IP54.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

b.3. Sobre elevacién de tension de arco de lampara

El disefio éptico sera tal que, en condiciones normales de funcionamiento, la tension de arco
de la ldmpara de vapor de sodio no aumentara respecto a los de la lampara desnuda, los
siguientes valores:

Para ldmparas Tubulares Ovoidales
70W 5V 5V 5V 5V
100W 7V 5V v 5V
150W 7V 5V v 5V

250W 10V 10V 1oV 10V

c. Sistema de cierre

La tulipa debe ir montada en un marco que asegure una presion de cierre uniforme,
otorgando al sistema Optico una hermeticidad de grado IP 54 como minimo, mantenida en el
tiempo.

El cierre estara asegurado por juntas o burletes de siliconas de adecuada elasticidad, que no
deberan degradarse por la accion del calor, las radiaciones ultravioletas, humedad o por la
presiéon producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020-1, IRAM
AADL J 2020-2 e IRAM AADL J 2021. No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto
Optico para lograr el grado IP. Los cierres deben ser de materiales metalicos.

Las aperturas del sistema 6ptico y del recinto porta-equipo deben ser con mecanismos
seguros, de rapida y facil operacion sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo o la tapa superior (segun corresponda) seran
desmontables y se vincularan a la carcaza mediante un sistema de absoluta rigidez y
excelente calidad, que la soporte y que permita el giro de apertura.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

d. Componentes auxiliares

Los tornillos o resortes exteriores seran de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL
J2028-1, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2 para asegurar una absoluta proteccion
contra la accion de la intemperie. El resto de la tornilleria sera de hierro zincado segun
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IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2, no se admitird en ningin caso tornillos
autoroscantes, ni remaches para la sujecion de los elementos del equipo auxiliar.

Los equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor) deberan cumplir con las normas IRAM e
IEC correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestion de la calidad
segun normas 1SO 9001.

Los componentes auxiliares deberan cumplir con las siguientes normas:

- Los balastos para lamparas de vapor de sodio de alta presion: IEC61347-2-9 / IEC 60929.

- Los capacitares: IEC 61048-IEC 61049/ IRAM 2170 /1-2

- Los ignitores: IEC 61347 -2-1/ IEC 60927

Deberan asimismo suministrarse datos garantizados de los mismos.

e. Portaldmparas

El portalamparas deben ser de porcelana de uso eléctrico, con conexiones posteriores a
mordazas, contacto central a pistdbn de bronce niquelado, autoventilado, que ejerza una
presion efectiva sobre el contacto de la lampara mediante resorte de acero inoxidable. Debe
superar el ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lampara 1/2 de vuelta como minimo.
La espira del casquillo debe tener 3 y % vueltas como minimo y resorte de acero inoxidable.
Debe cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad, segun Norma IRAM
AADL J 2028, una vez roscada la lampara. Todas las piezas que conducen corriente deben
ser de bronce pasivado y tratado superficialmente para impedir su corrosion.

La luminaria debe tener una placa aislante segun IRAM-AADL J2028.

f. Conductores

Los conductores seran de cobre electrolitico, de 1 mm? de seccién minima.

Las conexiones eléctricas deberan asegurar un contacto correcto y seran capaces de
soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Tendran un aislamiento que
resista picos de tension de al menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 200° C. IRAM-
AADL J2021 e IRAM-NM 280.

g. Terminacién de la luminaria

Toda la parte metalica de la luminaria deben tener tratamiento superficial segun IRAMAADL
J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2.

Las partes de aluminio serdn sometidas a un tratamiento de pre-pintado con proteccion
anticorrosivas y base mordiente para la pintura, protegida con pintura termo contraible en
polvo poliéster horneada.

h. Requerimientos luminosos

Distribucién luminosa:

Debera ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.Sera
conveniente que la relacién entre Imax/I sea mayor a 2.

Angulo vertical de maxima emision:

Estara comprendido entre los 60° y 70° medidos en el plano vertical de maxima emision.
Distribucién luminosa transversal:

Sera angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

Limitacién del deslumbramiento:

La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para
luminarias semi-apantalladas. Esto se verificard con la informacién de ensayo fotométrico
presentada para la lampara respectiva.

Rendimiento:

El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior no sera menor al 70%.

El rendimiento en el hemisferio inferior, lado calzada, a dos veces la altura de montaje no
sera inferior al 40%. La emision luminosa en el hemisferio superior no sera mayor del 3% del
flujo total emitido por la ldmpara.

I. Calidad de las lamparas

Las lamparas de sodio de alta presion seran del tipo ALTA PERFORMANCE, denominadas
como PLUS PIA, SUPER, EXTRA OUTPUT, etc.
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Las lamparas seran adecuadas para funcionar correctamente con una tension de red de
220V +/- 5% nominales y una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Mediante el equipo
auxiliar correspondiente habran de cumplir correctamente la norma IEC 662 o IRAM 2457.

« Medicién y pago: Los items 4 y 5 se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se
certificara de la siguiente manera:
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacion de las
luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada
por la inspeccién de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6. Red domiciliaria
6.1. Provision y colocacion de pilar de acometida

Se ejecutaran con las caracteristicas y dimensiones suministradas en los planos
correspondientes y de acuerdo a las normas de la Empresa prestataria del servicio.

Los pilares de mamposteria tendran cimientos en relacién con el tipo de suelo, previendo
como minimo una zapata de hormigén pobre formado por 1/8 parte de cemento, 1 de cal
hidratada, 4 de arena gruesa y 8 partes de cascote a 0,80 m de profundidad. La
mamposteria de elevacion sera de ladrillos comunes asentados con mortero de cemento, cal
y arena, dosificacion 1:3:5. Durante su elevacion se amuraran simultaneamente las cajas, el
cafio galvanizado y cafierias para cables. Se los azotara con revoque impermeable,
terminandolos con un revoque grueso exterior fratasado. Las tapas superiores de los pilares
se revocaran con pendiente (3cm) hacia el frente del mismo.

Los pilares de hormigén premoldeado deberan ser aprobados por la prestataria y estaran
provistos de caja metalica o plastica con tapa del tipo que indiquen los planos de proyecto,
las especificaciones técnicas particulares para instalacion del medidor o la memoria de
célculo aprobada y estara provisto de cafo cruceta superior para bajada de linea.

Se sugiere para todos los casos que el cableado interior de los pilares, la colocacion de la
jabalina y cajas de inspeccion se efectie el dia de la conexién definitiva ejecutada por la
Prestataria del servicio.

e Medicion y pago: La medicién del item serd por unidad (U) de pilar ejecutado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:
1) EIl 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion
del pilar de acometida con su correspondiente caja con tapa.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion, incluido el
medidor, aprobada por la inspeccion de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6.2. Provision y colocacién de fusibles y medidores individuales

Comprende la provision e instalacién de la conexiéon de linea hasta el pilar de acometida a la
vivienda con morsetos, kit antirrobos y fusible aéreo de 20 A intercalado en cada bajada de
linea, en un todo de acuerdo con la memoria de célculo aprobada.

« Medicidén vy pago: La medicion del item serd por unidad (U) de medidores provistos y
colocados, incluidos los fusibles y demas accesorios y la certificacion se efectuara de la
siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion
del medidor.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion, aprobada por
la inspeccidn de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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RUBRO A.11. RED DE GAS NATURAL
RUBRO A.12. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED

1. Caiierias de distribucion
1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria
Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.01y A.02, item 1.1.
« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctbico (m®) de zanja ejecutada
incluyendo la provision y colocacion del material de asiento para cafieria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.01 y A.02, item 1.3, debiendo
el Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafios.

El Contratista deber& colocar antes de completar el tapado la colocacion de las mallas de
advertencia que normalmente se especifican para este tipo de redes. Sin perjuicio de lo
indicado, debera cumplir con las normativas vigentes dispuestas por el prestatario local del
servicio, en caso de tener éste requisitos superiores a los indicados precedentemente.

« Medicidon y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1, siendo
previamente aprobada la prueba neumética correspondiente y colocada la malla de
proteccion.

1.3. Provisién y colocacion de cafierias - Prueba neumatica

Consiste en la provision e instalacion de las caferias de Polietileno que constituyen la red de
distribucion en sus diferentes diametros (50mm, 63mm, 90mm y 125mm) segun lo
especificado en el proyecto ejecutivo. Las tareas comprendidas son: Adquisicion, carga,
transporte, descarga y acondicionamiento en depdsito adecuado de los materiales
necesarios, tendido, bajada a zanja, tapada inicial, medios de advertencia, pruebas, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red.
Todos los materiales a utilizarse en la red de gas deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra y del prestatario local del servicio, previamente a su utilizacion, para lo
cual se debera presentar muestras del material propuesto por el Contratista.

El Contratista, previo al comienzo de los trabajos, presentard a consideracion de la
Inspeccién una completa informacién acerca de los equipos a utilizar, accesorios,
procedimientos constructivos, etc.

La Inspeccion se reserva el derecho de someter a los materiales a todos los ensayos y
analisis que las normas exijan y rechazara todos aquellos que no las cumplan.

Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas se
deberan utilizar almohadillas y rodillos para la instalacion de la tuberia por arrastre.

En el supuesto caso de que exista rotura de veredas o calzadas, éstas deberan ser
devueltas a las condiciones previas existentes con materiales similares.

A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado y/o uniones efectuadas, se
deberd realizar una prueba de hermeticidad. Las pruebas se realizaran delimitadas entre
véalvulas de bloqueo. La presion de prueba sera como minimo 150% mayor que la presion de
operacion.

La tuberia sera presurizada con gas inerte o aire, dejando transcurrir un lapso de 2 horas
como minimo para estabilizar la presion y temperatura.
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La duracion de la prueba esta en funcion de la longitud de la tuberia a probar y seré:

24 horas ........ hasta 5.000 metros
48 horas ........ hasta 10.000 metros
72 horas ........ mayor a 10.000 metros

La presion inicial y final sera medida con mandmetros aprobados.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafieria colocada.

1.4. Provisién y colocacién de vélvulas de bloqueo en distintos diametros

Consiste en la provisién de materiales y colocacion de valvulas de bloqueo de polietileno que
se ubicaran en la red de distribucion. La ubicacién y cantidades seran las que indiquen los
planos de proyecto.

Comprende: Adquisicion, carga transporte, descarga, acondicionamiento en depdsito
adecuado para materiales necesarios, instalacién, accesorios para fusion, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red, en lo
gue a valvulas de bloqueo se refiere.

Las vélvulas de bloqueo deben responder a las normas y sus extremos deben ser aptos para
electrofusion y compatible con la cafieria a colocar.

El Contratista debera proveer a la Inspeccién todos la documentacion e informacion
necesaria para verificar el cumplimiento de las normas.

Las valvulas deberan ser instaladas de modo tal de no transmitir a la cafieria esfuerzos de
torsion, flexion o corte al ser accionadas. Por tal motivo seran del tipo esférica o similar.

El material del cuerpo y su técnica de union seran compatibles con el material de la cafieria
a instalarse.

« Medicidon vy pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagard por unidad (U) de valvula
colocada.

2. Conexiones domiciliarias

Este item incluye la provision, acarreo y colocacién de gabinetes del tipo que indiquen los planos
de proyecto, las Especificaciones Técnicas Particulares y/o la empresa prestataria del servicio.
Debera contar con ventilacién, llave de paso tipo manija cierre a ¥4 de vuelta y todos los
accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. La provision y colocacion del medidor
reglamentario estard incluido en este item.

« Medicion vy pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado.

RUBRO A.13. RED PEATONAL
1. Tratamiento base

2. Vereda - Ejecucion de contrapiso de hormigon

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de
hormigén. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de la base de
asiento, colocacion de encofrados laterales, provisién y colocacién de hormigén de la calidad
especificada en los planos de proyecto o en las Especificaciones Técnicas Particulares (calidad
minima requerida H-10), fratasado y ejecucion de juntas rellenas con material bituminoso. Si el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares lo permite, el hormigén pobre podra ser de
cascote.
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Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobaciéon de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacion.

Si a juicio de la Inspeccién de Obra la subrasante no fuera apta para recibir la capa de base
superior, el Contratista debera efectuar aporte de material apto en un espesor de 20 cm en el
ancho de proyecto a su exclusivo costo.

El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que indiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

El material sobrante del producto de la excavacién o terraplenamiento debera ser retirado por el
Contratista de la zona de obras.

« Medicién v pago: Los trabajos a ejecutar serdn medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

3. Ejecucién de cordén de borde

Este item incluye las tareas necesarias para la construccion de un corddén de borde
semienterrado de hormigoén simple de seccién 0,10 m x 0,15 m.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccioén de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacion.

« Medicién y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metros lineales (m
[) de corddn ejecutado.

4. Ejecucién de contrapiso de tosca

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de tosca
de buena calidad. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de
base de asiento, provision y colocacion de tosca de buena calidad, regado y compactacion por
métodos adecuados. El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

La colocacién del material a compactar se hara en capas de 20 cm de suelo suelto y se
compactard a una densidad mayor del 95% de la densidad maxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado T-180, con el contenido 6ptimo de humedad.

El material sobrante del producto de la excavacion o terraplenamiento debera ser retirado de la
zona de obras por el Contratista.

« Medicion vy pago: Los trabajos a ejecutar serdn medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

5. Ejecucidén de carpeta de cemento rodillado

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta de hormigén rodillado en los espesores y
anchos de proyecto.

Una vez que la Inspeccibn de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzard con las tareas tendientes a obtener la citada carpeta. A tal fin utilizar4 al menos una
carpeta cementicia de concreto cuyo dosificacion debera proponer para su aprobacion
previamente a la ejecucion del trabajo. Debera contar con pendientes transversales minimas del
2%.

Se ejecutaran las juntas de dilatacion con poliestireno expandido de alta densidad y seran
selladas con material bituminoso de marca reconocida y aprobada.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y/o selladores de juntas de dilatacién.
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« Medicién v pago: Los trabajos a ejecutar serdn medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

6. Provisién y colocacion de baldosas de hormigén premoldeado

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta ejecutada con baldosas de hormigén
premoldeado en los espesores y anchos de proyecto.

Una vez que la Inspecciébn de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzard con las tareas tendientes a colocar las citadas baldosas.

A tal fin el Contratista ejecutara un mortero de asiento adecuado y dara a la carpeta terminada
una pendiente transversal minima del 2%.

Se ejecutaran las juntas entre baldosas con un mortero de cemento.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacién de la
Inspeccién de Obras, incluyendo los méstic y/o selladores de juntas de dilatacion.

« Medicion y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) de baldosas de hormigén premoldeado colocadas y aprobadas por la Inspeccién de Obra.
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CAPITULO II

RUBRO B.1. CONSTRUCCION, AMPLIACION, RECICLAJE O REFACCION (...)

Memoria de célculo

Previo al comienzo de las tareas relativas a este rubro, el contratista deberd presentar para
aprobacién de la inspeccién de obra, una memoria de célculo conteniendo los supuestos
considerados en sus estudios y calculos para las fundaciones adoptadas, tensiones de suelos,
cotas de fundacién, cargas horizontales y verticales y permanentes y accidentales, tensiones del
acero y hormigoén consideradas, normas de referencia utilizadas y todo otro dato necesario para
establecer con claridad los parametros técnicos de la estructura a construir.

Debera presentar también una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, con una
descripcion de todas las tareas necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos contratados.
Esta memoria no constituye un item certificable y su costo se considera prorrateado en los items
constitutivos de la estructura a ejecutar.

Los hormigones a utilizar deberan ser definidos por el contratista del mismo modo que fuera
especificado en el Capitulo I, Rubro 4, item 10 Carpeta de hormigén, para obtener su
aprobacion.

No se iniciara tarea alguna hasta no contar con la memoria de céalculo aprobada. Los tiempos
necesarios para cumplimentar esta tramitacion deberan ser previstos por el contratista a fin de
evitar incumplimientos en los plazos contractuales.

1. Abastecimiento de agua potable
1.1. Conexién intradomiciliaria de agua potable

Este item incluye:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en una profundidad de hasta 0,50 m. o
las que se indiguen en las especificaciones técnicas particulares, en cualquier tipo de terreno
segun lo dispuesto en Capitulo I, Rubros A.01 y A.02, item 1.1., desde la entrada a tanque
de reserva de agua hasta la linea municipal, incluida la compactacién del lecho.

b. Provision y colocacién de caferias de PVC (IRAM 13350/51/52), Polipropileno o
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) (IRAM 13485) de diametro 13 mm de marca probada,
desde la llave de paso en la linea municipal hasta el tanque domiciliario de reserva, las
uniones seran por electrofusion o termofusion, las cafierias estardn colocadas sobre cama
de arena de 5 cm como minimo de espesor, tendran incluidas las piezas especiales de
conexion y la canilla en pared. Se proveeran 2 llaves de paso metalicas esféricas y de marca
reconocida a ubicar una, en la linea municipal y la otra en la pared interior del nucleo.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01 y A.02, item
1.2., incluido el retiro del material sobrante y la prueba final de funcionamiento.

« Medicién vy pago: Los trabajos descriptos en este item se medirdn y certificaran por unidad
(U) de conexion de agua potable terminada, con prueba de funcionamiento y aprobacion de
la inspeccién de obra.
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2.

Cloacal ared

2.1. Conexion intradomiciliaria cloacal

Este item tiene incluido:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno segun lo
dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01y A.02, item 1.1.

b. Provisién, acarreo y colocacion de caferia de PVC didmetro 110 x 3,2 mm, de marca
reconocida y aprobada por la inspeccion de obra (IRAM 13325713326), con junta pegada,
conectada desde el desagiie cloacal del bafio hasta la conexion domiciliaria externa (LM) con
curvas a 45° en PVC (IRAM 13331), con camaras de inspeccion y limpieza de 0,60 x 0,60 en
hormigon simple, hormigén premoldeado, o mamposteria, con tapas selladas, con arena en 5
cm de espesor como cama de apoyo de la cafieria. Los encuentros entre la cafieria y la
camara seran debidamente sellados a fin de evitar posibles filtraciones. Las camaras seran
terminadas interiormente con un cojinete de cemento alisado en un todo de acuerdo con los
planos de proyecto.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01 y A.02, item
1.2., incluido el retiro del material sobrante.

El contratista debera solicitar la inspeccion en las siguientes etapas:

I. Inspeccion del fondo de zanja en condiciones de colocar cafieria y nivelacion.
Il. Constatacién de niveles y pendientes de cafierias respecto a la red externa.
lll. Material a instalar puesto en obra previo a su colocacion

Estas aprobaciones seran previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las cafierias se realizaran con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspeccion de obra.

Medicién vy pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexion terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccion
de obra.

Camara séptica y pozo absorbente
3.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendréa validez lo dispuesto en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de
cualquier categoria. Incluye el retiro del material sobrante.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medird y certificara por metro cubico (m® de
excavacion.

3.2. Construccién de camara séptica

La construccion de la misma estara de acuerdo con los planos de proyecto y con lo dispuesto
en las especificaciones técnicas particulares.

Incluye la provision de materiales para construccién de una camara séptica con la capacidad
que indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares, ejecucién de base de
hormigoén simple de un espesor minimo de 0,15 m, con paredes de mamposteria de 0,15 m de
espesor, asentada con mortero y revogues impermeables con hidréfilos y tapa de HC°A°. El
contratista puede optar por proveer y colocar una camara séptica de fibrocemento
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premoldeado con tapa, de capacidad minima de 800 litros. Incluirdn pantalla interior
separadora de grasas, alisado del fondo con pendiente, cafieria de acceso de PVC 110 x 3,2
mm, boca de acceso previa a entrada con codo a 90°, ramal en T sumergido con salida a cafo
de desborde en PVC 110 x 3,2 mm, codos y manguitos empotrados y recubrimiento de tierra
en unos 0,25 m sobre tapa, compactacion y retiro del material sobrante.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificard por unidad (U) de cAmara ejecutada
y aprobada por la inspeccién de obra.

3.3. Construccién de pozo absorbente

Incluye la provisibn de materiales para construccion de un pozo absorbente de las
dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares.
El mismo estara 1,50 m sobre el maximo nivel freatico. Calzado en la parte superior con
mamposteria de 0,30 m de espesor y aro de borde de H°A° con una altura de 0,20 m para
recibir la tapa redonda de H°A° (armadura cruzada de diametro 10 mm cada 12 cm) con boca
de inspeccion, fondo de piedra suelta en un espesor minimo de 10 cm. Incluye cafieria de
entrada y codo de PVC de 110 mm y ventilaciéon (cafios, codos y sombrerete de PVC) altura
de 2,5 m sujeta al muro mediante abrazadera metalica.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificard por unidad (U) de pozo absorbente
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

Conexion de gas
4.1. Conexidn interna de gas

Las conexiones intradomiciliarias de gas se efectuaran de acuerdo a los planos de proyecto, a
las especificaciones técnicas particulares y a los reglamentos de la empresa prestataria del
servicio.

Este item tiene incluido:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno segun lo
dispuesto en Capitulo I, Rubro A.08, item 1.1. En caso que no se defina la profundidad
reglamentaria de la excavacion la misma debera tener una profundidad minima de 0,50 m.

b. Provisién, acarreo y colocacion de cafieria de epoxi de diametro %2" de marca reconocida y
aprobada por la inspeccién de obra, con arena en 5 cm de espesor como cama de apoyo y la
provision y colocacion de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.
También se podran utilizar cafios de hierro negro con costura del diametro indicado en los
planos, roscado con cuplas, con pintura asfaltica, envolturas de fieltro o pintura epoxi. La
conexion debera contar con los accesorios necesarios y llave de paso de bronce con cierre %"
de vuelta. El trabajo de instalacion deberd ser realizado por personal especializado y
matriculado y deberd contar con la aprobacion de la inspeccion de obra y de la empresa
prestataria del servicio.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo I, Rubro A.08, item 1.2,
incluido el retiro del material sobrante.

El contratista debera solicitar inspeccidn y aprobacion expresa en las siguientes etapas:

I.Material a instalar puesto en obra previo a su colocacién
Il.Inspeccion del fondo de zanja en condiciones de colocar cafieria y nivelacion.
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Estas aprobaciones seran previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las cafierias se realizardn con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspeccion de obra.

Medicién v pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexidn terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccion
de obra.

Estructura resistente
5.1. Movimiento de suelo para fundaciones. Nivelacién y replanteo.

Se ejecutardn excavaciones para fundar las estructuras de hormigon y los cimientos de las
paredes nuevas. Se considera la excavacion en cualquier tipo de terreno y hasta 1,50 m de
profundidad. En el caso de existir construcciones en la parte de terreno en la que se deba
construir, el contratista debera demolerla por su cuenta y cargo. Previo al replanteo, se debera
efectuar la limpieza y nivelacién del terreno, para lo cual el contratista debera desmontar o
rellenar con material apto el terreno donde se efectuaran las construcciones, debiendo retirar
el material sobrante.

Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de
paredes, columnas, etc. tendran un ancho igual al de la banquina, zapata, bases de columnas,
etc. que contengan y seran excavadas hasta encontrar un terreno de resistencia adecuada a
las cargas que graviten sobre él, aun cuando los planos indicaran dicha profundidad.

Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, la inspeccion de obra determinara el
procedimiento a seguir en la cimentacion. Si el terreno no resultase de igual resistencia en
todas sus partes, se lo consolidard en todas aquellas que soporten cargas menores,
ampliando en éstas las obras de fundaciéon. En ningun caso la carga que soporte el terreno
serd mayor al admisible.

El fondo de la zanjas se nivelard y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacion
y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen.
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas se desagotaran las
mismas y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco.

No se comenzard ningun cimiento sin notificar a la inspeccién de obra la terminacion de las
zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si la considera necesario.

Para los cimientos de hormigén pobre de mamposteria se ejecutara una zanja de 80 cm de
profundidad por 45 cm de ancho.

Compactacion

Compactacion por apisonado a mano

Este item consistira en el apisonamiento con pison de mano humedeciendo el suelo para
lograr la compactacion a la densidad requerida.

Compactacion mediante rodillos: Esta tarea se realizara en los sectores de ingresos
vehiculares para lograr la base suficiente para la ejecucidn de las carpetas de rodamiento que
correspondan.

« Medicién vy pago: Este item se medird y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidas en el precio unitario cotizado todas las tareas descriptas anteriormente.
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5.2. Zapata corrida

Seran de mamposteria, hormigon simple o armado y en el ancho que indiguen los calculos. La
profundidad de la excavacion sera la que resulte del estudio efectuado por el contratista,
debiendo alcanzar la superficie de apoyo la resistencia minima para la solicitacion por él
calculadas.

Medicién y pago: Este ftem se medira y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una
correcta ejecucion.

5.3. Encadenado superior de hormigén armado

Serda de H° A° e incluye los dinteles. El célculo del mismo deberd ser verificado por el
contratista. En el caso de estructuras sismorresistentes se tendran en cuenta las
disposiciones que al respecto indique el CIRSOC.

Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metros clbicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.4. Encadenado inferior de hormigén armado

Sera de H° A°. El calculo del mismo debera ser verificado por el contratista. En el caso de
estructuras sismorresistentes se tendran en cuenta las disposiciones que al respecto indique
el CIRSOC 201.

Medicién y pago: Este item se medird y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.5. Platea de hormigén armado

Sera de hormigén con resistencia caracteristica igual o mayor a 250 kg/cm2, armada con
doble malla metélica didmetro 6 mm y seccion de 15 x 15 cm, como minimo. Se reforzara, con
un diente de mayor espesor de hormigén, todo el sector perimetral donde se apoyaran las
paredes.

Medicién y pago: Este ftem se medira y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provisién y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.6. Pilotines de hormig6én armado

Cuando se deba fundar en suelos cuyas caracteristicas técnicas puedan producir
asentamientos diferenciales, el contratista debera ejecutar pilotines de hormigén armado. La
distancia entre los mismos, la calidad del hormigén a utilizar, la profundidad de hinca, los
diametros de la armadura y los estribos seran los que indiquen los planos o los que surjan de
las verificaciones efectuadas por el contratista.

Medicién vy pago: Este item se medira y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la construccién de
los cabezales y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.
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6.

5.7. Losa ceramica

La misma estara conformada por viguetas pretensadas y ladrillos ceramicos. Contara con
carpeta de compresion, armadura de reparticion, refuerzo perimetral, contrapiso con
pendiente, alisado de concreto con membrana hidréfuga completa, y canaleteado para
babetas.

Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada en los espesores de proyecto.

5.8. Losa de hormig6n armado

Los calculos para el dimensionamiento de las losas deberan ser verificados por el contratista.
La losa sera de H° A° y su espesor, armaduras, y calidad y tipo de hormigén sera el que
arrojen los calculos o los que indiquen los planos o especificaciones técnicas particulares.
Para los célculos y/o verificaciones se tendran en cuenta las disposiciones que al respecto
indique el CIRSOC 201.

Medicién_y pago: Este item se medird y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la provision y
ejecucion de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.9. Columnas, vigas y porticos de hormigén armado

Los calculos para el dimensionamiento de las estructuras deberan ser verificados por el
contratista. El dimensionamiento de las estructuras de H°A° en cuanto a espesor, armaduras,
y calidad y tipo de hormigén sera el que arrojen los célculos o los que indiquen los planos o
especificaciones técnicas particulares. Para los célculos y/o verificaciones se tendran en
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201.

Medicién y pago: Este ftem se medira y certificard por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la provision y
ejecucion de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.10. Torres tanque

Los célculos para el dimensionamiento de la estructura de la torre para el asiento del tanque
de reserva de agua deberan ser verificados por el contratista. ElI dimensionamiento de la
estructura reticulada o de H°A° en cuanto a espesores, didmetro de armaduras, y calidad y
tipo de soldaduras u hormigén sera el que arrojen los célculos o los que indiquen los planos o
especificaciones técnicas particulares. Para los calculos y/o verificaciones se tendran en
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201.

Medicién vy pago: Este item se medira y certificard por unidad (U) colocada y aprobada por la
Inspeccidn de obra. Estaran incluidos en el precio unitario cotizado, la excavacion y ejecucion
de la base, la provision y el doblado de hierros, la provisién y ejecucién de los encofrados y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

Mamposteria

Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la provision y

ejecucion de tabigues de mamposteria, cualquiera sea su espesor, destino, ubicacion y altura.
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Todos los trabajos los ejecutara el Contratista como parte integrante de la mamposteria, sin
derecho a remuneracién alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios
estipulado en ella.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la instalacién de
andamios, la colocacion de todos los marcos y premarcos, ejecucion de nichos, cornisas,
molduras, goterones y canaletas, amure de grapas, cafierias, cajas, colocacion y provision de
tacos, ejecucién de arriostramientos armados, dinteles de hormigén, sellado de juntas y demas
trabajos que sin estar especificamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar las
obras.

La penetracion de muros en el cruzamiento de los mismos, se hard en todas las hiladas
quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas.

En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras
de hormigén armado o de otra clase, debera detenerse su elevacion 2 hiladas antes de su nivel
definitivo para completar las mismas recién después de su asentamiento.

Los ladrillos, ya sea que se los cologue de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca
menor de la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente
horizontales.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, y deberan corresponderse segun lineas
verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1,50 cm.

Los muros, las paredes y los pilares se erigirdn perfectamente a plomo con paramentos paralelos
entre si y sin pandeo. La ereccién se practicara simultdneamente al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresiébn mayor de 1cm cuando el paramento deba
revocarse, o de 5mm si el paramento debiera quedar a la vista.

Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada se colocaran en la misma dos hierros 6
mm de diametro cada dos hiladas.

Las juntas de union expuestas entre distintos materiales, hormigon y albafiileria, etc., seran
selladas con masillas elastoméricas aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Formas y dimensiones: respondera exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los
planos, tanto en planta como en elevacion.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacién de
ladrillos "de plano” o de hormigdn o de revoques de un espesor mayor al prescrito.

» Trabazon: los ladrillos se colocaran trabados en juntas desencontradas y deberan mantenerse
con una perfecta horizontalidad como asi también exacto plomo y coincidencia en la
correspondencia y alternancia de juntas verticales.

* Empalmes: el empalme de muros o tabiques con los existentes o con las estructuras de
hormigén armado especialmente al exterior, sera logrado mediante su vinculacién a las mismas
por introduccion de hierros redondos comunes de 6mm de diametro y 0.5m de largo a razén de 3
por cada metro en elevacion, simples para tabiques menores de 0.15m de espesor, doble para
mayores espesores, sellando dichos hierros con mortero tipo B.

En la operacién de vinculacion aludida se tendra extremo cuidado de no afectar partes de las
estructuras de hormigdn armado destinados a quedar a la vista.

Se pondra especial cuidado en el amuramiento de los marcos, a los efectos de que estén
perfectamente aplomados y escuadrados, y se protegeran luego adecuadamente los cantos de
los mismos durante toda la construccion.

Se debera cumplimentar el coeficiente de Transmitancia térmica “K” (normas IRAM 11601, 11603
y 11605 de acuerdo a la zona bioambiental donde se desarrolla el proyecto) sobre las
mamposterias completas a construirse, incluyendo los diferentes tipos de revoques vy
revestimientos a colocar.

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 63



TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES

Dosificacion

Las proporciones son en volumen, y la dltima columna corresponde al material necesario para 1 m® de mezcla.

TIPO A

TIPOB

TIPOC

TIPO D

TIPO E

TIPOF

TIPO G

TIPOH

TIPO |

TIPO J

TIPO K

TIPO L

TIPO AA

TIPO BB

TIPO CC

TIPO DD

(1/2) media parte de cemento Portland 176 kg
(1) una parte de cal hidraulica 153 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 1,006 m*
(1) una parte de cemento Portland 510 kg
(3) tres partes de arena mediana 1,092 m*
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 108 kg
(1) una parte de cal aérea 145 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 1,010 m*
(1/8) una octava parte de cemento Portland 55 kg
(1) una parte de cal aérea 145 kg
(3) tres partes de arena fina 0,980 m*
(1) una parte de cemento Portland 450 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 175 kg
(5) cinco partes de arena fina
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 102 kg
(1) una parte de cal aérea 132 kg
(3) tres partes de arena mediana 0,879 m*
(1) una parte de cemento Portland 718 kg
(2) dos partes de arena fina 1,026 m3
(1) Una parte de cemento Portland 652 kg
(1) Una parte de arena gruesa 0,250 m*
(3) Tres partes de arena fina 0,980 m*
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 112 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 142 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,985 m3
(1/8) una octava parte de cemento Portland 48 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 138 kg
(3) tres partes de arena gruesa 1,025 m®
(1/8) una octava parte de cemento Portland 41 kg
(1) una parte de cal aérea 106 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,945 kg
(1) una parte de cemento Portland 292 kg
(1) una parte de cal aérea 94 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0,833 m°
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 55 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 82 kg
(3) tres partes de arena gruesa 0,495 m*
(5) cinco partes de cascotes de ladrillos 0,658 m*
(1/8) una octava parte de cemento Portland 18 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 63 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,412 m*
(8) ocho partes de cascotes de ladrillos 0,824 m®
(1) una parte de cemento Portland 200 kg
(8) ocho partes de agregado liviano (arcilla expandida) 1,050 m*
(1) una parte de cemento Portland 200 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0,600 mj°’
_(6) seis partes de agregado grueso (grava, grava partida o roca partida) 0,900 m*
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Usos de morteros y hormigones

Tipo A: Mamposterias reforzadas, pilares, tabigues a panderete, ladrillo hueco reforzado.

Tipo B: Recalces, submuraciones, amure de grapas, capas aisladoras, azotados, pisos,
concreto, colocacién de marmoles.

Tipo C: Colocacion zocalos.

Tipo D: Revoques enlucidos interior y exterior a la cal.

Tipo E: Jaharro bajo revoque material de frente.

Tipo F: Revoques jaharros, jaharros bajo revestimiento.

Tipo G: Revestimiento aislado impermeable, toma de juntas de mamposteria

Tipo H: Azotado bajo losas

Tipo I: Cimientos comunes, ladrillos huecos, tabiques 0.15 de espesor y submuraciones.

Tipo J: Mamposteria elevacién comun 0.30; 0.45; 0.60; etc.

Tipo K: Colocacién mosaicos y losetas y ceramicos

Tipo L: Colocacion azulejos, pentagres.

Tipo AA: En contrapisos sobre tierra, relleno de pozos, exceso de excavacion etc.

Tipo BB: En contrapisos sobre losas.

Tipo CC: En contrapisos livianos.

Tipo DD: En troncos de columnas futuras, recubriendo armaduras en espera, contrapisos sobre
tierra y contrapisos de limpieza.

6.1. Ladrillo hueco

Se utilizaran ladrillos ceramicos de 0,08, 0,12 y 0,18 m. de marcas reconocidas y probadas.
Caracteristicas: Seran fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Seran todo
lo compacto posible y de caras estriadas para la mejor adherencia del revoque.

Seran de estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin
vitrificaciones, de dimensiones y formas regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y
angulos rectos. Se tomara un ladrillo por cada 10.000, con un minimo de 8 que se
consideraran representativos de la media de las caracteristicas aparentes de los ladrillos que
lleguen a obra. Se verificaran en ellos las dimensiones y caracteristicas establecidas para su
aceptacion o rechazo por la inspeccién de obra.

6.2. Ladrillo comun

Tendréa en todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas y
sin rajaduras. Estaran hechos de arcilla, con estructura compacta y uniformemente cocidos,
sin vitrificaciones y cuerpos extrafios. Deberan cumplir la Norma IRAM 12585 en cuanto a
caracteristicas geométricas, la 12586 y 12587 en relacién con la resistencia y las normas de
calidad 12588, 12589, 12590 y 12592. La Norma IRAM 1549 indica el método de ensayo.

6.3. Ladrillo ceramico portante de espesor 0,12 m

Se utilizaran ladrillos ceramicos de 0,12 x 0,19 x 0,33 m de acuerdo a normas del fabricante.
Deberan realizarse encadenados horizontales en la Ultima hilada. Las esquinas deberan ser
resueltas por medio de bloques, columnas armadas y colados con hormigon. Cada cuatro
hiladas se colocaran dos hierros de 6mm de didmetro, utilizando mortero de cemento.

Se reforzaran dinteles con vigas de hormigdn armado de 0.12m por 0.20m y hierros de 8 mm
de diametro. La ultima hilada estara separada de la cubierta como minimo 2cm, rellenandose
esta junta con sellador.
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6.4. Bloque de hormigoén

Los bloques seran elaborados con cemento portland y agregados tales como arena, grava,
piedra partida o granulados volcanicos. No presentaran roturas o rajaduras que afecten su
durabilidad y resistencia, u otros defectos que impidan el asentamiento adecuado. Los
bloques ensayados a la compresién tendran una resistencia minima por bloque de 40 kg/cm2
de seccion bruta.

« Medicién v pago: Cualquiera sea el tipo de mamposteria a utilizar se medira y certificara en
metro cuadrado (m? de mamposteria construida en los espesores consignados en los
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares.

7. Cubiertay cielorraso

Cielorraso

Para la ejecuciéon de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de lograr
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo
otro elemento que esté proximo al mismo.

Salvo indicacién en contrario en los planos, los dngulos seran vivos.

Los cielorrasos expuestos a la lluvia, llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm.
hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicaciéon en los planos los angulos
seran vivos.

7.1. Chapa galvanizada con estructura de madera

La misma sera de chapa galvanizada ondulada cuyo numero sera el indicado en los planos de
proyecto, estara fijada a la estructura, mediante clavos cabeza de plomo, estando la misma
compuesta por cabreadas de madera con cabios y correas del mismo material. Sobre la
tiranteria se ir4 clavando, con clavos punta Paris, el entablonado de madera machihembrada
de la seccion que indiquen los planos. Incluye caballetes, cenefas y zingueria para canaletas.
El solape horizontal serd de 2 ondas y el vertical de 0,30 metros. Antes de la chapa se
colocara aislacién térmica de fieltro, lana vidrio o poliestireno expandido de cémo minimo 2,5
cm y la aislacion hidraulica de polietileno de 200 micrones o de fieltro asfaltico con espesor
minimo de 5mm.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada.

7.2. Chapa galvanizada con estructura metalica

La estructura de cubierta estara compuesta por vigas metélicas y correas montada sobre la
estructura resistente. Las secciones de las vigas y correas seran las que determinen los
calculos. Suspendido entre las correas se colocara un manto de lana de vidrio forrado en
papel de aluminio tipo Manville con espesor minimo de 1Y%2". Posteriormente se montaran las
chapas zincadas, cuyo solape vertical sera de una onda y media y en las paredes las chapas
se embutiran bajo babeta zincada embutida. El solape en todos los casos sera tratado con
pintura asfaltica. En el caso de ser necesario efectuar solape vertical, el mismo sera de 0.30m
como minimo.

Las chapas se fijaran a las correas mediante ganchos galvanizados, en la parte superior se
colocaran arandelas de sellado de neopreno y tuercas galvanizadas.

« Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada y aprobada por la inspeccion de obra.
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7.3. Cielorraso aplicado a la cal

Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana, se
ejecutara el enlucido con un mortero constituido por: ¥4 parte de cemento; 1 parte de cal aérea
y 2 partes de arena fina. Se terminard fratasado al fieltro.

Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas serdn medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccién de obra.

7.4. Cielorraso suspendido a al cal

Se ejecutaran atando a los hierros dejados colgados de las losas, etc. barras de hierro de 8
mm de didmetro, perfectamente horizontales y formando reticulados de no mas de 60 cm de
lado.

Debajo de éstos se extenderan hojas de metal desplegado comun N° 24, las que se coseran a
los hierros de 8 mm con alambre negro N° 14.

Las hojas de metal se sobrepondran por lo menos 5 cm de cada hoja.

En los encuentros con las paredes el metal se debera fijarse en canaletas de 3 a 4 cm de
profundidad donde se clavara.

Cuando el armazén se encuentre plano, nivelado y tenso se procedera a aplicar un mortero
constituido por: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana apretandolo contra el metal
para que penetre en todos los intersticios.

En el precio de los cielorrasos estara incluido el costo de las aristas, nichos o vacios que se
dejaran para embutir artefactos eléctricos. El mortero para el jaharro esta constituido por: ¥
parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 2 partes de arena mediana. El enlucido sera segun lo
anteriormente indicado en el punto 7.3.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas serdn medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccion de obra.

7.5. Cielorraso de madera machihembrada

Salvo que los planos indiquen lo contrario se utilizardn tablas de %" machihembradas,
lustradas y con juntas a bisel.

Se clavaran sobre un entramado de listones de pino de 1” x 2", los que a su vez se colgaran a
las vigas maestras de pino de 1" x 6”.

Dicho entramado se tomara de tacos dejados ex profeso en las losas si el cielorraso fuera
aplicado. Si el mismo fuera armado, deberan dejarse en las losas hierros de 8 mm para colgar
la estructura de sostén.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccion de obra.

Contrapiso

8.1. Contrapiso de hormigon de cascote

Sera de hormigdn de cascote tipo AA y ejecutado sobre terreno natural compactado. En caso
de que el terreno natural sea de mala capacidad portante se deberd aportar suelo
seleccionado. El espesor y la dosificacion sera el que indiquen los planos de proyecto o las
especificaciones técnicas particulares.

Previamente al hormigonado debera colocarse un film de polietileno de 100 micrones de
espesor sobre la base de suelo natural o seleccionado, solapado adecuadamente a fin de
evitar la pérdida de agua contenida en el hormigén y posible filtracion de agua.
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« Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de contrapiso ejecutado en los espesores de proyecto.

9. Capa aisladora

Todos los materiales a utilizar en obra deberan obtener la expresa aprobacion de la inspeccion
de obra.

9.1. Capa aisladora cajén para muros

Se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales, una sobre la platea de fundacioén y la otra
sobre el muro de mamposteria, las cuales se unirdn a través de dos capas aisladoras
verticales, ambas sobre los muros de mamposteria.

Las mismas se haran de concreto con una dosificacion 1:3 (cemento:arena), con 1 (un) kg. de
hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla y con un espesor de 2 cm. Su terminaciéon
horizontal serd mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de cemento en
polvo, luego se procederd al pintado de las mismas con pintura del tipo asfaltica, en todas sus
caras incluso la que esta sobre la platea de fundacion, que se ejecutara previo al inicio de las
demas.

Se recuerda que las capas aisladoras hechas sobre las caras de la primera fila de
mamposteria apoyados sobre la platea, deberan ser convenientemente protegidas de la
accion del sol y del viento durante, por lo menos, las primeras 24 hs. desde su finalizacion.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) ejecutado a
los precios unitarios cotizados.

9.2. Capa aisladora horizontal s/contrapiso

La capa aisladora horizontal sobre contrapiso sera de cemento alisado (1:2) con 10% de
hidréfugo en el espesor que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas
particulares.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) ejecutado en
el espesor de proyecto y a los precios unitarios cotizados.

10. Revoques y revestimientos

Todos los materiales a utilizar en deberdn obtener la expresa aprobacion de la inspeccion de
obra.

10.1. Exterior hidrofugo grueso y fino

Se ejecutara sobre los paramentos verticales un azotado hidrofugo de concreto 1:3
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidr6fugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de
espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor minimo de 2 cm
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacién con un fino a la cal
tipo D en un espesor de 0,5 cm. Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y
caballetes.
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« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.2. Interior hidréfugo grueso y fino

Se ejecutar4d sobre los paramentos verticales un azotado hidréfugo de concreto 1:3
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidrofugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de
espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor minimo de 2 cm
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacién con un fino a la cal
tipo D en un espesor de 0,5 cm.

Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.3. Interior grueso y fino

Para el interior se ejecutara sobre los paramentos verticales, un jaharro tipo F sobre todo el
perimetro y altura de la construccion con un espesor minimo de 2 cm fratasado.
Posteriormente se dara una terminacion con un fino a la cal tipo D en un espesor de 0,5 cm.
Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.4. Grueso bajo revestimiento

Bajo los revestimientos ceramicos se debera efectuar un azotado hidréfugo de similares
caracteristicas al indicado para revoque exterior. La terminacion del jaharro (tipo F) seré
rayada y rastica para facilitar la adherencia del revestimiento.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.5. Cementicio

Se efectuard un azotado hidr6fugo de concreto 1:3 (cemento:arena) con 1 (un) kg. de
hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla en el espesor de capa que indiquen los
planos de proyecto, las especificaciones técnicas o la inspeccion de obra. Posteriormente se
efectuara un revoque grueso de cemento y arena tipo B, sobre el cual se realizara un fino de
cemento tipo G.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.6. Enrasado de juntas

En caso de que el proyecto asi lo requiera, se ejecutara ladrillo vista con junta rasada. Para
ello los ladrillos se asentaran con un mortero de: % parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica, 4 partes de arena gruesa. El rejuntado seré ejecutado con espatula plana de modo
que el ladrillo se perfile contra la mezcla del rejuntado para obtener el color deseado. Una vez
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tomada la junta se lavaran los ladrillos con una solucion de acido clorhidrico, lavando luego
con abundante agua.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.7. Azulejos y 10.8. Ceramica esmaltada

El contratista debera presentar, previo a su compra y para aprobacion de la inspeccion de
obra, muestra del material a colocar.

Los revestimientos destinados a locales sanitarios 0 a lugares expuestos a recibir aguas
pluviales o de otra procedencia, llevaran previo a la ejecucion del jaharro que recibira a los
mismos, un azotado cementicio hidréfugo.

El paramento debera prepararse con el siguiente jaharro: 1 parte de cemento y 3 de arena
mediana.

En locales sanitarios: idem anterior con el agregado de hidréfugo de marca reconocida.

Todas las piezas de estos revestimientos seran asentadas con mezcla pre-dosificadas tipo
Klaucol o similar.

Se considera incluido en el precio unitario cotizado la incidencia por corte y desperdicio de
piezas.

Salvo indicacion en contrario, se colocaran con juntas cerradas, tanto horizontal como
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con porcelanina, cemento blanco o
con color, segun lo indique la inspeccién de obra.

En todos los casos, el contratista debera entregar sin cargo al finalizar los trabajos, piezas de
repuesto de todos los tipos de azulejos o ceramicos colocados, en una cantidad igual al 2% de
la superficie revestida.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de azulejo o
ceramica esmaltada colocado/a y aprobado/a por la inspeccién de obra.

11. Pisos
11.1. Carpeta de nivelacion

Estaré constituida por una carpeta de cemento (1:3) en un espesor de 2 cm o el que indiquen
los planos de proyecto, sobre el contrapiso ejecutado, alisada a la llana. Al mismo se le daran
las pendientes necesarias para la correcta evacuacion de las aguas.

« Medicién y pago: Este item ser4 medido y certificado por metro cuadrado (m?) de carpeta
ejecutada en el espesor de proyecto.

11.2. Piso de ceramicos

En este item se incluyen todas las tareas para la provision y ejecucion de pisos ceramicos,
cualquiera sea su destino, ubicacién y dimensiones.

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procederd a la colocacién del piso con mezcla
preparada tipo Klaukol o similar mediante llana metdlica dentada, siguiendo las instrucciones
del fabricante del pegamento. La colocacion sera de acuerdo a planos o segun indicacién de
la Inspeccion de obra.

Deberan tener la pendiente adecuada para la correcta evacuacion de las aguas.
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Los mosaicos seran del tipo ceramico con las dimensiones que indiquen los planos de
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estaran incluidos en el precio cotizado la
pastina de color similar al del ceramico y el pulido en caso de corresponder.

Medicién v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de piso de
mosaico ceramico ejecutado en el espesor de proyecto.

11.3. Piso de mosaico granitico

En este item se incluyen todas las tareas para la provision y ejecucion de pisos de mosaico
granitico, cualquiera sea su destino, ubicacién y dimensiones.

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procedera a la colocacion del piso con mezcla
preparada tipo K mediante llana metalica dentada. La colocacion serd de acuerdo a planos o
segun indicacién de la Inspeccién de obra.

Deberan tener las pendientes adecuadas para la correcta evacuacién de las aguas.

Los mosaicos seran del tipo granitico con las dimensiones que indiquen los planos de
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estaran incluidos en el precio cotizado la
pastina y el pulido en caso de corresponder.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de piso de
mosaico granitico ejecutado en el espesor de proyecto.

11.4. Piso de cemento alisado

Estard constituida por una carpeta de espesor reducido efectuada sobre contrapiso de
hormigén u hormigén pobre. Previo a la ejecucion de esta carpeta se limpiard a fondo la
superficie de apoyo de esta carpeta. La misma sera ejecutada en un espesor de 2 cm o el que
indiquen los planos de proyecto con material endurecedor con color, sobre contrapiso, la
superficie sera alisada con una llana metdlica o rodillada mediante rodillo con puntos con el
objeto de lograr una superficie antideslizante. La cara superior de los pisos debera ser plana,
nivelada, pareja, lisa y compacta, sin asperezas ni depresiones ni rebordes y de color
uniforme.

Antes de terminar el fraguado se efectuaran las juntas de dilatacién, cuya ubicacion sera
propuesta por el contratista y aprobada por la inspeccion. Las mismas seran de 6 mm de
espesor y seran rellenadas con el sellador que indique los planos de proyecto, las
especificaciones técnicas particulares o la inspeccion de obra.

Medicién v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de carpeta
de cemento alisado ejecutada en el espesor de proyecto.

11.5. Z6calo ceramico

Los z6calos a colocar seran de la misma marca, color, dimensiones y caracteristicas que el
piso a colocar.

La terminacién serd recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

Regirdn para estos las mismas normas de colocacion que para el piso correspondiente.

Se asentaran sobre la mezcla especificada y las juntas seran tomadas con pastina del mismo
color.

« Medicién y pago: Este item serd medido y certificado por metro cuadrado (m?) de zécalo
ejecutado.
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11.6. Z6calo granitico

Los z6calos a colocar seran de la misma marca, color, dimensiones y caracteristicas que el
piso a colocar.

La terminacion sera recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

Regiran para estos las mismas normas de colocacion que para el piso correspondiente.

Se asentaran sobre la mezcla especificada y las juntas seran tomadas con pastina del mismo
color.

« Medicién y pago: Este item serd medido y certificado por metro cuadrado (m?) de z6calo
ejecutado.

12. Carpinterias

Se consideran comprendidos dentro de este item todos los elementos especificamente indicados
0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, asi como por
ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores y
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto; elementos de anclaje
de los cerramientos a la estructura del edificio; cenefas de revestimiento y/o ajustes de puertas,
cierrapuertas, ventilaciones, parasoles, cerrajerias, tornillerias, herrajes, tensores, etc.

La proteccién de los cerramientos instalados para evitar dafios durante la obra, asi como también
la limpieza final de todos los trabajos corren por absoluta cuenta y responsabilidad del
contratista.

Los materiales y procedimientos constructivos deberan respetar las normas IRAM. En caso de
inexistencia o insuficiencia de dichas normas se utilizardn con caracter supletorio las
prescripciones de ASTM.

12.1. Puerta y ventana de chapa doblada

Las chapas a emplear serdn de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole y de un calibre minimo BWG20. Los tipos que se indiquen en los planos como
desmontables seran de desarme practico y manuable, a entera satisfaccién de la Inspeccién
de obra. En el caso de las uniones por soldaduras expuestas, las mismas se deberan pulir,
masillar y lijar hasta que queden invisibles.

El contratista proveerd en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido
para la estructura de la cual forma parte integrante. Para su aprobacién y antes de iniciados
los trabajos, se deberan presentar muestras de aberturas a la inspeccion de obra.

Previo a la colocacion de la proteccidén anticorrosiva, se quitara todo vestigio de 6xido y se
limpiaran las estructuras de modo de desengrasarlas en su totalidad. Todas las carpinterias
metalicas llevaran una capa protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicara en el
taller. En las caras que quedaran no visibles llevara dos manos de pintura antioxido, de
primera calidad.

Los cerramientos deberan absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano
de los mismos por esfuerzo del viento, atendiendo las acciones de presion y depresion. Todo
detalle suplementario, considerado necesario por el Contratista para la absorcion de estas
cargas, con las maximas deflexiones admisibles, quedara a consideracién de la Inspeccion de
Obra.
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« Medicién v paqo: Este item serda medido y certificado unidad (U) de abertura colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.2. Puerta placa

Las puertas tendran las dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las
especificaciones técnicas particulares. Las mismas estaran construidas con bastidor
perimetral y travesafos intermedios distribuidos de manera tal que no se produzcan
ondulaciones en los enchapados de madera.

Todas las puertas estaran enchapadas en ambas caras con igual clase de chapa e igual
espesor, siendo los tapacantos de la misma madera de la ldmina del revestimiento de la
puerta. Las puertas serdn montadas sobre marcos de chapa doblada cuyas caracteristicas
seran las que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares.

Los herrajes estaran incluidos en el precio cotizado y si no se especifica lo contrario sera de
metal platil. Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce.
Todos los herrajes se ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion.
Para su aprobaciéon y antes de iniciados los trabajos, se deberan presentar muestras de
aberturas a la inspeccion de obra.

El contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccion absoluta y a colocar bien aquellos que se observen mal colocados.

Medicién vy pago: Este item sera medido y certificado unidad (U) de puerta colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.3. Puerta tablero

Sera de la madera que indique las especificaciones técnicas particulares. La madera debera
estar bien estacionada. La unién de los largueros entre si y con los travesafios se hara a caja
y espiga.

Los tableros irdn unidos directamente a inglete a los largueros y travesafos por una moldura
corrida, sistema a la francesa o por medio de un bastidor cuya moldura recubre el larguero,
sistema a la inglesa.

Se debera tomar la precaucion de dejar un pequefio juego entre el tablero y el bastidor a fin
de permitir la dilatacion de la madera. Incluird los herrajes correspondientes.

Medicién v pago: Este item serd medido y certificado unidad (U) de puerta colocada previa
aprobacién por parte de la inspeccion de obra.

12.4. Puertas y Ventanas de aluminio

El Contratista debera determinar la seccion necesaria para cada caso y para cada abertura y
presentara la memoria de célculo para ser aprobada por la Inspeccion de obra. También
deberd presentar para su aprobacién y antes de iniciados los trabajos, una muestra de
aberturas a la inspeccion de obra.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para caso de
ellos se designan en los siguientes puntos:

a) Aleaciones

La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de Optima
calidad comercial y apropiados para la construccion de aberturas de aluminio sin poros
ni sopladuras, perfectamente rectos con tolerancias de medidas encuadradas dentro de
las especificaciones de la Asociacién Americana de Fabricantes de Ventanas.
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Se utilizara para la fabricacion de la carpinteria perfiles extruidos de aleacién de
aluminio IRAM 681 (equivalente a la aleacién 6063 T5 de la norma ASTM).

Los perfiles que soportan cargas admitirAn una tensién de trabajo minima de 1126
kg/cm?.

b) Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones tuercas arandelas, brocas, insertos, etc. debera proveerlos el contratista y seran
de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero protegido con una capa de
cadmio electrolitico segun especificaciones ASTM numero A 165 55, segun indique en
cada caso la Inspeccion de Obra.

c) Perfiles

Los perfiles extruidos que se proyectan tendran los siguientes espesores minimos de
paredes:

- Estructurales 4 mm

- Marcos 3 mm

- Contravidrios 1,5mm

- Tubulares 2,5 mm

d) Juntas y sellados

En todos los casos sin excepcién, se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos.
Ninguna junta a sellar serd inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatacion. La
obturacién de las juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad que cubren los
requerimientos exigidos por la Asociacion Americana de Fabricantes de Ventanas.

e) Refuerzos interiores y exteriores en parantes y travesanos

El Contratista debera prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose
reclamos de pagos adicionales a este efecto.

Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso.

Se utilizaran premarcos de hierros galvanizados y previo al montaje se aplicara sobre
éstos doble mano de pintura asfaltica bituminosa neutra.

Todos los perfiles y elementos de aleacién de aluminio recibiran una oxidacion anddica
por el procedimiento electroquimico, agregando en el sellado sustancias quimicas con
accion inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosion.

f) Capa andédica natural

La carpinteria segun los tipos, se entregard anodizada natural.
Capa anodica minima 20 micrones.

Electrodeposicion de 6xido 2 miligramos por decimetro cuadrado.
Terminacion mate.

g) Capa anddica color

La carpinteria segun los tipos se entregara anodizada color a eleccién de la Inspeccion
de obra.

Espesor de la capa anddica 20 micrones.

Electrodeposicion de 6xido 32 mg/dm?.

Terminacién mate.

Encerado natural.

Lustrado.
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Se preveran los sistemas de proteccidon de la carpinteria para evitar manchas durante los
trabajos de obra utilizando papel de polietileno autoadhesivo y/o lacas.

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento terminado
sera devuelto para su correccion, asi haya sido inspeccionado y aceptado en taller. Se
controlara nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidacién anddica en elementos
colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no
estan en condiciones de aceptacion.

Medicién v pago: Este item serd medido y certificado unidad (U) de abertura colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.4. Vidrios

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que se especifique en los planos de proyecto 0 en
las especificaciones técnicas particulares, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran
de espesor regular.

El contratista esta obligado a presentar a la inspeccidén de obra para su aprobacion muestras
de 0.50 x 0.50m. Los cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos,
manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfecciéon y se colocaran en forma que se
indica en los planos, con el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la
inspeccion de obra.

Las medidas consignadas en los planos de proyecto o en las especificaciones técnicas
particulares son aproximadas siendo el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud
de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion en obra.
La inspeccion de obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones que a su juicio afectan la calidad de la provisién.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y
colocacion de los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice produzca un
cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la misma.

Los burletes de neoprene contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la
forma de la seccidn transversal disefiada debiendo presentar estrias para ajustes en las
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual
la resistencia al sol, oxidacién y deformacién permanente bajo carga, son de primordial
importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absoluta garantia de cierre hermético.

En todas las carpinterias exteriores el burlete se completara con sellador de caucho de
silicona vulcanizable, de un componente, de marca reconocida.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de vidrio
colocado.

13. Instalacién sanitaria
13.1. Distribucion de agua fria

La cafieria de distribucibn de agua fria sera de polipropileno, PVC o Polietileno de Alta
Densidad (PEAD) debiendo ser la misma de marca reconocida y aprobada. El contratista
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previo a efectuar la compra de las caferias debera presentar a consideracion de la inspeccion
de obra una muestra de los cafos y accesorios a proveer.

Desde el tanque se ejecutara un colector del didmetro y con la cantidad de bajadas que
indiquen los planos, debiendo incluir una valvula de limpieza. Una de las bajadas sera para el
agua fria a instalar en el lavatorio del bafio, en la pileta de la cocina, el depésito de reserva de
agua para el inodoro y la ducha; la otra bajada sera para el agua caliente y llega hasta el
calefén. La instalacion debera ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de
canaleteado, colocacion de cafierias y posterior tapado y revoque de las mismas.

Medicién v pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacién de cafierias con
sus correspondientes valvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presion y funcionamiento
aprobadas por la inspeccion de obra.

13.2. Distribucién de agua caliente

La cafieria de distribucion de agua caliente sera de polipropileno debiendo ser la misma de
marca reconocida y aprobada. El contratista previo a efectuar la compra de las caferias
deberd presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra de los cafios y
accesorios a proveer.

Desde el calefén se debera alimentar a la pileta de la cocina, al lavatorio del bafio, bidet y a la
ducha. La instalacion deberd ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de
canaleteado, colocacion de cafierias y posterior tapado y revoque de las mismas.

Medicién v pago: Este item se medird en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacion de cafierias con
sus correspondientes valvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presién y funcionamiento
aprobadas por la inspeccién de obra.

13.3. Desaglies cloacales

El sistema cloacas se ejecutara con cafios de PVC, con conexiones para cada uno de los
artefactos a colocar. El contratista previo a efectuar la compra de las caferias debera
presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra de los cafios y accesorios a
proveer.

La instalacion estara provista de piletas de patio de PVC, camara de inspeccién y todos los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

El sistema debera contar con las ventilaciones que aseguren el correcto funcionamiento y
equilibrio del mismo, posibilitando la eliminacién de los gases.

Todo el sistema, tanto de agua como de cloacas, responderd a los recorridos, pendientes y
diametros que indiquen los planos de proyecto, en un todo de acuerdo con los reglamentos
vigentes y con la aprobacion previa de la Inspeccion de obra.

Medicién v pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacién de cafierias con
sus correspondientes piletas de patio, cAmaras de inspeccion y ventilaciones, en condiciones
de funcionamiento.
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2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobaciéon de la instalacion por parte de la
inspeccion de obra.

13.4. Conexién pluvial a cordén. Pileta de patio y cafieria de desaglie.

Incluye los trabajos de excavacion, tapado de zanjas, trabajos de albafiileria, rotura de cordén,
retiro de escombros, provisién y colocacion de pileta de patio, embudo y caferia de PVC
cuyos didmetros estaran de acuerdo a las siguientes tablas:

Piletas de piso o patio
Superficies maximas de desague en funcién del diametro

Diametro (m) §uperf|¢|ez
maxima (m°®)
0,050 10
0,060 20
0,100 150
0,150 i 250

Embudos
Superficies maximas de desagiie en funcién de la seccién

Superficie méxima (m?)

(c?nécffrg.) H. Fundido Plastico
(F.F) (P.V.C.0P.P)
15x 15 30 40
20 X 20 80 90
25 x 25 130 150
30 x 30 150 180

Conductales (tramos horizontales de conductos)
Superficies maximas de desaguies para conductales de 100 mm de didmetro en funcién de su pendiente aproximada.

Pendiente S:uperflmez
maxima (m°®)
1:100 (10 mm/m) 341
1:125 (8 mm/m) 305
1:200 ( 5 mm/m) 241
1:500 ( 2 mm/m) 152
1:1000 (Imm/m) 107

Medicién y pago: Este item se certificard y abonard en forma global con los elementos
colocados y aprobados por la inspeccion de obra e incluira todo lo descripto anteriormente.

13.5. Griferias

La griferia a proveer e instalar por el contratista constara de dos juegos de canillas cromadas
para agua fria y caliente con flexibles cromados, y de un cuadro de ducha cromado con flor y
transferencia. Previo a su compra el contratista debera presentar a consideracion de la
inspeccion de obra una muestra de la griferia a proveer.

Medicién v pago: Este item se pagara en forma global, previa aprobacién de la inspeccion de
obra.

13.6. Tanque de reserva

La reserva de agua se hara en un tanque de material aprobado, con tapa asegurada, y con la
capacidad que indiquen los planos; el mismo se proveerd y colocara a la altura reglamentaria
definida en planos de proyecto, contando ademas con flotante de alta presion, cafios para
rebalse y ventilacion. Estara incluida dentro del item la provision y colocacién del o de los
elementos definidos en los planos (perfiles de acero o losa ceramica) que serviran de sostén a
la base del tanque. Se debera garantizar el amarre del tanque de reserva al soporte
correspondiente para evitar voladuras.
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» Medicidon y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra, debiendo contar con los accesorios especificados.

13.7. Inodoro

El inodoro a proveer sera de pedestal, de losa color blanco, para fijar al suelo con tarugos y
tornillos para inodoro. Sera de marca reconocida y aprobada. Deberéa proveerse ademas una
mochila de modelo aprobado y cuyas caracteristicas técnicas seran definidas en las
especificaciones técnicas particulares y un asiento para inodoro en PVC, ambos color blanco.
Previo a su compra el contratista debera presentar a consideracion de la inspeccién de obra
una muestra del artefacto a proveer.

Medicién vy pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion,
e incluira todo lo descripto anteriormente.

13.8. Lavatorio

El lavatorio a proveer sera de colgar, de losa color blanco y con grampas para su fijaciéon a la
pared. EI mismo serd de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el contratista
debera presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra del lavatorio a
proveer.

Medicién y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra.

13.9. Provisién y colocacién de accesorios

Los accesorios a proveer y colocar seran para embutir y de losa color blanco. Previo a su
compra el contratista deberd presentar para la aprobacion por parte de la inspecciéon un
conjunto de todos los accesorios a instalar.

El conjunto de accesorios debera constar de: 1 jabonera chica, 2 perchas simples, y
portarrollo con rodillo, 1 portavaso y cepillero y 1 jabonera 15x15 con agarradera.

Medicién y pago: Este item se pagara en forma global incluyendo todos los accesorios
indicados anteriormente con colocacién aprobada por la inspeccion.

13.10. Pileta de Lavar

La pileta de lavar a proveer sera de colgar, de losa color blanco y con grampas para su
fijacién a la pared. La misma sera de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el
contratista deberd presentar a consideracién de la inspeccion de obra una muestra del
lavatorio a proveer.

» Medicidon y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra.
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14. Instalacion eléctrica

La instalacion eléctrica se ejecutard de acuerdo a los planos de proyecto y a los reglamentos
nacionales y provinciales vigentes. Todos los materiales deberan ser aprobados y de marcas
reconocidas y la instalacién debera ser embutida.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las
instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuacion:
a) La apertura de canaletas en muros, losas, entrepisos, etc., ejecucion de nichos para
alojamiento de las cajas que contendran los tableros de distribucion y demas accesorios de
las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demas obra de mano inherente a estos
trabajos.
b) La provisibn y colocacion de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas, boquillas,
conectores, cajas de conexion externa, etc., y en general de todos los elementos integrantes
de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.
c) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto
estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las
especificaciones o planos.
d) Tapado y revoque de canaletas.
e) Prueba de la instalacion con meghdémetro.

El trabajo de instalacion deberad hacerse a través de personal especializado y matriculado y
debera obtener todas las aprobaciones correspondientes aparte de la de la Inspeccion de obra.
Las instalaciones a ejecutar serdn embutidas, con cafios corrugados de PVC o de cafios de
hierro negro; los conductores seran de cobre con aislacion de PVC antiflama, seccion minima de
1,5 mmy las cajas seran de chapa negra plegada liviana.

Estan incluidas la provision e instalacion de gabinete para tablero seccional, con 2 interruptores
termomagnéticos y disyuntor diferencial, las llaves tecla y tomas con tapas plasticas de marca
reconocida y aprobadas y puesta a tierra. El contratista debera presentar para aprobacién de la
inspeccion de obra muestras de todos los materiales que formaran parte de la instalacién.

Todos los materiales a emplearse deberan ser de marca reconocida, aprobada para
instalaciones eléctricas internas y en un todo de acuerdo a la reglamentacion vigente por ley.

« Medicién v paqo: Este item se medira en forma global, y su certificacién se realizara de la
siguiente manera:
1) El 30% (treinta por ciento) con la apertura de canaletas y provision y colocacion de las
caferias y cajas para tendido de cables.
2) El 50% (cincuenta por ciento) con el tendido de cables y colocacién de llaves tecla y tomas,
con gabinete para tablero con 2 interruptores termomagnéticos y disyuntor en condiciones de
funcionamiento.
3) El 20% restante con la aprobacion de la instalacion por parte de la inspeccion de obra previa
realizacién de las pruebas y ensayos pertinentes.

15. Instalacién de gas

La provision de gas se ejecutard de acuerdo a los planos correspondientes, a estas
especificaciones y a los reglamentos de la prestataria del servicio.

Se deben excluir de éste item, las provisiones y tareas necesarias para que las instalaciones
puedan conectarse a redes existentes. So6lo se llega a la salida indicada en el plano
correspondiente, desde donde se conectard a la cafieria proveniente desde la linea municipal.
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El trabajo de instalacion debera realizarse a través de personal especializado y matriculado y
debera ser aprobado por la Inspeccion de obra y por las autoridades competentes.

Todos los materiales a utilizar seran epoxi, de marca reconocida y aprobada, incluso las llaves
de paso. Estan incluidos en este item las tareas de apertura de canaletas, provision y colocacion
de cafierias, accesorios y llaves de pasos, trabajos de albafileria para revoque tapado y revoque
de canaletas, pruebas de hermeticidad y la provision y colocacién de un artefacto (termotanque o
cocina) de marca reconocida en el mercado que deberda cumplir con todas las normas de
seguridad de la prestadora.

« Medicién v paqgo: Este item se medira en forma global, y su certificacién se realizara de la
siguiente manera:
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacién de cafierias,
incluidas las tareas de apertura de canaletas, provision y colocacién de accesorios y llaves de
paso, albafiileria y pruebas de hermeticidad.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobacion de la instalacion por parte de la
inspeccion de obra y de la empresa prestataria del servicio previa ejecucion de las pruebas de
hermeticidad.

16. Pintura

Limpieza de obra
La limpieza final de obra no recibir4 pago especifico alguno, y su costo debera estar incluido en
este item.

16.1. Latex exterior

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) Aplicacion de una mano de imprimacion
fijadora al aguarrés, diluido en la proporcién necesaria para que una vez seco quede mate, 2)
Aplicar dos manos de pintura al latex para exteriores o las que indiquen los planos o las
especificaciones técnicas particulares.

Medicién y pago: Los trabajos indicados se mediran y certificaran en metro cuadrado (m?)
de paramento terminado.

16.2. Latex interior

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) Aplicacion de una mano de imprimacion
fijadora al agua o fijador al aguarras, diluido en la proporciéon necesaria para que una vez seco
quede mate, 2) En el caso de enlucidos de yeso efectuar una aplicacion de enduido pléstico al
agua para eliminar imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8
horas, lijar con lija fina y quitar el polvo, 3) Aplicar dos manos de pintura al latex o las que
indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares.

Medicién y pago: Los trabajos indicados se mediran y certificaran en metro cuadrado (m?)
de paramento terminado.

16.3. Barniz o esmalte sobre carpinteria de madera

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) limpieza de la superficie la que debera
estar perfectamente seca, eliminacion de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido
con aguarras; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicard una mano de tapaporos;
4) aplicacion de una mano de barniceta -2 volimenes de barniz y 1 de aguarras de buena
calidad- y lijar suavemente limpiando el polvillo o una mano de fondo sintético segun
corresponda; 5) Luego se daran tres manos de barniz marino para exteriores 0 semimate para
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interiores o dos manos de esmalte sintético dejando secar en cada caso 12 horas entre
manos.

Medicién y pago: los trabajos se mediran y certificardn por metro cuadrado (m?) de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.

16.4. Esmalte sobre carpinteria de chapa

Los trabajos incluidos en este item consisten en: limpieza de la superficie eliminando el
antiéxido de obra, grasas, aceites, etc; aplicacion de dos manos de convertidor de 6xido
cubriendo perfectamente la superficie; aplicacion de masilla a la piroxilina en los lugares que
fuera menester; aplicacion de antioxido sobre las superficies masilladas; y por ultimo,
aplicacion de tres manos de pintura sintética de primera calidad, aprobada por la inspeccion
de obra, dejando secar aproximadamente 12 horas entre manos.

Medicién vy pago: los trabajos se mediran y certificaran por metro cuadrado (m? de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.

16.5. Barniz sobre cielorraso de madera

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) limpieza de la superficie la que debera
estar perfectamente seca, eliminacion de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido
con aguarras; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicard una mano de tapaporos;
4) aplicacion de una mano de barniceta -2 volimenes de barniz y 1 de aguarras de buena
calidad- y lijado suavemente limpiando el polvillo; 5) aplicacion de tres manos de barniz
marino para exteriores 0 semimate para interiores dejando secar en cada caso 12 horas entre
manos.

« Medicién vy pago: los trabajos se mediran y certificaran por metro cuadrado (m? de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.
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CAPITULO Il

C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

1. Provisidny colocaciéon de contenedores comunitarios de residuos

Este item incluye la provision y colocacion de contenedores comunitarios de residuos sélidos
domiciliarios. Los mismos serdn del material, disefio y de las dimensiones que indiquen las
Especificaciones Técnicas Particulares.

« Medicion y pago: Este item sera medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

2. Provision y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos

Este item incluye la provisién y colocacion de contenedores domiciliarios para depésito de
residuos sélidos domiciliarios. Los mismos seran del material y de las dimensiones que indiquen
las Especificaciones Técnicas Particulares.

El tipo de contenedor domiciliario propuesto debera contar con la aprobacion de la Inspeccion de
Obra, para lo cual el Contratista entregara una muestra a fin de utilizarla como patrén de calidad.
La ubicacién del contenedor en el frente de la vivienda sera acordada con la Inspeccion de Obra.

« Medicién vy pago: Este item sera medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

Ver PETP.

Ver PETP.

1. Arbolado publico

1.1.y 1.2. Provisién y plantacion de arboles y arbustos

Incluye la provision y plantacion de las especies que indiquen los planos de proyecto y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. Esta incluido en este item el reemplazo con tierra
vegetal en los metros cubicos alli indicados, el canasto de proteccion, transporte y el primer
riego posterior a la plantacién, ademas de:
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1.1.1. Excavaciones

Consiste en las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado y dar a las
raices de las plantas una situacién holgada dentro del hoyo. Como norma de caracter
general se seguiran las siguientes instrucciones:

- Siempre que aparezcan piedras, restos de escombros, basuras u otros obstaculos
deberan ser retirados.

- El tamafio del hoyo sera proporcional a la extension del sistema radical o del tamafio del
cepellén. Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilara separadamente del
subsuelo para disponer de ella en el momento de la plantacion.

- La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo himedo de esta manera su
consistencia es menor.

- Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias
para ser utilizadas en el relleno del hoyo, serd necesario su transporte a vertedero,
corriendo a cargo del Contratista.

- Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetacion sera preciso proporcionar a las
plantas un volumen mayor que el ordinario de suelos aceptables.

- Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los orificios,
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales
conceptos, deberan ser aprobadas por la Inspeccién de Obra.

- Después de terminada la plantacion y tras afadir las mejoras de suelo que fija este
Pliego, la terminacion final ser& tal que quede un alcorque alrededor del arbol o arbusto
con el fin de retener la mayor cantidad de agua de riego o de lluvia. El cuello del arbol
guedara ligeramente mas bajo que el nivel del suelo.

- En lineas generales el tamafio del hoyo serd al menos el doble de las dimensiones del
sistema radical o cepellén.

Los volimenes de excavacion seran los siguientes:

TIPO DE PLANTA HOYO
arboles de 1,5 m a 2 m altura 0,6m x 0,6m x 0,8m
1.1.2. Rellenos

Los rellenos serdn del mismo volumen que la excavacion. En el caso de suelos aceptables
se haran con el mismo material excavado cuidando de no invertir la disposicién anterior de
las tierras. Si los suelos no rednen condiciones suficientes la tierra extraida se sustituira en
proporcion adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.
Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se
incorporaran en el momento de la plantacién directamente en el hoyo junto con el material de
relleno segun se indica a continuacion, mezclando intimamente estos materiales con la
tierra:

Arboles de 0,6m x 0,6m x 0,8m de hoyo: abono orgéanico.... 5 kg por hoyo

Arbustos de 0,3m x 0,3m x 0,3m de hoyo: abono orgéanico...3 kg por hoyo
Los rellenos efectuados en el hoyo de plantacién se iran compactando por tongadas.

1.1.3. Tutorado

Para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados
por el viento se colocard un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamafo
proporcional al de la planta, a la que se liga el arbol plantado a la altura de las primeras
ramificaciones con dos ataduras de material biodegradable (hilo sisal, hojas de Formio, etc.).
Seran de madera resistente a la intemperie o de otras especies tratadas con productos
protectores, y sus dimensiones de 1,75 m x 0,06 m x 0,06 m.

El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la
plantacion, de forma que se interponga entre el arbol y los vientos dominantes. La ligaz6n
del arbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se verifique el
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede a una fijacion rigida. Se
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evitardn las ligaduras que puedan producir heridas en la corteza, rodeandola con una
adecuada proteccion.

1.1.4. Precauciones Previas a la Plantacion
1.1.4.1. Depdsito

Cuando la plantacién no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas
hay que proceder a depositarlas. El depdsito afecta solamente a las plantas que se reciben a
raiz desnuda o con cepelldn cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso,
etc); no es necesario cuando el cepell6n esta cubierto con material impermeable (maceta de
plastico, lata, etc.).

La operacién consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raices con
una capa de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios en su interior para protegerlas de la
desecacion o de las heladas hasta el momento de su plantacion definitiva. Si no se pudiese
ejecutar la plantacion dentro de los siete dias corridos, deberan quedar las plantas en vivero
hasta su ubicacion definitiva.

1.1.4.2. Desecacioén y heladas

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en
una de estas épocas deberan depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no
deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y deberan ser colocadas en un lugar cubierto
donde puedan deshelarse lentamente (se evitaran locales con calefaccién).

1.1.5. Presentacion

Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el
cuello de la raiz quede a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre esto en particular,
que depende de la condicién del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse
después, se seguiran las indicaciones de la Inspeccion de Obra, y se tendra en cuenta el
asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio alrededor
del 15%. La cantidad de abono organico indicada para caso en el Proyecto se incorporara a
la tierra de forma que quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en
contacto con ellas. Se evitard, por tanto, la usual practica de echar el abono en el fondo del
hoyo.

« Medicién vy pago: La medicién y pago de este item se efectuara por unidad (U) de especie
provista y plantada previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

1.3. Riego

Es preciso proporcionar agua a la planta en el momento de la plantacion abundantemente; el
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellébn donde se encuentran las
raices y no se pierda por la tierra que lo rodea.

Ademas del riego que se realiza en el momento de la plantacion se efectuaran todos los
riegos necesarios para asegurar el arraigo y el desarrollo definitivo de las plantas. En cada
riego se realizara también la limpieza del alcorque.

La Inspeccion de Obra podré autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Los riegos seran de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectle el lavado del
suelo ni se de lugar a erosion del terreno. Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana
y en las Ultimas de la tarde.

« Medicién v pago: La medicién y pago de este item se efectuara en forma global (Gl)
previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.
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1.4. Mantenimiento

El Contratista hara el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado por el lapso de
tiempo que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares.

Estas tareas incluyen riego de coberturas verdes y plantas, cortes de césped, poda de
plantas y retiro del material resultante.

En caso de ser necesaria la reposicion de plantas sera sin cargo y deberd cumplirse en el
momento inmediato posible, atento a las limitaciones técnicas de cada caso.

1.4.1. Poda

Para llevar a cabo esta operacién se seguirdn rigurosamente las instrucciones de la
Inspeccién de Obra y las siguientes normas:
- No deben podarse los arboles y arbustos de hoja persistente.
- Deben evitarse las podas fuertes en los arboles de hoja caediza, y, en particular, el corte
de ramas gruesas.
- Los arbustos que florecen en las ramas del afio en curso se podan en otofio y los que
florecen en las ramas del afio anterior se podan después de la floracion.
- Los arbustos de follaje ornamental se podan en otofio.
- En principio, los cortes deben limitarse a la supresién de ramas muertas rotas o en mal
estado.
- El producto de la poda deberéa ser eliminado en el lugar destinado para tal fin. En ningun
caso los materiales producidos por la poda podran ser quemados.

» Medicién y pago: La medicion y pago de este item se efectuard en forma global (Gl)
previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

2. Coberturas verdes
2.1. Preparacion del suelo

Se deberd efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la
disposicién de los horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 cm a 30 cm mediante
el uso de los medios mecanicos adecuados. El Contratista podra escoger el procedimiento
gue considere mas apropiado previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que
el contenido de humedad del suelo sea bajo, habiendo considerable anticipacion al momento
de plantado o sembrado.

Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raices, rizomas, o
elementos extrafios indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez
rugosa con el objeto de que favorezca la infiltracion.

Las enmiendas y abonos de accién lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para
ello extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas humicas
deben hacerse unos dias antes de la plantacién y enterrarse inmediatamente para evitar
pérdidas de nitrégeno. Los abonados locales como los que corresponden a plantaciones
individualizadas se haran directamente en el hoyo en el momento de la plantacion.

Los abonos minerales se aplicaran en primavera mezclandolos con el agua de riego. Son
preferibles los de liberacion lenta de composicién 16-8-12. Las dosis seran las siguientes:

arboles adultos..................... 60 gr/ud
arboles jovenes..........cccuuueee 25 gr/ud.
arbustosS..........ooovvvvvvieeeeeeenn, 15 gr/ud.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m?) de superficie
preparada para ser sembrada.
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2.2. Sembrado de césped

Las semillas a utilizar en la siembra pertenecerén a las especies indicadas en el proyecto o
en las Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo provenir las mismas de firmas
comerciales reconocidas. La siembra puede hacerse al boleo requiriéndose entonces de
personal calificado capaz de hacer una siembra uniforme. En el caso que la Inspeccion de
Obra lo acepte se podra sembrar utilizando una sembradora.

La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustara a lo que indique el
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificar4 por metro cuadrado (m?) de superficie
sembrada y germinada.

2.3. Implantacion de césped

La siembra de césped podra realizarse mediante la implantacion de panes, para lo cual el
Contratista preparara previamente el terreno y luego presentara los panes uno al lado del
otro cubriendo perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente, se debera efectuar la
cantidad de riegos necesarios hasta que se verifique la correcta germinacion de los panes.
En este item estara incluido en el precio cotizado el transporte y manipuleo de los panes
desde el lugar donde el Contratista los adquiera hasta el pie de obra, como asi también el
recambio de la cantidad de metros cuadrados que no hubieran germinado.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificar4 por metro cuadrado (m?) de superficie
implantada y germinada.

2.4. Riego

Es preciso proporcionar abundante agua al césped sembrado o implantado de manera de
asegurar el arraigo. La cantidad de riegos necesarios seran los que considere el Contratista
para lograr un correcto crecimiento y germinacion del la especie sembrada.

La Inspeccion de Obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana y en las Ultimas de la tarde.

« Medicién y pago: La medicién y pago de este item se efectuara por metro cuadrado (m?)
de superficie regada.

2.5. Mantenimiento

Esta tarea incluye la cantidad de cortes, dependiendo de las estaciones del afio. El mismo
podré efectuarse por medios manuales o automaticos, previa aprobacién de la Inspeccion de
Obra. Estara incluido también el recambio de panes o resiembra de los sectores que por
cualquier motivo presenten deterioros visibles.

« Medicién y pago: La medicién y pago de este item se efectuara por metro cuadrado (m?)
de superficie a mantener.

RUBRO C.7. PLAYON POLIDEPORTIVO

Ver PETP.
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CAPITULO IV

RUBRO D.1. NEXO DE AGUA
1. Caferia de interconexion
1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01l. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendré validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provision y colocacidn de cafierias - Pruebas hidréaulicas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.3.
Provision, transporte, acarreo y colocacién de cafierias para agua y cloacas.

RUBRO D.2. NEXO CLOACAL
1. Cafieria de interconexién
1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendré validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provisién y colocacion de cafierias

Tendré& validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, items 1.3.y 6.
Provision, transporte, acarreo y colocacion de cafierias para agua y cloacas y Materiales de
cafierias p/cloacas.

2. Bocas de registro

2.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendrd validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1.
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

2.2. Ejecucion de bocas de registros en vereda y en calzada

Tendrd validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 5.2.
Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada.
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Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.03 y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en Capitulo I, Rubro A.06. y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en PETP y Capitulo I, Rubro A.07 y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en PETP y Capitulo I, Rubro A.09 y sus items.

1. Caiferia de interconexion

1.1 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2 Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provisién y colocacién de caferias

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.12, item 1.3 Provisién y
colocacion de cafierias - Prueba neumética.

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.13, Red Peatonal.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.
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Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.
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CAPITULO V
E. OBRAS DE MITIGACION

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacién de que se trate, manteniendo en
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.
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CAPITULO VI
F. OBRAS ESPECIALES

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo en
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.
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CAPITULO VII
G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PRIVADA

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo
en todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A. 02 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A. 04 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A.10 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A.11 y sus items.

Ver PETP.
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)

A - OBRAS ESPECIFICAS
D - OBRAS COMPLEMENTARIAS

ARTICULO N°1: ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La presente obra se ejecutara por el sistema de ajuste alzado, por lo que la certificacién de los
items se efectuarda en forma porcentual a las cantidades de obra efectivamente realizada
referidas al total del item. Para la recepcion de partes o de la totalidad de la obra se debera
contar con la aprobacion del inspector de obra designado por la Unidad Ejecutora Provincial
ylo la visacion del supervisor provincial del programa Prosofa por este motivo se recomienda
el permanente contacto con los inspectores para no tener que lamentar trabajos rechazados.

El contratista debera emplazar en obra todos los datos de referencia necesarios para el control
de replanteo y niveles de obra, estos datos deberan estar visibles y debidamente mantenidos
durante todo el periodo de ejecucién de la obra. Por este motivo se realizara con marcas
imborrables los niveles de referencia, y ademas con tirantes fijados muy firmes al terreno esto
permitird que en cualquier momento de avance de obra se pueda materializar los ejes o
referenciar los niveles para el control técnico.

El plantel de mano de obra y los equipos necesarios (maquinarias, herramientas de mano,
vehiculos, etc.) para realizar los trabajos seran provistos por el contratista y guardaran
relacién con la importancia de la obra. La Inspeccién de Obra si lo considera necesario podra
ordenar su mejoramiento o reemplazo.

Durante todo el periodo de ejecucién, se debera mantener limpia la obra y con todas las
barreras de seguridad necesarias.

Una vez concluidas todas las tareas, y previa a la entrega de la misma, se procederd a retirar y
limpiar todos los escombros y cualquier otro material sobrante que haya quedado depositado
en la misma, colocandoselas en contenedores para su posterior retiro definitivo de acuerdo a
las normas municipales en vigencia.

Antes de la Recepcién Provisoria de la obra se debera efectuar la puesta en marcha el sistema
de agua potable y/o sistema de tratamiento de excretas y adiestramiento del personal
designado por el Municipio y/o la UEP, finalizada la puesta en marcha la contratista entregara
un manual de operacién y mantenimiento de todas las instalaciones debiendo tener como
minimo:

Descripcién de las instalaciones.

Especificaciones y folletos de los equipos electromecéanicos instalados en la obra.
Operaciones de rutina y controles para su mantenimiento.

Manejo y operacion del sistemay de la planta potabilizadora.

Manejo y operacion del sistema de tratamiento de excretas

Este trabajo se prorrateara en los otros items no recibiéndose la obra en caso de no concluir
el item en forma satisfactoria para la inspeccién y ademas debera ser entregado el manual
respectivo.

Antes de la Recepcion Provisoria de la obra la empresa contratista debera presentar los planos
conforme a obra, y antes de la Recepcion Definitiva los andlisis de calidad del agua para
consumo humano de acuerdo a las normas establecidas.

ARTICULO N°2: INTERPRETACION DEL PROYECTO

Los planos que se acompafian muestran el conjunto y los detalles de las obras y se
consideraran anteproyecto para que el proponente pueda confeccionar su oferta, previo
conocimiento directo del lugar de las obras y de la documentacién existente.

Cabe destacar que la contratista debera realizar el proyecto ejecutivo completo con el
correspondiente calculo aprobado por las autoridades pertinentes y las que lo requieran
COPAIPA (célculos estructurales, instalaciones eléctricas), Municipalidad (rotura y usos de
calzadas, veredas, espacios publicos), Secretaria de Recursos Hidricos de Salta
(perforaciones, ubicacion de drenes, lineas de ribera), el/llos que seran presentado/s a la
inspeccién para su revision y aprobacién dentro de los 15 (quince) dias corridos del inicio de
la obra, el costo del mismo y de cualquier otro estudio que sea necesario para la correcta
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ejecucion de las obras (estudio de suelo, hidrologico, etc.) se considerara contemplado en el
monto de la Oferta, sin reclamo alguno de cualquier tipo de adicional por parte de la
contratista, que se supone, al momento de realizar su Oferta, ya ha visitado el terreno donde
se ejecutaran las mismas y pudo observar con anterioridad cualquier tipo de inconveniente
que pudiera surgir al momento de ejecutar el items correspondiente.

ARTICULO N°3: CONDICIONES EXIGIBLES PARA LA EJECUCION DE LA OBRAS

La ejecucion de cualquiera de las partes constituyentes del sistema de agua potable y cloaca, deben
ser afrontadas con personal profesional y técnico idéneo por parte de la contratista, con capacidad
para una profunda interpretacion de la documentacion y expectativas del proyecto y en capacidad de
aportar positivamente a la exitosa concrecién de la obra.

El riesgo de asentamiento de las cafierias debe ser cuidadosamente estudiando y los materiales y
procedimientos para el relleno alrededor de los cafios seran motivo de una cuidadosa supervision de
la contratista. Previo a la constitucion de los lechos y acunamientos la contratista comprometera una
especificacion de material dentro del Sistema de Clasificacion Unificado e informara el yacimiento
desde el cual se proveera. La inspeccién no autorizara la colocacion de materiales dentro de las
zanjas sin cumplimentar este requisito.

La demarcacion y seguimiento de los trabajos a ejecutar debe ser seguido con un equipo topografico
acorde a las exigencias de los pliegos general y particular.

Es necesario alejar el escombro resultante de la rotura de calle o pavimento lejos del borde de la
zanja, evitandose con esto su uso indebido en el relleno de la zanja.

Las excavaciones deben obedecer a las reglas de las buenas técnicas, debiéndose utilizar
apuntalamientos o entubamientos, siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los
trabajos y personas afectadas al mismo. Esta prevision debe tenerse particularmente en cuenta al
formular la propuesta.

El contratista sera responsable de cualquier rotura u otros desperfectos que sufran las obras o el
pavimento por hundimiento de zanjas, asiento de la tierra de excavacion, acumulacion de aguas
pluviales, etc. siendo por su cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

Todas las caferias destinadas a la conduccién de agua potable y cloaca seran sometidas por el
contratista previo a la recepcién provisoria a un lavado general y posterior cloracion.

ARTICULO N°4: MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO

La construccion de las estructuras de hormigén armado se ejecutara siguiendo los siguientes
lineamientos.

Todas las disposiciones referentes a hormigones de cemento portland deberan regirse segin las
normas CIRSOC 201 Capitulo 6-6 o las que oportunamente las reemplacen o sustituyan.

Los hormigones se clasifican en funcion de su resistencias caracteristicas en las clases “H4” a “H47”,
en las cuales en los niumeros que se indican representan las resistencias caracteristicas (o’bk)
expresadas en MN/m? (a0 Kg.f/cmz) a la edad de 28 dias, los cuales deben obtenerse en los ensayos
de control de calidad del hormigdn de obra, a realizarse por cuenta del Contratista (de acuerdo a las
exigencias de la Inspeccion) a su exclusivo cargo. En la ejecucion de las estructuras sélo podran
utilizarse materiales que en el momento de su empleo satisfagan los requisitos establecidos en el
articulo 6° (Materiales) de las normas CIRSOC 201.

En el supuesto caso de que para un determinado material cualesquiera no se hubieran indicado
explicitamente las especificaciones que deben satisfacer quedara sobreentendido que son de
aplicacion las exigencias establecidas en las normas IRAM vigentes, o en las disposiciones CIRSOC
que la complemente o sustituya hasta su revisidon. Todos los materiales que en el momento de ser
utilizados no conformen los requisitos especificados en normas seran considerados no aptos y
retirados inmediatamente de la obra.

Antes de iniciar las operaciones de produccidon del hormigbén y ejecucion de las estructuras el
Contratista debera demostrar mediante los resultados de los ensayos que, con la dosificacion de los
materiales y los métodos que se propone emplear, puede producir el hormigén de la calidad
requerida. Podran efectuarse dosajes en volimenes para determinadas obras menores como ser
hormigones de asiento de armaduras en camaras y cisterna, hormigones de calce de piezas
especiales y tuberias, etc.

Respecto al andamiaje y al encofrado el Contratista debera someter a la aprobacion del Comitente los
detalles de los andamios como asi mismo también los planos detallados de los encofrados, cuidando
especialmente la forma de asegurar la rigidez de los mismos y la colocacion de las secciones durante
las distintas etapas del moldeo. Los arriostramientos que soportan los encofrados, internos y
externos, seran reforzados para asegurar la correcta separacion de sus caras.
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ACEROS REDONDOS PARA ESTRUCTURA

Se utilizaran aceros con una tension admisible de 2.400 kg/cmz.

No se reconocerd compensacion alguna por ganchos, separadores de barras, caballetes, soportes,
ataduras, etc. que se utilicen para asegurar las armaduras en los lugares correspondientes. Tampoco
se pagaran soldaduras, manguitos o mayor longitud de barras necesarias para establecer uniones por
superposicion. Los aceros seran perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas, de
fractura granulada fina y de superficies exteriores limpias y sin defectos. Los aceros a emplear
deberan responder integramente a las especificaciones de las normas IRAM N°502.

HORMIGON SIMPLE

Tienen validez las normas de caracter general especificaciones actuales sobre el particular en cuento
no contradigan a las presentes especificaciones

H° S° de 150 Kg. Cto./m3 H° S° de 250 Kg.cto./m3 H° S°tipo G

Cemento 150 Kg cemento 250 Kg cemento 118 Kag.
Arena 0,480 m3 arena 0,480 m3 Arena 472 m3
Ripio 0,720 m3 ripio 0,720 m3 Ripio 0,944 m3

ARTICULO N°5: CANERIAS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO

(PVC) - NORMAS A CUMPLIR:

Para el caso de redes de agua potable cumplimentaran la Norma IRAM 13.350, 13.351
(transportacion de liquidos de alta presion hasta 160 mm de diametro) y 13.352 que establecen
dimensiones, caracteristicas y requisitos bromatolégicos y seran con junta deslizante elaborada con
caucho natural respondiendo a la Norma IRAM 113.048.

Para el caso de redes cloacales cumplimentaran las normas IRAM 13.325 y 13.326 (desagles
pluviales cloacales y ventilacién de 110 y 160 mm) y seran con junta deslizante que sera de caucho
sintético respondiendo a la norma 113.047. Asimismo las piezas especiales deberan cumplimentar la
norma IRAM 13.331 partes 1y 2 para piezas de conexion de Policloruro de Vinilo.

ARTICULO N°6: CARGA TRANSPORTE Y DESCARGA

Se exigird un correcto ordenamiento de los cafios en la caja de los vehiculos que las transporten, de
manera de evitar la deformacién y deterioro en el curso del transporte.

Al producirse la descarga se evitaran los movimientos violentos, asi como las cargas importantes
sobre los tubos y choques con objetos duros y cortantes.

Los cafios deben ser levantados y en ningn caso arrastrados por el suelo.

Se deben almacenar lo mas cerca posible del lugar de trabajo.

El suelo donde se acopian los cafios debe ser preparado nivelandolo y limpiandolo cuidadosamente.
La altura maxima del acopio sera de 1,5 metros y deben estar resguardados del sol con cubierta de
lona o a cubierto en depdsito.

Estas exigencias seran de estricto cumplimiento y su inobservancia generard multas, analisis y
controles con cargo a la contratista o el rechazo de materiales.

ARTICULO N°7: INSTALACION DE LAS CANERIAS

Las cafierias deben ser transportadas hasta la zanja con los mismos cuidados en observados en la
descarga y almacenamiento, debiendo permanecer a lo largo de la zanja el menor tiempo posible, a
fin de evitar accidentes y deformaciones.

Los cafios deben bajarse a la zanja por lo menos con dos hombres, impidiéndose su arrastre por el
suelo y principalmente choques en sus extremidades con cuerpos rigidos.

Los cafios deben ser colocados con su generatriz inferior, coincidiendo con el eje del lecho de la
zanja, de modo de que las hembras queden en las excavaciones previamente preparadas,
asegurando un apoyo continuo del cuerpo del tubo.

A continuacién se verificarda que los aros de goma del cafio correspondan a los especificados y se
ejecutara la junta elastica en esta secuencia:

a) Se limpiaran las caras externas de las puntas de los cafios y las caras internas de las hembras y
principalmente la zona de encaje del aro de goma. Se verificara si el chanfle no fue dafado, caso
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contrario se lo corregira con una lima.

b) Se colocaré el aro de goma dentro de su alojamiento en la hembra, sin torceduras.

c) Se untara la cara externa de la punta del cafio y la parte exterior del arco con la pasta adecuada
recomendada por el fabricante. De ninguna forma se autorizara el uso de grasa o aceites minerales,
gue puedan afectar la caracteristica de la goma.

d) Después de posicionar la punta del cafio junto a la hembra ya asentada se realizara el encaje,
empujando manualmente el cafio. Para los DN (diametros Nominales) mayores, se puede utilizar un
malacate junto a la hembra del cafio a ser encajado, con el cuidado de colocar una tabla entre la
hembra y el malacate, a fin de evitar dafios.

ARTICULO N°8: CORTE DE CANOS PVC

El corte de los cafios debe hacerse en forma perpendicular al eje de los mismos. Ademas deben
retirarse las rebarbas producidas por el instrumento de corte. Solo se usaran instrumentos de corte,
adecuados e idéneos en perfecto estado. Se debe a posteriori realizar un chanfle en el extremo del
tubo para facilitar el enchufe con lima adecuada o biselador para cafios plasticos.

ARTICULO N°9: PIEZAS ESPECIALES DE PVC

Las piezas especiales seran de primera marca y calidad solo se aceptaran las provenientes de
fabricantes que en catdlogos comprometan cumplimiento de normas calidades y prestaciones. Las
piezas seran moldeadas en el mismo proceso no aceptandose ensamblajes por cualquier
procedimiento efectuados con posterioridad. En caso de inexistencia podra acceder a la alternativa de
utilizar en reemplazo piezas y accesorios de fundicién ductil.

ARTICULO N°10: INSPECCION GENERAL DE FUNCIONAMIENTO

Al practicarse esta inspeccion, el contratista debera presentar todas las camaras destapadas y bien
lavadas, las tapas y deméas elementos metalicos deberan estar pintadas con dos espesas manos de
pintura antiéxido y una mano de pintura epoxi, cuando se trate de instalaciones en plantas, cisternas y
via publica.-

Las instalaciones se hard funcionar a pleno, las valvulas, y demés elementos, seran maniobradas
para comprobar su buen funcionamiento y rendimiento.-

Con el objeto de comprobar que durante la construccion de las obras no se han introducido cuerpos
extrafios en las canalizaciones, que podrian dificultar su buen funcionamiento se procedera a efectuar
nuevamente el "pase del tapén " a las cafierias horizontales de desagiies cloacal, operacién esta que
debera prepararse con la debida anticipacion, a fin de no distraer al personal de la inspeccién, mas
que el tiempo, estrictamente necesario.-

Para cumplir lo dispuesto en el parrafo anterior, el contratista debe contar con personal y elementos
necesarios, de acuerdo a la clase e importancia de las obras.-

Cuando las observaciones, en esta inspeccion sean de importancia, a juicio de la misma, quedara de
hecho anulada la inspeccion final, por lo que el contratista debera volver a prepararla y solicitarla, de
nuevo.-

De las observaciones anotadas en el curso de la inspeccion se dejara constancia en una nota que
sera inserta en el "Libro de Ordenes", y que sera firmado por el inspector y el representante o
Conductor Técnico.-

El pedido de estas inspecciones, debera hacerse con la anticipacién debida, la que dependera de la
ubicacion de la obra, de los tramites necesarios y que en general, pueda estimarse en dos (2) dias
habiles. El contratista debera solicitarla calculando aproximadamente en el tiempo en que van a ser
terminados los trabajos, para que a la llegada del inspector se encuentren listas en forma reciente, no
ocasionandose asi demoras en la marcha de las obras ni el fracaso de las inspecciones.

ARTICULO N°11: REPARACION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS

Una vez rellenadas las zanjas que crucen las rutas, calles, veredas, debera el contratista reparar con
los mismos materiales que fueron construidos originariamente o de estricta semejanza, de la mejor
manera posible de acuerdo con las disposiciones nacionales, provinciales o municipales vigentes
segun se trate salvo que en el Pliego de Condiciones Particulares se especificase otra cosa.

ARTICULO N°12: DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS

Toda vez que con motivo de las obras se modifiquen o impida el desaglie de los albafales u otras
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canalizaciones, el contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario.
Inmediatamente de terminadas las partes de obra que afectaban dichos desagles, el contratista
debera establecer por su cuenta en la forma primitiva.-

ARTICULO N°13: FALTAS E INFRACCIONES

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a las 6rdenes escritas impartidas por la Inspeccion o a
lo establecido en este Pliego, se hara pasible de una multa del uno por mil (1%o) del monto del
Contrato, por dia hasta el cese de la infraccion.

ARTICULO N°14: ACTAS DE COMPROBACION

Previo a la iniciacion de las obras el Contratista debera efectuar en forma conjunta con la Inspeccion,
la verificacion del estado y particularidades de las fincas vecinas a dichas obras, debiéndose librar las
correspondientes actas de comprobacion.

De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna al labrarse el acta respectiva, se podra
agrupar en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en esta condicién y que
correspondan a cada cuadra.

Si por el contrario se notaran diferencias en los frentes o interiores, debera labrarse acta singular para
cada finca que se hallase en este caso, haciendo constar en forma precisa las irregularidades
observadas, debiendo el Contratista proceder a tomar fotografias de las anomalias observadas, las
que deberan ser como minimo de 18 x 24 cm. Una copia de aquellas se agregara al acta que se
reserva la Inspeccién, y otra copia conjuntamente con el negativo, sera conservada por el Contratista.
En todos los casos, las actas labradas deberan ser firmadas por el Contratista, la Inspeccion y el
Propietario de la finca. Si éste se opusiera, ello no serd Obice para labrar el acta de dicha
circunstancia, avalada en caracter de testigos, por dos personas legalmente habilitadas al efecto. De
no localizarse o no concurrir el Propietario, se procederda como en el caso anterior, agregandose
comprobantes de dos (2) citaciones como minimo.

Al fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el Contratista debera
colocar el/los testigos que estimare necesario la Inspeccién de Obra.

Antes de la recepcion definitiva se procederd a una nueva inspeccion siguiéndose el mismo
procedimiento indicado para la realizacion del acta de constatacion. De no verificarse anomalias se
labrara el acta de conformidad suscripta por el Contratista y el Propietario; en el caso en que éste se
negare a firmar el acta, se procedera en la misma forma que para las actas de comprobacion. Caso
contrario, el Contratista esta obligado a proceder a la reparacién por su exclusiva cuenta, de la finca
afectada, debiéndose una vez finalizado dicho trabajo proceder a labrar el acta de conformidad en las
condiciones antedichas.

Se reitera que el Contratista se compromete a ejecutar por su exclusiva cuenta la totalidad de los
trabajos que fueren necesarios a fin de subsanar las anomalias observadas en las fincas frentistas
que fuesen imputables a la realizacion de la obra, motivo del presente PLIEGO, debiendo el
Contratista incluir los gastos que demanden estas constataciones en los Gastos Generales del
Presupuesto.

ARTICULO N°15: RESTRICCIONES EN LA EJECUCION DE LAS EXCAVACIONES

La excavacion no podra aventajar en mas de doscientos (200) metros de la cafieria colocada y
tapada con la zanja totalmente rellena, en cada tramo en que se trabaja, pudiéndose modificar esa
distancia a juicio exclusivo de la Inspeccion, si las circunstancias asi o aconsejan.

Si el Contratista no cumplimentara lo establecido precedentemente, la Inspeccion le fijara un plazo
para colocarse dentro de las condiciones establecidas, y en caso de incumplimiento del plazo fijado,
el Contratista se hara pasible de la multa fijada en el articulo 2 del presente PLIEGO, por cada dia de
atraso y por cada frente de trabajo, sin perjuicio del derecho de que la Municipalidad disponga la
ejecucidn de los trabajos por cuenta del Contratista.

En el caso que el Contratista interrumpiese temporalmente la tarea en un frente de trabajo, debera
dejar la zanja con la cafieria colocada, perfectamente rellenada y compactada, y la cafieria taponada
en sus extremos para evitar que en ella penetre material suelto proveniente de la excavacion.

Si la interrupcion de los trabajos se debiera a causa justificada debidamente comprobada por la
Inspeccion, y la zanja con la cafieria colocada, o sin ella, quedase abierta, el contratista tomara las
precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios a terceros.

ARTICULO N°16: RESTAURACION DE DANOS A SERVICIOS PUBLICOS
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El Contratista, al efectuar excavaciones y otros trabajos, deberd tomar precauciones para evitar el
deterioro de cualquier servicio publico. La reparacion de los dafios causados, sera de su exclusivo
cargo.

Se tendra especial cuidado durante las excavaciones de no dafiar los conductos de gas, teléfono y
energia eléctrica.

El contratista debera realizar los sondeos necesarios para ubicar los conductos antes de realizar las
excavaciones.

ARTICULO N°17: APUNTALAMIENTOS-DERRUMBES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a la linea de edificacion o a cualquier
construccion existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir
derrumbes, el Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si la inminencia del derrumbe fuera tal, que se considere imposible evitarlo, el Contratista procedera,
precias las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no se hubiere previsto la
produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso, y tuviere lugar algun
derrumbe o se ocasionara dafio a las propiedades o a los vecinos, ocupantes, al publico, etc., sera de
su exclusiva cuenta la reparacion de todos los dafios y perjuicios que se produjeran; igualmente sera
por su cuenta la adopcion de medidas tendientes a evitar que esos dafios se ocasionen, pues los
mismos deberan haber sido previstos al presentar su propuesta.

ARTICULO N°18: CARTELES INDICADORES. MEDIDAS DE SEGURIDAD

En los lugares de peligro y en los préximos que indiquen la Inspeccion, se colocaran durante el dia
banderolas rojas y por la noche faroles rojos en niumeros suficientes, dispuestos en forma de evitar
cualquier posible accidente.

Las excavaciones practicadas en las veredas, por la noche se cubrirdn con tablones.

El Contratista sera Unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros, que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente articulo, y ademas se hara pasible de una multa
que se especifica en el Pliego Particular de Condiciones, por cada infraccion comprobada, pudiendo
la Inspeccion tomar medidas que crea conveniente, por cuenta del Contratista.

ARTICULO N°19: ESTUDIO DE SUELOS

El Contratista debera ejecutar, previamente a la iniciacion de las obras, los estudios de suelos en
todos aquellos lugares donde existieran dudas con respecto al tipo de suelo.
El costo de este trabajo se considerara incluido dentro de la partida de Excavacién a cielo abierto.

ARTICULO N°20: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Antes de realizar la Recepcion Provisional se efectuara una prueba de funcionamiento de todas las
instalaciones de la red, debiendo quedar comprobado en las mismas el correcto funcionamiento del
total de la obra y de cada una de sus partes.

Los gastos que ocasionen todas estas pruebas, como asi también la provisién de los aparatos y
equipos necesarios para efectuar las mismas y todas las reparaciones o reemplazos que hubiere que
llevar a cabo, correran por cuenta exclusiva del Contratista.

ARTICULO N°21: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

El contratista estd obligado a ejecutar y considerar incluido dentro de los precios unitarios
contractuales, todos aquellos trabajos que, aun cuando no se especifiquen explicitamente, resulten
necesarios a criterio del organismo contratante, para una terminacién correcta, de acuerdo a los fines
a que se destina la obra en relacion a las caracteristicas e importancia de la misma. Dentro de estos
trabajos, se incluye la modificacion temporal o definitiva de lineas aéreas, conductos subterraneos y/o
cafierias que quedaran expuestas o que afecten la continuidad del transito urbano o el libre
escurrimiento de las aguas.

Con igual criterio, se considerard la demolicién de estructuras existentes que afecten a las obras
proyectadas y el alejamiento del material sobrante a los lugares que indique la Inspeccién, dentro del
radio considerado en las presentes especificaciones.

La reparacion y/o reposicion de infraestructura subterrdnea de agua, cloaca, gas natural y la aérea
correspondiente a postes de energia, teléfono, canal de cable o alumbrado publico, que fuera
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necesario trasladar o modificar, como consecuencia de las obras y que no estuvieran previstas en la
presente licitacién, es responsabilidad del contratista en cuanto a gestion ante organismos
competentes publicos o privados, como asi mismo el pago de tasas, derechos, impuestos, inspeccion,
provision de materiales, mano de obra, equipos y ejecucion. El costo de estos trabajos no recibira
compensacion economica alguna y se consideran incluidos en los precios unitarios de los items de
Contrato.

ARTICULO N°22: LIMPIEZA DE OBRA

Al finalizar los trabajos, todas las obras, instalaciones y/o elementos que no formen partes de las
estructuras definitivas, seran removidas de manera tal que no signifiquen obstaculo alguno al normal
funcionamiento del proyecto, ni produzcan afectaciones a terceros. Asimismo, limpiara por su cuenta,
cuidadosamente, el lugar de las obras y sus alrededores, a total satisfaccion de la inspeccion.

ARTICULO N°23: PLANOS CONFORME A OBRA

Una vez terminada la obra el contratista debera presentar toda la documentacion actualizada
asociada a las obras que se hicieran referencia en articulos anteriores.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA EJECUCION DE POZOS PROFUNDOS DE BOMBEO

ARTICULO 1°.- CAUDALES DE PRODUCCION:

El caudal esperado como de produccién estimativa, es la referencia que se tomara para el disefio
final del pozo profundo, el que se especificara para cada caso en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

ARTICULO 2°.- EMPRESA CONTRATISTA:
Los oferentes acompafiaran la oferta con:

Un resumen de los antecedentes de obras similares construidas.
Listado de equipos a utilizar, donde se detallen marca, modelo y caracteristicas técnicas de los
mismos.

ARTICULO 3°.- EQUIPOS DE PERFORACION:

3.1.- El Oferente utilizara durante la marcha de los trabajos, maquinarias adecuadas y de capacidad
perforadora suficiente para alcanzar las profundidades y diametros necesarios para una correcta
realizacion del pozo.

3.2.- El equipo debera ser de construccion soélida y funcionamiento eficiente para poder realizar con
seguridad todas las maniobras inherentes a la perforacién y demas trabajos relacionados a la misma.
Asimismo debera el contratista disponer de todas las herramientas comunes y especiales que se
requieran para la correcta ejecucion de todas las etapas de construccion de los pozos y de las
instalaciones del equipo electromecanico.-

3.3.- El Oferente debe contar con una bomba de lodo, barras de perforacién y trépanos adecuados
para perforar en terrenos de arcilla, arena, grava y rodados de gran tamafo, sueltos y consolidados
de elevada dureza.

3.4.- El Oferente esta obligado a presentar, conjuntamente con el presupuesto, una lista completa y
detallada de los equipos, herramientas y materiales a usar en obra, debiendo indicar el sitio donde se
encuentran para permitir la inspeccién de las mismas por el personal de la Secretaria de Recursos
Hidricos, previo a la ejecucién de la obra.

3.5.- La Secretaria de Recursos Hidricos, se reserva el derecho de rechazar el equipo presentado
por la contratista, en caso de no cumplir con los requisitos técnicos exigidos y que pudieran afectar el
normal desarrollo de la obra.

ARTICULO 4°.- DIRECCION Y RESPONSABILIDAD TECNICA DE LA OBRA:
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5.1.- El oferente debera agregar una constancia de que realizara la obra con la asistencia técnica de
dos profesionales gedlogos con experiencia en obra no menor a 3 (tres) afios y especifica en 2 (dos)
afos, ambos matriculado en el Concejo Profesional de Gedlogos de la Provincia de Salta, como asi
también uno en el registro de Directores Técnicos de la Secretaria de Recursos Hidricos.-

5.2.- El oferente debera de indicar el profesional técnico de quien dependera todo lo relacionado con
temas de seguridad e higiene ambiental.-

5.3.- La Direccion Técnica sera la responsable de cumplir con lo determinado por la Secretaria de
Recursos Hidricos de la Provincia de Salta, en todo lo que respecta a la perforacion de pozos
profundos y/o someros.

5.4.- La Direccion Técnica y la inspeccion llevaran un libro de Notas de Pedido y Ordenes de Servicio
respectivamente, en los cuales quedaran asentadas, autorizadas y aprobadas las diferentes etapas a
cumplimentarse durante el desarrollo de la obra.-

ARTICULO 5°.- ETAPAS DE LA OBRA:

El trabajo a contratar consta de tres etapas principales, a saber:
Perforacion de estudio.
Perforacién de explotacion.
Limpieza, Desarrollo de pozo y ensayo de bombeo.

Las que responderan al cronograma de avance de obra que formara parte de la propuesta que se
presente para la ejecucion de la obra.

ARTICULO 6°.- PERFORACION DE ESTUDIO:

Objeto: Ejecutar una perforacion de estudio o en su defecto perforar con un didmetro que permita la
perfecta identificacion de los estratos mediante el muestreo correspondiente, ajustado con el
electroperfilaje; determinar la granulometria de los principales acuiferos y programar los
entubamientos definitivos en el pozo de explotacion, lo que incluye tipos y abertura de filtros y tamafio
de prefiltro/s. A este fin y con estos elementos el Director Técnico, presentara a la inspeccién para su
aprobacion, una propuesta con el disefio de entubacion definitivo.
b) Ubicacién: La ubicacion de la perforacion y su localizacion dentro del predio elegido estara

a cargo de la Inspeccion, consensuado con el oferente, siendo responsabilidad de este Gltimo su
definicion.
c) Diametro: El didmetro de perforacion exploratoria sera de 8 %4”.

d) Profundidad: Se alcanzari la profundidad indicada en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares, +/- 20%.
e) Toma de muestras: La Direccién Técnica realizard un muestreo sistematico y representativo de
cada metro de avance o cambio litolégico que se produzca de acuerdo a instrucciones impartidas por
la inspeccion. Las muestras se secaran por aireacion natural o en su defecto con estufa (a no mas de
105° C). Posteriormente se colocaran en bandejas seriadas y clasificadas indicando la profundidad en
metros y en centimetros y el respectivo cronometraje. Una vez que la inspeccion haya verificado y
aprobado las mismas, se envolveran en bolsas de aproximadamente 1/2 kilo y se rotularan
convenientemente, consignando: nimero de pozo, fecha, espesor del estrato y todo otro dato que
resulte de interés. Terminada la perforacion, las muestras serdn entregadas a la inspeccién en cajas
de hasta 0,50 metros cada una, debidamente rotuladas.
f) Cronometraje: La Direccién Técnica con el apoyo del perforista debera llevar un control del tiempo
de penetracidon neto por cada metro de avance de perforacién del equipo, con control ajustado de
caudal de bomba y tiempos de retorno de muestra, con el propésito de confeccionar un diagrama
profundidad vs. Tiempo y con ello ayudar a la identificacion de las distintas unidades litologicas
atravesadas.
g) Electroperfilaje: Los registros minimos a realizar seran: Potencial Espontaneo (SP) y Resistividad
Normal, Corta (RNC) — Larga (RNL). La representacion grafica de la resistividad de la normal larga y
corta, debera ser plasmada en un gréafico Unico, a los fines de permitir una visualizacion directa sobre
inversiones de estas curvas. No se aceptara la migracion graficada del SP. Como asi también seran
rechazados los graficos que muestran tramos rectilineos. Ademas se representara la conductividad
del lodo de perforacién.
En caso existir algin tipo de duda sobre el registro eléctrico, la inspeccién podra exigir la ejecucion de
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un contraperfil.

h) La Direccion Técnica realizara ensayos granulométricos en los horizontes de interés
hidrogeolégico, que seran informados junto a la curva granulométrica para la determinacion de
ranuras de filtro y material de tamafio de prefiltro.

i) Condiciones hidrogeoldgicas negativas: En caso que al realizar la perforacién de estudio, las
condiciones hidrogeolégicas no sean las adecuadas para el entubamiento del pozo, no se pagara
ningun items ejecutado.

ARTICULO 7°.- PERFORACION DE EXPLOTACION:

Profundidad: La profundidad final que se espera darle al pozo, la determinara la inspeccién en base a
los estudios de las muestras del terreno atravesado y al electroperfilaje del pozo en estudio.

Diametro de perforacion: El didmetro final de la perforacion lo determinara la inspecciéon de manera
gue sea lo suficientemente amplio para alojar la cafieria de entubacion definitiva y realizar las
maniobras de engravado y cementacion con total comodidad y eficiencia. El diametro de la
perforaciéon deberd ser tal que el espacio anular entre la pared de la perforacién y la parte exterior del
cafio camisa en ningun punto sea inferior a 10 (diez) centimetros.

Programa de entubacién: En base a los caudales indicados como necesarios, al perfilaje eléctrico y a
la descripcion litologica de las muestras obtenidas en la perforacion exploratoria y a estudios
complementarios (cronometraje, datos del perforista), el contratista seleccionara los acuiferos para
dejar en explotacién y realizara el Proyecto o Disefio de Entubacién que contemple la profundidad y
diametro de perforacion definitiva, como asi también la profundidad y diametro del encamisado.
Revestimiento del pozo: En la perforacion se colocara un encamisado que garantice la hermeticidad
necesaria para su proteccion. En caso de utilizar cafierias soldadas, la soldadura debera ser
totalmente homogénea para que no existan puntos débiles que hacen que la caferia pierda la
hermeticidad necesaria.

Didmetro del Encamisado del Pozo: El diametro de entubacién serd de 8”, debiendo el contratista
considerar que el mismo, permitira:

a instalacion de un equipo de bombeo con capacidad de rendir el caudal de produccidn previsto, se
disponga de un adecuado espacio libre para su normal funcionamiento y que permita con comodidad
su colocacioén o extraccién cuando se considere necesario.

ue asegure un area suficiente en cafio filtro, para que la velocidad de acceso de agua al pozo a
través de los mismos no exceda los 3 cm/seg. Evitando de esta manera pérdida por friccion,
deposicidn de incrustantes y ataque de corrosion.

Longitud de los filtros: Se elegird tomando como referencia el espesor de los acuiferos determinados
por el muestreo y el Electroperfilaje, de manera tal que queden centrados en cada uno de los
acuiferos.

Abertura de filtro: La ranura de los filtros se calculara en base a la curva granulométrica acumulativa
de cada uno de los estratos de interés, de acuerdo a metodologias apropiadas (Johnson, Nold, etc.)
resultante de los ensayos granulométricos.

Tamario y forma del prefiltro: La Seleccién del material componente del prefiltro se realizara en base a
la granulometria de cada estrato portador de agua en particular ajustado ademas a la abertura de los
cafios filtros, deberan estar limpios (sin objetos extrafios) de granos bien redondeados, esféricos y de
buena seleccion, con menos del 20% de componentes planares y/o prolados y menos del 5% de
materiales blandos, terrosos o calcéreos.

Disefio Final Pozo: El programa de entubacién y disefio definitivo del pozo se realizara en base a las
Normas del Servicio Nacional de Agua Potable y se elevard por escrito a la inspecciéon para su
aprobacion y autorizacibn en un plazo no mayor de 24 (veinticuatro) horas, de realizado el
electroperfilaje, firmado por el profesional de la contratista.

El tiempo de exploracion y terminacion final del pozo, debera ser continua sin interrupcién. En caso de
existir inconveniente en el desarrollo de las labores, la interrupciéon no podra exceder las 48 horas.
Una vez finalizada la etapa del Ensayo de Bombeo, se realizara una video filmacién para corroborar,
el estado, posicion y limpieza del cafio cola sin sedimentos.

El cafio de cola, independientemente de la profundidad final, sera de 5 metros.

ARTICULO 8°: ENTUBACION DE LA PERFORACION Y EMPLAZAMIENTO DEL PREFILTRO:
La Direccion Técnica debera medir los distintos tramos de cafieria filtro y camisa, de manera de

corroborar el ajuste de la cafieria de entubacion al disefio final del pozo aprobado. Una vez acopiado
el volumen necesario de material prefiltrante y dispuesto los tramos de cafieria en boca de pozo, se
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procedera a la entubacion de la perforacion, previa autorizacién de la inspeccion.

Alojada la cafieria de entubacion del pozo se introducira inmediatamente el material prefiltrante,
proporcionando de esta manera una envoltura de material altamente permeable alrededor del filtro, el
cual quedara alojado en el espacio anular expresamente previsto para este propésito. La colocacion
del material seleccionado debera realizarse de forma tal que asegure su presencia frente a los filtros,
fijandose como limites de seguridad 2,00 m por debajo y por encima de cada tramo de filtro. Para
ello se debera controlar el volumen del material seleccionado arrojado al pozo y compararlo con el
volumen teérico calculado, efectuando las mediciones de altura de engravado en forma sistematica
conforme se avance con los distintos estratos de produccion seleccionados, asegurandose que se
cree una sucesion de zonas de material clasificado alrededor del filtro.

El prefiltro tendra un espesor minimo de 10 (diez) cm. Entre pared exterior del filtro y la pared de la
perforacién y nunca mayor a los 15 cm.

ARTICULO 9°.- PRUEBA DE VERTICALIDAD:

La verticalidad del pozo se considerara satisfactoria cuando a todo el largo de la cafieria de
entubacién hasta el fondo del pozo, no se aprecie en su eje una desviaciéon superior a los 0,004
metros por cada metro de profundidad.

El no cumplimiento de cualquiera de las normas anteriormente citadas, serd causal de rechazo del
pozo. Los elementos necesarios para realizar las pruebas seran suministrados por el contratista y
aprobados por la inspeccién.

ARTICULO 10°.- AISLACION POR CEMENTACION:

Cuando la inspeccion lo considere conveniente, ordenara a la contratista la aislaciéon por cementacion
de los acuiferos NO APTOS.

La operacién se cumplird empleando una lechada de cemento en la proporcién de 30 (treinta) litros de
agua por cada 50 (cincuenta) kilos de cemento, pudiéndose agregar bentonita en una proporcion de
3% a 5% del peso de cemento, la que sera alojada en el espacio anular por el sistema de inyeccion a
presion, bombedndose desde la superficie.

Se debera instalar cafieria de cementacion en el espacio anular entre la pared de la formacién y la
pared del cafio camisa y por la misma se hara descender la lechada de cemento, retirando la cafieria
de cementacién una vez terminada la operacion.

El trabajo de cementacién debera realizarse de manera continua, partiendo desde el fondo del
espacio a ser cementado. Se considerara como tiempo suficiente de fraguado 48 horas y si es
necesario, la inspeccion autorizara la adicion de un acelerante de fraguado, apto para ser utilizado en
instalaciones vinculadas con alimento humano.

El agua utilizada en la mezcla no debe contener materiales organicos, aceite, no excesivo tenor de
sulfatos. Los sélidos disueltos deben ser menores de 2.000 ppm.-

ARTICULO 11°.- LIMPIEZA DEL POZO:

La limpieza, involucra la extraccion del lodo (bentonita) o inyeccion utilizado en la perforacion,
después de la colocacion de la cafieria y filtros (entubacién). Este lodo queda dentro del encamisado
y parte en la pared de la formacion y debe ser desalojado por métodos convencionales.

El agua necesaria para la ejecucién de esta tarea sera provista por el contratista.

El contratista sera responsable de la evacuacién y depositacion final del agua y barros producto de la
limpieza del pozo, debiendo gestionar los permisos pertinentes a las autoridades municipales.

ARTICULO 12°.- DESARROLLO

Por desarrollo del pozo debe entenderse la estabilizacién de la parte del pozo adyacente a la
formacién, mediante un proceso que remueva y elimine los materiales finos y produzca una zona de
mayor permeabilidad alrededor del prefiltro.

Para el Desarrollo del pozo se aplicara el sistema de pozo cerrado o lavado a contracorriente y
posterior hidrolavado con “jet”. Como accién complementaria, se considerara el agregado de
guimicos dispersantes de bentonita, como asi también el pistoneo con herramienta adecuada. Se
terminard esta tarea con un bombeo alternado (golpes hidraulicos), ya sea con una bomba de eje
vertical (sin valvula de retencién) y/o con una bomba electrosumergible ubicada en las cercanias de
las distintas posiciones de filtros de manera que garantice la limpieza y desarrollo de cada uno de los
intervalos productivos. De ser necesario se deberd contemplar los trabajos de desarrollo mediante
aire comprimido.
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El desarrollo se considerara satisfactorio cuando al maximo caudal de bombeo exigido, (minimamente
un 20% sobre caudal de produccién) el agua extraida sea cristalina y sin arrastre de sélido de
ninguna naturaleza, sobre una muestra tomada a los 4 (cuatro) minutos de haberse puesto en marcha
el equipo de bombeo y el calculo de eficiencia del pozo sea superior al 80% determinado por el
Método de GWW (Ground Water Windows) o similar.

En caso de que exista arrastre de material, El contratista por su cuenta debera hacer las operaciones
que estime conveniente a fin de subsanar el inconveniente mencionado, no reconociéndose
ampliaciones del plazo y costo contractual durante el lapso que demoren dichas tareas. Si el
contratista no pudiera subsanar este inconveniente y persistiera el arrastre de arena o material de la
perforacién, se rechazaréa el pozo y quedara eximido de todo pago.

El contratista sera responsable de la conduccion del agua proveniente del desarrollo del pozo hasta
evacuacion final, a un curso de escurrimiento natural de manera de no modificar las condiciones
locales de los terrenos circundantes.

ARTICULO 13°.- ENSAYOS Y AFOROS:

Después de haberse concluido satisfactoriamente las tareas de desarrollo, se realizaran los ensayos
y pruebas definitivas de los acuiferos dejados en explotacién con el objeto de verificar el caudal
maximo, caudal recomendado de produccién, nivel piezométrico, nivel dinamico, depresion y
recuperacién. A tal efecto el contratista instalard en la obra por su cuenta y cargo el equipo de
bombeo y generador de energia necesario para la ejecucion de los mismos. La capacidad del equipo
de bombeo deberé superar el caudal de producciéon maximo estimado.

Inmediatamente de terminada la perforacién se realizara el bombeo de la misma con un equipo que
permita:

a) El bombeo en un caudal maximo que permita evaluar el rendimiento del pozo conforme a los
resultados (20 % sobre caudal esperado de produccién).

b) Mantener constante el caudal durante el ensayo de bombeo.

C) Variaciones de caudal para ensayos de caudal variable. Efectuada la prueba de

desarrollo, el contratista efectuara los siguientes ensayos en presencia de la inspeccién, con
mediciones de niveles estaticos y dinamicos en el pozo de explotacién con un minimo de 3 (tres)
caudales crecientes escalonados y determinacion de tiempos de recuperacion.

El tiempo comenzara a computarse a partir del momento en que el pozo sea puesto en
funcionamiento al régimen méaximo de bombeo. En caso de interrupciones se debera dejar constancia
en el diagrama de caudales. Si el tiempo empleado e interrumpido fue menor de 24 horas se realizara
un nuevo ensayo a costa de la contratista.

El contratista serd responsable de la conduccion del agua proveniente para el ensayo del pozo hasta
evacuacion final, a un curso de escurrimiento natural de manera de no modificar las condiciones
locales de los terrenos circundantes.

ARTICULO 14°.- TOMA DE MUESTRAS DE AGUA:

Durante el bombeo se tomara muestras de agua para analisis quimicos en los siguientes momentos:
A los 4 minutos de iniciar el primer escalén de bombeo

A los 4 minutos de iniciado el segundo escalén de bombeo

A los 4 minutos de iniciado el tercer escalon de bombeo

ARTICULO 15°.- INSPECCIONES PREVIAS A LA RECEPCION DE OBRA:

Los ensayos a realizar en el momento previo a la recepcion provisoria seran:

Ensayos de turbiedad, el agua producida en el primer minuto de produccién con caudal éptimo de
explotacion no debera de exceder de 3 UNT.

Nivel Dinamico: El nivel dinamico determinado para el caudal 6ptimo de explotacion, debera de
estabilizarse como maximo a las dos horas de bombeo a caudal constante.

Profundidad de la perforacion: Antes de la entrega del pozo la profundidad del mismo debe de ser la
de disefio y construccién.
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Video Filmacién: La video filmacion del pozo debera demostrar que todos los filtros se encuentren
limpios de bentonita u otro producto utilizado para la estabilizacién de paredes de la perforacion.

ARTICULO 16°.- DESINFECCION:

Cuando finalice la construccién, debe procederse a la desinfeccion del pozo en si, como en cada una
de las partes componentes del sistema para evitar la contaminacion del agua del pozo, producido por
el manipuleo de herramientas, la presencia de grasa, aceites o suciedad de las cafierias utilizadas
como revestimiento.

ARTICULO 17°.- LIMPIEZA DEL PREDIO:

Una vez finalizada la obra, la empresa contratista debera realizar la limpieza y relleno de todo el
predio adyacente a la perforacion (zanjas y decantadores), como asi también todo aquello que se
haya deteriorado durante la ejecucién de la obra, debiendo quedar la misma nivelada y en
condiciones de parquizacion futura.

ARTICULO 18°.- REGIMEN DE INSPECCIONES:

18.1.- Las inspecciones seran solicitadas al Programa PROSOFA lll, por lo menos con 48 (cuarenta y
ocho) horas de anticipacién, para la aprobacién de cada una de las siguientes etapas:

Ubicacioén de la perforacion

Reconocimiento de las muestras obtenidas y perfilaje eléctrico.

Andlisis de los ensayos granulométricos realizados.

Medicién de profundidad total, cafierias, filtro, material de prefiltro y cemento.

Entubacion: colocacion de cafieria y filtros conforme al disefio de entubacién preestablecido.
Colocacion de prefiltro y aislacion (cementacion)

Desarrollo, ensayo de bombeo y extraccion de muestras de agua.

Inspecciones previas a la recepcion provisoria.

Limpieza y desinfeccion del pozo.

18.2. Los gastos adicionales que surjan por la no aprobacién de las etapas mencionadas
precedentemente y por causas imputables a tareas mal desarrolladas por el contratista, correran por
cuenta del mismo.

ARTICULO 19°.- PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA:

La empresa contratista debe confeccionar y presentar una carpeta técnica (original y dos copias) y
soporte magnético, que contenga toda la informacion de la perforacion y terminacién del pozo:

Plano de Ubicacién.

Informe de la perforacion.

Perfil litologico y de Entubacion.

Desarrollo y ensayo de bombeo.

Graéficos: Caudal — Depresion

Depresién + Recuperacion vs. Tiempo.
Electroperfilaje.

Ensayo granulométrico.

Memoria de calculo de abertura de filtros.
Memoria de célculo de material prefiltro.

Copia de la descripcién estratigrafica (granulométrica y mineralégica)
Entrega de muestras rotuladas de la perforacion.

ARTICULO 20° OBLIGACION DE LAS EMPRESAS - DE LOS EQUIPOS-
Las empresas tendran la obligacién de presentar en cada uno de sus equipos de perforacion, el
correspondiente chip de ubicacion satelital. EI mismo debera tener la acreditacion y aprobacion de la

Secretaria de Recursos Hidricos.

ARTICULO 21°.- SENALIZACION DE OBRA:
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Es obligatoria para el contratista la sefializacion demarcadora de seguridad del predio ocupado para
la perforacion.

3) ITEMS DE LA OBRA

A- OBRAS ESPECIFICAS
A.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
A.1.1 Caferias de Distribucion

A.1.1.10 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria / A.1.1.12 Prov. y coloc de material de
asiento y recubrimiento para cafierias

El presente item corresponde a la ejecucion de la excavacién y provision y colocacion de material de
asiento para la colocacion de cafios para abastecimiento de agua potable segun detalle en planos
adjuntos.

La zanja se protegera de los efectos de la erosibn y socavaciones por medio de cunetas
provisorias.

El contratista asignara especial cuidado de las tareas de acondicionamiento del fondo de zanja y
"acunado” de la cafieria.

En general los conceptos principales a tener en cuenta por el contratista con relacién a la ejecucion
de zanja para carfierias son:

1.- Ancho de excavacion: El ancho de zanja debe ser el menor posible compatible con un correcto
trabajo de ejecucion de los trabajos de colocacion.

Se recomienda:

DIAMETROS Bd (ancho zanja)
50a 90 mm 0,50 m
> 90 a 200 mm 0,55m
>200 a 300 mm 0,60 m
>300 a 350 mm 0,65m
>350 a 400 mm 0,70 m

Estos valores son referenciales que se consideran anchos razonables para excavaciones comunes.
Ello no quita responsabilidad al contratista respecto de hacer sus propias previsiones segun la
tipologia del suelo, superficialidad de la napa, profundidad etc. Tampoco significa exigencia en el caso
de que acredite que con suficiente seguridad le resulta posible trabajar solventemente en el
alineamiento y compactacién con anchos de zanjas menores.

2.- Subexcavacion; Cuando por razones de seguridad, por la naturaleza del terreno u otras, sea
necesario cavar zanjas con paredes laterales inclinadas, o zanjas que sean considerablemente mas
anchas que lo estrictamente imprescindible para colocar el cafio, se debera ejecutar una
subexcavacion angosta. De esta forma se minimizara el empuje vertical sobre el cafio puesto que el
ancho de zanja que interviene en el calculo de la carga es medido sobre la generatriz superior del
cafio.

3.- Fondo de excavacion: El fondo de zanja debe ser plano y estar libre de materiales de gruesa
granulometria después deberd ser compactado convenientemente respetando la pendiente prevista
en el proyecto.

4.- Lecho: En el caso de cafierias de agua potable sobre el fondo de zanja y a los fines de
acondicionarla proveyendo un adecuado apoyo uniforme longitudinal al cafio se ejecutara un "lecho”
de un espesor de entre 15 y 30 cm, con la debida compactacion suele ser suficiente. El contratista en
ningun caso podra tener un espesor del lecho menor a 15 cm en su tendido.

Sobre el lecho en correspondencia con cada junta seran previstos nichos para permitir el apropiado
ensamble de los cafios cuidando que el resto de los mismos apoye uniformemente en direccion axial.

Cuando el fondo de la zanja estuviese constituido por arcilla saturada o barro, sin condiciones
mecéanicas minimas para evitar el asentamiento de los cafios, debe ser ejecutada una fundacion,
como por ejemplo una capa de cascote o de hormigdn pobre o de ripio convenientemente dispuesta y
compactada.

Ejecutada la fundacién la cafieria debe ser apoyada sobre una zanja de material adecuado.
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En el caso de rocas o donde existan grandes piedras sueltas las excavaciones deben hacerse hasta
abajo del nivel inferior de la caferia, para que sea posible la ejecucion de una zanja de material
granular por lo menos 15 cm bajo de los cafios.

5-Cuna: El factor mas importante que afecta el comportamiento del cafio y su deflexion (ovalamiento)
es la llamada zona de acunado y su densidad. Se requiere por lo tanto del Contratista el mayor
cuidado en la ubicacién y consolidacion del material debajo del cafio. Si se hubiera utilizado como
lecho material de grano grueso, se debera continuar con el mismo en la zona de la cuna por lo menos
hasta alcanzar el nivel del diametro horizontal del cafio.

6 - Relleno inicial: El relleno inicial ser4 continuado hasta una altura de 15 cm sobre el nivel de la
clave del cafio. Si el relleno final tuviere piedras con diametros superiores a 15 cm que eventualmente
pudieren dafiarlo por impacto sea en la tarea de colocacion o en la accidental caida desde los taludes
de excavacion a la zanja se aumentara la altura exigida a partir de la clave a 30 cm.

7 - Suelo circundante al cafio: Los materiales utilizados como envolventes al cafio seran objeto de la
mayor consideraciéon por parte del contratista se utilizaran a estos fines arenas o suelo granular. El
pliego particular especificara la clase de suelo que se aceptard contractualmente y que se exigira
rigurosamente en obra.

En orden en su aptitud salvo especificaciones del pliego particular podran utilizarse:

- Clase |: Material pétreo de 6 a 20 mm graduado. En caso de zanjas en suelos finos al tamafio
maximo se limita a 6 mm.

- Clase II: Arena gruesa y grava (GW, GP, SW y SP), tamafio maximo 30 mm. Las arenas y gravas
limpias o en el limite entre limpias y con fino, es decir aquellas cuya fraccion fina esta acotada entre el
5y el 12%, pueden ser incluidas en esta clase de materiales.

- Clase llI: Arena fina, mezclas de gravas arcillosas - arenas finas, mezclas arcillas - arenas (GM,
GC, SM, SC). Tamafio maximo 30 mm.

- Clase IV: Limo, arcillas limosas, arcillas. Se consideran en esta categoria limos y arcillas
inorgénicas de medios y altos indices de plasticidad y limite liquido (MH, ML, CH y CL). Estos tipos de
suelo comprometen un cuidadosisimo analisis en el disefio y eleccién tanto del grado como el método
de compactacion Siendo que algunos suelos de esta clase con medio o alto indice de plasticidad y
limite liquido superior al 50 % (CH, MH y CH-MH) presentan reducida resistencia al estar saturados
de humedad esta absolutamente descartado el uso de suelos de esta clase salvo en zonas éaridas, o
sea en lugares donde pueda aseverarse que el mismo no se saturara de humedad cualesquiera sea
el origen de la misma. En cambio los suelos que poseen un bajo o medio indice de plasticidad y limite
liquido inferior al 50% (CL, ML, CL-ML) también requieren cuidadosas consideraciones en el disefio y
ejecucion del relleno envolvente, en particular el contenido de humedad pero ejercidos esos controles
por la contratista no seria necesario acotar su uso a zonas secas.

Salvo autorizacion expresa del pliego solo se autorizaran para envolver las caferias de PVC suelos
clase |y clase Il.

El contratista bajo pena de aplicacion de multas presentara previo al inicio de los trabajos de
acondicionamiento de zanjas un estudio de suelos comprometiendo las caracteristicas y clase del
suelo a colocar y el origen o yacimiento, asi como los recaudos tomados para garantizar el tamafio
maximo. Sin este requisito la inspeccién no autorizara la realizacion de estos trabajos.

Queda absolutamente prohibido utilizar como envolvente suelos organicos OL, OH o PT asi como
suelos que contienen terrones, escombros o piedras mayores de 30 mm.

A los efectos de la certificacion de excavacion y relleno se consideraran los volumenes
especificados en la planilla de Computo Métrico, no reconociéndose sobre anchos por la
ejecucion de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la
construccion.

Fuera de los horarios de trabajo la zanja debera ser
cubierta en su totalidad con entramados de madera para evitar la caida en su interior de las
personas que puedan acercarse a ella, utilizando ademés sefiales Iluminosas, cintas
demarcadoras y carteles.

Durante la obra el Contratista debera ejecutar los drenajes y depresiones de la napa freética
por bombeo que estime correspondiente de modo de mantener el fondo de la excavacién sin
agua.

Los métodos que el Contratista utilizase deberan eliminar toda posibilidad de dafio, desperfectos y
perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones proximas, de todo lo cual sera unico
responsable.

El costo del bombeo directo para la eliminacién subterranea, en el caso en que hubiese que efectuar
dicho trabajo, se considerara incluido en el precio unitario de la excavacion. De tales circunstancias
se dejara debida constancia en actas de acuerdo con la Inspeccién.

El Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccién el procedimiento y equipos que adoptara
para el abatimiento de la napa freética, lo cual debe realizarse sin el arrastre del material fino. Correra
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por cuenta del Contratista el suministro de los equipos y herramientas. Cualquier tipo de obra de
contencion ejecutada, costo de provision, hinca y retiro de tablestacados, apuntalamientos
necesarios, costo de materiales perdidos, que no se hubieran podido retirar del terreno y demas
costos derivados, se consideran incluidos dentro de las categorias de precios unitarios de excavacion
especificados en la oferta.

Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos aptos para compactar, la colocacion de la
capa de asiento se hara previa compactacion especial de los 20 cm superiores del suelo del
fondo de la excavacion.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no resulte
adecuado para la fundacién, a juicio de la Inspeccién, el Contratista debera profundizar la
excavacion hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por
grava de tamafio uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de
las mismas compactadas y terminadas no superen los 15 cm.

La profundidad de la zanja quedara definida por la distancia entre el fondo de la misma
(antes de colocar la cama de asiento de 10 cm de espesor) y el nivel del terreno, luego de
efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve. La profundidad de la zanja seré variable.
La tolerancia en la cota de fondo de la zanja para la colocaciéon de cafierias, segun el perfil
longitudinal, no debera ser superior a 1 cm en valor absoluto.

Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de cafierias no seran
superiores en 5 % de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de
fondo de la zanja se realizaran en puntos separados como maximo 20 mts.
Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier
propdsito o razén, sea debida o no a fallas del Contratista, serd a expensas del mismo.

La medicion y el pago de la excavacibon de zanjas se realizard por metro
cubico (m3) multiplicando el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre
el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de
espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del
microrelieve.

Las mediciones de profundidad se hardn cada treinta (20) metros, en los cambios de
pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccion.
Para certificar el zanjeo se deben realizar todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el
presente item, debiendo haberse completado todas las tareas indicadas previas Yy
posteriores a la ejecucion del mismo.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializaciébn, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

A.1.1.20 Tapado y compactacion de zanjas

El presente item corresponde a la ejecucion del tapado y compactacion de zanja para los cafios de
abastecimiento de agua potable segun detalle en planos adjuntos.

Una vez realizada la verificacion de la colocacion de la cafieria por la inspeccién se
procederd inmediatamente al tapado de las zanjas con una primera capa de arena que cubra el
totalmente el cafio, hasta 5 cm sobre el extradés del mismo. Sobre esta capa de arena se
agregara suelo lo suficientemente molido en capas que no superen los 20 cm, debidamente
compactada a los efectos de que no se produzcan intersticios que permitan hundimientos
luego de las primeras lluvias. Los primeros 20 cm sobre el extradds seran con suelo sin
cascotes ni piedras que puedan daflar las cafierias; y no se aplicardn golpes ni
compactaciones bruscas que puedan romper la caferia. Posteriormente a ello se terminara
de igual manera el relleno restante. La densidad del
relleno no sera menor al 90 % del ensayo T-180 del suelo de la excavacion.
Los equipos mecanicos de compactacion podran ser placa vibratoria o pis6n vibro-
compactador o similar, de dimensiones, peso y frecuencia vibratoria adecuada al tipo de
terreno y de obra. Los equipos deberdn ser presentados a la Inspeccién para su aprobacion
antes de comenzar los trabajos.
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1 - Métodos de compactacién

Se enuncian a continuacion de los métodos de compactacion que seran exigidos en funcién del tipo
de suelo exigido por pliego o adoptado por la contratista en el marco de las presentes
especificaciones de modo de asegurar la estabilidad a la deflexién u ovalamiento de las cafierias.

a) Angular, procesado, materiales granulares: En la generalidad de los casos con su caida libre se
logra una densidad aceptable, aunque se debera tener especial cuidado durante la ejecucién de la
cuna a los efectos de asegurar suficiente material en esa zona.

b) Suelos granulares, limpios (fraccién fina <5%): La maxima densidad se lograra por apisonado,
vibracién o saturacién. Si se recurre a vibradores internos la altura de cada una de las sucesivas
capas de relleno estara limitada a la penetracién de aquellos. En el caso de usarse superficiales, el
relleno se ubicara en capas de 15 a 30 cm de profundidad.

La alternativa de saturar estara estrictamente condicionada a la capacidad filtrante del material
existente y debera ser expresamente autorizada por la inspeccion.

¢) Suelos de grano grueso conteniendo o no pequefias cantidades de fino.

Suelo de grano grueso con finos (5 % < fraccion fina < 12 %): Para esta tipologia de suelos, la
densidad de disefio se alcanza mediante apisonado manual o mecénico, saturacion o vibracion en
capas de 15 a 20 cm de profundidad cada una.

Suelo de grano grueso con finos (fraccion fina >12%): La compactacion de disefio se alcanza
mediante apisonado manual o mecénico. El relleno debera ser en capas de 10 a 15 cm de espesor
cada una.

d) Suelos de granos finos: Se compactaran mediante apisonado manual 0 mecanico.

2 - Sistemas de compactacion

a) Apisonado y vibracién: Los suelos que requieren este tipo de compactacion, generalmente
alcanzan una densidad maxima con un minimo esfuerzo, siempre y cuando se controle el contenido
Optimo de humedad.

b) Saturacién: Si el método adoptado para densificar un suelo fuere su inundacién, debera tenerse
cuidado de proveer el correspondiente drenaje, ademéas de tomarse las medidas correspondientes
para impedir la flotacion de la cafieria tendida, usandose solamente el agua necesaria para lograr la
saturacion del suelo. Durante su ejecucion también se evitara que el flujo del agua erosione el apoyo
de las cafierias. Entre cada operacién de inundacion se deberd esperar el tiempo necesario para
permitir el drenaje y solidificacién del suelo, por lo menos para que este admita el peso de los
operarios

¢) Proceso y equipo de compactacién: Se debe tener cuidado de evitar el contacto entre el equipo de
compactacion y el cafio.

El relleno inicial sera continuado hasta una altura de 15 cm por encima de la clave del cafio.

Si el material para el relleno final contuviera piedras de mas de 15 cm de tamafio maximo que
eventualmente pudieran dafiar el cafio por impacto durante el proceso de rellenado se aumentara la
altura a 30 cm sobre la clave del cafo.

Es importante destacar que se realizara muy poca o0 ninguna compactacién en la proyeccién vertical
del cafio para evitar perturbar su apoyo. Ademas debe tenerse presente que por el "efecto arco" esta
zona no contribuye a su capacidad portante.

No se usara equipo de apisonado directamente en la vertical del cafio hasta que haya sido ubicado
suficiente relleno como para asegurar que no lo dafiara.

3-Equipamiento de compactacion

Salvo expresa salvedad o aclaracion del pliego particular se exigird compactacion con equipamiento
mecanico idéneo y en perfectas condiciones de funcionamiento operado por personal competente.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la
Inspeccién fijara en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos y en caso de
incumplimiento se hard pasible de la aplicacion de una multa de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de
disponer la ejecucién de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.

La medicion del item se realizara por metro cubico (m3) multiplicando
el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre la zona de cuna del cafio
y el nivel del terreno terminado. Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (20)
metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares
que fije la Inspeccion.

A.1.1.31 Prov. y coloc. Cafierias PVC 75 mm
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Para el caso de redes de agua potable cumplimentaran la Norma IRAM 13.350, 13.351
(transportacion de liquidos de alta presién hasta 160 mm de diametro) y 13.352 que establecen
dimensiones, caracteristicas y requisitos bromatolégicos y seran con junta deslizante elaborada con
caucho natural respondiendo a la Norma IRAM 113.048.

Las cafierias deben ser transportadas hasta la zanja con los mismos cuidados en observados en la
descarga y almacenamiento, debiendo permanecer a lo largo de la zanja el menor tiempo posible, a
fin de evitar accidentes y deformaciones.

Los cafios deben bajarse a la zanja por lo menos con dos hombres, impidiéndose su arrastre por el
suelo y principalmente choques en sus extremidades con cuerpos rigidos.

Los cafos deben ser colocados con su generatriz inferior, coincidiendo con el eje del lecho de la
zanja, de modo de que las hembras queden en las excavaciones previamente preparadas,
asegurando un apoyo continuo del cuerpo del tubo.

A continuacién se verificara que los aros de goma del cafio correspondan a los especificados y se
ejecutara la junta elastica en esta secuencia:

a) Se limpiaran las caras externas de las puntas de los cafos y las caras internas de las hembras y
principalmente la zona de encaje del aro de goma. Se verificara si el chanfle no fue dafiado, caso
contrario se lo corregira con una lima.

b) Se colocara el aro de goma dentro de su alojamiento en la hembra, sin torceduras.

c) Se untara la cara externa de la punta del cafio y la parte exterior del arco con la pasta adecuada
recomendada por el fabricante. De ninguna forma se autorizara el uso de grasa o aceites minerales,
que puedan afectar la caracteristica de la goma.

d) Después de posicionar la punta del cafio junto a la hembra ya asentada se realizara el encaje,
empujando manualmente el cafio. Para los DN (diametros Nominales) mayores, se puede utilizar un
malacate junto a la hembra del cafio a ser encajado, con el cuidado de colocar una tabla entre la
hembra y el malacate, a fin de evitar dafios.

A.1.1.46 Sistema de grifo comunitario

Se instalardn sistemas de grifo comunitario, en cada uno de los parajes y en las cantidades
explicitadas en la Seccion 4 Formulario 2.1 Planilla de Cotizacion, la ubicacion final sera decidida en
obra con el referente comunitario, representante municipal, la inspeccion y el representante técnico de
la Contratista. El sistema consiste en un tanque de reserva de PVC de capacidad de 1000 litros, que
se colocara sobre una base de material con piso plano, fijado con correas de alambre tipo san Martin
debera tener como minimo dos grifos de provision, para el recipiente de extraccién se realizara una
base plana de material, que contiene en el centro abajo del grifo una pileta de patio abierta que se
conectara a un cafio de PVC de diametro 110 mm enterrado y perforado en la parte del arco inferior
para que el liquido sobrante se descargue a terreno natural, alejado del sistema por lo menos 6
metros, las partes de materiales deberan estar alisadas y pintadas al latex exterior, todo de acuerdo a
la documentacién grafica que se adjunta en la presente seccién del pliego, punto 3 Planos.

A.1.2 Valvulas
A.1.2.11 Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construccion de camara

Los elementos a proveer deberan figurar en catalogos de los fabricantes donde se comprometan sus
caracteristicas, fisicas, mecanicas e hidraulicas. En particular deben ser conocidos los valores del
coeficiente KV (coeficiente de flujo que representa el flujo de agua en M3/h, a una temperatura de 20
grados centigrados, pasando por la valvula con una pérdida de un bar), para distinto grados de
apertura, de manera de viabilizar un correcto dimensionado y asegurar la correcta operacion.

El contratista debe tener en cuenta que independientemente de cualquier otra exigencia que la
documentacién de licitacion pudiera prever se evaluara con extrema rigurosidad y en condiciones de
uso intensivo la adecuada funcionalidad de las véalvulas y sus sistemas de control y que no se
producira la recepcion provisoria en caso de no obtenerse la prestacion de alta calidad que la
inspeccién espera de los equipos y sistemas instalados. Cualquier demora en este aspecto que
origine multas y penalizaciones asi como la emergente baja calificacion por desempefio de la
Contratista con vista a la adjudicacion futura sera contractualmente considerada como de absoluta y
exclusiva responsabilidad del contratista.

Como criterio general el adjudicatario previo a formalizar la orden de compra de las valvulas que esta
comprometido a colocar informara a la inspeccion la marca y modelo, presentandole asimismo folletos
del fabricante donde garantice el cumplimiento de los requisitos y normativas técnicas exigidas.

En el caso de actuarse al margen de esta normativa la inspeccion se reserva el derecho de rechazar
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sin mas tramites los elementos que no se encuentren en condiciones de acreditar solventemente el
cumplimiento de las normas de calidad exigidas a las piezas y el de antecedentes de los fabricantes.
Salvo expresa y especifica autorizacion todas las valvulas que se coloquen en sistemas seran de
asiento flexible tipo euro-20.

En estas valvulas de nueva generacién se consigue hermeticidad permanente por compresion del
elastébmero (nitrilo, perbunan o similar) con que recubre la compuerta de cierre, permitiéndose el
paso rectilineo del fluido.

Salvo aclaracion especial y especifica en el pliego particular las valvulas esclusas de asiento flexible
seran en su totalidad bridadas respondiendo a las especificaciones de la Norma ISO 5752 series 14 y
15 para la distancia entre caras.

En cuanto a dimensiones y perforado de bridas se las exigira conforme a la ISO 2531 para PN
10/PN16.

Estas valvulas tendran unién cuerpo-tapa sin tornilleria de fijacién.

El cuerpo, tapa, cuadrante y compuerta sera de funcién ductil (GGG 40 o similar) revestido en goma
sintética, el vastago de acero inoxidable o aleacién de no inferior calidad.

Las camaras se construirdn en hormigon, para laterales y base se colocara minimo tabiques de
hormigén simple tipo H-17 segun normas CIRSOC, la tapa de hormigon armado tipo H-17 seguln
normas CIRSOC, la que contiene la Caja Brasero de hierro ddctil para operacién

A.1.2.21 Prov. y coloc. V. de aire incluye construccion de camara

En lo que respecta a valvulas de aire las mismas seran en acueductos de DN > 150 mm de doble
orificio bridadas y serviran para evacuar el aire durante la carga de la cafieria, para admitir el aire
durante el vaciado de la cafieria, evitando la puesta en depresion de la misma y para la evacuacion
permanente de bolsas de aire que puedan formarse durante la operacion de las cafierias. En el resto
de los casos segun proyecto, estado el Contratista comprometido a realizar las verificaciones que
correspondan respecto de la seleccién de las valvulas de aire.

Las valvulas de aire que se provean deben figurar en catalogos donde el fabricante garantice las
caracteristicas dimensionales y los materiales utilizados. Ademé&s a los fines de hacer las
verificaciones del caso deben incluirse los abacos de seleccion de valvulas que el fabricante
recomienda en funcién de la capacidad de admisién de aire de la valvula en I/s y la sobrepresiéon o
depresion interna.

En el caso de valvulas de aire de funcion simple que se admitirdn solamente en cafierias aductoras
de pequefos diametro su uso se autorizara subordinado a que la capacidad maxima de evacuacion o
admision sera de 2 I/s con su diferencial de presion de 0,05 MPa.

Las camaras se construiran en hormigon, para laterales y base se colocara minimo tabiques de
hormigén simple tipo H-17 segin normas CIRSOC, la tapa de hormigon armado tipo H 17 segin
normas CIRSOC, la que contiene la Caja Brasero de hierro ductil para operacion.

B. OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

B.1 Refaccion Puesto Sanitario Santa Rosa

B.1.3. Camara Septica y Pozo Absorbente

Construccion de Camara Septica

La construccion de la misma estara de acuerdo con los planos de proyecto y con lo dispuesto en las
especificaciones técnicas particulares.Incluye la provisién de materiales para construccion de una
camara séptica con la capacidad que indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares,
ejecucion de base de hormigén simple de un espesor minimo de 0,15 m, con paredes de
mamposteria de 0,15 m de espesor, asentada con mortero y revoques impermeables con hidréfilos y
tapa de H°A°. El contratista puede optar por proveer y colocar una cdmara séptica de H° A°
premoldeado con tapa, de capacidad minima de 800 litros. Incluirdn pantalla interior separadora de
grasas, alisado del fondo con pendiente, cafieria de acceso de PVC 110 x 3,2 mm, boca de acceso
previa a entrada con codo a 90°, ramal en T sumergido con salida a cafio de desborde en PVC 110 x
3,2 mm, codos y manguitos empotrados y recubrimiento de tierra en unos 0,25 m sobre tapa,
compactacion y retiro del material sobrante.

Construccion de pozo absorbente

Incluye la provision de materiales para construccion de un pozo absorbente de las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares. El mismo estara 1,50 m
sobre el maximo nivel fredtico. Calzado en la parte superior con mamposteria de 0,30 m de espesor y
aro de borde de HC°A° con una altura de 0,20 m para recibir la tapa redonda de H°A° (armadura
cruzada de diametro 10 mm cada 12 cm) con boca de inspeccién, fondo de piedra suelta en un
espesor minimo de 10 cm. Incluye cafieria de entrada y codo de PVC de 110 mm y ventilacion
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(cafos, codos y sombrerete de PVC) altura de 2,5 m sujeta al muro mediante abrazadera metalica.

B.1.5. Estructura Resistente

Todas las estructuras de Hormigon Armado con respecto a las dimensiones y caracteristicas seran
realizadas con H17 y acero ADN 420 conforme a calculos de estructura respetando las normas
CIRSOC e INPRES-CIRSOC para su ejecucion, armado y dimensionado.

Las obras se ejecutaran con personal capacitado, con sumo cuidado y siguiendo los planos de
detalles y generales del proyecto y calculo presentados por El contratista y que seran entregados a la
inspeccién de obras con la anticipacion debida para su analisis y aprobacion.

Los materiales a emplear, la forma de ejecucion y los ensayos a realizar en las obras de hormigén y
hormigén armado, deberan respetar en un todo lo estipulado en el reglamento CIRSOC N° 201.

Para el calculo de la estructura sismo-resistente se deberan respetar las especificaciones
establecidas por la oficina revisora de las hormas sismo resistente de la Provincia de Salta.

Para todos los casos se debe respetar lo estipulado en el reglamento INPRES-CIRSOC N° 103 y la
reglamentacién CIRSOC 201.

Toda la documentacién correspondiente a las estructuras de Hormigén Armado debera ser visada por
el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, previo cualquier trabajo de
obra.

No se aceptara el uso de ripiosa en Hormigén Armado. La inspeccion podra solicitar ensayos de
cualquier tipo (agregados y/o hormigén), los mismos se realizan en entes estatales o privados,
aceptados previamente. Se presentaran los resultados debidamente certificados en las magnitudes de
estilo, reservandose la Inspeccion el derecho de interpretar los mismos y en base a ello rechazar o
aceptar las cualidades del material tratado. En todos los casos dichos ensayos seran solventados por
El contratista a su exclusiva cuenta. Las estructuras de fundacion deberan disefiarse y responder a
las caracteristicas del terreno, las cuales deberan determinarse con un estudio de suelos a cargo del
contratista.

Se planted la ejecucion de Hormigdn de Limpieza en zapatas aisladas y vigas de fundacién. La
estructura resistente esta conformada por pérticos de H° A° con columnas y vigas resistentes.

La losa de hormigbn armado se realizar4 segun previo célculo de estructura donde se establece el
diametro de hierro que se utilizara en la parrilla a encofrar.

B.1.6. Mamposterias

Se realizara de Ladrillo Ceramico Hueco de 18x18x30 y 8x18x30. La misma se ubicara entre
columnas y en la totalidad del desarrollo de los muros exteriores e interiores.

Normas generales

La mamposteria se ejecutara de acuerdo a las siguientes exigencias:

- Se respetard en un todo la calidad de los materiales.

- Los mampuestos se colocaran utilizando plomada, nivel, reglas, etc., de modo que resulte perfecta
su ejecucion.

- El espesor del mortero en juntas horizontales y verticales no serd inferior a 0.02 m.

- Las juntas verticales seran alternadas en hileras sucesivas consiguiendo una perfecta trabazén del
muro.

- Los muros se levantaran simultdneamente al mismo nivel, para regular el asiento y enlace de
albafileria.

- En los muros donde esté prevista la colocacién de instalaciones complementarias, se dejara el nicho
correspondiente.

- La Inspeccién dara las instrucciones necesarias para construccién y/o terminacién de revoques o
revestimientos.

- La mamposteria se ejecutara con sujecién a las exigencias del pliego de especificaciones generales,
y los ladrillos deberan cumplir con la norma IRAM 12.518.

B.1.7. Cubierta y Cielorraso

El contratista asumird la responsabilidad integral como calculista y constructor de la estructura. Para
ello verificara la estructura, realizando los planos de taller con todos los detalles necesarios para la
ejecucion, a satisfaccion de la direccion de obra.

Normas y especificaciones
La finalidad de los planos y pliegos de especificaciones es siempre la provisién e instalacion de
trabajos terminados en perfectas condiciones de uso; tanto los planos como las especificaciones son

complementarios, lo que significa que El contratista debera suministrar lo que se requiera en uno solo
de ellos con el mismo grado de obligacién que si estuviera en ambos.
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En lo referente a los calculos, cargas, materiales y dimensionamiento seran de aplicacién las normas
del CIRSOC, ultima version, adoptandose con caracter complementario el cuerpo de normas DIN u
otras indicadas en particular.

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos a que se refiere este capitulo, asi como las exigencias constructivas se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

B.1.7.20 CHAPA METALICA CON ESTRUCTURA GALVANIZADA CON AISLACION

Seran N° 24 onduladas colocadas sobre estructura de correas C100 y vigas de filigrana. En el sal6n
se dispondran al menos tres (3) lineas de vigas filigranas distribuidas equidistantemente en toda la luz
a cubrir y las correas C100 iran distanciadas 0,80 m. El solape de las chapas sera de 0,20 m como
minimo. El recubrimiento transversal sera de dos ondulaciones y la entrada minima en los muros de
0,1 m. Las chapas se fijaran por medio de tornillos autoperforantes a las correas C100.

Generalidades:

Los elementos componentes deberan adecuarse en su disposicion y dimensiones a lo especificado
en proyecto ejecutivo.

La cubierta incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacion, babetas, z6calos,
guarniciones, platabandas, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos o sean
imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techado adoptado.

Correran por cuenta de la empresa todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra, por filtraciones, goteras, etc. No podra alegarse que
el trabajo se efectué de acuerdo a pliegos y/o planos. Todos los conductos, tubos de ventilacion,
chimeneas, y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, irdn provisto de
un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta proteccion hidraulica de los
techados y se deberad ejecutar después de haber aprobado la inspeccion de obra los detalles
correspondientes.

consideraciones generales para Aceros:

A) Las barras y perfiles seran de acero f24 segin IRAM 503/1973.

B) Las chapas y planchuelas seran de acero f24 segin IRAM 503/1973.

C) Para los tensores, tillas, anclajes y bulones y, en general, para barras roscadas, se usara acero f24
segun IRAM 503/1973 con rosca whitworth segin IRAM 5036/1958.

D) los materiales que no se ajusten a las especificaciones, o que resultan dafiados por
procedimientos de fabricacién inadecuados, seran rechazados por la direccion de obra en el momento
de ser descubiertos, haciéndose responsable El contratista de los gastos que demande su sustitucion.
Esto no deslinda la responsabilidad del contratista por el dafio que pudiera ocasionar un material
defectuoso o0 que no se ajuste a las especificaciones.

Se empleara Unicamente material nuevo, que no esté deformado, picado o herrumbrado.

Queda expresa y totalmente excluida la utilizacién de perfiles y otros elementos estructurales, de
hierro pudelado o de otros materiales que no sea especificamente acero de las caracteristicas
descriptas precedentemente.

Soldaduras:

A) Todas las soldaduras se deberan efectuarse por arco eléctrico.

B) Las soldaduras continuas deberan ser a prueba de aire.

C) Los bordes y extremos que deben unirse a tope, tendran que ser biselados, ranurados o con la
forma que se indique; deberan cepillarse y/o esmerilarse.

D) Se empleara todo recurso posible, tomando y aplicando las precauciones y métodos necesarios,
en los trabajos de soldadura continua, para evitar deformaciones de los elementos.

A menos que se pruebe lo contrario sobre la base de resultados de ensayos, las soldaduras
continuas, deberan resultar de costuras espaciadas de manera que se eviten calentamientos
excesivos de metal, es decir, que la continuidad del filete debera lograrse mediante la aplicacién de
soldaduras cortas e intermitentes.
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E) la soldadura debera hacerse de acuerdo con las estipulaciones de la norma DIN 4100.

Montaje:

A) Todos los elementos deberan montarse de manera que queden perfectamente nivelados, sin
dobladuras o uniones abiertas.

B) Donde se necesite que los perfiles angulo de refuerzo ajusten apretadamente, los mismos deberan
recortarse o unirse para lograr tal ajuste, prohibiéndose, por lo tanto, el uso de cufias o calzas para
tales fines.

Pintura:

A) La pintura a aplicarse sobre las estructuras de acero sera del tipo antiéxido sintético a base de
cromato de zinc.

B) Se aplicaran dos manos: en taller y los correspondientes retoques, en obra una vez terminado el
montaje.

C) Todas las superficies se limpiaran de manera que queden libres de 6xido, escamas. Suciedades y
otros materiales extrafios, y perfectamente secas.

D) Todas las superficies que queden en contacto con otros elementos 0 no sean accesibles después
de estar montadas ya sea en el taller o en obra, deberan recibir la mano final de anti 6éxido a pincel
antes de armarse.

E) Los elementos terminados, luego de haber recibido las manos de anti 6xido en el taller, deberan
estar completamente secos antes de ser enviados a la obra.

AISLACION TERMICA

De membrana tipo TBA10 Isolant o similar. Para colocar esta membrana es preciso formar un
entramado de alambres galvanizados de 0.40 m. por 0.40 m. sobre las estructura del techo y
posteriormente extender los rollos de membrana

B.1.7.21 CANALETA

Realizada en chapa doblada N° 24. La misma deberd ser provista de un desarrollo vertical y
horizontal, teniendo en cuenta el caudal de agua que debe recoger, segun célculo de la contratista.
Se le aplicaran dos manos de pintura antiéxido color negro y dos manos de esmalte sintético
satinado, color segun indique la inspeccion.

B.1.7.25 CIELORRASOS SUSPENDIDO DE YESO
Objeto de los trabajos

Los presentes trabajos comprenden todas las tareas necesarias para la ejecucién, provisién y
montaje de los cielorrasos de las obras.

Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren
necesarias para una correcta realizacion del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas.

Por lo tanto se consideran incluidas en el precio del contratista.

Caracteristicas de los materiales

Los materiales responderan en calidad y caracteristicas a estas especificaciones técnicas y a las
contenidas en las respectivas normas IRAM en cuanto corresponda.

Todos los materiales envasados seran provistos en sus envases originales perfectamente cerrados
de fabrica. Los materiales que no se ajusten a las presentes disposiciones, 0 cuyos envases tuvieran
signos de haber sido violados, seran rechazados, debiendo El contratista retirarlos de inmediato de la
obra, a su costa.

Toda seleccion necesaria para que cualquier material cumpla las exigencias de estas
especificaciones o de la inspeccion de obra se considerara cubierta por los precios contractuales.

Realizacion de los trabajos

Los cielorrasos se ejecutaran verificando previamente las alturas de los mismos, a fin de salvar
cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas consignadas en los
planos.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que este préximo al mismo.
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Se incluira en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o vacios
que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se indiquen, para alojar
instalaciones.

Cielorrasos de placas de yeso tipo durlock o similar

Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y otros como
montantes o travesafios cada 40 cm unidos con tornillos tipo parker, terminandose con una solera
perimetral, unida a los muros mediante la colocacién de tarugos fisher.

La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rigidamente por
varillas roscadas colocadas con piezas de regulacién. Las "velas" se colocaran cada metro lineal.

Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso durlock, dispuestas en forma alternada. Los
tornillos de fijacion a la estructura se colocaran separados 20 cm y en ningln caso a menos de 15
mm de los bordes del tablero, seran de tipo parker autorroscantes y las juntas se tomaran con cintas
de celulosa de 5 cm de ancho, con colocacion previa de masilla especial, para cubrir la depresion
lateral de las placas y la producida por la colocacion de tornillos y la propia junta. Se efectuara el
enduido completo de las superficies.

Todos los encuentros con cualquier tipo de paramentos, llevaran bufia.

B.1.8 CONTRAPISOS
B.1.8.10 CONTRAPISO DE H DE CASCOTES ESPESOR 0,12 M

Sobre terreno natural: sera de hormigén (de dosificacién 1 parte de cal hidraulica, 1 parte de cemento
portland y 6 partes de ripio comun o 3 partes de arena gruesa y 3 partes de ripio grueso) de un
espesor de 10 cm. La mezcla se preparard con la cantidad de agua estrictamente necesaria para su
fraglie y se apisonard suficientemente hasta que fluya en su superficie una lechada bien pareja.

B.1.8.20/31 CONTRAPISO DE H FRATASADO ESPESOR 0,10M

Se ejecutara en Hormigon Simple fratasado FINO del Tipo IV (200 Kg. /m3), tendrd un espesor de
0.10m y ancho segun planos adjuntos. Se prevé la construccion de juntas transversales de
contraccion de 10mm de espesor por 1.3mm de su altura, con una separacién de acuerdo a lo que la
Inspeccién indique en obra, como maximo una superficie de 4 m2 de los pafios. Estas juntas seran
selladas con material asfaltico de aplicacion en frio.

La totalidad de los trabajos mencionados, se mediran, certificaran y pagaran por metro cuadrado
(m2), al precio unitario del contrato, una vez aprobados por la Inspeccion.

Incluye la provisiébn de materiales, mano de obra, transporte y equipos, para la ejecucion de la
totalidad de las tareas, replanteo, ensayos, excavaciones, terraplenes o rellenos, como asi mismo la
compactacion con equipo vibrocompactador mecénico manual de toda la superficie de apoyo,
nivelacion y preparacion de la base de asiento, colocacion de base estabilizada de limpieza de 0.05
m. de espesor, hormigonado, llenado de juntas y curado.

B.1.9 CAPA AISLADORA

B.1.9.10 CAPA AISLADORA CAJON PARA MUROS

La empresa ejecutard los trabajos especificos de manera de lograr una total eficacia. Sera
responsable por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra, por filtraciones y no podra alegarse
que el trabajo se efectud de acuerdo a planos o pliegos.

Capa Aisladora Horizontales, para muros y tabiques

En todos los muros interiores. La misma se debera ejecutar sobre un alisado cementicio terminado al
fieltro. Posteriormente se deberan dar tres manos de pintura asfaltica cruzadas y finalmente se
colocara membrana asfaltica de 3 mm, la cual ir4 adherida sobre la pintura anteriormente detallada.
No se continuara la albafiileria hasta transcurridas las 24 hs de aplicada la capa aisladora superior.
Ambas capas horizontales se unirdn a ambos lados del muro o tabique mediante una capa vertical
conformando cajon.

La capa aisladora superior, y antes de la ejecucion de la mamposteria en elevacion, se pintara con
pintura asfaltica en por lo menos 3 manos logrando una capa uniforme y lisa, totalmente
impermeabilizante. Sobre la pintura bituminosa se colocara un polietileno como minimo de 60 micras.
La capa aisladora horizontal superior se ejecutara una hilada por encima del piso interior terminado.

Capa Aisladora Horizontal sobre Contra piso
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Esta asolacién se debe realizar debajo del contra piso. Se debe preparar la superficie previo a la
ejecucion del contra piso, realizando una capa asfaltica, la que bien puede construirse mediante una
emulsion asfaltica en frio, con una concentracion minima de 3kg/m2. La aislacion hidrofuga del contra
piso debe ser perfectamente colocada a nivel para evitar futuros problemas en la ejecucién del contra
piso.

Se ejecutara en todos los muros exteriores.
B.1.10 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
Realizacion de los trabajos

No se procedera a la ejecucién de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya producido su
total asentamiento.

En los paramentos antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las siguientes
operaciones:

A) se ubicaran y limpiaran todas las juntas

B) se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las
partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie

C) debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente
sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

B.1.10.10 Revoques Exteriores - Interiores hidréfugo grueso y fino

Salvo en los casos en que se especifique especialmente lo contrario los revoques tendran un espesor
total minimo de 1,5 cm

Todos los revoques interiores deberan ser ejecutados evitando los remiendos por cortes o canaletas,
para lo cual estos trabajos deberan efectuarse antes de proceder a la construccion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la inspeccion de obra verificara el perfecto emplomado de
los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso,
llamando la atencién al contratista si estos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.

También se cuidara especialmente la factura del revoque al nivel de los zécalos, para que al ser
aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Jaharro o revoque grueso

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se construiran el revoque grueso o jaharro con el
mortero apropiado de arena gruesa o terciada. Para que el revoque tenga una superficie plana y no
alabeada se procederd a la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se
rellenara con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las
paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Revoques finos

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o terminaciones que tendran un
espesor de 3 a5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera terminarse con
enlucido al yeso, u otra terminacién equivalente a juicio de la inspeccién de obra. El enlucido a la cal
se alisara perfectamente con fratds de madera.

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminardn pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

Remiendos
Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la aplicacién del
revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el

nivel de terminacién adecuado. En caso contrario la inspeccién de obra podra exigir su demolicion.

Extensién de los revoques interiores
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Los revoques interiores deberan ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar
los z6calos.

Enlucido exterior

Sobre el jaharro una vez seco y fraguado, se dara el enlucido con mortero tipo "f, con arena fina el
cual se terminara con un prolijo fratasado, procurando uniformidad de tono y de aspecto, sin uniones
ni retoques, para lo cual se extenderan pafios enteros, entre pilastras, moldeo o cortes de la fachada.

B.1.10.40 Revoque grueso bajo revestimiento

Cuando la terminacién del paramento esté especificada de esta forma en la planilla de locales se hara
previamente un azotado de mortero de cemento e hidr6fugos tipo "b".
Sobre el azotado impermeable se ejecutara un jaharro con mortero tipo "d".

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se
deba aplicar previamente aislacion hidréfuga, el jaharro se aplicara antes de que comience su frague.

B.1.10.60 AZULEJOS

En todos los bafios se revestirda con azulejos blancos esmaltados desde el zdcalo hasta 2 m de altura.
Se debera tener en cuenta la especial coincidencia de juntas entre piso y azulejos.

En la cocina se colocaran azulejos blancos 0.60 m sobre mesada y detras de la cocina industrial
desde el zécalo a la misma altura.

B.1.11 PISOS
Normas generales

Los pisos deberan presentar siempre superficies regulares, dispuestas segin las pendientes,
alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes, que la inspeccién de obra
verificard y aprobara en cada caso; debera presentar folletos o muestras del fabricante.

Responderan estrictamente a las prescripciones sobre el material, dimensiones, colores y forma de
colocacién, que para cada caso particular se indique en los planos de detalle y/o planilla de locales
correspondientes, debiendo la contratista someter a la inspeccién la aprobacién de los aspectos
referidos, antes de comenzar el trabajo.

Cuando sea necesario el empleo de recortes, éstos se ejecutardn a méaquina, con la dimension y
forma adecuada, a fin de evitar posteriores rellenos con pastina. Se debera prever una junta de
dilatacidon perimetral, en cada ambiente, con un espesor tal, que no supere al del correspondiente
z6calo.

B1.11.10 Carpeta de Nivelacion

Previo a la colocacion de los ceramicos se realizara una carpeta de nivelacién de un espesor variable
segun el espesor de ceramico colocar. De esta manera evitamos improlijidades en la colocacion de
los cerdmicos.

B1.11.20 Pisos y z6calos calcareo

En todos los casos los pisos seran aprobados segin muestras, por la inspeccidn la que podra requerir
los ensayos que crea conveniente a fin de determinar la calidad de material los que seran a cargo de
la contratista.

Se utilizard piso ceramico de 20 x 20 cm, z6calos de igual material y color, de 10 x 30 cm. Se
asentaran sobre un lecho de mezcla tipo “D” de un espesor minimo de 2,5 cm. Sobre la que se

espolvoreard con cemento puro. La juntas seran lo mas pequefias posibles y su alineacion correcta
no permitiéndose depresiones de ninguna especie.

B.1.12 CARPINTERIAS Y HERRERIA
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B1.12.20/22/23/32/50/90

Puertas y ventanas
Ver planilla de carpinterias
Normas generales

La contratista proveera y colocara en la obra todas las estructuras que constituyen la carpinteria, la
gue se regira y ejecutard de acuerdo a exigencias especiales que se expresan a continuacion, y se
respondera en su conformacion a lo indicado en planos generales y de detalles correspondientes.

La contratista se obliga a presentar antes de ejecutar cualquier trabajo o estructura que no se hubiera
aclarado de antemano, los planos de detalle y funcionamiento, que sean necesarios para su debida
interpretacién y construccion.

Todas aquellas obras de carpinteria que se determinen graficamente y las especificaciones
contenidas en los planos y de las cuales no se realizaran planos de detalles, se resolveran por
analogia en la calidad de la construccion y terminacion, con aquellas que sirven de prototipo y que se
encuentran detalladas en la documentacion.

La contratista deberéa detallar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, la
concordancia con los conceptos generales trazados con los planos aun cuando en ellos y en las
especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto.

Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevean en los planos y
especificaciones, que seran exactamente los previstos y las posibles variaciones se someteran a
juicio de la inspeccion.

La contratista debera presentar para su aprobacion y antes de comenzar los trabajos, las muestras de
los distintos tipos de maderas aglomeradas, prensada, etc. Y todos los elementos que componen las
aberturas y estructuras ya sean fijas o moéviles y especialmente herrajes.

Carpinteria metélica

El total de la estructura que se involucre en este rubro, se ejecutara segun ubicacién, forma y
medidas indicadas en planos y planillas.

Previamente a su envio a obra El contratista solicitara la inspeccion en taller de toda la carpinteria,
libre de pintura. En taller se dar4 una mano de pintura estabilizadora de 6xidos, sin mezcla de
materias colorantes, para formar una capa protectora homogénea, pudiendo la inspeccién exigir un
lavado y repintado si el material anti 6xido no fueran de primera calidad. En obra se dara otra mano
de anti 6xido de color diferente al que se pinto en fabrica.

Todos estos trabajos se hardn con maxima precision y prolijidad, antes de comenzar la colocacién de
la carpinteria metalica, El contratista recabara de la inspeccion la ratificacion de las manos de abrir,
los frentes de las puertas, y todo otro detalle necesario. El contratista debera prever todos los
refuerzos necesarios especificados o0 no en los planos respectivos a efectos de lograr la rigidez e
indeformabilidad de la carpinteria metélica.

Marcos

En puertas y ventanas de perfiles de chapa doblada BWG 18 de 125mm ancho minimo segin
espesor de la pared (marco cajon). En ventanas se colocara rejas de seguridad.

Hojas Puertas Placas

En el interior se colocaran puertas placas cuyo espesor es de 45 mm, con bastidor de cedro de 2”"x3”
0 1.5” x 3” segun el caso. El terciado sera de cedro de 4mm de espesor. Los paneles tendran listones
de relleno en madera separados como maximo 5 cm. Los tapacantos serdn de cedro de 1.5cm de
espesor. Las puertas deberan proveerse con todas los herrajes respectivos.

Puerta tablero de madera

Se colocaran puertas tablero en aquellos casos que los locales den al exterior. Las puertas seran de
madera de cedro u otro que la inspeccion apruebe.

Se tendra especial cuidado de ubicar los travesafios, de tal modo que no coincidan con la cerradura
para no debilitar el ensamble. Los largueros, travesafios y z6calos nunca seran menores de 19 cm.
Las ensambladuras a usar seran a caja y espiga, reforzandolas como minimo con dos clavijas de
madera encolada, colocada en forma perpendicular a la lengiieta. Las puertas deberan proveerse con
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todas los herrajes respectivos.
Hojas Ventanas

En el salén se colocaran ventanas de abrir de madera de cedro u otro que la inspeccion apruebe, de
dimensiones segln plano. Las ventanas deberan proveerse con todas los herrajes respectivos.
También debera proveerse la colocacion de contra vidrios de madera de cedro para lograr una mejor
terminacion.
Todas las ventanas contaran con reja y malla metalica reforzada fija, para evitar cualquier tipo de
vandalismo.

Ventiluz:

Las ventanas balancines se colocaran en el sector de bafios. Las partes méviles se colocaran de
manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con el juego minimo necesario procurando correcta
abertura y ventilacién. Siendo la medida de 0,80x0,50m.

Rejas y mallas:

Todas las ventanas llevaran rejas construidas por barras de hierro redondo liso & 12 con separacion
libre maxima de 15 cm, siendo todas verticales. Los travesafios se ejecutaran con planchuelas de
11/4”x 1/8” o con tubo de chapa BWG18 de 20x60mm y llevaran refuerzos transversales a fin de
limitar la longitud libre de los barrotes a medidas no superiores de 55cm. Debera poseer algin dibujo
decorativo sometido a aprobacion de la inspeccion.

Las mallas seran cuadrada ondulada de alambre tejido tipo A de trama 15x15(2,4mm), con acabado
galvanizado.

Herrajes:

Los herrajes serdn de buena calidad marca tipo Trabex, Acytra o similar, las cuales deberan ser
aprobadas previamente por la inspeccion y se fijaran a la estructura con tornillos de igual terminacion
y metal que los herrajes. Todas las puertas deberan contar con cerradura y llave correspondiente.

Proteccion y embalaje:

Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deterioro durante el transporte,
sino también para su puesta en obra, debiendo evitar sus superficies sean salpicadas con cal o
cemento.

B.1.12.90 PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS

Se debera proveer y colocar cristal plano tipo float de 4 mm de primera calidad en todas las ventanas.
Seran de fabricacién esmerada, perfectamente planos, sin alabeo, manchas, picaduras, burbujas y
otros defectos; estardn bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular de 5mm o
6mm.segun donde corresponda.

La inspeccion tendra derecho a rechazar y hacer retirar los cristales que no cumplan con los
requisitos especificados en las normas IRAM correspondientes.

En el sector de bafios los cristales deben ser traslicidos para lograr una mayor privacidad,
terminacion a indicar por la inspeccion.

No se permitira la colocacion de cristal alguno, antes de que las estructuras, tanto metalicas, como de
madera, hayan recibido la primera mano de pintura, las mismas deberan estar bien colocadas y
selladas con masilla o burletes de goma adecuados, segin donde corresponda. Todo trabajo sera

indicado y aprobado por la inspeccién.

A su vez, todas las ventanas que den al exterior deberan poseer mallas cuadrada ondulada de alambre tejido tipo A de
trama 15x15(2,4mm), con acabado galvanizado.

Los contravidrios seran de madera de cedro u otro que la inspeccién apruebe y se colocaran en todas las ventanas.

ESPEJOS
La cotizacion de los mismos esté incluida en la seccién B.1.12.90.
Se proveera y colocaran 3 espejos, uno para cada bafio, de e=2 mm de 0.5m por 0.60m.

Seran siempre fabricados con cristales de buena calidad. Los que se coloquen sin marco, tendran
los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero chanfle o bisel, salvo indicacion contraria
en los planos.

Recomendaciones: no se deberd someter la superficie tratada a abrasivos mecanicos, extensos,
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como asi a la accion quimica de solventes y/o aceites. Sirviendo de referencia la némina de
productos incompatibles con las pinturas termoplasticas.

Corte: se asegurara el correcto uso de corta vidrios para que produzca un corte continuo, sin saltos y
con profundidad, evitando asi que un quebrado violento pueda desprender la plata.

B.1.13 INSTALACION SANITARIA
B1.13.10/20/30/40/50/60/72/90

La instalacion sanitaria se realizara sobre la base del Proyecto Ejecutivo elaborado por El contratista,
con las siguientes consideraciones y materiales:

Desagues cloacales: Primarios y Secundarios en cafieria Polipropileno (PP) aprobado.

Carieria de distribucién de agua fria y caliente en Hidro 3 o similar.

Se debera contemplar la provisidn y colocacion de artefactos sanitarios tipo Ferrum o similar, color
blanco, con inodoros con tapa de asiento de la mejor calidad, con depésitos a mochila de losa,
inodoro para bafio de discapacitado, con tapa de asiento de la mejor calidad, con mochila de losa y
accesorios segun normas correspondientes. Asi también accesorios sanitarios completos empotrados
de losa (portarrollos, percheros y jaboneras), seran un total de 5 portarrollos, 8 percheros y 3
jaboneras. La griferia en cocina y bafios sera del tipo mezcladora FV Newport, Peirano Ares Cromo o
similar.

Se prevé la colocaciéon de un tanque cisterna de 1400 lts. y otro de reserva de 800 Its. Ambos de
polietileno tricapa marca tipo Tinaco o similar con cafo de ventilacion reglamentario, color a indicar
por la inspeccion.

La mesada en bafios serd de granito reconstituido de 4 cm de espesor con un ancho minimo de
0.60m y una longitud segun indica el plano, con bachas de acero inoxidable de un solo receptéculo
ovalado o circular de un diametro aproximado a 0.40m marca tipo Johnson o similar.

La mesada en cocina sera de granito reconstituido de 4 cm de espesor con un ancho minimo de
0.60m y una longitud segun indica el plano, con bachas dobles de acero inoxidable, con una medida
aproximada de 0.40m cada receptaculo, modelo rectangular, marca tipo Johnson o similar.

Se debera proveer de una canilla de servicio de agua fria para riego y lavado de vereda; también de
una canilla de servicio cromada, en algin sector del ante bafio o bafio para limpieza. Asimismo las
piletas de patio abiertas tendran rejilla de bronce niquelado.

La instalacién y los materiales a proveer deberan ser aprobados, de marca reconocida y de 12
calidad, sujetos a la aprobacién de la inspeccién de obra.

La contratista debera prever la construccién de camaras de inspeccion para la conexion con la red
externa, de acuerdo a lo indicado en el plano de instalaciones sanitarias.

B.1.14 INSTALACION ELECTRICA
B.1.14.1 INSTALACION ELECTRICA

La instalacion se ejecutara de acuerdo al “Reglamento para la ejecucion de instalaciones eléctricas en
inmuebles” de la Asociacion Electrotécnica Argentina y al reglamento de instalaciones eléctricas de la
municipalidad. Los planos de instalacién deberan estar aprobados por el Consejo Profesional de
Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines.

El representante técnico de la obra, deberd tener matricula municipal habilitante como instalador
electricista de la categoria que fije la ordenanza municipal vigente. Todos los trabajos seran
realizados por personal idoneo.

Los planos y su aprobacidn, inspecciones, conexiones a la red de suministro eléctrico, tramites de
conexion, etc. seran por cuenta y cargo exclusivos de la contratista y se realizaran hasta obtener la
total habilitacion de la instalacion eléctrica.

No se dard de alta ni se hara la recepcién provisoria a la obra si con anterioridad no fueran
presentados y aprobados los planos de la instalacidn eléctrica conforme a obra.
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Suministro de energia eléctrica

Se tomard la energia de la red de distribucidon existente, conforme a las normas de la empresa
distribuidora. Los tramites pertinentes para la autorizacion del suministro ante la empresa distribuidora
de energia (Edesa S.A.), sera todo por cuenta y cargo de la contratista.

Replanteos y planos

En cada caso (bocas, tomacorrientes, llaves, tableros y cajas) se evaluaran las condiciones de
seguridad, maniobrabilidad, célculo y disponibilidad del lugar, realizandose los cambios necesarios
que seran indicados en los planos conforme a obra.

Materiales

Todos los materiales, aparatos, artefactos y accesorios necesarios para la completa y mejor
terminacion de la obra seran suministrados y colocados por la contratista, seran de marca acreditada
y de la mejor calidad. Todos los materiales seran normalizados conformes a las normas IRAM, o en
su defecto a normas internacionales que correspondan.

Tableros
Tablero principal y general

El tablero e instalaciones deberan estar conectados a la puesta a tierra de la instalacion mediante
conductores de cu desnudo o cu/pvc (color verde/amarillo) de las secciones calculadas.

Los tableros para circuitos de iluminacién y tomacorrientes tendran contratapa calada con letreros
indicadores (papel cubierto con placa acrilica atornillada o similar) que identifiquen los circuitos y
funciones de los aparatos.

Protecciones

Los aparatos de proteccion de los circuitos de iluminacién, tomacorrientes y alimentadores
seccionales estaran compuestos por interruptores termo magnéticos e interruptores diferenciales
conforme a normas y dimensionados segln las cargas de los circuitos (s/normas IRAM 2301, IEC
61008, IRAM 2169 e IEC 60898 0 60947-2).

Canalizaciones

La cafieria embutida en paredes serd rigida de material aislante, no propagante de llama que
cumplan los requisitos de las normas IEC 61386-1 e 61386-21. Las curvas a 90° seran con curvas
roscadas y las uniones con cuplas roscadas. La cafieria en locales himedos y bajo piso sera de pvc
rigido.

El conductor de puesta a tierra de los componentes metélicos de la instalacion, debera ser multifilar,
aislado de una seccién minima de 2.5 mm2 con los colores verde y amarillo previsto en norma IRAM.
La provision deberd incluir todos los accesorios como ser: elementos de fijacion necesarios (dos por
tramo), curvas, reducciones, anclajes, soportes, etc.

Cajas

Las cajas embutidas en paredes serdn de material aislante, no propagante de llama que cumplan los
requisitos de las normas IEC 61386-1 e 61386-21. Las cajas para artefactos de iluminacion y
ventiladores estaran provistas de gancho suspensién de hierro de 4 mm de diametro con forma de v o
riendas de sujecién. Las cajas para tomacorrientes se ubicaran horizontalmente a +0,40 m del nivel
del piso, 0 a la altura indicada en planos, y las cajas para llaves a +1,20 m del nivel del piso, o0 a la
altura indicada en planos, y a 7 cm del contramarco, siempre del mismo lado de la cerradura

Conductores

Para circuitos y alimentadores seran de cobre con aislamiento de pvc, conforme a IRAM 247-3 para
montaje en cafierias e IRAM 2178, para la instalacion de puesta a tierra seran de cobre desnudo
IRAM 2004 y cobre con aislamiento de pvc color verde/amarillo, conforme a IRAM 247-3. Las
secciones minimas seran conformes a normas y a las cargas conectadas. Para el conductor de
puesta a tierra la seccibn minima es de 2,5mm2. El montaje subterraneo de conductores sera una
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zanja de 60 cm de profundidad y 40 cm de ancho, en la base, se colocara una cama de arena fina
zarandeada de 5 cm, sobre la que se colocara el cable, se protegera el conjunto con una capa de 10
cm de enlame, sobre el cual se colocaran, en forma perpendicular al cable, ladrillos macizos
comunes. Finalmente se cubrird la zanja con la tierra de la excavacion, compactada con pison.

Los colores normalizados seran: 11/r (marron), 12/s (negro), 13/t (rojo), neutro (celeste) y pat
(verde/amarillo).

Todos los conductores seran conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales
de tipo aprobados, colocados a presion mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo
contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o
tension bajo servicio normal.

Llaves, tomas y accesorios

Se proveeran e instalaran los indicados en los planos. Las llaves seran del tipo tecla y de primera
calidad; se ubicaran a 1,20 m respecto de piso terminado o a las alturas indicadas en planos. Los
tomacorrientes seran del tipo 2x10+t (IRAM 2071) con traba de seguridad de 10a/220vca como
minimo; se ubicaran a 0,40 m respecto de piso terminado o a las alturas indicadas en planos.

Artefactos

Se proveeran completos, de reconocida calidad. En cada boca del SUM, se colocaran artefactos con
3 tubos fluorescentes de 36w (con balasto blindado) marca Phillips o similar, montados sobre
plafones de chapa doblada. No se aceptaran elementos plasticos.

En exterior se colocara en cada boca artefactos con proteccién IP64, tipo tortuga, metalicos, dotados
de lamparas bajo consumo.

Se realizara la provision e instalacién de un artefacto tipo farola compuesta por un globo anti vandalo
de polietileno de media densidad con proteccién contra radiacion ultravioleta UV de didmetro 450 mm.
con cuello, dispuesto sobre una base de plastico blanco o transparente segun solicite la inspeccion,
atérmico. La base tiene un porta ldAmpara de porcelana y se sujeta el globo con tornillos. LAmparas de
vapor de sodio de baja presion 75 w tipo Osram, Silvania, o similar con equipo auxiliar exterior. Cada
columna contara de dos globos, con sus respectivas lamparas, llevando a una potencia de la columna
de 150 w.

La columna sera de cafios lisos de acero SAE 1020, se pintar4 con pintura antiéxido y esmalte
sintético color verde, previa preparaciéon de la superficie. La ubicaciéon de la misma se indica en el
plano de instalaciones eléctricas.

Puesta a tierra (PAT)

La toma de tierra se materializard como minimo mediante jabalina hincada tipo coperweld de 19 mm
de didmetro y 3 metros de longitud, rematada en una cdmara de inspeccién, donde se conectara con
cable de cobre aislado de capacidad adecuada (minimo 6 mm2) el que podra conducirse por cafieria
eléctrica comun o por bandeja metalica prevista.

El contratista debera verificar el valor de la resistencia de puesta a tierra del conjunto, debiendo
resultar inferior a 5 ohm; en caso de no lograrse este valor, se pondran conectar en paralelo las
necesarias a fin de alcanzar el valor establecido.

La provisidon debera incluir todos los accesorios. Debera cumplir con similar requerimiento a lo
previsto para el tablero principal, con una provisién minima. A los efectos de pruebas de aislacién
debera disponer de megahdmetros, con generacién de tension constante de 1000 voltios como
minimo. El valor minimo de la aislacion aceptada sera de 1000 ohms por voltio de tension. Si la
direccion de obra considera necesaria la realizacion de ensayos de cualquier otra indole, estos seran
acordados previamente con el responsable técnico de la empresa. Los gastos que originen los
ensayos, pruebas y andlisis correrdn a cargo del contratista. En caso de no resultar satisfactorias las
pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no relnen la calidad de ejecucion,
el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados, se dejaran en el acto
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que El contratista debera
efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele
cumplimiento, transcurrido el cual sera realizado nuevas pruebas con las mismas formalidades.
Durante el plazo de garantia, El contratista debera solucionar a su cargo todos aquellos defectos o
fallas que se produzcan en las instalaciones.

B.1.14.2 LUCES DE EMERGENCIA
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Se proveeran y colocaran diez balastos para iluminacidon de emergencia autbnomos con bateria de
Niquel-Cadmio tipo Atomlux modelo 1601N.
Las mismas se instalaran segun plano de evacuacion aprobado por COPAIPA y Municipalidad.

B.1.15 INSTALACION DE GAS

B.1.15.10 PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS Y ACCESORIOS

La provisién sera a través de red de gas natural. Se colocara una alimentacién para termotanque,
cocina y calefactores respectivamente.

Las instalaciones deberan cumplir en cuanto a la ejecucion de materiales ademas de lo establecido
en estas especificaciones y los planos correspondientes, con las reglamentaciones vigentes de
Gasnor.

Se deberan presentar planos conforme a obra, de instalaciones de gas a escala 1:100 con las
instalaciones de cada servicio, realizando los tramites y presentando la documentacién aprobada por
Gasnor.

Se usaran cafierias de hierro negro con revestimiento epoxi (IRAM 2502).

B.1.15.20 PROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUE

Se prevé la colocacién de un termotanque de 52 Its de encendido piezoeléctrico y de alta
recuperacién. La conexion del mismo debera ser superior. El tipo de montaje debe ser de apoyo y la
forma de calentamiento es a gas. Debera ser marca Eskabe o similar.

B.1.15.30 PROVISION Y COLOCACION DE COCINA

Se prevé la instalacién de una cocina de 4 hornallas con horno visor panoramico con gabinete de
acero inoxidable y posa ollas de hierro enlosado, en su interior deberd poseer por lo menos dos
bandejas estampadas en acero inoxidable, y debera tener una vélvula de seguridad multigas.

B.1.16 PINTURA
B.16.10/20/30/31

Normas generales

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, barnizado, etc.

Los efectos que pudiera presentar cualquier estructura serén corregidos antes de proceder a pintar y
los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas y otros defectos. El contratista tomara todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo, lluvia etc., debiendo al mismo tiempo evitar que
se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura se haya secado completamente, El contratista
debera notificar a la inspeccion cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barnizado, etc.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra, barnizado, etc., se dard después que
todos los gremios que intervengan en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiendo que se presenten sefiales de pinceladas, pelos etc. Si por deficiencias en el material o
mano de obra, en la terminacién no se satisfagan las exigencias de la inspeccion, El contratista
tomara las previsiones del caso y dara las manos necesarias, ademas de las especificadas para
lograr un acabado perfecto, sin que esto se considere un trabajo adicional.

La contratista, evitard manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, artefactos sanitarios, etc.,
en caso de que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza y reposicién de las mismas, a solo juicio
de la direccion de obra.

Materiales

Antes de aplicar las sucesivas manos de pintura todas las superficies a pintar deberan ser limpiadas
prolijamente y preparadas en forma conveniente. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente
una vez concluidos.

El contratista debera notificar a la inspeccidn cuando vaya a aplicar cada mano de blanqueo, pintura,
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etc. Sera condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado perfecto,
admitiendo que presenten sefiales de pincelado, pelos, etc.

Pintura al agua: se pintard al agua en muros interiores y exteriores de acuerdo a los colores
establecidos en planilla de locales; una vez preparado convenientemente se dara dos (2) m pintura
del color y tono establecido.

Al latex en muros: una vez preparadas las paredes, se dara la imprimacion que corresponde,
posteriormente se pintaran los muros en tres (3) manos de pintura latex.

Barnizado en carpinteria de madera: todas las obras de carpinteria a barnizar, deberan ser
previamente pulidas con papel lija de grano fino, luego se aplicard dos manos de aceite de linaza
cocido, una barniceta y por dltimo una mano de barniz.

Esmalte sintético en carpinteria metalica: toda la carpinteria metalica vendra con una mano de pintura
antiéxido aplicada en taller y otra una vez colocada en obra, sobre esta se daran dos (2) manos de
pintura de esmalte sintético del color que indique la inspeccion.

Los colores a utilizar seran definidos por la inspeccion.

B.1.17 EQUIPAMIENTO sede
La contratista deber& equipar al SUM con los siguientes items:

B.1.17.10 Provision y colocacién de mesada de cocina con bacha

La cocina tendra mesada de granito reconstituido de 4 cm de espesor con un ancho minimo de 0.60m
y una longitud segin indica el plano, con bachas doble de acero inoxidable, con una medida
aproximada de 0.40m cada receptaculo, modelo rectangular, marca tipo Johnson o similar.

B.1.17.20 provision y colocacion de mueble bajo mesada

Provisién y colocacion de mueble bajo mesada de melanina de 18mm de espesor con canto
perimetral de pvc de 2mm de espesor, mecanizado con aristas con radio de giro de 2mm de espesor.
Color gris. A su vez los herrajes deberan ser marca tipo Hafele o similar. La distribucion de los
muebles ser4 provista de dos filas de cajoneras y el resto, puertas con estantes en su interior.

B.1.17.70 provision e instalacion de ventiladores de techo

Se proveera la colocacién de 8 ventiladores de techo de 150 w con rodamiento a rulemanes marca
tipo Electrolux o similar. El mismo debera tener las paletas metalicas y un motor que disponga de
cinco tipos de velocidades.

B.1.17.121 Equipo odontolégico completo
Se proveera un sillon odontolégico completo segun caracteristicas de palnilla adjunta

B.1.17.122 Equipamieinto hospitalario
Se proveera de diferentes instrumental medico y otros elementos segun planilla adjunta.
B.1.17.123 ELEMENTOS CONTRA INCENDIO

Se proveeran y colocaran extintores con las siguientes caracteristicas: Producto: polvo quimico seco
bajo presion manual. Clase de Fuego ABC. Potencial Extintor 6A — 40 BC. Norma IRAM 3566. Tipo
manual. 5 Kg. Aptos para temperaturas desde -25 °C y + 60 °C.

Los mismos se colocaran segin planos o donde la inspeccidn consideré necesario. La cantidad a
colocar serda de 2 (dos) y se presentara un plano de evacuacion para el SUM, visado y aprobado por
el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones afines de Salta.

B.1.18 OBRAS COMPLEMENTARIAS
B.1.18.10 CERCADO PERIMETRAL

Tiene como objetivo servir de barreras fisicas para proteger los edificios de robos y grafitis. Se
realizara con postes de hormigén prefabricados ubicados a una distancia no mayor a 4 mt cumpliendo
la funcion de tensionar y sostener el alambrado. A su vez se realizara un zdcalo de hormigon armado
de 0.15 x 0.20 cm de seccion sobre el nivel +-0.00 donde se engancha el alambrado romboidal, el
cual logra mayor firmeza a través de cuatro filas de alambre liso galvanizado ubicados en cuatro
alturas distintas. Por ultimo se colocan tres filas de alambre de puas ubicados en el extremo superior
de los postes.

En los ingresos a los edificios se colocaran portones realizados con estructrura de cafio estructural de
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0.08 cm de diametro revestidos de alambre rombolidal y tensionados con alambre liso galvanizado.
Estos se colocaran entre dos postes de hormigén prefabricados a traves de visagras.

B.1.19 VARIOS

B.1.19.10 LIMPIEZA GENERAL

Al finalizar la obra, ésta y todo el predio deberd quedar perfectamente limpio y sin escombros ni
materiales excedentes, previo a la recepcion provisoria de la misma. Se considera incluidos en los
precios de la oferta todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc. y mano de obra
necesaria para cumplir con estas tareas.

D.9.A PERFORACION Y TANQUE DE RESERVA — SANTA ROSA
D.9.1 Perforacion
D.9.1.10 Ejecucion de Perforacion

INTRODUCCION

A pedido de la comunidad y la municipalidad de Rivadvia Banda Sur, se realiza el presente informe,
basado en la recopilacién y andlisis de antecedentes en el Paraje Santa Rosa.

El objetivo del mismo es la viabilidad de realizar una perforacién para la explotacion de agua
subterranea destinada a la provision de agua para consumo humano para abastecer a la escuela y
comunidad.

Articulo 1: ANTECEDENTES

Los antecedentes con los que cuenta la Secretaria de Recursos Hidricos en la zona hacen posible la
perforacién de un pozo exploratorio hasta los 200 m +/- 10% de profundidad. Caudal de produccién
estimado en 8 m3/hs

La propuesta se basa en el antecedente que existe en el paraje de un pozo de 180 metros
aproximadamente en la escuela del paraje. Ademas existen dos pozos en el paraje San Miguel a una
profundidad similar. Los otros pozos de la zona de menor profundidad por lo general el agua es
salobre y muy dificil de potabilizar para el consumo humano.

PROPUESTA DE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA

1- PERFORACION EXPLORATORIA

Se ejecutara una perforacion en 8” de diametro con una profundidad inicial de 200 m +/- 10 %. Con
muestreo sistematico por cada 1 m de avance y cronometraje.

2- ELECTROPERFILAJE

Con registro geofisico de potencial espontaneo y resistividad normal corta y normal larga, de ser
necesario un perfil de rayos gamma.

3- ANALISIS GRANULOMETRICOS

Con la curva granulométrica se determinard la abertura de filtro a utilizar y el tamafio de prefiltro.

4- REPERFORACION

Se realizara en 127,15” pulgadas de diametro.

5- ENTUBACION

Se realizard con cafio de acero negro con costura, diametro 8”, espesor 5.5 mm, longitud estimada de
cafieria lisa 160 metros.

En lo que se refiere a los filtros: las longitudes, posicién y tamafo estaran en correspondencia con el
disefio final del pozo, seran de tipo ranura continua construidos en hierro galvanizado de diametro 10”
0 127 longitud estimada 20 metros aproximadamente.

6- ENGRAVADO

Se utilizard grava seleccionada de tamafio a determinar segun los andlisis granulométricos, se estima
un volumen de 17 m3.

7- AISLACION

Las napas contaminadas se aislaran por cementacion, se calcula utilizar 50 bolsas de cemento, de 50
kg cada una y estara sujeta al Disefio final del pozo.

8- LIMPIEZA

Se ejecutara con la finalidad de extraer el lodo bentonitico o inyeccion utilizado durante la perforacion
(métodos convencionales por retrolavado, jeteo, etc.).

9- DESARROLLO

Se desarrollara el pozo mediante bombeo alternado y/o otros métodos convencionales (jeteo y
Pistoneo), hasta que el agua extraida al maximo caudal de bombeo exigido sea cristalina y sin
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arrastre de soélidos de ninguna naturaleza.

10- ENSAYOS DE BOMBEO

Se realizara un ensayo de bombeo escalonado con tres caudales y pruebas definitivas de los
acuiferos dejados en explotacién, con el objeto de verificar el nivel piezométrico, nivel dinamico,
depresion, caudal maximo de bombeo, caudal especifico y recuperacion.

11- ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUA

Se realizara un muestreo de agua durante el ensayo de bombeo a los 4 y 10 minutos de iniciado el
Gltimo escalén, para su analisis fisico-quimico de misma mas la determinacién boro, arsénico y fltor.
12- OBRAS COMPLEMENTARIAS

Tanque elevado de 10.000 litros con su correspondiente estructura y 1.000 metros de cafios para
conduccion principal de 3’y 1000 metros de 3/4” para distribucién secundaria con griferia de cierre
esférico y/o ceramico cada 100 metros.

Se advierte a la empresa seleccionada para realizar la obra de perforacién que debe
dar cumplimiento a las previsiones de los articulos 3, 4, 5 de la Resolucion 278/04 del
Cddigo de Aguas de la Provincia de Salta.

Informar con la debida antelacion (48 hs. habiles) ante esta Secretaria, via fax y/o por
escrito y/o telefénicamente el inicio de las tareas de perforacion como asi también de
cada etapa, todo de conformidad con las previsiones de los art. 311 Cddigo de Aguas y
bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el art. 312 del mencionado
cuerpo legal y las respectivas reglamentaciones.

Secretaria de Recursos Hidricos

NOTA: las profundidades de los filtros como asi también sus longitudes y aberturas; tamafio de grava
y posicion del anillo de cemento serdn ajustados con los analisis realizados durante la perforacion.
Finalizado el pozo piloto debe realizarse un Electroperfilaje de SP-RNC y RNL, y de ser necesario un
perfilaje Rayos Gama con el propésito de ajustar la descripcion litolégica y decidir la profundidad y
disefio del pozo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Ubicacién: Santa Rosa, Municipio de Rivadavia Banda Sur, Dpto. Rivadavia.-
Caudales de produccién estimados: 6 a 12 m3/h.
Apertura de libros: Ordenes de Servicios y Notas de Pedidos.
Perforacion Exploratoria: Se ejecutara una perforacion en 8" de diametro con una profundidad
inicial de 200m +/- 10 %.
Muestreo metro a metro: durante la perforacion exploratoria.
Cronometraje: de penetracion por metro de avance de la perforacion.
Electroperfilaje: Con registro y datos de potencial espontaneo y resistividad normal corta,
resistividad normal larga y/o rayos gamma cuando la inspeccion lo considere necesario.
Proyecto de construccion de pozo: Sobre la base de los items anteriores se seleccionaran los
acuiferos de interés y se realizara el proyecto definitivo de construccion del pozo, el mismo estara a
cargo de la direccién técnica de la contratista y aprobado por la Inspeccién.
Andlisis granulométrico: Con la curva granulométrica se determinara la abertura del filtro a utilizar y
el tamafio del material del prefiltro, el que estard avalado por una memoria de célculo a cargo de la
direccion técnica de la empresa y aprobada por la inspeccion.-
Reperforacion de pozo: Se realizara, hasta alcanzar el diametro y la profundidad prevista en el
Proyecto de construccion del pozo y/o en los pliegos de Obra.-
Materiales (cafios, filtros, grava, cemento, etc.): deben ser verificados y aprobados por la inspeccion.
Entubacion de pozo de pozo profundo

Tramo Superior:
Cafieria lisa nueva: Las longitudes de sus tramos, posicién y diametro (8”) estardan en
correspondencia con el disefio final del pozo, el que respondera al tipo, cafio de acero con costura
espesor minimo 5,6 mm.
Filtros nuevos: Sus longitudes, posicion, diametros (8”) y caracteristicas mecénicas estaran en
correspondencia con el disefio final del pozo, el que respondera al tipo ranura continua (Johnson)
construido en Acero Galvanizado.
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Tramo Inferior:
Engravado: El tamafio del material de prefiltro, seleccionado y subredondeado, como el volumen del
mismo, respondera al disefio final del pozo y sera aprobado por la Inspeccion.
Aislaciéon: Se realizara por cementacion, la longitud y profundidad ser4 consensuada entre la
Direccion Técnica y la Inspecciéon Técnica, teniendo como valor inicial la utilizacién de 30 bolsas de
cemento de 50 kg. Cada una.
Desarrollo: Esta etapa estard cumplimentada, cuando el agua extraida al maximo caudal sea
limpida, cristalina, sin sélidos en suspension.
Ensayo de Bombeo: Se realizard un ensayo de bombeo escalonado, con tres caudales diferentes,
para determinar los parametros hidraulicos.
Provision e Instalacion de una Electro Bomba Sumergible, tipo MOTORARG con Tablero
Comando y Cable, la potencia y modelo, estara sujeta a los parametros hidraulicos obtenidos y a las
necesidades de abastecimiento.
Provisidn e instalacion de caferia: de impulsion de H°G® diam 1 %" x 6,4 m de largo con cupla
Schedule 40, con sus correspondientes piezas especiales, valvulas esclusa, de retencion, accesorios
eléctricos, cable subter. Sumergible de 3x6 mm2 de seccién y nexo hasta tanque elevado.

El resto de especificaciones de tareas a realizar y parte de las que se anunciaron anteriormente,
deben de complementarse y ejecutarse en un todo de acuerdo a lo especificado en PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, PARA EJECUCION DE POZOS PROFUNDOS DE
BOMBEO.

D.9.B PERFORACION Y TANQUE DE RESERVA — LA MISION - WICHI
D.9.1 Perforacion
D.9.1.10 Ejecucidn de Perforacion

INTRODUCCION

De acuerdo a los antecedentes existentes en la Secretaria de Recursos Hidricos, se elaboré el
presente anteproyecto de perforacion para La Mision — Municipio de Rivadvia Banda Sur -
departamento Rivadavia.

El objetivo fundamental es ejecutar una perforacién exploratoria, destinadas para el alumbramiento
del recurso hidrico subterraneo y abastecimiento de agua para el consumo humano de la comunidad
mencionada.

Articulo 2: ANTECEDENTES

Los antecedentes existentes en la Secretaria de Recursos Hidricos, hacen posible la elaboraciéon de
un Anteproyecto de perforacion de un pozo exploratorio hasta los 220 m +/- 20% de profundidad.
Caudal de produccién estimado 10 a 20 m3/hs

PROPUESTA DE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA

1- PERFORACION EXPLORATORIA

Se ejecutara una perforacién en 8” de diametro con una profundidad inicial de 220 m +/- 20 %. Con
muestreo sistematico por cada 1 m de avance y cronometraje.

2- ELECTROPERFILAJE

Con registro geofisico de potencial espontaneo y resistividad normal corta y normal larga, de ser
necesario un perfil de rayos gamma.

3- ANALISIS GRANULOMETRICOS

Con la curva granulométrica se determinara la abertura de filtro a utilizar y el tamafio de prefiltro.

4- REPERFORACION

Se realizar4 en 15” pulgadas de diametro.

5- ENTUBACION

Se realizara con cafo de acero negro con costura, diametro 8"'Q, espesor 5.5 mm, longitud estimada
de cafieria lisa 170 metros.

En lo que se refiere a los filtros: las longitudes, posicion y tamafio estaran en correspondencia con el
disefio final del pozo, seran de tipo ranura continua construidos en hierro galvanizado de diametro
8"d; longitud estimada 30 metros aproximadamente.

6- ENGRAVADO

Se utilizara grava seleccionada de tamafio a determinar segun los analisis granulométricos, se estima
un volumen de 15 m3.

7- AISLACION

De ser necesario se realizara el aislamiento de capas salobres o contaminantes por medio de

Seccién VI - Requisitos de las Obras



cementacion, sujeta al disefio final del pozo.

8- LIMPIEZA

Se ejecutara con la finalidad de extraer el lodo bentonitico o inyeccion utilizado durante la perforacion
(métodos convencionales por retrolavado, jeteo, etc.).

9- DESARROLLO

Se desarrollard el pozo mediante bombeo alternado y/o otros métodos convencionales (jeteo y
Pistoneo), hasta que el agua extraida al maximo caudal de bombeo exigido sea cristalina y sin
arrastre de solidos de ninguna naturaleza.

10- ENSAYOS DE BOMBEO

Se realizara un ensayo de bombeo escalonado con tres caudales y pruebas definitivas de los
acuiferos dejados en explotacién, con el objeto de verificar el nivel piezométrico, nivel dinamico,
depresion, caudal maximo de bombeo, caudal especifico y recuperacion.

11- ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUA

Se realizara un muestreo de agua durante el ensayo de bombeo a los 4 y 10 minutos de iniciado el
Ultimo escalon, para su analisis fisico-quimico de misma méas la determinacion boro, arsénico y fldor.

Se advierte a la empresa seleccionada para realizar la obra de perforacién que debe
dar cumplimiento a las previsiones de los articulos 3, 4, 5 de la Resolucion 278/04 del
Cédigo de Aguas de la Provincia de Salta.

Informar con la debida antelacién (48 hs. habiles) ante esta Secretaria, via fax y/o por
escrito y/o telefénicamente el inicio de las tareas de perforacion como asi también de
cada etapa, todo de conformidad con las previsiones de los art. 311 Cddigo de Aguas y
bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el art. 312 del mencionado
cuerpo legal y las respectivas reglamentaciones.

Secretaria de Recursos Hidricos

NOTA: las profundidades de los filtros como asi también sus longitudes y aberturas; tamafio de grava
y posicion del anillo de cemento serdn ajustados con los analisis realizados durante la perforacion.
Finalizado el pozo piloto debe realizarse un Electroperfilaje de SP-RNC y RNL, y de ser necesario un
perfilaje Rayos Gama con el propdsito de ajustar la descripcion litolégica y decidir la profundidad y
disefio del pozo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Ubicacién: Comunidad La Mision - Wichi, Municipio de Rivadvia Banda Sur, Dpto. Rivadavia.-
Caudales de produccién estimados: 10 A 20 m3/h

Apertura de libros: de Ordenes de Servicios y Notas de Pedidos.

Perforacion Exploratoria: Se ejecutara en didmetro de 8%” en una longitud inicial prevista de 220
m + 20 %.-

Muestreo metro a metro: durante la perforacion exploratoria.

Cronometraje: de penetracion por metro de avance de la perforacion.

Electroperfilaje: Con registro y datos de potencial espontaneo y resistividad normal corta,
resistividad normal larga y/o rayos gamma cuando la inspeccion lo considere necesario.

Proyecto de construccion de pozo: Sobre la base de los items anteriores se seleccionaran los
acuiferos de interés y se realizard el proyecto definitivo de construccion del pozo, el mismo estara a
cargo de la direccién técnica de la contratista y aprobado por la Inspeccion.

Andlisis granulométrico: Con la curva granulométrica se determinara la abertura del filtro a utilizar y
el tamafio del material del prefiltro, el que estar4 avalado por una memoria de célculo a cargo de la
direccion técnica de la empresa y aprobada por la inspeccion.-

Reperforacién de pozo: Se realizara, hasta alcanzar el diametro y la profundidad prevista en el
Proyecto de construccion del pozo y/o en los pliegos de Obra.-

Materiales (cafos, filtros, grava, cemento, etc.): deben ser verificados y aprobados por la inspeccion.
Entubacion de pozo profundo

Cafieria lisa nueva: Las longitudes de sus tramos, posicién y diametro (8”) estaran en
correspondencia con el disefio final del pozo, el que respondera al tipo, cafio de acero con costura
espesor minimo 5,6 mm.

Filtros nuevos: Sus longitudes, posicion, diametros (8”) y caracteristicas mecénicas estaradn en
correspondencia con el disefio final del pozo, el que respondera al tipo ranura continua (Johnson)
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construido en Acero Galvanizado.

Engravado: El tamafio del material de prefiltro, seleccionado y subredondeado, como el volumen del
mismo, respondera al disefio final del pozo (origen Entre Rios o Cérdoba) y sera aprobado por la
Inspeccion.

Aislacion: Se realizara por cementacion, la longitud y profundidad serd consensuada entre la
Direccion Técnica y la Inspeccion Técnica, teniendo como valor inicial la utilizacion de 20 bolsas de
cemento de 50 kg. Cada una.

Desarrollo: Esta etapa estard cumplimentada, cuando el agua extraida al maximo caudal sea
limpida, cristalina, sin sélidos en suspension.

Ensayo de Bombeo: Se realizard un ensayo de bombeo escalonado, con tres caudales diferentes,
para determinar los parametros hidraulicos.

Provision e Instalacién: de una Electro Bomba Sumergible, tipo MOTORARG con Tablero Comando
y Cable, la potencia y modelo, estara sujeta a los parametros hidraulicos obtenidos y a las
necesidades de abastecimiento.

Provision materiales y mano de obra: para acometida energia eléctrica, incluye pilar de medidor y
solicitud de habitacion

Provisidn e instalacion de cafieria: de impulsion de H°G® diam 1 %" x 6,4 m de largo con cupla
Schedule 40, con sus correspondientes piezas especiales, valvulas esclusa, de retencion, accesorios
eléctricos, cable subter. Sumergible de 3x6 mm2 de seccion y nexo hasta tanque elevado.

El resto de especificaciones de tareas a realizar y parte de las que se anunciaron anteriormente,
deben de complementarse y ejecutarse en un todo de acuerdo a lo especificado en PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, PARA EJECUCION DE POZOS PROFUNDOS DE
BOMBEDO.

D.9.3 A/B/C Tanque elevado
D.9.3.50 Provision y colocacién de tanque y estructura soporte

Contempla la provisién de la mano de obra, equipos y materiales necesarios para ejecutar una
estructura metdlica y/o de hormigén armado, de una altura de especificada en la documentacion
técnica, para un tanque elevado de capacidad especificada en documentacién técnica o segun
célculo de provisién. Los tanques seran de reconocida capacidad y calidad en PRFV — Plastico
Reforzado con Fibras de Vidrio, o construido en Polietileno virgen de alta densidad por proceso de
rotomoldeo o similar. Si la torre es metdlica se realizara en cafios de acero o perfiles de primera
calidad cuyo diametro y espesor se ajustan al céalculo estructural de cada modelo, pintada con dos
manos de pintura antiéxido y esmalte, incluido pararrayos, presentado todo previamente al inspector
para su aprobacion.

La torre / tanque se asentard sobre una base de H°A°, cuyo calculo de estructura sera presentado a
la inspeccién para su verificacion acompafiado del Estudio de Suelos correspondiente. Todos los
elementos metélicos que componen la estructura y los accesorios son tratados con antioxido al
cromato de zinc y esmalte sintético u opcionalmente un fondo catalizado epoxidico y esmalte
poliuretanico.-

La torre metalica estara provista de una escalera exterior: tipo marinera que permite el acceso desde
el nivel natural del terreno hasta la boca de acceso al tanque., con una plataforma de descanso y
barandas de seguridad, todo de acuerdo a plano adjunto y aprobado por el Consejo profesional de la
Provincia de Salta.

El contratista deberd presentar anticipadamente los planos de detalles y especificar
claramente los materiales a utilizar, para la aprobaciéon por parte de la Inspecciéon de Obra.
Todos los calculos estaran realizado por la contratista y visado por el respectivo consejo
profesional lo cual deberan estar dentro de las normas impres cirsoc.

Para la construccién de las estructuras de hormigén armado se ejecutara siguiendo los lineamientos
del Art. 1°- del presente pliego.

Cafieria de Tanque Elevado: provisidon y conexion de cafierias de H G° de alimentacion (211/2),
de bajada (@ 2) y de limpieza (& 11/2) con las correspondientes valvulas exclusas y accesorios
de conexidn. Los cafios seran de marcas aprobadas por Normas IRAM. El contratista debera
presentar anticipadamente los planos de detalles y especificar claramente los materiales a
utilizar, para la aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

D.10.A/B/C PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
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D.10.2 Casilla de comando y tratamiento predio
D.10.2.10 Construccion de casilla completa

Sera desarrollada en un todo de acuerdo a los planos del presente pliego, cercano a la estructura de
las cisternas y/o tanque de reserva, en ambos casos, con una construccién del tipo tradicional:
mamposteria de ladrillos ceramicos huecos, estructura de vigas y columnas de encadenado, piso de
cemento alisado, terminacion de cubierta con chapa de zinc calibre N° 27 pendiente 25 % carpinteria
de metdlica puertas de 0,80 x 1,80 con los consiguientes herrajes y cerradura de seguridad y con
terminacioén de pintura.

D.10.2.11 Provisioén, transporte y sistema de dosificacion de cloro

El sistema de dosificacion de hipoclorito de sodio respondera a las siguientes caracteristicas:
Diafragma: de facil acceso para su control y reposicion, aptos para trabajar con hipocloritos de sodio
de 0y no superior a 100 mm.

Cebado: los cabezales deben disponer su correspondiente sistema de purga intercambiable mediante
sistema de rosca en caso de rotura o cierre defectuoso

Caudal por Cabezal: sera regulable de 0 a 10 lts/hs o valores intermedios de acuerdo a lo solicitado.
Presion maxima admisible: hasta 15 kg/cm2 o valores admisibles de acuerdo a las necesidades
especificadas.

Regulacion de caudal: operable indistintamente con caudal en marcha o detenido, mediante dial
externo de cémoda lectura.

La contratista debera entregar los prospectos de funcionamiento y despiece del equipo propuesto.
Debera tener garantia por un (1) afio, como asi también la provision de repuesto garantizados por dos
(2) afos.

D.10.2.20 Provisién y colocacion cerco perimetral y porton de acceso

Provisién de materiales y mano de obra para la ejecucion del cerco perimetral del predio de la planta,
con postes de H° tipo olimpico, de h = 2,50 m para cerco, con esquineros de 15 x 15 cm, sostenes de
10 x 10 cm colocados cada 3,50 m, alambre tejido romboidal tipo acindar, malla calibre N° 13 x 2 % *
de rombo hasta h = 2 m., con planchuelas y torniquetes, terminado con 3 hiladas de alambre de puas.
Porton en cafio de acero de 2 m de ancho en dos hojas, marcos 1 4 “, crucero de % “ de 3 m, con
pasador y candado.

D.10.1.40 Sistema de abatimiento de arsenico
Descripcién del Sistema

El sistema propuesto esta basado en la tecnologia de filtrado con arena, modificada para incluir la
capacidad de remocién de arsénico.

Numerosos estudios han demostrado que el hidroxido férrico es un excelente adsorbente para el
arsénico. Una complejacién superficial ocurre cuando las especies acuosas de arsénico entran en
contacto con el hidroxido férrico. Las especies de arsénico comiUnmente encontradas en agua
(arsenito y arsenato) son efectivamente adsorbidas en el hidréxido férrico.

En el sistema de filtrado el alambre de hierro expuesto al aire y al agua se oxida rapidamente,
produciendo particulas de hidréxido de hierro superficiales. Cuando el agua contaminada con
arsénico ingresa al filtro las particulas de arsenito y arseniato se adsorben rapidamente en el
hidréxido férrico. Las particulas asi formadas son retenidas en la capa de arena, que al tener un
tamafio de particulas muy fino asegura que la retencién es casi total en la parte media de la capa de
arena.

En la segunda etapa del sistema de filtrado se produce la remocién de patégenos microbianos. Esto
ocurre por un proceso todavia no completamente elucidado, pero que consta fundamentalmente de
dos mecanismos: uno fisicoquimico y otro bioldgico.

El mecanismo fisicoquimico es fundamentalmente debido a atraccion superficial e interacciones entre
particulas. Un lecho de filtrado de arena bien empacado puede atrapar particulas de alrededor del 5%
del diametro del grano de arena. Por ejemplo arena de 0,1 a 1 mm. de diametro puede retener
particulas de 5 um de didmetro. Considerando que los quistes de parasitos tiene diametros de 1-
20um vy las bacterias de 0,1 a 10 um, la mayoria de estos patégenos seran retenidos por este
mecanismo. Los virus que tiene tamafio menor que 1um deben ser removidos por otros medios.

El mecanismo de atraccion interparticular es un proceso afectado por una gran variedad de
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interacciones quimicas entre las células microbianas y el medio poroso incluyendo: hidrofobicidad,
polaridad y carga superficial. El analisis de todas estas variables esta mas alla del alcance de este
proyecto.

Ademas de estos mecanismos interviene un mecanismo bioldgico. Cuando se instalan los sistemas
de filtracion con arena, se depositan en la parte superficial de la arena polvo, sustancias organicas,
etc. que pasan a formar parte de la torta de filtracién. Cuando se introduce el agua a tratar se produce
una disolucién de carbon organico, oxigeno y nutrientes presentes en el agua de ingreso, esto
produce el desarrollo de una poblacién bioloégica en la torta de filtracion y en la parte superior del
lecho de arena. Esta poblacién bioldgica esta formada por algas, bacterias, protozoos y pequefios
invertebrados.

El filtro segunda etapa debe tener siempre unos 5 cm de agua por arriba de la capa de arena, ya que
esta es la altura optima recomendada para la remocidén de patégenos. Si el nivel de agua es
demasiado bajo el biofilm pede ser facilmente destruido por la fuerza de la corriente de entrada. Si en
cambio es demasiado profundo la cantidad de oxigeno que difunde al biofilm sera insuficiente y los
microorganismos seran sofocados.

Cuando el agua contaminada se vuelca en el filtro, los organismos predadores residentes en el biofilm
consumirdn los patégenos ingresantes. Numerosos  estudios realizados por laboratorios
especializados permitieron concluir que esta es la causa principal de la remocién bacteriana en filtros
lentos de arena.

El sistema de filtracion debe desinfectarse con lavandina antes de instalar los lechos de filtracién.
Toda la arena y grava debe ser cuidadosamente lavada antes afiadirla al filtro. Esto se hace para
eliminar particulas de arcilla y polvo que pueden ocluir el filtro.

Para armar el filtro conviene que siempre exista un nivel de agua superior al de arena. Conviene ir
afiadiendo agua sobre cada lecho de filtracion hasta completar el empacado.

Una vez armado el filtro se debe ingresar agua con lavandina y dejar en reposo el sistema durante 24
horas para asegurarse la desinfeccion de la capa de arena. Luego se procede a enjuagar con agua
hasta no percibir més olor a cloro. En ese momento el filtro estara en condiciones de ser usado.

La deposicion de pequefios volimenes de agua con arsénico producida en la etapa de
mantenimiento, de lavado y de puesta en régimen no se considera importante.

El sistema una vez que entra en régimen estacionario funciona automaticamente a través del sistema
de flotantes.

Luego de la reunion mantenida con autoridades de la fundacién Manantial en la cual se acordé para
minimizar costos eliminar el tanque elevado del sistema de tratamiento de 1.500 litros, utilizando
directamente el tanque en elevacién de 10.000 It. para alimentar el sistema, el disefio resultante se
detalla a continuacion:

T1 T2 T3

_':}%:I - e - = . — — 1 —_ I
1.0 Kk

130 cm. — G0 Cn.— l— GO CIn.»
120 em.

‘!'+ __ﬁ_t__ | T

40 em.

Seccién VI - Requisitos de las Obras




T1: tanque de plastico reforzado de 500 litros para uso alimenticio de 70 cm. de diametro y 140 cm de
alto. la tapa debe cubrir el diametro.

Debe tener un orificio para entrada de agua con un cafo de % “a una distancia desde la base hasta el
medio del orificio de 130 cm.

Debe tener un orificio de salida diametralmente opuesto al anterior a una altura desde la base hasta el
centro del orificio de 6 cm.

Debe tener un tapoén en el centro de la base de 1” para mantenimiento, el tanque estara sobre una
base de 40 cm. desde el nivel suelo.

En el ingreso de agua habra una llave esférica %" y un flotante .

DETALLES:
\\k¥—1—r—)#f'
jfn*_f_;_%_l‘—_\x
llave ;
esferica c —
3/4" a'a]
flotante
130 cm
salida
cano 1"
v -7 T - $ecm

tapon de 1"
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T2: tanque plastico reforzado de 500 litros para uso alimenticio de 70 cm. de diametro y 140 cm de
alto, la tapa debe cubrir el didmetro

Debe tener un orificio para entrada de agua con un cafo de 1” a una distancia desde la base hasta el
medio del orificio de 6 cm.

Debe tener un orificio de salida diametralmente opuesto al anterior a una altura desde la base hasta el
centro del orificio de 120 cm.

Debe tener un tapoén en el centro de la base de 1” para mantenimiento, el tanque estara sobre una
base de 40 cm. desde el nivel suelo.

En el ingreso de agua abra una llave esférica 1”. y otra llave en derivacion de 1” para purga.

DETALLES
— salida

4+ cafo 314"

llaves 120 cm

esfericas )

1"

./\w" e iy

":’@ 6 cm_t_f - ~_ ¥

I
tapon 1"
mantenimiento
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T3: tanque plastico reforzado de 1000 litros para uso alimenticio de 100 cm. de
diametro y 140 cm de alto.

Debe tener un orificio para entrada de agua con un cafo de % “a una distancia
desde la base hasta el medio del orificio de 120 cm.

Debe tener un orificio de salida diametralmente opuesto al anterior a una altura
desde la base hasta el centro del orificio de 5 cm.

Debe tener un tapon en el centro de la base de 1” para mantenimiento, el tanque
estara sobre una base de 40 cm. desde el nivel suelo.

En el ingreso de agua habra una llave esférica %"y un flotante.

En la salida habra una llave esférica de 34", para la provision de agua apta para
consumo.

DETALLES
llave
esferica 3/4"
flotante
120 cm.
llave
esferica 3/4"
1 5 cm.
!

tapon de 1" para
mantenimiento

Las llaves esféricas son de %" y 1”entre T1y T2, y toda la caferia es plastica de %"
yde1’entre T1y T2
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Detalle del Relleno del Tanque T1

El tanque T1 estara relleno desde la base y hasta una altura de 30 cm. Con canto
rodado lavado de tamafio medio de particula de 6mm.£1mm. y sobre este manto se
colocara 60 cm de arena lavada de tamafio efectivo de 0.40-0,60 mm con un
coeficiente de efectividad de 1,5a 2 .

Se instalara en la capa de arena a 5 cm de la superficie una espiral cerrada de
alambrén de 4,2 mm lo més préximo al didmetro del tanque.

salida
cano 3/4"

ESPIRAL ————F----- f ——————————————————————————— .

ARENA 60cm.

CANTO RODADO
30 cm.
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SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

3. PLANOS

Plano de Pozo y Red Agua de Santa Rosa
Plano de Pozo y Red Agua de La Misién
Plano de Grifo Comunitario

Casilla de cloracion

Cerco Perimetral

Tanque elevado de 10 m3

Tanque elevado de 20 m3

Camara valvula desaguie y limpieza
Camara valvula esclusa

SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

4. CONDICIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS

Previamente el inicio de la obra, y cumplimentando el punto 40.3 de la Seccién Il Datos de la
Licitacion, la Contratista presentara el Plan de Trabajo propuesto para la aprobacién de la
Supervision de obra UEP.

El Plan de Trabajo debe contemplar que la ejecucion de los dos pozos debe comenzar en un
lapso no mayor de los 20 dias, del Acta de Inicio

El plan de Trabajo debe contemplar lo expresado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Ejecucion de Pozos Profundos de Bombeo, sobre todo en los Articulos 2do,
3roy 4to

Para la confeccién del Plan de Trabajo y la organizacion de los frentes de obra se tendran
en cuenta si es que se estan ejecutando alguna obra de infraestructura dentro del perimetro
de la misma o en algun edificio institucional préximo.

Al elaborar el plan de trabajo para la licitacion, el oferente deberé tener en cuenta el clima de
la zona, sobre todo el periodo de lluvias, nivel freatico, accesibilidad a la comunidad ya que
para esta época es muy dificil transitar con vehiculos pesado y solo se puede hacer con
camionetas 4x4, también hay cortes por desbordes e inundabilidad. Se debera tener en
cuenta también las altas temperaturas y la aridez de la zona no afecte la ejecucion de items
y materiales.

El diagrama de plan de trabajo debera ser estructurado en funcién de una secuencia logica
de ejecucion de cada rubro, que facilite el empalme con el siguiente, garantice su
funcionalidad y evite deterioros por la accién de las inclemencias climéticas.

Seccién VI - Requisitos de las Obras



e POZO EXISTENTE

PUEBLO

400

RUTA PROV. N° 13 A AGUAS MUERTAS

Ubicacion La Mision: 24°11'23,78" S

POZO Y RED DE DISTRIBUCION
Referencias:
pozo __Pozo
°§% __Torre metalica con tanque de 20 m?, cerco
’ olimpico y casilla de cloracién
O 5 Camaras de Valvula
g _ 1 Valvula de limpieza
=== CPVCJEQ75mm
2.500 m de red de distribucion

G.C.

® _ 12 Sistema de grifos comunitarios
A _ Filtro de arsenico

NOTA: El presente plano tiene caracter de anteproyecto
La ubicacion final de grifos y traza de la red se realizara una
vez definida la ubicacion del pozo

62°52'53,41" O

i i
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7% P. SANITARIO
7
) >

ESCUELA

2

POZO EXISTENTE %

POZO Y RED DE DISTRIBUCION

Referencias:
POZO _ Pozo
cc. _ Torre metdlica con tanque de 10 m?,

N cerco olimpico y casilla de cloracion

_ 3 Camaras de Valvula

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
SECRETARIA DE FINANCIAMIENTO

] _ 1 Valvula de limpieza

——— _CPVC JE @75 mm 2.200 m de red de distribucion

Ubicacion Santa Rosa: 24°01'32,59" S

. o _ 8 Sistema de grifos comunitarios 63°04'58.84" O OBRA:
’ AGUA'Y SALUD EN PARAJES RURALES DE RIVADAVIA BANDA SUR
A _ Filtro de arsénico
BLANO: PLANO N©
"POZO Y RED DE AGUA EN STA. ROSA
NOTA: El presente plano tiene caracter de anteproyecto
La ubicacion final de grifos y traza de la red se realizara una vez definida la ubicacion del pozo ) ,
ESCALA 1:5000 FECHA: MAYO 2016
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CAMARA DE INSPECCION

tapa de Inspeccion de 0.60x0.60 y
pilar de ventilacion c/cafio PVC 110
c/sombrerete

CAMARA SEPTICA

med. interirores:
1.00x2.00x2.00(prof.)

con 2 tapas de inspeccion

2 pantallas de H°A° de 5 cm de
espesor

POZO ABSORBENTE-
profundidad hasta encontrar
suelo absorbente.

tapa de Inspeccion de 0.60x0.60 y
pilar de ventilacion c/cafio PVC 110

c/sombrerete

ANTEPROYECTO

0,90

GABINETE PAR;
COMPRESOR

I
1
©
T
0

1,80

6 JamL

INTERNACION

4 5

CONSULTORIO

2
<
S

ENFERMERIA | os0

8

1,48

3

ONSULTORIO

10

|

9

8

i

VIVIENDA DEL
ENFERMERO

GALERIA

PLANTA DE TECHOS

FACHADA

CORTE A-A

NOTA: El presente plano tiene caracter de anteproyecto
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3,30

2,45
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Detalle de Grifo Comunitario

CANERIA DE DISTRIBUCION
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Alimentacion por Camién Cisterna

‘rﬁ 1 + Tanque de Reserva
—
1
S 1
- ;
O
:
‘CZ) i Grifo Comunitario
S :
1 i
S 0
'% Grifo Comunitario
O
IFL [ ﬂ W/ﬁ\(ﬁ{ o2 o \\\///\\\///\\\///\\\///\\/
PPA | PP N N S N S N S SN BN NN
CARERIDE DISTRIBUBION i
R e R D)
PLANTA \ | \\\\\//\\>/>\}é§)ﬁ§5é\
SONANNAN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
SECRETARIA DE FINANCIAMIENTO

OBRA:

AGUA Y SALUD EN PARAJES RURALES DE RIVADAVIA BANDA SUR

PLANO:

PLANO No
DETALLE DE GRIFO COMUNITARIO

ESCALA:

4

FECHA:

SIN ESCALA MAYO 2016




Mamposteria de Ladrillo maciso
con revoque interno y externo

Puerta de Chapa Metalica

Revestimiento completo con azulejo 15x15 cm hasta
nivel de dintel de abertura. Mesada completa

segln especifiaciones
Ladrillo ceramico 9 tubos con proteccion
malla metalica tipo tamiz

(no mosquitera comun) (no mosquitera comun)

Ladrillo ceramico 9 tubos con proteccion
malla metalica tipo tamiz — Ventilacion vertical

i T [TITHT IO IO T IO T IO T IO T

TN I|‘|.IL

IITlTII ]

2.50

Losa maciza de H® A®
con membrana impermeable
y Tejas Francesas

2.20

Mesada

T LTI 0 11T
M L M I 1| EI |_|:|—_,
Tanque
M / ” H e
| } | 0.t -

0.15
R G Fi Ventilacion ladrillo hueco de 1

evoque Lrueso y rino ceramico con tejido mosquitero 3 s s

1B Cimientos de  H

o Hormigon Ciclopeo

CORTE B-B

VISTA

Mesada con azulejos y Bacha

imientos de
ormigon Ciclopeo

CORTE A—A

Cimientos de
H® Ciclopeo

Contrapiso de 10 cm
terminado con alisado de cemento

sobremesada con azulejos hasta
2 metros en todo el gabinete

2.00
>A |
1 i
L.Edificaci6n | \\

\

0.15

2.05

|
0.304-

DETALLE MESADA
PARA BOMBA DOSIFICADORA

INSTALACIONES
ELECTRICAS

(Embutida con una boca
para luz , una toma
enchufe y una llave de
encendido en cada

—

/ \ }[ compartimiento y
=] S \—/ - _L . S — tableros )
~ ~ < 7 1.6 0. -0 . 00 0.0 o J

_r Fe b Nota: Ver plano de
B }[ B I 36,5 Mesada H®A* con malla & 6 electricidad.
A A | 55.00 } . .
Pedestal(mampasteria ladrillo
== T . : — mie=3 ] hueco revocado
- . ‘ I 1 I 1 .
|
1
P |
i 4.50 .
NOTA: La disposicion de los elementos constitutivos de la Casilla de cloracion
y Comandos (ventilaciones, accesorios para cloracion, tableros para instalacion
electrica y todo otro detalle) puede modificarse para su adaptacién a cada ARQUITECTU RA
sistema de produccién segun las necesidades particulares de cada obra Esc. 1:50
CE: Columna encadenado
PLANTA DE TECHO
kstrbos 042 c/15 o CORTE LONGITUDINAL
VES (15x15) 3 VES (15x15) %l T > 2010 £y |2 ¢ V2
0.15 —
CE (15x15) CE (15x15) CE (15x15) _|_ 2810 l I | J,I l I | J,I
—015— ‘ l s 12 l 9 12 212
—~ — - 2 6 ¢/20cm @ 6 ¢/20cm
o o 9 , , — — a2
x5 AN x5 AN x5 VES: Viga encadenado superior ] L L
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viyw |
—[o15 |-
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Medidor | qve Gral
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INSTALACION ELECTRICA

Esc. 1:50

PILAR DE ENTRADA

CONEXION B.T. A PILAR

SECCIONADOR
A R, FUSBLE N30
'F FoRNINAL
| |
| 3.00 |
—t105—— — 0.45
DE WEDICH ‘ COLLAR CON
_JOROBA
CAIA PARA FUSIBLE = 8 -
Y LLAVE PRNCIPAL T =
2 p
S | N oo o o
l TRES FUSBLES - 0421 — olis =
— o ||| 01 N
BOTELLA CARO HeGe - 045 =
TERMNAL
o
o -
2 N - T BOTELLA
= TERMINAL}\
— 0.60 —] CANO HGe
- 0 1'5 %_
, ] 0.22
Y AV AN A ‘ NZ Z RO
o i A X%
CANOHG DE RED PUBLICA 3 DE RED PUBLICA
| A TABLERO GENERAL CABLE SUBTERRANEO
SECCION CONDUCTOR SUBT.<0=
AL 35% DF LA SECCION INTERVA | CARD TG ~ S
DEL"CAND DE HiG* b PAT. W N\
S/CABLE L AANSEANNENNNNENNEANNEAN

DETALLE TABLERO DE COMANDO
Y PILAR PARA MEDIDOR ELECTRICO

CORTEA-A

PLANO TIPO

S/Esc.

ESTRUCTURA

Esc. 1:50

~PNL 1 1/8"

% Ver detalle "A”

== EstaEnp.1/8'
26.997= PNL 11/8"

' Planchuela 1/2’x1/8
ara soldar rosca
omillo alem

Detalle "A"

]

Tonillo Alem 8mm

Tuerca sujeta con soldadura

S/Esc.

Cupla H'G*01/2"
Cupla HG*@3/4
% Cupla H°G*03/4”

> 9 C'H'G* @ Varialble
~No debe quedar
empotrado a camara

HORMIGON SIMPLE

CAMARA PARA INYECCION DE

CLORO Y TOMA DE AGUA EN BOCA
A BOCA DE POZO

Cupla H*G'@3/4”
Cupla H*G*@3/4”
Cupla H*G*@1/2”
0
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VISTA  EN ELEVACION PORTON DE ACCESO

Puerta Escala 1:50
de ingreso [ Alambre de puas
/—\ / \ / Columna H®A® Columna H°A®
’ \ ] \ I 20x20¢cm 20x20cm
i Xﬁ
M T Alambre de puas

I | N
1 — | Poste HA é%gggé
prefabricado

[ XXX 1]
[355 1]

3 — =3 b + F—| Planchuela 20 x 5 mm
Malla Malla
romboidal Bulon romboidal

N 14 de 27
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00

BASES:

CARTELAS:

PERFILES NORMALIZADOS:

MATERIALES

HORMIGON TIPO H-13
ACERO TIPO F 24
ACERO TIPO F 22
ACERO TIPO F 22

Br= 105 kg/cm2
(7 = 2400 kg/cm2
[t = 2200 kg/cm2
U = 2200 kg/cm2

Escala: 1:25 TUBOS ESTRUCTURALES:
NQTA: Dimensiones en milimetros a
ejes baricéntricos de perfiles
o L 64x64x6.4 o n
b
g
Escalera marinera Ventilete H'G* 2 0.05
Prante de baranda
I =
3 UPN 14 UPN 14 UPN 14
. TANQUE DE PRFV . &
ensor ‘ensor » N
216 10000 LTS. S . . S .
Baranda e - - b
erimetral O 40x40x1.6 g § § § 0
/ || UPN 14 UPN 14 UPN 14
7 AN
1110
7 | | - UPN 14 * - = =[] uen 14
(o UPN 14 £ g g g i
""6‘ =1 =3 =3 =3
%
% ~
3 2 UPN 14 UPN 14 UPN 14
@< 3 \ 7
2000 I 2!
$ 2
3 ‘” * * * *
F3 = z z h
5 5 5 5
4l L 51x51x4.8 %k'&?(
§ ) ] Cal
6, S v
,*6:510 %M_‘b UPN 14 UPN 14 UPN 14 J
o > ) Escalera
& £ 4,45
2000 3 % R
— o —
g
=3
=} 1=} 1=}
L 51x51x4.8 L 64x64x6.4
1529
{ 84,
6"*6: %0 \‘ﬁk*%* ~
o §l" Entablonado machimbrado de Tanque de PRFV
2000 K El madera dura €=32 mm
g 2‘3\ abulonado Lecho de asiento Sello asfdltico
arena e = 4 ¢cm
~ Murete perimetral de
ladrillos i
2z L 51x51x4.8 [UPN 14
——562 896 773 896 562 —|
nt] -
| -
5 g
2000 &
5 g 1910 EMPARRILIADO BASE DE TANQUE
o

Escala: 1:50

5000

ESTRUCTURA

METALICA PARA RESERVA 10000 LTS.

NOTA: El presente plano tiene caracter de anteproyecto

PROTECCION ANTICORROSIVA

22 manos de pintura al cromato de zinc
22 manos de pintura de terminacion

N.T.N.
W

o
S

Placa de anclaje
e=5 mm

NOTA: Todas las uniones no indicadas serdn soldadas

El espesor del cordon de soldadura serd 0.4 del
espesor minimo a unir, cuando se suelde por
dos lados (LIN) y 0.70 cuando se suelde
por un solo lado (I\)
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DETALLE DE CARTELAS

Espesor de cartela e = 5 mm

NUDO 4

/\230\/

DETALLE DE NUDOS

I
o
"
N

NUDO 6
A\

1:10

Cordon de
soldadura ®
EWL 51x51x4.8

14
6g,
6.
< %6 4

L 76x76xg.

UPN 14

L 76x76x9.5

NUDO 5

NUDO 2
NOTA: El presente plano tiene caracter de anteproyecto

200

Placa de apoyo f’f @léa@

—202—

121

Cortelo\A Corddn de
JR— soldadura
—|— &

% o L 76x76x9.5
J— & @\ Cartela

— 195 \219

UPN 14
PLACA DE APOYO

\
\
| UPN 14
N

L 76x76x9.5

Z= 50x3.2 ¢/80 cm

L 50x50x4.8

12 16¢/28 cm
Z= 50x3.2

280

610

1:10

Escala:

Z= 50x3.2

610
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Escalera marinera

Tensor

Baranda
perimetra

0 40x40x1.6

TANQUE DE PRFV
20000 LTS.

BASES:
PERFILES NORMALIZADOS:
CARTELAS:

MATERIALES

HORMIGON TIPO H-13
ACERO TIPO F 24
ACERO TIPO F 22

Br= 105 kg/cm2
(7 = 2400 kg/cm2
{f = 2200 kg/cm2
(7 = 2200 kg/cm?

Escalar 1:25 TUBOS ESTRUCTURALES:
NOTA:DImensiones en milimetros a
ejes baricéntricos de perfiles
o Lheaxed a
=
=z
g
o
Ventilete H'G* # 0.05
Prante de baranda
%_v r UPN 14 UPN 14 UPN 14 T
W
Tensor (egrb
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(@7 2
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O
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g
B
\ T L 64x6ax64 -
| 1529

Entablonado machimbrado de
madera dura e=32 mm
abulonado

Fscala:

1:350

Lecho de asiento
arena e = 4 cm

Tanque de PRFV
Sello asfaltico
Murete perimetral de
ladrillos_macizos comunes
Y

[UPN 14

F——-562

896

562 —

1910

5000

ESTRUCTURA ~ METALICA PARA RESERVA 20000 LTS.

NOTA: El presente plano tiene caracter de anteproyecto

896 773

EMPARRILLADO BASE DE TANQUE

PROTECCION ANTICORROSIVA

22 manos de pintura al cromato de zinc
22 manos de pintura de terminacion

NOTA Todas las uniones no indicadas serdn soldadas
" El espesor del corddn de soldadura serd 0.4 de

espesor minimo a unir, cuando se suelde por
dos lados (D) y 0.70 cuando se suelde
por un solo lado ()
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DETALLE DE NUDQOS
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o
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NUDO 6
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1:10
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soldadura
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DETALLE DE CARTELAS
Espesor de cartela e = 5 mm
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4.1- CALIDAD DE OBRA

4.1.1.- La contratista presentara, donde determine la inspeccién de obra, para examinar,
inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la calidad del trabajo de manufactura,
las muestras de cualquier item, que a criterio de la inspeccion, se requiera una muestra
previa de calidad antes de la ejecucion de los trabajos respectivos.

4.1.2.- Un vez aprobadas las muestras por el comitente, las obras se ejecutaran conformes
al pardmetro de calidad establecido para las mismas.

4.1.3.- La inspeccion de obra tendra la facultad de indicar la demolicién y reconstruccion, a
satisfaccion del comitente, de aquellos trabajos que no respondan al parametro de calidad
de muestras establecido previamente.

4.1.4.- La contratista a solicitud y criterio de la inspeccion, a partir de la Recepcion Provisoria
y por cuenta y cargo, debera tomar las muestras del agua que suministra el servicio en 2
(dos) periodos de tiempo diferentes, a fin de determinar que cumpla con los pardmetros
permitidos de calidad bacteriolégica y fisico-quimica. Estos analisis se suman a los
presentados una vez terminadas las perforcones respectivas.

4.1.5.- La Contratista debera presentar a la inspeccion antes de la ejecuccion,
caracteristicas técnicas de los materiales que proponga como alternativos a los solicitados
en el presente pliego.

4.2 FECHAS CLAVES

En relacién a la presentacion de las Muestras de Calidad de Obra de los trabajos indicados
en 411, se establecen como fechas claves el mes de inicio de los items
correspondientes.

COORDINACION DE ACCIONES

A efectos de lograr la concrecion exitosa del proyecto integrado, la Inspeccién de Obra
gueda facultada para convocar a las diferentes empresas involucradas a reuniones de
coordinacion, siendo de caracter obligatorio la participacién de las contratistas en las
mismas.

SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

5. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Para el cartel de obra consultar el manual respectivo adjunto.
Ley de la Provincia de Salta N° 7070/00 “Proteccion del Medio Ambiente”
Solicitar los permisos y declarar el incio de perforacion a la Secretaria de Recursos Hidricos.

Seccién VI - Requisitos de las Obras



SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCION

INTRODUCCION

La ejecucién del PROSOFA, que incluye la provision de infraestructura a través de mdltiples
obras, presenta una gama de potenciales impactos negativos durante la construccion de las
mismas, afectando a la poblacion residente, sus viviendas y sus desplazamientos cotidianos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Las caracteristicas particulares de los proyectos hacen materialmente
imposible que la documentacion técnica contemple todos y cada uno de los problemas
ambientales que se presentaran durante la ejecucion de obras, sin embargo, es posible
identificar los casos mas frecuentes. En vista de ello, el Programa ha elaborado una lista de
referencia donde se consignan los principales impactos y un conjunto de medidas a aplicar
para mitigarlos.

El Oferente debera presentar el Plan de Gestibn Ambiental con las medidas de mitigacién que
estime necesario tomar en el transcurso de la ejecucién de obras, utilizando como referencia el
listado aqui consignado, mas todas aquellas medidas que considere necesarias.

El Contratista debera cumplir, durante todo el periodo del contrato, con las disposiciones
establecidas en la Ley de Proteccion del Medio Ambiente N° 7070 y el Decreto Reglamentario
N° 3097/2000 de la Provincia de Salta, Resolucién 011/01 de la Secretaria de Medio Ambiente
aplicables a las obras.

El Contratista deberd cumplir, durante todo el periodo del contrato, con todas las Normativas
Ambientales, Laborales, de Riesgo del Trabajo y Seguridad e Higiene Laboral, y con toda
aquella legislacion, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicacion, se encuentre
o no indicada en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Licitacion.

Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas seran de responsabilidad
del contratista, quien debera resarcirlos a su costo. En caso de no cumplimiento, la inspeccion
de obra arbitrara las medidas pertinentes

IMPACTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR DURANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA

Los principales impactos que deberan ser considerados por la empresa durante la etapa
constructiva son:

. Peligro de accidentes en la zona por zanjas o pozos no cubiertos y movimiento de
suelos.

. Alteracion del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial.

« Incremento temporal de la erosion y sedimentacion por movimientos de tierra
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

« Inestabilidad de taludes.

- Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

. Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores y frentes de obra.

« Alteracion provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos para la obra.

. Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de
circulacion y ejecucion de desvios.

. Contaminacion acustica generada por maquinaria vial.
. Afectacion de napas fredticas.
- Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.

Seccidn VI - Requisitos de las Obras 8



A. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL A IMPLEMENTAR

GESTION DE OBRADORES

En la planificacion, antes del inicio de obras, la Contratista debera seleccionar el lugar
mas apropiado para la instalacion del obrador en funcién de evitar los impactos antes
mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacion, el Responsable Ambiental del Contratista presentara a la
Supervision de obra de la UEP las alternativas de localizacion analizadas y la
localizacién priorizada, para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacion del obrador se realice en algun espacio ya utilizado y
que cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas,
caminos de acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

No se talardn arboles para su instalacion. Se seleccionaran, en la medida de lo
posible, &reas de escasa vegetacion, no inundables ni erosionadas y suficientemente
alejadas de las viviendas permanentes.

No se deberan realizar quemas de ningun tipo de materiales.

Se evitara el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ningan caso se dejara
correr el agua sin darle un uso especifico.

La limpieza de los obradores serd mantenida permanentemente en todas las
instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la
higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes vy
temporarias, la disposicion apropiada de los efluentes, etc.

Se tratard de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en estaciones
de servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro
del obrador, se garantizard que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean
depositados segln las normas vigentes.

La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad
del Contratista. No se deben acopiar materiales de ningun tipo en las cercanias del
barrio, fuera del obrador. Sélo se llevaran los materiales necesarios para la ejecucion
de las tareas diarias.

El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los espacios
publicos maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a excepcion de casos
de fuerza mayor.

Debera contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas
claras para el manejo y disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.
Asimismo, debera contar con un sitio adecuado para comer o merendar.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles
por la normativa.

Previo a la emisién del acta de recepcién definitiva de obra, debera realizarse el
desmantelamiento del obrador y remediacion de dafios ambientales producidos
(contaminacién por volcamiento de combustibles o lubricantes, areas de acopio de
materiales, etc.). Se eliminaran las losas de hormigén que eventualmente hubieran
sido construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades. La
recepcion definitiva del predio sera aprobada por la inspeccién de obras.

Seccidn VI - Requisitos de las Obras 9



USO DEL AGUA

Para el riego de plantas y/o arboles, o la irrigacion del suelo desnudo de los
obradores, o playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hara
optimizando el método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con
los requisitos minimos de la tarea a efectuar.

Se controlara que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterraneas.

Para cumplir con este objetivo se seguiran los siguientes lineamientos:

- Estara prohibida la inyeccién o volcado de cualquier tipo de efluente a las aguas
subterraneas

- Estarad prohibida la acumulacion de residuos en fosas, ya que favorecen la
contaminacion del agua subterranea.

LIMPIEZA DE TERRENOS

Se debera minimizar la extraccion de arboles y de cobertura verde, por lo cual el
replanteo de obra debera considerar los arboles existentes. En los casos en que sea
estrictamente necesario hacerlo, antes de proceder a su extraccion se debera acordar
con el Inspector de Obra. En el caso de los renovales (plantas jovenes) se los
sefalizara y protegera para que puedan ser transplantados.

Para la extraccion de &rboles de los predios destinados a construccion por el
proyecto, se seguira el siguiente criterio: s6lo se extraeran aquellos ejemplares que
estén ocupando el espacio de estructuras necesarias para la obra, y por cada arbol
extraido se plantaran en los espacios verdes diagramados un ndmero de ejemplares
que compense la extraccion realizada.

Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extraccion y/o
control de vegetacién, tanto arbGrea como herbéacea.

MANEJO DE MATERIALES, ARIDOS, SUELO

Debera controlarse la disposicion del material extraido durante los zanjeos a fin de no
bloquear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, asi como facilitar el
escurrimiento de las aguas de lluvia u otras.

Debera cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de
evitar voladura de polvos aquellos dias de fuertes vientos.

En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendra especial cuidado,
tratando de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de restituir luego en
forma ordenada el suelo para una pronta recuperacién, debiendo preverse
eventualmente la siembra de césped.

Si, por las caracteristicas del lugar, y para permitir que la excavacion de la zanja y la
instalacion de tuberias se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario
deprimir la napa freatica, se verificaran las propiedades del suelo, a los efectos de
prevenir desmoronamientos. En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la
zanja sea evidente, se colocara un sistema de tablestacado.

Deberan recomponerse las areas que hayan sufrido degradacién por la realizacién de
las obras, o por la intervencién de maquinaria pesada, o por la instalacion del obrador,
por ej. emparejado de tierras removidas, restitucion de cubierta vegetal en aquellas
veredas donde los vecinos tuvieran una cobertura constituida.

Los aridos para ejecutar los diferentes items del proyecto, serdn extraidos de las
canteras habilitadas por la autoridad de aplicacion. El Contratista deberd solicitar la
némina de Canteras de aridos registrados.
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Se debera realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar la
exposicion de la poblacion a riesgos de caidas. Las zanjas deberan estar
debidamente cercadas y sefializadas. Se tratard de que las zanjas no permanezcan
abiertas mas de 48 horas.

TRANSPORTE

Durante el transporte de materiales se debera asegurar que ningln material caiga de
los vehiculos, asi como la minimizacion de la emision de particulas (humedecer y
tapar). Se implementara riego permanente en las principales arterias durante el
movimiento de obra.

Deberé realizarse el mantenimiento de las vias garantizando buenas condiciones de
circulacion y sefializacion instalando la informacion correspondiente de los desvios y
caminos alternativos, asi como la restitucion a su condicion original o mejorada al
finalizar su uso como camino alternativo.

El transporte de cargas pesadas debera respetar los limites de altura maxima y
deberé tener una correcta fijacion que impida cualquier tipo de desplazamiento.

MAQUINARIAS

Se controlara la circulacion de maquinarias y vehiculos en la zona de obra con el
objeto de disminuir la produccion de ruido molesto, la contaminacion del aire, y el
riesgo de accidentes, ya que tanto las maquinas como los camiones usados en la
obra son vehiculos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones
referentes a vehiculos y maquinarias también son aplicables dentro de los obradores.

Se restringirdn las operaciones a maquinas de menor tamafio y/o mano de obra
intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante la presencia
de suelo rocoso o pendientes abruptas lo que genera riesgo de vuelcos,
desprendimientos de roca, deslizamientos.

La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberan tener las alarmas de
retroceso y luminaria correspondiente.

Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado
de maquinaria en el area de obra, la que debera realizarse en sitio habilitado fuera de
la misma o en el Obrador previsto a los efectos. En relacion con la provision de
combustible, si bien se podra contar con el almacenamiento en el lugar, el mismo
debera mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cumpliendo con todas las
normativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra.

USO DE SENALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA)
Seran obligatorias:

Las sefalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el
pasaje de peatones y vehiculos.

Las sefializaciones de los sitios de reparacion de instalaciones existentes.

La sefalizacién y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, monticulos de
material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y
proteger a la poblacion.

La sefializacion de desvios en aquellos momentos de aperturas de zanjas que
atraviesen calles, ejecucion de red vial, 0 en cualquier otro momento que se requiera:
por ejemplo, la operacion de una maquina de gran porte que ocupe la calzada.

Los sectores de intervencion deberan sefalizarse durante el dia y la noche si

persisten las alteraciones al transito peatonal y/o vehicular; con iluminacion
conveniente y balizas luminosas, en particular, en zonas criticas de obra.
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El robo o extraccion de elementos de sefializacidn deberdn ser repuestos dentro de
las 24 horas de detectado el hurto.

CURSOS DE AGUA

Las obras de zanjeo se detendran por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas
de un curso, dejandose un tapén de suelo que impedira la introduccion de barro a la
corriente. El tapon se quitara una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la
tuberia se haya colocado en posicién.

Los tiempos de trabajo se minimizaran, para que las alteraciones a los cursos de agua
provogquen un impacto bajo a nulo.

Los materiales excavados se dispondran alejados de las margenes, en un punto no
alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier arrastre de material,
aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentacién aguas abajo.

Los restos de vegetacion, tanto herbacea, arbustiva como arbérea no podran quedar
dentro de los cursos de agua.

Las riberas se restauraran lo maximo posible a su forma original.
Se prohibira expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.

Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de
agua, los recipientes contenedores se ubicardn a una distancia minima de 100 m de
las margenes.

El contratista presentara, para la aprobacién de la Inspeccién, el procedimiento de
cruce previsto, identificando sitios de estructuras temporarias de desagues para evitar
anegamientos o inundaciones por desbhorde. El trabajo deberd minimizar la
resuspension de sedimentos producida por el proceso de construccion y debera
mantener un caudal basico que asegure la vida acuatica aguas abajo del cruce, el
cual dependera de las caracteristicas de cada curso.

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

La gestién de residuos en obra debera adoptar precauciones y equipamientos adecuados
para la recoleccion, almacenamiento y disposicion rutinaria de los residuos sélidos, liquidos
y semisélidos. Se consideraran, entre otros:

La disposicion de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de terreno.

La ubicacién en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar
material de desecho.

La recoleccién y disposicion adecuada de residuos peligrosos.

La implementacién de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la
generacién innecesaria de residuos.

La disposicién final de escombros y materiales excedentes en general se realizard en
sitios habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio.

Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depésito transitorio de residuos
y/o su acumulacion, debera realizarse de modo tal que no modifique el drenaje natural
ni el paisaje, y no debera permanecer en area de obra por un periodo mayor a 48
horas, previa autorizacion de Inspeccién de Obra.

Los restos de comida se colocardn en bolsas de polietileno dentro de contenedores
cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros
animales. Estos recipientes seran llevados por la empresa encargada de la limpieza
de los obradores, por camiones municipales de recoleccién o por personal autorizado
de la empresa contratista hasta el sitio de disposicion final de residuos de la localidad.

Estaréa absolutamente prohibido el enterramiento de residuos.
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Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento (bolsas
papeles, etc.) seran recogidos en forma diaria.

MATERIALES CONTAMINADOS

Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales
contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas
absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar
naturaleza seran acumulados en un sector destinado a tal fin.

El contenedor que los reciba serd hermético tanto en sus laterales como en la parte
inferior para evitar contaminacion del medio circundante.

Seran almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos.

En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y
conserven residuos en su interior se almacenaran en el depdsito de hidrocarburos.

SUELOS CONTAMINADOS

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se
colocaran en bolsas de polietilieno de espesor suficiente para que no se rompan y se
almacenaran en el mismo sector de los materiales contaminados.

CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METALICOS

Para la chatarra (elementos metalicos descartables), existira un lugar apropiado en los
obradores, talleres o depdésitos.

NEUMATICOS, CAMARAS Y CORREAS

Referente a los neumaticos, cAmaras y correas de transmision usados, los mismos se
ubicaran en un sitio techado.

Si por algun motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un
obrador, taller, depésito 0 en algun sitio de la obra, las mismas no podran acumularse
a la intemperie, ya que luego de una precipitacion podrian contener agua y convertirse
asi en un sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos.

BANOS QUIMICOS
En caso de que se dispongan bafios quimicos, se seguiran las siguientes indicaciones:

El producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisternas con equipo
especial de bombeo.

Los residuos generados en los bafios quimicos serdn evacuados mediante
transportes especiales cuando su capacidad haya sido colmada.

El contratista archivara los recibos de recepcién de los liquidos residuales emitidos
por el proveedor. Este sera responsable de su correcta disposicion final.

Cuando se lleve adelante el transporte de los bafios quimicos desde una ubicacién a
otra, se comprobard que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados,
a fin de no provocar ningun derrame accidental durante el recorrido.

Todos los habitaculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, seran higienizados todos los
dias, a fin de prevenir la generacién de probables focos de enfermedades infecciosas.
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OPERACION DE MAQUINARIA

Durante la construccion, se evaluard si los caminos son adecuados con respecto al
tipo, peso, ancho de los equipos pesados.

Preveer el traslado de la maquinaria en época apropiada, teniendo en cuenta las
inclemencias del tiempo, especialmente época de lluvias a fin de que ello no interfiera
el plazo de obra programado.

Dado que la maquinaria vial en operacion genera emisiones sonoras importantes,
como medida preventiva, los vehiculos y equipos motorizados (como por ejemplo
grupos electrogenos) tendran silenciadores incorporados en su salida de escape.

En los casos que las maquinarias y equipos deban ingresar a rutas, caminos o calles
pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro durante jornadas
lluviosas, se tomaran todas las precauciones necesarias para que no trasladen el
barro a esas vias de circulacion, a fin de minimizar riesgos viales en arterias de
acceso al barrio o sus alrededores.

Los vehiculos, equipos 0 maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape,
0 mantengan emisiones sonoras importantes deberan ser retirados de circulaciéon o
uso, hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.

TRANSITO

La ejecucién de las obras en la via publica deberd dar cumplimiento a toda la
normativa existente en relacibn a aquellas medidas tendientes a garantizar la
circulacion y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros
de vehiculos.

Se garantizara que la afectacion de las vias de circulacion sea la minima posible y
gue sea conocida con antelacion. A tal fin se dispondra de un cronograma compatible
con el cronograma de ejecucién de los trabajos de obra, salvaguardando que los
tiempos de afectacion de los elementos anteriormente mencionados sean minimos.
También se debera cuidar que finalizadas las obras, la restitucién de las condiciones
de uso normal de vias y otros elementos de transporte se realice lo mas inmediato
posible.

La empresa debera presentar las medidas que seran implementadas para canalizar el
flujo de vehiculos y peatones por otras vias en caso de afectacion total o para permitir
el transito por la misma via con seguridad en caso de afectacién parcial. Estas
medidas deberan acordarse con la Municipalidad y comprenderan:

- Realizacion de desvios de transito vehicular y/o peatonal.

- Construccion de infraestructura provisoria para el transito vehicular y peatones, por
ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de transito, etc.

- Implementacién sefalizacion informativa y de canalizacion.

- Cambio de localizacion en forma provisoria de refugios del transporte publico.
- Instalacién o cambios de localizacién provisorios de sendas peatonales.

- Colocacion de iluminacion.

La elaboracion de estas medidas debera tener como foco que las distorsiones
generadas por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para
vehiculos, asi como que existan amplias condiciones de seguridad para la circulacion.
Respecto de los desvios de transito aqui se mencionan algunos aspectos a
considerar:

- Menor longitud de recorridos en desvios y evitar desvios por zonas congestionadas.

- Evitar desvios por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios
educativos, hospitales o centros de salud, guarderias, etc.
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- Es importante que la programacion de los desvios afecte lo menos posible a los
recorridos del transporte puablico y a la localizacion de las paradas.

SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

« Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se
preparard una senda para los peatones, considerando todas las medidas de
seguridad necesarias para proteger a los mismos. Las protecciones incluirdn redes
plasticas o equivalentes para separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendra,
en lo posible, como minimo 1,00 m de ancho.

. En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se
cuidarq de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, etc. Se
tratard de avanzar por tramos cortos, completando todas las tareas en el menor
tiempo posible. Para permitir el ingreso de las personas a sus propiedades se
colocaran tablas de espesor y ancho suficiente sobre la zanja como para prevenir
caidas accidentales.

. Frente a cualquier incidente que implique la averia de un servicio, la empresa
contratista deberd comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su
reparacion se realizara segun la modalidad acordada previamente. Este arreglo se
hara en el menor tiempo posible.

« Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondra indefectiblemente, a menos
gue las autoridades de aplicacion sugieran o soliciten lo contrario por escrito.

SUSPENSION DE OBRAS

En caso de producirse una suspension de obras, el contratista acondicionara el lugar de las
obras en condiciones tales que se garantice la seguridad de las personas y la proteccion
del ambiente.

B. PLANES DE CONTINGENCIA

Los Planes de Contingencia retnen las medidas que debera implementar la empresa en caso
de producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las hipétesis de
emergencia que debera contemplar seran aquellas pertinentes a la zona de intervencion,
mencionandose, entre otras:

« Terremotos.
« Inundaciones en el area de intervencion.
« Incendio en el obrador.

Cada plan de contingencia incluira:

. Descripcion de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo de
contingencia se deberan definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos
estimados, considerando procedimientos de evaluacién, control de emergencias
(combate a incendios, aislamiento, evacuacion, control de derrames, etc.) y acciones de
recuperacion.

. Definicion de los responsables por las acciones.

o Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de
divulgacion apropiados a los diversos actores involucrados.

- Definir cronogramas y procedimientos para précticas de simulacros para los casos que
se estimen criticos.
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C. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS

La empresa incluira un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un tercero, en
particular vecino o personas pasantes. En el mismo incluird nombre y teléfono a quien
comunicar la situacién, documentacion requerida (denuncia policial, fotocopia de documentos
personales), institucion médica a la que se debe recurrir, etc.
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SECCION VII. CONDICIONES GENERALES

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 DEFINICIONES
En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las Condiciones
Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y
expresiones tendran el significado que se sefala en el documento.
Los términos que se refieran a personas o partes incluirdn empresas y otras entidades
juridicas, salvo en los casos en que el contexto requiera algo diferente.

1.1.1 EL CONTRATO

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.1.10

“Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptacion, la Carta de la Oferta, estas
Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demas
documentos que se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptacion.
“Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subclausula 1.6
(Convenio).

“Carta de Aceptacion” es la carta de aceptacion formal, firmada por el
Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se
adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir
una carta de aceptacion en los términos senalados, la expresién “Carta de
Aceptacion” significard el Convenio, y la fecha de emision o recibo de la Carta
de Aceptacion significara la fecha de suscripcion del Contrato.

“Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de oferta o carta de
licitacién, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al
Contratante para las Obras.

“Especificaciones” significa el documento de ese mismo titulo, conforme se
incluye en el Contrato, y cualquier adicion o modificacién al mismo de
conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican
las Obras.

“Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y
cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su
nombre) de conformidad con el Contrato.

“Formularios” son los documentos que llevan ese mismo titulo, que elabora el
Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el
Contrato. Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos,
listas y formularios de tarifas y/o precios.

“Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demas documentos que presenta el
Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato.

“Lista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Dia” y “Formulario de Monedas
de Pago” son los documentos (si los hubiere) asi titulados en la Seccion de
Formularios.

“Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan
ese mismo titulo y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales.

1.1.2 PARTES Y PERSONAS

1.1.2.1

“Parte” es el Contratante o el Contratista, segun lo requiera el contexto.
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1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.24

1.1.25

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.10

1.1.2.11

“Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos
sus sucesores legales.

“Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la
Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales.

“Ingeniero o Gerente de Obra” es la persona designada por el Contratante
como tal para los fines del Contrato y que se senala en los Datos del Contrato,
o cualquier otra persona designada periédicamente por el Contratante con
notificacion al Contratista de conformidad con la Subclausula 3.4 [Reemplazo del
Ingeniero].

“Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista en
el Contrato o periddicamente con arreglo a la Subclausula 4.3 [Representante del
Contratista], para que actue en nombre del Contratista.

“Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en
la Subclausula 3.2 [Delegacion por el Ingeniero] Y €l resto del personal, mano de obra 'y
otros empleados del Ingeniero y del Contratante; asi como cualquier otro
personal sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el
Ingeniero, como Personal del Contratante.

“Personal del Contratista” significa el Representante del Contratista y todo el
personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el
personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada
Subcontratista; asi como cualquier otro personal que asista al Contratista en la
ejecucion de las Obras.

“Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o
cualquier persona designada como subcontratista para una parte de las Obras,
y todos los sucesores legales de cada uno de ellos.

“Comisidn para la Resolucion de Controversias” significa la persona o las tres
personas designadas con arreglo a la Subclausula 20.2 [Nombramiento de la Comision

para la Resolucion de Controversias] O la Subclausula 20.3 [Desacuerdo sobre la composicién de la
Comision para la Resolucién de Controversias].

“Fondo” significa la institucion financiera (si la hubiere) que se senala en los
Datos del Contrato.

“Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del
Contrato.

1.1.3 FECHAS, PRUEBAS, PLAZOS Y TERMINACION

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

“Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 dias previos a la fecha limite
de presentacioén de las Ofertas.

“Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la Subclausula
8.1 [Inicio de las Obras].

“Plazo de Terminacion” significa el plazo para terminar las Obras o una Seccion
de las mismas (segun corresponda) con arreglo a la Subclausula 8.2 [Plazo de
Terminacion], Segun consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prérroga
en virtud de la Subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion]), calculado a partir
de la Fecha de Inicio.

“Pruebas a la Terminacién” son las pruebas que se especifican en el Contrato,
0 que se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variacién y que
se llevan a cabo en virtud de la Clausula 9 [Pruebas a la Terminacion] antes de que el
Contratante reciba las Obras o una Secciébn de las mismas (segun
corresponda).
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1.1.3.5

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.3.9

“Certificado de Recepcion de Obra” es el certificado que se emite en virtud de
la Clausula 10 [Recepcion por Parte del Contratante].

“Pruebas Posteriores a la Terminacion” son las pruebas (si las hubiere)
especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las
Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Seccion de
las mismas (segun corresponda).

“Periodo para la Notificacion de Defectos” significa el plazo para notificar
cualquier defecto de las Obras o una Seccién de las mismas (conforme
proceda) con arreglo a la Subclausula 11.1 [Terminacion de Trabajos Tendientes y
Reparacion de Defectos], €l cual se extiende por doce meses, salvo que se
establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier prorroga
en virtud de la Subclausula 11.3 [Prérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos]),
calculado a partir de la fecha en que se terminen las Obras o la Seccién
conforme se certifique de acuerdo con la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones].

“Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud de la
Subclausula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

“Dia” significa un dia calendario y “afo”, 365 dias.

1.1.4 MONEDA Y PAGOS

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.4.6

1.1.4.7

1.1.4.8

1.1.4.9

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

“Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta de Aceptacion
para la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacién de cualquier
defecto.

“Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subclausula 14.1 [Precio del
Contrato], € incluye ajustes de conformidad con el Contrato.

“Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra)
razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste,
incluyendo costos fijos y cargos, similares pero no las utilidades.

“Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido en virtud de
la Subclausula 14.13 [Emision del Certificado de Pago Final].

“Declaracién Final” es la declaracién que se define en la Subclausula 14.11
[Solicitud de Certificado de Pago Final].

“‘Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (o la
totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.

“Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago emitido con
arreglo a la Clausula 14 [Precio del Contrato y Pago], que no sea el Certificado de
Pago Final.

“Moneda Local” es la moneda del Pais.

“Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud de la Clausula
14 [Precio Contractual y Pago].

“Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada como tal en el
Contrato para la ejecucién de cualquier parte de las Obras, el suministro de
Equipos o Materiales o la prestacion de servicios en virtud de la Subclausula
13.5 [Montos Provisionales].

“Monto Retenido” significa los montos acumulados que retenga el Contratante
con arreglo a la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] Y pague
en virtud de la Subclausula 14.9 [Pago del Monto Retenido ].

“Declaracién” es una declaracion que presenta el Contratista como parte de
una solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Clausula 14 [Precio del
Contrato y Pago].
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1.1.5 OBRAS Y BIENES

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.5.4

1.1.5.5

1.1.5.6

1.1.5.7

1.1.5.8

“Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, vehiculos y
demas elementos necesarios para la ejecucion y la terminacién de las Obras y
la reparacion de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista
excluyen Obras Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos,
Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté destinado a formar
parte de las Obras Permanentes.

“Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las
Obras Temporales, o cualquiera de éstos segun corresponda.

“Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman
parte o estan destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos
los materiales de suministro Unico (si los hubiere) a ser proveidos por el
Contratista en virtud del Contrato.

“Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el
Contratista en virtud del Contrato.

“Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o
estén destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo
vehiculos adquiridos por el Contratante y relacionados con la construccién u
operacion de las Obras.

“Seccidn” es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del
Contrato (si la hubiere).

“Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo (diferentes de los
Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la
ejecucion y terminacion de las Obras Permanentes y la reparacién de cualquier
defecto.

“Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de
ellas segun corresponda.

1.1.6 OTRAS DEFINICIONES

1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4
1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

“Documentos del Contratista” son los célculos, programas de computacion y
otros programas informaticos, planos, manuales, modelos y otros documentos
de naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en
virtud del Contrato.

“Pais” significa el pais donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor
parte de ellas), y donde se ejecutaran las Obras Permanentes.

“Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y vehiculos (si los
hubiere) que el Contratante pone a disposicién del Contratista para la ejecucion
de las Obras, conforme se sefala en las Especificaciones; pero no incluyen los
Equipos que no haya recibido el Contratante.

“Fuerza Mayor” se define en la Clausula 19 [Fuerza Mayor].

“Leyes” significa toda legislacion nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y
otras leyes, asi como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad
publica legalmente constituida.

“Garantia de Cumplimiento” es la garantia (o garantias, si procede) en virtud de
la Subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento].

“Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutaran las Obras
Permanentes, incluyendo almacenes y areas de trabajo, y donde deben ser
enviados los equipos y materiales, asi como cualquier otro sitio que se defina
en el Contrato como parte del Lugar de las Obras.
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1.1.6.8  “Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente por un
Contratista con experiencia a la Fecha Base.

1.1.6.9 “Variacion” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado
como una variacion en virtud de la Clausula 13 [variaciones y Ajustes].

1.2 INTERPRETACION

En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,

(a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa;

(b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o “acuerdo” exigen
que el acuerdo se haga constar por escrito;

(d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o
elaborado de manera electronica, que produce un registro permanente; y

(e) la palabra “propuesta” es sinénimo de “oferta”; “proponente” es sindnimo de
“oferente” y “documentos de la oferta” es sindnimo de “documentos de licitacion”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaran en cuenta en la

interpretacion de estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresion “costo mas utilidades”

requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicacion diferente en los

Datos del Contrato.

1.3 COMUNICACIONES

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emision de
aprobaciones, certificados, consentimientos, decisiones, notificaciones, solicitudes y
finiquitos, estas comunicaciones deberan ser:

(a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o
con servicio de encomienda especial (courier), o remitidas mediante cualquiera de
los sistemas de transmision electrénica acordados conforme figura en los Datos del
Contrato; y

(b) entregadas, enviadas o transmitidas a la direccidbn del receptor para fines de
comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo,

(i) cuando el receptor haga una notificacibn de cambio de direccién, de ahi en
adelante las comunicaciones se enviaran a la direccién correspondiente; y

(i) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobacién o
consentimiento, las comunicaciones podran enviarse a la direccién desde la
cual se haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberan retenerse ni

demorarse sin razones validas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor

enviara una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificacién

a la otra Parte, se debera enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, segun

corresponda.

1.4 LEY E IDIOMA
El Contrato se regira por la legislacion del Pais u otra jurisdiccién que se estipule en los
Datos del Contrato.
El idioma que haya de regir el Contrato sera el que se sefiale en los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones sera el que se indique en los Datos del Contrato. De no
especificarse, se utilizara el idioma que rija el Contrato.
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1.5 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos que conformen el Contrato deberan considerarse mutuamente
explicativos. Para fines de interpretacion, el orden de prioridad de los documentos se
cefira a la siguiente secuencia:

a) el Contrato (si lo hubiere),

b) la Carta de Aceptacion,

la Oferta,

las Condiciones Especiales - Parte A,

las Condiciones Generales - Parte B,

las Especificaciones,

los Planos, y

(h) los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del Contrato.

Si se encuentra alguna ambigledad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero
emitira las aclaraciones o instrucciones necesarias.

(©)
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1.6 CONVENIO

Las partes celebraran un Convenio dentro de un plazo de 28 dias contados a partir de la
fecha en que el Contratista reciba la Carta de Aceptacién, a menos que en las
Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El Convenio se basara en el formulario que
se anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos
similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio correran por cuenta del
Contratante.

1.7 CESION

Ninguna de las Partes podrd ceder total o parcialmente el Contrato, como asi tampoco
ningun otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo,
cualquiera de las Partes:

(a) podra ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra
Parte, a la sola discrecion de dicha Parte, y

(b) podra, como garantia a favor de un Fondo o entidad financiera, ceder su derecho a
recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato.

1.8 CUIDADO Y SUMINISTRO DE LOS DOCUMENTOS

El Contratante sera responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los
Planos. Salvo indicacion diferente en el Contrato, se suministraran dos copias del Contrato
y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien podra hacer o solicitar copias
adicionales, por su propia cuenta.

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos
contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo
indicacion en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionara al Ingeniero
seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista.

El Contratista guardara, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las
publicaciones que se senalan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si
los hubiere), los Planos y las Variaciones, asi como cualesquier otras comunicaciones que
se realicen en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendra el derecho de
acceder a todos los documentos mencionados en cualquier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algun error o defecto en un documento elaborado para la
ejecucion de las Obras, dicha Parte notificara inmediatamente a la otra al respecto.
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1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES

El Contratista debera notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupcion
de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las
instrucciones necesarias en un determinado plazo, que debera ser razonable. La
notificacion incluird informacion detallada sobre los planos o instrucciones que se
necesiten, la razén por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, asi como la
naturaleza y el costo del posible retraso o interrupcién que se podria sufrir por la demora
en la emision de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algun Costo debido a que el Ingeniero no ha

emitido el plano o la instruccién sefalados en un plazo razonable y que se especifique en

la notificacion con informacion complementaria, el Contratista enviard otra notificaciéon al

Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra

derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminacién de las obras se
ha retrasado o se anticipa que se retrasara, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificacién, el Ingeniero procedera de conformidad con la

Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algun error o demora del

Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del

Contratista, el Contratista no tendra derecho a la prérroga del plazo ni al Costo o utilidades

mencionados.

1.10 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATANTE

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendréa los derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros
documentos de disefo elaborados por el Contratista (o en su nombre).

Se considerara que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una

licencia sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalias para copiar,

usar y transmitir los Documentos del Contratista, asi como para realizar y usar
modificaciones de los mismos. Dicha licencia:

(a) sera valida a lo largo de la vida util real o prevista (lo que sea mas largo) de las
partes pertinentes de las Obras,

(b) permitira que cualquier persona que esté en debida posesién de la parte pertinente
de las Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de
terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y

(c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de
computacién y otros programas informaticos, permitird el uso de los mismos en
cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el
Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el
Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podra, sin el consentimiento

previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista

ni otros documentos de disefo elaborados por o en nombre del Contratista para otros
fines que no sean los que se sefnalan en esta Subclausula.
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1.11 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATISTA

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendrd todos los derechos de autor y
otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y
otros documentos elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista podra, a
sSus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del
Contrato. El Contratista no podra, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar,
usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los
fines del Contrato.

1.12 DETALLES CONFIDENCIALES

El Contratista y el personal del Contratante divulgaran toda la informacion confidencial y
de otra indole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y
permitir su debida ejecucion.

Cada uno de ellos, debera tratar la informacion del Contrato con caracter privado y
confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraidas por
cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de
ellos publicara ni divulgara informacién acerca de las Obras preparada por la otra Parte
sin el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podra divulgar
cualquier informacién de dominio publico o informacién que se requiera para demostrar
sus calificaciones para competir en otros proyectos.

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira las leyes pertinentes. Salvo

indicacion en otro sentido en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratante deberd haber obtenido (o deberd obtener) los permisos de
planificacién, zonificacion, edificacion o de indole similar para las Obras
Permanentes, asi como cualquier otro permiso que, segun se establezca en las
Especificaciones, deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El
Contratante indemnizara y amparara al Contratista de las consecuencias que se
deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y

(b) el Contratista debera hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos,
derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la
ley para la ejecucién y terminacién de las Obras y para la reparacion de cualquier
defecto. El Contratista indemnizara y amparara al Contratante de las consecuencias
que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté
impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de su diligencia.

1.14 RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociacion en participacion,

consorcio u otra asociacion de hecho, de dos 0 mas personas:

(a) dichas personas seran consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante
el Contratante por el cumplimiento del Contrato;

(b) dichas personas notificaran al Contratante el nombre de su representante, quien
tendra la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de
esas personas;y

(c) el Contratista no modificara su composicion ni su situacién juridica sin el
consentimiento previo del Contratante.
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1.15 INSPECCIONES Y AUDITORIAS POR PARTE DEL FONDO

El Contratista permitira aL FONPLATA y a personas designadas por éste inspeccionar el
Lugar de las Obras y las cuentas y registros del Contratista relacionados con el
cumplimiento del Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una auditoria por
auditores designados por el FONPLATA, si éste asi lo exige.

2. EL CONTRATANTE

2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a, y posesiéon de, todas las
partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) senalados en los Datos del
Contrato. El derecho de acceso y la posesion pueden no ser exclusivos del Contratista. Si,
en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesién de
cualquier cimiento, estructura, instalacion o medio de acceso, el Contratante lo hara en el
plazo y de la manera que se indiqguen en las Especificaciones. Sin embargo, el
Contratante podra retener ese derecho o posesion hasta que reciba la Garantia de
Cumplimiento.
De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concedera al
Contratista el derecho de acceso al, y la posesién del, Lugar de las Obras en los periodos
que sean necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupcién de conformidad
con el programa presentado con arreglo a la Subclausula 8.3 [Programa].
Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algun Costo debido a que el
Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesién en el plazo establecido, el
Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:
(a) una prorroga del plazo por cualquier demora de esa indole, si se ha retrasado o se
retrasard la terminacién de las obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo
de Terminacion], Y
(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.
Tras recibir dicha notificacién, el Ingeniero procedera de conformidad con lo que se
establece en la Subclausula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decision al
respecto.
Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algun error o demora del
Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del
Contratista, el Contratista no tendra derecho a dicha prérroga ni al Costo o utilidades
mencionados.

2.2 PERMISOS, LICENCIAS Y APROBACIONES

El Contratante prestara asistencia razonable al Contratista, cuando éste asi lo solicite,
para obtener:

(a) copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el Contrato pero que no se
encuentren facilmente disponibles, y

(b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del Pais:

(i) que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subclausula
1.13 [Cumplimiento de la Legislacion],

(i) para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y

(iii) para la exportacion de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar
de las Obras.
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2.3 PERSONAL DEL CONTRATANTE

El Contratante tendra la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y

los demas Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras:

(a) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subclausula 4.6 [Cooperacion], Y

(b) tomen medidas analogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los
incisos (a), (b) y (c) de las Subclausula 4.8 [Procedimientos de Seguridad] Y 4.18 [Proteccion del
Medio Ambiente].

2.4 ARREGLOS FINANCIEROS DEL CONTRATANTE

El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahi en adelante, dentro
de e un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del
Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos
financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del
Contrato (segun se calcule en ese momento) de conformidad con la Clausula 14 [Precio
Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el
Contratante debera notificar al Contratista y proporcionar informacién detallada al
respecto.

Ademas, si el FONPLATA notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al
amparo de su préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecucién de las Obras, el
Contratante notificara dicha suspension al Contratista, con los detalles correspondientes,
incluida la fecha de la notificacién, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias contados
a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del FONPLATA la notificacién de
suspension. En caso de que el Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las
monedas adecuadas para seguir pagando al Contratista mas alla del décimo sexto (16°)
dia contado desde la fecha de notificacién de suspensién por parte del FONPLATA, el
Contratante debera presentar en dicha notificacién evidencia razonable de la medida en
que dichos recursos estaran disponibles.

2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier
clausula de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una
prérroga del Periodo para la Notificacién de Defectos, el Contratante o el Ingeniero
notificaran detalladamente al Contratista. Sin embargo, no sera necesario hacer
notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la Subclausula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas],
la Subclausula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposicion], O de otros servicios que
solicite el Contratista.

La notificacion debera hacerse tan pronto como sea posible y no méas de 28 dias después
que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situacién o
circunstancias que originaron la reclamacion. Se enviara una notificacion sobre cualquier
prérroga del Periodo para la Notificacion de Defectos antes de que venza dicho plazo .

La informacién detallada incluird la clausula u otra base de la reclamacién, asi como
pruebas del monto y/o la prérroga que el Contratante considere que le correspondan en
relacion con el Contrato. El Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisidén respecto de (i) el monto (si procede)
que le corresponda pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prérroga (si
procede) del Plazo para la Notificacién de Defectos de conformidad con la Subclausula
11.3 [Prérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos].

Este monto podréd incluirse como una deduccion en el Precio del Contrato y los
Certificados de Pago. El Contratante so6lo tendra derecho a compensar o deducir una
suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra
reclamacion en contra del Contratista, de conformidad con esta Subclausula.
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3. EL INGENIERO O GERENTE DE OBRA

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL INGENIERO

El Contratante designara al Ingeniero quien cumplira las obligaciones que se le asignen en
el Contrato. El personal del Ingeniero incluird ingenieros debidamente calificados y otros
profesionales competentes para cumplir esas obligaciones.
El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podra ejercer las facultades que se le confieran explicitamente en el Contrato
o se deriven implicitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobacion del
Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos seran los que se
indican en las Condiciones Especiales. El Contratante informaré sin demora al Contratista
sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica que requiera la

autorizaciéon del Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerara que

este ultimo ha concedido su aprobacion.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

(a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que
éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implicita del mismo,
se considerara que actia en nombre del Contratante;

(b) el Ingeniero no tendra autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera
deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato;

(c) ninguna aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento, examen, inspeccion,
orden, notificacién, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole del Ingeniero
(incluida la no desaprobacion) eximira al Contratista de cualquier responsabilidad
que tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores,
omisiones, discrepancias e incumplimientos; y

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto realizado por el
Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista debera ser notificado por
escrito al Contratista dentro del plazo de 28 dias de recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendrd la aprobacién especifica del Contratante antes de actuar de

conformidad con las siguientes Subclausulas de estas Condiciones:

(a) Subclausula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prérroga y/o costo adicional.

(b) Subclausula 13.1: Orden de Variacion, a excepcioén de:

(i)  situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o
(i) el caso en que una Variaciébn aumente el Monto Contractual Aceptado, en un
porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales.

(c) Subclausula 13.3: Aprobacion de una propuesta de Variacion por parte del
Contratista de conformidad con la Subclausula 13.1 6 13.2.

(d) Subclausula 13.4: Especificacion del monto pagadero en cada una de las monedas
aplicables.

Sin perjuicio de la obligacién de obtener aprobacién, como se indica supra, si a juicio del
Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad fisica de
las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podra, sin eximir al Contratista de
sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a
cabo las obras o actividades que sean necesarias, segun el Ingeniero, para mitigar o
reducir el riesgo. El Contratista cumplird inmediatamente cualquier instruccion de esa
indole que le dé el Ingeniero, aun a falta de la aprobacién de dicha instruccion por parte
del Contratante. El Ingeniero determinard un aumento del Precio del Contrato por
concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13, y notificara
debidamente al Contratista, con copia al Contratante.
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3.2 DELEGACION POR EL INGENIERO

El Ingeniero podra ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y
también podra revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o
inspectores independientes designados para examinar y/o probar elementos de los

Equipos y/o los Materiales. La asignacion, delegacion o revocacién deberan hacerse por

escrito y no entrardn en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la

notificacion. Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no
podra delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la

Subclausula 3.5 [Decisiones].

Los asistentes seran personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo

esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendran pleno dominio del idioma para

comunicaciones que se define en la Subclausula 1.4 [Ley e Idioma].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado

autoridad, estarda autorizado Unicamente a impartir instrucciones al Contratista en la

medida definida en la delegacion. Cualquier aprobacién, verificacion, certificado,

consentimiento, examen, inspeccién, orden, notificacion, propuesta, solicitud, prueba o

acto de esa indole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la delegacién,

tendra el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo:

(a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituira la
aprobacién de los mismos, por lo que no afectard el derecho del Ingeniero a
rechazar dichos trabajos, Equipos o Materiales;

(b) si el Contratista cuestiona una decisién u orden de un asistente, el Contratista podra
remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmara, revertira o
modificara la decision u orden.

3.3 INSTRUCCIONES DEL INGENIERO

El Ingeniero podra impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, vy
proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecucion de
las Obras y la reparacion de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El
Contratista s6lo respondera a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se
haya delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Clausula. En el caso de que una
orden constituya una Variacion, se aplicara la Clausula 13 [variaciones y Ajustes].

El Contratista cumplira las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien
se haya delegado dicha autoridad, en relacién con cualquier asunto del Contrato. Siempre
gue sea posible, las instrucciones se impartirdn por escrito. Si el Ingeniero o un asistente
autorizado:

(a) da una orden verbal,

(b) recibe del Contratista (0 en su nombre) una confirmacion escrita de la
orden en un plazo de dos dias laborales a partir de la fecha en que se
dio la instruccién, y

(c) no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos dias
después de recibir la confirmacion,

entonces la confirmacién pasara a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en

quien se ha delegado dicha autoridad (segun corresponda).
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3.4 REEMPLAZO DEL INGENIERO

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante debera notificar al
Contratista, por lo menos 21 dias antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la
direccion y la experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista
considera que el potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendra el derecho a
presentar objeciones al nombramiento, mediante notificacién al Contratante, con
informacién que fundamente su posicion, y el Contratante dara plena y justa consideracion
a dicha objecion.

3.5 DECISIONES

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de
conformidad con esta Subcldusula 3.5 para acordar o resolver algun asunto, el Ingeniero
consultara con cada una de las Partes con el animo de alcanzar un acuerdo. De no
lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomara una decision justa de conformidad con el
Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificara a ambas Partes sobre cada
uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de
haber recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dara
cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a
reconsideracién con arreglo a la Clausula 20 [Quejas, Controversias y Arbitraje].

4. EL CONTRATISTA

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista disefnara, ejecutara y
terminard las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y
reparara cualquier defecto de las Obras.

El Contratista suministrara los Equipos y los Documentos del Contratista que se
especifiquen en el Contrato, asi como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los
bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios
para, y en relacién con, el disefio, la ejecucion y terminacién de las Obras y la reparacion
de sus defectos.
El Contratista velara por el caracter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las
operaciones y los métodos de construccion en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida
en que se especifique en el Contrato, el Contratista (i) serd responsable de todos los
Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el disefio que pueda ser necesario
en relacion con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s)
elemento(s) se cina(n) al Contrato; y (ii) no serd responsable del disefio o las
especificaciones de las Obras Permanentes.
El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la informacién sobre
los arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecucion de las Obras. Dichos
arreglos y métodos no podran modificarse de manera significativa sin que antes se haya
notificado de ello al Ingeniero.
En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista disenara cualquier parte
de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicacion diferente en las Condiciones
Especiales:
(a) el Contratista suministrara al Ingeniero los Documentos del Contratista
correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se
especifican en el Contrato;
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(o) esos Documentos del Contratista se cefiran a las Especificaciones vy
los Planos; estaran escritos en el idioma para comunicaciones definido en la
Subclausula 1.4 [Ley e Idioma] € incluiran la informacion adicional solicitada por el
Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los disefios de cada una de
las Partes;

(c) el Contratista sera responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras,
servira para el propésito para la que fue concebida de conformidad como se senala
en el Contrato; y

(d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminacion, el Contratista proporcionara al
Ingeniero la documentacion “conforme a obra” y segun corresponda, los manuales
de operacién y mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en
suficiente detalle como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar,
reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se
considerara terminada para los fines de la recepcién con arreglo a la Subclausula
10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la
documentacion y los manuales mencionados.

4.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de Cumplimiento por el monto y
monedas estipulados en los Datos del Contrato. Esta Subcldusula no se aplicard en los
casos en que no se especifique un monto en los Datos del Contrato.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda
de 28 dias después de haber recibido la Carta de Aceptacion, y enviara una copia al
Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento tendré la forma que se adjunte a las Condiciones
Especiales u otra forma que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurard de que la Garantia de Cumplimiento sea valida y exigible
hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los
términos de la Garantia de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias
antes de ésta el Contratista todavia no estd4 en condiciones de recibir el Certificado de
Cumplimiento, el Contratista debera prorrogar el periodo de validez de la Garantia de
Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la Garantia de Cumplimiento,
salvo por los montos que le correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista contra y de todos los danos,
perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se
generen a raiz de una reclamacion al amparo de la Garantia de Cumplimiento en la
medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la reclamacion.

El Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de
21 dias de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subclausula, en los casos en que el
Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo
y/o la legislacion o como resultado de una Variacién que supere el 25% de la porcidén del
Precio del Contrato pagadera en una moneda especifica, el Contratista, a solicitud del
Ingeniero, procedera sin demora a aumentar o reducir, segun corresponda, el valor de la
Garantia de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.

4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista nombrara al Representante del Contratista y le conferira todas las
facultades necesarias para que actle en nombre del Contratista para los fines del
Contrato.
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Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el
Contratista suministrara al Ingeniero para su aprobacion, antes de la fecha de inicio, el
nombre y la informacion de la persona que propone como Representante del Contratista.
Si se niega la aprobacion o se revoca segun la Subclausula 6.9 [Personal del Contratista], O Si la
persona designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el
Contratista seguira el mismo procedimiento para presentar el nombre y la informacién de
otra persona adecuada para el cargo en cuestion.

El Contratista no podra revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni
nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicara todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse
temporalmente del Lugar de las Obras durante la ejecucidén de éstas, se nombrara a un
sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse la
debida notificacion.

El Representante del Contratista recibird instrucciones en nombre del Contratista, de
conformidad con la Subclausula 3.3 [instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podra delegar facultades, funciones y poderes en
cualquier persona competente, y podra revocar dicha delegacién en cualquier momento.
Las delegaciones o revocaciones no entraran en vigor sino una vez que el Ingeniero haya
recibido una notificacién previa firmada por el Representante del Contratista en la que se
sefnale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los
poderes delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablara con fluidez el idioma para comunicaciones
definido en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idoma]. Si los delegados del Representante del
Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurara de
que haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un nimero que
el Ingeniero considere suficiente.

4.4 SUBCONTRATISTAS

El Contratista no subcontratara la totalidad de las obras.

El Contratista serd responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista,

sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicacion en contrario

en las Condiciones Especiales:

(@) el Contratista no estara obligado a obtener aprobacién cuando se trate de
proveedores de Materiales Unicamente, o para la contratacién de un Subcontratista
que esté designado en el Contrato;

(b) se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratacion
de otros Subcontratistas que propongan;

(c) el Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28 dias de anticipacion, sobre la
fecha prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho
trabajo en el Lugar de las Obras; y

(d) cada subcontrato incluird disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir
que se le ceda el subcontrato con arreglo a la Subclausula 4.5 [Cesion de Beneficio de
Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminacion en virtud de la
Subclausula 15.2 [Terminacion por parte del Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le imponen en la Subclausula

1.12 [Confidencialidad] S€ apliquen igualmente a todos los Subcontratistas .

En la medida de lo posible, el Contratista dard justas y razonables oportunidades a

contratistas del Pais, para ser nombrados Subcontratistas.
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4.5 CESION DE BENEFICIO DE SUBCONTRATO

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacién de Defectos pertinente, el Contratista debera
ceder al Contratante el beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige
antes de esa fecha. Salvo indicacién diferente en la cesion, el Contratista no sera
responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el Subcontratista después de
la entrada en vigor de la cesion.

4.6 COOPERACION

El Contratista ofrecera, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero,
suficientes oportunidades de trabajo a :

(a) el Personal del Contratante,

(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y

(c) el personal de cualquier entidad publica legalmente constituida,

quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la
ejecucion de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituird una Variacion en la medida en que obligue al
Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese
personal y otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras
Temporales o arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesion de
cualquier cimiento, estructura, instalacién o medio de acceso de conformidad con los
Documentos del Contratista, el Contratista suministrara dichos documentos al Ingeniero
en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones.

4.7 TRAZADO

El Contratista trazara las Obras en funcion de los puntos originales, lineas y niveles de
referencia especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. ElI Contratista sera
responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificara
cualquier error en las posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas.

El Contratante serd responsable de cualquier error en los parametros de referencia

sefalados o notificados, pero el Contratista tratar4d razonablemente de verificar la

precision de dichos datos antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a

raiz de un error en los parametros de referencia, que un contratista con experiencia no

hubiera podido detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el

Contratista notificara de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones

del Contratista], tendrd derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la Terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] con el fin de acordar o decidir (i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera

podido detectar el error de manera razonable, y (ii) si los asuntos que se sefialan en los

incisos (a) y (b) supra se relacionan con dicha medida.
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4.8 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
El Contratista debera:
(a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables ,

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las
Obras,

(c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de
obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas
personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccién y vigilancia para las Obras hasta que
éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Clausula 10 [Recepcion por parte del
Contratante], Y

(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias
y cercas) que puedan ser necesarias a raiz de la ejecucién de las Obras, para el uso
y la proteccién del publico y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

4.9 CONTROL DE CALIDAD

El Contratista establecerd un sistema de control de calidad para demostrar el
cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se ceiira a la informacion que
figura en el Contrato. El Ingeniero podra auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberadn presentarse al Ingeniero, para su informacion, detalles de todos los
procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de disefio y
ejecucion. Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero
deberan ostentar comprobante de la aprobacion previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximira al Contratista de ninguno de
sus deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato.

4.10 DATOS DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Antes de la Fecha Base, el Contratante debera haber proporcionado al Contratista, para
su informacion, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones
subterraneas e hidrolégicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su
vez, el Contratante pondra a disposicion del Contratista todos los datos de esa indole que
obtenga después de la Fecha Base. El Contratista sera responsable de interpretar todos
esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se
considerard que el Contratista ha obtenido toda la informacién necesaria acerca de los
riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la
Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerara que el Contratista ha
inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los datos
mencionados anteriormente y otra informacién disponible, y que antes de presentar la
Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (mas no
de manera exclusiva):

(@) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones

subterraneas,

(b) las condiciones hidrolégicas y climaticas,

( la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecucion y
terminacion de las Obras y la reparacion de cualesquiera defectos,

la legislacién, los procedimientos y las practicas laborales del Pais, y

los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias,
personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios.

(¢]
~

BIC
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4.11 SUFICIENCIA DEL MONTO CONTRACTUAL ACEPTADO

Se considerara que el Contratista:

(a) esta satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y
suficiencia, y

(b) basdé el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la
informacion necesaria, las inspecciones, los examenes y el cumplimiento de todos
los asuntos pertinentes que se especifican en la Subclausula 4.10 [Datos del Lugar de las
Obras].

Salvo indicacién en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre

todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se

establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios

para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

4.12 CONDICIONES FiSICAS IMPREVISIBLES

En esta Subclausula, “condiciones fisicas” se refiere a condiciones fisicas naturales y
artificiales, asi como otras obstrucciones y contaminantes fisicos que el Contratista
encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecucidon de las mismas, incluidas
condiciones subterrdneas e hidrolégicas pero no climaticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que considere Imprevisibles,

notificara de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible.

En esa notificaciébn se describirdn las condiciones fisicas, de manera que el Ingeniero

pueda inspeccionarlas, y se expondran las razones por las que el Contratista las

considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguira con la ejecucién de las Obras

adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones fisicas, y

cumplird las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una

Variacion, se aplicard la Clausula 13 [variaciones y Ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la

notificacion al respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raiz de las condiciones

mencionadas, el Contratista tendra derecho a la notificacion indicada en la Subclausula

20.1 [Reclamaciones del Contratista], a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las Obras, de conformidad con la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dichos Costos, que se incluiran en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacién y examinar o investigar las condiciones fisicas, el Ingeniero

procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver

(i) si y (si procede) en qué medida esas condiciones fisicas eran Imprevisibles, y (ii) si los

asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relacion con esa medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decision respecto del Costo
adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podré analizar si otras condiciones
fisicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran mas favorables de lo que
podria haberse previsto cuando el Contratista presentd la Oferta. Si, y en la medida en
que fueren encontradas esas condiciones mas favorables, el Ingeniero podra proceder de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decisién
respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones, que podran
incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin
embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y todas las
reducciones mencionadas, por todas las condiciones fisicas que se encuentren en partes
similares de las obras, no daran lugar a una reduccion neta del Precio del Contrato.
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El Ingeniero debera tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones fisicas
previstas por el Contratista cuando presentd la Oferta, evidencias que el Contratista
debera facilitar; sin embargo, la interpretacion de esas evidencias por parte del Contratista
no tendra carécter obligatorio para el Ingeniero.

4.13 SERVIDUMBRE DE PASO Y DEPENDENCIAS

Salvo indicacion diferente en el Contrato, el Contratista debera proveer acceso al, y
posesién del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o
temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El Contratista también obtendra, a
Su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del
Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras.

4.14 NO INTERFERENCIA
El Contratista no interferira en forma innecesaria ni inadecuada con:
(a) la comodidad del publico, ni

(b) elacceso ay usoy ocupacion de todos los caminos y senderos, independientemente
de que sean publicos o estén en posesion del Contratante o de otros.

El Contratista debera indemnizar y amparar al Contratante de todos los dafnos, perjuicios y

gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raiz de una

interferencia innecesaria o inadecuada de esa indole.

4.15 RUTA DE ACCESO

Se considerara que el Contratista esta satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de
las rutas de acceso al Lugar de las Obras el dia de la Fecha Base. El Contratista hara lo
razonablemente posible por evitar los dafos que pueda sufrir cualquier camino o puente
como resultado del trafico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de
vehiculos y rutas apropiados.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

(a) el Contratista sera (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier
mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso;

(b) el Contratista proporcionara todas las sefalizaciones o instrucciones necesarias a lo
largo de las rutas de acceso, y obtendra los permisos necesarios de las autoridades
pertinentes para usar dichas rutas, sefializaciones e instrucciones;

(c) el Contratante no sera responsable de las reclamaciones que surjan del uso de
cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relaciéon con la misma;

(d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de
acceso en particular; y

(e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de
acceso para el uso requerido por el Contratista, correran por cuenta de éste.

4.16 TRANSPORTE DE BIENES

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion sobre la
fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el
Lugar de las Obras;

(b) el Contratista sera responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar,
almacenar y proteger todos los Bienes y demas elementos necesarios para las
Obras; y
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(c) el Contratista indemnizard y amparara al Contratante de todos los danos, perjuicios y
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen
del transporte de Bienes, y negociara y pagara todas las reclamaciones que surjan a
raiz del transporte de los mismos.

4.17 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de
las Obras, se considerara que los Equipos del Contratista se usaran exclusivamente para
la ejecucion de las Obras. El Contratista no retirara del Lugar de las Obras ningun
elemento importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin
embargo, dicho consentimiento no sera necesario para vehiculos que transporten Bienes
o Personal del Contratista fuera del Lugar de las Obras.

4.18 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente
(tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafos y las alteraciones
que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la
contaminacién, el ruido y otros resultados de sus operaciones.

El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que
se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las
Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables .

4.19 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS

Salvo en los casos que se sefialan mas abajo, el Contratista serd responsable
de suministrar la electricidad, el agua y los demas servicios que necesite para las
actividades de construccion y, en la medida establecida en las Especificaciones, para las
pruebas.

El Contratista tendra derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de
electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las
Obras y cuyos detalles y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista
suministrara, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos
servicios y medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero dara su aprobacion, o determinard, las cantidades consumidas y los montos
pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las
Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] ¥ 3.5 [Decisiones]. EI Contratista pagara dichos
montos al Contratante.

4.20 EQUIPOS DEL CONTRATANTE Y MATERIALES DE LIBRE DISPOSICION

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposicion del Contratista para la
ejecucion de las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y precios sefialados en
las Especificaciones. Salvo indicacion en sentido diferente en las Especificaciones:

(a) el Contratante sera responsable de sus Equipos, salvo que

(b) el Contratista sera responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante
cuando cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere,
conduzca, dirija o esté en posesién o control de los mismos.

El Ingeniero acordara o determinara las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a

los precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las

Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] Y 3.5 [Decisiones]. EI Contratista pagara dichos

montos al Contratante.
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El Contratante proporcionard, sin costo alguno, los “materiales de libre disposicién” (si los
hubiere) de conformidad con la informacion que se senale en las Especificaciones. El
Contratante proporcionara, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar
senalados en el Contrato. El Contratista los inspeccionara visualmente y notificar4 con
prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omision al respecto. A no ser que las
Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificara de inmediato la falta, defecto u
omision que se le haya notificado.

Tras esa inspeccion visual, los materiales de libre disposicidon pasaran a estar bajo el
cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de
inspeccidn, cuidado, custodia y control no eximiran al Contratante de su responsabilidad
por cualquier falta, defecto u omision no advertida en una inspeccion visual.

4.21 INFORMES DE AVANCE

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborara

informes mensuales de avance, que presentara al Ingeniero en 6 copias. El primer informe

cubrira el periodo desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahi
en adelante se presentaran informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 dias
contados a partir del Ultimo dia del periodo en cuestion.

Se presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se

sepa que esta pendiente a la fecha de terminacién que se indique en el Certificado de

Recepcién de Obra.

Los informes incluiran:

(a) graficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de
disefio (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las
fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la construccién, el montaje y
las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a
cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define en la Clausula 5
[Subcontratistas Designados]);

(b) fotografias que reflejen el correspondiente estado de fabricacion y el avance
alcanzado en el Lugar de las Obras;

(c) en cuanto a la fabricacion de cada elemento importante de los rubros de Equipos y
Materiales, el nombre del fabricante, la ubicacion de la fabrica, el porcentaje de
avance Y las fechas reales o previstas para
(i)  elinicio de la fabricacién,

(i) las inspecciones del Contratista,
(iii) las pruebas, y
(iv) elenvioy lallegada al Lugar de las Obras;

(d) la informacion que se detalla en la Subclausula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del
Contratista],

(e) las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y
certificados de Materiales;

(f) la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones
del Contratante] Y 20.1 [Reclamaciones del Contratista];

(g) estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y
actividades en cuanto a aspectos ambientales y relaciones publicas, y

(h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre
cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminacion de las Obras de
conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (o que se
tomaran) para superar las demoras.
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4.22 SEGURIDAD DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista sera responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a
personas no autorizadas, y

(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista y del Contratante, y
a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista,
como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las
Obras.

4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratista limitara sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otros sitios
adicionales que obtenga como zonas adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero.
El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su
Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de
los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantendra el Lugar de las Obras libre de
obstrucciones innecesarias y almacenara, o dispondra de, los Equipos del Contratista o
los materiales excedentes. El Contratista despejara el Lugar de las Obras y eliminara los
escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepcion de Obra, el Contratista despejara y retirara de la
parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus
Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista
dejara esa parte del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin
embargo, el Contratista podra retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificacién
de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato.

4.24 FOSILES

Los fosiles, monedas, articulos de valor o antiglledad y estructuras y otros restos o

elementos de interés geoldgico o arqueoldgico que se encuentren en el Lugar de las

Obras quedaran bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomara

precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dafien

cualquiera de esos objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificara rapidamente de ello al

Ingeniero, quien le impartira instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna

demora y/o incurre en algun Costo por cumplir las instrucciones, hara una nueva

notificacion al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra

derecho a:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa
que se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga
del Plazo de Terminacién], Y

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa nueva notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la

Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o determinacioén al respecto.

5. SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS
5.1 DEFINICION DE “SUBCONTRATISTA DESIGNADO”

En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un subcontratista:
(@) que figure en el Contrato como tal, o
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(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la
Clausula 13 [variaciones y Ajustes] Y la Subclausula 5.2 [Objeciones a las Designaciones].

5.2 OBJECIONES A LAS DESIGNACIONES

El Contratista no tendra ninguna obligacién de contratar a un Subcontratista designado

contra el que presente objeciones razonables mediante notificacion al Ingeniero, tan

pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante

acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones

se consideraran razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes

aspectos:

(a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los
recursos o la solidez financiera suficientes;

(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de
cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista
designado, sus representantes y empleados; o

(c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula
que para el trabajo subcontratado (incluido el disefo, si procede), el Subcontratista
designado debera:

(i) comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y
responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones vy
responsabilidades en virtud del Contrato, y

(i)  indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se
deriven del Contrato o se vinculen con él, asi como de las consecuencias de
cualquier incumplimiento del Subcontratista en relaciéon con dichas obligaciones
0 responsabilidades.

(iii) ser pagado soélo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos
de cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad
con lo indicado en la Subclausula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados].

5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

El Contratista pagara al Subcontratista designado los montos de los recibos del
Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique como
pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y demas cargos se incluiran
en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subclausula 13.5 [Montos
Provisionales], Salvo lo dispuesto en la Subclausula 5.4 [Comprobantes de Pago].

5.4 COMPROBANTES DE PAGO
Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un
Subcontratista designado, el Ingeniero podra solicitar al Contratista que demuestre
razonablemente que el Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados
de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables
por retencion u otros conceptos. A menos que el Contratista:
(a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o
(b) (i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el
derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y
(i) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha
sido notificado sobre el derecho del Contratista,
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el Contratante podra (a su sola discrecion) pagar, directamente al Subcontratista
designado, parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las
deducciones correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para
los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que se sefalan en los incisos (a)
o (b) supra. En ese caso, el Contratista devolvera al Contratante el monto que éste haya
pagado directamente al Subcontratista.

6. PERSONAL Y MANO DE OBRA

6.1 CONTRATACION DE PERSONAL Y MANO DE OBRA

Salvo disposicion en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista debera
encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra
procedencia, asi como de su remuneracion, alimentacién, transporte, y cuando
corresponda, alojamiento.

Se alentara al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro
del Pais personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia
adecuadas.

6.2 NIVEL SALARIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO

El Contratista deberd pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no
sean inferiores a los establecidos para la profesion o la industria donde se lleve a cabo el
trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista
pagara niveles salariales y se cenird a condiciones que no resulten inferiores al nivel
general de remuneraciones y condiciones observados localmente por contratantes cuyo
negocio o industria sean similares a los del Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacion de pagar impuestos sobre
la renta en el Pais respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros
beneficios gravables en virtud de las leyes del Pais vigentes en ese momento, y el
Contratista cumplird las obligaciones que por ley le correspondan en relacion con las
respectivas deducciones.

6.3 PERSONAS AL SERVICIO DEL CONTRATANTE

El Contratista no contratara, ni tratard de contratar, personal ni mano de obra que forme
parte del Personal del Contratante.

6.4 LEYES LABORALES

El Contratista cumplird todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del
Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social,
inmigracion y emigracion, y permitira que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigirda a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas
aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.

6.5 HORAS DE TRABAJO

En el Lugar de las Obras no se trabajara en dias localmente reconocidos como de
descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del
Contrato, a menos que:

(a) en el Contrato se estipule otra cosa,
(b) el Ingeniero asi lo apruebe, o
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(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la proteccién de la vida o la propiedad o
para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informara de ello
inmediatamente al Ingeniero.

6.6 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL Y LA MANO DE OBRA

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionara y
mantendra todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean
necesarios para su personal. El Contratista también proporcionara instalaciones para el
Personal del Contratante conforme se sefala en las Especificaciones.

El Contratista no permitird que ningun integrante de su Personal resida temporal o
permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

6.7 SALUD Y SEGURIDAD

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para
mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las
autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y
cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del
Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros
auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas
para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras,
gue se encargara de velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona
estara calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrda autoridad para impartir
instrucciones y tomar medidas de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion
de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita para ejercer
esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada
sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendré un registro y hard informes
acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la
propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

Prevencion del VIH/SIDA. El Contratista llevard a cabo un programa de concientizacion
sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomara todas las
demas medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisién
del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover diagnosticos
oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para la Notificacion de Defectos), el
Contratista (i) realizara campanas de comunicacién con fines de informacion, educacién y
consulta (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra
del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los Subcontratistas
y los empleados de los Consultores, asi como todos los camioneros y obreros que hagan
entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construccion) y a las comunidades
locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para
evitar las enfermedades transmitidas sexualmente o infecciones transmitidas
sexualmente en general y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrar4d preservativos
masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras
segun corresponda; y (iii) ofrecera servicios de examen, diagnostico, asesoramiento y
envio de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas
sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), a todo el personal y la
mano de obra del Lugar de las Obras.
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El Contratista incluira en el programa que se presentara para la ejecucion de las Obras en
virtud de la Subclausula 8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de obra del
Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades transmitidas
sexualmente, incluido el VIH/SIDA. En dicho programa se indicara la fecha, la manera y el
costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se sefialan en esta
Subclausula y las especificaciones conexas. Para cada componente, el programa
desglosara los recursos que se proporcionaran o utilizaran y cualquier subcontratacién
que se proponga. El programa incluira asimismo una estimacién de costos pormenorizada
y la documentacién correspondiente. El pago que recibira el Contratista por elaborar y
poner en marcha este programa no superara el Monto Provisional destinado a este fin.

6.8 SUPERVISION DEL CONTRATISTA

Durante la ejecucién de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para
cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionara toda la supervisién necesaria
para planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo.

La labor de supervisién estara a cargo de un nimero suficiente de personas que posean
conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subclausula 1.4
[Ley e Idioma]) ¥ de las operaciones que se llevaran a cabo (incluidos los métodos y técnicas
requeridos, los posibles peligros y los métodos de prevencion de accidentes), para la
ejecucion satisfactoria y segura de las Obras.

6.9 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Personal del Contratista contara con las calificaciones, aptitudes y experiencia

adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podra

exigir al Contratista que despida (0 que haga que se despida) a cualquier persona

empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del

Contratista si procede, quien :

(a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado,

(b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,

() no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato, o

(d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la
proteccion del medio ambiente.

Si procede, el Contratista nombrara (o hara que se nombre) en su reemplazo a otra

persona adecuada.

6.10 REGISTRO DEL PERSONAL Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista presentara al Ingeniero detalles sobre el nUumero de cada una de las clases
de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las
Obras. Esos detalles se presentaran cada mes calendario, en la forma que apruebe el
Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la
fecha de terminacion que se sefala en el Certificado de Recepcién de Obra.

6.11 ALTERACION DEL ORDEN

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias
para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del
Personal del Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y
la proteccion de las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y
los alrededores.

Seccién VIl - Condiciones Generales del Contrato 26



6.12 PERSONAL EXTRANJERO

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podra traer al Pais al
personal extranjero que sea necesario para la ejecucion de las Obras. El Contratista se
asegurara que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de
trabajo necesarios. Si el Contratista asi lo solicita, el Contratante hara todo lo posible para
ayudarlo rapida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o
gubernamentales que sean necesarios para traer al Pais dicho personal.

El Contratista sera responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar
de contratacion o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno
de sus familiares fallezca en el Pais, el Contratista sera igualmente responsable de hacer
los arreglos necesarios para su regreso o entierro.

6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS

El Contratista se encargara de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad
suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se senale en las
Especificaciones, para los fines del Contrato o en relacién con éste.

6.14 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara en el Lugar de las
Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del
Personal del Contratista.

6.15 MEDIDAS CONTRA PLAGAS E INSECTOS

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger
a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los
consiguientes peligros para la salud. El Contratista cumplird todas las normativas de las
autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

6.16 BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DROGAS

Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista no importara, vendera,
regalara, hara objeto de trueque ni dara otro destino a bebidas alcohdlicas o drogas, ni
tampoco permitird que su personal las consuma, importe, venda, regale, haga objeto de
trueque o deseche.

6.17 ARMAS Y MUNICIONES

El Contratista no portara, regalara, hara objeto de trueque, ni dara otro destino a armas o
municiones de ningun tipo, ni tampoco permitira que su Personal lo haga.

6.18 DIAS FESTIVOS Y COSTUMBRES RELIGIOSAS

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y las costumbres religiosas
y de otra indole que se reconozcan en el Pais.

6.19 PREPARATIVOS DE SEPELIO

El Contratista sera responsable, en la medida en que lo exija la legislacion local, de hacer
los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca
mientras trabaja en las Obras.
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6.20 PROHIBICION DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

El Contratista no empleara ninguna forma de “trabajo forzoso u obligatorio”. Por “trabajo
forzoso u obligatorio” se entiende todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria,
qgue se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sancién.

6.21 PROHIBICION DE TRABAJO INFANTIL PERJUDICIAL

El Contratista no empleard a ningun nino para que realice un trabajo que tenga
caracteristicas de explotacion econémica, pueda ser peligroso o pueda interferir en la
educacion del nifo, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo fisico, mental, espiritual,
moral o social.

6.22 REGISTRO DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES

El Contratista mantendra un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores
en el Lugar de las Obras. El registro incluird los nombres, edades, sexos, horas trabajadas
y salarios de todos los trabajadores. El registro se resumird una vez al mes y se enviara al
Ingeniero, poniéndose a disposicion de los Auditores para su inspeccion durante horas
regulares de trabajo. El registro se incluira en los informes detallados que debe presentar
el Contratista en virtud de la Subclausula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratistal.

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

7.1 MODO DE EJECUCION

El Contratista se encargara de la fabricacién de los Equipos, la produccion y fabricacién
de los Materiales y toda otra tarea de ejecucién de las Obras:

(a) de laforma (sila hubiere) que se senale en el Contrato,

(o) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores practicas
reconocidas, y

() con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo
especificacion diferente en el Contrato.

7.2 MUESTRAS

El Contratista presentara al Ingeniero, para su aprobacion, las siguientes muestras de
Materiales, e informacion pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:

(a) muestras estandar de fabrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el
Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y

(b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variacion.
Cada muestra se etiquetara segun su origen y uso previsto en las Obras.

7.3 INSPECCION
En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante:

(a) tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares
de donde se estan siendo extraidos Materiales naturales, y

(b) durante la produccion, fabricacion y construccion (en el Lugar de las Obras y en
otros lugares), tendra derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los
materiales y la calidad del trabajo de manufactura, asi como a verificar el progreso
de la fabricacién de los Equipos y de la produccién y fabricacion de los Materiales.
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El Contratista dara al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas
actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad.
Ninguna de estas actividades eximird al Contratista de ninguna obligacion o
responsabilidad.

El Contratista notificara al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes
de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El
Ingeniero llevara a cabo el examen, inspeccién, medicibn o prueba sin demoras
injustificadas, o notificara rapidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el
Contratista no hiciera la notificacién, debera, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los
correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado
anterior.

7.4 PRUEBAS

Esta Subclausula se aplicara a todas las pruebas que se sefialen en el Contrato,
diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminacion (si las hubiere ).

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionara
todos los aparatos, asistencia, documentos e informacién adicional, electricidad, equipos,
combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con
las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente
las pruebas especificadas. El Contratista acordara con el Ingeniero la hora y el lugar para
realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes
de las Obras.
El Ingeniero podra, con arreglo a la Clausula 13 [variaciones y Ajustes], variar el sitio o los
detalles de pruebas especificas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas
adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los
Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de
realizacién de dicha Variacion correra por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las
demas disposiciones del Contrato.
El Ingeniero notificara al Contratista con al menos 24 horas de anticipacién sobre su
intencion de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora
acordados, el Contratista podra proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero
indique otra cosa, y para los efectos se considerara que las pruebas se han realizado en
presencia del Ingeniero.
Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algun Costo por el cumplimiento de esas
instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el
Contratista notificara al Ingeniero y sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]
tendra derecho a:
(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dicho costo mas utilidades, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.

El Contratista enviara sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las
pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendara el
certificado de pruebas del Contratista o le emitird un certificado para tal efecto. Si el
Ingeniero no presencia las pruebas, se considerara que éste ha aceptado los valores
registrados como precisos.
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7.5 RECHAZO

Si, como resultado de un examen, inspeccion, medicién o prueba, cualquiera de los
Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra
forma no cefidos al Contrato, el Ingeniero podra rechazarlos mediante notificacion al
Contratista con la justificacion correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanara
rapidamente el defecto y se asegurara que el elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o
elementos de mano de obra, las pruebas se repetiran bajo los mismos términos y
condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en
costos adicionales, el Contratista, sujeto a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],
reembolsard dichos costos al Contratante.

7.6 MEDIDAS CORRECTIVAS

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podra instruir

al Contratista que:

(a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se
ajuste al Contrato,

(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las
Obras, bien sea a causa de un accidente, una situacion imprevisible u otra causa.

El Contratista acatara las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que

correspondera (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si

se sefala el caracter urgente de conformidad con el inciso (c) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendra derecho a contratar y

remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el

Contratista hubiera tenido derecho a remuneracién por el trabajo, el Contratista, sujeto a la

Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagara al Contratante todos los costos que se

generen a raiz de esta deficiencia.

7.7 PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y LOS MATERIALES

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea
consistente con las Leyes del Pais, todos los Equipos y Materiales pasaran a ser
propiedad del Contratante, libre de todo gravamen, en el que ocurra primero de los
siguientes eventos:

(a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras;

(b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud
de la Subclausula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspension].

7.8 REGALIAS
Salvo disposicion en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagara todas las
regalias, rentas y demas pagos devengados por concepto de:
(a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y
(b) la eliminacion de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro
material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el
Contrato se contemplen zonas de eliminacién de desechos en el Lugar de las Obras.
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8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSION

8.1 INICIO DE LAS OBRAS

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio sera

la fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a

continuacién y el Contratista haya recibido la instruccion del Ingeniero en donde da

constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y

para que se inicien las obras:

(a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobaciéon del Contrato
por parte de las autoridades correspondientes del pais,

(b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos
(de conformidad con la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]),

(c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la posesién del Sitio de
la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el
inciso (a) de la Subclausula 1.13 [Cumplimiento de Legislacion], tal como se requiere para el
Inicio de las Obras;

(d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subclausula
14.2 [Adelanto de Pago], Siempre que la garantia bancaria haya sido entregada al
Contratista; y

(e) sila mencionada instruccién del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de
los 180 dias contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptacion, el
Contratista estara facultado para terminar el Contrato de conformidad con la
Subclausula 16.2 [Terminacion por el Contratistal].

El Contratista comenzara la ejecucién de las Obras tan pronto como sea razonablemente
posible después de la Fecha de Inicio, y procedera con las Obras con la diligencia debida
y sin demoras.

8.2 PLAZO DE TERMINACION

El Contratista terminara todas las Obras, y cada Seccién (si la hubiere), dentro del Plazo
de Terminacion de las Obras o la Seccién (segun sea el caso), incluidas:

(a) la aprobacién de las Pruebas a la Terminacion, y

(b) la terminacion de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar
finalizadas las Obras o la Seccién, a los efectos de la recepcién de obra con arreglo
a la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones].

8.3 PROGRAMA

El Contratista presentara al Ingeniero un programa cronolégico detallado dentro de un
plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion con arreglo a la
Subclausula 8.1 [inicio de las Obras]. EI Contratista presentara asimismo un programa revisado
en los casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado
o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluira:

(a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el
calendario previsto de cada etapa de disefo (si procede), Documentos del
Contratista, adquisiciones, fabricacion del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras,
construccion, montajes y pruebas,

(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme
se define en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]),

(c) la secuenciay el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el
Contrato, y

(d) uninforme de apoyo que incluya:
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(i)  una descripcion general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de
las etapas principales en la ejecucion de las Obras, y
(i) detalles que reflejen el calculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al
numero de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos
del Contratista que se requeriran en el Lugar de las Obras para cada etapa
principal.
Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 dias contados a
partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no
se ajusta al Contrato, el Contratista procedera de conformidad con lo establecido en el
programa, sujeto a sus demas obligaciones en virtud del Contrato. EI Personal del
Contratante tendré derecho a planificar sus actividades en funcién del programa.

El Contratista notificara sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible
acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa,
aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Ingeniero podra
exigir al Contratista que presente un célculo estimativo del efecto previsto de los posibles
acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la Subclausula
13.3 [Procedimiento de Variacion].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple
(en la medida sefalada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni
con las intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentard al Ingeniero un
programa revisado de conformidad con esta Subclausula.

8.4 PRORROGA DEL PLAZO DE TERMINACION

De conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], €l Contratista tendra
derecho a una prérroga del Plazo de Terminacién en el caso y en la medida en que la
terminacién para los efectos de la Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] Se haya
demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones:

(@) una Variacién (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de
Terminacion con arreglo a la Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion]) 0 cualquier otro
cambio sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato,

(b) una causa de demora que dé derecho a una prorroga del plazo en virtud de una
Subclausula de estas Condiciones,

(c) condiciones climaticas excepcionalmente adversas,

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o medidas
gubernamentales, o

(e) cualquier demora, impedimento o prevencién que obedezca o se atribuya al
Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prérroga del Plazo de Terminacion,

notificara de ello al Ingeniero de conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del

Contratista]. Al decidir cada prorroga en virtud de la Subclausula 20.1, el Ingeniero revisara

las decisiones previas y podra aumentar, mas no reducir, el tiempo total de prérroga.

8.5 DEMORAS OCASIONADAS POR LAS AUTORIDADES

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuacion, a
saber:

(a) el Contratista se ha cefido diligentemente a los procedimientos pertinentes
establecidos por las autoridades publicas legalmente constituidas en el Pais,

(b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y
(c) lademora o interrupcién era Imprevisible,

dicha demora o interrupcién se considerara causa de demora de conformidad con el inciso
(b) de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion].
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8.6 AVANCE

Si en cualquier momento:

(a) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminacién, y/o

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagara) con respecto al programa actual objeto de
la Subclausula 8.3 [Programa], por cualquier razén que no sean las que se enumeran
en la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacién], entonces el Ingeniero podra exigir
al Contratista que presente, con arreglo a la Subclausula 8.3 [Programa], un programa
modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos
modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y
terminar las Obras dentro del Plazo de Terminacion.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptard esos métodos

modificados, que podran requerir aumentos en las horas de trabajo y en el niumero de

miembros del Personal del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del

Contratista. Si esos métodos modificados obligan al Contratante a incurrir en costos

adicionales, el Contratista, sujeto a la notificacion establecida en la Subclausula 2.5

[Reclamaciones del Contratante], pagara dichos costos al Contratante, ademés de una

indemnizacién por demora (si corresponde) en virtud de la Subclausula 8.7 infra.

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el

progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones

enumeradas en la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion] deberan ser pagadas por el

Contratante sin generar, sin embargo, ningun beneficio de pago adicional al Contratista.

8.7 INDEMNIZACION POR DEMORA

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacion], €l
Contratista debera indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la
Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnizacion por demora correspondera al
monto que se sefale en los Datos Contractuales, que se pagara por cada dia que
transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminacién pertinente y la fecha
que se sefnale en el Certificado de Recepcién de Obra. Sin embargo, el importe total
adeudado con arreglo a esta Subclausula no superara el monto maximo estipulado en los
Datos Contractuales para indemnizacién por demora (si lo hubiere ).

Esta indemnizacién por demora serd la Unica indemnizacion que debera pagar el
Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminacién del Contrato en
virtud de la Subclausula 15.2 [Terminacion por parte del Contratante], antes de la terminacion de las
Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximiran al Contratista de su obligacién de
terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en
virtud del Contrato.

8.8 SUSPENSION DE LAS OBRAS

El Ingeniero podra en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o
parcialmente las Obras. Durante dicha suspension, el Contratista protegera, guardara y
resguardara la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o
dafios.

El Ingeniero también podra notificar la causa de la suspension. Siempre y cuando se
notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicaran las
siguientes Subclausulas 8.9, 8.10y 8.11.
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8.9 CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSION

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo por cumplir las instrucciones
del Ingeniero en virtud de la Subcldusula 8.8 [Suspensién de las Obras] O por reanudar los
trabajos, notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la Terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

El Contratista no tendra derecho a una prérroga del plazo, ni al pago del Costo, en que
incurra para corregir las consecuencias derivadas de disefios, mano de obra o materiales
defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a
proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad con la Subclausula 8.8 [Suspension
de las Obras].

8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSION

El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspension)

de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si:

(a) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y los
Materiales por méas de 28 dias, y

(b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del
Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

8.11 SUSPENSION PROLONGADA

Si la suspension prevista en la Subcldusula 8.8 [Suspension de las Obras] continda por mas de
84 dias, el Contratista podra pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si
el Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 dias a partir de la
solicitud, el Contratista, mediante notificacién al Ingeniero, podra considerar la suspensién
como una omision de la parte afectada de las Obras en virtud de la Clausula 13 [variaciones y
Ajustes]. Si la suspension afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podra hacer una
notificacion de terminacion con arreglo a la Subcldusula 16.2 [Terminacion por parte del Contratista].

8.12 REANUDACION DE LAS OBRAS
Después de que se conceda el permiso o instruccién para proceder con los trabajos, el
Contratista y el Ingeniero examinaran conjuntamente las Obras, los Equipos y los
Materiales afectados por la suspensién. ElI Contratista subsanara cualquier deterioro,
defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la
suspension luego de recibir del Ingeniero la respectiva orden segun la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes].

9. PRUEBAS A LA TERMINACION

9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista llevara a cabo las Pruebas a la Terminacion de acuerdo con lo dispuesto en
esta Clausula y en la Subclausula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de
conformidad con el inciso (d) de la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].
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El Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion sobre la fecha a
partir de la cual el Contratista podra realizar cada una de las Pruebas a la Terminacion.
Salvo que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminacion se llevaran a cabo
dentro de los 14 dias posteriores a dicha fecha, o en el o los dias que indique el Ingeniero.
Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminacién, el Ingeniero hara lugar a un
margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempefio y otras
caracteristicas de las Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan
pronto como las Obras o una Seccién de las mismas hayan aprobado cualesquiera
Pruebas a la Terminacion, el Contratista presentara al Ingeniero un informe certificado de
los resultados de dichas pruebas.

9.2 DEMORA EN LAS PRUEBAS

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminacion, se aplicaran la
Subclausula 7.4 [pruebas] (inciso quinto) y/o la Subclausula 10.3 [interferencia con las Pruebas a la
Terminacién)].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminacién, el Ingeniero podra
exigirle, mediante notificacion, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 dias después de
recibida dicha notificacion. El Contratista realizara las pruebas en el dia o los dias que
determine dentro de ese plazo y notificara de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminacion dentro del plazo de 21 dias,
el Personal del Contratante podra proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del
Contratista. En ese caso se considerara que las Pruebas a la Terminacién se han
realizado en presencia del Contratista, y los respectivos resultados se aceptaran como
precisos.

9.3 REPETICION DE LAS PRUEBAS

Si las Obras, o una Seccion, no pasan las Pruebas a la Terminacién, se aplicara la
Subclausula 7.5 [Rechazo], ¥ €l Ingeniero o el Contratista podran exigir que se repitan las
pruebas fallidas y las Pruebas a la Terminacién sobre cualquier trabajo conexo bajo los
mismos términos y condiciones.

9.4 FRACASO DE LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

Si las Obras, o una Seccidn, no aprueban las Pruebas a la Terminacion que se hayan
repetido en virtud de la Subclausula 9.3 [Repeticién de las Pruebas], €l Ingeniero tendra derecho
a:

(a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminacion con arreglo a la Subclausula 9.3;

(b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de
las Obras o de la correspondiente Seccion, rechazar las Obras o la Seccion
(conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendra los mismos recursos que se
contemplan en el inciso (c) de la Subclausula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la Reparacion de
los Defectos], O

(c) emitir un Certificado de Recepcion de Obra, si el Contratante asi lo solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procedera de conformidad con todas las

demas obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducira

en la proporcién que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como
consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se sefale la reduccion pertinente
por la falla (o se defina su método de calculo), el Contratante podra exigir que la reduccion
sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha
falla) y que se pague antes de que se emita el correspondiente Certificado de Recepcidn
de Obra, o (ii) decidida y pagada con arreglo a las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] Y 3.5 [Decisiones].
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10. RECEPCION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE

10.1 RECEPCION DE LAS OBRAS Y SECCIONES

Salvo en los casos que se contemplan en la Subcldusula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la
Terminacion], €l Contratante recibira las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad
con el Contrato, incluidos los asuntos que se sefialan en la Subclausula 8.2 [Plazo de
Terminacion], @ excepcion de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii)
cuando se haya emitido un Certificado de Recepcién de Obra, o se lo considere emitido
de conformidad con esta Subcldusula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcién de Obra mediante notificacién al

Ingeniero como minimo 14 dias antes de que a juicio del Contratista las Obras sean

terminadas y listas para la recepcion. Si las Obras estan divididas en Secciones, el

Contratista podra igualmente solicitar un Certificado de Recepcion de Obra por cada

Seccion.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del

Contratista, el Ingeniero debera:

(a) emitir al Contratista el Certificado de Recepcién de Obra, en el que se indicara la
fecha de terminacion de las Obras o la Seccion de conformidad con el Contrato, a
excepcion de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten
sustancialmente el uso de las Obras o la Seccién para el fin previsto (bien sea hasta
que, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o

(b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefalando los trabajos que debe hacer
el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepcion de Obra. El
Contratista procedera a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificacién con
arreglo a esta Subclausula.

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcidén de Obra o no rechaza la solicitud del
Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si las Obras o la Seccién (conforme proceda) se
ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepcion de Obra se considerara
emitido el ultimo dia de ese plazo.

10.2 RECEPCION DE PARTES DE LAS OBRAS

El Ingeniero podra, a la sola discrecion del Contratante, emitir un Certificado de Recepcion
de Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes.

El Contratante no podra usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal
definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya
emitido un Certificado de Recepcidon de Obra para esa parte. Sin embargo, si el
Contratante usa alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de
Recepcion de Obra:

(a) la parte que se use se considerard recibida a partir de la fecha de su uso,

(b) el Contratista dejara de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa
fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasara al Contratante, y

(c) el Ingeniero emitira un Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a esa
parte, si asi lo solicita el Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepcion de Obra para una parte

de las Obras, se dara al Contratista la mas pronta oportunidad para tomar las medidas

necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la Terminacion que queden pendientes. El

Contratista realizara dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de

vencimiento del Plazo para la Notificacién de Defectos correspondiente.
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Si el Contratista incurre en algun Costo como resultado de la recepcion y/o el uso de una
parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el
Contrato o que acuerde el Contratista, éste (i) notificara al Ingeniero; y (ii) con sujecion a
la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendra derecho al pago de dicho Costo mas
utilidades, monto que se incluira en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificacion, el
Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o
establecer el costo y las utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra para una parte de las Obras (que no sea
una Seccidn), se debera reducir la indemnizacién por demora correspondiente a la
terminacién del resto de las Obras. Asimismo se debera reducir la indemnizacién por
demora correspondiente al resto de la Seccion (si procede) en la que se incluya esta
parte. Para cualquier periodo de demora que transcurra después de la fecha sefialada en
el Certificado de Recepcién de Obra, la reduccion proporcional de estas indemnizaciones
por demora se calculard como la proporcion entre el valor certificado de la parte y el valor
total de las Obras o la Seccion (conforme proceda). El Ingeniero procedera de
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer esas
proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicaran Unicamente a la
tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subclausula 8.7 [indemnizacién
por Demora] Y NO afectaran el monto maximo de dichas indemnizaciones.

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mas de 14 dias, las Pruebas a la
Terminacion por causa del Contratante, se considerara que el Contratante ha recibido las
Obras o la Seccién (segun proceda) en la fecha en que de otra forma se habrian concluido
las Pruebas a la Terminacion.

En ese caso, el Ingeniero emitira el Certificado de Recepcidén de Obra correspondiente, y

el Contratista realizara las Pruebas a la Terminacién tan pronto como sea posible, antes

de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos. El Ingeniero exigira
la realizacién de las Pruebas a la Terminacién, notificando para ello con una antelacién de

14 dias y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algun Costo como resultado de la

demora en la realizacién de las Pruebas a la Terminacién, notificara de ello al Ingeniero vy,

sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las Obras, de conformidad con la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) un pago por dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir la notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

10.4 SUPERFICIES QUE REQUIEREN REACONDICIONAMIENTO

Salvo indicacion en contrario en el Certificado de Recepcion de Obra, un certificado
correspondiente a una Seccién o parte de las Obras no sera considerado que certifica la
terminacion de algun suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento.
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11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

11.1 TERMINACION DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACION DE DEFECTOS

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi como cada una de las
Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepcion del uso y
desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos
pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista debera:

(a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha senalada en el Certificado
de Recepcion de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o dafnos, conforme
notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, dia de vencimiento del
plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a la Seccidn
(segun proceda).

Si se detecta algun defecto u ocurre algun dafo, el Contratante (o alguien en su nombre)

notificara debidamente al Contratista.

11.2 COSTO DE REPARACION DE LOS DEFECTOS
Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subcldusula 11.1 [Terminacién de Trabajos
Pendientes y Reparacion de Defectos] S€ llevaran a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y
en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:
(a) cualquier disefo que sea responsabilidad del Contratista,
(b) Equipos, Materiales 0 mano de obra que no se cifian al Contrato, o
(c) incumplimiento de cualquier otra obligacidén por parte del Contratista.
Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el
Contratante (o alguien en su nombre) notificara sin demora al Contratista y se aplicara la
Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion].

11.3 PRORROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACION DE DEFECTOS

Con sujecion a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], €l Contratante tendra derecho
a una proérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a
una Seccién si, y en la medida en que, las Obras, la Secciéon o un elemento importante de
los Equipos (segun corresponda y después de la recepcién) no puedan utilizarse para los
fines que fueron concebidos debido a algun dafo o defecto atribuible al Contratista. Sin
embargo, el Plazo para la Notificacion de Defectos no podra prorrogarse por mas de dos
anos.

Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con
las Subclausulas 8.8 [Suspension de los Trabajos] O 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los Trabajos],
las obligaciones del Contratista en virtud de esta clausula no se aplicaran a ninguno de los
dafios o defectos que ocurran mas de dos anos después del momento en el que, de lo
contrario, habria vencido el respectivo Plazo para la Notificacién de Defectos de las
Instalaciones y Materiales.

11.4 INCUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA REPARACION DE DEFECTOS
Si el Contratista no subsana cualesquiera dafios o defectos en un plazo razonable, el
Contratante (o alguien en su nombre) podra fijar una fecha limite para ello. Dicha fecha
debera ser notificada al Contratista con una antelacion razonable.
Si el Contratista no repara el dafo o defecto para la fecha que se sefala en la notificacion,
y los trabajos de reparacion debieron realizarse por cuenta del Contratista de conformidad
con la Subcldusula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], €l Contratante podra (a su opcién):
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(a) realizar los trabajos por si mismo o encargéarselos a un tercero, de manera razonable
y cargando los gastos al Contratista, pero este ultimo no tendra responsabilidad
alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante], €l Contratista pagara al Contratante los costos en que haya incurrido
razonablemente para reparar el defecto o dafo;

(b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reduccion razonable del Precio del
Contrato de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones]; 0

(c) sieldafno o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del beneficio
de las Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad
o la Seccién correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin
previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud del Contrato o de
otra forma, el Contratante tendra derecho a recuperar todos los montos pagados por
las Obras o dicha parte (segun corresponda), méas los costos financieros y el costo
de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales
al Contratista.

11.5 RETIRO DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si el defecto o dafo no pueden repararse rapidamente en el Lugar de las Obras y el
Contratante asi lo aprueba, el Contratista podra retirar del Lugar de las Obras los
elementos defectuosos o dafados de los Equipos con el fin de repararlos. El
consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la
Garantia de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposicion de esos
elementos o a proporcionar otra garantia adecuada.

11.6 PRUEBAS ADICIONALES

Si los trabajos de reparacion de cualquier dafo o defecto afectan el funcionamiento de las
Obras, el Ingeniero podra exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en
el Contrato. Para ello, debera hacerse una notificacién en un plazo de 28 dias contados a
partir de la fecha de reparacion del dafo o defecto.

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto
gue dichas pruebas se llevaran a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con
arreglo a la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], para €l costo del trabajo de
reparacion.

11.7 DERECHO DE ACCESO

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendra derecho de
acceso a las Obras, segun sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto
en esta Clausula, salvo en la medida en que sea inconsistente con restricciones
razonables de seguridad del Contratante.

11.8 BUSQUEDA POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista buscard, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la
direccidén de éste. A no ser que los costos de reparacién corran por cuenta del Contratista
con arreglo a la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], €l Costo de la busqueda
mas utilidades seran acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] ¥ se incluiran en el Precio del Contrato.

11.9 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Se considerara que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero
emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicara la fecha en que el Contratista
cumplié sus obligaciones en virtud del Contrato.
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El Ingeniero emitira el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 dias después de la ultima
fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificacion de Defectos, o tan pronto cuando,
después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del
Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparacién de
cualesquiera defectos. Se emitira una copia del Certificado de Cumplimiento al
Contratante.

Se considerara que unicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptacién
de las Obras.

11.10 OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguira
responsable del cumplimiento de cualquier obligacion que quede pendiente en ese
momento. A los efectos de la determinaciéon de la naturaleza y la medida de las
obligaciones incumplidas, se considerara que el Contrato sigue vigente.

11.11 DESPEJE DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera del Lugar de las Obras
cualquier Equipo del Contratista remanente, asi como los materiales excedentes,
escombros, desechos y Obras Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 dias después de que el
Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podra venderlos o
deshacerse de los mismos. El Contratante tendra derecho a recibir un pago por concepto
de los costos incurridos en relacion con, o atribuibles a, dicha venta o eliminacion y con el
reacondicionamiento del Lugar de las Obras.

Se pagara al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto
es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsara al Contratante la
diferencia.

12. MEDICION Y EVALUACION

12.1 TRABAJOS QUE SE MEDIRAN

Las Obras se mediran y evaluaran para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta

Clausula. El Contratista deberd mostrar en cada certificado segun las Subclausulas 14.3

[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaracién de Terminacion], Y 14.11 [Solicitud de Certificado

de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere que le

corresponden segun el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificara

de ello con antelacion razonable al Representante del Contratista, quien debera:

(a) rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que
asista al Ingeniero a hacer la medicion, y

(b) suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero 0 no envia a un representante, la medicién que

haga el Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptara y dara por exacta.

Salvo estipulacién diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las

Obras Permanentes a partir de registros, éstos seran preparados por el Ingeniero. Cuando

y como le sea solicitado, el Contratista acudira a revisar y acordar los registros con el

Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se

presenta, los registros seran aceptados como exactos.
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Si el Contratista examina los registros y no esta de acuerdo con ellos, o0 no los firma segun
lo acordado, notificara al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras
recibir esa notificacién, el Ingeniero revisara los registros y los confirmara o modificard, y
certificara el pago de las partes que no se encuentran en discusion. Si el Contratista no
notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 dias contados a partir de la
solicitud de examinar los registros, éstos sera aceptados, como exactos.

12.2 METODO DE MEDICION
Salvo indicacién en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las practicas locales:
(a) las mediciones se haran en funcion de la cantidad real neta de cada elemento de las
Obras Permanentes, y

(b) el método de medicién se cefird a la Lista de Cantidades u otros Formularios
pertinentes.

12.3 EVALUACION

Salvo disposicion en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procedera de conformidad
con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato
mediante la evaluaciéon de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la medicion acordada
o determinada de acuerdo con las Subclausulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa pertinente o
el precio para el rubro.
Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio seran las que se especifiquen en
el Contrato para el rubro en cuestion o, en su defecto, las que se especifiquen para
trabajos similares.
Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa
especificados se considerara incluido en las demas tarifas o precios de la Lista de
Cantidades y no sera pagado por separado.
Sin embargo, sera apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un rubro de trabajo
Si:
(@) (i) la cantidad medida del rubro cambia en mas del 25% respecto de la cantidad
de este rubro que figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario,
(@) (i) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese rubro
excede 0,25% del Monto Contractual Aceptado,
(iii) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad unitaria
de este rubro en mas del 1%, y
iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro de tarifa fija”; é
i) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Clausula 13 [variaciones y Ajustes],
i) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese rubro, y
i) ningun precio o tarifa especificado es adecuado porque el rubro de trabajo no
es de caracteristicas similares, o no se ejecuta bajo condiciones similares a las
de otros rubros sefalados en el Contrato.
Todas las tarifas o precios nuevos se derivaran de cualquier tarifa o precio pertinente del
Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran
en los incisos (a) o (b), segun proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para
derivar unos nuevos, éstos se derivaran en funcién del Costo razonable de ejecutar los
trabajos, mas utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente.
Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero
establecera una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago
Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes.
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12.4 OMISIONES

Siempre que la omisién de cualquier trabajo forme parte de una Variacién (o constituya

una Variacion total), cuyo valor no se haya acordado, si:

(a) el Contratista incurrira (o ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el
trabajo, se habrian considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado;

(b) la omision del trabajo ocasionara (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el
Precio del Contrato; y

(c) este costo no se considera incluido en la evaluacién de cualquier trabajo que se
haya remplazado;

entonces el Contratista notificara debidamente al Ingeniero, con informaciéon de apoyo.

Una vez que reciba esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la

Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se incluira

en el Precio del Contrato.

13. VARIACIONES Y AJUSTES

13.1 DERECHO A VARIAR

El Ingeniero podrd iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el
Certificado de Recepcion de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una
solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutard cada una de las Variaciones, con caracter obligatorio, a no ser
que envie sin demora al Ingeniero una notificacion en la que indique (con documentos de
apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variacion,
o (ii) dicha Variacién ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las
Obras. Una vez recibida esa notificacion, el Ingeniero anulard, confirmard o variara la
orden.

Las Variaciones pueden incluir:

(a) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el Contrato (no
obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen una Variacién),

(b) cambios a la calidad y otras caracteristicas de cualquier rubro de trabajo,

(c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras,
(d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros,

(e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para

las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminacion,
perforaciones y otras pruebas y actividades de exploracion asociadas, o

(f) cambios a la secuencia o al calendario de ejecucion de las Obras.

El Contratista no alterara ni modificara las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando
el Ingeniero ordene o apruebe una Variacion.

13.2 INGENIERIA DE VALOR

El Contratista podra, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita
qgue (a su juicio), si se adopta, (i) acelerara la terminacion de las Obras, (ii) reducira el
costo que supone para el Contratante la ejecucién, el mantenimiento y el funcionamiento
de las Obras, (iii) mejorara la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las
Obras terminadas, o (iv) de otra forma sera de beneficio para el Contratante.

La propuesta se elaborara corriendo por cuenta del Contratista los costos
correspondientes, e incluird los rubros que se enumeran en la Subclausula 13.3
[Procedimiento de Variacion].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el disefio de parte de las
Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:
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(a) el Contratista disefara esta parte,
(b) se aplicaran los incisos (a) a (d) de la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista],
y
(c) si este cambio genera una reduccion en el valor contractual de esa parte, el
Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
acordar o establecer un pago, que se incluird en el Precio del Contrato. Este pago
sera la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos:
(i) la reduccién en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los
ajustes en virtud de las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] Y 13.8
[Ajustes por Cambios en el Costo], Y
(i)  la reduccion (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante los
trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier reduccion de la calidad, la
duracion prevista o las eficiencias operativas.
No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii) no se incluira ningun pago.

13.3 PROCEDIMIENTO DE VARIACION

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variacion, el Contratista

respondera por escrito tan pronto como sea posible, sefalando las razones por las que no

puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando:

(a) una descripcion de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecucion
al respecto,

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificacion necesaria al
programa de conformidad con la Subclausula 8.3 [Programa] ¥ al Plazo de Terminacién,

y
(c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variacion.
Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subclausula 13.2 [ingenieria de Valor] 0 de otra
forma), el Ingeniero responderd, tan pronto como sea posible, dando aprobacion,
desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorara ningun
trabajo mientras espera una respuesta.
Las instrucciones para ejecutar una Variacién, junto con cualesquiera de los requisitos
para el registro del Costo, seran impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien debera
acusar recibo.
Cada Variacién se evaluara de conformidad con la Clausula 12 [Medicién y Evaluacion], salvo
que el Ingeniero solicite 0 apruebe otra cosa de conformidad con esta Clausula.

13.4 PAGO EN MONEDAS APLICABLES

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mas de una moneda,
entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de
conformidad con lo que se sefala supra, se especificara el monto pagadero en cada una
de las monedas aplicables. Para tales efectos, se hara referencia tanto a las proporciones
reales o previstas de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las
proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.

13.5 MONTOS PROVISIONALES

Cada Monto Provisional se usard, total o parcialmente, solamente de conformidad con las
instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustara en forma acorde. La suma
total pagada al Contratista incluird Unicamente los montos correspondientes a trabajos,
insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para
cada Monto Provisional, el Ingeniero podra dar indicaciones en cuanto a:
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(a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar
el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subclausula 13.3
[Procedimiento de Variacion]; O

(b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un
Subcontratista designado (segun se define en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]) O
de otra forma; y respecto de los cuales habra de incluirse lo siguiente en el Precio
del Contrato:

(i) los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista, y

(i)  un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de esos
montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que se
indique en el Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicara la
que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentara cotizaciones, facturas, comprobantes y

cuentas o recibos para fines de verificacion.

13.6 TRABAJOS POR DIiA

Para trabajos menores o de caracter inc